-

REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIRECAO REGIONAL DE ESTRADAS

DIRECAO REGIONAL DE ESTRADAS
DIRECAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E EXPLORACAO
CPG/15/2021-DRE

PROCEDIMENTO POR CONSULTA PREVIA

“REQUALIFICACAO DA REDE VIARIA REGIONAL - PAMUS -
SERVICOS AUXILIARES DE FISCALIZACAQ”

CADERNO DE ENCARGOS

Rua Dr. Pestana Junior, 6 — 2.2 Piso ® 9064-506 Funchal e Telef. 291207272 o Telefax. 291225688 @ dre.srape@madeira.gov.pt



S.| ks R.
REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIRECAO REGIONAL DE ESTRADAS

REQUALIFICACAO DA REDE VIARIA REGIONAL - PAMUS
- SERVICOS AUXILIARES DE FISCALIZACAO

NOS TERMOS E PARA OS EFEITOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 49.° DO CODIGO DOS CONTRATOS

PUBLICOS (CCP):

= TODAS AS REFERENCIAS A NORMAS/HOMOLOGACOES E A ESPECIFICACOES TECNICAS NAS PECAS
DO PROCEDIMENTO DEVEM SER CONSIDERADAS, PARA OS DEVIDOS EFEITOS, ACOMPANHADAS

DA MENCAO «OU EQUIVALENTE»;

®  AS REFERENCIAS A DETERMINADO FABRICO OU PROVENIENCIA, A PROCEDIMENTO ESPECIFICO
QUE CARACTERIZE PRODUTOS OU SERVICOS PRESTADOS POR DETERMINADO FORNECEDOR, OU A
MARCAS COMERCIAIS, PATENTES, TIPOS, ORIGENS OU MODOS DE PRODUGCAO NAS PECAS DO
PROCEDIMENTO DEVEM SER CONSIDERADAS, PARA OS DEVIDOS EFEITOS, ACOMPANHADAS DA

MENCAO «OU EQUIVALENTE».
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CADERNO DE ENCARGOS

PARTE I — DISPOSICOES GERAIS

1.

4.

3.1

3.2

3.3

OBJETO DO CONTRATO
O objeto do contrato, a celebrar entre a Regido Auténoma da Madeira, através da Secretaria Regional de
Equipamentos e Infraestruturas/Diregao Regional de Estradas, e o Prestador de Servigos consiste, de
acordo com as Disposi¢des Técnicas descritas na Parte II deste Caderno de Encargos (Disposigdes
Técnicas), na prestagao de servigos de fiscalizagdo para as empreitadas / lotes seguintes:

Lote 1 — “Requalificagao da Rede Vidria Regional — Zona Leste - PAMUS”;

Lote 2 — “Requalificagao da Rede Vidria Regional — Zona Centro - PAMUS”

Lote 3 — “Requalificagdo da Rede Viaria Regional — Zona Oeste - PAMUS”;

LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS
Os servigos objeto do contrato a celebrar serao prestados em varios concelhos da Regido Auténoma da
Madeira (correspondentes aos respetivos lotes), conforme plantas de enquadramento que integram o

projeto de execucdo das empreitadas acima designada cujo copia se junta em anexo:

PRAZO DA PRESTACAO DE SERVICOS

A execugdo dos contratos terao inicio aquando da execucdo das empreitadas acima designadas, pelo
prazo de 12 (doze) meses.

A cessacao da atividade da prestacdo de servigos corresponderd ao final do prazo contratual
definido no ponto 3.1 ou, eventualmente, a data a indicar pelo Dono da Obra, independentemente
de nao se ter esgotado prazo da prestacdo de servigos contratada. Fica salvaguardada a
obrigatoriedade do prestador de servigos em elaborar o fecho de contas da empreitada, validar a
compilagao técnica e participar na recegao provisdria e definitiva da obra.

Fica salvaguardada a obrigatoriedade da presenca do prestador de servigos no decurso do prazo de
garantia da empreitada sempre que solicitado pelo Dono de Obra, a fim de se pronunciar sobre
deficiéncias na mesma e no processo conducente a rececao definitiva, assim como a de emissao de

pareceres referentes a assuntos relacionados com a execucao da empreitada.

PRECO BASE
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O preco base é o preco maximo que a Regido Auténoma da Madeira, através da Secretaria Regional
de Equipamentos e Infraestruturas/Direcao Regional de Estradas, se dispde a pagar pela totalidade
da execugao das prestagdes que constituem o objeto do contrato a celebrar, e que no presente
procedimento é de € 100 494,06 € (cem mil, quatrocentos e noventa e quatro euros e seis céntimos),

nao incluindo IVA, distribuidos da seguinte forma.

Lote 1 — “Requalificacdo da Rede Viaria Regional — Zona Leste - PAMUS” - Preco Base € 33 498,02;
Acrescido do IVA a taxa legal em vigor;

Lote 2 — “Requalificagdo da Rede Viaria Regional — Zona Centro - PAMUS” - Preco Base € 33 498,02
Acrescido do IVA a taxa legal em vigor;

Lote 3 — “Requalificagdo da Rede Viaria Regional — Zona Oeste - PAMUS”; - Preco Base € € 33 498,02;
Acrescido do IVA a taxa legal em vigor;

Os concorrentes podem apresentar prego para um ou mais lotes, ou para todos os lotes.

O preco constante da proposta serd indicado em algarismos e nao devera incluir o IVA, nos termos
artigo 60.° do Cédigo dos Contratos Publicos;

O preco contratual inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade ndo esteja
expressamente atribuida a Regido Auténoma da Madeira, através da Secretaria Regional de
Equipamentos e Infraestruturas/Direcao Regional de Estradas;

Na organizacdo da sua proposta o concorrente devera ter em conta os seguintes pressupostos:

a) Todos os encargos diretos ou indiretos com os técnicos deslocados no local, como sejam
impostos, férias, subsidios, seguros, telefones, telefax, ajudas de custo, despesas de
administragdo, gastos gerais, copias, mobiliario e equipamentos de escritério, equipamentos
informaticos, equipamentos de transporte e de telecomunicacoes (fixos e moveis), serdo da
responsabilidade do prestador de servigos, bem como todos os encargos nos escritérios
centrais e referentes a presente prestagao de servigos;

b) O horario de trabalho em obra sera de 40 horas semanais em regime normal;

c) A prestagao de servigos devera processar-se de modo interrupto, durante todo o prazo da sua
vigéncia, pelo que também deverdo ser considerados todos os encargos necessarios a
substituicdo de qualquer dos técnicos em caso de férias ou de doenga, no preco total da
proposta;

d) No caso de o empreiteiro vir a praticar outro horario, ou passar a trabalhar em regime de

turnos ou de trabalho extraordinario, apds autorizagdo comunicada pela Regiao Auténoma da
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Madeira, através da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas/Direcdo Regional
de Estradas, havera lugar a remuneracdo suplementar do pessoal da equipa de fiscalizagao,
calculada por adaptacdo das taxas apresentadas com a proposta, em funcao da legislacio em

vigor.
4.6 O preco a propor devera ser um prego que abranja o prazo de execu¢do da empreitada, sem prejuizo
da sua eventual antecipagao, consoante as altera¢bes emergentes da suspensao, atraso ou avango dos
trabalhos. Nesta conformidade, o pre¢o da proposta a que se refere o ponto 4.3 sera calculado pelo

concorrente mediante a aplicacdo da seguinte expressao matematica:

Preco Contratual da proposta = Prestacao mensal x Prazo contratual

onde,
O prazo contratual é de 12 (doze) meses.

4.7  Ovalor a liquidar € o estabelecido no contrato, correspondente a todos os trabalhos necessarios, nao

havendo lugar a revisao de precos.

5. CONDICOES DE PAGAMENTO
51 Os pagamentos ao prestador de servigos serdo efetuados mediante apresentacdo de faturas que
deverao ser apresentadas até ao dia 8 de cada més.
52  Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentagao da respetiva fatura

em conformidade.

6. SIGILO
O prestador de servigos garantira o sigilo quanto a informacdes que os seus técnicos venham a ter
conhecimento, relacionadas com a atividade da Regido Auténoma da Madeira, através da Secretaria

Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Direcao Regional de Estradas.

7. SEGUROS E SEGURANCA
O prestador de servicos obriga-se a efetuar o seguro do seu pessoal empregue na equipa proposta, em
conformidade com o disposto nas clausulas seguintes:
71  As apdlices de seguro cobrirao acidentes de trabalho e doengas profissionais, constando delas uma
clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-las validas até a conclusdo dos

trabalhos e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por denegacdao no decurso do
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prazo, a sua validade s6 terminara trinta dias apds comunicado a Regido Autéonoma da Madeira,
através da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas/Direcdo Regional de Estradas, e
esta tenha renunciado.

As condigdes estabelecidas na clausula anterior abrangem igualmente o pessoal dos subcontratados,
tarefeiros que trabalhem na prestacao de servigos, bem como os eventuais consultores que venham a
agregar, mesmo que em tempo restrito, respondendo o(s) prestador(es) de servigos, perante a
Regido Auténoma da Madeira, através da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas,
através da Diregao Regional de Estradas pela sua observancia.

O prestador de servigos obriga-se ainda a segurar os meios de transporte, que sejam empregues na
equipa proposta, bem como todo o pessoal neles transportados na qualidade de passageiros, com o
valor ilimitado de responsabilidade civil.

Os encargos referentes aos seguros impostos por este caderno de encargos, bem como qualquer
dedugao efetuada pela seguradora a titulo de franquia, em caso de sinistro indemnizavel, serao da
conta do prestador de servigos.

Todas as regras de seguranga a seguir ao longo da prestacao de servigos estardo de acordo com a

legislacdo portuguesa em vigor a data do concurso.

PATENTES, LICENCAS E MARCAS REGISTADAS

Sao da responsabilidade do prestador de servigos quaisquer encargos decorrentes da utilizagao, no
fornecimento, de marcas registadas, patentes registadas ou licengas.

Caso o Contraente Publico venha a ser demandada por ter infringido, na execugdo do contrato,
qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, o prestador de servicos indemniza-a de
todas as despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar seja

a que titulo for.

CAsS0S FORTUITOS OU DE FORCA MAIOR

Nenhuma das partes incorrera em responsabilidade se por caso fortuito ou de forga maior,
designadamente greves ou outros conflitos coletivos de trabalho, for impedido de cumprir as
obrigacdes assumidas no contrato.

A parte que invocar casos fortuitos ou de forca maior devera comunicar e justificar tais situagdes a

outra parte, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer a situagao.
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10. SUBCONTRATACAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL
A subcontratacao e a cessdao da posi¢ao contratual pelo prestador de servicos dependem de autorizagao
da Regido Autéonoma da Madeira, através da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas,

Direcao Regional de Estradas, nos termos dos artigos 316.% a 324.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

11. PENALIDADES
No caso de incumprimento dos prazos fixados no contrato e por causa imputdvel ao prestador de
servicos, podera ser aplicada uma penalidade, calculada de acordo com a seguinte férmula:

P=Vx A
B 500

em que:
P — Montante da penalidade;
V - Valor do contrato de fornecimento dos servigos por prestar;

A — Numero de dias em atraso

12.  RESOLUCAO DO CONTRATO

12.1 Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, a Regido Auténoma da Madeira,
através da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Dire¢ao Regional de Estradas,
pode resolver o contrato a titulo sancionatdrio, no caso de o prestador de servigos violar, de forma
grave ou reiterada, qualquer das obrigacdoes que lhe incumbem, designadamente pelo atraso na
conclusao dos servigos ou entrega dos elementos referentes ao contrato, superior a trés meses ou
declaragao escrita do prestador de servigos de que o atraso respetivo excedera esse prazo;

12.2 O direito de resolucao referido no numero anterior exerce-se mediante declaracdo enviada ao
prestador de servicos e ndo determina a repeticao das prestacoes ja realizadas, a menos que tal seja
determinado pelo contraente publico;

12.3 Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugao previstos na lei, o prestador de servigos podera

resolver o contrato nos termos do artigo 332.° do Cédigo dos Contratos Puiblicos.

13. PREVALENCIA
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13.1 Fazem parte integrante do contrato os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de

Encargos identificados pelos concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido
expressamente aceites pelo érgao competente para a decisao de contratar; os esclarecimentos e as
retificacOes relativas ao Caderno de Encargos, o Caderno de Encargos, a proposta adjudicada e os

esclarecimentos sobre a proposta adjudicada, prestados pelo adjudicatario;

13.2 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a prevaléncia é

determinada pela ordem pela qual sdao indicados nesse ntimero;

13.3 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no ponto 13.1 e o clausulado do contrato,

prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.2 e aceites pelo prestador de servigos nos termos do artigo 101.° do Coédigo dos Contratos

Puablicos.

PARECERES PREVIOS, LICENCIAMENTOS E AUTORIZACOES NECESSARIAS QUE POSSAM CONDICIONAR O
PROCEDIMENTO E A EXECUGAO DO CONTRATO
A execucdo do contrato da presente prestacdo de servigos nao esta condicionada a qualquer parecer

prévio, licenciamento ou autorizagao, nos termos do definido no n.® 5 do artigo 36.® do CCP.

FORO COMPETENTE
Para todas as questdes emergentes do contrato sera competente o Tribunal Administrativo e Fiscal do

Funchal.

Di1SPOSICOES FINAIS
Com vista a permitir aos interessados inteirarem-se do ambito das empreitadas sobre a quais incidira a
presente prestagao de servigos integram o processo de concurso o projeto de execugdo das seguintes

empreitadas:
e “Requalificacdo da Rede Viaria Regional — Zona Leste - PAMUS” (ANEXO A);
e “Requalificacdo da Rede Viaria Regional — Zona Centro - PAMUS (ANEXO B)”
e “Requalificacdo da Rede Viaria Regional — Zona Oeste - PAMUS (ANEXO C)”;

Apos a assinatura do contrato sera fornecido pelo Contraente Piblico uma colegao completa das pecas

do procedimento objeto da empreitada de construgao.
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PARTE II — DISPOSICOES TECNICAS

17.  OBJETO E TRABALHOS A EXECUTAR

17.1

17.2

17.3

17.4

E objetivo geral da presente prestacio de servicos a constituicio e a gestio de um sistema de
informagao e controlo da presente empreitada de modo a permitir a fiscalizagdo dos trabalhos,
controlo de qualidade, controlo do plano de trabalhos, andlise de variantes construtivas, apreciagao
dos métodos de execucado, controlo de quantidades de trabalho, elaboragao de relatdrios, emissao de
pareceres técnicos e avaliacdo das situacdes de obra para efeito de pagamento ao empreiteiro,
apreciacdo de reclamagdes ou pedidos de indemnizacdo de empreiteiros ou outras entidades
publicas ou privadas, durante e ap6s o prazo de execugao dos trabalhos. Constitui ainda atribuigao
do adjudicatario prestar assessoria no contacto com outras entidades, ptblicas ou privadas, que se
venham a revelar importantes para o normal prosseguimento dos trabalhos;

E responsabilidade do prestador de servigos, assegurar a verificacdo da execucdo das obras, em
conformidade com os projetos aprovados, bem como o cumprimento das normas legais e
regulamentares em vigor.

A Regido Auténoma da Madeira, através da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas,
Direcdo Regional de Estradas, nomeard, no ambito do seu quadro técnico, uma equipa que ira
representar o Dono da Obra e que sera responsavel pela dire¢do e coordenacao da fiscalizacao de
cada empreitada, que funcionara como interlocutora e que centralizara todos os contactos
relacionados com a execugao do contrato de prestacdo de servigos e através de quem devera ser
canalizada toda a correspondéncia a ele referente.

As obras que constituem o objeto da presente prestacao de servigos tém por base o Cddigo dos

Contratos Publicos e legislagdo complementar.

18. ORGANIZACAO E MEI0S HUMANOS DO PRESTADOR DE SERVICOS

18.1

18.2

Disposi¢des Gerais

Compete ao prestador de servigos o apetrechamento e obtengao dos meios humanos e materiais que
sejam necessarios a execucdo das a¢des a desenvolver no ambito da fiscalizagao e controlo da obra,
bem como o estabelecimento de todo o sistema de organizagdo necessario a perfeita e completa

execugao das tarefas a seu cargo.

Meios Humanos

11

Rua Dr. Pestana Junior, 6 — 2.° Piso e 9064-506 Funchal e Telef. 291207272 e Telefax. 291225688 e e-mail: dre.srape@gov-madeira.pt



18.2.1

18.2.2

18.2.3

18.2.4

18.2.5

18.2.6

18.2.7

18.2.8

S.| ht R

REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIRECAO REGIONAL DE ESTRADAS

REQUALIFICACAO DA REDE VIARIA REGIONAL - PAMUS
- SERVICOS AUXILIARES DE FISCALIZACAO

A mobilizagao e selecdo dos meios humanos necessarios para a execucao dos trabalhos a cargo do
prestador de servigos sao da sua inteira responsabilidade, obrigando-se a garantir que todos os
seus agentes coloquem a sua pericia, cuidado e diligéncia na realizagao dos servigos que lhe forem
cometidos no ambito da sua capacidade profissional;
A constituicdo da equipa de pessoal do prestador de servigos, a colocar na obra, serd a que
melhor se adapte as necessidades de desenvolvimento das a¢des incluidas no ambito das fung¢des
de fiscal de obras, equipa de topografia e coordenador de seguranga em obra, integrando as
categorias e classes profissionais que forem necessarias;
No referente ao objeto do contrato a equipa técnica respondera perante o representante / diretor
de fiscalizagao nomeado pela Diregao Regional de Estradas;
O prestador de servigos confiara a fun¢ao de Coordenador de Seguranca e Satide em Obra, até a
conclusao de todos os trabalhos, com afetacdo de 15%.
O prestador de servigos confiara a fungao de Fiscal de Obras, até a conclusdo de todos os
trabalhos, com afetacdao de 50% (Fiscal de Obra).
O prestador de servigos confiara os servigos de topografia a uma equipa (um topégrafo e um
auxiliar), com afetacao de 10%.
Sempre que por qualquer motivo, seja necessaria a substituicdo de qualquer elemento da equipa
que foi proposta pelo prestador de servigos, este submetera de imediato a apreciacao da Regiao
Auténoma da Madeira, através da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas,
Direcdo Regional de Estradas a sua substitui¢do por elementos da mesma categoria e classe
profissional e experiéncia idéntica ou superior;
Sempre que a S.R.E.L. ou o adjudicatario entenderem como necessario proceder a alteragdo da
listagem de categorias e classes ou das fungdes e requisitos de qualquer delas, o adjudicatario
devera estudar e propor atempadamente as adaptagdes consideradas convenientes. Os regimes
de afetagdo da equipa auxiliar de fiscalizagdo poderao ser alterados em funcdo das reais

necessidades da obra, nao havendo lugar a qualquer indemnizagao.

18.3 Meios Materiais

18.3.1

Todos 0s meios necessarios ao controlo e registo da qualidade e outros restantes dados técnicos da
obra, topograficos, de controlo de producao, de transporte, e outros, sdo da responsabilidade do

prestador de servigos, incluindo a sua aquisi¢ao, manutengao e exploragao;
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A indicagao dos meios materiais minimos, bem como a aceitacdo das suas caracteristicas pela
Regiao Autonoma da Madeira, através da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas,
Direcdo Regional de Estradas, ndo desobriga o prestador de servi¢os de se apetrechar com o
equipamento que for necessario em nimero suficiente, de modo a garantir uma boa qualidade de
trabalho e a qualquer momento, reforca-la;

O prestador de servigos dispora, para o funcionamento dos seus servicos, das instalacdes que a
Regiao Autonoma da Madeira, através da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas,
Direcao Regional de Estradas, dispora na zona das obras. O equipamento, gastos de manutengao
e exploragao destes espagos sao responsabilidade do prestador de servigos da presente prestagao
de servigos;

Todos os meios de transporte necessarios a equipa técnica serdao disponibilizados pelo prestador
de servigos, competindo-lhe igualmente assegurar a sua exploracdo e manutengao. Os meios de
transporte devem ser adequados e suficientes para as func¢des a que se destinam e ter
carateristicas de acordo com as vias de comunicacdo a utilizar. Todas as despesas inerentes a
transportes eventuais e estadia da equipa, incluindo eventuais custos ligados a atividade dos
técnicos em regime de afetagdo parcial, devem ser consideradas na sua totalidade, nesta rubrica.
Os equipamentos de topografia a utilizar pelo prestador de servigos deverao ter caracteristicas
adequadas as exigéncias do caderno de encargos de cada uma das empreitadas e serem em
numero suficiente para que os trabalhos se desenvolvam ao ritmo previsto no plano de trabalhos.
Compete ao prestador de servigos a disponibilizagdo no local da obra de meios informaticos e de
telecomunica¢des adequados (moveis e fixos), incluindo consumiveis, que deverdo ser
considerados na presente rubrica e que para todos os efeitos se consideram incluidos no preco da
sua proposta;

Compete ao prestador de servigos o fornecimento do equipamento de protecao individual dos
seus agentes e empregados. O equipamento de protegao individual tera de obedecer as normas

em vigor sobre esta matéria.

18.4 Atribuicdes da equipa contratada

18.4.1 Ao Coordenador de Seguranca e Satde em Obra sao incumbidas as responsabilidades de:

- Verificar, em campo, o cumprimento das normas de seguranca;
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Coordenar, controlar e impulsionar a implementacdo do Plano de Seguranga e Satide (PSS)
da empreitada nos termos da legislagao em vigor, informando o pessoal do empreiteiro no
sentido de garantir a execugao dos trabalhos em condi¢des de seguranca;

Inspecionar o estaleiro da obra montado pelo empreiteiro e verificar o equipamento
quanto a sua operacionalidade e seguranga e o quadro de pessoal posto na obra, de acordo
com o que for proposto pelo empreiteiro no plano de trabalhos e no plano de seguranca e
saude;

Realizar, mensalmente e sempre que necessdrio, relatdrios descrevendo as condi¢des de
seguranga e o cumprimento das regras estabelecidas, devendo previamente ser assegurada
a existéncia do respetivo Manual de Seguranga a cumprir por todos os trabalhadores;
Controlo das condigdes de seguranga dos trabalhadores, garantindo o cumprimento das
normas de seguranca da obra;

Efetuar inquéritos e analises pormenorizadas sobre todos os acidentes ocorridos, causa de
danos humanos e/ou materiais. Elaborar notas informativas e disposi¢des sobre as
condig¢des de seguranca e sauide da obra;

No desempenho das suas fungdes o Coordenador de Seguranca e Satide devera ter em

conta o disposto no Decreto-Lei n.? 273/2003 de 29 de outubro e outra legislacdo aplicavel.

18.4.2 Ao Técnico Fiscal sao incumbidas as responsabilidades de:

Elaborar as recomendagdes julgadas convenientes com o fim de melhorar a qualidade de
execugao;

Acompanhar e registar a realizacdo das inspecdes e ensaios previstos no plano de
qualidade da empreitada;

Verificar que nao se encontram a trabalhar na obra, trabalhadores ilegais ou
subempreiteiros nao autorizados;

Registar as datas de inicio e fim das diversas atividades adaptando a sua nomenclatura,
sempre que possivel, as existentes no plano de trabalhos aprovado;

Registar na folha de didrio de obra (a fornecer pela Dire¢cdo Regional de Estradas), os
dados referentes a condi¢oes meteoroldgicas, cargas de mao-de-obra e equipamento;
Registar a entrada de todos os materiais a aplicar em obra e garantir o seu correto
armazenamento em estaleiro;

Efetuar um registo fotografico didrio de modo a abranger toda a area sujeita a intervencao;
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Fiscalizar todas as operagdes executadas pelo empreiteiro;

Proceder as medic¢bes dos trabalhos executados mensalmente e necessarios a elaboragao
dos autos de medicdo e informar sobre eventuais reclamacdes apresentadas pelo
empreiteiro;

Visar os autos de medicdo e de revisdo de precos apresentados pelo empreiteiro,
remetendo a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da Direcao
Regional de Estradas, para aprovacao final e devido encaminhamento;

Elaborar relatérios mensais sobre o andamento dos trabalhos devendo incluir fotografias
em numero suficiente mostrando o avango da obra e facultando o respetivo suporte digital
se para tal for solicitado;

Participar na realizacao dos ensaios previstos no titulo contratual em colaboragao com o
empreiteiro, o autor do projeto e outras entidades especializadas;

Elaborar um relatério final, devendo incluir todas as situagdoes de relevante interesse
durante a execucao da empreitada, compilacdo digitalizada das atas de reunido de obra,
registos de qualidade e fotografias organizadas da evolugao dos trabalhos;

Participar nos processos conducentes a rece¢ao provisoria da obra e participar nas vistorias

para efeitos de rececao provisoria e definitiva da obra.

18.4.3 A Equipa de Topografia sio incumbidas as responsabilidades de:

18.4.4

a)

b)

Verificar a implantagao da obra e apresentacdo dos resultados em formatos PDF e DWG;
Efetuar as medicOes de todos os trabalhos executados em obra, tendo em conta os critérios
estabelecidos no projeto e Caderno de Encargos da empreitada, apresentando-as
mensalmente ao Dono da Obra em formato PDF e DWG (pecas desenhadas) e PDF, Excel e
Doc (Pecas Escritas).

Mensalmente toda a documentacao produzida serd entregue em formato papel e digital editavel

e nao editavel, devidamente organizada por frente e tipo de trabalho.

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas

Direc¢do Regional de Estradas

15

Rua Dr. Pestana Junior, 6 — 2.° Piso e 9064-506 Funchal e Telef. 291207272 e Telefax. 291225688 e e-mail: dre.srape@gov-madeira.pt



REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIRECAO REGIONAL DE ESTRADAS

REQUALIFICACAO DA REDE VIARIA REGIONAL - PAMUS
- SERVICOS AUXILIARES DE FISCALIZACAO

DIRECAO REGIONAL DE ESTRADAS

DIRECAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E EXPLORACAO

CPG/15/2019-DRE

PROCEDIMENTO POR CONSULTA PREVIA

“REQUALIFICACAO DA REDE VIARIA REGIONAL - PAMUS -
SERVICOS AUXILIARES DE FISCALIZACAQ”

ANEXOS DO CADERNO DE ENCARGOS

16

Rua Dr. Pestana Junior, 6 — 2.2 Piso ® 9064-506 Funchal e Telef. 291207272 o Telefax. 291225688 e dre.srei@madeira.gov.pt



S. R.

REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIRECAO REGIONAL DE ESTRADAS

REQUALIFICACAO DA REDE VIARIA REGIONAL - PAMUS
— SERVICOS AUXILIARES DE FISCALIZACAO

ANEXO1
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(SO EM FORMATO DIGITAL NAO EDITAVEL)
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