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Clausula 1.2

Objeto

1 — O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar na

sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto a execucdo da empreitada de

“Manuteng¢do de Postos de Transformagdo e Geradores de Emergéncia instalados em vdrios

equipamentos municipais”, nas condi¢des definidas no presente Caderno de Encargos, elementos de

solucdo da obra, condicbes técnicas e demais elementos patenteados a concurso.

Clausula 2.2

Contrato

1 -0 Contrato de Empreitada e a sua execucdo obedece:

a)

Ao Cdédigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro,
na sua atual redacdo, doravante “CCP”;

A Lei n.2 40/2015, de 1 de junho, que altera e republica a Lei n2. 31/2009, de 3 de junho;
A Lei 41/2015, de 3 de junho;

Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita a
construcgdo, a revisdo de pregos, as instalagdes do pessoal, a seguranca social, a higiene,
seguranga, prevengao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

As regras da arte.

Clausula 3.2

Interpretagao dos documentos que regem o Contrato

1 — No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas a) af) don.2 2

da clausula anterior prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

2 — Em caso de divergéncia entre as cldusulas escritas do caderno de encargos e os elementos de

solucdo de obra, prevalece o primeiro quanto a definicdo das condicGes juridicas e técnicas de

execucdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da prdpria obra.

3 — No caso de divergéncia entre as vdrias pegas dos elementos de solu¢do de obra:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localiza¢3o, as caracteristicas
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b) As folhas de medi¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza
e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.2 do CCP e sem prejuizo
da remissao direta que estes elementos fizerem para outras pecas;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pecas dos

elementos de solucdo de obra.

Clausula 4.2

Esclarecimento de duvidas

1-Asduvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execugdo dos trabalhos a
que respeitam.

2 — No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentac¢do antes do inicio daquela execucao.
3 — O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e

reconstrucao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2

Elementos de solugdo de obra

Os elementos de solucdo de obra a considerar para a realizacao da empreitada sao os patenteados no

presente procedimento de contratagao.
Condig¢Oes de execug¢ao da empreitada

Clausula 6.2

Prazo de execugao e consignacao da empreitada

1 - 0 empreiteiro obriga-se a:
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a) Iniciar a execugdo da obra na data da consignacao total ou da primeira consignacao parcial ou,
caso aplicdvel, da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagao do
plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de trabalhos em
vigor;

c) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria para efeitos da sua recec¢ado
provisdria no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da consignacdo da obra ou, caso
aplicavel, da data em que o dono de obra comunique ao empreiteiro a aprovacdo do plano de
seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior.

2 — A data da consignacdo serda comunicada ao adjudicatario, a qual poderd ocorrer no préprio dia da
outorga do contrato, tendo como limite maximo o prazo de 30 dias.

3 — 0 prazo referido no nimero anterior podera ser prorrogado pela entidade adjudicante, até 60 dias
Uteis, desde que comunicado ao adjudicatario com a antecedéncia de 5 dias.

4 — No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relacdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputdveis ao empreiteiro, sem prejuizo da aplicacdo das san¢Ges definidas na
cldusula 103, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo
e de reorganizagao da obra necessarias a recuperagdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de
execugao.

5 — Pela conclusdo da execugdo da obra antes do prazo fixado na alinea c) do n.2 1 o dono da obra, em
caso algum, atribuird prémios ao empreiteiro.

6 — Se houver lugar a execuc¢do de trabalhos complementares cuja execugao prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para conclusdo
da obra serd prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos no
Contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execucao
constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na
empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no Contrato, por acordo entre
o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execucdo.

7 — Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagdo do prazo contratual previsto na cldusula

anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo 3732 do CCP.
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8 — Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-do
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de execugdo da obra

e 0s prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.

Clausula 7.2

Preco base e condi¢des de pagamento

1 —Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do Contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total constante da sua proposta, valor que nao
podera exceder 16.320,00€ (Dezasseis mil trezentos e vinte euros), acrescido de IVA a taxa legal em
vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugdo do Contrato.

2 — O valor referido no ponto anterior foi fixado através precos resultantes de anteriores
procedimentos.

3 — 0 montante dos pagamentos a efetuar pelo dono da obra é determinado por medigdes mensais, a
realizar de acordo com o disposto no artigo 387.2 e segs. do CCP.

4 — Os pagamentos sdo efetuados no prazo de sessenta dias nos termos da redacdo introduzida pela
Lei n2 3/2010, de 27 de abril, ao artigo 299.9, do CCP, apds a apresentacdo da respetiva fatura.

5 — As faturas e os respetivos autos de medigdo sao elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagao da obra.

6 — As faturas, em conformidade com o disposto no Cddigo dos Contratos Publicos e nos termos do
Decreto-Lei 123/2018, de 28 de dezembro, e subsequentes alteragbes, podem ser enviadas
eletronicamente por uma das seguintes formas:

i através de Intercambio Eletrénico de Dados (EDI), tendo selecionado a empresa YET - Your
Electronic Transactions, Lda. para o fornecimento da solucdo de tratamento de faturas
eletrdnicas;

ii. através de email, sendo que neste caso, devem enviar as faturas eletrénicas para faturas@cm-
gaia.pt, anexando o respetivo PDF da fatura (assinado digitalmente) e o ficheiro XML (ver nota
seguinte).

6.1. O tratamento das faturas remetidas através de email, endereco supra referido, € um processo
automatizado, pelo que o email devera ser remetido contendo em anexo um ficheiro PDF
assinado e um ficheiro XML no formato UBL 2.1 (modelo CIUS-PT preferencialmente), sendo que

se ndo se enquadrar nestes parametros o sistema de gestdo nao fara o devido processamento.
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A entidade competente para prestar algum esclarecimento adicional sobre esta matéria é a Pl —
Portugal Informatico (YET - Your Electronic Transactions), a data, empresa responsdvel pela
solucdo adotada pelo Municipio para rececdo e tratamento de faturas eletrénicas, sendo
disponibilizada a informacao técnica que se revele necessaria.
6.2. Caso, ainda, ndo seja obrigatério o envio eletréonico de faturas, poderdo as mesmas ser
enviadas por correio postal ou, alternativamente, em PDF para o email gam@cm-gaia.pt,
mantendo o original disponivel caso seja solicitado o seu envio para efeitos de auditabilidade.
6.3. A mesma fatura nunca deverd ser enviada por mais do que um dos meios acima descritos,
sob pena da duplicacdo da tramitacdo com eventuais reflexos no respetivo processo tendente a
conferéncia e pagamento.
7 — No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo
da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.
8 — O disposto no nimero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.2 4 no que
respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor
de fiscalizagdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que
constavam da primeira fatura emitida.
9 — O prego a pagar e respetivos prazos de execugdo de eventuais trabalhos complementares sdo

fixados nos termos do artigo 373.2 e segs. do CCP.

Clausula 8.2
Plano de pagamentos
1 — Nos termos do definido no artigo 3612-A devera o empreiteiro concluir o plano de pagamentos,
gue sera submetido a aprovacdo do dono de obra, em data anterior a conclusdo da consignacdo total
ou da primeira consignacao parcial.
2 — Em caso algum poderd existir alteracGes dos valores globais para cada componente da obra

apresentados em sede de apresentacao de propostas.
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Clausula 9.2

Descontos nos pagamentos

1 — Quando haja lugar a prestacdao de caucdo, nos casos em que o preco contratual seja igual ou
superior a 500.000,00€, para o seu reforco, com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacGes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos
parciais previstos é deduzido o montante de 5% desse pagamento, nos termos previstos no n? 1 do
artigo 3532 do CCP.
2 — Nos casos em que o preco contratual seja inferior a 500.000,00€ nao serd exigida a prestacdo de
caucdo, procedendo, a entidade adjudicante, a retencao aquando dos pagamentos, nos seguintes
termos:
i.  Se ovalor da adjudicacdo for inferior a 200.000,00€ a retencdo serd no valor correspondente
a 2% do valor a pagar;
ii. Se o valor da adjudicacgdo se situar entre os 200.000,00€ e os 499.999,00€, a retengdo serd no
valor correspondente a 8% do valor a pagar.
3 — O desconto para garantia dos trabalhos pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de
titulos, garantia bancdria ou seguro-caugdo, devendo para tal efeito utilizar-se os modelos em anexo,
nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caugao referida no nimero
anterior.
Clausula 10.2

Revisao de pregos

1 — Arevisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execu¢do da empreitada, é efetuada nos termos do

disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro.

2 — A revisdo de precos, nos termos do Decreto-Lei n.2 6/04, de 6 de janeiro, sera efetuada de acordo
com a seguinte formula:

Formula F20 — InstalacGes elétricas

M46,

+0.10

C=0.5% 0 +0.01x
'SI:

S - Salérios; M46 - Produtos para instalacGes elétricas
C - Coeficiente de atualizagdo mensal de revisao de preco
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3 — Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da
empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.
4 — Sem prejuizo da sua apresentacdo pelo empreiteiro, os cdlculos da revisdo de pregos sdo

elaborados pelo dono da obra.
Rececao e liquidacdo da obra

Clausula 11.2

Rececao provisoria

1 - A rececdo provisdria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do
dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugao da obra.
2 — No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo provisoria, esta é
efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3 — 0 procedimento de receg¢do proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.

Clausula 12.2

Prazo de garantia

1 — Na data de assinatura do auto de receg¢do proviséria inicia-se o prazo de garantia, durante o qual o
empreiteiro estd obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.

2 — Para efeitos do disposto no nimero anterior, o prazo de garantia da obra fixa-se em 2 (dois) anos.
3 — Caso tenham ocorrido rece¢Ges provisdrias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo
dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizaveis.

4 — Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substituicdes e os trabalhos de conservagcao que derivem do
uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizagdo para os fins
a que se destina.

5 — O empreiteiro tem a obriga¢do de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos
equipamentos nela integrados, que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia fixado,
entendendo-se como tais, designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e os

equipamentos fornecidos ou integrados e o estabelecido no Contrato.
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Clausula 13.2

Rececdo definitiva

1 — No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra
para efeitos de rececao definitiva.
2 — Se a vistoria referida no niumero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicdes de funcionamento e conservacgao, esta sera definitivamente recebida.
3 — Arececao definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cGes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
4 — No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deteriorac¢des, indicios de ruina
ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificacdo dos pressupostos
previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua correcdao dos problemas
detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova
vistoria nos termos dos numeros anteriores.
5 — S3o aplicdveis a vistoria e ao auto de receg¢do definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizacdo de vistoria pelo dono da obra os preceitos que regulam a rece¢do proviséria quanto as

mesmas matérias, nos termos do disposto no n.2 6 do art. 3982 do CCP.

Clausula 14.2

Restituicao dos depdsitos e quantias retidas e liberagdo da caucao

1 - Feita a rececdo definitiva de toda a obra sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito, sendo também promovida a extin¢do da caucdo
prestada pelo empreiteiro.

2 — As liberagdes parciais da caucao sao realizadas nos termos previstos no artigo 2952 do CCP.

Disposic¢oes finais
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Clausula 15.2

Deveres de colaboracao reciproca e informagao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdao mutua, designadamente no tocante a prestacao
reciproca de informacOes necessdrias a boa execucdo do Contrato, sem prejuizo dos deveres de

informacao previstos no artigo 2902 do CCP.

Clausula 16.2

Sangdes por incumprimento do Contrato

1 - Pelo incumprimento das obrigacdes emergentes da empreitada, o dono da obra pode aplicar ao
empreiteiro sangdes correspondentes ao pagamento de montantes a fixar em funcdo da gravidade do
incumprimento, nos termos e nas condicOes estabelecidas nas alineas seguintes, nomeadamente:

Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
o dono da obra pode aplicar uma sang¢do contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente
a 1%o do precgo contratual inicial, nos termos do n.2 1 do artigo 4032 do CCP;

No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugao da obra por facto imputdvel ao
empreiteiro, é aplicdvel o disposto na alinea anterior, sendo o montante da sang¢do contratual ai
prevista reduzido a metade, nos termos do n.2 2 do artigo 4032 do CCP;

Pela falta de cumprimento dos prazos estabelecidos para corrigir defeitos verificados em determinada
obra, pode ser aplicada multa de 0.5%o por cada dia de atraso no inicio ou na conclusdo dos trabalhos
e em relagao aos prazos estabelecidos na notificagao. Esta multa serd aplicada por cada trabalho ou
parte do mesmo;

Se se verificar a mora ou o incumprimento de qualquer obrigacdo contratual ndo referida nas alineas
anteriores, o dono da obra pode ainda aplicar sangdo de montante variavel, por cada dia de atraso, de
até 1%. do prego contratual.

2 — No caso de aplicacdo de sangBes contratuais sera notificado o empreiteiro para se pronunciar ao
abrigo do direito de audiéncia prévia, nos termos do Cddigo de Procedimento Administrativo.

3 — No caso previsto na alinea b) do nimero anterior, o empreiteiro tem direito ao reembolso das
quantias pagas a titulo de san¢do contratual por incumprimento dos prazos parciais vinculativos de
execuc¢do da obra quando recupere o atraso na execuc¢do dos trabalhos e a obra seja concluida dentro

do prazo de execugdo do Contrato.
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4 — Na determinacdo da gravidade do incumprimento a que alude o nimero 1, o Municipio de Vila
Nova de Gaia tem em conta, nomeadamente, a duracdo da infracdo, a sua eventual reiteracao, o grau
de culpa do empreiteiro e as consequéncias do incumprimento, nomeadamente, os prejuizos reais
sofridos pelo dono da obra.

5 — O Municipio de Vila Nova de Gaia pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do Contrato
com as penas pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.

6 — No caso de ndo existirem montantes a pagar ao empreiteiro ou revelando-se 0os mesmos
insuficientes para o pagamento integral das sancGes aplicadas, pode o dono da obra recorrer, para
esse efeito, a caucdo prestada e seus reforgos, ao abrigo do artigo 2962 do CCP.

7 — As penas pecunidrias ndo obstam a que o Municipio de Vila Nova de Gaia exija uma indemnizacao

pelo dano excedente.

Clausula 17.2

Subcontratagdo

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacdo, desde
que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.2s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.

2 — 0 dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagao na fase de execu¢do quando ndo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagdes emergentes do
Contrato.

3 —Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo
384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto
a revisdo de precos.

4 — O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da obra para
que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

5 — O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6 — No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve,
nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-

Ihe cépia do contrato em causa.
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7 — A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais é do

empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

Clausula 18.2

Cessao da posi¢ao contratual

1 — A cessdo da posicdo contratual pelo empreiteiro, salvo nos casos previstos nas alineas do n2 1 do
artigo 318.2 do CCP, carece sempre da autorizacdo do dono da obra e rege-se pelo disposto nos artigos
316.2 a 318.2 do referido diploma legal.

2 — Em caso de incumprimento pelo cocontratante, das suas obrigacbes, que relina os pressupostos
para a resolucdo do contrato, o cocontratante cederd, nos termos do disposto no artigo 318.2-A do
CCP, a sua posicdo contratual ao concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do
presente procedimento, pela ordem sequencial de classificacdo dos concorrentes.

3 — No caso do numero anterior, a execuc¢do do contrato ocorre nas mesmas condicdes ja propostas

pelo cedente no procedimento pré-contratual original.

Clausula 19.2

Comunicag0es e notifica¢gdes

1-Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre
as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede
contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2 — As comunicagdes relativas a fase de execu¢do do contrato serdo efetuadas por correio eletrénico,
nos termos do artigo 4682 do CCP.

2 — Qualquer alteracdo das informacdes de contato constantes do Contrato deve ser comunicada a

outra parte.

Clausula 20.2

Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa rendncia a qualquer outro.
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Clausula 21.2

Contagem dos prazos
Os prazos previstos no Contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 22.2

Casos omissos

Em tudo o que ndo se encontre expressamente previsto no presente caderno de encargos aplica-se a

respetiva legislagdo.

Clausula 23.2

Avaliagio de Fornecedor

1 — Agquando da rececdo provisoria da obra, serd realizada, no ambito do Sistema de Gestdo da
Qualidade, a avaliacdo de fornecedor de acordo com os critérios disponiveis no site do Municipio

(https://www.cm-gaia.pt/pt/informacao/compras-publicas/criterios-de-avaliacao-de-fornecedores/).

2 — O resultado obtido em cada contrato sera disponibilizado na plataforma de Contratagao Publica,
no campo “avaliagdo do procedimento” do respetivo procedimento de contratagdo, sendo

anualmente notificados (via plataforma eletrdnica) da média dos resultados obtidos.
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ANEXO V

Modelo de garantia bancaria

Em nome e a pedido de .o, (empresa adjudicataria), com sede em
.............................................................. , pessoa coletiva n? ..........., matriculada na Conservatéria do
Registo Comercial de ................. s0b 0 N2 .....ccvrreenene. , com o capital social de ................. , vem o Banco
........................... , com sede em ......ccccceeeereerecreeneenennnr, COM capital social de ........................., registado na
Conservatoria do Registo Comercial de ......cccveeeerveenen. ,sobont..de_ / / , declarar prestar

a favor do Municipio de Vila Nova de Gaia., com sede na Rua de Alvares Cabral, 4430-017 Vila Nova de

garantir a celebracdo do contrato, bem como o exato e pontual cumprimento de todas as obrigacGes
legais e contratuais que assume com a sua celebragdo, conforme o disposto no n? 1 do artigo 88 do

CCP (na atual redacdo).

Assim, por forca desta Garantia, obriga-se este Banco a pagar a primeira solicitacdo do Municipio de
Vila Nova de Gaia, sem interferéncia da garantida e observando o montante acima estabelecido sem
gue o Municipio de Vila Nova de Gaia tenha de justificar o pedido e sem que o Banco possa invocar em
seu beneficio quaisquer meios de defesa relacionados com o contrato acima identificado ou com o
cumprimento das obriga¢des que a garantida assume com a celebragao do contrato, as importancias
qgue o Municipio de Vila Nova de Gaia lhe solicite, sendo-lhe vedado deixar de o fazer sob qualquer
pretexto ou fundamento, bem como a responder, respeitando o mesmo montante, pelas despesas
decorrentes da medida judicial a que aquela entidade porventura se veja obrigada a recorrer para

demandar a observancia dos seus direitos.

O Banco deve pagar as quantias solicitadas pelo Municipio de Vila Nova de Gaia, no 52 (quinto) dia
seguinte ao do pedido, findo o qual, sem que o pagamento seja realizado, contar-se-do juros
moratérios a taxa mais elevada praticada pelo Banco para as operacles ativas, sem prejuizo de

execucdo imediata da divida assumida por este.

A presente Garantia auténoma ndo pode em qualquer circunstancia ser denunciada, mantendo-se em
vigor até ao integral cumprimento das obrigacdes assumidas, nos termos do contrato e da legislagao

aplicavel.
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Assegura o Banco, outrossim, que o compromisso aqui assumido satisfaz plenamente as exigéncias e
determinacgdes da legislagdo portuguesa que é a aplicavel e em especial a legislacdo bancaria, sendo o
foro do Tribunal da Comarca de Vila Nova de Gaia competente para dirimir quaisquer questdes

relativas a presente garantia, com expressa renuncia a qualquer outro.

Finalmente, declaram os signatdrios da presente que o Banco e estes estao regularmente autorizados

a prestar Garantia Bancaria desta natureza, consoante disposicao do Estatuto Social do Banco.

E pois de ..o EUIOS (cooveeeerrreereeeeireene s Euros) o valor da presente Garantia.

Data

Assinaturas (Reconhecidas na qualidade).
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ANEXO VI
Modelo de seguro-caugao
A companhia de seguros....,... com sede em............. matriculada na Conservatdria do Registo Comercial
de .o, , com o capital social de ............... , presta a favor do Municipio de Vila Nova de Gaia,
com sede na Rua Alvares Cabral, 4430-017 Vila Nova de Gaia, e ao abrigo de contrato de seguro-caucio
auténomo, irrevogavel e a primeira solicitacao, celebrado com .............. (tomador do seguro), no valor
de ...cccune Euros (.... euros), correspondente a caucao de 2%, 5%, 8% ou 10% (consoante o previsto
no programa do procedimento) de ........ Euros (preco contratual), no ambito do procedimento
....................... ”, destinada a garantir a celebracdo do contrato, bem como o exato e pontual

cumprimento de todas as obrigacdes legais e contratuais assumidas com a sua celebracdo, conforme

o disposto no n? 1 do artigo 882 do CCP (na atual redagdo), pela ................ (empresa adjudicatéria) com
sede em ......., pessoa coletiva n? ............, matriculada na Conservatdria do Registo Comercial de
................. sobon?...............,, com o capital social de ................., assumird no contrato que com ela

o Municipio de Vila Nova de Gaia, vai outorgar.

A companhia de seguros obriga-se a pagar aquela quantia nos cinco dias Uteis seguintes a primeira
solicitacdo do Municipio de Vila Nova de Gaia, sem que esta tenha de justificar o pedido e sem que a
primeira possa invocar em seu beneficio quaisquer meios de defesa relacionados com o contrato atras
identificado ou com o cumprimento das obriga¢des que.................. (empresa adjudicataria) assume
com a celebrac¢do do respetivo contrato.

A companhia de seguros nao pode opor ao Municipio de Vila Nova de Gaia, quaisquer excegdes
relativas ao contrato de seguro-caugao celebrado entre esta e o tomador do seguro.

O presente seguro-caugdo, a primeira solicitagdo, ndo pode em qualquer circunstancia ser revogado
ou denunciado, mantendo-se em vigor até a recec¢do definitiva da obra nos termos do contrato e da
legislacdo aplicavel.

O presente seguro-caucdo rege-se pela legislacdo portuguesa, sendo o foro do Tribunal da Comarca de
Vila Nova de Gaia o competente para dirimir quaisquer questdes dele emergente, com expressa
renuncia a qualquer outro.

Data

Assinaturas (Reconhecidas na qualidade)
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ANEXO VI

Modelo de caugdo para depdsito em dinheiro

............ €

Vai ....... (adjudicatario) com escritdrio em .........., depositar na ......... (sede, filial, agéncia ou delegacdo)
da ... (instituicdo), a quantia de ..... € (e euros), correspondente a caucdo de 2%, 5%, 8% ou 10%
(consoante o previsto no programa do concurso), prestada no ambito do procedimento ................... e

destinada a garantir a celebracdo do contrato, bem como o exato e pontual cumprimento de todas as
obrigacGes legais e contratuais com ela assumidas, conforme o disposto no n2 1 do artigo 882 do CCP

(na atual redacgdo).

Este depdsito fica & ordem do Municipio de Vila Nova de Gaia, com sede na Rua de Alvares Cabral,
4430-017 Vila Nova de Gaia, entidade a quem deve ser remetido o respetivo conhecimento.

A entidade bancdria na qual foi realizado o depdsito obriga-se a pagar a primeira solicitacdo do
Municipio de Vila Nova de Gaia, sem qualquer interferéncia do depositante e observando o montante
acima estabelecido, sem que o Municipio de Vila Nova de Gaia tenha de justificar o pedido de
levantamento e sem que a entidade bancdria possa invocar em seu beneficio quaisquer meios de
defesa relacionados com o contrato acima identificado ou com o cumprimento das obriga¢des que a
garantida assume com a celebragao do contrato, as importancias que o Municipio de Vila Nova de Gaia
Ihe solicite, sendo-lhe vedado deixar de o fazer sob qualquer pretexto ou fundamento, bem como a
responder, respeitando o mesmo montante, pelas despesas decorrentes da medida judicial a que

aquela entidade porventura se veja obrigada a recorrer para demandar a observancia dos seus direitos.

O presente depdsito autonomo ndo pode em qualquer circunstancia ser libertado, mantendo-se em
vigor até ao integral cumprimento das obrigacGes assumidas, nos termos do contrato e da legislacdo
aplicavel.

Data / /

Assinaturas.
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