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PROCEDIMENTO PRE-CONTRATUAL PARA A EMPREITADA DE OBRAS PUBLICAS

IMPLANTAGAO DO PARQUE CANINO NOS JARDINS DA GRAGA EM MACHICO
CADERNO DE ENCARGOS
PARTE |

CLAUSULAS JURIDICAS
CAPITULO |
DISPOSICOES GERAIS
Clausula 1.2
Objeto

1. O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto a implantagcdo do parque canino nos

jardins da graca em Machico.

2. Conforme o Regulamento (CE) n.2 213/2008 da Comissdo, de 28 de Novembro de 2008, que altera
o Regulamento (CE) n.2 2195/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao Vocabulario Comum
para os Contratos Publicos (CPV), o procedimento insere-se na categoria 45112712-9, Trabalhos de

paisagismo em jardins.
Cldusula 2.2
Disposi¢des por que se rege a empreitada
1. A execucgdo do Contrato obedece:

a) As cldusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem

parte integrante;

b) Cddigo dos Contratos Publicos, doravante «CCP», publicado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de
janeiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.2 111-B/2017, de 31 de agosto e ulteriores

atualizacgGes;

c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, (relativa a estaleiros) e respetiva legislacdo

complementar;

d) A restante legislagio e regulamentacdo aplicidvel, nomeadamente a que respeita a construgdo, a

revisdo de precgos, as instalagdes do pessoal, a seguranca social, a higiene, segurancga, prevengao e

CPr_CCP_2021_23 E 04 CE 1/40



medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
e) Asregras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do niUmero anterior, consideram-se integrados no Contrato,

sem prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 96.2 do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo

99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatdrio nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cddigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgdao competente para a

decisdo de contratar.
c) Os esclarecimentos e as retificagcGes relativos ao caderno de encargos;
d) O caderno de encargos, integrado pelo projeto de execucgao;
e) A proposta adjudicada;
f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.

3. Para além dos regulamentos referidos neste caderno de encargos, fica o empreiteiro obrigado ao
pontual cumprimento de todos os demais que se encontrem em vigor ou que entrem em vigor na

pendéncia da execu¢do da empreitada e que se relacionem com os trabalhos a realizar.
Clausula 3.2
Interpretagao dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os vdrios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2

da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

2. Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execu¢do, prevalece o
primeiro quanto a defini¢cao das condigdes juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o segundo em

tudo o que respeita a definicdo da prdpria obra.
3. No caso de divergéncia entre as vérias pecas do projeto de execugdo:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as caracteristicas

dimensionais da obra e a disposic¢do relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medig¢Ges discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades

de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos
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trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 CCP;

c¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do projeto de

execugao.

4, Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatdrio nos termos do disposto no artigo

101.¢ desse mesmo Codigo.
Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execucdo dos

trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra, juntamente

com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execugao.

3. O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demoli¢cdo e reconstrucdo

das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

4. O Empreiteiro ndo podera fazer ou consentir no local dos trabalhos qualquer espécie de
publicidade sem prévia autoriza¢do escrita do Dono de Obra, designadamente relativa a Subempreiteiros,

equipamentos e materiais de construgao civil.
Clausula 5.2
Projeto

1. O projeto de execug¢do a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no

procedimento ndo sendo admitidas variantes ao projeto apresentadas pelo empreiteiro.

2. Os elementos do projeto de execug¢do que nao tenham sido patenteados no procedimento,
expressamente exigidos neste caderno de encargos, devem ser submetidos a aprovacdo do dono da obra,
antes do inicio dos trabalhos, e ser sempre assinados pelos seus autores, que devem possuir para o efeito,

nos termos da lei, as adequadas qualificacbes académicas e profissionais;
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3. Os elementos referidos no niumero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou nota
descritiva e explicativa da solucao seguida, com indicacdo das eventuais implicacdes nos prazos e custos e,

se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacdes de qualidade da mesma;
4, Compete ao empreiteiro a elaboragdo dos desenhos finais, pormenores e pegas desenhadas do

projeto de execucdo previstos na alinea f) do n.2 4 da Clausula 6.2 (preparacdo e planeamento da obra),

bem como dos desenhos correspondentes as alteracées surgidas no decorrer da obra;
CAPITULO I
OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO
SECCAO |
PREPARAGAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS
Clausula 6.2
Preparagao e planeamento da execug¢ao da obra
1. O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacdo, planeamento e
execucdo dos trabalhos necessdrios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e
saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e saude
ou ficha de procedimento de seguranga, conforme o caso, e no plano de prevengao e gestdo de

residuos de construc¢ao e demoligdo, que acompanha o projeto de execugao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagdo dos trabalhos
necessdrios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saide no trabalho em vigor, bem

como pela aplicacdo do documento indicado na alinea i) do n.2 4 da presente clausula.

2. A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a realizacdo da obra e dos
trabalhos preparatdrios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e

equipamentos, compete ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso

corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execuc¢do da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, constru¢do, manutenc¢do, desmontagem e demoli¢do do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que

circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar
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danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurancga, higiene e saide no

trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as servidoes e serventias que
seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos e para evitar a estagnagao de

dguas que 0s mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4, A preparacado e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos

métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

¢) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagoes relativamente a erros e omissGes do projeto que

sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 4 do artigo 378.2 do CCP;
d) A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar a realizagdo dos

trabalhos;

f) A elaboragdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no

n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;
g) A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea e);

h) A elaboragdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e salde, ou ficha de procedimento de seguranga, conforme o caso, da responsabilidade do
dono da obra, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas em func¢do do
sistema utilizado para a execug¢do da obra, em particular as tecnologias e a organiza¢do de trabalhos

utilizados pelo empreiteiro.
5. O local para implanta¢do do estaleiro, quando n3do se encontrar definido pelo dono da obra, terd o
empreiteiro que promover aquele espago.

6. O estaleiro e as instalacGes provisérias deverdo obedecer ao que se encontra estipulado na
legislacdo em vigor, e no Plano de Seguranca e Salde em projeto constante do processo patenteado a
concurso e isolados da via publica ou de qualquer outra construcdo ou espaco privado através de painéis

amoviveis metalicos ou de madeira, de aspeto cuidado.
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7. O estudo ou projeto de estaleiro devera ser apresentado a entidade adjudicante para apreciacao e

aprovacao.
Clausula 7.2
Plano de Trabalhos e plano de pagamentos
1. No prazo de 5 dias a contar da data da celebracdo do Contrato, o dono da obra pode apresentar

ao empreiteiro um plano final de consignacdo, que densifique e concretize o plano inicialmente

apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta;

2. No prazo de 5 dias a contar da data da notificacdo da consignacdo, deve o empreiteiro, quando tal
se revele necessdrio, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.2 do CCP, o plano definitivo de
trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia

fixada no presente caderno de encargos;

3. O plano de trabalhos ajustado carece de aprovacdo pelo dono de obra, no prazo de 5 dias apés a

notificagdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitagao;

4, O procedimento de ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluido antes da data da

conclusdo da consignacao total ou da primeira consignacao parcial;

5. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a alteracao
do prazo de conclusdo da obra nem ainda altera¢Ges aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos
constante do Contrato (alinea b) do n? 2 do artigo 572 do CCP), para além do que seja estritamente

necessario a adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignacao;
6. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execug¢do das diversas espécies de
trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo

gue serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada unidade

de tempo, a execugdo da empreitada — “Plano de mao de obra”;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a

execucao da empreitada “Plano de equipamentos”;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que

serao mobilizados para a realizagao da obra.

7. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
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trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono

da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado;

8. No caso de se encontrarem previstas consignacdes parciais, o plano de trabalhos devera
especificar os prazos dentro dos quais elas terdo de se realizar, para ndo se verificarem interrupgdes ou

abrandamentos no ritmo de execugdo da empreitada.
Clausula 8.2
Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de

interesse publico

2. 0O caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio financeiro do
Contrato em fung¢do dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamacdo a
apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos

referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP;

3.  Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao

dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4. Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execu¢dao da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um
plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperagao do

atraso verificado;

5. Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteragGes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n2s 3 e 4 da presente Clausula no prazo de 10 dias,

equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano;

6. Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para

a obra ou prorrogacdo dos prazos de execugao;

7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do

plano de pagamentos.

SECGAO II
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PRAZOS DE EXECUGAO
Clausula 9.2
Prazo de execu¢ao da empreitada
1. O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execucgdo dos trabalhos na data da conclusdo da consignacéo;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de trabalhos em vigor;

c) Concluir a execucdo dos trabalhos e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da sua

rececdo proviséria no prazo de 60 dias a contar da data da sua consignacao.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relacdo ao plano de

7

trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de refor¢co de meios de acdo e de reorganizacao da obra necessarias a recuperacao dos atrasos e

ao cumprimento do prazo de execucgao.

3. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de
caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas

suplementares de servigo a prestar pelos representantes da fiscalizacdo.
4, Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.
Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiqguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do

plano em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem

com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.
3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos previstos no plano

em vigor, de modo a p6ér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto

nos n.2 3, 4 e 5 da Clausula 8.2.

Clausula 11.2

Multas por violagao dos prazos contratuais
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1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdao da obra por facto imputdvel ao

empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma san¢do contratual, por cada dia de atraso, em valor

correspondente a 1 %o do preco contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante da san¢ao contratual ai prevista reduzido a

metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execu¢cdo da obra quando recupere o atraso na execuc¢do dos

trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do Contrato.
Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto
imputdvel a terceiros, deve, no prazo de 5 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado

a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbagdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade

concessiondria ou exploradora daquele servigo.
SECCAO Il
CONDICOES DE EXECUCAO DA EMPREITADA
Clausula 13.2
Condigdes gerais de execugao dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢gdes técnicas contratualmente

estipuladas.

2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja

aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢des técnicas definidas nos termos da clausula 2.2.
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3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construcao
ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais

adequados, sem prejuizo da obtencao das caracteristicas finais especificadas para a obra.

4, Qualquer alteragao sé podera ser implementada depois de obtida a aprovagao expressa por parte

do dono da obra.
Clausula 14.2
Especificagdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao
1. Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a qualidade, as

dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes documentos

contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construcdo que nao
correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues

em obras que se destinem a idéntica utilizag3o.

3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos termos dos
numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o

direito comunitdrio, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

4. Sem prejuizo do disposto no artigo 378.2 do CCP quando aplicavel, nos casos previstos nos n.os 2 e
3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e elementos
de construcdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo sdo tecnicamente
aconselhdveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentara
uma proposta de alteragdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios
para a aplicagdo dos novos materiais e elementos de constru¢do e para a execugao dos trabalhos
correspondentes, bem como da alteragdo de pregos a que a aplicagdo daqueles materiais e elementos de

construgao possa dar lugar.

5. A proposta prevista no nimero anterior deverd ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprova¢do ndo

comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6. Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a
suspensdao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elementos de construgdo

previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.
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7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragdo das

caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicavel a sua eventual

diminuicdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos complementares».
Clausula 15.2
Materiais e elementos de construgao pertencentes ao dono da obra

1. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar
na mesma materiais ou elementos de construgdo que lhe pertencam ou provenientes de outras obras ou
demolicGes, o empreiteiro serd obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no pre¢o da

empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2. O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido

0s materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.
Clausula 16.2
Aprovagio de equipamentos, materiais e elementos de construgao

1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos

contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovacgdo do dono da obra.

2. Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagdo, considerando-se a
mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de
serem exigidos ensaios que impliqguem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser

comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de

construcdo que este lhe solicitar.

4, A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor

ou outras que sejam contratualmente impostas.

5. Salvo disposicdo em contrario, os encargos com a realizagdo dos ensaios correrdao por conta do

empreiteiro.
Clausula 17.2
Reclamagao contra a ndo aprovacao de materiais e elementos de construcao

1. Se for negada a aprovagao dos materiais e elementos de construgdo e o empreiteiro entender que
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a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condigdes contratualmente
estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra

reclamacao fundamentada no prazo de 10 dias.

2. A reclamacdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da respetiva
decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios
que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo

dono da obra ao empreiteiro.

3. Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamacao do empreiteiro dé origem serdo suportados

pela parte que decair.
Clausula 18.2
Efeitos da aprovagdo dos materiais e elementos de construgao

1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem os mesmos ser

posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

2. No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo podera o empreiteiro exigir que se

colham amostras de qualquer deles.

3. Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa

imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.
Clausula 19.2
Aplicagdao dos materiais e elementos de construgao

Os materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade
com as especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais
especificagdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo

empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.
Clausula 20.2
Substituicdo de materiais e elementos de construgao
1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) N3o sejam aplicados em conformidade com as especificacGes técnicas contratualmente exigidas

ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser utilizados de
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novo.
2. As demolicOes e a remocgao e substituicio dos materiais e elementos de construgdo serdo da

responsabilidade do empreiteiro.

3. Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.2 1 desta cldusula,

poderd pedir a colheita de amostras e reclamar.
Clausula 21.2
Depdsito de materiais e elementos de construgao nao destinados a obra

O empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra, materiais e

elementos de construcdo que nao se destinem a execucao dos trabalhos da empreitada.
Clausula 22.2

Trabalhos complementares

1. Sdo trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade ndo esteja prevista no
contrato.
2. Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias ndo previstas, pode o dono da

obra ordenar a sua execucao ao empreiteiro desde que, de forma cumulativa:

a) Ndo possam ser técnicas ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem

inconvenientes graves e impliquem um aumento considerdvel de custos para o dono da obra;

b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente

decorrentes de circunstancias ndo previstas, ndo exceda 10 /prct. do preco contratual; e

c) O somatdrio do preco contratual com o prego atribuido aos trabalhos complementares ndo
exceda os limites previstos na alinea d) do artigo 19.2, quando o procedimento adotado tenha sido
o ajuste direto, na alinea c) do mesmo artigo quando o procedimento tenha sido o da consulta
prévia ou na alinea b) do artigo 19.2 quando o procedimento adotado tenha sido o concurso
publico ou o concurso limitado por prévia qualificagdo sem publicagdo do respetivo anuncio no

Jornal Oficial da Unido Europeia;

3. Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis ou que uma
entidade adjudicante diligente nao pudesse ter previsto, pode o dono da obra ordenar a sua execucao

desde que, de forma cumulativa:

a) Ndo possam ser técnicas ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
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inconvenientes graves e impliquem um aumento consideravel de custos para o dono da obra; e

b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente

decorrentes de circunstancias imprevisiveis, ndo exceda 40 /prct. do prego contratual.

4, Os trabalhos complementares que excedam os limites previstos no presente artigo devem ser

adjudicados na sequéncia de novo procedimento.
Clausula 23.2
Obrigacao de execugao dos trabalhos complementares

1. O empreiteiro tem a obrigacdo de executar os trabalhos complementares, desde que tal lhe seja
ordenado por escrito pelo dono da obra e Ihe sejam entregues as alteracdes aos elementos da solucdo da
obra necessarias a sua execuc¢do, quando os mesmos tenham integrado o caderno de encargos relativo ao

procedimento de formacgdo do contrato.

2. O empreiteiro ndo estd sujeito a obrigacdo prevista no nimero anterior quando opte por exercer
direito de resolucdo do contrato ou quando, sendo os trabalhos complementares de espécie diferente dos
previstos no contrato ou da mesma espécie de outros nele previstos, mas a executar em condicoes

diferentes, o empreiteiro ndo disponha dos meios humanos ou técnicos indispensdveis para a sua

execucgao.
Clausula 24.2
Recusa da execucao dos trabalhos complementares
1. Para efeitos do disposto no n.2 2 da Clausula anterior, bem como quando entenda ndo estarem

verificados os pressupostos constantes dos n.2 2 e 4 do artigo 370.2, o empreiteiro pode, no prazo de 10
dias a contar da rece¢do da ordem do dono da obra de execugdo dos trabalhos complementares dela

reclamar, fundamentadamente.

2. Recebida a reclamacdo do empreiteiro, o dono da obra deve apreciar a mesma no prazo de 10 dias

a contar da sua rececgao.

3. Quanto considere injustificada a ndo execucdo dos trabalhos complementares, o dono da obra
pode notificar o empreiteiro com, pelo menos, cinco dias de antecedéncia, para execuc¢do os trabalhos

complementares.

4, No caso previsto no nimero anterior, quando o empreiteiro ndo dé inicio a execu¢do dos

trabalhos, pode o dono da obra, sem prejuizo do poder de resolu¢do do contrato:

a) Aplicar ao empreiteiro uma san¢do pecuniaria compulséria, por cada dia de atraso, em valor

correspondente a 1 (por mil) do prego contratual, sem prejuizo de o contrato poder prever valor
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mais elevado;
b) Optar pela execucdo dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de terceiro.
Clausula 25.2
Preco e prazo de execugao dos trabalhos complementares
1. Na falta de estipulagdo contratual, o preco a pagar pelos trabalhos complementares e o respetivo
prazo de execucdo sao fixados nos seguintes termos:

a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a executar em
condicGes semelhantes, sdo aplicaveis o preco contratual e os prazos parciais de execucao

previstos no plano de trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no
contrato mas a executar em condi¢des diferentes, deve o empreiteiro apresentar uma proposta

de preco e de prazo de execugao.

2. Nos casos previstos na alinea b) do nimero anterior, o empreiteiro deve apresentar ao dono da
obra uma proposta de preco e de prazo de execugdo dos trabalhos complementares, no prazo de 10 dias a

contar da data da rece¢do da ordem de execugdo dos mesmos.

3. O dono da obra dispde de 10 dias para se pronunciar sobre a proposta do empreiteiro, podendo,

em caso de n3o aceitagdo da mesma, apresentar uma contraproposta.

4, Se o dono da obra ndo efetuar nenhuma comunicagdo ao empreiteiro dentro do prazo previsto no

numero anterior, considera-se que a proposta deste foi aceite.

5. Sem prejuizo do disposto no artigo 372.2, enquanto ndo houver acordo sobre todos ou alguns
precos ou sobre o prazo de execugdo, os trabalhos respetivos sdo executados e pagos com base na
contraproposta do dono da obra, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente corregao, acrescida,
no que respeita aos pregos, dos juros de mora devidos, logo que haja acordo ou determinagdo judicial ou

arbitral sobre a matéria.
Clausula 26.2
Prorrogacao do prazo de execuc¢ao de obra

1. Quando haja lugar a execucdo de trabalhos complementares, o prazo de execucdo da obra é
proporcionalmente prorrogado de acordo com os prazos definidos nos termos do disposto no artigo 373.2

do CCP.
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2. O disposto no numero anterior ndo ¢é aplicavel quando estejam em causa trabalhos

complementares cuja execuc¢do nao prejudique o normal desenvolvimento do plano de trabalhos.

3. Definidos todos os termos e condicdes a que deve obedecer a execucdao dos trabalhos

complementares, o dono da obra e o empreiteiro devem proceder a respetiva formaliza¢do por escrito.
Clausula 27.2
Trabalhos a menos

1. Salvo em caso de impossibilidade de cumprimento, o empreiteiro sé pode deixar de executar
quaisquer trabalhos previstos no contrato desde que o dono da obra emita uma ordem com esse

conteudo, especificando os trabalhos a menos.

2. O preco correspondente aos trabalhos a menos é deduzido ao prego contratual, sem prejuizo do

disposto no artigo 381.2 do CCP.

Clausula 28.2
Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos

1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da solucdo da obra por que se rege a execuc¢do dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e

notificagdes recebidas.

2. O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e omissdes
qgue lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos
necessdrios para esse efeito, salvo, quanto a este ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigacao

pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de execugao.

3. S6 pode ser ordenada a execug¢do de trabalhos de suprimento de erros e omissGes quando o
somatdrio do preco atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores trabalhos de suprimento de erros

e omissdes e de anteriores trabalhos a mais ndao exceder 50% do prego contratual.

4, O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissées resultantes dos

elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.

5. O empreiteiro suporta metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento de erros e
omissoes cuja detecdo era exigivel na fase de formagdo do contrato, nos termos do artigo 50.2, exceto
pelos que hajam sido nessa fase identificados pelos interessados mas ndao tenham sido expressamente

aceites pelo dono da obra.

6. O empreiteiro suporta ainda metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento de
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erros e omissdes que, ndo sendo exigivel que tivessem sido detetados nem na fase de formacgao do
contrato nem no prazo a que se refere o nUmero anterior, também nao tenham sido por ele identificados

no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detegdo.
Clausula 29.2
Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1. Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os

elementos necessdrios a sua perfeita apreciagao.

2. Os elementos referidos ho numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou nota
descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais implicagdes nos prazos e custos e,

se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacbes de qualidade da mesma.

3. N3do podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto propostas
pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo

autor do projeto de execucdo no ambito da assisténcia técnica que a este compete.
Clausula 30.2
Mencgoes obrigatdrias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com mengdo do respetivo alvard ou numero de titulo de registo ou dos documentos a que se
refere a alinea a) do n.2 5 do artigo 81.2 do CCP, e manter cépia dos alvarads ou titulos de registo dos

subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagdo, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais

documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposi¢ao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho

aplicaveis.

4, Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 31.2
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Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos regulamentos

em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagdo de

quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatdrios e
as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos
ensaios e com a reparacado daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do

dono da obra.
Clausula 32.2
Medigoes

As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os
trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra, sdo feitas no local da obra com a colaboracao

do empreiteiro e sdo formalizados em auto.
Clausula 33.2

Procedimentos e critérios de medicao

1. As medig¢des sdo feitas no local da obra com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em
auto.
2. As medi¢des sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 82 dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitam, quando o prazo de execugdo seja superior a 30 dias, ou

no final dos trabalhos, nos restantes casos.

3. Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicGes respeitam a seguinte ordem de

prioridades:
a) As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra

e o empreiteiro.
Clausula 34.2

Situacgao de trabalhos
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1. Feita a medicdo, elabora-se a respetiva conta corrente no prazo de 10 dias, com especificacdo das

quantidades de trabalhos apuradas, dos respetivos precos unitarios, do total creditado, dos descontos a

efetuar e do saldo a pagar a este.

2. A conta corrente e os demais documentos que constituem a situacdo de trabalhos devem ser

verificados e assinados pelo empreiteiro, ficando um duplicado na posse deste.

3. Quando considerar que existe algum erro em qualquer dos documentos referidos no numero
anterior, o empreiteiro deve apresentar a correspondente reserva no momento da sua assinatura, sendo

aplicavel o disposto no artigo 345.2 .
Clausula 35.2
Erros de medigdo

1. Se, até a conclusdo da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de medicdo
anteriormente lavrado, a correcdo deve ser efetuada no auto de medicao imediatamente posterior pelo
dono da obra caso este e o empreiteiro estejam de acordo em relacdo ao objeto e as quantidades a

corrigir.

2. A corre¢do da medicdo é refletida na conta corrente elaborada no més seguinte, nos termos do

disposto no artigo anterior.
Clausula 36.2
Situagao provisoria de trabalhos

1. Quando seja impossivel a realizagdo da medi¢ao nos termos do n.2 1 do artigo 388.2 e, bem assim,
guando o dono da obra, por qualquer motivo, deixe de fazé-la, o empreiteiro deve apresentar, até ao fim
do més seguinte, um mapa das quantidades dos trabalhos efetuados no més em causa, juntamente com

os documentos respetivos.

2. O mapa apresentado nos termos do nimero anterior é considerado como situacdo de trabalhos

provisoéria para os efeitos do artigo 389.2 do CCP.

3. A exatidao das quantidades inscritas nos mapas apresentados nos termos dos nimeros anteriores
é verificada no primeiro auto de medigdo posterior a sua apresentagado, no qual o dono da obra procede
as retificagdes a que houver lugar, ou, estando concluida a obra, em auto de medigado avulso, a elaborar

até a rececdo proviséria.

4. Se o empreiteiro inscrever, dolosamente, trabalhos ndo efetuados nos mapas apresentados nos

termos dos numeros anteriores, tal facto deve ser participado ao Ministério Publico para competente
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procedimento criminal e ao Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construcao, I. P., que,
sendo o caso, comunica 0 mesmo a entidade que comprova a inscricdo na lista oficial de empreiteiros

aprovados do pais de que seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento principal do empreiteiro.

Cldusula 37.2
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo dono da
obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de constru¢dao ou de processos de
construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos

de propriedade industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execugdo dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em

consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.
Clausula 38.2
Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao incluidos no

Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de

fiscalizagdao da obra, de modo a evitar atrasos na execugdo do Contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execu¢do da empreitada estd a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve apresentar a sua
reclamagdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias

adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

4, No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro

do Contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 3542 do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente

verificado na realizagdo da obra, e;

b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do Contrato que demonstre
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ter sofrido.
Clausula 39.2
Outros encargos do empreiteiro

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacdo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececao definitiva
dos trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes ultimos, da actuacdo do pessoal do
empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de

seguranca das obras, materiais, elementos de construcdao e equipamentos.

2. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no programa do procedimento e as

despesas inerentes a celebracdo do Contrato.
SECCAO IV
PESSOAL
Clausula 40.2
ObrigagGes gerais

1. Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na

execuc¢ao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do

empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o

exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4, As quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar

de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.
Clausula 41.2
Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
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obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessdria, nos termos da legislacdo aplicavel, e dé a

conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da

obra.
Clausula 42.2
Seguranga, higiene e saude no trabalho
1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares em vigor sobre

seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a
outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, correndo por sua

conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cdes legais e
regulamentares aplicdveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a

assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obriga¢des estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se

revelem necessdrias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4, Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o
exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1 da cldusula com a epigrafe “Contratos de

seguro”.

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacGes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado
na obra e as pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo

fornecedores e visitantes autorizados.
SECCAO V
SEGUROS
Clausula 43.2
Contratos de seguro

1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execug¢do do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na
legislagdo aplicavel, devendo exibir cdpia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo

prémio, na data da consignacao.
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2. O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigacGes previstas na presente seccdo, devendo

zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias das apdlices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente sec¢do ou na legislacdo aplicavel, ndo se

admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes documentos.

4, Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo
do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade

seguradora legalmente autorizada.

5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as

obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

7. O empreiteiro obriga-se a manter as apolices de seguro validas até a data da rececdo provisdria da
obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e mdaquinas auxiliares que em cada momento

estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.
Clausula 44.2
Objetos dos contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo
de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de

acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével
cuja apodlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocgdo prépria por si afetos a obra, que
circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de
carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automovel (riscos de circulagdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obra pelos

subempreiteiros se encontram segurados.

3. O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos

proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios
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auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios,

camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou mdveis.

4, No caso dos bens iméveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao

respetivo valor patrimonial.

5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automaével previsto no n.2

2 desta clausula deverd respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.
Clausula 45.2
Confidencialidade e Protegao de Dados Pessoais

1 — O adjudicatdrio obriga-se a cumprir o disposto na legislacdo nacional em vigor relativa a protecdo de
dados pessoais bem como o disposto no regulamento Europeu Geral sobre Protecdo de dados, e ainda
protecdo da privacidade no setor de comunicagdes eletrénicas, mantendo em total confidencialidade os
dados pessoais. Cujo acesso |Ihe tenha sido cedido pela entidade Adjudicante no ambito da execuc¢do do

presente contrato.

2 — O adjudicatario obriga-se, durante a vigéncia do contrato e mesmo apds a sua cessacao, a ndo ceder,
revelar, utilizar ou discutir, com quaisquer terceiros, todas e quaisquer informacdes e ou elementos que
Ihe hajam sido confiados pela entidade adjudicante ou de que tenha tido conhecimento no ambito do

contrato ou por causa dele.

3 — Os dados pessoais a que o adjudicatario tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela entidade
adjudicante ao abrigo do contrato serdo tratados em estrita observancia das regras e normas da entidade

adjudicante.

4 — O adjudicatario compromete-se, designadamente, a nao copiar, reproduzir, adaptar, modificar,
alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir, divulgar ou por qualquer outra forma colocar a disposigdo de
terceiros os dados pessoais a que tenha acesso ou que |he sejam transmitidos pela entidade adjudicante
ao abrigo do contrato, sem que para tal tenha sido expressamente instruido, por escrito, pela entidade

adjudicante.

5 — No caso em que o adjudicatério seja autorizado pela entidade adjudicante te a subcontratar outras
entidades para a prestacdo de servicos, 0 mesmo serd a Unica responsavel pela escolha das empresas

subcontratadas, bem como por toda a atuacao destas.
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6 — O adjudicatdrio obriga-se a garantir que as empresas por este subcontratadas cumprirdo o disposto
na Lei da Protecdo de Dados Pessoais (Lei n.2 67/98, de 26 de outubro, doravante designada por LPDP) e
na demais legislacdo aplicavel, devendo tal obrigacdo constar dos contratos escritos que o adjudicatario

celebra com outras entidades por si subcontratadas.

7 — O adjudicatario obriga-se a cumprir rigorosamente o disposto na LPDP e demais legislacdo aplicavel

em matéria de tratamento de dados pessoais e nomeadamente a:

a) Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela entidade

adjudicante Unica e exclusivamente para efeitos da prestacdo dos servicos objeto deste contrato;

b) Observar os termos e condi¢cdes constantes dos instrumentos de legalizacdo respeitantes aos

dados tratados;

c) Manter os dados pessoais estritamente confidenciais, cumprindo e garantindo o cumprimento do

dever de sigilo profissional relativamente aos mesmos dados pessoais;

d) Cumprir quaisquer regras relacionadas com o tratamento de dados pessoais a que a entidade

adjudicante esteja vinculada, desde que tais regras lhe sejam previamente comunicadas;

e) Por em pratica as medidas técnicas e de organizacdo necessarias a protecdo dos dados pessoais
tratados por conta da entidade adjudicante contra a respetiva destruicdo, acidental ou ilicita, a
perda acidental, a alteracdo, a difusdo ou o acesso ndo autorizados, bem como contra qualquer

outra forma de tratamento ilicito dos mesmos dados pessoais;
f) Assegurar que os seus colaboradores cumpram todas as obriga¢des previstas no contrato.

8 — O adjudicatdrio sera responsavel por qualquer prejuizo em que a entidade adjudicante venha a
incorrer em consequéncia do tratamento, por parte da mesma e/ou dos seus colaboradores, de dados

pessoais em violagdo das normas legais aplicaveis e/ou do disposto no contrato.

9 — Para efeitos do disposto no niumero anteriores da presente cldusula entende-se por “colaborador”
toda e qualquer pessoa singular ou coletiva que preste servicos ao adjudicatario, incluindo,
designadamente, representantes legais, trabalhadores, prestadores de servigos, procuradores e
consultores, independentemente da natureza e validade do vinculo juridico estabelecido entre o

adjudicatdrio e o referido colaborador.

10 — A obrigacdo de sigilo prevista na presente cladusula mantém-se mesmo apds a cessacdo do presente

contrato, independentemente do motivo porque ocorra.
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CAPITULO Il
OBRIGACOES DO DONO DA OBRA
Clausula 46.2
Obrigacoes
1 — Constituem obrigacdes da Entidade Adjudicante:
a) Comunicar, em tempo util, os aspetos relevantes que tenham impacto no cumprimento do
contrato;

b) Facultar toda a informacdo relativa a empreitada de obras publicas ao abrigo do contrato, sempre

que lhes seja solicitado;
Clausula 47.2
Preco base

1. A fixacdo do preco base foi obtida através da estimativa elaborada pelo servico de Obras
Municipais servico (SOM), tendo por base os custos médios unitdrios resultantes de anteriores
procedimentos para a prestacdes do mesmo tipo, cumprindo-se deste modo o disposto no n.2 3 do artigo

47.2 do CCP.

2. Para efeitos do presente procedimento, o preco base é de € 55.560,00€ (cinquenta e cinco mil,

qguinhentos e sessenta euros), acrescidos de IVA a taxa legal em vigor.

3. Nos termos dos artigos 472 e 4732 do Cddigo dos Contratos Publicos (CCP) entende-se por preco
base o valor maximo que o municipio de Machico se dispde a pagar, incluindo todos os impostos, taxas e

despesas, exceto IVA.
Clausula 48.2
Prego contratual

1. Pela execu¢do da empreitada e pelo cumprimento das demais obriga¢des decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o prego constante na proposta do empreiteiro, o

prego constante da proposta adjudicada, acrescidos de IVA a taxa legal em vigor.

2. O preco referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao Municipio de Machico, nomeadamente os
relativos ao transporte de bens para o local dos trabalhos, estruturas de apoio, bem como quaisquer

encargos decorrentes da utilizacdao de marcas registadas, patentes ou licencas.

Clausula 49.2
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Condigdes de pagamento

1. As quantias devidas pelo Municipio de Machico, nos termos da cldusula anterior, devem ser
processadas e pagas de acordo com as disposi¢des legais que regulamentam a realizagao e processamento
de despesas na Administragdo Publica Local, apds a apresentacdo da respetiva fatura, que s6 podera ser
emitida apds validado o respetivo auto de medicdo, de acordo com o disposto no n.2 4 do artigo 299.2 do

CCP.

2. As faturas e os respetivos autos de medicao sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas

instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacao da obra.

3. Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de fiscalizacdo da obra

condicionada a realizacdo completa daqueles.
4, A cada auto de medicdo deverd corresponder uma fatura.

5. No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao
empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra

e uma outra com os valores por este nao aprovados.

6. O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.2 1 no que
respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor de
fiscalizagcdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que

constavam da primeira fatura emitida.

7. O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é feito nos
termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos pre¢os que lhes forem, em cada caso,

especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.

8. Em caso de discordancia por parte do Municipio de Machico, quanto aos valores indicados nas
faturas, deve este comunicar ao adjudicatario, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o
adjudicatério obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdao de nova fatura

corrigida.

9. A fatura devera ser emitida em nome do Municipio de Machico, com referéncia aos documentos

qgue lhe deram origem, devendo especificar o nimero de compromisso.

Clausula 50.2
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Adiantamentos ao empreiteiro

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessdria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja

utilizacao haja sido prevista no plano de trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no nimero
anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a presta¢do de uma caugdo do valor do

adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancdria ou seguro-caugao.

3. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no nimero anterior correm por

conta do empreiteiro.

4, A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo

dono da obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.

5. Decorrido o prazo da execu¢do dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberagdo da correspondente caugdo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este
cumpra a obrigacdo de liberacdo da caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral,
se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra nao tiver dado cumprimento a referida obrigacdo, nos

termos do n.2 9 do artigo 295.2 do CCP.
Cldusula 51.2
Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anterior devem ser gradualmente reembolsados,
mediante deduc¢do nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com

base nas seguintes férmulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor acumulado
dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de

pagamentos em vigor:
Vri=Va/Vt x Vpt - Vrt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano

de pagamentos em vigor:

Vri=Va/Vtx Vpt-Vrt
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em que:
Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situa¢do de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més em que

se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

V’'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa o

reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o reembolso.

Clausula 52.2
Caugao
1. De acordo com o disposto no n. 2 2, do artigo 88. 2 do CCP, ndo é exigida a presta¢do de caugao.
2. N3do sendo exigivel a prestacdo da caucdo, para garantir o exato e pontual cumprimento das

obrigacbes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos
parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 2 % desse pagamento, nos termos do disposto
no n.2 3 do artigo 88.2 do CCP conjugado com o artigo 5.2 do Decreto Legislativo Regional n.2 30/2013/M,
de 10 de dezembro.

Clausula 54.2
Descontos nos pagamentos

1. Para reforco da caugdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacdes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos

parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 2% desse pagamento.

2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido garantia bancaria ou seguro-

caucdo, nos mesmos termos previstos no CCP para a caucdo referida no nimero anterior.
3. O Dono de Obra deduzira, ainda, nos pagamentos a fazer ao empreiteiro:

4. Asimportancias necessarias a liquidacdo das multas que lhe tenham sido aplicadas, nos termos do

contrato e deste caderno de encargos;

5. O custo da prorrogacdo de licenga de obra por motivo do ndo cumprimento do prazo contratual
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guando por responsabilidade do Empreiteiro;
6. Todas as demais quantias que sejam legal e contratualmente exigiveis.
Clausula 53.2
Mora no pagamento

1. Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente
fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serdao obrigatoriamente abonados ao

empreiteiro.

2. O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior deverd ser efetuado pelo dono da
obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as

revisoes ou acertos que lhes deram origem.
CAPITULO IV
REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUGCAO DO CONTRATO
Clausula 54.2
Representac¢ao do empreiteiro

1. Durante a execugdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se

estabelega diferente mecanismo de representagao.

2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representagcdo a um técnico com a qualificagdo minima de engenheiro civil, ou a prevista no anexo a

Portaria n2 412-1/99, de 4 de junho, para o valor do contrato.

3. Apds a assinatura do Contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmara, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo esta informacdo ser acompanhada
por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a
responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com

proficiéncia e assiduidade.

4, As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugao da

empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre

que para tal seja convocado.

30/40 CPr_CCP_2021_23_E_04 CE



Sty
MACHICO

CAMARA MUNICIPAL CADERNO DE ENCARGOS
02-09-2021
6. O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser

fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e / ou inerentes a atuagdo profissional do diretor

da obra.

7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o

diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8. O empreiteiro deve designar um responsdavel pelo cumprimento da legislacao aplicavel em matéria
de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do documento referido

na alinea h) do n.2 4 da cldusula 6.2.

9. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria

de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcdo e demolicdo.
Clausula 55.2
Representagao do dono da obra

1. Durante a execug¢do da empreitada o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo
da obra, em todos os aspetos relacionados com a obra, e pelo gestor do contrato, em todos os outros
aspetos da execugdo do contrato, e o empreiteiro por um diretor de obra, salvo nas matérias em que, em

virtude da lei ou de estipulacdo contratual, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que
designe para a fiscalizagao local dos trabalhos até a data da consignagao ou da primeira consignagao

parcial.

3. O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questées que
Ilhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacdo, resolucdo ou

revogacao do Contrato.

4, Na falta de estipulacdo contratual, durante os periodos em que se encontrem ausentes ou
impedidos, o diretor de fiscalizacdo da obra, o gestor do contrato e o diretor de obra sdo substituidos
pelas pessoas que os mesmos indicarem para esse efeito, desde que, no caso do diretor de fiscalizagdo da

obra, a designagdo do substituto seja aceite pelo dono da obra e comunicada ao empreiteiro.

5. A obra e o empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizagdo que, nos termos da lei, incumba a

outras entidades.
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6. A entidade adjudicante designaréa um gestor do contrato, com a funcdo de acompanhar
permanentemente a execucao deste, podendo -ser-lhe delegados poderes para a ado¢do das medidas
corretivas que se revelem adequadas, no caso de detetar desvios, defeitos, ou outras anomalias na

execucdo do contrato, exceto em matéria de modificacdao e cessacdo do contrato.

7. A indicacdo do gestor do contrato, em nome da entidade adjudicante deve constar do clausulado

do contrato, nos termos do disposto na alinea i), do n. 2 1, do artigo 96. 2 do Cddigo | dos Contratos

Publicos
Clausula 56.2
Livro de registo da obra
1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e

rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacdo sistematica e de facil

consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo os referidos no n.2 3 do artigo 304.2

e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP.

3. O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o deverd
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com

jurisdicdo sobre os trabalhos.
CAPITULO V
RECECAO E LIQUIDAGCAO DA OBRA
Clausula 57.2
Rececdo provisdria

1. A rececdo provisdria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono

da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execuc¢do da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegao proviséria, esta é

efetuada relativamente a toda a extensao da obra que n3o seja objeto de deficiéncia.
3. O procedimento de recec¢do proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.

4, O empreiteiro, no final da obra, terd de remover, no prazo de 15 dias, do local dos trabalhos os
restos de materiais ou elementos de construcao, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que

tenha servido para a sua execucdo e proceder a reparagdo de quaisquer estragos ou deterioragdes que
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tenha causado em infraestruturas publicas ou edificios privados.
Cldusula 58.2
Prazo de garantia
1. O prazo de garantia da obra é o estipulado no n.2 2 do artigo 397.2 do CCP.

2. Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substituicdes e os trabalhos de conservagao que derivem do
uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacdo para os fins a

gue se destina.
Clausula 59.2
Recegdo definitiva

1. No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra

para efeitos de rececdo definitiva.

2. A rececdo definitiva é formalizada em auto. S3o aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo
definitiva, bem como a falta de agendamento ou realizagdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos
que regulam a recegdo proviséria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto o n? 6 do art.2 3982

do CCP.

3. Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condig¢des de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.
4, A rececao definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de exploragdo,
operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as

exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacOes decorrentes do periodo de garantia

relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

5. No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos
previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua corre¢do dos problemas detetados
por parte do empreiteiro, findo o qual serd fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos

termos dos numeros anteriores.

6. Sdo aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de agendamento ou
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realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececdo provisdria quanto as mesmas

matérias, nos termos do disposto no n.2 6 do artigo 398.2 do CCP.
Clausula 60.2
Restituicdo das quantias retidas

1. A liberacdo das quantias serd efetuada nos termos previstos no art.2 295.2 do CCP e sempre

precedida de uma vistoria destinada a comprovar a inexisténcia de defeitos ou vicios de construgao.

2. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdao do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam
sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e nao
corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da ndo liberacdo, o dono da obra
promove a liberacdo das quantias retidas destinadas a garantir o exato e pontual cumprimento das

obrigacbes contratuais, no prazo maximo de 30 dias apds o termo do prazo de garantia.

CAPITULO VI
DISPOSICOES FINAIS
Clausula 61.2
Deveres de colaboracao reciproca e informagao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a prestacado
reciproca de informagGes necessdrias a boa execucdo do contrato, sem prejuizo dos deveres de

informacao previstos no artigo 290.2 do CCP.
Clausula 62.2
Limites a cessao e a subcontratacdo pelo cocontratante
1. A cessdo da posicao contratual e a subcontratagdo sao sempre vedadas:

a) Quando a escolha do cocontratante tenha sido determinada por ajuste direto, nos casos em que

sé possa ser convidada uma entidade;
b) As entidades abrangidas pelas causas de impedimento previstas no artigo 55.2 do CCP;

c¢) Quando existam fortes indicios de que a cessdo da posicdo contratual ou a subcontratagdo
resultem de atos, acordos, praticas ou informagdes suscetiveis de falsear as regras de

concorréncia.

2. Sempre que se trate de subcontratacdo, o limite constante da alinea a) do numero anterior

restringe-se as prestagdes objeto do contrato que tiverem sido determinantes para a escolha do ajuste
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direto.
3. Nos casos previstos na alinea c) do n.2 1, deve o contraente publico, de imediato, comunicar, a

Autoridade da Concorréncia e, no caso de empreitadas ou de concessdes de obras publicas, igualmente ao
Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construgdo, I. P., os indicios dos atos, acordos,

praticas ou informacgdes suscetiveis de falsear as regras de concorréncia.
Clausula 63.2
Cessao e subcontratagao pelo cocontratante
1. A cessdo da posicdo contratual ndo é permitida quando se verifigue uma das seguintes condicées:

a) Quando haja transmissdo universal ou parcial da posicdo do cocontratante, na sequéncia de
reestruturacdo societdria, nomeadamente, oferta publica de aquisicdo, aquisicdo ou fusdo, a
favor de cessiondrio que satisfaca os requisitos minimos de habilitacdo e de capacidade técnica e

de capacidade econdmica e financeira exigidos ao cocontratante;
b) Quando o prdprio contraente publico assume as obrigacGes do cocontratante para com os
c) subcontratados.
2. A autorizacdo da cessdo da posi¢do contratual depende ainda:

d) Da prévia apresentacdo dos documentos de habilitacdo relativos ao potencial cessionario que

sejam exigidos ao cedente na fase de formacgdo do contrato em causa;

e) Do preenchimento, por parte do potencial cessionario, dos requisitos minimos de capacidade
técnica e de capacidade financeira exigidos ao cedente para efeitos de qualificacdo, quando esta

tenha tido lugar na fase de formagdo do contrato em causa.
3. A autorizagdo da subcontratagdo depende:

a) Da prévia apresentacdo dos documentos de habilitagdo relativos ao potencial subcontratado que

sejam exigidos ao subcontratante na fase de formagao do contrato em causa;

b) Do preenchimento, por parte do potencial subcontratado, de requisitos minimos de capacidade
técnica ou de capacidade financeira, quando o contrato subordinar expressamente a
subcontrata¢do a avaliagdo dessas capacidades ou de uma delas, ou do preenchimento, por parte
do potencial subcontratado, dos requisitos minimos de capacidade técnica relativos as prestacdes
a subcontratar, sempre que o cocontratante recorra a capacidade de potenciais subcontratados,

para efeitos de qualificacdo na fase de formacao do contrato.
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4, O contrato pode proibir a subcontratacdo de determinadas prestacdes contratuais ou de

prestacdes cujo valor acumulado exceda uma percentagem do preco contratual.

5. A estipulacdo contratual prevista no niUmero anterior ndo pode ter por efeito restringir, limitar ou
falsear a concorréncia garantida pelo disposto no CCP relativamente a formacdo do contrato, nao
podendo, designadamente, limitar a possibilidade de recurso a capacidade técnica de terceiras entidades

que se afigure essencial para efeitos de qualificacdo do cocontratante.

6. A autorizagdo estabelecida no contrato ndo dispensa a observancia, no momento da cessdo ou

subcontratacdo, dos limites e requisitos previstos, respetivamente, no artigo anterior e nos numeros

anteriores.
Clausula 64.2
Cessdo da posicdo contratual por incumprimento do cocontratante
1. Em caso de incumprimento, pelo cocontratante, das suas obrigacdes, que relna os pressupostos

para a resolucdo do contrato, o cocontratante ceda a sua posicdo contratual ao concorrente do
procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado o contrato em execucdo, que venha a ser

indicado pelo contraente publico, pela ordem sequencial daquele procedimento.

2. Para o efeito previsto na parte final do nimero anterior, o contraente publico interpela, gradual e
sequencialmente, os concorrentes que participaram no procedimento pré-contratual original, de acordo
com a respetiva classificagdo final, a fim de concluir um novo contrato para a adjudicagdo da conclusdo

dos trabalhos.

3. A execucdo do contrato ocorre nas mesmas condig0es ja propostas pelo cedente no procedimento

pré-contratual original.

4, A cessdo da posicdo contratual opera por mero efeito de ato do contraente publico, sendo eficaz a

partir da data por este indicada.

5. Os direitos e obrigacbes do cocontratante, desde que constituidos em data anterior a da
notificagdo do ato referido no nimero anterior, transmitem-se automaticamente para o cessiondrio na

data de produgdo de efeitos daquele ato, sem que este a tal se possa opor.

6. As obrigagGes assumidas pelo cocontratante depois da notificacdo referida no n.2 4 apenas

vinculam a entidade cessiondria quando este assim o declare, apds a cessao.

7. A caucgdo e as garantias prestadas pelo cocontratante inicial sdo objeto de redu¢do na proporc¢ao
do valor das prestagGes efetivamente executadas e sdo liberadas seis meses apds a data da cessdo, ou, no

caso de existirem obrigacdes de garantia, apds o final dos respetivos prazos, mediante comunicagao
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dirigida pelo contraente publico aos respetivos depositdrios ou emitentes.

8. A posicdo contratual do cocontratante nos subcontratos por si celebrados transmite-se

automaticamente para a entidade cessionaria, salvo em caso de recusa por parte desta.
Clausula 6852
Autorizacdo a subcontratagdo pelo cocontratante na fase de execugao

1. Na fase de execucdo do contrato é admitida a subcontratacdo desde que autorizada pelo

contraente publico.

2. Para efeitos da autorizacdo referida no nimero anterior, o cocontratante deve apresentar uma
proposta fundamentada e instruida com todos os documentos comprovativos da verificacdo dos
requisitos que seriam exigiveis para a autorizacdo da subcontratacdo no préprio contrato, nos termos do

disposto no artigo 318.2 do CCP.

3. O contraente publico deve pronunciar-se sobre a proposta do cocontratante no prazo de 30 dias a

contar da respetiva apresentacdo, desde que regularmente instruida.

4, Se o contraente publico ndo efetuar nenhuma comunicacdo ao cocontratante dentro do prazo

previsto no nimero anterior, considera-se que a proposta deste foi rejeitada.
Clausula 66.2
Recusa de autorizagdo a subcontratagao

Observados os limites previstos no artigo 317.2 e sempre que o potencial subcontratado se encontre
habilitado e reldna as capacidades técnica e financeira, nos termos previstos nos artigos anteriores, o
contraente publico apenas pode recusar a subcontratagao no contrato ou negar a sua autoriza¢do na fase
de execugdo quando haja fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de

incumprimento das obrigacdes emergentes do contrato.
Clausula 67.2
Responsabilidade do cocontratante

Nos casos de subcontratagdo, o cocontratante permanece integralmente responsdvel perante o

contraente publico pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagGes contratuais.
Clausula 68.2

Pagamento direto ao subcontratado
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1. O subcontratado pode reclamar, junto do contraente publico, os pagamentos em atraso que lhe
sejam devidos pelo cocontratante, exercendo o contraente publico o direito de retencao sobre as quantias

do mesmo montante devidas ao cocontratante por forga do contrato principal.

2. O contraente publico notifica o cocontratante para proceder a liquidacdao ou apresentar motivo
justificativo para o ndo pagamento, devendo, neste caso, indicar o prazo, nao superior a 30 dias, no qual

se propoe liquidar a divida ao subcontratado.

3. O contraente publico efetua diretamente os pagamentos ao subcontratado caso o cocontratante

ndo se oponha nos termos do nimero anterior, ou ndo liquide os valores devidos no prazo por si indicado.

4, O contraente publico deve exercer o direito a compensacdo entre os valores pagos aos

subcontratados e os valores por si devidos ao cocontratante.

5. O pagamento direto aos subcontratados pelo contraente publico estd limitado ao valor dos

débitos vencidos e ndo pagos ao cocontratante ou, se futuros, por aquele reconhecidos.

6. A presente disposicdo ndo se aplica aos contratos de concessdo de obra ou servico publico ou

contratos que configurem uma parceria publico-privada.
Clausula 69.2
Resolugdo do contrato pelo dono da obra

1. O contraente publico pode resolver o contrato por razdes de interesse publico, devidamente

fundamentado, e mediante o pagamento ao cocontratante de justa indemnizagao.

2. A indemnizag¢dao a que o cocontratante tem direito corresponde aos danos emergentes e aos
lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos

ganhos previstos.

3. A falta de pagamento da indemnizacdo prevista nos nimeros anteriores no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao

cocontratante o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

4, O contraente publico tem o direito de resolver o contrato com fundamento na alteragao anormal

imprevisivel das circunstancias, nos termos do disposto na alinea a) do artigo 312.2 do CCP.

5. Quando a resolugdo do contrato por alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias seja
imputavel a decisdo do contraente publico adotada fora do exercicio dos seus poderes de conformagdo da
relacdo contratual, o cocontratante tem direito ao pagamento de justa indemnizagdo nos termos do

disposto no artigo anterior.
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Clausula 70.2
Resolugdo do contrato pelo empreiteiro

1. Sem prejuizo de outras situa¢cdes de grave violacdo das obrigacGes assumidas pelo contraente
publico especialmente previstas no contrato e independentemente do direito de indemniza¢do, o

cocontratante tem o direito de resolver o contrato nas seguintes situacoes:
a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao contraente publico;

¢) Incumprimento de obrigacGes pecunidrias pelo contraente publico por periodo superior a seis

meses ou quando o montante em divida exceda 25 /prct. do preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados no capitulo sobre conformacdo da relacdo contratual pelo
contraente publico, quando tornem contrdria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da

manuteng¢do do contrato;
e) Incumprimento pelo contraente publico de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato.

2. No caso previsto na alinea a) do n.2 1, apenas ha direito de resolucdo quando esta ndo implique
grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relacdo juridica contratual ou, caso
implique tal prejuizo, quando a manuteng¢do do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade
econdmico-financeira do cocontratante ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo

caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.
3. O direito de resolucdo é exercido por via judicial.

4. Nos casos previstos na alinea c) do n.2 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante
declaragdo ao contraente publico, produzindo efeitos 30 dias apds a rece¢ao dessa declaragao, salvo se o
contraente publico cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que

houver lugar.
Clausula 71.2
Foro competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal do Funchal, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 72.2
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Comunicagdes e notificagoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicacdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos, para

o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2. Qualquer alteracdo das informacgdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a

outra parte.
Clausula 73.2
Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
Clausula 74.2
Gestor do Contrato

1. O contraente publico deve designar um gestor do contrato nos termos do artigo 290.2 — A, com a
funcdo de acompanhar permanentemente a execucdo do respetivo contrato. A identificacdo do gestor
do contrato constitui parte integrante do contrato a celebrar conforme disposto na alinea i) do artigo

962 do CCP.

2. O nome, e contactos do gestor de contrato do adjudicatario serdo indicados no programa de

procedimento ou oficio Convite.
Clausula 75.2
Legislagdo aplicavel

Em tudo o ndo especialmente previsto no presente Caderno de Encargos, aplicar-se-do as
correspondentes disposi¢cées do Codigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/08, de
19 de janeiro, alterado e republicado pelo Decreto — Lei n.2 111-B/2017 de 31 de agosto e a Lei

n.230/2021 de 21 de maio e, subsidiariamente, a demais legislacdo subsidiaria.
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@ MACHICO PROJETO DE EXECUCAO

CAMARA MUNICIPAL 12.08.2021

PARQUE CANINO - MACHICO
PROJETO DE EXECUGAO
1- INTRODUGCAO

Surge a necessidade de criar um parque canino uma vez que: De acordo com a legislacao em vigor, é
proibida a circulacido de cies na via publica ou espacos publicos sem trela, com a excepcao de zonas ou
locais préprios criados pelas camaras municipais; O nlimero de animais domésticos no Concelho de
Machico é consideravel e continua a aumentar; Nao existem locais especificos no concelho para o
convivio e recreio com caes; A falta de locais especificos para passeio dos canideos contribui para a

proliferacao dos seus dejectos em inimeras areas de Machico.
E necessario que a empresa responsavel pela empreitada detenha:

e Alvara de 2° categoria - Vias de comunicacao, obras de urbanizacao e outras infraestruturas e a

10? subcategoria - Infraestruturas de desporto e lazer e no minimo a classe 1;
2 - TRABALHOS A REALIZAR
Os trabalhos a executar consistirao essencialmente:

1. Montagem de estaleiro de apoio a execucdo da obra incluindo vedacado periférica da area a
intervencionar, contentores para armazenamento de materiais e instalacoes de pessoal, posterior
desmontagem, incluindo a implantacao de todos os projetos e planos presentes no Caderno de
Encargos e todos os trabalhos complementares;

2. Escavacdo manual de cabouco de fundacdo dos equipamentos do parque canino e vedacio e
mobiliarios urbano, incluindo o transporte os material sobrante ao vazadouro;

3. Abertura e fecho de vala para a passagem de infraestrutura elétrica (poste) e agua (bebedouros),
incluindo a colocacao de p6 para a protecdo das tubagem e o transporte os materiais sobrantes
ao vazadouro;

4. Fornecimento e execucdo de fundacio (0,40x0,40x0,40) em betio para a fixacdo dos prumos de
vedacdo, equipamentos do parque canino e infraestruturas, incluindo todos os materiais e
equipamentos necessarios a boa execucao;

5. Trabalho de reposicdo da relva e poda da arvores na area de intervencao do parque canino,
incluindo o transporte do material vegetal para vazadouro;

6. Execucdo e montagem de rede elétrica dos poste de iluminacdo do parque canino, incluindo todo

0s equipamentos necessarios;
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7. Fornecimento e execucdo de rede de agua e esgoto dos fontes do parque canino, incluindo
abertura e fecho de vala no interior do parque, tubagens e acessérios e todos materiais
necessarios;

8. Fornecimento e montagem de mobiliario urbano.

9. Fornecimento e montagem de sinalética.

10. Fornecimento e montagem de vedacao.

11. Fornecimento e montagem de equipamento desportivo.

12. Fornecimento e montagem de iluminacao.

13. Diversos
3 - SINALIZACAO DE OBRAS

O adjudicatario obriga-se a colocar no local, precedendo a execucido de qualquer tipo de trabalhos, os
sinais e marcas considerados necessarios tendo em vista garantir as melhores condi¢cées de circulagao e
seguranca rodoviarias durante as obras, em estrita obediéncia ao Decreto Regulamentar n.° 33/88, de 12

de setembro.
4 - CUSTO DA OBRA

Esta obra, da responsabilidade da Camara Municipal de Machico, ter4d um custo estimado em 55.560,00€

(cinquenta e cinco mil, quinhentos e sessenta euros).
4 - PRAZO DE CONSIGNAGCAO

A consignacao ocorrera apés cumpridos os formalismos previstos no clausulado do Caderno de Encargos,

e na(o) Ficha/Plano de Procedimento de Seguranca.
5 - PRAZO DE EXECUCAO
O prazo de execucao sera de 60 dias.
Machico, 12 de agosto de 2021
O Engenheiro Civil

Raul Alves
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PARQUE CANINO - MACHICO

LISTA DE TRABALHOS, MAPA DE QUANTIDADES (SOM)

Valor base concurso
Valor Total Estimado

1/3

Camara Municipal de Machico - Subunidade de Obras Municipais

Art

Descrigao

Uni.

Quant.
prev.

Prego
unit.

Valor
por art’.

Valor
por cap.

-

ESTALEIRO

1.

N

Montagem de estaleiro de apoio a execugdo da obra incluindo
vedagdo periférica da area a intervencionar, contentores para
armazenamento de materiais e instalagbes de pessoal, posterior
desmontagem, incluindo a implantagdo de todos os projetos e
planos presentes no Caderno de Encargos e todos os trabalhos
complementares.

vg

1,0

N

ESCAVAGAO

2.

—

22

Escavacdo manual de cabouco de fundag&o dos equipamentos do
parque canino e vedagdo e mobilidrios urbano, incluindo o
transporte os material sobrante ao vazadouro.

Abertura e fecho de vala para a passagem de infraestrutura elétrica
(poste) e agua (bebedouros), incluindo a colocagéo de po para a
protecéo das tubagem e o transporte os materiais sobrantes ao
vazadouro.

m3

vg

15,00

1,00

CONSTRUGAO CIVIL

3.

—

3.2

3.3

34

Fornecimento e execugdo de fundagéo (0,40x0,40x0,40) em betdo
para a fixagdo dos prumos de vedagdo, equipamentos do parque
canino e infraestruturas, incluindo todos os materiais e
equipamentos necessérios a boa execugdo

Trabalho de reposicdo da relva e poda da arvores na area de
interveng@o do parque canino, incluindo o transporte do material
vegetal para vazadouro.

Execugéo e montagem de rede elétrica dos poste de iluminagéo do
parque canino, incluindo todo os equipamentos necessarios.

Fornecimento e execucéo de rede de agua e esgoto dos fontes do
parque canino, incluindo abertura e fecho de vala no interior do
parque, tubagens e acessorios e todos materiais necessarios.

un

vg

vg

vg

93,00

1,00

1,00

1,00

S

EQUIPAMENTOS

41
411

41.2
413

MOBILIARIO URBANO

FONTE MINUS EM ACO LACADO C/1000MM ALTURA (DEVERA
EXISTIR PONTO DE AGUA LOCAL IMPLANTAR FONTE)
MUFM10 Comprimento: 76,00 mm Largura: 20,00 mm Altura:
105,00 mm. Peso: 26,00 kg

PARAF.TIREFOND FERRO ZINC.D571 10X100

FIXADOR S12 R100 CX.100

un

un
un

1,00

4,00
4,00
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LISTA DE TRABALHOS, MAPA DE QUANTIDADES (SOM)

Valor base concurso
Valor Total Estimado

Art° s Uni. Quant. Prego Valor Valor
Descrigao . .
prev. unit. por art®. por cap.
41.4[FONTE MINUS DOG EM ACO LACADO C/1000MM ALTURA[ un 1,00
(DEVERA EXISTIR PONTO DE AGUA LOCAL IMPLANTAR
FONTE) MUFMDOG10
4.1.5|PARAF.TIREFOND FERRO ZINC.D571 10X100 un 4,00
4.1.6|FIXADOR S12 R100 CX.100 un 4,00
4.1.7|BANCO TALI EM MADEIRA TROPICAL COM 2400X460X440MM|  un 2,00
BMT2400
4.1.8[APLICACAO DE BANCO un 2,00
4.1.9|CONTENTOR VISEU P/DEJETOS CANINOS EM ACO LACADO un 2,00
@300X1000MM MURCDCD1000
4.1.10|PARAF.TIREFOND FERRO ZINC.D571 10X100 un 8,00
4.1.11|CHAVE TRIANGULAR P/FECHADURAS 200050/200050S un 2,00
4.1.12|FIXADOR S12 R100 CX.100 un 8,00
4 2[SINALETICA
4.2 1[PAINEL INFORMATIVO 62X92CM ALUMINIO REFLECT GS2402 un 1,00
4.2 2|PARAF.SEXT.RT 8.8 D933 ZN M8X25 un 4,00
4.2.3|PORCA SEXTAVADA ACO ZINC.D934 M8 un 4,00
4.2 4[TACO CINZA PLASTICO P/TUBO GALV. OMM un 1,00
4.2.5|BRACADEIRA ABA QUINADA GALVANIZADA P/TUBO 60MM(55- un 2,00
62)
4.2.6|PRUMO FERRO GALVANI. 60MM 2MM ESPESSURA C/3M un 1,00
4.3|VEDAGAO
4.3.1|PAINEL FORTE VERDE C/1,70M ALT.X2,5M COMP. B170 un 60,00
4.3.2|PORTAO FORTE 2 FOLHAS 1+1M COM 1,7M ALTURA B111 un 4,00
43.3|POSTE GALV.PINT.VERDE RAL6005 /2000X60X60X1,5MM|  un 61,00
P/VEDACAQ FORTE P200F6060
4.3.4(ABRACADEIRA DE CLIP PLASTICA VERDE C/1 PARAF.D9761 un 244,00
6,3X32 + ANILHA D125 M8 P/POSTE VEDACAO FORTE B104
4 4A|DESPORTO
4.41|0OBSTACULOS CANINO C/PRUMOS MADEIRA APOIO C un 1,00
BCMC001-C
4.42|SALTO CORDAS CANINO C/PRUMOS MADEIRA APOIO C un 3,00
BCMC004-C
4.4.3|SALTO EM APOIO C/PRUMOS MADEIRA APOIO C BCM005-C un 1,00
4.4 4|BARRAS PARALELAS C/PRUMOS MADEIRA APOIO C BCMO006- un 1,00
C
4.4 5|BARRAS PES JUNTOS C/PRUMOS MADEIRA APOIO C BCMO007- un 1,00

C
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Art° s Uni. Quant. Prego Valor Valor
Descrigao prev. unit. por art’. por cap.
4.4 6)TUNEL CANINO C/PRUMOS MADEIRA APOIO C BCM007-C un 1,00
4.5/ILUMINACAO
4.5.1]COLUNA TRONCOCONICA GALVANIZADA 4M C/FLANGE CN40 un 2,00
4.5.2]LACAR COLUNA TRONCOCONICA DIVUN un 2,00
4.5.3|LUMINARIA VARIO LED 20W 18 LEDS FUNDICAO ALUMINIOf un 2,00
REGULAVEL 594X488X223MM IP65 IK08 BV260ALED20W
4.5 4|PLATINE LIGACOES ABEL JUNIOR 2 CABOS 4 BORNES 16MM[  un 2,00
PL20/2
4.5.5|CONJ. DE 4 CHUMBADOUROS M16X300mm P/COLUNAS ATE[ un 2,00
5M PJ16X300
4.5.6|ELECTRODO DE TERRA 1,5 mt JBS00328 un 2,00
4.5.7|BRACADEIRA P/ELECTRODO DE TERRA JBS00330 un 2,00
4.5.8|METRO CABO HO7V-R 1X25 VERDE/AMARELO V25VA m 4,00
4.5.9|EXTREMIDADE 4 SAIDAS 4X2,5-50MM EB44212 un 4,00
4.5.10|METRO FITA ALUMINIO FLEXIVEL ENTRANCADA 16MM (ROLO[  un 2,00
C/25M)
4.5.11|TERMINAL COBRE 16mm un 4,00
4.5.12|METRO CABO COBRE XV 3G1,5 0,6/1KV vg 10,00
4.6|DIVERSOS
4.6.1|Portes de envio vg 1,00
4.6.2)Apoio de construgao civil na montagem de equipamentos vg 1,00
4.6.3|Elaboragéo de telas finais vg 1,00
SUB TOTAL
ACERTO

TOTAL
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1. INTRODUGCAO
1.1. CONSIDERAC()ES GERAIS

O presente Plano de Seguranca e de Saude (PSS) respeita a empreitada designada por “PARQUE
CANINO - MACHICQ", que se integra, nomeadamente, nas alineas a), d), e), f) e h) do n? 2 do Art.2 22 do
no Decreto-Lei n? 273/2003, de 29 de Outubro, tendo sido preparado atendendo ao estipulado no
Artigo 6.2 do mesmo Decreto-Lei. Corresponde ao Plano a que se refere a parte final da alineaa) don?21
da cldusula 62 da Portaria n2 959/2009 de 21 de Agosto, devendo a Entidade Executante/Adjudicatério

desenvolvé-lo nos termos da alinea i) do nimero 4.1.2 da mesma Portaria.

O coordenador em matéria de seguranca e saude na fase de projeto e o coordenador na fase de obra
em matéria de seguranca e salde sdo aqui designados abreviadamente por, respetivamente,

Coordenador de Seguranca no Projeto (CSP) e Coordenador de Seguranca da Obra (CSO).

Sempre que se faca referéncia a Entidade Executante/Adjudicatario, a Fiscalizagdo ou a qualquer destes
Coordenadores de Seguranga, pretende-se significar os respetivos representantes para a presente

empreitada.

Salvo casos expressamente indicados, os prazos estabelecidos em dias neste documento referem-se a

dias Uteis.

1.2. ORGANIZACAO DO PSS

O presente PSS é constituido por um Documento Base e posteriormente serd desenvolvido e
especificado pela Entidade Executante/Adjudicatario num Apéndice que inclui um conjunto de anexos.
O documento base corresponde ao presente PSS elaborado na fase de projeto e apresentado no
processo de concurso pelo Dono da Obra. O Apéndice, a elaborar e manter pela Entidade
Executante/Adjudicatério, corresponde ao desenvolvimento a que se refere a alinea i) do n2 4 da
cldusula 62 da Portaria n? 959/2009 de 21 de Agosto, o qual deverd incluir no minimo todos os
documentos referidos neste documento base e apresentando a estrutura indicada no Anexo Il do
Decreto-Lei N2 273/2003, de 29 de Outubro devendo ser juntos os elementos indicados no Anexo Ill do
mesmo Decreto-Lei.

O presente documento base esta organizado em cinco partes:

PSS - Projeto 6/65
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a) Introducao;

b) Memoéria Descritiva;

c) Caracteriza¢do da Empreitada;

d) Ag¢des para a Prevencgao de Riscos;

e) Monitorizagdo e Acompanhamento.

A referéncia em qualquer momento durante a execucdo da empreitada ao PSS, deve sempre entender-
se como significando este documento base com todas as alteracGes, adaptagdes / complementos e

registos integrados até esse momento no Apéndice.

1.3. ADAPTACAO / COMPLEMENTO DO PSS
Este PSS foi elaborado de forma a ter um cardcter dindmico e evolutivo durante a execucdo dos

trabalhos da empreitada, devendo integrar os projetos, planos e registos de todas as medidas

implementadas do ambito da seguranca e saude.

Assim, todas as adaptacdes/complementos devem considerar a inclusdo/integracdo dos elementos
preparados nos prazos estabelecidos que, salvo indicacdo em contrario, se referem a dias Uteis. As
adaptacBes/complementos serdo sempre feitas atendendo aos processos construtivos e métodos de
trabalho utilizados na execucdo dos trabalhos pela Entidade Executante/Adjudicatario, aos
condicionalismos existentes, a organizacdo do Estaleiro e ao planeamento da obra. Os documentos a

integrar deverdo estar redigidos em lingua portuguesa ou ser acompanhados de traducdo legalizada.

A adaptacdo/complemento do PSS consiste assim essencialmente na preparacdo e integracdo de
projetos, planos e procedimentos referidos neste documento e na realizagdo de registos das agdes

executadas que no seu conjunto serdo incluidos nos anexos e que fardao parte integrante do PSS.

A manuten¢do atualizada da documentagdo do PSS é responsabilidade da Entidade

Executante/Adjudicatério.

Sempre que o volume de documentos a integrar num dado anexo justifique a criacdo de um arquivo
préprio (dossier), deve a Entidade Executante/Adjudicatario proceder a sua preparacdo, identificacdo e

organizacdo nos moldes previstos e registar o facto no respetivo anexo.
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Todos os arquivos do ambito do PSS deverdo permanecer no Estaleiro arrumados de modo organizado
em estantes durante toda a fase de construcao. Caso seja necessdrio utilizar documentos noutros locais

devem ser efetuadas copias.

1.4. IDENTIFICACAO DOS ARQUIVOS
As lombadas das pastas de arquivo que sejam criadas no dambito do Plano de Seguranca e de Saude

devem ser de cor a definir pela Fiscalizacdo por solicitacdo da Entidade Executante/Adjudicatario e
identificar objetivamente o seu conteddo conforme seguidamente se exemplifica, apresentando-se
também algumas regras para a identificacdo de documentos e arquivos.

Todos os documentos que devam ser assinados e/ou datados ndo poderdo ser integrados neste Plano

de Seguranca e Saude sem as correspondentes assinaturas e/ou datas respetivas.

Todos o0s projetos, planos, procedimentos e registos deverdo referenciar a Entidade

Executante/Adjudicatério e a designacdo da empreitada.

Cada projeto, plano ou registo pode ser composto por vdrias paginas, indicando-se o NUmero de pagina
/ Total de péaginas do documento. Eventuais anexos dos documentos serdo objeto do mesmo tipo de
paginagao.

Dentro de cada pasta de arquivo os documentos serdao organizados de acordo com os sistemas de
codificacdo dos elementos estabelecidos pela Entidade Executante/Adjudicatdrio e por numeragdo
sequencial no caso dos registos, atendendo as datas da sua realizagao.

Em todas as pastas de arquivo ou sec¢dao das mesmas os documentos mais recentes sao arquivados

sobrepondo-se aos mais antigos (niUmeros maiores sobre os menores).

Todos os documentos substituidos serdo mantidos em arquivo devendo ser mencionado sobre os

mesmos a data da substituicdo e a referéncia do documento que os substituiu.

No inicio de cada pasta havera um indice com o contelddo da pasta. Quando estas forem organizadas
por sec¢Oes estard patente no inicio da pasta o indice das sec¢des e dentro de cada sec¢do, uma folha

para averbamento do seu contetdo.

PSS - Projeto 8/65



Sty
MACHICO

CAMARA MUNICIPAL PSS - PROJETO
24-08-2021

Nas pastas de registos existira cépia atualizada do Controlo de Assinaturas e Rubricas, onde estarao
identificadas todas as pessoas autorizadas a assinar documentos do ambito do PSS (elementos da

Entidade Executante/Adjudicatario e da Fiscalizacdo).

1.5.  ALTERAGOES AO PSS
Qualquer dos intervenientes na execuc¢do da obra pode propor a Fiscalizacdo as alteragdes ao presente

PSS elaborado na fase de Projeto.

O conteudo do PSS elaborado na fase de Projeto (documento base), quando considerado desadequado,
pode ser adaptado, sendo para tal obrigatdria a identificacdo dos pontos alterados e a nova descricdo,
gue tem que ser aprovada pela Fiscalizacdo, pelo Coordenador de Seguranca da Obra e pelo
representante do Dono da Obra.

As propostas de alteragdes a este PSS deverdo ser apresentadas pela Entidade Executante/Adjudicatario
no prazo de 11 (onze) dias da data da consignacdo ou, se for o caso, da data da primeira consignacgdo
parcial.

Competira a Entidade Executante/Adjudicatario também solicitar aos representantes dos trabalhadores
para esta empreitada eventuais alteracdes ao PSS no prazo de 33 (trinta e trés) dias da data da
consignagao ou, se for o caso, da data da primeira consignagao parcial, utilizando para o efeito o mesmo

modelo e processo de arquivo.
Compete a Entidade Executante/Adjudicatario elaborar e manter o Registo das alteraces aprovadas.

Apds aprovacdo de nova situacdo, compete a Entidade Executante/Adjudicatario, assinalar no original
do PSS em sua posse, as zonas alteradas na margem da pagina por traco vermelho e inscrigdo do termo

"alterado" e respetiva data e nimero do Registo de Alteragdo.

1.6. ENTREGA DO PLANO DE SEGURANCA E DE SAUDE
Concluidos todos os trabalhos da empreitada, incluindo os ensaios a realizar, a Entidade

Executante/Adjudicatédrio entregara, no Auto da Rececdo Provisoria, a Fiscalizagdo, e esta ao Dono da
Obra, o PSS organizado nos termos previstos. Este facto sera registado no Auto da Rececdo Provisoria.
Caso haja lugar a execucdo de trabalhos durante o prazo de garantia, a Entidade

Executante/Adjudicatério obriga-se a proceder a sua realizacdo de acordo com o estipulado no PSS e a
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planear e implementar as medidas necessdarias, bem como a promover a integracdao dos elementos

desenvolvidos no PSS sempre que se justifique.

1.7. ORGANOGRAMA FUNCIONAL E DEFINICAO DE FUNGOES
A Entidade Executante/Adjudicatario estabelecera objetivamente o organograma funcional nominal

identificando os meios humanos afetos a empreitada.

Cabe a Entidade Executante/Adjudicatério identificar e integrar no organograma os meios humanos
afetos a gestdo e controlo da seguranca no trabalho, atendendo ao estabelecido no Caderno de
Encargos, incluindo o responsavel a que se refere o n? 8 da clausula 422 da Portaria n2 959/2009 de 21
de Agosto. No conjunto devem ser identificadas todas as pessoas necessarias para preparar e organizar
os documentos para adaptar/complementar o Plano de Seguranca e Salide e acompanhar e garantir a

sua implementagao.

E competéncia do Diretor Técnico da Empreitada definir, por escrito, as responsabilidades e fun¢des de

cada pessoa, nomeadamente no que respeita a Seguranca e Saude no Trabalho.

Os projetos, planos e procedimentos relativos a Seguranca no Trabalho devem ser preparados e
verificados por técnicos com formacdo, de acordo com as respetivas especialidades. Quanto aos registos
de verificacdo do preconizado nos projetos, planos e procedimentos devem ser efetuados pelos

encarregados responsaveis por cada frente de trabalho.

Os responsdveis por cada atividade devem possuir formagdo e experiéncia adequada de forma a

garantir o bom desempenho das fungdes atribuidas.

E responsabilidade da Entidade Executante/Adjudicatario assegurar a existéncia, em permanéncia, nos
locais de realizacao dos trabalhos de elementos com formagdo de Socorrista, os quais poderdo ser
trabalhadores da obra. Estes tém que dispor dos meios necessarios para prestar primeiros socorros a
eventuais acidentados e possuir meio de contacto rapido para poderem ser chamados e para contactar
as unidades de socorro necessdrias em cada situacdo de emergéncia. O numero de Socorristas sera tal

gue um acidentado possa ser assistido por um destes profissionais em menos de 10 minutos.
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No prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da consignacdo ou da primeira consignacdo no caso de
consignacdes parcelares, a Entidade Executante/Adjudicatario apresentara a Fiscalizacdo o
Organograma Funcional identificando nominalmente cada pessoa com fung¢des "chave" na execucao da
obra. Caso algum destes elementos seja diferente do apresentado na proposta, essa apresentacao deve
ser acompanhada do respetivo processo de pedido de autorizagdo de substituicdo, incluindo os
respetivos curriculos. Devera também a Entidade Executante/Adjudicatario identificar explicitamente a
pessoa ou as pessoas que possuem formacdo especifica em matéria de seguranca e saude no trabalho, e

o(s) Socorrista(s) bem como o(s) trabalhador(es) com formagao de Nadador Salvador.

Sem prejuizo das responsabilidades legalmente conferidas ao Diretor Técnico da Empreitada, este

assegurara toda e qualquer funcdo / competéncia que ndo seja cometida a outrem.

Durante todo o periodo da obra, a Entidade Executante/Adjudicatario garantira a afixacdo no Estaleiro,

em local bem visivel, do Organograma Funcional em vigor.

A Entidade Executante/Adjudicatario arquivara em anexo, copias dos Organogramas Funcionais datados
e aprovados para a realizacdo da empreitada e uma sintese da definicdao de fungdes e responsabilidades

das pessoas da area da seguranca e saude no trabalho.

1.8. CONTROLO DE ASSINATURAS E RUBRICAS
Todas as pessoas com tarefas de preparagdo, atualizacdo e verificagdo de projetos, planos e/ou

procedimentos, assim como de realizacdo de verificacGes e respetivos registos, devem ser identificadas

no registo de Controlo de Assinaturas e Rubricas.

A lista deverd ser preparada no inicio da empreitada e atualizada sempre que se verifiguem novas

atribuicdes de competéncias do tipo das referidas, a pessoas que nela ainda ndo constem.

A Entidade Executante/Adjudicatario é responsdvel por manter o registo de Controlo de Assinaturas
permanentemente atualizado. Os elementos da Fiscalizagdo serdo também identificados no referido
registo.

A Entidade Executante/Adjudicatario arquivard em anexo a este PSS, o Registo de Controlo de

Assinaturas e Rubricas.
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2. MEMORIA DESCRITIVA

2.1. POLITICA DA SEGURANCA E DE SAUDE NO TRABALHO
O Diretor Técnico da Empreitada procederd, antes do inicio dos trabalhos, a definicdo da Politica da
Seguranca no Trabalho para a empreitada, a qual sera escrita em folha de papel timbrado da entidade
Adjudicataria, na qual deve constar para além dos itens da referida Politica, a designacdo da empreitada
e o titulo “Politica da Seguranca e Saude no Trabalho”. Essa politica deve ter em conta os objetivos e
principios de atuacdo a seguir referidos, e ser assinada e datada pelo Diretor Técnico da Empreitada, ao
gual cabe também assegurar a transmissao da referida Politica a todos os trabalhadores da empreitada.

Devera ser afixada na vitrina do Estaleiro juntamente com outros documentos que se referem adiante.

A Entidade Executante/Adjudicatario incluird em anexo ao PSS, cdpia das folhas que sejam utilizadas

para definicdo e/ou divulgacdo da Politica da Seguranca e Saude no Trabalho.

2.2. DEFINICAO DE OBJECTIVOS

O presente Plano de Seguranca e Saude referente a empreitada designada por “PARQUE CANINO

MACHICO", pretende responder ao exigido na legislacdo em vigor com o objetivo de:

eRealizar todos os trabalhos de forma a proporcionar a todos os trabalhadores da obra
condicBes de segurancga e salde adequadas;

eAlcangar bons niveis de produtividade decorrentes de boas condi¢des de trabalho;

eMinimizar os indices de sinistralidade laboral e os custos sociais e econdmicos resultantes de
acidentes;

*Realizar todos os trabalhos com a qualidade especificada, num espago adequadamente

organizado e ambientalmente correto.

2.3. PRINCiPIOS DE ACTUACAO

O alcance dos objetivos mencionados anteriormente deve basear-se num conjunto de principios de
atuacdo que deverdo ser assumidos pela Dire¢do Técnica da Empreitada perante o Dono da Obra e a
Fiscalizagdo, nomeadamente:

a) Reconhecer a seguranga no trabalho como parte influente do desempenho;

b) Cumprir toda a legislagdo e regulamentag¢do do ambito da seguranga e salde no trabalho;

c) Evitar os riscos e avaliar e combater na origem os riscos que possam ser evitados;

d) Planear para todas as atividades com riscos associados, as medidas de prevengdo e prote¢ado

necessarias;
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e) Substituir o que é perigoso pelo que é isento de perigo ou menos perigoso;

f) Adaptar o trabalho ao homem, especialmente no que se refere a conce¢do dos postos de
trabalho, bem como a escolha dos equipamentos de trabalho e dos processos construtivos e
métodos de trabalho utilizados na producao;

g) Dar prioridade as medidas de protecao coletiva em relagdo as de protecdo individual;

h) Registar o planeamento das ag¢des e a sua realizagdo de forma a evidenciar a sua preparacao e
execucao;

i) Reconhecer os direitos e deveres dos trabalhadores, os quais deverdao ser envolvidos na
implementacdo das medidas preventivas planeadas;

j) Incentivar os trabalhadores a zelarem pela sua propria seguranca e pela dos colegas que
possam ser afetados pelas suas acoes;

k) Encorajar os trabalhadores a identificarem e comunicarem todas as situacdes de perigo que
detetem, mesmo que estas ndo interfiram diretamente com a sua seguranca;

I) Promover as a¢des necessarias para dar instrucbes adequadas aos trabalhadores, para que
seja compreendido por todos as acdes a implementar para assegurar a seguranca no trabalho;
m) Alocar todos os recursos humanos e materiais necessarios a implementacdo das agdes
planeadas para garantir a seguranca no trabalho, tendo em conta o estado de evolucdo da

técnica.

2.4. COMUNICAGAO PREVIA E DECLARACAO RELATIVA A EVENTUAIS TRABALHADORES
IMIGRANTES

De acordo com o n2 1 do artigo 15.2 do Decreto-Lei n2 273/2003, de 29 de Outubro, o Dono da Obra
deve comunicar a Inspegdo Geral do Trabalho (IGT) a abertura do Estaleiro. Esta Comunicagdo Prévia é
feita tendo em conta o n2 2 do artigo 15.2 do referido Decreto-Lei e é acompanhada das declaragdes
referidas no n2 3 do artigo 15.2 do mesmo Decreto-Lei.
A Entidade Executante/Adjudicatario enviara a Fiscalizacdo, até 5 (cinco) dias antes da data de inicio dos
trabalhos e da montagem do Estaleiro, a informacdo da sua responsabilidade, de forma a possibilitar ao
Dono da Obra efetuar a Comunicacdo Prévia antes da abertura do Estaleiro. No mesmo prazo devera

também apresentar a declaragao relativa a eventuais trabalhadores imigrantes.

Sempre que posteriormente houver qualquer alteracdo dos elementos constantes da Comunicac¢ao
Prévia de abertura do Estaleiro, a Entidade Executante/Adjudicatario informara, por escrito, a

Fiscalizacdo sobre as altera¢Ges ocorridas.
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E competéncia da Fiscalizacdo participar ao Dono da Obra as informacdes transmitidas pela Entidade
Executante/Adjudicatério e fornecer copia a Entidade Executante/Adjudicatario da Comunicacdo Prévia
e alteracGes enviadas pelo Dono da Obra a Inspecdo Geral do Trabalho (IGT).

Durante todo o periodo da Empreitada a Entidade Executante/Adjudicatdrio garantira a afixacdo, na
vitrina referida no ponto relativo ao projeto do Estaleiro (situada em local bem visivel), de cépia da

ultima Comunicacdo Prévia enviada a IGT a qual sera fornecida pela Fiscalizagao.

A Entidade Executante/Adjudicatério incluird em anexo a este PSS, cdpias da Comunicagdo Prévia e das
comunicacOes de alteracdes, caso existam, assim como os elementos fornecidos a Fiscalizacdo e a

declaragao relativa a eventuais trabalhadores imigrantes.

2.5. REGULAMENTAGAO APLICAVEL

Na empreitada “PARQUE CANINO - MACHICO", aplica-se toda a regulamenta¢do de seguranca e de
salde que se encontre em vigor, que deverd ser atualizada, sempre que entrem em vigor novos

diplomas e/ou se verifiquem alteracGes ou substituicdes de regulamentos dela constantes.

Apresenta-se, de seguida, a legislacdo aplicavel identificada:

Regulamentagdo de ambito geral (Seguranga e Saude no Trabalho)

a) Lei n2102/2009 de 10 de Setembro - Regime juridico da promoc¢do da seguranca e salde no
trabalho.

b) Portaria n2959/2009 de 21 de Agosto - Aprova o formulario de caderno de encargos relativo aos
contractos e empreitadas de obras publicas e revoga a Portaria n.2 104/2001, de 21 de Fevereiro.

c) Decreto-Lei n2352/2007 de 23 de Outubro — Aprova a Tabela Nacional de Incapacidades por
Acidentes de Trabalho e Doencas Profissionais e a Tabela Nacional para avaliacdo de incapacidades
permanentes em Direito Civil (Revoga o Decreto-Lei n2341/93 de 30 de Setembro)

d) Decreto-Lei n2347/93 de 1 de Outubro - Transp&e para o direito interno a Directiva n.2 89/654/CEE
de 30 de Novembro relativa as prescricGes minimas de seguranca e saude para os locais de

trabalho.
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e) Portaria n2987/93 de 6 de Outubro - Estabelece as normas técnicas de execu¢do do Decreto-Lei n.2
347/93 de 1 de Outubro.

f) Decreto-Lei n2362/93 de 15 de Outubro - Estabelece as regras relativas a informacdo estatistica
sobre acidentes de trabalho e doencas profissionais.

g) Portaria n2137/94 de 8 de Margo — Aprova o modelo de participa¢do de acidentes de trabalho e o
mapa de encerramento de processo de acidentes de trabalho;

h) Portaria n253/96 de 20 de Fevereiro - Alteragdes a Portaria n.2 1179/95 de 26 de Setembro;

i) Lein2118/99, de 11 de Agosto — Alteragdes ao Decreto-Lei n.2 26/94 de 1 de Fevereiro.

j) Decreto-Lei n.2109/2000 de 30 de Junho - Contém o regime de organizagdo e funcionamento das
atividades de Segurancga, Higiene e Saude no Trabalho.

k) Decreto-Lei n2110/2000 de 30 de Junho - Estabelece as condi¢Bes de acesso e de exercicio das
profissdes de técnico superior de seguranca e higiene do trabalho e de técnico de seguranca e
higiene do trabalho.

I) Decreto Regulamentar n26/2001 de 5 de Maio — Aprova a lista de doencas profissionais e respetivo
indice codificado;

m) Lei n214/2001, de 4 de Junho - Alterac6es ao Decreto-Lei n.2 110/2000 de 30 de Junho.

n) Declaracdo de Retificacdo n220-F/2001 de 31 de Outubro — Retifica o Decreto-Lei n2 245/2001, do
MTS, que reestrutura o CNHST.

o) Decreto Legislativo Regional n212/2002/A de 11 de Abril — Estabelece as condi¢des de acesso e de
exercicio das profissdes de técnico superior de seguranca e higiene no trabalho, de técnico de
seguranca e higiene no trabalho, as normas de emissdo de certificados de aptiddo profissional e as
condicbes de homologacdo dos respetivos cursos de formacdo profissional.

p) Portaria n2467/2002 de 23 de Abril — Regula a instru¢cdo de requerimento de autorizagdo de
servigos externos ou alteragdo de autorizagao, a vistoria prévia e os parametros a ter em conta na
decisdo, de acordo com o regime legal de organizacdo e funcionamento das atividades de
seguranga, higiene e saude no trabalho;

g) Portaria n2299/2007 de 16/03 - Modelo de ficha de aptiddo, a preencher pelo médico do trabalho
face aos resultados dos exames médicos de admissdo, periddicos e ocasionais, efetuados aos
trabalhadores.

r) Lein27/2009 de 12/02 - Aprova a revisdo do Codigo do Trabalho

s) Declaragdo de Retificagdo n221/2009 de 18/03 - Retifica a Lei n27/2009, de 12 de Fevereiro, que

aprova a revisdo do Cdédigo do Trabalho.
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Lei n298/2009 de 04/09 - Regulamenta o regime de reparacdo de acidentes de trabalho e de
doencas profissionais, incluindo a reabilitacdo e reintegracdo profissionais, nos termos do artigo
284.2 do Cédigo do Trabalho, aprovado pela Lei n27/2009, de 12 de Fevereiro.

Lei n2105/2009 de 14/09 - Regulamenta e altera o Cédigo do Trabalho, aprovado pela Lei n27/2009,

de 12 de Fevereiro, e procede a primeira alteracdo da Lei n24/2008, de 7 de Fevereiro.

Trabalho na construgao civil

a)

c)

g)

Decreto-Lei n241820 de 11 de Agosto de 1958 - Estabelece a Fiscalizacdo e infragdes as normas de
seguranca para protecao do trabalho nas obras de construcdo civil.

Decreto-Lei n241821 de 11 de Agosto de 1958 - Aprova o Regulamento de Seguranca no Trabalho
da Construcdo Civil.

Decreto-Lei n246427 de 10 de Julho de 1965 - Aprova o Regulamento das InstalacGes Provisérias do
pessoal empregado nas Obras.

Decreto-Lei n2308/89 de 14 de Setembro - Comete ao CMOPP (agora IMOPPI) competéncia para
fiscalizar a protecdo, organizacdo, seguranca e sinalizacdo de estaleiros de obras.

Decreto-Lei n265/87 de 6 de Fevereiro — Elimina a obrigatoriedade de aprovacdo prévia pela
administracdo do trabalho nos mapas de horario de trabalhos.

Portaria n2101/96 de 3 de Abril - Regulamenta o Decreto-Lei n.2 155/95 de 1 de Julho relativo as
prescrices minimas de seguranca e saude a aplicar nos estaleiros temporarios ou méveis.

Portaria n2390/2002, de 11 de Abril — Aprova o regulamento relativo as prescrices minimas de
seguranca e salude em matéria de consumo, disponibilizacdo e venda de bebidas alcodlicas nos
locais de trabalho da administracdo publica, central e local.

Decreto-Lei n2273/2003 de 29 de Outubro — Procede a revisdo regulamentar das condi¢es de
seguranca e saude no trabalho, em estaleiros tempordrios ou moéveis, constante do Decreto-Lei n?
155/95, de 1 de Junho, continuando a assegurar a transposicdo para o direito interno da Directiva
n® 92/57/CEE, de 24 de Junho, relativa a prescricdes minimas de seguranca e salde a aplicar nos
estaleiros tempordrios ou méveis;

Decreto-Lei n212/2004 de 9 de Janeiro - Estabelece o regime juridico de ingresso e permanéncia na

atividade da construgao;
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Equipamento de protecc¢ao individual

a)

c)

h)

Decreto-Lei n2128/93 de 22 de Abril - Estabelece as exigéncias técnicas de seguranca a observar
pelos equipamentos de prote¢do individual, de acordo com a Diretiva n.2 89/686/CEE de 25 de
Dezembro.

Decreto-Lei n2348/93 de 1 de Outubro - Transpde para o direito interno a Diretiva n.2 89/656/CEE
de 30 de Novembro, relativa as prescricées minimas de seguranca e saude na utilizacdo de
equipamentos de protecao individual.

Portaria n2988/93 de 6 de Outubro - Estabelece a descri¢do técnica do equipamento de prote¢do
individual, de acordo com o art.2 72 do Decreto-Lei n.2 348/93 de 1 de Outubro.

Portaria n21131/93 de 4 de Novembro - Estabelece as exigéncias essenciais relativas a saude e
seguranca aplicdveis aos equipamentos de protecdo individual, de acordo com o art.2 22 do
Decreto-Lei n.2 128/93 de 22 de Abril.

Portaria n2109/96 de 10 de Abril - Altera os Anexos |, I, IV e V da Portaria n.2 1131/93 de 4 de
Novembro;

Portaria n2695/97 de 19 de Agosto — Altera os anexos | e V da Portaria 1131/93 de 4 de Novembro
Decreto-lei n2374/98 de 24 de Novembro - Altera os Decretos-Lei n.2 378/93 de 5/11, n.2 128/93
de 22/4, n.2 383/93 de 18/11, n.2 130/92 de 6/6, n.2 117/88 de 12/4 e n.2 113/93 de 10/4, relativos
a EPl e marcagao CE;

Decreto Regulamentar n241/2002 de 20 de Agosto - Altera o Regulamento de Sinalizagdo do

Transito, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.2 22-A/98, de 1 de Outubro.

Maquinas, equipamentos e materiais de estaleiro

Decreto-Lei n2105/91 de 8 de Mar¢o - Estabelece o regime de colocagdo no mercado e utilizagdo de
magquinas e material de estaleiro;

Decreto-Lei n2286/91 de 9 de Agosto - Aparelhos de elevagdo e movimentagéo;

Decreto-Lei n2113/93 de 10 de Abril - Define os procedimentos, a adotar com vista a que os
materiais de construgdo se revelem adequados ao fim a que se destinam;

Decreto-Lei n2330/93 de 25 de Setembro — Transpbe para o direito interno a Diretiva n.2
90/269/CEE de 29 de Maio relativa as prescricdes minimas de segurancga e saide na movimentagdo
manual de cargas;

Decreto-Lei n2349/93 de 1 de Outubro — Transpde para o direito interno a Diretiva n.2 90/270/CEE
de 29 de Maio relativa as prescricGes minimas de seguranca e salde respeitantes ao trabalho com

equipamentos dotados de visor;
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Portaria n2989/93 de 6 de Outubro — Regulamenta o Decreto-Lei n.2 349/93 de 1 de Outubro;
Decreto-Lei n2214/95 de 18 de Agosto - Estabelece as condi¢Bes de utilizagcdo e comercializacdo de
maquinas usadas visando eliminar riscos para a salde e seguranca dos trabalhadores e de terceiros;
Portaria n2172/2000 de 23 de Margo — Define a complexidade e caracteristicas das maquinas
usadas que revistam especial perigosidade;

Portaria n258/2005 — Estabelece as normas relativas as condigdes de emissdo dos certificados de
aptiddo profissional (CAP) e de homologacdo dos respetivos cursos de formacdo profissional,
relativos aos perfis profissionais de condutor(a) — manobrador(a) de equipamentos de
movimentacdo de terras e de equipamentos de elevacgao;

Decreto-Lei n250/2005 de 25 de Fevereiro - Transpde para a ordem juridica interna a Diretiva n.9.
2001/45/CE, do Parlamento europeu e do Conselho, de 27 de Junho, relativo as prescri¢cdes
minimas de seguranca e saude para a utilizacdo pelos trabalhadores de equipamentos de trabalho,

e revoga o Decreto-Lei n.2 82/99 de 16 de Marco;

Sinalizagao de segurancga

a) Decreto-Lei n2141/95 de 14 de Junho - Transpde para o direito interno a Diretiva n.2 92/58/CEE de
24 de Junho, relativa a prescricdes minimas para a sinalizacdo de seguranca e saude no trabalho;

b) Portaria n21456-A/95 de 11 de Dezembro - Regulamenta as prescri¢gdes minimas de colocacdo e
utilizacdo da sinalizacdo de seguranca e saude no trabalho;

c) Manual de Sinalizagcdo Tempordria da ex-J.A.E. — Tomo | — Estradas com Dupla Faixa de Rodagem;

d) Manual de Sinalizagdo Tempordria da ex-J.A.E. — Tomo Il — Estradas com Uma Faixa de Rodagem;

e) Lei n233/2004, de 28 de Julho — Colocacdo de protecdo nas guardas de seguranga nas vias de
circulacdo publicas, integradas ou ndo na rede rodoviaria nacional, contemplando a perspetiva de
seguranca dos veiculos de duas rodas.

Ruido

a) Decreto-Lei n29/2007 de 17/01 - A prevencgdo do ruido e o controlo da polui¢do sonora visando a
salvaguarda da salde humana e o bem-estar das populagdes constitui tarefa fundamental do
Estado, nos termos da Constituicdo da Republica Portuguesa e da Lei de Bases do Ambiente
(Aprova o Regulamento Geral do Ruido e revoga o Decreto-Lei n2292/2000 de 14 de Novembro,
com as alteragBes que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n2259/2002 de 23 de Novembro).

b) Declaracdo de Retificacdo n218/2007 de 16/03 - Regulamento geral do ruido (Retifica o Decreto-Lei

n29/2007).

PSS - Projeto 18/65



c)

Sty
MACHICO

CAMARA MUNICIPAL PSS - PROJETO
24-08-2021

Decreto-Lei n2278/2007 de 01/08 - Altera o Decreto-Lei n29/2007 (Altera os artigos 42 e 152 do
Decreto-Lei n29/2007).

Riscos elétricos

a)

c)

Decreto-Lei n2226/2005 de 28 de Dezembro - Regras Técnicas das Instalacbes Elétricas de baixa
Tensdo

Portaria n2949-A/2006 de 11/09/2006 — Aprova as Regras Técnicas das InstalacBes Elétricas de
baixa Tensdo

Decreto-Lei n26/2008 de 10/01 -Estabelece os objetivos e condi¢cbes de seguranca a que deve
obedecer, com as excec¢oes nele indicadas, todo o equipamento elétrico destinado a ser utilizado
em instalacGes cuja tensdo nominal esteja compreendida entre 50 V e 1000 V em corrente
alternada, ou entre 75 V e 1500 V em corrente continua.

Decreto-Lei n2740/74 de 26/12 - Aprova os Regulamentos de Seguranca de Instalacdes de
Utilizacdo de Energia Elétrica e de InstalacGes Coletivas de Edificios e Entradas.

Decreto-Lei n2123/2009 de 21/05 - Define o regime juridico da construcdo, do acesso e da
instalacdo de redes e infraestruturas de comunicagdes eletrdnicas.

Declaracdo de Retificacdo n243/2009 de 25/06 - Retifica o Decreto-Lei n2123/2009, de 21 de Maio,
do Ministério das Obras Publicas, Transportes e ComunicacGes, que define o regime juridico da
construcdo, do acesso e da instalacdo de redes e infraestruturas de comunicacdes eletrdnicas,

publicado no Didrio da Republica, 1.2 série, n.2 98, de 21 de Maio de 2009.

Utilizagdo de substancias quimicas

a)

b)

Decreto-Lei n2275/91 de 7 de Agosto — Regulamenta as medidas especiais de prevencdo e prote¢do
da saude dos trabalhadores contra os riscos de exposicdo a algumas substancias quimicas;

Decreto-Lei n2290/2001 de 16 de Novembro — Transpde para o ordenamento juridico interno a
Diretiva n? 98/24/CE, do Conselho, de 7 de Abril, relativa a protecdo da seguranca e saude dos
trabalhadores contra os riscos ligados a exposicao a agentes quimicos no trabalho, bem como as
Diretivas n? 91/322/CEE, da Comissdo, de 29 de Maio e 2000/39/CE, da Comissdo, de 8 de Junho,

sobre valores limites de exposi¢do profissional a agentes quimicos.

Descargas e residuos na obra

a)

Decreto-Lei n2178/2006 de 05/09 - Aprova o regime geral da gestdo de residuos, transpondo para a
ordem juridica interna a Diretiva n.2 2006/12/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de

Abril, e a Diretiva n.291/689/CEE, do Conselho, de 12 de Dezembro
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Decreto-Lei n246/2008 de 12/03 - Estabelece o regime das operacdes de gestdo de residuos
resultantes de obras ou demolicdes de edificios ou de derrocadas, abreviadamente designados
residuos de construgdo e demoligao ou RCD.

Decreto-Lei n2178/2006 de 05/09 - Aprova o regime geral da gestdo de residuos, transpondo para a
ordem juridica interna a Diretiva n.22006/12/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de
Abril, e a Diretiva n291/689/CEE, do Conselho, de 12 de Dezembro.

Portaria n2209/2004 de 03/03 - Aprova a Lista Europeia de Residuos.

Protecdo contra riscos vdrios

a)

b)

c)

Decreto-Lei n2479/85 de 13 de Margo - Fixa as substancias, agentes e os processos industriais que
comportam risco, efetivo ou potencial, para os trabalhadores profissionalmente expostos;
Decreto-Lei n2274/89 de 21 de Agosto — Estabelece diversas medidas de protecdo de saude dos
trabalhadores contra o risco de exposicao ao chumbo;

Decreto-Lei n2301/2000 de 18 de Novembro - Regula a protecdo dos trabalhadores contra os riscos
ligados a exposicdo a agentes cancerigenos, ou mutagénicos, durante o trabalho;

Decreto-Lei n246/2006, de 24 de Fevereiro — Relativo as prescrices minimas de protecdo da
seguranca e saude dos trabalhadores em caso de exposicdo aos riscos devidos a agentes fisicos

(vibragGes).

Trabalhadores estrangeiros

a)

Lei n222/2002 de 21 de Agosto - Autoriza o Governo a alterar o regime que regula a entrada,
permanéncia, saida e afastamento de estrangeiros do territorio nacional, previsto no Decreto-Lei
n.2244/98, de 8 de Agosto

Decreto-Lei n2368/2007 de 05/11 - O presente decreto-lei resulta da necessidade de dar
cumprimento ao disposto nos n? 4 e 5 do artigo 109.2, no n22 do artigo 111.2 e no n92 do artigo
216.2 da Lei n223/2007, de 4 de Julho, que aprova o regime juridico de entrada, permanéncia, saida

e afastamento de cidad3os estrangeiros de territério nacional.

A Entidade Executante/Adjudicatario devera organizar até 22 (vinte e dois) dias apds a consignacgdo (ou,

se for o caso, apds a primeira consignagdo parcial), um dossier (ou CD) devidamente identificado, que

contenha de forma organizada uma compilagdo da regulamenta¢do aplicavel, nomeadamente a

legislacdo e os Regulamentos acima referidos, que possa ser consultado sempre que necessario.
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2.6. HORARIO DE TRABALHO
Antes do inicio dos trabalhos, a Entidade Executante/Adjudicatario deverda submeter a aprovacio da
Fiscalizacdo o Horario de Trabalho que pretende utilizar no decurso da empreitada, acompanhado com
uma declaracdo escrita, devidamente assinada pela Administragdo da empresa adjudicataria,
declarando que esse mapa de Hordarios de Trabalho estd em conformidade com as disposicdes aplicaveis
em matéria de duracdo de trabalho e que cumpre as formalidades estabelecidas no Capitulo IX do
Decreto-Lei n2 409/71, de 27 de Setembro, com as alterag¢Ges introduzidas pelos Decreto-Lei n? 65/87,

de 6 de Fevereiro e n2 398/91, de 16 de Outubro, bem como com a Lei n2 99/2003, de 27 de Agosto.

A Entidade Executante/Adjudicatario devera igualmente provar o envio de uma cdpia desse mapa de
Hordrio de Trabalho, e sempre que haja alguma alteracdo, a DRTAI. Essa cépia devera ser remetida a
DRTAI com antecedéncia minima de oito dias relativamente a entrada em vigor desse Hordrio de
Trabalho, conforme legislagdo em vigor.

Nos termos da legislacdo em vigor a Entidade Executante/Adjudicatario devera patentear no estaleiro,
durante todo o periodo de execuc¢do da obra, em local bem visivel (nas vitrinas da obra), o horario de

trabalho em vigor.

No estabelecimento do Horario de Trabalho deverd a Entidade Executante/Adjudicatério ter em conta o
periodo do ano em que os trabalhos decorrem, ndo devendo em caso algum ser permitido o trabalho
em locais com um nivel de iluminacgdo insuficiente. A Entidade Executante/Adjudicatario tomara todas
as medidas necessarias para impedir a laboracdo fora do referido Horario de Trabalho e/ou sem as

condicBes acima referidas.

A realizacdo de trabalhos fora dos periodos previstos no hordrio em vigor terd que ser sempre
submetida a autorizagdo prévia da Fiscalizagdo, nos termos do Caderno de Encargos.
Quando a Fiscalizagdo entenda justificar-se podera nao autorizar a realizagdo de trabalhos fora do

horario previsto ou determinar a suspensdo do trabalho fora do hordrio normal.

A Entidade Executante/Adjudicatério arquivara em anexo a este PSS copia de todos os Horarios de
Trabalho utilizados na empreitada, incluindo os comprovativos da sua entrega ou envio ao IGT, notando
sobre os mesmos os periodos de validade, e os pedidos de realizagdo de trabalho extraordinario e

respetivas autorizacdes devidamente assinadas pela Fiscalizagao.
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2.7. CONTROLO DE SUBEMPREITEIROS E SUCESSIVA CADEIA DE SUBCONTRATACAO
Atendendo ao Art.2 16.2 do Decreto-Lei n? 102/2009, de 10 de Setembro bem como ao Art.2 212 do
Decreto-Lei n? 273/2003, de 29 de Outubro, o controlo de todos os subempreiteiros e sucessiva cadeia
de subcontratacdo compete a Entidade Executante/Adjudicatério, devendo para tal registar e manter
permanentemente atualizado esse controlo utilizando para o efeito o modelo prdprio a anexar a este

PSS.

2.8. SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO
Antes de iniciados os trabalhos e atendendo a legislacdo aplicdvel e ao estipulado no Caderno de
Encargos, a Entidade Executante/Adjudicatario tem que comprovar a Fiscalizacdo, a existéncia, a

adequabilidade e a validade dos seguros exigidos contratualmente.

E responsabilidade da Entidade Executante/Adjudicatario verificar e garantir que todos os trabalhadores
da obra, incluindo os dos subempreiteiros, tarefeiros, fornecedores e trabalhadores independentes,
estdo cobertos por seguro de acidentes de trabalho, para o ramo de atividade “Obras Publicas e/ou
Trabalhos de Engenharia Civil”.

A Entidade Executante/Adjudicatario procederd ao controlo e registo das apdlices de seguros de

acidentes de trabalho pela utilizacdo de modelo préprio.

O registo dos seguros de acidentes de trabalho tem que ser verificado e atualizado periodicamente (pelo
menos, mensalmente) pela Entidade Executante/Adjudicatario, de forma a garantir em continuo que
todos os trabalhadores da obra estdao cobertos por seguro. Em caso algum é permitida a permanéncia

no estaleiro de pessoas ndo cobertas por seguro de acidentes de trabalho.

A Entidade Executante/Adjudicatario arquivara em anexo a este PSS as folhas de Registo de Apdlices de
Seguros de Acidentes de Trabalho, as cdpias das apdlices e comprovativos de pagamento ou validade, e
caso se trate de apdlice sem nomes, também cépia das folhas de vencimento entregues a seguranca

social onde constam os nomes dos trabalhadores ao servico nesta empreitada.
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3. CARACTERIZAGCAO DA EMPREITADA

3.1. CONSIDERACOES GERAIS
Na presente seccdo do PSS inclui-se uma caracterizacdo genérica dos trabalhos da empreitada,
identificam-se as condicionantes e os riscos especiais e registam-se algumas notas sobre a realizacdo da
empreitada.
Os elementos aqui incluidos devem ser considerados pelos intervenientes nos processos de preparagao,
planeamento e execucdo da empreitada, que deverao avaliar e implementar as medidas de prevencao

consideradas necessarias e adequadas.

3.2. CARACTERIZACAO DO LOCAL DA OBRA E DOS CONDICIONAMENTOS EXISTENTES
Os trabalhos a realizar consistem na execu¢do de um Parque Canino, localizado na freguesia de

Machico, e tem como objectivo de permitir o convivio e recreio com caes.

3.3. CARACTERISTICAS GERAIS DA EMPREITADA
A empreitada designada por “PARQUE CANINO - MACHICO", tém como objectivo a execu¢do de uum
Parque Canino, localizado na freguesia de Machico.

Os trabalhos a executar consistirdo essencialmente em:

e Montagem de estaleiro de apoio a execuc¢do da obra incluindo vedacdo periférica da area a
intervencionar, contentores para armazenamento de materiais e instalagdes de pessoal,
posterior desmontagem, incluindo a implantagao de todos os projetos e planos presentes
no Caderno de Encargos e todos os trabalhos complementares;

e Escavacdo manual de cabouco de fundac¢do dos equipamentos do parque canino e vedagado
e mobilidrios urbano, incluindo o transporte os material sobrante ao vazadouro;

e Abertura e fecho de vala para a passagem de infraestrutura elétrica (poste) e agua
(bebedouros), incluindo a colocacdo de pd para a protecdo das tubagem e o transporte os
materiais sobrantes ao vazadouro;

e Fornecimento e execuc¢do de fundagdo (0,40x0,40x0,40) em betdo para a fixacdo dos
prumos de vedac¢do, equipamentos do parque canino e infraestruturas, incluindo todos os
materiais e equipamentos necessarios a boa execugao;

e Trabalho de reposicao da relva e poda da arvores na drea de intervengao do parque canino,
incluindo o transporte do material vegetal para vazadouro;

e Execucdo e montagem de rede elétrica dos poste de iluminacdo do parque canino, incluindo

todo os equipamentos necessarios;
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e Fornecimento e execucdo de rede de dgua e esgoto dos fontes do parque canino, incluindo
abertura e fecho de vala no interior do parque, tubagens e acessoérios e todos materiais
necessarios;

e Fornecimento e montagem de mobiliario urbano.

e Fornecimento e montagem de sinalética.

e Fornecimento e montagem de vedacao.

e Fornecimento e montagem de equipamento desportivo.

e Fornecimento e montagem de iluminagdo.

e Diversos.

3.4. MAPA DE QUANTIDADES TRABALHO
Os trabalhos incluidos na empreitada sdo os que estdo definidos no Mapa Resumo de Quantidades de

Trabalhos, incluido no Programa do Concurso.

A Entidade Executante/Adjudicatario, a Fiscalizagdo e o Coordenador de Seguranca da Obra deverdo
efetuar a andlise do Mapa Resumo de Quantidades de Trabalho e avaliar os trabalhos e materiais que
oferecem maiores riscos, quer pela prdpria natureza, quer pelo efeito de repetitividade ou outro, em

complemento do definido neste PSS.

3.5. CONDICIONALISMOS EXISTENTES NO LOCAL
Sem prejuizo de outros que o Adjudicatario/ Entidade Executante, a Fiscalizacdo e o Coordenador
de Seguranga da Obra deverdo verificar, identificam-se desde ja como maiores condicionalismos
existentes no local e no meio envolvente que, direta ou indiretamente, podem prejudicar ou

condicionar os trabalhos no Estaleiro, os seguintes:

* Trabalhos a decorrer com trafego

De referir ainda que previamente a execucdo de cada uma das obras deverd o Adjudicatario
junto do Dono de Obra e/ou das entidades competentes todos os elementos que lhe permitam
confirmar a existéncia ou ndo de quaisquer equipamentos, tubagens ou cabos, visiveis ou ndo,
que possam pOr em causa a seguranca de pessoas e bens, estabelecendo com essas entidades
as medidas necessdrias para que essas infraestruturas de servicos afetados sejam previamente
desligadas ou desviadas, por forma a serem eliminados os riscos para trabalhadores e terceiros.

O Adjudicatdrio devera ter em conta as interferéncias dos trabalhos a executar com o trafego
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local, como tal, deve implementar as regras de sinalizacdo tempordrias adequadas, assim como
garantir o minimo de interferéncia entre os diversos trabalhos e a circulacdo nas vias publicas.
Durante a realizacdo dos trabalhos, devera procurar-se tanto quanto possivel evitar perturbacoes
na populagdo, particularmente no que respeita a acessos a habita¢Oes, circulacdo periférica,
ruido e poeiras adotando as medidas minimizadores adequadas. Deverdo igualmente contemplar
estes fatores na escolha do equipamento a utilizar, tendo em conta o regulamento do ruido
traduzido no decreto-Lei n29/2007 de 17 de Janeiro em vigor, com as eventuais excegdes
traduzidas nas licencas adequadas face ao hordrio de trabalho que o Adjudicatdrio pretenda
implementar em obra com a aprovacdo da Fiscalizagdo e o respeito nas normas vigentes.
Para a realizacdo de trabalhos que possam interferir com os Servicos Afetados, o Adjudicatario
deverd antes de iniciar os trabalhos, localizar todos esses servicos e manter, em coordenacao
com a Fiscalizagdo, um contacto permanente com as Entidades Concessiondrias dos eventuais
servicos existentes. Importa assegurar que remocdes e/ou reinstalacbes de servicos sejam
executadas de forma a evitar acidentes de trabalho durante a execucdo da Empreitada.
Em zonas onde a execucdo dos trabalhos possa originar um impacto sonoro ou ambiental
negativo, deverdo obrigatoriamente ser tomados em conta as medidas minimizadoras
consagradas nos levantamentos e estudos efetuados no ambito dessas matérias especificas

(acompanhamento ambiental).

Na preparacdo e planeamento dos trabalhos, a Entidade Executante/Adjudicatério devera assim ter em
consideracdo os condicionalismos identificados, assim como outros que venha a detetar na fase de
execucdo, e planear e implementar todas as medidas necessarias a prevencdo de acidentes face aos

riscos associados.

Para a realizagdo de trabalhos que possam interferir remotamente com servicos afetados, o
Adjudicatario devera, antes de iniciar os trabalhos, localizar todos os servicos e manter, em
coordenagdo com a Fiscalizagdo, um contacto permanente com as entidades concessionarias dos
eventuais servicos existentes. Importa assegurar que eventuais remocdes e/ou reinstalacdes de

servigos sejam executadas de forma a evitar acidentes de trabalho durante a execugao da Empreitada.
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Simultaneidade de trabalhos

As condicionantes a execu¢do do trabalho s3do essencialmente de natureza da empreitada.
A realizacdo da presente construcao requer especial atencdo nos periodos de maior concentracao de
trabalhos simultaneos de diferente natureza, por exporem os trabalhadores a um maior niumero de
riscos e em simultdneo o consequente aumento da probabilidade de ocorréncia de acidentes.
Na preparacdo e planeamento dos trabalhos, o Empreiteiro deverd ter em consideracdo
condicionalismos que venha a detetar e planear e implementar todas as medidas necessarias a

prevencado de acidentes face aos riscos associados.

Condigoes relativas ao transito de pessoas e viatura

Devera sinalizar as zonas de intervencdo, ndo permitindo a entrada de pessoas estranhas em obra.
Os trabalhos irdo decorrer numa zona urbana, o que deverd estar os caminhos devidamente
sinalizados, cumprido com a legislagio em vigor, o Decreto Regulamentar n? 222/98, de 1 de

Outubro.

A Entidade Executante/Adjudicatario arquivarda em anexo a este PSS, todos os registos relativos a

identificacdo dos condicionalismos existentes no local, incluindo as ac¢des planeadas e executadas.

3.6. PLANO DE TRABALHOS
E responsabilidade da Entidade Executante/Adjudicatdrio preparar e apresentar o Plano de Trabalhos

para a empreitada, conforme previsto no Caderno de Encargos, no prazo ai indicado.

Nos periodos de maior concentragdo de trabalhos o risco de ocorréncia de acidentes de trabalho ou
doengas profissionais é mais elevado. O Plano de Trabalhos deve ser preparado de forma que ndo sejam
realizados simultaneamente trabalhos que se considerem incompativeis ou que a sua execugao em

paralelo seja geradora de riscos acrescidos aos que estdo associados a sua execu¢do em separado.

Sem prejuizo do previsto no Caderno de Encargos, o Plano de Trabalhos deve ser submetido a
apreciacdo da Fiscalizagdo/Coordenador de Seguranca da Obra, ndo podendo o mesmo ser aprovado

sem parecer favoravel desta, que assinara o Plano de Trabalhos mencionando o seu aval.

O Plano de Trabalhos deve ser alterado/ajustado sempre que por questdes de seguranca e/ou saude

dos trabalhadores se considere justificavel. A Fiscalizagdo/Coordenador de Seguranga da Obra pode
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solicitar a Entidade Executante/Adjudicatario, sempre que entenda conveniente, as alteracdes e/ou
ajustes ao Plano de Trabalhos que entenda necessarias, nomeadamente as que se justifiquem pela

realizacdo de trabalhos no ambito de outras empreitadas do empreendimento.

A Entidade Executante/Adjudicatdrio arquivard em anexo a este PSS todos os Planos de Trabalhos

aprovados ou fard constar no mesmo, registo que refira o arquivo onde se encontram.

3.7. PLANO E CRONOGRAMA DA MAO-DE-OBRA

Conjuntamente com o Plano de Trabalhos, a Entidade Executante/Adjudicatario apresentara, atendendo
ao previsto no Caderno de Encargos, o cronograma de mao-de-obra que indique por semana os valores
previstos das cargas de mado-de-obra expressas em pessoas (plano de m3o-de-obra) e pessoas/hora
(cronograma de mao-de-obra), assim como os valores acumulados.

O planeamento dos trabalhos deve ser feito evitando, tanto quanto possivel, grandes variagcbes nas
cargas de mao-de-obra. Os periodos a que correspondam maiores afetacées de mao-de-obra devem ser
objeto de andlise e de um maior controlo de forma a garantir condi¢cGes adequadas de seguranga no

trabalho.

A Fiscalizagdo/Coordenador de Segurangca da Obra poderd também solicitar a Entidade
Executante/Adjudicatario a elaboracdo de planos e cronogramas de mao-de-obra por categorias
profissionais e/ou frentes de trabalho, devendo estes serem apresentados no prazo maximo de 5 (cinco)

dias ap0s a solicitagao.

Para além dos planos e cronogramas de mao-de-obra realizados com base no Plano de Trabalhos
aprovado, a Entidade Executante/Adjudicatario registara e apresentara a Fiscalizagdo mensalmente até
ao ultimo dia util da semana seguinte, de modo equivalente e sobre aqueles planos e cronogramas, as
cargas de mado-de-obra reais (pessoas e pessoas/hora) verificados nos meses anteriores em cor
diferente do previsto. A Entidade Executante/Adjudicatédrio arquivard esses registos em anexo a este

PSS.

3.8. LISTA DE TRABALHOS COM RISCOS ESPECIAIS
A presente empreitada inclui diversos trabalhos com riscos especiais para a seguranca e saude dos
trabalhadores, particularmente os previstos nas alineas a), d), e), f) e h) do artigo 72 do Decreto-Lei n?

273/2003, de 29 de Outubro.
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Conforme previsto no n? 2 do artigo 6.2 desse Decreto-Lei, a Entidade Executante/Adjudicatario, deve
avaliar e identificar os riscos, em funcao dos trabalhos, dos materiais, dos equipamentos e dos
processos construtivos que envolvem riscos especiais para a seguranca e saude dos trabalhadores, bem

como as referidas as técnicas de preven¢ao adequadas.

Para os trabalhos referidos e para todos os outros que a Entidade Executante/Adjudicatario, a
Fiscalizacdo/Coordenador de Seguranca da Obra venha(m) a identificar, a Entidade
Executante/Adjudicatéario definird, atendendo aos processos construtivos e métodos de trabalho, as
medidas preventivas e de protecdo adequadas para garantir a seguranca e saude dos trabalhadores,

integrando estas medidas nos respetivos planos de monitorizagao e prevencao adiante referidos.

3.9. LISTA DE MATERIAIS COM RISCOS ESPECIAIS

A empreitada inclui alguns materiais com riscos especiais para a seguranca e saude dos trabalhadores.

Conforme previsto no n? 2 do artigo 6.2 do Decreto-Lei n? 273/2003, de 29 de Outubro, nomeadamente
na alinea «c¢), sem prejuizo de outros que a Entidade Executante/Adjudicatario, a
Fiscalizacdo/Coordenador de Seguranca da Obra venha(m) a identificar, apresenta-se no quadro
seguinte uma lista ndo exaustiva de materiais que envolvem riscos especiais para a seguranca e saude

dos trabalhadores.

LISTA NAO EXAUSTIVA DE MATERIAIS cOM Riscos ESPECIAIS

. . . - . Risco
Materiais / Equipamentos Riscos potenciais/consequéncias BIM

Incéndio

Explosao

Gasdleo Irritagao (pele)

Irritacdao (olhos)

Mauseas, irritacdo (inalacao)
Inalagio de vapores toxicos X
Tintas diversas, resinas epoxy e solventes | Dermatoses X
Incéndio

Inalagao de substancias toxicas (sobretudo
vapores nitrosos)

Dermatose

Queimaduras

(*) Avaliacao dos riscos: B = Baixo, M = Medio, A = Alto

5 | B

o

Betuminoso

e M
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Para os materiais referidos e para todos os outros que a Entidade Executante/Adjudicatario, a
Fiscalizacdo/Coordenador de Seguranca da Obra venha(m) a identificar, a Entidade
Executante/Adjudicatario definird, atendendo as caracteristicas dos materiais e aos processos de
manuseamento e acondicionamento, as medidas preventivas adequadas para garantir a seguranga e
saude dos trabalhadores, integrando estas medidas nos respetivos planos de monitoriza¢do e prevengao

adiante referidos.

Genericamente, para todos os materiais e equipamentos incorpordveis, a Entidade
Executante/Adjudicatério terd em consideracdo as caracteristicas dos mesmos e atendera as indicacbes
contidas nos rétulos dos mesmos e nas respetivas fichas técnicas, as quais devera solicitar sempre ao

fabricante / fornecedor antes da rececdo dos materiais / equipamentos no Estaleiro.

Nota-se que ndo pode ser descurada a atengao a produtos perigosos de utilizacdo indireta, como sejam

0s combustiveis, tanto no que se refere ao seu acondicionamento, como na sua utilizacao.

3.10. RISCOS BIOLOGICOS — PLANO DE CONTINGENCIA

O surto do novo coronavirus (COVID-19), declarado pela Organizacdo Mundial da Saiude como
uma “emergéncia global de saude” em 30 de janeiro de 2020, pode ter consequéncia em obra,
nomeadamente na disseminac¢do do virus em obra.

O empregador é responsavel por organizar os Servigos de Saude e Seguranga do Trabalho (SST)
de acordo com o estabelecido no “Regime Juridico da promogdo da Seguranga e Salde no trabalho” (Lei
n.2 102/2009, de 10 de setembro, na sua atual redac3o). E obrigagdo do empregador assegurar aos
seus trabalhadores condi¢des de seguranga e de saude, de forma continuada e permanente, tendo
em conta os principios gerais de prevengdo (art. 15.2 da Lei n.2 102/2009).
Pelo acima exposto, deve a EE elaborar o Plano de Contingéncia de acordo com o estipulado na
legislacdo, nomeadamente com a Orientacdo da Direcdo-Geral da saude (DGS), e com as resolugdes
n.2 207/2020 e 208/2020 de 18/04 do Governo Regional da madeira. Também deve ser realizado

uma avaliacao de riscos ao agente bioldgico, Coronavirus — COVID 19.
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3.11. FASES DE EXECUGCAO DA EMPREITADA
A Entidade Executante/Adjudicatéario devera planear os trabalhos da empreitada por forma a assegurar
gue a mesma seja executada em condi¢des de seguranca, para o que deve identificar previamente as
fases de execucgdo e as prioridades das mesmas, assim como as incompatibilidades de execucdo

simultanea face aos riscos que dai decorrem.

Com a definicdo prévia das fases de execucdo da empreitada pretende-se identificar objetivamente e
anular os potenciais riscos resultantes de um incorreto planeamento dos trabalhos.

Todos os trabalhos, particularmente os previstos nas alineas a), e) e f) do art.2 72 do Decreto-Lei n?
273/2003, de 29 de Outubro, devem ser planeados e executados por forma a que o faseamento da
execucdo dos mesmos n3o seja gerador de situagdes de risco potencial de acidentes de trabalho e/ou de
situacOes desfavoraveis a saude dos trabalhadores.

A Entidade Executante/Adjudicatario arquivara os documentos relativos a definicido das fases de

execucdo da empreitada em anexo a este PSS.

3.12. PROCESSOS CONSTRUTIVOS E METODOS DE TRABALHO
A Entidade Executante/Adjudicatdrio antes da realizacdo de qualquer trabalho, identificara quais os
processos construtivos e/ou métodos de trabalho que vai utilizar, os riscos associados e as medidas

preventivas que prevé implementar.

Quando os processos construtivos e/ou métodos de trabalho a utilizar ndo sejam os tradicionais ou
apresentem niveis de complexidade ndo habitual ou ainda quando a Fiscalizagdo ou o Coordenador de
Seguranca da Obra solicitar, a Entidade Executante/Adjudicatdrio para além dos Planos de
Monitorizagdo e Prevengdo preparard previamente Instrugdes de Trabalho que submetera a aprovagao
da Fiscalizagdo.

As Instrucbes de Trabalho sdo documentos que devem especificar para cada atividade o seu modo
operatdrio, isto € o modo como é realizada. Pretendem servir de base a identificacdo e avaliagcdo de
riscos envolvidos na sua execucdo e a definicdo das medidas preventivas a implementar para eliminar

ou reduzir a probabilidade de ocorréncia de acidentes de trabalho e/ou doencas profissionais.

A Entidade Executante/Adjudicatério arquivara todas as InstrucBes de Trabalho preparadas em anexo a

este PSS.
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3.12.1. Planos de Seguranca Especificos E InstrugGes de Trabalho
Para todos os processos construtivos e/ou métodos de trabalho a utilizar, em particular para todos os
trabalhos que apresentem riscos especiais de acordo com o Art.2 n.27 do Decreto-Lei n.2273/2003 de 20
de Outubro ou ainda quando a Fiscalizacdo ou o Coordenador de Seguranca da Obra solicitar, o
Adjudicatario para além dos Planos de Monitorizacdo e Prevengdo preparara previamente Planos de

Seguranca Especificos e Instru¢des de Trabalho que submeterd a aprovacao da Fiscalizagdo.

Os Planos de Seguranca Especificos sdo documentos que devem especificar para cada atividade o seu
modo operatério, isto é o modo como é realizada na perspetiva da seguranca e saude dos
trabalhadores. Pretendem servir de base a identificacdo e avaliacdo de riscos envolvidos na sua
execucdo e a definicdo das medidas preventivas a implementar para eliminar ou reduzir a probabilidade

de ocorréncia de acidentes de trabalho e/ou doencas profissionais.

A cada Plano de Seguranca Especifico, corresponderd um ou mais Planos de Monitorizacdo e Prevencao
e respetivo Registo de Monitorizacdo e Prevencao.

As Instrucdes de Trabalho tem como objetivo a transmissdo de regras de seguranca aos trabalhadores a
serem, observadas durante a execugdo das varias tarefas ou operagdes relativas aos trabalhos a

desenvolver, sob a forma de panfletos a distribuir pelos mesmos e/ou a colocar nas vitrinas do Estaleiro.

A Entidade Executante/Adjudicatério arquivara todos os Planos de Seguranca Especificos e todas as

Instrucdes de Trabalho preparadas em anexo a este PSS.

4. ACCOES PARA A PREVENGAO DE RISCOS

4.1.GENERALIDADES
As acdes a empreender na realizagdo dos trabalhos da empreitada para a prevengao de riscos devem ser
objeto de planeamento prévio que resultard na preparagdo de um conjunto de projetos, planos e

procedimentos relativos a seguranca e saude.

Nesta secc¢do sdo definidas as regras / especificacdes a atender para essa preparacdo, que se considera
necessario desenvolver e implementar na fase de execucdo da empreitada para a prevencao dos riscos

associados a realiza¢do dos trabalhos.
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Nota-se que todos os projetos, planos e procedimentos preparados no dambito do PSS terdo que ser
assinados pelo Diretor Técnico da Empreitada e pela Fiscalizacdo e, nos casos aplicaveis, também pelo

Coordenador de Seguranca da Obra.
4.2.PROJECTO DO ESTALEIRO

4.2.1. Consideragdes Gerais
A Entidade Executante/Adjudicatéario devera elaborar o Projeto do Estaleiro atendendo ao previsto no
Projeto de Execucdo e no Caderno de Encargos, apresentando-o para aprovacao da Fiscalizacdo e do
Coordenador de Seguranca da Obra até 11 (onze) dias antes de iniciada a sua implantagdo, ou outro

prazo que venha a ser definido pela Fiscalizag3do.

Por Estaleiro entende-se os locais onde se efetuam os trabalhos de construgdo propriamente ditos, bem

como os locais onde se desenvolvem atividades de apoio direto aqueles trabalhos.

Na elaboracdo desse Projeto devera ser seguida a regulamentacdo especifica aplicavel, nomeadamente
o Regulamento de Instalagcdes Provisérias Destinadas ao Pessoal Empregado nas Obras, a
Regulamentacdo das prescricdes minimas de seguranca e saude nos locais e postos de trabalho dos
estaleiros temporarios ou méveis, e no caso de o Estaleiro ocupar total ou parcialmente vias publicas, o
Regulamento de Sinalizagdo de Transito, incluindo eventuais regulamentos municipais existentes que a

Entidade Executante/Adjudicatario devera verificar da sua existéncia.

Sem prejuizo de regulamentacdo aplicavel, todas as areas do Estaleiro tém que cumprir as regras
indicadas neste Plano de Seguranca e Salde, assim como outras que a Fiscalizacdo e/ou o Coordenador
de Seguranca da Obra determine.

O Projeto do Estaleiro devera identificar e definir objetivamente através de pecas escritas e desenhadas,
a implantacdo e caracteristicas das instalacdes de apoio a execucdo dos trabalhos, dos equipamentos de
apoio fixos, das infraestruturas provisérias e de todos os outros elementos que as caracteristicas dos

trabalhos, os processos construtivos e métodos de trabalho a utilizar determinarem.

Devem ser identificados e definidos todos os elementos necessarios instalar e planear a sua organizagao

e arrumacao de forma a reduzir ao minimo os percursos internos e otimizar a operacionalidade.
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Sem prejuizo do regulamentado, o(s) Projeto(s) do(s) Estaleiro(s) devera(do) respeitar, quando aplicavel,

os aspetos a seguir referidos.

4.2.2. Vedagoes
E obrigacdo da Entidade Executante/Adjudicatario tomar as medidas necessarias para que o acesso a
todas as areas do Estaleiro seja reservado a pessoas autorizadas. O Projeto do Estaleiro identificara a
implantacdo das vedacdes e as respetivas caracteristicas, tendo em conta que, sempre que possivel,

deverdo impedir fisicamente a entrada de pessoas ndo autorizadas.

Sem prejuizo da legislacdo aplicivel e de indicagdes que a Fiscalizacdo e/ou o Coordenador de
Seguranca da Obra venham a determinar, sempre que o Estaleiro se situe numa zona de circulagdo
pedonal, as vedacbes devem ter pelo menos dois metros de altura e serem constituidas por material
opaco devidamente pintado a cor a indicar em cada caso pela Fiscalizacdo por solicitacdo da Entidade
Executante/Adjudicatario.

Os portdes de acesso ao Estaleiro deverdo obrigatoriamente conter a sinalizacdo de seguranca de
acordo com o Plano de Acesso, circulacdo e sinalizacdo adiante referido. Sempre que estiverem abertos
devera existir no local, um Guarda que proceda ao controlo das entradas, de forma a assegurar que o

acesso ao Estaleiro seja reservado apenas a pessoas autorizadas.

4.2.3. Dormitoérios

Os dormitérios, a instalar no Estaleiro da obra, se aplicdvel, respeitardo as seguintes condigdes:

Volume Minimo 5,5 m3 por ocupante

Pé-direito Minimo 3,0m

1/10 da éarea do pavimento, devendo permitir a sua
. abertura, dispor dispor de estores e ter um raio livre
Area Minima das Janelas
minimo no exterior de 2,0 m medido a partir do eixo de

cada janela

Afastamento Minimo entre | 1,0 m para camas simples e 1,5 m para beliches de 2

Camas camas (ndo sao permitido beliches com mais de 2 camas)

Se na obra existir guarda permanente, deverd ser prevista uma constru¢do para lhe servir
exclusivamente de local de repouso, com uma area ndo inferior a 6,0 m2 e com um pé-direito minimo

de 2,2 m.
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4.2.4. InstalagGes Sanitdrias
O Estaleiro devera dispor de instalagdes sanitarias adequadas, devidamente resguardadas das vistas e

mantidas permanentemente em bom estado de limpeza e arrumacao, devendo respeitar as seguintes

condigbes:

Pé-direito Minimo 2,6 m

Lavatorios 1 unidade por 5 trabalhadores

Chuveiros 1 unidade por cada 20 trabalhadores (com agua quente
e fria)

Urindis 1 unidade por cada 25 trabalhadores

Retretes 1 unidade por cada 15 trabalhadores

Altura Minima das Divisérias | 1,7 m

entre Chuveiros e entre

Retretes

Junto as frentes de trabalho a Entidade Executante/Adjudicatario terd que montar instalagdes sanitarias
adequadas para utilizacdo dos trabalhadores, podendo as mesmas serem amoviveis. As instala¢des
sanitarias devem ser em nimero adequado e localizadas para que a distancia a pé entre os locais de

trabalho e as instala¢des sanitdrias seja no maximo de 10 minutos.

4.2.5. Refeitodrio

Todos os trabalhadores terdo que dispor diariamente de condi¢Ges adequadas para tomar as refei¢des.
O refeitério serd coberto e abrigado das intempéries, dotado de agua potavel e dispord de mesas e
bancos em quantidade adequada ao niumero de trabalhadores da obra.

No refeitério deverd existir pias com agua potavel em quantidade adequada ao numero de
trabalhadores, onde estes possam preparar e tomar as suas refei¢ées.

O refeitdrio, deve dispor de portas de abrir para o exterior e meios de combate a incéndios adequados.

O refeitdrio da obra deve respeitar as seguintes condigdes:
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Pé-direito Minimo 2,5m

Area Minima de Portas e | 1/10 da area do pavimento com um raio minimo livre no

Janelas exterior de

4.2.6. Armazéns de Materiais
Todos os materiais e equipamentos de pequena dimensdo e/ou que possam deteriorar-se ao ar livre
devem ser adequadamente organizados e arrumados em zonas de armazenamento fechadas. Os

materiais perigosos devem ser separados dos restantes e devidamente resguardados e identificados.

4.2.7. Ferramentaria
As ferramentas e equipamentos de pequena dimensdao devem ser guardados diariamente em zonas

destinadas para o efeito as quais terdo de ser fechadas.

4.2.8. Parque de Equipamentos Moveis
No Estaleiro sera prevista zona de parque de equipamentos méveis destinada a estacionamento de

todos os equipamentos sempre que ndo estejam a ser utilizados.

4.2.9. Parque de Viaturas de Passageiros
O parque para estacionamento de viaturas de passageiros, se existir, serd separado do parque de

equipamentos e devera ser préximo da zona social do Estaleiro e junto a um acesso.

4.2.10. Parques de Materiais
Os materiais serdo arrumados e organizados em parques préprios de acordo com as suas caracteristicas

e serdo transportados para as zonas de trabalhos para serem aplicados.

4.2.11. Rede Proviséria de Agua
A Entidade Executante/Adjudicatario devera elaborar o projeto da rede de dgua potavel e respetivos
pontos de abastecimento e valvulas de seccionamento. O abastecimento se for feito a partir da rede

publica serd objeto de pedido junto da entidade da drea competente para o efeito.

A Entidade Executante/Adjudicatdrio tem que garantir que em todas as frentes de trabalho em

laboracdo existe dgua potdvel em quantidade suficiente a disponibilidade dos trabalhadores.
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4.2.12. Rede Provisodria de Esgotos (se aplicavel)
A Entidade Executante/Adjudicatéario devera elaborar o projeto do sistema de rede de aguas residuais
no qual deve identificar os destinos a dar as mesmas, e, se necessario, obter a aprovacao das entidades

competentes.

4.2.13. Rede Provisdria de Eletricidade (se aplicavel)
As instalacOes elétricas serdo objeto de projeto especifico que tera que ser submetido a aprovacao das

entidades competentes.

Para os trabalhos que se realizarem em periodo noturno, o projeto das instalagdes elétricas devera
definir qual o sistema de iluminagdo a utilizar nas frentes de trabalho e nos caminhos de acesso e

circulagao de viaturas e de trabalhadores.

4.2.14. Vitrina para Afixacdo de Informagdo
No Estaleiro serd obrigatoriamente montada pelo menos uma vitrina, em local bem visivel e acessivel a
todos os trabalhadores, destinada a afixar documentacdo sobre seguranca e saude, nomeadamente, a

exigida por lei e a prevista neste Plano de Seguranca e de Saude e no Caderno de Encargos.

4.2.15. Limpeza e Recolha de Lixos
Deve ser dada especial atencdo as condi¢des de trabalho dos trabalhadores, prevendo os meios
necessarios para manuten¢do e conservacdo de todas as instalacbes sociais e para uma adequada
limpeza de todas as zonas de passagem ou permanéncia dos trabalhadores, incluindo as zonas de

trabalho.

A Entidade Executante/Adjudicatario deverd prever a recolha dos lixos em recipientes fechados e
providenciar a sua remocgao didria. A remocdo deverd ser feita pelos servicos camardrios devendo a

Entidade Executante/Adjudicatario diligenciar, junto dos mesmos, tal servico.

4.2.16. Circulagdes Internas
O Projeto de Estaleiro integrarda a definicdo dos caminhos de circulacdo internos, devendo ser

considerado o faseamento dos trabalhos e a necessidade de acesso de camides.

4.2.17. Arquivo
A Entidade Executante/Adjudicatdrio arquivard em anexo a este PSS, copias de todos os Projetos de

Estaleiro e as alteragdes que sejam efetuadas.
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4.3.PLANO DE ACESSOS, CIRCULAGAO E SINALIZACAO
Nos termos do Decreto-Lei n2 273/2003, devem adotar-se as medidas para garantir as condi¢cdes de
acesso, deslocacdo e circulacdo necessarias a seguranca de todos os trabalhadores no Estaleiro,

incluindo os elementos da Fiscaliza¢cdo e eventuais visitantes.

Conjuntamente com o Projeto do Estaleiro, a Entidade Executante/Adjudicatario preparard o Plano de
Acessos, Circulagdo e Sinalizagdo por forma a programar a adog¢do de medidas capazes de garantir
adequadas condicGes de acesso, deslocacdo e circulacdo necessdrias a seguranca de todos os
trabalhadores, eventuais visitantes no Estaleiro e transeuntes nas imedia¢Ges do Estaleiro tendo em

conta a natureza, caracteristicas, dimensao e localizacdo das zonas da obra em causa.

O Plano de Acessos, Circulagdo e Sinalizacdo integrara plantas que identifiguem o Estaleiro (incluindo

todas as zonas de trabalho), as vias rodovidrias existentes e os caminhos pedonais.

Na preparacado do Plano de Acessos, Circulacdo e Sinalizacdo devera ser considerado o seguinte:
e|dentificar todos os acessos ao Estaleiro (viaturas e pessoas);
eTomar as medidas necessarias para que o acesso ao Estaleiro seja reservado a pessoas
autorizadas. Ndo deve ser permitido em caso algum o atravessamento do Estaleiro por pessoas
estranhas a obra;
*Prever a colocacdo dos dispositivos necessarios para garantir a seguranca na entrada e saida de
viaturas no Estaleiro;
eDefinir os caminhos de circulagdo, considerando a movimentacdo de todos os materiais e
equipamentos utilizados na obra;
eSinalizar todas as entradas no Estaleiro, proibindo a entrada a pessoas estranhas a obra e
indicando o Equipamento de Proteg¢do Individual de utilizagdao obrigatéria dentro do Estaleiro
(no minimo, capacete e botas com palmilha e biqueira de a¢o);
eDelimitar, no Estaleiro, as zonas de circulagdo pedonal, a qual devera ser feita, sempre que
possivel e necessario, através de redes de polietileno cor laranja com 0,90 m — 1,20 m de altura.
A utilizagdo das correntemente designadas “fitas de transito” ou “fitas com barras branca e
vermelha” sé devem ser aplicadas quando expressamente autorizados pela Fiscalizacdo;
eldentificar, proteger e sinalizar os caminhos pedonais externos de forma a proporcionar

adequadas condicdes de seguranca aos transeuntes.
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A sinalizacdo do Estaleiro deve identificar:
eZonas perigosas ou interditas, com identificacdo dos perigos;
*A obrigacdo de uso de Equipamento de Protecdo Individual (EPI);
eCaminhos pedonais para circulacado de trabalhadores;
eSinaliza¢do da localizacdo dos meios de combate a incéndios;

eLocalizacdo das instala¢des do Estaleiro.

A sinalizacdo de zonas publicas terd que ser submetida a aprovacdo da Fiscalizagdo mas também a das

entidades competentes para o efeito.

Sempre que as intervencdes o justifiguem, deve ser preparado um plano de sinalizacdo especifico para o
caso, definindo a sinalizacdo necessaria para garantir a seguranca nos trabalhos a realizar. Estes planos
de sinalizacdo respeitardo a regulamentacao aplicavel, e serdo sempre sujeitos a aprovacao prévia, nos

termos definidos no Caderno de Encargos.

O Plano de Acessos, Sinalizacdo e Circulacdo deve ser estabelecido tendo em conta, nomeadamente, o
estipulado no Decreto-Lei n? 141/95, de 14 de Junho, relativo as prescricdes minimas para a sinalizagdo

de seguranca e de salde no trabalho.

Os sinais de seguranca e de saude a empregar no Estaleiro devem ser os previstos na Portaria 1456-

A/95, de 11 de Dezembro e no Decreto Regulamentar n? 22-A/98, de 1 de Outubro.

Salvo disposigdes regulamentares contrdrias, os sinais devem ser colocados a altura da visdo, ndo

devendo ser colocados mais do que trés sinais juntos.

A Entidade Executante/Adjudicatario arquivara em anexo a este PSS, cdpias de todos os elementos que
constituem o Plano de Acesso, Circulagao e Sinalizagdo, bem como os Planos de Sinalizagdo Temporaria

a que se refere o Decreto Regulamentar n2 22-A/98, de 1 de Outubro.

4.4.CONTROLO DE EQUIPAMENTOS DE APOIO
A Entidade Executante/Adjudicatério devera assegurar que todos os equipamentos de apoio existentes

no estaleiro estejam em bom estado de funcionamento.
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Esse controlo deverd ser feito semanalmente se outra periodicidade nao vier a ser definida pela
Fiscalizagdo por solicitagdo da Entidade Executante/Adjudicatario. Caso venham a ser definidas
periodicidades diferentes para distintos equipamentos, deverdo reunir-se na mesma ficha de controlo
os equipamentos com as mesmas periodicidades, facilitando assim a utilizacdo destas fichas e o

respetivo controlo.

Todas as fichas de Registo de Controlo de Equipamentos de Apoio deverdo ser numeradas
sequencialmente (Posicdo indicada na ficha com NUmero) e arquivadas sobrepondo as mais recentes as
mais antigas. Na posicdo indicada por NUumero de pagina / Total de paginas deverd inscrever-se essas
indicacOes para cada controlo efetuado. Nos casos em que uma dada situacdo nao é aplicavel deve
assinalar-se em “NA”.

A indicacdo sobre a Certificacdo Acustica deve ser aferida tendo em conta o disposto no Decreto-Lei n?

9/2007, de 17 de Janeiro.

Sempre que um equipamento ndo tenha a revisdo em dia ou seja observada qualquer anomalia grave no
todo ou em algum dos seus componentes, que possa por em risco o operador desse equipamento e/ou
outros trabalhadores, deverd a Entidade Executante/Adjudicatario tomar as medidas necessarias para
evitar a utilizagdo desse equipamento, através da sua imobilizacdo, remocdo do local de utilizagdo, caso
possivel, ou colocagdo sobre esse equipamento em local bem visivel, de um autocolante com a inscri¢cdo
a vermelho de “AVARIADO” ou outra indicacdo equivalente. Nestes casos, deverd ser aberta uma ficha

de ndo-conformidade.

A Entidade Executante/Adjudicatério devera propor a Fiscalizagdo no prazo de 11 (onze) dias a contar da
consignagdo (ou, se for o caso, da primeira consignagdo parcial), o responsavel pelo Controlo dos
Equipamentos de Apoio, que podera ser o Técnico de Prevengdo da Entidade Executante/Adjudicatario
(ou pessoa com categoria profissional equivalente ou superior), ao qual cabe assegurar a realizagdo do
controlo geral, que tera de incidir sobre todos os equipamentos que podem apresentar riscos para os

trabalhadores.

E responsabilidade da Entidade Executante/Adjudicatdrio:
eIlncentivar os operadores dos equipamentos a zelarem pelo bom funcionamento dos

equipamentos que operam / utilizam e a comunicarem toda e qualquer anomalia que detetem;
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eProceder ao controlo de todos os equipamentos de Estaleiro (proprios e dos seus
subempreiteiros / tarefeiros) com a periodicidade semanal;
eEfetuar prontamente as corre¢des das anomalias detetadas.
E responsabilidade da Fiscalizacdo assegurar que a Entidade Executante/Adjudicatario procede ao
Controlo dos Equipamentos de Apoio com a periodicidade estabelecida, aprovando os registos

efetuados na posicao reservada para o efeito.

A Entidade Executante/Adjudicatario arquivara os Registos do Controlo dos Equipamentos de Apoio em

anexo a este PSS.

4.5.PLANOS DE PROTECGCOES COLECTIVAS
A Lei-Quadro sobre Seguranca, Higiene e Saude em vigor determina a necessidade de o empregador
aplicar, entre outras, as medidas necessdrias de protecdo coletiva visando a reducdo de riscos
profissionais. Nesse diploma legal prevé-se também como principio de prevencdo geral que o

empregador deve dar prioridade as medidas de protecdo coletiva em relacdo as de protecao individual.

O Plano de Protecdes Coletivas a desenvolver pela Entidade Executante/Adjudicatario devera definir
objetivamente os equipamentos de protecdo coletiva a empregar que deverdo ser devidamente
dimensionados e especificados, e identificar claramente os respetivos locais de implanta¢do, em funcdo
dos riscos a que os trabalhadores poderdo estar expostos. (risco de queda em altura, risco de queda de
objetos, risco de eletrizacdo / eletrocussdo, risco de atropelamento, risco de afogamento, etc.). Os locais
de implantagdo devem ser marcados sobre plantas do Estaleiro (incluindo zonas de trabalho) indicando

qual a protec¢do a utilizar em cada caso.

Sem prejuizo de outras protec¢des que a Entidade Executante/Adjudicatario entenda necessario, ou que
a Fiscalizacdo e/ou Coordenador de Seguranca da Obra determine, no estabelecimento do Plano de
ProtecBes Coletivas, a Entidade Executante/Adjudicatario deve atender as seguintes:
eMontar, em todos os trabalhos junto a vias com circulagdao de viaturas motorizadas, vedacdes
provisérias de resguardo entre zonas de trabalho e essas vias, devendo as referidas vedacGes ser
constituidas por forma a estabelecer um impedimento fisico adequado para impossibilitar a
aproximacao dos trabalhadores e maquinas a essas vias. Estas veda¢Ges tém que ser montadas

afastadas o maximo possivel das vias de circulagdo e serem constituidas, por exemplo, por redes
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de polietileno cor laranja com 0,9 - 1,2 m de altura ou New Jerseys de betdo, nos casos em que o
risco de aproximacdo de maquinas seja mais elevado.

eTodas as zonas com risco de queda em altura devem ser protegidas com sistemas de protecao
coletiva adequados, através da utilizacdo de redes de seguranca, “linhas de vida” (cabos de aco
fixos em pontos com capacidade resistente, onde os trabalhadores possam fixar os arneses de
seguranca) e guarda-corpos.

eTodas as zonas com risco de queda de objetos para vias de circulacdo devem ser protegidas
com sistemas de protecao coletiva adequadas, através da utilizacdo de redes de seguranca.
eSempre que seja hecessaria a utilizacdo de “linhas de vida”, andaimes, cavaletes/ cimbres ou
outras estruturas provisorias, estas deverdo ser ensaiadas antes da sua entrada em
funcionamento.

eSempre que sejam utilizados guarda-corpos, estes deverdo ser constituidos por elementos
horizontais (barra superior a 1,0 m acima da plataforma de trabalho, barra intermédia a 0,45 m
acima da mesma plataforma e rodapé com 0,15 m de altura) e elementos verticais rigidos. Os
elementos horizontais (superiores e intermédios) deverdo ser constituidos por material que
resista a uma forca horizontal de 1,50 kN/m, e os elementos verticais por material que resista a
forca resultante dos elementos horizontais que neles se apoiam. Entre os rodapés e os

pavimentos respetivos ndo poderdo existir folgas superiores a 0,50 cm.

As medidas de protegdo coletiva incluidas noutros Planos, ndo necessitam de ser descritas no Plano de
ProtecGes Coletivas, devendo no entanto este Plano fazer referéncia a sua existéncia e onde foram

consideradas.

Os Planos de Protegdes Coletivas devem ser mantidos atualizados competindo a Entidade

Executante/Adjudicatério proceder a sua revisdo / atualizagdo face a evolugdo dos trabalhos.

A Entidade Executante/Adjudicatario incluira em anexo a este PSS, os Planos de Prote¢des Coletivas
preparados e implementados, devendo ser notado sobre os mesmos as fases a que cada um deles

respeita.
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4.6.CONTROLO DE RECEPCAO DE MATERIAIS E DE EQUIPAMENTOS
Todos os materiais ou equipamentos com riscos envolvidos no seu manuseamento e/ou transporte
deverdo ser objeto de acompanhamento através da elaboracao de uma ficha de Controlo de Rece¢do na

entrada no estaleiro.

Todas as fichas de Registo de Controlo de Rececdo de Materiais e de Equipamentos deverdo ser
numeradas sequencialmente (posi¢do indicada na ficha com nimero) e arquivadas sobrepondo as mais
recentes as mais antigas. Na posicdo indicada por “Numero de pagina/Total de paginas” devera

inscrever-se essas indicacGes para cada controlo efetuado.

A Entidade Executante/Adjudicatdrio devera apresentar a Fiscalizacdo até 11 (onze) dias apds a
consignacdo uma lista de materiais e de equipamentos que serdo objeto deste controlo, podendo a
Fiscalizacdo e o Coordenador de Seguranca da Obra determinar em qualquer momento a inclusdo nessa
lista de outros materiais ou equipamentos que a Entidade Executante/Adjudicatario devera também
controlar. Devera também no mesmo prazo de 11 (onze) dias antes do fornecimento desses materiais
ou equipamentos, apresentar a Fiscalizacdo para aprovacao a respetiva ficha de Controlo de Rececdo.
Competird a Fiscalizagdo determinar os Pontos de Paragem (PP), caso em que a Entidade
Executante/Adjudicatario devera solicitar a presenca da Fiscalizacdo para proceder a verificagdo em

causa, incluindo as condi¢Ges de armazenamento.

Nessa lista incluem-se todos os materiais ou substancias perigosos (combustiveis incluindo o
equipamento de armazenamento destes, tintas e vernizes com riscos envolvidos na manipulacdo ou

utilizagdo, explosivos, etc.).

Deverdo ser delimitadas e organizadas zonas especificas de armazenamento para cada um desses casos

incluindo a colocagdo de extintores em nimero e caracteristicas adequados.

A Entidade Executante/Adjudicatario incluird em anexo a este PSS, a lista de materiais e de

equipamentos acima referida e as respetivas fichas de registo do Controlo de Recegao.
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4.7.PLANOS E REGISTOS DE MONITORIZAGCAO E DE PREVENGCAO

4.7.1. Considerag¢Oes Gerais
Os Planos de Monitorizacdo e de Prevengdo visam estabelecer para os elementos / operagbes de
construcdo com riscos associados, as medidas preventivas a adotar face a esses riscos, assim como

estabelecer o processo de registo de forma a comprovar a execugao das medidas previstas.

4.7.2. Planos de Monitorizacdo e de Prevengao
Com os Planos de Monitorizacao e de Prevencao pretende-se identificar os riscos e planear as respetivas

medidas preventivas associadas a execuc¢do de cada elemento / operacdo de construgdo.

Todas as fichas deverdo ser numeradas sequencialmente (posicdo indicada na ficha com nimero) e
arquivadas sobrepondo as mais recentes as mais antigas. Na posicdo indicada por “NuUmero de

pagina/Total de paginas” deverd inscrever-se essas indicacGes para cada controlo efetuado.

Nesta ficha devera constar o seguinte:
eElemento / Operac¢do de construgdo: Descricdo do elemento ou operacdo de construcdo a que
a ficha respeita.
*Codigo: Codigo da ficha a que corresponde a operagdo / elemento de construcdo, conforme
codificagdo refletindo a estrutura organizacional das operagGes e elementos de construgdo a
definir pela Entidade
Executante/Adjudicatario.
sVerificacbes / tarefas: Relagcdo das verificacbes e/ou tarefas a realizar para controlar a
seguranca da opera¢do ou elemento de construcdo a que a ficha se refere. O conjunto de
verificacBes / tarefas deverd ser ordenado atendendo a sequéncia légica de execucdo dos
trabalhos.
eRiscos: Nesta posicdo dever-se-do identificar e descrever sucintamente os riscos
correspondentes a cada verificagdo / tarefa listada na coluna anterior.
eDocumentos de referéncia: Para cada risco identificado na coluna anterior, registar-se-ao,
sempre que aplicavel, os documentos de apoio a realizacdo de cada verificagdo / tarefa listada, e
que deverdo ser tomados como referéncia para a definicdo das respetivas medidas

corretivas/preventivas a considerar.

PSS - Projeto 43 /65



Sty
MACHICO

CAMARA MUNICIPAL PSS - PROJETO
24-08-2021

Estes documentos podem ser regulamentos, normas (nacionais, europeias, internacionais),
especificagdes técnicas (gerais ou referenciadas no Projeto), documentos de homologacdo,
bibliografia técnica, entre outros.

eAcbes corretivas/preventivas: Registam-se nesta posi¢do as respetivas agdes ou medidas de
prevencdo e/ou protecdo a aplicar, tendo em conta os documentos de referéncia aplicaveis a
cada risco identificado. Essas medidas podem ser de protecdo coletiva, individual ou outra,
sendo que no que respeita as protecdes coletivas dever-se-a indicar apenas aquelas que ndo
constam do Plano de Proteg¢des Coletivas atras referido. Para cada risco poderdo determinar-se
varias acOes de prevengdo / protecdo.

sResponsavel: Designacdo do responsavel pela verificagdo em causa (em geral, o encarregado
da frente de trabalho).

eFrequéncia de inspecdo: Posicdo destinada ao registo da periodicidade com que deve ser
efetuada cada verificacdo / tarefa e controlados os riscos e respetivas medidas preventivas que
Ihe estdo associados.

ePreparado por: Zona destinada a ser rubricada e datada pelo elemento da Entidade
Executante/Adjudicatério responsavel pela preparacdo da ficha em causa.

eVerificado por: Zona destinada a ser rubricada e datada pelo Diretor Técnico da Empreitada.
eAprovado por: Zona destinada a ser rubricada e datada pela Fiscalizagdo e/ou Coordenador de

Seguranca da Obra.

Sempre que se justifique, dever-se-a elaborar uma Instrugdo de Trabalho e um fluxograma do processo

operatdrio em causa (Vd. Processos Construtivos e Métodos de Trabalho).

Até 11 (onze) dias antes de iniciado qualquer trabalho relevante, deverd a Entidade
Executante/Adjudicatdrio submeter a aprovacdo da Fiscalizacdo a respetiva ficha de Plano de

Monitorizacdo e Prevengdo.

Consideram-se relevantes, nomeadamente, 0os que possuem riscos especiais, os quais deverdo ser
identificados ao longo da obra quer por iniciativa da Entidade Executante/Adjudicatario quer por
determinacdo da Fiscalizagdo e/ou Coordenador de Seguranca da Obra. Para todos estes trabalhos a

Entidade Executante/Adjudicatéario devera elaborar os respetivos Planos de Monitorizacdo e Prevencdo.
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A Entidade Executante/Adjudicatario devera arquivar em anexo a este PSS cdpia dessa lista de trabalhos
relevantes, complementando-a com outros de acordo com o referido, e bem assim todas as fichas de

Planos de Monitorizagdo e Prevengdo da obra devidamente elaboradas, assinadas e datadas.

4.7.3. Registo de Inspecao e de Prevengao
E responsabilidade da Entidade Executante/Adjudicatario proceder a verificagdo da execucdo dos
elementos /operacbes de construcdo de acordo com os Planos de Monitorizacdo e de Prevencdo
estabelecidos, assim como registar as acdes realizadas e respetivos resultados das inspecdes, medicoes

e ensaios efetuados no ambito de cada verificagao.

Para registar a realizacdo das verificacdes / tarefas previstas nos Planos de Monitorizacdo e de
Prevencdo, para cada elemento / operacdo de construcdo sera utilizado um modelo a desenvolver pela

Entidade Executante/Adjudicatério, contendo os seguintes elementos:

eElemento / Operacdo de construgdo: Descricdo do elemento ou operagdo de construgdo a que
o registo respeita. Devera inscrever-se a mesma descricdo que consta na correspondente ficha
do Plano de Monitorizagdo e Prevencao.

*Cdodigo: Codigo da ficha a que corresponde o elemento / operacdo de construgdo a que
respeita o registo (igual ao da ficha de Planos de Monitorizagdo e Prevencdo na qual se baseou o
registo).

elocalizagdo / Atividade: Um elemento ou operagdo construcdo pode repetir-se varias vezes
numa obra. Nesses casos deve ser preparada apenas uma ficha de Plano de Monitorizagdo e
Prevencdo para esse elemento ou operagdo de construgdo. No entanto os Registos de
Monitorizacdao e Prevencdo devem ser efetuados cada vez que esse elemento ou operagao
construcdo é executado. O campo Localizagdo / Atividade serve para registar a localizacdo do
elemento ou operagdo a que o registo respeita.

sVerificacbes / tarefas: Relacdo das verificagdes e/ou tarefas que constam da correspondente
ficha do Plano de Monitorizagdo e Prevencao.

eControlo da Entidade Executante/Adjudicatario: Para cada verificacdo/tarefa devera registar-se
a sua conformidade ou ndo com as especificagdes constantes na ficha do respetivo Plano de

Monitorizacao e Prevencao.

E responsabilidade da Entidade Executante/Adjudicatario:
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*Proceder ao controlo conforme as verificaces / tarefas previstas nos Planos de Monitorizacdo
e Prevencao.
eEfetuar os registos das acdes de controlo desenvolvidas.

eRegistar todas as ndao conformidades que ocorram.

Cabe a Fiscalizagdo a responsabilidade de acompanhar / certificar o cumprimento das acgGes
desenvolvidas pela Entidade Executante/Adjudicatario. A Fiscalizacdo sempre que considere justificavel,
deve ordenar que a Entidade Executante/Adjudicatario proceda a elaboracdo de Registos de Nao
Conformidade. Em caso de duvida, a Fiscalizacdo poderd elaborar esses registos, obrigando-se a

Entidade Executante/Adjudicatério a junta-los ao processo e tomar as a¢bes correspondentes.

Cada elemento ou operacdo de construcdo a controlar dard origem a tantas fichas quantas as vezes esse
elemento ou operacdo de construcdo se repetir, podendo no entanto considerar-se grupos de

operacoes ou elementos de construcdo, quando executados em conjunto.

Os Registos de Monitorizacdo e Prevencdo deverdo ser arquivados pela Entidade
Executante/Adjudicatario em anexo a este PSS. O arquivo serd organizado de acordo com o sistema de
codificacdo dos elementos / operacbes de construcio estabelecido pela Entidade

Executante/Adjudicatério e aceite pela Fiscaliza¢do.

4.8.REGISTOS DE NAO CONFORMIDADE E ACGOES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS
Sempre que a Entidade Executante/Adjudicatério, a Fiscalizacdo e/ou o Coordenador de Seguranca da
Obra considerar que uma ndo conformidade apresenta gravidade significativa (requerendo agbes
corretivas / preventivas importantes) ou que embora de menor gravidade corresponda a uma situagdo

de reincidéncia, registar-se-a o facto em modelo proprio.

Esse modelo devera conter os seguintes itens:
eDescricdo da ndo conformidade: Zona destinada a descricdo da ndo conformidade. Essa
descricdo devera ser sucinta, precisa e clara de forma a ndo haver duvidas sobre a sua
interpretacao.
eDescri¢cdo das acles corretivas ou preventivas: Zona destinada a descricdo das acdes corretivas
ou preventivas a implementar para corrigir a ndo conformidade, devendo ser indicada a data até

a qual as ag¢oes descritas devem ser implementadas.
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eExecucdo das acdes corretivas / preventivas: Zona destinada a confirmar a execucdo das a¢des

realizadas.

E responsabilidade da Entidade Executante/Adjudicatario:
e|dentificar e descrever as ndao conformidades.
*Propor e acordar com a Fiscalizagdo as ag¢Oes corretivas / preventivas a executar.
eDesenvolver dentro do prazo acordado as a¢Ges corretivas / preventivas.
oVerificar a eficicia das a¢Oes preventivas.
eAnalisar as causas das ndo conformidades.
*Providenciar a implementacdo de a¢des para eliminar as causas reais e/ou potenciais das ndo
conformidades.

E responsabilidade da Fiscalizacdo:
eAcordar com a Entidade Executante/Adjudicatirio ou determinar medidas preventivas
suplementares.
eAnalisar a eficacia das medidas preventivas.
eDecidir sobre as acbes corretivas / preventivas a implementar. Quando justificavel, a
Fiscalizacdo deverd comunicar ao Dono da Obra as ocorréncias, que devera pronunciar-se
determinando as medidas que entenda adequadas.
eAnalisar a eficicia das ag¢des corretivas / preventivas implementadas no caso de ndo
conformidades de gravidade significativa.
*0Os Registos de Ndo conformidade e Ac¢des Corretivas e Preventivas deverdo ser arquivados

pela Entidade Executante/Adjudicatario em anexo a este PSS.
4.9.IDENTIFICACAO E CONTROLO DA SAUDE DOS TRABALHADORES

4.9.1. Identificacdao dos Trabalhadores
E responsabilidade da Entidade Executante/Adjudicatdrio identificar todos os trabalhadores da obra,

incluindo os dos Subempreiteiros, tarefeiros e trabalhadores independentes, caso existam.

Todos os trabalhadores da obra antes de iniciarem fun¢des na obra terdo que preencher uma ficha de
identificacdo individual em modelo a escolha da Entidade Executante/Adjudicatario, a qual deve conter
os principais dados de identificagdo pessoal (nome, data de nascimento, naturalidade, n2 do bilhete de

identidade, n2 da seguranga social, ...), entidade empregadora, cépia do contrato ou indica¢do do local
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onde se encontra o contrato, data do contrato, categoria profissional e a data de inicio de funcdes na
obra.

A Entidade Executante/Adjudicatario devera fornecer a cada trabalhador, um cartdo de identificacdo
contendo na frente no minimo o seguinte: designacdo da Entidade Executante/Adjudicatario,
designacdo da empreitada de forma resumida, nome do trabalhador, profissdo, entidade patronal. No

verso desse cartdo devera conter no minimo os EPl de uso permanente.

4.9.2. Exames Médicos dos Trabalhadores
Nos termos da legislacdo vigente constitui obrigacdo da entidade empregadora assegurar a vigilancia
adequada da saude dos trabalhadores em func¢do dos riscos a que se encontram expostos, devendo para
tal promover a realizacdo de exames de saude, tendo em vista verificar a aptidao fisica e psiquica dos

trabalhadores, bem como a repercussao do trabalho e das suas condi¢des na saude do trabalhador.

E assim obrigacdo da Entidade Executante/Adjudicatério assegurar que cada trabalhador da obra possui
aptidao fisica e psiquica para o exercicio das suas fun¢des. Na ficha individual de cada trabalhador tera
que ser notada a data do ultimo exame médico a que o trabalhador foi sujeito e o resultado da inspecdo
médica, devendo ser anexada a cada ficha individual declaragdo assinada pelo Médico do Trabalho

atestando a aptidado do trabalhador e a data da proxima inspe¢do médica.

Os trabalhadores que sofram acidentes que resultem em incapacidade temporaria por um periodo

superior a 30 (trinta) dias devem, antes de regressar ao trabalho ser sujeitos a inspe¢do médica.

E responsabilidade da Entidade Executante/Adjudicatario proceder a verificagdo das fichas individuais
de todos os trabalhadores na primeira semana de cada més de forma a garantir que todos os

trabalhadores tém as inspegdes médicas validas.

A Entidade Executante/Adjudicatario devera também organizar uma lista com todos os trabalhadores da
obra (préprios, subempreiteiros, tarefeiros, trabalhadores independentes), constituida pelo menos
pelas seguintes colunas de informagdo: nimero de ordem, nome do trabalhador, data da ultima
inspecdo médica, meng¢do apto ou ndo apto, data da proxima inspecdo médica, registo de nimero de
ordem de substituicdo (caso um dado trabalhador seja sujeito a nova inspecdo e incluido novamente
noutra posicdo da mesma lista). Todas as folhas desta lista deverdo ser assinadas e datadas pelo Médico

do Trabalho e pelo Diretor Técnico da Empreitada.
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Em anexo a este PSS deve ser arquivada essa lista com todos os trabalhadores incluidos e contendo

todos os dados mencionados e devidamente assinadas pelo Médico do Trabalho.

4.10. PLANO DE PROTECGOES COLECTIVAS

Em funcdo do desenvolvimento dos trabalhos e das condi¢des de cada troco, avaliadas detalhadamente

antes do inicio dos trabalhos respetivos, a Entidade Executante deverd apresentar um Plano de

Protecdes Coletivas a adotar.

Sem prejuizo de outras protecdes que a Entidade Executante e o Coordenador de Seguranca em Obra ou

a Fiscalizacdo considerem ser necessario implementar, sdo indicados no quadro seguinte os elementos

de protecdo coletiva a adotar.

MEIOS

PREVENCAO

*Rede de poliamida

eProtecdo de aberturas no pavimento

eSinalizagdo de seguranca

eSinalizacdo rodoviaria

*Na entrada do estaleiro
eNas gruas torre

*No armazém

*Na ferramentaria

*Em vdrios locais do estaleiro

*No escritério

*No estaleiro e em zonas de circulagao

eExtintores

*Nas instalacOes sociais
*Nos escritdrios

*Na ferramentaria

*No armazém

*Nas viaturas e maquinas

eNos depdsitos de combustivel e
instalacdes de gas
eInterruptores diferenciais ePimenteiros
eQuadros elétricos de frente
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elLigacOes de terra eGeradores
eQuadros elétricos centrais e periféricos

eDepdsitos de combustivel

eGuarda-corpos *Nas escadas
*Nas aberturas no pavimento

ePlataformas de trabalho elevadas

*Malhasol *Nas aberturas no pavimento
*Nas vedagbes do estaleiro ou de

materiais

eExtensores eComo meio de fixacdo de quadros

eléctricos nas frentes de trabalho

eValvulas antirretorno *Nas mangueiras e junto ao macarico em

trabalhos de oxi-corte

*Baias antimotim eDelimitacdo de zonas periféricas
eDelimitacdao de zonas de trabalho com
existéncia de risco

eDelimitacao de acesso a viaturas

eDelimitacdo do acesso a pessoas

eSirene *Nos estaleiros com meios de informacao

em caso de incéndio

elluminagao auxiliar eNas zonas de circulagdo em obra onde
nao exista uma boa visibilidade diurna

*Nas betonagens nocturnas

eVentilacdo auxiliar eLocais fechados a muito tempo

eLocais onde decorrem pinturas

eLocais onde se libertem gases

eLocais de armazenamento de garrafas

de gds
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4.11. PLANO DE PROTECGOES INDIVIDUAIS

4.11.1. Considerag¢Oes Gerais

Por Equipamento de Protecdo Individual (EPI) entende-se qualquer equipamento ou seu acessério
destinado a uso pessoal do trabalhador para protegdo contra riscos suscetiveis de ameacgar a sua
seguranca ou saude no desempenho das tarefas que lhe estdo cometidas.

Os EPI'S devem ser utilizados sempre que os riscos existentes ndo puderem ser evitados de forma
satisfatoria por meios técnicos de protecao coletiva ou por medidas, métodos ou processos de
organizacdo do trabalho (o Decreto-Lei n? 348/93 de 1 de Outubro e a Portaria n? 988/93 de 6 de
Outubro, definem regras de utilizagdo dos equipamentos de protecao individual).

Os EPI'S devem ser utilizados também como medidas preventivas complementares de outras sempre

gue se considere justificavel.

Na definicdo dos EPI que cada trabalhador devera utilizar, deverdo distinguir-se os de uso permanente e
os de uso temporario. Os primeiros destinam-se a serem utilizados durante a permanéncia de qualquer
trabalhador no Estaleiro, considerando-se no minimo o capacete de protecdo, botas com palmilha e
biqueira de aco, vestuario de alta visibilidade na cor laranja ou amarela. Os segundos serdo utilizados
pelo trabalhador dependendo do tipo de tarefa que desempenha (por exemplo, uso de protetores
auriculares quando em ambientes com elevada intensidade sonora) e dependendo das condi¢Ges de
trabalho excecionais a que este possa vir a estar sujeito (por exemplo, uso de arneses de seguranga na

execucgdo de trabalhos em altura em que ndo possam ser adotadas medidas de protecdo coletiva).

Antes da utilizacdo de qualquer EPI, a Dire¢do Técnica da Empreitada terd que assegurar que sdo
transmitidas ao trabalhador que vai utilizar o EPI todas as instru¢des necessdrias para o correto uso do
equipamento e os riscos que esses EPI'S pretendem proteger face as tarefas que cada trabalhador ira
desempenhar. Ao trabalhador cabera a responsabilidade de respeitar as instrugbes de utilizacdo e

participar todas as anomalias ou defeitos que detete no equipamento.

A Entidade Executante/Adjudicatério registara a distribuicdo de EPI’S a todos os trabalhadores da obra,
incluindo os dos subempreiteiros, tarefeiros e trabalhadores independentes. No ato da entrega de
Equipamentos de Protecdo Individual, cada trabalhador deverd assinar a sua rece¢do, competindo ao

empregador, nos termos da legislacdo em vigor, informar aquele dos riscos que cada EPI visa proteger.
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Nesse ato o trabalhador deverd também tomar conhecimento das suas obrigacdes assinando a

declaracdo que consta nas fichas de Distribuicdo de EPI’S.

Os registos de distribuicdo de EPI’S serdo arquivados em anexo a este PSS.

4.11.2. Equipamentos de Protegdo individual
Como complemento dos meios de protecdo coletiva e no sentido de prevenir os acidentes que poderao
afetar as diversas partes do corpo deverdo ser adotados os equipamentos de protecdo individual

indicados no quadro seguinte.

A Entidade Executante deverd apresentar um Plano de Protecdes Coletivas a adotar, na qual constara a
listagem de distribuicdo de Equipamento de Protecdo Individual por categoria profissional e o registo de

distribuicdo individual.

E da responsabilidade da Entidade Adjudicante a elaborac3o dos registos e informagdo dos riscos a que

cada trabalhador estd exposto se nao utilizar os EPI’S.

ZONA DO CORPO RISCOS PREVENGAO

Cabeca e Ferimentos e Capacete de protecdo (NP 1526 e

NP  1798) com  francaletes

ajustaveis.
Ouvidos e Acidente e Tampodes protetores ou protetores
¢ Incapacidade auditiva auriculares, respetivamente, desde

gue a exposicao didria exceda 80 dB
e 0 pico de pressdao sonora exceda

140 dB (Decreto Regulamentar

9/92)
Olhos e Poluicdo (gasosa e | ® Oculos ou viseiras com filtros
aerossol) adequados aos riscos encontrados

e Corpos estranhos nos | (soldadura, corte, pulverizagdes,

olhos betonagem, polimento, pintura)
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Vias respiratorias

e Poluicdo (gasosa e

aerossol)
e Inalacdo de

perigosos

produtos

e Mudar frequentemente o filtro, de
acordo com as recomendag¢les do
fabricante

e Aparelhos de respiragao
auténoma

e Mascaras nariz/boca: adaptar a
natureza dos filtros aos riscos

encontrados (poeiras, gds, vapor)

Rosto

e Queimaduras

e Ferimentos

e Mdscaras ou viseiras

Maos e bragos

e Queimaduras

e Ferimentos

e Mangas protetoras

e Luvas resistentes de couro
espesso, tecido, borracha natural,
borracha sintética ou rede metdlica
e Punhos de couro

e Luvas especiais dependendo da
categoria de risco para protecdo
contra perigos mortais ou que
possam prejudicar gravemente a

saude

Joelhos

e Reumatismo

e Joalheiras

Pés e pernas

e Queimaduras
e Choque

e Corte

e Picada

e Perfuracao

e Esmagamento

e Calgado ndo condutor ou calgado
anti estatico em trabalhos de
eletricidade, em funcado da tarefa a
executar.

e Calcado de seguranca, calcado de
protecdo ou calgcado de trabalho,

dependendo da tarefa a executar.

Tronco e abdémen

e Queda

e Avental, manguitos e polainas de
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e Ferimentos

e Queimaduras

soldador

e Colete refletor em trabalhos
noturnos ou junto as vias de
circulacdo rodoviarias

e Cintos de seguranca com absorcao
de energia (sistema para-quedas)

e Fato impermedvel, fato tipo
macaco ou roupas justas ao corpo

(2 pegas)

4.11.3. Capacetes de Protec¢ao

Para permitir a identificacdo de cada trabalhador em func¢do da sua categoria profissional, a Entidade

Executante/Adjudicatério utilizard na obra o sistema de cores de capacetes que a seguir se indica,

podendo propor a Fiscalizagdo outro sistema no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data de consignacao.

CORES DE CAPACETES CATEGORIA PROFISSIONAL

Branco Fiscalizacdo; Direcao Técnica;
Encarregados; Arvorados; Capatazes;
Visitantes

Verde Pedreiros

Vermelho Carpinteiros; Montadores de Cofragens

Castanho Armadores de Ferro; Assentadores de Via

Azul Eletricistas

Amarelo Serventes; Auxiliares; Aprendizes;
Praticantes

Laranja Condutores Manobradores

Cinzento Apontadores, Controladores; Medidores;

Ferramenteiros

Na frente do capacete deverd ser aposto por colagem adequada (impermeavel) identificacdo da

entidade empregadora.
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4.12. FORMAGAO E INFORMACAO DOS TRABALHADORES

4.12.1. Consideragdes Gerais
Nos termos da Lei-Quadro sobre Seguranca, Higiene e Saude no Trabalho, constitui obrigacdo da
entidade empregadora assegurar a formacdao e informacdo dos trabalhadores tendo em conta as

funcbes que desempenham e o posto de trabalho que ocupam.

Atendendo as caracteristicas dos trabalhos a realizar, ao prazo de execu¢do da empreitada, as
condicionantes existentes e aos métodos e processos construtivos, a Entidade Executante/Adjudicatério
devera preparar até 11 (onze) dias apds a data da consignagdo, um Plano de Formacdo e Informacdo dos
Trabalhadores.
O Plano de Formacdo e Informacdo dos Trabalhadores podera incluir acbes de diversos tipos,
nomeadamente:

eAcbes de sensibilizacdo da generalidade dos trabalhadores para a seguranca e saude no

trabalho;

eAfixacdo de informacdes gerais sobre a seguranca no trabalho, realcando aspetos essenciais;

eIncluir a calendarizagdo de reunides periddicas por grupos de trabalhadores;

eProporcionar formagao especifica a trabalhadores sempre que se justifique;

eProporcionar formagdo adequada a trabalhadores com tarefas especificas no ambito da

seguranca e saude (técnico de prevengao, socorrista, etc.).

Todas as a¢des do ambito da Formacao e Informacdo dos Trabalhadores devem ser registadas, incluindo

nomeadamente, registos de presencas, tema abordado, duracdo, etc...

4.12.2. Acgoes de Sensibilizacdo
As ag¢des de sensibilizagao deverao ter lugar, num dos primeiros dias da abertura do Estaleiro, e durante
a execugdo dos trabalhos com periodicidade previamente definida. E recomendavel que as acdes de

sensibilizacdo ndao sejam muito longas.

O Diretor Técnico da Empreitada deverd transmitir ao coletivo dos trabalhadores (incluindo os dos
subempreiteiros e trabalhadores independentes), a Politica da Seguranga no Trabalho que definiu para a

obra.
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Devera também apresentar de forma sucinta, os aspetos essenciais contidos no Plano de Seguranca e de

Saude da empreitada e que interessem a generalidade dos trabalhadores.

Sempre que, no decurso da execugdo da obra, um novo trabalhador seja integrado no Estaleiro, o
Diretor Técnico da Empreitada devera também garantir que lhe sdo fornecidas informac&es gerais sobre
seguranca e saude nesta empreitada.

A todos os trabalhadores da obra, a Entidade Executante/Adjudicatario devera entregar no momento de
entrada, um Folheto de Acolhimento, em formato tdo reduzido quanto possivel mas legivel, contendo
informacdo, nomeadamente, sobre: mensagem de boas vindas subscrita pelo Diretor Técnico da
Empreitada, organograma nominal da obra (preferencialmente incluindo fotografias), principais
caracteristicas da empreitada, plantas do estaleiro de apoio com indicacdo expressa das diferentes
instalacOes, telefones de emergéncia, equipamento de protecdo individual de uso permanente por

todos os trabalhadores, regras a seguir em caso de acidente.

4.12.3. Afixagao de Informagoes
Deve ser prevista a afixacdo, nomeadamente na vitrina prevista no ponto referente ao Projeto do
Estaleiro e noutros locais de grande visibilidade pelos trabalhadores, de informagdes gerais realcando

aspetos essenciais do Plano de Seguranca e de Saude da empreitada.

Na referida vitrina, a Entidade Executante/Adjudicatirio devera afixar também os seguintes
documentos:

eComunicagao Prévia;

eHorario de Trabalho;

eTabela de salarios minimos;

eQuadro com registo de telefones de emergéncia;

eQuadro de registo de acidentes e indices de sinistralidade laboral;

eFiguras com referéncias a aspetos especificos sobre a realiza¢do de trabalhos em curso;

eInformacdes relativas as agdes que decorrerdo no Estaleiro sobre seguranca e saude.

4.12.4. Reunides Periddicas por Grupos de Trabalhadores
Para além das ac¢des de sensibilizacdo dirigidas a todos os trabalhadores da obra, deverdao também

prever-se reunides periddicas com grupos de trabalhadores, preferencialmente nos préprios locais de
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trabalho, antes de iniciado qualquer trabalho a Entidade Executante/Adjudicatario tera que fazer uma
acao com todos os trabalhadores intervenientes na intervencdo em causa e no préprio local dos

trabalhos.

Consoante as caracteristicas dos trabalhos e nimero de trabalhadores existentes no Estaleiro, estes
grupos poderdo ser constituidos por categorias profissionais ou por tipos de trabalho que executam.
Nestas reunides deverdo ser analisadas as fichas de Procedimentos de Inspecdo e Prevencdo aplicdveis
aos trabalhos que o grupo de trabalhadores ira executar. A duracdo destas reunides dependerd da

complexidade de cada tipo de trabalho, devendo em regra cingir-se ao minimo necessdrio.

A Entidade Executante/Adjudicatario incluird em anexo a este PSS todos os documentos desenvolvidos
no ambito da Formacdo e Informacdo dos Trabalhadores, nomeadamente calendarizacbes de agdes,

assim como os registos comprovativos da realizacdo das mesmas.
4.13. PLANO DE REGISTO DE ACIDENTES E iNDICES DE SINISTRALIDADE

4.13.1. Consideragdes Gerais
Sempre que ocorra um acidente de trabalho que tenha que ser participado a Companhia de Seguros
deve ser efetuado um inquérito registando-se todas as informag¢Oes relevantes que permitam uma

analise detalhada desse acidente.

4.13.2. Comunicacao e Registo de Acidentes
E competéncia da Entidade Executante/Adjudicatério registar os acidentes de trabalho que tenham que
ser participados a Companhia de Seguros. Sem prejuizo de outras comunica¢les estabelecidas
legalmente, o Diretor Técnico da Empreitada é responsavel por comunicar por escrito a Fiscalizacdo
esses acidentes, atendendo as seguintes regras:

e A comunicacdo a Fiscalizacdo devera ser feita no prazo maximo de 24 horas apds o acidente. Essas
comunicag¢Oes sdo feitas pelo envio de cépia do Registo de Acidente de Trabalho, a qual deve
conter todos os dados disponiveis a data do acidente.

e No prazo maximo de uma semana apos a data do acidente, a Entidade Executante/Adjudicatario
terd que enviar ao Coordenador de Seguranga da Obra e a Fiscalizagdo o Relatdrio de Investigacdo

do Acidente.
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Esse relatério deve conter no minimo as causas do acidente e as medidas de prevencdo
implementadas, destinadas a evitar a recorréncia de acidentes do mesmo tipo. Estes relatérios sdo
anexados pela Entidade Executante/Adjudicatario aos respetivos Registos de Acidente de Trabalho.
Na situacdo do trabalhador acidentado permanecer de baixa por um longo periodo, a Entidade
Executante/Adjudicatério enviard ao Coordenador de Seguranca da Obra e a Fiscalizacdo, no final
de cada més, a evolucdo do estado de saude do acidentado e previsdao do seu regresso ao trabalho.
No prazo maximo de 5 (cinco) dias apds o regresso ao trabalho do acidentado ou apds a data do
apuramento (efetivo) do grau de desvalorizagcdo, a Entidade Executante/Adjudicatario terda que
enviar ao Coordenador de Seguranca da Obra e a Fiscalizagdo o Relatério Final que integrara
obrigatoriamente o Registo de Acidente de Trabalho completamente preenchido e o Relatdrio de
Investigacdo do Acidente.

Mensalmente, a Entidade Executante/Adjudicatario devera elaborar uma ficha onde se pretende
resumir os acidentes de trabalho ocorridos no més e todos os sinistrados em meses anteriores que

ainda se encontrem de baixa.

A Entidade Executante/Adjudicatario deverd elaborar essas fichas até ao 5.2 dia Util de cada més,

enviando uma cdpia a Fiscalizacdo e arquivando o original em anexo a este PSS.

4.13.3. indice de Sinistralidade Laboral

A Entidade Executante/Adjudicatario registara todos os dados necessarios para determinar os principais

indices de Sinistralidade Laboral, utilizando para o efeito um modelo contendo no minimo a informag3o,

e tendo em conta o que a seguir se apresenta.

a) Consideram-se todos os acidentes declarados as Companhias de Seguros;

b) No caso de acidente envolvendo mais do que um trabalhador, o nimero de acidentes de
trabalho sdo tantos quantos os sinistrados;

c) Na contagem do nimero de dias de trabalho perdidos ndo se considera o dia da ocorréncia do
acidente nem o do regresso ao trabalho;

d) Tratando-se de acidentes de trabalho ocorridos com trabalhadores de subempreiteiros ou de
sucessiva cadeia de subcontratacdo, ou ainda de trabalhadores independentes, no nimero de
dias perdidos serdo contabilizados todos os dias de trabalho até ao final do contrato desse
subempreiteiro (ou sucessiva cadeia de subcontratacdo) ou desse trabalhador independente.
Em qualquer dos casos, o limite para a contagem do numero de dias de trabalho perdidos
termina na data de recec¢do provisoria da empreitada ou, caso aplicdvel, da ultima rece¢do

proviséria parcial.
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A informacado a conter nesse quadro é e possui o significado que se apresenta a seguir:
(1) Ano a que respeita a informacao.
(2) Més a que respeita a informacao.
(3) N2 médio de pessoas na obra, incluindo técnicos e administrativos, trabalhadores dos
subempreiteiros e sucessiva cadeia de subcontratagdo, e trabalhadores independentes. E
calculado pela média aritmética do nimero de trabalhadores existente em cada um dos dias
desse més.
(4) N¢ total de pessoas-hora trabalhadas no més. Determina-se a partir de folhas didrias de
permanéncia de cada trabalhador em obra (folhas de controlo de assiduidade). Trata-se de
registar o numero total de horas de exposicdo a risco de todos os trabalhadores existentes no
Estaleiro.
(5) N2 acidentes mortais ocorridos no més.
(6) N2 acidentes ndo mortais sem baixa.
(7) N2 acidentes ndo mortais com 1 ou mais dias de baixa.
(8) N2 acidentes ndo mortais com mais de 3 dias de baixa.
(9) N2 total de acidentes de trabalho ocorridos (Mortais e ndo mortais).
(10) N¢ de dias de trabalho perdidos nos acidentes com 3 ou menos dias de baixa.
(11) N@ de dias de trabalho perdidos nos acidentes com mais 3 de dias de baixa.
(12) N¢ total de dias perdidos com todos os acidentes ndo mortais, com baixa.
(13) indice de Incidéncia dos acidentes mortais e ndo mortais.
(14) indice de Incidéncia dos acidentes mortais e ndo mortais com mais de 1 dia de baixa.
(15) indice de Incidéncia dos acidentes mortais e ndo mortais com mais de 3 dias de baixa.
(16) indice de Frequéncia dos acidentes mortais e ndo mortais.
(17) indice de Frequéncia dos acidentes mortais e ndo mortais com mais de 1 dia de baixa.
(18) indice de Frequéncia dos acidentes mortais e ndo mortais com mais de 3 dias de baixa.
(19) indice de Gravidade dos acidentes mortais e ndo mortais.
(20) indice de Gravidade dos acidentes mortais e ndo mortais com mais de 3 dias de baixa.
(21) indice de Duragdo de todos os acidentes ndo mortais com mais de 1 dia de baixa.

(22) indice de Duracio dos acidentes ndo mortais com mais de 3 dias de baixa.
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O indice de Incidéncia (Il) é o nimero de acidentes ocorridos num dado periodo por cada mil

trabalhadores expostos a risco no mesmo periodo, sendo calculado pela seguinte expressao:

indice de Incidéncia < 10 - M.B.

Il = N2 de acidentes x 1 000

N2 de Trabalhadores (média)

O indice de Frequéncia (IF) é o nimero de acidentes ocorridos num dado periodo em cada
milhdo de pessoas-hora trabalhadas no mesmo periodo, traduzindo a probabilidade de ocorréncia de

acidentes, sendo calculado pela seguinte expressao:

indice de Frequéncia <20 — M.B.

IF = N.2 acidentes X 1 000 000

N.2 Homens x horas trabalhadas

O Indice de Gravidade (IG) é o numero de dias de trabalho perdidos pelo conjunto de
trabalhadores acidentados num dado periodo em cada mil pessoas-hora trabalhadas nesse mesmo
periodo, traduzindo as consequéncias dos acidentes. E calculado pela seguinte express3o, considerando-

se que cada acidente mortal equivale a uma perda de 7500 dias de trabalho (penalizagdo estatistica):

indice de Gravidade <0.5 - M.B.

IG = (N.2 dias perdidos + N.2 acid. mortais x 7500) x 1 000

N.2 Homens x horas trabalhadas

O indice de Duracdo (ID) dos acidentes de trabalho é o nimero médio de dias de trabalho
perdidos por cada acidente de trabalho com baixa (ndo considerando os acidentes de trabalho mortais e
os correspondentes dias perdidos de penalizacdo estatistica), realcando a gravidade dos acidentes com

baixa ocorridos, sendo calculado pela seguinte expressao:

indice de Duragdo <10 — M.B.
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ID = N.2 dias perdidos

N.2 de acidentes

Os resultados obtidos deverdao ser objeto de analise em reunides da Comissdao de Seguranca de Obra,
procurando-se determinar as causas dos acidentes ocorridos e, sempre que a situacdao recomende,

melhorar as técnicas de seguranca e de saude a aplicar visando evitar ou eliminar potenciais riscos.

A Entidade Executante/Adjudicatario atualizara no final de cada més um ficheiro (formato Excel) com os
dados relativos aos acidentes e indices de sinistralidade laboral, que devera enviar a Fiscalizacdo em
papel ou o envio por e-mail. Apds cada atualizacdo, a Entidade Executante/Adjudicatéario procederd a
entrega ou envio por e-mail do referido ficheiro a Fiscalizacdo até ao 5.2 dia util de cada meés,
juntamente com a Monitorizagdo que se refere adiante. O quadro de registo dos indices de
Sinistralidade Laboral depois de atualizado devera ser afixado no Estaleiro na vitrina referida no ponto
relativo ao projeto do Estaleiro até ao 5.2 dia util de cada més, conjuntamente com graficos deles

extraidos mostrando a evolugdo desses indices.

A Entidade Executante/Adjudicatario arquivard em anexo a este PSS esses quadros de indices, os
Registos dos Acidentes de Trabalho ocorridos, incluindo os relatdrios das investigacdes dos acidentes,

assim como toda a documentacgao relacionada com cada acidente.

4.13.4. Plano de Visitantes

A entrada no Estaleiro de pessoas estranhas a execucdo da empreitada requer autorizacdo do Dono da
Obra e conhecimento da Fiscalizacdo e do Diretor Técnico da Empreitada, o qual devera assegurar que
os visitantes:

#S3do acompanhados por pessoa conhecedora do Estaleiro;

eUtilizam o equipamento de protec¢do individual obrigatério (de uso permanente), incluindo

capacete de protecdo contendo na frente a inscricdo "Visitante" que a Entidade

Executante/Adjudicatério devera dispor em permanéncia e em bom estado, no minimo de 20;

eForam elucidados sobre os caminhos que devem utilizar e zonas de perigo.

Eventuais documentos preparados no ambito de Planos de Visitantes serdo arquivados pela Entidade

Executante/Adjudicatario em anexo a este PSS.
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4.14. PLANO DE EMERGENCIA
Nos termos da legislacdo em vigor constitui obrigacdo do empregador o estabelecimento das medidas a

adotar em caso de ocorréncia de acidentes.

A Entidade Executante/Adjudicatario preparara até 11 (onze) dias apds a data da consignag¢do um Plano
de Emergéncia estabelecendo as medidas a aplicar em caso de acidente, o qual deve prever,
nomeadamente, o seguinte:
eAfixacdo na vitrina e junto aos telefones que existam no Estaleiro, lista de telefones de
emergéncia, nomeadamente Bombeiros, Policia, Hospital, entidades concessiondrias de servigos
afetados, Servicos Camararios, Fiscalizacdo, Coordenador de Seguranca da Obra, Diretor Técnico
da Empreitada, Encarregado Geral.
eSinalizagdo de seguranga identificando, nomeadamente, os meios de combate a incéndios e o
posto de primeiros socorros (fixo ou movel).
e|dentificacdo de elementos com formacdo em prestacdo de primeiros socorros (socorristas do
trabalho) e respetivos meios disponibilizados a estes para rapida comunicagdo.
ePrever um sistema de comunicacdo eficaz entre o Estaleiro principal com as varias frentes de
trabalho, identificando os trabalhadores envolvidos na operacionalidade do sistema de
comunicacdo. Esses trabalhadores tém que possuir meio de comunicacgdo rapida e lista de meios
de socorro e respetivos contactos para poderem solicitar a intervencdo dos meios de socorro
necessdrios em situagdo de acidente.
*A Entidade Executante/Adjudicatario possuird no Estaleiro em permanéncia e em perfeito
estado de utilizacdo, pelo menos, uma maca de salvamento, um bote de salvamento e restante
material de salvamento a ndufragos.
eDeve evitar-se trabalhadores isolados, sendo as equipas de trabalho constituidas no minimo
por 2 trabalhadores.
eCaminhos e sinalizagdo adequada de acesso a todas as zonas de trabalhos para evacuagdo de
sinistrados e de todo o pessoal da obra em caso de ocorréncia de catdstrofe (por exemplo,
incéndio, explosdo, inundacdo).
No caso de obras com frentes de trabalho em locais ndo servidos diretamente por vias publicas e outros
de dificil referéncia a sua localizacdo exata, devera a Entidade Executante/Adjudicatario promover os

contactos necessarios com os bombeiros locais entregando-lhes uma cépia do Plano de Emergéncia e
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sempre que possivel acompanhar estes numa visita a essas frentes de trabalho determinando-se em

conjunto as placas de sinalizacdo necessarias para se chegar as frentes de trabalho.

Os documentos preparados no ambito do Plano de Emergéncia serdo arquivados pela Entidade
Executante/Adjudicatario em anexo a este PSS.

5. MONITORIZAGAO E ACOMPANHAMENTO

5.1.CONSIDERAGCOES GERAIS
Sem prejuizo das acOes diarias ou periddicas que deverdo ser realizadas por todos os intervenientes
nesta empreitada quer em cumprimento das obrigacdes legais aplicaveis, quer por exigéncia dos
documentos do Processo de Concurso do qual este Plano de Seguranca e de Saude faz parte integrante,
referem-se as seguintes trés acdes especificas que permitem verificar o desempenho da Entidade
Executante/Adjudicatéario na implementacdo da seguranca e saude no trabalho nesta empreitada:

- Monitorizacdo Mensal;

- ComissOes de Seguranca e Saude;

- Auditorias Internas.

5.2.MONITORIZACAO MENSAL
A Entidade Executante/Adjudicatério atualizard, no final de cada més, um ficheiro (formato Word e
modelo a definir pela Fiscalizagdo) com dados relativos a monitorizagdo. Apds cada atualizacdo, a
Entidade Executante/Adjudicatario procederd a entrega ou envio por email do referido ficheiro a
Fiscalizacdo até ao 5.2 dia util de cada més.
Compete a Fiscalizagdo / Coordenador de Seguranga da Obra, analisar o conteddo do mencionado
ficheiro e avaliar a implementacdo do preconizado no PSS, assim como os indicadores de sinistralidade

laboral.

Sempre que requerido, é responsabilidade da Fiscalizacdo enviar o referido ficheiro devidamente

atualizado ao Dono da Obra ou seu representante, no prazo maximo de 5 (cinco) dias apds a solicitacdo.

Em anexo a este PSS a Entidade Executante/Adjudicatario deverd arquivar copias dos relatérios de

Monitorizagdo enviados a Fiscalizagao.
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5.3.COMISSAO DE SEGURANCA E SAUDE DA OBRA
Com o objetivo de acompanhar e avaliar a adaptacdo / complemento e implementacdo do Plano de
Seguranca e Saude serd constituida uma Comissao de Seguranca da Obra composta, em principio, pelas
pessoas com as seguintes fungdes ou representagoes:
e Representante do Dono da Obra;
e Representante da Fiscaliza¢do;
e Coordenador de Seguranca da Obra / Responsavel pela drea de seguranca e saude;
e Diretor Técnico da Empreitada;
e Responsavel da Entidade Executante/Adjudicatério pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e salde no trabalho e pela correta aplicagdo, manutencao,
atualiza¢do e organizac¢do do Plano de Seguranca e de Saude;

e Representante(s) dos trabalhadores da obra.

No prazo de 11 (onze) dias a contar da data da consignacdo da obra, a Entidade
Executante/Adjudicatério deve informar a Fiscalizagdo dos elementos que |he compete designar para
integrar a Comissdo de Seguranca da Obra. Nestes incluem-se também os representantes dos
trabalhadores da empreitada, cujo nimero deverd ser o referido na Lei-Quadro sobre Seguranca,

Higiene e Salide no Trabalho (Decreto-Lei n? 102/2009 de 10 de Setembro).

Trabalhadores < 61 1 (um) representante;

61 < Trabalhadores < 151 2 (dois) representantes;
151 < Trabalhadores < 301 3 (trés) representantes;
301 < Trabalhadores < 501 4 (quatro) representantes;
Trabalhadores > 501 5 (cinco) representantes

A Comissdo de Seguranca da Obra deve reunir periodicamente (em principio, mensalmente ou com a
periodicidade que venha a ser definida pelo Dono da Obra) para: analisar o estado de implementacdo do
Sistema; apoiar as tarefas da Fiscalizacdo e do Coordenador de Seguranca da Obra; identificar as
alteragbGes que se mostrarem necessdrias para a melhoria das condi¢des de seguranca e saude no
trabalho e analisar eventuais acidentes e indices de sinistralidade laboral registados na empreitada e as

medidas preventivas implementadas.
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No fim de cada reunido, a Fiscalizacdo promoverd a elaboracdo da Ata da Reunido e assegurard a sua

distribuicdo pelos intervenientes nesta Comissdo no prazo de 11 (onze) dias.

Em anexo a este PSS a Entidade Executante/Adjudicatario devera arquivar copias das atas das reunides

da Comissdo da Seguranca da Obra.

5.4.AUDITORIAS INTERNAS
Sem prejuizo de responsabilidades e direitos estabelecidos legalmente, o Dono da Obra reserva-se o
legitimo direito de, com meios prdprios ou através de entidades externas que contrate para o efeito,
efetuar Auditorias adequadas ao Sistema da Seguranca e Saude no Trabalho preconizado no presente
Plano de Seguranca e Saude e na legislacdo e regulamentacdo vigentes. Nos processos de Auditoria, a
Entidade Executante/Adjudicatério prestara todas as informacdes que |he sejam solicitadas, participara
nas reunies da Auditoria com todos os elementos a quem tal seja solicitado, e disponibilizara a Equipa
Auditora as instalacGes da obra e toda a documentacdo do ambito da Seguranca e Saude no Trabalho,

incluindo as cdpias necessarias.

Em anexo a este PSS a Entidade Executante/Adjudicatario deve arquivar copias dos Planos e Relatdrios
de Auditorias, quer internas (efetuadas pela Entidade Executante/Adjudicatario), quer externas

(efetuadas por iniciativa da Fiscalizacdo, do Coordenador de Seguranca da Obra ou do Dono da Obra).

Deverdo também ser arquivadas em anexo, os Planos de A¢&es Corretivas e/ou Preventivas resultantes
dessas auditorias e bem assim os documentos relativos a eventuais Inspe¢des (autos de noticia,
notificagdes, autos de suspensdo de trabalhos) que venham a ser realizadas a obra pela Inspe¢do-Geral

do Trabalho.
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PARQUE CANINO - MACHICO

PLANO DE PREVENGAO E GESTAO DE RESIDUOS DE CONSTRUGAO E DEMOLIGAO

O presente Plano de Prevencido e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo (RCD) diz respeito &
“PARQUE CANINO - MACHICO", tendo sido preparado atendendo ao estipulado no Artigo 10° do
Decreto-Lei n° 46/2008, de 12 de marco. Este Plano tem como objetivo assegurar o cumprimento dos

principios constantes do mesmo decreto-lei e do Decreto-Lei n.® 178/2006, de 5 de setembro.

O Plano de Prevencao e Gestao de RCD pode ser alterado pelo dono da obra na fase de execucao, sob

proposta do produtor de RCD.
Cabe ao empreiteiro executar o Plano de Prevencao e Gestao de RCD, assegurando designadamente:
e A promocao da reutilizacdo de materiais e a incorporacao de reciclados de RCD na obra;

e Aexisténcia na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestdo seletiva

dos RCD;

e A aplicacido em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, caso ndo seja possivel, o seu

encaminhamento para operador de gestao licenciado;

¢ A manutencdo em obra dos RCD pelo minimo tempo possivel que, no caso de residuos perigosos,

nao pode ser superior a trés meses.

Este Plano de Prevencado e Gestdo de RCD deve estar disponivel no local da obra, para efeitos de
fiscalizacdo pelas autoridades competentes, e ser do conhecimento de todos os intervenientes na

execucado da obra. Este documento é constituido por seis partes:
e Caracterizacdo da obra;
® Incorporacao de reciclados;
®*  Prevencao de residuos;
e Acondicionamento e triagem;
®*  Producao, reciclagem ou eliminacao de RCD;
e Regulamentacao aplicavel.
CARACTERIZACAO DA OBRA

INTRODUCAO
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Surge a necessidade de criar um parque canino uma vez que: De acordo com a legislacido em vigor, é
proibida a circulacido de cies na via publica ou espacos publicos sem trela, com a excepcao de zonas ou
locais préprios criados pelas cAmaras municipais; O nimero de animais domésticos no Concelho de
Machico é consideravel e continua a aumentar; Nao existem locais especificos no concelho para o
convivio e recreio com caes; A falta de locais especificos para passeio dos canideos contribui para a

proliferacao dos seus dejectos em inimeras areas de Machico.
E necessario que a empresa responsavel pela empreitada detenha:

e Alvara de 2® categoria - Vias de comunicac¢ao, obras de urbanizaciao e outras infraestruturas e a

102 subcategoria - Infraestruturas de desporto e lazer e no minimo a classe 1;
2 - TRABALHOS A REALIZAR
Os trabalhos a executar consistirao essencialmente:

1. Montagem de estaleiro de apoio a execucdo da obra incluindo vedacado periférica da area a
intervencionar, contentores para armazenamento de materiais e instalacoes de pessoal, posterior
desmontagem, incluindo a implantacdo de todos os projetos e planos presentes no Caderno de
Encargos e todos os trabalhos complementares;

2. Escavacdao manual de cabouco de fundacao dos equipamentos do parque canino e vedacao e
mobilidrios urbano, incluindo o transporte os material sobrante ao vazadouro;

3. Abertura e fecho de vala para a passagem de infraestrutura elétrica (poste) e agua (bebedouros),
incluindo a colocacao de pé para a protecdo das tubagem e o transporte os materiais sobrantes
ao vazadouro;

4. Fornecimento e execucdo de fundacio (0,40x0,40x0,40) em betdo para a fixacdo dos prumos de
vedacdo, equipamentos do parque canino e infraestruturas, incluindo todos os materiais e
equipamentos necessarios a boa execucao;

5. Trabalho de reposicdo da relva e poda das arvores na area de intervencdo do parque canino,
incluindo o transporte do material vegetal para vazadouro;

6. Execucdo e montagem de rede elétrica dos poste de iluminacdo do parque canino, incluindo todo
0s equipamentos necessarios;

7. Fornecimento e execucdo de rede de agua e esgoto dos fontes do parque canino, incluindo
abertura e fecho de vala no interior do parque, tubagens e acessérios e todos materiais
necessarios;

8. Fornecimento e montagem de mobiliario urbano.

9. Fornecimento e montagem de sinalética.

10. Fornecimento e montagem de vedacao.

11. Fornecimento e montagem de equipamento desportivo.
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12. Fornecimento e montagem de iluminacao.

13. Diversos
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REUTILIZAGAO

Todos os residuos provenientes da escavacdo, uma vez que nao se prevé que contenham substancias
perigosas, devem ser reutilizados, como, por exemplo, em trabalhos de infraestruturas de transporte

(aterros, fundo de caixa, etc.).

Os solos ou rochas que nao sejam reutilizados na respetiva obra de origem podem ser utilizados noutra
obra sujeita a licenciamento ou comunicacdo prévia, na recuperacdo ambiental e paisagistica de
exploracdes mineiras e de pedreiras, na cobertura de aterros destinados a residuos ou, ainda, em local

licenciado pela camara municipal.

A utilizacao de RCD em obra deve ser feita em observancia das normas técnicas nacionais e comunitarias
aplicaveis. Na auséncia de normas técnicas aplicaveis, sdo observadas as especificacoes técnicas definidas

pelo LNEC (homologadas), relativas a utilizacdo de RCD, nomeadamente em:
e Agregados reciclados grossos em betdes de ligantes hidraulicos;
e Aterro e camada de leito de infraestruturas de transporte;
* Agregados reciclados em camadas nao ligadas de pavimentos;

* Misturas betuminosas a quente em central.
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3 - PREVENCAO DE RESIDUOS
PRINCIPIOS DA PREVENGAO E REDUGAO

“Constitui objetivo prioritdrio da politica de gestédo de residuos evitar e reduzir a sua producdo bem como
0 seu cardcter nocivo, devendo a gestao de residuos evitar também ou, pelo menos, reduzir o risco para a
saude humana e para o ambiente causado pelos residuos sem utilizar processos ou métodos suscetiveis de
gerar efeitos adversos sobre o ambiente, nomeadamente através da criacdo de perigos para a dgua, o ar,
o solo, a fauna e aflora, perturbacées sonoras ou odorificas ou de danos em quaisquer locais de interesse

e na paisagem.” (art.° 6.° do Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de setembro).

De modo a prevenir a producao de RCD, deverao ser implementadas acoes de planeamento faseado da

obra conjuntamente com metodologias de reutilizacdo.

Deve, sempre que possivel, ser aplicado o principio da hierarquia das operacdes de gestao de residuos,

nomeadamente:

e A gestao de residuos deve assegurar que a utilizacdo de um bem sucede uma nova utilizacdo ou
que, ndo sendo viavel a sua reutilizacao, se procede a sua reciclagem ou ainda a outras formas de

valorizacao;

* A eliminacdo definitiva de residuos, nomeadamente a sua deposicdo em aterro, constitui a Gltima
opcao de gestdo, justificando-se apenas quando seja técnica ou financeiramente inviavel a

prevencao, a reutilizacao, a reciclagem ou outras formas de valorizacao;

e Os produtores de residuos devem proceder a separacdo dos residuos na origem de forma a

promover a sua valorizacio por fluxos e fileiras;

e Deve ser dada prioridade as melhores tecnologias disponiveis, com custos economicamente
sustentaveis, que permitam o prolongamento do ciclo de vida dos materiais através da sua

reutilizacdo, em conformidade com as estratégias complementares adotadas noutros dominios.

O quadro seguinte devera ser preenchido pelo adjudicatario da empreitada objeto do presente Plano, no
qual deverad apresentar os materiais a reutilizar na propria obra ou outros destinos, estimativa de

qguantidades e respetiva percentagem relativa ao total de materiais utilizados.
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RCD REUTILIZADOS NA OBRA

Identificacdo dos Materiais

Reutilizados

Quantidade integrada na obra

(t oum3)

Quantidade integrada
relativamente ao total de

materiais usados (%)

Valor Total

4 - ACONDICIONAMENTO E TRIAGEM

METODOLOGIAS

Os materiais que nao seja possivel reutilizar e que constituam RCD s3o obrigatoriamente objeto de
triagem em obra com vista ao seu encaminhamento, por fluxos e fileiras de materiais, para reciclagem ou

outras formas de valorizacdo. No caso de nio ser possivel efetuar a triagem dos RCD, deve o seu produtor

proceder ao encaminhamento desses residuos para operador de gestdao devidamente licenciado.

Ao transporte de RCD aplica-se o disposto na Portaria n.° 335/97, de 16 de maio, com excecdodon.® 5, 6
e 7 relativos a utilizacdo da guia de acompanhamento de residuos (Ver Portaria n.° 417/2008, de 11 de

junho). O transporte de RCD é acompanhado de uma guia cujo modelo é definido por portaria do

membro do Governo responsavel pela area do ambiente.

As estacOes de triagem e de operacao de corte e ou de britagem, estdo sujeitas aos requisitos minimos,

nos termos do artigo n.° 8 do Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de marco, nomeadamente:

e Vedacdo que impeca o livre acesso as instalacoes;

e Sistema de controlo de admissao de RCD;

¢ Sistema de pesagem com bascula para quantificar os RCD;

e 7ona de armazenagem de RCD, coberta, com piso impermeabilizado, dotada de sistema de
recolha e encaminhamento para destino adequado de aguas pluviais, aguas de limpeza e de

derramamentos e, quando apropriado, dotado de decantadores e separadores de 6leos e

gorduras.
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A zona de armazenamento de RCD, a criar, devera ser coberta, impermeabilizada e equipada com “big

bag's” e bidoes, devidamente identificados quanto ao tipo de residuos a depositar. Nas diferentes frentes

de obra, deverdo também ser colocados recipientes apropriados, por forma a permitir a separacdo na

origem dos diferentes tipos de residuos, prevenir a sua mistura e contaminacao, e potenciar a valorizacdo

dos mesmos aquando da sua transferéncia para os operadores de gestdao devidamente licenciados. O

estaleiro devera ainda ser dotado de bacia de retencdo para armazenamento de residuos quimicos,

residuos perigosos ou outros residuos suscetiveis de formar lixiviados, por forma a impedir a

contaminacao de solos ou recursos hidricos.

Na tabela seguinte referem-se alguns tipos de residuos, e respetivos cédigos, possiveis de triagem e

armazenamento na obra, ou em local afeto a mesma.

Codigo Identificacao dos Residuos

010408 Gravilhas e fragmentos de rocha nao abrangidos em 01 04 07

010409 Areias e argilas

0104 13 Residuos de corte e serragem de pedra ndo abrangidos em 01 04 07

080111 Residuos de tintas e vernizes contendo solventes organicos ou outras
substancias perigosas

130101 Oleos hidraulicos contendo PCB

130112 Oleos hidraulicos facilmente biodegradaveis

130701 Fueldleo e gasdleo

150101 Embalagens de papel e cartao

150102 Embalagens de plastico

150103 Embalagens de madeira

150104 Embalagens de metal

150105 Embalagens compésitas

150106 Misturas de embalagens

17 04 05 Ferro e aco

1704 11 Cabos nio abrangidos em 17 04 10
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17 0504 Solos e rochas nao abrangidos em 17 05 03

5 - PRODUCAO, RECICLAGEM OU ELIMINACAO DE RCD

ESTIMATIVA

Seguidamente apresenta-se um quadro de estimativas da producao de RCD para a presente empreitada, a

ser preenchido logo que sejam disponibilizados, por parte do empreiteiro, dados precisos sobre a

producao de RCD.
ESTIMATIVA DE PRODUCAO DE RCD
cODIGO Producdo Reciclagem Valorizacio Eliminacdo
LER* (t. m2 oum3) % % %

(*) LER - Lista Europeia de Residuos

6 - REGULAMENTAGAO APLICAVEL
® Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de marco
® Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de setembro
¢  Portarian.® 417/2008, de 11 de junho
® Portaria n.° 209/2004, de 3 de marco
e Portaria n.° 335/97, de 16 de maio
® Especificacoes Técnicas:

-E 471-2006 Guia para a Utilizacdo de Agregados Reciclados Grossos em Betdes de Ligantes

Hidraulicos
-E 472-2006 Guia para a Reciclagem de Misturas Betuminosas a Quente em Central

E 473-2006 Guia para a Utilizacdo de Agregados Reciclados em Camadas Nio Ligadas de

Pavimentos
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‘E 474-2006 Guia para a Utilizacdo de Residuos de Construcdo e Demolicio em Aterro e

Camada de leito de Infraestruturas de Transporte.

De referir que a obrigatoriedade do cumprimento do Regime da Gestao de RCD, resultante do Decreto-Lei
n.° 46/2008, de 12 de Marco, estd também consagrada do Cédigo dos Contractos Publicos (CCP), o
Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro, e no Regime Juridico da Urbanizacgéo e da Edificagdo (RJUE), a

Lei n.® 60/2007, de 4 de Setembro.

Machico, 12 de agosto de 2021
O Engenheiro Civil

Raul Alves
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