p agéncia portuguesa
do

APROVADO POR DELIBERAGAO DO
CONSELHO DIRETIVO DA APA, I.P

Assinado de forma
N uno digital por Nuno Lacasta
Dados: 2021.11.26
Lacasta 2006172

O Presidente do Conselho Diretivo da
APA I.P.

Consulta prévia simplificada

ao abrigo do artigo 4.9 da Lei n.© 30/2021, de 21 de maio

PAgreg 201/2021 e PA 201/2021.1

Aquisicao de servigos para o desenvolvimento do Sistema Integrado para a Protecao
Radiolégica SIRAD

CADERNO DE ENCARGOS

2021



7 PAgreg 201/2021 e PA 201/2021.1
ZSC"“‘ portuguesa Aquisi¢do de servigos para o desenvolvimento do Sistema
Integrado para a Protegdo Radiolégica SIRAD

Clausula 1.2 - Objeto

O presente caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato que tem por
objeto a aquisicao de servigos para o desenvolvimento do Sistema Integrado para a Protecao
Radiolégica SIRAD, de acordo com as especificacdes técnicas constantes nos anexos do
presente caderno de encargos, do qual fazem parte integrante.

Clausula 2.2 - Contraente Publico

O contraente publico é a Agéncia Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA, I.P.), com sede na Rua
da Murgueira, n.9 9, 2610-124 Amadora, e os seguintes contactos:

Telefone: 21472 82 00
Fax: 2147190 74
Endereco eletrénico: geral@apambiente.pt

Clausula 3.2 - Partes integrantes do contrato

1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual, pelos seus anexos e
integra ainda, nos termos do n.° 2 do artigo 96.° do Cddigo dos Contratos Publicos
(CCP):

a) Os suprimentos dos erros e omissdes do caderno de encargos, identificados
pelos concorrentes, desde que estes tenham sido expressamente aceitos pelo
orgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos previstos no artigo
61.° do CCP;

b) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

c) O caderno de encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo cocontratante.

2. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no numero anterior, a
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual sdo indicados.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas de a) ae) don.° 1
e o clausulado do contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos pelo 6rgdao competente para a decisdao de contratar de acordo com o artigo
99.0 do CCP e aceites pelo cocontratante, nos termos do disposto no artigo 101.° do
mesmo Caddigo.

Clausula 1.2 - Prazo de vigéncia do contrato

1. O contrato vigora pelo prazo de 12 meses, a contar da data da assinatura do contrato,
ou terminara quando se esgotarem as horas previstas na alinea b) do ponto 1 da
Clausula 7° do presente caderno de encargos, consoante o que ocorrer primeiro.
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2. Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, mantém-se as obrigacdes acessorias
que devam perdurar para além da cessagdo do contrato.

Clausula 5.2 - Local da execucao do contrato
1. A prestacdo de servigos desenvolver-se-a, por regra, nas instalagées do cocontratante.

2. Caso seja necessaria a realizacdo de reunides de trabalho com colaboradores da APA,
I.P., estas realizar-se-ao na sede Rua da Murgueira, 9, C.P. 2610-124 Amadora.

Clausula 6.2 - Equipa técnica

1. A equipa técnica disponibilizada pelo cocontratante para a prestacdao dos servicos
objeto do contrato devera ter os recursos necessarios e adequados ao cabal e perfeito
cumprimento das obrigagdoes, em conformidade com o disposto na clausula 342 do
presente caderno de encargos e ter no minimo a seguinte composigao:

a) Um gestor de projeto;
b) Um arquiteto;

c) Um analista funcional;
d) Trés programadores.

2. A equipa técnica proposta pelo cocontratante s6 pode ser substituida com o expresso
e prévio consentimento do contraente publico, apds verificagdo de que essa
substituicdo proporciona um nivel de qualidade equivalente.

Clausula 7.2 - Prego base

1. O prego base que o contraente publico se dispde a pagar pela execucdo de todas as
prestacdes que constituem o objeto do contrato é 198 690,00 € (cento e noventa e
oito mil, seiscentos e noventa euros), valor ao qual acrescerd o imposto sobre o valor
acrescentado (IVA) a taxa legal em vigor.

2. O prego base referido no n.° 1 deve ser expresso também dividindo o valor do preco
base pelo nimero de meses do contrato.

3. O prego base inclui todos os custos, encargos e despesas a realizar para assegurar a
prestacao dos servigos necessarios a execugao do contrato.

Clausula 8.2 - Prego contratual

O preco contratual serd o prego a pagar pelo contraente publico ao cocontratante em resultado
da proposta adjudicada, acrescido do valor do IVA a taxa legal em vigor, durante o nimero
de meses de efetiva execugao do contrato.
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Clausula 9.2 - Documentacdo

O cocontratante entregara ao contraente publico um Plano de Trabalhos e Metodoldgico
detalhado, no prazo de 15 dias contados da data de inicio da vigéncia do contrato;

O cocontratante entregara ao contraente publico a seguinte documentagdo nos prazos
indicados:

a) Relatério do desenvolvimento da iniciativa “Monitorizacdo Ambiental”, de
acordo com as clausulas técnicas deste Caderno de Encargos, no prazo de
vigéncia do contrato;

b) Relatério do desenvolvimento da iniciativa “Plataforma Raddo”, de acordo com
as clausulas técnicas deste Caderno de Encargos, no prazo de vigéncia do
contrato;

c) Relatério do desenvolvimento da iniciativa “Monitorizacdo de Emergéncia”, de
acordo com as clausulas técnicas deste Caderno de Encargos, no prazo de
vigéncia do contrato;

d) Relatério do desenvolvimento da iniciativa “Registo central de doses”, de acordo
com as clausulas técnicas deste Caderno de Encargos, no prazo de vigéncia do
contrato;

e) Relatério do desenvolvimento da iniciativa “Transferéncia de fontes seladas,
fontes ndo seladas e equipamentos produtores de radiacdes”, de acordo com as
clausulas técnicas deste Caderno de Encargos, no prazo de vigéncia do contrato;

f) Relatério do desenvolvimento da iniciativa “Ferramenta de registo de
informacdes e documentos numa emergéncia ou exercicio”, de acordo com as
clausulas técnicas deste Caderno de Encargos, no prazo de vigéncia do contrato;

g) Relatdrio final do Projeto, no final dos desenvolvimentos.

O contraente publico poderd, para seu uso exclusivo, proceder a reproducao de todos
os documentos referidos no nimero anterior.

Clausula 10.2 - Faturacao e condicoes de pagamento

O cocontratante deve emitir as faturas nos termos previstos do artigo n.% 299.9-B do
CCP, conjugado com a norma transitéria do artigo 9.2 do Decreto-Lei n.© 111-B/2017,
de 31 de agosto, na redacdao dada pelo Decreto-Lei n.2 14-A/2020, de 7 de abril.

As faturas devem ser emitidas de acordo o estipulado na Clausula 92 e fazer mencéao
ao numero de compromisso indicado no contrato, em cumprimento do disposto na Lei
n.° 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada e republicada pela Lei n.© 22/2015, de 17 de
margo.

A faturacdo do servico sera efetuada até ao ultimo dia do més subsequente a data de
prestacdo dos servicos, apds a entrega e analise por parte da APA, 1.P. dos relatérios
a que se refere a clausula 9.3, e acompanhadas das respetivas declaragcbes de
conformidade previstas na cldusula 14.2 do presente caderno de encargos, do seguinte
modo:

a) 10% do valor referido na alinea b) do n° 1 da clausula 73, com a entrega e
aceitacdo por parte da APA do relatdrio referido no ponto 1 da Clausula 92;
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b) 13% do valor referido na alinea a) do n® 1 da cldusula 73, com a entrega e
aceitagao por parte da APA do relatério referido na alinea a) do n° 2 da Clausula
9a;

c) 14% do valor referido na alinea a) do n® 1 da clausula 73, com a entrega e

aceitagdo por parte da APA do relatodrio referido na alinea b) e c) do n® 2 da
Clausula 923;

d) 14% do valor referido na alinea a) do n® 1 da clausula 73, com a entrega e
aceitagdo por parte da APA do relatodrio referido na alinea d) e e€) do n°® 2 da
Clausula 923;

e) 24% do valor referido na alinea a) do n® 1 da clausula 73, com a entrega e
aceitacdo por parte da APA do relatério referido na alinea f) e g) do n° 2 da
Clausula 92;

f) 16% do valor referido na alinea a) do n® 1 da clausula 73, com a entrega e
aceitacdo por parte da APA do relatério referido na alinea h) e i) do n° 2 da
Clausula 93;

g) 9% do valor referido na alinea a) do n® 1 da clausula 72, com a entrega e
aceitacao por parte da APA do relatério referido na alinea j) do n© 2 da Clausula
9a;

4. Cada fatura emitida deve indicar o preco contratual correspondente a um més de
efetiva execucdo do contrato.

5. As faturas devem ser enviadas ao contraente publico, por via eletronica para
geral@apambiente.pt.

6. Em caso de discordancia por parte do contraente publico quanto aos valores indicados
nas faturas, deve este comunicar ao cocontratante, por escrito, no prazo de 10 dias
Uteis apds rececao da mesma, os respetivos fundamentos, ficando o mesmo obrigado
a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdo de nova fatura
corrigida.

7. O pagamento das faturas é efetuado através de transferéncia bancaria para o IBAN
indicado pelo cocontratante, no prazo de até 30 (trinta) dias apds a rececdo das
mesmas pelo contraente publico, ficando este sujeito ao pagamento de juros
moratérios em caso de atraso no pagamento, nos termos da Lei n.% 3/2010, de 27 de
abril, conjugada com o artigo 326.° do CCP.

Clausula 11.2 - Obrigag6es do contraente publico

Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas em legislagdo aplicavel, decorrem para o
contraente publico as seguintes obrigagdes:

a) Verificar e aceitar os servicos prestados;
b) Pagar o preco contratualizado;

c) Fiscalizar o modo de execucao do contrato, bem como aplicar as devidas
sangdes em caso de incumprimento;
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Clausula 12.2 - Obrigacoes do cocontratante

1. O cocontratante obriga-se a executar o contrato de forma profissional e competente,
utilizando os conhecimentos técnicos, o know-how, a diligéncia, o zelo e a pontualidade
proprios das melhores praticas.

2. Constituem, ainda, obrigagbes do cocontratante:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

3)

k)

Executar o contrato, em conformidade com as condigdes definidas no presente
caderno de encargos e demais documentos contratuais;

Nomear um interlocutor responsavel pela gestdo do contrato, bem como
comunicar quaisquer alteracdes a essa nomeacao;

Recorrer a todos os meios humanos e materiais que sejam necessarios e
adequados a execucdo do contrato;

Assegurar que os recursos humanos que afeta a execucdo das prestacdes que
constituem objeto do contrato detém os requisitos minimos e os perfis
obrigatérios, académicos e/ou profissionais, os conhecimentos e as experiéncias
comprovadas nos termos exigidos no ponto 1 da clausula 352 do presente
caderno de encargos;

Assegurar que na substituicdo de recursos humanos sao cumpridas as condicoes
do ponto 4 da clausula 352 do caderno de encargos;

Comunicar antecipadamente, logo que tenha conhecimento, ao contraente
publico, o facto que torne total ou parcialmente impossivel a execucdo do
contrato, ou o cumprimento de quaisquer outras das suas obrigagoes;

Nao subcontratar, no todo ou em parte, a execugdao do objeto do contrato sem
prévia autorizacdo do contraente publico;

Comunicar qualquer facto que ocorra durante a execucao do contrato e que
altere a designacdo, a sua denominacgdo social, os seus representantes legais,
a sua situacdo juridica e a sua situacdo comercial;

Comunicar ao contraente publico a ocorréncia de qualquer das circunstancias
previstas no artigo 55.° do CCP, no decurso da execucao do contrato;

Possuir todas as autorizacdes, consentimentos, aprovacgoes, registos e licengas
necessarios para o pontual cumprimento das obrigagdes assumidas no contrato;

O cocontratante tem que garantir que o Software entregue como objeto final
deste procedimento, permite a utilizacdo do leque de formatos especificados no
ambito das Normas abertas da AP (Lei n.% 36/2011) de 26 de junho.

Clausula 13.2 - Responsabilidade do cocontratante

1. O cocontratante respondera pelos atos do seu pessoal, ou de pessoal subcontratado,
nomeadamente em questdes de disciplina, furto ou qualquer agao que ponha em risco
os interesses do contraente publico, nomeadamente danos causados nas instalacdes,
equipamento e material utilizado que seja propriedade desta.

2. Sempre que surjam situagdes do tipo previsto no nimero anterior, o cocontratante
obriga-se a reparar os danos por sua conta ou indemnizar o contraente publico, pelos
prejuizos causados.
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Sem prejuizo do disposto nos numeros anteriores, o cocontratante é responsavel
perante o contraente publico por qualquer indemnizacdo que esta tenha de pagar a
terceiros e por quaisquer pedidos, processos, danos, custos, perdas e despesas em
gue o contraente publico incorra na medida em que resultem de factos imputaveis ao
cocontratante ou a entidade por si subcontratada.

O ndo cumprimento do disposto no nimero anterior reserva ao contraente publico o
direito de mandar reparar os danos causados debitando ao cocontratante os seus
custos.

Clausula 14.2 - Conformidade dos servigcos prestados

O cocontratante sé devera entregar algo (software ou documentacdo) para testes de
conformidade ou aceitacdo depois de aferir que o que estd a entregar tem qualidade
para ser aceite pelo contraente publico.

O contraente publico apenas ira realizar testes de aceitacdo e ndo testes de qualidade.

O contraente publico procede a inspecdo da implementacdo do servigco prestado e da
analise a documentacdo entregue nos termos da clausula 9.2, face aos requisitos
estabelecidos no caderno de encargos e na proposta adjudicada e emite uma
declaracdo de conformidade da documentacao entregue que remete ao cocontratante
para que a anexe a respetiva fatura apresentada para pagamento.

A inspecdao referida no numero anterior serd efetuada nos prazos previstos na
documentacdo entregue de acordo com a clausula 92.

Se da inspecao resultar uma insuficiéncia ou inadequacdo dos servigos prestados, por
razoes imputaveis ao cocontratante, este deverd proceder a regularizacao dos servigos
num prazo a definir entre as partes e dependente do numero de ocorréncias
encontradas, ficando exclusivamente a cargo do cocontratante quaisquer custos que
possam advir dos servicos prestados no ambito do contrato.

Finda a regularizacao pelo cocontratante referida no nimero anterior, havera lugar a
uma nova inspegao, com a duragdo a acordar entre as partes.

Caso resulte novamente da inspecdo referida no nimero anterior uma insuficiéncia ou
irregularidade dos servigos, o contraente publico podera resolver o contrato, sem
prejuizo do direito de indemnizacdo a que tiver direito nos termos gerais.

Se nos testes ou analise da documentacdo referidos no ponto 3 desta clausula se
verificar que a solucdo entregue ndo tem qualidade ou que a documentacdo entregue
tem demasiados erros, o contraente publico podera parar os testes a solugdo ou nao
continuar a analise da documentagdo, devolvendo ao adjudicante e informando-o do
facto.

Clausula 15.2 - Dever de boa execucgdo

O cocontratante deve cumprir toda a legislagdo, regulamentagdao e normas aplicaveis
a atividade por si prosseguida e deve estar na posse de todas as autorizagdes, licencas
e/ou aprovagoes que, nos termos da lei e dos regulamentos que lhe sejam aplicaveis,
se mostrem necessarios para a prossecucao das suas atividades e ao objeto do
contrato.
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Os servicos prestados pelo cocontratante no ambito do contrato devem cumprir os
requisitos exigidos e ser adequados aos objetivos e finalidades definidos pelo
contraente publico.

Clausula 16.2 - Dever de sigilo

O cocontratante deve guardar sigilo sobre toda a informacao relativa ao contraente
publico a que venha a ter acesso por qualquer meio, direta ou indiretamente, durante
a execucao do contrato.

E da competéncia do cocontratante assegurar que o0s seus trabalhadores e
colaboradores, independentemente do vinculo que com ele possuam, cumprem o dever
de sigilo previsto no nUmero anterior.

A informacdo e a documentagdao cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser
transmitidas a terceiros, incluindo a empresa com quem o cocontratante esteja em
relacdo de grupo, nem ser objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que
ndo o destinado direta e exclusivamente a execucdo do respetivo contrato.

Excluem-se do dever de sigilo previsto nos nimeros anteriores, a informagdo e a
documentagdao que sejam comprovadamente do dominio publico a data do seu
conhecimento pelo cocontratante ou que este seja obrigado a revelar, por forga da lei
ou de ordem judicial irrecorrivel.

Clausula 17.2 - Registos e dever de informagao

O cocontratante obriga-se a manter registos completos e fidveis dos trabalhos
efetuados no ambito do contrato, nos termos do disposto nos artigos adiante
especificados referentes as prestacdes dos servicos em causa.

O cocontratante obriga-se a prestar ao contraente publico os esclarecimentos, os
registos e todas as informacdes que |lhe sejam solicitadas, no prazo de 10 (dez) dias
Uteis apos a solicitagdo.

Clausula 18.2 - Tratamento de dados pessoais

O contrato encontra-se, para todos os efeitos legais, sujeito as normas relativas a
protecao de dados pessoais, designadamente as constantes do Regulamento (UE)
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 e demais
legislagdo conexa.

Qualquer acesso a dados pessoais constantes das plataformas identificadas que nao se
encontre legitimado por decorréncia de intervencdo técnica além de suscetivel de
responsabilidade no ambito da supra citada Regulamentacdo de protecdo dados,
confere ao contraente publico o direito de agir civil e penalmente contra o
cocontratante ou contra quem aja em sua representagdo no ambito do contrato, nos
termos dos normativos vigentes no ordenamento juridico portugués.
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Clausula 19.2 - Incumprimento

Ao incumprimento das obrigacdes previstas no contrato, por facto imputavel ao cocontratante,
é aplicavel o disposto nos artigos 325.9 e 329.° do CCP.

Clausula 20.2 - Penalidades por incumprimento

1. O incumprimento do dever de sigilo confere ao contraente publico o direito a aplicar
uma sangdo pecuniaria até ao limite de 20% do preco contratual.

2. O incumprimento das datas e prazos de entrega do bem e da prestacao dos servigos
objeto do contrato incorre no pagamento de uma sangao pecuniaria, correspondente a
2% (dois por cento) por cada dia util de atraso, ndo podendo, no total, ultrapassar
20% (vinte por cento) do valor global do contrato.

3. O valor da sancdo pecuniaria a aplicar é creditado a favor do contraente publico ou
deduzida ao preco a pagar pela prestacao dos servigos objeto do presente contrato.

4. A penalidade prevista nos numeros anteriores tem a natureza de clausula penal
indemnizatoria, sem prejuizo do direito a indemnizagdo pelo dano excedente, e
considera-se aplicada por comunicagao, por carta registada com aviso de recegao,
dirigida ao cocontratante.

5. O contraente publico notifica o cocontratante da intencdo de aplicar as penalidades
previstas no Caderno de Encargos, indicando os respetivos fundamentos e conferindo
prazo nao inferior a 10 (dez) dias para se pronunciar sobre essa intencdo.

6. Findo o prazo previsto no nimero anterior ou apreciada a pronuncia do cocontratante,
o contraente publico decide sobre a aplicacdo da penalidade.

7. A decisdo de aplicagdo de penalidades é notificada ao cocontratante, acompanhada dos
respetivos fundamentos.

Clausula 21.2 - Resolugao por parte do contraente publico

1. O contraente publico pode resolver o contrato nos casos previstos no n°1 do artigo
333.9 e nos artigos 334.9 e 335.9 do CCP.

2. O direito de resolucdo referido no niumero anterior exerce-se mediante comunicagao
escrita do contraente publico ao cocontratante, com indicacdo expressa dos respetivos
fundamentos.

3. A resolucdo do contrato ndo prejudica a utilizacdo plena pelo contraente publico do que
a data se encontrar implementado.

4. O disposto na presente clausula ndo prejudica a aplicagdo de quaisquer penalidades
gue se mostrem devidas, nem a reclamacgado de indemnizagao por danos.

Clausula 22.2 - Resolugao pelo cocontratante

1. O cocontratante pode resolver o contrato em situacdes de grave violagdo das
obrigacdes contratuais pelo contraente publico e ainda nas seguintes situagdes:
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a) Alteracao anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao contraente publico;

c) Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pelo contraente publico por periodo
superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25 % do prego
contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes do contraente publico de conformacdo da relagao
contratual, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da
manutengdo do contrato;

e) Incumprimento de decis®es judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato pelo
contraente publico.

2. No caso previsto na alinea (a) do numero 1, apenas ha direito de resolugdo quando:

a) A resolucdo ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico
subjacente a relagao juridica contratual ou,

b) Caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do cocontratante
ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser
devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3. Nos casos previstos na alinea (c) do nimero 1, o direito de resolugdo pode ser exercido
mediante declaragdo ao contraente publico, produzindo efeitos 30 dias apds a rececao
dessa declaracao, salvo se a o contraente publico cumprir as obrigagdes em atraso
nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 23.2 - Casos fortuitos ou de forca maior

1. Nenhuma das partes incorre em responsabilidade se, por caso fortuito ou de forga
maior, for impedida de cumprir as obrigagdes assumidas com o contrato.

2. Entende-se por caso fortuito ou de forgca maior, qualquer circunstancia, situacdo ou
acontecimento imprevisivel e excecional, alheio a vontade das partes, e inconceptivel
de controlo por estas, que as mesmas ndo pudessem conhecer ou prever a data da
celebragdo do contrato e cujos efeitos, ndo lhe sendo razoavelmente exigivel contornar
ou evitar, as impecam de cumprir as obrigagdes assumidas.

3. Podem constituir casos fortuitos ou de forca maior, se se verificarem os requisitos do
numero anterior, designadamente, tremores de terra, inundacbes, incéndios,
epidemias, sabotagens, greves ou outros conflitos laborais, atos de guerra ou
terrorismo, motins.

4. Nao constituem casos fortuitos ou de forga maior circunstancias que ndo constituam
forca maior para os subcontratados do cocontratante, na parte em que intervenham,
nem as greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do cocontratante ou a
grupos de sociedades em que este se integre.

5. A ocorréncia de situagdes que possam consubstanciar casos fortuitos ou de forca maior
permitem a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obrigagdes contratuais
afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente a situacdo de
impedimento.
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6. A ocorréncia de situacdes que possam consubstanciar casos fortuitos ou de forca maior
devem ser imediatamente comunicadas a outra parte, bem como o prazo previsivel
para restabelecimento da normalidade.

Clausula 24.2 - Modificacao objetiva do contrato

A modificagcdo objetiva do contrato estd dependente da verificacgdo dos respetivos
pressupostos legais previstos nos artigos 311.9 a 315.9 do CCP.

Clausula 25.2 - Cessdo da posicdao contratual e subcontratacao

A cessdao da sua posicao contratual e a subcontratacdo pelo cocontratante dependem de
autorizagdo escrita prévia do contraente publico e da verificagdo das demais condigbes
previstas nos artigos 316.°9 a 321.9-A do CCP.

Clausula 26.2 - Comunicagoes e notificacoes

1. As comunicagoes e notificacbes entre o contraente publico e o cocontratante devem
ser redigidas em portugués e ser efetuadas através de correio eletrénico com aviso de
entrega, ou de outro meio de transmissdo escrita e eletrénica de dados, por meio de
carta registada com aviso de recegdo, para as moradas identificadas na clausula 2.2
do presente caderno de encargos.

2. As notificagdes e as comunicagles consideram-se recebidas:

a) Na data constante da respetiva comunicacdo de rececdo transmitida pelo
recetor ao emissor, quando efetuadas através de correio eletrénico ou de outro
meio de transmissdo escrita e eletronica de dados;

b) Na data de assinatura do aviso de rececao ou, na falta dessa assinatura, data
indicada pelos servigos postais, quando efetuadas por carta registada com aviso
de rececao.

c) Até as 10 horas do dia util seguinte quando efetuadas apds as 17 horas ou em
dia ndo util.

Clausula 27.2 - Despesas

Sao por conta do cocontratante todas as despesas em que haja de incorrer em virtude das
obrigagdes emergentes do contrato, incluindo as relativas a prestagdao e manutengao da
caucdo, quando a elas haja lugar.

Clausula 28.2 - Gestor

Nos termos e para efeitos do disposto no artigo 290.2 - A do CCP, o contraente publico
designara um gestor do contrato com a fungdo de acompanhar permanentemente a execugao
do contrato.
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Clausula 29.2 - Contagem dos prazos

Salvo quando o contrario resulte do caderno de encargos, os prazos aqui previstos sao
continuos, correndo em sabados, domingos e dias de feriados.

Clausula 30.2 - Foro competente

Para a resolucdo de todos os litigios emergentes do contrato € competente o Tribunal
Administrativo de Circulo Lisboa, com renlncia expressa a qualquer outro.

Clausula 31.2 - Legislacao aplicavel

A tudo o que ndo esteja especialmente previsto no presente caderno de encargos, aplica-se o
disposto no CCP e restante legislacao aplicavel.

Clausula 32.2 - Descricao dos servicos a adquirir

1. O objeto do presente contrato é a aquisicdo de servicos para desenvolvimento do
Sistema Integrado para a Protecdo Radioldgica SIRAD, devendo para esse efeito o
cocontratante assegurar os requisitos técnicos e funcionais descritos nos anexos ao
caderno de encargos, nomeadamente:

a) Anexo I - “Monitorizagdo Ambiental”;

b) Anexo II - “Plataforma Radao”;

c) Anexo III - “Monitorizacdo de Emergéncia”;

d) Anexo IV - “Registo central de doses”;

e) Anexo V - “Transferéncia de fontes seladas, fontes ndo seladas e equipamentos
produtores de radiagdes”;

f) Anexo VI - “Ferramenta de registo de informagdes e documentos numa
emergéncia ou exercicio”.

2. A arquitetura técnica e caracteristicas do SNIAmb encontram-se no Anexo VII -
“Arquitetura técnica e caracteristicas do SNIAmb"”.

3. A lista de requisitos dos apresentados nos anexos ndo é exaustiva, serve de referéncia
para ter nogdo do ambiente tecnoldgico onde vao ser desenvolvidos os trabalhos.

Clausula 33.2 - Mecanismos formais de acompanhamento
1. No ambito da execucdo da presente prestacdao de servigos pretende-se uma reunido
quinzenal entre a gestdo de projeto do contraente publico, e o gestor de projeto do
cocontratante.
2. As reunides serdo presenciais e nas instalagdes do contraente publico.
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Clausula 34.2 - Recursos Humanos

O cocontratante assegura os requisitos técnicos e funcionais dos recursos afetos ao contrato,
nos seguintes termos:

1. Requisitos minimos e perfis obrigatérios

Perfis técnicos

1. Analista Funcional ou equivalente
a. Experiéncia comprovada, superior a 3 anos, em:
i. Metodologias, técnicas e ferramentas de Levantamento de Requisitos de
Negdcio;

ii. Elaboracao de Especificacdes Funcionais;

iii. Metodologias de Modelacdo de Processos de Negdcio e de automatizagdo
de processos;

iv. Elaboracdo de requisitos de negdcio numa arquitetura SOA;

v. Desenvolvimento em Java.

2. Programador ou equivalente
a. Licenciatura nas areas de Engenharia, Gestdo, Tecnologias de Informacdo ou
equivalente;
b. Experiéncia comprovada em:
i. Projetos de Implementacao Java;

ii. Desenvolvimento de aplicagdes com um elevado numero de utilizadores
simultaneos (na ordem de mais de 15.000)

iii. Atividades do ciclo de vida das aplicacbes, nomeadamente:
desenvolvimento de funcionalidades, melhorias e alteragdes, correcao
de issues e gestdo de versoes;

iv. Elaboracdo de requisitos de técnicos numa arquitetura SOA;

v. Desenvolvimento em Java;

vi. Modelacdo de Bases de Dados.

3. Gestor de Projeto
a. Mais de 10 anos de experiéncia em projetos de desenvolvimento de software
b. Formacgao ou ter obtido certificacdo em gestdo de projetos
c. Experiéncia durante mais de 2 anos em projetos na Administracdo Publica

4. Arquiteto
a. Licenciatura nas areas de Engenharia, Gestdo, Tecnologias de Informagdo ou
equivalente;

b. Experiéncia comprovada superior a 8 anos em:
vii. Projetos de Implementacao Java;
viii. Desenvolvimento de aplicagdes com um elevado nimero de utilizadores
simultédneos
ix. Atividades do ciclo de vida das aplicagbes, nomeadamente:
desenvolvimento de funcionalidades, melhorias e alteracdes, corregao
de issues e gestao de versoes;
x. Elaboracgdo de requisitos técnicos numa arquitetura SOA;
xi. Desenvolvimento em Java;
xii. Modelagao de Bases de Dados.

13/49



7 PAgreg 201/2021 e PA 201/2021.1
ZSC"“‘ portuguesa Aquisi¢do de servigos para o desenvolvimento do Sistema
Integrado para a Protegdo Radiolégica SIRAD

c. Desenho de Processos na Administragdo Publica

2. Documentos obrigatérios
Entrega de CV’s da equipa a afetar ao projeto.

3. Auséncias dos recursos humanos

O cocontratante é responsavel pela gestao das auséncias programadas dos técnicos afetos a
prestacao dos servicos devendo assegurar, nomeadamente, o seguinte:

a. Os técnicos afetos a prestagdo dos servigos ndo podem estar ausentes em simultaneo;
b. Os periodos de auséncia, quando previsiveis, sdo obrigatoriamente comunicados com
a antecedéncia minima de:
i. 5 (cinco) dias Uteis, para periodos de auséncia inferiores ou iguais a 5 (cinco)
dias Uteis;
ii. 10 (dez) dias uteis, para periodos de auséncia superiores a 5 (cinco) dias.
c. Os periodos de auséncia, quando imprevisiveis, devem ser comunicados ao contraente
publico logo que possivel apds ocorréncia da circunstancia que os determinou.

4. Substituicdo de recursos humanos

a. Durante a execucdo do contrato pode haver substituicdo dos recursos humanos
indicados na fase de formacdo do contrato, a pedido do contraente publico, a satisfazer
pelo prestador de servicos no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, sempre que
entender que nao existem garantias de boa execucdo dos servicos que lhe forem
cometidos.

b. Durante a execucdo do contrato pode haver substituicao dos recursos humanos
indicados na fase de formacgao do contrato, a pedido do prestador de servigos em caso
de forca maior devidamente justificado, sujeita a aprovacao escrita do contraente
publico, solicitada com a antecedéncia minima de 15 (quinze) dias Uteis.

c. Para efeitos de substituicdo dos recursos humanos referida nos nimeros anteriores, €
obrigatério que o técnico substituto:

i Possua os requisitos minimos e o perfil obrigatério igual ou superior ao do
técnico substituido

5. Meios disponibilizados pelo contraente publico

Para que os trabalhos possam decorrer dentro do prazo estipulado, o cocontratante garantira
a nomeacgdo de um Gestor de Projeto que articulard com o contraente publico a execugao das
atividades e facilitard a comunicagdo entre todas as pessoas relevantes por forma a garantir
que a evolugao dos trabalhos decorre de forma adequada e dentro dos prazos estabelecidos.

Clausula 35.2 - Especificacb0es Técnicas
As especificagbes técnicas encontram-se nos anexos Anexo I a Anexo VII deste documento.
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Anexo I - Monitorizacao Ambiental

Enquadramento

No ambito deste procedimento, é pretendido que seja desenvolvido um novo médulo de
monitorizacdo ambiental e monitorizacdo de emergéncias que sera parte integrante da
plataforma SNIAmb.

O moéddulo que se pretende implementar tem como objetivo criar um visualizador de dados
gue permita ao publico em geral e a publico diferenciado consultar dados resultantes da
monitorizagdo ambiental. A monitorizacao ambiental compreende dados recolhidos de acordo
com cinco categorias distintas, e que devem ser diferenciadas através dos icones que as
representam no mapa:

e Exposicao a radiacdo externa

e Exposicao por inalacao

e Exposicdo por ingestao

e Radioatividade no meio aquatico
e Radioatividade no solo

Dentro de cada uma das categorias, existem diferentes tipos de amostra, distribuidos da
seguinte forma:

Dose de radiacdo ambiente*
Agua das chuvas**
Aerossgis* * *
Exposicdo por inalagdo Radao
Tordo
Refeicdes completas
Carne
Exposicdo por ingestao Leite
Peixe
Agua de consumo
Aguas superficiais

Exposicdo a radiacdo externa

Radioatividade no meio Sfadlmentos

aquatico Biota
Mexilhao
Algas

Radioatividade no solo Solos

* Os dados sdo exclusivamente obtidos a partir da RADNET, logo serd necessario garantir a
ligagdo com a plataforma para que os dados sejam disponibilizados e visiveis no mapa da
monitorizacdo ambiental.

** S0 devera ficar visivel ao publico em caso de uma emergéncia radiologica. Este parametro
sO é analisado em caso de acidente.

***% A origem dos dados é mista, podem ser obtidos via RADNET ou através de entidades
externas.
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Assim, os dados apresentados no visualizador de dados serdo inseridos por entidades externas

a APA que efetuam a recolha da amostra e a analise laboratorial, ou através da RADNET, de
acordo com os radionuclideos medidos.

Apés validacdo da APA é objetivo que os dados fiquem visiveis na plataforma com diferentes
niveis de acesso e consulta de dados.

Especificagbes Técnicas

Fase 1 - Analise Funcional:
Principais Atividades:

e Analise detalhada da atual estrutura da plataforma;
e Especificagdo dos requisitos e funcionalidades além dos elencados.

Entregaveis:

e Relatdrio de Analise Funcional;

e Plano de execucgao da fase 2 - Implementacao.
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Fase 2 - Implementacao
A implementacao devera ser feita na atual stack tecnoldgica da pagina SNIAmb.

Front-end

E pretendido que o front-end da plataforma seja um visualizador de informac&o geografica
(consultar figura 2) e apresente as seguintes funcionalidades:

Representacdo grafica do mapa de Portugal com todos os dados georreferenciados,
com esquema de cores e simbolos para a “monitorizagdo ambiental”;

Permitir o carregamento de dados através de upload de ficheiros XML pelas entidades
que efetuam a amostragem e a analise, conforme ilustrado na tabela 1 (Exemplos de
caracteristicas a constar no formulario de insercao de dados);

Disponibilizar um formulario online para as entidades colocarem manualmente os
dados;

O formulario deverd permitir validacdes automaticas (por exemplo: Valores das
Amostras, Cdodigo Postal, uniformizacdo de valores, data e hora) de forma a minimizar
erros no carregamento dos dados;

Mecanismos de login e autenticacdao para a entidades com permissdes para a insercao
e visualizacdo de dados;

Possibilidade de selecionar cada um dos separadores “monitorizagao ambiental” ou
“monitorizacdo de emergéncias” com uma breve explicagdo, bem como das amostras
gue existem para consulta. Para mais informacdes deve ser possivel encaminhar para
a respetiva pagina no website da APA;

Possibilidade de permitir pesquisas por local, codigo postal, distrito e coordenadas GPS,
devolvendo os resultados em cada um dos pontos assinalados num raio de 50 km;

Possibilidade de permitir pesquisas por tipo de amostra, devolvendo os resultados
disponiveis para todo o pais.
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Back-end
E pretendido que o back-office da plataforma apresente as seguintes funcionalidades:

e Possibilidade de definir niveis de acesso aos dados e informacdo geografica (APA,
entidades e publico), exemplos de entidades:

o Entidades privadas - Laboratérios de medida e Empresa
o Entidades publicas - APA, Universidades e Autarquias
e Acesso a dados obtidos através da RADNET;

e Possibilidade de validacdo dos dados carregados em front-end apenas se tornem
visiveis ap6és validacdo da APA;

e Possibilidade de corrigir dados carregados pelas entidades;
e Possibilidade de publicacdao dos dados;
e Permitir a possibilidade de acrescentar novos tipos de amostra;
e Mecanismos de importacdo de dados anteriores a implementacdo da plataforma;
e Possibilidade de editar, acrescentar e retirar campos nos formularios e ficheiros de
carregamento de dados.
Integracgoes

Os dados inseridos na plataforma devem contribuir para a sua disseminacdo ao publico, mas
também, e se tal for possivel, estabelecer ligagdo com as plataformas europeias, procurando
uma harmonizacao dos dados com os estados-membros.

E de considerar que a plataforma permita que os dados inseridos possam ser partilhados com
as plataformas europeias, nesse sentido devem ser implementados mecanismos de
integracao.
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Figura 1. Esquema ilustrativo da interliga¢do da plataforma com o website da APA e com as plataformas europeias
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Tabela 1. Exemplos de caracteristicas a constar no formuldrio de inser¢éo de dados

Amostra

Tipo de amostra
— Tratamento da amostra (por exemplo,
tratamento quimico, prazo de cinco
dias, etc.)
- No caso de aguas fluviais, a velocidade
do caudal
- No caso de leite e agua potavel,
indicacao da taxa de producao
— Volume produzido ou distribuido num
ano (para a agua potavel)
Data e hora
— Data da colheita da amostra
— Tipo de data (por exemplo, data de
inicio, data de finalizacédo, etc.)
— Hora da colheita da amostra (com
indicacao de GMT)
- Duracao da colheita da amostra (em
horas)

— Nome da localidade

- Cddigo NUTS

— Latitude, longitude (especificadas em
graus, minutos ou em graus decimais)

- No caso de aguas superficiais,
indicacgago do nome do rio, lago,
barragem ou mar.

Analise

Nome do laboratério

Categoria de nuclideo

Tipo de aparelho

Valor da atividade

Incerteza

Tipo de incerteza

Unidade de valor

Tipo de valor

Data de referéncia (i.e., data para a qual é
dado o valor da atividade)
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Nota: a insercdao deve ser o mais restrita possivel para que os dados sejam coerentes entre
si e nao dando lugar a erros ou interpretacoes diferentes.

Por exemplo, no caso do cddigo NUTS, pode colocar-se logo todas as opcbes disponiveis,
no caso do valor de atividades deve ser usada sempre a mesma unidade, a data deve ser
selecionada de um calendario predisponivel.
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Figura 2. Pdgina inicial, sequindo o exemplo de https://www.mesure-radioactivite.fr/#/

Monitorizacdo Ambiental

Exemplificativo. Cada um
dos tipos de amostras
deverd estar representada
de forma diferente no

Legenda:
#Monitorizagdo Ambiental
Aerossdis

Taxa de dose

Radio Exterior
Tordo interior
RefeicGes completas
Carne

Leite

Peixe

Agua de consumo
Agua superficiais
Sedimentos

Biota

Mexilhao

Algas

Solos

Acesso

Pesquisar

Monitorizacdo de Emergéncias
*
*
o

*

Legenda:
+Monitorizagdo de Emergéncias
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Figura 3. Esquema exemplificativo de como se deverd visualizar os dados por ponto de amostragem:

ofo
%
-
ados s | | S
Valor + incerteza + unidade
Data da amostra - 5
Local de colheita
Laboratério
 Alternativa - gréfico ou tabela | A
| consoante o tipo de dados H ) o
oo

Entregaveis:
e Implementagdo dos requisitos identificados

e Manual de Administracdo do modulo

e AcOes de formagao aos utilizadores

Fase 3 - Testes:
Principais Atividades:

e Realizacdo de testes funcionais e de integracdo aos desenvolvimentos realizados

Entregaveis:

e Relatdrio descritivo dos testes

Anexo II - Plataforma Radao

Enquadramento

No ambito deste procedimento, é pretendido que seja desenvolvido um sistema integrado de
gestdo de base de dados em ambiente de Sistemas de Informagdo Geografica (SIG) de suporte
a monitorizagao e divulgagao da concentragdo ao gas radioativo Raddo.

E pretendido que este sistema integrado aloje toda a informacdo das andlises de raddo,
nomeadamente: concentracdo, caracteristicas do edificio, tempo de exposicdo, entre outros,
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incluindo a disponibilizacao desta informagdao em ambiente SIG (ArcGIS), com diferentes

niveis de acesso mediante o perfil do utilizador.

Especificagbes Técnicas

Elaborou-se um fluxograma de processos para apresentar de forma simplificada o pretendido:

Varias entidades
alimentam a base de

dados através do envio
de ficheiros suportados
pelo Access.

~
Input de dados

Shapefile
Concentragoes
de Raddo

ArcGIS Shapefile
Mapa de
Risco

Y
Sistemas Base de Dados

Output visivel para o

publico

-
Sistemas de Informagdo Geografica
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Fase 1 - Analise Funcional:
Principais Atividades:

e Andlise detalhada da atual estrutura da plataforma;
o Identificacdo e sistematizacao dos pontos de melhoria identificados;

e Especificagdo de novos requisitos e funcionalidades além dos elencados.

Entregaveis:

e Relatdrio de Analise Funcional;

e Plano de execucgao da fase 2 - Implementacao.

Fase 2 - Implementacao
A implementacao devera ser feita na atual stack tecnoldgica da pagina SNIAmb.

Front-end

E pretendido que o front-end da plataforma seja um visualizador de informacdo geogréfica e
apresente as seguintes funcionalidades:

e Mecanismos de login e autenticacdo para a entidades com permissdes para a insergao
e visualizacdo de dados;

e Permitir o carregamento de dados através de upload de ficheiros XML pelas entidades
(Laboratérios de analise, centros de investigagao e particulares);

e Disponibilizar um formuldrio online para as entidades colocarem manualmente os
dados;

e O formulario devera permitir validagdes automaticas (por exemplo: Valores das
Amostras, Cédigo Postal, uniformizacdo de valores, data e hora) de forma a minimizar
erros no carregamento dos dados;

e Representacdo grafica do mapa de Portugal com todos os dados georreferenciados,
com esquema de cores e simbolos, para o mapa de risco de concentragoes do radao;

e Representacdao grafica do mapa de Portugal com todos os dados georreferenciados,
com esquema de cores e simbolos, para o mapa de concentracbes do raddo por
freguesia;

e Possibilidade de apresentar o mapa zoom limitado a uma escala;
e Possibilidade de pesquisar e filtrar os resultados por Freguesia;

e Disponibilizar informagdo se a freguesia em causa estd numa zona de risco elevado,
moderado ou baixo;

e Possibilidade de integragao com o website da APA para disponibilizagdao de informacao
adicional.

Back-end

E pretendido que o back-office da plataforma seja apresente as seguintes funcionalidades:
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I. Sistemas de Bases de Dados

e Base de dados Raddo Import:

(¢]

Tabela X Campos a constar no formulario de insercdo de dados para o radao

Alojar dados enviados (campos do formuldrio de acordo com o descrito na
Tabela X) pelas diferentes entidades com mecanismos de validacdo e
verificagoes.

Tipo de
Edificio

(habitacdo/
local de

trabalho/
misto)

Morada | Locali | Codigo | Data de | Data de | Resulta | Piso Tipo de
dade inicio fim do medicao

(nome Postal (..,-1,

da rua/ (dd/mm/ | (dd/mm/a | Bg/m3 0,1, (primeira,

avenida/ aaaa) aaa) apos

etc mas remediaca

sem 0)

ndmero)

e Base de Dados Radao Nacional:

(o]

O

Alojar os dados trabalhados;

Mecanismos de backup (periodicidade a definir).

e Base de Dados externas:

O

O

Mapa de Risco:

= Base de Dados disponibilizada pela Universidade de Coimbra com a
identificacdo dos locais de amostragem e respetiva concentracao de
radao (contém mais informacdo que queremos preservar);

= Desenvolvimento de mecanismo de geocoding para a conversdao dos

dados relativos a moradas para coordenadas geograficas;

= Projecdo das coordenadas no mapa de Portugal.

Dados Empregadores

Base de Dados disponibilizada internamente pela Divisao de Autorizacdo
e Seguranca Nuclear do DEPR com a identificagdo dos locais de
amostragem e respetiva concentracdo de raddao (contém mais
informacgdo que queremos preservar);

Desenvolvimento de mecanismo de geocoding para a conversdao dos
dados relativos a moradas para coordenadas geogréaficas;

Projecao das coordenadas no mapa de Portugal.

e Base de Dados - Radao Geo (ArcGIS)

(o]

Base de dados consolidada com os dados disponibilizados pelas “Base de Dados
Radao Nacional” e "Base de Dados Externas” georreferenciados.
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e Shapefile Freguesias (ArcGIS)

o Shapefile Freguesias disponivel na Geodatabase da APA.

Fase 3 - Testes:
Principais Atividades:

e Realizacdo de testes funcionais e de integragao aos desenvolvimentos realizados.

Entregaveis:

e Relatério descritivo dos testes.
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Anexo III - Monitorizacao de Emergéncia

Enquadramento

No ambito deste procedimento, é pretendido que sejam executados novos desenvolvimentos
e funcionalidades a pagina RADNET de suporte a Rede de Alerta de Radioatividade no
Ambiente (consultar: https://radnet.apambiente.pt/ e
https://sniamb.apambiente.pt/content/rede-de-alerta-de-radioactividade-no-ambiente).

EspecificagGes Técnicas

Fase 1 - Analise Funcional:
Principais Atividades:

e Andlise detalhada da atual estrutura da plataforma;
e Identificacdo e sistematizacao dos pontos de melhoria identificados;
e Especificacdo de novos requisitos e funcionalidades além dos elencados.

Entregaveis:

e Relatério de Analise Funcional;

e Plano de execugao da fase 2 - Implementacao.

Fase 2 - Implementacao
A implementacdo devera ser feita na atual stack tecnoldgica da pagina SNIAmb.

2.1Front-end
E pretendido que o front end da pagina apresente no minimo as seguintes funcionalidades:
e Possibilidade de apresentar e filtrar os dados por tipo de medicdo (nem todas as
estacOes da RADNET reportam valores comparaveis):
o Débito de dose de radiacdo gama no ar;
o Débito de dose de radiacdo gama na agua;
o Atividade de aerossois radioativos (dividido em 3 componentes: alfa (a), beta

(B) e gama (y));
o Atividade de iodo radioativo.

e Possibilidade de apresentar o grafico da evolugdo das medigdes ao longo de um
intervalo de tempo selecionado por um periodo maximo de um ano;

e Possibilidade de apresentar os dados das medigcdes em mapa e tabela representando a
situagdo nacional para um determinado momento;

e Melhoria da interface grafica do mapa a apresentar;

e Possibilidade de ao mover o cursor sobre a estacdao (mouse hover) seja apresentado o
nome da estacdo e o ultimo valor recolhido de cada tipo de medicao disponivel para
essa estacao;
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Possibilidade de ao clicar com o cursor no simbolo da estacao devera ser exibido uma
janela com a informacgdo grafica e tabelada para os Ultimos 7 dias de medigGes para
cada tipo de medicdo disponivel para essa estagao;

Exibicdo de um novo campo de comentarios explicativos para os valores;

Criacdo de uma area de acesso restrito com mecanismos de login e autenticacdo com
diferentes niveis de acesso e permissdes com base no perfil.

Back-end
E pretendido que o back office da pagina apresente no minimo as seguintes funcionalidades:

Mecanismos de importacdao dos dados recolhidos pelo NMC Server (valores e horarios
das medigOes das varias estacbes);

Mecanismos de importacdo dos dados recolhidos do servidor de dados da rede de alerta
conjunta entre Portugal e a Regido Autéonoma da Extremadura (Espanha);

Integracdao com a API do Instituto Portugués do Mar e da Atmosfera (IPMA), exibindo
para cada estacdo a direcao e velocidade do vento e a intensidade de precipitacao;

Possibilidade de inserir comentarios explicativos sobre os valores reportados, por
exemplo:

o substituicdo de estacoes;
o avarias nas estacgdes;
o manutencdo das estacles;
o calibragcdo das estacgoes;
o informagdo sobre os valores medidos.
Possibilidade de eliminar a publicacao de dados falsos (originados por motivo de avaria
das estagdes ou fendmenos naturais como trovoadas, gerando medigdes e alarmes
falsos).
Possibilidade de criar e editar perfis dos utilizadores externos:
o Entidades Externas: Os perfis de outras entidades (ANEPC, entidades da CNER
e outras a identificar) terdo acesso a informacao selecionada e poderao fazer
upload de informacdo previamente definida.

Fase 3 - Testes:

Principais Atividades:

Realizacdo de testes funcionais e de integracao aos desenvolvimentos realizados

Entregaveis:

Relatdrio descritivo dos testes
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Anexo IV - Registo central de doses (RCD)

Enquadramento:

Em 1999, criou-se uma base de dados em formato eletronico, baseada em Microsoft Access®
onde se inseriram todos os dados constantes no arquivo em papel relativos aos valores de
dose anual acumulada avaliados pelo servico de dosimetria individual do ITN desde 1957.
Como até 1997 o referido servigo de dosimetria era o Unico a operar em territdrio nacional, a
base de dados constituia assim o Registo Central de Doses, incluindo os valores de dose de
todos os trabalhadores expostos em Portugal. Em 2002 com a publicagao dos DL 165/2002 e
DL 167/2002 é atribuida ao IST (ex ITN) a tarefa de criar e manter atualizado o RCD com o
objetivo de permitir o acompanhamento das doses acumuladas em qualquer momento e a
avaliacdo estatistica dos dados.

Em abril de 2019, por publicagdo do DL 108/2018, é atribuida a APA a responsabilidade de
construcdo, acesso e gestao da base de dados que constitui o registo central de doses
acumuladas pelos trabalhadores expostos a radiacdes ionizantes (RCD), assim como, a
implementacdo de medidas de seguranca necessarias para impedir qualquer falsificacdo,
abuso ou manipulagdo do RCD.

Esta base de dados devera permitir a conservacdo e consulta dos valores de dose até o
trabalhador exposto completar 75 anos e nunca por um periodo inferior a 40 anos a contar da
conclusao da atividade profissional que implicou a sua exposicao.

EspecificagGes Técnicas:

A implementacdo do Registo Central de Doses devera ser feita na atual stack tecnoldgica da
plataforma SILiAmb.

Fase 1 - Analise funcional:
Principais Atividades:

e Anadlise detalhada da situacdo atual;
e Identificacdo e sistematizacao dos pontos de melhoria identificados;
e Especificacdo de novos requisitos e funcionalidades além dos elencados.

Entregaveis:

e Relatdrio de Analise Funcional;
e Plano de execugao da fase 2 - Implementacao.

Fase 2 - Implementacgao:

i. Funcionalidades Back Office:

A. O RCD deve ser constituido pelo seguinte conjunto de dados, de acordo com a Portaria
n.° 136/2019:
1. Dados de identificacao do trabalhador
1) Apelido
2) Nome(s) proprio(s)
3) Sexo
4) Data de nascimento
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5)
6)
7)
8)
9)

Nacionalidade

Numero de identificagdo Unico do RCD
NUumero de Cartdo de Cidadao

Morada

Enderecgo eletrénico

10)Prética
O campo 10, referente a pratica, corresponde a um coédigo numérico que identifica o
tipo de fonte a que o trabalhador estd exposto de acordo com lista elaborada pela APA
e que poderd ser alterada se necessario. A lista atual de praticas encontra-se
apresentada na tabela seguinte, podendo ao mesmo trabalhador encontrarem-se
atribuidas varias praticas:

Cadigo Pratica

1.1 Radiologia Convencional
1.2 Angiografia

1.3 Intervencao

1.4 Tomografia Computorizada
1.5 Mamografia

1.6 Dentaria

1.7 Outro

2.1 Braquiterapia

2.2 Radioterapia externa

3.1 MN (terapia)

3.2 MN (diagndstico)

3.3 Diagnéstico in-vitro

4 Outro

5 Radiologia (Med. Veterinaria)

2. Dados do titular (entidade responsavel pela fonte de radiagdo a qual o trabalhador

estd exposto, habitualmente o empregador):

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Nome ou designacao social

Morada

Endereco eletrénico

Numero de identificagdo Unico do RCD
Numero de identificacdo fiscal

Area de atividade

Setor de atividade

Praticas

Os campos 6, 7 e 8 correspondem a coédigo que identifica o tipo atividades de acordo
com lista elaborada pela APA e que podera ser alterada se necessario. A lista atual de
atividades encontra-se apresentada na tabela seguinte, podendo o mesmo titular ter
atribuidas varias atividades:

ESOREX | Atividade Setor de Pratica
atividade
1 Radiologia convencional (nao | MED 1.1,1.4,1.5
Hosp).
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2 Radiologia de intervencao MED 1.2, 1.3

3 Cardiologia MED 1,2

4 Radiologia Cirurrgica MED 1.2,1.3

5 Radiologia e Terapia (Hospitais) | MED 1.1, 1.4, 1.5

6 Radioterapia MED 2.1, 2.2

7 Medicina Nuclear MED 3.1, 3.2, 3.3

8 Medicina dentaria MED 1.6, 1.7

9 Medicina veterinaria MED 5

10 Outros aplicagdes médicas MED 1.7, 4

11 Investigagdo INV 2,3.1,3.2

13 Ensino superior INV 1

14 Investigacao nuclear INV ITN

15 Minas de uranio MIN 1,1

16 Minas ndo uraniferas MIN 1.2, 1.3

17 Radiografia Industrial IND 1.1, 1.2, 2.1,

2.2

18 Radiografia Industrial em | IND 1.1, 2.1
camara

19 Radiografia industrial em | IND 1.2, 2.2
estaleiro

20 Outras aplicacOes industriais IND 3,4,5,6

21 Irradiacdo Industrial IND 4,7

22 Electromedicina IND 6(4.1a4.7)

23 Transporte de material | IND 7
radioativo

Dados do titular onde se encontram identificados os trabalhadores afetos:
1) Identificacdo do trabalhador de acordo com o ponto 1;
2) Data de inicio da monitorizacdo individual do trabalhador;
3) Data do fim da monitorizagdo individual do trabalhador, se disponivel;
4) A classificacdo do trabalhador nos termos do artigo 73.° do Decreto-Lei n.°
108/2018, de 3 de dezembro;
5) Praticas a que o trabalhador se encontra afeto dentro do conjunto de praticas
atribuidas ao titular e identificadas em 2.
Resultados da monitorizacao individual dos trabalhadores associados a um titular
(dados relativos a cada valor de dose reportado e que se encontram associados a
um trabalhador (alinea 3.) e a um titular (alinea 2.), podendo um trabalhador
(alinea 1.) se encontrar associado a mais do que um valor de dose):
1) Ano;
2) Trimestre;
3) Equivalente de dose individual Hp(10);
4) Equivalente de dose individual Hp(0,07);
5) Equivalente de dose individual Hp(3);
6) Equivalente de dose direcional H’(0,07);
7) Doses equivalentes nas diferentes partes do corpo, HT;
8) Doses efetivas comprometidas, E(T);
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9) Origem do valor (cddigo que identifica o laboratério responsavel pelo valor
reportado).

5. Valores de dose acumulada (trimestral e anual) dos trabalhadores (valores
associados aos trabalhadores de acordo com a alinea a. Cada trabalhador tera
apenas “uma linha nesta tabela”, ou seja, o valor de dose apresentado para cada
trimestre corresponde a soma dos valores de dose da alinea d para o mesmo
trabalhador)

1) Equivalente de dose individual Hp(10) em cada trimestre;
2) Equivalente de dose individual Hp(0,07) em cada trimestre;
3) Equivalente de dose individual Hp(3) em cada trimestre;

4) Doses efetivas comprometidas, E(T) em cada trimestre;

5) Dose efetiva E em cada trimestre.

B. Origem dos dados:

1) Na primeira fase os dados existentes e em posse da APA até a data deverdo ser
transferidos para a base de dados a criar e permitir a posterior insercao de
grandes volumes de dados a recolher e de forma a completar o RCD com toda
a informacao disponivel.

2) Apods a primeira fase, os dados deverdo ser enviados trimestralmente pelos
laboratorios de dosimetria ou pelos titulares das praticas, autorizados para o
efeito, contendo os elementos identificados na seccao anterior, nos pontos 1 a
4. O acesso a ferramenta devera ser efetuado cumprindo medidas de seguranca
necessarias para impedir qualquer falsificagdo, abuso ou manipulagéo do RCD.

3) Os dados identificados nos pontos A.1.8 e A.1.9 devem ser facultados pelos
trabalhadores através de acesso a ferramenta, utilizando controlo de acessos.
O controlo de acesso devera ser efetuado cumprindo medidas de seguranca
necessarias para impedir qualquer falsificagdo, abuso ou manipulagéo do RCD.

4) Os dados correspondentes aos elementos identificados no ponto A5, valores de
dose acumulada, deverdo ser determinados pela ferramenta através dos dados
fornecidos nos pontos anteriores.

e Desenvolver a ligagao entre o RCD e o RAIS de modo a efetuar o cruzamento entre
os dados presentes relativos as praticas licenciadas a que os trabalhadores estdo
afetos.

II. Funcionalidades Front office:

C. Funcionalidades a incluir no SiRad:
e A solugdo deverad verificar automaticamente o cumprimento dos limites de dose
estabelecidos no DL 108/2018:
a) O limite de dose efetiva E (A.5.5) para os trabalhadores expostos é de
20 mSv por ano;
b) Sem prejuizo do disposto no numero anterior, podera ser autorizada
uma dose efetiva E (BO A.5.5) até 50 mSv num mesmo ano, desde que
a dose média anual ao longo dos cinco anos consecutivos, incluindo os
anos em que o limite foi excedido, ndo seja superior a 20 mSy;
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c) O limite de dose equivalente para o cristalino Hp(3) (A.5.3) é de 20 mSv
por ano ou de 100 mSv por um periodo de cinco anos consecutivos,
desde que a dose maxima num ano nado ultrapasse 50 mSyv;

d) O limite de dose equivalente para a pele ou para extremidades Hp(0,07)
(A.5.2) é de 500 mSv por ano;

Esta funcdo deverd, apds a verificacdo de um valor superior aos limites,
proceder ao envio para os responsaveis pelo RCD de um relatério contendo todo
os dados identificados relativos aos campos A.1, A.2, A.3 e um resumo dos
elementos dos campos A.4 e A.5, apresentando médias anuais.

A solucdao deve permitir a um utilizador interno (APA) a visualizacao de todos
os dados, ou um conjunto selecionado de campos, pela selecao do trabalhador
identificado através de um dos campos da seccao A.1 ou através da identificagao
do titular utilizando um dos campos da secgdo A.2.

Deve ser possivel a exportacdo de dados para tabelas em formato Excel, de
acordo com parametros escolhidos pelo utilizador interno (APA), para posterior
analise estatistica.

Desenvolvimento de uma interface para fornecimento de elementos referidos
no ponto B.2 (BO) pelos laboratérios de dosimetria ou titulares de praticas,
através de acesso condicionado, sendo os volumes de dados submetidos
sujeitos a validacao pela APA.

A solugdo deverd permitir a um trabalhador exposto, a titulo individual com
recurso a métodos identificacdo seguros, a consulta dos seus valores de dose
anual em modo de histérico de doses contendo todos os valores registados no
RCD que Ihe estdo associados.

A ferramenta deve, na sua visualizacdo por parte dos utilizadores externos, ter
a opcdo bilingue, portugués e inglés.

D. Emissdo de caderneta radioldgica
A solucdo devera permitir a um trabalhador, existente no RCD ou novo:

Submeter um pedido de emissdo de caderneta radioldgica, um documento que
deverda ser emitido e acompanhar os trabalhadores sempre que realizam
trabalhos em entidades externas.

Emitir o documento referente a caderneta radioldgica, e, apds validacao pelos
responsaveis da APA, envio de mensagem de email requisitando a devolucdo
da mesma apds o término da data de validade do documento.

Submeter a caderneta radiolégica apds o término da data de validade, associada
ao pedido efetuado.

Permitir a submissdao e validacao de informagcao por parte de outros
intervenientes para além do trabalhador que submeteu o pedido.

Adicionar ao RCD os valores de dose reportados na caderneta radioldgica,
submetida apds o término da data de validade do documento, constando os
valores de dose como uma entrada referente aos dados da segdo A.4,
encontrando-se o trabalhador identificado nos dados da secao A.1 e a entidade
empregadora identificada nos dados da segdao A.2.
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Fase 3 - Testes:
Principais Atividades:

e Realizacdo de testes funcionais e de integracdo aos desenvolvimentos realizados

Entregaveis:

e Relatdrio descritivo dos testes

Anexo V. Transferéncia de fontes seladas, fontes ndao seladas e equipamentos
produtores de radiagoes

Especificacoes Técnicas:

A implementacdo do sistema de submissdo e analise de pedidos de transferéncia de fontes de
radiacdo devera ser feita na atual stack tecnoldgica da plataforma SILIAmb (descrita em
anexo).

Fase 1 - Analise funcional:
Principais Atividades:

e Andlise detalhada da situacdo atual;
o Identificacdo e sistematizacdao dos pontos de melhoria identificados;
e Especificacdo de novos requisitos e funcionalidades além dos elencados.

Entregaveis:

e Relatdrio de Analise Funcional
e Plano de execucgao da fase 2 - Implementacao

Fase 2 - Implementacao:

e Possibilitar a submissao de pedidos sob a forma de formularios, aos quais sdo
associados documentos que demonstram o cumprimento de alguns dos elementos
solicitados. Os documentos submetidos pelos utilizadores externos devem estar
relacionados diretamente com o item do pedido a que se refere;

e Possibilitar a analise do pedido por parte da APA, permitindo a validacdo de cada
elemento enviado em modo de lista de verificacdo. Apds a conclusdo de cada analise,
a plataforma devera ter a capacidade de enviar uma mensagem automatica,
informando o utilizador externo dos elementos em falta, permitindo a este o regresso
a plataforma para correcao do pedido;

e Permitir, apds a aceitacdo por parte da APA, a emissdo de declaragdes de autorizagdo
associadas aos pedidos submetidos e o registo da informacgao pertinente no RAIS;

e Permitir a submissao, pelos titulares, dos inventarios das fontes radioativas seladas -
para este fim, podera ser utilizado um portal web que, por um lado, leia a informacdo
ja existente no RAIS relativamente as fontes radioativas seladas do titular e, por outro,
permita a adicdo de informacdo no ambito da comunicagdo obrigatéria periddica a
efetuar;

e Numa primeira fase os dados existentes e em posse da APA deverao ser transferidos
para a base de dados a criar.
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Fase 3 - Testes:
Principais Atividades:

e Realizacdo de testes funcionais e de integragao aos desenvolvimentos realizados.

Entregaveis:

e Relatério descritivo dos testes.

Anexo VI - Ferramenta de registo de informacoes e documentos huma emergéncia
ou exercicio

Enquadramento Geral

No ambito deste procedimento, é pretendido que seja desenvolvida uma solugdo que permita
assegurar a gestdo operacional e o registo de informagao e agdes em contexto de emergéncia
ou na realizacdo de exercicios.

A solucdo devera apresentar dois ambientes que permitam segregar a gestdo operacional e o
registo de informacdo e registo de informagado e agdes em contexto real de emergéncia e em
contexto de exercicio.

EspecificagBes Técnicas:

A solucdo pretendida deverd preferencialmente ser implementada com recurso a tecnologia
open-source.

Analise funcional:
Principais Atividades:

e Andlise detalhada da situacdo atual;
e Identificacdo e sistematizacdo dos pontos de melhoria identificados;
e Especificacdo de novos requisitos e funcionalidades além dos elencados.

Entregaveis:
e Relatdrio de Analise Funcional
e Plano de execucgao da fase 2 - Implementacao

Implementacgao:

III. Front-end

E pretendido que o front-end da solucdo seja o visualizador e agregador de toda a informac&o
e apresente no minimo as seguintes funcionalidades:

e Registo de data, hora e do utilizador para cada interacao com a solugao (por exemplo:
insercao de dados);

e Possibilidade de registo e acompanhamento e monitorizacao dos campos relevantes
para a gestdo operacional em contexto de emergéncia ou na realizagdo de exercicios;

e Registo das agOes executadas e a executar (com data e hora) através de uma checklist
dinamica que se expande sempre que se adicionam novas acgoes;
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IV.

Possibilidade de anexar documentos;

Possibilidade de criacdo de relatdérios automaticos com a informacdo existente, de
acordo com a tabela anexa - prever a opgao de selecdao da informagdo a colocar no
relatério (via uma checkbox para cada tipo de informacao) para os diferentes potenciais
destinatarios;

Dashboards de monitorizacdo e informacao de suporte a tomada de decisdo com
exibicdo dos mapas gerados.

Back-end

E pretendido que o back office apresente no minimo as seguintes funcionalidades:

Integracao com Lightweight Directory Access Protocol (LDAP);
Possibilidade de definir perfis com diferentes niveis de acesso e permissoes;

Possibilidade de importacdo de dados dos mddulos de “monitorizacao radioldégica” e
“monitorizacdo de emergéncias” da plataforma SNIAmb;

Capacidade de customizacdo dos dashboards, relatérios e campos de monitorizagdo e
registo de informacgao.

Testes:
Principais Atividades:

Realizacdo de testes funcionais e de integracdao aos desenvolvimentos realizados.

Entregaveis:

Relatdrio descritivo dos testes.
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Anexo VII - Arquitetura técnica e caracteristicas do SILIAmb
Introdugdo

Tendo tido a sua génese num contexto regional, no setor dos recursos hidricos, o SILIAmb
cresceu no processo de reorganizagao organica da Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA),
evoluindo para um sistema nacional em setembro de 2012. No contexto da sua apresentacao
como uma plataforma com uma visdo integrada em matéria de licenciamento do Ambiente,
foi dado um primeiro sinal neste sentido com a definicdo de funcionalidades chave a serem
migradas para o SILIAmb pertencentes a areas de negocio da APA que ndo apenas 0S recursos
hidricos.

Apods o lancamento em 2012, a APA assumiu um modelo de desenvolvimento em torno do

SILIAmb suportado em trés principios:
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e Modelo de gestdo baseado numa equipa interna, suportada por desenvolvimentos
externos para novas componentes de negécio;

e Diminuicdo progressiva dos custos de licenciamento de software proprietario;

e Consolidacdo dos sistemas de informacdo da APA, tendo por base os dois principios
atras enumerados e um modelo de dados robusto para servir os processos de negdcio
da APA, de forma transversal e um Modelo de Dados progressivamente mais
consistente.

O SILiAmb caracteriza-se por ter um frontoffice e um backoffice. O frontoffice é utilizado pelos
clientes da APA. O backoffice é utilizado pela APA e por outras entidades que precisam de ter
acesso a informacdo.

A utilizagdo do sistema tem aumentado progressivamente desde 2012 e no inicio de 2020,
grosso modo, duplicaram-se os valores de 2017, tendo sido atingidos os seguintes valores:

e NO de Utilizadores front-office: 426 526

e NO© de Utilizadores de back-office

e NO de estabelecimentos: 181 537

e N© maximo diario de utilizadores distintos: 15 960(11/3/2019)

e NO maximo horario de utilizadores distintos: 3 143 (10:00 11/3/2019)

O crescimento na utilizacdo do sistema deveu-se a entrada em funcionamento de novos
maodulos descritos no capitulo 3 deste documento.
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Arquitetura técnica e caracteristicas do SILIAmb
Genericamente, a arquitetura tecnoldgica do SILIAmb é a abaixo ilustrada.

/ Arquitetura Techoldgica \
apresentagao
isp
+ Css
Java Script +
+ Servlets
activiti
/servigos : S
\ Servidor Aplicacional
L T . W
A resin
b CAUCHO
\_
. .
Integracao Web Services
@'
\_
dados N Base de dados Persisténcia
kg \ / PostgreSQL YENNE
\_ /

Em termos de arquitetura aplicacional, o SILIAmb opera sobre um modelo ou framework MVC
(Model View Controller) tradicional. Possui uma camada de modelo composta por entidades
do ORM Apache Cayenne bem como objetos do tipo DAO (Data Access Objects). Possui
também uma camada de apresentagdo cujo funcionamento assenta sobretudo sobre Java
Server Pages, JavaServer Faces, Javascript e CSS. A camada de controlo funciona com recurso
a objetos JAVA, responsaveis por parte significativa da lédgica de negdcio do SILIAmb de acordo

com o que abaixo se ilustra.
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SILIAmb - Framework

D

Model
(ORM Entities + DAOs)

View
(JSPs, IS, CSS...) Area Publica
(Frontoffice/S)

Area Privada
(Backoffice/Adm)

Processos

Controller
(POJOS)

<

Sistema operativo

>

Centos 7.4 (servidores base de dados) e Ubuntu 16 LTS (servidores aplicacionais)

Base de dados

O ciclo de vida dos processos ocorre entre as duas componentes (backoffice e frontoffice) da
plataforma. Existe partilha de cédigo entre estas duas aplicagOes distintas, para esse efeito.
A base de dados de suporte para as duas aplicagdes € a mesma, 0 que assegura esta
integragdo e troca de informagao entre ambas. A implementagdo serd efetuada sobre estas
duas aplicagoes.

O SGDB utilizado no SILIAmb é o postgresql (https://www.postgresql.org/)

Atualmente, todos os dados da aplicagao sao guardados por 4 bases de dados:

siliamb - Contém dados sobre utilizadores, processos, titulos, etc...
caop - Contém os dados consumidos pelas extensdes PostGIS

activiti - Contém os objetos geridos pelo activiti (https://www.activiti.org/), a
plataforma BPMN 2.0 usada por alguns médulos do SILiAmb.

siliamb_hist - Contém dados histéricos, essencialmente tabelas de logs que
crescem demasiado para serem mantidas na base de dados de producao.
No ambiente de producdao existem dois servidores PostgresSQL a funcionar em cluster por
“Streaming Replication (SR)”. Correntemente a base de dados necessita da extensdo PostGIS
ativada.

Maquina de Java
O SILIAmb wusa a versao open source do Java Development Kit Open JDK 8

(http://openjdk.java.net/).
Servidor aplicacional
O SILIAmb recorre a varios servidores aplicacionais a funcionar em cluster.
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O SILIAmb usa a versao GPL do Caucho Resin do JAVA, (http://www.caucho.com/) (em 2020
na versao resin-4.0.63)

Desenvolvimento aplicacional
A légica da aplicacdo esta implementada em dois tipos de tecnologias Java EE:

JavaServer Pages (JSP)

A tecnologia original e mais antiga, os ficheiros JSP, Javascript e CSS sao ficheiros de texto
(alteraveis em qualquer editor de texto) e sdo utilizados para gerar, definir comportamento e
definir o aspeto das pdaginas da plataforma. Os ficheiros JSP, sao depois compilados para
classes Java que quando executadas produzem uma pdagina dindmica em HTML.

JavaServer Faces (JSF)

A tecnologia mais recente recorrendo a template aplicacional PrimeFaces ULTIMA
(https://www.primefaces.org/layouts/ultima/).

Plataforma de Object-relational mapping ORM

O ORM usado pelo SILIAmb para integracdo com o postgresql é o Apache Cayenne, a versao
atual é a 3.0.2. Recomendamos que sejam seguidas pelas equipas de desenvolvimento as
linhas gerais de orientacdo no que diz respeito a boas praticas de utilizacdo desta plataforma,
no que diz respeito ao desempenho, disponiveis neste endereco:

http://cayenne.apache.org/docs/3.0/performance-tuning.html

Sobretudo no que respeita as seccGes Prefetching, linhas de dados, iteracGes nas linhas de
dados, Paginated Queries, Caching Lookup Tables. Turning off Context Synchronization.

Coexistem com JPA em moddulos especificos com a implementagdo de Eclipse Link.

Balanceador Web

O acesso a aplicagdo via HTTP é garantido pelo NGINX (https://www.nginx.com/) que faz
balanceamento dos pedidos para os servidores aplicacionais (Caucho Resin).

O ficheiro de configuragdo do NGINX situa-se num “reverse proxy” exposto na DMZ da APA.

Plataformas de desenvolvimento

O IDE adoptado para desenvolvimento no SILIAmb é o Eclipse embora seja possivel usar o
NetBeans ou Intelli] IDEA.

Controlo de versionamento

Para efeitos de controlo do versionamento de todo o cddigo produzido sera utilizado o sistema
SVN (Subversion).

A fim de permitir varios desenvolvimentos paralelos serdo criados ramos (branches) de
desenvolvimento que permitam o desenvolvimento independe garantindo a estabilidade da
versdo principal. Desta forma é possivel disponibilizar os desenvolvimentos a medida que
estejam testado e considerados estdveis para integrar a componente principal.
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Para poder usar o repositorio SVN da APA (versdo 1.9.7) o Eclipse devera o plugin Subversive
que suporta o protocolo svn+ssh. O connector do svn a escolher durante a instalagao devera
ser o SVN.

Opcionalmente pode se instalar o software TortoiseSVN que permite ligar ao repositério SVN
em qualquer ponto do sistema de ficheiros e fazer checkout.

A ferramenta de automacao de compilacdo utilizada no SILIAmb é o Apache Maven.

E usado o SonarQube como ferramenta de andlise de qualidade de cddigo.

Sistemas de desenvolvimento e qualidade

Existem dois ambientes de desenvolvimento com caracteristicas semelhantes ao sistema de
producgao:

Desenvolvimento: devsiliamb.apa.local
Qualidade: qualsiliamb.apambiente.pt

Sistemas conexos

Existem pontos de contacto entre o SILIAmb e outros sistemas da APA, nomeadamente o
GeoSILIAmb, Filedoc e o Navision. Existem ainda dois sistemas “legacy” SNITURH e SIRAPA
em processo de descontinuacdo, pelo que devem ser garantidos os acessos entre as maquinas
que suportam estas aplicagoes.

GeoSILiAmb

O GeoSILIAmb, baseado em tecnologia ESRI, disponibiliza ao SILIAmb varios webservices e
um visualizador geografico com acesso a uma centena de temas geograficos que disponibiliza
entre outras funcionalidades:

e Pesquisa de endereco ou local;

e Transformacdo de coordenadas;

e Desenho e medicoes;

e Atualizagdo de coordenadas dos elementos geograficos de cada processo de
licenciamento;

e Impressdo do mapa construido no visualizador;

e Construcdo de relatério de condicionantes ambientais;

Sistema de gestdo documental Filedoc

A integracao do SILiIAmb no sistema de gestdao documental da APA recorre aos webservices
disponibilizados pelo Filedoc.

Sistema de gestdo de receita em Microsoft Navision

A geracdo de Documentos Unicos de Cobranca (DUCs) no SILiAmb utiliza uma camada de
webservices disponibilizada pelo ERP da APA baseado em Microsoft Navision.
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Mddulos

O SILIAmb disponibiliza um conjunto relativamente alargado de moddulos, listam-se os
madulos existentes em 2018.

Registo

Modulo com as funcionalidades relacionadas com a gestdo de utilizadores (registo de novos
utilizadores, alteracao de dados, mudanca de senha, etc.).

Estabelecimentos

Este modulo reveste-se de uma grande importancia sendo basilar para a maior parte dos
restantes médulos do SILIAmb. Este modulo permite criar estabelecimentos, alterar, inativar,
mudar de titularidade e emitir DUCs para pagamentos ao estado (taxa SIRER). Algumas destes
casos de uso geram pedidos que terdao de ser validados em backoffice pela APA.

Pedidos

Este mddulo permite aos utilizadores realizar pedidos que requeirem aprovacao por técnicos
de BackOffice.

Mensagens

Mddulo onde sdo registadas as mensagens enviadas e recebidas na plataforma

Administracdo

Modulo onde sdo geridas permissdes e parametrizacdes ao sistema.

Recursos Hidricos

Foi o primeiro mddulo do SILIAmb que resultou das adaptacGes do antigo sistema da ARH
Norte as necessidades da APA. Posteriormente foram desenvolvidas e instaladas no SILIAmb
as seguintes funcionalidades:

e Captacao de agua (inclui dguas subterrédneas e superficiais destinadas ao consumo
humano, rega, atividade industrial, atividades recreativas ou de lazer e abeberamento
animal)

e Construcdes, apoios de praia e equipamentos e infraestruturas (inclui construgoes,
apoios de praia sujeitos a licenca, ocupacdes do dominio publico - temporarios ou
permanentes, estacionamentos e acessos ao dominio publico hidrico)

e Extracdo de Inertes

e Infraestrutura hidraulica

e Rejeicao de aguas residuais (inclui aguas residuais domésticas, urbanas, provenientes
de atividades industriais, provenientes de exploragdes pecuarias e utilizacdo de aguas
rucas na rega de solos agricolas)

e Reutilizagdo de aguas residuais tratadas (inclui a reutilizacdo de daguas residuais
tratadas por outra(s) entidade(s) distinta(s) da que efetua o tratamento das aguas
residuais)

e Pedido de Informacdo Prévia sobre a possibilidade de utilizagdo dos recursos hidricos
para o fim pretendido
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e Licenciamento de Empresas de pesquisa de agua subterranea
O médulo de Recursos Hidricos disponibiliza webservices para a submissdo de dados de
autocontrolo.

Movimentos Transfronteiricos de Residuos (“Lista Verde”)

O moddulo de Movimentos Transfronteiros de Residuos (MTR) foi o primeiro médulo
implementado no SILIAMB relacionado com residuos. Correspondeu a uma desmaterializagdo
de obrigacOes legais de reporte, que se traduziu em poupancgas significativas de recursos
materiais e humanos para os utentes. Para a APA, permitiu ter pela primeira vez em varios
anos controlo efetivo sobre o panorama de MTR da Lista Verde nacional.

Movimentos Transfronteiricos de Residuos (“Lista Laranja”)

Processo de notificagdo e consentimento escrito prévios, no ambito do Capitulo 1 e Artigo 4.0
do Regulamento (CE) n°© 1013/2006, de 14 de Junho, do Parlamento Europeu e do Conselho
relativo a transferéncias de residuos.
Desde 2002 que os processos de notificacdo analisados pela Agéncia Portuguesa do Ambiente,
enquanto autoridade competente de expedicdo ou de destino, eram registados no SGIR -
Sistema de Gestdo de Informacdo sobre Residuos que importa agora descontinuar e integrar
no SILIAmb.
O médulo desenvolvido permite a efetiva desmaterializagdo da Lista Laranja, nomeadamente
na fase da ocorréncia dos movimentos, fornecendo as seguintes funcionalidades aos
notificadores:

i Comunicacdo prévia (3 dias) do movimento;

ii. Envio certificado de rececao;

iii. Envio certificado de destruicdo/ valorizagdo (até um ano).
O sistema permite a producdo de relatérios que serdo utilizados para reportes nacionais,
europeus e internacionais.

MRRU

Este € o mdédulo SILIAmb de preenchimento exclusivo e obrigatério para que as entidades
responsaveis pela gestdo dos Sistemas de Gestdo de Residuos Urbanos (SGRU).

Os formularios que compdem o MRRU sdo especificos para a atividade desenvolvida pelos
SGRU, incidindo o seu conteldo na atividade de gestdo de residuos urbanos objeto de licenga
ou autorizacao.

O MRRU é constituido por 7 categorias de formularios, encontrando-se estes por sua vez,
subdivididos num total de 25 formularios. Na lista seguinte apresentam-se as tipologias de
formularios existentes, bem como a sua descrigao resumida.

O MRRU é um mapa constituido por varios formularios:
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Formularios|Nome Descricao
) Organizacao/Sistema Relativos a relativos a informacao global dos
SGRU
A Aterro WAplicavel aos estabelecimentos do SGRU que

exploram um aterro sanitario

E/VE Eliminacdo/Valorizacdo Energética

WAplicavel aos SGRU que exploram unidades de
incineracdo/Valorizacdo energética

™ Tratamento Mecanico WAplicavel aos SGRU que possuem Unidades de
Tratamento Mecanico e/ou Unidade de
Tratamento Mecénico e Bioldgico

VO \Valorizagdo Orgéanica WAplicavel aos SGRU que possuem Unidades de

Tratamento Bioldgico

CDR Producdo de Combustiveis
Derivados de Residuos

WAplicavel aos SGRU que possuem unidades de
roducdo de combustiveis derivados de residuos

T Triagem

WAplicavel aos SGRU que possuem unidades de
triagem de residuos

A acessibilidade e obrigatoriedade de preenchimento dos formularios depende do
enquadramento MRRU de cada estabelecimento da organizacdo (SGRU). Assim, é possivel
visualizar na tabela seguinte, os formularios a preencher de acordo com os enquadramentos

MRRU disponiveis:

Enquadramento MRRU Formularios

Aterro A1, A2, A3, A4

Eliminacdo/Valorizacdo Energética EVE1, EVE2, EVE3,
EVE4

Tratamento Mecénico TM1, TM2

Valorizagdo Orgénica \VO1, VO2, VO3, VO4

Producdo de Combustiveis Derivados de CDR1, CDR2

Residuos

Triagem T1, T2, T3

MIRR

Mapa Integrado de Registo de Residuos (MIRR)

A obrigacao de reporte decorrendo do Art°48° do Decreto-Lei n.°© 178/2006 para as seguintes

entidades:

a) as pessoas singulares ou coletivas responsaveis por estabelecimentos que empreguem
mais de 10 trabalhadores e que produzam residuos ndo urbanos;
b) as pessoas singulares ou coletivas responsaveis por estabelecimentos que produzam

residuos perigosos;
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c) as pessoas singulares ou coletivas que procedam ao tratamento de residuos a titulo

profissional;

d) as pessoas singulares ou coletivas que procedam a recolha ou ao transporte de residuos

a titulo profissional;

g) os operadores que atuam no mercado de residuos, designadamente, como corretores

ou comerciantes;

€ cumprida através do reporte anual no MIRR.

O MIRR é constituido por varios formularios, cujo preenchimento pode ser obrigatério de
acordo com o enquadramento MIRR de cada estabelecimento.

Enquadramento

Formulario

C1 C2 D1 D2

EB2

Produtor de Residuos

Operador de Gestdo de Residuos
(processamento final de residuos)

Operador de Gestdo de Residuos
(processamento intermédio de residuos)

Transportador de Residuos

Corretor/comerciante de residuos

Destinatario dos movimentos
transfronteiricos de residuos ndo
sujeitos a notificacdo (“Lista verde” -
entradas apenas)

Licenciamento Unico de Ambiente (LUA)

O Licenciamento Unico de Ambiente (LUA) funciona através da plataforma eletrdnica Sistema
Integrado de Licenciamento do Ambiente (SILiAmb), mais concretamente através de um
moddulo especifico de licenciamento, onde se efetua a gestdo de procedimentos e sua

tramitacdo, o Médulo LUA.

O Modulo LUA integra 11 regimes de ambiente da competéncia da APA e CCDR e é composto

por um FrontOffice e por um BackOffice.

a. FrontOffice

O FrontOffice é constituido por um simulador dinamico que orienta os requerentes no
ambito da legislagdo e regulamentacao aplicavel e por um formuldrio que permite, de
forma desmaterializada, submeter o pedido de licenciamento para anadlise das

entidades licenciadoras.

Na sequéncia de uma simulagdo submetida, o requerente tem acesso a um formulario
Unico de submissdo, onde sdo solicitados os dados relativos a todos os regimes
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ambientais aplicaveis, que sao disponibilizados simultaneamente a todas as entidades
intervenientes, eliminando a duplicagdao de informacao e as demoras de expedicdo da
mesma.

O requerente pode ainda acompanhar passo a passo o estado do seu processo
de licenciamento, aceder ao pedido de elementos adicionais e solicitar a vistoria para
os regimes de ambiente onde esta fase se aplica.

b. BackOffice
O BackOffice permite efetuar toda a tramitagdo dos processos LUA nomeadamente o
pedido de elementos adicionais, a consulta publica com ligacdo ao Portal
Participa e a emissdo do Titulo Unico de Ambiente.

Permite, ainda, a tramitacao do processo de vistoria, para os regimes em que a
mesma é aplicavel e em caso de “proposta de decisdo ndo favoravel” a tramitacao da
audiéncia de interessados de acordo com o exigido no Cdédigo do Procedimento
Administrativo (CPA).

Dando resposta as exigéncias comunitarias em sede de participacdo e divulgacao ao
publico, as decisbes de ambiente inscritas no TUA podem ser individualizadas
por regime.

c. Interoperabilidade
A solucdo informatica adotada permite a integracdo com os diferentes regimes de
exercicio da atividade econdmica, nomeadamente o Sistema de Industria Responsavel
(SIR), o que é feito por webservices.

Comércio Europeu de Licengas de Emissdo (CELE)

O médulo CELE permite o reporte para quatro tipos de intervenientes:

1. Aviacao: Os operadores de aeronave abrangidos pelo regime CELE terdo a possibilidade
de consultar o seu enquadramento e submeter os reportes associados ao enquadramento
Aviacao;

2. Instalacao: As instalacdes abrangidas pelo regime CELE poderdo consultar o seu
enquadramento e submeter os reportes associados ao enquadramento Instalacao
apresentados;

3. Entidade Acreditada: As Entidades que se encontram acreditadas de acordo com a
Norma ISO 14065 terao a possibilidade de consultar e solicitar alteracdes ao seu
enquadramento ao nivel dos ambitos de acreditagdo, tendo adicionalmente a possibilidade
de adicionar/excluir auditores. Efetuam o seu enquadramento como Entidade Acreditada
diretamente no mddulo CELE - Enquadramento, carecendo o mesmo de aprovagao por
parte da APA;

4. Auditor: Os utilizadores com este enquadramento poderdo preencher os Relatdrios de
Verificagao dos processos em que tenham sido selecionados, pelas Entidades Acreditadas,

como auditores, tendo adicionalmente a possibilidade de consultar os dados referentes ao
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seu enquadramento. Para um utilizador ter o enquadramento como Auditor, a Entidade
Acreditada terd de o enquadrar como tal.

Guias eletrdnicas de acompanhamento de residuos e-GAR

Modulo de emissao de transporte de residuos regulados pela Portaria n.© 145/2017 que institui
0 uso obrigatério das e-GAR.

Médulo de elevada utilizagdo, com emissdo didria entre 10 a 15 mil guias.

Aplicavel a transporte rodoviario, ferroviario, maritimo, fluvial e aéreo de residuos em
territorio nacional.

O médulo disponibiliza servigos de interoperabilidade para todo o processo e conta com cerca
de 60 produtos de software certificados para a utilizacdo dos webservices e-GAR
(https://apoiosiliamb.apambiente.pt/content/software-com-certificagdo-egar).

Atualmente cerca de metade das guias emitidas foi-o por webservices e nao diretamente no
SILIAmb.

Fluxos Especificos

Este mddulo respeita aos produtos objeto de registo sdo abrangidos pela legislacdo de fluxos
especificos de residuos, o Decreto-Lei n.® 152-D/2017, de 11 de dezembro, e o Decreto-Lei
n.° 267/2009, de 29 de setembro:

- Embalagens;

- Equipamentos Elétricos e Eletrénicos;

- Oleos alimentares;

- Oleos lubrificantes;

- Pilhas e Acumuladores;

- Pneus;

- Veiculos.

O reporte das entidades gestoras pode ser feito por webservices.

Prevencdo de Acidentes Graves (PAG)

Modulo que permite o enquadramento de estabelecimento registado no SILIAmb sujeitos ao
regime de prevencdo e controlo de acidentes graves que envolvem substancias perigosas e
limitacdo das suas consequéncias para a saude humana e o ambiente.

Reporte Ambiental Anual (RAA)

O Relatério Ambiental Anual (RAA) reune os elementos demonstrativos do cumprimento da
decis&o PCIP (Licenca Ambiental/ Titulo Unico de Ambiente), com pontos de situacdo relativos
aos diferentes descritores das referidas decisdes e de acordo com o previsto no art.° 14° do
Decreto-Lei n.© 127/2013, de 30 de agosto.

O RAA é submetido no SILiAmb, os documentos a submeter sdo:

e RAA (elaborado pelo operador PCIP)
e Relatério de Verificacdo (elaborado pelo verificador qualificado contratado pela
operador PCIP).
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Registo de Emissdes e Transferéncias de Poluentes (PRTR/LCP)

A sigla PRTR significa “Pollutant Release and Transfer Register”, em portugués “Registo de
EmissoOes e Transferéncias de Poluentes”. O PRTR tem 3 niveis de atuagdo: PRTR Internacional
(https://www.unece.org/env/pp/prtr.html), PRTR Europeu
(http://prtr.ec.europa.eu/#/home) e PRTR Nacional.

Este mddulo que permite a comunicacado e divulgacao anual de dados ambientais provenientes
de um conjunto alargado de atividades econémicas com base nos seguintes critérios:

e Um dos poluentes declarados pelo estabelecimento exceder a quantidade indicada no
anexo II do Regulamento PRTR, ou;

e O somatoério de todos os residuos perigosos transferidos para fora do estabelecimento
exceder 2 toneladas/ano, ou;

e O somatério de todos os residuos ndo perigosos transferidos para fora da
estabelecimento exceder 2000 toneladas/ano.

A comunicagdo de dados é efetuada no SILiAmb pelos operadores de estabelecimentos onde
seja desenvolvida pelo menos uma atividade PRTR (estabelecimentos PRTR) para as
autoridades competentes PRTR APA, CCDR e Regides Autdonomas, que os validam, divulgam
e enviam para a Comissao Europeia que, por sua, os disponibiliza no site PRTR Europeu.
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