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PARTE | - CLAUSULAS GERAIS
CAPITULO | - DISPOSICOES GERAIS

CLAUSULA 1.2 (OBJETO)
1 - O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisicdo de servigos
para a contratacdo de projeto de execucdo para a instalacdo de USF em Abrigada de
acordo as seguintes clausulas e documentos que fazem parte integrante do presente caderno de

encargos.

2 - A presente prestacdo de servicos corresponde a categoria 71240000-2 — Servigcos de
arquitetura, engenharia e planeamento Regulamento (CE) n.° 213/2008 da Comisséo de 28 de
Novembro de 2007 que altera o Regulamento (CE) n.° 2195/2002 do Parlamento Europeu e do
Conselho, relativo ao Vocabulario Comum para os Contratos Publicos (CPV) e a Diretiva do
Parlamento Europeu e do Conselho 2014/24/CE, de 26 de fevereiro de 2014, que estabelece as

regras aplicaveis aos procedimentos de contratacdo publica.

CLAUSULA 2.2 (CONTRATO)
1 - O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
2 - O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites
pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

¢) O presente caderno de encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

3 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no ndmero anterior, a respetiva
prevaléncia € determinada pela ordem pela qual ai séo indicados.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do contrato e
Seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com
0 disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo decreto-lei n.°
18/2008 de 29 de janeiro, na sua atual redacgdo, e aceites pelo adjudicatario nos termos do

disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

CLAUSULA 3.2 (PRAZOS)
1 - A empresa de projeto/equipa de projeto obriga-se a concluir a execucdo do servico, com
todos os elementos referidos no presente caderno de encargos, de acordo com as seguintes
fases e datas, que serdo apresentadas em conformidade com o disposto da Portaria 701-H de

29 de julho de 2008 e demais legislacédo aplicavel:
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1. Estudo Prévio, no prazo de 20 dias seguidos, contados a partir da data da assinatura do
contrato;

2. Projeto de Execuc¢dao, no prazo de 90 dias seguidos desde a comunicacgao de validagao
do Estudo Prévio, por parte do dono de obra;

3. Assisténcia Técnica, serd compreendida pelas prestacdes acessoérias a realizar pelo
Projetista perante o dono da obra, sem prejuizo do cumprimento de outras obrigacdes
legais ou contratuais que o Municipio de Alenquer Ihe incumba, de acordo com o

Programa Preliminar.
2 — Aos prazos previstos no numero anterior acrescem 0s seguintes prazos:

I 30 dias para a avaliacao do projeto pela Divisdo de Obras Municipais do Municipio
de Alenquer, no seguimento das rececfes efetuadas do Estudo Prévio e Projeto de

Execucdo, respetivamente.

Il. 90 dias para a adjudicacdo da empreitada, apds a aprovacdo do Projeto de

Execucdo;
Il. 365 dias para a execucdo da empreitada.

3 - Os prazos previstos no ponto | do nimero 2, suspendem sempre que o Municipio solicite

parecer, sobre os elementos rececionados, a ARS (Administracdo Regional de Salde).

4 - Os prazos previstos nos numeros anteriores podem ser prorrogados, no ambito das
condi¢gBes constantes no Programa Preliminar, por iniciativa do Municipio de Alenquer ou a

requerimento da empresa de projeto/equipa de projeto devidamente fundamentado.

5 - O contrato mantém-se em vigor até a conclusdo dos servicos em conformidade com os
respetivos termos e condi¢des e o disposto na lei, sem prejuizo das obrigacdes acessorias que

devam perdurar para além da cessacéo do contrato.
CAPITULO Il - OBRIGACOES CONTRATUAIS
SECCAO | - OBRIGACOES DO PRESTADOR DE SERVICOS

CLAUSULA 4.2 (OBRIGACOES PRINCIPAIS DO PRESTADOR DE SERVICOS)
1 - Sem prejuizo de outras obrigac6es previstas na legislagdo aplicavel, no presente caderno de
encargos ou nas clausulas contratuais, da celebracdo do contrato decorrem para o prestador de

servico as seguintes obrigagdes principais:

a) Nomear um gestor responsavel pelo acompanhamento e execucdo do contrato e
comunicar a identidade do mesmo, bem como quaisquer alteragfes relativas a sua

nomeacao;

b) Afetar profissionais qualificados para a adequada elaboracédo do projeto;
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c) Elaboracgéo o projeto objeto de contrato de acordo com 0s elementos constantes do

Programa Preliminar e seus anexos;

d) Garantir que o projeto a desenvolver no &mbito das suas obrigacdes contratuais,
observam todas as normas legais e regulamentares aplicaveis, suportando os
encargos resultantes de licenciamentos especificos ou certificacbes de projetos de

especialidade no ambito de legislacéo especifica aplicavel, designadamente:

I.  Cddigo dos Contratos Publicos;
Il. Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho;
[l Lei n.° 31//2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015,
de 1 de junho;
V. Decreto-Lei n® 102-D/2020, de 10 de dezembro.
f) A assisténcia técnica.

2 — A titulo acessorio, o prestador de servicos fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a
todos os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a
prestacao do servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizacdo necessério a

perfeita e completa execugéo das tarefas a seu cargo.

CLAUSULA 5.2 (OBJETO DO DEVER DE SIGILO)
A empresa de projeto/equipa de projeto compromete-se a guardar sigilo profissional,
nomeadamente ndo transmitindo a terceiros informacbes a que venha a ter acesso no
desenvolvimento da sua atividade, sobre os trabalhadores ou a entidade adjudicante, no periodo

de duracéo do contrato ou em tempo subsequente.

CLAUSULA 6.2 (FORMA DA PRESTACAO DO SERVICO)
1 - Para 0 acompanhamento da execucdo do contrato, a empresa de projeto/equipa de projeto
fica obrigada a manter reunides de coordenacdo com o0 gestor de contrato indicado pelo
Municipio de Alenquer, das quais devem ser lavradas atas assinadas por todos os intervenientes

das reunides, prevendo-se a realizacao de 6 reunides até a aprovacéo do projeto de execucao.

2 - As reunibes mencionadas no nimero anterior séo alvo de convocacao escrita, de ambas as
partes, com a antecedéncia minima de dois dias a data em que ocorrera, as quais devem

elaborar uma agenda prévia para cada reunido.

CLAUSULA 7.2 (RECECAO DOS ELEMENTOS A PRODUZIR)
1 — Os elementos que constituem o projeto de execugcédo devem ser entregues em conformidade

com Programa Preliminar.

2 — Apés a entrega do projeto, 0 mesmo devera ser objeto de revisdo por entidade devidamente
qualificada para a sua elaboracéo, distinta do autor da mesma, nos termos do disposto no n.° 2
do artigo 43.°, do Decreto-Lei n.° 149/2012, de 12 de julho, que procedeu a sétima alteracdo ao

Cddigo dos Contratos Publico.
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2 - Na andlise a que se refere o nimero anterior, a empresa de projeto/equipa de projeto deve

prestar ao Municipio de Alenquer toda a cooperacao e todos os esclarecimentos necessarios.

3 - No caso de a verificacdo a que se refere o n.° 1 ndo comprovar a conformidade dos
elementos entregues com as exigéncias decorrentes da lei, ou no caso de existirem
discrepancias com as caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos, o gestor de contrato

deve disso informar, por escrito, a empresa de projeto/equipa de projeto.

4 - No caso previsto no nimero anterior, a empresa de projeto/equipa de projeto deve proceder,
a sua custa e no prazo razoavel que for determinado pelo gestor de contrato, as alteracdes e
complementos necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das

caracteristicas, especificacfes e requisitos técnicos exigidos.

5 - Ap6s a realizagdo das alteragbes e complementos necessarios pela empresa de

projeto/equipa de projeto, no prazo respetivo, proceder-se-a a nova revisado, nos termos do n.° 1.

6 - Caso a andlise a que se refere o n.° 1 comprove a conformidade dos elementos entregues
pela empresa de projeto/equipa de projeto com as exigéncias legais, e neles ndo sejam
detetadas quaisquer discrepéncias com as caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos
definidos no presente caderno de encargos, deve ser emitida, no prazo maximo de 10 dias a

contar do termo dessa andlise, declaracdo de aceitacdo pelo Municipio de Alenquer.

7 - A emissdo da declaracdo a que se refere o nimero anterior ndo implica a aceitacdo de
eventuais discrepancias com as exigéncias legais ou com as caracteristicas, especificacbes e

requisitos técnicos previstos no presente caderno de encargos.

CLAUSULA 8.2 (TRANSFERENCIA DA PROPRIEDADE)
1 — Com a declaragao de aceitagdo a que se refere o n.° 6 da clausula anterior, ocorre a
transferéncia da posse e da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato
para o Municipio de Alenquer, incluindo os direitos autorais sobre todas as cria¢des intelectuais

abrangidas pelos servi¢cos a prestar.

2 — Pela cessao dos direitos a que alude o niumero anterior ndo é devida qualquer contrapartida

para além do preco a pagar nos termos do presente caderno de encargos.
SECCAO Il - OBRIGACOES DO MUNICIPIO DE ALENQUER

CLAUSULA 9.2 (PRECO BASE)
1 — O preco base é o preco maximo que o Municipio de Alenquer se dispde a pagar pela

execucao de todas as prestacdes que constituem o seu objeto.

2 — O preco base fixado para a presente prestacdo de servicos é de € 67.000,00 (sessenta e

sete mil euros), valor ao qual acresce o IVA a taxa em vigor, distribuido da seguinte forma:
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CLAUSULA 10.2 (PRECO CONTRATUAL)
1 - Pela prestacdo de servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigagbes constantes do presente caderno de encargos, o Municipio de Alenquer deve pagar a
empresa de projeto/equipa de projeto os precos constantes da proposta adjudicada, acrescidos

de IVA a taxa legal em vigor, o qual ndo pode exceder o preco base.

2 — O prego a que se refere o nimero anterior é dividido pelas diversas fases de execuc¢éo do

contrato, nos seguintes termos:

1. Estudo prévio - 30% do preco contratual;

2. Projeto de Execucéo - 60% do preco contratual;

3. Assisténcia técnica - 10% do preco contratual.
3 - O preco referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao Municipio de Alenquer (incluindo as
despesas de alojamento, alimentacéo e deslocacdo de meios humanos, despesas de aquisicéo,
transporte, armazenamento e manutencdo de meios materiais bem como quaisquer encargos

decorrentes da utilizacéo de marcas registadas, patentes ou licencas).

CLAUSULA 11.2 (CONDICOES DE PAGAMENTO)
2 — As quantias devidas pelo Municipio de Alenquer, nos termos da clausula anterior, devem ser
pagas até 60 (sessenta) dias, apds a rececao da respetiva fatura referente ao trabalho realizado

no més anterior, a qual s6 pode ser emitida apds o vencimento da obrigacao respetiva.

2 - Para os efeitos do numero anterior, a obrigacdo considera-se vencida com a emisséo da
declaracéo de aceitacéo / validacédo pelo Municipio de Alenquer ou no prazo de 30 (dias) dias a
contar da data da respetiva entrega, se ndo houver comunicacdo de que a fase ndo esta em

condicdes de aprovacao.

3 — Em caso de discordancia por parte do Municipio de Alenquer, quanto aos valores indicados
nas faturas, deve este comunicar ao prestador de servicos, por escrito, 0s respetivos
fundamentos, ficando o prestador de servicos obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios

ou proceder a emisséo de nova fatura corrigida ou emissdo de nota de crédito.

4 — Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.° 1, as faturas séo pagas por

transferéncia bancaria.
CAPITULO Il - SANCOES CONTRATUAIS E RESOLUCAO

CLAUSULA 12.2 (SANCOES CONTRATUAIS)
1 - Pelo incumprimento de obrigacbes emergentes do contrato, o Municipio de Alenquer pode

aplicar sancdes, de natureza pecuniaria, nos seguintes termos:
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a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos elementos referentes a cada fase
do contrato, de 1% (um) do pre¢o contratual, por cada dia de atraso, sem prejuizo do
direito de resolu¢éo do contrato;

b) Pelo incumprimento da obrigacdo de assisténcia técnica, de 1 % (um) do preco
contratual, por cada dia de atraso, sem prejuizo do direito de resolucdo do contrato;

¢) Pelo incumprimento da obrigacdo de comparéncia nas reuniées de coordenacédo, de 1 %
(um) do preco contratual, por cada reunido, sem prejuizo do direito de resolugdo do
contrato;

d) Pelo incumprimento da obrigacao de comparéncia / deslocagéo a obra, de 5 % (cinco) do
preco contratual, por cada auséncia, sem prejuizo do direito de resolucéo do contrato;

2 - Em caso de resolugdo do contrato por incumprimento da empresa de projeto/equipa de

projeto, o Municipio de Alenquer pode exigir-lhe uma sancao de 5% (cinco) do preco contratual.

3 - Ao valor das sanc¢bes previstas nos niumeros anterior sdo deduzidas as importancias pagas
pela empresa de projeto/equipa de projeto ao abrigo da alinea a) do n.° 1, relativamente aos

prazos e cujo atraso na entrega tenha determinado a respetiva resolucéo.

4 - O Municipio de Alenquer pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com

as sancdes devidas nos termos da presente clausula.

5 — As aplicacdes das san¢bes de natureza pecuniaria previstas na presente clausula néo

obstam a que o Municipio de Alenquer exija uma indemnizacéo pelo dano excedente.

CLAUSULA 13.2 (FORCA MAIOR)
1 - N&o podem ser impostas sancdes ao prestador de servicos, nem € havida como
incumprimento, a ndo realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das
partes que resulte de caso de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que
impossibilitem a respetiva realizacao, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse
conhecer ou prever a data da celebracdo do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse

razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2 - Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundacgdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, actos de guerra ou terrorismo, motins e determinacdes

governamentais ou administrativas injuntivas.
3 - N&o constituem for¢ca maior, designadamente:

a) Circunstancias que nado constituam for¢ca maior para os subcontratados do prestador de

servicos, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servicos ou a
grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de

sociedades dos seus subcontratados;
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c) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatoria
ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de servicos de deveres ou

6nus que sobre ele recaiam;

d) ManifestagBes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servigos de
normas legais;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalacbes do prestador de servicos cuja
causa, propagacdo ou proporcBes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecénicos do prestador de servigos ndo devidas a

sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4 - A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

5 - A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacdes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento

resultante da forga maior.

CLAUSULA 14.2 (ERROS E OMISSOES)
1 - Pelos encargos suportados pelo de Municipio de Alenquer resultantes de erros e / ou
omissdes do projeto que decorram de obrigacdes de concecdo, invocados pelo empreiteiro
dentro do prazo legal, ouvida a empresa de projeto/equipa de projeto e aceites pelo dono da
obra, sera a empresa de projeto/equipa de projeto responsabilizada nos termos do Coédigo dos
Contratos Publicos.

2 - O disposto no nimero anterior nao invalida ou atenua as responsabilidades perante a Lei n.°
31//2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de 1 de junho, dos técnicos

autores daqueles estudos ou projetos.

CLAUSULA 15.2 (RESOLUCAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE ALENQUER)
1 — Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugéo previstos na lei, o Municipio de Alenquer
pode resolver o contrato, a titulo sancionatdrio, no caso de o prestador de servigos violar de

forma grave ou reiterada qualquer das suas obrigacdes que lhe incumbem, nomeadamente
a) Na&o satisfacdo dos servicos prestados conforme legislagdo em vigor;

b) Pelo atraso na entrega dos elementos referentes a cada fase do contrato superior a 3
meses ou declaragdo escrita da empresa de projeto/equipa de projeto de que o atraso

respetivo excedera esse prazo;
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¢) Insolvéncia, liquidagdo, cessacdo de atividade ou qualquer outra situagdo analoga

resultante de um processo de idéntica natureza,

d) Incumprimento, por parte do prestador de servicos, das suas obrigacfes relativamente
aos pagamentos das contribuicdes para com a Administracdo Fiscal e Seguranca Social,

nos termos das disposi¢des legais aplicaveis;
e) Falsas declarac0es.

2 - O exercicio do direito de resolucdo terd lugar mediante notificacédo, por carta registada com
aviso de rececdo, dirigida a entidade prestadora de servicos em causa, da qual conste a
indicacdo da situacdo de incumprimento, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do seu

conhecimento pela entidade adquirente em causa.

3 - A resolugéo dos contratos de aquisicdo ndo prejudica o direito a indemnizacédo que caiba ao

Municipio de Alenquer, nos termos gerais de direito.

CLAUSULA 16.2 (RESOLUCAO POR PARTE DO PRESTADOR DE SERVICOS)
1 - Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucéo previstos na lei, o prestador de servicos

pode resolver o contrato quando:
a) Qualquer montante que lhe seja devido esteja em divida ha mais de 60 dias;

2 - Nos casos previstos no n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante declaracao
enviada ao Municipio de Alenquer, que produz efeitos 30 dias apds a rececao dessa declaracao,
salvo se este Ultimo cumprir as obrigag6es em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora

a que houver lugar.

3 - A resolucéo do contrato nos termos dos nimeros anteriores ndo determina a repetigdo das
prestacdes j& realizadas pelo prestador de servicos, cessando, porém, todas as obrigacbes
deste ao abrigo do contrato, com excecao daquelas a que se refere o artigo 444.° do Codigo dos

Contratos Publicos.
CAPITULO IV - CAUCAO E SEGUROS

CLAUSULA 17.2 (CAUCAO)
De acordo com o disposto no n.° 2 do artigo 88.° do Cédigo dos Contratos Publicos, nédo é

obrigatoria a prestacdo de caucdo no ambito do presente contrato.

CLAUSULA 18.2 (SEGUROS)
1 - E da responsabilidade da empresa de projeto/equipa de projeto a cobertura, através de

contratos de seguro, dos riscos inerentes a prestagéo de servigos.
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2 — Os técnicos da empresa de projeto/equipa de projeto séo responsaveis pelo ressarcimento
dos danos causados a terceiros decorrentes da violagdo culposa, por acdo ou omissdo, de
deveres no exercicio da atividade a que estejam obrigados pelo presente contrato ou por norma
legal ou regulamentar, sem prejuizo da responsabilidade criminal, contraordenacional, disciplinar

Ou outra que exista.

3 — Os técnicos referidos no nimero anterior respondem ainda, independentemente de culpa,
pelos danos causados pelos seus representantes, mandatarios, agentes, funcionarios ou por

quaisquer pessoas que com eles colaborem na sua atuacao.

4 — A responsabilidade dos técnicos ndo exclui a responsabilidade, civil ou outra, das pessoas,
singulares ou coletivas, por conta ou no interesse das quais atuem, nem de quaisquer outras

entidades que tenham violado deveres contratuais ou legais, nos termos gerais.

5 — A responsabilidade civil prevista abrange os danos causados a terceiros adquirentes de
direitos sobre projetos, construcbes ou imdveis, elaborados, construidos ou dirigidos

tecnicamente pelos técnicos e pessoas indicados nos nimeros anteriores.
CAPITULO V - RESOLUCAO DE LITIGIOS

CLAUSULA 19.2 (FORO COMPETENTE)
Para a resolucao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo do Circulo de Lisboa.

CAPITULO VI - DISPOSIGCOES FINAIS

CLAUSULA 20.2 (SUBCONTRATACAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL)
A subcontratacéo pelo prestador de servigos e a cesséo da posicao contratual por qualquer das

partes depende da autorizacdo da outra, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos.

CLAUSULA 21.2 (COMUNICACOES E NOTIFICACOES)
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Codigo dos
Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 - Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada

a outra parte.

3 - Relativamente as comunicagfes e notificagGes efetuadas entre as partes nos termos do

namero 1, reserva-se o direito a contraparte de aceitar ou ndo o conteddo das mesmas.

CLAUSULA 22.2 (CONTAGEM DOS PRAZOS)

Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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CLAUSULA 23.2 (LEGISLACAO APLICAVEL)
Tudo o que ndo esteja especialmente previsto no presente caderno de encargos, o contrato €
regulado pelo Cddigo dos Contratos Puablicos, na sua redacéo atual, Portaria n.° 701-H/2008, de
29 de julho, Lei n.° 31//2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de 1 de
junho e demais legislacbes especificas aplicaveis.
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