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CADERNO DE ENCARGOS - ANEXO BASE

|- DESCRIGAO DO OBJECTO DA EMPREITADA

EDUCAGAO — ENSINO BASICO E SECUNDARIO

AMPLIAGAO/CONSERVAGAO/REPARAGAO DE CENTROS ESCOLARES - OUTROS

EB1 DA VINHA DA RAINHA — WC DA SALA DE ATIVIDADES

Il - DOCUMENTOS A APRESENTAR

A empresa convidada tem de apresentar os seguintes documentos:

Com a proposta deve ser apresentada declaragdo do concorrente de aceitagdo do conteido do caderno de encargos,
elaborado em conformidade com o modelo constante no Anexo I;

Uma lista de pregos unitarios de todas as espécies de trabalho previstas no projecto de execugao;

Um plano de trabalhos, tal como definido no artigo 361° do Cédigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.°
18/2008, de 29 de Janeiro (O plano de trabalhos destina -se, com respeito pelo prazo de execugdo da obra, a fixagdo da
sequéncia e dos prazos parciais de execugdo de cada uma das espécies de trabalhos previstas e a especificagdo dos meios
com que o empreiteiro se propde executa-los, bem como & definico do correspondente plano de pagamentos);

Referéncia a aspectos e factos que, do ponto de vista do concorrente, sejam pertinentes e que contribuam para a boa

compreensao da proposta relativamente ao servigo a que se propde prestar.

Ill - PRAZO DE EXECUGAO DA EMPREITADA

O prazo de execugéo da obra é de 90 dias incluindo sdbados, domingos e feriados.

IV - PREGO BASE
18.288,86 Euros.

V - HABILITAGAO

Documentos a apresentar apos a adjudicacéo:

a)
b)

c)

Declaragao emitida conforme modelo constante do anexo Il ao Cédigo dos Contratos Publicos e do qual faz parte integrante;
Documentos comprovativos de que ndo se encontram nas situagdes previstas nas alineas b), d), e) e i) do artigo 55° do Cadigo
dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro.

Para além dos documentos referidos no ponto anterior, o adjudicatério deve também apresentar alvara emitido pelo Instituto da

Construgéo e do Imobiliario, I.P., contendo as autorizagdes necessarias a execugao da presente empreitada.



