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Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

Assisténcia técnica ambiental para o desenvolvimento e implementacdo dos estudos, condicionantes, medidas e planos de monitorizagdo expressos nas duas Declara¢fes sobre a
Conformidade Ambiental dos Projetos de Execugédo (DCAPE) do Porto de Recreio de Faro

1 1 Tarefal. Definicao e elaboracédo de cronograma geral indicativo do conjunto de trabalhos e seu faseamento para orientacdo da CONSULMAR e do Municipio de Faro UN 1

2 2 Tarefa2. Preparagdo das especificagfes técnicas, relativas aos trabalhos e estudos a realizar por empresa/equipa de Argqueodlogos, e sua identificac@o, para posterior | UN 1
consulta pelo Municipio de Faro. Refere-se as componentes Outras Condigdes a cumprir na fase prévia ao inicio das obras e N.° 3 dos Planos de Monitorizagéo
constantes das DCAPE.

3 3 Tarefa 3. Apoio ao Municipio de Faro na selecdo da empresa/equipa de Arquedlogos a adjudicar a realizacdo dos trabalhos e estudos, produzindo-se relatério de [ UN 1
qualificacdo das propostas.

4 4 Tarefa 4. Andlise para verificacdo da adequacgdo dos relatérios dos trabalhos e estudos a produzir pela empresa/equipa de Arquedlogos, e respetivo documento de | UN 1
enquadramento, para envio a Autoridade de AlA.

5 5 Tarefa 5. Analise para verificagdo da adequacgdo dos relatorios das campanhas do Plano de Monitorizagdo a elaborar e implementar pela empresa/equipa de | UN 6

Arquedlogos, quer na fase de construgdo quer na fase de exploragdo do Porto de Recreio, e elaboracédo do respetivo documento de enquadramento, para envio a
Autoridade de AlA. Refere-se ao n.° 3 da componente Outras Condi¢Bes a cumprir ha concretiza¢éo do projeto constante das DCAPE

6 6 Tarefa 6. Preparagdo das especificacdes técnicas, relativas aos trabalhos estudos a realizar por empresa/equipa de Biélogos, e sua identificagdo, para posterior consulta | UN 1
pelo Municipio de Faro. Refere-se a componente Condi¢des a cumprir previamente & emissao da licenga ou autorizacdo do projeto (n.° 1 e n.° 2) e N.° 2 dos Planos de
Monitorizagdo constantes das DCAPE.

7 7 Tarefa 7. Apoio ao Municipio de Faro na sele¢éo da empresa/equipa de Biologos a adjudicar a realizagéo dos trabalhos e estudos, produzindo-se relatério de qualificagao | UN 1
das propostas.

8 8 Tarefa 8. Andlise para verificagdo da adequacéo dos relatérios dos trabalhos e estudos a produzir pela empresa/equipa de Biblogos, e respetivo documento de | UN 1
enguadramento, para envio a Autoridade de AlA.

9 9 Tarefa 9. Andlise para verificacdo da adequacgédo dos relatérios das campanhas do Plano de Monitorizagdo a elaborar e implementar pela empresa/equipa de Biélogos, | UN 6

quer na fase de construcao quer na fase de exploracédo do Porto de Recreio, e elaboracao do respetivo documento de enquadramento, para envio a Autoridade de AlA.
Refere-se ao n.° 3 da componente Outras Condi¢cdes a cumprir na concretizacdo do projeto constante das DCAPE

10 |10 Tarefa 10. Elaboracéo dos Planos de Gestdo Ambiental da obra a incluir nas Pegas do Procedimento de cada um dos trés concursos para adjudicagdo das empreitadas. | UN 3
Refere-se a segunda parte do n.° 2 da componente Outras Condigdes a cumprir na concretizagéo do projeto constante das DCAPE.
11 |11 Tarefa 11. Apoio ao Municipio de Faro na implementacdo das medidas relacionadas com os Viveiros de Améijoas na area de influéncia do projeto, promovendo a | UN 1

identificacdo dos interessados, avaliando em conjunto com a CM de Faro a metodologia para afericdo do valor da indeminizagdo, e elaboracéo do relatério para a
Autoridade de AIA. Refere-se ao n.° 3 das Condigdes a cumprir previamente a emisséo da licenca ou autorizacédo do projeto constante das DCAPE.

12 (12 Tarefa 12. Definicdo das areas a utilizar para o destino dos dragados e elaboragéo do relatério para a Autoridade de AIA. Refere-se ao n.° 4 das Condi¢Ges a cumprir | UN 1
previamente & emisséo da licenca ou autorizagéo do projeto constante das DCAPE.
13 |13 Tarefa 13. Preparacdo das especificacdes técnicas para inclusdo nos Cadernos de Encargos das trés Empreitadas, bem como as respetivas estimativas de custo | UN S

(nomeadamente para inclusdo no Preco Base da empreitada). Refere-se a primeira parte do n.° 2 da componente Outras Condig6es a cumprir na concretizagdo do
projeto constante das DCAPE.

14 (14 Tarefa 14. Elaboracdo do Programa de Monitorizac&o da Qualidade da Agua Superficial, identificacéio de laboratérios para a CM de Faro realizar a consulta. Refere-se ao | UN 1
n.° 1 do Plano de Monitorizagdo constante das DCAPE.
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15 |15 Tarefa 15. Elaboracéo dos relatérios das campanhas de monitorizagdo da qualidade da agua a enviar a autoridade de AIA. Refere-se ao n.° 3 de Outras Condigdes a | UN 12
cumprir na concretizacéo do projeto constante das DCAPE.

16 (16 Tarefa 16. Preparacéo da informacéo, e elaboragdo dos documentos de enquadramento para envio a Autoridade de AlA, relativa ao cumprimento dos n.°%s 5, 6 e 7 das | UN 3
Condigdes a cumprir previamente a emissao da licenga ou autorizagéo do projeto constante das DCAPE
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