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CAPITULO |
Disposigoes iniciais

Clausula 1.2
Objeto

O presente caderno de encargos compreende 3s clausulas a incluir no contfrato a celebrar no dmbito do
concurso para 3 realizacdo da empreitada de Requalificagdo de 3 espacos de jogo e recreio do Municipio de

Santarém.

Cldusula 2.2
Disposicoes por que se rege 3 empreitada

1. A execugdo do confrato obedece:

3)

b)
c)
d)
e

f)

gl

h)
2. Para
preju

3)

b)
c)
d)
e)
f)

As cldusulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem
parte integrante;

Ao Cddigo dos Contratos PUblicos, na atual redacdo;
Ao decreto-Lei n°. 46/2008, de 12 de marco, e respetiva legislacdo complementar;
Ao Decrefo-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

O Decreto-Lei n°. 41821, de 11 de agosto de 1958 (Regulamento de Seguranca no Trabalho da
Construgdo Civil);

O Decreto-lei n®. 46427, de 10 de julho de 1965 (Regulamento de Instalacdes Sociais
Provisorias destinadas ao Pessoal Empregado nas Obras);

A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita 3 construcdo, 3
revisdo de precos, 3 operacdo de gestdo de residuos de obras e demolicdo (RCD) 3s instalacdes
do pessoal, 3 seguranc¢a social, 3 higiene, seguranga, prevencdo e medicina no frabalho e 3
responsabilidade civil perante ferceiros;

As regras de arte.
efeitos do disposto na alinea 3) do nUmero anterior, consideram-se integrados no contrato, sem
izo do disposto no n.° 4 do arfigo 96.° do CCP:

Os suprimenfos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissées tenham sido expressamente aceites pelo drgdo
competente para a decisdo de contratar;

Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

0 caderno de encargos, integrado pelo projetfo de execuc¢ao;

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de
encargos.
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Cldusula 3.2
Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f] do n.° 2 da
cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

Clausula 4.2
€sclarecimento de dividas

1. As dlvidas que o empreiteiro fenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a3 empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execugdo dos trabalhos a
que respeitam.

2. No caso de as dUvidas ocorrerem somente ap6s 0 inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execugdo.

3. 0 incumprimento do disposto no nOmero anterior forna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada inferprefacdo que porvenftura haja feito, incluindo a demolicdo e
reconsfrucdo das partes da obra em que o erro se tfenha refletido.

Clausula 5.2
Projeto

1. O projeto de execucdo a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no procedimento.

2. Até 3 data da recegdo provisdria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colecdo atualizada de
todos os desenhos referidos no nOmero anterior, elaborados em transparentes sensibilizados de
material indeformavel e inalterdvel com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceifes pelo
dono da obra.

CAPITULO Il
Obrigagdes do empreiteiro

SECCAO |
Preparagao e planeamento dos trabalhos

Cldusula 6.2
Preparag¢3do e planeamento da execu¢3do da obra

1. O empreiteiro é responsavel:
3) Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenac¢do de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacdo, planeamento e
execucdo dos trabalhos necessarios 3 aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e
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salde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e
salde e no plano de prevengdo e gestdo de residuos de construgdo e demolicdo que
acompanham o projeto de execugdo;

Perante as enfidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenagdo dos trabalhos
necessarios 3 aplicagcdo das medidas sobre seguranga, higiene e salde no trabalho em vigor, bem
como pela aplicagdo do documento indicado na alinea h) do n.° 4 da presente cldusula.

2. A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a3 realizagcdo da obra e dos
trabalhos preparatdrios ou acessodrios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, competem ao empreiteiro.

3. 0O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessdrios 3 execugdo da obra:

3)
b)

c)

d)

Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou
que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e ferceiros em geral,
para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e
salde no trabalho e de policia das vias pUblicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e serventias
que seja indispensavel alterar ou destruir para 3 execucdo dos frabalhos e para evitar 3
esfagnacdo de 8guas que 0S MesSMOS POSsam originar;

Trabalhos de consfrucdo dos acessos ao estaleiro e das serventias infernas deste.

4. A preparacdo e o planeamento da execugdo da obra compreendem 3inda:

3)

b)
c)

d)

e)

f)

gl
h)

A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dlvidas relativas aos materiais,
30s métodos e 3s técnicas a utilizar na execugdo da empreitads;

0 esclarecimento dessas dUvidas pelo dono da obra;

A apresentacdo pelo empreifeiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do projeto
que sejam defetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP;
A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere 3 alinea anterior;

0 esfudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adofar na realizagdo dos
trabalhos;

A elaboracdo e apresentacdo pelo empreifeiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto
no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f).
A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca e
salde, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fungdo do

sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular, as fecnologias e a organizacdo de
trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

5. 0 documento previsto na alinea h), do nUmero anterior, deve conter a avaliacdo dos riscos, 3 previsdo
dos meios adequados 3 prevencdo de acidentes relativamente 3 fodos os trabalhadores e ao pUblico
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em geral, bem como a planificagdo das atividades de prevencgdo, de acordo com as técnicas
construtivas a utilizar em obra.

Cldusula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1. No prazo de 10 dias a confar da data da celebragdo do confrato, o dono da obra pode apresentar ao
empreiteiro um plano final de consignagdo que densifique e concretize o plano inicialmente
apresentado para efeitos de elaboragdo da proposta.

2. No prazo de 10 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignacdo, deve o empreiteiro,
quando tal se revele necessario, apresentar, nos fermos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o
plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragdo a
metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3. 0 plano de frabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual nem a alteracdo do
prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracdes aos prazos parciais definidos no plano de frabalhos
constante do contrato para além do que seja estritfamente necessario 3 adaptacdo do plano de
trabalhos ao plano final de consignagao.

4. 0O plano de frabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como 3
sequéncia, o escalonamento no tempo, o infervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies
de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de
tempo que serve de base 3 programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da m3o-de-obra necessaria, em cada unidade
de tempo, 3 execucdo da empreifada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, 3
execucdo da empreifada;

d) Especificar quaisquer outfros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que
serdo mobilizados para a realizagdo da obra.

5. 0 plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos 3 realizar pelo empreifeiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo
dono da obra, de acordo com o plano de frabalhos ajustado.

Clausula 8.2
Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. 0 dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de
interesse pUblico.

2. No caso previsto no nOmero anterior, o empreiteiro fem direito 3 reposicdo do equilibrio financeiro do
confrato, se for caso disso, em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagao,
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mediante reclamagdo 3 apresentar no prazo de 30 dias a confar da data da notificacdo da mesma, que
deve conter os elementos referidos no n.° 3 do arfigo 354.° do CCP.

3. &m quaisquer sifuacdes em que se verifique a necessidade de o plano de tfrabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao empreiteiro, deve este apresentar
30 dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4. Sem prejuizo do disposto no ndmero anferior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, o dono da obra pode nofificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias,
um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corre¢do que sejam necessadrias 3
recuperagdo do atraso verificado.

5. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°s 3 e 4 da presente cldusula no prazo de 10
dias, equivalendo a falta de pronincia a aceitacdo do novo plano.

6. €m qualquer dos casos previstos nos nOmeros anteriores, o plano de frabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo
para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execugdo.

7. Sempre que o plano de frabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do
plano de pagamentos.

SECCAO II
Prazos de execugdo

Clausula 9.2
Prazo de execugdo da empreitada

1. 0 empreiteiro obriga -se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira consignacao
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique 3o empreiteiro a aprovacao do plano
de seguranga e salde, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos
aprovado;

b) Cumprir todos 0s prazos parciais vinculativos de execuc¢do previstos no plano de trabalhos em
vigor;

c) Concluir a3 execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da sua
rececdo provisoria no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da sua consignacdo ou da data
em que o dono da obra comunique 30 empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranca e salde,
caso esta Ultima data seja posterior.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relagdo ao plano de
trabalhos em vigor que sejam imputdveis ao empreiteiro, este & obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de reforco de meios de a¢3o e de reorganizacdo da obra necessarias 3 recuperagao
dos atrasos e 3o cumprimenfo do prazo de execugao.
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3. Quando o empreifeiro, por sua iniciativa, proceda 3 execucdo de tfrabalhos fora das horas
regulamentares ou por furnos, sem que fal se enconfre previsto no caderno de encargos ou resulte de
caso de forga maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas
suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizagdo.

4. &m caso algum serdo atfribuidos prémios ao Empreiteiro.

5. Se houver lugar 3 execucdo de trabalhos complementares cuja execucdo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de frabalhos e desde que o empreifeiro o requeira, 0 prazo para 3
conclusdo da obra serd prorrogado nos seguinfes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugdo constantes do
plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos complementares forem de espécie diversa dos que constam no contrato,
por acordo enfre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da
execucao.

6. Na falta de acordo quanto 3o cadlculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na cldusula anterior,
proceder-se-3 de acordo com o disposto no n.® 5 do artigo 373.° do CCP.

7. Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputdvel 3o empreiteiro, considerar-se-3o
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de execucdo da obra
e 0S prazos parciais que, previstos no plano de frabalhos em vigor, sejam afetados por essa
suspensao.

Cldusula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreifeiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em
vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos fermos do nOmero anterior, ndo coincidirem com
0s desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execu¢do dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo 3 p6r em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, & aplicdvel o disposto
no n.° 4 da cldusula 8.2.

Cldusula 11.2
Multas por violagdo dos prazos contratuais

1. €m caso de 3atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputdvel ao empreiteiro,
0 dono da obra pode aplicar uma sangdo contfratual, por cada dia de afraso, em valor correspondente a
1 %o do prego contratual.
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2. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugdo da obra por facto imputdvel ao
empreiteiro, & aplicdvel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangdo confratual ai prevista
reduzido a metade.

3. 0O empreiteiro tem direito 3o reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugdo da obra quando recupere o afraso na
execugdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do contrato.

Cldusula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtfude de qualquer facto imputavel
3 terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia,
informar, por escritfo, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a
tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os frabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade pUblica, o empreiteiro, se disso fiver ou dever fer
conhecimento, comunica, anfes do inicio dos frabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao
diretor de fiscalizacdo da obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias
perante 3 entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

SECCAO 1Nl
Condigoes de execugdo da empreitada

Cldusula 13.2
Condigoes gerais de execugdo dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com 3s regras da arfe e em perfeita conformidade com o
projefo, com o presente caderno de encargos e com as demais condicdes técnicas confratualmente
estipuladas.

2. Relativamente 3s técnicas construtivas a adofar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicdvel aos trabalhos 3 realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas nos termos da cladusula
2.2,

3. 0 empreiteiro pode propor 3o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, 3
substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de
encargos e no projefo por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obfencdo das
caracteristicas finais especificadas para a obra.
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Cldusula 14.2
Trabalhos preparatorios e acessorios

1. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por naftureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios 3 execugdo da obra, designadamente:

3)

b)
c)
d)

e)

f)

gl

h)

k)

Trabalhos de montagem, construcdo, manutengdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro,
incluindo as correspondentes instalagdes, redes provisdrias de dgua, de esgotos, de eletricidade
e de meios de telecomunicagdes, vias infernas de circulacdo;

Trabalhos de manutengdo do estaleiro;
Trabalhos de consfrucdo dos acessos ao estaleiro e das serventias infernas deste;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou
que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e ferceiros em geral,
para evifar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e
salde no trabalho e de policia das vias plblicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e serventias
que seja indispensavel alterar ou destfruir para a execucdo dos frabalhos e para evitar a
esfagnacdo de 8guas que 0S MesSMOS POSsam originar;

O levantamento, guarda, conservacdo e reposicdo de cabos, canalizagcdes e outros elementos
enconfrados nas escavacdes e cuja existéncia se encontre assinalada nos documentos que fazem
parte infegrante do confrato ou pudesse verificar-se por simples inspe¢do do local da obra 3 data
da realizacdo do concurso;

0 transporte e remocdo para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados neste
caderno de encargos, dos produtos de escavacao;

A reconstrucdo ou reparacdo dos prejuizos que resultem das demolicdes a fazer para a execugdo
da obra;

Os trabalhos de escoamento de dguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se enconfrem
previstos no projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto 3 sua existéncia e quantidade
3 data da apresentacdo da proposta, quer se trate de dguas pluviais ou de esgotos quer de dguas
de condutas, de valas, de rios ou outras;

A conservagdo das instalacdes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao adjudicatdrio com
vista 3 execucdo da empreitads;

A reposicdo dos locais onde se executarem os frabalhos e condicdes de ndo lesarem legitimos
inferesses ou direitos de terceiros ou a conservacdo futura da obra, assegurando o bom aspeto
geral e 3 seguranga dos mesmos locais.

2. 0 preco tofal previsto no n.° 1 da cldusula 41.2 inclui a remuneracdo por todos os trabalhos previstos
no niUmero anterior.

3. 0 preco fotal previsto no n.° 1 da cldusula 41.2 inclui fambém o alojamento e a instalagdo de um
gabinete de frabalho e sala de reunides incluindo mobilidrio e arquivos, para a utilizagdo exclusiva da
fiscalizacdo.

4. As instalacdes previstas no nimero anterior devem tfer luz natural, iluminagdo eléfrica e tomadas de

alimentacdo com terra para o equipamento, quadro elétrico com separagdo de circuitos de iluminagdo
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e tomadas, protegidos com disjuntores térmicos (um por cada circuito instalado) e ainda um disjuntor
diferencial de alta sensibilidade.

Cldusula 15.2
Estaleiro e instalagdes provisorias

1. O estaleiro e as instalagcdes provisdrias devem obedecer 3 legislagdo em vigor, e, em especial, ao

disposto nos seguintes diplomas:

a) Decreto-Lei n.° 41820, de 11 de agosto de 1958 (Estabelece a Fiscalizacdo e Infracdes 3s
Normas de Seguranca para Protecdo do Trabalho nas Obras de Construgdo Civil);

b) Decreto-Lei n.° 41821, de 11 de agosto de 1958 (Aprova o Regulamento de Seguranga no
Trabalho de Construcdo Civil);

c) Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro (Revisdo da Regulamentacdo das condicdes de
Seguranga e Salde a aplicar nos Estaleiros Temporarios ou Moveis);

d) Decreto-Lei n.° 46427, de 10 de julho de 1965 (Aprova o Regulamento das Instalagdes
Provisorias do Pessoal Empregado nas Obras);

e) Decreto-Lei n.° 347/93, de 1 de oufubro (Prescricdes Minimas de Seguranga e de Salde nos
locais de Trabalho);

f) Portaria n.° 987/93, de 6 de outubro (Estabelece as Normas Técnicas de execuc¢do do Decrefo-
lei n.° 347/93, de 1 de outubro).

2. A limpeza do esfaleiro, em particular no que se refere 3s instalacdes e aos locais de trabalho e de
estada do pessoal, deve ser organizada de acordo com a regulamentacdo aplicavel.

3. A identificacdo pUblica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem respeitar a
legislagdo em vigor, podendo o diretor de fiscalizacdo da obra ordenar 3 colocagdo dos sinais ou
avisos em falta e a substituicdo ou retirada dos que ndo se encontrem conformes.

Cladusula 16.°2
Placas identificativas das obras municipais

(N3o Aplicavel)

Clausula 17.2
Redes de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagdes

1. O empreifeiro deve construir e manter em funcionamentfo as redes provisorias de abastecimenfo de
dgua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicacdes necessarias 3s exigéncias da obra e do
pessoal e 3o normal funcionamento do estaleiro.

2. 0 preco total previsto no n.° 1 da cldusula 41.2 inclui todos os encargos inerentes 3 manutencdo e 3
exploragdo das redes referidas no nOmero anterior, bem como 3s diligéncias necessarias 3 obtengdo
das respetivas licengas.



Municipio de Santarém
Santarém CAMARA MUNICIPAL

Departamento de Gestdo Territorial e Planeamento
Divisdo de Planeamento e Projetos

3. 0 prego total previsto no n.° 1 da cldusula 4 1.2 inclui ainda os encargos inerentes ao pagamento de
taxas de ligagdo, baixadas, aluguer de contadores, consumos e demais encargos inerentes 3 ligagao,
uso e corte de fornecimentos das redes 3 ligagdo, uso e corte de fornecimentos das redes instaladas.

4. Sempre que na obra se utilize 3gua ndo potadvel, deve colocar-se, nos locais convenientes, 3 inscricdo
“Agua impropria para beber”.

5. As redes provisorias de energia elétricas devem obedecer 3 regulamentagdo em vigor.

6. As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica podem ser utilizadas durante os trabalhos.

Cldusula 18.2
Especificagoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgdo

1. 0Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra fterdo a qualidade, as
dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projefo e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerdncias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contraftuais ndo fixem as respetivas caracteristicas,
o empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou elementos de construgcdo que ndo correspondam 3s
caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que
se destinem a idéntica utilizacdo.

3. No caso de divida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos dos
nUmeros anteriores, devem observar -se as normas porfuguesas em vigor, desde que compativeis
com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

4. Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos nos
n.°s 2 e 3 desta cldusula, ou sempre que o empreiteiro enfenda que as caracteristicas dos materiais e
elementos de construcdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo sdo
fecnicamente aconselhdveis ou as mais convenientes, o empreifeiro comunicard o facto ao dono da
obra e apresentard uma proposta de alteragdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos
técnicos necessarios para a aplicacdo dos novos materiais e elementos de construgdo e para 3
execugdo dos trabalhos correspondentes, bem como da alteragdo de precos a que a aplicacdo
daqueles materiais e elementos de construgdo possa dar lugar.

5. A proposta prevista no nUmero anterior deverd ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovacdo ndo
comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6. Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre 3 proposta e ndo determinar a
suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elemenfos de construgdo
previstos no projeto e nos restantes documentos confratuais.

7. 0 regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das caracteristicas
técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicavel 3 sua eventual diminuicdo, é
o0 regime definido no CCP para a «responsabilidade pelos frabalhos complementares» ou para os
«trabalhos a menos».
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Cldusula 19.2
Materiais e elementos de construgdo pertencentes ao dono da obra

1. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entfender conveniente empregar na
mesma, materiais ou elementos de construcdo que Ihe pertencam ou provenientes de oufras obras ou
demoligdes, o empreiteiro serd obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da
empreitada o respefivo custo ou retificando-se o preco dos frabalhos em que aqueles forem
aplicados.

2. 0 disposto no nOmero anterior n3o serd aplicdvel se o empreiteiro demonstrar |8 haver adquirido os
materiais necessarios para a execucdo dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Cldusula 20.2

Aprovagdo de equipamentos, materiais e elementos de constru¢do

1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construcdo a aplicar com as esfabelecidas no projeto e nos restantes documentos
contratuais, o empreiteiro submeté-los -3 3 aprovacdo do dono da obra.

2. &m qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagdo, considerando-se 3 mesma
concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de serem
exigidos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo, no entanfo, fal facto ser
comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra 3o empreiteiro.

3. 0 empreiteiro & obrigado a fornecer ao dono da obra 3s amostras de materiais e elementos de
construgdo que este lhe solicitar.

4. A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou
oufras que sejam contratualmente impostas.

5. Salvo disposicdo em confrario, 0s encargos com a realizagdo dos ensaios correrdo por conta do dono
da obra.

Cldusula 21.2
Reclamag3do contra a ndo aprovagdo de materiais e elementos de construgdo

1. Se for negada a aprovacado dos materiais e elementos de construgdo e o empreiteiro entender que a
mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condigdes confratualmente
estabelecidas, este poderd pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra
reclamacdo fundamentada no prazo de 10 dias.

2. A reclamagdo considera-se deferida se o dono da obra ndo nofificar o empreiteiro da respetiva
decisdo nos 15 dias subsequentes 3 sua apresentacdo, excefo no caso de serem exigidos novos
ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo
prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3. 0s encargos com 0S NOVOS ensaios a que 3 reclamacdo do empreiteiro dé origem serdo suportados
pela parte que decair.
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Cldusula 22.2
Efeitos da aprovagdo dos materiais e elementos de construgdo

1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgdo para obra, ndo podem os mesmos ser
posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstdncias que modifiquem a sua qualidade.

2. No afo de aprovagdo dos materiais e elemenfos de construgcdo poderd o empreifeiro exigir que se
colham amostras de qualquer deles.

3. Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construgdo resultar de causa imputavel
30 empreiteiro, este deverd substitui-los 3 sua custa.

Cldusula 23.2
Aplicacdo dos materiais e elementos de construgao

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade
com as especificacdes técnicas contfratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de fais
especificacdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, 0s processos propostos pelo
empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Cladusula 24.2
Substituicdo de materiais e elementos de construgdo

1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos frabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construcdo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) N3o sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente exigidas
ou, na falta destas, com 3as normas ou processos 3 observar e que ndo possam ser utilizados de
novo.

2. As demolicdes e a remocdo e substituicdo dos materiais e elemenfos de construcdo serdo da
responsabilidade do empreiteiro.

3. Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.° 1 desta cldusula, poderd
pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 25.2
Depdsito de materiais e elementos de construgdo ndo destinados 3 obra

O empreiteiro ndo poderd depositar no estaleiro, sem autorizagdo do dono da obra, materiais e elementos
de construgdo que ndo se destinem 3 execugdo dos trabalhos da empreitada.
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Cldusula 26.2
Remogdo de materiais ou elementos de construgao

1. Os materiais e elementos de construgdo rejeitados definitivamente serdo removidos para fora do local
dos trabalhos no prazo de 3 dias, se outro n3do for fixado pela fiscalizagdo da obra. Os mesmos devem
ser acondicionados em contentores proprios, localizados no estaleiro da obra.

2. 0 empreiteiro, no final da obra, terd de remover do local dos frabalhos os restos de materiais ou
elementos de construgdo, equipamentos, andaimes e fudo mais que |Ihe tenha servido para 3 sua
eXecugdo, no prazo maximo de 30 dias.

3. 0 empreiteiro, sempre que tiver de remover quaisquer elementos de construcdo, entulhos ou outros a
vazadouro, deverd, obrigatoriamente, fazer essa remogdo para operador licenciado para o efeito,
devendo fazer mediante entrega 3 fiscalizagdo, dos correspondentes comprovativos, de acordo com a
legislacdo em vigor.

Clausula 27.2
Patrimonio culfural

1. Todos os bens com valor historico, paleontolégico, arqueoldgico, arquitetdnico, linguistico,
documental, arfistico, etnografico, cientifico, social, industrial ou técnico encontrados no decurso da
execugdo da obra sdo entregues pelo empreiteiro 3o dono da obra, acompanhados de auto donde
conste especificamente o objeto da entfrega.

2. Quando se trate de bens mdveis cujs extracdo ou desmontagem envolva trabalhos, conhecimentos ou
processos especializados, o empreiteiro comunica o achado ao dono da obra e, se necessario,
suspende a execucdo dos trabalhos até receber instrugdes sobre como proceder.

3. 0 dono da obra estd obrigado a dar conhecimento de fodos os achados referidos nos nimeros
anteriores 3s autoridades administrafivas competentes.

Cldusula 28.2
€rros ou omissdes do projeto e de outros documentos

1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da solugdo da obra por que se rege a execugdo dos trabalhos.

2. 0 empreiteiro tem a obrigacdo de executar os trabalhos complementares que Ihe sejam ordenados
pelo dono da obra, nos termos do n.° 1 do art.© 371.° do CCP.

3. 0 dono da obra pode ordenar ao empreiteiro a3 execucdo de trabalhos complementares, caso a
mudanca do cocontratante:

a) N&o possa ser efetuada por razdes técnicas, designadamente em funcdo da necessidade de
assegurar 3 permutabilidade ou interoperabilidade com equipamentos, servicos ou instalagcdes
existentes; e;

b) Provoque um aumento considerdvel de custos para o dono de obra.
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4. 0O valor dos trabalhos complementares ndo pode exceder, de forma acumulada, 50% do prego
contratual inicial.

5. Quando o empreiteiro fenha a obrigacdo de elaborar o projeto de execugdo, & o mesmo responsavel
pelos trabalhos complementares que tenham por finalidade o suprimento dos respetivos erros e
omissdes, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo
dono da obra.

6. O empreifeiro suporta metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento de erros e
omissdes cuja defecdo era exigivel na fase de formacdo do contrato, nos termos do arfigo 50.°,
excefo pelos que hajam sido nessa fase identificados pelos inferessados, mas ndo tenham sido
expressamente aceites pelo dono da obra.

7. Sem prejuizo do disposto no niUmero anterior, 0 empreiteiro deve, no prazo de 60 dias confados da
data da consignacdo fotal ou da primeira consignacdo parcial, reclamar sobre a existéncia de erros e
omissdes so defetaveis nesse momento, sob pena de ser responsavel por suporfar metade do valor
dos trabalhos complementares de suprimenfo desses erros e omissoes;

8. 0 empreiteiro suporta ainda metade do valor dos trabalhos complementares de suprimenfo de erros e
omissdes que, ndo sendo exigivel que tivessem sido detetados nem na fase de formagdo do contrato
nem no prazo a3 que se refere o nUmero anterior, também n3do tenham sido por ele identificados no
prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detecdo.

Cldusula 29.2
Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1. Sempre que propuser qualquer 3lteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios 3 sua perfeifa apreciacao.

2. 0s elementos referidos no nUmero anterior devem incluir, nomeadamente, a3 memoria ou nota
descrifiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventfuais implicacdes nos prazos e
custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e cdlculos justificativos e especificagdes de qualidade
da mesma.

3. N3o podem ser executados quaisquer frabalhos nos tfermos das alteragdes ao projeto propostas pelo
empreifeiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo
autor do projeto de execucdo no dmbito da assisténcia técnica que a este compete.

4. Se da alteragdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duracdo e solidez da obra, 0
empreiteiro terd direito @ metade do respetivo valor.

Clausula 30.2
Mencdes obrigatorias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrenfes da legislacdo em vigor, o empreiteiro deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com menc¢3do do respetivo alvard ou nOmero de titulo de registo ou dos documentos a
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que se refere 0 n.° 4 do artigo 3.° da Portaria n.°372/ 2017 de 14 de Dezembro, e manter copia dos
alvards ou fitulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos no referido nimero,
consoanfe 0s Casos.

2. 0O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacdo, o livro de registo da
obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual [quando o contfrato
seja reduzido a escritfo] e dos demais documentos a respeifar na execu¢do da empreitada, com as
alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

3. 0 empreiteiro obriga -se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem
como 3 manter, 3 disposicdo de todos os inferessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.

4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projefo
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Cldusula 31.2
€nsaios

1. 0s ensaios 3 realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e 0s previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra fiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de
quaisquer oufros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no niOmero anterior se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias enconfradas forem da responsabilidade do empreifeiro, as despesas com 0s mesmos
ensaios e com 3 reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso confrario, de
conta do dono da obra.

Cldusula 32.2
Medicoes

1. As medicdes de todos os ftrabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os
frabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra s3do feitas no local da obra com a
colaboragdo do empreiteiro e sdo formalizados em aufo.

2. As medicdes s3o efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao Gltimo dia do més a que
respeitam.

3. 0s métodos e os critérios a adotar, para a realizacdo das medicdes, respeitam 3 seguinte ordem de
prioridades:
a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da
obra e 0 empreiteiro.
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Cldusula 33.2
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

Salvo no que respeite 3 materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo dono da obra
correm infeiramente por confa do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades decorrenftes da
utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construcdo ou de processos de
construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros
direitos de propriedade industrial.

No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execucdo dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no nUmero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em
consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 34.2
€xecugdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por oufrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer frabalhos ndo incluidos no
confrato, ainda que sejam de natureza idénfica 3 dos confrafados.

Os trabalhos referidos no nOmero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de
fiscalizagdo da obra, de modo a evitar afrasos na execugdo do contrato ou outros prejuizos.

Quando o0 empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizacdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar 3 sua
reclamacdo no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles
trabalhos.

No caso de verificacdo de afrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagdo

dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreifeiro tem direito 3 reposicdo do equilibrio financeiro do

contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizagdo da obra; e

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do confrato que
demonstre ter sofrido.

Cldusula 35.2

Plano de trabalhos, plano de seguranga e salde, plano de estaleiro e plano de prevengdo e gestdo de

residuos de construgdo e demolicdo

O plano de tfrabalhos a vigorar na execugdo da obra, com excecdo do previsto na cldusula 7.2, é o
apresentado com a proposta.
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2. No prazo de 10 dias, a contar da data de celebragdo do contrato, o empreiteiro deverd apresentar ao
dono da obra o desenvolvimento do plano de seguranga e salde para a execugdo da obra, que deverd
incluir o plano de estaleiro, devidamente adaptado ao local da obra, bom como o plano de prevengdo e
gestdo de residuos de construcdo e demolicdo.

SECCAOQ IV
Pessoal

Clausula 36.2
Obrigagodes gerais

1. S30 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado na
execucdo da empreitada, 3 sua aptiddo profissional e 3 sua disciplina.

2. 0O empreifeiro deve manter 3 boa ordem no local dos frabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamentfe apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja ftido
comportamento perfurbador dos frabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeifo de representantes ou agentes do dono da obra,
do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,
mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4. As quantidades e a qualificagdo profissional da m3o -de -obra aplicada na empreitada devem estar de
acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 37.2
Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por furnos, desde que, para o efeifo,
obfenha autorizacdo da enfidade competfente, se necessaria, nos tfermos da legislacdo aplicavel, e dé a
conhecer, por escrifo, com anfecedéncia suficiente, o respefivo programa ao diretor de fiscalizacdo da
obra.

Cldusula 38.2
Seguranga, higiene e salde no trabalho

1. 0 empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como
3 oufras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no esfaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua confa os encargos que resultem do
cumprimento de tais obrigacoes.
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2. 0O empreiteiro €& ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe 3
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos nimeros

anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode fomar, 3 custa daquele, as providéncias que se
revelem necessarias, sem que tfal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o exija,
0 empreiteiro apresenta apodlices de seguro confra acidentes de trabalho relativamente a fodo o
pessoal empregado na obra, nos tfermos previstos no n.° 1 da cldusula 40.2.

5. 0 empreiteiro responde, 3 qualquer momento, perante o direfor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacdes previstas nos nOmeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e 3s pessoas infervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra,
incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

SECCAO V
Seguros

Clausula 39.2
Contratos de seguro

1. O empreifeiro e 0s seus subconfratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, duranfte o
periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na
legislacdo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do
respetivo prémio, na data da consignacao.

2. 0 empreiteiro & responsadvel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente seccdo, devendo
zelar pelo confrolo efetivo da existéncia das apoblices de seguro dos seus subcontratados.

3. 0 dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apblices e dos recibos de pagamento
dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislacdo aplicavel, ndo sendo admitida
3 enfrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes documentos.

4. Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo do
empreifeiro e dos seus subcontratados, devendo os confratos de seguro ser celebrados com entidade
seguradora legalmente autorizada.

5. 0Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6. €m caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo -se de todos 0s encargos envolvidos e ou que fenha suportado.
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O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até 3 data da recegdo provisdria da
obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento
estejam afetos 3 obra ou 3o estaleiro, até 3 data em que deixem de o estar.

Cldusula 40.2
Objeto dos contratos de seguro

O empreiteiro obriga-se a celebrar um confrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apblice deve
abranger fodo o pessoal por si confratado, a qualquer tfitulo, bem como a apresentar comprovativo de
que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de
acidentes de trabalho de acordo com 3 legislagdo em vigor em Portugal.

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automovel cuja
apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogdo propria afefos 3 obra, que circulem na via
pUblica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga,
maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automovel (riscos de circulagdo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afefos 3
obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

0 empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos proprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir fodos os meios auxiliares que
vier a ufilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitdrios, camaratas,
oficinas e mdquinas e equipamento fixos ou moveis.

No caso dos bens imoveis referidos no nUmero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder 3o respetivo valor
patrimonial.

O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel previsto no n.° 2
desta cldusula deverd respeitar os limites minimos legalmente obrigatorios.

CAPITULO Ill
Obrigagdes do dono da obra

Cldusula 41.2
Prego e condigdes de pagamento

Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do confrato,
deve o dono da obra pagar 3o empreiteiro 3 quantia totfal referida na proposta selecionada, 3 qual ndo
pode exceder os € 79.527,56 (setenta e nave mil quinhentos e vinte e sete euros e cinquenta e seis
céntimos), acrescida de IVA 3 taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse
imposto pela execugdo do confrato.

Os pagamentos 3 efefuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo 0 seu monfante
determinado por medicdes mensais 3 realizar de acordo com o disposto na cldusula 32.2.
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3. 0Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias, apds a3 apresentacdo da respetiva fafura.

4. As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

5. (Cada auto de medigdo deve referir fodos os frabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante o més, sendo 3 sua aprovacdo pelo diretor de fiscalizacdo da obra
condicionada 3 efetiva realizacdo daqueles.

6. No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virfude de divergéncias enfre o diretor de
fiscalizacdo da obra e 0o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva fatura
30 empreifeiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo direfor de fiscalizagao
da obra e uma outra com os valores por este n3o aprovados.

7. 0 disposto no nUmero anferior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no que
respeita 3 primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor
de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem 3 ser aceites em momento posterior, mas
que constavam da primeira fatura emitida.

8. 0 pagamento dos frabalhos complementares & feito nos termos previstos nos nimeros anferiores,
mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicdveis, nos termos do
artigo 373.° do CCP.

Cldusula 42.2
Adiantamentos ao empreiteiro

1. 0 empreifeiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do preco da obra necessaria 3 aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizagdo haja sido
prevista no plano de trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adianfamento referido no nimero
anterior sd pode ser pago depois de o empreiteiro fer comprovado a prestacdo de uma caugdo do
valor do adiantamento, afravés de fitulos emitidos ou garantidos pelo €stado, garantia bancaria ou
Seguro -caugao.

3. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugdo prevista no nimero anterior correm por conta
do empreiteiro.

4. A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada 3 medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que fenha sido efetuado pelo dono
da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

5. Decorrido o prazo da execugdo dos frabalhos abrangidos pelo adiantamenfo sem que tenha ocorrido a
liberacdo da correspondente caugcdo, o empreiteiro pode nofificar o dono da obra para que este
cumpra 3 obrigacdo de liberagdo da caugdo, ficando autorizado a promové-la, a tifulo parcial ou

integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra ndo tiver dado cumprimento 3 referida
obrigacdo, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.
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Clausula 43.2
Reembolso dos adiantamentos

1. Os adiantamentos concedidos nos tfermos da cldusula anterior devem ser gradualmente reembolsados,
mediante dedugdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas
com base nas seguintes férmulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos tfrabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contfratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no
plano de pagamentos em vigor:

Vri= (Va/Vt] x Vpt — Vrt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam fer sido executados, segundo o previsto
no plano de pagamentos em vigor:

Vii = (Va/VH] x Vpt — Vrt

em que:
Vrié o valor de cada reembolso a deduzir na situagdo de trabalhos confratuais;

Vo & o valor do adiantamento;

V/f & o valor dos trabalhos contratuais por realizar 3 data de pagamento do adiantamento;

Vpt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam fer sido executados, até ao més em que
se processa o0 reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

V'pt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa o
reembolso;

Vrt & o valor acumulado dos reembolsos |8 deduzidos até ao més em que se processa 0 reembolso

Clausula 44,2
Descontos nos pagamentos

N3o é exigida a prestacdo de caucdo, procedendo-se 3 refencdo de 10% dos pagamentos a efefuar, nos
termos do n.° 3 do artigo 88.° do Cddigo dos Contratos PUblicos.

Cldusula 45.2
Mora no pagamento

€m caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco contratual, tem
0 empreifeiro direito aos juros de mora sobre o monfante em divida 3 taxa legalmente fixada para o efeito
pelo periodo correspondente 3 mora, 0s quais serdo obrigatoriamente abonados ao empreiteiro,
independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a tofalidade da divida.
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Cldusula 46.2
Revisdo de pregos

1. A revisdo dos pregos confratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mdo-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é efefuada nos tfermos do
disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, de acordo com a(s) seguinte(s) Formula(s)
Polinomial(is):

Formula Geral:

St M M’ M E:
CT=aq ------ +b - +b’ - +b” ------ o+ e +C ------ +d
So Mo M’ M” Eo

em que:

Ct - é o coeficiente de atualizacdo mensal a aplicar 3o montante sujeito a revisdo, obtido a partir de um
somatdrio de parcelas com uma aproximacado de seis casas decimais e arredondadas para mais quando o
valor da sétima casa decimal seja igual ou superior a 5, mantendo-se o valor da sexta casa decimal no caso
contrario;

St — indice ponderado de custos de mdo-de-obra relativo ao periodo a que respeita a revisdo;
50 - Mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a enfrega das propostas;

Mt. Mt e Mt — indices ponderados de custos dos materiais mais significativos incorporados ou ndo, em
funcdo do tipo de obra, relativos ao periodo a que respeita a revisdo;

Mo, M0 e M0 — Mesmos indices, mas relativos ao més anterior 3o da data limite fixada para a enfrega
das propostas;

&t - Indices ponderados de custos dos equipamentos de apoio, em funcdo do tipo de obra, relativos ao
periodo a que respeita a revisao;

£o — Mesmos indices, mas relativo ao més anterior 3o da data limite fixada para a entrega das propostas;

2. No calculo da revisdo de pregos serd aplicada a seguinte formula:

FO9 — Arranjos exteriores

3. Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da empreitada
sd0 incluidos nas situacdes de trabalhos.
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CAPITULO IV
Representagdo das partes e controlo da execugado do contrato

Cldusula 47.2
Representagcdo do empreiteiro

1. Durante a execugdo do confrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no contrato,
se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2. 0 empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua representacdo a
um técnico com a qualificacdo minima de Engenheiro Técnico Civil com 3 (trés) anos de experiéncia
em obras similares;

3. Apobs a assinafura do confrato e antes da consignacdo, o empreifeiro confirmara, por escrito, o nome
do diretor de obra, indicando a3 sua qualificacdo ftécnica, devendo esta informagdo ser acompanhada
por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo 3
responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com
proficiéncia e assiduidade.

4. 0O elenco da Equipa Técnica é o seguinte:
a) Diretor de Obra, Engenheiro Técnico Civil, com 3 (trés) anos de experiéncia profissional;

b) Técnico de Gestdo Ambiental, com Formagdo/Licenciatura em €ngenharia do Ambienfe ou
similar, e com experiéncia minima de 2 (dois) anos em obras similares;

c) Gestor do Sistema de Seguranca e Salde no Trabalho, com 2 (dois) anos de experiéncia minima
em obras similares. E€ste Gestor deverd possuir formacdo em €ngenharia, e possuir formacdo
complementar reconhecida (CAP) em SHST (Nivel V). Pode, alternativamente, a satisfacdo de
necessidades técnicas em matéria de Seguranga e Salde no Trabalho, ser preenchida por uma
subequipa, composta por um Gestor e um Técnico, com formacdo em seguranga e Salde no
Trabalho com Certificado de Aptiddo Profissional (CAP), Nivel Ill ou V, com poderes para
responder permanentemente 3o Dono da Obra pela implementacdo do SST e por toda a
documentacdo elaborada nesse dmbito, com uma experiéncia minima de 2 (dois) anos em obras
idénticas. As funcdes de Gestor ou de Técnico de Seguranga, Higiene e Salde no Trabalho, ndo
poderdo ser acumuladas com as de Direfor de Obra, podendo ser acumuladas com os restantes
técnicos, nomeadamente Técnico de Gestdo da Qualidade e Técnico de Gestdo Ambiental, desde
que 0 mesmo seja detentor de habilitagdes proprias para o desempenho da fungdo;

d) €ncarregado Geral, com a experiéncia minima de 5 (cinco) anos em obras similares.

5. As ordens, 0s avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucdo da
empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

6. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra sempre que
para tal seja convocado.
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7. 0O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrifo, com base em razdes objetivas e ou inerentes 3 atuagdo profissional do
diretor de obra.

8. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro & representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante
o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

Cldusula 48.2
Representagdo do dono da obra

1. Durante 3 execu¢do o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtfude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no contrato,
se esfabeleca diferente mecanismo de representacdo.

2. 0 dono da obra notifica o empreiteiro da idenfidade do diretor de fiscalizacdo da obra que designe
para a fiscalizacdo local dos trabalhos até 3 data da consignacdo ou da primeira consignagdo parcial.

3. 0O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe
sejam postas pelo empreiteiro nesse dmbito, excetuando as matérias de modificagcdo, resolu¢do ou
revogacdo do confratfo.

Cldusula 49.2
Documentos a entregar ao dono da obra

1. Antes da recec¢do provisoria da obra, o adjudicatario enfregard 3 CMS, os seguintes documentos:

a) Telas finais, de acordo com a legislacdo aplicdvel, concebidas com o mesmo grau de
especificacdo utilizado na elaboracdo e incluindo todas as alteracdes que lhe tenham sido
introduzidas durante o decorrer da obra. Para além de todas as pecas escritas e/ou desenhadas
correspondentes ao projeto, tal como executado, consideram-se parte integrante das telas finais
0s respetivos suportes informaticos;

b) Compilagdo técnica da obra, de acordo com a legislacdo aplicavel. Para além de todas as pecas
escritas e/ou desenhadas correspondentes 3 compilagdo técnica, consideram-se parte infegrante
da mesma os respetivos suportes informaticos;

c) Toda 3 documentacdo relativa 3 gestdo dos residuos de construcdo e demolicdo, incluindo as
guias eletronicas de acompanhamento de residuos (e-gar) e os respetivos certificados de
rececdo de RCD, de acordo com 3 legislagdo em vigor.

2. 0 preco total previsto no n.° 1 da cldusula 41.2 inclui a entrega de toda a documentacdo referida no
nUmero anterior.
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Cldusula 50.2
Livro de registo da obra

O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo direfor de fiscalizagcdo da obra, contendo uma informagao sistematica e de facil consulta
dos aconfecimentos mais importantes relacionados com a execugdo dos frabalhos.

Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra s3o os referidos no n.° 3 do artigo 304.° e
no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com
jurisdicao sobre os trabalhos.

CAPITULO V
Recegado e liquidagdo da obra

Clausula 51.2
Recegdo provisoria

A rececdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efefuada logo que a obra
esteja concluida no tfodo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da
obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugdo da obra.

No caso de serem identificados defeitos da obra que impe¢am a sua rece¢do provisoria, esta é
efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

O procedimento de rececdo provisdria obedece 3o disposto nos artigos 394.° 3 396.° do CCP.

Clausula 52.2
Prazo de garantia

O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais, de acordo com a
alinea a) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagdes
técnicas, de acordo com 3 alinea b) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP;

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afefos 3 obra, mas dela autonomizavel,
de acordo com a alinea c) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP.

Prazo de garantia

Codigo Designagao Unidades (an0s)

1 €Estaleiro

Montagem de estaleiro, de acordo com legislagdo em vigor e indicado no
PSS, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessarios

1.1.1 Jardim dos Amiais de Baixo un -
1.1.2 €scola EB1 Mogarria un -




Sonfarém

1.3.1
1.3.2
1.33

2.1

2.1.1
1.1
1.2
1.3
1.b
1.5
1.6
117
2.1.1.7.1
2.1.1.7.2
2.1.2
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.2.3
2.1.2.4
2.1.2.5
2.1.2.6
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2.1.3.1
2.1.3.2
2.1.3.3
2.1.3.4

2.1.35

2.1.3.5.1
2.1.3.5.2

3.1

3.1.1

3.1.1.1
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€scola €B1/JI de Vale Figueira

Manutencgdo de estaleiro durante execucdo da empreitada
Jardim dos Amiais de Baixo

€scola EB1 Mocarria

€scola €B1/JI de Vale Figueira

Desmonte de estaleiro, apds conclusdo da empreitada, incluindo limpeza
e arranjo da area afefada

Jardim dos Amiais de Baixo
€scola EB1 Mocarria

€scola €EB1/JI de Vale Figueira
Demoli¢des e limpezas

Demolir e/ou desativar, desmontar e remover elementos em obra em
cumprimento do projeto, incluindo transporte a depdsito camarario ou
tratamento de produto de acordo com PPGRCD e transporte a operador
licenciado

Jardim dos Amiais de Baixo

- equipamento infantil

- pavimento em blocos pave ceramico

- placas de borracha SBR

- base de betdo

- vedacdo de madeira (incluindo postes e acessdrios associados)
- muretfe

Limpeza geral, incluindo lavagem com 3agua a alta pressdo de elementos
- base betdo sob placas removidas

- orgdo de recolha existentes (2 sumidouros e caleira)

€scola EB1 Mocarria

- placas de borracha SBR, 30 e 70mm espessura

- equipamento oscilante Lappset

- lancil guia betdo e respetiva fundagao

- base de betao

- cepo e raizame de arvore

- placa hpl com informacdes Uteis

€scola €B1/JI de Vale Figueira

- painel de informacgdes Uteis tipo "Fabrigimno"

- 4 prumos + 1 painel de vedagdo metalica

- placas de borracha SBR

- areia

Limpeza geral, incluindo lavagem com 3gua a alta pressdo de
pavimentos e caleiras

- base de betdo sob placas removidas

- caleira com grelha met3lica

Betdes, Alvenarias e Pinturas

Jardim dos Amiais de Baixo

Reparacdo dos muretes limitrofes da drea de sintético, de acordo com a
seguinte descrigdo

- picagem de todas as superficies danificadas do murete e lavagem, com
jato de dgua de pressdo controlada, de todas as superficies de suporte,
para remogdo do elementos solfos, fissurados e contaminados

- selagem de furagdes e vazios e preenchimento de orificios resultantes
da remogdo de quaisquer elemenfos, com argamassa propria, e
acabamento idéntico ao existente

Pintura de muros, nas dem3dos necessarias ao seu perfeito acabamento,

un

un
un
un

un
un
un

un
m2
m2
m2
ml
ml
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vg
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incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios

- nas faces 3 vista do muro e apds frabalhos preparatoérios referido no

item 3.1.1

3.2 €scola €B1/JI de Vale Figueira

Reparacdo dos elementos existentes construidos a manter,

3.2.1 nomeadamente murefe em limite de campo de jogos e murefe/banco, de

acordo com 3 seguinte descrigdo

- escovagem, lavagem e picagem das superficies, para remogdo de

elementos soltos e contaminantes, seguida de corre¢do de imperfeigdes

e enchimento de orificios, rogos e fissuras com betdo ou argamassa

propria e acabamento idéntico ao existente

- pinfura, nas dem3os necessadrias ao perfeito acabamento, incluindo

aplicagdo de primario e fodos os materiais e frabalhos necessarios

N Infraestruturas - drenagem pluvial

4.1 Jardim dos Amiais de Baixo

Fornecimento e execugcdo de sumidouro, com corpo em betdo, aro e

grelha em ferro fundido, incluindo a ligacdo 3 fubagem, todos os

remafes necessarios e fodos os movimentos de ferra necessarios

(escavacdo em terreno de qualquer natureza), incluindo fratamento de

produtos resultantes de acordo com PPGRCD e fransporte a operador

licenciado

Fornecimento e assentamento, em vala com areia, de fubagem de perfil

corrugado com superficie inferior lisa, em polipropileno, da classe de

rigidez circunferencial especifica SN8, devidamente homologada,

incluindo as ligagbes a caixas/sumidouros e fodos os movimentos de

terras necessarios e tratamento de produto de acordo com PPGRCD e

fransporte a operador licenciado

4.1.3 Abertura de orificios na lateral da caleira existente na entrada do espaco
5 Pavimentos e Superficies de Atenuacdo de Impacto

5.1 Jardim dos Amiais de Baixo

Preparagdo/reparagcdo pontual da base de betdo existente a manter para

5.1.1 assentamento de sintético in-situ, incluindo enchimento com betdo dos

buracos resultantes das fundagdes dos equipamentos removidos

Fornecimento e execucdo de base de betdo para sintéfico in-sifu, bem

5.1.2 como todos os fornecimentos e meios necessarios e tratamento de

produto de acordo com PPGRCD e transporte a operador licenciado

- preparacdo de caixa de pavimentacdo, incluindo escavacdo ou aterro

3.1.2.1

3.2.1.1

3.2.1.2

4.1.1

5.1.2.1 P . =
conforme necessario e respetiva compactacdo

5122 |- fornecimento e colocagdo de tout-venat (camada média 0,10m) e
respetiva compactacdo

5123 |~ fornecimento e colocagdo de brita n.° 2 (camada média 0,10m) e

respetiva compactagdo

- fornecimento e execucdo de lsje com, pelo menos, 0,12m de
5.1.2.4 | espessura, de betdo C20/25, sobre base compactada e regularizada, e
acabamento confinuo e uniforme

- rebaixada (na drea do in-sitfu 100 e 100+), deixando disponivel 0,05m
até 30 topo da base de betdo existente 3 manter e 0,10m até ao topo da
5.1.2.4.1 | caleira, com pendente proxima de 1% no sentido do sumidouro 3
instalar e no sentido da caleira existente, para garantir o escoamento
das dguas pluviais

5.1.2.4.2 | - na drea do murete removido e parte do pavé removido

Fornecimento e instalacdo de superficie amortecedora de impacto em
sintético in-situ EPDM fipo "Flexisol" ou equivalente, incluindo fodos os
2.1.3 fornecimentos e trabalhos necessarios, todos de acordo com as
indicagdes do fabricante, especificagdes da EN 1176 e EN117 em vigor
e da legislacdo aplicavel
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- 50mm (sub-camada 4Omm SBR preto + camada topo 10mm EPDM
Cinzento médio RAL 7040)

- 100mm (sub-camada 90mm SBR preto + camada fopo 10mm EPDM
Cinzento médio RAL 7040)

- 100+mm (placa espuma polietileno + sub-camada 55mm SBR preto +
camada fopo 10mm €PDM Cinzento médio RAL 7040)

€scola €EB1 Mogarria

Preparacdo da base de betdo existente a3 manter para assentamento das
placas, incluindo limpeza e reparacdo pontual de alguma fenda ou
irregularidade que possa existir

Abertura e preparagdo de caixa de pavimentagdo (apds remogdo de
raizame), incluindo escavacdo e aterro conforme necessadrio com
respetiva compactacdo e fornecimento, espalhamento e compactagdo de
camada de brita n.° 2, numa espessura de 0,10m

Assentamento de guias de lancil em betdo pré-fabricado, similar 3o
existente, em fundagdo de betdo, com topo de lancil nivelado com
pavimento em lajetas de betdo existente

€xecucdo de camada de 0,070m de espessura de betdo sobre base
compactada e regularizada de brifa, com fopo da superficie 4Omm
abaixo do topo do lancil (equivalente 3 espessura das placas SBR) e
30mm acima da base de betdo |3 existente e a manter, e acabamento
continuo e uniforme

€xecucdo de camada de 0,070m de espessura de betdo sobre base
compactada e regularizada de brita, com topo da superficie em
continuidade com a base de betdo a manter, 70mm abaixo do fopo do
lancil, e acabamento continuo e uniforme

Abertura de furos com 20mm de didmefro e 70mm de profundidade,
espacados 1,5m entre si, em toda 3 extensdo da base de betdo,
existente e construida

Abertura e preparacdo de caixa de pavimentacdo na drea de remocdo do
cepo, incluindo escavacdo e aterro conforme necessario com respetivo
fornecimento, espalhamento e compactagdo de agregado britado de
granulometria extensa para regularizagdo, nivelamento e acabamento
em continuidade com o pavimento existente

Fornecimento e instalagdo de superficie amortecedora de impacto em
sintético placas pré-fabricadas SBR, cor vermelha, fipo "CRP" ou
equivalente, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessarios,
de acordo com as indicagdes do fabricante, especificagdes da EN 1176 e
ENT17 em vigor e da legislacdo aplicdvel

- placas com dimensdes 1000x500x70mm e, pelo menos, 2,00m de
altura de queda critica

- placas com dimensdes 1000x500x40mm e, pelo menos, 1,50m de
altura de queda critica

€scola €B1/JI de Vale Figueira

Preparacdo da base de betdo existente, incluindo enchimento dos
buracos das fundacdes dos 3 equipamentos j3 removidos e abertura de
orificios para escoamento das dguas pluviais

Fornecimento e instalacdo de superficie amortecedora de impacto em
sintético in-situ tipo "Pavitop" ou equivalente, nas cores e desenhos
previstos na peca desenhada e CE, incluindo todos os fornecimentos e
trabalhos necessarios, todos de acordo com as indicagcdes do fabricante,
especificagdes da EN 1176 e EN 1177 em vigor e da legislacdo aplicdvel
- espessura 70mm (base 60mm SBR + topo 10mm €PDM) - EPDM
amarelo ocre, RAL 1006

- espessura varidvel de 70mm 3 40mm (base 60mm a 30mm SBR +
topo 10mm EPDM)

m2

m2

m2

m2

m2

ml

m2
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m2
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- EPDM amarelo ocre, RAL 1006
- EPDM azul oceano, RAL 5002

- EPDM verde floresta, RAL 6020
- EPDM vermelho, RAL 3002

Colocagdo de superficie de atenuacdo de impacto em areia, incluindo
todo os movimentos de terra necessdrios, o fratamento de produtos
resultantes de acordo com PPGRCD e fransporte a operador licenciado

- fornecimento e espalhamento de brita, numa camada de 0,10m de
espessura

- fornecimento e aplicagdo de manta geotéxtil sobre brita incluindo os
frabalhos necessario e folgas para sobreposicdo e fixacdo

- fornecimento e espalhamento de areia duplamente lavada
(granulometria 0,2 a3 2mm), numa camada com 0,40m de espessura

Equipamento infantil

Fornecimento, montagem e instalagdo de equipamento infantil, incluindo
todos os fornecimentos e trabalhos necessarios, todos de acordo com as
indicagOes do fabricante do equipamento, especificagdes da EN 1176 em
vigor e da legislacdo aplicavel

- tipo "ref.2 8077857, Hags" ou equivalente

- tipo "ref.2 8070883, Hags" ou equivalente

- tipo "ref.® 8045019, Hags" ou equivalente

€scola EB1 da Mogarria

Instalacdo de equipamento infantil oscilante Lappset, na localizagdo que
finha anfes da remog3do, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos
necessarios, todos de acordo com 3s indicagdes do fabricante do
equipamento, especificagdes da EN 1176 em vigor e da legislagdo
aplicavel

€scola €B1/JI de Vale Figueira

Fornecimento, montagem e instalagdo de equipamento infantil, incluindo
todos os fornecimentos e trabalhos necessérios, de acordo com as
indicagdes do fabricante do equipamento, especificagdes da EN 1176 em
vigor e da legislagdo aplicavel

- tipo "Torre A3, Benapark" ou equivalente

- tipo "Ninho, Benapark" ou equivalente

- tipo "Sobe e desce, Benapark" ou equivalente

Placa com informacgdes Uteis

Jardim dos Amiais de Baixo

Fornecimento e fixagdo, a muro existente, de poste de aco com placa
HPL branco tipo "placa do ref.? EVPI, Veco Urbandesign" ou equivalente
com informacdes Uteis gravadas a layser, incluindo todos os
fornecimentos e frabalhos necessdrios 3 perfeita instalagdo e
acabamento

€scola EB1 da Mogarria

Fornecimento e fixagdo, na estrutura existente, de placa com
700x600x12mm tipo "Termolaminado HPL" com informagdes Uteis,
incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessarios 3 perfeita
instalagdo e acabamento

€scola €B1/JI de Vale Figueira

Fornecimento e fixacdo de placa com informagdes tipo "Benapark" ou
equivalente, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessarios 3
perfeita instalagdo e acabamento

Vedagoes

Jardim dos Amiais de Baixo

Fornecimento, montagem e instalagdo de vedagdo de painéis metalicos,

m2
m2
m2
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m2
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fipo "Twinfence, Pais e Matias" ou equivalente, com 1030mm de altura,
branco RAL 9010, incluindo postes, fixadores, parafusos e outros
acessorios necessarios 3 perfeita instalacdo e acabamento
8.2 €scola €B1/JI de Vale Figueira
Fornecimento, montagem e instalagdo de vedagdo no topo do campo de
8.2.1 jogos, incluindo postes, rede e demais pegas de fixagdo e acessorios
necessarios 3 perfeita instalagdo e acabamento
- postes em tubo galvanizado, com 0,08m de didmetro e 4,50m de
822 altura visivel, para suporte de rede de proftecdo do campo de jogos, un 5
o incluindo fundacdo de betdo e fodos os fornecimentos e trabalhos
necessarios 3 fixacdo e estabilidade
- rede de polipropileno sem nos, fio 3,0mm de espessura e malha
8.2.3 100mm, cor branca, confecionada em peca Unica e aplicada no topo dos m2 2
postes, incluindo aplicagdo de esticadores em cabo de ago revestido
9 Certificagdo da instalagdo de equipamentos e superficies
Inspecdo técnica "pds-instalacdo” realizada com base nos requisitos da
legislagdo nacional e EN 1176 e €N 1177 em vigor, por entfidade
9.1 - . . . s
acreditada para o efeito, incluindo emissdo e entrega ao dono de obra
dos relatorios de ensaio e respetivo certificado
9.1.1 Jardim dos Amiais de Baixo vg -
9.1.2 €scola EB1 da Mogarria vg -
9.1.3 | &scola €B1/JI de Vale Figueira vg -
10 Telas finais
€laboragdo de telas finais, incluindo fornecimento ao dono da obra, apds
10.1 aprovacdo, de dois exemplares em papel e um exemplar em formato
digital reprodutivel (ficheiro.dwg)
10.1.1 | Jardim dos Amiais de Baixo vg -
10.1.2 | €scola EB1 da Mogarria vg -
10.1.3 | €scola €EB1/JI de Vale Figueira vg -

2. Caso tenham ocorrido rececdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos fermos do
nUmero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo
dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

3. E&xcetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os frabalhos de conservacdo que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizagdo para os fins a
que se destina.

Clausula 53.2
Obrigacoes do empreiteiro durante o prazo de garantia

1. Durante o prazo de garanfia o empreiteiro & obrigado a fazer, imediatamente e 3 sua custa, as
substituicdes de materiais ou equipamentos e a executar fodos os trabalhos de reparagdo que sejam
indispensaveis para assegurar a perfeicdo e 0 uso normal da obra nas condigdes previstas.

2. &xcetuam-se do disposto no nUmero anterior as substituicdes e os trabalhos de conservagdo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizagcdo
para fins a que se destina.
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Cladusula 54.2
Receg3do definitiva

1. No final do prazo de cada um dos prazos de garantia previsto na cldusula 52.°, é realizada uma nova
vistoria 3 obra para efeitos de recegdo definitiva.

2. Se avistoria referida no nUmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condigdes
de funcionamento e conservacdo, esta serd definitivamente recebida.

3. Arececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no fermo do periodo de garantia, em condigcdes normais de exploracao,
operacdo ou ufilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra todas as
exigéncias contfratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente 3 fotalidade ou 3 parte da obra a receber.

4. No caso de 3 vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de ruina
ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagcdo dos pressupostos
previstos no nOmero anterior, 0 dono da obra fixa o0 prazo para a corre¢do dos problemas detetados
por parte do empreiteiro, findo o qual serd fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos
termos dos nUmeros anteriores.

5. S3o aplicdveis 3 vistoria e 30 auto de rececdo definitiva, bem como 3 falta de agendamentfo ou
realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececdo provisdria quanfo 3as
mesmas matérias, nos fermos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

Clausula 55.2
Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagdo de caugao

1. Feita a rececdo definitiva de toda a obra, nos termos da cldusula 54.2, sdo restituidas ao empreiteiro
3s quantias retidas como garantia ou a qualquer outro fitulo a que tiver direifo.

2. Nos contratos em que ndo haja obrigacdes de correcdo de defeitos pelo cocontratante,
designadamente obrigacdes de garantia, o Municipio de Santarém deve promover a liberagdo infegral
da caugdo destinada a garantir o exato e ponfual cumprimento das obrigacdes confratuais no prazo de
30 dias apds o cumprimento de todas as obrigagdes do cocontratante.

3. Nos confratos em que haja obrigacdes de correcdo de defeitos pelo coconfratante, designadamente
obrigacdes de garantia, sujeitas a um prazo igual ou inferior 3 dois anos, o Municipio de Santarém
deve promover 3 liberagdo integral da caucdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacdes contratuais no prazo de 30 dias apds o termo do respetivo prazo.

4. Nos contratos referidos no nOmero anterior em que o prazo aif referido das obrigacdes de correcdo de
defeitos seja superior a dois anos, o Municipio de Santarém promove 3 liberagdo da caucdo destinada
3 garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes contfratuais, nos seguintes termos:

3) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caucdo;

b) No final do segundo ano, 30 % do valor da caugdo;
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c) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caugdo;
d) No final do quarto ano, 15 % do valor da caugdo;

e) No final do quinto ano, os 10 % restantes.

5. Nos confratos sujeitos, a diferentes prazos de garantia e, consequentemente, a recegdes provisorias e
definitivas parciais, a liberagdo parcial da caugdo é promovida da seguinte forma:

a) 0 valor respeitante ao conjunto de elementos que compdem 3 obra, que fenham obrigacdes de
garantia igual ou inferior a3 2 anos, deve adotar-se a metodologia definida no ponto 3 anterior;

b) 0 valor respeitante ao conjunto de elementos que compdem a obra, que tenham obrigagcdes de
garantia superior a 2 anos, e igual ou inferior a 5 anos, deve adotar-se a metodologia definida no
ponto 4 anterior.

c) 0 valor respeitante ao conjunto de elementos que compdem a obra, que tenham obrigagdes de
garantia superior a 5 anos, o Municipio de Santarém promove 3 liberagdo dessa parte caugdo no
prazo 30 dias apds o termo do respetivo prazo.

6. Decorrido o prazo fixado para a liberagdo da caucdo sem que esta tenha ocorrido, o empreiteiro pode
nofificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberagdo da caucgdo, ficando autorizado
3 promové-Ila, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra ndo tiver
cumprido a referida obrigacdo, nos termos do n.° 9 do arfigo 295.° do CCP.

7. A mora na liberacdo, fotal ou parcial, da caucdo confere ao empreiteiro o direito de indemnizagao,
designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutengdo da caucdo prestada por
periodo superior 30 que seria devido.

CAPITULO VI
Disposigoes finais

Clausula 56.2
Deveres de colaboragao reciproca e informagdo

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragcdo mifua, designadamente no focante 3 prestacdo
reciproca de informacdes necessarias 3 boa execucdo do contrato, sem prejuizo dos deveres de informacdo
previstos no artigo 290.° do CCP.

Clausula 57.2
Subcontratagdo e cessdo da posicdo confratual

1. 0 empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitagdo, desde que
se enconfrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2. 0 dono da obra apenas pode opor-se 3 subcontratacdo na fase de execugdo quando ndo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que 3
subcontraftacdo envolva um aumenfo de risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do
confrato.
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3. Todos os Subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo
384.° do CCP, devendo ser especificados os frabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto
3 revisdo de pregos.

4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo direfor de fiscalizagcdo da obra para
que esfte, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

5. 0O disposto nos ndmeros anteriores & igualmente aplicdvel aos confratos celebrados entre os
subcontfratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias apos a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos
termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-
Ihe copia do confrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais & do
empreiteiro, ainda que 3s Mesmas sejam cumpridas por recurso 3 subempreiteiros.

8. A cessdo da posicdo confratual por qualquer das parfes depende da autorizacdo da outra, sendo em
qualquer caso vedada nas sitfuacdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Cldusula 58.2
Resolugdo do contrato pelo dono da obra

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato
nos seguintes casos:

3) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas no
exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa 3 execucdo das prestacdes contratuais;

c) Oposicdo reiterada do empreiteiro 30 exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da obra;

d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencdo
das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sancdes contratuais com natureza pecunidria exceder o limite previsto
no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbifrais respeifantes ao contrato;

g) N3o renovacdo do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que 3 tal esteja obrigado;

h) 0O empreiteiro se apresente 3 insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagcdo sobre
seguranga, higiene e salde no trabalho;

i) Se, tendo faltado 3 consignacdo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro n3o
comparecer, 3apds segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra

para nova consignacdo desde que ndo apresente justfificacdo de tal falta aceite pelo dono da
obra;
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k) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos frabalhos imputdvel ao empreiteiro que seja
superior 3 1/40 do prazo de execugdo da obra;

) Se o empreiteiro ndo der inicio 3 execugdo dos trabalhos complementares decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por aquele e
reitera a ordem para a SU3 execugao;

m) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreifeiro ou se este suspender a execugdo dos frabalhos sem fundamentfo e fora dos casos
previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos
para o interesse plblico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 4OL.° do
CCP;

o) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for
repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Por razdes de interesse pUblico, devidamente fundamentado.
2. Nos casos previstos no nUmero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, serd o

montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra poder executar as
garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o empreiteiro tem direito 3 indemnizagdo correspondente aos
danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que
resulte da anfecipacdo dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nUmero anterior no prazo de 30 dias contados da
data em que o montante devido se encontfre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito
30 pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 59.2
Resolugdo do contrato pelo empreiteiro

1. Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato
nos seguintes casos:
a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior 3 seis meses
ou quando o montante em divida exceda 25 % do preco contratual, excluindo juros;

d) &xercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relagdo contratual do dono da obra,
quando tornem contraria 3 boa fé a exigéncia pela parte plblica da manutencdo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracdo do
confrato por facto ndo imputdvel ao empreiteiro;
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g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da consignacdo ou
consignacdes subsequentes acarretar a inferrupgdo dos frabalhos por mais de 120 dias, seguidos
ou inferpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relafivos ao confrato e
resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugdo superior 3 20
% do prec¢o contratual;

i) Se asuspensdo da empreitada se mantiver:
i1) Por periodo superior 3 um quinto do prazo de execugdo da obra, quando resulte de caso de
forga maior;
i2) Por periodo superior 3 um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputdvel ao
dono da obra;
i) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreifeiro excederem
20 % do prego contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do ndmero anterior, apenas hd direito de resolugdo quando esta ndo
implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse pUblico subjacente 3 relacdo juridica contratual
ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a
viabilidade econdmico—financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo,
nesse Oltimo caso, ser devidamente ponderados os interesses pUblicos e privados em presencga.

3. 0 direifo de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbifragem.

4. Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaragdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa declaragdo, salvo se o
dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora 3 que
houver lugar.

Clausula 60.°2
Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Leiria, com expressa renUncia a qualquer outro.

Cldusula 61.2
Comunicagoes e notificagoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto 3s nofificacdes e comunicagdes enfre as
partes do confrato, estas devem ser dirigidas, nos fermos do CCP, para o domicilio ou sede contratual
de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada 3 outra
parte.
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Cladusula 62.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato s3o continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

1.

Cladusula 63.2
Protegdo e tratamento de dados pessoais

O Adjudicatério compromete-se a assegurar cumprimento das obrigacdes decorrentes do
Regulamento Geral de Prote¢do de Dados (doravante designado RGPD) — Regulamento (UE) 2016/679
do Parlamento Europeu e do Conselho de 27/4 de 2016, e demais legislagdo que Ihe seja aplicavel
relativa a dados pessoais, durante a vigéncia do contfrato e, sempre que exigivel, apds a sua cessacao,
designadamente:

3)

b)

c)

d)

e)

f)

gl

h)

Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam fransmitidos pela entidade
adjudicante, Unica e exclusivamente para as finalidades previstas no contrato;

Manter os dados pessoais estritamente confidenciais, cumprindo e garantindo o cumprimento do
dever de sigilo profissional relativamente aos mesmos;

Cumprir quaisquer regras relacionadas com o fratamenfo de dados pessoais a que a entidade
adjudicante esfeja especialmente vinculada, desde que tais regras lhe sejam previamente
comunicadas;

P6r em pratica as medidas técnicas e organizativas necessarias 3 protecdo dos dados pessoais
tratados por conta da entidade adjudicante, nomeadamente contra a respefiva destruicao,
acidental ou ilicita, 3 perda acidental, a altera¢do, a difusdo ou o acesso ndo autorizados, bem
como contra qualquer outra forma de fratamento ilicito dos mesmos;

Prestar 3 enfidade adjudicante toda a colaboracdo de que esta careca para esclarecer qualquer
questdo relacionada com o tratamento de dados pessoais, efetuado ao abrigo do confrato;

Manter a entidade adjudicante informada em relagdo a0 fratamento de dados pessoais,
obrigando-se a comunicar de imediato qualquer situagdo que possa afefar o fratamento dos
mesmos, ou que, de algum modo, possa dar origem ao incumprimento das disposicdes legais em
matéria de protecdo de dados pessoais;

Assegurar o cumprimento do RGPD e demais legislacdo relativa 3 protecdo de dados, por todos 0s
seus colaboradores, incluindo toda e qualquer pessoa singular ou coletiva que preste servigos ao
adjudicatario, designadamente, representantes legais, trabalhadores, prestadores de servicos,
procuradores e consulfores, independentemente da natureza e validade do vinculo juridico
esfabelecido entre o adjudicatario e o referido colaborador;

Assegurar que as pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais assumiram um compromisso de
confidencialidade ou estdo sujeitas a adequadas obrigacdes legais de confidencialidade;

N3o copiar, reproduzir, adaptar, modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir, divulgar
ou por qualquer outra forma colocar 3 disposicdo de terceiros os dados pessoais 3 que tenha
acesso ou que lhe sejam transmitidos pela entidade adjudicante ao abrigo do contrato, exceto
quando tal Ihe tenha sido expressamente comunicado, por escrito, por esta ou quando decorra do
cumprimento de uma obrigacado legal;
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Adotar as medidas de seguranga previstas no artigo 32.° do RGPD, que assegurem 3
confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e 3 resiliéncia dos sistemas e servicos de
tfratamento de dados pessoais e implementar um processo para testar, apreciar e avaliar
regularmente a eficacia destas medidas;

Prestar a assisténcia necessaria 3 entidade adjudicante no sentido de permitir que esta cumpra a
obrigacdo de dar resposta aos pedidos dos titulares dos dados, fendo em vista o exercicio dos
direitos previstos no RGPD, nomeadamente o direito de acesso, retfificagdo, oposicdo,
apagamento, limitacdo e portabilidade dos seus dados pessoais;

N

Disponibilizar 3 entidade adjudicante todas as informacdes necessarias para demonstrar o
cumprimento das obrigacdes do RGPD para efeitos da audiforia e inspe¢des, nos fermos da alinea
h) do art.° 28.°;

N

m) Apbs o fim do contrato, devolver 3 entidade todos os dados pessoais recolhidos durante a

n)

execucdo do mesmo, 3apagando as copias existentes nos termos da alinea g) do art.° 28.° do
RGPD, salvo legislacdo confraria em vigor;

Garantir a eficdcia de mecanismo de notificacdo efetivo em caso de violagdo de dados pessoais
para efeitos do cumprimento do previsto no art.° 33 do RGPD.

2. 0 adjudicatario serd responsdvel por qualquer prejuizo em que 3 enfidade adjudicante venha a
incorrer em consequéncia do fratamento, por parte do mesmo e/ou dos seus colaboradores, de dados
pessoais em violacdo das normas legais aplicaveis.
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