anta Casa da Misericordia de Penela

CADERNO DE ENCARGOS

(art. 42.2, n.2 2 do Cédigo dos Contratos Pablicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro,
republicado pela Lei n.2 30/2021, de 21 de maio)

DO PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRECTO PARA A EMPREITADA DE:

“Beneficiacio das Infraestruturas da ERPI — (Ala antiga)
CENTRO-05-4842-FEDER-000230

Fornecimento e instalacio de Grupo Gerador de Emergéncia”




| -~ Tipo de Procedimento
Procedimento por ajuste directo ao abrigo do disposto na alinea d), do art. 192 Cédigo dos Contratos
Plblicos, aprovado pelo D.L. 18/2008, de 29 de janeiro, com a atual redacgdo (Lei n2 30/2021 de 21Maio},

| com convite a uma entidade, conforme previsto no n2 2 do art.2 1122 do referido diploma.

Il - Entidade adjudicante
A entidade adjudicante é a Santa Casa da Misericordia de Penela, NIF 501 057 501, com sede em Av.

Infante D. Pedro, 5 - 3230-277 Penela, telefone: +351239569169, E-mail: garal@scmpenela.pt, endereco

eletrénico; www.scmpenela.pt.

11l - Objeto do contrato:

“Beneficiacdo das Infraestruturas da ERPI — (Ala antiga) — Fornecimento e instalacdo de Grupo
Gerador de Emergéncia”

Preco Base: 26 500,00 € (vinte e seis mil e quinhentos euros)

Prazo: 60 (sessenta) dias seguidos, incluindo sdbados, Domingos e feriados.

Os concorrentes deverdo ser titulares de Alvara de Construg8o emitido pelo Instituto da Construgdo e

do Imobilidrio, I.P. (INCI), contendo as seguintes autorizagbes:

a) A12Subcategoria da 42 Categoria em classe correspondente ao valor global da proposta.

IV- Caugdo
Ao concorrente a quem for adjudicada a empreitada n&o sera exigida a prestagdo de uma caugdo (n.2 2,
do art. 88¢ do CCP).

Proceder-se- i retencio de 10% do valor dos pagamentos a efetuar (n.2 3, do art. 882 do CCP).

V — Contrato

Serd elaborado contrato de acordo com o art. 942 do Cédigo dos Contratos Publicos.

VI — Miodalidade de pagamento:

1 — Pela execucio da empreltada e pelo cumprimento das demais obrigacSes decorrentes do Contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total correspondente ao valor da proposta
apresentada, a qual ndo pode exceder 26 500,00 € (vinte e seis mil e quinhentos euros), acrescido de IVA a

taxa legal em vigor;




2 — Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medi¢Ges mensais a realizar;

3 — Os pagamentos s3o efetuados no prazo maximo de 30 dias (apds a apresentacao da respetiva
fatura);

4 — As faturas e os respetivos autos de medigdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo de obra, devendo incluir listagem dos materiais aplicados
em cada edificio;

5 — Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacido pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada a
realizagdo completa dagueles;

6 — No caso de falta de aprovacio de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conte(do, deve aguele devolver a respetiva fatura ao
empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e
uma outra com os valores por este ndo aprovados;

7 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é feito nos
termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos pregos gue lhes forem, em cada caso,

especificamente aplicdveis, nos termos do artigo 3732 do Codigo dos Contratos Publicos.

VIl — Revisdo de pregos

NZo ha lugar a revisdo de pregos, de acordo com o art. 3002 do Cédigo dos Contratos Publicos.

Penela, 22 de Margo de 2022

O Provedor,

AL
IR T

§
(Fernando dos Santos Antunes} |



