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Lista de Artigos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Elaboração do Plano Municipal de Segurança Rodoviária de Castelo Branco, de acordo com o disposto no documento \"Especificações Técnicas\"
1 1.1 20% do preço contratual e mediante a entrega do relatório 1 de execução dos trabalhos desenvolvidos   1 mês após a assinatura do contrato; UN 1
2 1.2 20% do preço contratual e mediante a entrega do relatório 2 de execução dos trabalhos desenvolvidos   2 meses após a assinatura do contrato; UN 1
3 1.3 20% do preço contratual e mediante a entrega do relatório 3 de execução dos trabalhos desenvolvidos   3 meses após a assinatura do contrato; UN 1
4 1.4 20% do preço contratual e mediante a entrega do relatório 4 de execução dos trabalhos desenvolvidos   4 meses após a assinatura do contrato; UN 1
5 1.5 20% do preço contratual e com a apresentação do documento final   após o final do contrato, passados 5 meses após a assinatura do contrato. UN 1
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