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Clausula 12 — Objeto

1 — O presente procedimento tem por objeto a prestacdo de servigos para a realizagdo do
projeto de arquitetura e especialidades, assisténcia técnica da Igreja de Nossa Senhora da Lagoa,
no dmbito da execucdo do projeto ALT20-08-2114-FEDER-000187 Recuperagio/Requalificagdo
da Igreja Matriz da Nossa Senhora da Lagoa — Monsaraz.
2 — Os servicos a serem executados deverdao contemplar:

Fase 1 — Levantamento Topografico e de Arquitetura;

Fase 2 — Desenvolvimento de: Estudo Prévio/ Relatério Prévio;

Fase 3 — Projeto Base de Licenciamento;

Fase 4 - Projeto de Execucdo e Respetivas Especialidades;

Fase 5 — Acompanhamento da Execucgao;

Fase 6 — Telas Finais e Encerramento de Obra;

Clausula 22 — Contrato
1 — O contrato é composto pelo respetivo clausulado e os seus anexos.
2 — O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissGes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissées tenham sido expressamente aceites
pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar (quando aplicavel);

b) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao Caderno de Encargos (quando
aplicavel);

¢) O presente Caderno de Encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

3 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 e o clausulado do contrato
e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.2 do Cddigo dos Contratos Publicos (CCP) e aceites pelo

adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo diploma legal.

Clausula 32 — Vigéncia do contrato
1 — Sem prejuizo das obriga¢des acessérias que devam perdurar para além da cessagdo do
contrato, o servico referido na clausula 1.2 devera decorrer desde a assinatura do contrato, até

junho de 2023.
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2 — A prestacdo de servigos inicia-se com a assinatura de contrato, cuja previsdo é em maio de
2022.

3 — Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sdbados, domingos e dias
feriados.

4 — O clausulado contratual mantém-se em vigor até a conclusdo dos servicos, em conformidade
com os respetivos termos e condigdes e o disposto na lei, sem prejuizo das obrigagdes acessdrias

que devem perdurar para além da vigéncia do contrato.

Clausula 42 — Rececdo do projeto de execucdo
1 — Sem prejuizo do disposto na cldusula seguinte, no prazo de 10 dias seguidos a contar da
entrega de todos os elementos que constituem o projeto, a Fabrica da Igreja Paroquial da
Freguesia de Monsaraz deverd proceder a analise, com vista a aceita¢do dos trabalhos.
2 — Na andlise a que se refere o niUmero anterior, o prestador de servigos devera disponibilizar
toda a cooperacdo e prestar todos os esclarecimentos necessarios a correta interpretacdo dos
elementos entregues.
3 —Caso a analise a que se refere o n2 1 revele a existéncia de desconformidades dos elementos
entregues com as obrigacdes contratuais assumidas pelo Adjudicatdrio, a Fabrica da Igreja
Paroquial da Freguesia de Monsaraz deve disso informar, por escrito, o prestador de servicos.
4 — Apds a realizacdo das alteragGes e complementos necessarios pelo prestador de servigos, no
prazo maximo de 10 dias seguidos, a Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Monsaraz
procede a nova analise nos termos do n21.
5 — Caso as analises a que se refere o n2 1 comprove a conformidade dos documentos, com as
exigéncias definidas no presente caderno de encargos, deve ser emitida pela Fabrica da Igreja
Paroquial da Freguesia de Monsaraz, no prazo maximo de 3 dias seguidos, a contar do termo da

anadlise, a Declaracgdo de Aceitacdo.

Clausula 52 — Responsabilidade por eventuais erros e omissdes ao projeto
1 — Verificando-se a existéncia de erros e omissGes decorrentes do incumprimento de
obrigacdes do prestador de servigos, podera a Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de
Monsaraz reclamar o ressarcimento dos danos sofridos.
2 — O cumprimento das obrigacGes previstas nos nimeros anteriores, e o dever de indemnizar
a Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Monsaraz pelos prejuizos dai decorrentes, podera

ser assegurado através de um seguro de responsabilidade civil, que cubra os riscos em questao.
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Clausula 62 — Transferéncia de propriedade
1 — Com a declaragdo de aceitacdo a que se refere a Clausula 42, do presente caderno de
encargos, corre a transferéncia da posse e propriedade para Fabrica da Igreja Paroquial da
Freguesia de Monsaraz de todas as pegas que constituem o objeto do contrato.
2 — Pela cessdo dos direitos que alude o nimero anterior ndo é devida qualquer contrapartida

para além do preco proposto na proposta adjudicada.

Clausula 72 — Preco base

1 — Para os efeitos do disposto no art. 472 do CCP, o prego base estabelecido para a prestagao
de servicos objeto de contrato é de 75 000,00€ (setenta e cinco mil euros), correspondendo ao
preco maximo que a entidade estd disposta a pagar pela execugdo de todas as prestacdes.
2 — Os valores indicados para preco base sdo acrescidos do IVA a taxa legal em vigor.
3 - 0 preco a que se refere o n? 1 é dividido pelas diversas fases de execucdo do contrato, nos
seguintes termos:

Fase 1 — o pagamento total desta fase corresponde a 20% do prego contratual;

Fase 2 — o pagamento total desta fase corresponde a 15% do prego contratual;

Fase 3 — o pagamento total desta fase corresponde a 20% do prego contratual;

Fase 4 — o pagamento total desta fase corresponde a 25% do prego contratual;

Fase 5 - o pagamento total desta fase corresponde a 15% do prego contratual;

Fase 6 - o pagamento total desta fase corresponde a 5% do prego contratual;

Clausula 82 — Condig¢Bes de pagamento e faturagdo
1 - O prec¢o da aquisicdo de servigos cobrira o fornecimento de todos os servigos necessarios a
completa e perfeita satisfacdo de todos as condi¢des contratuais.
2 — O preco referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas, cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida pelo caderno de encargos a Fabrica da
Igreja Paroquial da Freguesia de Monsaraz.
3 — O adjudicatario apresentara as faturas acompanhadas e todos os elementos descritivos e
justificativos que permitam a sua conferéncia, e cumprindo o estimulado no art. 2992-B do CCP,
e demais legislagdao em vigor.
4 — Serdo deduzidas, nos pagamentos parciais a fazer ao adjudicatario, as importancias
necessarias a liquidagdo das penalidades que |lhe tenham sido aplicadas.
5 — O pagamento das faturas aprovadas sobre os montantes devidos, efetuar-se-a no prazo de

30 (trinta) dias a contar da data da rececdo da respetiva fatura nos servicos da entidade.
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6 — Caso as faturas apresentadas ndo meregcam a aprova¢dao da Entidade Adjudicante, por
desconformidades com o contratado, esta comunicara tal decisdo ao adjudicatdrio que devera

apresentar outras em substituicdo, devidamente corrigidas.

Cldusula 92 — Penalidades Contratuais
1 — Pelo incumprimento de obrigagdes emergentes do contrato a Fabrica da Igreja Paroquial da
Freguesia de Monsaraz pode exigir ao adjudicatario o pagamento de uma multa pecuniaria, de
montante a fixar em fungao da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:

a) Oincumprimento das obrigacGes contratualmente estipuladas sujeitara o adjudicatario,
por cada dia de atraso, a aplicacdo de uma multa diaria até meio por mil do valor global
do contrato;

b) Se o adjudicatério, durante a vigéncia do contrato, substituir qualquer elemento da
equipa sem o prévio consentimento da Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de
Monsaraz, e, a juizo deste, o seu perfil ndo corresponder ao exigido, fica sujeito a
aplicagcdo de uma multa didria, por cada dia de atraso apds a notificacdo pela Fabrica da
Igreja Paroquial da Freguesia de Monsaraz, da sua decisdo, até ao valor de um por mil
do valor global do contrato;

2 — A resolucgdo do contrato por incumprimento do adjudicatdrio ndo prejudica o direito da
Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Monsaraz a uma indeminizagdo nos termos gerais
de direito.

3 — Ao valor da indeminizacdo a que se refere o numero anterior serdo deduzidas as
importancias pagas pelo adjudicatdrio ao abrigo da alinea a) do n? 1, relativamente aos servicos
cujo atraso na respetiva conclusdo tenha determinado a resolu¢do do contrato.

4 — Na determinagdo da gravidade do incumprimento, a Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia
de Monsaraz tem em conta, nomeadamente, a duracao da infracdo, a sua eventual reiteracao,
o grau de culpa do adjudicatario e as consequéncias do incumprimento.

5 — A entidade adjudicante tem direito a integral reembolso dos valores eventualmente
incorridos relativamente a multas, coimas e outras penalidades resultantes de atos ou omissdes

da equipa que presta o servico.

Clausula 102 — Forca Maior
1 — Nao podem ser impostas penalidades ao adjudicatario, nem é havida como incumprimento,
a nao realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte
de caso de for¢a maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva

realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data
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da celebracdo do contrato e cujos efeitos ndo |he fosse razoavelmente exigivel controlar ou
evitar.

2 — Podem constituir forca maior, se se verifiguem os requisitos do numero anterior,
designadamente tremores de terra, inundac¢des, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagoes
governamentais ou administrativas injuntivas.

3 — N3o constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que nao constituem forca maior para os subcontratados do adjudicatario, na
parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatério, bem como a sociedades
ou a grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c) DeterminacBes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatéria ou de
outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatario de deveres de énus que sobre
eles recaiam;

d) Manifestacées populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatdrio de normas de
seguranga;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalacées do adjudicatario cuja causa, propagacao
ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de
seguranga;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do adjudicatario ndo devidas a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros;

4 — A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte;

5 — A forca maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obrigacdes
contratuais afetadas pelo periodo comprovadamente correspondente ao impedimento

resultante da forca maior.

Clausula 112 — Apreciagdo e aprovacdo por entidades externas
1 — Compete ao prestador de servicos requerer, junto das entidades externas competentes, a
emissdo dos pareceres favoraveis necessarios.
2 — Os encargos financeiros com os pedidos de pareceres acima mencionados, serdo da
responsabilidade da Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Monsaraz.
3 — Os projetos deverdo ser submetidos a apreciacdo por entidades externas, logo que seja

possivel a sua apresentacgao.
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4 — Caso a emissdo de pareceres ou autorizagdes ndo se concretize por motivos imputdveis ao
prestador de servigos, os encargos financeiros com a apresentacao de novos pedidos a entidade

externa sdo da sua inteira responsabilidade.

Clausula 122 - Seguros
1 — E da responsabilidade do adjudicatério a cobertura, através de contratos de seguro, dos
riscos julgados adequados e convenientes para a execuc¢do da prestagdo de servigos objeto do
contrato.
2 — A Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Monsaraz pode, sempre que entender
conveniente, exigir prova documental das apélices de seguro, devendo o adjudicatdrio fornecé-

las no prazo de 3 (trés) dias.

Clausula 132 — Outras CondigGes
Sempre que a legislacdo aplicavel o exija, os técnicos deverdo estar devidamente inscritos ou

certificados pelas entidades competentes.

Clausula 142 — Modificagdo do contrato
1 - Os precos do contrato ndo estdo sujeitos a revisao.
2 — O contrato apenas poderd ser modificado nas condi¢des previstas na Parte Ill do Cédigos dos

Contratos Publicos.

Clausula 152 — Cessdo da posi¢do contratual e subcontratagdo

1 — A cessdo de posicdo contratual e a subcontratacdo obedecem ao disposto no capitulo VI, do
Titulo I, da Parte Il do Cddigo dos Contratos Publicos.

2 — A cessdo pelo adjudicatdrio de quaisquer créditos sobre a entidade adjudicante,
designadamente através de contrato de factoring, depende do expresso consentimento da
entidade adjudicante.

3 — O adjudicatario ndo pode subcontratar a prestagao de servicos objeto do presente contrato
sem o consentimento expresso da entidade adjudicante, o qual depende da prévia
apresentacdo, pelo cessionario, de todos os documentos apresentados pelo adjudicatario na

fase de formacdo do contrato.

Clausula 162 — Impedimentos na execucdo dos servigos
Sempre que o adjudicatario sofra impedimentos na execu¢do dos servicos para que foi

contratado, em virtude de qualquer ato imputdvel a terceiros, devera no prazo de 24 (vinte e
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quatro) horas, a contar da data da ocorréncia, informar a entidade adjudicante de modo a esta

ficar habilitada a tomar providéncias que estejam ao seu alcance.

Clausula 172 — Representacdo do adjudicatario e da entidade adjudicante
1 — As relagdes da entidade adjudicante com o adjudicatdrio processar-se-do através de
representante a designar pela entidade adjudicante.
2 — O adjudicatario indica o seu representante junto da entidade adjudicante, com poderes para
resolver a generalidade dos assuntos emergentes do contrato.
3 — A entidade adjudicante poderd fazer-se representar por outras entidades da sua escolha, no
acompanhamento da execuc¢do deste contrato.
4 — A entidade adjudicante ird designar um gestor de contrato com a funcdo de
acompanhamento permanente da execuc¢ao do contrato.
5 — O adjudicatario far-se-a representar em todas as reunides para que seja convocado pela
entidade adjudicante. As reunides efetuar-se-do com a presenca dos técnicos com a qualificacdo

e especializacdo adequada aos objetivos das mesmas.

Clausula 182 — Pessoal
1 — A mobilizagdo e sele¢do dos meios humanos necessarios a execug¢do dos trabalhos desta
prestacdo de servigos é da inteira responsabilidade do adjudicatario, obrigando-se a garantir
gue todos os agentes coloquem a sua experiéncia, pericia, cuidado e diligéncia na realizacdo dos
servicos que lhes forem cometidos;
2 — A equipa de pessoal do adjudicatario a mobilizar para as diversas areas funcionais da
prestacdo de servigcos sera a constante da lista nominativa da equipa técnica;
3 — Por motivos de férias, doenca ou outras auséncias, é obrigacdo do adjudicatario substituir
os elementos da equipa que se encontram nessas condigdes;
4 — A substituicdo referida na cldusula anterior apenas tera eficacia caso o adjudicatdrio submeta
previamente a apreciacado da entidade adjudicante, logo que o motivo da auséncia seja do seu
conhecimento, a sua substituicdo por um elemento de habilitacdo e experiéncia profissionais
comprovadamente idénticas ou superiores;
5 — Se a entidade adjudicante verificar que os meios utilizados pelo adjudicatario sdo
insuficientes ou menos adequados a boa execuc¢do dos trabalhos, de sua atribuicdo, podera
impor o seu reforco, a sua modificacdo ou a sua substituicao, sem custos adicionais;
6 — E obrigacdo do adjudicatario assegurar o transporte, alojamento e respetivas despesas dos
meios humanos necessarios a presente prestagdo de servicos;
7 — O adjudicatario pode, caso assim o entenda, ou se verifique que exista necessidade, e

mediante prévia anuéncia da Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Monsaraz, recorrer a
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intervencdo no local da obra de quaisquer outros especialistas das diversas dareas de
intervencdo. Tal intervenc¢do ndo implicard para a Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de
Monsaraz qualquer encargo financeiro, ou de outro tipo, entendendo-se as referidas
intervengdes como sendo da inteira responsabilidade do adjudicatario e em complemento da
sua organizacao para efeitos da execuc¢do das a¢Ges que Ihe sdo cometidas no ambito deste
caderno de encargos.

8 — A Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Monsaraz reserva o direito de ordenar a
retirada de qualquer elemento do pessoal que, no seu juizo, ndo revele ter aptidées ou elevada
capacidade de trabalho para as fun¢des que ocupa de acordo com os requisitos estabelecidos
no presente caderno de encargos ou que haja desrespeitado os agentes da Fabrica da Igreja
Paroquial da Freguesia de Monsaraz, seus colaboradores ou outros intervenientes na obra, ou
ainda provoque indisciplina no desempenho dos seus deveres. Sem prejuizo da imediata
suspensdo do pessoal indicado, a ordem de dispensa de servico devera ser fundamentada por
escrito, quando o adjudicatario assim o exija.

9 — O adjudicatério ndo tera direito a qualquer tipo de indemniza¢do se ocorrerem situagoes
referidas no nimero anterior, devendo de imediato proceder a substituicdo do elemento ou
elementos suspensos nas condigdes previstas neste caderno de encargos.

10 — Caberd ao adjudicatario todos os encargos com os meios informaticos (hardware e
software) e de campo, consumiveis, equipamentos, necessarios ao tratamento e processamento
dos dados de campo, e todos os trabalhos e materiais necessarios e decorrentes da execugao

do presente contrato.

Clausula 172 — Subcontratados e tarefeiros

1 - A responsabilidade pela execu¢do de todos os servigos prestados e contratados sera sempre
do adjudicatario e s6 dele, o qual devera submeter, com a proposta, as empresas com quem
venha a subcontratar a execugao de parte dos servigcos que constituem a presente aquisicao;

2 — Caso se verifique a necessidade de o adjudicatario recorrer, por razGes de natureza
excecional, a subcontratagcdo ou execuc¢do de tarefas por terceiros, requerera, para os casos que
tal ndo esteja indicado na proposta, prévia autorizacdo da entidade adjudicante, fazendo
acompanhar esse pedido dos elementos comprovativos da necessidade invocada e da
capacidade e competéncia do subcontratado ou tarefeiro que prop&e, sendo os eventuais

atrasos derivados de autorizagdo exclusivamente imputdveis ao adjudicatario.

Clausula 182 — Patentes, Licengas e marcas registadas
1 — S3o da responsabilidade do adjudicatario quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo, no

fornecimento, de marcas registadas, patentes registadas ou licengas;
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2 — Caso a entidade adjudicante venha a ser demandada por ter infringido, na execu¢do do
contrato, qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, o adjudicatario indemniza-a
de todas as despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha que
pagar seja a que titulo for;

3 — O adjudicatario é responsdavel por qualquer violagdo das normas legais ou direitos de
terceiros em relagdo a patentes, modelos de utilidade, marcas, modelos e desenhos industriais
e/ou direitos de autor ou direitos conexos, bem como quaisquer direitos de propriedade

intelectual por ele utilizados, em que incorra no dmbito do presente contrato.

Clausula 192 — Execucdo simultanea de outros trabalhos da mesma natureza no local da obra

1 — A Fébrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Monsaraz, reserva-se o direito de executar ou
mandar executar por outrem, sem prejuizo do andamento normal do contrato, quaisquer
trabalhos, ainda que de natureza idéntica aos que se encontram a cargo do prestador de
Servigos.

2 — A execucgdo dos trabalhos referidos no nimero anterior sera exercida sempre que possivel,
apds prévio conhecimento do prestador de servigos. Caso o ndo seja, a Fabrica da Igreja
Paroquial da Freguesia de Monsaraz, compromete-se a informar a equipa prestadora de servicos

no mais curto espago de tempo possivel.

Clausula 20.2 — Resolugdo do contrato por parte da entidade adjudicante
1 — Sem prejuizo de outros fundamentos constantes da lei, a Fabrica da Igreja Paroquial da
Freguesia de Monsaraz pode resolver o contrato a titulo sancionatdrio, no caso do adjudicatario
violar de forma grave ou reiterada qualquer das obriga¢des que lhe incumbem, nomeadamente:
a) Se a prestagao nao corresponder as caracteristicas estabelecidas no caderno de encargos;
b) Quando nado se verificar o inicio dos trabalhos na data acordada pelas partes por causa
imputavel ao adjudicatario;
¢) Quando se verificarem atrasos na execugao dos trabalhos dos quais resulte a impossibilidade
da sua conclusdo de prazos legais;
d) Quando os trabalhos tiverem sido subcontratados sem prévia autorizacdo da Fabrica da Igreja
Paroquial da Freguesia de Monsaraz;
e) Quando o adjudicatario se recusar a corrigir ou repetir trabalhos que ndo foram aceites;
f) Quando se verificar reiterada inobservancia das disposicdes do contrato ou ma fé do
adjudicatario;
g) Por falsas declaragdes;
h) Por estado de faléncia ou insolvéncia do adjudicatario;

i) Por cessacdo da atividade;
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j) Por condenacgdo, por sentenga transitada em julgado, por infracdo que afete a idoneidade
profissional do adjudicatario e desde que ndo tenha ocorrido reabilitacdo judicial;

k) Quando houver recusa no pagamento das penalidades.

2 — O direito de resolucdo referido no nimero anterior exerce-se mediante declara¢do enviada
ao adjudicatdrio e ndo determina a repeti¢do das prestac¢des ja realizadas, a menos que tal seja
determinado pela Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Monsaraz.

3 — A resolugdo do contrato nao invalida o direito a qualquer acdo que venha a ser interposta
pela Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Monsaraz com vista a justa indemnizagdo por

perdas e danos eventualmente sofridos com o incumprimento do contrato.

Clausula 212 - Resolugdo por parte do adjudicatario

O adjudicatdrio tem direito a resolver o contrato, nos termos previstos no artigo 3322 do CCP.

Clausula 222 — Foro competente

1 — No caso de divergéncia relativa a interpretacdo, execu¢do ou cumprimento de obrigacdes
emergentes do presente contrato, os outorgantes obrigam-se a procurar uma solugdo
consensual;

2 — Qualquer litigio ou diferendo sera submetido a aprecia¢do dos responsdveis maximos dos
outorgantes, que envidardo todos os esfor¢os para obter uma solugdo consensual;

3 — Se, no prazo de 30 dias apds o inicio da situacdo de diferendo, se frustrar a tentativa de
resolucdo no numero anterior, o litigio ou diferendo serd decido por recurso a jurisdicdo
administrativa do tribunal com competéncia territorial para o concelho de Reguengos de

Monsaraz, com a expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 232 —Sigilo

1 — O adjudicatario deverd guardar sigilo sobre toda a informagdo e documentacédo, técnica e
ndo técnica, relativa a atividade da entidade adjudicante de que possa ter conhecimento ao
abrigo e em relacao com a execugao do contrato;

2 — A informacdo e documentacao coberta pelo dever de sigilo ndo pode ser transmitida a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que nao o destinado direta
e exclusivamente a execugao do contrato;

3 — Exclui-se do dever de sigilo a informagdo e documentag¢do que sejam comprovadamente do
dominio publico, a data da respetiva obtencdo pelo adjudicatdrio, ou que seja legalmente
obrigado a revelar recorrente de processo judicial, ou a pedido de autoridades reguladoras ou

outras entidades administrativas competentes;

FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE MONSARAZ | Rua de Mourdo, 79 | 7200-294 1 Telm.: 965702610 |
Email: unidade.reguengos@gmail.com | NIF.: 501090240

13 /15



TN SN
PSRN
IS it o )
[ monsaraz B}
1 s

4 — O dever de sigilo mantém-se em vigoro até ao termo do prazo de cinco anos a contar do
cumprimento ou cessagdo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujei¢do
subsequente a quaisquer deveres legais relativos, nomeadamente, a prote¢do de segredos

comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.

Clausula 242 — Comunicages e notificages
1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicagOes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos dos artigos
4672 e 4682 do Cddigo dos Contratos Publicos.
2 —Qualquer alteragdo das informagdes de contato constantes do contrato deve ser comunicada

a outra parte.

Clausula 252 — Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 262 — Protecdo de dados pessoais
O adjudicatario é obrigado a tratar todos os dados pessoais a que tiver acesso, de acordo com o
previsto no Regulamento Geral de Protecdo de Dados Pessoais aprovado pelo Regulamento (EU)

2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 (RGPD).

Clausula 272 — Legislacdo aplicavel
1—-Em tudo o que o presente caderno de encargos for omisso, observa-se o disposto no Cddigo

dos Contratos Publicos e restante legislagdo complementar em vigor em Portugal.

FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE MONSARAZ | Rua de Mourdo, 79 | 7200-294 1 Telm.: 965702610 |
Email: unidade.reguengos@gmail.com | NIF.: 501090240

14 /15



TN SN
PSRN
IS it o )
[ monsaraz B}
1 s

Anexo A - EspecificacGes Técnicas
1 — Ambito dos servigos
1.1 — O adjudicatdrio serd responsavel pela prestacdo de servicos realizagcdo do projeto de
arquitetura e especialidades, assisténcia técnica da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Lagoa:
1.2 — Fungdes principais:

i Levantamentos topograficos: levantamento da envolvente da Igreja, incluindo
arruamentos, muros e muros de suporte, escadas, rampas, ou outros; levantamento de
arquitetura;

ii. Levantamento de arquitetura: levantamento a escala de 1:50, 4 cortes de arquitetura e
todos os alcados da Igreja, e cobertura fotografica 360°;

iii. Realizacdo do estudo prévio/relatério prévio;

iv. Realizacdo do projeto de base de licenciamento;

V. Realizacdo de projeto de execucdo de arquitetura e respetivas especialidades: Projeto
de arquitetura; projeto de instalagdes elétricas e luminotecnia; projeto de
telecomunicacles; projeto de seguranca contra risco de incéndios; projeto de
estruturas, projeto de aguas e esgotos; plano de prevencdo e gestdo de residuos de
construgdo e demoligdo; plano de seguranca e saude;

Os projetos e demais documentos deverdo ser entregues em concordancia com a legislagao
portuguesa em vigor e de modo a facilitar as tarefas de aprecia¢do e consulta;

vi.  Assisténcia técnica a execugdo da empreitada;

vii. Producao de telas finais;
1.3 — Honorarios: o calculo dos honorarios devera considerar os recursos humanos e materiais
a utilizar;
1.4 — Pagamentos
Fase 1 — o pagamento total desta fase corresponde a 20% do prego contratual;
Fase 2 — o pagamento total desta fase corresponde a 15% do prego contratual;
Fase 3 — o pagamento total desta fase corresponde a 20% do prego contratual;
Fase 4 — o pagamento total desta fase corresponde a 25% do preco contratual;
Fase 5 - o pagamento total desta fase corresponde a 15% do prego contratual;
Fase 6 - o pagamento total desta fase corresponde a 5% do prego contratual;
1.5 — Disposi¢Ges finais:
Todos os documentos de projeto deverdo ser entregues em dois formatos: suporte digital e
suporte papel; Suporte digital em formatos editaveis e em formatos fechados; Suporte de papel

o numero de cdpias exigidas pelas entidades competentes, mais uma cépia;

Assinado por: MANUEL JOSE DOURADO DIAS
MARQUES

Num. de Identificagao: 05408210
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