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CADERNO D€ ENCARGOS

CONCURSO PUBLICO
AQUISICAO D€ SERVICOS

€laboracdo de projeto execugdo e fases antecedentes para “Reabilitagdo da Rede
Hidrografica do rio Alviela em Santarém com solugdes de Engenharia Natural e permitir
diminuir o impacte das cheias provocadas pelo rio Alviela”
AVISO CONCURSO N.° 06/REACT-EU/2021
APOIO A TRANSICAO CLIMATICA
REABILITACAO DA REDE HIDROGRAFICA
€1X0 VII-REACT-EU FEDER (OT 13-PI 13.1 FEDER)



Municipio de Santarém
CAMARA MUNICIPAL

Santarém

Capitulo |

Disposicdes Gerais

Cldusula 1.2
Objeto

0 presente Caderno de €ncargos compreende as cldusulas a incluir no confrato a celebrar
na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisi¢do de
servicos para a elaboracdo de projeto execucdo e fases antecedentes para “Reabilifacdo da
Rede Hidrogréfica do rio Alviela em Sanfarém com solucdes de Engenharia Notural e
permitir diminuir o impacte das cheias provocadas pelo rio Alvield", a3 qual assenta na
reabilitagdo fluvial, recorrendo 3 aplicagdo de técnicas de Engenharia Natural, e 3 mitigacdo
do impacte das cheias provocadas pelo rio Alviela, na lente das solucdes sustentdveis em
€ngenharia do Ambiente no dmbito do Aviso Concurso n.° O6/REACT-EU/2021 EIXO VII -
REACT-€U FEDER (OT 13-PI 13.1 FEDER).

Cldusula 2.2
Local de Prestacdo de Servicos
O contrato serd executado no concelho de Sanfarém, mais concretamenfe na Unido de
Freguesias de Casével e Vaqueiros, na Freguesia de Pernes e na Unido de Freguesias de S3o

Vicente do Pall e Vale de Figueira.

Cldusula 3.2
Contrato

1. 0O confrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.

2. 0O confrato a celebrar infegra ainda os seguintes elementos:

2.1. 0Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de €ncargos identificados
pelos concorrentes, desde que esses erros e omissdes fenham sido expressamente
aceifes pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar;

2.2. Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao Caderno de €ncargos;

2.3. 0 presente Caderno de €ncargos;

2.L. A proposta adjudicada;

2.5. 0s esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.
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€m caso de divergéncia enfre os documentos referidos no nUmero anterior, 3

respetiva prevaléncia & deferminada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

€m caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do
contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto 3os ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Codigo dos Contratos Piblicos e
aceites pelo adjudicatario nos fermos do disposto no artigo 101.° desse mesmo

diploma legal.

Cldusula 4.2
Prazo de Vigéncia

O contrato, sem prejuizo das obrigacdes acessdrias que devam perdurar para além da

cessagdo do mesmo, entra em vigor na data da sua assinatura e cessa a sua vigéncia no

prazo de 150 dias, nos termos estipulados na cldusula 8.2 do caderno de €ncargos.

1.1

1.2.

Capitulo Il

Obrigagdes Contratuais

Secgado |
Obrigagdes do Prestador de Servicos
Cldusula 5.2
Obrigagdes Principais do Prestador de Servigos

Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas na legislacdo aplicdvel, no Caderno de
€ncargos ou nas cldusulas contratuais, da celebragdo do contrato decorrem para o
Prestador de Servicos as seguintes obrigacdes principais:

Executar as prestacdes objetfo do contrato de acordo com o estipulado nas
Especificacdes Técnicas do Anexo | do presente Caderno de €ncargos;

Comunicar anfecipadamente 3 €ntidade Adjudicanfe os factos que tornem fotal ou

parcialmente impossivel o cumprimento de qualquer das suas obrigacdes;

1.3. N3o ceder, sem prévia autorizacdo da Enfidades Adjudicante, a sua posicdo

contratual;

1.4. Prestar de forma correta e fidedigna as informacdes referentes 3s condicdes de

execucdo do objeto contfratual, bem como prestar todos os esclarecimentos que se

justifiquem, de acordo com as circunstancias;
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1.5. Comunicar qualquer facto que ocorra duranfe a execugdo do contrato e que alfere,
designadamente, a sua denominacdo social, 0s seus representantes legais com
relevancia para o presenfe confrafo, a sua sifuagdo juridica e o seu registo

comercial;

2. A fitulo acessorio, o prestador de servicos fica ainda obrigado, designadamente, 3
recorrer 3 fodos os meios humanos, maferiais e informaticos que sejam necessarios e
adequados o prestacdo do servico, bem como ao estabelecimento do sistema de

0rganizagao necessario 3 perfeita e complefa execugdo das tarefas a seu cargo.

Cldusula 6.2
Fases da Prestacdo do Servico
1. A prestacdo do servico objeto do contrato compreende quatro fases designadamente:
1.1. Programa Base;
1.2. €studo Prévio;
1.3. Projeto de €xecuc¢do;

1.4. Assisténcia Técnica.

Cldusula 7.2
Forma de Prestagao do Servico

1. Para o acompanhamento da execucdo do contrato, o Prestador de Servicos fica
obrigado a manter, com uma periodicidade quinzenal, reunides de coordenacdo com 3
unidade organica de Ambiente do Municipio de Santarém, em gabinete e em campo,
das quais deve ser lavrada afa a assinar por fodos os intervenientes na reunido;

2. As reunides previstas no nUmero antferior devem ser alvo de uma convocagao escrita
por parte do Prestador de Servigos, o qual deve elaborar 3 agenda prévia para cada
reunido ou previamente acordado o planeamento das mesmas;

3. Caso o desenvolvimento dos trabalhos exija @ fomada de decisdo urgente, poderdo

ambas as partes solicitar a realizagdo de reunido além das reunides periddicas;

4. No final da execucdo do contrato, o Prestador de Servigos deve elaborar um relatério
final, discriminando as principais acdes ocorridos em cada fase de execugdo do

contrato;
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5. Todos os relatérios, registos, comunicacdes, atas e demais documentos elaborados

pelo Prestador de Servicos devem ser infegralmente redigidos em porfugués.

Cldusula 8.2
Prazo de Prestacdo do Servico

1. O Prestador de Servicos obriga-se a concluir a execucdo do servico, com todos os
elementos referidos no Anexo | ao presente Caderno de €ncargos, de acordo com 3as
seguintes fases e datas:
1.1. Fase relativa 3 entrega do Programa Base deverd ser apresentado no prazo
maximo de 60 dias apds a assinatura do contrato;
1.2. Fase relativa 3 enfrega do Estudo Prévio, deverd ser apresentado no prazo
maximo de 30 dias apds a comunicacdo da aprovacdo do Programa Base;
1.3. Fase relativa 3 enfrega do Projeto de Execucdo, deverd ser apresentado no prazo
de 60 dias apds a comunicacdo da aprovacdo do Estudo Prévio.
1.4. Fase relativa 3 Assisténcia Técnica deverd compreender as seguintes atividades:

1.4.1. E&sclarecimento de ddvidas relafivas ao projefo durante a preparacdo do
processo do concurso para adjudicacdo da empreitada ou fornecimento;

1.4.2. Prestacdo de informacdes e esclarecimentos salicitados por candidatos a
concorrenfes, sob a forma escrifa e exclusivamente por infermédio do Dono
da Obra, sobre problemas relativos 3 inferpretacdo das pecas escrifas e
desenhadas do projeto;

1.4.3. Prestacdo do apoio ao Dono da Obra na apreciacdo e comparacdo das
condigcdes da qualidade das solucdes técnicas das propostas de molde a
permitir 3 sua correfa ponderacdo por aquele, incluindo a apreciagdo de
compatibilidade com o projeto de execugdo, constante do caderno de
encargos, de variantes ou alteracdes que sejam apresentadas;

1.4.4. Esclarecimento de dlvidas de interpretacdo de informagdes complementares
relativas @ ambiguidades ou omissdes do projefo, bem como elaboracdo das
pecas de alferacdo do projeto necessarias a respetiva correcdo e 3 infegral e
correta caracterizagdo dos ftrabalhos a executar no dmbito da referida

corregao;
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1.4.5. Apreciacdo de documenfos de ordem tfécnica apresentados pelo empreiteiro
ou Dono da 0bra, incluindo, quando apropriado, a sua compatibilidade com o
projeto;

1.4.6. Proceder, concluida a execugdo da obra, 3 elaboragdo das Telas Finais a ela
respeitantes, verificando a conformidade das mesmas com o projefo de
execucao e das eventuais alteracdes nele introduzidas, de acordo com as
informacdes fornecidas pelo Dono da Obra.

1.4.7. Todas os pedidos de esclarecimento, questdes solicitadas e apoio 3 execugdo
de obra referidos nos pontos anteriores, devem ser prestados no prazo

maximo de 5 dias Oteis.

Cldusula 9.2
Recec¢do dos Elementos a Produzir ao Abrigo do Contrato

1. No prazo de 10 dias a contar da entrega dos elementos referentes a cada fase de
execucado do confrato, o Municipio de Santarém procede 3 respetiva analise, com visfa
3 verificar se 0os mesmos relnem as caracteristicas, especificacdes e requisitos
técnicos definidos no Anexo | ao presente Caderno de €ncargos e na proposta
adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei.

2. Na analise a que se refere o niUmero anterior, o Prestador de Servicos deve prestar ao

Municipio de Santarém toda a cooperagdo e fodos os esclarecimentos necessarios.

3. No caso de a analise do Municipio de Santarém a que se refere 0 n.° 1 ndo comprovar
a conformidade dos elementos enfregues com as exigéncias legais, ou no caso de
existirem discrepancias com as caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos
definidos no Anexo | ao presente Caderno de €ncargos, o Municipio de Santarém deve

de isso informar, por escrito, o Prestador de Servicos.

4. No caso previsto no nUmero anterior, o Prestador de Servicos deve proceder, 3 sua
custa e no prazo razodvel que for determinado pelo Municipio de Santarém, 3s
alteracdes e complementos necessarios para garantir o cumprimenfo das exigéncias

legais e das caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos exigidos.

5. Apbs a realizagdo das alteragdes e complementos necessarios pelo Prestador de
Servicos, no prazo respetfivo, o Municipio de Santarém procede 3 nova analise, nos

fermos do n.° 1.
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6. Caso a anadlise do Municipio de Sanfarém a que se refere o n.° 1 comprove 3
conformidade dos elementos enfregues pelo Prestador de Servigos com as exigéncias
legais, e neles ndo sejam defetadas quaisquer discrepancias com as caracteristicas,
especificacdes e requisifos ftécnicos definidos no Anexo | ao presente Caderno de
€ncargos, deve ser emitida, no prazo maximo de 8 dias a contar do fermo dessa

andlise, Declaracdo de Aceitacdo pelo Municipio de Sanftarém.

7. A emissdo da declaragdo a que se refere o nUmero anferior ndo implica a aceitacdo de
evenfuais discrepancias com as exigéncias legais ou com as caracteristicas,
especificacdes e requisitos ftécnicos previstos no Anexo | 3o presente Caderno de

€ncargos.

Cldusula 10.2
Transferéncia da Propriedade
1. Com a Declaracdo de Aceitacdo a que se refere o n.° 6 da cldusula anterior, ocorre a
transferéncia da posse e da propriedade dos elementos a desenvolver 3o abrigo do
contrato para o Municipio de Santarém, incluindo os direitos autorais sobre todas as

criacdes intelectuais abrangidas pelos servicos a prestar.

2. Pela cessdo dos direifos a que alude o nimero anterior ndo é devida qualquer
confrapartida para além do preco a pagar nos ftermos do presenfe Caderno de

€ncargos.

Cldusula 11.2
Conformidade e Garantia Técnica
O Prestador de Servicos fica sujeito, com as devidas adaptacdes e no que se refere aos
elementos enfregues ao Municipio de Santarém em execugdo do confrafo, 3s exigéncias
legais, obrigacdes do fornecedor e prazos respetivos aplicadveis aos confratos de aquisicdo

de bens moveis, nos termos do Cddigo do Contratos PUblicos e demais legislagdo aplicavel.

Cladusula 12.2
Patentes, Licengcas e Marcas Registadas
S80 da responsabilidade do Adjudicatario quaisquer encargos decorrentes da utilizagao,

durante a execucdo do contrato, de marcas registadas, patentes registadas ou licengas.
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1.

1.1.

1.2.

Cldusula 13.2

Dever do Sigilo
O Prestador de Servigcos deve guardar sigilo sobre foda a informagdo e documentagado,
técnica e ndo técnica, comercial ou outra, relativa ao Municipio de Santarém, de que
possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a execugdo do contrato.
A informacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser
transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que
ndo o destinado direta e exclusivamente 3 execuc¢do do contfrato.
€xclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio pdblico 3 data da respetiva obtencdo pelo Prestador de
Servicos ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo
judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas
competentes.
O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 anos a contar do
cumprimento ou cessagdo, por qualquer causa, do confrato, sem prejuizo da sujeicdo
subsequenfe 3 quaisquer deveres legais relativos, designadamentfe, 3 profecdo de
segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianga devidos 3s

pessoas coletivas.

Seccao Il

Obrigacdes do Municipio de Santarém

Cldusula 14.2
Obrigacdes do Municipio de Santarém
Constituem obrigacdes da €ntidade Adjudicante:
Pagar ao Adjudicatario o prego confratual, nas condigcdes estabelecidas no contrafo
3 celebrar;
Comunicar, em tempo 0Ufil, os aspefos relevantes que fenham impacto no

cumprimento do contrato;

1.3. Facultar toda a informagdo relativa aos servicos prestados ao abrigo do conftrafo,

sempre que lhes seja solicitado;
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1.4. Respeitar a legislacdo aplicavel, nomeadamente a legislagdo ambiental, de
seguranca bem como os procedimentos que sejam comunicados e exigidos pelo

adjudicatario na utilizagdo das suas instalagdes.

Cldusula 15.2
Preco Contratual
1. Pela prestacdo dos servicos objeto do confrato, bem como pelo cumprimento das
demais obrigacdes constantes do presente Caderno de €ncargos, o Municipio de
Santarém deve pagar ao Prestador de Servicos o preco constante da proposta

adjudicada, acrescido de IVA 3 faxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

2. 0 prego referido no nOmero anterior inclui fodos os custos, encargos e despesas Ccuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente pUblico [incluindo
3s despesas de alojamento, alimentacdo e deslocacdo de meios humanos, despesas de
aquisicdo, transporte, armazenamento e manutencdo de meios materiais bem como
quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou
licengas].

3. 0O preco a que se refere o n.° 1 é dividido pelas diversas fases de execucdo do
Confrato, nos seguintes fermos:

3.1. Pela fase aprovagao do Programa Base — 20%
3.2. Pela fase aprovacdo do €studo Prévio — 15%
3.3. Pela fase aprovagao do Projeto de Execugdo — 50%

3.4. Pela fase de Assisténcia Técnica 3 execucdo da obra — 15%

Cldusula 16.2
Pardmetro base do preco contratual
0 preco maximo que o Municipio de Santarém se dispde a pagar pela execugcdo de todas as
prestacdes que constituem o objefo da presente confratacdo & de € 100.000, cem mil

euros (pardmetro base do preco contratual).
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Cldusula 17.2

Condi¢cdes de Pagamento

1. A(s) quantia(s) devidas pelo Municipio de Santarém, nos termos da cldusula 15.2
(Preco Contratual), deve(m) ser paga(s) no prazo de 60 dias apds a rececdo pelo
Municipio de Sanfarém das respetivas faturas, as quais s6 podem ser emifidas ap6s o

vencimento da obrigacdo respetiva.

2. Para os efeifos do nOmero antferior, a obrigacdo considera-se vencida com a emiss3do
da Declaracdo de Aceifacdo pelo Municipio de Santarém nos fermos do n.° 6 da

Cldusula 9.°.

3. Em caso de discordancia por parte do Municipio de Santarém, quanto aos valores
indicados nas faturas, deve este comunicar ao Prestador de Servicos, por escrito, 0s
respetivos fundamentos, ficando o prestador de servicos obrigado a prestar os

esclarecimentfos necessarios ou proceder 3 emissdo de nova fatura corrigida.

4. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.° 2, as faturas sdo

pagas através de fransferéncia bancaria ou cheque.

Capitulo Il

Penalidades Contratuais e Resolucdo

Cldusula 18.2
Penalidades Contratuais
1. Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do contfrato, o Municipio de Sanfarém
pode exigir do Prestador de Servicos o pagamenfo de uma pena pecunidria, de
montante a fixar em fungdo da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:

1.1. Pelo incumprimenfo das dafas e prazos de enfrega dos elementos referenfes 3
enfrega do Levantamento topografico e trabalho de campo, previstos no n.° 1.1. da

Clausula 8.2 do presente Caderno de Encargos, serd aplicada uma pena no valor de:
i) até quinze dias de atraso, a3 pena terd o valor correspondente a 1% do

preco confratual por cada dia de atraso;

ii) até trinta dias de atraso, a pena terd o valor correspondente 3 2% do preco

confratual por cada dia de atraso;
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iii) em tempo superior a frinta dias, a pena terd o valor correspondente a 5%
do preco contratual por cada dia de atraso;

1.2. Pelo incumprimento das dafas e prazos de entrega dos elemenfos referenfes 3
enfrega do &sfudo Prévio, previstos no n.° 1.2., da Cldusula 8.2 do presenfe
Caderno de €ncargos, serd aplicada uma pena no valor de:

iv) até quinze dias de atraso, a3 pena ferd o valor correspondente a 1% do
preco confratual por cada dia de atraso;

v) até trinta dias de atraso, a pena terd o valor correspondente 3 2% do preco
confratual por cada dia de atraso;

vi) em ftempo superior a frinfa dias, a3 pena terd o valor correspondente a3 5%
do preco contratual por cada dia de atraso;

1.3. Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos elementos referentes 3
entrega do Projeto de €xecucdo, previstos no n.° 1.3., da Cldusula 8.2 do presente
Caderno de €ncargos, serd aplicada uma pena no valor de:

i) até quinze dias de atraso, a pena terd o valor correspondente a 1% do preco
contratual por cada dia de atfraso;

ii) até trinta dias de afraso, a pena fterd o valor correspondente 3 2% do preco
contratual por cada dia de atfraso;

iii) em tempo superior a trinta dias, a pena terd o valor correspondente a 5% do
preco confratual por cada dia de afraso;

1.4. Pelo incumprimento dos prazos referentes 3 fase do Assisténcia Técnica, previstos
no n.° 1.4,7. da Clausula 8.2 do presente Caderno de €ncargos, serd aplicada uma
pena no valor de:

i) até sete dias de atraso, a pena terd o valor correspondente a 1% do preco
contratual por cada dia de atraso;

ii) até quinze dias de atraso, a pena terd o valor correspondente 3 2% do preco
contratual por cada dia de atraso;

iii) em tempo superior 3 quinze dias, a pena ferd o valor correspondente a 5%

do preco contratual por cada dia de atraso;

2. &m caso de resolucdo do contrato por incumprimento do Prestador de Servicos, o
Municipio de Santarém pode exigir-lhe uma pena pecuniaria de valor igual ao valor

correspondente ao periodo do confrato ndo executado.
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3. Ao valor da pena pecunidria prevista no nOmero anferior sdo deduzidas as
importancias pagas pelo Prestador de Servigos 3o abrigo dos ponfos 1.1 a 1.4. do n.°
1, relativamente aos servicos cujo atraso na respetiva conclusao tenha determinado a

resolucdo do contratfo.

4. Na determinacdo da gravidade do incumprimento, o Municipio de Santarém tem em
conta, nomeadamente, a duracdo da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de

culpa do Prestador de Servicos e 3as consequéncias do incumprimento.

5. O Municipio de Santarém pode compensar os pagamentos devidos, ao abrigo do

contrato com as penas pecunidrias devidas nos termos da presente cldusula.

6. As penas pecunidrias previstas na presente cldusula ndo obstam a que o Municipio de
Santarém exija uma indemnizagdo pelo dano excedente.
7. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 329.° do CCP, o valor acumulado das

sangdes ndo poderd exceder 20% do prego contratual.

Cldusula 19.2

Forga Maior
1. N3o podem ser impostas penalidades ao Prestador de Servigos, nem é havida como
incumprimento, a ndo realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de
qualquer das partes que resulte de caso de forga maior, enfendendo-se como fal as
circunstdncias que impossibilitem a respefiva realizacdo, alheias 8 vonftade da parte
afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever 3 data da celebragdo do contrato e

cujos efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do nOUmero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, com exce¢ao da
atual pandemia por SARS-CoV-2, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinacdes governamentais

ou administrativas injuntivas.

3. N3o constituem forga maior, designadamente:
3.1. Circunstdncias que ndo consfituam forca maior para os subconfratados do

Prestador de Servicos, na parte em que intervenham;

Contrato de Aquisigdo de Servigos para elaboragdo de “Projeto de Reabilitagdo da Rede Hidrogréfica do rio Alviela em  12/34
Santarém com solugdes de Engenharia Natural” - Caderno de Encargos



Municipio de Santarém
CAMARA MUNICIPAL

Santarém

3.2. Greves ou conflitos laborais limitados 3s sociedades do Prestador de Servicos ou
3 grupos de sociedades em que este se infegre, bem como a3 sociedades ou
grupos de sociedades dos seus subcontratados;

3.3. Deferminacdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatoria ou de oufra forma resultantes do incumprimento pelo Prestador de
Servicos de deveres ou dnus que sobre ele recaiam;

3.4. Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo Prestador de Servigos
de normas legais;

3.5. Incéndios ou inundagdes com origem nas instalacdes do Prestador de Servicos
CUjd Causa, propagacao ou proporcdes se devam a3 culpa ou negligéncia sua ou
30 incumprimento de normas de seguranca;

3.6. Avarias nos sistemas informaticos ou mecdnicos do Prestador de Servicos ndo
devidas a sabotagem;

3.7. &Eventos que estejom ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢a maior deve

ser imediatamente comunicada 3 outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacdes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente 30

impedimento resultante da forga maior.

Cldusula 20.2
Resolugdo por parte do Municipio de Santarém
1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, o Municipio de
Santarém pode resolver o confrato, a tifulo sancionatdrio, caso o Prestador de
Servigos viole de forma grave ou reiterada qualquer das obrigacbes que Ihe incumbem,
designadamente nos seguintes casos:

1.1. Atraso, totfal ou parcial, superior 3 um més, no cumprimento das obrigacdes
confratuais ou declaracdo escrita do Prestador de Servicos de que o atraso
excedera esse prazo;

1.2. N3o cumprimento por parte do Prestador de Servicos, das Especificacoes

Técnicas referidas no Anexo | do Caderno de €ncargos;
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O direito de resolucdo pode ser exercido mediante declaracdo ao Prestador de
Servicos, da qual conste a3 indicacdo da situacao de incumprimentos, produzindo

efeitos 30 dias apos a rece¢do dessa declaragdo.

A resolucdo do confrato ndo prejudica o direito 3 indemnizacdo que caiba ao Municipio

de Santarém nos termos gerais.

Cldusula 21.2
Resolugao por parte do Prestador de Servigos
Sem prejuizo de outras sitfuagdes de grave violagdo das obrigacdes assumidas pelo
Municipio de Santarém especialmente previstas no confrato e independentemente do
direito de indemnizacdo, o Prestador de Servicos tem o direito de resolver o contato

nas seguintes situagodes:

1.1. Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

1.2. Incumprimento definifivo do confrato por facto imputavel ao Municipio de
Santarém;

1.3. Incumprimento de obrigacdes pecuniadrias pelo Municipio de Santarém por

perfodo superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do
preco confratual, excluindo juros;

1.4. €xercicio ilicito dos poderes tipificados no Capitulo IV (“Conformacdo da
relacdo contratual’), Titulo | (" Regime substantivo dos contratos administrativos”),
Parte Il ("Regime substantivo dos contrafos administrativos”) do Cbdigo dos
Contratos PUblicos, pelo Municipio de Santarém, quando tornem contraria 3 boa-fé
3 exigéncia pela parte plblica da manutencado do confrato;

1.5. Incumprimento pelo Municipio de Santarém de decisdes judiciais

respeitantes ao confrato.

No caso previsto no ponfo 1.1. do n.°1, apenas ha direito de resolu¢do quando esta
ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse plblico subjacente 3 relagdo
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato
ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do Prestador de
Servicos ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser

devidamente ponderados os inferesses pUblicos e privados em presenca.

O direito de resolugdo é exercido por via judicial.
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4. Nos casos previstos no ponto 1.3. do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido
medianfte declaracdo ao Municipio de Santarém, produzindo efeitos 30 dias apbs 3
rececdo dessa declaracdo, salvo se o Municipio de Santarém cumprir as obrigacdes em

atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora 3 que houver lugar.

Capitulo IV

Caugao e Seguros

Cldusula 22.2
Caugao
Considerando que o preco base confratual é inferior @ € 500.000 ndo serd exigida ao

adjudicatario a prestacdo de uma caucado.

Capifulo V

Disposicdes Finais

Cldusula 23.2
Subcontratacdo e Cessdo da Posi¢do Confratual
A subcontratacdo pelo Prestador de Servicos e a cessdo da posicdo contratual por qualquer

das partes depende da autorizagdo da outra, nos fermos do Codigo dos Confratos PUblicos.

Cldusula 24.2
Resolugdo de Litigios - Foro Competente
Para resolugdo de todos os lifigios decorrentes do contfrato fica estipulada a competéncia

do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, com expressa rendncia a qualquer outro.

Cldusula 25.2
Comunicagdes e Notificacdes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas oufras regras quanfo 3s nofificacdes e
comunicacdes entre as partes do contfrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
Codigo dos Contratos PUblicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,

identificados no contrato.
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2. Qualquer alteracdo das informacbes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada 3 outra parte.

Cldusula 26.°
Contagem dos Prazos
1. A contagem dos prazos na fase de execucdo do contrato sdo aplicdveis as seguintes
regras:

1.1. €xceto quando dito expressamente que se frata de dias Uteis, 0s prazos
previstos no confrato s3o continuos, correndo em Sabados, Domingos e dias
feriados;

1.2. Quando o Ultimo dia do prazo for um sdbado, domingo, feriado ou dia em
que o0s servicos da enfidade adquirente, por qualquer causa, se encontrem
encerrados, passa para o primeiro dia 0til subsequente;

1.3. 0 prazo fixado em semanas, meses ou anos, 3 contar de certa data, fermina
3s 24 (vinte e quatro) horas do dia que corresponda, dentro da Ultima semana, més
0U 3no, 3 essa data, se no Ultimo més ndo existir dia correspondente, o prazo finda

no Ultimo dia desse més.

Cldusula 27.2

Protecdo e tratamento de dados pessoais
1. O Adjudicatario compromete-se a assegurar cumprimenfo das obrigacdes decorrentes
do Regulamento Geral de Protecdo de Dados (doravante designado RGPD) — Regulamento
(UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27/4 de 2016, e demais
legislacdo que Ihe seja aplicdvel relativa a dados pessoais, durante a vigéncia do contrato e,
sempre que exigivel, ap6s a sua cessacdo, designadamente:
3) Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela
entidade adjudicante, Unica e exclusivamente para as finalidades previstas no contrato;
b) Manter os dados pessoais estritamente confidenciais, cumprindo e garantindo o
cumprimento do dever de sigilo profissional relativamente aos mesmos;
c) Cumprir quaisquer regras relacionadas com o tratamento de dados pessoais a que a
enfidade adjudicante esteja especialmente vinculada, desde que tais regras lhe sejam

previamenfte comunicadas;
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d) P6r em prética as medidas técnicas e organizativas necessarias 3 protecdo dos dados
pessoais tratados por conta da entidade adjudicante, nomeadamente contra a respetiva
destruicdo, acidental ou ilicita, a perda acidental, a alferacdo, a difusdo ou o acesso ndo
autorizados, bem como confra qualquer oufra forma de fratamento ilicito dos mesmos;

e) Prestar 3 entidade adjudicante toda a colaboracdo de que esta careca para esclarecer
qualquer questdo relacionada com o tratamento de dados pessoais, efefuado 3o abrigo do
contrato;

f) Manter 3 entidade adjudicante informada em relacdo 30 tratamento de dados pessoais,
obrigando-se a comunicar de imediato qualquer situagdo que possa afetar o fratamento
dos mesmos, ou que, de algum modo, possa dar origem 30 incumprimento das disposicdes
legais em matéria de protecdo de dados pessoais;

g) Assegurar o cumprimento do RGPD e demais legislacdo relativa 3 protecdo de dados, por
todos os seus colaboradores, incluindo toda e qualquer pessoa singular ou coletiva que
preste servicos ao adjudicatario, designadamente, representantes legais, trabalhadores,
prestadores de servicos, procuradores e consultores, independentemente da natureza e
validade do vinculo juridico esfabelecido entre o adjudicatario e o referido colaborador;

h) Assegurar que as pessoas autorizadas a fratar os dados pessoais assumiram um
compromisso de confidencialidade ou estdo sujeitas a adequadas obrigacdes legais de
confidencialidade;

i) N3o copiar, reproduzir, adaptar, modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir,
divulgar ou por qualquer outra forma colocar 3 disposicdo de terceiros os dados pessoais a
que tenha acesso ou que lhe sejam fransmitidos pela entidade adjudicante ao abrigo do
contrato, exceto quando fal lhe tenha sido expressamente comunicado, por escrito, por
esta ou quando decorra do cumprimento de uma obrigacdo legal;

i) Adotar as medidas de seguranca previstas no artigo 32.° do RGPD, que assegurem 3
confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e a resiliéncia dos sistemas e servigos de
tratamento de dados pessoais e implementar um processo para testar, apreciar e avaliar
regularmente a eficacia destas medidas;

k) Prestar a assisténcia necessaria 3 entidade adjudicante no sentido de permitir que esta
cumpra 3 obrigacdo de dar resposta 30s pedidos dos titulares dos dados, tendo em vista o
exercicio dos direitos previstos no RGPD, nomeadamente o direito de acesso, retificagso,

0posicdo, apagamento, limitacdo e portabilidade dos seus dados pessoais;
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[) Disponibilizar 3 entidade adjudicante todas as informacdes necessarias para demonstrar
0 cumprimento das obrigacdes do RGPD para efeifos da auditoria e inspegdes, nos fermos
da alinea h) do art.© 28.°;

m) Apos o fim do contrato, devolver 3 entidade todos 0s dados pessoais recolhidos durante
3 execucdo do mesmo, apagando 3s copias existentes nos termos da alinea g) do art.° 28.°
do RGPD, salvo legislagdo contraria em vigor;

n) Garantir a eficdcia de mecanismo de notificacdo efetivo em caso de violagdo de dados

pessoais para efeitos do cumprimento do previsto no art.® 33 do RGPD.

2. 0 adjudicatario serd responsavel por qualquer prejuizo em que 3 entfidade adjudicante
venha a incorrer em consequéncia do fratamento, por parfe do mesmo e/ou dos seus

colaboradores, de dados pessoais em violagdo das normas legais aplicaveis.

Clausula 28.2
Legislagdo Aplicavel
€m fudo omisso no presente caderno de encargos e seus anexos, observar-se-3 o disposto
na legislacdo nacional e comunitaria, nomeadamente no Codigo dos Confratos Plblicos e

em demais legislacdo aplicavel.
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Anexo |

- Especificacdes Técnicas -

Cldusula 1.2
Area de Intervencdo
A 3rea de intervencdo do projefo corresponde 3 reabilitagdo e valorizacdo de 7 km do
rio Alviela, na Unido de Freguesias de Casével e Vaqueiros, na Freguesia de Pernes e na
Unido de Freguesias de S. Vicente do Pall e Vale de Figueira, do Concelho de Santarém
e de 700 m de reabilitagdo do rio Centeio, afluente do rio Alviela na Freguesia de Pernes

do Concelho de Santarém.

Cldusula 2.2
Objetivos do Projeto
1. A prestacdo de servicos tem como objetivo 3 elaboragdo de um projeto de execugao
para a concretizacdo de acdes de reabilitacdo da rede hidrografica com vista 3 melhoria
do esfado ecolbgico do rio Alviela com as seguintes tipologias de infervengdo:

3. Estfabilizacdo de margens afravés da aplicacdo de Técnicas de &Engenharia
Natural na lente da sustentabilidade ambiental;

b. Beneficiagdo de habifafs naturais existentes para espécies autdctones
ribeirinhas, promovendo o aumento da biodiversidade a confinuidade
longitudinal e transversal do corredor ecoldgico;

c. Controlo, contengdo e erradicacdo de espécies invasoras;

d. Criacdo de espacos preferenciais para inundacdo e medidas de refencdo de
grandes caudais devido as Alteracdes Climaticas;

e. Aco0es de desassoreamento;

f.  Eliminacdo de pressdes hidromorfoldgicas;

g. Fomentar a utilizacdo de materiais locais, reciclados ef/ou renovaveis e de
baixo impacte e, promover a3 durabilidade das solucdes e dos materiais
adotados.

h. Criacdo de frilhos nafurais procurando que sejam pedonais e, se possivel
ciclaveis, na margem do dominio hidrico do rio Alviela, que ligue as localidades

de Pernes e Vaqueiros, através de solugdes sustentadveis na lente da
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€ngenharia do Ambiente, garantindo-se um elevado ciclo de vida dos produtos
3 aplicar.
2. Norio Centeio, deverd favorecer-se a valorizacdo paisagistica e a biodiversidade do
meio hidrico, recuperar a galeria ribeirinha e consequente as funcionalidades dos seus
sistemas nafurais, promovendo a conefividade com as areas envolventes,
designadamente pela mitigagdo dos impactos associados aos riscos de cheia, através da
formalizacdo de espacos de inundacdo preferencial com as fipologias de intervencao
enumeradas no ponto anferior.
3. As solucdes do projeto, e de forma a se alcancarem oS objetivos acima
enumerados, devem obrigatoriamente privilegiar a aplicagdo de Técnicas de €ngenharia

Natural integradas na abordagem da Sustentabilidade Ambiental, nomeadamente:

3. Sementeira

b. Hidrossementeira

C. Estacaria viva

d. Fascina viva

e. €ntrancados vivos

f. gsteira de ramagem

g. Leito de vegetacao

h. Muros de suporte vivo

i. Gabides vivos

i Terra reforgada

k. Grade viva

l. Geotéxtis e geomalhas vivas
m. Biorolos

n. Barreiras de corregdo torrencial
0. Soleiras

p. gnrocamento vivo

Q. Deflectores (espordes) vivos

4. A selecdo das ftécnicas de Engenharia Nafural propostas devem obedecer a critérios
claros numa perspetiva ndo sd de consolidacdo e protecdo ou de enquadramento
estético, mas fambém de reenquadramento ecoldgico e funcional, devendo considerar a
disponibilidade de material vegetal a utilizar em cada uma das técnicas (facilidade de
obfencdo e de estabelecimento em viveiro ou no terreno).
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5. Inclui-se na prestacdo de servigos a assisténcia técnica durante a concretizacdo do
projefo em fase obra, quer diretamente 3 equipa do empreiteiro, quer 3 equipa técnica

da unidade organica de Ambiente do Municipio de Santarém.

Cldusula 3.2

€quipa projetista
1. O prestador de servicos deverd formar uma equipa de projefo adequada para a
elaboragdo dos trabalhos, que deverd incluir no minimo um €ngenheiro do Ambiente
Sénior ou um quadro em €ngenharia das Ciéncias Natfurais Sénior e um Bibdlogo com
conhecimentos académicos em €cologia.
2. A equipa de projeto deve conter a identfificacdo completa do coordenador do projeto
e dos autores de cada componente com especificagdo das fungdes que assumem na
equipa, exigindo-se evidéncias da experiéncia em reabilitacdo fluvial e participagdo em
projetos |8 executados com a respefiva avaliagdo de resultados das técnicas
selecionadas.
3. 0 coordenador de projeto deverd fer habilitagdes minimas de Licenciafura pré-
Bolonha ou Mestrado em Bolonha em €&ngenharia do Ambiente ou &ngenharia
equiparada, com pelo menos uma especializacdo na area de reabilitacdo e restauro
fluvial.
4. Quer o coordenador de projeto quer os aufores dos diversos projefos ficam

obrigados 3o cumprimento do previsto na regulamentagao aplicavel.

Clausula 4.2
Especificagdes da Prestacdo de Servigos

1. Pretende-se que 3 tipologia de inftervencdo proposta contemple métodos
adequados e inovadores de €ngenharia Naftural com uso dos mais diversos materiais
sustentaveis, preferencialmente com o aproveitamento de material natural existente na
area de infervencgdo por forma a contribuir para a prote¢do, estabilizacdo e consolidagao
de margens e beneficiagdo dos ecossistemas ribeirinhos, numa perspetiva de
conservacdo da Natureza alinhada com a Estratégia Nacional para a Conservacdo da
Nafureza e Biodiversidade para 2030 (ENCNB 2030), aprovada pela Resolucdo do
Conselho de Ministros n.° 55/2018, de 7 de maio.
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2. Implementacdo de medidas de conservacdo, reabilitacdo e valorizacdo numa
extensdo de 7 Km do rio Alviela e um troco de 700 m do rio Centeio, localizado na
Freguesia de Pernes, conforme figuras 1 e 2 constante do Anexo Il, em concordancia
cumprimento 3 Lei da Agua aprovada pela Lei n°® 58/2005, de 29 de dezembro, com as
sucessivas alteragdes, particularmente no ambito do disposfo do n°s 1, 2 e 3 do artigo
330 incluindo em especial a recuperacao e o restabelecimento da vegetacao ribeirinha,
onde a mesma se encontra mais degradada ou ausente.

3. Apresentacdo de solucdes para a resolucdo da instabilidade dos taludes marginais,
provocada por episddios de erosdo, recorrendo 3 Técnicas de €ngenharia Natural
adequadas aos locais a intervencionar.

4. Todas as solucBes propostas devem privilegiar a aplicacdo de material vegetal
autdctone com vista a potencializar a diversidade vegetativa das zonas, no sentido de
aumentar as zonas de abrigo, reproducdo e alimentacdo para as espécies autdctones
caracteristicas das zonas ribeirinhas.

5. No rio Centeio devem ser apresentadas técnicas para solucdes de refencdo hidrica
de modo a reduzir a velocidade da agua, o transporte de sedimenfos e a erosdo das
margens atenuando o risco de inundacdo, solugcdes para o restabelecimento continuo da
conetividade hidraulica e ecolbgica, bem como, solucdes de estabilidade dos faludes
marginais.

6. Recuperacdo da galeria ripicola e consequente funcionalidade dos sistemas naturais,
promovendo a conetividade com as areas envolventes, bem como o continnum fluvial.
7. Valorizagdo ambiental das linhas de 3gua a intervencionar e das suas zonas
envolventes, com o propdsito de possibilitar a fruicdo destes espacos pela populacao,
como locais de valor acrescido de bem-estar com a Natureza em respeito com o
equilibrio e preservacdo dos ecossistemas ribeirinhos.

8. Abertura de 5,7 km de trilhos nafurais procurando que sejam pedonais e, se
possivel cicldveis, na margem do dominio hidrico do rio Alviela e do rio Centeio, que
ligue as localidades de Pernes e Vaqueiros, enquanto espaco de fruicdo, proximidade a0
recurso natfural rio, e de vigildancia constante 3s ameacas de poluicdo, ndo sendo
permifido a aplicacdo de pavimenfos impermeadveis, devendo-se procurar solucdes
sustentdveis na lente da €ngenharia do Ambiente, garantindo-se um elevado ciclo de

vida dos produtos a aplicar.
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9. Devem ser propostos dois locais possiveis de projetar duas fravessias pedonais e
cicldveis, que se infegrem com os frilhos nafurais. Os locais a propor, um deles deve se
localizar na zona envolvente 3 Secalina, na Unido de Freguesias de Casével e Vaqueiros
e oufro na zona envolvenfe 3 confluéncia do rio Centeio com o rio Alviela, na Freguesia
de Pernes, conforme figuras 5 e 6 constanfe no anexo Il.

10. Deverd ser contemplada uma area para aplicagdo de diferenfes Técnicas de
€ngenharia Natural, acessivel e visivel, como espaco demostrativo de boas praticas de
conservacdo das margens fluviais e da galeria ripicola, com uma extensdo minima de
150 meftros.

11. A metodologia do frabalho a desenvolver deverd considerar uma fase de
caracterizagcdo das componentes ambientfais da drea em estudo, através da recolha de
informacdo documental e recolhida diretamente no local, procedendo-se 3 sua
contfextualizagdo no que concerne aos diversos dominios ambientais, designadamente:
geografico, climatico, paisagistico, patrimonial, hidrografico, geolbgico, floristico,
faunistico, entre outras.

12. As solugdes a prever no projeto deverdo ser apresentadas e discutidas nas reunides
de coordenacdo e devem refletir as exigéncias, quer do Caderno de €ncargos, quer 3s
que venham a ser decididas no decorrer da prestacdo de servicos, desde que ndo

contrariarem ou represenfem acréscimo aos frabalhos contratualizados.

Cldusula 5.2
Fases do projeto
A prestagdo de servigos deverd respeitar o seguinfte faseamento de projeto:
1. Programa Base;
2. €&studo Prévio;
3. Projeto de &xecucao;
[

Assisténcia Técnica.

Clausula 6.2
Programa Base
No ambito do Programa Base deverdo ser apresentadas pecas escritas e desenhadas e
oufros elementos informativos necessarios para o perfeito esclarecimento do Programa
Base, nomeadamente, no que se refere 3 escolha e tipicidade da Técnicas de Engenharia
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Natural a aplicar, e avaliar a sua viabilidade e adequabilidade, em fun¢do das condigcdes
morfoldgicas do terreno, de custos e de prazos devendo, para tal, ser efetfuado trabalho

de campo e respetivo levantamento tfopografico da area de infervengao.

Cldusula 7.2
Levantamento Topografico

1. A prestacdo de servicos contempla 3 realizacdo do levantamento topografico
planialtimétrico 3 escala 1: 1000, com recurso a fecnologia Laser Scannig em 3D movel e
drone, com producdo de perfil longitudinal ao eixo do rio e fransversais de 100 em 100
metros, com idenfificacdo do rasto, leito, taludes marginais e respetivas margens (até
10m da crista dos taludes), passagens hidraulicas, edificacdes, rede vidria e drvores de
grande porte.

2. Para a concretizacdo do levantamento topografico, deverd ser efetuada limpeza da
vegetacdo nas zonas que se verifiquem necessarias de forma a ndo comprometer o
rigor e pormenor do mesmo, devendo ser seguidas as recomendacdes da Agéncia
Portuguesa do Ambiente (APA) relativas a acdes de limpeza/conservacdo de linhas de
3gua disponivel em
http://wwuw.apambiente.pt/ zdata/Instrumentos/LicenciamentoUtilizRH/Limpeza% 20li
Nhas%20de%20gua Manual%20APA-Dezembro2014.pdf .

3. 0O levantamento topografico deve ser pormenorizado 3 escala de 1:500, com
producdo de perfil longitudinal ao eixo do rio e transversais de 50 em 50 metfros, com
identificacdo do rasto, leito, taludes marginais e respetivas margens (até 10m da crista
dos taludes), conforme figuras 3 e U4 constante do Anexo I, designadamente nos
seguintes locais:

3. Onde se evidencia ser necessario a aplicagdo de Técnicas de €ngenharia Natural

de estabilizacdo ou consolidagdo das margens/taludes:

b. Zona urbana da Freguesia de Pernes;

c. Troco do rio Centeio;
4. O prestador de servicos deverd executar o levantamenfo topografico o escala
1:100, com perfis fransversais de 10 em 10 metros, equidistantes, com produc¢do de
perfil longitudinal ao eixo do rio, com identificacdo do rasto, leito, taludes marginais e

respetivas margens (até 20m da crista dos taludes), no raio de 200m para montante e
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200m para jusante do ponto a que se destina a projetar as duas fravessias pedonais e
cicldveis;

5. 0O prestador de servicos deverd disponibilizar o levantamento fopografico ao
Municipio de Sanfarém, em Shapefile, em formato editdvel e em ficheiro digital
(vetorial) em DWG/DXF.

Cldusula 8.2
Trabalho de Campo
O prestador de servicos deverd proceder em campo, 30 levantamento da 3drea de
intervencdo, de forma a aferir com precisdo os locais e perspetivar a adequabilidade das
Técnicas de €ngenharia Natural com vista a criar um sistema integrado de montante a
jusante, prosseguindo a lenfe da Sustentabilidade Ambiental, assim como, de forma a
caracterizar as componentes ambientais da drea em estudo, para a sua contextualizacdo

nos diversos dominios ambientais.

Cldusula 9.2
Elementos do Projeto
Sem prejuizo do necessario cumprimento do disposto na Portaria n.° 701-H/2008, de
29 de julho, com as devidas adaptacdes, nomeadamente os artigos 3°, 5°, 7°, 78°, 80°,
158°, 159°, 160° e 161°, e no artigo 43.° do Codigo de Contrato PUblicos (CCP) o

projeto a elaborar deverd integrar, pelo menos, 0s seguinfes elementos:

I.  Estudo Prévio
1. Pegas Escritas:
i Plano geral de apresentacao da proposts;
ii. Memoria descritiva e justificativa;
iii. Dimensionamento aproximado e caracteristicas principais dos elementos
fundamentais da obra;
iv. Definicdo geral dos processos de construcdo e da nafureza dos materiais e
equipamentos mais significativos;

V. €stimativa do custo da obra e do seu prazo de execugao.
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2. Pecas Desenhadas

i. Plano geral de apresentacdo da proposta;

ii. Plano de Técnicas de €ngenharia Nafural e Perfis Tipo de Intervencao

Projeto de Execucdo

. Pegas Escritas

3. Memoéria descritiva e justificativa da proposta, evidenciando, quando
aplicavel, a justificacdo das opgdes e caracteristicas especificas de cada proposta e
da sua integracdo nos condicionamentos locais existentes ou planeados; descricdo
genérica da solugdo adotada; indicagdo das caracteristicas dos materiais, dos
elementos da construcdo, dos sistemas e técnicas a aplicar;

b. Condigdes ftécnicas, gerais e especiais, do caderno de encargos, com
meng3do 3 cada uma das especialidades envolvidas;

o Medicdes e mapa de quanfidade de trabalhos, dando a indicacdo da
natureza e da quantidade dos frabalhos necessarios para a execugdo da obra. O
mapa de quantidades serd elaborado tendo por base o modelo tipo a ufilizar para
efeitos do carregamento do processo de concurso para execucdo da obra na
plataforma eletrénica de contratagdo;

d. Orcamento baseado nas quantidades e qualidades de trabalho constfantes

das medigdes, incluindo orgamento resumo, por capifulos;

e. Previs3o de cronograma de execugdo dos trabalhos;

f. Plano de Prevencgdo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demolicdo;

g. Plano de Seguranca, Higiene e Salde;

h. Calculos relativos aos diferentes elementos da obra apresentados de modo

3 definirem, pelo menos, os elementos referidos na regulamentacdo aplicavel a

cada tipo de obra e justificarem as solugdes adotadas.

2. Pecas Desenhadas

3. Plano geral de apresentacao da proposta;
b. Plano de Técnicas de €ngenharia Natural;

Perfis longitudinais e transversais;

Q

Pormenores construtivos;
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e. Plano de Plantacdes orientfado para a adaptacdo as Alteragdes Climaficas e
respetivo Plano de Manutenc3o;

f. Outfras pecgas desenhadas, de acordo com regulamentacdo especifica
aplicavel, devendo conter as indicagdes numeéricas indispensaveis e a representacado

de fodos 0s pormenores necessarios 3 perfeita compreensdo, implantagdo e

execucao da obra;

Clausula 10.2
Formas de apresentacdo do projeto
1. O projefo de reabilitacdo e valorizacdo do rio Alviela deverd ser apresentado da
seguinte forma:

3. Dois processos completos, devidamente organizados, em papel, incluindo todas
as pecas técnicas, escritas e desenhadas definidas.

b. Dois processos completos, devidamente organizados, em suporte digital,
contendo um deles ficheiros das pecas desenhadas em formato DWG e das
pecas escritas em formatos Word e €xcel, ou PDF e o oufro ficheiro das pecas
desenhadas em formato DWF e das pecas escritas em formato PDF;

C. Orcamento e medicdes em folha de calculo €xcel, de acordo com modelo
adotado pelo Municipio de Sanfarém, compativel com 3 plataforma de
confratacdo “AcinGov";

2. As plantas de frabalho e de implantagdo devem ser ligadas 3 rede geodésica
nacional (Datum Lisboa).

3. 0s processos apresentados, quer em suporte de papel, quer em suporte digital,
deverdo ser acompanhados de todos os fermos de responsabilidade dos técnicos
envolvidos na realizacdo do projefo, assim como das declaracdes de habilitagcdo
profissional das ordens ou associacdes profissionais respetivas. Neste ambifo, deverdo
ser também incluidos, nomeadamente, o Coordenador de Projeto e o Coordenador de

Seguranga em Projeto.
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Anexo |l
- Cartografia -

Base Cartografica:
Sistema de Coardenadas: ETRS8S | PT-TMOE, Elipsdide GRS 1980, Projegao Cartografica: Transversa Mercator
Datum Altimétrico - Marégrafo de Cascals [Cascals Helmert 1938)
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Figura 1 - Carta Militar Zona Intervengdo Alviela I, Il e Rio Centeio
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Base Cartografica:

Sistema de Coordenadas: ETRSES | PT-TMO6, Elipsdide GRS 1980, Projegao Cartografica: Transverss Mercator

Datum Altimétrico - Marégrafo de Cascals [Cascals Helmert 1938)
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Coordenadas Geograficas (WGS8U4) do trogo a intervencionar:

Rio Alviela 1: Ponto Inicial (Monfante) — 39.413105 | -8.657807
Rio Alviela 1: Ponto Final (Jusante) — 39.388u494 | -8.658443
Rio Alviela 2: Ponto Inicial (Monfanfe) — 39.387513 | -8.657741
Rio Alviela 2: Ponto Final (Jusante) — 39.379011 | -8.657950
Rio Cenfeio: Ponfo Inicial (Montante) — 39.384700 | -8.665122
Rio Centeio: Ponto Final (Jusante) — 39.380964| -8.659247

Rio Alviela 3: Ponto Inicial (Montante) — 39.33370 | -8.591163
Rio Alviela 3: Ponto Final (Jusante) — 39.325254 | -8.592411
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Levantamento Topografico

Legenda
& Escala 1/1000
&» Escala 1/500

Pernes

P

l 1.km |

Figura 3 - Ortofofomapa Levantamento Topografico Zona Alviela | e Il e rio Centeio
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Levantamento Topografico

Legenda
o+ Escala 1/1000

REGUENGO.DE ALVIELA

GRIEO X

Figura 4 - Ortofofomapa Levantamento Topografico Zona Alviela Il
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Areas para localizacdo de duas travessias

Area para localizagao de travessia

Legenda

@ Area para localizacao de travessia
<» Escala 1/1000

Figura 5 - Ortofotfomapa Zona para identificacdo da localizacdo de travessia na UF de Casével e

Vaqueiros
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Legenda

@ Area para localizagao de travessia
&+ Escala 141000

Q

«» Escala 1/500

Figura 6 - Ortofotomapa Zona para identificacdo da localizacdo de fravessia na Freguesia de Pernes
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