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PROJETO DE EXECUCAO

A. TRABALHOS PREPARATORIOS OU ACESSORIOS

INTRODUCAO

1 - O empreiteiro é responsavel:
a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacédo,
planeamento e execuc¢do dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre
seguranca, higiene e salde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no
plano de seguranca e saude, e no plano de prevencdo e gestao de residuos de construcdo e

demolicdo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea h) do n.2 4 infra.
2 - A disponibilizagao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagao da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, que competem ao empreiteiro.
3 - O empreiteiro realiza, a sua custa, todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal, ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessoérios a execucao da obra,

designadamente:

a) Vedagdo na drea de intervengao por forma a delimitar a zona de trabalhos;

b) Manutencdo das condi¢cGes de todas as zonas exteriores anexas a zona de intervencao;

c) Todos os trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo fiscalizacdo,

subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para

CONSTRUGAO DE AGUDES NAS RIBEIRAS DA AMEIXIEIRA E DA ROCHA - SERRA DE AGUA - PROSPECAO GEOTECNICA



Secretaria Regional
de Equipamentos
e Infraestruturas

satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias
publicas;

d) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidGes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para

evitar a estagnagdo de aguas que 0os mesmos possam originar.

4 - A preparagao e o planeamento da execugdao da obra compreendem ainda:

a) A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execu¢do da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 4 do artigo 378.2
do CCP;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotarem na realizagdo
dos trabalhos;

f) A elaboragdo e apresentagdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;

g) A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea f);

h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e salde, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em
funcdo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a

organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.
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