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NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 49.c DO CODIGO DOS CONTRATOS PUBLICOS
(CCP):

. TODAS AS REFERENCIAS A NORMAS/HOMOLOGACOES EA ESPECIFICACOES TECNICAS
NAS PECAS DO PROCEDIMENTO DEVEM SER CONSIDERADAS, PARA OS DEVIDOS
EFEITOS, ACOMPANHADAS DA MENCAO «OU EQUIVALENTE»;

. AS REFERENCIAS A DETERMINADO FABRICO OU PROVENIENCIA, A PROCEDIMENTO
ESPECIFICO QUE CARACTERIZE PRODUTOS OU SERVICOS PRESTADOS POR
DETERMINADO FORNECEDOR, OU A MARCAS COMERCIAIS, PATENTES, TIPOS, ORIGENS
OU MODOS DE PRODUCAO NAS PECAS DO PROCEDIMENTO DEVEM SER CONSIDERADAS,

PARA OS DEVIDOS EFEITOS, ACOMPANHADAS DA MENCAO “OU EQUIVALENTE”.
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CONVITE

Nos termos da alinea c) do n.? 1 do artigo 19.% e dos artigos 112.° a 127.° do Coédigo dos Contratos

Publicos (CCP), na redagao atual, conjugado com o disposto no artigo 4.° do DLR n.? 34/2008/M, de 14

de agosto, na redacao atual, a Regido Autéonoma da Madeira, através da Secretaria Regional de

Equipamentos e Infraestruturas, Dire¢ao Regional de Estradas (DRE), convida Vossa Ex.? a apresentar

proposta para a empreitada “Reconstrugao da ER203 — Carreiras. Trabalhos Complementares”, tendo

em conta que:

1. O presente convite tem por objeto a execugao de uma rotunda na intersecdo da ER203/ER205 e de

um coletor entre os Km's 2+700 e 3+350 da ER 203, localizada no concelho de Santa Cruz, na Regiao

Auténoma da Madeira.

2. O orgao responsavel pela decisdo de contratar é o Secretario Regional de Equipamentos e

Infraestruturas e a entidade adjudicante é a Regido Auténoma da Madeira, Secretaria Regional de

Equipamentos e Infraestruturas, através da DRE, sita na Rua Dr. Pestana Janior, 6, 2.° Piso, 9064-

506 Funchal, com os numeros de telefone 291 207 272 e de telefax 291 225 688 e com o endereco

eletronico dre.srei@madeira.gov.pt.

3. A proposta devera ser instruida com os seguintes documentos:

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Declaracao do Concorrente de aceitagao do contetido do caderno de encargos, elaborada em
conformidade com o modelo constante do presente convite (Anexo 1);

Declaragao com indicagdo do preco contratual, elaborada em conformidade com o modelo
constante do presente convite (Anexo 2);

Lista de pregos unitarios, em conformidade com o mapa de quantidades de trabalhos,
disponibilizado em formato editavel na Plataforma Eletroénica;

Plano de Trabalhos, elaborado em conformidade com o disposto na alinea b) do nimero 2 do
artigo 57.° do CCP;

Cronograma Financeiro, elaborado nos termos da alinea c) do n.? 2 do artigo 57.° do CCP e de
acordo com critérios definidos no ponto 13.8 do Caderno de Encargos;

Declaragao com a discriminagao da equipa que ira afetar a execugao da empreitada, elaborada
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em conformidade com o modelo constante do presente convite (Anexo 3);

3.7. Quaisquer outros documentos que o Concorrente apresente por os considerar indispensaveis
para melhor esclarecimento do atributo da proposta de acordo com o qual se dispde a
contratar, nos termos do numero 3 do artigo 57.2 do CCP;

3.8. Quando o Concorrente recorra a terceiros, independentemente do vinculo que com eles
estabeleca, nomeadamente o de subcontratagdo, a respetiva proposta é ainda constituida por
uma declaracdo, elaborada em conformidade com o modelo constante do presente Convite
(Anexo 4), através da qual estes se comprometam, incondicionalmente, a realizar determinados
trabalhos objeto do contrato a celebrar.

A proposta deve ser apresentada fornecendo toda a informacao e documentos requeridos no ponto

anterior, sob pena de exclusao.

Os documentos que constituem a proposta devem, nos termos do disposto nos n.s 4 e 5 do artigo

57.2 do CCP, ser assinados pelo concorrente ou por representante que tenha poderes para o obrigar.

Para o efeito, o concorrente devera juntar os documentos necessarios para comprovar a existéncia

de poderes para obrigar do(s) assinante(s) (certidao do registo comercial, procuragdo ou outro

documento de mandato equivalente).

Na elaborac¢ao dos documentos que constituem a proposta, o Concorrente devera considerar, ainda,

o disposto nos artigos 58.° e 60.¢ do CCP.

Assinatura eletrénica

7.1. Sem prejuizo do disposto na Lei n.? 96/2015, de 17 de agosto, nomeadamente nos artigos 54.% e
68.%:

a) Cada um dos documentos que constitui a proposta deve, antes do carregamento na
plataforma e subsequente submissao, estar ja assinado com recurso a assinatura eletrdonica
qualificada, nos termos das alineas seguintes;

b)  Os documentos elaborados ou preenchidos pelos concorrentes devem ser assinados com
recurso a certificados qualificados de assinatura eletréonica proprios ou dos seus
representantes legais;

¢)  Os documentos eletrénicos emitidos por entidades terceiras competentes para a sua
emissdo, designadamente, certiddes, certificados ou atestados, devem ser assinados com

recurso a certificados qualificados de assinatura eletronica das entidades competentes ou
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dos seus titulares, nao carecendo de nova assinatura por parte do concorrente que os
submete;

d) Osdocumentos que sejam copias eletrénicas de documentos fisicos originais emitidos por
entidades terceiras, podem ser assinados com recurso a certificados qualificados de
assinatura eletrénica do concorrente que o submete, atestando a sua conformidade com o
documento original;

e) Nos documentos eletronicos cujo contetido nao seja suscetivel de representagao como
declaragdo escrita, incluindo os que exigem processamento informdtico para serem
convertidos em representacdo como declaragao escrita, designadamente, processos de
compressdo, descompressao, agregacao e desagregacao, (ex: ficheiro em formato .ZIP), a
aposi¢do de uma assinatura eletrénica qualificada deve ocorrer em cada um dos
documentos eletrénicos que os constituem;

f)  Nos casos em que o certificado digital ndo possa relacionar o assinante com a sua fungao
e poder de assinatura, deve o concorrente submeter a plataforma eletrénica um
documento eletrénico oficial indicando o poder de representagao e a assinatura do

assinante.

7.2. O nao cumprimento do disposto no n.? anterior é causa de exclusao da proposta.

O orgao competente para prestar esclarecimentos necessarios a boa compreensao e interpretacao
das pecas do procedimento é o juri do procedimento;

A proposta devera ser entregue até as 17h00m do dia 05 de maio de 2022, na plataforma eletrénica
acinGOV.

As propostas apresentadas nao serao alvo de negociagao.

Nao ¢ exigida caucdo nos termos previstos no artigo 88.2 do CCP.

A adjudicagao sera feita de acordo com o critério da proposta economicamente mais vantajosa para
a entidade adjudicante, na modalidade monofator, de acordo com a qual o critério de adjudicagao
¢ densificado por um fator correspondente a um tnico aspeto da execucdo do contato a celebrar,
designadamente o prego.

Critérios de desempate

13.1. No caso de haver propostas com o mesmo prego global, o desempate serd efetuado a favor da

proposta que apresentar o menor valor no somatério dos artigos incluidos no artigo 10

Rua Dr. Pestana Junior, 6 — 2.2 Piso ® 9064-506 Funchal e Telef. 291207272 o Telefax. 291225688 o dre.srei@madeira.gov.pt



S.| hd R

REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIRECAO REGIONAL DE ESTRADAS

RECONSTRUCAO DA ER203 — CARREIRAS. TRABALHOS COMPLEMENTARES

Diversos (a indicar na Lista de precos unitédrios referida no ponto 3.3 do presente convite).

13.2.Registando-se ainda um empate, as propostas serdo classificadas em fun¢ao de um sorteio a

realizar nas instala¢des da DRE, em conformidade com o seguinte procedimento:

a)

No dia, local e hora marcada, o sorteio comecgara com a verificacdo da identificacdo dos
representantes dos concorrentes, pelos elementos do Juri;

Se nao estiverem presentes os representantes de todos os concorrentes, aguardar-se-a um
periodo de 15 minutos, findo o qual sera considerada falta de comparéncia do concorrente
que nao se fizer representar. Ainda que nenhum dos concorrentes se faca representar o
sorteio sera sempre realizado na presenga dos membros do Juri e do Diretor Regional de
Estradas;

De seguida, a vista de todos os presentes, o Presidente do Juri escrevera a designagao de
cada concorrente com proposta em situagao de empate, cada um numa folha de papel. As
folhas de papel devem ser de igual cor, tamanho e espessura e deverao ser dobradas de
igual forma;

As folhas de papel sdo colocadas numa bolsa opaca e sao agitadas. Um dos presentes,
escolhido aleatoriamente, que ndo o Presidente do Juri, tira um dos papéis da bolsa e 1é
em voz alta e mostra a designagao do concorrente. O desempate sera favoravel a proposta
desse concorrente e havendo mais propostas empatadas proceder-se-a da mesma forma
para estabelecer a ordenacao das restantes propostas. Devera ser lavrada Ata, assinada

por todos os presentes.

14. Nao sao admitidas propostas variantes.

15. Preco anormalmente baixo:

15.1. Considera-se que o preco resultante de uma proposta é anormalmente baixo quando for, em

20% ou mais, inferior ao valor médio das propostas admitidas, ndo se contabilizando para esse

efeito todas as propostas com prego superior ao prego base.

15.2. Quando, da aplicacao da regra do nimero anterior, resultar a contabilizagdo de quatro ou mais

propostas para o calculo do referido valor médio, nao sera contabilizada para esse efeito a

proposta de prego mais baixo (ou uma das propostas de pre¢o mais baixo no caso de terem

sido apresentadas mais do que uma proposta com esse mesmo valor).

15.3. Sempre que nao seja possivel aplicar os critérios referidos nos niimeros anteriores, considera-
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se que o preco resultante de uma proposta é anormalmente baixo quando for, em 20% ou mais,

inferior ao preco base.

16. Documentos de habilitacao

16.1. Ao adjudicatario, aquando da notificagdo da adjudicacdo, serao solicitados os seguintes

documentos de habilitagao:

a)

f)

g)

h)

j)
k)

Identificagdo completa das pessoas que vao assinar o contrato, com jungao dos
documentos que atribuem poderes para o efeito;

Documento comprovativo atualizado de se encontrar regularizada a sua situagdo
contributiva para a seguranca social ou cédigo de acesso a mesma por via eletrénica;
Declaragao comprovativa atualizada de que tem a sua situagao tributdria regularizada,
passada pela Reparticdo de Finangas da sede do contribuinte, ou cédigo de acesso a
mesma por via eletrdnica;

Certidao do Registo Comercial ou senha de acesso a Certidao Permanente;

Documento comprovativo de que os titulares dos érgaos sociais de administracgao, diregao
ou geréncia da empresa e que se encontrem em efetividade de fungdes, se entretanto nao
tiver ocorrido a sua reabilitacdo, nao foram condenados por sentenca transitada em
julgado pela pratica de algum dos crimes enunciados nas alineas b) e h) do artigo 55.° do
Codigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.? 18/2008, de 29 de janeiro
(CCP);

Certificado do registo criminal da empresa;

Ultima Declaragao de Rendimentos modelo 3 ou modelo 22, este altimo acompanhado do
Anexo C, caso o Adjudicatario tenha exercido nesse periodo atividade na Regido
Auténoma da Madeira, bem como enquanto se mantiver em vigor o respetivo contrato;
Ultima Declaracio de Rendimentos e Retengdes de Residentes (modelo 10) e DMR;
Anexo Q da tltima informagao empresarial simplificada (IES);

Anexo R do IVA da tltima declaragdo periodica do IVA;

Se o adjudicatario considerar que nao preenche os requisitos para apresentagao de algum
ou alguns dos documentos referidos nas alineas de g) a j), da presente lista, devera
obrigatoriamente apresentar declaracdo sob compromisso de honra que refira

expressamente essa situagao;
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Anexo II-M (Anexo 5);
Original do documento de identificagdo bancaria da conta para onde serdo efetuados os
pagamentos. Este documento devera ser emitido, carimbado e assinado pelo Banco;
Fotocdpia do cartdo de pessoa coletiva;
Apolices relativas aos seguros indicados no ponto 13.5 do Caderno de Encargos;
Até a data da celebracdo do contrato devera o diretor de obra apresentar os seguintes
documentos:
O Termo de Responsabilidade a que se refere on.? 5 do artigo 21.2 da Lei n.? 31/2009,
de 3 de julho, na sua atual redagdo, pela correta execucdo da obra e pelo
cumprimento das obrigagdes previstas no artigo 14.° do diploma referido (conforme

minuta no Anexo 6);

ii) Declaragao de inscrigao valida na associagdo profissional correspondente;

iii) Curriculum vitae;

iv) Comprovativo da contratacdo de seguro de responsabilidade civil valido (se
aplicavel).

Para efeitos do disposto na subalinea iii) da alinea anterior podem ser também tomadores
do seguro de responsabilidade civil entidades nas quais o técnico a que se refere aquele
numero exercem a sua atividade, nomeadamente as empresas de construgao;

Declaragao se integra o quadro de pessoal e/ou técnico da empresa;

Curriculum vitae da equipa técnica (referida no ponto 3.6) a afetar a empreitada;

Comprovativo da contratagao dos seguros referidos no Caderno de Encargos.

17. Quando os documentos de habilitacdo exigidos se encontrem disponiveis na Internet, o

18.

adjudicatdrio pode, em substituicdo da apresentacdo da sua reproducdo, indicar a Secretaria

Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Direcao Regional de Estradas o endereco do sitio onde

aqueles documentos podem ser consultados bem como a informagdo necessaria a essa consulta,

desde que os referidos sitios e documentos deles constantes estejam redigidos em lingua

portuguesa.

O adjudicatario deve ser titular de Alvara emitido pelo Instituto dos Mercados Publicos, do

Imobilidrio e da Construcao, I.P., contendo as seguintes habilitacdes:

1.2 Subcategoria (Vias de circulagao rodoviaria e aerédromos) da 2.2 Categoria (Vias de
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comunicacao, obras de urbanizagao e outras infraestruturas): na classe correspondente
ao valor da proposta.

Assim, devera o adjudicatario indicar o niimero de alvard, para que a entidade adjudicante possa

consulta-lo no site do IMPIC, I.P., de acordo com a Medida Simplex — M092 — Desmaterializagao de

Titulos Habilitantes na Construgao.

Apos a recegao da notificagdo da adjudicacdo, o adjudicatario tera um prazo de cinco (5) dias tteis

para apresentar, na plataforma eletronica, os documentos de habilitagdo solicitados através daquela

comunicagao.

19.1.O prazo para o adjudicatario suprir irregularidades detetadas nos documentos apresentados
que possam levar a caducidade da adjudicacgao, nos termos do disposto no artigo 86.° do CCP
é de cinco (5) dias;

19.2. O prazo para apresentagao dos documentos de habilitagao pode ser prorrogado, por solicitagao
do adjudicatario ao 6rgao competente para a decisdao de contratar, por uma tinica vez, por um
periodo nao superior a cinco (5) dias.

Em tudo o que nao esteja especialmente previsto no presente Programa do Procedimento aplica-se

o regime previsto no Cédigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.® 18/2008, de 29

de janeiro, na redacao atual, e legislacdo complementar.

De modo a dar cumprimento ao disposto nos n.>s 3 e 4 do artigo 35.>-A do CCP, juntamos no Anexo 7

toda a documentagao associada a consulta preliminar ao mercado.
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ANEXO 1 - MODELO DE DECLARACAO (ANEXO I-M)
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ANEXO'1

(ANEXO I-M)
MODELO DE DECLARAGAO

[a que se refere a alinea a) don.? 1 do artigo 57.2, conforme aplicavel do Cédigo dos Contratos Publicos e o artigo
6.2 do Decreto Legislativo Regional n.? 34/2008/M, de 14 de agosto, na redagao atual]

1 - ... (nome, nimero de documento de identificagdo e morada), na qualidade de representante legal de
M ... (firma, numero de identificagdo fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas,
numeros de identificacdo fiscal e sedes), tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de
encargos relativo a execugdo do contrato a celebrar na sequéncia do procedimento de ... (designacao
ou referéncia ao procedimento em causa), e, se for o caso, do caderno de encargos do acordo-quadro
aplicavel ao procedimento, declara, sob compromisso de honra, que a sua representada @ se obriga a
executar o referido contrato em conformidade com o contetido do mencionado caderno de encargos,

relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas clausulas.

2 — Declara também que executara o referido contrato nos termos previstos nos seguintes documentos,
que junta em anexo ©:
a)
b)

3 — Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar a execucdao do

referido contrato, ao disposto na legislagao portuguesa aplicavel.

4 — Mais declara, sob compromisso de honra, que nado se encontra em nenhuma das situagoes previstas
no n.? 1 do artigo 55.° do Codigo dos Contratos Publicos e artigo 5.2 do Decreto Legislativo Regional

n.2 34/2008/M, de 14 de agosto, na sua atual redacao.

5 — O declarante tem pleno conhecimento de que a prestagao de falsas declaracoes implica, consoante o
caso, a exclusdo da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicacdo que eventualmente sobre
ela recaia e constitui contraordenagao muito grave, nos termos do artigo 456.° do Cddigo dos
Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicagao da sangao acessoria de privacao do direito de
participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou
concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formagao de contratos publicos, sem prejuizo

da participacao a entidade competente para efeitos de procedimento criminal.
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Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do disposto no artigo
81.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, a apresentar a declaragao que constitui o Anexo II-M do
Decreto Legislativo Regional n.? 34/2008/M, de 14 de agosto, na sua atual redacdo, bem como os
documentos comprovativos de que se encontra nas situagdes previstas nas alineas b), d), e) e i) do n.®
1 do artigo 55.2 do referido Cddigo e artigo 5.2 do Decreto Legislativo Regional n.® 34/2008/M, de 14

de agosto, na sua atual redacao.

O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a nao apresentacao dos documentos solicitados
nos termos do numero anterior, por motivo que lhe seja imputavel, determina a caducidade da
adjudicacdo que eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui contraordenacao
muito grave, nos termos do artigo 456.2 do Cédigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a
aplicagao da sangao acessoria de privagao do direito de participar, como candidato, como concorrente
ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado
para a formacdo de contratos publicos, sem prejuizo da participagdo a entidade competente para

efeitos de procedimento criminal.

... (local), ... (data), ... [assinatura @].

@ Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.
@ No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressao «a sua representada».

©® Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaracdo, nos termos do disposto nas
alineas b), ¢) ed) don.? 1 enosn.>s 2 e 3 do artigo 57.°

®) Nos termos do disposto nos n.>s 4 e 5 do artigo 57.°
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ANEXO 2 - MODELO DE DECLARACAO DE INDICACAO DO PRECO CONTRATUAL
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ANEXO 2

MODELO DE DECLARAGAO DE INDICACAO DO PRECO CONTRATUAL

... (indicar nome, estado, profissdo e morada, ou firma e sede), com sedeem ........... , pessoa coletiva n®
............. , matriculada na Conservatéria do Registo Comercial de ................ sob o n®
...................... , com o capital social de ................., obriga-se a executar todos os trabalhos que

constituem a empreitada de... (designacdo ou referéncia ao procedimento em causa), no prazo de
execugao de ..., em conformidade com o Caderno de Encargos, pelo preco contratual de .......... €
(e euros), nos termos do disposto nos artigos 60.2 e 97.¢ do Cddigo dos Contratos

Publicos, o qual ndo inclui o imposto sobre o valor acrescentado.

Mais declara que no prego contratual acima indicado estdo incluidos todos os suprimentos de erros e
omissoes que tenham sido identificados e depois aceites pela Direcao Regional de Estradas nos termos

do disposto nos n.>s 7 e 8 do artigo 50.2 do Cédigo dos Contratos Publicos.

A quantia supramencionada incidird o imposto sobre o valor acrescentado a taxa legal em vigor na

Regiao Auténoma da Madeira.

Data...

Assinatura...!

T Assinatura do Concorrente ou seu representante.
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ANEXO 3 - NOMEACAO DA EQUIPA TECNICA
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ANEXO 3

NOMEACAO DA EQUIPA TECNICA

QUADRO
PERMANENTE DA
ELEMENTO NOME CATEGORIA EMPRESA PR
PROFISSIONAL SUBCONTRATANTE
CONCORRENTE —
S/N

DIRETOR DE OBRA

Data...

Assinatura...!

1 Assinatura do Concorrente ou seu representante.
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ANEXO 4

DECLARACAO DE COMPROMISSO

............. 1, com identificagao fiscal n.° ............., declara, sob compromisso de honra, ter tomado inteiro
e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo a execugdo do contrato a celebrar na sequéncia
do procedimento de... (designacdo ou referéncia ao procedimento em causa), comprometendo-se,
incondicionalmente, na qualidade de subcontratada da empresa concorrente ............. 2, a realizar os

trabalhos de .............

Data...

Assinatura...3

I Designagdo do subcontratado
2 Identificagdo da empresa concorrente

3 Assinatura do subcontratado
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ANEXO 5 - MODELO DE DECLARACAO (ANEXO II-M)
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ANEXO 5
(ANEXO II-M)
MODELO DE DECLARACAO

[a que se refere a alinea a) don.? 1 do artigo 81.° do Cédigo dos Contratos Publicos e on.? 1 do artigo 7.2 do
Decreto Legislativo Regional n.? 34/2008/M, de 14 de agosto, na redagao atual]
... (nome, nimero de documento de identificagdo e morada), na qualidade de representante legal de
M ... (firma, numero de identificagao fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas,
numeros de identificacdo fiscal e sedes), adjudicatario(a) no procedimento de ... (designacdo ou
referéncia ao procedimento em causa), declara, sob compromisso de honra, que a sua representada
nao se encontra em nenhuma das situagdes previstas no n.? 1 do artigo 55.2 do Cédigo dos Contratos

Publicos.

O declarante junta em anexo [ou indica ... como enderego dos Sitios da Internet onde podem ser
consultados @] os documentos comprovativos de que a sua representada ¥ nao se encontra nas
situagdes previstas nas alineas b), d), e) e i) do artigo 55.2 do Cddigo dos Contratos Publicos e (quando
aplicavel) os documentos comprovativos de que cumpriu as obrigagdes fiscais declarativas cujo
conteudo assume interesse especifico para a Regido Autéonoma da Madeira referidos non.?2 do artigo

7.2 do Decreto Legislativo Regional n.? 34/2008/M.

O declarante tem pleno conhecimento de que a prestagao de falsas declaragées implica a caducidade
da adjudicagao e constitui contraordenacdo muito grave, nos termos do artigo 456.° do Codigo dos
Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicagao da sangao acessoria de privacao do direito de
participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou
concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formacao de contratos ptblicos, sem prejuizo

da participacdo a entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

... (local), ... (data), ... [assinatura ©].

(1) Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressio «a sua representada».
©) Acrescentar as informacdes necessarias a consulta, se for o caso.

) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressa «a sua representada.

) Nos termos do disposto nos n.>s 4 e 5 do artigo 57.° do CCP.
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ANEXO 6

TERMO DE RESPONSABILIDADE DO DIRETOR DE OBRA

... (a), morador na..., contribuinte n...., inscrito na... (b) sob o n.°... (c), ... (d) declara para efeitos do
disposto nos n.s 5 e 6 do artigo 21. da Lei n.® 31/2009, de 3 de julho, na sua atual redagao, assumir a
responsabilidade pela correta execucao da obra e pelo cumprimento das obrigacdes previstas no artigo
14.¢ da referida Lei, referente a execugao da obra denominada... (e), localizada no(s) concelho(s) de ...
(f), cujo procedimento contratual publico foi requerido pela Secretaria Regional de Equipamentos e

Infraestruturas — Direcao Regional de Estradas.

... (Local), ... (Data),

O Diretor de Obra,

(Assinatura)

Instrucdes de Preenchimento:

(a) Nome e habilitagao do Diretor de Obra.

(b) Indicar organismo ou associa¢ao publica de natureza profissional.
(c) N.?deinscrigao na associagao profissional.

(d) Indicar se pertence ao quadro técnico e/ou pessoal da empresa.
(e) Designagao ou referéncia ao procedimento em causa.

(f) Concelho(s) onde se insere o projeto.

Rua Dr. Pestana Junior, 6 — 2.2 Piso ® 9064-506 Funchal e Telef. 291207272 e Telefax. 291225688 o dre.srei@madeira.gov.pt
ANEXOS DO CONVITE




S. R.

REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIRECAO REGIONAL DE ESTRADAS

RECONSTRUCAO DA ER203 — CARREIRAS. TRABALHOS COMPLEMENTARES

ANEXO 7 - CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO

Rua Dr. Pestana Junior, 6 — 2.2 Piso ® 9064-506 Funchal e Telef. 291207272 o Telefax. 291225688 e dre.srei@madeira.gov.pt
ANEXOS DO CONVITE




DRE

_ 18/.3 /2032

Luisa Cristina de Andrade

sDe: Fatima Goncalves | AFA <fatimagoncalves@afa.pt>

Enviado: 18 de marco de 2022 12:42

Para: Direcao Regional de Estradas

Assunto: RE: “RECONSTRUCAO DA ER 203 — CARREIRAS. TRABALHOS COMPLEMENTARES”
Anexos: Lista de pregos unitérios.pdf

Exmos. Senhores,

Na sequéncia do email junto se remete, junto se remete o0 mapa de quantidades devidamente cotado.

Com os melhores cumprimentos,
Elizabeth Nunes
(Procuradora)

/‘ Alzc)\VIAS EsostariaiRasionaliog waen
Fatima Goncalves Entrada
¢ E 3717 2022003/18  7.12.279f

Diregao Comercial

Secretariado
T +351291911010
F +351291911011

www.afa,pt ‘.‘P,\‘a , aqq J

De: GeralAfa <geralafa@afa.pt>

Enviada: 14 de margo de 2022 12:31

Para: Paulo J Lourenco | AFA <paulo.lourenco@afa.pt>; Martinho Caires | AFA <martinhocaires@afa.pt>
Cc: Fatima Goncalves | AFA <fatimagoncalves@afa.pt>

Assunto: FW: “RECONSTRUGAO DA ER 203 — CARREIRAS. TRABALHOS COMPLEMENTARES”

De: Direcao Regional de Estradas <dre.srei@madeira.gov.pt>
Enviada: 14 de margo de 2022 12:25
Assunto: “RECONSTRUGAO DA ER 203 — CARREIRAS. TRABALHOS COMPLEMENTARES”

ER 203-Carreiras-TC-CP.ZIP

A Dire¢do Regional de Estradas esta a preparar um procedimento para proceder a execugdo de um conjunto
de trabalhos complementares a empreitada de” Reconstrugdo da Estrada Regional 203 - Carreiras”, sita a freguesia da

Camacha, concelho de Santa Cruz, nomeadamente os trabalhos inerentes construcio de:

- Construcdo de coletor de drenagem de 4guas pluviais entre o km 2+700 e 0 km 3+350;
- Implanta¢do de Rotunda no entroncamento da ER203 com a ER205 e estacionamentos na envolvente;
- Construgéo de coletor entre a rotunda a implantar e a linha de agua junto ao Caminho José Pereira.

- Implantagéo do estacionamento ao km 0+350.

Com vista a fixagdo do Pre¢o Base do procedimento, e nos termos do n.? 3 do art.2 47 do Codigo dos Contratos

T

ol

f;;f/:’)if/? (!
1

]

Publicos, promovemos esta Consulta Preliminar ao Mercado.



Em anexo juntamos a memoria descritiva, pegas escritas e desenhadas e respetivo mapa de quantidades de

trabalho, em formato xls.

Solicitamos o preenchimento do mapa de quantidades (campo dos precos unitarios — nao incluindo IVA) e

envio para o correio eletrénico dre.srei@madeira.gov.pt até as 24:00 do dia 18/03/2022.

A disponibilizagio da informagao solicitada é de cariz facultativo, sera tratada de forma confidencial e nao
resultara, em sede de anélise de propostas do procedimento, em qualquer condigdo de vantagem perante os restantes

candidatos.

Agradecemos desde ja a Vossa disponibilidade.

Com os melhores cumprimentos,

Antonio Ferreira
Diretor Regional de Estradas

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas
-@ Diregdo Regional de Estradas
Rua Dr. Pestana Junior, 6 2.° Piso  8061-5606 Funchal
Regiao Autonomna Tel.: 1351 291 207 272 - Fax: +351 201 225 688

da Madeira www madeira.qgov pt — dre.srei@madeira.gov.pl

K



RECONSTRUGAO DA ER 203 - PROJETO DE EXECUGAO DA ROTUNDA ER203/

ASSISTENCIA TECNICA

|:|:[:_—

ESTIMATIVA DE CUSTO

INFRAESTRUTURAS RODOVIARIAS

MARIA ELIZABETH
RODRIGUES

NUNES

Dngaly e by MARLA b ZARETH ST 5
s

N CPT. 5 AFAVIAS - Eagrvieans o ormrartes.
44 1rewt aem e

ART® I DESIGNACAO

UN.

QUANTIDADE

PRECO UNITARIO

1.1

1.2

1.2.1

122

1.23
14

1.4.1

14.2

2,5

251

" TERRAPLENAGENS =

Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e
satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos

Trabalhos preparatérios:

‘Desmatacdo, incluindo derrube de  arvores,
.desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte
e colocagdo dos produto em vazadouro e eventual
indemnizacg&o por depésito.

‘Decapagem na lnha de terra vegeial com a(s)
espessura média de 0.50 m e sua colocagdo em
‘vazadouro, ou depésito provisério para posterior
utilizaggo, incluindo escavagdo, carga, transporte,
‘protecgéo e eventual indemnizagéo por depdsito.

‘Escavacgdo na linha em terrenos de qualquer natureza,
‘e colocagao em aterro ou vazadouro:

Escavagdo em linha em terreno de qualquer natureza e
'sua colocacdo em atemo incluindo entivagdo e
icontengBes provisorias, drenagem, bombagem, carga,
‘ransporte, descarga, espalhamento e compactagao.

‘Escavacao na linha em terreno de qualquer natureza e
;sua colocagdo em depésito incluindo entivagdo e
'contengdes provisorias, drenagem, bombagem, carga,
itransporte, descarga, espalhamento e indemnizagdo
por depdsito.

‘Regularizagao de taludes de escavagao.
iLeito do pavimento:

iLimpeza e regularizagao da plataforma em escavacio
'ou perfis mistos, com posterior enchimento em malerial|
granular britado com as caracteristicas especificadas
no CE. incluindo fomecimento, transporte,
espalhamento e compactagio numa espessura minima
de 0.15 m.

‘Execugdo da camada de coroamento de aterros em
solos, de acordo com o C.E. incluindo fornecimento,
transporte, espalhamento e compactagio numa
espessura minima de 0,60m (sobrecusto sobre os itens
1.21e1.3.1).

‘Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e
satisfazendo o especificado no Cademo de Encargos

Execucdo de orgaos de drenagem longitudinal,
incluindo todos os trabalhos necessarios, e ainda, para
a sua implantagdo, a escavagdo em temeno de
qualquer natureza, a remogdo, reposicio e
compactagdo, conducdo a vazadouro dos produtos
sobrantes, e eventuais indemnizagdes por depésito:

Valetas e valas:

s i

m2

m3

m3

f Bavae s

357,52

912,00

281,50

165,19

62,45

1595,28

i
AN
g 20N}

0,57 €

4,69€

543 €

5,04 €

1,10 €

341€

3,79€

G E] e

203,79 €

4277,28€

1528,55 €

832,56 €

68,70 €

5439,90 €

LPU
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RECONSTRUGAO DA ER 203 - PROJETO DE EXECUGAO DA ROTUNDA ER203/

ASSISTENCIA TECNICA

ESTIMATIVA DE CUSTO

INFRAESTRUTURAS RODOVIARIAS

ART® DESIGNACAO UN. | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO TOTAL

2511 Valetas de plataforma (laterais):.
2.5.1.4.1 Revestidas com betdo, de secgdc tiangular, com

abertura inferior ou igual a 0,75 m m 4,00 10,84 € 43,36 €
252 Drenos de plataforma, (longitudinais e transversais):
2.5.2.1 Drenos de piataforma, longitudinais:
2.5.21.1 Drenos de rebaixamento de niveis freaticos com altura

inferior ou igual a 1,20 m (PE SN2 DN200). m 4,00 29,88 € 119,52 €
253 Coleclores, longiludinais € de gvacuacao lateral:
2.5.3: Com diametro igual a 0,40 m. m 316,81 18,79 € 5 952,86 €
2532 Com diametro igual a 0,60 m. m 632,90 30,09€| 19043,86€
2,6 Execucdo de orgaos complementares de drenagem,

incluindo todos os trabalhos necessarios, e ainda, para

a sua implantagdo, a escavacdo em terreno de

qualquer natureza, a remogdo, reposicdo e

compactagdo, conducdo a vazadouro dos produlos

sobrantes, e eventuals indemnizagdes pur depdsito:
261 Caixas de visita com tampa metdlica, da classe D400

(NP EN 124), em colectores e passagens hidraulicas:
2.6.1.1 Com didmetro inscrito igual a 1,00 m:
26111 Com altura inferior ou igual a 2,50 m. un 9.00 351,93 € 3167,37€
26.1.2 Com diametro inscrito igual a 1,25 m:
26.1.21 Com altura inferior ou igual a 2,50 m. un 16,00 456,13 € 7298.08 €
26.2 Caixas de visita com tampa sumidouro metdlica, daJ

classe D400 (NP EN 124), em colectores e passagens

hidraulicas:
26.21 Com diametro inscrito igual a 1,00 m:
26.21.1 Com altura inferior ou igual a 2,50 m. un 2,00 351,93 € 703,86 €
263 Sumidouros e Sarjetas:
2.8.3.1 Sumidouro junto a lancil ou a separador elevado, com

grelha metalica da classe D400 (NP EN 124). un 12,00 183,01 € 2196,12€
26.3.2 Ramais de sumidouro em manilhas de betdo @300 m 81,68 16,27 € 132893 €
27 Execugdo de orgdos ou trabalhos acessorios no

sistema de drenagem, incluindo todos os trabalhos

necessarios, e ainda, para a sua implantacdo, a

escavagdo em terreno de qualquer natureza, a

remogdo, reposicdo e compactagdo, condugdo a

vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais

indemnizagbes por deposito:
271 Passagens hidraulicas em caminhos paralelos e para

continuidade de valetas sob serventias:
2711 Para continuidade de valetas sob serventias:

LPU
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RECONSTRUGAO DA ER 203 - PROJETO DE EXECUGAO DA ROTUNDA ER203/
ASSISTENCIA TECNICA

INFRAESTRUTURAS RODOVIARIAS
= — ESTIMATIVA DE CUSTO
ART® [ DESIGNAGAO UN.[ QUANTIDADE | PREGO UNITARIO|  TOTAL

2.7.1.1.1 Com manilhas de didmetro igual a 020 m e

revestimento superior com betao. m 7,00 16,27 € 113,89 €
2.7.2 Demolicao de elementos do sistema de drenagem

existente:
2725 Valetas e valas revestidas. m 175,60 1,80 € 316,08 €
LB  PAVIMENTACAO j SENE el fuysmin— T | 9ss2440€

Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e

satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos
3.1 Camadas granulares:
3141 Com caracteristicas de sub-base:
31.1.1 Em agregado granular britado, satisfazendo o

estipulado no C.E. e de acordo com os perfis

transversais - tipo, incluindo fomecimento, transporte e

aplicagao:
3.1.1.1.1 Com 0.15 m de espessura, apds compactacao. m2 2 634,02 255€ 671675 €
312 Com caracfteristicas de base:
3.1.21 Em agregado britado de granulomefria extensa,

satisfazendo o estipulado no C.E. e de acordo com os

perfis fransversais tipo incluindo fomecimento,

transporte e aplicagao:
31211 Com 0.20 m de espessura, apds compactag3o. m2 354536 340€| 1205422€
3.2 .Camadas de misturas betuminosas a quente:
3.21 Com caracteristicas de ligacao:
3211 Camada de ligagao em AC20 bin 35/50 (Macadame

Betuminoso) satisfazendo o esfipulado no C.E. e de

acordo com os perfis transversais-tipo, incluindo

fomecimento, transporte e aplicagdo:
321141 Com 0.08 m de espessura, apos compactagdo. m2 2 557,30 876€| 2240195€
322 Com caracteristicas de desgaste, na faixa de rodagem:
3221 Camada de desgaste em AC14 surf 35/50 (betdo

betuminoso) satisfazendo o estipulado no C.E. e de

acordo com os perfis transversais-tipo, incluindo

formecimento, fransporte e aplicagao:
3.2211 Com 0.05 m de espessura, apds compactacao. m2 3702,36 593€| 2195499€
3.3 Regas betuminosas de impregnagao, colagem ou cura:
3.31 Rega de impregnagao betuminosa:
3.3.1.1 Em emulsdo betuminosa catiénica de rotura lenta do

tipo C50 BF5 (ECI) a taxa de 1,0 kg/m2, incluindo

fornecimento e aplicagao. m2 3 545,36 0,38 € 1347,24 €
3.3.2 Rega de colagem:

LPU
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RECONSTRUGAO DA ER 203 - PROJETO DE EXECUGCAO DA ROTUNDA ER203/

ASSISTENCIA TECNICA

ESTIMATIVA DE CUSTO

INFRAESTRUTURAS RODOVIARIAS

ART®

DESIGNAGAO

UN.

QUANTIDADE

PRECO UNITARIO

TOTAL

3.3.21

34

3.4.1

3,5

352

3563
355
3.6

3.6.1

3.6.1.1

Em emulsdo betuminosa catiénica rapida do tipo CG0
B4 (ECR-1) a taxa de 0,5 Kg/m2, incluindo
fornecimento e aplicagao.

Pavimentagdo de passeios, separadores ou ilhas
direccionais, incluindo fundagao:

Revestimento de passeios e ilhas em betonilha
esquartelada com 0.03 m de espessura conforme
projecto, incluindo camada de regularizagdo em
massame com 0.05 m de espessura, assente em
agregado granular britado de granulometria extensa
com 0.10m de espessura.

Formecimento e colocagdo de lancis em betao pre-
fabricado em passeios, ilhéus e separadores conforme
projecto:

Lancil de passeio, incluindo fundagéo.

Lancil rampeado, incluindo fundagdo (separadores e
ilhéus).

Lancil de remate do passeio, incluindo fundagao.

Lancil rebaixado, incluindo fundagao

Outros Trabalhos:

Fresagem de camadas de pavimento existentes, em
misturas betuminosas, com uma profundidade média

de:

0.05 m.

o~
me

m2

649,18

448,49

171,30
423,27

94,30

157,00

(=)
-
«
P

12,77 €

1420 €

14,20 €
14,20 €

14,20 €

8 290,03 €

6 368,56 €

243246 €
6 010,43 €

1339,08 €

281,03 €

362

3.6.2.1

3.6.3

3.6.4

3.6.5

3.6.6

Demolicdo e remogao do pavimenio exislenie,
incluindo transporte dos produtos e conduzidos a
destino final adeyuadu, nas seguintes espessuras
médias.

0.35 m.

Demoligdo e remogdo de passeios existentes,
incluindo carga, transporte e colocagdo em vazadouro
dos produtos sobrantes e eventual indemnizagao por
deposito.

Demoligdo e remocdo de lancis existentes, incluindo
fundagao, carga, transporte e colocag&o em vazadouro
dos produtos sobrantes e eventual indemnizagdo por
depésito.

Revestimento da zona galgavel da rotunda com laje de
betdo de cimento C35/45 com 0.15 m de espessura
conforme projecto, incluindo membrana de polietileno e
camada de base em agregado britado de granulometria
extensa estabilizada com cimento com 0.15 m de
espessura.

Demoligdo e remogao de elencos floristicos existentes,
incluindo carga, transporte e colocagdo em vazadouro
dos produtos sobrantes e eventual indemnizagdo por
deposito.

m2

m2

m2

m2

2778,50

238,58

398,50

175,90

186,50

1,90 €

109€

0,81€

6,12 €

1.09€

5279,15€
260,05 €

322,79 €

1076,51 €

203,29 €

1675.26€1
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RECONSTRUGAO DA ER 203 - PROJETO DE EXECUGAO DA ROTUNDA ER203/

ASSISTENCIA TECNICA

ESTIMATIVA DE CUSTO

INFRAESTRUTURAS RODOVIARIAS

ART® [ DESIGNACAO UN.[ QUANTIDADE | PRECO UNITARIO|  TOTAL
Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e
satisfazendo o especificado no Cademo de Encargos
4.3 ‘Reposigdo de Servigos Afectados
433 lluminagao
4.3.3.1 ‘Reposicdo de rede de iluminagdo, incluindo o
fomecimento de todos os materiais e execugdo dos
‘trabalhos necessarios a sua implementaco. vg 1,00 902,06 € 902,06 €
4.34 Telecomunicagdes
4.34.1 ‘Reposicdo de rede de telecomunicagdes, incluindo o
fomecimento de todos os materiais e execugdo dos
{trabalhos necessarios a sua implementagao. vg 1.00 773,20 € 773,20 €

Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e
:satisfazendo o especificado no Cademo de Encargos

5,1 Sinalizagao vertical:
511 :Sinalizagdo vertical de "codigo”, incluindo implantagao,

rfomecimento, colocagio, elementos ou estruturas de

isuporte, pecas de ligagdo e macicos de fundagao:
51.1.1 Sinais triangulares:
5.1.1.1.1 :Com L =0,70 m. un 14,00 4223 € 591,22 €
5.1.1.2 ‘Sinais circulares:
5.1.1.21 Com didmetro igual a 0,70 m. un 14,00 42,23 € 591,22 €
5.1.1.4 Sinais quadrangulares:

un 6,00 4223 € 253,38 €

5.1.1.4.1 :Com L =0,70 m.
5.1.1.6 -Placas Adicionais. un 4,00| 21,12€ B84,48€
51.2 Sinalizagdo  vertical de informagdo, incluindo

fomecimento e colocagéo:
5.1.21 Sinais de Pré-aviso:
5.1.2.1.1 \Pré-avisos graficos (PAG’s), laterais. m2 15,59 84,46 € 1316,73€
51.2.2 .Sinais de Direcgao:
51221 Setas S’s. m2 2,78 98,54 € 27394 €
5.1.3 Estruturas para suporte dos elementos da sinalizagao

de informacdo, incluindo implantagdo, fornecimento e

colocagso:
5.1.3.1 Estruturas de apoio de sinais laterais (excluindo os

sinais de "codigo"), setas e painéis:
5.1.3.1.1 Em perfis metalicos. kg 595,25 281€ 1672,65€

LPU



RECONSTRUGAO DA ER 203 - PROJETO DE EXECUGAO DA ROTUNDA ER203/

ASSISTENCIA TECNICA

INFRAESTRUTURAS RODOVIARIAS

= — ESTIMATIVA DE CUSTO
ART® DESIGNACAO UN. | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO TOTAL

5.1.3.2 Execucdo de fundagdes em betdo armado, em sinais

(excluindo sinais de "codigo™), setas, painéis, pdrticos &

semi-pérticos, incluindc escavagdo para abertura da

fundagao em terreno de qualquer natureza,

fornecimento, colocagao, e cofragens necessarias.

m3 12,11 140,77 € 1704,72€

5.2 Marcas rodoviarias, incluindo pré-marcagao:
5241 Marcas Longitudinais:
5211 Linha branca continua (LBC):
52.1.1.1 Com 0,10 m de largura (LBC 0,10). m 465,00 042€ 195,30 €
521.3 Linha branca tracejada (LBT):
5.2.1.3.2 Com 0,12 m de largura e relagao frago / espago 1.5/2m

(LBTg 0,12; 1.5/2). m 28,00 0,71 € 18,88 €
52.1.3.3 Com 0,30 m de largura e relacao trago / espago 0.4/0.3

m (LBTc 0,30; 0.4/0.3). m 438,00 1,07 € 52,43 €
5214 Guias:
52141 Com 0,12 m de larguia. m 558,00 051€ 285,09 €
5.2.2 Marcas Transversais:
5.2.21 Barras de paragem com 0,50 m de largura. m2 9,39 9,65€ 90,61€
5222 Passadeira de pedes m2 55,19 4519 € 249404 €
523 Difras marcas:
5231 Raias obliquas paralclas. mZ 67,90 9,85€ 855,24 €
5232 Triangulo de cedéncia de prioridade:
52321 Com h=2.0 m. un 4,00 4519 € 180,76 €
53 Equipamento de guiamento, balizagem e demarcagao,

incluindo implantagao, fornecimento e colocagao:
5.3.1 Marcadores:
53.11 Unidireccionais. un 83,00 254 € 210,82 €
53.1.2 Bidireccionais. un 15,00 2,81€ 4215€
53.2 Baias direccionais:
5.3:2:2 Multiplas (4 modulos):
53.2.21 Com 0,40 m de tado. un 4,00 33,78 € 13512 €
5.3.3 Balizas de Posigao:
5.3.31 Metalicas com L = 0,20 m. un 3,00 42,23 € 126,69 €
55 Guardas de Seguranga, incluindo implantagao,

fornecimento e colocagao:
5.5.1 Murete em betao com ameias, a construir de acordo

com desenho de pormenor, incluindo a pintura das

ameias na cor branca. m 170,00 19,53 € 3320,10€

LPU
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RECONSTRUGAO DA ER 203 - PROJETO DE EXECUGAO DA ROTUNDA ER203/

ASSISTENCIA TECNICA

ESTIMATIVA DE CUSTO

INFRAESTRUTURAS RODOVIARIAS

ART®

| DESIGNACAO

UN.

QUANTIDADE

PRECO UNITARIO

TOTAL

5,6

5.6.1

5.6.1.1
5.6.1.2
5,7

5741

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

o pwersos

Trabalhos a realizar no sistema de sinalizagdo e
seguranca existente:

Levantamento de elementos do sistema existente, e
transporte a deposito a indicar pela Fiscalizagao.

"Sinais de "codigo”, baias, balizas e marcos.”
Sinais de Informagao, Setas e Painéis.
Sinalizagao temporaria:

Sinalizagdo temporaria de trabalhos, de acordo com
projecto elaborado nos termos do DR 22-A/98 de 1 de
Outubro alterado pelo DR 41/02 de 20 de Agosto e pelo
‘DR 13/03 de 26 de Junho, referente a sinalizagdo
vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios,
incluindo fomecimento, implantagao e colocagao.

Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e
satisfazendo o especificado no Cademo de Encargos

Montagem, incluindo tratamento de aguas residuais e
manutengdo de maquinas e veiculos no estaleiro e
desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo
.paisagistico da area ocupada apds desmontagem.

Montagem e desmontagem do laboratorio do
adjudicatario equipado com todo o material necessario,
e execugao dos ensaios previstos para o controlo de
qualidade.

Execugdo do desvios provisorios de trafego mantendo
a circulagao de trafego, incluindo todos os frabalhos.

Implementacao do Plano de Gestdo e Prevengio de
‘Residuos de Construgcdo e Demoligao, incluindo os
‘meios  humanos, materiais e equipamentos
necessarios.

Implementagdo do Plano de Seguranca e Salde,
incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos
necessarios.

Conservagao durante a empreitada das estradas

(regionais ou municipais) utilizadas pelo adjudicatario.

Execugcdo do estudo para a caracterizagdo final do
pavimento, incluindo ensaios de deflexao, regularidade
longitudinal, textura e atrito.

Cobertura fotografica e flmagens da obra.

UGS S R i 1

=

un

un

vg

vg

vg

vg

vg

vg

vg

vg

vg

5,00

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

14,08 €

21,12€

774,74 €

==l

14 800,00 €

1 500,00 €

1150,00 €

1000,00 €

1000,00 €

1 100,00 €

1300,00 €

800,00 €

25 'EJE‘MH

70,40 €

84,48 €

774,74 €

14 800,00 €

1500,00 €

1150,00 €

1 000,00 €

1000,00 €

1 100,00 €

1300,00 €

800,00 €
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Luisa Cristina de Andrade

De: comercial@grim.pt

Enviado: 16 de margo de 2022 11:01

Para: Direcao Regional de Estradas

Cc: ‘FR'

Assunto: RE: "RECONSTRUGAO DA ER 203 - CARREIRAS. TRABALHOS COMPLEMENTARES" -
Envio de Proposta

Anexos: 21086-AE-IRV-MQT-001-0 RIM.xlIsx

Bom dia Exmos. Senhores, :(.19 9742l

Junto enviamos em anexo proposta de preco para a realizagdo dos presentes trabalhos, para vossa analise e
avaliagdo.

Ao dispor para qualquer esclarecimento.

Melhores Cumprimentos | Best Regards | Saludos

Pedro Correia
Dep. Técnico - Comercial

Tm. +351 961 959 575

Tel. +351 291 752 666 | Fax +351 291 752 528

Estrada do Aeroporto 101, 9060-382 Funchal ~ PORTUGAL

GPS: 32.647639, -16.865872

Alvara N.2 36978 | NIPC 511 104 642 Secretari
Equipamen

2 Regional de
tos o Infraostuturas

JICCr” mi Mot . Entrada
ﬁ\ xf}-" qmg aL E 3685 2022/03/17 7.12.2791

Patg ficker -5

=r=IM

ENGENHARIA E CONSTRUGOES. S.A.

De: Direcao Regional de Estradas <dre.srei@madeira.gov.pt>

Enviada: 14 de margo de 2022 12:25

Para: Undisclosed recipients:

Assunto: “RECONSTRUCAO DA ER 203 — CARREIRAS. TRABALHOS COMPLEMENTARES”

ER 203-Carreiras-TC-CP.ZIP

A Diregao Regional de Estradas esta a preparar um procedimento para proceder a execugao de um conjunto
de trabalhos complementares & empreitada de” Reconstrugdo da Estrada Regional 203 — Carreiras”, sita a freguesia da

Camacha, concelho de Santa Cruz, nomeadamente os trabalhos inerentes a construgio de:

- Construgdo de coletor de drenagem de dguas pluviais entre o km 2+700 e o km 3+350;
- Implantagio de Rotunda no entroncamento da ER203 com a ER205 e estacionamentos na envolvente;

- Construgdo de coletor entre a rotunda a implantar e a linha de agua junto ao Caminho José Pereira.
1 » ;'l/' )‘/ll

- Implantacgio do estacionamento ao km 0+350.

D™



Com vista a fixacdo do Preco Base do procedimento, e nos termos do n.? 3 do art.? 47 do Codigo dos Contratos

Publicos, promovemos esta Consulta Preliminar ao Mercado.

Em anexo juntamos a memoria descritiva, pecas escritas e desenhadas e respetivo mapa de quantidades de

trabalho, em formato xls.

Solicitamos o preenchimento do mapa de quantidades (campo dos pregos unitarios — nao incluindo IVA) e

envio para o correio eletrénico dre.srei@madeira.gov.pt até as 24:00 do dia 18/03/2022.
A disponibilizagdo da informagdo solicitada ¢ de cariz facultativo, sera tratada de forma confidencial e ndo

resultara, em sede de andlise de propostas do procedimento, em qualquer condigdo de vantagem perante os restantes

candidatos.

Agradecemos desde ja a Vossa disponibilidade.

Com os melhores cumprimentos,

Anténio Ferreira
Diretor Regional de Estradas

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas
-l% Diregdo Regional de Estradas
Rua Dr. Pestana Junior, 6 - 2.° Piso — 9064-506 Funchal
Regiao Autonoma Tel.: +351 291 207 272 — Fax: +351 291 225 688

da Madeira www.madeira.gov.pl — dre.srei@madeira.qaov.pt

Fov e #hps <ot et
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ENGENHARIA E CONSTRUCO

ASSISTENCIA TECNICA

ESTIMATIVA DE CUSTO

INFRAESTRUTURAS RODOVIARIAS

RELUND I RUWAMU UM CIX LU - FIRUJE 1 U UC CEACVULMU VA KU T UINDA CIRZUY/
FRINK F NI FTNR FNTRE NS KM'S 2+700 F 24250

ART?®

DESIGNAGAO

UN.

QUANTIDADE

PREGO UNITARIO

TOTAL

1.1

1.2

1.21

12.2

1.2.3

1,4

1.4.1

1.4.2

TERRAPLENAGENS

Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e
satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos

Trabalhos preparatérios:

Desmatagdo, incluindo  derrube de  &rvores,
desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte
e colocagdo dos produto em vazadouro e eventual
indemnizagao por deposito.

Decapagem na linha de terra vegetal com a(s)
espessura média de 0.50 m e sua colocagdo em
vazadouro, ou depdsito provisério para posterior
utilizagdo, incluindo escavagdo, carga, transporte,
protecgéo e eventual indemnizagdo por depésito.

Escavagao na linha em terrenos de qualquer natureza,
e colocagao em aterro ou vazadouro:

Escavagdo em linha em terreno de qualquer natureza e
sua colocagdo em aterro incluindo entivagdo e
contengdes provisorias, drenagem, bombagem, carga,
transporte, descarga, espalhamento e compactagao.

Escavagao na linha em terreno de qualquer natureza e
sua colocagdo em deposito incluindo entivagdo e
contengdes provisérias, drenagem, bombagem, carga,
transporte, descarga, espalhamento e indemnizagéo
por depdsito.

Regularizagdo de taludes de escavagao.
Leito do pavimento:

Limpeza e regularizagéo da plataforma em escavagao
ou perfis mistos, com posterior enchimento em material
granular britado com as caracteristicas especificadas
no C.E. incluindo fornecimento, transporte,
espalhamento e compactagdo numa espessura minima
de 0.15m.

Execugdo da camada de coroamento de aterros em
solos, de acordo com o C.E. incluindo fornecimento,
transporte, espalhamento e compactagdo numa
espessura minima de 0,60m (sobrecusto sobre os itens
1.2.1e1.3.1).

DRENAGEM

Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e
satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos

m?2

m3

m3

m3

m2

m2

m2

357,52

912,00

281,50

165,19

62,45

1595,28

1 580,30

0,00

3,65€

8,05 €

8,05€

12,50 €

3,65 €

0,76 €

0,75 €

0,00

15545,15€

1269,20 €

7 341,60 €

2 266,08 €

2064,88 €

221,70 €

1196,46 €

118523 €

30 066,17 €

21086-AE-IRV-MQT-001-0 RIM
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NHALARILE NSTRUCOETS

ASSISTENCIA TECNICA

ESTIMATIVA DE CUSTO

INFRAESTRUTURAS RODOVIARIAS

RELUIND I RUGAHU WM CIX LUO - FIKUJE IV UL EACUULAMY VA RUITUINUA CRLUVY/
FR2N5 E NI FTOR FNTRF NS KM’R 24700 F +250

ART® DESIGNAGAO UN. [ QUANTIDADE | PREGO UNITARIO TOTAL

2,5 Execucio de orgdos de drenagem longitudinal,

incluindo todos os lrabalhios necessarios, e ainda, para

a sua implantagdo, a escavagao em ferreno de

qualquer natureza, a remogdo, reposicao e

compactagdo, condugdo a vazadouro dos produtos

sobrantes, e eventuais indemnizagdes por depésito:
2.51 Valetas e valas:
2511 Valetas de plataforma (laterais):
25111 Revestidas com betdo, de secgdo triangular, com

abertura inferior ou igual a 0,75 m m 4,00 55,15 € 220,60 €
2.5.2 Drenos de plataforma, (longitudinais e transversais):
25.21 Drenos de plataforma, longitudinais:
25211 Drenos de rebaixamento de niveis freaticos com altura

inferior ou igual a 1,20 m (PE SN2 DN200). m 4,00 85,15 € 340,60 €
253 Colectores, longitudinais e de evacuagao lateral:
2.5.31 Cam diadmetro igual a 0.40 m m 316,81 8,00€ 2534,48¢
2.5.3.2 Com diametro igual a 0,60 m. m 632,90 12,00 € 7 594,80
2,6 Exocugio de orgdos complementares de drenagem,

inciuindo todos os trabaihos necessarios, € ainda, para

a sua implantagdo, a escavagdo em terreno de

qualguer natureza, a remogdo, reposicdo e

compactagdo, condugdo a vazadouro dos produtos

sobrantes, e eventuais indemnizagdes por deposito:
2.6.1 Caixas de visita com tampa metdlica, da classe D400

(NP EN 124), em colectores e passagens hidraulicas:
2.6.1.1 Com didmetro inscrito igual a 1,00 m:
2.6.1.1.1 Com altura inferior ou igual a 2,50 m. un 9,00 385,12 € 3 466,08 €
2.6.1.2 Com didmetro inscrito igual a 1,25 m:
2.6.1.2.1 Com altura inferior ou igual a 2,50 m. un 16,00 450,15 € 7202,40€
26.2 Caixas de visita com tampa sumidouro metalica, da

classe D400 (NP EN 124), em colectores e passagens

hidraulicas:
2.6.2.1 Com didmetro inscrito igual a 1,00 m:
2.6.2.1.1 Com altura inferior ou igual a 2,50 m. un 2,00 480,15 € 960,30 €
2.6.3 Sumidouros e Sarjetas:
2.6.3.1 Sumidouro junto a lancil ou a separador elevado, com

grelha metalica da classe D400 (NP EN 124). un 12,00 290,65€| 3487,80€

21086-AE-IRV-MQT-001-0 RIM
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REVLUND IUGMV UM EIX LUY = FKWUJE IV UE CACVULAMY VM IV I VN EIRLUS/

FRINS F Nl FTNR FNTRF N KM’ 24700 F 24250

R I M ASSISTENCIA TECNICA

ENGENHARIA € CONSTRUGOES, S INFRAESTRUTURAS RODOVIARIAS

ESTIMATIVA DE CUSTO

ART® DESIGNAGAO UN. | QUANTIDADE | PREGO UNITARIO TOTAL
26.32 Ramais de sumidouro em manilhas de betdao @300 m 81,68 35,12€| 2868,60¢€
2,7 Execugdo de orgdos ou trabalhos acessérios no
sistema de drenagem, incluindo todos os trabalhos
necessarios, e ainda, para a sua implantagdo, a
escavagdo em terreno de qualquer natureza, a
remogdo, reposicdo e compactagdo, condugdo a
vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais
indemnizagdes por depdsito:
271 Passagens hidraulicas em caminhos paralelos e para
continuidade de valetas sob serventias:
2.7.1.1 Para continuidade de valetas sob serventias:
27111 Com manilhas de diametro igual a 0,20 m e
revestimento superior com bet&o. m 7,00 4512 € 315,84 €
2.7.2 Demolicdo de elementos do sistema de drenagem
existente:
2725 Valetas e valas revestidas. m 175,60 6,12€| 1074,67€
3 PAVIMENTAGAO 133 633,28 €
Trabalhos a realizar de acordo com o projecto &
satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos
31 Camadas granulares:
3.1.1 Com caracteristicas de sub-base:
31141 Em agregado granular britado, satisfazendo o
estipulado no C.E. e de acordo com os perfis
transversais - tipo, incluindo fornecimento, transporte e
aplicagao:
3.1.1.1.1 Com 0.15 m de espessura, apds compactagao. m2 2 634,02 3,80 €| 10009,28 €
312 Com caracteristicas de base:
3.1.21 Em agregado britado de granulometria extensa,
satisfazendo o estipulado no C.E. e de acordo com os
perfis transversais tipo incluindo fornecimento,
transporte e aplicagao:
3.1.211 Com 0.20 m de espessura, apds compactagso. m2 3 545,36 4,20 €[ 14890,51€
3.2 Camadas de misturas betuminosas a quente:
321 Com caracteristicas de ligag&o:
3211 Camada de ligagdo em AC20 bin 35/50 (Macadame
Betuminoso) satisfazendo o estipulado no C.E. e de
acordo com os perfis transversais-tipo, incluindo
fornecimento, transporte e aplicagao:
321141 Com 0.08 m de espessura, apos compactagao. m2 2 557,30 13,00 €| 33244,90 €
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_ KELUIND [ UMY WA CIX U9 - FRUJE IV UE EACLUYAY UM U UIYWA ERLUY/
FRINS F Ol FTOR FNTRF NS KM'R 24700 F 4350
ASSISTENCIA TECNICA

E NGENAARIA E CONSTRUCOES. INFRAESTRUTURAS RODOVIARIAS
ESTIMATIVA DE CUSTO

ART® | DESIGNAGAO UN.| QUANTIDADE | PRECO UNITARIO | TOTAL
322 Com caracteristicas de desgaste, na faixa de rodagem:
3221 Camada de desgaste em AC14 surf 35/50 (betdo

betuminoso) satisfazendo o estipulado no C.E. e de
acordo com os perfis transversais-tipo, incluindo
fornecimento, transporte e aplicagéo:

32211 Com 0.05 m de espessura, apés compactagao. m2 3702,36 7,80€| 28878,41€
3.3 Regas betuminosas de impregnagao, colagem ou cura:
3.3.1 Rega de impregnagao betuminosa:
3.31.1 Em emulsfo betuminosa cationica de rolura lenta do

tipo C50 BF5 (ECI) a taxa de 1,0 kg/m2, incluindo

fornecimento e aplicagéo. m2 3545,36 0B80€| 2836,29€
332 Rega de colagem:
33.21 Em emulsdo betuminosa catidnica rapida do tipo C60

B4 (ECR-1) a taxa de 0,5 Kg/m2, incluindo

fornecimento e aplicagao. m2 2 557,30 045¢€ 1150,79 €
3.4 Pavimenlagdo de passeios, separadores ou ilhas

direccionais, incluindo fundagéo:

3.4.1 Revestimento de passeios e ilhas em betonilha
esquartelada com 0.03 m de espessura conforme
projecto, incluindo camada de regularizagdo em
massame com 0.05 m de espessura, assente em
agregado granular britado de granulometria extensa

com 0.10m de espessura. m2 649,18 1412€| 9166,42€
3,5 Fornecimento e colocagdo de lancis em betéo pré-

fabricado em passeios, ilhéus e separadores conforme

projecto:
3.5.1 Lancil de passeio, incluindo fundagéo. m 448,49 16,50 €| 7 400,09 €
352 Lancil rampeado, incluindo fundagédo (separadores e

ilhéus). m 171,30 19,00 €] 3254,70€
353 Lancil de remate do passeio, incluindo fundagao. m 423,27 17,12€| 7246,38€
3.5.5 Lancil rebaixado, incluindo fundag&o. m 94,30 26,85€ 2531,96€
3,6 Outros Trabalhos:
3.6.1 Fresagem de camadas de pavimento existentes, em

misturas betuminosas, com uma profundidade média

de:
3.6.1.1 0.05 m. m2 157,00 4,95 € 77715€

21086-AE-IRV-MQT-001-0 RIM
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ENGENSHARIA

CONSTRUCOE

ASSISTENCIA TECNICA

ESTIMATIVA DE CUSTO

INFRAESTRUTURAS RODOVIARIAS

ROCVUND I RUVAU WA CIX LUD - FRUJC IV UE CACUULAY UM U 1 UIYUA CIXZUS/
FRINS F NI FTOR FNTRF NS KM’S 24700 F 24250

ART®

DESIGNAGAO

UN.

QUANTIDADE

PREGCO UNITARIO

TOTAL

3.6.2

3.6.3

3.6.4

3.6.5

3.6.6

4.3

4.3.3

434

51

3.6.2.1

4.3.3.1

4.3.41

Demoligdo e remogdo do pavimento existente,
incluindo transporte dos produtos e conduzidos a
destino final adequado, nas seguintes espessuras
médias.

0.35 m.

Demolicdo e remogdo de passeios existentes,
incluindo carga, transporte e colocagdo em vazadouro
dos produtos sobrantes e eventual indemnizagdo por
depdsito.

Demoligdo e remogdo de lancis existentes, incluindo
fundagao, carga, transporte e colocagédo em vazadouro
dos produtos sobrantes e eventual indemnizagao por
deposito.

Revestimento da zona galgavel da rotunda com laje de
betdo de cimento C35/45 com 0.15 m de espessura
conforme projecto, incluindo membrana de polietileno &
camada de base em agregado britado de
granulometria extensa estabilizada com cimento com
0.15 m de espessura.

Demoligéo e remogéo de elencos floristicos existentes,
incluindo carga, transporte e colocagdo em vazadouro
dos produtos sobrantes e eventual indemnizagdo por
deposito.

OBRAS ACESSORIAS

Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e
satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos

Reposic¢do de Servigos Afectados
lluminagao

Reposicdo de rede de iluminagdo, incluindo o
fornecimento de todos os materiais e execugdo dos
trabalhos necessarios a sua implementagéo.

Telecomunicagdes

Reposicao de rede de telecomunicagdes, incluindo o
fornecimento de todos os materiais e execugdo dos
trabalhos necessarios & sua implementagao.

EQUIPAMENTOS DE SINALIZAGAO E SEGURANGA

Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e
satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos

Sinalizagao vertical:

m2

m2

m2

m2

Vg

vg

2778,50

238,58

398,50

175,90

186,50

1,00

1,00

2,50 €

2,50 €

2,00€

15,00 €

6,80 €

500,65 €

220,66 €

15746,14 €

6 946,25 €

596,45 €

797,00 €

2638,50 €

126820 €

721,31 €

500,65 €

220,66 €
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ASSISTENCIA TECNICA

INFRAESTRUTURAS RODOVIARIAS

MEVCWVIND I MULAMU UM I LU - FIIUJE IV UE EACLULAY DA IXU T UINUA CRLUY/
FRINK F NI FTOR FNTRF NS KM’ 24700 F 24250

ENGEZNHARIL E CONSTRUGOES, S A
ESTIMATIVA DE CUSTO
ART® DESIGNAGAO UN. | QUANTIDADE | PREGO UNITARIO TOTAL

511 Sinalizagao vertical de "codigo”, incluindo implantagéo,

fornecimento, colocagdo, elementos ou estruturas de

suporte, pegas de ligagdo e macigos de fundacao:
5111 Sinais triangulares:
5.1.1.1.1 Com L =0,70 m. un 14,00 65,00 € 910,00 €
5.1.1.2 Sinais circulares:
5.1.1.21 Com didmetro igual a 0,70 m. un 14,00 65,00 € 910,00 €
51.14 Sinais quadrangulares:

un 6,00 85,00 € 510,00 €

51.1.4.1 Com L =0,70 m.
5116 Placas Adicionais. un 4,00 75,00 € 300,00 €
51.2 Sinalizagio  vertical de informagdo, incluindo

fornecimento e colocagao:
51.21 ‘Sinais de Pré-aviso:
51211 Pré avicoe graficos (PAG's), laterais. m? 15,69 15,15 € 236,19 €
5.1.2.2 Sinais de Direcgéao:
b1.2.21 Setas S's. m2 2,78 35,00 € 97,30 €
513 Estruturas para suporte dos elementos da sinalizagao

de informagao, incluindo implantagéo, fornecimento e

colocagéo:
5.1.31 Estruturas de apoio de sinais laterais (excluindo os

sinais de "codigo"), setas e painéis:
5.1.3.1.1 Em perfis metalicos. kg 595,25 2,00€| 1190,50 €
5.1.3.2 Execugdo de fundagbes em betdo armado, em sinais

(excluindo sinais de "codigo"), setas, painéis, porticos e

semi-porticos, incluindo escavagdo para abertura da

fundagdo em terreno de qualquer natureza,

fornecimento, colocagéo, e cofragens necessarias.

m3 12,11 120,00 €| 1453,20¢€

5.2 Marcas rodoviarias, incluindo pré-marcagéo:
5.2.1 Marcas Longitudinais:
5211 Linha branca continua (LBC):
5.2.1.1.1 Com 0,10 m de largura (LBC 0,10). m 465,00 1,65 € 720,75 €
5213 Linha branca tracejada (LBT):
5.2.1.3.2 Com 0,12 m de largura e relagdo trago / espago 1.5/2

m (LBTg 0,12; 1.5/2). m 28,00 1,80 € 50,40 €

21086-AE-IRV-MQT-001-0 RIM
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ENGENHARIA € CONSTRUGOES. S A

ROCVCUND I RUVAMUY WA CIS LUD - FRUJE IV WE CACUVULAMY R ISV UNWA ErRevy/

FRINK FE NN FTNR FNTRE O KM'S 24700 F 24250

’ + R
0—
‘ ] R ASSISTENCIA TECNICA

ESTIMATIVA DE CUSTO

INFRAESTRUTURAS RODOVIARIAS

ART® DESIGNAGAO UN. | QUANTIDADE | PREGO UNITARIO TOTAL

52133 Com 0,30 m de largura e relagéo trago / espago 0.4/0.3

m (LBTc 0,30; 0.4/0.3). m 49,00 220€ 107,80 €
5214 Guias:
5.2.1.4.1 Com 0,12 m de largura. m 569,00 225€ 1257,75€
522 Marcas Transversais:
52.2.1 Barras de paragem com 0,50 m de largura. m2 9,39 18,00 € 169,02 €
5222 Passadeira de pedes m2 55,19 18,00 € 993,42 €
523 Outras marcas:
5.2.3.1 Raias obliquas paralelas. m2 67,90 18,00 €[ 1222,20€
5232 Tridngulo de cedéncia de prioridade:
52.3.21 Com h=2.0 m. un 4,00 65,00 € 260,00 €
5,3 Equipamento de guiamento, balizagem e demarcacso,

incluindo implantagéo, fornecimento e colocagao:
5.3.1 Marcadores:
5.3.1.1 Unidireccionais. un 83,00 1512€ 125496 €
5.3.1.2 Bidireccionais. un 15,00 20,35€ 305,25 €
53.2 Baias direccionais:
5.3.2.2 Mditiplas (4 médulos):
5.3.2.21 Com 0,40 m de lado. un 4,00 55,00 € 220,00 €
5.3.3 Balizas de Posig&o:
5.3.3.1 Metalicas com L = 0,20 m. un 3,00 115,00 € 345,00 €
55 Guardas de Seguranga, incluindo implantag&o,

fornecimento e colocago:
5.5.1 Murete em betdo com ameias, a construir de acordo

com desenho de pormenor, incluindo a pintura das

ameias na cor branca. m 170,00 15,12 € 2570,40 €
5,6 Trabalhos a realizar no sistema de sinalizagdo e

seguranga existente:
5.6.1 Levantamento de elementos do sistema existente, e

transporte a depésito a indicar pela Fiscalizagao.
5.6.1.1 "Sinais de "c6digo”, baias, balizas e marcos." un 5,00 18,00 € 90,00 €
5.6.1.2 Sinais de Informagéo, Setas e Painéis. un 4,00 18,00 € 72,00 €
5,7 Sinalizagao temporaria:

21086-AE-IRV-MQT-001-0 RIM
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EMNGENAARIA E {IDNSTRJICOES

ASSISTENCIA TECNICA

ESTIMATIVA DE CUSTO

INFRAESTRUTURAS RODOVIARIAS

RKELUND I MUY MU UM C LUS - FIRUJE TV UE CACVULAY VA U TUNUA CRLUY/
FRI2NA F "NDI FTOR FNTRF NS KM'S 24700 F 24+%[N0

ART®

DESIGNAGAO

UN.

QUANTIDADE

PREGO UNITARIO

TOTAL

571

10

101

10.2

-
o
e

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

Sinalizagdo temporaria de trabalhos, de acordo com
projecto elaborado nos termos do DR 22-A/98 de 1 de
Outubro alterado pelo DR 41/02 de 20 de Agosto e
pelo DR 13/03 de 26 de Junho, referente a sinalizacao
vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios,
incluindo fornecimento, implantagéo e colocagao.

DIVERSOS

Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e
satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos

Montagem, incluindo lratamento de dguas residuais e
manutengdo de maquinas e veiculos no estaleiro e
desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo
paisagistico da area ocupada ap6s desmontagem.

Montagem e desmontagem do laboratorio do
adjudicatario equipado com todo o material necessario,
e execucdo dos ensaios previstos para o controlo de
qualidade.

Exccugic de desvios provisodrios de trafego mantendo
a circulacdo de trafego, incluindo todos os trabalhos.

Implementagdo do Plano de Gestdo e Prevencéo de
Reslduos de Consliugdu & Demoligdo, incluindo o8
meios humanos, materiais e  equipamentos
necessarios

fmplementagdo do Plano de Seguranga e Saude,
incluindo os meios humanos, materiais e
equipamentos necessarios.

Conservagdo durante a empreitada das estradas
(regionais ou municipais) utilizadas pelo adjudicatario.

Execugdo do estudo para a caracterizagdo final do
pavimento, incluindo ensaios de deflexdo, regularidade
longitudinal, textura e atrito.

Cobertura fotografica e filmagens da obra.

TOTAL

vg

vg

vg

vg

vg

va

Vg

vg

vg

1,00

1,00

1,00

1,00

1.00

1,00

1,00

1,00

1.00

500,00 €

750,00 €

3012,80&

575,00 €

250,15 €

500,00 €

900,00 €

2 500,00 €

800,00 €

500,00 €

9287,95€

750,00 €

3012,80€

575,00 €

25015 €

500,00 €

900,00 €

2 500,00 €

800,00 €

205 000,00 €
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ENGENHARIA E CONSTRUGOES., S A

MECVUNOS IRUPAMAV VA CIX LUS = FRUWJE TV VE CACVUVAY VA KU UNUM CIKCUS/
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ASSISTENCIA TECNICA

INFRAESTRUTURAS RODOVIARIAS

ESTIMATIVA DE CUSTO

ART® [

DESIGNAGAO

UN.

QUANTIDADE

PREGO UNITARIO

TOTAL
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Defpso DRE
. 2 /33/'7 - ..--_3“{ 22,

Luisa Cristina de Andrade

De: Sérgio Nunes - Socicorreia <sergionunes@socicorreia.pt>
Enviado: 18 de margo de 2022 18:04
Para: Direcao Regional de Estradas
Cc: antoniopereira@socicorreia.pt
Assunto: S024-22 Consulta Preliminar Empreitada: "RECONSTRUCAO DA ER 203 —
CARREIRAS. TRABALHOS COMPLEMENTARES"
Anexos: S024-22 Proposta.pdf
992 .2991
Importancia: Alta
Exmos. Srs.

No seguimento de consulta preliminar relativa 4 empreitada: “RECONSTRUGAO DA ER 203 - CARREIRAS. TRABALHOS
COMPLEMENTARES", vimos por esta via apresentar a nossa proposta de prego.

Melhores Cumprimentos,

Sérgio Nunes, Eng.® | Departamento Comercial - Madeira | Telemével: (+351) 961 933 106

SOCICORREIA

SOCICORREIA ENGENHARIA S.A. | NIF: 511 283 805

Sede: Parque Empresarial Machico, It 3 -~ 9200-082 Machico | TEL 291 963 388 | FAX. 291 963 391
Escritdrio Lisboa: Avenida Jodo Crisdstomo 528, — 1050-128 Lisboa | TEL 213 540 747 | FAX. 253 287 554
Escritério Braga: Parque Industrial de Celeirds - 2 fase - 4705-414 Braga | TEL.253 673 523 | FAX.253 287 554

socicomeiaengenharia@socicorreia.pt | Site: www.socicorela pt | Facebook: waw facebook. comisocicarreia

CONFIDENCIAL: Esta mensagem destina-se exclusivamente a quem nela conste como destinatario, contém informagao confidencial encontra-se protegida por segredo profissional ¢ a sua divulgagao e
proibida por lei. Caso ndo seja o destinatario desta mensagem agradecemos que 3 2limine imediatamente do seu sistema 2 informe o remetente. via telefone ou e-mail

CONFIDENTIAL: This message is intended exclusively for its addressee and conlains confidential informalion, is protected by professional privilege and its disclosure is prohibited by law !f you are not the
addressee of this message please delete it immediately from your system and informinolify the sender by telephone or by e-mail.

De: Direcao Regional de Estradas <dre.srei@madeira.gov.pt>
Data: segunda-feira, 14 de margo de 2022, 12:24
Assunto: “RECONSTRUCAO DA ER 203 — CARREIRAS. TRABALHOS COMPLEMENTARES”

ER 203-Carreiras-TC-CP.ZIP

A Diregéo Regional de Estradas est4 a preparar um procedimento para proceder a execugdo de um conjunto
de trabalhos complementares & empreitada de” Reconstrucio da Estrada Regional 203 - Carreiras”, sita a freguesia da

Camacha, concelho de Santa Cruz, nomeadamente os trabalhos inerentes a construgao de:

- Construcao de coletor de drenagem de 4guas pluviais entre o km 2+700 e 0 km 3+350;
- Implantagdo de Rotunda no entroncamento da ER203 com a ER205 e estacionamentos na envolvente;
- Construcao de coletor entre a rotunda a implantar e a linha de dgua junto ao Caminho José Pereira.

- Implantagéo do estacionamento ao km 0+350.

Com vista a fixagdo do Prego Base do procedimento, e nos termos do n.2 3 do art.2 47 do Codigo dos Contratos

Pablicos, promovemos esta Consulta Preliminar ao Mercado.

Em anexo juntamos a memoria descritiva, pecas escritas e desenhadas e respetivo mapa de quantidades de

trabalho, em formato xls. Secretaria Regional de Y S Ly fm=
Equipamentos e Infraestuturas ;% o

Entrada .= b3/t
E 3145 2022/03/21  7.12.2719 5§}



Solicitamos o preenchimento do mapa de quantidades (campo dos precos unitarios — ndo incluindo IVA) e

envio para o correio eletronico dre.sreivmadeira.gov.pt até as 24:00 do dia 18/03/2022.

A disponibilizagao da informagao solicitada é de cariz facultativo, sera tratada de forma confidencial e nao
resultara, em sede de andlise de propostas do procedimento, em qualquer condi¢ao de vantagem perante os restantes

candidatos.

Agradecemos desde ja a Vossa disponibilidade.

Com os melhores cumprimentos,

Antonio Ferreira
Diretor Regional de Estradas

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas
—}b Diregio Regional de Estradas
Rua Dr. Peslana Janior, 6 - 2.” Piso — 9064-506 Funchal
Regiao Autonoma Tel.: +351 291 207 272 — Fax: +351 291 225 688

da Madeira www.madeira.qov.pt — dre.srei@madeira.gov.pt

Governe Regional
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SOCICORREIA

CONSULTA PRELIMINAR

Socicorreia Engenharia, SA., contribuinte n® 511 283 806 com sede no Parque Empresarial de Machico lote 3,
Machico, titular do certificado de classificagdo de empreiteiro de obras publicas n.° 62093 - PUB, nos termos do convite
enviado pela Diregdo Regional de Estradas relativo & empreitada, denominada “RECONSTRUGAO DA ER 203 -
CARREIRAS. TRABALHOS COMPLEMENTARES”, apresenta a sua estimativa conforme Lista de Pregos Unitarios,
pelo valor TOTAL de 198.855,45€ (cento e noventa e oito mil, oitocentos e cinquenta e cinco euros e quarenta e cinco
céntimos )

Aos valores acresce o IVA a taxa legal em vigor.

Machico, 18 de margo de 2022
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' SOCICORREIA

Empreilada:  RECONSTRUGAO DA ER 203 - CARREIRAS. TRABALHOS COMPLEMENTARES

%
Tolr

Entidade: Dire¢do Regional Estradas - SRE/ TOTAL SEM IVA
Prazo : A combinar
Dala : 18 de margn de 2022

Cod $024-22 198 355,45 €

Capitulos

Designag3o de trabalhos Un Quant Prego Unitario
TERRAPLENAGENS

Total artigo Total Capitulo

Trabalhes a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no Cademo de Encargos
1.1 Trabalhas preparatorios:

hesmala;ao. incluindo dermube de arvores, desenraizamento, limpeza do temeno, carga, transporte e
114 colocagan dos produto em vazadouro e eventual indemnizagdo por deposito. m2 357,52 110€ 393,27 €

Decapagem na linha de terra vegetal com a(s) espessura média de 0.50 m e sua colocagdo em vazadouro, oy
depdsito provisdrio para posterior utilizagéo, incluindo escavagdo, carga, transporte, protecgdo e eventual

1.1.3 indemnizagao por depésito. m3 812 425€ 3876,00€
12 Escavagéo na linha em terrenos de qualquer nalureza, e colocagao em atermo ou vazadouro:

Escavagdo em linha em terreno de qualquer natureza e sua colocagdo em aterro incluindo entivagio e
1,21 ( 7025 provisorias, drenagem, bombagem, carga, transporte, descarga, espalhamento e compactagdo.  |m3 281.5] 515€ 1449,73 €

Escavacao na linha em tereno de qualquer natureza e sua colocagao em depdsito incluindo entivagdo e
conlengdes provisorias, drenagem, bombagem, carga, transporte, d g3, th ito e indemnizagao

(o \y

122 por depésito. m3 165,19 515€ 850,73 €]

1.23 Regularizagao de taludes de escavagao. m2 62,45 1,35€ 84,31€
1.4|Leito do pavimento:

Limpeza e regulanzacao da plataforma em escavacao ou perfis mistos, com posterior enchimento em material
granular britado com as caracteristicas especificadas no C.E. incluindo fomecimento, transporte, espathamento
1.41 & compactagdo numa espessura minima de 0.15 m. m2 159528 250 € 3988,20€

Exwcugdo da camada de coroamento de aterros em solos, de acordo com o C.E. incluindo fomecimento,
(ransporte. espalhamento e compactagio numa espessura minima de 0,60m (sobrecusto sobre os itens 1.2.1
142 e1.3.1). m2 1580.3 415€ B558.25€

2|DRENAGEM ' 4387199€
Trabalhes a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no Cademo de Encargos
Execucao de orgaos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessarios, e ainda, para a sua

|implanta¢ao, a escavacdo em temmeno de qualquer natureza, a remogdo, reposicao e compactagio, condugio a
2,5|vazadauro dos produtos sobrantes, e eventuais indermizagdes por depsito:

25.1 Valetas e valas:

2.5.1.1 Valetas de plataforma (laterais):

25111 Resvestidas com betao, de seccdo triangular, com abertura infesior ou igual a 0,75 m m 4 9.50€ 38,00€
252 Drenos de plataforma, (longitudinais e transversais):

2521 Drenas de plataforma, longitudinais:

25211 Drenas de rebaixamento de niveis freaticos com altura inferior ou igual a 1,20 m (PE SN2 DN200). m 4 2532 € 101,28 €}
253 Colectores, longitudinais e de evacuagao lateral:

2531 Com diametro igual a 0,40 m. m 316,81 22,50 € 712823
2532 Com didmetro igual a 0,60 m. m 6329 3375€ 21 360.38:|

Execugao de orgéos complementares de drenagem, incluindo todos os trabalhos necessdrios, e ainda, para a
sua implantago, a escavagdo em temeno de qualquer natureza, a remogao, reposi¢do e compaclagao,
2,6{condugao a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizagdes por deposito:

261 Caixas de visita com tampa metalica, da classe D400 (NP EN 124), em colectores e passagens hidraulicas:

2611 Com didmetro inscnto igual a 1,00 m:

26411 Com altura inferior ou igual a 2,50 m. un 9 37550 € 337950 €
2.6.1.2 Com didmetro inserilo igual a 1,25 m:

2.6.1.2.1 Com altura inferior ou igual a 2,50 m. un 18 42250 € 6 760,00 €]
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Entidade
Prazo :
Dala :

Empreitada:

RECUNS 1RUGAU DA ER 203 - UARREIRAS. TRABALHOS COMPLEMENTARES

Diregdo Regional Estradas - SRE/
A combinar
18 de margo de 2022

2711

27144
272

2125

3.1.24
31.244

32

3211
32111

322

32249
32,211
33

i3

3349

332

3321

Designagao de trabalhos

{ainas de visita com lampa sumidouro metalica. da classe D400 (NP EN 124), em colectores e passagens
hidraulicas:

Caorn didmetro inscrito igual a 1,00 m:

(Cam ahtura inferior ou igual a 2,50 m,

Sumidouros e Sarjetas:

Sunidouo junto a lancil ou a separador elevado, com grelha meldlica da classe D400 (NP EN 124).
Ramais de sumidouro em maniinas de beldo @300

Execugan de orgaos ou trabalhos acessdrios no sistema de drenagem, incluindo todos os trabalhos
necessanos. e ainda, para a sua implanlagdo, a escavagao em temeno de qualquer natureza, a remogao,
reposicao e compactago, condugéo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizacdes por
rapasti

Passagans hidraulicas em caminhos paralelos e para continuidade de valetas sob serventias

Para continuidade de valetas sob serventias:

Cam manilhas de didmetro igual a 0,20 m e revestimenlo superor com betao,

Demoligao de elementos do sislema de drenagem existente:

Valetas e valas revestidas

JIPAVIMENTACAD

Trahakhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no Cademo de Encargos
Camadas granulares:

Crim caracterigticag de sith-hase

Em agregado granular britado, satisfazendo o estipulado no C.E. e de acordo com os perfis {ransversais - tipo,
imchinda fomecimentn, b & aplicagao

$024-22

Quant

SOCICORREIA

€0

Prego Unitario

TOTAL SEM VA

A R R R0/  ———

Total artigo

198 35543 €

Total Capitulo

Com 0.15 m de espessura, apos compactagao
Cinm caracteristicas de hase:

Em agregado britado de granulometria extensa, satisfazendo o estipulado no C.E. e de acordo com os perfis
transversals tipo mcluindo tomecimento, transporte e aplicagao:

Com 0.20 m de espessura, apds compaclagao.
Camadas de misluras betuminosas a quente
Com caracleristicas de ligagao:

Camada de ligagao em AC20 bin 35/50 {Macadame Betuminoso) salisfazendo o estipulado no C.E. e de
acordo com os perfis transversais-tipo, incluindo fomecimento, transparte e aplicagao

Com 0.08 m de espessura, ap6s compaclagao
Com caracteristicas de desgaste, na faixa de rodagem:

|Caarniadas de desgaste ein AC14 surf 35/50 (betéo betuminoso) aatiafazendo o cstipulade no C.E. o do acordo
cam os perfis transversais-lipo, inclundo fomecimenlo, transporte e aplicagao:

Com 0.05 m de espessura, apos compactagao.
Ragas betuminosas de impregnagao, colagem ou cura:
Rega de impregnagao betuminosa:

Em emulsdo beluminosa cationica de rolura lenta do lipo C50 BF5 (ECI) a laxa de 1,0 kg/m2, incluindo
formecmenio e aplicagao.

Rega de colagem:

Em emulsdo betuminosa cationica rapida do tipo C60 B4 (ECR-1) 4 taxa de 0.5 Kg/m2, incluindo fomecimento
€ aplicagdo

un 2 37550 € 751,00 €
un 12 190,25 € 228300€
m 8158 1925 € 157234 €
m T 18,50 € 129,50 €]
m 1766 210€ 388.76 €
=3 % 787,21 €
m2 264 02 325€ 8 560,57 €
m2 454536 430¢ 15 245,05€
m2 2557.3 850 € 2173705€
m2 3702.36 550 € 20 362,98 €
m2 3545,36 030€ 1063 61€]
m2 2557.3 021€ 537,03 €

pag 2de 5



SOCICORREIA

Empreitada:  RECONSTRUGAO DA ER 203 - CARREIRAS. TRABALHOS COMPLEMENTARES

Entidade: ~ Dire¢do Regional Estradas - SRE/ TOTAL SEM VA
Prazo : A combinar

Cod. S024-22 13335545 €
Dala : 18 de margo de 2022

Designagao de trabalhos Un Quant Prego Unitario Total artigo Total Capitulo

34 Pavimentagdo de passeios, separadores ou ilhas direccionais, incluindo fundagao:

Revestimenlo de passeios e ilhas em betonilha esquartelada com 0,03 m de espessura conforme projecto.
Incluindo camada de regularizagao em massame com 0.05 m de espessura, assenle em agregado granular

341 brtado de granulomelria extensa com 0.10m de espessura m2 649,18 12,03 € 7 848,59 €]
Fomecimenta e colocagao de lancis em belao pré-fabricado em passeios, ihéus e paradores confarme
3.5|projecto;
35.1 Lancil de passeio, incluindo fundagao. m 448 49| 13,90 € 6234,01€
352 Lancll rampeado, incluindo fundagéo (separadores e ilhéus). m 173 1398 € 2394,77¢€
353 Lantil de remate do passeio, incluindo fundagao. m 423.27 1390 € 5883 45€]
355 Lanil rebaixado, incluindo fundagao, m 943 1398 € 1318,31 €]

3,6|0ulras Trabalhos:

361 Fresagem de camadas de pavimento existentes, em mi b i com uma profundidade média de:

3.6.1.1 0.05m. m2 157, 165€ 253,05€

Demolicio e remogdo do pavimento existente, incluindo transporte dos produtos e conduzidos a destina final
36.2 adequada, nas seguintes espessuras médias.

3821 0.35m. m2 27785 125€ 3473,13€

Demolio e remogdo de passeios existentes, incluindo carga, transparte e colocagio em vazadouro dos
363 predutos sobrantes e eventual indemnizagdo por depdsito, m2 238,58 125¢€ 298.23€

Demolicao e remogdo de lancis existentes, incluindo fundagdo, carga, transporte e colocagao em vazadouro
364 s produtos sobrantes e eventual indemnizagzo por depdsito. m 338.5 075€ 298,88 €
R imento da zona galgavel da rotunda com laje de betdo de cimento C35/45 com 0.15m de espessura
onf projecto, incluindo membrana de polietileno e camada de base em agregado britado de

365 granulometria extensa estabilizada com cimento com 0,15 m de espessura. m2 175.9; 628 € 1104,65€
Demafic3o e remogao de elencos foristicos existentes, incluindo carga, transporte e colocagdo em vazadouro
366 dos produtos sobrantes e eventual indemnizagao por depdsito. m2 188,5 090€ 167.85€
arums ACESSORIAS = [ 137500€

Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no Cademo de Encargos

43 Reposigao de Servigos Afectado:
4.3.3 [uminagao
Reposicdo de rede de iluminagao, incluindo o fomecimento de todos os materiais e execugdo dos trabahos
4331 Nesessanos  sua implementagao v 1 750,00 € 750,00 €
4,34 Telecomunicagbes

Reposicio de rede de telecomunicagdes, incluindo o fomecimento de todos os materiais e execugao dos
4.3.4.1 balh arios a sua impler ¢a vg 1 625,00 € 625,00 €]

5|EQUIPAMENTOS DE SINALZAGAO E SEGURANGA i 1997076 €

Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e salisfazendo o especificado no Cademo de Encargos

5.1|Sinalizagao vertical:
Sinalizag3n vertical de "codigo”, incluindo implantagao, f i locacao, el s 0U estruturas de
5.1.1 supone, pecas de ligacao e macigos de lundagao:
5111 Sinais liangulares:
51111 ComL =0,70 m. un 14 45,50 € 637,00 €]
5.1.1.2 Sinals circulares:
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) SOCICORREIA |
Empreftada;  RECONSTRUGAO DA ER 203 - CARREIRAS. TRABALHOS COMPLEMENTARES
20
Enldade;  Diregdo Regional Estradas - SREI TOTAL SEMIVA
PD':::‘ ’:;3;"12:; 1o 2022 cod $024-22 193 355,45 €
Capitutos  Desiqnacan de trahathns Un Quant Prego Unitirio Total artigo Total Capitulo
51.1.21 Com diametro igual a 0,70 m un 14 45,50 € 637,00€
5114 Sinais quadrangulares:
un 6 4550 € 27300€

21141 Com L =0,70 m.
5116 Placas Adicionais un 4 2125€ 109,00 €
1.2 |Sinalizacao vertical de informagao, incluindo fomecimento e colocagao:
1.2.1 Sinals de Pré-aviso
51.21.1 Pré-avisas graficos (PAG s), lalerais. m2 1359 90,25 € 1407,00€
5.1.22 Sirjns Ue Direcgdo:
51221 Setas S's m2 278 101,30 € 28161€

Estruluras para suporte dos elementos da sinalzagao de informagdo, incluindo implantagao fomedmento e
513 colpeacao
5131 Estnituras de apoio de sinais laterais (excluindo os sinais de "cadigo”), setas e painéis:
5.1.3.1.1 Em perfis metalicos L] 585,23 275€ 163694 €

Execugdo de fundagdes em betio armado, em sinais {exchuindo sinais de "codigo”), setas, painéis, porticos e

wm-porheos. incluindo escavagao para abertura da fundagao em terreno de qualquer natureza, fomecimento,
51.3.2 clocagda, e cofragens necessanas m3 1211 125,00 € 151375 €
5.2 Warcas rodovid indo pré ¢ao:
5.2.1 Maroas Longrudmans:
§.2.1.1 Linka branca continua (LBC):
52114 Cem 0,10 m de largura (LBC 0,10) m 485 045€ 209,25€
5.21.3 | inba branea traragdda (LATY - B
32132 Com 0,12 m de largura e relagao trago / espago 1.5/2 m (LBTg 0,12; 1.5/2). m 28 079€ 22,12€]
52133 Com 0,30 m de largura e relagdo lragu / espago 0.4/0.3 m (LBTc 0,30, 0.4/0.3). m 49 1,12€ 54 88 €]
5.214 Guias:
521441 Com 0,12 m de largura. m 559 0,60 € 33540 €]
5.2.2 Marcas Transversais:
5221 Barras de paragem com 0,50 m de largura. m2 LR 1350 € 126,77 €
5222 Passadeira de pedes m2 55.19 5421 € 2991.85€
523 Ciutras marcas:
5231 Ratas obliquas paralelas. m2 679 5421€ 3 680,86 €
5212 Tridngulo de cedéncia de proridade:
5.23.21 Com h=2.0 m, ur 4 4725€ 189,00 €

5,3|Equipamento de guiamento, balizagem e demarcagdo, incluindo implanlagao, fomecimento e colocacdo:

531 Marcadoms:
5311 Unidireccionals, un B3 235€ 195,05 €
5312 Bidireccionais. un 15 250€ 3750€
532 Baias direccionais:
5322 Miltplas (4 modulos):
53221 Carm 0,40 m de lado. un 4 31.20€ 124,80 €
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SOCICAORREIA

Emproitada:  RECONSTRUGAO DA ER 203 - CARREIRAS. TRABALHOS COMPLEMENTARES
< C‘
Entidade: ~ Diregdo Regional Estradas - SREI TOTAL SEM IVA
Prazo : A combinar
Dala : 18 e margo de 2022

Céd. $024-22 198 85545 €

Capilulos  Designacio de trabalhos i Quant Prego Unitaric

Balizas de Posigio:

5331 Metakcas com L= 0,20 m, un 3 40.16 € 120,48 €|
5.5|Guardas da Sequran;a, inclulndo implantagdo, fomecimento e colocagdo:

Murete =m betio com amelas, a construir de acordo com desenho de pormenor, incluindo a pintura das
5.5.1 amitias na cor branca, m 170 27.50 € 4.675,00 €]

5.6|Trabalhos a realizar no sistema de sinalizagdo e sequranga existente:

8.6.1 Levanlamento de elementos do sislema existente, e Iransparte a depdsito a indicar pela Fiscalizagao.
5.6.1.1 "Sinais de "cadign”, baias, balizas e marcos.” un 5 750€ 3750 €
56.1.2 Sinals de Informacao, Setas e Painéls, un 4 1250 € 50,00 €

5,7|Sinalizacdo temporaria:

Sinalizacio lemporaria de trabathos, de acordo com projecto elaborado nos termos do DR 22-A/98 de 1 de
Oulubro alterado pelo DR 41/02 de 20 de Agosto e pelo DR 13/03 de 26 de Junho, refersnte a sinalkizaggo
5.7.1 verfical, horizontal & outros arios, inchindo f implantacio e colocagan, vg 1 625,00 € 625.00 €

10|DIVERS0S ) 19 650,00 €
Trabialhos a realizar de acordo com o projecto e satistazendo o especificado no Cademo de Encargos

Montagem, Inciuinto tratamento de dguas residuais e manutencdo da magquinas e veiculos no estaleiro e

101 gem do estaleiro, incluindo o amanjo paisagistico da area ocupada apds desmontagen, Vg 1 12750.00 € 12750.00 €
Montagem e desmantagam do laboraldno do adjudicatario equipado com todo o material necessirio, e
10.2 (30 dos ensaios previslos para o contrulo de qualidads. vg 1 125000 € 1250.00 €
10.3 Execucan do desvios provisdrios de trafego mantendo a circulagdo de trifego, incluindo todos os trabakhos, vg 1 950,00 € 950,00 €|
Implementagao do Plano de Gest3o e Prevengas de Residuos de Constugao @ Demoligan, incluindo os mesos B —j|
10.4 h materiais @ equip necessar vg 1 900,00 € 900,00 €
30 do Plano de Seguranca e Saide, inchsndo os meios h is & equipamentos
105 necessr vg 1 925.00 € 925.00]
10.6 Consarvagio durante a empreitada das estradas {reg) ou municipals} utifzadas pelo adjudicatario. vg 1 1000.00 € 1000,00

Execugda do estudo para a caracierizagio final do pavimento, induindo ensaios de deflexdo, regularidade
10.7 longitudinal, textura e atrita. va 1 1250.00 € 1250.00 €]

108 Cob fotografica e filmagens da obra, vg 1 625,00 € 625,00 €
TOTAL SEM IVA 198 85545 €
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