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CAPITULO |

Disposicoes gerais

Clausula 1.2
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar
com a Universidade do Algarve no ambito do procedimento de consulta prévia que tem por
objeto a realizacdo da “Empreitada de Remodelacdao dos Pavilhdes J25 e J27 no Campus de
Gambelas”, no ambito do Projeto 101041245 - MATRIX - ERC - 2021 - STG, de acordo com as
condicdes estabelecidas e constantes deste Caderno de Encargos e respetivos Anexos que o

integram.

De acordo com a nomenclatura de referéncia aplicavel aos Contratos Publicos CPV
(Vocabulario Comum para os Contratos Publicos) adotada pelo Regulamento (CE) n.°
2195/2002, alterado pelo Regulamento (CE) n.° 213/2008 de 28 de novembro de 2007, o

presente procedimento tem a seguinte classificacdo: 45262650-2 Obras de Revestimento.

Clausula 2.2
Entidade adjudicante

3. A entidade publica adjudicante é a Universidade do Algarve, NIF 505 387 271, sita no Campus
da Penha, Estrada da Penha, 8005-139 Faro, com os numeros de telefone (+ 351) 289 800 106
e telefax (+ 351) 289 888 401 e com o endereco eletronico: contratacaopublica@ualg.pt.
Horario de Funcionamento (dias uteis): das 9:00 horas as 12:30 horas e das 14:00 horas as
17:30 horas.

Clausula 3.2
Gestor do Contrato

Para a gestdo do Contrato, por parte da entidade publica contratante, foi designado o Eng.° Nuno
Miguel Bello Goncalves, Chefe de Divisdo dos Servicos Técnicos, cujo endereco eletronico é:

ngoncal@ualg.pt .

Clausula 4.2
Disposicoes por que se rege a empreitada

1. A execucao do Contrato obedece:
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a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Ao Cédigo dos Contratos Publicos, doravante designado por CCP;

¢) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacio complementar;

d) A restante legislacio e regulamentacdo aplicivel, nomeadamente a que respeita a
construcao, gestdao de residuos de construcdo e demolicdo, a revisdo de precos, as
instalacées do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca, prevencao e medicina no
trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da boa arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no

Contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual e seus anexos, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com
o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo empreiteiro nos termos do disposto no
artigo 101.° desse mesmo Cédigo;

b) Os suprimentos de erros e omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes e pelo 6rgao competente para a decisdo de contratar, desde que esses
trabalhos tenham sido expressamente aceites por este 6rgao;

¢) Os esclarecimentos e as retificacoes relativos ao Caderno de Encargos;

d) O presente Caderno de Encargos, integrado pelas clausulas contratuais e pelo projeto de
execucao;

e) A Proposta Adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a Proposta Adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no Caderno

de Encargos.

Clausula 5.2

Interpretacdao dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do
n.° 2 da clausula anterior, a respetiva prevaléncia é determinada pela ordem em que sao ai
indicados.

2. Em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos e o Projeto de Execucdo, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condicdes juridicas e técnicas de execucao da empreitada e o
segundo em tudo o que respeita a definicao da propria obra.

3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do Projeto de Execucado:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medicoes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de

quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e
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quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP e sem prejuizo
da remissdo direta que estes elementos fizerem para outras pecas;
¢) Em tudo o mais prevalece o que constar na memoéria descritiva e nas restantes pecas do
Projeto de Execucao.
4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula
anterior e o Contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo empreiteiro nos termos do disposto

no artigo 101.° desse mesmo Cddigo.

Clausula 6.2
Representacao do empreiteiro

1. Durante a execucdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra com a
qualificacdo minima de engenheiro técnico eletrotécnico, salvo nas matérias em que, em
virtude da lei ou de estipulacao diversa no Caderno de Encargos ou no Contrato, se estabeleca

diferente mecanismo de representacao.

2. Apos a assinatura do Contrato e antes da consignacao, o empreiteiro confirmara, por escrito,
o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo esta informacao ser
acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, assumindo a
responsabilidade pela direcao técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa

funcdo com proficiéncia e assiduidade.

3. As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucao

da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

4. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra

sempre que para tal seja convocado.

5. A Universidade do Algarve podera impor a substituicao do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuacao

profissional do diretor de obra durante a execucdo dos trabalhos da empreitada.

6. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para

responder, perante o diretor de fiscalizacao da obra, pela marcha dos trabalhos.

7. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e salide no trabalho e, em particular, pela correta aplicacao da

Planificacdao da Seguranca em Obra.

8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em

matéria de aplicacao do plano de gestdo de residuos da construcao e demolicao.
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Clausula 7.2
Representacao da Universidade do Algarve

. Durante a execucdo da empreitada a Universidade do Algarve é representada por um diretor
de fiscalizacdo acumulando a funcido de gestor do contrato em conformidade com o artigo

290.°-A do CCP, salvo nas matérias referidas na parte final do n.° 3 da presente Clausula.

. A Universidade do Algarve notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo que

designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacao.

. O diretor de fiscalizacao da obra tem poderes de representacdao da Universidade do Algarve
em todas as matérias relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver
todas as questoes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as
matérias de modificacdo, resolucdo ou revogacdo do Contrato, e ainda outras que,

eventualmente venham a ser comunicadas pela Universidade do Algarve ao empreiteiro.

Clausula 8.2

Esclarecimento de duvidas

. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da
execucdo dos trabalhos a que respeitam e, bem assim, dos trabalhos que estejam relacionados
com aqueles ou em que aqueles possam influir.

. No caso das duvidas surgirem somente apés o inicio da execucao dos trabalhos referidos no
nimero anterior, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacao,
juntamente com os motivo justificativos da sua ndao apresentacdo antes do inicio daquela
execucao.

. Oincumprimento do disposto no niimero anterior, bem como a inexisténcia de razdes técnicas
ou outras de natureza diversa atendiveis para justificar a submissao tardia dos pedidos de
esclarecimento, torna o empreiteiro responsavel por todas as consequéncias da errada
interpretacao que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucdao das partes da

obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 9.2

Inspecao ao local

Com a assinatura do Contrato, o empreiteiro reconhece e declara expressamente ter realizado

uma inspecao ao local e ter efetuado todos os levantamentos e estudos que considerou

necessarios a boa e completa execucao dos trabalhos compreendidos na empreitada, tendo por
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isso conhecimento integral dos locais, suas caracteristicas, onde serdo realizados os trabalhos

da empreitada.

Clausula 10.2
Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo, contendo uma informacado sistematica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucao dos

trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto no artigo 345.° do CCP, deverdo ser obrigatoriamente inscritos no
livro de obra todos os factos relevantes relacionados com a execucdo dos trabalhos que
constituem o objeto da empreitada, designadamente os que respeitem a reclamacdes
apresentadas pelo empreiteiro, modificacdes do programa de trabalhos, suspensdes de
trabalhos, fixacdo de novos precos, prorrogacdes contratuais e aplicacdo de sancdes, bem
como a ele deverao ser apensos os boletins com os resultados dos ensaios efetuados pelo

empreiteiro e pela fiscalizacao.

3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacido ou por entidades oficiais com

jurisdicdo sobre os trabalhos.

Clausula11.2

Projeto
1. O Projeto de Execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.
2. O conjunto de pecas patenteadas no presente procedimento é o seguinte:
A Oficio Convite
B Caderno de Encargos
1. Disposicoes Gerais
2. Projeto de Execucao
a) Construcao Civil
Memoria Descritiva e Justificativa
Pecas Desenhadas (8 pecas)
b) AVAC
Memoria Descritiva e Justificativa
Pecas Desenhadas (2 pecas)

c) Eletricidade e Telecomunicacoes
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Memoria Descritiva e Justificativa
Eletricidade -Pecas Desenhadas (14 pecas)

Telecomunicacdes -Pecas Desenhadas (9 pecas)

d) Mapa de medicoes e trabalhos
e) Plano de Prevencao e Gestao de Residuos de Construcao e Demolicao

f) Planificacao de Seguranca em Obra

Capitulo Il

Obrigacoes do empreiteiro
Seccao |

Preparacao e planeamento dos trabalhos

Clausula 12.2

Preparacao e planeamento da execucao da obra

1. O empreiteiro é responsavel:

a)

Perante a Universidade do Algarve pela preparacao, planeamento e coordenacao de todos
os trabalhos da empreitada, incluindo das tarefas e trabalhos realizados por
subcontratados, bem como pela preparacio, planeamento e execucido dos trabalhos
necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e satde no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no Plano de Seguranca e Saude, e no
plano de prevencado e gestao de residuos de construcao e demolicao;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdao dos
trabalhos necessdrios a aplicacido das medidas sobre seguranca, higiene e salde no
trabalho em vigor, bem como pela aplicacido do documento indicado na alinea h) do n.° 4

da presente clausula.

. O empreiteiro devera assegurar perante a Universidade do Algarve que todos os trabalhos

compreendidos na empreitada objeto do Contrato a celebrar e detalhados no presente Caderno

de Encargos sao realizados de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com

o projeto, e com os demais termos e condicdes e especificacdes técnicas estabelecidos neste

Caderno Encargos e nos restantes documentos contratuais, cabendo-lhe assegurar a

disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da

empreitada e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios

humanos, técnicos e equipamentos.
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3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execucao da
empreitada, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicao do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
empreitada, ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos edificios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e salde no trabalho;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos e para
evitar a estagnacao de aguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) Trabalhos de triagem, reutilizacdo, remocao e encaminhamento para valorizacdo e
eliminacdo de residuos de construcao e demolicdo produzidos em obra em consequéncia

da implementacao do Plano de Prevencao e Gestdo de Residuos de Construcao e Demolicao.
4. A preparacao e o planeamento da execucao da empreitada compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro a Universidade do Algarve de quaisquer ddvidas relativas

aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucao da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas a Universidade do Algarve;

c) A apresentacao pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a trabalhos complementares
que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do
CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacdo relativamente aos
erros e omissdes que soO lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos

neste preceito e no n.° 3 do artigo 50.° do CCP;

d) A apreciacido e decisao pela Universidade do Algarve das reclamacdes a que se refere a

alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizacao

dos trabalhos;

f) A elaboracao e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso

previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;
g) A aprovacao pela Universidade do Algarve do documento referido na alinea f);

h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do Plano de
Seguranca e Saude, na fase de projeto é da responsabilidade da Universidade do Algarve,
devendo o empreiteiro, analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em
funcdo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a

organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro;
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i)

1.0

a)

b)

o)

d)

J)

A implementacdo do Plano de Prevencao e Gestdo de Residuos de Construcao e Demolicao.

Clausula 13.2
Obrigacoes gerais do empreiteiro quando a execucao da empreitada
empreiteiro compromete-se ainda a:

Fornecer os meios materiais e humanos que sejam necessdrios e adequados a completa e

perfeita execucdo do Contrato a celebrar nos termos contratados;

Proceder com a diligéncia necessaria, nomeadamente no que respeita a recolha da
informacao prévia indispensavel, a planificacdo das circunstancias de modo, tempo e lugar,
a ordenacdo dos meios e, em geral, a antecipacao das situacoes relevantes para a execucdo
da empreitada, de modo a salvaguardar que os mesmos sao feitos nos termos contratados,

sem suspensdes ou falhas que pudessem ter sido previstas;

Assumir os riscos inerentes ou relacionados com a realizacdo da empreitada e, bem assim,

com o fornecimento dos bens e equipamentos necessarios a prestacio dos mesmos;

Garantir, a todo o tempo, a adequada articulacao e compatibilizacao entre os trabalhos da
empreitada, de acordo com o fim a que se destinam, e a atividade e sistemas da
Universidade do Algarve que com eles estejam ou possam estar em relacdao, de modo a ndao
afetar negativamente a regular prestacao dos servicos que constituem a atividade principal

da Universidade do Algarve;

Nao alterar as condicbes da realizacdo da empreitada fora dos casos expressamente

previstos no presente Caderno de Encargos;

Executar os trabalhos compreendidos na empreitada de acordo com aqueles que sejam,

em cada momento, os procedimentos e técnicas mais atuais, completos e funcionais;

Observar e garantir a confidencialidade relativamente a toda a informacdao a que venha a

ter acesso, no ambito ou em virtude do Contrato a celebrar;

Comunicar a Universidade do Algarve, de imediato e por escrito, qualquer circunstancia
gue possa condicionar ou influir na regular execucdo das prestacdes objeto do Contrato a
celebrar e, em particular, qualquer alteracdo a sua situacao juridica ou comercial, bem como

dos seus colaboradores afetos a realizacdo dos trabalhos da empreitada;

Prestar, de forma correta, atempada e fidedigna, todos os esclarecimentos e informacdes

que razoavelmente lhe sejam solicitados pela Universidade do Algarve;

Responder perante a Universidade do Algarve por quaisquer deficiéncias, defeitos,
desconformidades nos trabalhos e na obra compreendidos na empreitada, qualquer que
seja a sua origem ou 0 momento em que sejam detetados, com excecao daqueles a que,

exclusiva e comprovadamente, a Universidade do Algarve tenha dado causa;
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k) Em geral, efetuar a obra e realizar os trabalhos da empreitada de acordo com as melhores
praticas e com elevada qualidade, eficiéncia, adequacao e suficiéncia, atendendo ao fim a
que se destinam, praticando todos os atos necessarios ao bom cumprimento das

obrigacoes para si emergentes do Contrato a celebrar.

2. O empreiteiro pode propor a Universidade do Algarve a substituicio dos métodos e técnicas
de construcdo ou dos materiais previstos no presente Caderno de Encargos e no projeto por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais

especificadas para a empreitada.

3. A faculdade de fiscalizacdo da execucido do Contrato por parte da Universidade do Algarve

nao afasta ou diminui a responsabilidade do empreiteiro na sua execucao.

4. Caso a Universidade do Algarve venha a ser demandada ou a incorrer em responsabilidade,
de qualquer natureza, perante terceiros, com causa, direta, ou indireta, em quaisquer
deficiéncias, erros ou omissdes detetadas nas obras objeto da empreitada, ou na realizacao
da empreitada imputaveis ao empreiteiro, ou a terceiros por si contratados, este obriga-se a
indemnizar a Universidade do Algarve por todas as despesas que, em consequéncia, esta haja

de fazer e por todas e quaisquer quantias que tenha de desembolsar, seja a que titulo for.

5. O empreiteiro respondera igualmente pelo risco, por quaisquer danos e prejuizos causados
no ambito da execucdo das prestacdes objeto do Contrato a celebrar, a Universidade do
Algarve ou a terceiros, resultantes de circunstancias fortuitas ou imprevisiveis ou de quaisquer
outras, com excecao daquelas a que, exclusiva e comprovadamente, a Universidade do Algarve

tenha dado causa.

6. Caberd ao empreiteiro proceder ainda a elaboracao e fornecimento de 1 (um) exemplar em
formato digital e 1 (um) exemplar em papel, das telas finais de todas as especialidades objeto
de alteracdo, bem como o fornecimento, de todos os elementos necessarios a elaboracdo da

compilacdo técnica da obra até a rececao provisoria.

Clausula 14.2
Plano de trabalhos ajustado

1. No prazo de 10 (dez) dias a contar da data da celebracdao do Contrato, a Universidade do Algarve
pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacao, que densifique e concretize o

plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdao da proposta.

2. No prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacao, deve
o0 empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do
artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,

observando na sua elaboracao a metodologia fixada no presente Caderno de Encargos.
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3. O plano de trabalhos ajustado ndao pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a
alteracao do prazo de conclusdao da empreitada nem ainda alteracbes aos prazos parciais
definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente

necessario a adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.
4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdao da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a

unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao de obra necessaria, em cada

unidade de tempo, a execucao da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de

tempo, a execucao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente Caderno de Encargos,

que serao mobilizados para a realizacao da obra.

5. O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a

efetuar pela Universidade do Algarve, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 15.2
Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. A Universidade do Algarve pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos, em

vigor, por razoes de interesse publico.

2. No caso previsto ho numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato, se for caso disso, em funcao dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data
da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do
CCP.

3. Em quaisquer situacoes em que se verifique a necessidade do plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este

apresentar a Universidade do Algarve um plano de trabalhos modificado.

4. Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da empreitada ou

dos respetivos prazos parcelares, a Universidade do Algarve pode notificar o empreiteiro para
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apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas

de correcdo que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

5. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, a Universidade do Algarve pronuncia-
se sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro, ao abrigo dos n.” 3 e 4 da presente clausula,

no prazo de 15 (quinze) dias, sendo equivalente a falta de pronuncia a aceitacdo do novo plano.

6. Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pela Universidade do Algarve desde que dele nao

resulte prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execucao.

7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento

do plano de pagamentos.

Seccao Il

Prazos de execucao

Clausula 16.2

Prazo de execucdo da empreitada

1. O empreiteiro, obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdao da consignacao total ou da primeira
consignacao parcial, ou ainda da data em que a Universidade do Algarve comunique ao
empreiteiro a aprovacdao do Plano de Seguranca e Saude, caso esta ultima data seja

posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucado previstos no plano de trabalhos

em vigor;

¢) Concluir a execucao da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da sua
rececdao provisoria no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua consignacdo
ou da data em que a Universidade do Algarve comunique ao empreiteiro a aprovacao da

Planificacdo de Seguranca em Obra, caso esta Ultima data seja posterior.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relacdo ao plano
de trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas,
a tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacao da obra necessarias
a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

3. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucido de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no Caderno de Encargos ou

resulte de caso de forca maior, pode a Universidade do Algarve exigir-lhe o pagamento dos
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acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da
fiscalizacao.

4. Pela conclusao da execucdao da obra antes do prazo fixado nao serdo atribuidos prémios ao
empreiteiro.

5. Se houver lugar a execucao de trabalhos complementares, cuja execucao prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos, e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a

conclusao da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie dos definidos no Contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execucdo
constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na

empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no Contrato, por acordo
entre a Universidade do Algarve e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas

da execucao.

6. Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

7. Sempre que ocorra suspensdo de trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo global da execucao
da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados

por essa suspensao.

Clausula 17.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo dos desvios que se verifiquem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano

em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo notifica-o dos que considera

existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos, previstos no
plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é

aplicavel o disposto no n.° 4 da clausula 14.2,
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Clausula 18.2
Sancao por violacdao dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execucdao da empreitada por facto imputavel
ao empreiteiro, a Universidade do Algarve pode aplicar uma sancdo contratual, por cada dia de

atraso, em valor correspondente a 2 %o do preco contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execucdo da empreitada por facto
imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancao

contratual, ai prevista reduzido a metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancao contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execucao da obra, quando recupere o atraso na

execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucdo do Contrato.

Clausula 19.2
Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de
a Universidade do Algarve ficar habilitada a tomar as providéncias necessarias para diminuir

Ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao diretor de fiscalizacao, para que este possa tomar as providéncias que julgue

necessarias.

Seccao Il

Condicoes de execucao da empreitada

Clausula 20.2
Condicoes gerais de execucao dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da boa arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente Caderno de Encargos e com as demais condicdes técnicas

contratualmente estipuladas.
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2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas nos

documentos identificados nas clausulas 3.2 e 10.2.

3. O empreiteiro pode propor a Universidade do Algarve, mediante prévia consulta ao autor do
projeto, a substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no
presente Caderno de Encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem

prejuizo da obtencao das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 21.2
Especificacoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcao

1. Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdao a qualidade,
as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos
restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes

documentos.

2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos que nao
correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente

empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacao.

3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de constru¢ao a empregar nos termos
dos nuameros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido
Europeia, ou, em alternativa a ambos, observar normas ou especificacoes que o empreiteiro
demonstre cabalmente que satisfazem de modo equivalente as exigéncias definidas por
aquelas normas, nesta ultima situacdo, os materiais deverao ser submetidos a aprovacao da

Universidade do Algarve.

4. Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP, quando aplicaveis, nos casos
previstos nos n.* 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as
caracteristicas dos materiais e elementos de construcao fixadas no projeto, ou nos restantes
documentos contratuais, ndo sao tecnicamente aconselhdveis ou as mais convenientes, o
empreiteiro comunicard o facto a Universidade do Algarve e apresentard uma proposta de
alteracao fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios, para
a aplicacao dos novos materiais e elementos de construcdo e para a execucao dos trabalhos

correspondentes.

5. A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovacao

ndao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.
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6. Se a Universidade do Algarve, no prazo de 15 (quinze) dias, ndo se pronunciar sobre a proposta
e nao determinar a suspensado dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e

elementos de construcdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracbes das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicavel a sua

eventual diminuicao, é o regime definido no CCP.

Clausula 22.2
Materiais e elementos de construcao pertencentes a Universidade do Algarve

1. Se a Universidade do Algarve, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender
conveniente empregar na obra materiais ou elementos de construcdao que |lhe pertencam ou
provenientes de outras obras ou demolicdes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo,
descontando-se, se for o caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou retificando-
se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados, sem prejuizo do disposto no artigo
381° do CCP.

2. O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em que o

tiver feito.

Clausula 23.2
Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construcao

1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcao a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes

documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovacdo da Universidade do Algarve.

2. Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacao, considerando-se a
mesma concedida se a Universidade do Algarve ndao se pronunciar nos 15 (quinze) dias
subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste
prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pela

Universidade do Algarve ao empreiteiro.

3. O empreiteiro é obrigado a fornecer a Universidade do Algarve as amostras de materiais e

elementos de construcdo que este lhe solicitar.

4. A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em

vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5. Salvo disposicao em contrario, os encargos com a realizacao dos ensaios correrdao por conta

da Universidade do Algarve.
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Clausula 24.2
Reclamacao contra a ndao aprovacao de materiais e elementos de construcao

1. Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro entender
que a mesma deveria ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condicdes
contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar

a Universidade do Algarve reclamacao fundamentada no prazo de 10 (dez) dias.

2. A reclamacdo considera-se deferida se a Universidade do Algarve nao notificar o empreiteiro
da respetiva decisao nos 15 (quinze) dias subsequentes a sua apresentacao, exceto no caso de
serem exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser

comunicado, no mesmo prazo, pela Universidade do Algarve ao empreiteiro.

3. Os encargos com 0s hovos ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem serdo

suportados pela parte que decair.

Clausula 25.2
Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construcao

1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para a obra, ndo podem os mesmos
ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua

qualidade.

2. No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo podera o empreiteiro exigir que

se colham amostras de quaisquer deles.

3. Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa

imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 26.2
Aplicacao dos materiais e elementos de construcao

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na
falta de tais especificacdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os processos

propostos pelo empreiteiro e aprovados pela Universidade do Algarve
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Clausula 27.2
Substituicao dos materiais e elementos de construcao

1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os

necessarios requisitos, os materiais e elementos de construcao que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificacbes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser
utilizados de novo.

2. As demolicbes e a remocdo e substituicio dos materiais e elementos de construcdo serdao da

exclusiva responsabilidade do empreiteiro.

3. Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipoéteses previstas no n.° 1 desta clausula,

podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 28.2
Depdsito dos materiais e elementos de construcao nao destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdao da Universidade do Algarve,
materiais e elementos de construcdo que ndao se destinem a execucdo dos trabalhos da
empreitada.

Clausula 29.2
Trabalhos complementares do projeto e de outros documentos

1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo quaisquer trabalhos complementares

dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execucao dos trabalhos da empreitada.

2. O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares que lhe sejam
ordenados por escrito pela Universidade do Algarve, o qual deve entregar ao empreiteiro todos
os elementos necessarios para esse efeito, salvo quanto a este ultimo aspeto, quando o

empreiteiro tenha a obrigacdo pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucao.

3. SO pode ser ordenada ao empreiteiro a execucdo de trabalhos complementares caso a
mudanca do cocontratante ndo possa ser efetuada por razdes técnicas, designadamente em
funcdo da necessidade de assegurar a permutabilidade ou interoperabilidade com
equipamentos, servicos ou instalacoes existentes; e provoque um aumento consideravel de
custos para o dono da obra, desde que o valor dos trabalhos complementares nao exceda,

de forma acumulada, 50 % do preco contratual inicial, por aplicacdo do artigo 370.° do CCP.
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4. A Universidade do Algarve é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja

execucdo ordene ao empreiteiro.

5. O empreiteiro suporta metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento de erros
e omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formacao do contrato, nos termos do artigo
50.°do CCP, exceto pelos que hajam sido nessa fase identificados pelos interessados, mas nao

tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

6. Sem prejuizo do disposto no numero anterior, o empreiteiro deve, no prazo de 60 dias
contados da data da consignacao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes sé
detetaveis nesse momento, sob pena de ser responsavel por suportar metade do valor dos

trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.

7. O empreiteiro suporta ainda metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento
de erros e omissdes que, ndo sendo exigivel que tivessem sido detetados nem na fase de
formacao do contrato nem no prazo a que se refere o niilmero anterior, também nao tenham
sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua

detecao.

Clausula 30.2
Alteracoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1. Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os

elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

2. Os elementos referidos no niimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota
descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais implicacbes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacoes

da qualidade da mesma.

3. Ndao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracbes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pela
Universidade do Algarve e apreciadas pelo autor do projeto de execucdo no ambito da

assisténcia técnica que a este compete.

Clausula 31.2
Mencoes obrigatoérias no local dos trabalhos da empreitada

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacio em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do
Dono da obra e do empreiteiro, com mencao do respetivo Alvard ou niimero de Titulo de
Registo ou outros documentos, e manter cédpia dos Alvaras ou Titulos de Registo dos

subcontratados ou dos documentos, consoante os casos, no local da empreitada.
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2. O empreiteiro deve ter patente no local da empreitada, em bom estado de conservacao, o livro
de registo da obra e um exemplar do projeto, do Caderno de Encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos, a respeitar na execucao da empreitada, com as

alteracoes que neles hajam sido introduzidas.

3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da empreitada o horario de trabalho
em vigor, bem como a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos contratos

coletivos de trabalho aplicaveis.

4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 32.2
Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacido das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente Caderno de Encargos (ensaios referidos
nas condicdes técnicas gerais e especiais) e os previstos nos regulamentos em vigor e

constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando a Universidade do Algarve tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir

a realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com os mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo,

sendo, no caso contrario, por conta da Universidade do Algarve.

Clausula 33.2
Medicoes

1. As medicoes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pela Universidade do Algarve, sdo feitas

no local da obra com a colaboracao do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2. As medicoes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° (oitavo) dia do

més imediatamente seguinte a que respeitam.
3. Arealizacdo das medicoes obedece aos seguintes critérios:
a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
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¢) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre a

Universidade do Algarve e o empreiteiro.

Clausula 34.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes
da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construciao ou de
processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos

registados e outros direitos de propriedade industrial.

2. No caso de a Universidade do Algarve ser demandada por infracdo na execucao dos trabalhos
de qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, o0 empreiteiro indemniza-o por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de

pagar, seja a que titulo for.

3. O disposto nos numeros anteriores nao é, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construcdo definidos neste Caderno de Encargos para os quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando a Universidade do Algarve

nao indique a existéncia de tais direitos.

4. No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor da
fiscalizacdo, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve

proceder.
Clausula 35.2
Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. A Universidade do Algarve reserva-se o direito de executar ela prépria ou de mandar executar
por outrem, conjuntamente com os trabalhos da presente empreitada e no mesmo local,
quaisquer trabalhos nao incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos

contratados.

2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdao executados em colaboracido com o diretor de

fiscalizacdo, de modo a evitar atrasos na execucdao do Contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizacao simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve
apresentar a sua reclamacao no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da ocorréncia, a fim
de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos

resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.
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4. No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacao dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio
financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354 ° do CCP, a efetuar nos seguintes

termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente

verificado na realizacdo da obra e;

b) Indemnizacao pelo agravamento dos encargos previstos com a execucao do Contrato, que

demonstre ter sofrido.

Seccao IV

Pessoal

Clausula 36.2

Obrigacoes gerais

1. Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal

empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem da Universidade do Algarve, o
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes da Universidade do Algarve, do empreiteiro, dos subempreiteiros

ou de terceiros.

3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro

0 exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4. As quantidades e a qualificacdo profissional da mao de obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 37.°
Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para
o efeito, obtenha autorizacdo da Universidade do Algarve, se necessaria, nos termos da legislacdo
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao

diretor de fiscalizacao.
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Clausula 382
Seguranca, higiene e saude no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e saide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro
da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos

que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe

a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
nimeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo pode tomar, a custa dele, as providéncias que se

revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacao o exija,
0 empreiteiro apresenta apélices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo

o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 39.2.

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo, pela
observancia das obrigacdes previstas nos niUmeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro

da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

Seccao V

Seguros

Clausula 39.2
Contratos de seguro

1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
o periodo de execucdo do contrato, as apolices de seguro previstas no presente Caderno de
Encargos e na legislacao aplicavel, devendo exibir cdpia das mesmas, bem como do recibo de

pagamento do respetivo prémio, na data da consignacao.

2. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente seccao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus

subcontratados.
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3. A Universidade do Algarve pode exigir, em qualquer momento, cépias das apodlices e dos
recibos de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislacao
aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a

exibicdo destes documentos.

4. Todas as apélices de seguro, e respetivas franquias previstas, constituem encargo Unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser

celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5. Os seguros previstos no presente Caderno de Encargos em nada diminuem ou restringem as

obrigacoes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacées de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, a Universidade do Algarve reserva-se o direito
de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou por ele

suportados.

7. O empreiteiro obriga-se a manter as apélices de seguro validas até a data da rececao proviséria
da obra ou, no caso de seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada

momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data que deixem de o estar.

Clausula 40.2
Objeto dos contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apélice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como
apresentar comprovativo de que o pessoal contrato pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacao em

vigor em Portugal.

2. O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
profissional, responsabilidade civil automével cuja apodlice deve abranger toda a frota de
veiculos de locomocao propria afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra,
independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automoével (riscos de circulacao), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos

afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3. O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apélice deve cobrir todos os
meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imoéveis, armazéns,

abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis.
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4. No caso dos bens imodveis referidos no nimero anterior, a apélice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro

corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével, previsto

no n.° 2 desta clausula, devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatoérios.

CAPITULO 11l

Obrigacoes da Universidade do Algarve

Clausula 41.2
Preco e condicOoes de pagamento

1. Pela execucdao da empreitada, e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
respetivo Contrato, deve a Universidade do Algarve pagar ao empreiteiro, a quantia total que
constar da proposta, a qual ndo pode exceder os € 107 300,00 (cento e sete mil e trezentos
euros). Tratando-se de Servicos de Construcao Civil, o valor do IVA encontra-se enquadrado

no regime de autoliquidacao, previsto na alinea j) do n.° 1 do artigo 2.° do CIVA.

2. Os pagamentos a efetuar pela Universidade do Algarve tém uma periodicidade mensal, sendo
0 seu montante determinado por medic6es mensais a realizar de acordo com o disposto na

clausula 33.2.

3. Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, apds a apresentacao

da respetiva fatura.

4. As faturas e os respetivos autos de medicdo sdao elaborados de acordo com o modelo e

respetivas instrucoes fornecidos pelo diretor de fiscalizacao.

5. Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacado pelo diretor de fiscalizacao

condicionada a realizacao completa daqueles.

6. No caso de falta de aprovacao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de

fiscalizacdo e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7. O disposto no niumero anterior nao prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no
que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica para os valores desde logo aceites pelo

diretor da fiscalizacao.
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8. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos numeros
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente

aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 422

Adiantamentos ao empreiteiro

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado a Universidade do Algarve, um
adiantamento, da parte do preco da obra necessdria a aquisicao de materiais ou equipamentos

cuja utilizacao haja sido prevista no plano de trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
nimero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdao de
uma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,

garantia bancdria ou seguro-caucao.

3. Todas as despesas decorrentes da prestacao da caucdo prevista no numero anterior correm

por conta do empreiteiro.

4. A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido

efetuado pela Universidade do Algarve, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

5. Decorrido o prazo da execucao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberacdo da correspondente caucdo, o empreiteiro pode notificar a Universidade
do Algarve para que esta cumpra a obrigacao de liberacdo da caucdo, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 (quinze) dias apés a notificacdo, a Universidade
do Algarve nao tiver dado cumprimento a referida obrigacdo, nos termos do n.° 9 do artigo
295.° do CCP.

Clausula 43.2

Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante deducao nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a

deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto

no plano de pagamentos em vigor:

Vri=(Va/Vt)x Vpt - Vrt
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b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior
ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o

previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri=(Va/Vt)xVpt-Vrt

Em que:
Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacao de trabalhos contratuais;
Va é o valor do adiantamento;
Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até
Ao més em que se processa o0 reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos

em vigor;

V’pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se

processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o

reembolso.

Clausula 44.2

Caucao

A prestacdo de caucdo nao é exigivel nos termos do n.° 2 do artigo 88.° do CCP.

Clausula 45.2
Mora no pagamento

Em caso de atraso da Universidade do Algarve, no cumprimento das obrigacdes de pagamento
do preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a

taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 46.2
Revisao de precos

1. Arevisao dos precos contratuais, como consequéncia de alteracao dos custos de mao de obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efetuada nos

termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de Férmula.
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2. A revisdo de precos obedece a formula geral para reabilitacdo ligeira de edificios - FO5.

3. Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de precos da

empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

CAPITULO IV

Rececao e liquidacao da obra

Clausula 47.2

Rececao provisoria

f—

. A rececao provisoria da obra depende da realizacido de vistoria, que deve ser efetuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por
iniciativa da Universidade do Algarve, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos

prazos parciais de execucao da empreitada.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo provisoria, esta

é efetuada relativamente a toda a extensao da empreitada que nao seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 48.2

Prazo de garantia

f—

O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais, de
acordo com a alinea a) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP;

b) 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais

ou instalacdes, de acordo com a alinea b) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP;

c) 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis, de acordo com a alinea c) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP.

2. Caso tenham ocorrido rececoes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos
do nimero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido
recebidas pela Universidade do Algarve desde que suscetivel de uso independente e
autonomizavel.

3. Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicoes e os trabalhos de conservacdao que derivem
do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdao normais consequentes da sua utilizacao
para os fins a que se destina.
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4. Durante o periodo de garantia o empreiteiro fica obrigado a efetuar, a expensas suas, todas
as reparacdes, correcdes ou substituicbes que sejam necessarias a correcdao integral dos
defeitos ou desconformidades com o previsto no projeto, no Caderno de Encargos e no
Contrato, que venham a ser identificados na obra objeto da presente empreitada e, bem assim,
nos equipamentos fornecidos ou integrados.

5. Se os defeitos ndo forem suscetiveis de correcao a Universidade do Algarve podera, sem custos
adicionais, exigir ao empreiteiro que repita a execucao da obra com defeito ou que substitua
0s equipamentos defeituosos.

6. No caso em que o empreiteiro ndo proceda as correcdes, reparacdes e/ou substituicdes dentro
do prazo razoavelmente fixados pela Universidade do Algarve, para o efeito, se recuse a efetua-
las ou manifeste expressamente ndo as poder realizar, podera a Universidade do Algarve, sem
necessidade de quaisquer interpelacdes adicionais ao empreiteiro, realizar as necessarias
correcoes, reparacdes ou substituicdes diretamente por si ou através de terceiros, a expensas
do empreiteiro.

7. Nas situacoes descritas no namero anterior, e para os efeitos da parte final do nimero anterior,
fica a Universidade do Algarve autorizada, sem necessidade de nova interpelacdo ou de
qualquer notificacido prévia do empreiteiro, ou sequer de intentar qualquer acao judicial, a
executar total ou parcialmente as garantias prestadas pelo empreiteiro para custear todas as

despesas e custos em que incorra com a correcdo dos defeitos.

Clausula 49.2
Rececao definitiva

1. No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a

obra para efeitos de rececao definitiva.

2. Se a vistoria referida no namero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condicoes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3. A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacio cumulativa dos seguintes

pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que

cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacoes decorrentes do periodo de garantia

relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso da vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificacio dos

pressupostos previstos ho nimero anterior, a Universidade do Algarve fixa o prazo para a
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correcao dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo

para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

5. Sdo aplicaveis a vistoria e ao auto de rececao definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizacdao da vistoria pela Universidade do Algarve, os preceitos que regulam a rececdo
provisoria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do
CCP.

CAPITULO V

Disposicoes finais

Clausula 50.2
Deveres de colaboracao reciproca e informacao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a
prestacao reciproca de informacdes necessarias a boa execucdo do contrato, sem prejuizo dos

deveres de informacao previstos no artigo. 290° do CCP.

Clausula 51.2
Subcontratacao e cessao da posicao contratual

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacdo,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do
CCP.

2. A Universidade do Algarve apenas pode opor-se a subcontratacao na fase de execucdo quando
nao estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das

obrigacdes emergentes do Contrato.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no

artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar.

4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo para
que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos

subempreiteiros presentes na obra.

5. O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.
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6. No prazo de cinco dias ap6s a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto a Universidade

do Algarve, remetendo-lhe c6pia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais é

do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8. A cessdo da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra,

sendo em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

9. Os subempreiteiros podem reclamar junto da Universidade do Algarve os pagamentos em

atraso que lhe sejam devidos pelo empreiteiro, nos termos do artigo 321.°- A do CCP.

Clausula 52.2
Resolucao do contrato pela Universidade do Algarve

1. Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, a Universidade do Algarve pode

resolver o Contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucdes transmitidas
no exercicio do poder de direcao sobre matéria relativa a execucdo das prestacoes

contratuais;

¢) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacio pela

Universidade do Algarve;

d) Cessao da posicdao contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos
e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da
manutencdo das obrigacdes assumidas pela Universidade do Algarve contrarie o principio

da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sancdes contratuais com natureza pecunidria exceder o limite

previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;
f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Nao renovacao do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre

seguranca, higiene e salude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacao sem justificacdao aceite pela Universidade do Algarve, o

empreiteiro ndo comparecer, ap6s segunda notificacdo, no local, na data e na hora




UNIVERSIDADE do ALGARVE CADERNO DE ENCARGOS

indicados pela Universidade do Algarve para nova consignacao desde que ndo apresente

justificacao de tal falta aceite pela Universidade do Algarve;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execucao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que

seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;

[) Se o empreiteiro nao der inicio a execucado dos trabalhos complementares decorridos 15
(quinze) dias da notificacdo da decisdao da Universidade do Algarve que indefere a

reclamacao apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execucao;

m) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pela Universidade do Algarve por facto
imputdvel ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento
e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensao

advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.°
do CCP;

0) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao
for repetida a execucado da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos,

nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;
p) Por razoes de interesse plblico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no niumero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo da Universidade do

Algarve poder executar as garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea p) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser

deduzido o beneficio que resulte da antecipacao dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 (trinta)
dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere

ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 53.2
Resolucao do Contrato pelo empreiteiro

1. Sem prejuizo da aplicacdao das sancdes previstas no presente Caderno de Encargos, bem como
das indemnizacoes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o Contrato nas

seguintes situacoes:
a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel a Universidade do Algarve;




UNIVERSIDADE do ALGARVE CADERNO DE ENCARGOS

¢) Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pela Universidade do Algarve por periodo
superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% vinte e cinco) do preco

contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relacdo contratual da
Universidade do Algarve, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica

da manutencao do Contrato;

e) Incumprimento pela Universidade do Algarve de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes

ao Contrato;

f) Se nado for feita consignacao da obra no prazo de 6 (seis) meses contados da data da

celebracdo do Contrato por facto ndao imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacoes parciais, o retardamento da consignacao
ou consignacoes subsequentes acarretar a interrupcao dos trabalhos por mais de 120

(cento e vinte) dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e
resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducao superior

a 20% (vinte) do preco contratual;
i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucao da obra, quando resulte de caso
de forca maior;
ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel

a Universidade do Algarve;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro

excederem 20% (vinte) do preco contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do niumero anterior, apenas ha direito de resolucao quando esta
ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relacao
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdao do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os

interesses publicos e privados em presenca.
3. O direito de resolucao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4. Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaracdao da Universidade do Algarve, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apds a rececdo
dessa declaracao, salvo se a Universidade do Algarve cumprir as obrigacées em atraso nesse

prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.
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Clausula 54.@
Forca maior

1. Nao sera havido como incumprimento, nem por tal poderdao ser impostas sancdes contratuais
ao empreiteiro, a ndo realizacdo pontual de qualquer prestacdo a cargo de qualquer uma das

Partes que resulte de caso de forca maior.

2. Verificado um evento de forca maior que comprovadamente impeca o cumprimento pontual
das suas obrigacdes por qualquer uma das Partes, sera o prazo para esse cumprimento
prorrogado pelo periodo correspondente a duracdo do impedimento dai resultante, sem
prejuizo de a Parte afetada dever desenvolver os melhores esforcos no sentido de minimizar

as consequéncias do evento.

3. Para efeitos do Contrato a celebrar, entende-se por caso de forca maior todo o evento
imprevisivel ou inevitavel, alheio a vontade e ao controlo das Partes, que as impeca, total ou
parcialmente, tempordria ou definitivamente, de cumprir as suas obrigacdes nos prazos

contratualmente fixados.

4. Poderao revestir a natureza de caso de forca maior, desde que se verifiqguem os requisitos do
nimero anterior, nomeadamente, o estado de guerra, declarada ou nao, rebelides ou motins,
atos de terrorismo, determinacdes governamentais ou administrativas injuntivas, catastrofes
naturais, como terramotos ou inundacdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves e

embargos ou bloqueios internacionais.
5. Para efeitos do Contrato a celebrar, ndo constituem caso de forca maior, designadamente:

a) Eventos que ndo constituam caso de forca maior para os subcontratados do empreiteiro,

na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do empreiteiro ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos

seus subcontratados;

¢) Determinac¢des governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatéria ou
de outra forma resultantes do incumprimento, pelo empreiteiro, de obrigacdes ou 6nus

que sobre o mesmo recaiam;
d) Manifestacdes populares devidas ao incumprimento, pelo empreiteiro, de normas legais;

e) Incéndios ou inundacées com origem nas instalacbes do empreiteiro, cuja causa,
propagacao ou proporcdes se devam a dolo ou negligéncia sua ou ao incumprimento, pelo

mesmo, de hormas de seguranca;
f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do empreiteiro ndo devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguro.




UNIVERSIDADE do ALGARVE CADERNO DE ENCARGOS

6. A Parte que invoque um evento de forca maior como causa do ndo cumprimento das suas
obrigacdes contratuais, deverd comunica-lo, fundamentadamente, a outra Parte, com a
maxima antecedéncia ou assim que possivel, informando, desde logo, do prazo previsivel para

o restabelecimento da normalidade contratual.

Clausula 55.2
Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, com expressa renlncia a qualquer outro.

Clausula 56.2
Comunicacées e notificacoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicacoes
entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio

ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2. Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada

a outra Parte, por escrito e por meio de carta com aviso de rececao.

Clausula 57.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no Contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 58.2
Legislacao aplicavel

Em tudo o que ndao se encontrar especialmente previsto no presente Caderno de Encargos,
aplicar-se-ao as disposicoes constantes do CCP, do Codigo do Procedimento Administrativo e

demais legislacao aplicavel.
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ANEXO RGPD

REGULAMENTO GERAL SOBRE A PROTEGAO DE DADOS

Introdugdo. Defini¢des no quadro do RGPD e da LPDP

1.NORMA DE PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS

Toda e qualquer norma juridica aplicavel no ambito da prote¢do de dados pessoais e da seguranga da informagdo
pessoal, seja de caracter internacional ou comunitario, seja de cardcter nacional, tal como, designadamente, o
Regulamento Geral sobre a Protecdo de Dados, a Lei de Protecdo de Dados Pessoais e outra Legislagdo

Complementar vigente no ordenamento juridico.

2.RESPONSAVEL PELO TRATAMENTO

«Responsavel pelo tratamento», a pessoa singular ou coletiva, a autoridade publica, a agéncia ou outro organismo
que, individualmente ou em conjunto com outras, determina as finalidades e os meios de tratamento de dados

pessoais.

3.SUBCONTRATANTE

«Subcontratante», uma pessoa singular ou coletiva, a autoridade publica, agéncia ou outro organismo que trate os

dados pessoais por conta do responsavel pelo tratamento destes.

Artigo 12
(Conformidade com a NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS)

1. Cada uma das Partes deve atuar em conformidade com todas as normas vigentes no ordenamento juridico
nacional em matéria de protecdo de dados pessoais e de seguranca da informagdo, normas essas designadas

doravante por NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS, cumprindo com as respetivas obrigacdes.

2. A NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS abrange todo e qualquer tipo de norma vigente e aplicavel no
ordenamento juridico nacional bem como toda e qualquer interpretacdo ou decisdo de uma entidade administrativa
ou jurisdicional nas referidas matérias e toda e qualquer recomendacdo, cddigo de conduta ou mecanismo de

certificagdo vigente e aplicavel emitido por uma autoridade de supervisdo.
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Artigo 22
(Responsavel pelo tratamento e subcontratante)

No ambito do Contrato celebrado entre a Universidade do Algarve e a [NOME DE SUBCONTRATANTE], ambas as
partes acordam que, em matérias de protecao de dados pessoais e de seguranca da informacao, a Universidade do
Algarve sera a entidade responsavel pelo tratamento e a [NOME DE SUBCONTRATANTE] serd a SUBCONTRATANTE,
de acordo com as defini¢des e os termos gerais constantes da NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.

Artigo 32
(Medidas técnicas e organizativas)

A SUBCONTRATANTE deve implementar e executar as medidas técnicas e organizativas adequadas de uma forma
que o tratamento satisfaga os requisitos da NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS, assegurando a defesa dos
direitos do titular dos dados e assumindo os custos pela implementacdo dessas medidas, como partes integrantes

dos servigos objeto do Contrato.
Artigo 42
(Sub-subcontratagdo)

1. A SUBCONTRATANTE ndo esta autorizada a contratar outro subcontratante sem que a responsavel pelo

tratamento tenha dado, previamente e por escrito, autorizagao especifica ou geral.

2. Existindo uma autorizacdo geral por escrito, a SUBCONTRATANTE deve informar a responsavel pelo tratamento
de quaisquer alteragGes pretendidas quanto ao aumento do nimero ou a substituicdo de outros subcontratantes,

dando assim a responsavel pelo tratamento a oportunidade de se opor a tais alteragdes.

3. Se a SUBCONTRATANTE contratar outro subcontratante para a realizagdao de operagdes especificas de tratamento
de dados por conta da responsavel pelo tratamento, sdo impostas a esse outro subcontratante, por contrato ou
outro ato normativo ao abrigo do direito da Unido ou dos Estados-Membros, as mesmas obrigacGes em matéria de
protecdo de dados que as estabelecidas neste contrato, devendo obter garantias por parte deste de que cumprird

as obrigacdes da NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.

4. Se a SUBCONTRATANTE contratar outro subcontratante para a realizagdo de operacgdes especificas de tratamento
de dados por conta da responsavel pelo tratamento, e se esse outro subcontratante ndo cumprir as suas obrigacoes
em matéria de protegdo de dados, o subcontratante inicial continua a ser plenamente responsavel, perante o

responsavel pelo tratamento, pelo cumprimento das obrigacGes desse outro subcontratante.

5. Se a SUBCONTRATANTE contratar outro subcontratante para a realizagdo de operagdes especificas de tratamento
de dados por conta do responsavel pelo tratamento, o contrato deve ser feito por escrito, incluindo em formato

eletrdnico.

Artigo 52
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(Termos de vinculagao)

O tratamento de dados pessoais no ambito das relagdes de subcontratagdo entre as partes é regulado por este
contrato, ficando a SUBCONTRATANTE vinculada a responsdvel pelo tratamento nos termos estabelecidos no
Apéndice quanto ao objeto e a duragdo do tratamento, a natureza e finalidade do tratamento, ao tipo de dados

pessoais e as categorias dos titulares dos dados, e as obrigacdes e direitos do responsavel pelo tratamento.

Artigo 62
(Tratamento segundo instrugoes)

1. A SUBCONTRATANTE trata os dados pessoais apenas mediante instru¢des documentadas da responsavel pelo

tratamento.

2. O tratamento a efetuar pela SUBCONTRATANTE deve ser realizado nos termos definidos no Apéndice [Condi¢des
Contratuais do Tratamento de Dados], de acordo com as revisdes e atualizagOes periddicas, por escrito, de que este
seja objeto, bem como outro qualquer tratamento que venha a ser notificado pela Universidade do Algarve a [NOME

DE SUBCONTRATANTE] no ambito do contrato.
Artigo 72
(Circulagdo e transferéncia de dados pessoais)

A SUBCONTRATANTE ndo estd autorizada, sem que a responsavel pelo tratamento tenha dado, previamente e por
escrito, autorizagdo especifica ou geral e, neste caso, cumpridas que sejam as respetivas instrugdes, a proceder a
transferéncia de dados pessoais para entidades terceiras, incluindo no que respeita as transferéncias de dados para
paises terceiros ou organizagGes internacionais, a menos que seja obrigada a fazé-lo pelo direito da Unido ou do
Estado-Membro a que esta sujeita, informando nesse caso a responsdavel pelo tratamento desse requisito juridico

antes do tratamento, salvo se a lei proibir tal informacdo por motivos importantes de interesse publico.

Artigo 82
(Compromisso de confidencialidade)

A SUBCONTRATANTE deve assegurar que os colaboradores, trabalhadores ou pessoas autorizadas a tratar os dados
pessoais assumiram um compromisso de confidencialidade ou estdo sujeitas a adequadas obrigacGes legais de

confidencialidade;
Artigo 92
(Medidas de seguranga)

1. A SUBCONTRATANTE deve adotar todas as medidas técnicas e organizativas adequadas para assegurar um nivel

de seguranca adequado ao risco, tendo em conta as técnicas mais avangadas, os custos de aplicacdo e a natureza, o
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ambito, o contexto e as finalidades do tratamento, bem como os riscos, de probabilidade e gravidade variavel, para

os direitos e liberdades das pessoas singulares.
2. Entre outras, a SUBCONTRATANTE deve aplicar as seguintes medidas, consoante o que for adequado:
a) medidas de pseudonimizagdo e de cifragem dos dados pessoais;

b) medidas para assegurar a confidencialidade, integridade, disponibilidade e resiliéncia permanentes dos

sistemas e dos servicos de tratamento;

¢) medidas para restabelecer a disponibilidade e o acesso aos dados pessoais de forma atempada no caso de um

incidente fisico ou técnico;

d) processos para testar, apreciar e avaliar regularmente a eficacia das medidas técnicas e organizativas para

garantir a seguranca do tratamento.

3. A SUBCONTRATANTE deve proceder a avaliagdo da adequagdo do nivel de segurancga, devendo ter em conta,

designadamente, os riscos apresentados pelo tratamento de dados que esteja a realizar.

4. ASUBCONTRATANTE deve proceder a implementac¢do de todas as medidas necessarias para prevenir a destruigdo,
perda e alteragdo acidentais ou ilicitas, a divulgacdo ou ao acesso nado autorizados, de dados pessoais transmitidos,

conservados ou sujeitos a qualquer outro tipo de tratamento no dmbito deste contrato.

Artigo 102
(Conformidade dos colaboradores ou trabalhadores)

1. A SUBCONTRATANTE é responsavel por garantir a conformidade da atividade de todos os seus colaboradores ou

trabalhadores com a NORMA DE PROTECAQO DE DADOS PESSOAIS.

2. A SUBCONTRATANTE deve garantir a implementacdo das medidas de seguranga necessdrias a respetiva
conformidade, estando obrigada a celebrar acordos de confidencialidade enquadrados em contratos escritos com

esses colaboradores ou trabalhadores.

3. Sempre que seja necessario para a realizacdo de operagdes de tratamento de dados pessoais inerentes a este
contrato, a SUBCONTRATANTE garante o consentimento, nos termos da NORMA DE PROTECAO DE DADOS

PESSOAIS, de todos os seus colaboradores ou trabalhadores.

4. A SUBCONTRATANTE deve adotar as medidas consideradas adequadas para garantir a fiabilidade do tratamento
dos dados pessoais pelos seus colaboradores e trabalhadores, sendo responsavel em proceder a formacéo adequada

destes para garantia da atividade em conformidade com a NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.
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Artigo 112
(Assisténcia a responsavel pelo tratamento)
1. Assisténcia na resposta ao exercicio dos direitos dos titulares:

Tendo em conta a natureza do tratamento, a SUBCONTRATANTE presta assisténcia a responsavel pelo tratamento
através de medidas técnicas e organizativas adequadas, para permitir que esta cumpra a sua obrigacdo de dar
resposta aos pedidos dos titulares dos dados tendo em vista o exercicio dos seus direitos em matéria de protecdo
de dados pessoais previstos na NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS, registando e notificando a responsével
pelo tratamento, no prazo de dois dias Uteis, quer todos os pedidos dos titulares dos dados pessoais, quer as
reclamagGes ou quaisquer outros pedidos relacionados com as obrigacGes das partes em matéria de conformidade

com a NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.
2. Assisténcia nas notificagdes ou comunicagdes de violagdo de incidentes de dados pessoais:

Tendo em conta a natureza do tratamento e a informagdo que tem ao seu dispor, a SUBCONTRATANTE deve prestar
assisténcia a responsavel pelo tratamento no sentido de este assegurar o cumprimento das obriga¢cdes previstas na
NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS em matéria de notificagdes ou comunica¢des de violagio de dados

pessoais.
3. Assisténcia na realizacdo de avaliagOes de impacto:

Tendo em conta a natureza do tratamento e a informagao que tem ao seu dispor, a SUBCONTRATANTE deve prestar
assisténcia a responsavel pelo tratamento no sentido de esta assegurar o cumprimento das obrigacGes previstas na
NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS em matéria de realizacdo de avaliagdes de impacto das operacdes de

tratamento previstas sobre a protecado de dados pessoais.
4. Assisténcia na realizagdo de consultas prévias:

Tendo em conta a natureza do tratamento e a informacgdo que tem ao seu dispor, a SUBCONTRATANTE deve prestar
assisténcia a responsavel pelo tratamento no sentido de esta assegurar o cumprimento das obrigacdes previstas na

NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS em matéria de consultas prévias as autoridades de supervisio.

Artigo 122
(Conservagdo dos dados)

1. A SUBCONTRATANTE deve cumprir com os prazos exigidos pela NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS para
conservacdo dos dados pessoais, devendo seguir as instrugdes gerais ou especiais da responsavel pelo tratamento

nessa matéria.

2. Consoante a escolha da responsavel pelo tratamento, a SUBCONTRATANTE deve apagar ou devolver-lhe todos os

dados pessoais depois de concluida a prestacdo de servicos relacionados com o tratamento, apagando as cdpias
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existentes, a menos que a conserva¢do dos dados seja exigida ao abrigo do direito da Unido ou dos Estados-

Membros.
Artigo 132
(Dever de prestar informagdes)

1. A SUBCONTRATANTE deve disponibilizar a responsavel pelo tratamento todas as informagGes necessarias para
demonstrar o cumprimento das obrigacdes previstas na NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS em matéria de

protecdo de dados pessoais e de seguranga da informacgao.

2. Em especial, a SUBCONTRATANTE deve informar imediatamente a responsavel pelo tratamento se, no seu
entender, alguma instrucdo violar o presente regulamento ou outras disposi¢gdes do direito da Unido ou dos Estados-

Membros em matéria de prote¢do de dados.
Artigo 142
(Auditorias e inspegdes)

A SUBCONTRATANTE deve permitir ou facilitar todas as auditorias ou inspe¢des, conduzidas pela responsavel pelo
tratamento ou por outro auditor por esta mandatado, que sejam consideradas necessarias no ambito deste
contrato, assumindo a responsabilidade pelo pagamento dos custos acrescidos associados a essas auditorias ou

inspecGes sempre que sejam detetadas desconformidades da sua exclusiva responsabilidade.

Artigo 152
(Tratamento sob a autoridade da responsavel pelo tratamento)

A SUBCONTRATANTE ou qualquer pessoa que, agindo sob a sua autoridade, tenha acesso a dados pessoais, ndo
procede ao tratamento desses dados exceto por instru¢cdo da responsdvel pelo tratamento, salvo se a tal for

obrigado por forga do direito da Unido ou dos Estados-Membros.

Artigo 162
(Registos das atividades de tratamento)

1. ASUBCONTRATANTE e, sendo caso disso, os seus representantes ou subcontratantes, deve conservar um registo

de todas as categorias de atividades de tratamento realizadas em nome e por conta da responsavel pelo tratamento.
2. Deste registo devera constar:

a) O nome e contactos da SUBCONTRATANTE ou subcontratantes, bem como, sendo caso disso do representante

da responsdvel pelo tratamento ou do subcontratante e do encarregado da prote¢do de dados;

b) As categorias de tratamentos de dados pessoais efetuados em nome de cada responsavel pelo tratamento;
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c) Se for aplicavel, as transferéncias de dados pessoais para paises terceiros ou organizagGes internacionais,
incluindo a identificagdo desses paises terceiros ou organizagdes internacionais e, no caso das transferéncias
referidas no artigo 49.2, n.2 1, segundo paragrafo, do RGPD, a documentagdo que comprove a existéncia das

garantias adequadas;

d) Se possivel, uma descricdo geral das medidas técnicas e organizativas no dominio da seguranca referidas no

artigo 32.2, n.2 1, do RGPD.
3. O registo é efetuado por escrito, incluindo em formato eletrénico.

4. A SUBCONTRATANTE e, caso existam, os seus subcontratantes devem disponibilizar, a pedido, o registo a
responsavel pelo tratamento bem com 3 autoridade de controlo nos termos da NORMA DE PROTECAO DE DADOS
PESSOAIS.

Artigo 172
(Dever de cooperagio)

A SUBCONTRATANTE deve cooperar com a responsavel pelo tratamento sempre que haja necessidade de proceder

a respostas aos pedidos da autoridade de controlo, no ambito da prossecugdo das suas atribuigdes.

Artigo 182
(Dever de notificagdo de uma violagdo de dados pessoais)

1. A SUBCONTRATANTE deve implementar um sistema de gestdo de incidentes em matéria de dados pessoais e de

seguranca da informacgéao.

2. Em caso de violagdo de dados pessoais, a SUBCONTRATANTE deve notificar desse facto a responsavel pelo
tratamento, sem demora injustificada e, sempre que possivel, até 12 horas apds ter tido conhecimento da mesma,
a menos que a violagdo dos dados pessoais ndo seja suscetivel de resultar num risco para os direitos e liberdades

das pessoas singulares.
3. Se a notificagdo ndo for transmitida no prazo de 12 horas, deve ser acompanhada dos motivos do atraso.
4. A notificacdo referida deve, pelo menos:

a) Descrever a natureza da violagdo dos dados pessoais incluindo, se possivel, as categorias e o nimero
aproximado de titulares de dados afetados, bem como as categorias e o nimero aproximado de registos de

dados pessoais em causa;

b) Comunicar o nome e os contactos do encarregado da protec¢do de dados ou de outro ponto de contacto onde

possam ser obtidas mais informacgdes;

c)Descrever as consequéncias provaveis da violagdo de dados pessoais;
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d)Descrever as medidas adotadas ou propostas pela SUBCONTRATANTE para reparar a violagdo de dados

pessoais, inclusive, se for caso disso, medidas para atenuar os seus eventuais efeitos negativos;

5. Caso, e na medida em que ndo seja possivel fornecer todas as informagdes ao mesmo tempo, estas podem ser

fornecidas por fases, sem demora injustificada.

6. A SUBCONTRATANTE deve documentar quaisquer violagdes de dados pessoais, compreendendo os factos
relacionados com as mesmas, os respetivos efeitos e a medida de reparagdo adotada, disponibilizando essa
documentacgdo a responsavel pelo tratamento.
Artigo 192
(Responsabilidade e indemnizagdes)
A SUBCONTRATANTE deve indemnizar a responsavel pelo tratamento por quaisquer danos causados resultantes de
dados pessoais, pela sua atuagdo ou pela atuagdo de um qualquer seu subcontratado, quer esses danos sejam

decorrentes da violagdo dos termos deste contrato, quer esses danos sejam decorrentes da violagdo dos termos da

NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.
Artigo 202
(Gabinete de Protegdo de Dados)

Para o exercicio de qualquer tipo de direitos de prote¢do de dados e de privacidade ou para qualquer assunto
referente aos temas da protecao de dados, privacidade e seguranca da informacao, os Utilizadores, Destinatarios do
servico e Clientes ou Subcontratantes da Universidade do Algarve podem entrar em contacto com o Gabinete de
Protecdo de Dados através do correio eletrdnico rgpd@ualg.pt, descrevendo o assunto do pedido e indicando um
enderego de correio eletronico, um endereco de contacto telefénico ou um enderego de correspondéncia para

resposta.

APENDICE

CONDIGOES CONTRATUAIS DE TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS

1. Objeto do Tratamento

Operagles de tratamento de dados pessoais necessarias a execugao do Contrato para a Empreitada de Remodelagdo
dos Pavilhdes J25 e J27 no Campus de Gambelas, entre a Universidade do Algarve e a [NOME DE SUBCONTRATANTE],

celebrado em [LOCAL], em [DATA] (doravante o Contrato).
2.Duragdo do Tratamento

Duragdo do tratamento enquanto o Contrato entre a Universidade do Algarve e a [NOME DE SUBCONTRATANTE],

estiver em vigor.
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3.Natureza e Finalidade do Tratamento

OperagGes de tratamento de dados pessoais realizadas para prossecugao das seguintes finalidades contratuais: para
a Empreitada de Remodelagdo dos Pavilhdes J25 e J27 no Campus de Gambelas, com as funcionalidades descritas

nas especificagdes técnicas do Caderno de Encargos.

4.Tipos de Dados Pessoais

Todos os tipos de dados que sejam considerados dados pessoais nos termos da NORMA DE PROTECAO DE DADOS
PESSOAIS.

5.Categorias dos Titulares dos Dados

OperagGes de tratamento de dados pessoais realizadas sobre as seguintes categorias: para a Empreitada de
Remodelagdo dos PavilhGes J25 e J27 no Campus de Gambelas, com as funcionalidades descritas nas especificagcdes

técnicas do Caderno de Encargos.

6.Instrucoes de Tratamento

[NOME DE SUBCONTRATANTE], deve implementar e executar todas as medidas de seguranga que sejam

consideradas adequadas para garantir a prote¢do dos dados pessoais, comprometendo-se em particular a:

a) Impedir o acesso de pessoas ndo autorizadas ao equipamento utilizado para o tratamento;

b) Impedir que os suportes de dados sejam lidos, copiados, alterados ou retirados sem autorizac¢ao;

¢) Impedir a introdugdo ndo autorizada de dados pessoais, bem como qualquer inspegdo, alteragdo ou
apagamento ndo autorizados de dados pessoais conservados;

d) Impedir que os sistemas de tratamento automatizado sejam utilizados por pessoas ndo autorizadas por
meio de equipamento de comunicag¢do de dados;

e) Assegurar que as pessoas autorizadas a utilizar um sistema de tratamento automatizado sé tenham acesso
aos dados pessoais abrangidos pela sua autorizagdo de acesso;

f)  Assegurar que possa ser verificado e determinado a organismos que os dados pessoais foram ou podem ser
transmitidos ou facultados utilizando equipamento de comunicagao de dados;

g) Assegurar que possa ser verificado e determinado a posteriori quais os dados pessoais introduzidos nos
sistemas de tratamento automatizado, quando e por quem;

h) Impedir que, durante as transferéncias de dados pessoais ou o transporte de suportes de dados, os dados
pessoais possam ser lidos, copiados, alterados ou suprimidos sem autorizagao;

i)  Assegurar que os sistemas utilizados possam ser restaurados em caso de interrupcdo;

j) Assegurar que as fung¢des do sistema funcionem, que os erros de funcionamento sejam assinalados

(fiabilidade);
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k) Assegurar que os dados pessoais conservados ndo possam ser falseados por um disfuncionamento do
sistema;

I) Assegurar a encriptagdo de todos os dados pessoais que estiverem armazenados ou transferidos num
ambiente sem controlo fisico ou fora do sistema de controlo de acesso fisico ou ldgico; €,

m) Proceder a transmissdo de informacdo de ficheiros via SFTP, servicos web ou correio eletrénico encriptado

com palavra-chave.

Para além destas condigGes gerais, sdo aplicaveis todas as medidas que estdo previstas no Contrato ou em outros

instrumentos contratuais celebrados entre as partes para efeitos de tratamento de dados pessoais.
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MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

1 - Introducao

A presente memoria descritiva e justificativa refere-se a Empreitada de Remodelacao do
Pavilhdo J25 eJ27 no Campus de Gambelas, com vista a adaptacao dos referidos espacos
para laboratério para a Faculdade de Medicina e Ciéncias Biomédicas (J25) e para os

Servicos de Reproducdao Documental (J27).

O objetivo fundamental desta empreitada centra-se na dotacdo de caracteristicas do
Pavilhdo J25 para a pratica de atividades letivas, nomeadamente, laboratoriais

associadas a FMCB.

O espaco do atual Pavilhdo J25 é ocupado por varios gabinetes sob a responsabilidade
do ICArEHB - Interdisciplinary Center for Archaeology and the Evolution of Human

Behaviour.

Para o pavilhdo J27 pretende-se a libertacido do espaco, criando um Open Space” para
colocacdo das maquinas destinadas ao servico de reprografia. Pretende-se ainda a

criacdo de um espaco para a armazenagem do papel.

De um modo geral os trabalhos consistem na remocao e execucao de paredes divisorias
em gesso cartonado, remocao e colocacdo de pavimento e instalacdo de infraestruturas

hidraulicas e elétricas em calhas de PVC

2 - CARACTERISTICAS DOS TRABALHOS

2.1 PAVILHAO J25

Estiao previstos os seguintes trabalhos neste Pavilhdo:

i) Remocdo das instala¢bes hidraulicas existentes;

ii) Remocdo das divisérias e pavimento existentes;

iii) Instalacao das redes prediais de aducdo e drenagem de aguas;
iv) Colocacao de pavimento vinilico dissipativo;
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V) Colocacao das divisérias em gesso cartonado com isolamento acustico;

vi) Desmontagem e transporte das bancadas existentes nos Pavilhdao H5 e H6

para colocacdo neste pavilhao;

vii) Pintura das paredes e tetos.

2.2 PAVILHAO J27

Estiao previstos os seguintes trabalhos neste Pavilhao:

i) Remocdo das divisérias e pavimento existentes;
i) Colocacao de pavimento vinilico dissipativo;

iii) Colocacao das divisérias em gesso cartonado;
iv) Pintura das paredes e tetos.

Finalmente salienta-se que:

1. Todos os materiais removidos devem ser transportados a vazadouro autorizado,

correndo todos os custos por conta do adjudicatario.
2. Todos estes trabalhos deverao ser realizados por profissionais especializados.

3. As marcas ou referéncias apresentadas no texto sio meramente indicativas da

qualidade dos materiais a aplicar.

Faro, 05 de maio de 2022
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MEMORIA DESCRITIVA

1 - Introducao

A presente Memoria Descritiva tem por objetivo estabelecer os requisitos técnicos para
instalacao e fornecimento dos equipamentos de ar condicionado para a remodelagéo do espaco
J25 e J27 do Campus de Gambelas.

Estes espacos, serdo alvo de uma remodelacdo onde sera alterada a sua arquitetura, neste
sentido as unidades de ar condicionado existentes ndo cumprem os requisitos de climatizagéo
necessarias a nova arquitetura. As unidades existentes, na sua maioria encontram-se no fim da
sua vida util e utilizam gas frigorigénio R-22 pelo que serdo abatidas. Assim pretende-se a
instalacdo de novos equipamentos que deverdo ter em atengdo os condicionalismos dos
espacos técnicos do edificio, a integracao arquiteténica, a garantia de um elevado nivel de

conforto e de rendimento energético e finalmente os custos de exploragdo e manutengao futura.

2 - Equipamento existente
Pretende-se a remogao dos equipamentos existentes no espago J25:

e Duas unidade de climatizacdo de expansado direta do tipo monosplit, com a unidade
exterior, da marca PANSONIC CU-1273KE, instalada no exterior deste espaco e
respetiva unidade interior, da Marca PANASONIC CS-1273KE.

e Unidade de climatizacao de expanséo direta do tipo monosplit, com a unidade exterior,
da marca PANSONIC CU-5CHV3NP, instalada no exterior deste espago e respetiva
unidade interior, da Marca PANASONIC CS-25CHUSNP.

e Unidade de climatizagdo de expanséo direta do tipo monosplit, com a unidade exterior,
da marca PANSONIC CU-4CHU11N, instalada no exterior deste espago e respetiva
unidade interior, da Marca PANASONIC CS-4CHU11N.

e Quatro unidades de climatizacdo de expanséo direta do tipo monosplit, com a unidade
exterior, da marca PANSONIC CU-973KE, instalada no exterior deste espaco e respetiva
unidade interior, da Marca PANASONIC CS-973KE.

e Unidade de climatizagdo de expanséo direta do tipo monosplit, com a unidade exterior,
da marca PANSONIC CU-1870KE, instalada no exterior deste espaco e respetiva
unidade interior, da Marca PANASONIC CS-1870KE.
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Pretende-se a remocao e reinstalagdo dos equipamentos:

e Hotte de extracao instalada no espaco H6 e reinstalagéo no espago J25, conforme pegas
desenhadas, considerando desmontagem do ventilador de extragdo da Hotte, conduta
spiro DN350 e acessorios, ligagéo flexivel conduta ventilador e poleias. Reinstalagéo da
Hotte no espaco J25 considerando a instalagdo do ventilador de extragdo da Hotte em
poleias, conduta de extracdo e acessorios, ligagdo flexivel conduta ventilador, na
fachada nascente do espago J25, incluindo abertura para passagem de tubagem de
extracado DN350

e Unidade de ar condicionado existente na fachada norte, com fluido R-32, montagem
mural, do tipo ELUXE modelo ICES035AMBR32-EXT e respetiva unidade interior mural,
com reinstalagédo na fachada nascente, incluindo, ligagcbes elétricas desde o aparelho até
ao respetivo quadro elétrico em calha técnica de dimensdes apropriadas, distancia de
aproximadamente 20m e respetivas protegées, ligacdes frigorigéneas e hidraulicas,

todos os trabalhos e acessérios necesséarios ao bom funcionamento, para o espaco J27.

3 - Equipamentos a fornecer e instalar

Os equipamentos a fornecer e instalar sdo os seguintes:

e Unidade de ar condicionado monosplit, com fluido R-32, montagem cassete 8 vias, do
tipo Daikin modelo SB-FCAG140_FWP_AZY, ou equivalente, constituido por unidade
exterior AZAS140MY1 e unidade interior FCAG140B, deveram ser considerados todos
os trabalhos de instalagdo da unidade interior em teto falso de madeira aparafusado,
para o espaco J25.

e Unidade de ar condicionado monosplit, com fluido R-32, montagem cassete 8 vias, do
tipo Daikin modelo SB-FCAG125_FWP_AZY, ou equivalente, constituido por unidade
exterior AZAS125MY1 e unidade interior FCAG125B, deveram ser considerados todos
os trabalhos de instalagdo da unidade interior em teto falso de madeira aparafusado,
para o espaco J25.

e Unidade de ar condicionado monosplit, com fluido R-32, montagem mural, do tipo Daikin
modelo SB-FTXF35C, ou equivalente, constituido por unidade exterior RXF35C e

unidade interior FTXF35C, ou equivalentes, para o espago J25.

3.1 - Caracteristicas técnicas das unidades de ar condicionado:

e Conjunto Monosplit cassete 8 vias do tipo Daikin Roundflow SB-
FCAG140_FWP_AZY, ou equivalente.

Capacidade de arrefecimento Nom. kW 13.4
Capacidade de aquecimento Nom. kW 15.5
Arrefecimento ambiente Classe de eficiéncia energética
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Capacidade

SEER

Consumo anual de energia

Aquecimento ambiente (clima médio)

Capacidade

SCOP/A

Consumo anual de energia

Unidade Exterior do tipo Daikin AZAS140M7Y1B, ou equivalente.

Unidade Altura
Largura
Profundidade
Unidade
Compressor-=-Type
Arrefecimento Ambiente  Min.
Max.
Aquecimento Ambiente  Min.
Max.
Arrefecimento
Aquecimento
Arrefecimento Nom.
Aquecimento Nom.
Type
Carga
Carga
GWP
Liquido oD
Gas oD
Comprimento da
tubagem Max. OouU-1uU
Sistema Equivalente
Sem carga
Carga de refrigerante adicional kg/m
Diferenga de nivel IU-OuU Max.
IU-1U Max.

Atilhos
Manual de instalacao
Etiqueta de refrigerante para norma de gas F
Precaugdes gerais de seguranca
Etiqueta energética LOT10
Fase
Frequéncia
Tenséo
Amperes maximos de fusivel (MFA)

Unidade Interior cassete 8 vias do tipo Daikin Roundflow FCAG140BVEB, ou equivalente.

Pdesign kW 13.0

6.00

kWh/a 1,300

Classe de eficiéncia energética
Pdesign kW 7.80

4.31

kWh/a 2,534
mm 990
mm 940
mm 320
kg 77
Compressor oscilante hermético
°CBs -5
°CBs 46
°CBh -15
°CBh 15.5
dBA 73
dBA 73
dBA 54
dBA 57
R-32
kg 2.90
TCO2Eq 1.96
675
mm 9.52
mm 15.9
30

m

m 50
m 30
Consultar manual de instalagao

m 30.0
m 0.5
2

1

1

1

1

3~

Hz 50
\ 380-415
A 16
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Meméria Descritiva

Capacidade de arrefecimento Nom. kW 13.40

Capacidade de aquecimento Nom. kW 15.5

Casing Material Chapa de aco galvanizado

Altura mm 246

Dimensées  Unidade Largura mm 840

Profundidade mm 840

Peso Unidade kg 23

Alto m3/min 27.2

Arrefecimento  Medium m3/min 20.4

Ventilador Caudal de ar B me/min 131

Alto m3/min 27.0

Aquecimento  Medium ms3/min 20.2

B m3/min 138.0

Nivel de poténcia sonora Arrefecimento dBA 58.0

Aquecimento dBA 58.0

Arrefecimento Alto dBA 41.0

Medium dBA 35.0

Nivel de pressao sonora B dBA 29.0

Aquecimento  Alto dBA 41.0

Médio dBA 35.0

B dBA 29.0

Liquido oD mm 9.52

Conexoes Gas oD mm 15.90

Esgoto VP25 (O.D. 32/1.D. 25)

Painel decorativo Model BYCQ140E2W1

Dimensdes Altura mm 65

Largura mm 950

Profundidade mm 950

Peso kg 55

Peso kg 6.5

Wired remote control BRC1H52W

Manual de funcionamento 1

Manual de instalagédo 1

Tubo flexivel de drenagem 1

Bracadeira para tubo flexivel de descarga 1

L Anilha para o suporte do gancho 8
Acessbrios

standard Parlafusols ~ !

Guia de instalagao 1

Isolamento para instalagéo 2

Blocos de vedagéao 1

Material da abracadeira de cabos 7

Bracadeiras 1

Fase 1~

Alimentacdo Frequéncia Hz 50/60

elétrica Tenséo Vv 220-240/220

e Conjunto Monosplit cassete 8 vias do tipo Daikin
FCAG125_FWP_AZY, ou equivalente.

Capacidade de arrefecimento Nom.

Roundflow SB-

kW

12.1

Empreitada remodelagéo espagos J25 e J27 AVAC
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UNIVERSIDADE do ALGARVE Memoria Descritiva

Capacidade de aquecimento Nom. kW 13.5
Classe de eficiéncia energética
Arrefecimento Capacidade Pdesign kW 12.1
ambiente SEER 5.40
Consumo anual de energia kWh/a 1,345
) Classe de eficiéncia energética
';\r?]%?grl]rpee(nctlci)ma Capacidade Pdesign kW 6.00
médio) SCOP/A 3.80
Consumo anual de energia kWh/a 2,211

Unidade Exterior AZAS125M7Y1B, ou equivalente

Altura mm 990

Dimensdes Unidade Largura mm 940
Profundidade mm 320

Peso Unidade kg 70
Compressor Compressor-=-Tipo Compressor oscilante hermético
. : Min. °CBs -5

Arrefecimento ~ Ambiente Méx. °*CBs 46

Limites de funcionamento

: : Min. °CBh -15
Aquecimento Ambiente Méx. ° CBh 155
Nivel de poténcia sonora Arrefeqmento dBA Ix
Aguecimento dBA 71 (1)
Nivel de presséo sonora Arrefegimento Nom. dBA 53
Aquecimento Nom. dBA 57
Tipo R-32
. L Carga kg 2.60
Fluido frigorigéneo Carga TCO2Eq 176
GWP 675
Liquido oD mm 9.52
Gas oD mm 15.9
Comp. da tubagem Max. OU - IU m 30
Sistema Equivalente m 50
Conexoes Sem carga m 30
Carga de refrigerante ka/ Consultar manual de
adicional g/m instalacdo
Diferenga de IlU-OU Max. m 30.0
nivel IU-IU Max. m 0.5
Atilhos 2
Manual de instalagéo
Acessorios standard Etiqueta de refrigerante para norma de gas F

Precaugdes gerais de seguranca

1
”
”
Etiqueta energética LOT10 1

Fase 3~
Alimentacao elétrica Frequéncia Hz 50
Tensao \ 380-415
Corrente - 50Hz Amperes méaximos de fusivel (MFA) A 16
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Unidade Interior cassete 8 vias Roundflow FCAG125BVEB, ou equivalente

Capacidade de arrefecimento Nom. kW 12.10

Capacidade de aquecimento Nom. kW 13.5

Casing Material Chapa de ago galvanizado

Altura mm 246

Dimensdes Unidade Largura mm 840

Profundidade mm 840

Peso Unidade kg 23

Alto m3/min 27.2

Arrefecimento Medium m3/min 204

. B m3/min 13.1

Ventilador  Caudal de ar Alto me/min 270

Aquecimento Medium ms3/min 20.2

B ms3/min 13.0

Nivel de poténcia sonora Arrefeglmento dBA 58.0

Aquecimento dBA 58.0

Alto dBA 41.0

Arrefecimento Medium dBA 35.0

Nivel de pressao sonora B dBA 29.0

Alto dBA 41.0

Aquecimento Médio dBA 35.0

B dBA 29.0

Liquido oD mm 9.52

Conexdes  Gés oD mm 15.90

Esgoto VP25 (O.D. 32/1.D. 25)

Model BYCQ140E

, Altura mm 65
Painel . -

decorativo Dimensdes Largura mm 950

Profundidade mm 950

Peso kg 5.5

Control systems Wired remote control BRC1H52W

Manual de funcionamento 1

Manual de instalagédo 1

Tubo flexivel de drenagem 1

Bragadeira para tubo flexivel de descarga 1

L. Anilha para o suporte do gancho 8

Acessorios

standard Parlafusols ~ 4

Guia de instalacao 1

Isolamento para instalagao 2

Blocos de vedacgéao 1

Material da abracadeira de cabos 7

Bragadeiras 1

Al . Fase 1~

ellértr;ir:agao Frequéncia Hz 50/60

Tenséo V  220-240/220
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Meméria Descritiva

e Conjunto Monosplit Mural do Tipo Daikin SB-FTXF35C, ou equivalente.

Capacidade de
arrefecimento

Capacidade de
aquecimento

Eficiéncia nominal

Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
COP
EER

Diretiva de etiqueta da energia

kW
kW
kW
kW
kW
kW

Arrefecimento
Aquecimento

Unidade Exterior do tipo Daikin RXF35C5V1B, ou equivalente.

Dimensoes

Peso
Compressor

Limites de funcionamento

Nivel de pressao sonora

Fluido frigorigéneo

Conexodes

Acessorios standard

Alimentagéo elétrica

Unidade Interior Mural do tipo Daikin FTXF35C5V1B, ou equivalente.

Potencia nominal

Casing
Dimensodes

Peso

Unidade

Unidade

Compressor-=-Type

Arrefecimento

Arrefecimento
Aquecimento
Type

Carga

Carga

GWP

Carga de refrigerante

adicional kg/m
Diferenca de
nivel

Altura
Largura

Profundidade mm

. Min.
Ambiente Méx.
Alto
Alto

IlU-OU Max.

Manual de instalacao
Tampao de drenagem
Etiqueta da carga de refrigerante

Etiquetas multilingues relativas aos gases de estufa

fluorados

Precaucgdes gerais de seguranca

Fase
Frequéncia
Tenséao

Arrefecimento
Aquecimento
Colour
Unidade

Unidade

Nom.
Nom.

Altura
Largura
Profundidade

1.3
3.30

3.8
1.30
3.50
4.40
3.72
3.30

550
658
275
kg 26.0

mm
mm

Compressor oscilante hermético

°CBs
°CBs
dBA
dBA

-10

46
48.0
48.0
R-32
kg 0.550
TCO2Eq 0.370
675.0

0,02 (para comprimento de tubagem

superior a 10m)
m 12.0

1~

Hz 50
Vv 220-240
kW 0.029
kW 0.029

Branco
mm 286
mm 770
mm 225
kg 8.50
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Meméria Descritiva

Ventilador

Nivel de poténcia
sonora

Nivel de pressao
sonora

Conexoes

Control systems

Acessorios
standard

Alimentacao
elétrica

4 — Verificacoes

Alto m3/min 11.8
Medium m3/min 8
Arrefecimento B m3/min 6.4
oy Cinelenen o 44
audat de ar Alto m3/min 11.9
Medium m3/min 8.6
Aquecimento B m3/min 6.5
Funcionamento me/min 53

silencioso
Arrefecimento dBA 54.0
Aquecimento dBA 56.0
Alto dBA 43.0
Arrefecimento Medium dBA 34.0
B dBA 27.0
Func silencioso dBA 20.0
Alto dBA 40.0
Aquecimento Médio dBA 35.0
B dBA 29.0
Func silencioso dBA 21.0
Liquido oD mm 6.35
Gas oD mm 9.50
Esgoto 18
Telecomando por infravermelhos ARC470A1
Manual de instalagédo 1
Manual de funcionamento 1
Pilhas 1
Controle remoto por infravermelhos 1
Pilhas secas AAA 2
Suporte do controle remoto 1
Chapa de montagem 1
Parafusos de fixagdo da unidade interior 2
Fase 1~
Frequéncia Hz 50
Tensao \ 220-440

As instalacdes das unidades de ar condicionado, durante a sua execucdo ou apds a sua

conclusdo, mas antes da sua entrada em servico, devem ser verificadas (por meio de inspegdes

visuais e de ensaios), com vista a comprovar, na medida do possivel, que as presentes Regras

Técnicas foram cumpridas.

Durante a realizacdo das inspegbes e dos ensaios, devem ser tomadas as medidas adequadas

para evitar os perigos resultantes para as pessoas e os danos para os bens e para os

equipamentos instalados.

Empreitada remodelagdo espacos J25 e J27 AVAC 10
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UNIVERSIDADE do ALGARVE Memoria Descritiva

5 — Normas e Regulamentos

Todos os trabalhos desta empreitada serdo executados segundo as boas regras de arte e, em
especial, em conformidade com as pecas escritas e desenhadas deste Projeto, com a

regulamentacao indicada na Memdria Descritiva e Justificativa, com as Normas Oficiais em vigor.

Os equipamentos deverdo estar em conformidade com as normas de qualidade e seguranga

europeias.

6 — Materiais

Todos os materiais a utilizar serdo da melhor qualidade e deverdo obedecer aos preceitos

estabelecidos pelas Normas de Seguranca.

As dimensoes e calibres indicados entendem-se como valores minimos, pelo que néo poderédo

ser reduzidos.

7 — Omissodes
O instalador deverd observar as boas regras de arte e seguir o disposto nos regulamentos e
exigéncias especificas, bem como de outra legislagdo e normas em vigor, nos casos de omissao.

Salienta-se que:

Todos os materiais e equipamentos removidos devem ser transportados a vazadouro autorizado,

correndo todos os custos por conta do adjudicatario;

As marcas ou referéncias apresentadas neste texto, nas pecas desenhadas e mapa de

quantidades s&do meramente indicativas da qualidade dos materiais a aplicar.

Os custos relativos aos meios de elevacao para a instalacdo das unidades de ar condicionado
sdo da responsabilidade do adjudicatario.

. Assinado de forma digital
Ricardo 9

por Ricardo Amaro
Dados: 2022.04.08

Amaro 15:48:24 +01'00"

Ricardo Amaro

Engenheiro Mecanico
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MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

1. INTRODUCAO

A presente memoria descritiva e justificativa, refere-se ao projeto de “Empreitada de
Remodelacao do J25 e J27 do Campus de Gambelas” e destina-se em conjunto com as
pecas desenhadas em anexo 4 orientacdo dos trabalhos relativos as instalacdes

elétricas e de telecomunicacdes do J25 e J27.

Na sua elaboracao foram considerados os critérios habitualmente utilizados, de forma
a satisfazer as melhores condicdes de trabalho e seguranca e o perfeito acabamento

das instalagcbes projetadas.

Este projeto foi realizado de acordo com as normas, disposicbes legais e
regulamentares aplicaveis, nomeadamente as Regras Técnicas das Instalacdes Elétricas
de Baixa Tensao (Anexo a Portaria n.° 949-A/2006, de 11 de setembro) e ITED 42

edicao;

2. OBJECTIVO

Refere-se o presente Projeto de instalacdes elétricas, a requalificacio de um
laboratério nos pavilhdes de alvenaria, sito no campus de Gambelas e consta do

seguinte:

- Alimentacoes e Tomadas;
- luminacao Normal;

- lluminacao de Segurancga,;
- Quadros Elétricos;

- Tomadas de Rede.

3. CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Nos esquemas unifilares em anexo, indicam-se a continuidade dos circuitos, o seu

dimensionamento, localizacdao da aparelhagem e calibres das protecdes e canalizacdes.

Memoria DescCritiva € JUSHTICALIVA. .. ... et e 3/11



Empreitada de Remodelagao do J25 e J27 Campus de
g Gambelas

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

4. TENSAO DE SERVICO

Todo o edificio é alimentado em baixa tensdo, tendo esta as seguintes caracteristicas:
Tensdo de servico-400/230V;

Frequéncia - 50Hz.

5. DESCRICAO DA INSTALACAO
5.1 PAVILHAO J25

O quadro elétrico geral, existente, encontra-se instalado no pavilhdo J25, pretende-se
com a remodelacdo do J25 criar dois laboratérios com entradas de energia
independentes. Assim serd instalado junto do pavilhdo um quadro elétrico (QG) tipo
armario de passeio que recebe a entrada de energia e por duas saidas para os quadros
elétricos dos laboratérios (QE1 e QE2), conforme indicado nas pecas desenhadas.

5.2 PAVILHAO )27

Pretende-se com a remodelacdo do pavilhdo J27 criar um espaco para os Servicos
Graficos da Universidade do Algarve. Assim sera executado um ramal independente
para a alimentacdo de energia do pavilhdo J27 a partir do armario existente junto do
Bar, conforme indicado nas pecas desenhadas.

6. ALIMENTACAO E TOMADAS

A localizacdao e o nimero de tomadas gerais foram definidos em funcao do tipo de

utilizacdo previsto para cada espaco.
Na generalidade as tomadas serdo para instalacdo em calha técnica.

As tomadas a instalar serdo trifasicas e monofasicas do tipo “Schuko-Tomadas com
Obturador” dotadas de terminal de terra e deverdo ser protegidas por dispositivo

diferencial de alta sensibilidade (30mA).

As tomadas serdo do mesmo tipo da aparelhagem de comando, para a corrente

nominal de 16 A.
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7. ILUMINACAO
7.1 ILUMINACAO NORMAL

A iluminacao utilizada sera de tecnologia led.

Os aparelhos de iluminacao serdo para montagem saliente, localizados de acordo com

o indicado nas Pecas Desenhadas.

Os tipos de aparelhos de iluminacao e os niveis de iluminancia foram escolhidos tendo
em conta as carateristicas dos locais, bem como uma conveniente distribuicao de luz e

a eliminacdao do encandeamento.

Os cabos a utilizar nesta instalacdo deverao ser do tipo RZ1 de seccdo nao inferior a
1,5mm2, interligados por meio de caixa de derivacao.

O comando destes aparelhos sera efetuado diretamente por meio de interruptor.

Cada circuito de iluminacao devera ser protegido no quadro elétrico por meio de

disjuntor e interruptor diferencial de calibres apropriados.

7.2 ILUMINACAO DE SEGURANCA

Sera prevista um sistema de iluminacdo de seguranca para obviar as situacdes de falha
de rede ou avaria, e de modo a que se garanta permanentemente a manutencao dos

niveis luminosos minimos, nas zonas de acesso ao exterior e zonas de servicos.

Serao utilizados aparelhos de tecnologia led, equipados com blocos de alimentacdo
autonoma “permanentes” ou “ndo permanentes”, com autonomia superior a uma hora,
atuando apenas em caso de falta de tensdo da rede. Os blocos auténomos a utilizar na
iluminacao de seguranca devem dispor de um dispositivo que os coloque no estado de

«repouso».

Os condutores a utilizar nesta instalacao deverdo ser do tipo RZ1 de seccdo nao

inferior a 1,5 mm2, interligados por meio de caixa de derivacao.

Os aparelhos de iluminacdo de seguranca a instalar serdo do tipo para montagem

saliente e localizados de acordo com o indicado nas Pecas Desenhadas.
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7.3 APARELHAGEM DE COMANDO

Os comutadores e interruptores serao do tipo basculante, para a corrente nominal de

10A, sob 250V-50Hz, dos tipos a seqguir indicados.

A aparelhagem serd embebida ou saliente conforme a situacdo, com teclas e espelhos

brancos.

Sempre que possivel, devera ser agrupada em espelho multiplo toda a aparelhagem

instalada no mesmo local.

A aparelhagem de comando para instalacdo saliente serd da série MEC21+LOGUS90 da

EFAPEL ou equivalente.

8. QUADROS ELECTRICOS

A alimentacao dos circuitos de utilizacdo é a conforme indicada nas pecas desenhadas.

Estes quadros elétricos deverdao cumprir as normas em vigor tais como NP-1271 e
complementarmente, deve ainda obedecer & norma NP EN 60439. Todo o material a
utilizar nos mesmos devera conter a marcacdo CE de acordo com o Decreto Lei -

139/95. Estes deverao ainda conter as seguintes indicacdes:
- Marcacao CE;
- Indicacdao do IP e do IK (minimo de IP41 e IKO7);
- Tipo de quadro e marca do fabricante;
- Identificacdo dos circuitos de entrada e de saida;
- Tipo classe Il de isolamento.

Os quadros de serdo do tipo capsulado, modular com porta, para montagem semi-

embebida ou saliente e da classe Il de isolamento.

As ligacdes no interior dos quadros deverdao ser as mais simples possiveis evitando-se
cruzamentos, e com forma esquematica clara. Deverdao ser efetuadas em condutores

isolados, com seccdes adequadas e com cores regulamentares.

Todas as ligacdes serdo por aperto mecanico através de terminais, parafusos, e anilhas

de mola e porcas, em latdo niquelado.

Memoria DescCritiva € JUSHTICALIVA. .. ... et e 6/11



Empreitada de Remodelagao do J25 e J27 Campus de
g Gambelas

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

9. SISTEMA DE PROTECCAO
9.1 TERRA GERAL DE PROTECCAO

Em todos os pontos de utilizacao de energia elétrica deverdao ser providos de condutor

de protecdo, derivada da existente e nas seccoes definidas.

9.2 PROTECCAO DAS PESSOAS

Para além do disposto desta Memoria Descritiva e Justificativa, e da observancia das
Normas e Regulamentos em vigor, deverdo ser adotadas disposicbes destinadas a
garantir a protecdo das pessoas contra os perigos especificos da eletricidade,

revestindo-se esta de dois aspetos:

9.2.1 Protecdo contra contactos diretos

As pessoas serdo protegidas contra contactos diretos com as partes ativas dos
materiais e aparelhos elétricos, pela protecio das mesmas contra contactos diretos,
isto é, ndo havera pecas sob tensdo “a vista” nos quadros e aparelhagem e todos os

condutores serdo isolados.

9.2.2 Protecao contra contactos indiretos
A protecdo das pessoas contra contactos indiretos sera realizada pelo sistema de
ligacdo direta das massas a terra e emprego de aparelhos de corte automatico

associado.

Os aparelhos de corte-automatico deverdo ser no minimo sensiveis a “corrente de
defeito” definida.

10. NORMAS E REGULAMENTOS

Todos os trabalhos desta empreitada serdo executados segundo as boas regras de arte
e, em especial, em conformidade com as pecas escritas e desenhadas deste Projeto,
com a regulamentacao indicada na Memoéria Descritiva e Justificativa, com as Normas

Oficiais em vigor.
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11. MATERIAIS

Todos os materiais a utilizar serdo da melhor qualidade e deverdo obedecer aos
preceitos estabelecidos pelas disposicdes regulamentares, bem como a toda a
legislacdao aplicavel que o altere (Diretiva de Baixa Tensdo) e ainda, as normas e

especificacdes nacionais ou, na falta, as do CENELEC e/ou IEC.

Os materiais de origem estrangeira, que serao utilizados no caso de nao haver no
mercado equivalente de fabrico nacional, deverdo obedecer a Normas do pais de

origem e trazer a marca de fabrica.

As dimensoes e calibres indicados entendem-se como valores minimos, pelo que nao

poderao ser reduzidos.

Todo o equipamento presente nas instalacdes coletivas e entradas (caixas de coluna e
caixas de contadores) sera de classe Il de isolamento, de acordo com o estabelecido na
seccao 803.2.2 das RTIEBT.

12. ITED

12.1 REDES A INSTALAR

Tipo de Rede Quantidade Caract. Transmissao

Pares de Cobre 1 CAT 6 Classe E

12.2 CONSIDERACOES PREVIAS

12.2.1 ENQUADRAMENTO NORMATIVO E LEGISLATIVO

Na elaboracdo deste projecto ITED foram consideradas as prescriccdes técnicas ITED 42
Edicdo, validadas pelo dec. Lei 123/2009 de 21/05. De uma forma abrangente deverao
ser seguidas as indicacdes constantes das Normas Europeias aplicaveis e as previstas

nas Regras Tecnicas de Instalacoes Eléctricas de Baixa Tensao (RTIEBT)

Para além das especificacoes técnicas dos materiais e equipamentos, considerando
sempre os fatores qualidade e seguranca de utilizacdo por parte do utente, o
estabelecimento das infraestruturas de telecomunicacoes em edificios deve tomar em

linha de conta a legislacdo e documentacao normativa vigente.
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12.3 BASTIDOR

A utilizacdo de bastidores para a constituicio dos PD é sempre preferivel, dada a sua

flexibilidade e polivaléncia, face a outras solucdes de armarios.

Os bastidores utilizados nas ITED devem ter as dimensdes adequadas aos

equipamentos a instalar e devem satisfazer os seguintes requisitos minimos:

- existéncia de uma porta com fechadura, ou fecho, de modo a garantir restricio de

acCesso,

deve possuir alimentacdo elétrica, fornecida através de circuitos devidamente

protegidos, ligados a réguas de tomadas com terra;

- ventilacao obrigatéria (ativa ou passiva) em conformidade com os equipamentos

instalados;

- deve possuir guias para acondicionamento da cablagem fixa, bem como guias para

arrumacao dos chicotes de interligacao;

- 0s painéis passivos devem poder identificar as tomadas RJ 45, sendo equipados com
guias de patch, em quantidade suficiente para o encaminhamento dos chicotes de

interligacdo entre os equipamentos ativos e os painéis passivos (patch cord);

- existéncia de barramento de terra.

12.4 REDE DE CABOS

A Rede de Cabos, ou simplesmente Cablagem, é constituida pelo conjunto de cabos de
telecomunicacdes (pares de cobre, coaxiais, fibra 6tica), interligados por dispositivos
de ligacdo e distribuicio e tomadas de cliente. Na alinea seguinte descriminamos o

tipo de cabo a utilizar tendo em atencao as frequéncias de trabalho dos mesmos.

12.4.1 CABOS DE PARES DE COBRE
A Instalacdo Individual serd executada a cabo de cobre de pares entrelacados tipo UTP
de categoria 6, no minimo. Devera garantir-se, a partir desse ponto, o cumprimento

dos requisitos da Classe E.
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12.5 DISPOSITIVOS TERMINAIS - TOMADA DE CLIENTE

Pares de Cobre

Os dispositivos terminais a utilizar nesta instalacao ITED sao dos seguintes tipos:

Tomada de 8 contactos RJ45 - CAT6

12.6 ENSAIOS

Deverdao ser efetuados durante e apds a instalacdo das ITED, pelo instalador e pela

entidade certificadora todos os ensaios previstos.

Os ensaios devem garantir que as redes de cablagem de pares de cobre, cumprem com

os requisitos da Classe que for considerada.

13. OMISSOES

Nesta meméria descritiva e justificativa, é omisso tudo o que possa depender da
“harmonia decorativa”, e da disposicio dos equipamentos elétricos a instalar

futuramente.

O instalador devera observar as boas regras de arte e seguir o disposto nos
regulamentos e exigéncias especificas da DGEG e ITED 42 edicdo, bem como de outra

legislacdo e normas em vigor, nos casos de omissao.

14. PECAS DESENHADAS
A presente empreitada é composta pelas seguintes pecas desenhadas:
EL O1 - Planta de localizacdo J25 e J27;
EL 02 - Alimentacoes J25;
EL 03 - Tomadas J25;
EL 04 - lluminacdo Normal J25;
EL 05 - lluminacdo de Seguranca J25;

EL 06 - Calhas J25;
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EL 07 - Alimentacdes Ar Condicionado J25;

EL 08 - Quadro Geral Entrada - QG J25;

EL 09 - Quadro Elétrico QE1 J25;

EL 10 - Quadro Elétrico QE2 J25;

EL 11 - Localizacao de Equipamentos SCI J25;

EL 12 - Tomadas Par de Cobre RJ45 Existente J25;
EL 13 - Tomadas Par de Cobre RJ45 a Deslocar J25;
EL 14 - Rede de Tubagens a Instalar J25;

EL 15 - Rede de Distribuicao J27;

EL 16 - Tomadas J27;

EL 17 - lluminacdo J27;

EL 18 - lluminacdo de Seguranca J27;

EL 19 - Calhas J27;

EL 20 - Alimentacdes Ar Condicionado J27;

EL 21 - Quadro Elétrico J27;

EL 22 - Localizacao de Equipamentos SCI J27;

EL 23 - Tomadas Par de Cobre RJ45 a Instalar J27.

O Técnico Superior

Eng. Eletrotécnico - OET n.° 26891
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Empreitada de Remodelagéo do J25 e J27

Projectou  Jodo Mascarenhas

Processo n°

Designago Campus de Gambelas
Localizagéo J25 - Campus de Gambelas Data Margo 2022
Peca desenhada Quadro Elétrico J25 - QE2 Escala slesc

Especialidade Eletricidade

Des. n° EL 10
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LEGENDA:
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Saida para a direita

(17 — Itinerério normal de evacuagdo:

Descer para a safda
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Safda para a esquerda

de Incéndios
Botoneira Manual de Alarme de Incéndio
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Empreitada de Remodelagéo do J25 e J27

Processo n°®

Designagao Campus de Gambelas

Localizag&o J25 - Campus de Gambelas Data Margo 2022
Peca desenhada Localizagao de equipamentos SCI Escala 1:50
Especialidade Seguranga Contra Risco de Incéndio Des. n° EL 11
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Empreitada de Remodelagéo do J25 e J27

Projectou
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Processo n°®

Designacéio Campus de Gambelas

Localizagao J25 - Campus de Gambelas Data Margo 2022
Peca desenhada Tomadas Par de Cobre RJ45 a Deslocar Escala 1:50
Especialidade ITED Des. n° EL 13
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QUADRO ELETRICO
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Empreitada de Remodelagéo do J25 e J27
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Processo n°®

Designagao Campus de Gambelas

Localizag&o J27 - Campus de Gambelas Data Margo 2022
Peca desenhada Tomadas Escala 1:50
Especialidade Eletricidade Des. n° EL 16
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Processo n°®
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Empreitada de Remodelagéo do J25 e J27

Projectou  Jodo Mascarenhas
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gnag Campus de Gambelas
Localizagao J27 - Campus de Gambelas Data Margo 2022
Peca desenhada Calhas Escala 1:50
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Empreitada de Remodelagéo do J25 e J27

Projectou Jodo Mascarenhas
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Designagao Campus de Gambelas
Localizag&o J27 - Campus de Gambelas Data Margo 2022
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Designagao
gnag Campus de Gambelas

Localizacao Campus de Gambelas Data Margo 2022
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LEGENDA:

—_ltinerdrio normal de evacuagdo:
Subir para a safda

—_Itinerario normal de evacuagdo:
Saida para a direita

__ltinerério normal de evacuagdo:
Descer para a safda

—_Itinerario normal de evacuagdo:
Saida para a esquerda

Repetidor de Central Autémdatica de Detecgdo
de Incéndios
Botoneira Manual de Alarme de Incéndio

Avisador Luminoso de Alarme de Incéndio

Detector Termovelocimétrico
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Empreitada de Remodelagéo do J25 e J27

Projectou Jodo Mascarenhas

Processo n°®

Designagao Campus de Gambelas
Localizag&o J27 - Campus de Gambelas Data Margo 2022
Peca desenhada Localizagao de equipamentos SCI Escala 1:50

Especialidade Seguranga Contra Risco de Incéndio
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Peca desenhada Tomadas Par de Cobre RJ45 a Instalar Escala 1:50
Des. n° EL 23
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- Tomada simples de par de cobre RJ45 instalada em calha técnica

- Bastidor mural de dimens&o minima de 6 U's
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UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Empreitada de Remodelacao dos Pavilhoes J25 e J27 no Campus de Gambelas

MAPA DE MEDICOES DE TRABALHO

Artigo

Designacao dos Trabalhos

Unidades

N.°
de Partes

Dimensoes

Quantidades

Comp.

Largura

Altura

Parciais | Totais

As eventuais referéncias a marcas de materiais, de produtos ou de
equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo de
qualidade pretendida, devendo entender-se associadas ao termo "ou
equivalente”.

Os precos unitarios a aplicar devem incluir todas as operacoes,
meios auxiliares e equipamentos, materiais, mao-de-obra,
transporte, carga e descarga, armazenamento e acondicionamento,
protecdo, apresentacdo de amostras, execucao, remocao e eventual
demolicido de prototipos.

Todos os trabalhos deverdo ser realizados de acordo com o Projeto
Geral (pecas escritas e desenhas), constituindo um todo inseparavel,
nao dispensando sempre a aplicacao das boas normas de execucao.

Execucdo das demolicdes, inclui todos os trabalhos de
desmontagem e materiais inerentes e ainda a remocao e transporte
a vazadouro autorizado e eventual custo para depésito dos mesmos:
Os custos dos Trabalhos Preparatorios deverdo ser incluidos nos
precos unitarios dos artigos do Mapa de Trabalhos, em cumprimento
do artigo 350.° do CCP.

Trabalhos Preparatorios

Remocdo de equipamento sanitario das instalacdes sanitarias,
incluindo o transporte a vazadouro autorizado e eventual custo de
deposito dos mesmos, bem como todos os trabalhos, materiais e
acessorios necessarios a sua boa execucao.

Sanitas

un

2,00

J25-1.S. Masculina

J25-1.S. Masculina

Lavatérios

un

2,00

pag.1/18



o H = -
Artigo Designacao dos Trabalhos Unidades N. Dimensoes Ql:la.ntldades -
de Partes Comp. |Largura|Altura| Parciais | Totais
J25-1.S. Masculina 1,00 1,00
J25-1.S. Masculina 1,00 1,00
Remocdo de equipamento sanitario, nomeadamente tubagem de
1.2 aducdo de agua, conjunto de torneiras de lavatério, bidé e sanitas, un
) autoclismos, espelhos e restantes, porta rolos e respectivos
acessorios. 2,00
J25-1.S. Masculina 1,00 1,00
J25-1.S. Masculina 1,00 1,00
Remocdo cuidada das portas existentes dos espacos, incluindo aros
13 e ferragens, tendo em conta o futuro reaproveitamento, com todos
os trabalhos, materiais e acessorios necessarios a sua boa execucao.
1.3.1 |Porta giratéria de uma folha un 20,00
J25 - Gabinetes / LS. 15,00 15,00
J27 - Gabinetes / Porta de Entrada 5,00 5,00
1.3.2 |Porta giratéria de duas folhas un 1,00
J25 - Corredor 1,00 1,00
Remocdo de paredes existentes indicadas na planta de vermelhos e
amarelos, incluindo acabamento de superficies bem como o
13 transporte a vazadouro autorizado e eventual custo de depésito dos m?2
mesmos, com todos os trabalhos, materiais e acessorios
necessarios a sua boa execucao. 311,51
J25 - Gabinetes / I.S. 88,90 2,65 235,59
J27 - Gabinetes 28,65 2,65 75,92
Remocdo de revestimento de pavimento existente em
lin6leo/vinilico, incluindo transporte a vazadouro autorizado e
1.4 .. m?2
eventual custo de depo6sito dos mesmos, bem como todos os
trabalhos, materiais e acessorios necessarios a sua boa execucao. 202,80
J25 1,00 19,50 10,40 202,80
Remocdo de revestimento de pavimento existente em cortica,
incluindo transporte a vazadouro autorizado e eventual custo de
1.5 - . m2
deposito dos mesmos, bem como todos os trabalhos, materiais e
acessoOrios necessarios a sua boa execucao. 125,36
J27 1,00 13,70 9,15 125,36
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Artigo

Designacao dos Trabalhos

Unidades

N.°

de Partes

Dimensoes

Quantidades

Comp. |Largura

Altura

Parciais | Totais

1.6

Remocdo de revestimento de pavimento ceramico e rodapé,
incluindo transporte a vazadouro autorizado e eventual custo de
deposito dos mesmos, bem como todos os trabalhos, materiais e
acessorios necessarios a sua boa execucao.

m2

3,92

J25-1.S. Masculina

J25-1.S. Feminina

Rede de Agua

2.1

Fornecimento, montagem e ligacdo da rede de aguas a executar a
rede de aguas existente, incluindo todos os materiais para
montagem e fixacdo, acessérios e pecas especiais. Totalmente
montada, ligada e testada pela empresa instaladora através dos
respectivos ensaios.

1,00

J25

1,00

1,00

2.2

Fornecimento e montagem de tubo de inox AISI 316L com
acessorios por sistema de aperto tipo "Press Fiting" ou equivalente
(Agua Fria), colocada superficialmente e fixada ao paramento,
unides prensadas, incluindo todos os materiais para montagem e
fixacdo, acessorios e pecas especiais. Totalmente montada, ligada e
testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios.

2.2.1

DN 20

22,80

J25 - horizontal

18,00

18,00

J25 - vertical

2,00

2,40

4,80

2.2.2

DN 15

7,20

J25 - vertical

3,00

2,40

7,20

2.3

Fornecimento e montagem de tubo de inox AISI 316L com
acessorios por sistema de aperto tipo "Press Fiting" ou equivalente
(Agua Quente), colocada superficialmente e fixada ao paramento,
unides prensadas, incluindo todos os materiais para montagem e
fixacdo, acessorios e pecas especiais. Totalmente montada, ligada e
testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios.

2.3.1

DN 20

13,40

J25 - horizontal

11,00

11,00

J25 - vertical

1,00

2,40

2,40

2.3.2

DN 15

14,20

J25 - horizontal

7,00

7,00
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Artigo

Designacao dos Trabalhos

Unidades

N.°
de Partes

Dimensoes

Quantidades

Comp.

Largura

Altura

Parciais

Totais

J25 - vertical

3,00

2,40

7,20

2.4

Fornecimento e assentamento de valvulas de seccionamento de
esfera bicone/bicone borboleta em rede de distribuicdo, incluindo
manipulo, trabalhos, equipamentos necessarios e acessorios a um
perfeito funcionamento.

2.4.1

DN 20

un

2,00

J25

2,00

2,00

2.4.2

DN 15

un

6,00

J25

6,00

6,00

2.5

Desmontagem, transporte e montagem de termoacumulador
existente incluindo ligacdes elétricas (com as respetivas protecdes
no quadro elétrico, diferencial e disjuntor), todos os trabalhos,
equipamentos e materiais necessarios ao seu bom funcionamento e
instalacdo.

un

1,00

J25

1,00

1,00

Rede de Drenagem

3.1

Demolicdo de pavimento para instalacdo de tubagem de drenagem,
incluindo fornecimento e aplicacido de betonilha, bem como todos
os trabalhos, materiais e acessorios necessarios a sua boa execucao.

m?2

1,20

J25 - caixa

3,00

1,00

0,40

1,20

3.2

Fornecimento, montagem e ligacdes (incluindo a caixa existente) de
tubo em polipropileno DN40, com fixacbes as paredes e mobveis,
incluindo todos os trabalhos, equipamentos, acessorios de ligacao e
pecas especiais na sua montagem. Totalmente montada, ligada e
testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios.

11,00

J25 - caixa

3,00

1,00

3,00

J25

8,00

8,00

33

Fornecimento, montagem e ligacdes de sifio de garrafa em
polipropileno DN50, com respetivas fixacdes, incluindo todos os
trabalhos, equipamentos, acessorios de ligacdo e pecas especiais na
sua montagem. Totalmente montada, ligada e testada pela empresa
instaladora através dos respectivos ensaios.

un

5,00

J25

5,00

5,00
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Execucdo de caixa de visita, em betdo armado, com dimensido
interior de 0,50x0,50m e profundidade de forma a ser compativel
3.4 com a rede existente, rebocadas com argamassa de cimento e areia, un
incluindo remates com a canalizacdo existente, escavacdo, aterro,

betonillha e todos os trabalhos, equipamentos e acessérios

necessarios. 2,00
J25 2,00 2,00
Fornecimento e assentamento de tampa e aro em ferro fundido da
3.5 classe B125, estanque, a prova de odores, incluindo escavacdao e un
aterro, todos os trabalhos, equipamentos e acessorios necessarios. 2.00
E)
J25 2,00 2,00

Execucdo de carotes em betdo armado, colocacao de tubo em PVC
série B, diametro 90mm, incluindo enchimento com Grout, bem

3.6 como todos os trabalhos, acessorios necessarios a um bom un
acabamento. 8,00
8,00 8,00
4 Revestimentos de Pavimentos, Paredes e Tetos
Fornecimento e aplicacdo de banda acustica flexivel de polietileno
reticulado de célula fechada, de 10 mm de espessura e 140 mm
a1 (2x70mm) de largura (em todo o perimetro das paredes a instalar) m
) da WEBER tipo B1, ou equivalente, com isolamento acustico de 58 dB,
condutancia térmica 1=0,034W/m.K, bem como todos os trabalhos,
materiais e acessorios necessarios a sua perfeita instalacao. 57,80
J25-Parede 1 - teto e pavimento 2,00 13,00 26,00
J25-Parede 1 - laterais 2,00 2,80 5,60
J25-Parede - Porta - laterais 2,00 2,20 4,40
J25-Parede - Porta - verga 1,00 1,40 1,40
J25-Parede 2 - teto e parede 2,00 7,40 14,80
J25-Parede 2 - laterais 2,00 2,80 5,60
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4.2

Fornecimento e montagem de divisérias em gesso cartonado do tipo
"Knauf W112.pt", ou equivalente, com dupla placa em cada face com
12,5mm, incluindo estrutura de suporte oculta 90mm, Ia de rocha
60mm 30Kg/m3 na caixa de ar de 30mm (2 placas de 12,5mm +
caixa de ar de 20mm + la de rocha com 70mm + 2 placas de
12,5mm - Total de 140mm), barramentos de juntas, acertos e
remates no teto falso, incluindo ainda todos os trabalhos e materiais
necessarios para a execucao de remates nas zonas de intersecdo do
gesso cartonado com os equipamentos existentes de forma a
garantir o isolameto aclstico, bem como todos os cortes, perfis e
remates necessarios para a harmonizacdo entre teto falso / paredes
(novas e existentes).

m2

49,84

J25 - Parede 1

10,40

2,80

29,12

J25 - Parede 2

7,40

2,80

20,72

4.3

Fornecimento e montagem de divisorias em gesso cartonado do tipo
"Knauf W111.pt", ou equivalente, com uma placa em cada face com
12,5mm, incluindo estrutura de suporte oculta 70mm, | de rocha
60mm 30Kg/m3 (1 placa de 12,5mm + 1a de rocha com 70mm + 1
placa de 12,5mm - Total de 95mm), barramentos de juntas, acertos e
remates no teto falso, incluindo ainda todos os trabalhos e materiais
necessarios para a execucao de remates nas zonas de intersecdo do
gesso cartonado com os equipamentos existentes de forma a
garantir o isolameto acustico, bem como todos os cortes, perfis e
remates necessarios para a harmonizacao entre teto falso / paredes
(novas e existentes).

m?2

41,86

J27 - Parede 1

6,05

2,80

16,94

J27 - Parede 2

4,50

2,80

12,60

J27 - Parede 3 entrada

2,00

2,20

2,80

12,32

4.4

Fornecimento e assentamento de massa acrilica Quartzalit da Weber
ou equivalente, em tapamento de orificios em paredes incluindo
lixagem manual e todos os trabalhos, materiais e acessérios
necessarios ao seu perfeito acabamento pronto a receber pintura

m2

0,25

J25

15,00

0,10

0,10

0,15

)27

10,00

0,10

0,10

0,10
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Fornecimento e assentamento de réguas de madeira de pinho com
largura de 0,15m e espessura de 0,015m (medidas a confirmar em
4.5 obra), em remate nas zonas das paredes removidas (a colocar em m
paredes), incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao
perfeito acabamento. 56,00
J25 15,00 2,80 42,00
J27 5,00 2,80 14,00
Remocdo cuidada de rodapé existente e posterior recolocacao,
4.6 incluindo lixagem, aplicacdo de colas, todos os trabalhos m
) preparatérios, materiais e acessérios necessarios ao seu perfeito
acabamento. 105,10
J25 - Perimetro do Pavilhdo 59,40 59,40
J27 - Perimetro do Pavilhdo 45,70 45,70
Fornecimento e assentamento de rodapé em madeira, igual ao
4.7 existente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao m
perfeito acabamento com envernizamento igual ao existente. 82,80
J25 - Parede novas 2,00 17,80 35,60
J25 - 1.S. Masculina 1,40 1,40
J25 - 1.S. Feminina 1,40 1,40
J27 - Paredes novas 2,00 17,80 35,60
J27 - Paredes novas entrada 4,00 2,20 8,80
Fornecimento e colocacdo de pavimento vinilico em rolo, do tipo
Tarkett Primo SD (dissipativo), ou equivalente, incluindo prévia
4.8 regularizacdo com barramento auto-nivelante, cola unilateral, juntas m2
) soldadas a quente por corddo, remates na transicao de pavimentos e
todos os trabalhos preparatérios, materiais e acessorios necessarios
ao seu perfeito acabamento. 328,16
J25 1,00 19,50 10,40 202,80
J27 1,00 13,70 9,15 125,36
Fornecimento e assentamento réguas de madeira com
4.9 1,50x0,15x0,015m (a confirmar em obra) em formacdo de teto falso, m
: incluindo remates, barramentos e todos os trabalhos e materiais
necessarios ao perfeito acabamento, pronto para receber pintura. 75,00
J25 30,00 1,50 45,00
J27 20,00 1,50 30,00
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Fornecimento e aplicacao de pintura sobre tetos falsos, com uma 12
demdo com primario do tipo "EP/GC 300" da CIN, ref® 10-600, ou
equivalente, a demaos necessarias a um perfeito recobrimento com

4.10 tinta de esmalte do tipo "Cinacryl" da CIN, ref.212-230, ou m2
equivalente, na cor branco, incluindo todos os procedimentos,
trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento. 328,16
J25 - Tetos 1,00 19,50 10,40 202,80
J27 - Tetos 1,00 13,70 9,15 125,36

Fornecimento e aplicacdo de pintura em paredes Incluindo
tratamento de superficies (quando necessario), com uma 12 demao
com primario do tipo "EP/GC 300" da CIN, ref® 10-600, ou
411 equivalente, a demaos necessarias a um perfeito recobrimento com m?2
tinta de esmalte do tipo "Cinacryl" da CIN, ref.212-230, ou
equivalente, na cor branca, incluindo todos os procedimentos,

trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento. 487,20

J25 - Paredes perimetro 1,00 59,80 2,80 167,44

J25 - Paredes 2,00 1,50 2,80 8,40

J25 - Paredes 2,00 10,40 2,80 58,24

J25 - Paredes 2,00 7,40 2,80 41,44

J27 - Paredes - perimetro 1,00 45,70 2,80 127,96

J27 - Paredes 2,00 10,55 2,80 59,08

J27 - Paredes 4,00 2,20 2,80 24,64

Fornecimento e assentamento de porta de uma folha com
80x210x4cm, de painel de aglomerado, contraplacado, envernizada
em oficina; aro de madeira macica. Incluindo guarnicio do mesmo
material e acabamento que a folha, dobradicas, ferragens, de
fechadura e puxador sobre espelho em inox, cor natural,
acabamento mate, para aplicagdo em parede de gesso cartonado,
incluindo todos os procedimentos, trabalhos e materiais necessarios
ao seu perfeito acabamento. 1,00

412 un

Porta interior -J25- 1 folha 1,00 1,00
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4.13

Fornecimento e assentamento de porta de duas folhas,
140x210x4cm, de painel de aglomerado, contraplacado, envernizada
em oficina; aro de madeira macica. Incluindo guarnicio do mesmo
material e acabamento que a folha, dobradicas, ferragens, de
fechadura e puxador sobre espelho em inox, cor natural,
acabamento mate, para aplicagdo em parede de gesso cartonado,
incluindo todos os procedimentos, trabalhos e materiais necessarios
ao seu perfeito acabamento.

un

1,00

Porta interior -J25- 2 folhas

1,00

1,00

4.14

Fornecimento e assentamento de fita autoadesiva acustica em
espuma poliuretano em todo o perimetro do vao, incluindo todos os
procedimentos, trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito
acabamento.

10,60

J25-Porta interior - 1 folha

5,00

5,00

J25-Porta interior - 2 folhas

5,60

5,60

4.15

Fornecimento e instalacdo de armario com 1,10x0,7x2,1 metros, em
aluminio lacado a branco, para alojamento de garrafas de CO2, com
duas folhas giratérias ventiladas, assente em betonilha armada com
#¢8//0,10, com dimensdes 1,20x0,8x0,15m, incluindo fechadura,
ferragens, procedimentos, trabalhos e materiais necessarios ao seu
perfeito acabamento.

un

1,00

Espaco Exterior

1,00

1,00

4.16

Fornecimento e assentamento de porta exterior com duas folhas
1,40x2,00x0,03 metros (a confirmar em obra), semelhante a
existente no Pavilhdo J26, envernizada em oficina, aro de madeira
macica, incluindo guarnicao do mesmo material e acabamento que a
folha, dobradicas, ferragens, de fechadura e puxador sobre espelho
em inox, cor natural, acabamento mate, incluindo remocdo de porta
existente, abertura de vdo etodos os procedimentos, trabalhos e
materiais necessarios ao seu perfeito acabamento.

un

1,00

J27 - Porta exterior

1,00

1,00
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417

Fornecimento e montagem de vao de porta com duas folhas, com
aros de madeira macica a cor existente, incluindo, com dimensdes
1,40 x 2,10 x 0,03, para aplicacdo em parede de gesso cartonado,
incluindo dobradicas, ferragens,fechadura e puxador sobre espelho
em inox, cor natural, acabamento mate com todos os trabalhos,
acessorios e equipamentos necessarios a sua boa execucao.

un

1,00

J27 - Porta interior

1,00

1,00

4.18

Fornecimento e montagem de vdo de porta com aros de madeira
macica a cor existente, incluindo, com dimensdes 0,75 x 2,10 x 0,03,
para aplicacdo em parede de gesso cartonado, incluindo dobradicas,
ferragens,fechadura e puxador sobre espelho em inox, cor natural,
acabamento mate com todos os trabalhos, acessoérios e
equipamentos necessarios a sua boa execucao.

un

1,00

J27 - Porta interior

1,00

1,00

Equipamento / Mobiliario

5.1

Desmontagem, transporte e montagem de chapa de inox
(0,75x0,75m), para constituicdo de tampo de canto, incluindo o
fornecimento e instalacdo de cantoneiras de apoio em inox, chapa
de rebordo, bem como todos os trabalhos, materiais e acessoérios
necessarios ao seu perfeito acabamento.

un

1,00

J25

1,00

1,00

5.2

Desmontagem, transporte e montagem de bancada e alcados em
inox existente, conforme peca desenhada, incluindo todos os
trabalhos, materiais e acessérios necessarios ao seu perfeito
acabamento.

un

5,00

Bancada 2,07x0,75

Bancada 2,90x0,75

Bancada 3,55x0,75

Bancada 3,35x0,75

Bancada 1,57x0,75

5.3

Remocdo cuidada e recolocacdo da Central Contra Intrusao,
incluindo todos os procedimentos, trabalhos e materiais necessarios
ao seu perfeito funcionamento.

un

1,00

1,00

1,00

Ventilacao e Ar Condicionado
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Artigo Designacao dos Trabalhos Unidades

Desmontagem das 9 unidades de climatizagdo de expanséo direta,
com funcionamento a gas R22, e recolha de gases frigorigéneos v
existentes, seu transporte a vazadouro autorizado, incluindo todas 9
as guias, certificados e despesas de transporte e deposicéo. 1,00

6.1

1,00 1,00

Fornecimento de aparelho de ar condicionado, com fluido R-32,
montagem cassete 8 vias, do tipo Daikin modelo SB-
FCAG140_FWP_AZY, ou equivalente, respetiva montagem, incluindo,
ligacoes elétricas desde o aparelho até ao respetivo quadro elétrico
em calha técnica de dimensbdes apropriadas, distancia de
aproximadamente 20m e respetivas protecdes, ligacdes
frigorigéneas e hidraulicas, todos os trabalhos e acessoérios
necessarios ao bom funcionamento, para os espaco J25(1)

6.2

6.2.1 Unidade Exterior, Daikin AZAS140MY1, ou equivalente, Arref. 13400 un
- W, SEER 6,00, Aquec. 15500 W, SCOP 4,31. 1,00 1,00 1,00

Unidade Interior cassete 8 vias Daikin FCAG140B, ou
6.2.2 equivalente.Arref.13400 W, Aquec. 15500 W. Incluindo painel un
"™ standard BYCQ140E e comando por cabo Design Branco MADOKA,

BRC1H52W. 1,00 1,00 1,00

Fornecimento de aparelho de ar condicionado, com fluido R-32,
montagem cassete 8 vias, do tipo Daikin modeloSB-
FCAG125_FWP_AZY, ou equivalente, respetiva montagem, incluindo,
ligacoes elétricas desde o aparelho até ao respetivo quadro elétrico
em calha técnica de dimensdes apropriadas, distancia de
aproximadamente 15m e respetivas protecdes, ligacdes
frigorigéneas e hidraulicas, todos os trabalhos e acessoérios
necessarios ao bom funcionamento, para o espaco J25(2).

6.3

6.3.1 Unidade Exterior, Daikin AZAS125MY1, ou equivalente, Arref. 12100 un
o W, SEER 5,40, Aquec. 13500 W, SCOP 3,80. 1,00 1,00 1,00

Unidade Interior cassete 8 vias Daikin FCAG125B, ou
6.3.2 equivalente.Arref.12100 W, Aquec. 13500 W. Incluindo painel un
" standard BYCQ140E e comando por cabo Design Branco MADOKA,

BRC1H52W. 1,00 1,00 1,00
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6.4

Fornecimento de aparelho de ar condicionado, com fluido R-32,
montagem mural, do tipo Daikin modelo SB-FTXF35C, ou
equivalente, respetiva montagem, incluindo, ligacdes elétricas desde
o aparelho até ao respetivo quadro elétrico em calha técnica de
dimensdes apropriadas, distancia de aproximadamente 15m e
respetivas protecOes, ligacbes frigorigéneas e hidraulicas, todos os
trabalhos e acessorios necessarios ao bom funcionamento, para o
espaco J25(3).

6.4.1

Unidade Exterior, Daikin RXF35C, ou equivalente, Arref. 3500 W,
SEER 6,50, Aquec. 3500 W, SCOP 4,30.

un

1,00 1,00

6.4.2

Unidade Interior Mural Daikin FTXF35C, ou equivalente.Arref. 3500
W, Aquec. 3500 W.

un

1,00 1,00

6.5

Instalacdo extragdo Hotte

6.5.1

Desmontagem do ventilador de extracdo da Hotte, conduta spiro
DN350 e acessorios, ligagdo flexivel conduta ventilador e poleias,
existentes no espaco H6.

vg

1,00 1,00

6.5.2

Instalagao do ventilador de extragdo da Hotte em poleias, conduta
de extracdo e acessorios, ligagdo flexivel conduta ventilador, na
fachada nascente do espaco J25, incluindo abertura para passagem
de tubagem de extragdo DN350.

vg

1,00 1,00

6.6

Relocalizacao de unidade AC Existente J27

6.6.1

Relocalizagédo de aparelho de ar condicionado existente, com fluido
R-32, montagem mural, do tipo ELUXE modelo ICES035AMBR32-
EXT e respetiva unidade interior mural, com respetiva montagem na
fachada nascente, incluindo, ligagdes elétricas desde o aparelho até
ao respetivo quadro elétrico em calha técnica de dimensdes
apropriadas, distancia de aproximadamente 20m e respetivas
protecOes, ligagdes frigorigéneas e hidraulicas, todos os trabalhos e
acessorios necessarios ao bom funcionamento, para o espago J27.

vg

1,00 1,00

Eletricidade J25

7.1

Desmontagem

7.1.1

Desmontagem cuidada das luminarias existentes para posterior
montagem no espaco remodelado do J25 de acordo com as Pecas
desenhadas, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios
inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento.

vg

1,00

1,00 1,00
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Desmontagem cuidada do sistema de vigilancia existente e entrega
nas instalagdes dos Servigos Técnicos, incluindo todos os trabalhos,

7.1.2 L s X . vg
materiais e acessoérios inerentes a um perfeito acabamento e
funcionamento. 1,00 1,00 1,00
Desativagcédo e desmontagem cuidada do quadro elétrico existente e

713 entrega nas instalagdes dos Servigos Técnicos, incluindo todos os vg

trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito
acabamento e funcionamento. 1,00 1,00 1,00

7.2 Quadros Elétricos

Fornecimento e instalacdo a entrada do J25 de caixa tipo armario
com duas saidas devidamente protegidas para alimentagdo dos
7.2.1 novos quadros elétricos (QE1 e QE2) a instalar nos espacos vg
conforme pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos, materiais

e acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento. 1,00 1,00 1,00

Fornecimento e instalacdo de quadro eléctrico (QE1) saliente,
modelo Vega da Hager ou equivalente, devidamente equipado,
respectivos componentes e aparelhagem mais 20% de espago de
reserva nao equipada, conforme pega desenhada, incluindo todos
os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito
acabamento e funcionamento. 1,00 1,00 1,00
Fornecimento e instalagdo de quadro eléctrico (QE2) saliente,
modelo Vega da Hager ou equivalente, devidamente equipado,
respectivos componentes e aparelhagem mais 20% de espaco de
reserva nao equipada, conforme peca desenhada, incluindo todos
os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito
acabamento e funcionamento. 1,00 1,00 1,00
73 Instalagao Elétrica

Fornecimento e instalagdo no espago J25 de calha técnica, do tipo
110x50mm, livre de halogéneos, Serie 10 da Efapel ou equivalente,
7.3.1 em rodapé e parede, conforme pegas desenhadas, incluindo todos ml
0s acessorios, trabalhos necessarios ao perfeito acabamento e
funcionamento. 130,00 130,00 130,00

7.2.2 vg

7.23 vg
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Fornecimento e instalagdo de cabo RZ1, sem halogéneos, montado
em caminho de cabos ou enfiados em tubo, incluindo todos os
trabalhos necessarios ao perfeito acabamento e funcionamento,
tipo:

RZ1-K(AS)5G10 ml
RZ1-K(AS)5G2.5 ml
RZ1-K(AS)3G4 ml
RZ1-K(AS)3G2.5 ml
RZ1-K(AS)3G1.5 ml
Fornecimento e montagem em calha de tomada dupla 2P+T, tipo
"Schuko", com obturador de protecgao, Série Logus 90 da Efapel ou
equivalente incluindo, ligagdes, bem como todos os trabalhos,
materiais e acessorios inerentes a um bom funcionamento.
Fornecimento e montagem em calha de tomada simples 2P+T, tipo
"Schuko", com obturador de protecgao, Série Logus 90 da Efapel ou
equivalente incluindo, ligagdes, bem como todos os trabalhos,
materiais e acessorios inerentes a um bom funcionamento.

Ligacdo das tomadas das bancadas de trabalho ao quadro elétrico,
conforme pegas desenhadas, incluindo, abertura e tapamento de
rogos, instalagdo de tubo @20, ligagdes, bem como todos os vg
trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um bom
funcionamento.

Ligacdo da Hotte ao quadro elétrico, conforme pegas desenhadas,
incluindo, ligagdes, bem como todos os trabalhos, materiais e vg
acessorios inerentes a um bom funcionamento.

Instalacdo de luminarias existentes do tipo PHILIPS, incluindo,
aparelhagem de comando conforme pecgas desenhadas, adaptacdes
elétricas, relocalizagéo de luminarias, bem como todos os materiais
e acessorios inerentes a um bom funcionamento.

Fornecimento e montagem de aparelho de iluminagédo de seguranga
da Cooper ou equivalente, IP65, fluxo luminoso minimo de 60 lux e
autonomia minima de 60 minutos, incluindo, liga¢cdes, bem como
todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um bom
funcionamento:

7.3.2

7.3.2.1
7.3.2.2
7.3.23
7.3.24
7.3.2.5

50,00
80,00
20,00
330,00
150,00

50,00
80,00
20,00
330,00
150,00

50,00
80,00
20,00
330,00
150,00

7.3.3 un

16,00 16,00 16,00

7.3.4 un

10,00 10,00 10,00

7.3.5

1,00 1,00 1,00

7.3.6

1,00 1,00 1,00

7.3.7 vg

1,00 1,00 1,00

7.3.8

7.3.8.1 | Permanente un 5,00 5,00 5,00

7.3.8.2 1,00

un

Permanente panoramico com distico de orintagdo de saida 1,00 1,00

pag.14/18



N.c Dimensoes Quantidades

Artigo Designacao dos Trabalhos Unidades — -
de Partes Comp. |Largura|Altura| Parciais | Totais

7.4 Telecomunicagoées

Fornecimento e instalagdo no espago J25 de calha técnica, do tipo
110x50mm, livre de halogéneos, Serie 10 da Efapel ou equivalente,
7.41 em rodapé e parede, conforme pegas desenhadas, incluindo todos ml
0s acessorios, trabalhos necessarios ao perfeito acabamento e
funcionamento. 130,00 130,00 130,00

Deslocamento de pontos de rede TCP/IP existentes para as paredes
mais préximas, conforme pecas desenhadas, incluindo, fixacao,

742 calhas, ligagbes, todos os trabalhos, materiais e acessorios vo
inerentes a um bom funcionamento. 1,00 1,00 1,00
Ligagdo das bancadas de trabalho as tomadas de par de cobre
RJ45 existentes, conforme pecgas desenhadas, incluindo, abertura e
7.4.3 tapamento de rogos, instalagdo de tubo @25, ligagdes, chicotes, vg
bem como todos os trabalhos, materiais e acessérios inerentes a
um bom funcionamento. 1,00 1,00 1,00

8 Eletricidade J27

8.1 Rede de distribuicao

Abertura e tapamento de vala sem reposicdo de pavimento,
8.1.1 incluindo rede de sinalizagdo, todos os trabalhos, materiais e ml
acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento. 45,00 45,00 45,00
Fornecimento e instalagdo de caixa com dimensao 50x50 equipada
8.1.2 com tampa B125, incluindo, todos os trabalhos, materiais e un
acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento. 3,00 3,00 3,00
Fornecimento e instalagdo de tubo corrugado ®75 em vala,
8.1.3 incluindo, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um ml
perfeito acabamento e funcionamento. 50,00 50,00 50,00
8.2 Desmontagem

Desmontagem cuidada das luminarias existentes, incluindo todos os
8.21 trabalhos, materiais e acessoérios inerentes a um perfeito vg
acabamento e funcionamento. 1,00 1,00 1,00
Desativagéo e desmontagem cuidada do quadro elétrico existente e
entrega nas instalacdes dos Servigcos Técnicos, incluindo todos os
trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito vo
acabamento e funcionamento. 1,00 1,00 1,00
8.3 Quadros Elétricos

8.2.2
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N.° Dimensées Quantidades
de Partes | Comp. |Largura|Altura| Parciais | Totais

Artigo Designacao dos Trabalhos Unidades

Fornecimento e instalagdo no armario de distribuicdo de proteccéo
para alimentacdo do novo quadro elétrico (QE) a instalar no espago

8.3.1 | J27, conforme pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos, vg
materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento e
funcionamento. 1,00 1,00 1,00

Fornecimento e instalagdo de quadro eléctrico (QE) saliente da
Hager ou equivalente, devidamente equipado, respectivos
8.3.2 componentes e aparelhagem mais 20% de espago de reserva néo vg
equipada, conforme peca desenhada, incluindo todos os trabalhos,
materiais e acessoérios inerentes a um perfeito acabamento e 1,00 1,00 1,00

8.4 Instalagao Elétrica

Fornecimento e instalagado no espago J27 de calha técnica, do tipo
110x50mm, livre de halogéneos, Serie 10 da Efapel ou equivalente,
8.41 em rodapé e parede, conforme pecas desenhadas, incluindo todos ml
0s acessorios, trabalhos necessarios ao perfeito acabamento e
funcionamento. 105,00 105,000 105,00
Fornecimento e instalagdo de cabo RZ1, sem halogéneos, montado
8.4.2 |em caminho de cabos ou enfiados em tubo, incluindo todos os
trabalhos necessarios ao perfeito acabamento e funcionamento,

84.2.1 XV5G16 ml 180,00 180,00 180,00
84.22 RZ1-K(AS)5G2.5 ml 60,00 60,00 60,00
8.4.23 RZ1-K(AS)3G4 ml 25,00 25,00 25,00
8.4.24 RZ1-K(AS)3G2.5 ml 270,00 270,00 270,00
8.4.2.5 RZ1-K(AS)3G1.5 ml 110,00 110,00 110,00

Fornecimento e montagem em calha de tomada dupla 2P+T, tipo
"Schuko", com obturador de protecc¢ao, Série Logus 90 da Efapel ou
84.3 . . . . . un
equivalente incluindo, ligagdes, bem como todos os trabalhos,
materiais e acessorios inerentes a um bom funcionamento. 31,00 31,00 31,00
Fornecimento e montagem de tomada ftrifasica 16A 5P, tipo mural
da Mennekes ou equivalente incluindo, ligagées, bem como todos
844 . . . un
os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um bom

funcionamento. 4,00 4,00 4,00
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N.° Dimensées Quantidades
de Partes | Comp. |Largura|Altura| Parciais | Totais

Artigo Designacao dos Trabalhos Unidades

Fornecimento e instalagdo de Iluminarias do tipo SM136V
LED31S_37S_43S/840 PSU W20L120 da PHILIPS ou equivalente,

8.4.5 incluindo, adaptacdes elétricas, relocalizacdo de luminarias, bem un
como todos os materiais e acessorios inerentes a um bom
funcionamento. 16,00 16,00 16,00

Fornecimento e instalacdo de aparelhagem de comando de
iluminagdo, conforme pecgas desenhadas, incluindo, ligagdes, bem
como todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um ve
bom funcionamento. 1,00 1,00 1,00

8.4.6

Fornecimento e montagem de aparelho de iluminagdo de seguranga
da Cooper ou equivalente, IP65, fluxo luminoso minimo de 60 lux e
8.4.7 autonomia minima de 60 minutos, incluindo, ligacdes, bem como
todos os trabalhos, materiais e acessoérios inerentes a um bom

funcionamento:
8.4.71  Permanente un 5,00 5,00 5,00
8.4.7.2 Permanente panoramico com distico de orintagdo de saida un 1,00 1,00 1,00

8.5 Telecomunicagoées

Fornecimento e instalagdo no espago J27 de calha técnica, do tipo
110x50mm, livre de halogéneos, Serie 10 da Efapel ou equivalente,
8.5.1 | em rodapé e parede, conforme pecas desenhadas, incluindo todos ml
0s acessorios, trabalhos necessarios ao perfeito acabamento e
funcionamento. 105,00 105,00 105,00

Fornecimento e instalagdo de tomadas duplas par de cobre RJ45,
conforme pegas desenhadas, incluindo, cabo UTP cat 6 ou superior,

8.5.2 fixagdo, ligagdes ao bastidor, todos os trabalhos, materiais e un
acessorios inerentes a um bom funcionamento. 19,00 19,00 19,00
Fornecimento e instalagdo de tomadas simples par de cobre RJ45,

8.5.3 conforme pegas desenhadas, incluindo, cabo UTP cat 6 ou superior, un

fixagdo, ligagdes ao bastidor, todos os trabalhos, materiais e
acessorios inerentes a um bom funcionamento. 2,00 2,00 2,00

Fornecimento e instalagao de bastidor 19" para aplicagdo mural com
6U, com fechadura metalica, painel passa-cabos e barramento de
8.5.4 terra, porta frontal em vidro temperado, ventilagdo por convecgéo
natural, cor preto (RAL9005), incluindo, ligagdes, bem como todos
os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um bom

fiincinnamantn-

vg

1,00 1,00 1,00
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Artigo Designacao dos Trabalhos Unidades N. Dimensoes QllJa.ntldades -
de Partes Comp. |Largura|Altura| Parciais | Totais
Fornecimento, montagem e desmontagem de Placa de publicidade
ao financiamento com dimensdo minima de 150x100cm em chapa
8.5.5 . . . ~ s vg
zincada, com modelo, conteudo e localizagdo a indicar pela
Universidade do Algarve. 1,00 1,00 1,00
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DIRECAO DOS SERVICOS TECNICOS

1. INTRODUCAO

O Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro, estabelece o regime geral da gestdo de residuos, o regime juridico da
deposicéo de residuos em aterro e o regime da gestéo de fluxos especificos de residuos, incluindo aquele a que esta sujeita a
gestdo de residuos resultantes de obras ou demoli¢des de edificios ou de derrocadas, designados Residuos de Construgéo e
Demoligdo (RCD). O referido diploma define, entre outros, um conjunto de metodologias e praticas a adotar nas fases de projeto
e de execucdo da obra, que privilegiem a aplicagdo dos principios da prevencao, da reducdo e da hierarquia das

operagoes de gestdo de residuos.

O presente Plano de Prevengdo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demoligdo (PPGRCD) da Empreitada de
Remodelacao do J25 e J27 Campus de Gambelas, tem como objetivo assegurar o cumprimento dos principios gerais de
gestdo de RCD e das demais normas aplicaveis constantes da legislagdo anteriormente referida e seguir as orientagdes
das boas praticas estabelecidas no Protolo de Gestao de Residuos de Constru¢do e Demoli¢do da UE.

O presente plano é de cumprimento obrigatdrio, por parte de todos os intervenientes — empreiteiro geral (adjudicatéario) e

respetivos subempreiteiros, e constitui condigdo para a recegdo da obra, apds realizagdo da respetiva vistoria.
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2. ENQUADRAMENTO DO PPGRCD

2.1 CONSIDERAGOES GERAIS

A prevengéo e gestao dos RCD é um conceito subjacente a todas as operagdes que os envolvem, desde a fase de recolha até

a situacdo extrema da eliminacdo (considerando a deposicdo em aterro), passando por fases intermédias que visem a

possibilidade de reutilizagdo — transporte, armazenagem, triagem, tratamento e valorizagao.

A responsabilidade pela gestdo dos RCD finda apds a sua entrega a operadores de gestdo de residuos que se apresentem

devidamente licenciados ou por via da transferéncia dessa responsabilidade para entidades responsaveis pelo sistema de

gestao de residuos.

0O adjudicatario obriga-se ao cumprimento de toda a legislagdo em vigor aplicavel a gestéo de residuos e a todas as atividades

a desenvolver no ambito dos trabalhos adjudicados pela Universidade do Algarve. Em termos gerais, é da responsabilidade

do adjudicatario, o cumprimento das seguintes obrigacoes:

=
=
=

Instalar na obra um local adequado para proceder ao acondicionamento e gestdo dos RCD existentes;

Promover, sempre que possivel, a reutilizagdo de materiais através da introdugao de produtos reciclados de RCD;
Proceder a triagem dos RCD em obra ou, caso tal ndo seja viavel, encaminhar os materiais armazenados para um
operador licenciado;

Manter os RCD em obra o menor tempo possivel, evitando a sua acumulagdo e mantendo uma correta gestao;
Possuir uma gestdo adequada de forma que os mesmos sejam considerados, sempre que possivel, um produto a
valorizar e ndo a eliminar;

Garantir que os materiais, se considerados residuos perigosos, ndo permanecem em obra por periodo superior a 2
meses;

Manter no estaleiro o Plano de Prevencéo e Gestao (que deverd estar disponivel para consulta pelas entidades
fiscalizadoras);

Completar e/ou atualizar os dados referentes, quer a estimativa, quer a tipologia de Residuos de Construgéo e
Demoligdo (RCD's) identificados no Quadro 5 do presente plano, em conformidade com o previsto no Decreto-Lei

n.° 46/2008, de 12 de margo, na sua atual redagao.
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2.2 ENQUADRAMENTO LEGAL

Apesar de a legislagdo de suporte aos trabalhos de construgéo civil se basear num conjunto de regulamentagdo muito
diversificado, incluindo os aspetos em matéria de Seguranca e de Higiene do Trabalho (fora do dmbito deste Plano), no que

concerne a prevengao e gestao de residuos, ha que considerar a seguinte legislagéo especifica:

= Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro (Aprova o regime geral da gestdo de residuos, o regime juridico da

deposicado de residuos em aterro e altera o regime da gestao de fluxos especificos de residuos, transpondo as
Diretivas (UE) 2018/849, 2018/850, 2018/851 e 2018/852), com as altera¢Ges introduzidas pela Retificagao n.°
3/2021, de 21 de janeiro, e a Lei n.° 52/2021, de 10 de agosto.

= Portaria n.° 209/2004, de 3 de margo (transpde a Declaracdo da Comissdo 2001/118/CE, de 16 de janeiro — Aprova

a Lista Europeia de Residuos (LER));

= Portaria n.° 145/2017, de 26 de abril (define as regras aplicaveis ao transporte de residuos em territério nacional e cria

as guias eletronicas de acompanhamento de residuos (e-GAR));
= Demais legislagao especifica aplicavel a determinadas tipologias de residuos em fungéo das especificidades da

intervencgao.

2.3 PRODUGAO DE RESIDUOS DE CONSTRUGAO E DEMOLIGAO

O adjudicatario é o responsavel pela gestdo dos residuos de construcéo e demolicdo produzidos, devendo 0 mesmo seguir a
hierarquia das operacdes de gestdo estabelecida no Regime Geral da Gestdo de Residuos, instituida no Decreto-Lei n.° 102-
D/2020, de 10 de dezembro.

As metodologias e praticas a adotar no projeto e execugao de obras deverdo estar em conformidade com o preceituado no artigo
50.° do Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro, visando a minimizagao da produgao de residuos e a maximizagao
da sua valorizagao, assim como favoregam os métodos construtivos que facilitem a demoligéo seletiva orientada para a aplicagéo
dos principios da prevengéo e redugdo e da hierarquia dos residuos e a concegéo para a desconstrugéo, de forma a recuperar

e permitir a reutilizagdo e reciclagem da maxima quantidade de elementos e/ou materiais construtivos.

Considerando que, prioritariamente, se deve prevenir e reduzir a produgéo de residuos e que, uma vez produzidos, a sua
gestdo deve seguir uma hierarquia de operagdes passando pela reutilizagéo, reciclagem, valorizacdo energética e eliminagao

(deposicao em aterro ou tratamento fisico/quimico), deve ter-se em conta que:

= A produgdo de RCD gerados em obra devera ser minimizada;
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= Todos os materiais a adquirir € a aplicar deverdo possuir, sempre que possivel, nulo ou baixo grau de perigosidade
e deverdo ainda ser certificados;
= Deve ser privilegiado o recurso as melhores tecnologias disponiveis que permitam o prolongamento do ciclo de vida
dos materiais através da sua reutilizagao;
= Se aplicavel, os solos e rochas que ndo contenham substéncias perigosas provenientes da atividade de construgéo
devem, sempre que possivel, ser reutilizados na obra de origem;
= O adjudicatario deve utilizar, sempre que possivel, os RCD em obra tendo em conta as normas técnicas nacionais
e comunitarias aplicaveis nesse ambito;
= Na auséncia de normas técnicas aplicaveis, o adjudicatario deve guiar-se pelas especificagdes técnicas definidas
pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil (LNEC), nomeadamente:
=  Guia para a utilizagdo de agregados reciclados grossos em betdes de ligantes hidraulicos (LNEC E471-
2006);
= Guia para a reciclagem de misturas betuminosas a quente em central (LNEC E472-2006);
= Guia para a utilizacdo de agregados reciclados em camadas néo ligadas de pavimentos (LNEC E473-
2006);
= Guia para a utilizagdo de residuos de construgdo e demolicdo em aterro e camada de leito de
infraestruturas de transporte (LNEC E474-2006).

2.4 RECOLHA E ARMAZENAMENTO TEMPORARIO DOS RESIDUOS EM OBRA

0 adjudicatario obriga-se a executar uma correta triagem dos residuos em obra com vista ao seu encaminhamento, por fluxos e
fileiras de materiais, para reciclagem ou outras formas de valorizagao.

De forma a assegurar uma correta triagem, o adjudicatério deve proceder & classificacdo em obra dos principais residuos a

produzir, de acordo com a Lista Europeia dos Residuos, aprovada pela Portaria n.° 209/2004, de 3 de marco.

Apos triagem, o adjudicatario deve acondicionar corretamente as diferentes tipologias de RCD em contentores trapezoidais
(abertos ou fechados), em sacos de polipropileno ou em qualquer outro meio de deposicdo que se revele mais adequado. Os
meios de deposi¢do dos residuos deverdo encontrar-se devidamente identificados, em area delimitada e devidamente

sinalizada para o efeito (ex. fitas ou correntes).

Se aplicavel, os meios de contentorizagdo para os residuos contendo substancias perigosas devem ser, preferencialmente,

metalicos de modo a resistir a perfuragdes e a evitar possiveis derrames, bem como, a assegurar o seu fecho hermético.

O local de armazenamento destinado aos residuos perigosos devera ainda observar o cumprimento das normas de seguranga

no armazenamento de produtos perigosos e integrar as medidas de prote¢do contra derrames acidentais e formagao de
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lixiviados. Nesse sentido, deverdo ser construidas bacias de retengdo para colocagdo desta tipologia de residuos, as quais
deverdo igualmente encontrar-se devidamente identificados com o tipo de residuo e respetivo codigo LER.

Em alternativa, os residuos perigosos poderao ser, de imediato, encaminhados para um operador de gestdo de residuos

licenciado evitando, dessa forma, o seu armazenamento no local.
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2.5 TRANSPORTE E ADEQUADO ENCAMINHAMENTO A DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DE

CONSTRUGAO EDEMOLIGAO

O transporte de RCD deve ser efetuado em cumprimento da legislagdo aplicavel, nomeadamente do previsto na Portaria n.°

145/2017, de 26 de abril, na sua atual redagdo, que cria as guias eletrénicas de acompanhamento de residuos (e-GAR’s).

Todos os RCD a transportar deverdo ser acompanhados pela emissdo de e-GAR, a qual devera ser preenchida de acordo
com o disposto na Portaria n.° 145/2017, de 26 de abril e na qual devera constar a referéncia a tipologia de residuos (cddigo

LER), bem como, aos dados do transportador e do respetivo destino final a atribuir ao residuo.

Se aplicavel, o adjudicatario devera assegurar o transporte coberto de materiais pulvurentos, garantindo a sua imediata

limpeza, em caso de derrame durante a carga, transporte ou descarga.

No caso de transporte de terras escavadas, deverdo ser adotadas medidas que visem minimizar a perturbacdo nas zonas

adjacentes a obra.

O adjudicatario devera, ainda, assegurar o encaminhamento de residuos para operadores de gestdo que se encontrem
devidamente licenciados para o efeito, mantendo durante, pelo menos o periodo de execugéo da obra, copia das e-GAR’s, a

fim de as mesmas se encontrarem disponiveis para efeito de fiscalizagdo pelas entidades competentes.

2.6 REGISTOS

O adjudicatario deve proceder ao registo no Sistema Integrado de Registo Eletrénico de Residuos (SIRER) quando, no ato
da sua produgéo, empregue pelo menos 10 trabalhadores e/ou haja uma produgéo didria de residuos urbanos que exceda os 1

100 litros e/ou seja responsavel pela produgéo de residuos perigosos.

Devera, ainda, manter um arquivo dos certificados de recec¢do dos RCD, emitidos por parte dos operadores de gestéo de

residuos, atestando o adequado encaminhamento e destino final dos residuos produzidos em obra.
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PLANO DE PREVENGAO E GESTAO DE RESIDUOS DE CONSTRUGAO E
DEMOLICAO(PPGRCD)

|. Dados gerais da entidade responsavel pela obra

a) Universidade do Algarve

b) Campus da Penha, Estrada da Penha, 8005-139 Faro

c¢) Contacto 289 800 100; st@ualg.pt

d) Numero Identificagdo Pessoa Coletiva 505 387 271

e) CAE 85420

ll. Dados gerais da obra

a) Tipo de obra: Empreitada no local

b) Coédigo do CPV: 45262650-2 Obras de Revestimento

¢) N° de processo de Avaliacdo de Impacte Ambiental (AIA): Nao aplicavel

d) Empreitada de Remodelagéo do J25 e J27 Campus de Gambelas
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lll. RESIDUOS DE CONSTRUGAO E DEMOLIGAO (RCD)

1. Caracterizagao da obra

Caracterizagdo sumaria da obra a efetuar

Empreitada de Remodelagéo do Pavilhdo J25 e J27 no Campus de Gambelas, com vista a adaptagado dos referidos
espacos para laboratério para a Faculdade de Medicina e Ciéncias Biomédicas (J25) e para os Servigos de Reproducéao

Documental (J27).

Os espagos requerem adaptagdes necessarias para o0 bom funcionamento dos servigos.

1- PAVILHAO J25

Os trabalhos previstos a desenvolver s&o:

i) Remogao das instalagdes hidraulicas existentes;

ii) Remogao das divisérias e pavimento existentes;

iii) Instalagéo das redes prediais de adugao e drenagem de aguas;

iv) Colocag&o de pavimento vinilico dissipativo

v) Colocagao das divisdrias em gesso cartonado com isolamento acustico;

vi) Desmontagem e transporte das bancadas existentes nos Pavilhdo H5 e H6

para colocagao neste pavilhao;

vii) Pintura das paredes e tetos.
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2. PAVILHAO J27

Estéo previstos os seguintes trabalhos neste Pavilh3o:

i) Remogéo das divisdrias e pavimento existentes;

ii) Colocagao de pavimento vinilico dissipativo;

iii) Colocagao das divisérias em gesso cartonado;

iv) Pintura das paredes e tetos;
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Descrigdo sucinta das metodologias e praticas construtivas a adotar tendo em vista o referido no artigo 50.° do
Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro

A obra prevé a execugdo de um conjunto de trabalhos inerentes a remodelagdo dos Pavilhdes J25 e J27, localizados nos

pavilhdes de madeira.

De um modo geral, a obra incluird um conjunto de intervengdes cuja producéo de residuos se encontrara associada a

producéo de materiais sobrantes.

Os residuos seréo geridos de acordo com os principios da prevencéo e reducéo e da hierarquia dos residuos, e da regulagao
da gestdo de residuos, previstos no Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro. A solugéo de projeto adotada e métodos
construtivos adequados pretendem evitar a incorreta utilizagdo de recursos em obra,na tentativa de minimizar a produgao
de RCD. Serdo respeitadas as opgdes de prevencao e gestdo de RCD, segundo a seguinte ordem de prioridades,

nomeadamente: prevengao, preparacao para reutilizagéo, reciclagem, outros tipos de valorizagéo e eliminagéo.

Desta forma, quer as solugdes de projeto, quer os métodos construtivos previstos para esta obra, devem respeitar os
principios atras referidos e contribuir para uma gestéo adequada de todos os materiais € RCD, designadamente: Os RCD

gerados na obra sdo corretamente triados e armazenados em contentores com a respetiva identificagao

e encaminhados para destino final adequado, obedecendo a critérios de proximidade.
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2. Incorporagao de reciclados

reciclados de RCD na obra.

a) Metodologia para a incorporagao de reciclados de RCD:

b) Reciclados de RCD integrados na obra:

Tendo em conta a natureza dos trabalhos previstos na empreitada ndo se encontra prevista a incorporacéo de materiais

Identificagdo dos

reciclados

Quantidade integrada na obra
(ton ou m3)

Quantidade integrada relativamente ao total

de materiais usados

(%)

A definir em obra,
se aplicavel.

A definir em obra,
se aplicavel.

A definir em obra,
se aplicavel.

Valor total
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3. Prevencgao de residuos

a) Metodologia de prevengao de RCD:

De acordo com a alinea u) do Artigo 3° do Decreto-Lei n° 102-D/2020, de 10 de dezembro, «Prevengéo» significa a

adogao de medidas antes de uma substéncia, material ou produto assumir a natureza de residuo, destinadas a reduzir:

i) A quantidade de residuos produzidos, designadamente através do redesenho de processos, produtos e
adogéo de novos modelos de negécio até a otimizagao da utilizagdo de recursos, da reutilizagéo de produtos

e do prolongamento do tempo de vida dos produtos;

ii) Os impactes adversos no ambiente e satide humana resultantes dos residuos produzidos; ou iii) O teor de

substancias perigosas presentes nos materiais e nos produtos.

No sentido de prevenir a produgdo de residuos, os métodos a adotar no ambito da intervengédo procurarao
rentabilizar os materiais e produtos proporcionando, dessa forma, uma redugédo das perdas, desperdicios e/ou
materiais sobrantes e, consequentemente, da quantidade de residuos a produzir com a intervengao. Neste
sentido, em fase de obra sera da responsabilidade do Empreiteiro/Adjudicatario implementar um sistema de
controlo das atividades construtivas, que terd como principal objetivo minimizar a producgéo de residuos na
obra, implementando boas praticas. Devera também realizar-se um controlo das quantidades e/ou dimensdes
dos materiais a utilizar na obra, de forma a maximizar a sua rentabilidade, minimizando as sobras, perdas e

desperdicios de material.

Sempre que possivel, os materiais serdo reutilizados em obra, evitando a produgédo de residuos.
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b) Materiais a reutilizar em obra:

Identificagdo dos materiais

Quantidade a reutilizar(ton
ou md)

Quantidade a reutilizar relativamente ao total

de materiais usados (%)

A completar pelo adjudicatéario em sede de execugéo da

obra

Valor total
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4. Acondicionamento e triagem

a)

b)

Referéncia aos métodos de acondicionamento e triagem de RCD na obra ou em local afeto @ mesma:
Atendendo as caracteristicas da interveng&o, deverd adotar-se uma metodologia para o correto acondicionamento
e triagem dos residuos, considerando a separagéo e triagem dos diferentes RCD, identificados pelo seu cddigo

LER, para o0 seu posterior encaminhamento a destino final adequado.

O armazenamento dos residuos em obra devera ter por base uma logistica centralizada e organizada. No estaleiro
da obra, em local identificado e destinado ao armazenamento temporario dos residuos produzidos, deverdo ser
colocados contentores com dimensdes e caracteristicas adequadas ao acondicionamento das tipologias de
residuos definidas. Os meios de contentorizagao seréo providenciados pelo adjudicatario, através de contrato
estabelecido com operador licenciado, face ao volume estimado e tipo de residuos originados no decorrer da

empreitada.

No caso de embalagens vazias de produtos quimicos (contaminadas), com risco para o ambiente, as mesmas

deverdo ser acondicionadas em big bags, sobre uma bacia de retencéo, até a remogao final.

N&o havendo incorporagéo de reciclados, o armazenamento temporario, em obra, funciona como plataforma de
encaminhamento das fragbes separadas para o(s) operador(es) licenciado(s). Em termos de prioridade de destino
final dos residuos sera dada primazia a reciclagem e valorizagdo e, posteriormente, a deposicéo em aterro da

fracao de misturas.

Caso a triagem ndo esteja prevista, apresentagdo da fundamentagao para a sua impossibilidade

Néo aplicavel.
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5. Produgdo de RCD

) Codigo LER(1) Quantidades produzidas Quant_ldade para Ope_ragao de Quantld_ade para Opera_gao ~de Qua[m(_iade para OQerggao_de
Residuo . reciclagem reciclagem valorizagdo valorizagao eliminagao eliminagao
(m) (%) @) (%) @) (%) 3)
Embalagens de papel e cartdo 150101 (4) 100 R5
Embalagens de plastico 150102 (4) 100 R5
Misturas de embalagens 1501 06 (4) 100 R13
Mistura de residuos de construgdo e demoligdo ndo 17 09 04 A definir em R12 100
abrangidos em 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 obra
TOTAL A definir em obra - - - - i -

(1) De acordo com a Lista Europeia de Residuos (Portaria n® 209/2004, de 3 de margo, na sua atual redacéo)

* Residuo perigoso segundo a Portaria n° 209/2004, de 3 de margo, na sua atual redagao.

—
w N
—

,\,-\
~
==

* Residuo perigoso segundo a Portaria n° 209/2004, de 3 de margo, na sua atual redagao.

De acordo com o Anexo Il do Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro, que estabelece as operagdes de tratamento por valorizagao.

De acordo com o Anexo | do Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro, que estabelece as operagbes de tratamento por eliminagéo.
Estes residuos estéo previstos com a entrega dos materiais novos a utilizar em obra e néo possiveis de quantificar nesta fase.

Caderno de Encargos - Projeto de Execucdao - PPGRCD

16/17




PLANO DE PREVENCAO E GESTAO DE
UAlg RESiDUOS DE CONSTRUCAO E DEMOLICAO
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

DIRECAO DOS SERVICOS TECNICOS

3. PRODUGAO DE RESIDUOS ASSOCIADA A IMPLEMENTAGAO DE PLANOS DE

CONTINGENCIA PARA CONTROLO E PREVENGAO DA PROPAGAGAO DA PANDEMIA PELA

COVID-19 POR PARTE DO EMPREITEIRO

Atendendo & necessidade de o adjudicatario assegurar as condigdes de seguranga e saude dos seus trabalhadores e dada a
atual conjuntura do pais face & evolugdo verificada com a propagacdo da pandemia pela COVID-19, é feita referéncia, no
presente Plano de Prevencao e Gestao de RCD’s, a produgao de residuos decorrente da implementagao, por parte do
adjudicatario, de um conjunto de medidas, excecionais e temporarias, relacionadas com a prevengao/mitigagdo da
possibilidade de infegao/contagio pela COVID-19 no estaleiro da obra.

Assim, e em cumprimento de normas e orientagdes emitidas pela Diregdo-Geral de Salude (DGS), o adjudicatario devera

disponibilizar uma sala de isolamento para encaminhamento de qualquer trabalhador com suspeitas de infegao por
COVID- 19.

Na referida sala, devera disponibilizar um contentor de pedal, devidamente etiquetado e com saco plastico para a recolha de
residuos contaminados ou suspeitos de contaminagao, tais como lengos de papel, toalhetes, mascaras, luvas ou quaisquer
outros residuos. Os referidos residuos, considerados residuos hospitalares perigosos do Grupo Il - Risco biolégico
devem ser recolhidos e, apés fechado o respetivo saco, devem ser colocados em novo saco plastico e encaminhados para

operador licenciado para a gestdo de residuos hospitalares com risco bioldgico.

No que respeita aos residuos a produzir, tais como luvas ou mascaras de protegao descartaveis a utilizar por parte dos
trabalhadores, os mesmos sdo, de acordo com a Orientagdo n.° 010/20020, de 16 de margo, da Dire¢do Geral de Saude
(DGS), considerados residuos equiparaveis a Residuos Sélidos Urbanos (RSU) e, por esse motivo, devem ser depositados

no contentor dos residuos indiferenciados.

Neste dmbito, devera o adjudicatario adotar os seguintes procedimentos:

i. Disponibilizar contentores de pedal, devidamente etiquetados, para a deposi¢ao e recolha de luvas
e de mascaras de protegdo usadas por parte dos colaboradores, em local a definir em obra;
i Os contentores deverdo possuir saco de plastico que possibilite a recolha dos residuos de acordo

com as boas praticas de higiene;
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il Os sacos de plastico ndo devem ser calcados, nem apertados para a saida de ar, e devem ser
fechados com 2 nds ou com atilhos/ adesivos e encaminhados para os contentores de recolha

dos residuos indiferenciados (onde s&o vulgarmente depositados os residuos domésticos).

4. OBSERVACOES

Durante a empreitada poderéo surgir situagdes nao previstas ou analisadas aquando da elaboragéo do presente documento pelo
que, constitui obrigagdo do adjudicatario, a revisdo, ajustamento e/ou atualizagdo dos dados constantes no

presente plano, em fungédo das necessidades verificadas em obra.
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Definigoes
Conforme o disposto no Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro
Residuos — quaisquer substancias ou objetos de que o detentor se desfaz ou tem a intengdo ou a obrigacédo de se desfazer.

Residuo de Construcdo e Demolicdo (RCD) - o residuo proveniente de atividades de construgao, reconstrugdo, ampliagao,

alteragéo, conservagao e demoli¢ao e da derrocada de edificagoes.

Residuos de Equipamentos Elétricos e Eletrénicos (REEE) — quaisquer Equipamentos Elétricos e Eletronicos que

constituam residuos, incluindo os componentes, subconjuntos e materiais consumiveis que fazem parte integrante do produto

no momento em que este é descartado.

Eliminagéo - qualquer operagado de tratamento de residuos que néo seja de valorizagdo, ainda que se verifique como

consequéncia secundaria a recuperacao de substéncias ou de energia.

Reutilizagdo - qualquer operacao mediante a qual produtos ou componentes que nédo sejam residuos sao utilizados

novamente para o0 mesmo fim para que foram concebidos.

Reciclagem — qualquer operagéo de valorizagao, através da qual os materiais constituintes dos residuos sdo novamente
transformados em produtos, materiais ou substancias para o seu fim original ou para outros fins, incluindo o reprocessamento de
materiais organicos, mas excluindo a valorizagdo energética e o reprocessamento em materiais que devam ser utilizados como

combustivel ou em operacdes de enchimento.

Triagem - o ato de separagdo de residuos mediante processos manuais ou mecanicos, sem alteragao das suas
caracteristicas, com vista ao seu tratamento.

Valorizacao — qualquer operagéo de tratamento de residuos, nomeadamente as constantes do anexo ii ao presente regime, cujo
resultado principal seja a utilizagéo, com ou sem transformagao, dos residuos de modo a servirem um fim Util, substituindo outros
materiais que, caso contrario, teriam sido utilizados para um fim especifico ou a preparagdo dos residuos para esse fim na

instalagdo ou conjunto da economia.
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0 - NOTA PREVIA

De acordo com o Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, o Plano de Seguranca e
Saude (PSS) iniciou-se em simultdneo com o projeto, devendo ser desenvolvido e
especificado pela entidade executante e aprovado pelo Dono de Obra, antes do inicio da

implantacdo do estaleiro.

O Plano de Seguranca Higiene e Salide em fase de projeto, tem por objetivo a enumeracao
das linhas orientadoras para a Remodelacdo do J25 e J27 no Campus de Gambelas, no que
diz respeito a Prevencdo, Higiene e Saude no local de trabalho, de acordo com a legislacao

em vigor.
As principais preocupacdes serao:
e Prevencao de acidentes de trabalho;
e Prevencdo de doencas profissionais;
e Condicoes de higiene, salubridade e bem-estar;

e Acompanhamento e controlo de seguranca, sensibilizando e motivando a
participacao de todos os intervenientes em obra, de acordo com o Decreto-Lei n.°
273/2003, de 29 de outubro.
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Folha de Aprovacao

FOLHAS DE REGISTO

Fase de Projeto

Responsavel pela Responsavel pela
_ Responsavel pela Validacao
Elaboracao Aprovacao
Nome: Nome: Nome:
Luisa Caramés Quinteiro
Assinatura: Assinatura: Assinatura:
Data: ___ /___/____ Data: ___/___/____

Responsavel pela Aprovacao

Fase de Execucao
Responsavel pelo X . =
_ Responsavel pela Validacao
Desenvolvimento do PSS
Nome: Nome:
Assinatura: Assinatura:
Data: _ / / Data: ___/___/______

Nome:
Assinatura:
Data: ___/___/______

Registo de atualizacoes e correcoes ao PSS
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Registo das Atualizacoes/Correcoes ao PSS

N.° Pagina | Anexo Descricao da alteracao Data Validacao | Aprovacao
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Lista de distribuicao

Exemplar n.° Entidade Data Assinatura
01 ACT
02 Dono da Obra
03 Coordenador de Seguranca em Projeto
04 Coordenador de Seguranca em Obra
05 Fiscalizacao
06 Diretor da Obra
07 Técnico de Seguranca
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Adesao ao Plano de Seguranca e Saude

Adesao ao PSS da empreitada:

Empreitada de Remodelacdo do J25 e J27 Campus de Gambelas

Entidade executante:

Declaro sob compromisso de honra com vista ao cumprimento do disposto no
Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de outubro, que:

e Tenho perfeito conhecimento do plano de Seguranca e saude (PSS) da
referida obra, na qualidade de responsavel pela realizacio dos trabalhos

adjudicados e pela chefia da equipa executante dos mesmos;

e Foram-me entregues os procedimentos de seguranca relativos aos trabalhos

a desenvolver no ambito da adjudicacao;

e Comunicarei a equipa, pela qual sou responsavel, o PSS/e/ou procedimentos
de seguranca necessarios e adequados a execucao dos trabalhos em questao

em conformidade com a legislacao aplicavel;

e Colaborarei no desenvolvimento e eventual melhoria das solucdes previstas
no PSS, ja devidamente divulgado pela entidade executante e acessivel no

estaleiro da obra.

i Trabalhos
Empresa Responsavel o Assinatura Data
adjudicados
/ /
/ /
/ /
/ /

INDICE
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1.INTRODUCAO

1.1 - Ambito e objetivos
O presente Plano de Seguranca e Salde (PSS) da fase de projeto é referente a Empreitada de
Remodelacao do J25 e J27 no Campus de Gambelas da Universidade do Algarve e que tem

por objetivo criar espacos destinados a informatica.

Foi elaborado tendo em consideracdao os principios gerais da promocdo da seguranca,
higiene e saude no trabalho, estabelecidos no Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de outubro,
que revoga o Decreto-Lei n.° 55/95 de 1 de julho, transpondo para a ordem juridica interna
a Diretiva n.° 92/57/CEE do Conselho de 24 de junho, que estabelece as prescricoes

minimas de seguranca e de saude a aplicar em estaleiros temporarios ou moveis.

A elaboracdo do PSS deve ter em conta, quando seja esse o caso, o desenvolvimento de
outras atividades ou a presenca de elementos, ja existentes no local ou no meio envolvente

que, direta ou indiretamente, possam prejudicar ou condicionar os trabalhadores.
O presente PSS tem os seguintes objetivos principais:

e Transportar todas as indicacdes e exigéncias relevantes em matéria de seguranca e
saude da fase de projeto para a fase de execucdo dos trabalhos, refletindo as
preocupacdes e as solucdes de prevencdao dos riscos identificados pela Equipa de

Projeto sob a orientacdao do Coordenador;

e Estabelecer as indicacbes e exigéncias relevantes sobre prevencao de riscos
profissionais, que devam ser considerados pelas entidades executantes na
elaboracdo das suas propostas na fase de concurso;

e Sensibilizar e responsabilizar todos os intervenientes para a necessidade do

cumprimento das regras de seguranca, higiene e saude;

e Eliminar ou reduzir, através da planificacao de todas as atividades, a probabilidade
de ocorréncia de situacbes imprevistas em obra, as quais contribuam para o

aumento do risco de acidentes;
e Contribuir para a existéncia em obra de informacdo e formacdo em seguranca;

e Reduzir o nimero de acidentes e incidentes no estaleiro.
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No quadro 1 sdo apresentados, de forma resumida as obrigacdes dos principais

intervenientes em matéria de seguranca e saltde nos estaleiros.

Quadro 1 - Resumo das obrigacdes dos principais intervenientes em matéria de seguranca

e saude nos estaleiros

Obrigacoes/Responsabilidades do Dono da Obra

Nomear Coordenadores de Seguranca em projeto e em obra, sempre que exista

essa obrigatoriedade;
Elaborar ou mandar elaborar o PSS, quando tal for obrigatoério;
Assegurar a divulgacao do PSS;

Aprovar o desenvolvimento e as alteracdes do PSS para a execucao da obra, antes

da implantacdo do estaleiro;
Dar conhecimento, por escrito, a entidade executante, do PSS aprovado;
Comunicar previamente a abertura do estaleiro a ACT;

Entregar, por escrito, copia da comunicacdao prévia da abertura do estaleiro, bem

como das respetivas atualizacdes;

Comunicar a ACT, nas 48 horas seguintes, qualquer alteracio a Comunicacao
Prévia;

Comunicar mensalmente a ACT a atualizacdo dos subempreiteiros;

Elaborar ou mandar elaborar a compilacdo técnica da obra;

Assegurar que o acesso ao estaleiro seja reservado a pessoas autorizadas, de
acordo com a alinea i) do n.° 2 do artigo 19.° do DL n.° 273/2003 de 29 de

outubro;

Assegurar o cumprimento das regras de gestiao e organizacdo do estaleiro incluidas
no PSS.

Obrigacoes/Responsabilidades Coordenador de Seguranca em Projeto

Assegurar que os autores do projeto contemplem a integracdao dos principios gerais
de prevencao, de acordo com artigo 4.° do DL n.° 273/2003 de 29 de outubro;

Elaborar ou validar o PSS, quando este for elaborado por outra pessoa;
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Iniciar a organizacdo da compilacao técnica e completa-la quando ndo existir

Coordenador de seguranca em obra;

Prestar informacoes ao dono de obra no ambito da SHST

Obrigacoes/Responsabilidades Coordenador de Seguranca em Obra

Apoiar o dono de obra na elaboracido e atualizacdo da comunicacao prévia, prevista
no artigo 15.°do DL n.° 273/2003 de 29 de outubro;

Apreciar o desenvolvimento e as alteracdes do PSS para a execucdo da obra e,
sendo caso disso, propor alteracdes a entidade executante;

Verificar a coordenacao das atividades das empresas e dos trabalhadores
independentes, tendo em vista a prevencao dos riscos profissionais;

Promover e verificar o cumprimento do PSS;

Coordenar o controlo da correta aplicacdao dos métodos de trabalho;

Promover a divulgacdo de informacoes sobre riscos profissionais e a sua prevencao;
Registar as atividades de coordenacao no livro de obra;

Assegurar que o acesso ao estaleiro é reservado a pessoas autorizadas;

Informar o dono de obra sobre o resultado da avaliacdo da seguranca e salde
existente no estaleiro, bem como sobre as suas responsabilidades no ambito do
presente diploma,;

Analisar as causas de acidentes graves que ocorram no estaleiro;

Integrar na compilacdo técnica da obra os elementos decorrentes da execucao dos
trabalhos que dela ndo constem.

Obrigacoes/Responsabilidades da Entidade Executante

Avaliar os riscos associados a execucao da obra e definir as medidas de prevencao
adequadas e, se o plano de seguranca e saude for obrigatério propor ao dono da

obra o desenvolvimento e as adaptacdes do mesmo;

Dar a conhecer o plano de seguranca e salide para a execucdo da obra e as suas

alteracoes aos subempreiteiros e trabalhadores independentes, ou pelo menos a
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parte que os mesmos necessitam de conhecer por razdes de prevencao;

e Elaborar fichas de procedimentos de seguranca para os trabalhos que impliquem
riscos especiais e assegurar que os subempreiteiros e trabalhadores independentes
e os representantes dos trabalhadores para a seguranca, higiene e salde no

trabalho que trabalhem no estaleiro tenham conhecimento das mesmas;

e Assegurar a aplicacdo do plano de seguranca e salude e das fichas de procedimentos
de seguranca por parte dos seus trabalhadores, de subempreiteiros e trabalhadores

independentes;

e Assegurar que os subempreiteiros cumpram, na qualidade de empregadores, as
obrigacdes previstas no artigo 22.° do DL 273/2003 de 29 de outubro;

e Assegurar que os trabalhadores independentes cumpram as obrigacdes previstas no
artigo 23.° DL 273/2003 de 29 de outubro;

e Colaborar com o coordenador de seguranca em obra, bem como cumprir e fazer
respeitar por parte de subempreiteiros e trabalhadores independentes as diretivas

daquele;

e Tomar as medidas necessdrias a uma adequada organizacdo e gestdao do estaleiro,

incluindo a organizacdo do sistema de emergéncia;

e Tomar as medidas necessdarias para que o acesso ao estaleiro seja reservado a

pessoas autorizadas;

e Organizar um registo atualizado dos subempreiteiros e trabalhadores
independentes por si contratados com atividade no estaleiro, nos termos do artigo
seguinte;

e Fornecer ao dono da obra as informacdes necessarias a elaboracdo e atualizacdo da

comunicacao prévia;

e Fornecer ao autor do projeto, ao coordenador de seguranca em projeto, ao
coordenador de seguranca em obra ou, na falta destes, ao dono da obra os

elementos necessdrios a elaboracao da compilacao técnica da obra.

e A entidade executante deve organizar um registo que inclua, em relagdo a cada
subempreiteiro ou trabalhador independente por si contratado que trabalhe no

estaleiro durante um prazo superior a vinte e quatro horas:

a) A identificacdo completa, residéncia ou sede e namero fiscal de contribuinte;
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b) O nimero do registo ou da autorizacdo para o exercicio da atividade de
empreiteiro de obras publicas ou de industrial da construcdo civil, bem como de

certificacdo exigida por lei para o exercicio de outra atividade realizada no estaleiro;
c) A atividade a efetuar no estaleiro e a sua calendarizacao;

d) A cépia do contrato em execucdo do qual conste que exerce atividade no

estaleiro, quando for celebrado por escrito;

e) O responsavel do subempreiteiro no estaleiro.

Obrigacoes/Responsabilidades do Empregador

Durante a execucao da obra, os empregadores devem observar as respetivas
obrigacdes gerais previstas no regime aplicavel em matéria de seguranca, higiene e

saude no trabalho e em especial:

Comunicar, pela forma mais adequada, aos respetivos trabalhadores e aos
trabalhadores independentes por si contratados o plano de seguranca e salude ou as
fichas de procedimento de seguranca, no que diz respeito aos trabalhos por si

executados, e fazer cumprir as suas especificacoes;

Manter o estaleiro em boa ordem e em estado de salubridade adequado;

Garantir as condicoes de acesso, deslocacao e circulacao necessaria a seguran¢a em todos

os postos de trabalho no estaleiro;

Garantir a correta movimentacao dos materiais e utilizacdo dos equipamentos de

trabalho;

Efetuar a manutencdo e o controlo das instalacdes e dos equipamentos de trabalho
antes da sua entrada em funcionamento e com intervalos regulares durante a

laboracao;

Delimitar e organizar as zonas de armazenagem de materiais, em especial de

substancias, preparacdes e materiais perigosos;
Recolher, em condicdes de seguranca, os materiais perigosos utilizados;
Armazenar, eliminar, reciclar ou evacuar residuos e escombros;

Determinar e adaptar, em funcdo da evolucio do estaleiro, o tempo efetivo a

consagrar aos diferentes tipos de trabalho ou fases do trabalho;
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Cooperar na articulacao dos trabalhos por si desenvolvidos com outras atividades

desenvolvidas no local ou no meio envolvente;

Cumprir as indicacbes do coordenador de seguranca em obra e da entidade

executante;

Adotar as prescricbes minimas de seguranca e saude no trabalho revistas em

regulamentacao especifica;

Informar e consultar os trabalhadores e os seus representantes para a seguranca,

higiene e salde no trabalho sobre a aplicacdo das disposicdes do presente diploma.

Quando exercer atividade profissional por conta prépria no estaleiro, o empregador
deve cumprir as obriga¢bes gerais dos trabalhadores previstas no regime aplicavel
em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho.

Cada empregador deve organizar um registo que inclua, em relacdo aos seus
trabalhadores e trabalhadores independentes por si contratados que trabalhem no

estaleiro durante um prazo superior a vinte e quatro horas:

a) A identificacido completa e a residéncia habitual;

b) O nimero fiscal de contribuinte;

¢) O namero de beneficiario da seguranca social;

d) A categoria profissional ou profissao;

e) As datas do inicio e do termo previsivel do trabalho no estaleiro;

f) As apodlices de seguros de acidentes de trabalho relativos a todos os
trabalhadores respetivos que trabalhem no estaleiro e a trabalhadores

independentes por si contratados, bem como os recibos correspondentes.

Obrigacoes/Responsabilidades do Trabalhador Independente

Os trabalhadores independentes sao obrigados a respeitar os principios que visam

promover a seguranca e a saude, devendo, no exercicio da sua atividade:

Cumprir, na medida em que lhes sejam aplicaveis, as obrigacdes estabelecidas no
artigo 22.° do DL n.° 273/2003 de 29 de outubro;

Cooperar na aplicacdo das disposicoes especificas estabelecidas para o estaleiro,
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respeitando as indicacdes do coordenador de seguranca em obra e da entidade

executante.

1.2 - Acompanhamento da aplicacao do PSS
Com o objetivo de acompanhar e avaliar a adaptacdao, complemento e implementacao do
PSS, serdo realizadas reunides no ambito da Seguranca e Salde da Obra com a presenca,

em principio, das pessoas com as seguintes funcoes:
e Representante do Dono da Obra, ou da Fiscalizacdo, ou ambos;
e Técnico responsavel pelo exercicio da coordenacdo de seguranca em obra;
e Responsavel do Empreiteiro pelo cumprimento e implementacao deste PSS;
e Representante dos trabalhadores da obra.

Nestas reunides poderdo ser discutidos os seguintes assuntos:

Analise dos projetos, planos e procedimentos a preparar no ambito do PSS;

Apoio as tarefas da Fiscalizacdo e do Coordenador de Seguranca em Obra;

Identificacdo das alteracdes que se mostrem necessarias para a melhoria das

condicdes de seguranga;

Andlise de eventuais incidentes e acidentes, bem como os indices de sinistralidade

registados na obra.

No final de cada reunido, sera elaborada pelo Coordenador de Seguranca e Saude uma ata,

a qual serd arquivada em anexo a este Plano (Anexo ).

1.3 - Revisao do PSS
Quando no decurso de execucdo da obra, as especificacbes do PSS se revelarem
inadequadas aos processos construtivos ou aos métodos de trabalho utilizados no

estaleiro, qualquer entidade interveniente podera propor alteracoes.

Essas alteracbes deverdao ser aprovadas pelo Coordenador da Obra em matéria de
seguranca e saude, responsabilizando-se igualmente pela introducdo e registo das

mesmas.
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1.4 - Distribuicao do PSS
O PSS é distribuido de forma controlada, de forma a garantir que todos os detentores

dispdem da versao mais atualizada.
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2 - MEMORIA DESCRITIVA

2.1 - Comunicacao prévia de abertura do estaleiro

A comunicacdo prévia de abertura do estaleiro devera ser efetuada pelo dono de obra a

Autoridade para as Condicdes de Trabalho (ACT) e dirigida as respetivas delegacdes que

tenham sob sua responsabilidade a area do territério nacional onde a obra vai ser

construida.

A obrigatoriedade da elaboracdo da comunicacdo prévia verifica-se, sempre que seja

previsivel que a execucao da obra implique uma das seguintes condicdes:

Um prazo total superior a 30 dias e, em qualquer momento, a utilizacdo simultanea

de mais de 20 trabalhadores;

Ou, um total de mais de 500 dias de trabalho, correspondente ao somatério dos

dias de trabalho prestados por cada um dos trabalhadores.

Devendo ser acompanhada de:

Declaracdo do autor ou autores do projeto e do coordenador de seguranca em

projeto, identificando a obra;

Declaracdoes da entidade executante, do coordenador de seguranca em obra, do
fiscal ou fiscais da obra, do diretor técnico da empreitada, do representante da
entidade executante e do diretor da obra, identificando o estaleiro e as datas

previstas para inicio e conclusdo dos trabalhos.

Os elementos que devem constar do seu contetdo, encontram-se em anexo (Anexo Il) a
este PSS.

Sempre que houver alteracdes ao conteudo inicial, estas devem ser comunicadas a ACT,

como se refere de seguida:

Tratando-se de elementos de informacdo e caracterizacdo constantes nos n.* 1 a

13, o dono de obra deve comunica-los:
a) A ACT nas 48 horas seguintes;

b) Ao coordenador de seguranca em obra e a entidade executante, com a maior

brevidade possivel;

Tratando-se de elementos de informacao constantes do n.°14, o dono de obra

comunica-los mensalmente, a ACT.
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A entidade executante devera afixar no estaleiro, em local bem visivel, copia da

comunicacao prévia e das suas atualizacdes.

2.2 - Ficha de identificacao da obra
2.2.1 - ldentificacdo a obra

Nome da obra: Empreitada de Remodelacdao do J25 e J27 no

Campus de Gambelas

Dono da Obra

Nome: Universidade do Algarve
Endereco: Campus da Penha, 8005-139 Faro
Telefone: 289 800 100

Email: st@ualg.pt

Localizacao: Campus de Gambelas

Universidade do Algarve

Tipo de obra: Adaptacao dos referidos espacos para laboratério para a
Faculdade de Medicina e Ciéncias Biomédicas (J25) e para

os Servicos de Reproducao Documental (J27).

Utilizacao prevista: Laboratéria e reprografia

Data de inicio dos | (preencher pela Entidade Executante)

trabalhos:

Data prevista para a (preencher pela Entidade Executante)
conclusao dos

trabalhos:

Valor da Adjudicacao: | (preencher pela Entidade Executante)

2.2.2 - Identificacdo dos intervenientes
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Intervenientes

Dados

Dono de obra

Nome/designacao:
Universidade do Algarve

Morada: Campus da Penha, Estrada da Penha,
8005-139 Faro

Contactos: 289 800 100

st@ualg.pt

Autores do projeto:

Servicos Técnicos da Universidade do Algarve

Fiscalizacao:

Servicos Técnicos da Universidade do Algarve

Entidade executante: (A apresentar na fase de obra)

executante:

Representante da entidade | (A apresentar na fase de obra)

Diretor técnico da empreitada: | (A apresentar na fase de obra)

obra:

Coordenador de seguranca em | (A apresentar na fase de obra)

2.3 - Regulamentacao aplicavel

Indica-se a seguir de forma indicativa e ndo exaustiva um conjunto de disposicdes legais no

ambito da seguranca e salde, sem prejuizo de outra que venha a ser identificada como

pertinente.

Enquadramento Juridico da Seguranca e Higiene no Trabalho

Lei N° 102/2009, de 10 de setembro na redacao
dada pela Lei N°3/2014, de 28 de janeiro

Regime Juridico da Promocdao da Seguranca e

Saude no Trabalho

Lei N°7/2009, de 7 de fevereiro

Aprova a revisao do Codigo do Trabalho

Decreto-Lei N°159/99, de 11 de maio com as
alteracdes introduzidas pelo Decreto-Lei N°382-
A/99 de 22 de setembro

Regulamenta o seguro de acidentes de trabalho

para os trabalhadores independentes

Lei N°98/2009, de 4 de setembro

Regulamenta o regime de reparacdao de acidentes
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de trabalho e de doencas profissionais, incluindo
a reabilitacdo e reintegracao profissionais, nos
termos do artigo 284° do Coddigo do Trabalho,
aprovado pela Lei N°7/2009, de 12 de fevereiro

Decreto-Lei N°362/93, de 15 de outubro

Regula a informacdo estatistica sobre acidentes

de trabalho e doencas profissionais

Organizacao dos Servicos de Seguranca, Higiene e Saude no Trabalho

Portaria N°71/2015, de 10 de marco

Aprova o modelo de ficha de aptidao para o
trabalho

Prescricoes Minimas de Seguranca e Saude nos Locais de Trabalho

N°347/93, de 1
alterado pela Lei N°113/99, de 3 de agosto

Decreto-Lei de outubro,

Prescricdes minimas de seguranca e de saude

nos locais de trabalho

Portaria N°987/93, de 6 de outubro

Prescricbes minimas de seguranca e de saude

nos locais de trabalho - Regulamenta o

Decreto-Lei N°347/93, de 1 de outubro

Seguranca em Estaleiros Temporarios ou Mdveis

Decreto-Lei N° 41820, de 11 de agosto de
1958

Estabelece que as normas de seguranca que
devem ser obrigatoriamente adotadas para
protecao do trabalho nas obras de construcao

civil

Decreto-Lei N° 41821, de 11 de agosto de
1958

Aprova o Regulamento de Seguranca no

Trabalho da Construcao Civil

Decreto-Lei N° 46427, de10 de julho

Aprova o Regulamento das instalacées

provisérias destinadas ao pessoal empregado

nas obras

Decreto-Lei N°273/2003, de 29 de outubro

Estabelece as regras gerais de planeamento,
organizacdo e coordenacao para promover a
seguranca, higiene e saude no trabalho em
estaleiros da construcao e transpde para o
direito interno a Diretiva N°92/57/CEE, de 24
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de junho relativa as prescricdes minimas de
seguranca e saude no trabalho a aplicar nos

estaleiros temporarios ou moveis.

Portaria N°101/96, de 3 de abril

Regulamenta as prescricbes minimas de
seguranca e de saude nos locais e postos de

trabalho dos estaleiros temporarios ou moveis

Equipamentos de Protecao Individual

Decreto-Lei N°128/93, de 22 de abril, alterado
pelo Decreto-Lei N°139/95, de 14 de junho e
Decreto-Lei N°374/98, de 24 de novembro
(artigo 1° do DL N°374/98 revogado pelo
Decreto-Lei N°320/2001)

Estabelece as exigéncias técnicas essenciais
de seguranca a observar pelos equipamentos
de protecdo individual, com vista a preservar
a saude e a seguranca dos contratos de
trabalho

Decreto-Lei N°348/93, de 1 de outubro,
alterado pela Lei N°1113/99, de 3 de agosto

Prescricbes minimas em termos de saude e de
seguranca dos trabalhadores na utilizacdao de
EPI

Portaria N°988/93, de 6 de outubro

Prescricbes minimas em termos de saude e de
seguranca dos trabalhadores na utilizacdao de
EPI (Regulamenta o Decreto-Lei N°348/93, de

1 de outubro)

Portaria N°1113/93, de 4 de novembro,
alterada pela Portaria N°109/96, de 10 de
abril e pela Portaria N°695/97, de 9 de

agosto)

Estabelece as exigéncias técnicas essenciais

de seguranca a observar pelos equipamentos

Sinalizacao de Seguranca

Decreto Regulamentar N° 22-A/98, de 1 de

outubro

Aprova o Regulamento de Sinalizacdo do

Transito

Decreto-Lei N° 141/95, de 14 de junho,
alterado pela Lei N°113/99, de3 de agosto

Prescricoes minimas para a sinalizacido de

seguranca e de salde no trabalho

Portaria N°1456-A/95, de 11 de dezembro

Prescricobes minimas para a sinalizacao de
seguranca e da saude no trabalho
(Regulamenta o Decreto-Lei N° 141/95, de 14
de junho)
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Maquinas, Equipamentos e Materiais de Estaleiro

Decreto-Lei n°50/2005, de 25 de fevereiro Transpbe para a ordem juridica interna a
Diretiva n.°2001/45/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 27 de junho,
relativa as prescricdes minimas de seguranca
e de saude para a utilizacdo pelos
trabalhadores de equipamentos de trabalho, e
revoga o Decreto-Lei n.° 82/99, de 16 de

marco

Decreto-Lei N°214/95, de 18 de agosto Estabelece as condicbes de utilizacdo e
comercializacao de maquinas usadas, visando
a protecdo da saude e seguranca dos

utilizadores e de terceiros

Define a complexidade e caracteristicas das
Portaria N°172/2000, de 23 de marco maquinas usadas que revistam especial

perigosidade

Estabelece as regras relativas a colocacao no
mercado e entrada em servico das maquinas e
respetivos acessorios, transpondo para a
ordem juridica interna a Diretiva
n.° 2006/42/CE, do Parlamento Europeu e do
Decreto-Lei N°103/2008, de 24 de junho Conselho, de 17 de Maio, relativa as maquinas
e que altera a Diretiva n.°95/16/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de
Junho, relativa a aproximacao das legisla¢des
dos Estados membros respeitantes aos

ascensores
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2.4 - Organograma funcional

Deve indicar todas as dependéncias hierarquicas, até ao nivel da Equipa de Trabalho com

explicitacdo nominal, no que se refere a cadeia “Seguranca e Saude” e sera anexado (Anexo

lll), pela Entidade Executante antes da abertura do Estaleiro.

DONO DE OBRA

Coordenador

(Projeto)

Seguranca e Saude

Seguranca e Saude

Coordenador

(Obra)

Projetistas

Consultores

Fiscalizacao

Empreiteiro

Técnico de Seguranca

Diretor de Obra

Supervisor de Seguranca

Encarregado

( A apresentar pela Entidade Executante )
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2.5 - Seguros de acidentes de trabalho e outros
Antes da abertura do estaleiro, devera a Entidade Executante apresentar os seguros de
acidentes de trabalho e outros, de modo a garantir que todo o pessoal empregue, incluindo

subcontratados e trabalhadores independentes, estao cobertos.

Qualquer apolice devera ser valida no inicio da execucao fisica da obra, sendo incluidos em
anexo (Anexo |V) cépias dessas apolices, registando-se essa informaciao em quadro

préprio.

A Entidade Executante fica responsavel por permitir a permanéncia, no estaleiro, de

pessoas nao cobertas pelo seguro.

A Fiscalizacdo verificara periodicamente a conformidade dos seguros de acidentes de

trabalho e outros, através da inspecdo aos registos em anexo.

2.6 - Horario de trabalho
O horario de trabalho devera ser estabelecido pela Entidade Executante de acordo com a
legislacido em vigor, devendo ser afixado no estaleiro em local bem visivel durante o

periodo de execucdo dos trabalhos.

Qualquer alteracdo ao horario planeado (p.ex. trabalhos que s6 podem ser feitos a noite,

horas extras, etc.) devera ser submetida a aprovacao da Fiscalizacao.

O horario de trabalho implementado pela Entidade Executante devera ficar anexado (Anexo
V) a este plano, assim como, todos os pedidos e respetivas autorizacdes de realizacao de

trabalhos fora desse horario.
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3 - CARACTERIZACAO DA OBRA E DO LOCAL

3.1 - Descricdao sumaria da obra
A obra consiste na Remodelacdo do Pavilhdo J25 e J27 no Campus de Gambelas, com vista
a adaptaciao dos referidos espacos para laboratéorio para a Faculdade de Medicina e

Ciéncias Biomédicas (J25) e para os Servicos de Reproducdo Documental (J27).

O objetivo fundamental desta empreitada centra-se na dotacdo de caracteristicas do
Pavilhao J25 para a pratica de atividades letivas, nomeadamente, laboratoriais associadas a
FMCB.

O espaco do atual Pavilhdo J25 é ocupado por varios gabinetes sob a responsabilidade do

ICArEHB - Interdisciplinary Center for Archaeology and the Evolution of Human Behaviour.

Para o pavilhdao J27 pretende-se a libertacdo do espaco, criando um Open Space” para
colocacdo das maquinas destinadas ao servico de reprografia. Pretende-se ainda a criacao

de um espaco para a armazenagem do papel.

De um modo geral os trabalhos consistem na remocdo e execucdao de paredes divisoérias
em gesso cartonado, remocao e colocacao de pavimento e instalacdo de infraestruturas

hidraulicas e elétricas em calhas de PVC.

Durante o manuseamento e utilizacdo dos varios materiais previstos na empreitada,

deverdo ser utilizados os equipamentos de protecao adequados.

Nas varias fases da obra, quando o PSS for omisso e sempre que tal se justifique serdo
apresentados Planos de Trabalhos Especificos, com as indicacdes de seguranca a

implementar.

3.2 - Condicionalismos existentes no local
Definindo condicionalismo, como qualquer caracteristica da area de intervencdo que possa
ser relevante quanto aos riscos associados a construcdo, torna-se necessario efetuar um

levantamento dos condicionalismos existentes no local de desenvolvimento dos trabalhos.

Na preparacdo e planeamento dos trabalhos, o empreiteiro devera ter em consideracao
condicionalismos que venham a detetar e planear a implementacdo de medidas necessarias

a prevencao de acidentes face aos riscos associados.

Deverdao ser minimizadas todas as perturbacdes sobre a comunidade académica e sobre o

funcionamento dos espacos envolventes.
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Deverdo ainda ser adotados meios e processos de trabalho que permitam reduzir o mais

possivel o impacto ambiental provocado pela execucado da obra.
Neste contexto, destacam-se os seguintes aspetos a ter em conta:
e Riscos elétricos;
e Trabalho em altura;

e Risco de queda, devendo a entidade executante atuar de forma a minimizar os

riscos transcritos no desenvolvimento do PSS em fase de obra.

Além destes, ja previamente identificados, outros poderdo surgir durante a execucdo da
obra. Nesse sentido, é apresentado o quadro seguinte, onde sdo identificados os riscos e

indicadas as medidas de prevencdo a adotar.

Condicionamentos existentes no local

MEIO ~
RISCOS PREVENCAO
ENVOLVENTE
Acidentes no (¢ Desabamentos - Estudo preliminar dos trabalhos
estaleiro e Sobrecargas - Maquinas adaptadas ao trabalho
- Manutencdo das vias
- Sinalizacao
- EPI
Eletricidade e Corte de cabos | - Definir e demarcar redes em esteira;
e Cabos em ou linhas - Solicitar autorizacoes;
esteira * Hetrocussdo - Proteger redes aéreas ou levanta-las;
* Incéndio - Verificar as distancias as linhas ou
e Queimaduras cabos;
- Sinalizar;
- Informacao e formacao;
- EPI.
Acessos e |e Dificuldades de |- Implantar Sinalizacdo temporaria
outras vias Egrcrl:aljgigs nc(I); (coerente, credivel, facil visibilidade)
e - Criar trajetos alternativos
Edificio
_— - Sinalizacao dos Trabalhos (barreiras,
e Colisoes
etc.)
- EPI (Coletes refletores)

Caderno de Encargos - Projeto de Execucdo - Plano de Seguranca e Saude

28/99



} (LOGOTIPO
g PLANO DE SEGURANCA E SAUDE
EMPREITEIRO)

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
DIREGAO DOS SERVICOS TECNICOS

3.3 - Mapa de quantidades de trabalho
Devera constituir anexo (Anexo VI) a este Plano de Seguranca e Saude uma Lista de
Quantidades de Trabalhos, por naturezas, a qual permitira identificar os trabalhos com

maior probabilidade de risco.

3.4 - Plano de trabalhos
O Plano definitivo de trabalhos, a entregar pelo Empreiteiro, devera, logo que aprovado

pelo Dono da Obra, constar como anexo (Anexo VII) a este Plano de Seguranca e Salde.

O Plano de Trabalhos situard no tempo os trabalhos e tarefas de maior risco, devendo
merecer a melhor atencao do Coordenador de Seguranca e Saude que devera tomar todas
as medidas de prevencao e protecao adequadas, incluindo recomendacdes de alteracdo ao
referido Plano.

3.5 - Cronograma da mao-de-obra
O empreiteiro entregara apds a consighacdo, um cronograma atualizado de mobilizacdao de
meios humanos, que passara a constituir anexo (Anexo VIII) a este Plano de Seguranca e

Saude.

Este cronograma devera representar as cargas de mao-de-obra, expressas em homens-
hora, ao longo dos meses de execucdo da obra, sob a forma de histograma e também a

carga dos valores acumulados.

O plano de mao-de-obra permitird ao empreiteiro verificar os riscos presentes em obra de

acordo com a carga de pessoal e as diferentes categorias em estaleiro.

3.6 - Projeto do estaleiro
Constitui um anexo (Anexo IX) importante a este Plano de Seguranca e Salude e devera ser
elaborado pela Entidade Executante aquando do desenvolvimento e especificacdo deste

Plano a fase de execucdo da obra.

Na organizacao do estaleiro deverdo ser considerados os seguintes aspetos:
e O local de implantacao e o espaco disponivel;
e Os condicionalismos da envolvente;

e Acessibilidades;
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e Tipo e duracao da obra;
e Materiais e equipamentos a utilizar;
e Processos construtivos.

Este projeto devera identificar e definir através de pecas escritas e desenhadas a
implantacdo e caracteristicas das instalacoes de apoio a execucdo dos trabalhos
(escritorios, dormitérios, refeitorio), dos equipamentos de apoio (grua, central de fabrico
de betao), das infraestruturas provisorias (rede de agua, de drenagem de efluentes, de
eletricidade), e de todos os outros elementos que as caracteristicas dos trabalhos, os

processos construtivos e métodos de trabalho a utilizar determinem.

O projeto de estaleiro devera assinalar os sentidos de circulacido e os locais onde se
colocara a sinalizacdo, de acordo com o Plano de Sinalizacdo e de Circulacdo do Estaleiro,
bem como escritério, vedacdes, instalacbes sanitarias armazém de materiais,
ferramentaria, estaleiro de preparacao de armaduras, estaleiro de preparacdo de cofragens

redes provisérias agua esgotos, elétrica, limpeza e recolha de lixos, etc.

Na elaboracdo do Projeto de Estaleiro devera ser seguida a regulamentacdo especifica
aplicavel nomeadamente o regulamento de instalagbes provisérias destinadas ao pessoal
empregado nas obras, a regulamentacdo das prescricobes minimas de seguranca e saude
nos locais e postos de trabalho, dos estaleiros temporarios ou méveis, e no caso de o
estaleiro ocupar total ou parcialmente vias publicas o regulamento de sinalizacdo de

transito.

Esse projeto deverd ser complementado com a apresentacdo de um plano de ocupacdo da
via publica e, caso aplicavel, um projeto de sinalizacdo de caracter temporario.

De uma forma geral ficam algumas recomendacdes:

e O empreiteiro devera solicitar a energia elétrica para o estaleiro tendo em conta a
poténcia adequada. A protecdo contra contactos elétricos, diretos ou indiretos, sera
assegurada pela instalacdo de disjuntores diferenciais de sensibilidade apropriada;

e Deverdo ser cumpridos os indices de protecao recomendados para quadros elétricos
de obras. O quadro elétrico geral da obra devera ficar em cabina especificamente

construida para o efeito;

e A ligacdo a terra deverd ser assegurada nas proximidades da cabina, através de
“Piquet” de terra e condutores de cobre em local onde o terreno apresente menos

resisténcia ao escoamento da corrente elétrica;
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O estaleiro devera ser dotado de fornecimento de Agua através dos Servicos
Técnicos com ligacdo a rede existente. O contador sera instalado em “Nicho”

préprio, onde se localizara a torneira de seguranca.

Os esgotos deverdo ter ligacao a rede publica, através de caixa existente dentro dos
limites do estaleiro;

A manutencdo das instalagbes do estaleiro devera ser assegurada de modo, que

diariamente, se proceda a sua limpeza;

As instalacdes sanitarias deverdo ser desinfetadas semanalmente, com a aplicacdo

de produtos adequados;

Para deposicdo do lixo, papéis, etc. deverdao ser colocados recipientes proprios que
serdo regularmente despejados e lavados devendo o lixo ser vazado em

contentores para recolha camararia;

Devera ser assegurado um programa de desinfestacdo preventiva, de modo a

proceder a desratizacao e desparasitacao das instalacoes.

3.7 - Lista de trabalhos com riscos especiais

Para dar cumprimento ao Decreto-Lei n.° 273/03, no que se refere a alinea e) do n.° 2 do

artigo 6.°, é apresentada uma listagem dos principais trabalhos com riscos especiais para a

seguranca e saude dos trabalhadores.

Trata-se de uma listagem ndo exaustiva, sem prejuizo para outros trabalhos que, na fase

de obra e atendendo aos métodos e processos construtivos a utilizar, venham a ser

identificados, deve a Entidade Executante definir as medidas preventivas e de protecao

adequadas para garantir a seguranca e saude dos trabalhadores.

TRABALHOS COM RISCOS
ESPECIAIS

RISCOS POTENCIAIS

- Projecdes de materiais
Demolicoes - Queda de objetos desprendidos
- Exposicao a vibracoes

N o . - Sobreaquecimento
Ligacoes Elétricas Provisorias

- Curto-circuito
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- Sobrecargas
- Eletrocussao

- Eletrizacao

- Queimaduras

- Eletrocussao
Instalacbes Elétricas - Entalamento

- Quedas ao mesmo nivel
- Quedas em altura

- Queda de objetos

Barramentos - Quedas em altura

o ] - Cortes
Substituicdo de Pavimento

- Queda ao mesmo nivel

3.8 - Lista de materiais com risco especiais
A obra inclui alguns materiais com riscos especiais para a seguranca e salude dos

trabalhadores.

Sem prejuizo de outros que venham a ser identificados, apresenta-se no quadro seguinte
uma lista ndo exaustiva de materiais que envolvam riscos especiais para a seguranca e

saude dos trabalhadores.

Materiais com riscos

.. Riscos potenciais
especiais

Cimento, betdes e argamassas | - Dermatoses

- Intoxicacao

_ _ - Tonturas e nauseas
Tintas, resinas e solventes L A
- Irritagdes cutaneas

- Inflamacdo dos olhos

Para os materiais referidos e para todos os outros que venham a ser identificados, a
Entidade Executante definird, atendendo as caracteristicas dos materiais e aos processos
de manuseamento e acondicionamento, as medidas preventivas adequadas para garantir a

seguranca e saude dos trabalhadores.
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4 - ACOES PARA A PREVENCAO DE RISCOS

As acdoes no ambito da prevencdo de riscos profissionais a empreenderem durante a

realizacdo da obra, devem ser desenvolvidas e especificadas antes da abertura do estaleiro.

Neste capitulo é definido as medidas preventivas a atender para esse desenvolvimento e

especificacao.

4.1 - Andlise de riscos e medidas de prevencao no estaleiro

ACESSOS E CIRCULACAO

Riscos:

e C(Colisao
e Atropelamento

e Queda

Prevencao:

- As vias de circulacdo destinadas a veiculos devem ser implantadas com uma distancia
suficiente em relacdo as portas, portdes, passagens para pedes, corredores e escadas, ou

locais de trabalho, ou dispor de meios de protecdo adequados;

- Na proximidade imediata dos portdes destinados a circulacao de veiculos, devem existir,
a menos que essa passagem seja também para os pedes, portas para a circulacio de
pedes, assinaladas de modo bem visivel e cuja passagem devera estar sempre

desobstruida;

- Devera ser assegurada uma boa visibilidade e uma correta sinalizacao dos locais de

implantacdo dos portdes da obra, de modo a garantir a seguranca das entradas e saidas;
- Deverao ser definidas vias de circulacdo interna, independentes para pedes e viaturas;

- As vias e saidas de emergéncia devem estar sinalizadas, permanecer desobstruidas e

conduzir o mais diretamente possivel a uma zona de seguranca;

- Devem ser demarcadas as zonas de parqueamento adequado aos veiculos em obra de

modo a que estes ndo prejudiquem a circulacdao dentro do estaleiro;
- As vias de circulacao devem ser regularmente verificadas e conservadas;

- Nos locais previstos na Planta do Estaleiro, deverdao ser colocados todos os sinais
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considerados.

TRANSPORTE DE TRABALHADORES

Riscos:

e Queda

e Atropelamento

Prevencao:

- O transporte de trabalhadores no estaleiro e nas frentes de obra devera ser feito em

veiculos préprios, com cabine reservada ao transporte de passageiros;

- Quando forem utilizados veiculos automéveis de carga, estes deverdo dispor de bancos
fixados ao veiculo e dotados de encostos solidos, devendo ainda possuir uma cobertura

com aberturas laterais suficientes para assegurar boa ventilacao e iluminacao;

- Sempre que a altura o justifique, devem estes veiculos dispor de uma escada que facilite o

acCesso,

- E proibido o transporte de trabalhadores em quaisquer atrelados, camides basculantes ou
em baldes de maquinas;

- Os condutores destes veiculos, devem observar as seguintes medidas:
a) Ndo permitir o excesso de lotacdao do veiculo;
b) Antes de arrancar, certificar-se que os taipais estdao bem fechados;

¢) Nao transportar simultaneamente trabalhadores e equipamentos ou materiais pesados.

MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS MOVEIS

Riscos:

e Perturbacado do funcionamento
e Incéndio

e Poluicao
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e Colisao

Prevencao:

- Realizar as verificacOes periddicas e registar em ficha adequada;

- Se efetuar a reparacdo e manutencao dentro do estaleiro da obra, deve fazé-lo no local

adequado;

- No caso de avaria e imobilizacdo no estaleiro local, sinalizar devidamente o veiculo ou

equipamento e remové-los de acordo com o Manual do Estaleiro;

- A realizacdo de reparacdoes prolongadas em locais que possam interferir com o

andamento dos trabalhos, ou acessos, carece de autorizacdo da Fiscalizacao;
- A remocdo de 6leos, pneus e pecas deve estar assegurada por parte do empreiteiro;

- A zona de manutencao deve dispor de meios de combate a focos de incéndio.

FERRAMENTARIA

Riscos:

e Entalamento
e Contaminacao
e Queda de objetos

e Incéndio

Prevencao:

- Boa acessibilidade a zona de trabalhos para facilitar o levantamento e depdsito de

equipamentos e ferramentas;

- As ferramentas suscetiveis de derramar 6leos de lubrificacdo, deverdo estar assentes

sobre resguardos ou tinas de retencdao, de modo a evitar derrames;

- Nao serdo admitidos produtos classificados como produtos quimicos perigosos;
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- E permitido a armazenagem de produtos inflamaveis e/ou explosivos, desde que no seu

conjunto ndao excedam 20 litros;

- Devera existir equipamentos ferramentas e adequados ao tipo de obra, e em nUmero

suficiente;
- Arrumacao em locais préprios, de modo a que nao figuem em equilibrio instavel,
- Existéncia de meios de combate a incéndios adequados;

- A entrega de ferramentas que requeiram no seu manuseamento equipamento de protecao
préprio e de distribuicao especifica, sera fornecida ao utilizador em conjunto com os

equipamentos de protecdo individual recomendados;

- Verificacdo do estado de utilizacdo dos equipamentos e ferramentas, providenciando pela

reparacdo ou substituicio sempre que estiverem em causa as condicdes de seguranca.

- Dar cumprimento as verificacdes constantes da listagem de cada ferramenta mecanica

portatil.

ARMAZENAGEM

Riscos:

e Queda de objetos
e Quedas ao nivel

e Entalamento

e Eletrocussao

e Incéndio

e Explosao

Prevencao:

- Demarcar as zonas de armazenagem separando as madeiras, o ferro, o cimento, os
equipamentos e ferramentas portateis, os combustiveis, as tintas e vernizes e outros

produtos quimicos;

- Armazenar, em local proprio, os equipamentos de protecao coletiva e individual de forma

Caderno de Encargos - Projeto de Execucdo - Plano de Seguranca e Saude 36/99




} (LOGOTIPO
g PLANO DE SEGURANCA E SAUDE
EMPREITEIRO)

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
DIREGAO DOS SERVICOS TECNICOS

a garantir a sua permanente disponibilidade para utilizacao;

- Conservar os produtos e materiais de acordo com as normas técnicas homologadas ou as

recomendacodes do fabricante;

- Garantir a temperatura, luminosidade, humidade e outras caracteristicas ambientais

necessarias a manter a qualidade dos produtos e materiais;
- Optar pelo tipo de fornecimento que favoreca a movimentacao mecanica das cargas;
- Bvitar a sobreocupacao de espacos;

- Arrumar os produtos e materiais em locais préprios, nomeadamente ao alcance facil da
grua, de instalacdes e equipamentos de producdo fixos ou de equipamentos para a sua

movimentacao mecanica;

- Estabilizar os materiais dispostos em altura, quer quando imobilizados, quer quando em

movimentacdo, nao excedendo, em pilha, a altura maxima de 2 metros;

- Ndo permitir varas de ferro, tubos ou madeiras estejam salientes, que os torna pouco

visiveis e pode provocar acidentes;

- Sinalizar de forma bem visivel e adequada os produtos quimicos, manter a rotulagem

adequada e proibir o acesso de pessoas estranhas;
- Separar e isolar os materiais e produtos que possam reagir entre si;

- Instalar de forma acessivel na zona de armazenamento destes produtos os equipamentos
de protecdo e meios de combate adequados a uma primeira intervencao no caso de
acidente;

- Nao armazenar substancias explosivas no estaleiro;

- Utilizar o EPI adequado.

ZONAS DE APOIO SOCIAIS, DE APOIO LOGISTICO E DE APOIO A FISCALIZACAO

Riscos:
e Doencas
e Quedas

e Eletrocussao
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e Incéndio
e Explosao

e Intoxicacoes

Prevencao:

- As instalacdes devem ser localizadas de forma a preserva-las:
a) da circulacao de veiculos;
b) do ruido;
c) de vapores;
d) de gases;
e) de poeiras;

f) da queda de objetos.

As instalacdes devem dispor:
a) de iluminacao adequada;
b) de ventilacdo adequada;

c) de ambiente térmico adequado.

As instalacdes, de acordo com a sua utilizacdao, devem dispor de redes de:
a) Agua (incluindo o fornecimento de dgua potavel);
b) Eletricidade;
c) Gas;
d) Esgotos.
- Devem existir no estaleiro da obra os seguintes apoios sociais:
a) Instalacdes sanitarias;
b) Instalacdes para vestiarios;
E eventualmente:

¢) Instalacoes para refeicao;

Caderno de Encargos - Projeto de Execucdo - Plano de Seguranca e Saude 38/99



} (LOGOTIPO
g PLANO DE SEGURANCA E SAUDE
EMPREITEIRO)

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
DIREGAO DOS SERVICOS TECNICOS

d) Dormitérios.
- Instalagdes sanitarias devem observar as seguintes condicdes:
a) Serem separadas em funcao dos sexos;
b) Abastecimento de agua canalizada, com sistema de descarga nas sanitas e urinois;
¢) lluminacao suficiente, incluindo de emergéncia;
d) Ventilacao adequada;
e) Sistema de esgotos;
f) Pé-direito minimo de 2,60 m;
g) Pavimento liso, revestido de material resistente, facilmente lavavel;
h) Comunicar diretamente com os vestiarios;
i) Limpeza diaria;
J) Urinois (em namero de um para cada 25 trabalhadores);
k) Retretes (em nimero de uma para cada 25 trabalhadores).
- Instalagbes de vestiarios devem observar as seguintes condicdes:
a) Comunicar com as instalacdes sanitarias;
b) Serem separadas por sexos;
o) lluminacao suficiente, incluindo de emergéncia;
d) Ventilacao adequada;
e) Pé-direito minimo de 2,60m;

f) Area: havendo mais de 25 trabalhadores, a darea destas instalacdes devera

corresponder, no minimo, a 1m? por utilizador;

g) Abastecimento de agua potavel;

h) Sistema de esgotos;

i) Pavimento de betonilha ou equivalente, facilmente lavaveis;
j) Sistema de escoamento de agua através de ralos;

k) Limpeza diaria;
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I) EQuipamentos com:
- Cabines de banho;
- Lavatorios;
- Armarios;

- Bancos.

LIMPEZA E PROTECAO DO AMBIENTE

Riscos:

e Perturbacdes no normal funcionamento do estaleiro

e Poluicao

Prevencao:

- O estaleiro devera ser mantido em estado de limpeza e arrumacao;

- Os residuos produzidos no estaleiro deverdao ser acondicionados em recipientes
adequados e removidos do local, atribuindo-se-lhes destinos finais compativeis com as

suas caracteristicas;

- Devera verificar-se se a obra ird produzir residuos toxicos ou perigosos, e definir

convenientemente o seu destino;
- Aremocao de residuos perigosos deve ser feita por empresa certificada para o efeito;

- E proibido queimar e/ou enterrar residuos sélidos, bem como fazer descargas de

produtos perigosos no solo ou em cursos de agua;

- Os escombros e entulhos da obra devem ser depositados em locais especificos aprovados

pela Fiscalizacao;
- A utilizacao de vazadouros, lixeiras e aterros deve ser previamente autorizada;

- Os veiculos e equipamentos méveis deverdo circular em condicdes de limpeza, devendo

ser assegurada a lavagem dos rodados sempre que necessario.
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4.2 - Analise de risco e medidas de prevencao no desempenho de tarefas

PINTURA

Riscos previstos:

e Dermatoses;
e Problemas respiratérios e oculares;
e Queda ao mesmo nivel;

e Incéndio e explosao.

Medidas a implementar:

- O armazenamento de tintas e vernizes devera ser efetuado segundo a sua toxicidade

e grau de combustao;

- Tintas que possam libertar grandes quantidades de solvente s6 poderao ser

aplicadas em locais fechados se o trabalhador utilizar protecdes respiratérias;

- Seguir as indicacdes das fichas de dados de seguranca, nomeadamente a utilizacao

de equipamentos de protecao individual.

MOVIMENTACAO MANUAL DE CARGAS

Riscos previstos:

e Hérnia discal;
e Rotura de ligamentos;

e Lesoes musculares e das articulacoes.

Medidas a implementar:
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- Antes de proceder ao transporte manual de cargas, verificar e desimpedir toda a zona que
rodeia a carga a levantar, o local de passagem e a area ou local de armazenamento

(destino) com a finalidade de impedir quedas e escorregamentos;

- Observar adequadamente os materiais com a finalidade de detetar a presenca de

rebarbas, de nés, de superficies irregulares ou escorregadias;
- Limpar os objetos que estejam sujos ou molhados;

- Ao manipular objetos cumpridos, como tubos, tabuas ou vardes, ndo colocar as maos nos

seus extremos;

- Sempre que possivel, utilizar ferramentas apropriadas no levantamento e transporte

manual de cargas;

- Interditar o levantamento de cargas com mais 30 kg em operacdes ocasionais e a 20 kg

em operacdes frequentes;
- Nunca levantar uma carga com as costas dobradas;
- Seguir na operacdo de levantamento, as seguintes regras basicas:

a) Assentar os pés de um lado e de outro da carga, e depois baixar-se com a coluna

vertebral direita;

b) Utilizar os masculos da coxa, mantendo os bracos esticados, e a fazer com que a carga

seja levantada o mais possivel, perto do corpo conservando a coluna vertebral direita.

¢) Nao transportar a altura dos olhos, para assim evitar a facil de visibilidade que pode
desencadear choque ou quedas.

d) Durante o transporte de cargas compridas, ter em linha de conta a possivel presenca de

outros trabalhadores.

COLOCACAO E UTILIZACAO DE LINHAS DE VIDA

Riscos previstos:

e Perfuracao;

e Queda em altura.
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Medidas a implementar:

- Sera nomeado o responsavel pela execucao da tarefa e antes de os trabalhos darem inicio,
sera entregue ao trabalhador esta ficha de seguranca com a descricio do procedimento a

adotar;

- Antes do inicio dos trabalhos planear as tarefas a executar posteriormente e ajustar as

medidas preventivas a metodologia de execucao da atividade;
- Verificar o estado de conservacao das cordas/cabos de aco, prumos, arnés e retractil;

- Delinear quais os ferros de espera que servirdo de fixacdo de modo a que o trabalhador

consiga aceder a todos os pontos do local de trabalho;

- As zonas de trabalho onde se recorra a esta medida deverdao estar especialmente limpas e

livres de obstaculos;

- Cada linha de vida devera ser utilizada por um s6 trabalhador, em casos da necessidade

de se fixarem mais de um trabalhador a linha devera ser testada com esse peso;
- As cordas ou cabos de aco deverdo possuir certificado CE;

- As linhas de vida deverdao ser testadas a quando da sua utilizacio em locais nunca

utilizadas, para este devera ser amarrado um peso morto com aproximadamente a 70 kg;

- As linhas de vida deverdo ser testadas tendo em conta os seguintes aspetos: A altura da
linha de vida até a ultima laje - 2 m do cabo de retranca do arnés - 1.5m da altura da parte
do corpo do trabalhador até ao arnés - o abaulamento da corda a quando da forca da
queda do corpo. Esta equacdo deverd no minimo dar 1.5m para que este sistema tenha

viabilidade;

- Na altura da betonagem, fixar nos pilares, ferros com didmetro 25, para colocar os

prumos, onde sera amarrado a linha de vida;

- O trabalhador deve estar munido de arnés de seguranca, de cabo absorvedor de energia
de 2 m ou superior, caso o espacamento, entre os prumos onde a amarracao da linha vida

seja efetuado, for superior a 2 m;

- O trabalhador que executar a tarefa de colocacdo de linha de vida deve comecar por
colocar os prumos para amarracao da referida linha, nesta operacao deve fixar o arnés de

seguranca aos ferros em espera dos pilares, de forma a evitar o risco de queda em altura;

- Dar varias lacadas (nés bem esticados) na amarracdo da linha de vida ao prumos, de
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forma a ndo permitir que a linha de vida crie “barriga” entre os prumos;

- Garantir que em toda a periferia as linhas de vida se cruzam entre si, de forma a garantir

que em qualquer ponto da laje é possivel fixar o arnés a mesma,;

- Colocar protecdo nas pontas de ferro em espera.

INSTALACOES ELETRICAS (GERAL)

Riscos previstos:

e Queda em altura de pessoas e materiais e queda ao mesmo nivel;
e Falhas em sistemas elétricos e/ou pneumaticos;

e Queimaduras;

e Sobresforco devido a posturas forcadas;

e Cortes e projecoes;

e Eletrizacao/Eletrocussao;

e Incéndio e explosao.

Medidas a implementar:

- Os eletricistas em servico terdo ao seu dispor equipamento de protecdo individual

adequado, nomeadamente luvas isolantes;

- A protecdo contra contactos indiretos deverd ser assegurada pela ligacdo a terra das
massas associadas a um dispositivo de corte automatico, face a utilizacdo do sistema TT

COmo regime neutro;

- Nas zonas onde os cabos flexiveis, alimentando equipamento movel, sdo acessiveis aos
trabalhadores, as canalizacdes e todos os materiais elétricos devem ser sistematicamente

protegidos por um aparelho diferencial de alta sensibilidade;

- Os aparelhos de utilizacdo portateis deverdao ser alimentados por tensdao reduzida de

seguranca, ou por transformadores de isolamento ou ainda ser de classe Il de isolamento;

- O quadro elétrico geral da obra dispora de um interruptor de corte, acessivel do exterior,
que corte a corrente elétrica na totalidade da obra. Este tera que estar devidamente
sinalizado e a sua localizacdo devera ser transmitida a todos os trabalhadores presentes na

obra. Se o quadro for em caixa metalica, esta estara ligada a terra;
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- A Gltima ligacao a efetuar serd o ramal de modo a evitar contacto acidental;
- Os ensaios antes de iniciados serdo anunciados a todo o pessoal da obra;

- E proibida a ligacdo dos cabos sem utilizar as fichas macho-fémea;

- Os interruptores estardo todos devidamente identificados;

- Serdo colocados interruptores diferenciais cujas sensibilidades minimas serdo: 300 mA.

para a instalacao de forca motriz,
- 30 mA. para a iluminacao;
- Os acessos aos quadros elétricos manter-se-do sempre limpos e desimpedidos;

- Todas as maquinas utilizadas em obra com alimentacao elétrica, que trabalham a tensdes

superiores a 24 V serdo dotadas de ligacao a terra;

- Os quadros volante ou “pimenteiros” de obra possuirdao igualmente ligacdo a terra. Todos
estes quadros terdo de possuir um interruptor de corte geral, além de disjuntor diferencial

e ainda um disjuntor magneto térmico por cada tomada de corrente disponivel;

- Os cabos elétricos ndo passardao em zonas de movimentacdo de veiculos e carga/descarga
de materiais pesados, escombros, terras e/ou maquinas/equipamentos. Caso os cabos
tenham de passar pela zona considerada, terdo de fazé-lo aereamente ou enterrados e

protegidos por uma canalizacao resistente;
- Os cabos elétricos nunca ficardo imersos em agua;

- As ligacoes elétricas de aparelhos sé poderdo ser feitas através de fichas e tomadas
regulamentares e estanques. A ndo aplicacdo deste procedimento implica a imediata

suspensao dos trabalhos até reposicao da(s) mesmaf(s);

- A instalacdo ou utilizacdo de equipamentos elétricos sé serd possivel apds estes terem

sido inspecionados por um eletricista qualificado;

- A cablagem suspensa sobre os acessos para veiculos estara obrigatoriamente colocada a

uma altura do solo de 5,0 metros ou a 2,5 metros, em caminhos pedonais;

- Os trabalhadores devem ser informados das prescricoes de seguranca a respeitar, em

situacdes que impliquem risco elétrico;

- Os quadros elétricos ndo poderdo permitir a acessibilidade as pecas em tensdo, devem
estar os circuitos separados, existéncia de massas metalicas a terra e circuitos de

iluminacao independentes dos circuitos das tomadas;
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- A distancia entre rede elétrica (tomada e interruptores) e a rede de dgua nao sera inferior

az2,0m;

- Os equipamentos de iluminacdo portateis a utilizar em obra deverdo ser de classe Il,

guanto a protecdo contra contactos indiretos e deverdo ser instalados de forma a nao

provocarem encadeamentos.

4.3 - Anadlise de risco e medidas de prevencao na utilizacao dos equipamentos de
trabalho

COMPRESSOR

Riscos previstos:

e Incéndio;

e Explosao;

e Asfixia;

e Lesdo corporal devido ao rebentamento ou libertacdao da tubagem;
e Aspiracdo de vestuario;

e Ruido.

Medidas a implementar:

- Utilizar mangueiras e unides em bom estado, livres de fugas ou desgaste e de dimensdes

corretas e adequadas a pressao de trabalho;

- Colocar a maquina num local em que o ar ambiente seja limpo e tdao fresco quanto

possivel. Se necessario podera utilizar-se uma conduta de aspiracao. Manter boa ventilacao;
- Proteger a entrada de ar de modo a evitar a aspiracao de vestuario;

- Manter em bom funcionamento os dispositivos de seguranca;

- Manter os dispositivos de fixacdo bem presos;

- Manter em boas condicdes as ligacdes elétricas;

- Certificar que nao existem fugas de ar;

- Manter as portas da estrutura fechadas;
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- Ndo aspirar o ar proveniente da maquina;
- Substituir o material de insonorizacado danificado;

- Fazer manutencdo de acordo com as indicacbes do fabricante e executar sobre o

supervisionamento de pessoal qualificado.

FERRAMENTAS PORTATEIS ELECTRICAS E PNEUMATICAS

Riscos previstos:

o C(Cortes;

e Entalamentos ou esmagamentos;

e Eletrizacao/Eletrocussao;

e Queda em altura ou desequilibrios;

e |Incéndio.

Medidas a implementar:

- Segurar firmemente os equipamentos durante a utilizacao;

- Verificar se os cabos flexiveis ndo sdo obstaculo as deslocacoes e se estdo em bom

estado de conservacao;
- Nao utilizar cabos elétricos de seccoes diferentes;
- Nao pousar os equipamentos elétricos expostos a chuva;

- Limpar o equipamento apds a execucdao dos trabalhos e assegurar as manutencdes

periddicas dos equipamentos;
- Utilizar os EPI’s caracteristicos de cada ferramenta;

- Assegurar que a manutencdo e substituicdo de pecas sao efetuadas com a ferramenta

desligada da fonte de energia;

- Se necessario utilizar meios de prevencio de quedas em altura (preferencialmente

coletivos, se nao for possivel individuais, tipo arnés de seguranca);

- Manter um extintor de pé quimico seco ou CO2 operacional nas imediacdes;
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- As ferramentas deverdo ser utilizadas limpas, nomeadamente isentas de gorduras;

- Ser utilizadas para que os niveis de ruido, vibracdes, temperatura, radiacées ou
contaminacdo da atmosfera ambiente de acordo com os valores estabelecidos por

regulamentacdo ou normalizacao.

MOVIMENTACAO MECANICA DE CARGAS

Riscos previstos:

e Desequilibrio e que dos elementos ou da carga;

e Queda da carga, por rotura dos cabos ou outro elemento;
e Quedas em altura;

e Choque com objetos;

e Choque da carga com objetos;

e Entalamento;

e Eletrocussao;

e Cortes.

Medidas a implementar:

- Estudo prévio da estrutura e da qualidade dos elementos de apoio;

- Utilizar manobradores habilitados e conhecedores das maquinas de elevacido. O acesso ao

local deve ser condicionado a trabalhadores especializados;
- Utilizar escadas de acesso adequadas;
Colocar protecdes coletivas que protejam eficazmente os operadores/trabalhadores;
- Devem ser feitas verificacdes, nomeadamente:
e Do terreno e da estabilizacdo do equipamento de elevacao;

e Da auséncia de linhas elétricas na proximidade;

e Do peso das cargas;
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e Do estado da conservacdo dos cabos, lingas, e estropos e da fixacdo do

equipamento de elevacao;

e Dos angulos dos estropos ou das lingas, para confirmar que ndo “+e excedida a sua

carga maxima de utilizacao.

- Manter a carga em estado de equilibrio no movimento, tendo em conta as condicdes

climatéricas;
Se necessario, conduzir a movimentacao da carga com cordas de orientacao;

- Proibir a permanéncia sob cargas suspensas.

Os meios mecanicos para elevacdo e movimentacdo de cargas devem ser operados

exclusivamente por pessoas autorizadas e conhecedoras das maquinas de elevacao.

REDES DE PROTECAO ANTI-QUEDA

Riscos previstos:

e Queda em altura ou desequilibrios de pessoas.

Medidas a implementar:

- Este tipo de redes sdo colocadas horizontalmente, sendo a dimensdo do lado menor igual
ou superior a 8 metros, e geralmente fixas a elementos estruturais com uma corda
perimetral. Sdo utilizadas fundamentalmente com o objetivo de prevencdo, em trabalhos

com riscos de queda a niveis distintos de altura (com o maximo de 6 metros de altura).
RECOMENDACOES PARA UTILIZACAO:

- Sendo a funcdo das redes a de impedir ou limitar a queda de pessoas ou de objetos, além
do conhecimento das suas caracteristicas, deve considerar-se também que as redes fazem
parte de um conjunto constituido por suportes, ancoragens e acessoérios que também
necessitam de dimensionamento prévio. Como tal, para o conjunto de protecdo (rede,
suporte, ancoragem e acessorios) importa conhecer os seguintes aspetos:

e Capacidade de absorcido de energia e respetiva distribuicio no conjunto de

protecao;
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e Forma e dimensdes que assegurem a recolha dos corpos em queda,;
e Efeitos da incidéncia do meio ambiente sobre as caracteristicas das redes;

e Coeficientes de seguranca e vida util.

- Devem ser aplicadas as seguintes regras gerais de utilizacdo, tendo em vista a
conservacao das caracteristicas das redes durante a sua vida Gtil:
e Armazenamento em lugares secos e protegidos da luz
e Evitar danos durante a manipulacao;
e Substituicdo apés uma queda ou quando existam malhas com evidentes sinais de
degradacao;
e Utilizacdo apenas no periodo da vida util, se forem verificadas as normas anteriores

guanto a cuidados de manutencao.

- A auséncia de normalizacdo portuguesa aplicavel as redes obriga a que os aspetos
referidos apenas possam ser verificados, considerando o cumprimento de normas

internacionais (UNE n.o 81-650-80), no caso de redes horizontais).

4.4 - Plano de protecodes coletivas

A legislacdao relativa a seguranca e saude prioriza as protecdes coletivas, em relagdo as
individuais.

A Entidade executante devera apresentar um Plano de Protecdes Coletivas, o qual devera

conter as medidas de protecdo coletiva propostas em face dos métodos e processos a

utilizar e da programacao prevista para os trabalhos.

Deverdo ser definidos todos os equipamentos de protecido coletiva a empregar, as suas
caracteristicas e os respetivos locais de implantacdo, em funcdo dos riscos a que os

trabalhadores poderao estar expostos.

As protecdes coletivas devem acompanhar a evolucdao da obra e devem cobrir todas as

frentes de trabalho.

A Entidade Executante anexard (Anexo X) a este Plano, a documentacao relativa ao Plano de

Protecdes Coletivas.

Sem prejuizo de outras protecoes que a Entidade Executante entenda necessario,

enunciam-se, seguidamente, alguns dos equipamentos de protecao coletiva mais correntes.

INTRUSAO NO ESTALEIRO
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EPC (s):

e Vedacdo em tapumes, chapas metalicas ou outro material;

e Sinalizacdo de seguranca.

Medidas de protecao coletiva:

- Vedacéao total da obra;
- Sinalizacdo a entrada a proibir a “entrada de estranhos ao servico”;

- Portdo da obra fechado, exceto para entrada de maquinas e quando seja necessario por

forca de trabalhos, estar aberto (mas devera ser posteriormente fechado);
- Controlo de entradas no estaleiro;
- Sinalizacdo em todos os locais de risco da obra.

- Formacdo e sensibilizacdo dos trabalhadores sobre a necessidade e importancia de
manter o estaleiro vedado e controlado.

INTERFERENCIA COM TRANSITO PEDONAL

EPC (s):

e Sinalizacdo de seguranca;
e Tapumes em zonas perigosas/obstaculos nas passagens pedonal;
e Passadicos/passadeiras;

e Guardas de protecao.

Medidas de protecao coletiva:

- Quando os trabalhos interfiram com a passagem de terceiros, nomeadamente nas

proximidades e envolventes do estaleiro deverao ser tomadas medidas:
a) Vedar a obra para nao permitir entrada de estranhos;

b) Colocar tapumes ou redes a delimitar obstaculos na passagem,;

c) Sinalizar obstaculos;
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d) Colocar passadicos em zonas com depressdes nos pavimentos ou aberturas;
e) Colocar guardas de protecao;
f) Delimitar zonas de queda ou com desnivel.

- Formacao e informacdo dos trabalhadores sobre a manutencdo de sinalizacdo e
protecdes do publico.

QUEDAS AO MESMO NiVEL/TROPECAMENTO

EPC (s):

e Sinalizacdo de seguranca;
e Redes;
e Baias;

e (Caixa de primeiros socorros.

Medidas de protecao coletiva:

- Limpeza do estaleiro;

- Arrumacao de material, equipamentos e ferramentas;

- Desobstruir as passagens e vias de circulacao;

- Sinalizacdo de obstaculos e de zonas que oferecam perigo para os trabalhadores;

- Formacdo e informacao dos trabalhadores sobre regras de organizacdo e seguranca.

QUEDA EM ALTURA

EPC (s):

e Sinalizacdo de seguranga;
e Linha de vida;

e Redes de protecdo anti-queda;
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e Guardas de protecao.

Medidas de protecao coletiva:

- Utilizacdo de guarda corpos nos andaimes, plataformas de trabalho, taludes e/ou outras

zonas onde haja risco de queda em altura;
- Montagem correta de andaimes e plataformas de trabalhos;
- Utilizacdo correta das escadas de mao;

- Utilizacdo de linha de vida e de arnés de seguranca em todos os trabalhos em altura onde

nado seja possivel utilizacao de guarda corpos;

- Montagem de acessérios que reinam as condicdes de seguranca

QUEDA DE OBJETOS

EPC (s):

e Sinalizacdo de seguranga;
e Redes;
e Baias;

e Caixa de primeiros socorros.

Medidas de protecao coletiva:

- Utilizacdo de rodapés em andaimes e plataformas de trabalho;
- Correto acondicionamento de cargas;
Cintas ou estropos em bom estado de conservacao;

- Verificacdo da documentacdo obrigatéria das gruas e equipamentos de transporte e

elevacao de cargas.
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RISCOS DE INCENDIO

EPC (s):

e Sinalizacdo de seguranca;
e Extintores;

e (Caixa de primeiros socorros.

Medidas de protecao coletiva:

- Dispor de sinalizacdo de seguranca junto a matérias combustiveis ou facilmente

inflamaveis;
- Dispor de extintores e sinalizacao adequada dos mesmos;
- Limpeza do estaleiro;

- Cuidados acrescidos em zonas especificas, ao lidar com certos tipos de matérias ou na

execucdo de determinadas tarefas que envolvam risco de incéndio;

- Formacao e informacao dos trabalhadores sobre os fatores de risco de incéndio e como

evita-los.

ELETROCUSSAO/RISCOS ELETRICOS

EPC (s):

e Guardas de protecao;
e Sinalizacdo de seguranca;

e (Caixa de primeiros socorros.

Medidas de protecao coletiva:

- Colocacao de guardas de protecao (junto a postos de transformacao ou linhas elétricas;

- Colocacao de Sinalizacdo de seguranca a avisar zonas de Potenciais perigos, como

quadros elétricos, redes elétricas;

- S6 os trabalhadores e pessoal devidamente autorizado poderao fazer manutencdo e
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trabalhos ligados de instalacdes elétricas, reparacdes, etc.;
- Quadros elétricos com protecao diferencial de 30mA;
- Quadros elétricos e equipamentos com ligacao a terra;

- Formacao e informacdo dos trabalhadores sobre os cuidados a ter perante a instalacdo

elétrica.

ATROPELAMENTOS, ACIDENTES

EPC (s):

e Sinalizacdo temporaria

e Sinalizacdo de seguranca

e Redes

e Baias de sinalizacao luminosa

e Caixa de primeiros socorros

Medidas de protecao coletiva:

- E necessario que os trabalhadores tenham métodos de trabalho seguros, evitando

proximidades de trabalhos com outros que envolvam maquinaria;

- Os trabalhadores devem estar “sinalizados” permitindo o seu facil visionamento - colete

refletor;

- Sinalizar e delimitar caminhos/percursos no estaleiro para passagem de trabalhadores e

de maquinas;

- Formacdo e informacdo sobre métodos de trabalho seguros/perigosos.

INALACAO OU CONTACTO COM SUBSTANCIAS PERIGOSAS, TOXICAS

EPC (s):

e Sinalizacdo de seguranga;
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e (Caixa de primeiros socorros.

Medidas de protecao coletiva:

- Sinalizar as substancias perigosas e toxicas;
- Separar convenientemente produtos no armazém e estrem devidamente rotulados;

- Nao fazer misturas, nem usar recipientes como garrafdes de adgua, ou de sumos para

colar produtos téxicos e perigosos;

- Formacdo e informacao sobre o significado da sinalizacdo de seguranca, e como lidar com

substancias perigosas e toxicas.

EXPOSICAO AO RUIDO / VIBRACOES

EPC (s):

e Sinalizacdo de seguranca.

Medidas de protecao coletiva:

- Colocar sinalizacdo a obrigar o uso de equipamentos nas fases de trabalho, tarefas

ou zonas que exponham os trabalhadores a riscos de ruido e vibracoes;

- Executar as tarefas que oferecam ruido e vibracdes no mais curto espaco de tempo,
e por periodos ndo muito prolongados, de forma a ndao expor demasiado os
trabalhadores a riscos, nem incomodar a populacdao que trabalha na envolvente do

estaleiro;

- Formacao e informacdo sobre os efeitos dos ruidos e vibracdes se como evita-los.

PROJECCAO DE MATERIAIS, PARTICULAS E POEIRAS

EPC (s):

e Sinalizacdo de seguranca;

e Caixa de primeiros socorros.
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Medidas de protecao coletiva:

- Sinalizacao a obrigar uso de protecao adequada,;

- Em trabalhos de demolicao ou que envolvam projecao de matérias, particulas e poeiras

devera ser tomada especial atencdao aos trabalhos na via puablica:
a) proteger a zona de trabalhos do publico;
b) sinalizar ou delimitar zonas especificas;
c) desviar o publico para outras zonas ou percursos alternativos.

- Os trabalhadores deverao tomar medidas de protecio adequadas nomeadamente nao

permanecendo desnecessariamente em zonas perigosas ou sem protecdo adequada.

- Formacdo e informacao dos trabalhadores sobre métodos de trabalho seguros.

LESOES COM PEQUENAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

EPC (s):

e Caixa de primeiros socorros.

Medidas de protecao coletiva:

- Uso adequado dos equipamentos e ferramentas;

- Cuidados e atencdo no manuseio das ferramentas e equipamentos;

- Nao efetuar reparacdes ou consertos sem conhecimento/autorizacao;
- Arrumacdo e organizacdo de ferramentas e equipamentos;

- Formacao e informacado dos trabalhadores sobre o correto manuseio e utilizacdo de

ferramentas e equipamentos.

LESOES E ACIDENTES NO TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS

EPC (s):

e (Caixa de primeiros socorros.
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Medidas de protecao coletiva:

- Adocdo de posturas corretas;
- Trabalho em equipa e de inter-ajuda;

- Formacdo e informacao aos trabalhadores sobre o transporte manual de cargas.

4.5 - Plano de protecdes individuais
Por Equipamento de Protecdo Individual (EPI), entende-se qualquer equipamento ou seu
acessorio destinado a uso pessoal do trabalhador para protecdo contra riscos suscetiveis

de ameacar a sua seguranca e/ou saude no desempenho das suas funcoes.

A Entidade Executante devera assegurar a utilizacdo de EPl, quando as medidas
organizacionais e de protecao coletiva ndo sejam possiveis ou suficientes para a protecao
dos trabalhadores.

O Decreto-Lei n.° 348/93, de 1 de outubro, e a Portaria n.° 988/93, de 6 de outubro,

definem regras de utilizacdo dos equipamentos de protecdo individual.
A selecdo destes equipamentos devera considerar os seguintes fatores:

e Caracteristicas do trabalhador;

e Duracao dos EPI;

e Gravidade do risco;

e Frequéncia da exposicdo ao risco;

e Caracteristicas do posto de trabalho;

e Compatibilidade entre EPIl a serem utilizados simultaneamente.

Estes equipamentos devem-se encontrar limpos e em condicdes perfeitas de utilizacao,
devendo existir permanentemente em obra um stock minimo de equipamentos de

protecdo, de modo a satisfazer, de imediato, qualquer necessidade.

Aquando da distribuicdo dos EPI deverdo ser transmitidas aos trabalhadores as instrucdes
necessarias para o seu correto uso, cabendo a estes respeitar as instrucdes de utilizacao e

participar as anomalias ou defeitos que eventualmente possam surgir.
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A Entidade Executante deve registar a distribuicio dos EPI de todos os trabalhadores,

incluindo os dos subcontratados e independentes.

Em anexo (Anexo Xl), apresenta-se o modelo de ficha para registo da distribuicio de EPI, o

qual devera ser devidamente preenchido e assinado.

Aos visitantes deverda ser distribuido o equipamento de protecdo individual que seja

recomendado.

Na definicdo dos EPI que cada trabalhador utiliza, sdo distinguidos os de uso permanente e

os de uso tempordrio. Os primeiros destinam - se a ser utilizados durante a permanéncia

de qualquer trabalhador no estaleiro. Os segundos serdo utilizados pelo trabalhador

dependendo do tipo de tarefas que desempenha e dependendo das condicbes de trabalho

excecionais a que este possa vir a estar sujeito.

Os equipamentos de uso permanente nesta obra sdo: Botas de palmilha e biqueira de aco e

capacete de protecao.

De seguida apresenta-se uma lista com situacdes de uso obrigatério de EPI’s.

EQUIPAMENTOS DE PROTECCAO
INDIVIDUAL

SITUACOES DE USO OBRIGATORIO

Capacetes

Em todos os trabalhos em que exista o risco de

lesdes na cabeca.

Oculos de protecio

Em todos os trabalhos em que o risco de projecao
de particulas solidas ou liquidas e de gases se
considerem perigosos para os olhos. Para cada

caso utilizar-se-a 6culos adequados a situacao.

Luvas

Em todos os trabalhos em que se manuseie
materiais e substidncias que possam produzir
lesdes nas maos.

Existem varios tipos de luvas de acordo com os

trabalhos a desenvolver.

Protetores das vias respiratérias

Em todos os trabalhos em que possa existir o
perigo de aspirar substancias téxicas ou nocivas

para a saude.

Protetores auriculares

Quando o nivel de ruido for superior a 80 db.

Calcado de protecao

Em todos os trabalhados em que existe o risco de

gueda de materiais sobre o pé ou perfuracao.
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- - Em todos os trabalhos que ocorram na via publica
Colete ou suspensorios sinalizadores

ou na sua proximidade.

R Nos trabalhos em altura em que ndo seja possivel
Arnés de seguranca

a utilizacdo de meios de protecdo coletiva contra
quedas ou como reforco dos meios de protecdo

coletiva.

4.6 - Plano de utilizacao e de controlo dos equipamentos de estaleiro
A Entidade Executante devera elaborar um Plano de Utilizacdo e Controlo de Equipamentos
do Estaleiro, o qual devera conter:

e Listagem dos equipamentos de estaleiro que se preveja virem a ser utilizados;

Programacao da sua utilizacdo;

Indicacao do nimero e do tipo de equipamentos (fixos e/ou méveis);

Tempos de permanéncia no estaleiro;

Procedimentos de verificacdo das condicdes de operacdao, manutencdo e seguranca.

A Fiscalizacdo podera interditar a utilizacado de qualquer equipamento que nao ofereca as

minimas condicdes de seguranca.

Pretende-se desta forma, garantir que a utilizacdo dos equipamentos se faca de forma

segura, prevenindo a ocorréncia de acidentes, quase sempre com consequéncias gravosas.

Apresenta-se em anexo (Anexo XllI) os modelos da Ficha de Controlo de Equipamentos de
Estaleiro e Ficha de Procedimento de Inspecdo de Equipamentos de Estaleiro, as quais

poderao ser utilizadas para este efeito.

4.7 - Plano de sinalizacao e de circulacao no estaleiro

O Plano, a elaborar pela Entidade Executante, deverd consubstanciar as medidas
necessarias para garantir as condi¢cbes de acesso, deslocacdo e circulacdo necessarias a
seguranca de todos os trabalhadores, visitantes e transeuntes no estaleiro e nas
imediacdes afetadas, assim como do equipamento do estaleiro ou outro. Para tal, devera

conter as seguintes indicagoes:

e Sinalizacdo de seguranca e de saude no estaleiro;
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e Sinalizacdo de circulacdo de pessoas e veiculos no estaleiro;

e Definicdo e localizacdo dos varios caminhos de circulacdo interna para pessoas e

veiculos, assim como os caminhos de evacuacdo em caso de emergéncia.
Este plano (Anexo XIlll) devera ter em consideracao os seguintes aspetos:
e Asinalizacdo devera ser eficaz, devendo ser garantida a clareza da mensagem:;

e O numero e a localizacdo dos meios ou dispositivos de sinalizacao dependerdo da

importancia dos riscos, dos perigos existentes e da extensdo da zona a cobrir;

e Todos os intervenientes deverdo estar informados e formados sobre o significado e

ambito da sinalizacao;
e Eventuais alteracdes ao transito de viaturas e pessoas na area de intervencao.

No estabelecimento da sinalizacdo de seguranca e de circulacdo, devera ser seguida a

regulamentacdo especifica em vigor, nomeadamente:

e As prescricoes minimas para a sinalizacdo de seguranca e salde constantes no
Decreto-Lei n.°.141/95 de 14 de junho e Portaria n.° 1456-A/95 de 11 de dezembro

que o regulamenta;

e A regulamentacao de sinalizacdo de caracter temporario de obras e obstaculos na
via publica, estipulada no Decreto Regulamentar n.° 22-A/98 de 1 de outubro.

O plano de acesso, circulacdo e sinalizacdo pretende dar resposta a exigéncia do Decreto-
Lei n.° 273/2003 devendo ser tomadas medidas para garantir condi¢cdes de acesso e

circulacdo em seguranca.

A sinalizacdo de seguranca deve dar indicagbes claras sobre obrigacdes dos trabalhadores
e demais intervenientes em estaleiro, perigos existentes em obra e proibicdes especificas.

As cores dos sinais possuem o significado e fornecem as indicacdes constantes do quadro

seguinte:
COR SIGNIFICADO QUE POSSUEM INDICACOES QUE FORNECEM
Proibicao Atitudes perigosas
Vermelho Stop; Pausa dispositivos de corte de
Perigo; Alarme o .
emergéncia; Evacuacao
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Material e equipamento de o L
o Identificacao e localizacdo
combate a incéndios

Amarelo | Sinal de aviso Atencao, precaucao, verificacao

Comportamento ou acao especificos -
Azul Sinal de obrigacado Obrigacao de utilizar equipamento de

protecao individual

_ Portas, saidas, vias, material, postos,
Sinal de salvamento ou socorro ] .
Verde locais especificos

Situacdo de seguranca Regresso a normalidade

4.8 - Plano identificacao e saude dos trabalhadores

De acordo com a legislacio em vigor, a entidade empregadora devera assegurar a
vigilancia da saude dos seus trabalhadores em funcdo dos riscos a que se encontram
expostos, tendo em vista verificar a aptidao fisica e psiquica dos mesmos, bem como a

repercussao do trabalho e das suas condicdes na sua saude.

Devera, portanto, a Entidade Executante apresentar um Plano de Identificacdo e Saude dos

Trabalhadores (Anexo XIV), o qual contemplara, no minimo, exames de salide a realizar:
e A data de entrada de cada trabalhador no estaleiro;
e Com periodicidade minima anual;
e No regresso ao trabalho apés auséncia superior a 30 dias.

Para efeito de registo e controlo dos exames a que o trabalhador é submetido, o

Adjudicatario devera preparar para cada trabalhador:

e Um cartdo a anexar ao Cartdo de Cidadao, onde conste se o trabalhador esta apto

ou ndo apto, a data do exame e a rubrica do Médico de Trabalho;

e Uma ficha, a ser anexada as folhas de registo geral dos trabalhadores no Estaleiro,
ouU em processo proprio, em que conste o nome do trabalhador a cronologia das
inspecdes a que foi submetido, com indicacdo de apto ou ndo apto, a data e rubrica
do médico.

4.9 - Registo de nao conformidades e acdes corretivas /preventivas
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Sempre que se considere que uma ndo conformidade apresenta gravidade significativa
(requerendo aclOes corretivas/preventivas importantes) ou que embora de menor gravidade
corresponda a uma situacdo de reincidéncia, tal facto dever-se-a registar no modelo

apresentado no Anexo XV.
E da responsabilidade da Entidade Executante:
e Identificar e descrever as nao conformidades;
e Propor as acdes corretivas/preventivas a executar;
e Desenvolver dentro do prazo acordado as acdes corretivas/preventivas
e Verificar a eficacia das acoes corretivas
e Analisar as causas das ndo conformidades

e Providenciar a implementaciao de acdes para eliminar as causas reais e/ou

potenciais das nao conformidades.

4.10 - Plano de monitorizacao e prevencao

O Plano de Monitorizacdo e Prevencdo visa estabelecer para os elementos/operacdes de
construcdo com riscos associados, as medidas preventivas a adotar face a esses riscos,
assim como estabelecer o processo de registo de forma a comprovar a execucdao das

medidas preventivas.

Consideram-se relevantes, nomeadamente, os trabalhos identificados na lista de trabalhos

com riscos especiais, a qual devera ser complementada antes da abertura do estaleiro.

A Entidade Executante deverda arquivar no Anexo XVI todas as fichas de Planos de

Monitorizacdo e Prevencdo da obra devidamente elaboradas, assinadas e datadas.

4.11 - Plano de registo de acidentes e indices de sinistralidade

Com a elaboracao e implementacao dum Plano de Seguranca e Saude, mas acima de tudo
com a observancia consciente por parte de todas os que transponham a entrada do
Estaleiro ou desempenhem as suas tarefas em qualquer frente de trabalho, pretende-se

fazer diminuir o numero de acidentes, e doencas profissionais na atividade de “construir”.
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Sempre que ocorra um acidente de trabalho (leve, grave ou mortal) deve ser efetuado um
inquérito registando-se todas as informacbes relevantes que permitam uma analise

detalhada desse acidente.

A Entidade Executante o registara esses acidentes utilizando para o efeito a ficha cujo

modelo se apresenta em anexo (Anexo XVII).

Tem assim o maior interesse os registos e a estatisticas de acidentes, seja qual for a sua
gravidade.

Em caso de acidente de que resulte morte ou lesdo grave para o trabalhador ou que
assuma particular gravidade na perspetiva da seguranca do trabalho, mesmo que as
consequéncias nao sejam graves sob o ponto de vista humano, devem ser comunicadas a
ACT e ao coordenador de seguranca em obra, no prazo mais curto possivel, nunca
podendo exceder as 24 horas, como determina o artigo 24.° do Decreto-Lei n.° 273/2003,
de 29 de outubro.

A comunicacdo do acidente de trabalho é feita pelo respetivo empregador. Quando o
acidente envolver um trabalhador independente a comunicacado é feita pela entidade que o

tiver contratado.

Ap6s a ocorréncia do acidente, os intervenientes no estaleiro devem suspender todos os
trabalhos sob sua responsabilidade, que possam vir a destruir ou alterar os vestigios do

acidente.

4.12 - Plano de formacao e informacao aos trabalhadores
Nos termos da Lei-quadro sobre seguranca, higiene e saude no trabalho, constitui
obrigacdo da entidade empregadora assegurar a formacao e informacao dos trabalhadores

tendo em conta as funcoes que desempenham e o posto de trabalho que ocupam.
Assim, devera a Entidade Executante:

e Proporcionar condicdes para a formacao especifica de trabalhadores;

e Promover acdes de sensibilizacdo para a totalidade dos trabalhadores;

e Calendarizar reunides periédicas por grupos de trabalhadores;

e Afixar informacdes gerais realcando aspetos essenciais.

As acdes de sensibilizacdo deverdo ter lugar, quer nos primeiros dias da abertura do
estaleiro, quer durante a execucao dos trabalhos, e sempre que um novo trabalhador seja
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integrado no estaleiro, deverd garantir-se que lhe sejam fornecidas informacdes gerais
sobre seguranca e saude.

Para além destas acdes dirigidas a todos os trabalhadores da obra, deverdao também prever-

se reunides periddicas com os trabalhadores em atividades de maior risco.

A Entidade Executante devera providenciar para que, pelo menos um trabalhador seja

instruido em matéria de primeiros socorros.

Deve ser feita a afixacdo de informacdes gerais realcando aspetos essenciais do PSS. Para
tal, dever-se-a considerar a utilizacado de vitrinas apropriadas em local bem visivel do
estaleiro, por exemplo, junto a entrada do escritério ou do refeitorio. Nessas vitrinas

devera afixar-se, por exemplo e nos casos aplicaveis:
e Quadro com o registo de telefones de emergéncia;
e Copia da Comunicacao Prévia;

e Quadro de registo de acidentes e indices de sinistralidade, quer da obra em causa,

quer de cada uma das empresas que nela intervém;

e Figuras com referéncias a aspetos especificos da realizacdo de trabalhos ou uso de

equipamentos;

e Informacdes relativas as acdes que decorrerdo no estaleiro sobre a tematica da

seguranca e saude;
e Outras informacdes que a natureza da obra determine.

A Entidade Executante arquivara em anexo a este Plano (Anexo XVIII), toda a documentacao

relativa a formacao e informacao dos trabalhadores.

4.13 - Plano de visitantes

O Projeto de Estaleiro deve prever a sinalizacao de proibicio de entrada a pessoas nao
autorizadas. Dai decorre que os visitantes (mesmo que pertencendo aos Quadros do Dono
da Obra) s6 devem entrar no estaleiro ap6s autorizacdo da Fiscalizacdo ou do Diretor de
Obra.

Esta autorizacdo de entrada de visitantes no estaleiro devera compreender as seguintes

medidas de prevencao:
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e Serem sempre acompanhados por pessoa conhecedora do Estaleiro a designar pela

Entidade que subscreve a autorizacao, quando nao for a propria;

e Utilizarem permanentemente o equipamento de protecdo individual adequado as
zonas da obra a que irdo aceder (no minimo, calcado com biqueira de aco e
capacete de protecao com inscricdo na frente de “Visitante”);

e Usarem um cracha com a indicacao de “Visitante”;

e Tomarem conhecimento através duma Planta do Estaleiro (eventualmente reduzida),

das principais zonas de risco.

Tomarem conhecimento através da lista a fornecer pelo Diretor de Obra dos nomes do
Coordenador de Seguranca, Chefe de Fiscalizacdo, Representante do Empreiteiro, Diretor

da Obra e Encarregado Geral.

Sempre que se preveja visitas em grupo, dever-se-a prever a existéncia em estaleiro de um
determinado nimero de acompanhantes. Esse nimero devera ser definido para cada caso,
tendo em conta o nimero maximo de visitantes permitido para cada acompanhante (por

exemplo 25).

Todas as visitas em grupo deverao ser mencionadas no livro de registo de obra organizado
nos termos previstos na regulamentacdo em vigor. Devera também ser elaborada uma lista
de visitantes (Anexo XIX) onde se regista para além dos seus nomes, a entidade que a

solicitou, a data da sua realizacao.

4.14 - Plano de emergéncia
A obra devera dispor de um Plano de Emergéncia, a ser elaborado pela Entidade
Executante, no qual se definirdo as medidas a adotar no caso de ocorréncia de acidente

com origem na obra, ou de uma catastrofe (incéndio, explosao, sismo, etc.).
Para o bom desempenho o plano deve:

e Prever instalacbes adequadas para prestacdao dos primeiros socorros, quando a
dimensao do estaleiro ou o tipo de atividade o exigirem;

e Prever informacdo passivel de ser fixada em locais chave da obra e de ser
distribuida ao pessoal, contendo a indicacdo dos contactos a serem feitos numa

situacdo de emergéncia;
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e Colocar material de primeiros socorros em todos os locais onde as condicdes de

trabalho o exijam;

e Prever as medidas para assegurar a evacuacao dos trabalhadores acidentados ou

acometidos de doenca subita, a fim de lhes ser prestada assisténcia médica;

e Prever a existéncia de meios de combate a incéndios, convenientemente localizados

e sinalizados;

e No estaleiro e em cada uma das frentes de trabalho, deve-se manter pelo menos um

trabalhador com formacao adequada em socorrismo permanentemente contactavel;

e Estabelecer protocolos de colaboracio com as unidades hospitalares, centros
médicos, corporacbes de bombeiros e outros agentes de protecao civil, que
permitam conhecer os procedimentos a adotar nos casos de necessidade de

evacuacao urgente de sinistrados graves.

A documentacdo elaborada no ambito do Plano de Emergéncia sera arquivada, pela

Entidade Executante, no Anexo XX.

Telefones de emergéncia

(A afixar em locais bem visiveis do Estaleiro)

Entidades N(::::;gsede
Numero Nacional de Socorro (SOS) 112
Bombeiros Municipais de Faro 289 888 000
Intoxicac¢des 808 250 143
Autoridade Nacional de Protecao Civil (ANPC) 289 887 510
Informacao Meteorolégica 150
Policia de Seguranca Publica de Faro (PSP) 289 822 022
Guarda Nacional Republicana (G.N.R.) de Faro 289870110
Camara Municipal de Faro 289 870 000
Hospital de Faro, EPE 289 891 100
Centro de Informacdo Anti-venenos 217 950 143
Centro de Saude de Faro 289 830 300
Farmacias de Servico 118
Eletricidade 800 506 506
Gas 800 201 722
ACT / IGT - Autoridade para as condicoes de trabalho de Lisboa 213163 210
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ACT / IGT - Autoridade para as condicoes de trabalho de Faro 289 880 200
Companhia de Seguros

Dono de Obra 289 800 100
Coordenador de Seguranca e Saude 289 800 100
Fiscalizacao - Direcdao dos Servicos Técnicos 289 800 100
Empreiteiro

4.15 - Recomendacodes técnicas de seguranca

Apresentam-se, no Anexo XXI algumas recomendacdes técnicas de seguranca relativas a
equipamentos a utilizar no estaleiro, assim como a operacdes previstas na execucdo da
obra, sem prejuizo de outras que venham a ser identificadas na fase de desenvolvimento e

especificacdo deste Plano de Seguranca e Saude, antes da abertura do estaleiro.
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ANEXO | - ATAS DA REUNIAO DA COMISSAO DE SEGURANCA DA OBRA
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ANEXO Il - MODELO DE COMUNICACAO PREVIA

A ENVIAR PELO DONO DA OBRA A ACT
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Endereco completo de estaleiro

Campus de Gambelas, Gambelas, 8005-139 Faro

Natureza e utilizacdao prevista

Empreitada de Remodelacdo do J25 e J27 Campus de
Gambelas

Dono da Obra

Nome: Universidade de Algarve
Endereco: Campus da Penha, Estrada da Penha, 8005-139
Faro, Telefone: 289 800 100

Autores de Projeto

Nome: Servicos Técnicos da Universidade do Algarve
Endereco: Campus da Penha, Estrada da Penha, 8005-139
Faro

Telefone: 289 800 100

Entidade Executante

Nome:
Endereco:
Telefone:

Fiscalizacao

Nome: Direcdo dos Servicos Técnicos da Universidade do
Algarve

Endereco: Campus da Penha, Estrada da Penha, 8005-139
Faro

Telefone: 289 800 100

Nome:
Diretor Técnico da Empreitada Endereco:
Telefone:

) Nome:
Representante da Entidade Endereco:
Executante co:
Telefone:
Coordenador de Seguranca em Nome: .
Endereco:

Obra

Telefone:

Datas previstas para o inicio e
termo dos trabalhos no estaleiro

Inicio previsto
Termo previsto:

Estimativa do n® maximo de
trabalhadores por conta de
outrem e independentes

Estimativa do n.° de empresas a
operar no estaleiro

Identificacdo dos
subempreiteiros selecionados
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ANEXO I1l - ORGANOGRAMA FUNCIONAL

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE

Caderno de Encargos - Projeto de Execucao - Plano de Seguranca e Saude 72/99




; (LOGOTIPO
g PLANO DE SEGURANCA E SAUDE
EMPREITEIRO)

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
DIREGAO DOS SERVICOS TECNICOS

ANEXO IV - COPIA DAS APOLICES DE SEGURO

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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Nome da Empresa
Trabalhador Independente

E S

ou
Companhia

de Seguros

Numero
da
Apolice

Validade
da
Apolice

Modalidade **

PFC | PFS | PV

E = Empreiteiro S = Subempreiteiro

PFC = Prémio Fixo com nomes

PFS = Prémio Fixo sem nomes
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| = Trabalhador Independente

PV = Prémio Variavel

74/99




UAlg

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
DIRECAO DOS SERVIGOS TECNICOS

PLANO DE SEGURANCA E SAUDE

(LOGOTIPO

EMPREITEIRO)

ANEXO V - HORARIO DE TRABALHO

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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Empreitada: Empreitada de Empreitada de Remodelacdo do J25 e J27 Campus de

Gambelas

ENTIDADE EXECUTANTE

Designacado:

Endereco:

Telefone:

Fax:

HORARIO DE TRABALHO

Horario de funcionamento:

Pausa para refeicdo:

Dia de descanso: Domingo

Dia complementar de descanso: Sdbado

Total: 40 horas semanais
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ANEXO VI - MAPA DE QUANTIDADES DE TRABALHO

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE

Caderno de Encargos - Projeto de Execucdo - Plano de Seguranca e Saude

77/99




UAlg

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
DIRECAO DOS SERVIGOS TECNICOS

PLANO DE SEGURANCA E SAUDE

(LOGOTIPO

EMPREITEIRO)

ANEXO VII - PLANO DE TRABALHO

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE

Caderno de Encargos - Projeto de Execucdo - Plano de Seguranca e Saude

78/99




@ UAlg

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
DIRECAO DOS SERVIGOS TECNICOS

PLANO DE SEGURANCA E SAUDE

(LOGOTIPO

EMPREITEIRO)

ANEXO VIII - CRONOGRAMA DE MOBILIZACAO DE MEIOS HUMANOS

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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ANEXO IX - PROJETO DE ESTALEIRO

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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ANEXO X - PLANO DE PROTECOES COLETIVAS

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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ANEXO XI - MODELO PARA REGISTO DE EPI

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL (E.P.l.)

Nome:
Sigla Pessoal: _______
Funcao:
Sigla do Servico: _____
Obra:
B TIPO DE RISCOS RECECAO DEVOLUCAO
DESIGNACAO DO E.P.l
uso (1) @) 3)
Data..... /..... [..... Data..... /..... ...
ASS. e ASS. e,
Data [ ] Data..... [ ...
ASS. e ASS. i
Data ..../ .../ ... Data .../ .../ ....
ASS. e ASS. e,
Data..../ .../ ... |Data.../...[...
ASS. e ASS. i,
Data ..../ .../ ... Data .../ .../ ....
ASS. e ASS. i
Data..../ .../ ... |Data.../...[...
ASS. e ASS. e,
Data ..../ .../ ... Data .../ .../ ....
ASS. e ASS. i
Data..../ .../ ... |Data.../...[...
ASS. e ASS. e,

(1) Indicar cédigos de acordo com a tabela abaixo (2)

(3) Assinatura de quem recebe a devolucao
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O - Uso obrigatério T - Uso temporario P - Utilizacido permanente

RISCOS A PROTEGER

1 - Quedas em altura

2 - Quedas ao mesmo nivel

3 - Quedas de objetos

4 - Quedas por escorregamento

5 - Objetos pontiagudos ou cortantes
6 - Esmagamento do pé

7 - Torcado do pé

8 - Choque ao nivel dos maléolos

9 - Choque ao nivel do metatarso

10 - Choque ao nivel da perna

13 - Estilhacos

14 - Entalamento
15 - Eletrocussao
16 - Queimaduras

17 - Radiagdes luminosas

18 - Projecao de metais em fusao

19 - Ruido
20 - Intempéries
21 - Poeiras

22 - Gases / vapores

11 - Pancadas na cabeca 23 -
12 - Cortes 24 -
DECLARACAO

Declaro que recebi os Equipamentos de Protecdo Individual acima mencionados, comprometendo-

me a utiliza-los corretamente de acordo com as instrucdes recebidas e apenas para os fins para

que os mesmos foram previstos, a conserva-los e a manté-los em bom estado, e a participar todas

as avarias ou deficiéncias de que tenha conhecimento.

Técnico de Seguranca

Diretor de Obra

Ass. Data. ...... /

Ass. Data. ......
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ANEXO XII - PLANO DE UTILIZACAO E DE CONTROLO DOS EQUIPAMENTOS
DE ESTALEIRO
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Numero Pagina
CONTROLO DOS EQUIPAMENTOS DE APOIO
Empreitada: Cadigo:
Dono da Obra: Fiscalizacao:
Coord.Seg. e Saude em Obra: Empreiteiro:
EQUIPAMENTO DE ESTALEIRO Codigo

L Métodos de
Verificacoes L
verificacao

Documentos de

referéncia

Frequéncia de inspecao

DS | M|A Outra

Data:

Data:

Responsavel por elementos Diretor da obra

D=Diaria S=Semanal
M=Mensal A= Anual
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ANEXO XIII - PLANO DE SINALIZACAO E CIRCULACAO NO ESTALEIRO

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE EM CONFORMIDADE COM O
PROJETO DE ESTALEIRO
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ANEXO XIV - PLANO DE IDENTIFICACAO E SAUDE DOS TRABALHADORES

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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ANEXO XV - REGISTO DE NAO CONFORMIDADES E ACOES

CORRETIVAS/PREVENTIVAS
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ANEXO XVI - PLANO DE MONITORIZACAO E PREVENCAO
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PROCEDIMENTOS DE MONITORIZACAO E PREVENCAO

Folhan... ......... Pag.  ...... YA
Obra: Cédigo da obra :
Dono da obra: Diretor:
Empreiteiro:

Coord. de seguranca e saude / fase projeto:

Coord. de seguranca e saude / fase

Operacao de construcao / Elemento de construcao:

Codigo:

Verificacdo Documentos Acbes de prevencao / Frequéncia de
Riscos . . |PC |PI |OU PP
/ Tarefa de referéncia protecio inspecdo
Preparado por: Assinado: Data Aprovado por: |[Assinado: |Data:
Ay o [ N [ [ .
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Folha n®. ........... Pag. ../.

Obra :

Cédigo de obra

Dono de Obra :

Empreiteiro :

Operacdo de Construcdo /Elemento de construcao:

Localizacdo / Atividade :

cédigo da operacao

Verificacdo / PP Controlo

Tarefa C |N.C NA Empreiteiro Fiscalizacao
ASS. ASS. e,
Data ...... /e / Data ...... /e YA
ASS. ASS.
Data ...... /e / Data ...... /e / aen.
ASS. ASS. e,
Data ...... /e / Data ...... /e YA
ASS. ASS.
Data ...... /e / Data ...... /e / aen.
ASS. e ASS. e,
Data ...... /e / Data ...... /e YA

C - Conforme N.C. - ndo conforme NA - ndo aplicavel V - verificado PP -

ponto de paragem

Observacoes:
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ANEXO XVII - REGISTO DE ACIDENTES DE TRABALHO
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REGISTO DE ACIDENTES E INDICES DE SINISTRALIDADE

N° MEDIO HOMENS N° ACIDENTES
TRABALH | /HORAS ) N° DIAS iNDICE DE iNDICE DE iNDICE DE iNDICE DE
DATA MORTAIS NAO . N ~
ADORES TRABAL PERDIDOS INCIDENCIA | FREQUENCIA GRAVIDADE DURACAO
MORTAIS
HADAS
ANO | MES M AC | M AC | M AC | M AC M AC M AC M AC M AC M AC
(1 2 @ 1@ |6 |6 [@® |6 O |00 (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
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REGISTO DE ACIDENTE

OBRA: N°
ENTIDADE EMPREGADORA:
COMPANHIA DE SEGUROS: Apdlice N°

DADOS DO SINISTRADO: Nome: N°
Morada:

Estado Civil: Categoria Profissional: Idade:
Sexo: Data de Admiss&o ao Servico: / /

DADOS DO ACIDENTE:
Data e hora do acidente:

/

as h

Quantos sinistrados no acidente:

N°s:

Testemunhas:

Local do acidente:

[ Domicilio — Trabalho

[ Trabalho — Domicilio

[ Fora do estaleiro

1 Dentro do estaleiro Onde:
Breve descrigéo do acidente:
Medidas de prevengéo adotadas:
DESTINO DO SINISTRADO:
Data: / / as h [ Hospital
1 Posto Médico 0

CAUSA DO ACIDENTE:

[ Atropelamento [1 Contacto com substancias nocivas ou radiagdes [1 Queda em altura

[l Capotamento [ Choque com objetos 1 Queda ao mesmo
nivel

[1 Colisao de veiculos [ Esforgo fisico excessivo / Movimento falso [ Queda de objetos

[0 00 Compressao por um [1 Exploséo/Incéndio/ Contacto com temperaturas extremas [ Soterramento

objeto ou entre objetos [ Intoxicagao 0

[1 Contacto c/ energia elétrica

TIPO DE LESAO:

[J Amputacao [ Eletrocussao [ Lesdes multiplas

[ Asfixia [ Entorse [ Luxagéo

[ Concussao / Lesdes internas 1 Esmagamento [l Queimadura

[ Contusao [ Ferida / Golpe [ Traumatismo

[1 Distensao [0 Fratura O

PARTE DO CORPO ATINGIDA:
[ Cabega, exceto olhos

[1 Olho(s)

[ Tronco, exceto coluna

[J Coluna

O
O
O
O
O

Membros Superiores, exceto bragos, maos e dedos

Brago(s)

Mao(s), exceto dedos

Dedo(s) da mao

Membros inferiores, exceto pernas, pés e dedos

Perna(s)

Pé(s), exceto dedos
Dedo(s) do pé
Localizagdes multiplas

[J Sem incapacidade

CONSEQUENCIAS DO ACIDENTE:
[J Incapacidade permanente:

%

[l Incapacidade temporaria - Regresso ao trabalho em / / [ Morte

OBSERVACOES:

ENCARREGADO RESPONSAVEL PELA SEGURANGCA | DIRECTOR DA OBRA
Data: / / Data: / / Data: / /

Ass: Ass: Ass:
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ANEXO XVIII - PLANO DE FORMACAO E INFORMACAO AOS

TRABALHADORES

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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ANEXO XIX - PLANO DE VISITANTES

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE

Caderno de Encargos - Projeto de Execucdo - Plano de Seguranca e Saude

97/99




UAlg

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
DIRECAO DOS SERVIGOS TECNICOS

PLANO DE SEGURANCA E SAUDE

(LOGOTIPO

EMPREITEIRO)

ANEXO XX - PLANO DE EMERGENCIA

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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ANEXO XXI - RECOMENDACOES TECNICAS DE SEGURANCA
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