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CAPITULO |
DISPOSICOES GERAIS

Clausula 1.2
Objeto

O presente caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar
na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisicdo de
“Projeto de Reforco Estrutural da Zona de Entrada da Mina da Quinta da Granja”,
nomeadamente PPGRCD, Mapa de Quantidades Parciais, Totais e Orcamento e Estruturas
metalica interior, adossada ao teto da cavidade da mina e com elementos de suporte
verticais (ou sub verticais) na sua periferia, que garanta o suporte do maci¢co das terras
sobre a cavidade.

A densificacdo do objeto das prestacdes objeto do contrato encontra-se definida nas
cladusulas do presente caderno de encargos e seus anexos, nomeadamente no Anexo TR
(termos de referéncia, caracteristicas, especificagcdes, condi¢cdes e requisitos técnicos) do
qual fazem parte integrante, que incluem a definicdo do conjunto de obrigacdes, tarefas,
procedimentos e especificages técnicas a que se vinculam o adjudicatario e a entidade
publica adjudicante, e que integram o contrato a celebrar para a elaboracdo do referido
projeto de execucdo, definindo os seus termos de execugao.

Este projeto corresponde ao Projeto Geral de Execucdo, de acordo com o disposto na
Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho e restante legislacdo aplicavel, e nos termos do
presente caderno de encargos e seus anexos.

O objeto da presente prestacdo inclui, para além de todos os projetos referidos neste
caderno de encargos e seus anexos, a apresentacao dos seguintes elementos:

a) Clausulas técnicas gerais;
b) Plano de manutencdo dos trabalhos executados;

c¢) Documentos a integrar nos elementos de solucdo da obra, nomeadamente
declaracdes e termos de responsabilidade, a redigir de acordo com as minutas a
fornecer pela entidade publica adjudicante na fase de execu¢do do contrato.

O servigo a realizar abrange tudo quanto seja consequente ou necessario para a perfeita
execucado da obra, sem exce¢des que ndao sejam as concretamente indicadas no convite,
caderno de encargos e Anexo |, ndo sendo, portanto, de atender quaisquer alegacdes da
nao previsibilidade inicial de quaisquer trabalhos quer complementares quer especiais,
com excecao do que possa decorrer do regime do suprimento de erros e omissdes, em fase
de execucdo do contrato, bem como, dos servicos de assisténcia técnica nos termos do
disposto na Clausula 11.2.
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E ao prestador de servicos que compete inteirar-se da necessidade de efetuar quaisquer
projetos, estudos, planos, pareceres, levantamentos que, a luz da legislagdo em vigor,
sejam indispensaveis a completa concretizacdo do objeto desta prestacdo, ainda que os
mesmos ndo se encontrem indicados expressamente neste caderno de encargos e que tdo
pouco estejam incluidos entre as pegas e estudos fornecidos pela entidade publica
adjudicante.

Clausula 2.2
Contrato
O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os termos do suprimento dos erros e das omissdes do caderno de encargos,
identificados pelos concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido
expressamente aceites pelo drgdo competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificacGes relativos ao caderno de encargos;

c) O presente caderno de encargos com todas as pegas que o constituem;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 da presente clausula e o
clausulado do contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do Cédigo dos Contratos
Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, 29 de janeiro, na redacdo atualmente em
vigor, doravante designado por CCP, e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no
artigo 101.2 desse mesmo diploma legal.

Clausula 3.2
Prazo

O contrato mantém-se em vigor até a conclusdo dos servicos em conformidade com os

respetivos termos e condicdes e o disposto na lei, sem prejuizo das obrigacdes acessérias que

devam perdurar para além da cessacdo do contrato.
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Clausula 4.2
Preco base

O valor maximo da aquisicdo (preco base) a observar para o contrato objeto do presente

procedimento é de 3.700,00 EUR ( trés mil e setecentos euros), acrescido de IVA a taxa legal em

vigor.

Clausula 5.2
Disposi¢Oes e clausulas que regem a aquisicdao de servigos

Na presente aquisi¢ao de servigos observar-se-3o:

a)
b)

f)

O Cddigo dos Contratos Publicos (CCP), na sua redagdo atual;

A Portarian.2 701-H/2008, de 29 de julho, que aprova as instrucées para a elaboracéo
de projetos de obras;

A Lei n.2 31/2009, de 3 de julho, republicada pela Lei n® 40/2015, de 1 de junho, e
sua regulamentacio;

O Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, que estabelece regras gerais de
planeamento, organizacdo e coordenacdo para promover a segurancga, higiene e
saude no trabalho em estaleiros da construcao;

A Lei n.2 102/2009, de 10 de setembro, que regulamenta o regime juridico da
promocdo e prevencdo da seguranca e da saude no trabalho, de acordo com o
previsto no artigo 284.2 do Cédigo do Trabalho, no que respeita a prevencdo e todos
os restantes diplomas legais relativos a condi¢cOes de seguranca e de saude no
trabalho;

Os demais diplomas legais e regulamentares que se encontrem em vigor e que se
relacionem com o servico a prestar no ambito do contrato a celebrar, serdo
observados em todas as suas disposi¢cdes imperativas e nas demais cujo regime nao
haja sido alterado pelo contrato ou documentos que dele fazem parte integrante.

Clausula 6.2
Interpretacdao dos documentos que regem a aquisicao de servigos

1.- Emcaso de duvida sobre ainterpretacdo das regras aplicaveis ou sobre o modo de execucédo

das respetivas obrigacGes, o prestador de servigos devera:

a)

b)

Formular tais duvidas imediatamente, por escrito, a entidade publica adjudicante e
aceitar as decisdes que esta tomar;

Se as duvidas ocorrerem apds o inicio da prestacdo de servicos, o prestador de
servicos devera formula-las imediatamente, também por escrito, justificando as
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razOes da sua apresentacdo extemporanea, sem prejuizo da sua responsabilidade
decorrente do atraso.

2.- A falta de cumprimento dos deveres referidos nas alineas do niumero precedente torna o

prestador de servicos responsavel por todas as consequéncias da sua errdnea ou deficiente

interpretagao.

CAPITULO Il
OBRIGACOES CONTRATUAIS

Seccao |
Obrigagoes do prestador de servigos

Subseccao |
Disposicoes gerais

Clausula 7.2
Obrigag0es principais do prestador de servigos

1.- Sem prejuizo de outras obrigacGes previstas na legislagdo aplicavel, no presente caderno

de encargos ou nas clausulas contratuais, da celebracdo do contrato decorrem para o

prestador de servicos as seguintes obrigacdes principais:

a)

b)

d)

e)

Cumprir as cldusulas do contrato e o estabelecido em todos os documentos que dele
fazem parte integrante;

Atuar de acordo com a legisla¢do portuguesa;

Cumprir pontualmente todas as disposicdes regulamentares dos documentos
patenteados no procedimento e demais disposicdes normativas ndo expressamente
referidas, que se encontrem em vigor e que se relacionem com a execugao do
contrato;

Respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja em oposicdo
com os documentos do contrato, as normas portuguesas, as especificagées e
documentos de homologac¢do de organismos oficiais e as instrugdes de fabricantes
ou de entidades detentoras de patentes.

A executar todos os trabalhos de harmonia com os regulamentos e normas em vigor,
cumprindo todas as instrugdes dadas pela entidade publica adjudicante.

2.- O prestador de servicos deve assegurar que todos os trabalhos a realizar serdao executados

de acordo com os mais altos padrdes de qualidade, respeitara regras, regulamentos,
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cadigos e normas a respeitar e, particularmente, nas relacbes com terceiros, acatara as
normas de confidencialidade que lhe forem indicadas pela entidade publica adjudicante.

3.- O prestador de servicos devera inteirar-se dos locais objeto do presente procedimento e
junto da entidade publica adjudicante, do volume e natureza dos trabalhos a executar, ndo
sendo atendidas quaisquer reclamag¢des baseadas no desconhecimento e na falta de
previsao dos mesmos.

4.- O prestador de servicos executara todos os trabalhos acessérios que, expressa ou
explicitamente sejam exigidos, para atingir o objetivo do procedimento, cumprindo todas
as instrucbes que, para tal fim, lhe sejam dadas pela entidade publica adjudicante.

5.- Atitulo acessdrio, o prestador de servicos fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer
a todos os meios humanos, materiais e tecnolégicos que sejam necessarios e adequados a
prestacdo do servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizacdo necessario
a perfeita e completa execucdo das tarefas a seu cargo.

Clausula 8.2
Trabalhos complementares em fase de execugao do contrato

Na fase de execucdo do contrato de aquisicao de servicos, o prestador de servicos fica vinculado
ao regime de trabalhos complementares a que se referem os artigos 370.2 e seguintes do CCP,
por remissdo dos artigos 438.2 e 451.2 do mesmo cddigo, designadamente, no que respeita a
necessidade de obtencdo de levantamentos e estudos complementares aos que se incluem no
presente caderno de encargos, bem como, ensaios laboratoriais ou outros, de acordo com o
previsto nas alineas a), b), c) e e) do n.2 5 do artigo 432 do CCP.

Clausula 9.2
Responsabilidade pelos esclarecimentos de erros e omissdes do
projeto em fase de formagao do contrato de empreitada

1.- Sem prejuizo do disposto na cldusula 112 Assisténcia Técnica, em sede de formacdo do
contrato de empreitada, o prestador de servicos é responsdvel por esclarecer e sanar
eventuais erros e ou omissdes do projeto.

2.- O prestador de servicos obriga-se a prestar a entidade publica adjudicante todos os
esclarecimentos necessarios a correta interpretacdo do projeto, sempre que para tal seja
interpelado, devendo a resposta aos esclarecimentos solicitados ocorrer no prazo maximo
de 48 horas, sob pena de aplicacdo das san¢des consideradas neste caderno de encargos.

3.- O prestador de servicos obriga-se, ainda, a responder e a corrigir os erros e omissées do
projeto, reclamados pelos potenciais interessados no concurso da empreitada, devendo
para tanto fornecer a entidade publica adjudicante, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, a
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sua resposta, conforme o modelo previsto no modelo “Resposta aos Erros e Omissdes - com
notas explicativas”, a fornecer pela entidade publica adjudicante e, sempre que necessario,
todos os novos elementos ou documentos corrigidos, sob pena de aplicacdao das sancdes
consideradas neste caderno de encargos.

Quando devidamente justificado e em fung¢dao da complexidade ou volume dos elementos
reclamados, os prazos referidos nos nimeros anteriores podem ser prorrogados pela
entidade publica adjudicante, sob pedido formulado pelo prestador de servicos.

O pedido a que se refere o ponto anterior deverad ser apresentado a entidade publica
adjudicante, até ao final do 1.2 dia a seguir aquele em que o pedido de parecer |he foi
solicitado, cabendo a entidade publica adjudicante decidir sobre o mesmo. A falta de
resposta pela entidade publica adjudicante, no dia imediatamente seguinte ao dia em que

o pedido de prorrogacao foi formulado, equivale ao indeferimento do mesmo.

A apresentacao de respostas que nao se encontrem adequadamente formuladas ou que
sejam apresentadas sem que tenham sido respeitadas as condi¢cOes previstas neste caderno
de encargos (“Resposta aos Erros e OmissGes - com notas explicativas”, em sede de
contrato de empreitada), implica a devolugcdo das mesmas, com novo prazo a fixar pela
entidade publica adjudicante, aplicando-se, nos mesmos termos, a possibilidade prevista
nos dois pontos anteriores, sem prejuizo da possibilidade de aplicacdo da sanc¢do contratual
prevista neste caderno de encargos.

Clausula 10.2
Responsabilidade pelos erros e omissées do projeto
em fase de execugao do contrato de empreitada

O prestador de servigos é, também, responsdvel pelos erros e omissdes do projeto em sede
de execucdo da empreitada que vier a ser contratada pela entidade publica adjudicante
para realizacdo do projeto a que se refere o presente procedimento, nos termos do
disposto no CCP, e demais legislagao aplicavel.

A responsabilidade por eventuais erros de concec¢ado, compatibilizagdo ou outros no projeto
patenteado a concurso e identificados ja em fase de execugdo da empreitada serd imputada
ao projetista, com as consequéncias previstas na lei, nomeadamente, no que se refere ao
direito que assiste ao dono de obra de ser indemnizado e que, nos termos don.26en.27
do artigo 378.2 do CCP, deve ser por este, obrigatoriamente exercido.

Tendo em conta o referido na anterior cldusula 8.2 trabalhos complementares em fase de
execucdo do contrato, para efeitos do disposto anteriormente ndo serdao aceites,
designadamente, justificacbes que tenham por base alegadas insuficiéncias de dados,
levantamentos ou qualquer outro elemento preparatério, seja de que natureza for.
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Sempre que, no decorrer da empreitada, venha a ser identificado um possivel erro ou
omissdo do projeto, devera o projetista proceder a andlise da situagdo em causa, no prazo
maximo de 5 (cinco) dias, a contar da data em que tal facto |he seja comunicado,
apresentando um parecer técnico que explicite os factos com relevancia para a sua
adequada apreciagdo por parte da fiscalizacdo, sob pena de aplicagdo das sangdes
consideradas neste caderno de encargos.

Caso a andlise referida no ponto anterior confirme a existéncia de erros ou omissdes a
sanar, o parecer a emitir pelo projetista devera incluir todas as pegas necessarias a correta
execucado dos respetivos trabalhos por parte do empreiteiro, ou seja, pecas desenhadas,
mapa de medicdes e orcamento, do qual conste os trabalhos a executar devidamente
discriminados em atividades decompostas nas unidades correntes de medi¢do (ml, m2, m3,
kg, un).

Na definicdo dos trabalhos complementares para suprimento de erros e omissoes, devera
0 projetista assegurar que a nova solug¢do a adotar tem o minimo de implica¢Ges sobre o
projeto inicial, mantendo, sempre que possivel, as dimensdes iniciais dos elementos
estruturais e arquitetdnicos e adotando alternativas que limitem a incidéncia de precos ndo
contratuais e a introducado de corre¢bes que condicionem outras especialidades.

7

Por forca da legislacdo que rege a execucdo da empreitada, ndo é admitida qualquer
alteracdo ao projeto, a menos que a mesma seja resultado de uma circunstancia ndo
prevista e imprevisivel, cumprindo-se, igualmente, as demais condi¢Ges impostas pelo
artigo 370.2 do CCP.

Qualquer alteracdo ao projeto devera, assim, ser instruida pelo projetista com a informacéo
necessaria para definir em qual das situagdes, legalmente possiveis, se poderado enquadrar
as circunstancias que justificam a execucdo das alteracdes ao projeto, ao abrigo de um
contrato de obra publica.

N3o serdo aceites quaisquer alteragdes relativas ao projeto contratado, a menos que o
dono de obra entenda que as solugdes previstas no mesmo nao garantem a adequada
realizacdo da obra, em condi¢des de seguranca e durabilidade.

Clausula 11.2
Assisténcia técnica

Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, o prestador de servicos compromete-se
a realizar todos os trabalhos de assisténcia técnica referidos na Portaria n.2 701-H/2008, de
29 de julho, designadamente, a prevista nos seus artigos 9.2, 10.2 e demais normativos
aplicaveis a natureza do projeto.

A assisténcia técnica iniciar-se-a imediatamente apds a entrega do projeto de execugdo e
terminard com a rececdo proviséria da obra, sendo que as telas finais deverdo ser
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apresentadas 15 (quinze) dias antes da data da rececdo proviséria da obra, se outro prazo
nao for, entretanto, definido e comunicado pela entidade publica adjudicante, sob pena de
aplicacao das sanc¢Oes previstas nesse caderno de encargos.

Durante a assisténcia técnica em fase de formacdo do contrato de empreitada, o prestador
de servicos, deverd, no prazo maximo de 48 horas, responder a todos os esclarecimentos e
fornecer todos os elementos solicitados pela entidade publica adjudicante.

A assisténcia técnica em fase de execug¢do do contrato da empreitada iniciar-se-a com o
comeco da empreitada, definido nos termos do disposto no n.2 1 do artigo 362.2 do CCP,
terminando com a recegdo proviséria da mesma.

A assisténcia técnica em fase de execucdo do contrato de empreitada compreende, para
além daquelas que se encontram especificamente indicadas nos artigos 9.2, 10.2 e restantes
preceitos aplicaveis, todos da Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho, as seguintes
prestagdes:

a) Comparéncia do coordenador de Projeto ou de seu representante em todas as
reunides de obra (semanais), acompanhado dos projetistas das especialidades cuja
execucdo ja se encontre em curso;

b) No ambito da aplicacdo de materiais em obra, emissdo de parecer fundamentado
sobre esta matéria, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, a contar da data de solicitacdo
desse parecer por parte do diretor da fiscalizacao;

c) Resposta a questdes colocadas pelo dono de obra ou fornecimento de elementos e
documentos, necessarias ao regular andamento dos trabalhos da empreitada e a sua
gestdo administrativa (formalizacdo de contratos “adicionais”, prorrogacdes de
prazo, suspensoes, reposicées do equilibrio financeiro do contrato), no prazo
maximo de 5 (cinco) dias, a contar da data em que tais elementos forem solicitados
por parte do diretor da fiscalizacao;

d) Correcdo, em qualquer altura, se tal lhe for solicitado pela entidade publica
adjudicante, de quaisquer erros, deficiéncias ou omissdes, no prazo maximo de 5
(cinco) dias, a contar da data em que tais corre¢des sejam solicitadas pelo diretor da
fiscalizagao;

e) Apoio em qualquer situacdo de contencioso ou diferendo existente entre a entidade
publica adjudicante e o empreiteiro e demais entidades intervenientes nos trabalhos,
relativa ao projeto.

O coordenador de projeto obriga-se a comparecer em todas as reunides para as quais seja
convocado pela entidade publica adjudicante e dono de obra;

O prestador de servicos é responsavel pela apreciagdo do material proposto pelo
empreiteiro, devendo a mesma ser expressa e fundamentada, em documento a elaborar
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pelo projetista para o efeito, do qual deverao constar, designadamente, os documentos de
homologacdo e fichas técnicas apresentadas pelo empreiteiro do material a aprovar,
acompanhado da analise comparativa, com referéncia a indicadores e valores especificos
das caracteristicas do material aprovado com as que constam do caderno de encargos, no
que respeita, nomeadamente, aos aspetos estéticos, de resisténcia mecanica,
comportamento térmico e acustico, eficiéncia energética e compatibilidade com os demais
elementos do projeto como um todo.

Sempre que da analise efetuada pelo projetista resulte a nao-aceitagdo do material
proposto pelo Empreiteiro, tal decisdo deverd ser objeto de parecer devidamente
fundamentado, com indicagdo clara e inequivoca dos atributos e caracteristicas do material
rejeitado que inviabilizam a sua aceitacdo, designadamente, no que se refere a ndo
equivaléncia do material proposto relativamente as caracteristicas do material utilizado
como referéncia no projeto de execugdo, sempre que do descritivo da atividade conste a
formulagdo “ou equivalente” para efeitos de definicdo do tipo de material e solugdo técnica
pretendida.

Compete ao diretor da fiscalizacdao aprovar formalmente o material com base na aprecia¢ao
efetuada pelo projetista, salvo nos casos em que a entidade publica adjudicante se oponha
expressamente ao teor do parecer emitido pelo projetista, circunstancia em que
prevalecerd a vontade desta ultima.

Quando se verifigue a necessidade de serem executados trabalhos complementares,
qualquer que seja a sua qualificacdo, nos termos do disposto no artigo 370.2 do CCP,
compete ao projetista a emissdo de parecer técnico fundamentado, no prazo maximo de 5
(cinco) dias, que inclua todas as pecas necessdrias a correta execucdo dos referidos
trabalhos por parte do empreiteiro, ou seja, pecas desenhadas, mapa de medicdes e
orcamento, do qual conste os trabalhos a executar devidamente discriminados em
atividades decompostas nas unidades correntes de medi¢do (ml, m2, m3, kg, un).

Na definicdo dos trabalhos complementares a executar, deverd o projetista assegurar que
a nova solucdo a adotar tem o minimo de implicacGes sobre o projeto inicial, mantendo,
sempre que possivel, as dimensdes iniciais dos elementos estruturais e arquitetdnicos e
adotando alternativas que limitem a incidéncia de precos ndo contratuais e a introducdo
de correcdes que condicionem outras especialidades.

No ambito da assisténcia técnica, compete, ainda, ao prestador de servigos colaborar com
o dono da obra ou com quem este indicar na elaboracdo da compilacdo técnica da obra.

Quando devidamente justificado e em fun¢do da complexidade da analise a efetuar, os
prazos referidos anteriormente podem ser prorrogados pela entidade publica adjudicante,
sob pedido formulado pelo prestador de servicos. A falta de resposta pela entidade publica
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adjudicante, no dia imediatamente seguinte ao dia em que o pedido de prorrogacao foi
formulado, equivale ao indeferimento do mesmo.

Os pedidos em causa deverdo ser apresentados a entidade publica adjudicante e dono de
obra, até ao final do 1.2 dia a seguir aquele em que o pedido de parecer lhe foi solicitado,
cabendo a entidade publica adjudicante e dono de obra decidir sobre os mesmos,
equivalendo a falta de resposta ao indeferimento do pedido.

Clausula 12.2
Transferéncia da propriedade

Com a execucdo do servico acordado ocorre a transferéncia da posse e da propriedade do
elemento a desenvolver ao abrigo do contrato para a entidade publica adjudicante,
incluindo os direitos autorais sobre todas as criagdes intelectuais abrangidas pelos servigos
a prestar.

Pela cessdo dos direitos a que alude o nimero anterior ndo é devida qualquer contrapartida
para além do preco a pagar nos termos do presente caderno de encargos.

Clausula 13.2
Direitos de autor

E garantida, nos termos referidos no presente artigo, a salvaguarda dos Direitos de Autor e
a divulgacédo, pelo prestador de servicos, dos estudos e projetos produzidos no ambito da
prestacdo de servicos, nos termos da legislacdo aplicavel.

Todos os elementos sdo produzidos pelo prestador de servicos, mediante encomenda
formulada pela entidade publica adjudicante, pelo que os inerentes Direitos de Autor
constituirdo, nos termos do artigo 14.2 n.2 1 do Cddigo dos Direitos de Autor e Direitos
Conexos, propriedade exclusiva da entidade publica adjudicante.

O prestador de servigos aceita e reconhece que a entidade publica adjudicante, assistira o
direito de usar e dispor de todos os documentos de natureza patrimonial adquiridos nos
termos do numero anterior, com exclusdo dos direitos de natureza moral e intelectual, nos
termos do artigo 56.2 do Cédigo dos Direitos de Autor e Direitos Conexos.

Clausula 14.2
Responsabilidade gerais do prestador de servigos

O prestador de servigcos assume integral responsabilidade pelo servico contratado, sendo o
Unico responsavel perante a entidade publica adjudicante pela boa prestacdo de servigos.

S3do, nomeadamente, da conta do prestador de servicos os encargos e responsabilidades
decorrentes da indicacdo no projeto de materiais, de elementos de construcdo ou de
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processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.

N

Sdo da responsabilidade do prestador de servicos os encargos relativos a instrucao,
aprecia¢do e emissado de parecer, por parte das entidades concessionarias, dos projetos que
necessitem da competente aprovacgao e certificacdo.

Sem prejuizo do disposto na cldusula 8.2 do presente caderno de encargos, caso a entidade
publica adjudicante tenha de assumir a indemnizagdo por prejuizos que, nos termos do
contrato ou deste caderno de encargos, possam ser imputaveis ao prestador de servigos,
este indemniza-la-a pelos montantes assumidos e demais despesas incorridas, assistindo-
Ihe, desighadamente, o direito de regresso das quantias em causa.

As acOes de supervisdo e aprovacao da entidade publica adjudicante em nada alteram ou
diminuem a responsabilidade do prestador de servicos no que se refere a prestacdo de
Servigos.

Caso o projeto de execucdo seja sujeito a um processo de revisdo, do qual resultem
propostas de alteracdo, no todo ou em parte, do seu conteldo, o projetista é responsavel
por decidir, mediante justificacdo detalhada, se tais propostas de alteracdao devem ser
acatadas, salvo nos casos em que a entidade publica adjudicante se oponha expressamente
a decisdo do projetista, circunstancia em que prevalecera a vontade desta ultima.

Quando aplicavel, o prestador de servicos sera solidariamente responsavel com a entidade
revisora do projeto, relativamente aos servicos por si prestados e que tenham sido
alterados pela mesma.

A entidade publica adjudicante ndo responde por quaisquer danos ou prejuizos sofridos
pelo prestador de servigos, salvo culpa comprovada dos agentes da entidade publica
adjudicante, no exercicio das respetivas fungoes.

Clausula 15.2
Coordenador de projeto

O coordenador de projeto sera responsavel pela efetiva coordenacdo global entre o projeto
geral e os diversos projetos de execucdo de especialidade, bem como, da compatibilidade
entre as varias pecas escritas e desenhadas que compdem o projeto geral de execuc¢do que
ird integrar o caderno de encargos do procedimento de formagdo do contrato da
empreitada.

Serd, ainda, responsavel pela compatibilidade dos elementos que integram o projeto de
execuc¢do com as clausulas juridicas, que serdo fornecidas pela entidade publica adjudicante
e que irdo integrar os elementos de solucao de obra, bem como, com todas as normas do
CCP aplicaveis a formacgao e execucdo do contrato da empreitada.
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Clausula 16.2
Representante da entidade publica adjudicante

O desenvolvimento dos trabalhos serd acompanhado por gestor da acdo e representante, a

nomear, no inicio da Fase 1, pela entidade publica adjudicante, ao qual cabera a articulagdo com

todos os interessados no processo, bem como a verificagdo do cumprimento das disposi¢des

contratuais.

Clausula 17.2
Revisao do projeto

1.- O projeto elaborado no ambito do presente contrato podera ser objeto de prévia revisdo.

2.- Quando o projeto for sujeito a prévia revisao,

a)

b)

d)

e)

f)

g)

O prestador de servicos deverd responder, sempre que lhe for solicitado pela
entidade publica adjudicante, as questdes e pedidos de esclarecimento em sede de

revisao.

Caso do processo de revisao resultem propostas de altera¢do, no todo ou em parte,
do conteldo do projeto de execucdo, o prestador de servicos é responsavel por
decidir, mediante justificacdo detalhada, em documento elaborado para o efeito, se
tais propostas de altera¢do devem ser acatadas.

A apreciacdo do prestador de servicos sobrepde-se ao parecer do revisor, salvo nos
casos em que a entidade publica adjudicante se oponha expressamente a decisdo do
prestador de servicos, circunstancia em que prevalecera a vontade desta ultima.

Compete ao prestador de servicos fornecer os projetos alterados de acordo com as
conclusdes do processo de revisao.

Os esclarecimentos e as alteragdes indicadas pontos anteriores devem ser entregues
pelo prestador de servicos no prazo de 2 (dois dias) a contar da data da notificacdo
da entidade publica adjudicante, sob pena de aplicacdo da sancgdo prevista na
clausula 28.2 penalidades contratuais.

Quando devidamente justificado e em funcdo da complexidade da andlise ou
alteracgOes a efetuar, os prazos definidos pela entidade publica adjudicante podem
ser prorrogados, sob pedido formulado pelo prestador de servicos.

Os pedidos em causa deverdo ser apresentados a entidade adjudicante, até ao final
do 1.2 dia a seguir aquele em que o pedido de parecer |he foi solicitado, cabendo a
mesma decidir sobre aqueles, equivalendo a falta de resposta ao indeferimento do
pedido.
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h) O prestador de servigos sera solidariamente responsavel com a entidade revisora do
projeto, relativamente aos servigos por si prestados e que tenham sido objeto de
alteracdo na sequéncia das conclusGes do processo de revisdo.

Clausula 18.2
Patentes, licengas e marcas registadas

1.- Sdo igualmente da responsabilidade do prestador de servicos quaisquer encargos
decorrentes da utilizacdo, no presente fornecimento, de marcas registadas, patentes
registadas ou licencas.

2.- Caso aentidade publica adjudicante venha a ser demandada por ter infringido, na execucdo
do contrato, qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o prestador de
servigcos indemniza-a de todas as despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de todas
as quantias que tenha de pagar seja a que titulo for.

Clausula 19.2
Fases de execu¢ao do contrato

A aquisicdo objeto do contrato sera desenvolvida de acordo com o estipulado no n.2 1 do artigo
3.2 do Capitulo | do Anexo | da Portaria n.2 701-H/2008 de 29 de julho, adotando-se o seguinte
faseamento:

a) Fase 1: Elaboracdo do Projeto de Execucdo.

b) Fase 2:: Assisténcia Técnica em fase de obra.

Clausula 20.2
Requisitos e forma de apresentac¢ao dos elementos
que constituem a prestac¢ao de servigos

1.- Oselementos que a que se referem as fases 2 e 3 deverdo ser apresentados de acordo com
0s seguintes requisitos:

a) Organizagdo das pecas escritas e desenhadas que constituem o projeto, em formato
digital, de acordo com o indicado no “Fluxograma Organizacional das Pastas dos
Ficheiros” a fornecer pela entidade publica adjudicante na fase de execucdo do
contrato.

b) Sempre que, em qualquer peca constituinte do projeto, se faga referéncia a marcas,
modelos ou solugdes técnicas comerciais, a mencdo em causa deverd ser
acompanhada da expressao “ou equivalente”;

c) Das pegas que constituem do projeto ndo devem constar referéncias a matérias que
se encontrem reguladas no “Caderno de Encargos Tipo” da empreitada, a fornecer
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pelo Municipio na fase de execucdo do contrato, designadamente, a elementos a
entregar com a proposta, requisitos associados a consigna¢do ou a rece¢do provisoria
da obra, prazos de garantia aplicaveis a obra ou a partes dela;

d) Estdvedada ainclusdo de quaisquer catalogos;

e) Por definicdo o projeto integra todos os elementos necessarios a completa
compreensao de todos os aspetos da obra a executar, pelo que das diferentes pecas
constituintes do mesmo ndo pode constar qualquer referéncia a eventuais
levantamentos de base e de campo, por parte do empreiteiro ou qualquer outra
atividade que vise transferir para o mesmo a responsabilidade de completar o
projeto;

f) O mapa de quantidades, o mapa de medi¢des detalhadas e o orgamento do projeto
deverdo integrar todas as especialidades num Unico ficheiro em formato XLS, ou
outro compativel, sendo responsabilidade do prestador de servigos a congregacao,
nesse documento, de todos os mapas de quantidades das diferentes especialidades,
assegurando, igualmente, a coeréncia e uniformidade do mapa global, quer em
termos de organizagdo e numeragdo dos capitulos, quer no que respeita a descri¢do
dos artigos incluidos no mesmo;

g) Os referidos documentos deverdo cumprir o formato estipulado no “Modelo para
preparacao de Orcamento, Mapa de Quantidades e Mapa de Medicdes Detalhadas”
a fornecer pela entidade publica adjudicante na fase de execugdo do contrato,
estando vedada a inclusao neste documento de:

i) Artigos relativo a estaleiro;

ii)  Artigos relativos a encargos com o Plano de Prevencdo e Gestdo dos Residuos
de Construcdo e de Demoli¢do (PPGRCD);

iii) Artigos relativos a encargos com a elaborac¢do e implementacdo do Plano de
Seguranca e Saude;

iv) Artigos medidos em “VG”;

v) Artigos com mencdo a “transporte a vazadouro”, por contrariar a legislacdo,
em vigor, relativa a gestdo dos residuos de construgcdo e de demolicdo
(PPGRCD);

vi) Artigos relativos a encargos com vistorias, nomeadamente, para efeitos de
certificacdo das instalagdes, ensaios, compila¢do técnica, incluindo telas finais,
assisténcia técnica e trabalhos de construcdo civil associados a instalacbes
técnicas. Sempre que os trabalhos expressamente descritos incluam apoio de
construgdo civil devera ser utilizado no artigo em causa a formulagdo
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“incluindo todos os trabalhos necessarios a boa execu¢do, nomeadamente,
apoio de construcao civil”;

vii) Artigos e capitulos numerados de forma ndo sequencial, contrarios ao
exemplo a fornecer pela entidade publica adjudicante e que incluam,
designadamente, letras, numeragdo romana, paréntesis, aspas, virgulas e
espag¢os em branco entre caracteres, ou seja qualquer caracter que nao seja
ndamero ou ponto;

viii) Artigos e capitulos com numeragdo repetida, ou seja, a numeracgdo é sempre
sequencial (cada artigo tem um cddigo Unico, diferente de todos os demais),
sem o reinicio da numeracgdo em cada capitulo ou especialidade;

h) O mapade quantidades ndo poderd conter artigos repetidos (com a mesma descri¢ao
de outros incluidos no mesmo documento);

i)  Paraalém do mapa de quantidades global, e sempre que se preveja o faseamento da
empreitada, devera ser apresentado o mesmo mapa decomposto em fungdo das
atividades e respetivas quantidades que se preveem que venham a ser executadas
em cada uma das fases. Ao mapa de quantidades decomposto ndao se aplica o
previsto na alinea anterior. De igual modo, e sempre que se justifique, deverd o
faseamento da empreitada encontrar-se refletido nas pecas escritas e desenhadas
que compdem o projeto de execugdo por forma a assegurar a coeréncia do mesmo.

j)  Tendo por base o mapa de quantidades deve ainda ser apresentado um mapa com a
indicacdo dos prazos de garantia de cada artigo, para cumprimento do Despacho
Normativo n.2 9/2014, de 31 de julho, e de acordo com a minuta especifica a fornecer
pelo Municipio em fase de execugdo do contrato.

k) No que se refere aos requisitos informaticos, o projeto devera obedecer aos
requisitos impostos nos anexos do presente caderno de encargos

[) Caso se aplique, devera ser entregue ficheiro de compatibilizacdo entre o projeto
geral e as outras especialidades, demonstrando que o projeto forma um todo
coerente, com a adequada articulagao entre os diferentes projetos.

Clausula 21.2
Acompanhamento das fases de execugao do contrato

1.- Logo apds a assinatura do contrato, a entidade publica adjudicante convocara o prestador
de servicos para reunido de arranque da execucdo do contrato, apds a qual notificard o
prestador de ervicos da data de inicio da contagem do prazo de execugdo do contrato.

2.- A entidade publica adjudicante acompanhara as diferentes fases de execugdo da presente
prestacdo através de reunides com periodicidade quinzenal, obrigando-se o prestador de
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servigos a assegurar a presenca do coordenador de projeto, acompanhado dos projetistas
responsaveis pelas especialidades, nessas reunides e em quaisquer outras que a entidade
adjudicante vier a marcar, com uma antecedéncia minima de 5 (cinco) dias.

Compete a entidade publica adjudicante, elaborar a ata das reuniGes mencionadas no
ponto anterior. O prestador de servigos terd um prazo de 2 (dois) dias a contar da data da
rececao da mesma para a confirmar e suscitar os aditamentos que entenda convenientes,
considerando-se a mesma tacitamente aceite, em caso de ndo pronuncia apds esse por
parte do prestador de servigos.

A referida ata deverd ser acompanhada de relatério que contenha informacao
circunstanciada sobre o desenvolvimento dos trabalhos objeto da fase em curso.

O cumprimento das obriga¢cGes do prestador de servigos na fase 4 serd acompanhado pelo
representante da entidade publica adjudicante designado para gestdo e acompanhamento
do contrato da empreitada.

Clausula 22.2
Prazo de execug¢ao do contrato

O prazo global para execucdo do contrato é de 215 dias, fixando-se os prazos para a
realizacdo e entrega a entidade publica adjudicante dos diversos trabalhos objeto do
presente contrato, da seguinte forma:

a) Fase 1: 15 (quinze) dias, contados a partir da data de notificacdo por parte da
Entidade Adjudicante para inicio da execucdo do contrato, o que devera ocorrer no
prazo maximo de um més. Nesta fase e com a notificacdo aqui prevista serdo
entregues ao prestador do servigo os elementos relativos a topografia e telas finais
da obra ja executada

b) Fase 2: A assisténcia técnica, nos termos dos artigos 9.2 e 10.2 da Portaria n.2
701-H/2008, iniciar-se-4 com a fase de formacdo do contrato de empreitada e
terminard com a recec¢do proviséria da obra.

A entidade publica adjudicante podera suspender o prazo previsto na alinea a) da presente
clausula, nos termos do disposto no artigo 297.2 do CCP.

Os prazos para a aprovacgao pela entidade publica adjudicante das prestagoes relativas as
fases 1 do presente contrato fixam-se da seguinte forma:

a) Fase 1: 15 (quinze) dias, contados a partir da data de entrega do estudo prévio;

Os prazos mencionados no ponto anterior sé produzem efeitos apds a confirmacdo pela
entidade publica adjudicante da rececdo de todos os elementos previstos elaborar em cada
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fase de execugdo do projeto, ficando suspensos sempre que a entidade publica adjudicante
solicite ao prestador de servigos esclarecimentos e alteragdes as pegas apresentadas.

5.- Os esclarecimentos e as altera¢des indicadas no ponto anterior devem ser entregues pelo
prestador de servicos no prazo de 2 (dois dias) a contar da data da notificacdo da entidade
publica adjudicante, sob pena de aplicacdo da sangao prevista neste caderno de encargos.

6.- O prazo referido no ponto anterior podera ser prorrogado mediante pedido devidamente
fundamentado por parte do projetista, em caso de especial complexidade dos trabalhos
envolvidos. A falta de resposta pela entidade publica adjudicante, no dia imediatamente
seguinte ao dia em que o pedido de prorrogacao foi formulado, equivale ao indeferimento
do mesmo.

7.- 0O pedido a que se refere o ponto anterior devera ser apresentado ao dono de obra, até ao
final do 1.2 dia a seguir aquele em que o pedido de parecer |he foi solicitado, cabendo ao
dono de obra decidir sobre o mesmo. A falta de resposta por parte do dono de obra
equivale ao indeferimento do pedido.

Clausula 23.2
Prorrogacao de prazos de execugao

N3o serdo concedidas ao prestador de servicos prorrogacdes dos prazos de execucdo, parcelares
ou totais, exceto quando ocorra uma ou mais das situacdes seguintes:
a) AlteragGes introduzidas, por iniciativa da entidade publica adjudicante;
b) Suspensdo da execuc¢do do contrato, por iniciativa da entidade publica adjudicante;
¢) Casos de forca maior nos termos do disposto na Clausula 29.3;

d) Outros casos da responsabilidade do prestador de servicos, mas que a entidade
publica adjudicante entenda ndo merecerem aplicagdo das penalidades contratuais
prevista na Clausula 28.2 do presente Caderno de Encargos.

Subseccao Il
Dever de sigilo

Clausula 24.2
Objeto do dever de sigilo

1.- O prestador de servicos deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacdo
técnica e ndo técnica, comercial ou outra, relativa a entidade publica adjudicante, de que
possa ter conhecimento em virtude da execucdo do contrato, salvo se prévia e
expressamente autorizado pela entidade publica adjudicante.
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A informacao e a documentacado cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas
a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado
direta e exclusivamente a execugdo do contrato.

Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo prestador de
servicos ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo
judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas
competentes.

Clausula 25.2
Prazo do dever de sigilo

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (cinco) anos a contar do

cumprimento ou cessagdo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo

subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos

comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.

1.-

Seccaol ll
Obrigag¢6es da entidade publica adjudicante

Clausula 26.2
Prego contratual

Pela prestacao dos servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacdes constantes do presente caderno de encargos, a entidade publica adjudicante
deve pagar ao prestador de servicos, o preco constante da proposta adjudicada, que nao
podera ser superior, sob pena de exclusdo, ao prego maximo fixado no presente caderno
de encargos acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

O preco referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, incluindo as
despesas de alojamento, alimentacdo e deslocacdo de meios humanos, despesas de
aquisicao, transporte, armazenamento e manuten¢ao de meios materiais, despesas com a
elaboracdo da proposta, com a celebracdo do contrato escrito, com a apreciacdo e
aprovacdo dos projetos pelas entidades competentes, bem como quaisquer encargos
decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licengas, obrigando-se o
prestador de servicos a cumprir todas as obrigacdes e prestacdes elencadas no presente
caderno de encargos sem qualquer acréscimo de custo relativamente ao prego contratual.
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O preco a que se refere o n.2 1 da presente cldusula serd pago ao prestador de servigos em
prestacoes faseadas as quais correspondem a uma percentagem do preco contratual, nos
seguintes termos:

a) 50% do prego contratual, com a aprovac¢do do Estudo Prévio;

b) 40% do precgo contratual, com a entrega do Projeto de Execug¢do, acompanhado de
todos os elementos exigidos no presente caderno de encargos.

¢) 10%do preco contratual, correspondendo a Assisténcia Técnica em fase de execugao
do contrato de empreitada, sendo liquidada com a rececdo provisdria da obra.

Ndo serdo aceites pela entidade publica adjudicante quaisquer pedidos de pagamentos
adicionais com base no aumento do tempo de assisténcia a obra.

A assisténcia técnica da obra é simultdnea com a sua execu¢do pelo que fica
automaticamente interrompida sempre que, por qualquer motivo, a mesma seja suspensa
na totalidade, ndo sendo de atender a quaisquer pedidos de pagamentos adicionais
correspondentes aos periodos de suspensao.

A entidade publica adjudicante apenas pagara ao prestador de servigcos as prestacoes
efetivamente realizadas, designadamente, no que respeita a fase de assisténcia técnica.

O preco contratual serd pago ao prestador de servicos, ndo assumindo a entidade publica
adjudicante qualquer responsabilidade perante outras entidades intervenientes no
projeto.

Clausula 27.2

Faturas e condi¢bes de pagamento

As quantias devidas pela entidade adjudicante, nos termos da clausula anterior, devem ser
pagas no prazo de 60 (sessenta) dias apds a rece¢do pela entidade publica adjudicante das
respetivas faturas, as quais s6 podem ser emitidas apds o vencimento da obrigacdo
respetiva.

a) Asfaturas referentes ao objeto do contrato entregues de acordo com as solicitagdes
da entidade publica adjudicante devem ser emitidas em nome da Camara Municipal
de Lisboa (CML), Dire¢do Municipal de Financas, (DMF) - Departamento de
Contabilidade (DC), e remetidas em formato eletrdnico, de acordo com a legislagao
em vigor (Decreto-Lein.2 123/2018, de 28 de dezembro, e com o Decreto-Lein.2 111-
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B/2017, de 31 de agosto, revistos pelo Decreto-Lei 14-A/2020, de 7 de abril), para o
seguinte enderego:

dmf.dc@cm-lisboa.pt

b) Onde deve incluir obrigatoriamente a meng¢do ao Nimero de Compromisso, que
sera comunicado na notifica¢cdo de adjudicac¢do, sob pena de devolu¢do das mesmas.

Para os efeitos do nimero anterior, a obrigacdo considera-se vencida com a entrega dos
elementos a desenvolver pelo prestador de servigos ao abrigo do contrato.

Em caso de discordancia por parte da entidade publica adjudicante, quanto aos valores
indicados nas faturas, deve esta comunicar ao prestador de servicos, por escrito, os
respetivos fundamentos, ficando o prestador de servicos obrigado a prestar os
esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdo de nova fatura corrigida.

Observado o disposto no n.2 1 da presente cldusula, desde que devidamente emitidas,
registadas e conferidas, as faturas sdo pagas através de transferéncia bancaria.

A inobservancia dos prazos de pagamento previstos no n.2 1 da presente cladusula confere
ao adjudicatario o direito ao pagamento dos correspondentes juros moratdrios, sem
prejuizo dos demais direitos que legalmente lhe assistam.

CAPITULO Il
PENALIDADES CONTRATUAIS E RESOLUCAO

Clausula 28.2
Penalidades contratuais

Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do contrato, nomeadamente pelo
incumprimento de data e prazos de entrega de elementos referentes a cada fase do
contrato, a entidade publica adjudicante pode exigir do prestador de servigos o pagamento
de uma pena pecuniaria, de montante a fixar em func¢do da gravidade do incumprimento,
nos seguintes termos:

a) Nos casos em que injustificadamente, o prestador de servigos ultrapasse os prazos
de entrega previstos no caderno de encargos, para cada fase da execucdo do
contrato, a entidade publica adjudicante aplicard, por cada dia de atraso, a sanc¢do
pecuniaria correspondente a 1%o sobre o valor do contrato.

b) Caso as entregas a que se refere a alinea anterior se mostrem incompletas ou
desadequadas, no que respeita a qualquer aspeto do contrato, a entidade
adjudicante, fixard um prazo para a correc¢ao das deficiéncias e faltas detetadas, findo
o qual, em caso de ndo apresentacao das pecas devidamente corrigidas e completas,
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a entidade adjudicante podera aplicar a sanc¢do prevista no ponto anterior, até que
o prestador proceda a entrega dos elementos.

c¢) Sem prejuizo da aplicagdo da sanc¢do prevista na alinea a), caso, nas entregas
subsequentes ao primeiro pedido de correcdo das pecas entregues, as mesmas
continuem a revelar-se incompletas ou desadequadas, a sangdo a que se refere a
linea a), aplicavel por cada dia de atraso, sofrera um acréscimo de 0,10%, por cada
novo pedido de correcdo ou apresentacdo de elementos em falta.

Por violagdo de todas as demais obrigacGes contratuais, ndo especificadas na presente
clausula, a entidade adjudicante podera aplicar uma san¢do pecuniaria no valor de igual a:

a) 0,10% do preco contratual por cada dia de atraso na entrega de esclarecimentos,
pecas de projeto, documentos e quaisquer outros elementos solicitados pela
entidade publica adjudicante ou previstos neste caderno de encargos;

b) Caso as entregas previstas na alinea a) se revelem incompletas ou desadequadas, a
penalidade a que se refere a mesma alinea, aplicavel por cada dia de atraso, sofrera
um acréscimo de 0,10%, por cada novo pedido de corregdo ou apresentagdo de
elementos em falta.

¢) 0,15% do preco contratual por cada auséncia em reunido prevista nos termos deste
caderno de encargos.

Em caso de resolucdo do contrato por incumprimento do prestador de servicos, a entidade
publica adjudicante pode exigir ao prestador de servicos uma pena pecunidria que, no
limite, poderad ser igual a 20% do preco final do contrato.

Ao valor da pena pecuniaria prevista no nimero anterior sdo deduzidas as importancias
pagas pelo prestador de servicos, relativamente aos servicos cujo atraso na respetiva
conclusdo tenha determinado a resolucdo do contrato.

A entidade publica adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do
contrato com as penas pecunidrias devidas nos termos da presente clausula.

As penas pecuniarias previstas na presente clausula ndo obstam a que a entidade publica
adjudicante exija uma indemnizacao pelo dano excedente.

As importancias resultantes da aplicacdo das penalidades previstas poderdo ser
descontadas através de qualquer crédito existente a favor da entidade publica adjudicante
no ambito da prestacdo, incluindo a respetiva caugdo, ou serdo deduzidas no primeiro
pagamento que se seguir a sua aprovagdo. Caso o valor da penalidade seja superior ao do
pagamento, a parte restante sera deduzida na presta¢do imediata e assim sucessivamente.

As penalidades previstas na presente clausula terdo como limite maximo global 20% (vinte
por cento) do preco final do contrato.
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Clausula 29.2
For¢a maior

Ndo podem ser impostas penalidades ao prestador de servicos, nem é havida como

incumprimento, a ndo realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer

das partes que resulte de caso de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias

qgue impossibilitem a respetiva realizagdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo

pudesse conhecer ou prever a data da celebracdo do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse

razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior,

designadamente, tremores de terra, inundacgdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,

embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e

determinagdes governamentais ou administrativas injuntivas.

Nao constituem for¢a maior, designadamente:

a)

b)

f)

g)

Circunstancias que ndo constituam forga maior para os subcontratados do prestador
de servigos, na parte em que intervenham;

Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servicos ou a
grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de
sociedades dos seus subcontratados;

Determinacbes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatdria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de
servicos de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servicos de
normas legais;

Incéndios ou inundagdes com origem nas instalacGes do prestador de servicos cuja
causa, propagag¢do ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranga;

Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de servigos ndo
devidas a sabotagem;

Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacGes

contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao

impedimento resultante da for¢ca maior.
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Clausula 30.2
Resolugdo da relagao contratual

O direito de resolucdo do contrato por qualquer uma das partes podera ser exercido nos
termos previstos nos artigos 332.2 a 335.2 do CCP.

Para efeito da alinea a) do n.2 1 do artigo 333.2 do CCP, entende-se por incumprimento
definitivo do contrato por facto imputavel ao prestador de servicos, designadamente o
atraso na entrega dos projetos, por periodo superior a 30 (trinta) dias.

A rescisdo do contrato produz efeitos a partir da data fixada na respetiva notificagao.

A cessacdo dos efeitos do contrato ndo prejudica o exercicio de responsabilidade civil ou
criminal por atos ocorridos durante a execu¢ao do mesmo.

O exercicio do direito de rescisdo nado prejudica a aplicagdo cumulativa das multas a que
haja lugar.

Clausula 31.2
Resolugdo por parte da entidade publica adjudicante

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo do contrato previstos na lei, a entidade
publica adjudicante pode resolver o contrato, a titulo sancionatdrio, sem formalidade, no
caso de o prestador de servigos violar de forma grave ou reiterada qualquer das obriga¢oes
gue lhe incumbem, designadamente nos seguintes casos:

a) Deixe por qualquer forma, de dar cumprimento as condi¢des previstas por este
caderno de encargos e demais legislacdo vigente;

b) Pelo atraso na conclusdo dos servigos superior a, 30 (trinta) dias ou declaracdo escrita
do prestador de servicos de que o atraso respetivo excedera esse prazo;

O direito de resolugao referido no nimero anterior exerce-se mediante declaracao enviada
ao prestador de servicos e ndo determina a repeticdo das prestacdes ja realizadas, a menos
que tal seja determinado pela entidade publica adjudicante.

Clausula 32.2
Resolugdo por parte do prestador de servigos

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, o prestador de servicos
pode resolver o contrato quando:

a) Qualguer montante que lhe seja devido esteja em divida ha mais de 120 dias, ou
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O direito de resolucdo é exercido mediante recurso a arbitragem, nos termos da clausula
nos termos da clausula 362

Nos casos previstos na alinea a) do n.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaragdo enviada a entidade publica adjudicante que produz efeitos 30 dias apds a
rececdo dessa declaragdo, salvo se este ultimo cumprir as obrigacdes em atraso nesse
prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

A resolucgdo do contrato nos termos dos nimeros anteriores ndo determina a repeticdo das
prestacdOes ja realizadas pelo prestador de servigos, cessando, porém, todas as obrigacdes
deste ao abrigo do contrato, com excecao daquelas a que se refere o artigo 444.2 do CCP.

CAPITULO V
CAUCAO E SEGUROS

Clausula 33.2
Caugdo para garantir o cumprimento de obrigacdes

Nos termos do n.2 2 do artigo 88.2 do CCP e alinea b) do n.2 1 do artigo 49.2 da Norma de
Controlo Interno (NCI) aprovada pela Proposta n.2 187/2011, em reunido de cdmara de 6
de abril e publicada no 2.2 suplemento do Boletim Municipal n.2 894 de 7 de abril de 2011,
nao havera lugar a prestacdo de caucdo sendo a mesma substituida pela reten¢do de 10%
do pagamento dos valores a efetuar, salvo no caso dos contratos com valor inferior a
10.000,00 EUR.

Clausula 34.2

Seguros
E da responsabilidade do prestador de servicos a cobertura, através de contratos de seguro,
dos seguintes riscos:
a) Recursos humanos;

b) Viaturas utilizadas para a deslocacdao dos recursos humanos em cumprimento do
contrato;

a) Responsabilidade civil profissional.

Sem que isso constitua limitacdo das suas obriga¢des e responsabilidades, o prestador de
servicos obriga-se a possuir uma apolice de seguro que garanta a responsabilidade civil em
que incorrer por danos patrimoniais e ndo patrimoniais causados a entidade publica
adjudicante, seus agentes, operadores ou terceiros em consequéncia de erros ou omissdes

pagina 27 de 30

Avenida Doutor Francisco Luis Gomes, 1 Porta 3 Bloco 3.9 (Edificio Entreposto), 1800-177 LISBOA | 218 172900 | dmaevce@cm-lisboa.pt



i 1

Camara Municipal de Lishoa
Direcao Municipal do Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia

cometidos na elaboracdo do projeto, nos termos do disposto no artigo 24.2 da Lei n.2
31/2009, de 3 julho, republicada pela Lei n.2 40/2015, de 1 de junho.

O prestador de servicos obriga-se a manter valida a referida apdlice de seguro desde a
adjudicacdo desta aquisicdo de servicos até a rececdo proviséria da empreitada de
execucdo do projeto objeto do presente caderno de encargos tendo, no entanto, o limite
maximo de vigéncia de 5 (cinco) anos.

O referido seguro de responsabilidade civil profissional devera estar contratado junto de
seguradoras autorizadas a exercer a atividade em Portugal.

Os encargos referentes aos seguros bem como qualquer deducdo efetuada pelas
seguradoras a titulo de franquia, em caso de sinistro indemnizavel, serdo da conta do
prestador de servicos.

A entidade publica adjudicante pode, sempre que entender conveniente, exigir prova da
documentacdo da celebragdo dos contratos de seguro referidos nos nimeros anteriores,
devendo o prestador de servigos fornecé-la no prazo que a entidade publica adjudicante
fixar para o efeito.

CAPITULO VI
RESOLUCAO DE LITiGIOS

Clausula 35.2
Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato, fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo de Circulo de Lisboa com expressa rentincia a qualquer outro.

1.-

Clausula 36.2
Arbitragem

Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretacdo, execugdo, incumprimento,
invalidade ou resolucdao do contrato devem ser dirimidos por tribunal arbitral, devendo,
nesse caso, ser observadas as seguintes regras:

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d) da presente cldusula, a arbitragem far-se-
a de acordo com as regras processuais propostas pelos arbitros;

b) O Tribunal Arbitral tem sede em Lisboa e é composto por trés arbitros;

c¢) O contraente publico designa um arbitro, o prestador de servigos designa um outro
arbitro e o terceiro, que preside, é cooptado pelos dois designados;
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d) No caso de alguma das partes ndo designar arbitro ou no caso dos arbitros
designados pelas partes ndo acordarem na escolha do arbitro-presidente, deve este
ser designado pelo Presidente do Tribunal Central Administrativo territorialmente
competente.

2.- O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisdo ndo cabe recurso.

CAPITULO VII
DISPOSICOES FINAIS

Clausula 37.2
Subcontratacao e cessao da posi¢ao contratual

1.- A subcontratacdo pelo prestador de servicos e a cessao da respetiva posicao contratual
depende, em qualquer causa, da autorizacdo escrita da entidade publica adjudicante.

2.- A autorizacdo da cessdo de posicao contratual ou da subcontratacao depende:

a) Da prévia apresentacdo, pelo potencial cessionario ou pelo potencial subcontratado,
dos documentos de habilitacdo exigidos ao cedente ou ao subcontratante no
respetivo procedimento de formacao do contrato;

b) Do preenchimento, pelo potencial cessionario ou pelo potencial subcontratado, dos
requisitos minimos de capacidade técnica e financeira exigidos ao cedente ou ao
subcontratante, quando tal se tenha verificado no procedimento de formacgado do
contrato.

3.- Salvo nos casos de cessdao da posicdo contratual devidamente autorizada, a
responsabilidade pela execucdo de todos os servicos incluidos no contrato, seja qual for o
executor, sera sempre do prestador de servicos e sé dele.

Clausula 38.2
Comunicagoes e notificagbes

1.- Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicacgdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,
para o domicilio ou sede contratual das partes, identificados no contrato.

2.- Qualquer alteracdo das informacdes de contato constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.
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Clausula 39.2
Gestor do contrato

Nos termos dos artigos 290.2-A e 96.2, n.2 1, i) do CCP, a entidade publica adjudicante nomeara
um ou mais gestores do contrato que terdo a fungdo de acompanhar permanentemente a
execucdo deste.

Clausula 40.2
Contagem dos prazos

A contagem dos prazos, durante a execugdo do contrato, serdo aplicveis as normas contidas no
artigo 471.2 do CCP, sendo estes continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 41.2
Legislagdo aplicavel

O contrato é regulado pela legislacdo portuguesa.
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