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CADERNO DE ENCARGOS

(art. 42.°, n.° 2 do Cédigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de
janeiro, republicado pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto)

DO PROCEDIMENTO POR CONSULTA PREVIA PARA A EMPREITADA DE:

“pPAVIMENTACOES EM VARIOS LUGARES 2022”
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| - Tipo de Procedimento
Procedimento por consulta prévia ao abrigo do disposto na alinea c), do art. 19° Cddigo dos
Contratos Publicos, aprovado pelo D.L. 18/2008, de 29 de janeiro, com a atual redacdo, com convite a

pelo menos trés entidades, conforme previsto no n®1 do art.° 112° do referido diploma.

Il — Entidade adjudicante

A entidade adjudicante é o Municipio de Penela, com sede na Praga do Municipio, 3230-253 Penela.

Il - Objeto do contrato

Pavimentagdes em vdrios lugares 2022.

Preco Base: 149.085,10 €
Prazo: 60 dias seguidos, incluindo sébados, Domingos e feriados.

Os concorrentes deverdo ser titulares de Alvars de Construg@o emitido pelo Instituto da Construcao

e do Imobilidrio, 1.P. (INCI), contendo as seguintes autorizaces:

a) A 12 Subcategoria da 2% Categoria em classe correspondente ao valor global da proposta.

IV- Caugdo
Ao concorrente a quem for adjudicada a empreitada ndo serd exigida a prestacao de uma caugdo (n.°
2, do art. 88° do CCP).

Proceder-se-a a retencdo de 10% do valor dos pagamentos a efetuar (n.° 3, do art. 88° do CCP).

V — Contrato

Ser4 elaborado contrato de acordo com o art. 94° do Cédigo dos Contratos Publicos.

VI — Modalidade de pagamento:

1 — Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total correspondente ao valor da proposta
apresentada, a qual ndo pode exceder 149.085,10 €, acrescido de IVA a taxa legal em vigor;

2 — Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra t&m uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medicdes mensais a realizar;

3 — Os pagamentos s3o efetuados no prazo méximo de 30 dias (ap6s a apresentacao da respetiva

fatura);



4 — As faturas e os respetivos autos de medigdo sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo de obra, devendo incluir listagem dos
materiais aplicados em cada edificio;

5 — Cada auto de medicio deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacéo pelo diretor de fiscalizagéo da obra
condicionada 2 realizacdo completa daqueles;

6 — No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao
empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra
e uma outra com os valores por este ndo aprovados;

7 — O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissoes é feito
nos termos previstos nos nlimeros anteriores, mas com base nos precos que Ihes forem, em cada caso,

especificamente aplicdveis, nos termos do artigo 373° do Cédigo dos Contratos Publicos.

VIl — Revis3o de precos

1 — A revis3o dos precos contratuais, como consequéncia de alteracao dos custos de mao-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, ¢ efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de férmula.

2 — A revisdo de precos obedece 2 seguinte férmula: Férmula tipo F17 — Pavimentac3o de estradas,
constante no Despacho n.° 22637/2004, de 12 de outubro, do Secretdrio de Estado e das Obras Publicas,
publicada no Diério da Repuiblica, 2* Série, nimero 260, de 05 de novembro de 2004.

Penela, 24 de junho de 2022

O Presidente da Cimara,

zcﬁuaﬂc@o Necyuavz > 5@3?:»

(Eduardo Jorge Mendes Nogueira dos Santos)



