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|. CLAUSULAS GERAIS

1. 0BJETO

0 presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na sequéncia de
procedimento pré-contratual que tem por objeto a prestacao de servicos de projeto do projeto de remodelagdo e
ampliacdo do Centro de Emprego e Polo de Formagao da Figueira da Foz, compreendendo a realizagdo das fases de
anteprojeto, projeto de licenciamento e projeto de execugao, conforme definido na alinea a) do artigo 1. das Instruges
para a elaboragdo de projetos de obras, aprovadas pela Portaria n.° 701H/2008, de 29 de julho.

2. REFERENCIA A LEGISLACAQ

1 — O contrato é regulado exclusivamente pela legislagdo portuguesa e tem em atencao o disposto no DL n.° 18/2008
de 29-01, na sua atual redagdo - Cédigo dos Contratos Publicos (adiante designado por CCP).

2 — Na prestacao de servico de projeto deverao ainda observar-se:

a) APortarian.’ 701-H/2008, de 29 de julho, que aprova as Instrugdes para a Elaborago de Projetos de Obras,
utilizando a terminologia nela definida;

b) A Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, na sua atual redagdo, que aprova o regime juridico que estabelece a
qualificagao profissional exigivel aos técnicos responsaveis pela elaboragdo e subscri¢ao de projetos e os
deveres que lhes sao aplicaveis;

c) ODecreto-Lein.?273/2003, de 29 de outubro, e demais legislagao de seguranca e sadde do trabalho aplicavel;

d) Os demais diplomas legais e regulamentares em vigor e que se relacionem com 0s Servigos a prestar no
ambito do contrato a celebrar, serdo observados em todas as suas disposi¢des imperativas e nas demais cujo
regime ndo haja sido alterado pelo contrato ou documentos que dele fazem parte integrante.

3. CONTRATO

1 — 0 contrato, reduzido a escrito, é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos, regulado nos
termos do disposto nos artigos 278° e seguintes do CCP, em especial o plasmado nos termos dos seus artigos 450° e
seguintes, e demais legislagao e regulamentacao aplicaveis.
2 — O contrato a celebrar integra os seguintes elementos:

a) 0O presente caderno de encargos e anexos;

b) Os esclarecimentos e retificagdes relativos ao caderno de encargos;

c] Aproposta adjudicada;

d) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo prestador de servicos.

3 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 3.2 e o clausulado do contrato, prevalecem os
primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo
prestador de servicos nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

4. PRAZO DO CONTRATO

0 contrato mantém-se em vigor até a conclusdo da prestagao de servicos em conformidade com os respetivos termos
e condicdes do disposto nos artigos 440° e 451° do CCP, sem prejuizo das obriga¢des acessérias que devam perdurar
para além da cessacao do contrato.

5. OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislacdo aplicavel no presente caderno de encargos ou nas cldusulas
contratuais, o IEFP, |.P. obriga-se a:
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1 — Designar um Gestor do Contrato que terd por incumbéncia, entre outras, assegurar as relagdes correntes entre o
IEFP, I.P., e o Prestador de servicos, no ambito da execuc¢do do Contrato.

2 — Facultar os elementos que possua e sejam imprescindiveis para o desenvolvimento e elaboragdo da presente
prestacgao de servigos.

3 — Prestar informagdo sempre que seja solicitada pelo prestador de servicos no ambito da presente prestagao de
servicos.

4 — Apoiar a intervengao dos autores do Estudo junto dos Organismos Oficiais, sempre que eventualmente se torne
necessario obter quaisquer elementos indispensaveis a prestagao de servigos.

5 — Credenciar o autor e/ou 0s seus colaboradores para a recolha de elementos ou para a realizagdo de quaisquer
diligéncias eventualmente necessarias, que ficam, no entanto, exclusiva e inteiramente a cargo do prestador de
Servicos.

6 — Ao pagamento das taxas referentes aos processos de licenciamento necessarios.

6. OBRIGACOES DO PRESTADOR DE SERVICOS

Sem prejuizo de outras obrigaces previstas nalegislacdo aplicavel, no presente caderno de encargos ou nas clausulas
contratuais, da celebracdo do contrato decorrem para o prestador de servi¢os, em conformidade com a absoluta
subordinagcdo aos principios da ética profissional, isencdo, independéncia, zelo e competéncia, as seguintes
obrigacdes:

1 — De prestacao do servi¢o aqui identificado cumprindo as carateristicas e requisitos previstos nas especificagdes
técnicas, no prazo estabelecido;

2 — De cumprir os termos e condig¢des fixados para a prestagao de servigos, nomeadamente:

a) a cumprir ordens, diretivas ou orientagGes transmitidas no exercicio do poder de dire¢do sobre matéria
relativa a execugdo das prestagdes contratuais;

b) proceder as conclusdes das reuniées de acompanhamento com os técnicos do IEFP, |.P., indigitados para o
efeito;

c] proceder as alteragGes do projeto que venham a ser necessarias e que lhe forem determinadas pelo IEFP, I.P.,
mesmo quando nao sejam explicitas nos termos do presente contrato.

d) facultar a entidade contratante toda a documentacao relacionada com a prestacao de servicos;

e) prestar a entidade contratante, em qualquer tempo, na pendéncia da prestacado de servicos, todas as
informacdes, esclarecimentos e apoio técnico durante a realizagao da prestagado de servicos, nomeadamente
no que respeita a clarificacdo de todos os critérios e metodologias a aplicar na execugao das tarefas nela
incluidas;

f] obriga-se a elaborar as adaptagdes necessarias ao projeto tendo em vista a sua divisdo em partes de acordo
com o faseamento que o |[EFP, |.P. entenda ser conveniente para concretizagao da empreitada;

g) assumirtodos os encargos, incluindo equipamentos, necessarios para a prestacao de servicos;

h) responsabilizar-se pelos atos praticados por todas as pessoas que, no ambito do contrato, realizem tarefas
por sua conta, considerando-se como agentes do prestador de servicos;

i) aassumir plena responsabilidade pelos trabalhos contratados, salvo no caso de erros ou deficiéncias que
resultem diretamente do cumprimento de instrucdes transmitidas pelo IEFP, IP e que lhe tenham merecido
contestacao.

3 — 0 prestador de servicos sera responsavel pela boa prestacado dos servicos tendo em conta que o projeto devera
cumprir as instrucdes para a elaboracdo de projetos de obras, aprovadas pela Portaria n.° 701H/2008, de 29 de julho,
bem como contemplar os elementos de solugdo de obra para cumprimento do artigo 43° do CCP e assegurar o
cumprimento das normas legais e regulamentares relativas a cada especialidade.

4 — O prestador de servigos obriga-se a garantir que os projetos a desenvolver no ambito das suas obrigagdes
contratuais observam todas as normas legais, programaticas e regulamentares aplicaveis, designadamente as
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constantes de instrumentos de gest3o territorial, dos regimes juridicos das servid@es e restricdes de utilidade publica
incidentes sobre a area objeto de intervencdo, do regime juridico aplicavel a gestdo de residuos de construcdo e
demolicao, e das normas técnicas de construcdo.

5 — O prestador de servicos obriga-se a reconhecer presencialmente os locais e edificios objeto da intervenc¢ao, sendo
da sua responsabilidade verificar todas as implicacdes no Projeto, ndo se responsabilizando o IEFP, I.P. por qualquer
tipo de inexatiddo que dai possa advir. Se necessario, for, propora a atualizagdo ou o levantamento digitalizado do
edificado, sendo da responsabilidade do IEFP, |.P. a sua aceitacao apds apresentacgdo do seu custo.

6 — 0 Prestador de servigos obriga-se a eliminar erros e omissdes do projeto, da responsabilidade deste, quer durante
a elabora¢ao do mesmo, quer no decorrer do procedimento de contratagdo da empreitada, bem como a anélise e
validagdo de erros e omissdes durante a execugdo da obra.

7 — No caso do IEFP, I.P. proceder a revisao do projeto, prevista nos termos do n.° 2 do art.° 43° do CCP em vigor, o
prestador de servigos obriga-se ainda a prestar os esclarecimentos necessarios e eliminar erros e omissdes, bem
como, a proceder as necessarias alteragdes, no todo ou em parte, do conteldo do projeto de execugdo, em acordo com
as conclusdes constantes do Relatdrio Preliminar e Final elaborado pelo Revisor. As alterag¢des ao projeto deverao ser
elaboradas em prazo a definir entre as partes, ndo podendo este ser superior a metade do prazo definido para a
elaboracgdo do projeto de execugao.

7. CONSTITUICAQ DA EQUIPA PRESTADORA DE SERVICOS

1 — A elaboragdo da prestagao de servicos a que se refere o presente caderno de encargos, ficara a cargo de uma
equipa projetista que sera constituida, na fase pré-contratual, pelo coordenador do projeto e pelos autores dos projetos
especificos cuja coordenagao é da inteira e exclusiva responsabilidade de um dos autores do projeto.

2 — Aequipa projetista referida no nimero anterior sé poderd ser alterada mediante prévio e expresso consentimento
do IEFP, I.P..

3 — O coordenador de projeto deve cumprir com o disposto no artigo 9.°da Lei n.? 31/2009, de 3 de julho, na sua atual
redacao.

8. FASES DA PRESTACAO DE SERVICOS - PROJETO
1 — Fases do Projeto
A prestacao de servicos desenvolver-se-a em duas fases a executar nos prazos indicados no ponto 11:

a) A fase de PROJETO DE EXECUGAO correspondendo ao desenvolvimento do anteprojeto e preparagao para
execucgdo de obra;

b) Afase de ASSISTENCIA TECNICA correspondendo & assisténcia a prestar pelo prestador de servicos na fase de
formacao do contrato de empreitada até a adjudicacao, incluindo a eventual revisao do projeto, nos termos
do ponto 6.7 das Clausulas Gerais, e na fase de execugao da obra.

Para a elaboracdo das fases objeto da presente prestac¢ao de servicos, devera o prestador de servigos inteirar-se do
projeto de execugao fornecido, procedendo em conformidade no desenvolvimento da fase de otimizacao energética
do referido projeto.

2 — Projetos Especificos

A prestacao de servicos compreende o0s seguintes projetos especificos em fungdo das especialidades que a constitui:
a) Arquitetura;
b) Estabilidade;
c) Instalages, Equipamentos e Sistemas de Aguas e Esgotos;
d) InstalagGes, Equipamentos e Sistemas Elétricos (Rede interna do edificio - Baixa Tensdo / Média Tens&o /
Posto de Transformag&o / lluminacao exterior);
e) InstalagGes, Equipamentos e Sistemas de Comunicagdes;
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f] InstalagGes, Equipamentos e Sistemas de Aquecimento, Ventilagdo e Ar Condicionado (AVAC);
g) InstalagGes, Equipamentos e Sistemas de Gas;

h) Instalagdes, Equipamentos e Sistemas de Transporte de Pessoas e Cargas;

i) Segurancga Contra Incéndios em Edificios (SCIE);

j]  Sistemas de Seguranca Integrada;

k] Sistemas de Gestdo Técnica Centralizada;

I]  Condicionamento AcUstico;

m) Comportamento Térmico (Inclui Pré-certificado energético];

n) Espacos Exteriores;

o] Planode acessibilidades;

p) Sinalética geral e de emergéncia;

q) Planode Seguranca e Saude (PSS);

r]  Plano de Prevengao e Gestao de residuos de Construgao e Demoligao (PPGRCD].

9. ACOMPANHAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS

1 — Todo o desenvolvimento da prestagao de servigos, desde o inicio (Auto de Inicio de Projeto) até a sua conclusao,
serd acompanhado por técnicos do IEFP, I.P.

2 — Para o acompanhamento da execugdo do contrato, o prestador de servigo fica obrigado a manter, com
periodicidade adequada ao desenvolvimento dos trabalhos nos prazos previstos, reunides de coordenagdo com os
representantes do |EFP, |.P,, das quais deve ser lavrada ata a assinar por todos os intervenientes. As reunides serdo
solicitadas pelo prestador de servicos definindo-se previamente a agenda da respetiva reunido.

3 — 0 prestador de servigos fica ainda obrigado a apresentar ao IEFP, |.P., sempre que por este seja solicitado, um
memorando da evolugdo das operagdes objeto da prestacao de servigos.

4 — As davidas que o prestador de servicos tenha no decurso da elaboragdo da prestacdo de servicos devem ser
submetidas ao IEFP, I.P., antes do inicio da elaborag¢ao das fases posteriores, tendo em vista a normal prossecugao
dos trabalhos dentro dos prazos contratualmente estabelecidos.

5 — Se qualquer fase do projeto ndo merecer aprovacao, deverdo as corregdes necessarias ser efetuadas num prazo
a acordar caso a caso, ndo podendo 0 mesmo exceder um tergo do previsto no contrato para essa fase, exceto no caso
do projeto de execugdo, em que nao podera exceder metade do prazo dessa fase.

10. FORMA DA PRESTACAQ DE SERVICOS

1 — O projeto e demais documentos elaborados no ambito da presente prestacao de servicos devem ser integralmente
redigidos em portugués e entregues, nas suas diversas fases de desenvolvimento, em suporte de papel e em suporte
informatico, em ndimero e nos termos seguintes:

EXEMPLARES
FASES Em papel Em formato digital

Projeto de Execugdo 1 1

2 — Elementos em formato digital

a) As pegas escritas deverdo ser apresentadas em ficheiro com extensao “.PDF” e “.DOC”. No caso dos MO,
deverdo ser apresentados em ficheiro com extensao “XLS”;
b) As pecas desenhadas deverao ser apresentadas em ficheiro com extensao “.DWG”, “.DWF” e “.PDF”.
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c) 0 Projeto de Execugdo (Arquitetura e Especialidades) serd composto pelas pegas escritas e desenhadas
devidamente assinadas pelos autores dos projetos especificos, incluindo as respetivas declaragdes de
autoria e de responsabilidade civil e inscricdo na ordem.

d) 0 projeto deverd ser entregue na Direcao de Servigos de Instalagdes do IEFP, I.P., sito na Rua de Xabregas, n.°
52, 1949-003 Lisboa e/ou para o endereco eletrdnico is-in@iefp.pt, até ao termo do prazo referido no ponto
12.

11. PRAZ0 DA PRESTACAQ DE SERVICOS

1 — 0 prazo para a prestagao de servigos conta-se a partir da data do auto de inicio do servigo de projeto, sendo que
os prazos de cada uma das fases seguintes contam-se a partir da data da comunicag¢ao da aprovagdo da fase anterior.

2 — 0 prestador de servigos obriga-se a concluir a prestagado de servicos no prazo de 90 dias seguidos, nos termos
seguintes:

FASES PRAZOS (dias)

Projeto de Execugao 90

3 — Afase daassisténciatécnica decorrera desde a aceitagao do Projeto de Execugdo até a Recegdo Provisdria da obra
integrando a fase de formagao do contrato de empreitada até a adjudicagao, incluindo a eventual revisao do projeto,
nos termos do ponto 6.7 das Clausulas Gerais, e a fase de execucao da obra, sempre que se manifeste ser necessaria
a apresentagdo de esclarecimentos de dividas de interpretacdo de informagdes complementares relativas a
ambiguidades ou omissdes do projeto.

4 — Nodecurso da assisténcia técnica, nomeadamente na fase de execucao da obra, serdo programadas deslocagdes
a obra, em ndmero ndo inferior a uma por cada duas semanas. A ndo comparéncia por parte do prestador de servigos
as reunides programadas, sem justificacao ou por motivo ndo atendivel, confere ao IEFP, I.P. o direito de ndo liquidar
os honordrios correspondentes nos meses em que a respetiva falta ou faltas se verificarem.

5 — 0 ndo cumprimento dos prazos, da responsabilidade do prestador de servigos, poderd levar a aplicagcdo das
penalidades previstas no ponto 16 do presente caderno de encargos.

6 — A contagem dos prazos é continua e inclui sdbados, domingos e feriados.

12. PRORROGACAQ DOS PRAZ0OS CONTRATUAIS
1 — Os prazos referidos no ponto 11 apenas serao passiveis de prorrogacao caso:

a) Ocorra motivo de forga maior quando seja necessaria a introdugao de alteragdes a estudos ou fases de projeto
ja aprovadas por imposicao legal ou facto alheio a responsabilidade do prestador de servicos quando
reconhecido pelo IEFP, |.P.;

b] Por decisdo unilateral do IEFP, I.P.

2 — A prorrogacdo do prazo serd objeto de acordo prévio entre as duas partes e ndo conduzird a aplicagao de
penalidades.

13. NOTIFICACOES E COMUNICACOES

1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagfes e comunicagdes entre as partes do
contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados
no contrato.

2 — Qualquer alteragao das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra parte.
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14. PRECO BASE

1 — Pela prestagao dos servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigacdes constantes
do presente Caderno de Encargos, a entidade contratante pagard ao prestador de servigos o preco constante da
proposta adjudicada, ndo devendo esse valor ser superior a 19.970,00€ (dezanove mil, novecentos e setenta euros),
que é considerado o prego base, inclusdo do VA & taxa legal em vigor.

2 — 0 prego inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida
ao contratante, incluindo as despesas de alojamento, alimentagao e deslocagdo de meios humanos, despesas de
aquisicao, transporte, armazenamento e manuten¢ao de meios materiais bem como quaisquer encargos decorrentes
da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licengas.

3 — As despesas com qualquer acidente ocorrido no ambito da atividade da elaboragdo do projeto e da assisténcia
técnica, designadamente em deslocagdes e inspec¢des ao local da obra, bem como os encargos emergentes do Seguro,
e dos prejuizos de qualquer natureza causados a terceiros, sdo da responsabilidade do prestador de servigos.

15. HONORARIOS E CONDICOES DE PAGAMENTO

1 — 0 pagamento dos honorérios devido pela prestacao de servicos sera efetuado conforme as fases previstas no
ponto 8, contra a apresentacao das respetivas faturas, as quais s6 podem ser emitidas apés o vencimento das
obrigacdes a que se referem, nas seguintes percentagens:

FASES PERCENTAGEM
Projeto de Execugao: Entrega e aprovacao pelo IEFP, I.P. 85
Assisténcia Técnica 15

2 — Asfaturas deverdo discriminar a fase do projeto a que respeita bem como o nimero de referéncia do procedimento,
devendo ser emitida apés indicagdo do IEFP, I.P..

3 — As faturas poderao revestir a forma eletrénica sendo remetidas ao IEFP, I.P. através de meio de transmissao
eletrénica de dados, para o enderego uspfiproc@iefp.pt.

4 — Os pagamentos contratados serdo objeto de reposi¢ao do equilibrio financeiro, designadamente quando os
trabalhos forem entregues mais de 1 ano apés a data contratada por motivos ndo imputaveis ao prestador de servigos.

5 —N3aoéexigidaa prestacdo de caugao prévia a celebragcao do contrato, nos termos don.° 3 do art.° 88 do CCP, sendo,
em cada fase de projeto, feita a reten¢do de 5% nos pagamentos a realizar.

16. PENALIDADES
1 — Na falta de cumprimento de qualquer das obriga¢des assumidas pelo prestador de servicos no contrato, por
motivo ndo imputavel ao IEFP, |.P. poderd ser aplicada san¢do pecunidria didria de acordo com o seguinte:

a) de 1a15dias, 3/1000/dia da totalidade dos honorarios da fase de projeto a que diga respeito;

b) de 16 a 30 dias, 6/1000/dia da totalidade dos honoréarios da fase de projeto a que diga respeito;

c) paraalém dos 30 dias, e até que o IEFP, |.P., entenda por conveniente rescindir o contrato, passard a aplicar-

se a multa de 8/1000/dia até que esta e as precedentes multas atinjam 20% da totalidade dos honorarios;

2 — A aplicacdo das sangdes pecunidrias aqui previstas serao objeto de audiéncia prévia, a exercer nos termos
previstos no n.° 2 do artigo 308.° do CCP, exceto se houver fundado receio de a execucao da mesma se frustrar por
virtude daquela audiéncia, nos termos do n.® 3 do mesmo dispositivo legal;
3 — A cobranga das sangdes pecuniarias em que o prestador de servicos incorra sera efetuada através de dedugdo
nos pagamentos a efetuar logo apds a sua aplicagao ou, ndo havendo pagamentos a efetuar, no prazo de 10 dias a
contar da respetiva notificacao para o efeito;
4 — Se o pagamento das sang¢des pecunidrias devidas for protelado por qualquer motivo, o prestador de servicos
deverd pagar juros de mora a taxa legal.
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17. RESOLUCAQ POR PARTE DO CONTRATANTE
1 — O IEFP, I.P. reserva-se o direito de resolver o contrato nas situacdes previstas na lei, designadamente nos artigos
332.°a 335.° do CCP e a titulo sancionatdrio, no caso de o prestador de servigos violar de forma grave ou reiterada
qualquer das obrigacdes que lhe incumbem.
2 — 0 direito de resolucdo referido no nimero anterior exerce-se mediante declaragdo enviada ao prestador de
servicos e ndo determina a repeticdo das prestacoes ja realizadas, a menos que tal seja determinado pela entidade
contratante.
3 — No caso de resolugdo do contrato com os fundamentos previstos no Artigo 312.° do CCP, o prestador de servicos
terd direito a receber:
a) ovalor de honorérios da fase em curso, caso a resolugdo ocorra na primeira metade do prazo dessa fase;
b) o valor de honorarios da fase em curso, acrescidos de 30% do valor dos honorérios correspondentes a fase
seguinte, caso a resolugao ocorra na segunda metade do periodo contratual de execugdo da fase em curso;
c) 80%do valor dos honorérios correspondentes a fase da prestacao de servigos, se a resolugdo ocorrer até ao
termo da primeira metade do periodo contratual dessa fase;
d) 100% do valor dos honorérios correspondentes a fase da presta¢do de servicos, se a rescisao ocorrer no
decurso da segunda metade do periodo contratual de execugdo dessa fase ou se verificar apés a entrega do
mesmo e antes da sua aprecia¢ao e aprovacao pelo dono da obra.

18. RESOLUCAQ POR PARTE DO PRESTADOR DE SERVICOS

1 — Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, o prestador de servigos pode resolver o
contrato quando qualquer montante que Ihe seja devido esteja em divida hd mais de 90 dias ou 0o montante em divida
exceda 30% do prego contratual, excluindo juros.

2 — O direito de resolugdo pode ser exercido mediante declaragcdo enviada ao IEFP, |.P., que produz efeitos 30 dias
ap0s a rececao dessa declaragdo, salvo se este Gltimo cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos
juros de mora a que houver lugar.

3 — A resolugdo do contrato nos termos dos nimeros anteriores ndo determina a repeticao das prestagoes ja
realizadas pelo fornecedor, cessando, porém, todas as obrigacdes deste ao abrigo do contrato, com excec¢ao daquelas
a que se refere o artigo 444.° do CCP.

19. DIREITOS E PROPRIEDADE INTELETUAL

1 — Com a entrega dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato, ocorre a transferéncia da posse e da
propriedade incluindo os direitos autorais sobre todas as criagdes intelectuais abrangidas pelos servicos a prestar.

2 — Ao IEFP, I.P. é concedido o direito de utilizagdo de todos os conteldos entregues no ambito da presente prestagao
de servicos.

3 — Pela cessao dos direitos autorais nao é devida qualquer contrapartida para além dos honorarios a pagar nos
termos do presente Caderno de Encargos.

20. DEVER DE SIGILO

1 — 0 prestador de servigos garantira o sigilo sobre toda a informacdo e documentacao relativa ao IEFP, I.P. ou a
terceiros, de que possa ter conhecimento, ao abrigo da execugdo do contrato a celebrar.

2 — Ainformacao e a documentacgao cobertas pelo dever de sigilo ndo poderao ser transmitidas a terceiros, ainda que
se trate de empresas detidas pela adjudicataria ou pertencentes ao mesmo grupo econémico, nem ser objeto de
qualquer uso que ndo o destinado a execugdo do contrato.

3 — Exclui-se do dever de sigilo previsto a informac&o e a documentacgao que for comprovadamente do dominio publico
a data da respetiva obten¢ao pelo fornecedor ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por for¢a da lei, de
processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes, e nos
termos legais aplicaveis.
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4 — 0 dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 3 anos a contar do cumprimento ou cessagao, por
qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer deveres legais relativos,
designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianca devidos as
pessoas coletivas.

21. FORO COMPETENTE

Para todas as questdes emergentes do contrato serd competente o Tribunal Administrativo de Circulo de Lisboa.
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. CLAUSULAS TECNICAS

A. ENQUADRAMENTO E AREA DE INTERVENCAO

1. 0O presente caderno de encargos diz respeito a elaboracao de projeto de execugdo para otimizagdo energética do
edificio principal do Servico de Formagao Profissional de Vila Nova de Santo André do Instituto do Emprego e
Formacgao Profissional, I.P., tendo por objetivo principal garantir a redugdo, no minimo, de 30% no consumo anual
de energia primaria total do edificio, de acordo com os requisitos que se identificam nestas Cldusulas Técnicas,
parte integrante deste Caderno de Encargos, nomeadamente no que diz respeito as especialidades cuja legislacao
foi alterada.

B. ELEMENTOS AFORNECER PELA ENTIDADE CONTRATANTE

2. OIEFP, I.P. fornecer3, todas as informacdes e elementos com relevancia para o processo de elaboracao do projeto
e prestard apoio ao prestador de servicos, promovendo as solicitac6es por diligéncias que lhe sejam indicadas pelo
mesmo, como sejam pedidos de informacdes, reunides, audiéncias ou colaboragdo com as entidades envolvidas
no processo de aprovacgdo do projeto.

C. AMBITO DO PROJETO

1. Alintervencao incide sobre um edificio pré-existente com o objetivo de implementar solugdes que ajudem a
atenuar os efeitos negativos sobre o ambiente, aumentem a eficiéncia energética do edificio, melhorem o
conforto do edificio e reduzam a produgao de residuos e emissdes poluentes, tendo como base legal o DL n.°
101-D/2020 de 7 de dezembro, na sua atual redagdo. Tendo em conta a complexidade das exigéncias técnicas
e especificas e das varias especialidades envolvidas requerera ao prestador de servicos uma maior exigéncia
na metodologia de abordagem e no trabalho de coordenagdo, nomeadamente, na articulagao de todos os
projetos de especialidade e intervencdes correspondentes as medidas de melhoria elencadas no certificado
energético, com vista a redugdo, no minimo, de 30% no consumo anual de energia primaria total do edificio.

2. Tendo em vista as novas fungoes previstas, e definidas no estudo prévio, a intervengao implicard a reabilitacao
e a remodelac¢ao de parte do edificio existente. No entanto, a interveng&o terd como prioridade a conservagéo
e valorizacdo do edificio existente, procurando respeitar o seu enquadramento, otimizando o futuro
funcionamento e garantindo os padrdes minimos de seguranca e conforto necessarios.

3. 0 projeto devera garantir:

a) Aqualidade das solugges;

b) Aqualidade das solugges;

c] 0cumprimento das disposices legais;

d) Aconformidade dos projetos de especialidades com as exigéncias legais;

e) Acompatibilidade entre os projetos das varias especialidades;

f) Aexatid3o dos calculos;

g) Origor na descrigdo e quantificagdo dos trabalhos a executar no ambito da obra;
h) Origor do orgamento.

4. A elaboragdo do projeto devera ser realizada por equipa multidisciplinar, constituida por arquitetos,
engenheiros e engenheiros técnicos, conforme determinado no artigo 10° da Lei n.° 31/2009 de 3 de julho, na
sua atual redacao, adequada a natureza dos projetos de especificos, sem prejuizo de outros técnicos a quem
seja reconhecida, por lei especial, habilitagao para elaborar projetos.
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D. CARATERIZACAO DO PROJETO

Dos projetos a realizar, deverdo constar, sem prejuizo de outros elementos considerados adequados pelo prestador
de servicos, ou constantes de regulamentacao especifica aplicavel, os elementos estabelecidos na Portaria n.° 701-
H/2008, de 29 de julho.

Nas clausulas que se seguem é descrito o conteddo obrigatdrio do projeto nas suas diversas fases.

PROJETO DE EXECUCAQ

0 Projeto de Execugdo desenvolve o anteprojeto aprovado, sendo constituido por um conjunto coordenado das
informacdes escritas e desenhadas de facil e inequivoca interpretagao por parte das entidades intervenientes na
execugao da obra, obedecendo ao disposto na legislagcdo e regulamentagao aplicavel, devendo incluir os seguintes
requisitos:

a) Requisitos das Instrugdes para a elaboragdo de projetos de obras, integrados na Portaria n.° 701-H/2008 de

29-07:
Ref 2 Projeto de Especialidade Artigo 7.°,n.° 2 'Elementos especiais .
a) |b)(c)|d)|e)|f) Artigo 19.° Outros Artigos

l. | Arquitetura N NNV 1-b); 3(Arg.)

IIl. | Estabilidade na [N [N | NV [V 1-a); 2; 3(Proj.Estrut.); 4

Il |Inst, Eq. e Sistemas de Aguas e Esgotos MRRIRE 5 26°

IV. | Inst., Eq. e Sistemas Elétricos VNNV VY 5 32°

V. |Inst., Eqg. e Sistemas de Comunicagdes N VN[NV 5 38°
VI. | Inst, Eq. e Sistemas de AVAC VNNV VY 5 440
VIl. | Inst, Eq. e Sistemas de Gas VNNV VY 5 50°
VIIl. | Inst., Eq. e Sistemas de Transporte MR 5 56°

IX. | Sistemas de Segurancga Integrada MRRIRE 5 62°

X. | Sistemas de Gestdo Técnica VNNV VY 5 68°
XI._| Condicionamento Acustico VN[NV VY 6 740
XIl. | Comportamento Térmico VNNV VY 6 -
XIIl. | Arranjos Exteriores NMRRIRE 1-c) 161.°
IV, Plano Prevencao Gestdo Residuos Construgdo e e] i) 61°

Demoligao (PPGRCD) VN[V VY

b) Qutros requisitos

Sem prejuizo dos requisitos indicados no ponto anterior, o Projeto de Execugdo deve incluir:

I.  Arquitetura

. Termo de responsabilidade do autor do projeto, acompanhado de cdpia do documento de identificagdo
do mesmo, cépia da apélice de seguro de responsabilidade civil e de declaragdo valida da respetiva
ordem ou associagao profissional;

. Indice das pegas escritas;
. Memdria descritiva e justificativa;

. Mapa de acabamentos discriminando o tipo e qualidade dos revestimentos e acabamentos interiores e
exteriores;

. Mapa de medi¢c6es com discriminag¢ao detalhada de todos os trabalhos necessarios por capitulos e
artigos com quantidades e qualidade segundo especificacdes do LNEC ou as normas portuguesas;

. Mapa de medi¢des parcelares;

. Orcamento com precos unitarios baseado nas medicdes;
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. Mapa resumo do orcamento indicando custos por cada parte do projeto;
. Condig¢Bes técnicas especiais;
. Planta de localizagdo nas escalas 1/500 ou 1/1000;

. Planta geral de conjunto (Implantagao] na escala 1/200 com cotas rigorosas, referidas aos pontos fixos

do terreno, incluindo a cota ou cotas de soleira;

. Plantas dos pisos na escala 1/100 ou 1/50 incluindo cotas altimétricas dos pisos e sua relacdo com as

cotas dos acessos exteriores, cotas de compartimentacdo, paredes, vaos, acessos, acessos verticais,
varandas, terracos, chaminés e Indicacgdo de cortes, legendas e orientagao;

. Plantas de tetos na escala 1/100 ou 1/50;
. Plantas de pavimentos na escala 1/100 ou 1/50;

. Plantas de coberturas na escala 1/100 ou 1/50 indicando os materiais de revestimento, caleiras

algerozes saidas para tubos de queda;

. Plantas de mobiliario e equipamento na escala 1/100 ou 1/50;

. Alcados na escala 1/100 ou 1/50 de todas as fachadas;

. 0 ndmero de cortes que se julgue necessario, longitudinais e transversais na escala 1/100 ou 1/50;
. Plantas com vaos numerados para referenciar o mapa de vaos;

. Plantas, algados e cortes na escala 1/50 de zonas de algados referentes a acessos verticais mostrando

estereotomias de modo a ndo oferecer ddvidas na execugao;

. Plantas, algados e cortes na escala 1/20 em zonas especiais, a pormenorizar;

. Pormenorizagao na escala 1/20 de aspetos construtivos de maior interesse (desenhos de montagem};
. Pormenores na escala 1/1 ou 1/2 das componentes construtivas relevantes;

. Mapas de vaos indicando a tipologia de cada vao, dimensdes, quantidades e funcionamento;

. Mapas de acabamentos por compartimentos e pisos discriminando a natureza e qualidade de

acabamentos interiores e exteriores;

. Medicdes e mapas de quantidade de trabalhos, dando a indica¢cdo da natureza e da quantidade dos

trabalhos necessarios para a execugao da obra;

. Orcamento baseado nas quantidades e qualidades de trabalho constantes das medicdes;

. Condicbes técnicas, gerais e especiais do caderno de encargos.

Estabilidade

. Termo de responsabilidade do autor do projeto, acompanhado de cépia do documento de identificagdo

do mesmo, cépia da apélice de seguro de responsabilidade civil e de declaragdo valida da respetiva
ordem ou associagao profissional;

. Meméria descritiva e justificativa dos calculos de estabilidade e dos processos e materiais de construgao

adotados bem como:

. Descrigdo geral da estrutura e finalidade;

. Localizagao e interliga¢ao com estruturas contiguas;

. Natureza do terreno e critérios utilizados no célculo de fundacdes;

. Sobrecargas utilizadas nos célculos indicando os critérios adotados na escolha do tipo de fundacdes e

da estrutura e sua justificacdo e qualidade e modo de execugdo dos elementos constituintes da
estrutura (betdo e ago).

. Célculos das fundacdes e da estrutura, de acordo com os regulamentos em vigor;
. Medicdes e orcamento de fundagdes e estruturas;
. Caderno de encargos com especificagdes de materiais;

. Planta de fundagdes na escala 1:100 (pelo menos), devidamente cotada;
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.

. Planta dos pisos, na escala 1:100 [pelo menos), onde se indique a compartimentagao e as respetivas

dimensdes, a posicado e as cotas dos elementos estruturais e a localizagdo das aberturas nas lajes para
passagem de condutas, canalizagdes, cablagens, etc.;

. Planta de cobertura, na escala 1:100 (pelo menos];

. Cortes longitudinais e transversais na escala 1:100 (pelo menos) com as sec¢des em tosco dos

elementos estruturais;

. As cotas de nivel de toscos das faces superiores das vigas, paredes e lajes e, quando conveniente, as

espessuras dos revestimentos;

. 0 desenvolvimento em altura dos pilares, que, além de figurar nos cortes, deverd ser definido nas

plantas, com indicagdo dos pavimentos em que terminam ou tém inicio;

. Algados na escala 1:100 [pelo menos) indicando cotas e elementos estruturais;

. Pormenores de todos os elementos das fundacdes e da estrutura, bem como das suas ligagdes aos

outros elementos, que evidenciem a sua forma e constituicdo e permitam a sua execugdo sem duvidas
ou ambiguidades, nas escalas 1:50, 1:20, 1.10 ou superiores;

. Outras representacdes com interesse para a defini¢cao do edificio e para a execug¢ao da obra;
. Medicdes e mapas de quantidade de trabalhos, dando a indicagdo da natureza e da quantidade dos

trabalhos necessarios para a execucao da obra;

. Orcamento baseado nas quantidades e qualidades de trabalho constantes das medicdes;

. Condi¢Bes técnicas, gerais e especiais do caderno de encargos.

Instalagdes, Equipamentos e Sistemas de Aguas e Esgotos

. Termo de responsabilidade do autor do projeto, acompanhado de cépia do documento de identificagdo

do mesmo, cépia da apélice de seguro de responsabilidade civil e de declaragdo valida da respetiva
ordem ou associagao profissional;

. Memdria descritiva e justificativa das instalagdes e equipamentos de dguas e esgotos (dguas residuais

domésticas e pluviais), separadamente, discriminando os materiais, 0s equipamentos e 0s
regulamentos aplicaveis;

. Célculos das redes de dguas e esgotos e dos respetivos equipamentos;
. Caderno de Encargos com especificagdes dos materiais e regras de montagem;
. Medigdes e orcamento com descri¢ao pormenorizada dos trabalhos a realizar e quantidades;

. Planta geral, com localizagdo dos edificios e equipamentos exteriores e tragados gerais das redes de

aguas e esgotos;

. Algados a escala 1:100 (pelo menos) e plantas de cada piso a escala 1:50 com implantagdo das redes e

esgotos e dguas quentes e frias devendoincluir-se o tragado das redes exteriores e a drenagem de dguas
pluviais. Esta planta deve indicar os aparelhos (contadores, torneiras, sifdes, caixas, etc.), especificar
calibres, inclinagcdes e cotas das caixas;

. Cortes a escala 1:100 (pelo menos) com localizagao de coletores, canalizagdes, caixas de passagem,

caixas de visita, ligacdo ao coletor geral com indicagao de cotas e inclinagdes;

. Localizagao de equipamento de aquecimento de dguas e ligagdes as redes de acordo com o Regulamento

Geral dos Sistemas Publicos e Prediais de Distribuigdo de Agua e de Drenagem de Aguas Residuais;

. Pormenores de execugao das instalagdes e equipamentos que definam as informacg6es necessarias para

a sua execugdo e montagem e as implicagfes mais importantes com a estrutura e com os elementos de
construcao, nas escalas 1:50, 1:20, 1.10 ou superiores;

. Representacdo em perspetiva das redes de dguas e de esgotos, a escala 1:50, com indica¢ao dos

diametros das canalizagc6es e demais elementos necessarios a execucao da obra;

. Esquema das instala¢@es e equipamentos, incluindo os correspondentes aos quadros elétricos e as

ligagbes de canalizacgdes;
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. Medigdes e mapas de quantidade de trabalhos, dando a indicagdo da natureza e da quantidade dos

trabalhos necessarios para a execugao da obra;

. Orcamento baseado nas quantidades e qualidades de trabalho constantes das medicdes

. CondigBes técnicas, gerais e especiais do caderno de encargos.

Instalagdes, Equipamentos e Sistemas Elétricos

. Ficha de Identificacdo do Projeto, Ficha Eletrotécnica, Caracterizagdo Sumdria, Termo de

responsabilidade do autor do projeto, acompanhado de cépia do documento de identificagdo do mesmo,
copia da apdlice de seguro de responsabilidade civil e de declara¢do vélida da respetiva ordem ou
associagao profissional;

. Meméria descritiva e justificativa, incluindo a andlise prospetiva de desempenhos, descrevendo e

justificando as solugdes projetadas, tendo em atencao o Anteprojeto aprovado e as disposi¢des legais
em vigor;

. CondigBes técnicas, gerais e especiais, especificando as condi¢des de execu¢do ou montagem e as

caracteristicas técnicas das instalacdes e equipamentos previstos;

. Planta geral dos locais servidos pelas instalagdes e equipamentos, em escala apropriada, quando ndo

definida em regulamento aplicavel, contendo os elementos de referéncia e de orienta¢ao necessdrios a
facil localizacao das instalagdes e equipamentos;

. Plantas em escala apropriada, quando nao definida em regulamento aplicavel, com o tragado e

constituicao das redes e localizagdo dos equipamentos, com a indicagao dos elementos indispensaveis
a sua conveniente apreciacao;

. Desenhos, na escala 1/100, indicando:

. Circuitos elétricos de iluminacao, de tomadas, de aquecimento, de sinalizagao, de emergéncia e todos

os circuitos de alimentacdo a outras instalagdes, tais como exaustdo de fumos, ventilagdo, ar
condicionado e forga motriz, bem como os tracados, com indicacdo dos tipos, nimero e sec¢ao dos
condutores e identificacao de circuitos;

. Elevadores, quadro elétrico e coluna, com secg¢do definida, que abastece a casa das maquinas;

. Esquemas dos Quadros Elétricos, com indicagao dos circuitos e locais por eles alimentados, protecoes,

tipos de circuitos, nimero de condutores, aparelhagem de corte, protecdo, medida, etc.;

. Circuitos de terra de protecdo;
. Protecdo contra descargas atmosféricas;

. Alcados e cortes dos edificios ou partes dos edificios, sempre que isso seja necessario a boa

compreensao do projeto, a escala apropriada, quando ndo definida em regulamento aplicavel;

. Pormenores necessdrios a definicdo detalhada e boa execucdo das instalagdes e equipamentos

projetados, a escalas apropriadas quando ndo definidas em regulamento aplicavel;

. Esquemas de principio das instala¢@es e da sua interligagao espacial e funcional, quando necessarias a

sua perfeita compreensao;

. Dimensionamento das instalagdes e dos equipamentos, incluindo os calculos necessarios para o efeito;

. Medicdes e mapas de quantidade de trabalhos, dando a indicagdo da natureza e da quantidade dos

trabalhos necessarios para a execugao da obra;

. Orcamento baseado nas quantidades e qualidades de trabalho constantes das medi¢des;

. Condi¢Bes técnicas, gerais e especiais do caderno de encargos.
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Vi

Instalagdes, Equipamentos e Sistemas de Comunicagoes

. Ficha Técnica ITED, Ficha de Constituicao e Utilizagado do Edificio, Termo de responsabilidade do autor do

projeto, acompanhado de cépia do documento de identificagdo do mesmo, cépia da apdlice de seguro de
responsabilidade civil e de declaracao valida da respetiva ordem ou associagao profissional;

. Memdria descritiva e justificativa, incluindo a andlise prospetiva de desempenhos, descrevendo e

justificando as solugdes projetadas, tendo em atengao as disposi¢des legais em vigor;

. CondicBes técnicas, gerais e especiais, especificando as condigdes de execugao ou montagem e as

caracteristicas técnicas das instalacdes e equipamentos previstos;

. Plantas, em escalas apropriadas, onde se indiquem os tragados das redes principais das diversas

instalagdes, com indicacdo da localizagdo aproximada dos equipamentos;

. Planta geral dos locais servidos pelas instalagdes e equipamentos, em escala apropriada, contendo os

elementos de referéncia e a orientagao necessarios a facil localizagao das instalagdes e equipamentos;

. Plantas em escala apropriada, com o tragado e constitui¢ao das redes e localiza¢ao dos equipamentos,

com a indicagdo dos elementos indispensaveis a sua conveniente apreciagdo;

. Alcados e cortes dos edificios ou partes dos edificios, sempre que isso seja necessario a boa

compreensao do projeto, a escala apropriada;

. Pormenores necessdrios a definicdo detalhada e boa execucdo das instalagcdes e equipamentos

projetados, a escalas apropriadas, quando ndo definidas em regulamento aplicavel;

. Esquemas de principio das instala¢des e da sua interligacao espacial e funcional, quando necessarias a

sua perfeita compreensao;

. Diagrama de Cabos (Cobre, Coaxial e Fibra Otica), Diagrama de Tubagens e Caixas, Diagrama e Pormenor

dos Arméarios Bastidores;

. Dimensionamento das instalagdes e dos equipamentos, incluindo os respetivos célculos justificativos;
. Medi¢des e mapas de quantidade de trabalhos, dando a indicacdo da natureza e da quantidade dos

trabalhos necessarios para a execugao da obra;

. Orcamento baseado nas quantidades e qualidades de trabalho constantes das medigdes;
. CondigBes técnicas, gerais e especiais do caderno de encargos.

Instalagdes, Equipamentos e Sistemas de Aquecimento, Ventilagdo e Ar Condicionado (AVAC)

. Termo de responsabilidade do autor do projeto, acompanhado de cépia do documento de identificacdo

do mesmo, cdpia da apdlice de seguro de responsabilidade civil e de declaragdo valida da respetiva
ordem ou associagao profissional;

. Memdria descritiva e justificativa do projeto com justificacdo dos tipos de sistemas e equipamentos

previstos;

. Célculos de dimensionamento das instalagdes, de tubagem de fluidos, equipamentos e aparelhagem;

. Caderno de Encargos contendo a especificacao dos materiais e equipamentos e respetivas regras de

montagem;

. Medigao e orcamento com descri¢ao detalhada dos trabalhos a realizar;

. Plantas, na escala 1/100 indicando os tragados de condutas de ar assinalando os caudais e sec¢oes

correspondentes, os tragcados de tubagens de fluidos assinalando as sec¢des, caudais e localizagao dos
componentes a integrar nas respetivas redes, a implantacdo do equipamento e da aparelhagem de
controlo e o tragado das cablagens elétricas de poténcia e comando, associada as instalagdes de AVAC;

. Cortes horizontais e verticais a escala 1/100 de passagem entre pisos;

. Plantas e cortes, na escala apropriada, dos espagos técnicos com pormenoriza¢do da implantacao dos

equipamentos;

. Pormenores dos “acidentes” de montagem na escala apropriada;

. Esquemas dos quadros elétricos, de poténcia e comando, associados ao AVAC;
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. Medigdes e mapas de quantidade de trabalhos, dando a indicagdo da natureza e da quantidade dos

trabalhos necessarios para a execugao da obra;

. Orcamento baseado nas quantidades e qualidades de trabalho constantes das medicdes;

. CondigBes técnicas, gerais e especiais do caderno de encargos.

Instalagoes, Equipamentos e Sistemas de Gas

0 projeto da rede interna de gas combustivel deve ser instruido de acordo com o DL n.° 97/2017 de 10-
08, na sua atual redacdo (Regime de Instalagcdes de Gases Combustiveis em Edificios], devendo
observar as prescricdes previstas nesse diploma e restantes normas regulamentares e técnicas
aplicaveis.

. Termo de responsabilidade do autor do projeto, acompanhado de cdpia do documento de identificagado

do mesmo, cdpia da apdlice de seguro de responsabilidade civil e de declaragdo valida da respetiva
ordem ou associagao profissional;

Instalagdes, Equipamentos e Sistemas de Transporte de Pessoas e Cargas

. Termo de responsabilidade do autor do projeto, acompanhado de cépia do documento de identificacao

do mesmo e cdpia de declaragdo valida da respetiva ordem ou associagdo profissional;

. Memdria descritiva e justificativa, incluindo caracterizagdo da solu¢do a adotar em termos de

ascensores, escadas rolantes e plataformas elevatdrias, velocidade, tipo de tragdo e consumos, tendo
em atencdo as disposicdes legais em vigor;

. Condicbes técnicas, gerais e especiais, especificando as condicdes de execugdo ou montagem e as

caracteristicas técnicas dos ascensores, das escadas rolantes e das plataformas elevatorias;

. Implantagao dos elevadores, monta-cargas e outros similares e definicdo das dimensdes das caixas e

vaos das portas, bem como da profundidade dos pogos e extracursos;

. Plantas e cortes, em escala apropriada, quando ndo definida em regulamento aplicavel, com a

implantacdo dos ascensores e plataformas elevatdrias, com a indicagao dos elementos indispensaveis
a sua conveniente aprecia¢ao;

. Pormenores necessdrios a definicdo detalhada e boa execugdo das instalagdes dos equipamentos

projetados, a escalas apropriadas quando ndo definidas em regulamento aplicavel;

. Medicdes e mapas de quantidade de trabalhos, dando a indicagdo da natureza e da quantidade dos

trabalhos necessarios para a execugao da obra;

. Orcamento baseado nas quantidades e qualidades de trabalho constantes das medicdes;

. Condi¢Bes técnicas, gerais e especiais do caderno de encargos.

Sistemas de Seguranca Integrada (SADI/SADIR/CCTV e outros sistemas aplicaveis)

. Termo de responsabilidade do autor do projeto, acompanhado de cépia do documento de identificagdo

do mesmo e cdpia de declaragdo valida da respetiva ordem ou associagdo profissional;

. Pecas escritas e desenhadas que integram os processos de licenciamento de Segurancga Integrada, de

acordo com a regulamentacdo em vigor;

. Plantas, algados e cortes em escalas apropriadas com a localizag¢ao dos equipamentos e do tragado das

redes associadas as diversas instalacdes a realizar;

. Dimensionamento dos equipamentos e redes das instalagdes;
. Matriz de comando do SADI

. Planta geral, a escala 1/100, no minimo, com a exce¢3ao de situagfes em que pela sua dimensao tal ndo

seja possivel, com a localizagdo dos edificios, dos arruamentos exteriores e da rede de hidrantes
exteriores, incluindo o tragado dos acessos para viaturas de socorro;

. Plantas, algados e cortes, a escala adequada, com a localizagdo dos pontos de penetracao no edificio;
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. Esquema de principio de todos os sistemas, devidamente detalhado, com discriminac¢do e identificacao

de todos 0s equipamentos e acessorios que integram as instalacdes;

. Especificagdo detalhada dos equipamentos, redes, componentes, acessorios e materiais utilizados nas

diversas instalacdes;

. Pormenores necessdrios a definicdo detalhada e boa execugdo das instalacdes e equipamentos

projetados, a escalas adequadas;

. Medigdes e mapas de quantidade de trabalhos, dando a indicagdo da natureza e da quantidade dos

trabalhos necessarios para a execugao da obra;

. Orcamento baseado nas quantidades e qualidades de trabalho constantes das medigdes;
. Condig¢Bes técnicas, gerais e especiais do caderno de encargos.

Condicionamento Acustico

. Termo de responsabilidade do autor do projeto, acompanhado de cépia do documento de identificagdo

do mesmo e cdpia de declaragao valida da respetiva ordem ou associagao profissional;

. Memdria descritiva e justificativa que inclua a caracteriza¢ao do edificio de acordo com o RRAE, os

requisitos regulamentares aplicaveis e as solugcdes construtivas adotadas.

. Célculos para verificagdo dos requisitos acusticos (D2m,n,w, Dn,w, L'n,w e Tr], com apresentagao de

todos os dados de calculo (caracteristicas acUsticas dos materiais e sistemas utilizados, caracteristicas
dos elementos de compartimentagao, caracteristicas dos compartimentos em andlise, etc.).

. Célculos para verificagdo do ruido produzido por equipamentos coletivos situados no interior do edificio

(LAr).

. Os calculos para satisfacdo dos referidos requisitos acusticos devem recorrer a métodos de estimagdo

da influéncia da transmissao marginal.

. Os valores maximos e minimos a adotar para verificagao dos requisitos acusticos devem ser retirados do

Artigo 6° (Edificios comerciais, industriais ou de servigos), do Artigo 7° (Edificios escolares), do Artigo 8°
(Edificios hospitalares] e Artigo 9° (Recintos desportivos) do RRAE, de acordo com a utilizag3o e as
caracteristicas do(s) espago(s] que caracteriza(m] o(s) edificio(s]. Nos casos em que se preveja mais
do uma utilizagao para um determinado espaco, deverao ser adotados os parametros mais exigentes.

. Caderno de Encargos com especificac6es dos materiais e sistemas acusticos adotados e regras de

montagem.

. Planta geral, a escala 1/100, no minimo, com indicacao das carateristicas das alterac6es determinadas

na componente acustica do ambiente exterior;

. Plantas e cortes, a escala 1/100, no minimo, com indica¢do dos locais principais da intervencao de

condicionamento acustico;

. Pormenores de execugdo das solugbes construtivas propostas, que definam as informacgdes

necessarias para a sua execugdo e montagem e as implicagdes mais importantes com os elementos de
construcdo, nas escalas 1:50, 1:20, 1.10 ou superiores.

. EspecificagBes técnicas, gerais e especiais, referentes ao condicionamento térmico e acustico,

especificando as condi¢des de execugdo ou montagem e as caracteristicas técnicas dos materiais e dos
equipamentos.

Comportamento Térmico e Desempenho Energético

Nos termos do DL n.° 101-D/2020 de 07-12, na sua atual redagao, sobre Requisitos para a melhoria do
Desempenho Energético de Edificios (DEE] e Sistema de Certificagdo Energética de Edificios (SCE), e
respetivas Portarias e Despachos conexos, designadamente, na sua alinea q) do art.° 3°, os edificios
sujeitos a Grande Renovagao, terdo necessariamente de ter uma redugao minima de 30% sobre o valor
do R ¢ (Energia Priméria Total] do Edificio existente (cfr. Recomendagao (EU) 2019/786 de 08/05),
constante do respetivo Certificado Energético emitido por Perito qualificado (a fornecer pelo IEFP, I.P.),
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nao podendo o indicador R g, apés a intervencao, ultrapassar o valor definido na Tabela 4 do Despacho
n.°6476-E/2021 de 29-06.

. Termo de responsabilidade do autor do projeto, acompanhado de cépia do documento de identificagdo

do mesmo e cépia de declaragao valida da respetiva ordem ou associagao profissional;

. Pré-certificagdo energética

. Memodria descritiva e justificativa

. Célculos do Indicador de Eficacia Energética (IEE);

. Plantas de implantagao de equipamentos e tragados, alcados e cortes, a escala 1/100, no minimo;

. Pormenores de solugdes técnicas construtivas.

Plano de Seguranca e Salde

0 Projeto de Execugdo inclui um Plano de Seguranga e Saude, elaborado nos termos da legislacdo
aplicavel, designadamente o n.° 3 do Artigo 7.° da Portaria n.° 701-H/2008, de 29-07, Lei n.° 102/2009
de 10-09, na sua atual redacao, Decreto-Lein.° 273/2003, de 29-10, e Portaria n.° 101/96, de 03-04.

. Termo de responsabilidade do autor do plano, acompanhado de cépia do documento de identificagdo do

mesmo e c6pia de declarag¢ao valida da respetiva ordem ou associagao profissional;

. Memdria Descritiva, contendo:

- Politica de Segurancga e Saude;

- Definicdo de Objetivos;

- Comunicagao Prévia quando necessario;

- Regulamentacdo geral e especifica;

- Organograma Funcional;

- Horéario de Trabalho;

- Seguro de Acidentes de Trabalho e outros;

- Fases de execugdo do empreendimento;

- Descricdo dos Métodos e Processos construtivos e das tecnologias de construgdo previsiveis;

- Restri¢des decorrentes da interferéncia da obra com outras atividades que se desenvolvem no local ou
nas proximidades do estaleiro;

- Informagdes praticas sobre condigcdes de assisténcia, evacuacdo de sinistrados, centros de
assisténcia médica aonde recorrer, etc.;

- Procedimentos comuns a adotar em situacao de acidente;

- Declaragdes previstas no Dec. Lei 273/2003 de 29 de outubro.

. Caracteriza¢ao do Empreendimento:

- Caracteristicas Gerais.

- Mapa de Quantidades de Trabalho.

- Plano de Trabalhos.

- Cronograma de mao-de-obra.

- Projeto de Estaleiro abordando as seguintes questdes e indicando os condicionalismos especiais a ter
em conta (se for caso disso]:

- Descrigdo pormenorizada do processo construtivo e das solugdes tecnolégicas a adotar;

- Condicionalismos do local com relevancia para a seguranca e sadde dos trabalhadores;

- Vedagdes, acessos, circulagao, estacionamento e sinalizagao do estaleiro;

- Sistema de controlo de entradas;

- Implantagao, dimensionamento e descricao das areas sociais, de escritérios e de armazenamento;

- Implantagdo dos meios de producao (gruas, centrais de betdo, ferramentarias, etc.);
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Implantagdo, dimensionamento e descrigdo das areas sociais, de escritérios e de armazenamento.
Lista de Trabalhos com Riscos Especiais;

Lista de Materiais com Riscos Especiais;

Lista de Equipamentos Fixos com Riscos Especiais a incorporar no empreendimento;

Lista de Equipamentos Mdveis com Riscos Especiais a incorporar no empreendimento;

. A¢des para a Prevencdo de Riscos;

Plano de ag¢des quanto a condicionalismos existentes no local;
Plano de Sinalizag3o e Circulagao do estaleiro e da obra;
Plano de protegdes coletivas;

Plano de prote¢des individuais;

Plano Utilizacdo e de controlo dos equipamentos de estaleiro;
Plano de inspecdo e prevencao;

Plano de saude dos trabalhadores;

Plano de sadde dos visitantes;

Plano de registo de acidentes e indices de sinistralidade;
Plano de formac&o e informac&o dos trabalhadores;

Plano de emergéncia.

Plano de Prevengao e Gestao de residuos de Construgéo e Demoligdo (PPGRCD)

E aplicavel a legislagdo em vigor, designadamente o Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro, na
sua redagdo atual (Regime Geral da Gestao de Residuos e o Regime Juridico da deposigao de residuos
em aterro].

. Termo de responsabilidade do autor do plano, acompanhado de cépia do documento de identificagcdo do
mesmo e c6pia de declaragao valida da respetiva ordem ou associagao profissional;

. 0 projeto de Execugdo deve ser acompanhado de um Plano de Preveng3o e Gestdo de RCD (PPG),
elaborado de acordo com 0 modelo disponivel no portal da Agéncia Portuguesa do Ambiente.

ASSISTENCIA TECNICA

A Assisténcia Técnica diz respeito as prestacfes acessdrias a realizar pelo projetista de modo a assegurar a correta
execucao da obra e a sua conformidade com o projeto e com o caderno de encargos. Na generalidade, consiste na
prestacgao de informac6es e esclarecimentos, na prondncia sobre erros e omissdes apresentadas durante a fase de
formacao do contrato, nos termos do CCP, e no acompanhamento da execugao da obra por parte do Coordenador de
Projeto e pelos Autores do Projeto, incluindo também as obrigac6es definidas no processo de revisao de projeto, nos
termos do ponto 6.7 das Clausulas Gerais.

Requisitos das Instrugdes para a elaboragdo de projetos de obras, integrados na Portaria n.° 7/01-H/2008 de 29-07:

Ref.? Projeto de Especialidade Artigo 10 Outros artigos
a) b) c) d) e) f)
5. Arquitetura N N V V V V 20°
6. Estabilidade V N VNN 20°
‘. Inst., Eq. E Sistemas de Aguas e Esgotos \ \ \ \ \ \ 27°
8. Inst., Eq. E Sistemas Elétricos v v v v v v 33°
9. Inst., Eq. E Sistemas de Comunicagdes \ \ \ \ \ \ 39°
10. Inst., Eq. E Sistemas de AVAC \ \ \ \ \ \ 450
11. Inst., Eq. E Sistemas de Gases v v \ \ \ \ 51°
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12. Inst., Eq. E Sistemas de Transporte \ \ \ \ \ \ 57°
13. Sistemas de Seguranca Integrada \ \ \ \ \ \ 63°
14. Sistemas de Gestao Técnica \ \ \ \ \ \ 69°
15. Condicionamento Acustico \ \ \ \ \ \ 75°
16. Comportamento Térmico \ \ \ \ \ \ -
17. Arranjos Exteriores N N N N N N 162°

q) Gest3o de Residuos - - - - - - 150°

Telas finais

Nos termos da alinea c) do nimero 3 do Artigo 9° das "Instrucdes para elaboragao de projetos de obras” (Portaria n.°
701-H/2008, de 29-07) as telas finais, correspondendo ao conjunto de desenhos finais do projeto que integra as
retificagdes e alteragdes introduzidas no decurso da obra (traduzindo o que efetivamente foi construido), seréo
elaboradas pela equipa projetista de acordo com as informacgd@es fornecidas pelo dono da obra.

E. PROGRAMACAO E COORDENACAQ DO PROJETO

1. Acoordenacgdo do projeto devera ser assumida por um dos técnicos que integra a equipa, tal como definido na
Lein.® 31/20089, de 3 de julho, na sua atual redacgao.

2. Acoordenagdodasatividades dos intervenientes no projeto tem como objetivo a integracao das suas diferentes
partes num conjunto harmdnico, de facil interpretagao e capaz de fornecer todos 0s elementos necessarios a
execucao da obra, garantindo a adequada articulagao da equipa de projeto em funcdo das caracteristicas da
obra e assegurando a participacao dos técnicos autores, a compatibilidade entre os diversos projetos
necessarios e o cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares aplicaveis a cada especialidade.

3. A programacao visa o escalonamento das suas diferentes etapas e das atividades de cada interveniente, de
modo a ser dado cumprimento ao contrato.

4. 0coordenador do projeto conciliard a sua agdo com a do coordenador de seguranca e sadde em fase de projeto.

F. CONDICIONANTES ORCAMENTAIS
1. O prestador de servicos fica obrigado a prestar a presente prestagao de servicos de acordo com as diretrizes da
entidade contratante a nivel orcamental, respeitando os limites impostos por esta para a execugdo da obra.
2. 0 custo previsto para a execugdo da obra do projeto de remodelacao do edificio principal e sua otimizagao
energética, do Servico de Formacao de Vila Nova de Santo André ndo deverd ultrapassar os 1.359.558,97 €, sem
o IVAincluido.

G. MANUTENCAO DO ESPACO
1. Devera o prestador de servicos, no desenvolvimento dos projetos, ter em atengao os custos de manutengao
associados a determinadas op¢des técnicas e construtivas, optando, sempre que possivel, por solugcdes de
maior grau de sustentabilidade.
2. 0projeto de execugao devera garantir, nos termos definidos no anexo - ESTRATEGIA NACIONAL PARA AS COMPRAS
PUBLICAS ECOLOGICAS 2020 (ENCPE 2020), da Resolugao do Conselho de Ministros n.° 38/2016, de 29 de julho,
o cumprimento dos objetivos definidos, das compras publicas ecolégicas e que sao:
a) Concorrer para a promogao da eficiéncia na utilizagdo de recursos e a minimizag3o de impactes
ambientais, estimulando a oferta no mercado de bens e servigos, bem como,
b) Aexecugdode obras publicas com umimpacte ambiental reduzido em todo o seu ciclo de vida, emlinha
com as politicas ambientais do pais.
3. 0 projeto devera ainda, incluir especificagbes técnicas ambientais ou requisitos de sele¢ao e habilitagao de
fornecedores, assegurando a sua concretizagao na fase posterior de execugao da empreitada.



