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Caderno de Encargos

CADERNO DE ENCARGOS
CLAUSULAS GERAIS

Capitulo |
Disposigdes iniciais

Clausula 1.2 — Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar
entre a Camara Municipal de Silves, designada CMS no presente documento, € 0
adjudicatario no &mbito do concurso para a realizagdo da empreitada de “ Abastecimento de
agua ao Barrocal”.

Clausula 2.2 — Disposicfes por que se rege a empreitada
1 - A execucao do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (Cddigo dos Contratos Publicos,
doravante designado por “CCP” na sua atual redacéo);

¢) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranca social, a
higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil
perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do niUmero anterior, consideram-se integrados no
contrato:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario
nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cddigo [alinea ndo aplicavel se o
contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n.° 1 e do n.° 2 do artigo
95.° do CCPJ;

b) O suprimento de trabalhos complementares derivados de erros e omissdes do
Caderno de Encargos identificados pelos concorrentes, desde que tais tenham sido
expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos
termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

¢) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao Caderno de Encargos;
d) O Caderno de Encargos;

e) O projeto de execuc¢do [ou 0 programa, no caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do
CCPJ;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
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h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
Caderno de Encargos.

3 - O valor da caucédo é de 5 % do preco contratual, devendo o concorrente escolhido
prestar a caucdo, de acordo com os modelos constantes do Anexo lll do programa de
procedimento, no prazo de 10 dias a contar da notificacdo prevista no n.° 2 do artigo 77.°
do CCP, devendo comprovar essa prestacdo junto do Municipio de Silves no dia
imediatamente subsequente.
4 - A caucao referida no numero anterior podera, a pedido do adjudicatario ser substituida
pala retencdo de 10 % do valor dos pagamentos a efetuar, quando o preco contratual for
inferior a € 500.000,00. Neste caso ndo sera efetuada a retencéo referida na clausula 27°
deste caderno de encargos.

Clausula 3.2 — Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a
h) do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai
indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos e o0 projeto de execucao [ou O
programa, no caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCP], prevalece o primeiro quanto a
definicdo das condicdes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em
tudo o que respeita a definicao da propria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucdo [preceito ndo
aplicavel no caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCP]:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes
partes;

b) As folhas de medi¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo
de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° do
CCP;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pecas
do projeto de execucéo.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da
clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo [preceito ndo
aplicavel se o contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da alinea d) don.°1 e do n.° 2
do artigo 95.° do CCP].

Clausula 4.2 — Esclarecimento de duvidas

1 - As davidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da
execucdo dos trabalhos a que respeitam.
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2 - No caso de as davidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a
gue dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo
da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacao antes do inicio
daguela execucdao.

3 — O incumprimento do disposto no niumero anterior torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a
demolicéo e reconstrucao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2 — Projeto
1 - O projeto de execucao a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.

2 - A elaboracédo do projeto de execuc¢do ou, a elaboracéo das variantes ao projeto obedece
aos requisitos constantes do artigo 43.° do CCP, aplicavel apenas no caso de caber ao
empreiteiro a elaboracéo do projeto de execucdo ou ao caso de ser admitida a apresentacao
de projeto variante.

3 - Os elementos do projeto de execucdo que ndo tenham sido patenteados no
procedimento devem ser submetidos a aprovacao do dono da obra e ser sempre assinados
pelos seus autores, que devem possuir para o efeito, nos termos da lei, as adequadas
qualificacbes académicas e profissionais. Aplicavel apenas no caso de caber ao empreiteiro
a elaboracéo do projeto de execucdo ou ao caso de ser admitida a apresentacao de projeto
variante.

4 - Compete ao empreiteiro a elaboracdo dos desenhos, pormenores e pecas desenhadas
do projeto de execucgdo previstos na alinea f) do n.° 4 da clausula 6.2, bem como dos
desenhos correspondentes as altera¢des surgidas no decorrer da obra, aplicavel apenas no
caso de caber ao empreiteiro a elaboracdo do projeto de execucdo ou ao caso de ser
admitida a apresentacdo de projeto variante.

5 - Até a data da rececédo proviséria, 0 empreiteiro entrega ao dono da obra uma colecéo
atualizada de todos os desenhos referidos no nimero anterior, em suporte informatico
editavel e duas copias em suporte fisico.

Capitulo I
Obrigacbes do empreiteiro

Seccdo | — Preparacéo e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2 — Preparacao e planeamento da execuc¢édo da obra
1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacédo, planeamento e coordenacédo de todos o0s
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacdo, planeamento e execucao dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em
geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em
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particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e salde, e no plano de
prevencao e gestao de residuos de construcdo e demoli¢éo;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacgéo
dos trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e salde
no trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea i) do
n.° 4 da presente clausula.

2 - A disponibilizagao e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizacdo da

obra

e dos trabalhos preparatérios ou acessoérios, incluindo os materiais e 0s meios

humanos, técnicos e equipamentos, competem ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execucao
da obra, designadamente:

a)

b)

d)

Trabalhos de montagem, constru¢do, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias
publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos e
para evitar a estagnacéo de aguas que 0S mesmos possam originar;

Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparagéo e o planeamento da execucédo da obra compreendem ainda:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g9)

h)

A apresentacéo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucédo da empreitada;

O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a trabalhos
complementares do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos
previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP;

A apreciacao e decisao do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea
anterior;

O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na
realizacdo dos trabalhos;

A apresentacao pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construcdo, pormenores
de execucdo e elementos de projeto: ndo aplicavel;

A elaboracéo e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

A aprovacao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);
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i) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcédo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as
tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2 — Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo de 10 dias a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdo, que densifique e concretize o
plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

2 — No prazo de 10 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consighacao, pode
0 empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do
artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,
observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente Caderno de Encargos.

3 — O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a
alteracéo do prazo de conclusédo da obra nem ainda alteracdes aos prazos parciais definidos
no plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja estritamente necessario
a adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignacéo.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como
a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das
diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execucdo da empreitada;

c¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execucao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente Caderno de
Encargos, que serdo mobilizados para a realizagéo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os
pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2 — Modificacédo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1 - O dono da obra pode madificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razbes de interesse publico.

2 — No caso previsto no niumero anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio
financeiro do contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacao,
mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da
mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.
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3 — Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve
este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar,
no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcéo
gue sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

5 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve
este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente clausula
no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitacao do novo plano.

7 — Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele
nao resulte prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execucao.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.

Seccéo Il — Prazos de execucéo

Clausula 9.° — Prazo de execucédo da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusédo da consignacéo total ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao
empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja
posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de
trabalhos em vigor;

¢) Concluir a execucéo da obra e solicitar a realizacao de vistoria da obra para efeitos da
sua rececao provisoria no prazo de 60 dias a contar da data da sua consignacéo ou
comunicacao da aprovacao do PSS.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relacéo ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra
necessarias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

3 - Pela conclusdo da execuc¢do da obra antes do prazo fixado na alinea c) do n.° 1 ndo
serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.
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Clausula 10.2 — Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se
verifiqguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que
considera existirem.

3 - No caso de o0 empreiteiro retardar injustificadamente a execuc¢éo dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a pér em risco a concluséo da obra dentro do prazo contratual,
é aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8.2.

Clausula 11.2 — Multas por violagdo dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execucao da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, 0 dono da obra pode aplicar uma sanc¢do contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1 %o do preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto imputavel
ao empreiteiro, € aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancédo contratual ai
prevista reduzido a metade.

3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancao contratual
por incumprimento dos prazos parciais de execuc¢do da obra quando recupere o atraso na
execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucédo do contrato.

Clausula 12.2 — Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o0 empreiteiro sofra atrasos na execucao da obra em virtude de qualquer
facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de
o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necesséarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer
destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necesséarias perante a entidade concessiondria ou exploradora
daquele servigo.

Seccdo lll - Condi¢cbes de execucdo da empreitada

Clausula 13.2 — Condic0es gerais de execucdo dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente Caderno de Encargos e com as demais condi¢des técnicas
contratualmente estipuladas.
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2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
gue seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nos
termos da clausula 2.2,

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construcdo ou dos materiais previstos no presente Caderno de Encargos e no projeto por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais
especificadas para a obra.

Clausula 14.2 — Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou
omissbes dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execucdo dos trabalhos,
bem como das ordens, avisos e notificacdes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares que lhe
sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos o0s
elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o
empreiteiro tenha a obrigacdo pré contratual ou contratual de elaborar o projeto de
execucgao.

3 — A execucédo dos trabalhos complementares pode ser ordenada caso a mudanca do
cocontratante:

a) Nao possa ser efetuada por razées técnicas, designadamente em funcdo da necessidade
de assegurar a permutabilidade ou interoperabilidade com equipamentos, servicos ou
instalacbes existentes; e

b) Provoque um aumento consideravel de custos para o dono da obra;

3.1 - O valor dos trabalhos complementares ndo pode exceder, de forma acumulada, 50 %
do preco contratual inicial.

3.2 — O somatdrio do pre¢o contratual com o preco atribuido aos trabalhos complementares
ndo exceda os limites previstos na alinea d) do artigo 19.° do CCP, quando o procedimento
adotado tenha sido o ajuste direto, na alinea ¢) do mesmo artigo quando o procedimento
tenha sido o da consulta prévia ou na alinea b) do artigo 19.° do CCP quando o
procedimento adotado tenha sido o concurso publico ou o concurso limitado por prévia
qualificacdo sem publicacéo do respetivo anuncio no Jornal Oficial da Unido Europeia;

4 - O dono da obra é responsavel pelos trabalhos complementares cuja execucao ordena o
empreiteiro.

5 - O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignacao total ou da
primeira consignacgao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes do caderno
de encargos, salvo dos que s6 sejam detetaveis durante a execucao da obra, sob pena de
ser responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento
desses erros e omissoes.

6 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de
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formacdo do contrato, também n&o tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a
contar da data em que |Ihe fosse exigivel a sua detecéo.

Clausula 15.2 — Altera¢c6es ao projeto propostas pelo empreiteiro
1 - Sempre que propuser qualquer alteracédo ao projeto, o0 empreiteiro deve apresentar todos
0s elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

2 - Os elementos referidos no niumero anterior devem incluir, nomeadamente, a meméria ou
nota descritiva e explicativa da solu¢cdo seguida, com indicacdo das eventuais implicacdes
nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e
especificacbes de qualidade da mesma.

3 — Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra.

Clausula 16.2 — Menc¢@es obrigatérias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com mencao do respetivo alvard ou nimero de titulo de
registo, e manter copia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos
documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro
de registo da obra e um exemplar do projeto, do Caderno de Encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as
alteracGes que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horério de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o0 texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do
projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 17.2 — Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas
caracteristicas e comportamentos séo os especificados no presente Caderno de Encargos,
nomeadamente resisténcia dos betdes aplicados e 0s previstos nos regulamentos em vigor
e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no niamero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
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despesas com 0Ss mesmos ensaios e com a reparacado daquelas deficiéncias ficardo a seu
cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 18.2 — Medicbes

1 - As medic¢des de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitas no local da
obra com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - As medic¢Oes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - A realizacdo das medicGes obedece aos seguintes critérios:
a) As normas oficiais de medic&o que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 19.2 — Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos
registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo
dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de
construcdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas,
marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucao dos trabalhos de
gualquer dos direitos mencionados no niamero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas
as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de
pagar, seja a que titulo for.

Clausula 20.2 — Execucdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com o0s da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos
contratados.

2 - Os trabalhos referidos no numero anterior sédo executados em colaboracao com o diretor
de fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do contrato ou outros
prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no
n.° 1, deve apresentar a sua reclamacéo no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia,
a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos
prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.
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4 - No caso de verificacdo de atrasos na execuc¢do da obra ou outros prejuizos resultantes
da realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do
equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354° do CCP, a efetuar
nos seguintes termos:
a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacdo da obra, €;

b) Indemnizagéo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do contrato
gue demonstre ter sofrido.

Clausula 21.2 — Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacédo e a indemnizacao de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a
rececao definitiva dos trabalhos consequéncia do modo de execucdo destes Ultimos, da
atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de
construcao e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros
indicados no presente Caderno de Encargos, a constituicdo das caucbes exigidas no
programa do procedimento e as despesas inerentes a celebracao do contrato.

Seccdo IV — Pessoal

Clausula 22.2 — Obrigacdes gerais
1 - S0 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal
gue haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de
terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo
plano.

Clausula 23.° — Horério de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horéario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislacéo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo
programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.
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Clausula 24.2 — Seguranca, higiene e saude no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de
tais obrigagoes.

2 - O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais
e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a
prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas
nos numeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as
providéncias que se revelem necessérias, sem que tal facto diminua as responsabilidades
do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da
obra o exija, o empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da
clausula 32.2.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra,
pela observancia das obrigacBes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra.

Capitulo I
Obrigacdes do dono da obra

Clausula 25.2 — Preco e condi¢cdes de pagamento

1 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes
do contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total do valor da proposta,
0 qual ndo pode exceder os € 143.000,00 (cento e quarenta e trés mil euros), acrescida de
IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela
execucao do contrato.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢cbes mensais a realizar de acordo com o disposto ha
clausula 18.2,

3 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 30 dias apds a apresentacao da
respetiva fatura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medicéo sao elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instru¢des fornecidos pelo diretor de fiscalizacéo da obra.

5 - Cada auto de medicéo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
gue tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de
fiscalizacdo da obra condicionada a realizacdo completa daqueles.
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6 - No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
diretor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele
devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores
aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este nao
aprovados.

7 - O pagamento dos trabalhos complementares e dos trabalhos de suprimento de erros e
omissdes é feito nos termos previstos nos numeros anteriores, mas com base nos precos
qgue Ihes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do
CCP.

Clausula 26.2 — Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizacéo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
namero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacado de
uma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, garantia bancéria ou seguro-caucao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no namero anterior
correm por conta do empreiteiro.

4 - A caucao para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a
medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que
tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 27.2 — Descontos nos pagamentos

1 - Para refor¢o da caucdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacdes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos € deduzido o montante correspondente a 5% desse
pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos,
garantia bancéria ou seguro-cau¢do, nos mesmos termos previstos no programa do
procedimento para a caucao referida no nimero anterior.

Clausula 28.2 — Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacbes de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre 0 montante em divida a
taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 29.2 — Reviséo de precos
1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-
de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execug¢do da empreitada, é
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efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, ha modalidade
de férmula e nos termos do Decreto-Lei n.° 36/2022, de 20 de maio, que estabelece um
regime excecional e temporario no ambito do aumento dos precos com impacto em
contratos publicos.

2 - A revisao de precos obedece a seguinte formula:

Obra tipo F17
Pavimentac&o de estradas:

St Mos Mis Mis Mz My Mas E
¢=018--— +013 — +001-— +0,20—- +0,05 —-+0,02—+0,01-——+0,30—+0,10
So M M5 MCig MC» Mx Ms Eo
Legenda:

- C; - é o coeficiente de atualizacéo a aplicar directamente ao montante sujeito a revisao.

- S, - € 0 indice ponderado dos salarios referente ao més base das propostas.

- S; - € o mesmo indice mas relativo ao més a que respeita a situacéo de trabalhos.

- M°s; - € o indice do custo de inertes referente ao més base das propostas.

- Mgz - € 0 mesmo indice mas relativo ao més a que respeita a situacéo de trabalhos.

- M°5 - € o indice do custo de chapa de aco galvanizada referente ao més base das propostas.
- M5 - € 0 mesmo indice mas relativo ao més a que respeita a situacéo de trabalhos.

- M°3 - € o indice do custo dos betumes a granel referente ao més base das propostas.

- Mg - € 0 mesmo indice mas relativo ao més a que respeita a situacéo de trabalhos.

- M°,;, - € o indice do custo do gasoleo referente ao més base das propostas.

- M,; - € 0 mesmo indice mas relativo ao més a que respeita a situacéo de trabalhos.

- M° - € o indice do custo de tintas para estradas referente ao més base das propostas.

- M3y - € 0 mesmo indice mas relativo ao més a que respeita a situacéo de trabalhos.

- M°s - € o indice do custo de perfilados pesados e ligeiros referente ao més base das propostas.
- Mys - € 0 mesmo indice mas relativo ao més a que respeita a situacéo de trabalhos.

- Eo - é o indice do custo dos equipamentos de apoio referente ao més base das propostas

- Et - ¢ 0 mesmo indice, mas relativo ao més a que respeita a situacao de trabalhos.

SO havera lugar a revisdo de precos quando a variagdo, para mais ou para menos, do
coeficiente de atualizacéo C, for igual ou superior a 1% em relacéo a unidade.

Sendo concedido ao adjudicatario adiantamento para aquisicdo de materiais sujeitos a
flutuacGes de preco ou por materiais postos ao pé da obra e aprovados, cujos precos de custos
compete aquele provar, os valores a considerar para efeitos de revisédo da parcela de cada
situacdo de trabalhos correspondentes a esses adiantamentos, serao os respeitantes a data de
concessao dos mesmos.

Cabe ao empreiteiro elaborar e apresentar os célculos da revisdo de precos para efeitos de
aprovacéo por parte do dono de obra.

3 - A revisdo de precos obedece as seguintes condi¢des: (apenas para 0 caso de a revisdo
ser feita na modalidade de garantia de custos pelo dono da obra):
a) Os custos de méao-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios
praticados no mercado, sdo os indicados neste Caderno de Encargos ou no titulo
contratual;

b) A garantia de custo de méo-de-obra abrange exclusivamente as profissdes
enumeradas neste Caderno de Encargos;
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c) A garantia de custo de méao-de-obra ndo abrange os encargos de deslocacédo e de
transporte do pessoal do empreiteiro nem 0s agravamentos correspondentes a
prestacdo de trabalho em horas extraordinarias que ndo estejam expressamente
previstas neste Caderno de Encargos;

d) A revisdo de precos relativa ao custo de mao-de-obra incidira sobre o valor
correspondente a percentagem fixada na legislacao sobre revisdo de precos;

e) O empreiteiro obriga-se a enviar ao diretor de fiscalizacdo da obra o duplicado das
folhas de salarios pagos na obra, do qual lhe sera passado recibo, no prazo de cinco
dias a contar da data de encerramento das folhas;

f) Em anexo ao duplicado das folhas de salérios, o empreiteiro obriga-se a enviar
também um mapa com a relacéo do pessoal e respetivos salarios e encargos sociais a
gue corresponda ajustamento de precos no qual figurem os montantes calculados na
base dos que forem garantidos, dos efetivamente despendidos e as correspondentes
diferencas a favor do dono da obra ou do empreiteiro;

g) O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificacdo de quaisquer salarios ou
encargos sociais que figurem nas folhas enviadas ao diretor de fiscalizagdo da obra;

h) Os precos garantidos para os materiais sdo considerados como precos no local de
origem do fornecimento ao empreiteiro e ndo incluem, portanto, os encargos de
transporte e os que a este forem inerentes, salvo se neste Caderno de Encargos se
especificar de outra forma,

i) Se para a aquisicdo de materiais de prego garantido tiverem sido facultados
adiantamentos ao empreiteiro, as quantidades de materiais adquiridos nessas
condi¢cdes ndo sao suscetiveis de revisao de precos a partir das datas de pagamento
dos respetivos adiantamentos;

j) Independentemente do direito de vigilancia sobre os precos relativos a aquisicdo de
materiais de preco garantido, o dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro a
justificacdo dos respetivos precos.

4 - Os diferenciais de prec¢os, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos
da empreitada sao incluidos nas situacdes de trabalhos.

Seccdo V — Projetos de investigacdo e desenvolvimento

Clausula 30.2 — Obrigacédo de elaborar projetos de investigacdo e desenvolvimento

1 - O empreiteiro obriga-se, através de si ou de uma entidade terceira, a elaborar e a
executar um ou mais projetos de investigacdo e desenvolvimento, nos termos da proposta
adjudicada, de valor correspondente a, pelo menos, 1% do preco contratual.

2 - Os projetos a que se refere o numero anterior devem estar directamente relacionados
com as prestacfes que constituem o objeto do contrato e devem ser concretizados no
territério nacional.

3 - Para os efeitos do n.° 1, deve ser celebrado um contrato que regule a elaboracdo e
execucdo dos projetos de investigacdo e desenvolvimento, na data da assinatura do
contrato.
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Clausula 31.2 - Acessoriedade do contrato de projeto de investigacdao e
desenvolvimento

1 - O contrato a que se refere a clausula anterior, extingue-se em caso de extingdo do
contrato de empreitada, por forma diferente do cumprimento.

2 - Quando a extincdo do contrato de empreitada, por forma diferente do cumprimento, for
apenas parcial, esta implica apenas uma reducao proporcional da obrigacdo de elaboracéo
e execucao dos projetos de investigacao e desenvolvimento.

Seccdo VI - Seguros

Clausula 32.2 — Contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro
obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execuc¢ado do contrato, as apoélices de seguro previstas nas clausulas
seguintes e na legislacdo aplicavel, das quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de
pagamento de prémio na data da consignacéo.

3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacGes previstas na presente
seccao, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter
as apolices de seguro referidas no n.° 1 validas até a data da rececédo proviséria da obra ou,
no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao
estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das
apolices previstas na presente seccdo ou na legislacdo aplicavel, ndo se admitindo a
entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas copias e recibos.

6 -Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccao e
restante legislacéo aplicavel constituem encargo unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente Caderno de Encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o
dono da obra e perante a lei.
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8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 33.2 — Outros sinistros

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogé&o propria por si
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com
as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagdo), bem como
apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram
segurados.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos
préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os
meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdéveis, armazéns,
abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas, maquinas e equipamentos fixos ou moéveis,
onde devem ser garantidos os riscos de danos proprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anterior deve perfazer, no
total, um capital seguro que nao pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para
os riscos de circulagdo (ramo automovel).

4 - No caso dos bens imoveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos
de incéndio, raio, exploséo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.

Capitulo IV
Representacédo das partes e controlo da execucao do contrato

Clausula 34.2 — Representacao do empreiteiro

1 - Durante a execucao do contrato, o empreiteiro € representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no Caderno de
Encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacéao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a qualificacdo minima prevista na Lei n.° 31/2009, de 3 de
julho, regulamentado pela Portaria 1379/2009 de 30 de outubro, com as alteracdes
introduzidas pela Lei n.° 40/2015, de 1 de julho. O técnico devera estar inscrito na ordem
profissional.

3 - Apoés a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmara, por
escrito, 0 nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se 0 mesmo
pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informacdo ser acompanhada por
uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, assumindo a responsabilidade pela
direcao técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia
e assiduidade.
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4 - As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com 0s aspetos técnicos da
execucdo da empreitada séo dirigidos directamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da
obra sempre que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel
em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta
aplicacao do documento referido na alinea i) do n.° 4 da clausula 6.2.

Clausula 35.2 — Representacao do dono da obra

1 - Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacao da
obra e por o gestor do contrato, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de
estipulacdo distinta no Caderno de Encargos ou no contrato, se estabelega diferente
mecanismo de representacao.

2 - O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira
consignacdao parcial.

3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em
todas as matérias relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver
todas as questbes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as
matérias de modificacéo, resolucédo ou revogacao do contrato.

Clausula 36.2 — Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas
e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacéo
sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a
execucao dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo, os referidos no n.° 3 do
artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
deverd apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por
entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

Capitulo V
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Rececdao e liquidacao da obra

Clausula 37.2 — Rececdao provisoria

1 - A rececdo proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro
ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos
parciais de execuc¢éo da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recec¢éo provisoria,
esta é efetuada relativamente a toda a extensao da obra que nédo seja objeto de deficiéncia.

3 — O procedimento de recec¢édo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

Clausula 38.2 — Prazo de garantia
1 - O prazo de garantia varia de acordo com 0s seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos néo
estruturais ou instalacdes técnicas;
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas
dela autonomizaveis;

A tabela seguinte traduz o prazo de garantia a aplicar a cada tipo de trabalho

Anos Artigos
10 -
5 Todos os restantes
2 54.1,6.1,6.2,6.3,6.4,6.5

2 - Caso tenham ocorrido rece¢des provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra.

3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicbes e os trabalhos de conservacdo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua
utilizacdo para os fins a que se destina.

Clausula 39.2 — Rececdo definitiva
1 — No final dos prazos de garantias previstos na clausula anterior, € realizada uma nova
vistoria a obra para efeitos de rececao definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em
boas condic6es de funcionamento e conservacéao, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:
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a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacédo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detectar deficiéncias, deterioracdes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao
verificacdo dos pressupostos previstos no numero anterior, o0 dono da obra fixa o prazo para
a sua correcdo dos problemas detectados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado
0 prazo para a realizac@o de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

Clausula 40.2 — Restituicdo dos depositos e quantias retidas e liberacao da caucao
1 - Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias
retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles
gue hajam sido detectados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os
defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importdncia e nao
justificativos da néo liberagdo, o dono da obra promove a liberacdo da caucdo destinada a
garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais, nos seguintes termos
(apenas para os contratos em que o prazo de garantia fixado na Clausula 38.2 seja superior
a dois anos, pois, quando o prazo for igual ou inferior, 0 prazo para o dono da obra
promover a liberagéo integral da caucéo é de 30 dias ap6s o termo do prazo de garantia):

a) 30% do valor da caucéo, no prazo de 30 dias apds o termo do primeiro ano;
b) 30% do valor da caucao, no prazo de 30 dias apés o termo do segundo ano;
¢) 15% do valor da caucéo, no prazo de 30 dias ap6s o termo do terceiro ano;
d) 15% do valor da caucéo, no prazo de 30 dias ap6s o termo do quarto ano;
e) 10% do valor da caucao, no prazo de 30 dias apds o termo do quinto ano;

3 - No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberacdo da caucéo prevista no
namero anterior € promovida na proporcao do valor respeitante a rececédo parcial.

Capitulo VI
Disposicgdes finais

Clausula 41.2 — Deveres de informacao

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias
gue cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na
execuc¢ao do contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou n&o forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento
ou 0 cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacoes.
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3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a
outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execucao do contrato.

Clausula 42.2 — Cesséao da posicao contratual e subcontratacéo

1 - A cessao da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da
outra, nos termos previstos no n° 2 do artigo 318.° do CCP sendo em qualquer caso vedada
nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

2 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada,
desde que se encontrem cumpridos 0s requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.°
do CCP.

3 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucao quando
nao estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja
fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento
das obrigac6es emergentes do contrato. A subcontratacdo na fase de execucao esta sujeita
a autorizacdo do dono da obra, dependente da verificacdo da capacidade técnica do
subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase
de formacédo do contrato, aplicando-se, com as necessaria adaptacdes, o0 disposto nos n°s 3
e 6 do artigo 318.° do CCP.

4 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que
for acordado quanto a revisao de precos.

5 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir 0 pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

6 - O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre
0s subcontratados e terceiros.

7 - No prazo de cinco dias apés a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 e 4 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o
facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

8 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais
€ do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

Clausula 43.2 — Resolucéao do contrato pelo dono da obra
1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de direcao sobre matéria relativa a execucédo das
prestacfes contratuais;

c) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono
da obra;

d) Cesséo da posicdo contratual ou subcontratacéo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro
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da manutencao das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da
boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sanc¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o
limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g) Nao renovacdo do valor da caucdo pelo empreiteiro, no caso em que a tal esteja
obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacéo
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apos segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que nao apresente
justificacéo de tal falta aceite pelo dono da obra,;

[) Se ocorrer um atraso no inicio da execucédo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro
gue seja superior a 1/40 do prazo de execucao da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio & execuc¢édo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacgéo apresentada por
aquele e reitera a ordem para a sua execucao;

n) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da
suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

p) Se nao foram corrigidos os defeitos detectados no periodo de garantia da obra ou se
nao for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, sera 0 montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do
dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea gq) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacéo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,
ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizacgéo prevista no numero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere
ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 44.2 — Cessdao da posicao contratual por incumprimento do cocontratante
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1 - O contrato deve prever que, em caso de incumprimento, pelo cocontratante, das suas
obrigacdes, que retina os pressupostos para a resolucao do contrato, o cocontratante ceda
a sua posicao contratual ao concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do
gual foi celebrado o contrato em execucdo, que venha a ser indicado pelo contraente
publico, pela ordem sequencial daquele procedimento.

2 - Para o efeito previsto na parte final do nimero anterior, 0 contraente publico interpela,
gradual e sequencialmente, 0s concorrentes que participaram no procedimento pré-
contratual original, de acordo com a respetiva classificacao final, a fim de concluir um novo
contrato para a adjudicacdo da concluséo dos trabalhos.

3 - A execucdo do contrato ocorre nas mesmas condicdes ja propostas pelo cedente no
procedimento pré-contratual original.

4 - A cessdo da posicao contratual opera por mero efeito de ato do contraente publico,
sendo eficaz a partir da data por este indicada.

5 - Os direitos e obrigacdes do cocontratante, desde que constituidos em data anterior a da
notificacdo do ato referido no numero anterior, transmitem-se automaticamente para o
cessionario na data de producéo de efeitos daquele ato, sem que este a tal se possa opor.

6 - As obrigacOes assumidas pelo cocontratante depois da notificacdo referida no n.° 4
apenas vinculam a entidade cessionaria quando este assim o declare, apds a cessao.

7 - A caucdo e as garantias prestadas pelo cocontratante inicial sdo objeto de reducéo na
proporcdo do valor das prestacdes efetivamente executadas e sao liberadas seis meses
apos a data da cessdao, ou, no caso de existirem obrigacGes de garantia, apés o final dos
respetivos prazos, mediante comunicacdo dirigida pelo contraente publico aos respetivos
depositarios ou emitentes.

8 - A posicao contratual do cocontratante nos subcontratos por si celebrados transmite-se
automaticamente para a entidade cessiondria, salvo em caso de recusa por parte desta.

Clausula 45.2 — Resolugao do contrato pelo empreiteiro
1 - Sem prejuizo das indemniza¢cbBes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigac6es pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual,
excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacédo da relacéo contratual do dono
da obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da
manutencéo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolucao quando
esta nao implique grave prejuizo para a realizacao do interesse publico subjacente a relacéo
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manuten¢édo do contrato ponha

C. M. S. — Abastecimento de &gua ao Barrocal 23/122




Caderno de Encargos

manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolucao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido
mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa
declaracdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacbes em atraso nesse prazo,
acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 46.2 - Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do
tribunal administrativo de circulo da sede do dono da obra com expressa renidncia a
qgualquer outro.

Clausula 47.2 — Comunicac@es e notificacdes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Codigo
dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no
contrato.

2 - Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 48.2 — Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.
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CADERNO DE ENCARGOS
CLAUSULAS TECNICAS GERAIS

1 - PRODUTOS NATURAIS SIMPLES
1.1- AGUA

1.1.1 - A 4gua potavel € sempre boa para a amassadura.

1.1.2 - A agua a utilizar no fabrico das argamassas e betdes nao devera incluir substancias
em percentagem tal que possam, pelas suas caracteristicas, prejudicar a presa normal e o
endurecimento do cimento, ou alterar as quantidades das mesmas argamassas ou betdes.
Os valores maximos das quantidades dos componentes prejudiciais que possam existir na
agua da amassadura de argamassa ou betdes, tomadas em percentagens em relacdo ao
peso da agua, serao:

Materiais em SUSPENSEO........cccvvvvreeriiiciirrineenn 2%
Salinidade total................o oo 1%
Hidratos de carbono...........ccccovviiiiiiiiini i, 0%
Matéria OrganiCa..........cuveeerireeeeiiieeesieeee e 3%

Sulfatos, sulfuretos, cloretos e alcalis: estes elementos devem existir na agua em
percentagens tais, que no conjunto dos restantes componentes das argamassas e betdes
(aditivos e inertes), ndo ultrapassem os valores estabelecidos a proposito do seu fabrico.
1.1.3 - Os recipientes de armazenamento e transporte de agua devem ser motivo de
particular cuidado com o fim de evitar que possam conter, como depésito ou sujidade,
alguns dos produtos atras referidos. A agua a utilizar em molhagem, durante o periodo de
cura dos betbes, devera satisfazer aos requisitos atras referidos.

1.1.4 - Os ensaios para determinacdo das caracteristicas da agua (NP-413, NP-421 e NP-
423) serdo realizados antes do inicio da fabricacdo das argamassas e bet6es, durante a sua
fabricacdo e com a frequéncia que a fiscalizacdo entender.

1.2 - INERTES NATURAIS E BRITADOS

1.2.1 - Clausulas Gerais

1.2.1.1 - Se um mesmo fornecimento de inertes se destina a diferentes utilizacbes, a
aprovacao devera basear-se na satisfacdo simultanea das varias especificacdes aplicaveis.
1.2.1.2 - O armazenamento dos inertes podera ser efetuado ao ar livre, salvo nos casos em
gue haja que ter em conta a humidade que contém e o adjudicatario ndo disponha de
equipamento capaz de garantir as necessarias corre¢cdes desde que a sua origem seja a
mesma.

1.2.1.3 - Por proposta do adjudicatario, as diligéncias de aprovacao, poderao iniciar-se no
local de origem dos inertes desde que ao dono da obra sejam concedidas facilidades para
efetuar as verificacdes necessarias durante a exploracao e o transporte.

1.2.1.4 - Os locais de exploracdo dos inertes, quando nao forem definidos no projeto, no
Caderno de Encargos ou no contrato, serao escolhidos pelo adjudicatario.

1.2.1.5 - Em qualquer caso, o adjudicatario podera pedir a aprovacao prévia dos locais de
exploragcdo dos inertes. A aprovagdo do dono da obra devera basear-se em elementos, a
fornecer pelo adjudicatario, que permitam verificar se os agregados extraidos do local
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satisfazem as especificacbes respetivas, podendo tal aprovacao ficar condicionada a
adocao de determinadas técnicas de exploracao.

1.2.1.6 - A aprovagdo dos locais de exploragdo dos inertes ndo isenta estes de serem
submetidos as diligéncias de rececdo, salvo quanto verificacdo das caracteristicas
inalteraveis pelas condic6es de exploracdo, armazenamento e transporte.

1.2.1.7 - A regra de decisdo para aprovacao ou rejeicdo dos inertes € a seguinte: aprova-se
o lote se todos os ensaios forem satisfatorios. Rejeita-se no caso contrario.

1.2.2 - Inertes para Betdes de Ligantes Hidraulicos
1.2.2.1 - Os inertes para betdes de ligantes hidraulicos deverdo satisfazer ao prescrito nos
seguintes documentos:

- Decreto-Lei n.° 301/07, de 23 de agosto e correspondentes normas NP EN 206-1

e NP ENV 13670-1

Deverao apresentar resisténcia mecanica, forma e composicao quimica adequadas para o
fabrico do betdo a que se destinam. Exige-se também que ndo contenham, em quantidades
prejudiciais, peliculas de argila ou de qualquer outro revestimento que os isole do ligante,
particulas demasiadamente finas e particulas moles. Ndo devem também conter matéria
organica e outras impurezas.
1.2.2.2 - Os ensaios referidos no documento citado em 1.2.2.1, necessarios, em geral a
verificacdo das caracteristicas dos inertes sao os seguintes:

- Determinacao da tensdo de rotura a compressao da rocha.

- Determinacédo da resisténcia ao esmagamento (em godos e brita).

- Determinacao do indice volumétrico.

- Determinacao da absorcao de agua.

- Determinacao do coeficiente de dilatacao térmica linear.

- Determinacdo da quantidade de matéria organica (em areias).

- Determinacao da reatividade potencial com os alcalis do ligante.

- Determinacgéo do teor em inertes muito finos e matérias soltveis.

- Determinacéo do teor em grumos de argila.

- Determinacao do teor em particulas moles (em inertes com a dimensao minima de

9,51 mm).

1.2.2.3 - Os ensaios referidos na clausula 1.2.2.2 serdo dispensados quando forem
satisfatorios os resultados obtidos nos ensaios comparativos referidos no documento citado
em1.2.2.1.

1.2.3 - Inertes Naturais e Britados para Argamassas Hidraulicas
1.2.3.1 - Os inertes naturais e britados para argamassas hidraulicas tém que obedecer, em
geral, ao prescrito nas clausulas seguintes e, em particular, ao que Ihes for imposto pelas
clausulas referentes ao tipo de argamassa em que forem empregues.
1.2.3.2 - Os inertes serdo limpos de matérias ou de materiais que, pela sua forma, natureza
ou quantidade possam prejudicar as propriedades fundamentais das argamassas com eles
confecionados (resisténcias, mecanica, durabilidade, impermeabilidade, isolamento térmico
e acustico e aderéncia), particularmente os seguintes:

- Grumos de matérias terrosas.

- Materiais friaveis.

- Detritos de conchas ou outros materiais conquiferos.
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- Elementos alongados ou achatados quando em percentagem superior a 50% do
peso total.

1.2.3.3 - Os inertes britados serdo obtidos de rochas e estaveis, ndo sdo aconselhaveis
inertes provenientes de rochas que déem ma aderéncia, como acontece com alguns
basaltos.
1.2.3.4 - Os ensaios previstos para rece¢do dos inertes naturais e britados sdo os seguintes:

a) Determinacao da absorcao de agua;

b) Determinacédo da quantidade de matéria orgéanica;

c) Determinacao da reatividade potencial com alcalis de ligante;

d) Determinacao da reatividade com os sulfatas em presenca do hidréxido de calcio;

e) Determinag&o do teor em inertes muito finos e matérias soltveis;

f) Andlise granulométrica.
1.2.3.5 - Os resultados dos ensaios referidos nas alineas a), b), c) e d) da clausula anterior
deverdo satisfazer aos limites prescritos nos seguintes documentos:

- Decreto-Lei n.° 301/07, de 23 de agosto e correspondentes normas NP EN 206-1

e NP ENV 13670-1.

1.2.3.6 - Para o ensaio referido na alinea c) da clausula 1.3.3.4, os teores maximos em
inertes muito finos e matérias sollveis sdo o0s seguintes: areias britadas 10%; areias
naturais 5%; godos e britas 5%.
1.2.3.7 - O resultado da andlise granulométrica referida na alinea f) da clausula 1.3.3.4
devera estar de acordo com as prescricdes das clausulas relativas ao tipo de argamassa
gue se pretende obter.
1.2.3.8 - As quantidades e halogenetos, de sulfuretos, de sulfatos, e de alcalis contidos nos
componentes das argamassas ndo deverdo ultrapassar os valores especificados, para betdo
simples, no documento referido na clausula 1.3.3.5 sempre que haja necessidade de
verificar esses limites, prevéem-se 0s seguintes ensaios dos inertes:

- Determinacao do teor em halogenetos soluveis.

- Determinagao do teor em sulfuretos.

- Determinagao do teor em sulfatos.

- Determinacao do teor em alcalis solUveis na agua.
1.2.3.9 - Os ensaios referidos nas clausulas 1.3.3.4 e 1.3.3.8, serdo realizados de acordo
com os documentos aplicaveis.

1.3 - CIMENTOS
1.3.1 - Clausulas Gerais
1.3.1.1 - Os cimentos a utilizar deverdo satisfazer ao prescrito nos cadernos de encargos
para o seu fornecimento e rececgao.
As embalagens dos cimentos deveréo ter sempre indicada a data de fabrico.
1.3.1.2 - Quando o fornecimento for efetuado a granel, devera ser feita prova do nome
comercial do fabricante e da marca. Os recipientes utilizados no transporte deverdo oferecer
garantias de conservacao e de inviolabilidade.
A data de fabrico devera ser garantida pelo fornecedor.
1.3.1.3 - O armazenamento dos cimentos devera satisfazer ao especificado nestas clausulas
técnicas e nos seguintes documentos.

- Decreto-Lei n.° 301/07, de 23 de agosto e correspondentes normas NP EN 206-1

e NP ENV 13670-1.
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Os silos deveréo ser estanques a humidade e deverdo apresentar os fundos crénicos
e com a inclinacdo minima de 50 graus, para permitirem um perfeito escoamento.
1.3.1.4 - O cimento devera apresentar-se no ato de aplicacdo, seco, sem vestigios de
humidade e isento de granulos. O conteddo de um saco em que tal se ndo verifique sera
provisoriamente rejeitado e retirado do local dos trabalhos.
A rejeicdo tornar-se-a definitiva se forem desfavoraveis os novos ensaios de rececao ou, e,
alternativa, se o peso total dos granulos retidos no peneiro ASTM n° 30 (0,59 mm), nao
facilmente desfeitos com os dedos, ultrapassar 5% do peso total.
1.3.1.5 - Os cimentos brancos e corados deverao satisfazer ainda condi¢bes anteriores.
A CMS indicara as tonalidades exigidas e os locais de aplicacgao.

1.3.2 - Cimento Portland Normal
1.3.2.1 - A rececao sera efetuada de acordo com o prescrito no respetivo Caderno de
Encargos, referido na clausula 1.3.1.2.
1.3.2.2 - Os ensaios de rececao previstos naquele documento sdo 0s seguintes:
- Determinacao do residuo de peneiracao
- Determinacéo da expansibilidade
- Determinacao do principio de presa
- Determinagao da resisténcia mecéanica aos 7 e aos 28 dias
- Determinacédo da perda ao fogo
- Determinacao do residuo insoltvel
- Determinagéo do 6xido de magnésio
- Determinacao ao anidrido sulfarico
A CMS podera prever ainda a realizagdo dos seguintes ensaios:
- Determinacao do peso especifico
- Determinacao da superficie especifica
- Determinacao da resisténcia mecanica aos 3 dias.

1.4 -ARMADURAS PARA BETAO ARMADO
1.4.1 - Aco em Vardes para Armaduras Ordinarias
1.4.1.1 - Os vardes para armaduras ordinarias a empregar em betdo armado serdo dos tipos
e classes indicados no projeto, e deverao satisfazer ao prescrito no seguinte documento:

- Regulamento de Estruturas de Betdo Armado e Pré-Esforcado aprovado pelo

Decreto-Lei n® 349-C/83, de 30 de julho.

A CMS indicara claramente nas pec¢as desenhadas o tipo ou tipos e os didmetros nominais
dos vardes.
1.4.1.2 - De acordo com o prescrito no documento referido em 1.4.1.1 a classificagdo em
tipo dos varfes, a excecédo dos varbes de aco A235NL, sera estabelecida em documento de
classificagéo oficial.
1.4.1.3 - De acordo com o prescrito no documento referido em 1.4.1.1, as caracteristicas e
as condicbes de utilizacdo que ndo sejam do tipo corrente serdo as estabelecidas em
documento de homologacéao oficial.
1.4.1.4 - Os diametros nominais e as tolerancias dos varbes A235NL sdo os especificados
no documento seguinte:

- NP-332 - Aco Laminado. Varao para betdo. Dimensdes.
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1.4.1.5 - Os didametros nominais e as tolerancias dos varfes de tipos diferentes dos referidos
em 1.4.1.1,serdo o0s estabelecidos nos respetivos documentos de classificacdo e
homologacéao.
1.4.1.6 - Os ensaios previstos no documento referido em 1.4.1.1,serdo os seguintes:

- Ensaio de tracao.

- Ensaio de dobragem.
Para os vardes a que se refere a clausula 1.4.1.3, os ensaios previstos sdo indicados nos
documentos de homologacéao respetivos.
1.4.1.7 - Os ensaios previstos no documento referido em 1.4.1.1,seréo realizados de acordo
com o especificado nos seguintes documentos:

- NP-105 - Metais. Ensaio de tracdo

- NP-173 - Metais. Ensaio de dobragem.
O ensaio de tracdo sera realizado sobre provetes proporcionais longos, de acordo com o
previsto no documento referido em 1.4.1.1, no ensaio de dobragem, utilizar-se-&o0 mandris
com os diametros especificados no mesmo documento, em funcdo dos tipos e diametros
dos vardes de ensaio.

1.4.2 - Armaduras Ordinérias Pré-Fabricadas em Montagens Rigidas

1.4.2.1 - O adjudicatario podera fornecer a obra com armaduras ordinarias pré-fabricadas
em montagens rigidas.

1.4.2.2 - Os varbes a utilizar nesta montagem deverdo satisfazer o estabelecido nas
clausulas 1.4.1.

1.4.2.3 - O adjudicatario devera conceder ao dono da obra as facilidades necessarias a
verificacdo das caracteristicas dos varfes utilizados e das técnicas de execucdo das
montagens.

1.4.2.4 - As disposigdes construtivas tais como emendas, dobragem e amarracao de vardes
e a utilizacdo simultanea de diferentes classes ou tipos deverdo satisfazer o prescrito no
documento referido em 1.4.1.1, ou, quando for caso disso, nos documentos de
homologacéao.

1.4.2.5 - A dobragem de vardes sera executada a frio de modo a obterem-se as curvaturas
minimas especificadas, a dobragem sera sempre efetuada lentamente e com emprego de
mandril.

1.4.2.6 - No caso de se pretender efetuar emendas de varfes por soldadura, devera provar-
se a aptiddo dos amos a serem soldados e a técnica de soldadura a empregar, mediante a
apresentacdo de documento de homologacéo ou parecer favoravel de laboratério oficial.
1.4.2.7 - Os varfes serdo convenientemente ligados por ataduras de arame recozido ou por
soldadura por pontos.

1.4.2.8 - As extremidades das ataduras de arame deverdo ser dobradas de tal modo que, a
guando colocados em obra, ndo atravessem a camada de revestimento das armaduras.
1.4.2.9 - No caso de se utilizar soldadura serdo realizados ensaios obrigatérios com vista a
verificacdo de que a soldadura ndo afeta as propriedades mecéanicas das armaduras,
ensaios estes que poderdo ser dispensados mediante a apresentacdo de documento de
homologacéo oficial.

1.4.3 - Redes de Aco Eletrossoldadas
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1.4.3.1 - As redes de aco eletrossoldadas serdo dos tipos indicados no projeto e deverdo
satisfazer o prescrito nos respetivos documentos de homologagéo.

O dono da obra indicara claramente no projeto os tipo de redes a utilizar. A caracterizacédo
sera feita pelas respetivas propriedades mecénicas.

1.4.3.2 - Quando os respetivos documentos de homologacdo forem omissos, as redes de
aco eletrossoldadas deverdo satisfazer o que for aplicavel das clausulas 1.4.1.

1.5 — ADITIVOS, ARGAMASSAS E BETOES

Os aditivos para argamassas ou betdes deverdo ser previamente submetidos a aprovacéo
da fiscalizacdo, para o que o adjudicatario devera fornecer todas as indicacbes e
esclarecimentos necessarios sobre as caracteristicas e modo de aplicacdo dos produtos,
sempre que possivel acompanhados de resultados de ensaios comprovativos das
caracteristicas referidas, realizados por laboratérios de reconhecida competéncia.

Os aditivos para coloracdo de betbes ou argamassas devem ser compostos de um pigmento
satisfazendo a BS 1014: 1964 e de produtos destinados a aumentar a resisténcia a
trabalhabilidade das massas, de modo a proporcionarem melhor acabamento e maior
dureza das sugestdes finas.

Os aditivos para impermeabilizacdo de massas podem ser em p6 ou liquidos, devendo os
primeiros ser adicionados ao cimento seco e com ele muito bem misturados antes da adig&do
dos inertes e agua, e devendo os segundos ser adicionados a agua, e de amassadura
mexendo muito bem.

Os aditivos destinados para acelerar a presa por elevacao de temperatura, pelo que também
se podem aplicar em betonagens a baixas temperaturas, devem ser liquidos e adicionar
agua de amassadura.

Os aditivos destinados a aumentar a trabalhabilidade de betdes ndo devem ser do tipo que
aumente a quantidade total de ar nas massas para além de 1%.

Os aditivos retardadores de presa devem ser objeto de experiéncias preliminares que
permitam determinar, em bases seguras, 0 seu real efeito nos betdes previstos.

Todos os produtos que venham a ser aprovados ou sugeridos pela fiscalizacdo devem ser
aplicados em conformidade com as instru¢cdes do respetivo fabricante e os resultados de
ensaios feitos.

1.6 - BETOES DE LIGANTES HIDRAULICOS PARA APLICACAO EM OBRA
1.6.1 - Clausulas Gerais
1.6.1.1 - Os betdes normais de ligantes hidraulicos a utilizar em trabalhos de betdo simples
armado e pré-esforcado, deverédo satisfazer ao prescrito nos seguintes documentos:

- Decreto-Lei n.° 301/07, de 23 de agosto e correspondentes normas NP EN 206-1

e NP ENV 13670-1

1.6.1.2 - Os tipos, classes e qualidades dos diferentes betdes a utilizar sdo os referidos no
projeto.

1.6.2 - Componentes
1.6.2.1 - Os materiais componentes dos betdes de ligantes hidraulicos deverao satisfazer o
especificado nas respetivas Clausulas Técnicas Especiais:

- Inertes naturais e britados.

- Cais.

- Cimentos.
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- Aditivos e adjuvantes para betbes e argamassas hidraulicas.

- Agua.
1.6.2.2 - Os inertes a utilizar de acordo com determinada composi¢cdo de betdo deverdo
ainda ter um modulo de finura que nao se afaste mais do que 0,20 do médulo de finura dos
inertes que serviram de base ao estabelecimento da referida composi¢éo.
1.6.2.3 - O cimento a utilizar de acordo com determinada composicao de betdo ndo podera
apresentar caracteristicas de qualidade sensivelmente inferiores as do lote de cimento que
serviu de base ao estabelecimento da referida composicdo, se outra regra for fixada, o
resultado do ensaio de determinacdo da resisténcia mecénica aos 28 dias sobre a
argamassa normal ndo podera ser inferior em 5 Mpa a média dos valores atribuidos ao
referido lote.

1.6.3 - Composicéao

1.6.3.1 - A composicao de cada um dos betdes a utilizar devera satisfazer ao especificado
no documento referido em 1.6.1.1 e sera estabelecida pelo adjudicatario em funcao das
caracteristicas pretendidas e dos componentes que se propde empregar.

1.6.3.2 - Serdo encargos do adjudicatario os estudos de composicao dos betbes, os quais
poderao ser dispensados nos betbes da classe C 12/15.

1.6.3.3 - Os ensaios necessarios ao estabelecimento da composicdo dos betbes sdo
ensaios obrigatorios.

1.6.3.4 - Quando necessario, compete ao adjudicatario a elaboracdo dos relatorios
especificados dos estudos de composicao dos betbes, 0s quais deverdo ser apresentados
ao dono da obra antes de ser iniciado o respetivo fabrico.

1.6.3.5 - O adjudicatario podera, em qualquer altura, substituir a composi¢cdo de um betao,
salvo nos casos expressamente vedados pelo presente Caderno de Encargos.

1.6.3.6 - No caso da clausula anterior, serdo repetidas as diligéncias necessarias ao
estabelecimento da nova composicgéo.

1.6.4 - Fabrico

1.6.4.1 - Os ensaios de controlo que se tornem necessarios, de acordo com as técnicas
adotadas, sao considerados ensaios obrigatorios.

1.6.4.2 - Quando haja necessidade de efetuar o fabrico de betdo em condicbes de
temperatura desfavoraveis, o construtor propora a aprovacao do dono da obra as medidas
especiais que pretende adotar.

1.6.5 - Verificagao e fiscalizagao

1.6.5.1 - Independentemente da acdo exercida por outras entidades, o dono da obra
exercera as actividades de verificacdo e fiscalizacdo previstas no documento citado em
1.6.1.1.

1.6.5.2 - Compete ao adjudicatario a elaboracao dos boletins de fabrico de betbes, previstos
no documento citado em 1.6.1.1.

1.6.5.3 - O Livro de Registo da Obra estara integrado no registo diario da obra, previsto nas
condicOes gerais deste Caderno de Encargos.

1.6.6 - Rececéo
1.6.6.1 - A rececao do betdo sera efetuada de acordo com o estabelecido, neste Caderno de
Encargos e no documento citado em 1.6.1.1.
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1.6.6.2 - Se outras regras nao forem indicadas neste Caderno de Encargos, a divisdo em
lotes sera estabelecida por acordo prévio entre o dono da obra e o adjudicatario, podendo
cada lote referir-se a partes da construcéo, a toda a construgéo, a lotes de pecas, a volumes
de betdo fabricado ou a intervalos de tempo de fabricagcdo. Em qualquer caso, um mesmo
lote englobara sempre betdo com as mesmas caracteristicas e fabricado segundo o mesmo
boletim de fabrico.

1.6.6.3 - A colheita de amostras sera realizada ao longo do periodo de fabrico de betdo
correspondente ao lote respetivo, cada amostra devera corresponder a betdo de uma
amassadura diferente.

1.6.6.4 - Na amostragem para a determinacdo dos parametros da distribuicdo estatisticas
das tensdes de rotura, devera ser colhida pelo menos, uma amostra para cada 10 a 50 m3
de betdo, e nunca menos de uma amostra diaria. Se o nimero de amostras for inferior a 20,
atender-se-a ao estabelecido na clausula 1.6.6.10.

1.6.6.5 - Nas amostragens para determinacdo da maxima dimensdo dos inertes, da
dosagem de ligante, da relacdo agua-ligante, do teor de ar incorporado e da consisténcia,
devera colher-se pelo menos uma amostra para cada periodo de 4 dias de laboracao.

Se o0 presente Caderno de Encargos ndo indicar outras regras complementares das
estabelecidas nas clausulas 1.6.6.4 para amostragem quer para verificacdo das
caracteristicas que se revele necesséario ensaiar, serdo as mesmas estabelecidas por
acordo prévio entre o dono da obra e o adjudicatario.

O autor do projeto indicara outras regras complementares, se necessarias, tendo em
atencdo os ensaios a efetuar, o volume de betdo a fabricar, as caracteristicas e o tipo de
obra a que se destina.

1.6.6.6 - O ensaio previsto para a rececdo de betdes do tipo C, de acordo com o
especificado do documento referido em 1.6.1.1 é o seguinte: determinacao da tensdo de
rotura aos 28 dias.

1.6.6.7 - Os ensaios referidos na clausula 1.6.6 séo obrigatérios para os betdes do tipo C,
exceto o da classe C 12/15.

1.6.6.8 - Dadas as caracteristicas dos betdes, as decisbes de aprovacao ou rejeicdo destes
materiais s6 poderdo, em geral ser conhecidas ap0ds a sua aplicacdo em obra. No caso de o
material ser rejeitado, serd demolida a parte da obra correspondente, salvo se outra solucao
for acordada entre a CMS e o adjudicatario, garantidas que sejam as disposicoes
regulamentares em vigor.

1.6.6.9 - Na rececéo dos betdes e com base nos resultados dos ensaios, seréo calculados o
desvio padrdo ou o coeficiente de valores da distribuicdo estatistica das tensdes de rotura
aos 28 dias e o valor caracteristico desta tensdo. Este calculo seréa realizado de acordo com
as expressoes incluidas no anexo ao documento referido em 1.6.1.1. O material de um lote
sera rejeitado se algum dos valores obtidos for inferior ao valor especificado no documento
acima referido.

1.6.6.10 - Sendo o numero de amostras inferior a 20, o betdo ndo sera aceite se qualquer
dos resultados da determinacdo da tensdo de rotura aos 28 dias for inferior ao valor
caracteristico ao especificado.

1.7 - MOLDES E CIMBRES PARA ESTRUTURAS DE BETAO
1.7.1 — Clausulas Gerais
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1.7.1.1 - Os moldes e cimbres deverdo garantir que a forma e as dimensdes dos elementos
de betdo ap6s a desmoldagem sejam indicados nos desenhos do projeto e deverdo ser
executados de molde a satisfazerem ao prescrito nos seguintes documentos:

- Regulamento de Estruturas de Betdo Armado Pré-Esfor¢cado.

- Decreto-Lei n° 349-C/83, de 30 de julho.

- Decreto-Lei n.° 301/07, de 23 de agosto e correspondentes normas NP EN 206-1

e NP ENV 13670-1

1.7.1.2 - Imediatamente antes da colocacao do betédo, os moldes deverdo ser inspecionados
para verificacdo das seguintes caracteristicas gerais:

- Dimenséo

- Forma

- Estanquicidade

- Rigidez

- Rugosidade

- Limpeza
1.7.1.3 - As contra-flechas indicadas nos desenhos de projeto deverdo ser consideradas na
execucao dos moldes de modo a serem obtidas apés a desmoldagem.
O dono da obra indicara, nas pecas desenhadas, as contra-flechas a garantir apés a
desmoldagem.
1.7.1.4 - As dimens0@es indicadas nos desenhos do projeto, no caso de elementos a pré-
esforcar em obra, referem-se a fase anterior ao pré-esforcado.

1.7.2 — Projeto de Moldes e Cimbres
1.7.2.1 - Compete ao adjudicatario a elaboracéo do projeto de moldes e cimbres incluindo os
dispositivos de moldagem e descimbramento.
1.7.2.2 - O adjudicatario devera submeter a aprovacdo da CMS o projeto de moldes e
cimbres para os elementos seguintes:

- Elementos de betdo a vista

1.7.3 - Tolerancias
1.7.3.1 - Os moldes e cimbres deverdo ser concebidos e executados de modo a garantir-se
as tolerancias das tabelas seguintes:

DIMENSAO (cm) TOLERANCIA (cm)
At¢ 10 + 0.5
10 a 50 + 1.0
50 a 200 + 1.5
2000 a 500 + 2.0
500 a 1000 + 2.5
1000 a 2000 + 3.0
2000 a 3000 + 3.5

Acima de 3000

I+

4.0

1.7.4 — Cofragens Perdidas
1.7.4.1 - As cofragens perdidas, necessarias a execucdo das formas e vazamentos previstos
no projeto, serdo em geral realizadas com materiais leves e imputresciveis.

1.7.5 - Tratamento dos Moldes
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1.7.5.1 - Antes da colocacdo do betdo, as superficies dos moldes podem ser tratadas com
produtos adequados que impecam a aderéncia do betdo e garantam as condi¢des exigidas
pelos diversos tipos de acabamento.

Os produtos de tratamento dos moldes deverdo ser aplicados de acordo com as prescricdes
do fabricante, procurando-se uma aplicacao uniforme de modo a serem evitadas superficies
manchadas.

Devera ser impedido o contacto entre os produtos de tratamento dos moldes e as
armaduras

1.8- COLOCAGAO DAS ARMADURAS DE BETAO ARMADO

1.8.1 - Clausulas Gerais

1.8.1.1 - Quando possivel, recomenda-se que as armaduras sejam pré-fabricadas em
montagens rigidas as quais deverdo satisfazer as clausulas em vigor (LNEC).

1.8.1.2 - As armaduras montadas em obra deverao satisfazer também as clausulas em vigor
(LNEC).

1.8.1.3 - Devera ser exercida uma vigilancia constante durante a colocacdo e a
compactacéo do betdo, de modo a assegurar-se a manutencéo das posicdes exactas das
armaduras.

1.8.2 - Recobrimentos
1.8.2.1 - Os recobrimentos das armaduras serdo os indicados nas pecas desenhadas do
projeto.
1.8.2.2 - Em caso de omissao, 0s recobrimentos deverdo satisfazer os limites estabelecidos
no seguinte documento:
- Regulamento de Estruturas de Betdo Armado e Pré-Esforgado, aprovado pelo
Decreto-Lei n® 349-C/83, de 30 de julho.

1.8.3 Ligagéo das Armaduras

1.8.3.1 - Os varbes que constituem as armaduras serdo convenientemente ligados por
ataduras de arame recosido ou por soldadura por pontos.

1.8.3.2 - No caso de se utilizar soldadura, devera provar-se a aptiddo dos acos a serem
soldados e a técnica de soldadura a empregar, mediante a apresentacdo de documentos de
homologacéao ou parecer favoravel de laboratério oficial.

1.8.3.3 - As extremidades das ataduras de arame deverdo ser dobradas de tal modo que
nao atravessem a camada de revestimento das armaduras.

1.8.4 — Espacgadores e Suportes

1.8.4.1 - As posicbes corretas das armaduras serdo garantidas por espacadores e suportes,
juntamente com as ligacdes entre as armaduras.

1.8.4.2 - Em geral, os espacadores e suportes serdo de betdo com resisténcias e
durabilidade idénticas as do betdo da obra.

1.8.4.3 - Poderdao ser usados espacadores e suportes, metalicos desde que sejam
aprovados pelo dono da obra e ndo contactem com a cofragem.

1.8.4.4 - Outros tipos de espacadores e suportes, de fibrocimento ou plastico, s6 poderdo
ser utilizados mediante a aplicacdo de documento de homologacédo ou parecer favoravel de
laboratério oficial.

1.9 - COLOCACAO, COMPACTACAO E CONSERVAGCAO DO BETAO EM OBRA
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1.9.1 - Transporte e Deposito
1.9.1.1 - O tratamento e o depdsito dos betdes de ligantes hidraulicos devera ser realizado
de acordo com o prescrito nos seguintes documentos:
- Decreto-Lei n.° 301/07, de 23 de agosto e correspondentes normas NP EN 206-1
e NP ENV 13670-1

1.9.2 - Colocacéao do Betdo em Obra

1.9.2.1 - A colocacéo do betdo em obra devera satisfazer ao prescrito no documento referido
na clausula 1.9.1.1.

1.9.2.2 - Quando se trata de betonagem de pecas de grandes dimensdes devera ser
elaborado pelo adjudicatario um plano de betonagem a submeter a aprovag¢édo do dono da
obra. Na elaboracdo do plano deverdo ser seguidas as regras indicadas no documento
referido na clausula 1.9.1.1.

O dono da obra indicara neste texto os elementos para os quais devera ser apresentado o
plano de betonagem.

1.9.2.3 - Na execucéo das juntas de betonagem deverdo ser seguidas as regras indicadas
no documento referido em 1.9.1.1. Os processos de tratamento prévio e de execucao das
juntas, nos casos em que for necessario empregar meios especiais deverao ser submetidos
a aprovacao do dono da obra.

O dono da obra indicara nas pecas desenhadas, se entender necessario a localizacéo das
juntas de betonagem.

1.9.24 - A colocacdo do betdo em condicdes de temperatura desfavoraveis devera
satisfazer ao prescrito no documento referido em 1.9.1.1.

NOTA: Considerando-se condi¢cfes de temperatura desfavoraveis aquelas em que existe o
risco de a temperatura do betdo, no momento da sua colocacdo ndo estar compreendida
entre 5 graus e 35 graus centigrados.

1.9.3 - Compactacéao, Conservacéo e Cura do Betédo
1.9.3.1 - A compactacgdo, conservacao e cura do betdo serdo realizadas de acordo com o
prescrito no documento referido em 1.9.1.1.

1.9.4 - Acabamento das Superficies Livres

1.9.4.1 - Os acabamentos das superficies livres deverdo satisfazer as especificacdes
exigidas pelos trabalhos que sobre elas seréo realizadas.

1.9.4.2 - Quando outras regras ndo forem aplicaveis, as superficies nao livres serdo
regularizados com régua de madeira. Devera ser obtido um desempenho tal que uma régua
um metro assente em qualquer direcdo, ndo evidencie diferencas de nivel superiores a 10
mm.

1.9.4.3 - O acabamento das superficies livres sera realizado com o minimo de operacdes de
modo a evitar-se uma camada superficial com humidade excessiva.

1.10 - DESMOLDAGEM E DESCIMBRAMENTO
1.10.1 - Clausulas Gerais
1.10.1.1 - A desmoldagem e descimbramento e 0s respetivos prazos deverdo satisfazer ao
prescrito nos seguintes documentos:
- Regulamento de Estruturas de Betdo Armado e Pré-Esfor¢ado, aprovado pelo
Decreto-Lei n® 349-C/83, de 30 de julho.
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- Decreto-Lei n.° 301/07, de 23 de agosto e correspondentes normas NP EN 206-1
e NP ENV 13670-1.

1.10.2 - Condig0Oes Particulares de Desmoldagem

1.10.2.1 - Com excecdo dos casos especiais referidos no projeto ou no Caderno de
Encargos, os acabamentos das superficies moldadas deverdo satisfazer ao especificado
nas clausulas seguintes:

1.10.2.2 - A classe de acabamento exigida a cada uma das superficies de betdo é a
indicada nas pecas desenhadas.

O dono da obra indicara, nas pecas desenhadas, sempre que necessario, a classe de
acabamento correspondente a cada superficie de betdo. Especificara ainda outros tipos de
acabamentos nao incluidos nas classes propostas.

1.10.2.3 - Para o efeito da aplicacdo destas clausulas, classificam-se em bruscas e suaves
as irregularidades das superficies de betdo. As saliéncias e rebarbas causadas pelo
descolamento ou ma colocacdo dos elementos de cofragem, por deficiéncia das suas
ligacbes por quaisquer outros defeitos locais das cofragens, s&@o consideradas
irregularidades bruscas e sdo medidas directamente. As restantes irregularidades s&o
consideradas suaves e serao medidas por meio de uma cércea, que sera uma régua recta,
no caso de superficies planas, ou a sua equivaléncia, para superficies curvas. O
comprimento desta cércea sera de 1m.

1.10.2.4 - Consideram-se 3 classes de acabamento, Al, A2 e A3 de acordo com o que se
segue:

a) Classe Al - Acabamento irregular, sem qualquer limite para as saliéncias. As
depressodes bruscas ou suaves serao inferiores a 2,5 cm.

b) Classe A2 - As irregularidades bruscas ndo devem exceder 0,5 cm e as suaves
1,0cm.

c) Classe A3 - As irregularidades bruscas ndo devem exceder 0,3 cm e as suaves
0,5 cm. Apresentard cor textura uniforme e sera isento de manchas devidas a
materiais estranhos a algodéao.

1.10.2.5 - As diversas classes de acabamento terdo as seguintes aplicacGes, salvo
indicagado em contrario:

a) Classe Al - Superficies em contacto com o terreno ou com maci¢cos de betao.
Elementos de fundacdo, moldados em obra.

b) Classe A2 - Superficies que se destinam a revestimentos com argamassa ou
materiais analogos ou que nao tendo qualquer revestimento ficardo
permanentemente ocultas.

c) Classe A3 - Superficies de betdo aparente ou com revestimentos muito delgados.
1.10.2.6 - Quando, apés a desmoldagem do betdo, se verificar que o acabamento obtido
ndo satisfaz o especificado, competird ao adjudicatario propor a técnica a utilizar na sua
preparacdo, a qual tera que ser aprovada pelo dono da obra.
1.10.2.7 - No acabamento da classe A3, as reparacfes que tenham que se efetuar, deverao
garantir superficies de cor e textura uniformes.
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CADERNO DE ENCARGOS
CLAUSULAS TECNICAS ESPECIAIS

indice

1 - DISPOSICOES ESPECIAIS
1.1 - SINALIZACAO TEMPORARIA DOS TRABALHOS
1.1.1 - Sinalizagéo da empreitada
1.1.2 - Sinalizacdo de obras
1.1.3 - Sinalizag&o dos trabalhadores
1.1.4 - Encargos e penalidades
1.2 - PROVAS DE CARGA
1.3 - CONSERVACAO DA OBRA

1.3.1 - Conservacéao durante os periodos de execucdo e de suspensdao dos trabalhos

1.3.2 - Conservacéo durante o prazo de garantia
1.4 - EQUIPAMENTO LABORATORIAL E REALIZA(}AO DE ENSAIOS
1.5 - FREQUENCIA DOS ENSAIOS
1.5.1 - Terraplanagens em solos
1.5.2 - Leitos de pavimento e coroamento de aterros
1.5.2.1 - Solos
1.5.2.2 - Materiais Granulares
1.5.3 - Bases
1.5.3.1 - Base de Granulometria Extensa
1.5.4 - Camadas de regularizagdo betuminosa
1.5.4.1 - Filer
1.5.4.2 - Gravilhas
1.5.4.3 - Misturas dos agregados quentes
1.5.4.4 - Mistura Betuminosa
1.5.5 - Camadas de desgaste
1.5.5.1 - Revestimentos superficiais betuminosos
1.5.6 - Betdes Betuminosos
1.5.6.1 - Filer
1.5.6.2 - Gravilhas
1.5.6.3 - Misturas dos agregados quentes
1.5.6.4 - Mistura Betuminosa
1.6- APROVAQAO E ENSAIOS DIVERSOS
1.7 - EQUIPAMENTO LABORATORIAL
2 - CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS
2.1 - TERRAPLANAGENS
2.1.1 - Materiais para aterros
2.1.2 - Materiais para leito de pavimento em solos em escavacao
2.2 - DRENAGEM
2.2.1 - Tubos perfurados para drenos
2.2.2 - Tubos de betao
2.2.3 - Drenos longitudinais
2.2.4 - Material filtrante para drenos
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2.2.4.1 - Geotéxteis como filtro

2.2.5 - Manilhas para drenos

2.2.6 - Caixas de drenagem e de limpeza
2.2.6.1 - Caixa de visita

2.2.7 - Coletores

2.2.8 - Bocas de entrada e de saida normalizada

2.3 - PAVIMENTACAO

2.3.1-Agua

2.3.2 - Betume asfaltico para pavimentagéao

2.3.3 - Aditivos especiais para misturas betuminosas

2.3.4 - Emulséo betuminosa

2.3.5 - Betume fluidificado

2.3.6 - Materiais para sub-base (saibros)

2.3.7 - Materiais para macadame de granulometria extensa
2.3.7.1 - Agregado
2.3.7.2 - Matéria de preenchimento

2.3.8 - Agregados para semi-penetracdo betuminosa
2.3.8.1 - Agregado para a camada de base
2.3.8.2 - Agregado de recobrimento

2.3.9 - Gravilhas para revestimentos superficiais betuminosos

2.3.10 - Filer para misturas betuminosas

2.3.11 - Agregado grosso e fino para misturas betuminosas
2.3.11.1 - Condicdes gerais
2.3.11.2 - Homogeneidade

2.3.12 - Mistura de agregados para a camada de regularizacdo em mistura

betuminosa densa
2.3.12.1 - Granulometria

2.3.13 - Mistura de agregados para betdo betuminoso (camada de desgaste)
2.3.13.1 - A granulometria

2.3.14 - Tolerancias na composicdo das misturas betuminosas

2.3.15 - Lancil em cantaria

2.4 - OBRAS DE ARTE

2.4.1 - Prescrigcbes comuns a todos os materiais

2.4.2 - Ligante Hidraulico

2.4.3 - Inertes

2.4.4 - Agua

2.4.5 - Adjuvantes

2.4.6 - Aco para betdo armado

2.4.7 - Aco laminado para as guardas

2.4.8 - Zinco para metalizagao

2.4.9 - Madeiras

2.4.10 - Pedra em geral

2.4.11 - Aglomerado de cortica

2.4.12 - Tintas para pintura de elementos metalicos

2.4.13 - Tubos de polietileno e de PVC, para canaliza¢cGes
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2.4.14 - Mosaico hidraulico para o pavimento dos passeios
2.4.15 - Materiais diversos
2.5 - SINALIZACAO
2.5.1 - Sinalizagao vertical
2.5.1.1 - Sinais de pequena dimenséo
2.5.1.1.1 - Ambito da aplicacéo
2.5.1.1.2 - Placas
2.5.1.1.3 - Postes
2.5.1.1.4 - Pecas de ligacao
2.5.1.1.5 - Parafusos, anilhas e porcas
2.5.1.2 - Sinais de grande dimensao
2.5.1.2.1 - Ambito de aplicacéo
2.5.1.2.2 - Painel
2.5.1.2.3 - Postes
2.5.1.2.4 - Pecas de ligacao
2.5.1.3 - Protecéo contra a corrosao
2.5.1.4 - Pintura
2.5.1.5 - Refletorizacéo
2.5.1.6 - Cores
2.5.1.7 - Abecedarios e numerarios
2.5.1.8 - Betdo para fundacao de sinais
2.5.2 - Marcas rodoviarias (sinalizacao horizontal)
2.5.2.1 - Tinta para pré-marcacao
2.5.2.2 - Agregado e cargas para material termopléastico
2.5.2.3 - Pigmento para material termoplastico branco
2.5.2.4 - Ligante para material termoplastico
2.5.2.5 - Pérolas refletoras para material termoplastico
2.5.2.6 - Material termoplastico branco de aplicacao a quente
2.6 - INTEGRACAO PAISAGISTICA
2.6.1 - Disposicdes gerais
2.6.2 - Fertilizantes, corretivos e estabilizadores de solo
2.6.3 - Arvores e arbustos
2.6.4 - Sementes
2.6.5-Agua
2.6.6 - Tutores
2.6.7 - Materiais nao especificados
3 - EXECUCAQ DOS TRABALHOS
3.1 - TERRAPLANAGENS
3.1.1- Limpeza e desmatagao
3.1.2 - Decapagem da terra aravel
3.1.3- Modelacgao do terreno
3.1.4 - Protecdo da vegetacdo existente
3.1.5- Aterros
3.1.6 - Trogos Experimentais de compactac¢éo
3.1.7 - Escavacles
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3.1.8 - Regularidade de terraplanagens
3.1.9 - Empréstimos de depdsitos e zona do(s) estaleiro(s)
3.1.10 - Protecédo de estruturas
3.1.11 - Enchimento junto as estruturas
3.2 - DRENAGEM
3.2.1 - Valetas revestidas
3.2.2 - Abertura de vala
3.2.3 - Assentamento dos tubos
3.2.4 - Caixas de visita
3.2.5 - Enchimento de valas
3.2.6 - Drenagem subterranea
3.3 - PAVIMENTACAO
3.3.1 - Saneamento do leito do pavimento
3.3.2- Camadas de sub-base
3.3.2.1 — Espalhamento
3.3.2.2 - Compactacéo
3.3.2.3 - Regularidade
3.3.2.4 - Espessura da sub-base
3.3.3 - Camadas de base em material de granulometria extensa
3.3.3.1 - Compacidade e regularidade
3.3.3.2 - Espessura da base
3.3.4 - Camadas de semi-penetracdo betuminosa
3.3.4.1 - Espalhamento e cilindramento do agregado
3.3.4.2 - Espalhamento
3.3.4.3 - Espalhamento e cilindramento do agregado de recobrimento
3.3.4.4 - Circulacao sobre a semi-penetracao recém executada
3.3.5 - Impregnacéo betuminosa
3.3.5.1 - Limpeza
3.3.5.2 - Impregnagéo betuminosa
3.3.6 - Camadas de misturas betuminosas
3.3.6.1 - Limpeza
3.3.6.2 - Rega de colagem
3.3.6.3 - Fabrico, transporte e espalhamento da mistura betuminosa
3.3.6.4 - Cilindramento
3.3.6.5 - Juntas de trabalho
3.3.6.6 - Apresentacéao do estudo
3.3.7 - Estudo da composicao da(s) mistura(s) betuminosa(s)
3.3.8 - Transposicéao do estudo laboratorial para a central betuminosa
3.3.9 - Equipamento para realizagédo dos trabalhos betuminosos
3.3.9.1 - Condic¢des gerais
3.3.9.2 - Centrais betuminosas
3.3.9.3 - Unidades de transporte
3.3.9.4 - Espalhadora acabadora (“ Finisher”)
3.3.9.5 - Compactadores
3.3.10 - Revestimento superficial betuminoso duplo
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3.3.10.1 - Limpeza
3.3.10.2 - Impregnacgéo
3.3.10.3 - Revestimento betuminoso
3.3.11 - Bermas
3.4 - OBRAS DE ARTE
3.4.1 - Argamassas
3.4.2 - Betdes de ligantes hidraulicos
3.4.3 - Composicao dos betdes
3.4.4 - Preparacao dos betdes
3.4.5 - Betonagem e desmoldagem
3.4.6 - Controlo das caracteristicas dos betdes
3.4.7 - Rejeicao de betbes
3.4.8 - Ensaios de carga
3.4.9 - Moldes
3.4.10 - Cimbres, cavaletes e andaimes
3.4.11 - Descimbramento
3.4.12 - Armaduras de aco para betdo armado
3.4.13 - Abertura dos caboucos
3.4.14 - Aterro das escavacdes
3.4.15 - Condicdes especiais de execucdo das sapatas
3.4.16 - CondicOGes especiais de execucdo das escavacdes, das entivacdes e dos
escoramentos
3.4.17 - Plano de nivelamento - toleréncias
3.4.18 - Lajes de transicéo
3.4.19 - Pavimento dos passeios
3.4.20 - Vigas de bordadura
3.4.21 - Guardas metélicas
3.4.21.1 - Material
3.4.21.2 - Fabricacéao
3.4.21.3 - Rigor na colocagéo
3.4.21.4 - Pintura das guardas
3.4.21.5 - Fiscalizacdo em oficina
3.4.21.6 - Critério de medicao
3.4.22 - Galvanizacédo de pecas metélicas
3.4.22.1 - Galvanizacéo a quente
3.4.22.2 - Galvanizacao por projecao
3.4.22.3 - Ambito de aplicacéo
3.4.23 - Betdo betuminoso nos tabuleiros
3.4.23.1 - Faixa de rodagem
3.4.23.2 - Limpeza
3.4.23.3 - Rega de colagem
3.4.23.4 - Espalhamento
3.4.23.5 - Cilindramento
3.4.23.6 - Tolerancia de nivelamento do pavimento da faixa de rodagem
3.4.24 - Ensaios de recec¢ao
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3.4.25 - Trabalhos néo especificados
3.5 - SINALIZACAO
3.5.1 - Sinalizagéo horizontal
3.5.1.1 - Pré-marcacéao
3.5.1.2 - Preparacdo da superficie
3.5.1.3 - Marcacao experimental
3.5.1.4 - Marcacdao
3.5.1.4.1 - Aprovacao da pré-marcacao
3.5.1.4.2 - Processo da pré-marcacgao
3.5.1.4.3 - Aprovacao das marcas
3.5.1.5 - Eliminac&o das marcas
3.5.2 - Sinalizagao vertical
3.5.2.1 - Armazenamento dos sinais
3.5.2.2 - Montagem dos sinais
3.5.2.2.1 - Sinais de pequena dimensao
3.5.2.2.2 - Sinais de grande dimenséao
3.5.2.2.3 - Localizacao dos sinais
3.5.2.3 - Implantagéo transversal dos sinais
3.5.2.3.1 - Sinais de perigo
3.5.2.3.2 - Sinais de simples indicacdo
3.5.2.4 - Implantagéo vertical

3.5.2.5 - Escavacdes para macicos de fundacgao de sinais

3.6 - INTEGRACAO PAISAGISTICA

4 - ESCAVACOES E ATERROS

5 - TUBAGEM E ACESSORIOS

6 - NATUREZA DOS MATERIAIS

6.1 - CIMENTO

6.2 - BRITA

6.3-TIJOLOS

7 - MODO DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

7.1 - DOSAGEM DAS ARGAMASSAS E DOS BETOES
7.2 - FABRICO DAS ARGAMASSAS E DOS BETOES
7.3- ALVENARIAS

7.4 - ASSENTAMENTO DAS ALVENARIAS DE PEDRA
7.5 - ALVENARIA DE TIJOLO

7.6 - REBOCOS
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CADERNO DE ENCARGOS
CLAUSULAS TECNICAS ESPECIAIS
1 - DISPOSICOES ESPECIAIS

1.1 - SINALIZACAO TEMPORARIA DOS TRABALHOS

1.1.1 - Sinalizacdo da empreitada - Da sinalizacdo da obra constara a colocacdo de painéis
informativos de identificacdo e de indicacdo e que serdo colocados na altura da consignacao
dos trabalhos e retirados imediatamente apds a sua concluséo efetiva, independentemente da
rececao provisoria.

Em matéria de painéis informativos, deve proceder-se a colocacdo de painéis de identificacéo
nos extremos da obra.

Todos os painéis de sinalizacdo da empreitada deveréo ser instalados no prazo maximo de 30
dias a partir da adjudicacéo dos trabalhos. A CMS reserva-se ainda o direito de, em qualquer
altura, optar por colocar ou mandar colocar por terceiros e por conta do empreiteiro todos os
painéis em falta.

1.1.2 - Sinalizacdo de obras - O empreiteiro obriga-se a colocar na estrada, precedendo a
execucao de qualquer tipo de trabalhos, os sinais e marcas considerados necessarios, tendo em
vista garantir as melhores condi¢fes de circulacdo e seguranca rodoviarias durante as obras,
em escrita obediéncia ao Decreto Regulamentar n.° 22-A/98 alterado pelo Decreto
Regulamentar n.° 41/2002.

Para conveniente apreciacdo, o empreiteiro ndo podera iniciar os trabalhos sem que veja
aprovado um projeto de sinalizagdo temporaria ajustado ao desenvolvimento da obra nas suas
diferentes fases, de acordo com o referido Decreto Regulamentar. Este projeto sera
apresentado dentro dos 30 dias seguintes a assinatura do contrato, devendo refletir desde logo
o desenvolvimento do plano de trabalhos da empreitada, e para que, no dia da consignacéo dos
trabalhos, o projeto de sinalizacdo esteja aprovado pela fiscalizacdo e a sinalizacéo disponivel
para ser aplicada.

A Céamara Municipal, por intermédio da fiscalizacéo, verificarda o cumprimento rigoroso do
exigido no numero anterior, de acordo com o projeto aprovado.

1.1.3 - Sinalizacdo dos trabalhadores - O empreiteiro obriga-se ainda a impor a utilizacdo, por
parte de todos os trabalhadores da obra, de alcas ou coletes dotados de elementos
refletorizados e de modelos adequados as condicbes de trabalho especificas e, como tal,
aceites pela fiscalizagéo.

1.1.4 - Encargos e penalidades - Toda a sinalizacdo de caracter temporario, quer da
empreitada quer das obras constituem encargo da responsabilidade do empreiteiro.

O empreiteiro que nao dé cumprimento ao exigido nas presentes disposicoes, sera passivel de
multa de acordo com a legislacao em vigor, podendo a fiscalizacdo suspender os trabalhos, até
gue a situacdo seja comprovadamente implementada nas devidas condicoes.

Para o efeito e em qualquer dos casos, serdo lavrados autos de acordo com as disposicoes
legais em vigor.

Serao da inteira responsabilidade do empreiteiro quaisquer prejuizos que a falta ou a deficiéncia
da sinalizacao temporaria possa ocasionar quer a obra quer a terceiros.

1.2 - PROVAS DE CARGA
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1.2.1 - A CMS reserva o direito em obras de arte e/ou pavimentacdo e uma vez concluidas,
realizar ensaios de rececdo ou provas de resisténcia com sobrecargas que se aproximem das
sobrecargas-tipo que serviram de base aos célculos de estabilidade.

1.2.2 - Os encargos destas provas serdo de conta do empreiteiro.

1.3 - CONSERVACAO DA OBRA

1.3.1 - Conservacgao durante os periodos de execucdo e de suspensdao dos trabalhos - O
adjudicatario devera assegurar a sua custa e durante os periodos acima referidos, e logo apés a
assinatura do respetivo auto de consignacéo, os seguintes trabalhos de conservacao:

a) No caso de construcéo de variantes, manter em perfeito estado de conservagéo a estrada
antiga sujeita ao trafego, designadamente no que respeita ao estado do pavimento, a
drenagem e a regularizacdo de bermas, de forma a serem mantidas as condi¢des
existentes a data da consignacao dos trabalhos;

b) No caso de reforcos de pavimentos ou trabalhos de grande reparacdo, manter em perfeito
estado de conservacgéo todos os trechos de estrada abrangidos pela empreitada, sujeitos
ou nao a trabalhos designadamente no que respeita ao estado do pavimento, a drenagem
e a regularizacdo de bermas, de forma a serem mantidas, no minimo, as condi¢des
existentes a data da consignacéo da empreitada.

1.3.2 - Conservacdo durante o prazo de garantia - Durante o prazo de garantia, 0
adjudicatario devera proceder, a sua custa e de forma eficiente, a todos os trabalhos de
conservacao corrente ou de rotina.

1.4 - EQUIPAMENTO LABORATORIAL E REALIZACAO DE ENSAIOS

O adjudicatario devera ter na obra o equipamento laboratorial e o pessoal devidamente
habilitado para efetuar o seu controlo permanente, através dos seguintes ensaios:

- Teor de agua

- Compactacao pesada

- Baridade “in situ”

- Equivalente de areia

- Limite de liquidez

- Limite de plasticidade

- Granulometria de solos e agregados

- Peso especifico das particularidades secas

- Determinacgéo do teor de betume

- Ensaio Marshall

1.5 - FREQUENCIA DOS ENSAIOS
1.5.1 - Terraplanagens em solos

- Teor em humidade 1 ensaio por cada 250 m3
- Compactacao pesada 1 ensaio por cada 5.000 m3
- Baridade “in situ” 1 ensaio por cada 500 m3
1.5.2 - Leitos de pavimento e coroamento de aterros
1.5.2.1 - Solos
- Granulometria, limites de liquidez e de
plasticidade 1 ensaio/cada 2.500 m3
- Equivalente de areia 1 ensaio/cada 500 m3
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- Compactacao pesada 1 ensaio/cada 2.500 m3

- Baridade “in situ” 1 ensaio/cada 500 m3
1.5.2.2 - Materiais Granulares

- Granulometria, limites de liquidez e de

plasticidade 1 ensaio/cada 2.500 m3
- Equivalente de areia 1 ensaio/cada 500 m3
- Ensaio de desgaste na maquina de
Los Angeles 2 ensaios/formacdo homogénea
- Baridade “in situ” 1 ensaio/cada 500 m3
1.5.3 - Bases

1.5.3.1 - Base de Granulometria Extensa
a) Na pedreira ou fonte de abastecimento, quando se tratar de material de terrago ou

ro:
- Granulometria 2 ensaios
- Equivalente de areia 2 ensaios
- Ensaio de desgaste na maquina de Los Angeles 2 ensaios
- Ensaios de lamelag&o e alongamento 2 ensaios

b) Na obra:
- Granulometria 1 a 2 ensaios por cada 500 m3
- Equivalente de areia 2 a 4 ensaios por cada 500 m3

- Peso especifico das particulas secas 1 a 2 ensaios por cada 5.000 m3
- Ensaio de desgaste na maquina de Los Angeles 2 ensaios e a repetir
de acordo com a heterogeneidade da formacéo.
1.5.4 - Camadas de regularizagdo betuminosa
1.5.4.1 - Filer
- Granulometria - 1 a 2 ensaios por cada fornecimento com um minimo de
50 t, salvo se tratar de cimento ou cal hidraulica com controlo de fabrico
1.5.4.2 - Gravilhas
a) Na pedreira:
- Granulometria 1 a 2 ensaios por cada 500 m3
- Ensaio de desgaste na maquina de Los Angeles 2 ensaios e a repetir
de acordo com a heterogeneidade da formacao

- Adesividade 2 ensaios e a repetir de acordo com
a heterogeneidade da formacao

- Lamelacéo e alongamento 2 ensaios
b) Na obra:

- Granulometria 1 a 2 ensaios por cada m2

- Ensaio de desgaste na maquina de Los Angeles 2 ensaios e a repetir
de acordo com a heterogeneidade do material
- Adesividade 2 ensaios e a repetir de acordo com
a heterogeneidade do material
1.5.4.3 - Misturas dos agregados guentes
- Granulometria 1 a 2 ensaios por cada periodo de
trabalho
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1.5.4.4 - Mistura Betuminosa

- Granulometria 1 a 2 ensaios por cada periodo de
trabalho

- Teor em betume 1 a 2 ensaios por cada periodo de
trabalho

- Carga de rotura e deformacdo Marshall 2 a 4 ensaios por cada periodo

de trabalho

- Porosidade e grau de saturacdo em betume 1 a 2 ensaios por cada 2.000 t

- Ensaio de compressao/imersao 1 a 2 ensaios por cada 2.000 t

1.5.5 - Camadas de desgaste
1.5.5.1 - Revestimentos superficiais betuminosos
a) Na pedreira ou seixeira
- Granulometria 1 a 2 ensaios por cada 500 m3
- Ensaio de desgaste na maquina de Los Angeles 2 ensaios e a repetir
de acordo com a heterogeneidade da formacao

- Adesividade 2 ensaios e a repetir de acordo com
a heterogeneidade da formacao

- Polimento acelerado 2 ensaios e a repetir de acordo com
a heterogeneidade da formacao

- Lamelacéo e alongamento 2 ensaios
b) Na obra:

- Granulometria 1 a 2 ensaios por cada m2

- Ensaio de desgaste na maquina de Los Angeles 2 ensaios a repetir
de acordo com a heterogeneidade do material
- Adesividade 2 ensaios a repetir de acordo com a
heterogeneidade do material
1.5.6 - Betdes Betuminosos
1.5.6.1 - Filer
- Granulometria - 1 a 2 ensaios por cada fornecimento, com um minimo
de 50, salvo se tratar de cimento ou cal hidraulica com controlo de fabrico
1.5.6.2 - Gravilhas
a) Na pedreira ou seixeira
- Granulometria 1 a 2 ensaios por cada 500 m3
- Ensaio de desgaste na maquina de Los Angeles 2 ensaios e a repetir
de acordo com a heterogeneidade da formacao

- Adesividade 2 ensaios e a repetir de acordo com
a heterogeneidade da formacao

- Lamelacéo e alongamento 2 ensaios
b) Na obra:

- Granulometria 1 a 2 ensaios por cada m2

- Ensaio de desgaste na maquina de Los Angeles 2 ensaios a repetir
de acordo com a heterogeneidade do material
- Adesividade a repetir de acordo com a
heterogeneidade do material
1.5.6.3 - Misturas dos agregados guentes
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- Granulometria 1 a 2 ensaios por cada periodo de
trabalho
1.5.6.4 - Mistura Betuminosa
- Granulometria 1 a 2 ensaios por cada periodo de
trabalho
- Teor em betume 1 a 2 ensaios por cada periodo de
trabalho
- Carga de rotura e deformacao
Marshall 2 a 4 ensaios por cada periodo de
trabalho
- Porosidade e grau de saturacdo em betume 1 a 2 ensaios por cada 2.000 t
- Ligantes Betuminosos
O adjudicatario deverda apresentar por cada fornecimento um certificado de garantia
correspondente ao lote de fabrico.

1.6- APROVAQAO E ENSAIOS DIVERSOS

1.6.1 - A rececdo de materiais e elementos de construcao sera feita com base na verificacéo de
gue satisfazem as caracteristicas especificadas no projeto, no Caderno de Encargos ou no
contrato.

1.6.2 - A divisdo em lotes sera efetuada de acordo com as condi¢cdes especiais relativas a cada
material ou elemento. Quando aquelas condi¢bes forem omissas, a divisdo em lotes sera feita
por origens, tipos e, eventualmente, datas de entrada na obra.

1.6.3 - Todos o0s ensaios a realizar ou estipulados nas Normas, Regulamentos ou, legislacdo
especifica em vigor, sdo considerados obrigatérios e constituem encargo do adjudicatario, salvo
nas excepc¢oes especificamente estipuladas.

1.6.4 - Quando a fiscalizacdo tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode tornar
obrigatoria a realizacdo de ensaios além dos previstos.

1.6.5 - As despesas com 0s ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias serdo da conta do
empreiteiro.

1.7 - EQUIPAMENTO LABORATORIAL

1.7.1 - Sempre que a fiscalizagdo o determinar em face da natureza e importancia dos trabalhos
(terraplanagens, misturas betuminosas, betées de qualidade em pontes, etc.) o adjudicatario
devera ter na obra o equipamento laboratorial e o0 pessoal devidamente habilitado, necessario
para efetuar o seu controlo permanente.

1.7.2 - Este equipamento podera também ser utilizado pela fiscalizacdo sempre que ela o
desejar.

1.7.3 - Este facto ndo exclui a execucdo de quaisquer ensaios que a fiscalizacdo entenda fazer
nos seus laboratérios nem o direito de, durante a execucao dos trabalhos, e sempre que o
entender, tomar amostras e mandar proceder, por conta do adjudicatario, as analises, ensaios e
provas em laboratérios oficiais a sua escolha e, bem assim, promover as diligéncias necessarias
para verificar se mantém as caracteristicas do material.

2 - CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS
2.1 - TERRAPLANAGENS
2.1.1 - Materiais para aterros
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2.1.1.1 - Os materiais a utilizar nos aterros serdo solos ou outros materiais que se obterdo das
escavacoes realizadas na obra (ou provenientes dos empréstimos que se definam no projeto de
execucao, ou dos escolhidos pelo adjudicatario, com prévia aprovacao da fiscalizacao), e devem
obedecer ao seguinte:
- Os solos ou materiais a utilizar deverdo estar isentos de ramos, folhas, troncos,
raizes, ervas, lixo ou quaisquer detritos organicos.
- A dimensao méaxima dos elementos dos solos a aplicar sera, em regra, inferior a 2/3
da espessura da camada, uma vez compactada.
- Os solos de empréstimo deverdo ser sujeitos a aprovacao da fiscalizacédo, antes da
sua aplicagao.
- O teor de agua dos solos a aplicar nos aterros deve ser tal que permita atingir o grau
de compactacdo exigida, ndo podendo, no entanto, afastar-se em mais de 2% o teor
em agua 6timo em humidade referido no ensaio de compactacao pesada.
2.1.1.2 - Nos ultimos 60 cm dos aterros e na transi¢cao aterro/escavacao, 0os materiais a utilizar
deverdo apresentar as caracteristicas minimas de solos adequados.
2.1.1.3 - Para a aplicacdo de materiais que nao satisfacam estas condicdes, sera necessaria a
aprovacao prévia da fiscalizacao.
2.1.2 - Materiais para leito de pavimento em solos em escavacao
Os materiais para leito de pavimento em escavacao e numa espessura de 50 cm deveréo ser
constituidos por solos de boa qualidade, isentos de detritos, matéria organica ou quaisquer
outras substancias nocivas, obedecendo as caracteristicas de solos adequados.

2.2 - DRENAGEM
2.2.1 - Tubos perfurados para drenos (eventual)

Os tubos deverao ser simples e providos de furos em cerca de 160° da sua circunferéncia.

A sua superficie inferior deve estar isenta de quaisquer irregularidades que dificultem o
escoamento das aguas.

Os materiais utilizados na execucdo dos tubos deverdo ser o cimento Portland Normal,
agregados, armaduras e agua, obedecendo as condi¢es exigidas na legislacao especifica em
vigor.

Os tubos deverado ser construidos em moldes metalicos indeformaveis, utilizando um betao de
dosagem convenientemente estudada, por forma a uma consisténcia aconselhavel ao fim em
vista, bem compactado por centrifugacéo ou vibragéo.

Deverdo apresentar, em ensaio de compressao diametral, uma resisténcia média minima de
3.000 Kg/m.

2.2.2 - Tubos de betéo

2.2.2.1 - Os materiais utilizados na execucdo de tubos de betédo, serdo o cimento Portland
Normal, agregados, armaduras e agua, obedecendo as condi¢des exigidas na legislacdo em
vigor.

2.2.2.2 - Os tubos serdo construidos em moldes metalicos indeformaveis, utilizando um betao
de dosagem convenientemente estudada, por forma a ter uma consisténcia aconselhavel ao fim
em vista, bem compactado por centrifugacéo ou vibracao. O tempo de cura é de 2 a 3 dias em
ambiente quente e 0 mais proximo possivel da saturacéo no respeitante a humidade.

2.2.2.3 - As superficies dos tubos devem apresentar textura homogénea caracteristica de um
perfeito fabrico, sem indicios de deterioracdo ou pontos fracos, que possam comprometer a sua
resisténcia.
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2.2.2.4 - A absorc¢édo de agua pelos tubos, determinada tal como se indica na Norma Portuguesa
NP 1469, ndo deve ser superior a 8%.

2.2.2.5 - As tolerancias admitidas (diferenca maxima entre didmetro inferior e o didmetro
nominal) sédo de 1% para drenos e tubos para aquedutos, e de 0,6% para tubos destinados a
coletores.

2.2.2.6 - A forga de rotura por compresséo diametral determinada como se indica na Norma
Portuguesa NP 879, ndo deve ser inferior, para cada didametro e para cada tipo de tubo, a
indicada no quadro seguinte:

TUBOS
ARMADOS (Classes)

(mm) NORMAIS I Il \Y,
200 3.000
300 3.300
400 4.000
500 5.400
600 6.000
800 5.800 7.800 11.700

1.000 7.300 9.800 14.600

1.200 8.800 11.700 17.600

1.500 11.000 14.600 22.000

2.000 14.600 19.500 29.300

2.500 18.300 24.400 36.600

2.2.2.7 - Sera feita pela fiscalizacdo uma inspecéo geral que compreendera a verificacdo das
caracteristicas gerais e dimensdes, a partir da qual podera ser exigida a substituicao de tubos
defeituosos ou até a rejeicdo do fornecimento se a percentagem destes exceder 20%. Se o
fornecedor ndo se conformar com a decisdo da rejeicdo baseada na inspecdo geral, podera
solicitar a arbitragem.
2.2.2.8 - A fiscalizagdo podera escolher para os ensaios uma ou duas unidades de cada tipo e
dimenséo.
Os ensaios, que deverdo ser efetuados num laboratdrio oficial, referir-se-8o a estanqueidade,
pressao de rotura, absorcéo de agua e resisténcia a compressao diametral.
2.2.3 - Drenos longitudinais (eventual)
O material filtrante deve ser limpo, isento de argila, detritos ou outras impurezas e ter
equivalente de areia ndo inferior a 75%.

A sua granulometria deve obedecer as seguintes condicoes:

(d 15 do material filtrante/d 85 do solo a drenar) <5

(d 15 do material filtrante/d 15 do solo a drenar) > 5

(d 85 do material filtrante/d diametro dos furos do dreno) > 2

Sendo d 15 e d 85, os didmetros dos furos dos peneiros, onde passam respetivamente
15% e 85% do material do solo a drenar.
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No caso dos solos muito finos em que d15 < 0,1 mm deve adotar-se d 15 = 0,1 mm.

Nao sendo praticavel usar um Unico material nas condi¢cdes acima indicadas, utilizar-se-ao dois
materiais ficando o mais fino junto do solo a drenar.

Este material mais fino deve ser considerado como solo a drenar pelo mais grosso para a
verificagdo das condigfes acima indicadas.

2.2.4 - Material filtrante para drenos (eventual)

2.2.4.1 - Geotéxteis como filtro

Os geotéxteis a aplicar na obra deverdo ser imputresciveis, insensiveis a acdo de acidos ou
bases e inatacaveis por microrganismos e deverdo ser submetidos a aprovacao da fiscalizacao,
acompanhados de certificados de origem, bem como dos resultados do controlo de fabrico.

No caso de o material ser poliéster ndo especificamente tratado, havera que impedir o contacto
com o cimento fresco.

Todas as caracteristicas do geotéxtil deverdo ser fixadas funcdo das condi¢cdes de obra,
obedecendo a um dimensionamento particular para cada situacdo, ndo devendo todavia ser
inferiores as seguintes caracteristicas mecéanicas e de permeabilidade minimas.

- Rasgamento (ASTM D 1117) (N) > 200
- Resisténcia ao pungoamento (DIN 54307) (KN) >1,0
- Permissividade (NF-G 38016) S-1) >0,2
- Porosidade (095) (franzius Institute) (um) <150

2.2.5 - Manilhas para drenos (eventual)

Tubos de betéo circular deveréo ter um didametro de 0.20 m, poroso ou com furos de 0.01 m de
diametro e satisfazer a especificagdo ASTM C-14.

No caso de se utilizarem tubos porosos devem ser de betdo com poucos finos de modo a
assegurar uma capacidade aceitavel de filtracdo. Considera-se necessaria uma superficie
minima de poros superior a 20% da superficie do tubo. A capacidade de absorcao sera menor
que 50 litros/minuto cm2 sob uma pressédo monostéatica de 1 Kgf/cm2. A forca de rotura minima,
por compressao diametral sera de 1.000 Kgf/m de tubo.

A fiscalizagdo podera escolher para ensaios uma ou duas unidades por lote entrado em obra.
Os ensaios deverdo ser efetuados num laboratério oficial, referir-se-do0 a estanqueidade,
pressao de rotura, absorcéo de agua e resisténcia a compressao diametral.

2.2.6 - Caixas de drenagem e de limpeza

2.2.6.1 - Caixa de visita
- Caixa cilindrica sera de anéis pré-fabricados com as espessuras indicadas nas pecas
desenhadas e remata superiormente com uma peca troncoconica do mesmo material.
A base e a caixa sdo betonadas no local, utilizando C 20/25 e com espessura de 0.10
m.
- A tampa € em ferro fundido.
- Os anéis, quando sobrepostos, deverao encaixar convenientemente no anel contiguo
inferior, obtendo-se assim caixas com as varias alturas previstas no projeto.
- O fundo da caixa, dando continuidade aos coletores que a mesma a vao ligar, é
formado por um enchimento de betdo em U, constituido como que caleiras de
circulacdo, de largura igual ao didmetro do coletor. A parte da base da camara, nao
utilizada como caleira, devera ter sempre declive de 20%, para contrariar as
disposicoes.
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- Todo o interior das caixas devera ser rebocado com argamassa de 500 Kg/m3 de
cimento e com 2 cm de espessura.
- As caixas com altura superior a 1,20 m deverédo dispor de degraus, para acesso ao
fundo, em vardo de ferro de & 25 mm (metalizados a zinco) e espacados de 0,30 m.
- As caixas deverao, no final, ser estanques aos gases e liquidos.
- Para a construcéo das caixas, o terreno de fundacdo sera previamente regularizado,
regado e batido a mago de modo a que ndo haja assentamento desigual entre a caixa
e os tubos adjacentes. O fornecimento e assentamento dos elementos pré-fabricados
obedecera em tudo a NP 882 do LNEC.
2.2.7 - Coletores
2.2.7.1 - Os coletores previstos no projeto sdo de manilhas de betdo normal, com um diametro
indicado no projeto.
2.2.7.2 - Os tubos séo assentes em camada de areia, com a espessura de 0,10 m.
2.2.7.3 - Os tubos entre caixas de visita sdo colocados em alinhamento reto e assentes em
camada de betdo pobre (1/8).
2.2.8 - Bocas de entrada e de saida normalizada
Os aquedutos previstos sao dotados de bocas de entrada e de saida em betao C 20/25.
Os muros de ala e muros de testa séo ligeiramente armados com malha de aco AQ 45 e estédo
representados nos desenhos-tipo.

2.3 - PAVIMENTACAO
2.3.1-Agua
A agua ndo deve conter 6leos, acidos matérias organicas ou outros produtos prejudicais,
devendo satisfazer as exigéncias impostas pelos regulamentos de betdo em vigor.
2.3.2 - Betume asfaltico para pavimentagéao
O betume asfaltico a empregar devera ser:

- Camada de desgaste em betédo betuminoso e camada de regularizacdo em mistura
betuminosa densa - 50/70.
2.3.3 - Aditivos especiais para misturas betuminosas
Sempre que 0 empreiteiro julgue conveniente incorporar as misturas betuminosas aditivos
especiais para melhorar a adesividade betume-agregados, devera submeter a apreciacdo da
fiscalizac&o as caracteristicas técnicas e como de utilizagdo de tais aditivos.
2.3.4 - Emulsédo betuminosa
A emulséo betuminosa a empregar em regras de colagem devera ser do tipo C60B3, segundo a
nomenclatura constante da norma europeia EN13808:2013 e obedecer a especificacdo do
LNEC e 354-1981.
2.3.5 - Betume fluidificado
O betume fluidificado a empregar nas impregnacdes deve ser do tipo C60BF4, segundo a
nomenclatura constante da norma europeia EN13808:2013.
2.3.6 - Materiais para sub-base (saibros)
2.3.6.1 - Os materiais a aplicar devem ser constituidos por saibros de boa qualidade, isentos de
detritos, matéria organica ou quaisquer outras substancias nocivas, obedecendo as seguintes
caracteristicas:

- Limite de liquidez maximo 25%

- Indice de plasticidade maximo 6%

- Equivalente de areia minimo ou CBR
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minimo a 95% de compactacao relativa
(AASHO Modificado) 20%
- % maxima passada no peneiro n.° 200 16%
2.3.6.2 - No caso de ser utilizado material do rio ou material pétreo, deve ser duravel e obedecer
as seguintes caracteristicas:
- Apresentar granulometria continua com
a dimensédo maxima de 7 cm e com uma
percentagem passando no peneiro de 0,075 mm

(n.° 200) ASTM inferior a 15%
- Apresentar um limite de liquidez inferior a 25%

e equivalente de areia superior a 25%
- Apresentar uma percentagem de desgaste

na maquina de Los Angeles inferior a 40%

2.3.7 - Materiais para macadame de granulometria extensa
2.3.7.1 - Agregado
O agregado deve ser constituido pelo préprio produto de britagem de material explorado em
formacbes homogéneas e ser isento de argilas, matéria organica ou quaisquer outras
substancias nocivas. Devera obedecer as seguintes prescricoes:
- A sua composicao granulométrica, obtida pelo menos, a partir de duas fracdes
distintas, sera recomposta na instalacéo ou em obra, por forma a obedecer ao seguinte
fuso granulométrico:

PENEIRO ASTM PERCENTAGEM ACUMULADA DE
MATERIAL QUE PASSA
50 mm (27) 100
37,5mm (1 1/27) 85 - 95
19,0 mm (3/4") 50 - 85
4,75 mm (n°4) 30 - 45
0,425 mm (n°40) 8-22
0,075 mm (n°200) 2.9

A curva granulométrica, dentro dos limites especificos, apresentara ainda uma forma regular.
- Caracteristicas especiais:
- Percentagem maxima de desgaste na maquina

de Los Angeles (Granulometria F) 30
- Limite de liquidez NP
- Indice de plasticidade NP
- Equivalente de areia minimo 50%

2.3.7.2 - Matéria de preenchimento

O material a aplicar deve ser apenas de preenchimento e regularizacdo superficial. Sera
constituido por produtos de britagem obedecendo as seguintes caracteristicas:
- Granulometria - de acordo com o quadro seguinte:

PENEIRO ASTM

PERCENTAGEM ACUMULADA DE
MATERIAL QUE PASSA
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9,5 mm (3/8") 100
4,75 mm (n°4) 85 -100
0,075 mm (n°200) 5-12
- Limite de liquidez maximo NP
- Indice de plasticidade NP

- Equivalente de areia minimo 25%
- Percentagem maxima passada no peneiro

n.° 200 ASTM 12
2.3.8 - Agregados para semi-penetracdo betuminosa
2.3.8.1 - Agregado para a camada de base - Devera utilizar-se pedra britada, constituida por
elementos limpos, rigidos e inalteraveis, sem excesso de elementos lamelares, alongados ou
alterados, isenta de qualquer substancia prejudicial, com boa adesividade aos aglutinantes, e
obedecendo ainda as seguintes caracteristicas especiais:
- Granulometria - A granulometria do material, de dimensdes nominais 2.5/5 cm, deve estar de

acordo com os valores a seguir especificados:

PENEIRO ASTM PERCENTAGEM ACUMULADA DE
MATERIAL QUE PASSA
63 mm (2 1/27) 100
50 mm (2) 95 - 100
37.5mm (1 1/2") 35-70
25,0 mm (17) 0-15
190mm@i4n |
12,5 mm (1/27) 0-5
95mm@m8y |

- A percentagem maxima de perda ao desgaste na maquina de Los Angeles (1.000 voltas) sera
de 25.
2.3.8.2 - Agregado _de recobrimento - Devera utilizar-se gravilha, constituida por elementos
limpos, rijos e inalteraveis, sem excesso de elementos lamelares, alongados ou alterados, isenta
de qualquer substancia prejudicial, com boa adesividade ao aglutinante, e obedecendo ainda as
seguintes caracteristicas especiais:
- Granulometria - A granulometria do material, de dimensdes nominais 4/18 cm, deve
estar de acordo com os valores a seguir especificados:

PENEIRO ASTM PERCENTAGEM ACUMULADA DE
MATERIAL QUE PASSA
25,0mm (1)
19,0 mm (3/4") 100
9,5 mm (3/8") 25 _ 25
4,75 mm (n°4) 0-10
2,0 mm (n°10) 0-3
0,85 mm (n°20) 0-2

2.3.9 - Gravilhas para revestimentos superficiais betuminosos
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2.3.9.1 - As gravilhas resultantes de material homogéneo, devem ser constituidas por elementos
rijos, durdveis, com boa adesividade ao aglutinante, sem excesso de elementos lamelares ou
alongados e isentos de argila ou outras substancias prejudiciais.
2.3.9.2 - Para os revestimentos superficiais aplicados como camadas de desgaste em faixas de
rodagem e bermas séo definidas, para as gravilhas, as seguintes caracteristicas:
- Granulometria
- Dimens@es nominais: 6/10 mm
- As percentagens passando nos peneiros n°20 e 200 ASTM, ndo serao superiores,
respetivamente, a 1 e a 0,5%.
- Percentagem de desgaste na maquina de Los Angeles inferior a 20 e 25%, no caso
de bermas.
- As dimensdes maxima e minima de cada elemento do agregado, ndo podem ser,
respetivamente, superiores a 1,8 e inferiores a 0,6 da sua dimensdo média.
No caso especial dos granitos de grao fino, a mesma percentagem pode ser ampliada para os
28% e 35% no caso das bermas.
No caso do revestimento superficial betuminoso duplo a gravilha a aplicar na primeira camada
deve ter as dimensdes nominais 10/14 mm.
2.3.10 - Filer para misturas betuminosas
O Filer deve obedecer as seguintes prescri¢oes:
a) Ser constituido por p6 calcario, cimento Portland, cal hidraulica ou outro material
adequado;
b) Apresentar-se seco e isento de torrdes provenientes de agregacao das particulas ou
de outras substancias prejudiciais;
¢) Ter uma granulometria que satisfagca os seguintes valores:
- Percentagem de particulas passando no peneiro

de 0,425 mm (n°40) ASTM 100
- Percentagem de particulas passando no peneiro

de 0,180 mm (n°80) ASTM > 95
- Percentagem de particulas passando no peneiro

de 0,075 mm (n°200) ASTM > 65

2.3.11 - Agregado grosso e fino para misturas betuminosas

2.3.11.1 - Condicdes gerais

As particulas, provenientes da exploracao de formacdes homogéneas, devem ser limpas, duras,
pouco alteraveis sobre a acdo dos agentes climatéricos, com aceitavel, adesividade ao ligante,
de qualidade uniforme e isentas de materiais de compostos, de matéria organica ou outras
substancias prejudicais.

2.3.11.2 - Homogeneidade

A homogeneidade de caracteristicas deve ser considerada uma condicdo basica para que
guaisquer dos inertes componentes das misturas betuminosas possam ser aplicados em obra
continuamente.

Assim, mesmo que inicialmente aprovado pela fiscalizacdo, qualquer das fracOes
granulométricas passara a reunir condi¢cdes de rejeicdo, a partir do momento em que o n.° de 6
(seis) ensaios laboratoriais para cada 5.000 toneladas de producdo de central continua,
apontem para resultados com divergéncias relativamente aos valores aprovados que nao se
coadunem com o sistema de tolerancias que se passa a indicar:
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- Granulometria
+ 5% - nas percentagens de material que passa nos peneiros ASTM de malha igual ou
superior ao n.° 40 (0,425 mm);
+3% - nas percentagens de material que passa nos peneiros ASTM de malha igual ou
superior ao n.° 80;
+2% - nas percentagens de material que passa nos peneiros ASTM de malha igual ou
superior ao n.° 200;
- Percentagem de desgaste na maquina de Los Angeles: + 3%
2.3.12 - Mistura de agregados para a camada de regularizacdo em mistura betuminosa
densa
A mistura dos agregados para camada de regularizacdo betuminosa deve obedecer as
seguintes caracteristicas:
2.3.12.1 - Granulometria - A granulometria da mistura, do tipo 0/12 mm deve estar de acordo
com os seguintes valores:

PENEIRO ASTM PERCENTAGEM ACUMULADA DE
MATERIAL QUE PASSA
25,0 mm (17) 100
19.0 mm (3/4") 85-100
12.5 mm (1/2") 73-87
4,75 mm (n°4) 45 - 60
2,00 mm (n°10) 32-46
0,425 mm (n°40) 16 - 27
0,180 mm (n°80) 9-18
0,075 mm (n°200) 5-10
- Percentagem minima de material britado 90
- Percentagem maxima de desgaste na maquina de Los Angeles
(Granulometria B) 30
- Equivalente de areia minimo da mistura de agregados 50%
- Percentagem de filer comercial assegurada na fracdo passada no
peneiro n°200 ASTM >50
- Indices de lamelac&o e alongamento <30%

2.3.12.2 - Os resultados dos ensaios sobre a mistura conduzidos pelo método Marshall, devem
estar de acordo com os valores indicados no quadro seguinte:

- Numero de pancadas em cada extremo do provete 75
- Forga de rotura > 800 Kg
- Grau de saturacdo em betume 75-85%
- Porosidade 3-6%
- Deformacéo <3,5mm
- Forca de rotura (kg) / deformacéo (mm) >200

A relacao ponderal filer/betume minima sera de 1.2.
2.3.13 - Mistura de agregados para betdo betuminoso (camada de desgaste)
2.3.13.1 - A granulometria - a granulometria da mistura, do tipo 0/14 mm deve estar de acordo
com os seguintes valores:

PENEIRO ASTM PERCENTAGEM ACUMULADA DE
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MATERIAL QUE PASSA
16 mm (5/8") 100
12.5 mm (1/2) 85-95
9.5 mm (3/8") 70-90
4,75 mm (n°4) 50-70
2,00 mm (n°10) 32-46
0,425 mm (n°40) 16 - 27
0,180 mm (n°80) 9-18
0,075 mm (n°200) 6-10
- Percentagem minima de material britado 90
- Percentagem maxima de desgaste na maquina de Los Angeles
(Granulometria B) 20
- Equivalente de areia minimo da mistura de agregados sem adicao
de filer 60%
- % de filer comercial assegurada na fracdo passada no peneiro n.° 200
ASTM 80
- Coeficiente minimo de polimento acelerado 0,55
- Indices de lamelac&o e alongamento <25

2.3.13.2 - Os resultados dos ensaios sobre a mistura betuminosa, conduzidos pelo método
Marshall, devem estar de acordo com os valores indicados no quadro seguinte:
- Numero de pancadas em cada extremo do provete 75

- Forca de rotura

- Grau de saturacdo em betume

- Porosidade
- Deformacéo

- Forca de rotura (kg) / deformacédo (mm)

> 800 Kg
72-82%
4-6%
<3,5mm
> 250

A relacao ponderal filer/lbetume minima sera de 1.3.
2.3.14 - Tolerancias na composicdo das misturas betuminosas
As tolerancias admitidas na composi¢ao aprovada sao:
- Na percentagem de material que passa no peneiro de 0,075 mm

(n.° 200) ASTM

1%

- Nas percentagens de material que passa nos peneiros ASTM de 0,180
(n.° 80, de 0,425 mm (n.° 40) e de 2.00 mm (n.° 10) 3%
- Na percentagem de material que passa no peneiro de 4,75 mm (n°4)

ASTM ou de malha mais larga

- No teor em betume
2.3.15 - Lancil em cantaria

5%
0,3%

O lancil seréa fabricado em cantaria, devendo ter colocacao uniforme e ser isento de fendas.
Tera a seccao de 0,13 x 0,22 e sera aplicado junto aos passeios.
Terdo um comprimento minimo de 0,80 m nos trogos retos, e nas curvas o que melhor se ajuste

ao desenvolvimento delas com o minimo de 0,50 m.

2.4 - OBRAS DE ARTE

2.4.1 - Prescrigcbes comuns a todos os materiais
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2.4.1.1 - Todos os materiais a empregar devem ser acompanhados de certificados de origem e
dos documentos de controlo de qualidade e obedecer ainda a:

a) Sendo nacionais - as normas portuguesas, documentos de homologacao de laboratérios

oficiais, regulamentos em vigor e especificacbes destas Condi¢bes Técnicas Especiais;
b) Sendo estrangeiros - as normas e regulamentos em vigor no Pais de origem, caso nao
haja normas nacionais aplicaveis.

2.4.1.2 - Nenhum material pode ser aplicado na obra sem prévia autorizacéo da fiscalizacéo.
2.4.1.3 - O empreiteiro, quando autorizado pela fiscalizacédo, podera aplicar materiais diferentes
dos previstos se a solidez, estabilidade, aspeto, duracdo e conservacédo da obra ndo forem
prejudicados e se ndo houver alteracdo, para mais, no preco.
2.4.14 - O facto de a fiscalizacdo permitir 0 emprego de qualquer material ndo isenta o
empreiteiro da responsabilidade sobre o seu comportamento.
2.4.15 - A fiscalizacdo podera, sempre que assim entender, mandar proceder a ensaios de
controlo de qualidade dos materiais, desde que sobre ela haja duvidas.
Os encargos com esses ensaios seréo da conta do adjudicatario.
2.4.2 - Ligante Hidraulico
2.4.2.1 - O ligante hidraulico, componente das argamassas e dos betbes, deve ser o cimento
Portland Normal, satisfazendo as prescricbes das normas portuguesas NP 2064 e NP 2065.
2.4.2.2 - O cimento deve ser de fabrico recente e acondicionado de forma a ser bem protegido
contra a humidade.
2.4.2.3 - O cimento deve ser fornecido a granel ou em sacos. O cimento fornecido a granel deve
ser armazenado em silos equipados com termémetros. Quando fornecido em sacos nao sera
permitido 0 seu armazenamento a céu aberto, devendo ser guardado com todos os cuidados
apropriados.
Sera rejeitado todo o cimento que se apresente endurecido, com granulos, ou que se encontre
mal acondicionado ou armazenado. Quando em sacos, sera rejeitado todo aquele que seja
contido em sacos abertos ou com indicios de violacéo.
2.4.2.4 - O cimento para uma mesma qualidade de betdo, e para um mesmo elemento da obra,
deve ser obrigatoriamente da mesma proveniéncia, devendo esta ser comprovada por
certificados de origem.
2.4.3 - Inertes
2.4.3.1 - Os inertes dos betdes de ligantes hidraulicos devem satisfazer as prescricbes do
Decreto-Lei n.° 301/07, de 23 de agosto e correspondentes normas NP EN 206-1 e NP ENV
13670-1, e eventuais atualizacoes.
2.4.3.2 - Sao obrigatorios todos os estudos e ensaios referidos no citado decreto.
2.4.3.3 - O empreiteiro apresentara a aprovacao da fiscalizacdo o plano de obtencédo de inertes,
lavagem e selecéo de agregados, proveniéncia, transporte e armazenagem, a fim de se verificar
a garantia da sua producéo e fornecimento com as caracteristicas convenientes e constantes,
nas gquantidades e dimensdes exigidas.
2.4.3.4 - Os elementos individuais do inerte grosso devem ser de preferéncia isométricos, nao
devendo a porcdo de particulas chatas ou alongadas exceder os 20% do peso total; uma
particula é considerada chata quando d/b<0.5 e alongada quando L/b>1.5, sendo b a largurad a
espessura e L o comprimento da particula.
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2.4.3.5 - A dimensdao maxima do inerte grosso nao devera exceder 1/5 da menor dimensao da
peca a betonar, e nas zonas com armaduras nao devera exceder 3/4 da distancia entre vardes,
ou entre bainhas de cabos de pré-esforco.

2.4.3.6 - O inerte grosso deve ser sempre lavado e com muito especial cuidado no caso de ser
godo.

2.4.3.7 - A areia deve ser convenientemente lavada e cirandada, se tal se mostrar necessario na
opinido da fiscalizag¢&o.

2.4.4 - Agua

A &gua a utilizar na obra, tanto na confecdo dos betdes e argamassas como para a cura do
betdo, devera na generalidade, ser doce, limpa e isenta de matérias estranhas em solucdo ou
suspensédo, aceitando-se como utilizavel a agua que, empregue noutras obra, ndo tenha
produzido eflorescéncias nem perturbacbes no processo de presa e endurecimento dos betdes
e argamassas com ela fabricados.

2.4.5 - Adjuvantes

Os adjuvantes a empregar devem obedecer as normas NP EN 206-1 e NP ENV 13670-1.
2.4.6 - Ago para betdo armado

2.4.6.1 - O aco das armaduras para betdo sera em varao redondo, laminado a quente (A 430
NR) devendo satisfazer as prescricdes em vigor que lhe forem aplicaveis.

2.4.6.2 - O aco deve ser de um tipo homologado e isento de zincagem, pintura, alcatroagem,
argila, 6leo ou ferrugem solta, obedecendo as prescricbes do Regulamento de Estruturas de
Betdo Armado e Pré-Esforcado.

2.4.6.3 - Os ensaios a realizar serdo de tracdo sobre provetes proporcionais longos, e de
dobragem, efetuados de acordo com as normas portuguesas em vigor, respetivamente a NP-
105 e a NP-173, conforme estipulam os artigos 21° e 22° do Regulamento de Estruturas de
Betdo Armado e Pré-Esforcado e ainda 0s necessérios para satisfazer o disposto no artigo 174°
do mesmo regulamento.

2.4.6.4 - No caso de se pretenderem efetuar emendas dos vardes por soldadura realizar-se-&o
ensaios com a finalidade a que se referem os artigos 21° e 156° do diploma citado na alinea
anterior.

2.4.7 - Aco laminado para as guardas

2.4.7.1 - O aco laminado a empregar nas guardas, deve ser do tipo FE 360, satisfazendo a
todas as especificacdes e requisitos proprios estipulados no Regulamento de Estruturas de Aco
para Edificios, Decreto-Lei n.° 211/86, de 31 de julho, devendo os ensaios a realizar ser os
previstos no citado regulamento.

O tubo para guardas sera do tipo correntemente fabricado em a¢co macio para canalizagbes de
agua e gas e galvanizado, devendo obedecer as especificacdes proprias para este tipo de
tubos.

2.4.8 - Zinco para metalizagéao

O zinco para metalizacdo deve possuir elevado grau de pureza e, se a metalizacdo for aplicada
por projecao, apresentar-se em forma de arame. As suas caracteristicas de qualidade, nao
poderdo nunca ser inferiores as especificadas na norma ASTM B6-77.

2.4.9 - Madeiras

2.4.9.1 - As madeiras a empregar devem ser bem cerneiras, ndo ardidas nem cardidas, sem nés
Viciosos, isentas de caruncho, fendas ou falhas que possam comprometer a sua resisténcia.
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2.4.9.2 - Devem ser de primeira escolha, isto €, seleccionadas para que, mesmo 0s pequenos
defeitos (nds, fendas, etc.) ndo ocorram com grande frequéncia nem com grandes dimensoes,
nem em zonas das pecas em que venham a instalar-se as maiores tensoes.
2.4.9.3 - Devem ser de quina viva e bem desempenadas, permitindo-se em casos a fixar pela
fiscalizacdo, o emprego de pecas redondas em prumos ou escoras, desde que tal néao
comprometa a seguranca ou a perfeicao do trabalho.
2.4.9.4 - As tdbuas para moldes devem ter uma espessura ndo inferior a 2,5 cm e serdo
aplainadas, tiradas de linha e a meia madeira.
2.4.9.5 - Os cal¢os ou cunhas a aplicar devem ser de madeira dura.
2.4.10 - Pedra em geral
A pedra a empregar, tanto para brita como para outros fins, deve satisfazer, além das condic6es
particulares para cada caso, as seguintes condicdes gerais:

a) Nao ser atacavel pela agua ou pelos agentes atmosféricos;

b) Nao apresentar fendas ou lesins;

c) Ser isenta de terra ou de quaisquer outras matérias estranhas;

d) Nao apresentar cavidades, ter grao homogéneo e nao ser geladica.
2.4.11 - Aglomerado de cortica
O aglomerado de cortica deve ser fabricado com materiais de primeira qualidade, e fornecido
em placas de espessura uniforme, tipo “parqué”.
Sera tornado imputrescivel por impregnacao asfaltica devendo apresentar compacidade e
resisténcia adequadas aos fins em vista.
2.4.12 - Tintas para pintura de elementos metalicos
2.4.12.1 - As tintas, para pintura de elementos metalicos, devem ser a base de resinas “epoxi’,
possuindo elevadas resisténcias quimica e mecanica.
2.4.12.2 - O primario, a tinta de acabamento, o diluente e produtos complementares, todos da
mesma origem, devem formar um conjunto adequado, de acordo com as especificacbes de
compatibilidade do respetivo fabricante.
2.4.12.3 - O empreiteiro, propora a aprovacao da fiscalizacdo a marca das tintas que deseja
empregar, acompanhando a proposta ndo s6 com os certificados de qualidade e dos ensaios,
mas também com os adequados esquemas de pintura que o fabricante aconselhar, a fim de
habilitar a fiscalizacdo a resolver oportuna e fundamentadamente quanto as aprovacdes
respetivas.
A cor das tintas sera escolhida pela fiscalizacdo, obrigando-se o0 empreiteiro a apresentar
amostras das cores previamente indicadas, para escolha ulterior, amostras essas que serdo
constituidas por pintura em chapa metalica com, pelo menos, 0,30 x 0,20 m.
2.4.12.4 - Se a fiscalizacdo entender serdo executados ensaios complementares, por conta do
empreiteiro e em laboratério oficial, para comprovacao das qualidades da tinta, em especial ao
envelhecimento.
2.4.13 - Tubos de polietileno e de PVC, para canalizacfes
2.4.13.1 - Os tubos de polietieno devem ser semi-rigidos ou similares, com os diametros
indicados nos desenhos de construcao, e de materiais homologados pelo Laboratério Nacional
de Engenharia Civil e aprovados pela fiscalizacdo. Idéntica homologacao sera necessaria para
0s tubos de PVC.
2.4.13.2 - A aprovacgdo dependera de ensaios em laboratorio oficial segundo as condigdes de
rececao prescritas nos respetivos documentos de homologacao.
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2.4.14 - Mosaico hidraulico para o pavimento dos passeios

2.4.14.1 - O mosaico hidraulico a utlizar no pavimento dos seios deve satisfazer as
caracteristicas e condicdes de rececao fixadas pelas normas e especificacbes anexas a Portaria
publicada no Diério do Governo n.° 290, Il Série, de 13 de dezembro de 1965.

2.4.14.2 - O tipo de mosaico a empregar devera ser proposto pelo empreiteiro para aprovacao
pela fiscalizag¢&o.

2.4.15 - Materiais diversos

Todos os restantes materiais que tiverem que ser empregues na obra e ndo se encontrem
referidos no presente Caderno de Encargos, deverdo apresentar as caracteristicas definidas
pela legislacdo que lhes for aplicavel ou, na falta desta, as que melhor satisfagam aos fins em
vista, devendo 0s mesmos ser sempre aprovados previamente pela fiscalizacao.

2.5 - SINALIZACAO
2.5.1 - Sinalizacéo vertical

2.5.1.1 - Sinais de peguena dimenséo
2.5.1.1.1 - Ambito da aplicacéo

Sao incluidos nesta designacéo todos os seguintes sinais:

a) Sinais de perigo;

b) Sinais regulamentando a prioridade em interseccoes;

¢) Sinais de regulamentacao;

d) Sinais de informacéo;

e) Sinais de direcdo

f) Sinais de identificag&o de localidades;

g) Baias direcionais;

h) Balizas laterais de posicao;
2.5.1.1.2 - Placas
As placas devem ser fabricadas em chapa de aluminio com espessura de 2.0 + 0.10 mm com
aba minima de 20 mm e fixacdo nas abas ou em calhas na face posterior.
O sinal deve na ter identificado na faceposterior o nome do fabricante, a data de fabrico, o tipo e
validade da tela e marcacdo CE
A - Acabamento
Al - Pintura

8 - Aplicac&o de primério e aparelho anticorrosivo;

9 - Secagem em estufa;

10 - Pintura a cores;

11 - Secagem em estufa.
A2 - Refletorizacdo

12 - Aplicacéo de pelicula refletora de nivel Il (CR”;RA2) EN 12899-1;

13 - Colagem da pelicula refletora em prensa de vacuo com infravermelhos.
Para os sinais de informacao (alinea d) do paragrafo 2.5.1.1.1) podera ser utilizado o sistema de
guinagem com soldadura dos angulos (em substituicdo do sistema de moldagem a frio do
namero 2) sendo todas as restantes operacdes semelhantes as ja descritas (nUmeros 1 e 3 a
13).
A pintura devera ser executada com tinta de esmalte nas cores adotadas nos diversos sinais,
sendo a parte posterior na cor cinzenta adotada pela Infraestruturas de Portugal.
2.5.1.1.3 - Postes
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Para os sinais de cédigo de dimensdes & ou L = 0.90, os postes serdo do tipo “FACAR” com
80x40x2 mm galvanizados.

Para os restantes sinais de codigo, os postes serdo tubulares de aco, com & 2,0” e pintados em
espiral a branco e vermelho.

Para os sinais de direcéo, os postes seréo tubulares de aco com J4” e pintados em espiral a
branco e vermelho.

Depois de devidamente limpos, levardo uma zincagem por galvanizacdo a quente, e como
acabamento a pintura.

Os postes devem apresentar travamento em T a 10 cm da base.

2.5.1.1.4 - Pecas de ligacao

Para os sinais de codigo fixados em postes tipo “FACAR”, as pecas de ligacdo da placa ao(s)
poste(s) em chapa de aco de 3mm de espessura (charneiras, parafusos, anilhas e porcas) séo
normalizadas devendo obedecer a respetiva norma.

Para os sinais de cédigo e de dire¢des fixados em prumos tubulares, as pecas de ligacdo serao
abracadeiras apropriadas de aluminio com espessura variavel em funcdo do diametro dos
postes.

Depois de devidamente limpos, levardo como acabamento zincagem por galvanizagdo a frio
(eletrolitica).

2.5.1.1.5 - Parafusos, anilhas e porcas

Os tipos de parafusos, suas formas e dimensfes devem satisfazer as normas portuguesas em
vigor.

Os parafusos, anilhas e porcas sdo cadmiados por galvanizacéo a frio.

2.5.1.2 - Sinais de grande dimensao

2.5.1.2.1 - Ambito de aplicacéo

Séo incluidos nesta designagao os sinais de pré-sinalizacéo.

2.5.1.2.2. - Painel

O painel sera executado em aluminio com a espessura minima de 2 mm, por justa posicao de
maodulos de perfil de aluminio extrudido, com a espessura de 2 mm, de 17,5 cm de altura, de
acordo com o desenho de pormenor respetivo. O aperto dos perfis entre si é realizado por meio
de abracadeiras apropriadas em aluminio que promovem, simultaneamente, a fixacdo aos
prumos (INP).

Os elementos constituintes do painel devem sofrer um tratamento prévio de limpeza por
processo mecanico ou quimico de modo a que fique isento de quaisquer matérias estranhas
(nomeadamente gorduras).

Os painéis serao refletorizados com pelicula refletora de nivel Il (CR";RA2) EN 12899-1.
2.5.1.2.3 - Postes

Painéis perfilados

Os postes serdo constituidos por perfis laminados do tipo | normal (INP), constantes dos mapas
respetivos.

Os perfis, depois de devidamente limpos, levardo como acabamento, zincagem por
galvanizacéo a quente.

2.5.1.2.4 - Pecas de ligacao

Painéis perfilados
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As pecas de ligacdo dos perfis aos postes, que promovem simultaneamente o aperto dos perfis
entre si, serdo abragadeiras apropriadas de aluminio, realizadas de acordo com o desenho de
pormenor respetivo.

2.5.1.3 - Protecéo contra a corroséo

2.5.1.3.1 - Todos os elementos de aco a empregar na sinalizacdo serdo metalizados, por
galvanizacdo, devendo as suas superficies apresentar um recobrimento homogéneo com metal
de protecéo.

25.1.3.2 - Todas as furacBes, soldaduras e modelacbes das pecas serdo realizadas
anteriormente a galvanizacao.

2.5.1.3.3 - As placas dos sinais de pequena dimenséo serdo zincadas por galvanizacéo a frio
(eletrolitica) sendo a espessura do revestimento de 84 micra e a deposi¢céo de 100 g/m2.

Os postes, tanto dos sinais de pequena dimensdo zincados por galvanizacdo a quente
(imers&o) sendo a espessura do revestimento de 84 micra e a disposi¢éo de 600 g/m2.

As charneiras utilizadas nos sinais de pequena dimensao serdo zincadas por galvanizacao a frio
sendo a espessura do revestimento de 28 micra e a deposigcéo de 140 g/m2.

Todos os parafusos, anilhas e porcas serdo cadmiados por galvanizacdo a frio (eletrolitica
sendo a espessura de revestimentos de 20 micra e a deposigéo de 140 g/m2.

2.5.1.4 - Pintura

A pintura dos sinais devera ser executada nas cores de codigo sendo a parte posterior na cor
cinzenta adotada pelo Instituto de Estradas de Portugal.

A preparagao sera feita com aparelho anti-corrosivo e o acabamento com tinta de esmalte com
acabamento de secagem e endurecimento por meio de estufa.

2.5.1.5 - Refletorizacéo

2.5.15.1 - A refletorizac@o devera ser efetuada com tela refletora constituindo uma superficie
completamente lisa e uniforme, sem poros, bolhas e outras deficiéncias.

Utilizar-se-4 tela refletora do tipo “Engineer Grade”, pelicula refletora de nivel Il (CR”;RA2) EN
12899-1.

2.5.1.5.2 - A aderéncia da tela refletora sobre a superficie da chapa deve ser total devendo a
colagem ser realizada em prensa de vacuo com infravermelhos.

2.5.1.5.3 - A retro reflexado deve ser garantida a uma distancia superior a 400 metros.

2.5.1.6 - Cores

As cores a utilizar na sinalizacdo, tanto em tintas como em telas refletoras, devem ser as
previstas no cédigo da estrada, seu regulamento e ainda nas disposi¢cdes normativas do Instituto
de Estradas de Portugal.

2.5.1.7 - Abecedarios e numerarios

As caracteristicas das inscri¢cdes utilizadas nas mensagens da sinalizacéo, sdo obtidas a partir
dos abecedéarios, por aplicacdo duma relacéo de escala, igual ao quociente entre as alturas da
inscricdo a aplicar e da correspondente inscri¢ao tipo.

2.5.1.8 - Betéo para fundacéo de sinais

Na execucao dos macicos de fundacéo de sinais sera usado C 16/20.

2.5.2 - Marcas rodoviérias (sinalizagédo horizontal)

2.5.2.1 - Tinta para pré-marcacao

As tintas a utilizar na pré-marcacao deverao ser, de preferéncia, na cor branca (cor da marca),
de secagem rapida, de resisténcia ao desgaste compativel com o tempo de duracdo exigido
pela data prevista para a marcacao, tendo em consignacao o volume de trafego em presenca.
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2.5.2.2 - Agregado e cargas para material termoplastico

O agregado sera constituido por areia siliciosa calcite, quartzo ou outros produtos similares.

As cargas serdo pos finos, que déo corpo ao material termoplastico, podendo utilizar-se, por
exemplo, cré (carbonato de calculo) ou titorone.

As granulometrias dos agregados e das cargas deverao ser escolhidas de modo a permitir uma
boa compacidade de material termoplastico.

2.5.2.3 - Pigmento para material termoplastico branco

O pigmento a utilizar devera ser didxido de titanio (Ti02).

2.5.2.4 - Ligante para material termoplastico

O ligante devera ser constituido por um material resinoso termoplastico natural ou sintético,
plastificado com éleo mineral.

2.5.2.5 - Pérolas refletoras para material termoplastico

a) As pérolas deverdo ser de vidro transparente ou de material equivalente, que
permita tornar o material termoplastico refletor.

b) As pérolas deverdo ser suficientemente incolores para ndo comunicar s marcas
rodoviérias, sob a luz do dia, nenhuma modificacdo apreciavel da cor.
Consideram-se como defeituosas as pérolas nao esféricas, opacas, opalescentes e
gue contenham bolhas de gas, de dimenséo superior a metade do seu diametro.

A percentagem de pérolas ndo esféricas, determinada segundo a especificacdo
ASTM 1155-33, deve ser inferior a 30%.

c) Resisténcia a agua - ap6s 60 minutos de tratamento por refluxo com agua destilada,
as pérolas nao devem apresentar alteracdo superficial apreciavel, e o volume
maximo admissivel de solucéo de acido cloridrico 0,01 N, para neutralizar a agua
apos a realizacéo do ensaio sera de 9 cm3.

d) Resisténcia aos acidos - apés 90 horas de imersdo numa solucéo diluida de &cido,
a temperatura de 25-2°C, estabilizada a um pH entre 5,0 e 5,3, as pérolas ndo
devem apresentar sendo uma ligeira perda de brilho em comparacdo com uma
amostra ndo sujeita ao ensaio.

e) Resisténcia ao cloreto de calcio em solucédo a 5,5% - apds 3 horas de imersdo numa
solucéo aquosa de cloreto de calculo a 5,5%, a temperatura de 23-2°C, as pérolas
ndo deverdo apresentar nenhuma alteracdo superficial em comparacdo com uma
mostra n&o sujeita ao ensaio.

f) Granulometria - a granulometria das pérolas introduzidas no material termoplastico
deve estar de acordo com os valores a seguir especificados:

PENEIRO ASTM PERCENTAGEM ACUMULADA DE MATERIAL
QUE PASSA
1,7 mm 100

A granulometria das pérolas de vidro, projetadas no momento da aplicacdo deve estar de
acordo com os valores seguintes:

PENEIRO ASTM PERCENTAGEM ACUMULADA DE MATERIAL
QUE PASSA
1,7 mm 100
0,425 mm 45 - 100
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0,212 mm 0-25

0,075 mm 0-5

2.5.2.6 - Material termoplastico branco de aplicacdo a guente
a) O material devera ser constituido por agregado, pigmento, cargas, ligados por um
ligante plastificado com 6leo mineral e pérolas de vidro com uma granulometria
apropriada para se obter o efeito refletor desejado.
b) A composicdo do material deve atender as seguintes propor¢cdes em massa:

- Agregado, incluindo as pérolas 60-2%
- Pigmento e cargas 20-2%
- Pigmento 6% minimo
- Ligante 20-2%
- Pérolas de vidro 20-2%

c) O material deve ainda obedecer as seguintes caracteristicas:

- Peso especifico compreendido entre 1,96 e 2,04 g/cm3

- Ponto de amolecimento (anel e bola) superior a 80°C

- Resisténcia ao abatimento - a percentagem de diminuicdo da altura de um cone feito
com o material, sujeito a 23-2°C, ndo deve ser superior a 10%

- Repassamento - o material termoplastico aplicado sobre base de argamassa
betuminosa, ndo deve apresentar, por repassamento, uma variacdo de cor inferior ao grau 8 da
escala fotografica da especificacdo ASTM D 868-8

- Resisténcia ao envelhecimento acelerado - 0 material termoplastico aplicado com a
espessura seca de 1,5 mm sobre argamassa betuminosa, quando sujeito a envelhecimento
acelerado durante 168 h numa maquina “Weather-Ometer”, de arco voltaico, com o seguinte
diario:

e 17 hde luz e calor (55°C com molhagem intermitente de 18 em 18 minutos)

¢ 2 h de chuva forte

¢ 5 h de repouso

Nao devera apresentar qualquer defeito assinalavel a observacao visual.

- Resisténcia a imersdo em agua - o material termoplastico, com a espessura seca de
1,5 mm, aplicado sobre fibrocimento, seco durante 72h ao ar, e imerso em agua a temperatura
de 20 a 30 °C, durante 24 horas, e observado durante 2 horas mais tarde, ndo devera
apresentar empolamento, fissuracdo nem destacamento em relacéo a base.

- Resisténcia a alteracdo da cor - o material termoplastico submetido a acao da luz
solar artificial durante 100 horas, ndo deve apresentar alteracéo de cor.

- Fator de luminancia - o fator de luminancia do material termoplastico branco,
determinado numa dire¢do normal a superficie com iluminacdo a 45°C, por uma fonte CIE do
tipo C, deve ser inferior a 0,20 (NP 522-1966).

2.6 - INTEGRACAO PAISAGISTICA
2.6.1 - Disposicdes gerais

As sementes, plantas e outros materiais utilizados nos trabalhos de integracédo
paisagistica serdo de boa qualidade.

Todos os trabalhos serdo executados segundo as boas técnicas da arte. Durante a sua
execugdo a fiscalizagéo reserva-se o direito de verificar se as sementes, plantas e outros
materiais utilizados satisfazem as condi¢cGes estabelecidas no projeto e neste Caderno de
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Encargos e rejeitar todos aqueles que nado satisfacam aquelas condicdes, sendo, neste caso,
considerados como nao fornecidos mesmo que ja tenham sido aplicados ou plantados.

2.6.2 - Fertilizantes, corretivos e estabilizadores de solo

A fertilizacao a utilizar, sera a indicada no projeto e tera as seguintes caracteristicas base:

a) Fertilizacdo mineral com adubo composto de formula 15.15.15, a razéo de 100 g/m2
nos taludes e de 50 g/m2 nas faixas laterais e nas pargas;

b) Adubacdo com 200 g de adubo de formula 15.15.15 por arvore e de 100 g por
arbusto plantado;

c) Corretivo organico - Ferthumus ou equivalente - sera aplicado cerca de 10 Kg por
arbusto plantado e de 25 Kg por arvore;

d) As quantidades de corretivo quimico - Agrip6 ou Agrolis ou equivalente - serdo
ajustadas em funcéo do pH do solo. O nimero de ensaios a realizar, para esta analise prévia
devera ser acordado com a fiscalizacao;

e) Os estabilizadores e os corretivos organicos que se pretendem aplicar, deverao ser
antecipadamente apresentados a fiscalizacao facultando “amostras” do produto e indicacdes
sobre as caracteristicas e as dosagens recomendadas pelo fabricante.

2.6.3 - Arvores e arbustos

As plantas a aplicar deveréo corresponder as espécies indicadas no projeto de execucao. Por
norma, tratar-se-do de exemplares novos, bem conformados, de plumagem, com flecha intacta
e raizes bem desenvolvidas e perfeito estado sanitario. Pelo menos, devem ter tido uma
transplantacdo em viveiro.

Quanto as alturas das arvores e arbustos a fornecer deverdo estar compreendidas entre os
valores a seguir indicados:

- Arvores de folha caduca entre 2.0 a 3.0 m;

- Arvores de folha persistente entre 0.8 a 1.5 m;

- Arbustos de folha caduca entre 0.60 a 1.20 m;

- Arbustos de folha persistente entre 0.40 a 0.80 m;

As misturas de sementes a semear nos taludes e faixas laterais, devem ser resistentes a
secura.

Para a plantagédo serao feitas covas de 1.0 x 1.0 x 1.0 m para as arvores e de 0.60 x 0.60 x 0.60
m para os arbustos. A terra de enchimento deve ser da superficie e ter uma textura franca.

2.6.4 - Sementes

As sementes deverdo corresponder as espécies indicadas no projeto de execucao,
apresentando coeficientes de germinacado e grau de pureza admitidos pela legislacdo em vigor.
As que néo figurem nas tabelas oficiais deverdo provir da ultima colheita. Se a fiscalizacéo o
exigir, serdo fornecidas em separado, constituindo-se os respetivos lotes na obra.

Serdo colhidas pela fiscalizagdo amostras dos lotes das sementes a empregar para serem
enviadas aos Laboratérios Nacionais para ensaios de germinacdo e pureza. Os custos e 0s
pagamentos destes ensaios constituem encargo do adjudicatario.

2.6.5-Agua

A 4gua a empregar nos trabalhos de sementeiras e de regas as plantacdes e relvado devera ser
limpa e isenta de quaisquer produtos prejudiciais para a vegetacao.

2.6.6 - Tutores

Os tutores para as arvores e arbustos serdo formados por varolas de pinho ou de eucalipto,
tratados por imersdo em solucdo de sulfato de cobre a 5% durante pelo menos, 2 horas.
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2.6.7 - Materiais nao especificados

Todos os materiais ndo especificados e que tenham emprego na obra, deverdo satisfazer as
condicBes técnicas de resisténcia e seguranca impostas pelos regulamentos que lhe sejam
aplicaveis.

A adequacdo dos materiais a utilizar podera caso a fiscalizacdo o entenda, ter de ser
comprovada através dos convenientes ensaios.

3-  EXECUCAO DOS TRABALHOS

3.1- TERRAPLANAGENS

3.1.1- Limpeza e desmatagéo

As superficies de terrenos a escavar ou a aterrar devem ser previamente limpas de pedra
grossa, detritos e vegetacdo lenhosa (arbustos e arvores) conservando todavia, a vegetacao
subarbustiva e herbéacea, a remover com a decapagem.

A limpeza ou desmatacéo deve ser feita exclusivamente nas areas sujeitas a terraplanagens.
3.1.2 - Decapagem da terra aravel

As areas de terrenos a escavar ou aterrar devem ser previamente decapadas da terra aravel,
geralmente numa camada ndo ultrapassando 20 cm de espessura, e de terra vegetal com
elevado teor de matéria organica, que serao aplicadas imediatamente, ou armazenadas em
locais aprovados pela fiscalizacao para aplicacdo ulterior.

3.1.3 - Modelacéo do terreno

O adjudicatario deve proceder a modelacdo do terreno, que compreende a eliminacdo das
arestas, saliéncias e reentrancias que resultam da interseccdo de diversos planos definidos
pelas novas cotas de trabalho. Realiza-se no sentido de estabelecera a sua concordancia
mediante superficies regradas e harmonicas, em perfeita ligacdo com o terreno natural.

A modelacao terd em conta o sistema de drenagem superficial dos terrenos marginais a
plataforma da estrada.

3.1.4 - Protecdo da vegetacao existente

Toda a vegetacdo arbustiva e arbdrea da zona da estrada nas areas nao atingidas por
movimentos de terras, sera protegida, de modo a ndo ser afetada com a localizacdo de
estaleiros, depdsitos de materiais, instalacdes de pessoal e outras ou com o movimento de
magquinas e viaturas. E compete ao adjudicatario tomar as disposi¢cGes adequadas para o efeito,
designadamente instalando vedacdes e resguardos onde for conveniente ou necessario.

Da vegetacdo existente nas areas a escavar ou aterrar, a que for recuperavel sera transplantada
em oportunidade, e para locais a indicar no projeto ou pela fiscalizagao.

3.1.5 - Aterros

3.1.5.1 - Nao é permitido o inicio da construcao dos aterros, sem que previamente a fiscalizacao
tenha inspecionado e aprovado a area respetiva.

Se houver que construir aterros com menos de 0,30 m de espessura sobre terreno natural ou
sobre terraplanagens ja existentes, a respetiva plataforma deve ser escarificada, regularizada e
recompactada até a baridade relativa especificada.

Na construcdo de aterros sobre terrenos que ndo suportem o peso do equipamento, a camada
inferior deve ser construida com materiais granulares, com uma espessura apenas suficiente
para suportar 0 equipamento, ou com recurso a geotexteis com a necessaria resisténcia a
tracdo. A construcdo do aterro, a partir desta cota, far-se-a por camadas, devidamente
compactadas conforme o especificado.
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Na preparacao da base em que assentem os aterros, devera ter-se em atencéo que, sempre
gue se tratem de perfis mistos ou nos terrenos de ligacéo as encostas confinantes, a superficie
devera ser previamente regularizada de modo a criar uma plataforma de largura suficiente para
0 equipamento manobrar, devendo ser garantida através da execucado de degraus, que deverao
ter uma base com largura no minimo igual a altura da camada em execucao.

Este procedimento é particularmente importante quando os taludes se apresentam com
inclinagéo de V/H = 4/5 ou com materiais soltos.

Deverdo ainda ser feitos todos os trabalhos de terraplanagens nas zonas de transicdo de
escavacao para aterro de forma a ser garantida uniformidade na capacidade de suporte.

A compactacéo relativa de solos nos aterros, referida ao ensaio AASHTO Modificado, deve ser,
em solos com equivalente de areia inferior a 30, pelo menos, de 90% nas camadas inferiores.
No caso de terrenos incoerentes, o valor anterior deve ser aumentado para 95%.

O teor em agua dos solos, deve ser tdo proximo do teor 6timo do ensaio de compactacao
pesada, ndo podendo diferir dele mais de 2%.

Na colocacdo dos solos de aterro deve ter-se em atenc¢édo que na parte inferior devem ficar os
de pior qualidade, melhorando sucessivamente até que, na parte superior, se empreguem
aqueles que tenham melhores caracteristicas.

Designadamente, os solos a utilizar nos ultimos 0,60 m (camadas de coroamento dos aterros),
deverdo obedecer as caracteristicas previstas no n° 2.1.1.2. Nesta camada o grau de
compactacao referido ao ensaio AASHTO Modificado ndo devera ser inferior a 95%.

3.1.5.2 - Se empregar pedra na execucgdo de aterros, os vazios devem ser preenchidos com
material mais fino, compactando-se de forma a obter uma camada densa. Assim, as camadas
ndo poderao ter espessura superior a 0,60 m, sendo obrigatério o espalhamento mecanico do
material em camada, por meio de bulldozer que, em sucessivas passagens com a lamina cada
vez mais baixa, depositara primeiro os blocos de maiores dimensdes, preenchendo os seus
intervalos ou vazios de blocos de menores dimensfes a cada passagem, efetuando na ultima a
regularizacdo com os elementos mais pequenos, detritos e terras.

No caso de alguns blocos de rocha possuirem dimensfes superiores a 0,60m, serédo
convenientemente distribuidos nos aterros de forma a permitirem a entrada e eficiente aplicacao
das maquinas compactadoras nos seus intervalos e de tal modo que os seus pontos mais altos
figuem a uma profundidade do leito do pavimento de, pelo menos, 1 metro.

Em todos os casos de aterros rochosos ou com material incoerente, é obrigatéria a aplicacao de
cilindros vibradores com carga estatica por unidade de geratriz vibrante superior a 45 kg/cm. A
espessura maxima das camadas e o nimero de passagens terdo de ser homologadas pela
fiscalizacdo, de preferéncia apds a execucao de um aterro experimental.

3.1.5.3 - Os aterros tém sempre de ser constituidos por forma a darem perfeito escoamento as
aguas, ndo devendo o declive transversal exceder, no entanto, um valor superior a 6%.

No fim de cada dia de trabalho, ndo devem ficar solos por compactar.

3.1.5.4 - Na construcdo de aterros sobre 0s terrenos que ndo suportam o peso do equipamento,
a camada inferior, com a espessura minima de 0,40 m, sera construida, de preferéncia, com
materiais granulares ndo plasticos, com recurso a geotéxteis com as caracteristicas iniciadas
pela fiscalizacdo. O geotéxtil sera aplicado, em principio, segundo a direcao longitudinal, com
uma sobreposi¢cdo minima de 0,30 m ou 0,50m, em zonas com muito baixa capacidade de
suporte ou preferenciais de trafego de obra. Este, de qualquer modo, devera efetuar-se a uma
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distancia minima de 2,0 m da fita do aterro. A construcéo do aterro a partir daquela cota, far-se-a
por camadas, devidamente compactadas, conforme o especificado.

3.1.6 - Trogos Experimentais de compactagao

Para escolha do material de compactacdo mais conveniente e para determinacédo das condi¢cdes
em que deve ser executada a compactacdo, € aconselhavel a construcdo de um aterro
experimental com os tipos de solos predominantes, segundo as seguintes normas:

- Selecciona-se uma éarea no local com 30 m de comprimento por 15 m de largura,
removendo-se 0 solo organico superficial;

- Coloca-se o solo a usar no aterro em trés faixas de 5 m de largura com trés espessuras
diferentes, escolhidas conforme o tipo de solo;

- Comeca-se por utilizar o solo no seu teor em humidade natural, e compacta-se com o
tipo de equipamento que se projeta usar, determinando a baridade seca ao fim, por exemplo, de
2,4 e 8 passagens (exceto no caso de cilindros de pé de carneiro, em que as determinacdes se
fazem, por exemplo, ao fim de 4,8 e 16 passagens);

- Repetem-se as operacdes precedentes, substituindo o solo e usando o teor em
humidade 6timo respetivo;

- Repetem-se ainda as mesmas operacoes, substituindo novamente o solo, e utilizando
um teor em humidade intermédio;

- No caso do teor em humidade natural do solo ser proximo do teor 6timo, os trés teores
em humidade a escolher deverao ser iguais ao teor 6timo e 3% acima e abaixo desse valor;

- Com os resultados obtidos tracam-se graficos, em presenca dos quais se decidira a
melhor forma de compactacao.
3.1.7 - EscavaclOes
Os elementos de projeto relativos a natureza dos terrenos atravessados, constituem simples
orientacdo, pelo que as escavacfes serdo pagas de acordo com 0s volumes da proposta
relativos a "Escavacao de terreno de qualquer natureza”.
A escavacdo ndo deve ser levada abaixo das cotas indicadas nos desenhos, salvo em
circunstancias especiais surgidas durante a construcdo, tais como a presenca da rocha. O
material removido abaixo da cota de projeto deve ser substituido por materiais com
caracteristicas de base de granulometria extensa ou sub-base granular britada.
Sempre que as escavacgdes tenham que realizar-se com recurso a explosivos, devera efetuar-se
o pré-corte dos taludes, executando-se para o efeito linhas de afinacdo segundo o seu plano
tedrico, para além da malha necessaria ao desmontar.
O rebentamento das cargas devera ser desfasado, devendo ocorrer previamente segundo 0s
planos dos taludes.
A compactagdo relativa da camada subjacente ao leito do pavimento, referida ao ensaio
AASHTO Modificado, deve ser, pelo menos, de 95%, até uma profundidade de 0,50 m. No caso
de ndo serem atingidos estes valores, devera o solo ser escarificado, ou mesmo substituido,
procedendo-se depois a sua compactacao de acordo com a parte aplicavel do artigo referente a
aterros.
A escavacdo deve sempre desenvolver-se de forma que seja assegurado um perfeito
escoamento superficial das aguas.
Se, no decorrer das escavaces, for encontrada agua nascente ou de infiltracéo, tal facto deve
ser imediatamente considerado, no caso de o projeto ndo prever a respetiva drenagem. A
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escavacao deve ser, entretanto, mantida livre de agua por intermédio de bombagem ou outro
meio.

A gualidade dos materiais de escavacdo da obra a aplicar em aterro, deve ser verificada de
maneira continua durante o trabalho. Se a qualidade diferir do especificado, essa circunstancia
deve ser considerada, nomeadamente no dimensionamento do pavimento.

As valas indicadas nas cristas dos taludes devem ser abertas antes de iniciadas as escavacdes.
As valetas tém de ser abertas de acordo com a inclinagéo e forma dos perfis transversais. O
adjudicatario € obrigado a manter livre de folhas, paus ou outros detritos, as valas por ele
abertas, até a aprovacao final da fiscalizacao.

Devem ser ajustes nos taludes a fim de evitar prejuizo na arborizacdo ou na estabilidade da
rocha alterada, ou ainda para harmonizar a estrada com a paisagem.

A transicado entre taludes de escavacao e de aterro deve ser disfarcada gradualmente.

As interseccOes das superficies dos taludes com o terreno natural tém de ser arredondadas,
conforme se indica nos desenhos. Este trabalho deve ser executado cuidadosamente para
evitar danos na vegetacao exterior a area escavada.

3.1.8 - Regularidade de terraplanagens

As camadas de terraplanagens devem ser desenvolvidas de forma regular.

A superficie da camada superior das terraplanagens deve ficar lisa, uniforme, isenta de fendas,
ondulacdes ou material solto, ndo podendo em qualquer ponto, apresentar diferencas superiores
a 2 cm em relagdo aos perfis longitudinal e transversal estabelecidos. Ndo sera permitida a
construcdo da base ou sub-base sobre a camada c cujo teor em humidade seja superior em
mais de 2% ao teor 6timo em humidade, referido ao ensaio AASHTO Modificado.

Nao sera ainda permitida a colocacdo de materiais para a camada de base ou sub-base, nem
podera ser iniciada a sua construcdo, sem que estejam efetuados todos o trabalhos de
drenagem previstos no projeto e que interessem ao troco em causa.

3.1.9 - Empréstimos de depdsitos e zona do(s) estaleiro(s)

As terras de empréstimo serdo extraidas dos locais aprovados pela fiscalizacdo e de modo a
gue nao figuem cavidades aonde as aguas se represem.

As terras levadas a deposito dispor-se-ao de modo que ndo prejudiquem a cultura das terras
adjacentes e que ndo possam cair sobre a estrada, embaracando o escoamento das aguas.

As zonas de deposito ficardo, sempre que possivel situadas em locais nao visiveis da estrada.
Concluido o depdsito de terras, todas a areas afetadas deverao ser modeladas e integradas no
relevo da zona, para o que se fardo as necessarias realizacdes sendo o0s encargos dai
resultantes suportados pelo adjudicatario. Se as nao fizer no prazo fixado, serdo estas
executadas pela fiscalizagcéo, por conta daquele.

Quando néo se trata de fragmentos de rochas, ou se ndo fagam ensaios de campo descritos no
respetivo artigo, a espessura da camada de aterro ndo devera exceder 20 cm, medidos antes
do inicio da compactagdo. Até um metro atrds dos encontros, o enchimento sera sempre feito
em material granular sem pedras.

Cada camada deve ser compactada de tal forma que a compactacéao relativa, referida ao ensaio
AASHTO Modificado, seja, nos ultimos 0,60 m de terraplanagem, de pelo menos 95%. As
camadas inferiores terdo uma compactacao minima de 90%. No caso de solos incoerentes, 0s
valores referidos sobem para 100% e 95%, respetivamente.

Ao tempo de compactacgdo, o teor em humidade do material de aterro deve ser tal que possa
produzir uma compactacado relativa especificada. Se o material de aterro tiver excesso de
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humidade, ndo deve ser compactado até que esteja suficientemente seco de forma a produzir a
compactacao requerida.

No caso dos pérticos, os enchimentos serdo feitos simultaneamente em ambos os montantes de
maneira a ndo criar momentos e esforgos adicionais.

Em volta das colunas, muros isolados, etc., 0 enchimento far-se-a tanto quanto possivel, para os
dois lados opostos, de modo a nao dar origem a impulsos unilaterais perigosos.

Junto das tubagens tomar-se-ao precaucdes para evitar a sua danificacao.

- Indice de vazios, cujo valor tera de ser, pelo menos, equivalente a uma baridade seca
igual a 100% AASHTO Modificado, néo inferior a 13% a nao ser que devidamente justificado;

- A camada deve apresentar-se perfeitamente estavel e bem compactada;

- A superficie da camada deve ficar lisa, uniforme, isenta de fendas, ondula¢Ges ou
material solto, ndo podendo, em qualquer ponto apresentar diferencas superiores a 1,5 m em
relacdo aos perfis longitudinal e transversal estabelecidos.

No processo construtivo deve ser observado o seguinte:

- Deve utilizar-se no espalhamento do agregado motoniveladoras ou outro equipamento
similar, de forma a que a superficie de cada camada se mantenha com a forma definitiva,;

- O encalhamento deve ser feito regularmente e de forma a evitar-se a agregacao dos
materiais ndo sendo de forma alguma permitidas bolsadas de material fino ou grosso. Sera feita,
em principio, a prévia humidificacdo dos agregados na central de producao, justamente para
gue a segregacdo no transporte e espalhamento seja reduzida. Se na operacdo de
compactacao o agregado nao tiver a humidade necessaria (cerca de 4,5%) tera de proceder-se
a uma distribuicdo uniforme de agua;

Na zona do estaleiro, apds a conclusao da obra, o adjudicatario é obrigado a remover do local,
até a data da rececao provisoria, os restos dos materiais, entulhos, equipamentos, bem como
ao desmantelamento do(s) estaleiro(s) e obras auxiliares e a limpeza e regularizacdo da zona, a
fim de se proceder ao seu recobrimento vegetal. Os respetivos encargos sao da
responsabilidade do adjudicatario.

3.1.10 - Protecédo de estruturas

Os aterros junto das estruturas devem ser cuidadosamente executados, por camadas de 15 a
20 cm de espessura, simetricamente dispostos em relagdo a estrutura, e compactados a
baridade especificada para o conjunto do aterro.

No caso de haver que assentar tubos de drenagem em zonas de aterro, este devera ser
previamente construido até cerca de 30 cm acima da geratriz superior dos tubos, sé entdo se
fazendo a escavacgédo da caixa para 0 seu assentamento.

3.1.11 - Enchimento junto as estruturas

Os trabalhos s6 serdo iniciados depois da aprovacéo prévia da fiscalizacdo. Serdo estudados
em especial os problemas de drenagem que possam surgir e sO depois destes estarem
convenientemente resolvidos, se executara o enchimento.

3.2- DRENAGEM

3.2.1 - Valetas revestidas

Serdo executadas segundo desenho de pormenor estando a sua localiza¢éo indicada na planta
da drenagem. Serédo executadas em betonilha de 400 kg/cm3, na espessura de 0,10 m.

3.2.2 - Abertura de vala
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3.2.2.1 - A abertura de valas devera ser executada com uma largura que permita em espaco
livre de cada lado do tubo de 0,30 m para tubos com didmetro menor do que 1,0 m e de 0,70 m
para tubos de diametro maiores que 1,0 m.

Sempre que os trabalhos ndo possam ser conduzidos de forma a assegurar o livre escoamento
das aguas, terd de proceder-se ao esgoto por bombagem devendo o adjudicatario dispor do
equipamento necessario.

O adjudicatario executara, por sua conta, todos os trabalhos de entivacdo das paredes das
valas que tiver que abrir, sempre que se manifestem necessarios.

3.2.2.2 - Ap6s a sua perfeita regularizacao do fundo da vala destinada a tubagem, espalhar-se-a
uma camada de brita fina, areia grossa ou saibro com a espessura indicada nos desenhos, a
qual constituirda uma almofada para assentamento dos tubos.

Se verificar que o terreno no fundo da vala ndo tem firmeza suficiente para assentamento dos
tubos, a vala sera aprofundada até se encontrar terreno firme preenchendo-se este
aprofundamento com brita de didmetro equivalente a 10 cm bem compacta.

Se o aprofundamento da vala para encontrar terreno firme for superior a 0,5 m, os tubos
deverdo ser assentes numa camada de brita de didmetro equivalente a 10 cm com uma
espessura de 0,5 m feita em duas camadas bem compactadas.

Em casos especiais indicados no projeto, 0s tubos serdo assentes sobre soleira de betao.

Antes do preenchimento do fundo das valas com brita, estas devem ser aprovadas pela
fiscalizacéo.

3.2.2.3 - A profundidade das valas deve ser tal que o recobrimento total dos tubos seja, pelo
menos, igual a vez e meia o didmetro dos tubos, ndo podendo em caso algum as camadas do
pavimento assentar diretamente sobre elas.

3.2.3 - Assentamento dos tubos

3.2.3.1 - O assentamento dos tubos ndo pode ser iniciado antes da vala ser aprovada pela
fiscalizacéo.

3.2.3.2 - Todos os tubos seréo analisados antes do assentamento para impossibilitar a utilizacéo
de tubos defeituosos.

3.2.3.3 - Os tubos serédo assentes em linhas retas entre as caixas ou entre as entradas e saidas
de aquedutos com as cotas e inclinagdes previstas no projeto.

3.2.3.4 - No assentamento das tubagens de betdo, os tubos serdo justapostos nos topos, sendo
estes ligados com argamassa de cimento ao traco de 600 kg de cimento para 1,0 m3 de areia, e
as juntas assim constituidas vedadas com corda embebida na argamassa ou por qualquer outro
sistema que garanta a estanqueidade necessaria.

3.2.4 - Caixas de visita

3.2.4.1 - Seréo pré-fabricadas ou moldadas "in situ" de acordo com os desenhos de pormenor
do projeto. As juntas das pecas pré-fabricadas serdo executadas por forma a garantir a
estanqueidade total da caixa.

3.2.4.2 - Todas as caixas terdo degraus de ferro de & 25 mm afastados de 0,30 m e com largura
minima de 0,30 m. Os degraus deverao ser protegidos contra a corrosao por metalizacao.

3.2.5- Enchimento de valas

3.2.5.1 - Antes do enchimento das valas, os coletores ou aquedutos tém de ser aprovados pela
fiscalizacéo.
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3.2.5.2 - Os materiais a utilizar no enchimento das valas devem ser saibro ou material da
escavacdo ndo contendo, todavia, pedras de didmetro equivalente, maior do que 10 cm na
camada em contacto com os tubos de betdo ou com 6 a 8 cm no caso dos tubos metélicos.

O enchimento sera executado com camadas de 15 a 20 cm bem compactadas uniformemente
de ambos tubos de betdo ou com 6 a 8 cm no caso dos tubos metalicos.

O enchimento sera executado com camadas de 15 a 20 cm bem compactadas uniformemente
de ambos os lados do tubo.

O envolvimento abrangera a parte superior dos tubos que recobrird pelo menos 0,30 m.

Nao é permitida a passagem de maquinas ou viaturas sobre os tubos antes deste enchimento
estar acabado.

3.2.6 - Drenagem subterranea

3.2.6.1 - Serao construidos drenos longitudinais sempre que o nivel freatico ou nascente assim
o determinem e apas prévio acordo da fiscalizagado.

3.2.6.2 - O enchimento sera feito com brita e areia de dimens6es tais que evitem a colmatagem,
no tempo, no dreno, podendo usar-se material natural com caracteristicas semelhantes.
Superiormente sera feito um recobrimento com material filtrante numa espessura minima de
0,30 m.

3.2.6.3 - Seréo utilizados tubos de betéo simples, perfurados na parte superior num sector de
150", assentes sobre betonilha ou material impermeavel. A espessura minima da almofada sera
de 10 cm.

No caso dos drenos de rebaixamento do nivel freatico, o dreno é todo envolvido em material
filtrante.

3.2.6.4 - Na construcdo de drenos cujo material filtrante seja geotéxtil, devera garantir-se que
este figue em contacto perfeito com o solo envolvente, sendo o material drenante colocado de
modo a permitir uma sobreposicdo perfeita minima de geotéxtil de 0,20 m, efetuando-se
imediatamente o seu recobrimento com material obedecendo as caracteristicas indicadas em
2.3.7, de modo a evitar a sua contaminacao.

3.3- PAVIMENTACAO

3.3.1 - Saneamento do leito do pavimento

Sempre que depois de estabelecido o leito do pavimento se observe que este ndo se apresenta
convenientemente estabilizado devido a existéncia de manchas de maus solos que possam
comprometer a conservacado do pavimento, deverdo os mesmos ser removidos na extensao e
profundidade necessarias e substituidos por solos com caracteristicas de sub-base,
suficientemente compactos de molde a ndo permitirem o armazenamento de aguas e por forma
a ser dada continuidade a capacidade de suporte dos terrenos de fundacao.

3.3.2 - Camadas de sub-base

3.3.2.1 - Espalhamento

Deve utilizar-se no espalhamento do material motoniveladora ou outro equipamento similar de
modo a que a superficie da camada se mantenha aproximadamente com a forma definitiva. O
espalhamento deve ser feito regularmente e de modo a que toda a camada seja perfeitamente
homogénea. Se durante o espalhamento se formarem rodeiras, vincos ou qualquer outro tipo de
marca inconveniente que ndo possa facilmente ser eliminado por cilindramento, deve proceder-
se a escarificacdo e homogeneizacdo da mistura e regularizacéo da superficie.

3.3.2.2 - Compactacéo
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A compactacao relativa, referida ao ensaio de compactacao pesada, ndo deve ser inferior a 95%
em toda a area e espessuras tratadas. Se na operacdo de compactacao o material ndo tiver a
humidade necessaria tera que proceder-se a uma distribuicdo uniforme de agua, empregando-
se carros tanques de presséao cujo jato devera, se possivel, cobrir a largura total da area tratada.
A distribuicdo de agua organizar-se-a4 de modo a que se faca de forma rapida e continua. Se a
humidade for excessiva tera de ser arejado.
3.3.2.3 - Regularidade
A superficie da camada deve ficar lisa, uniforme, isenta de fendas, ondula¢des ou material solto
ndo podendo, em qualquer ponto apresentar diferencas superiores a 1,5 cm em relagdo aos
perfis longitudinal e transversal estabelecidos.
3.3.2.4 - Espessura da sub-base
A espessura de cada camada sera de 15 cm, depois de compactada, exceto nos casos em que
a sub-base seja constituida por material rochoso proveniente diretamente das escavacoes, cuja
espessura sera fixada pela fiscalizacdo de acordo com 0 processo construtivo, sem envolver
aumento de encargos para o dono da obra.
No caso de se obterem espessuras inferiores as fixadas ndo sera permitida a construcao de
camadas delgadas a fim de se obter a espessura projetada. Em principio, proceder-se-4 a
escarificacdo da camada. No entanto, se a fiscalizacao julgar conveniente, podera aceitar que a
compensacao da espessura seja realizada pelo aumento da espessura da camada seguinte.
3.3.3 - Camadas de base em material de granulometria extensa
3.3.3.1 - Compacidade e reqularidade
A execucao da base deve ser tal que sejam satisfeitas as seguintes caracteristicas:

- Indice de vazios, cujo valor tera de ser, pelo menos, equivalente a uma baridade seca
igual a 100% AASHTO Modificado, néo inferior a 13% a nao ser que devidamente justificado;

- A camada deve apresentar-se perfeitamente estavel e bem compactada;

- A superficie da camada deve ficar lisa, uniforme, isenta de fendas, ondula¢des ou
material solto, ndo podendo, em qualquer ponto apresentar diferencas superiores a 1,5 cm em
relacdo aos perfis longitudinal e transversal estabelecidos.

No processo construtivo deve ser observado o seguinte:
- Deve utilizar-se no espalhamento do agregado motoniveladoras ou outro equipamento
similar, de forma a que a superficie de cada camada se mantenha com a forma definitiva,;

- O espalhamento deve ser feito regularmente e de forma a evitar-se a segregacdo dos
materiais ndo sendo de forma alguma permitidas bolsadas de material fino ou grosso. Sera feita,
em principio, a prévia humidificacdo dos agregados na central de producao, justamente para
gue a segregacdo no transporte e espalhamento seja reduzida. Se na operacdo de
compactacao o agregado nao tiver a humidade necessaria (cerca de 4,5%) tera de proceder-se
a uma distribuicdo uniforme de agua;

- Se durante o espalhamento se formarem rodeiras, vincos ou qualquer outro tipo de
marca inconveniente que ndo possa facilmente ser eliminada por cilindramento, deve proceder-
se a escarificacdo e homogeneizacao da mistura e consequente regularizacao da superficie.
3.3.3.2 - Espessura da base
A espessura de cada camada sera a indicada nos respetivos desenhos-tipo. No caso de se
obterem espessuras inferiores as fixadas no projeto, ndo sera permitida a construcdo de
camadas delgadas, a fim de se obter a espessura projetada. Em principio, proceder-se-a a
escarificacdo da camada.
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No entanto se a fiscalizacdo julgar conveniente, poderda aceitar que a compensacao de
espessura seja realizada pelo aumento de espessura da camada seguinte.
3.3.4 - Camadas de semi-penetracédo betuminosa
3.3.4.1 - Espalhamento e cilindramento do agregado
Preparada a superficie do pavimento sobre a qual se vai construir a camada, de modo a
apresentar-se bem consolidada, regularizada e limpa de materiais estranhos tais como lama,
matéria organica, etc., procede-se ao espalhamento, de preferéncia mecanico, do agregado, de
maneira uniforme e sem segregacdo, para que a espessura total da camada, depois do
recalque, seja de 7 cm. Em principio, o espalhamento deve ser feito a toda a largura da camada.
No caso do espalhamento manual, os veiculos de carga ndo deverdo descarregar o agregado
no local onde se vai executar a camada, nem onde ele se possa sujar.
Depois de bem regularizado o agregado, executa-se a sua compressao por meio de um cilindro
de rasto liso de 8 a 10 toneladas ou equivalente, de modo a obter-se uma superficie estavel e
bem desempenada transversal e longitudinalmente. Este cilindramento pode ser auxiliado
sempre que o adjudicatario ou a fiscalizagédo julguem conveniente, por meio de pequenas e
frequentes regas, tendo-se o cuidado de abrir sangrias nas bermas para o escoamento do
excesso de agua, caso estas ja estejam construidas.
3.3.4.2 - Espalhamento
Logo que o agregado esteja em condi¢bes indicadas e a metade superior da camada
convenientemente enxuta, procede-se ao espalhamento do betume do tipo 160-220 a
temperatura de 160° a 180° C, por forma a obter-se uma taxa de 3,5 kg/cm2. Este
espalhamento deve ser feito de preferéncia mecanicamente, mas de modo a alterar 0 menos
possivel a estabilidade da camada.
O aglutinante ndo devera ser aplicado quando a temperatura ambiente for inferior a 15°C, ou
guando a temperatura do pavimento for inferior a 25° C.
Deve haver o maximo cuidado na execucao das juntas de ligacao do espalhamento, de forma a
nao haver falhas nem sobreposicao do aglutinante.
O equipamento a utilizar deve ser constituido, de preferéncia, por distribuidores automoveis, que
devem ser equipados com indicadores de velocidade independentes dos velocimetros normais
dos veiculos. Tanto estes como as caldeiras devem ainda estar munidos de termometro e
manometro.
O espalhamento deve ser o mais uniforme possivel:

a) a distribuicdo do aglutinante ndo pode variar longitudinalmente mais do que 10%;

b) a distribuicdo do aglutinante na largura efetiva ndo pode variar mais do que 15%.
3.3.4.3 - Espalhamento e cilindramento do agregado de recobrimento
Logo apés o espalhamento do aglutinante, procede-se ao espalhamento, de preferéncia
mecéanico, do agregado de recobrimento, com as dimensdes nominais de 25 a 50 mm, de modo
uniforme e de acordo com a taxa projetada de 7-12 I/m2. Este agregado devera preencher
completamente os intervalos das pedras superiores e cobrir toda a superficie do aglutinante a
vista.
O espalhamento mecéanico deve ser executado com espalhadores que deixem cair a gravilha
verticalmente distribuindo-a uniformemente segundo a taxa prevista. Sempre que necessario,
deve proceder-se a sua regularizacdo. O espalhamento manual deve ser executado com pas
em langos largos, por forma a cobrir uniformemente toda a superficie. Seguidamente, deve
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proceder-se a regularizacdo com vassouras, de forma a obter-se uma superficie sem falhas e
sem sobreposicao dos elementos do agregado.
Imediatamente a seguir ao espalhamento da gravilha, executa-se a sua compressdo, de
preferéncia com um cilindro de pneus, prosseguindo o cilindramento até se obter uma superficie
unida, estavel e bem desempenada, de acordo com o perfil transversal tipo projetado, nao
devendo, de forma alguma, notar-se esmagamento do agregado. Durante a operacdo de
cilindramento deverdo cobrir-se com gravilha todos os pontos em que o aglutinante tende a
refluir. O cilindramento devera ser repetido, pelo menos durante os trés dias seguintes apés s
sua execucdo, nas horas de maior temperatura do ambiente, diretamente sobre a semi-
penetracéo, ou sobre o revestimento superficial, no caso de este ser executado antes de
decorridos trés dias.
3.3.4.4 - Circulacdo sobre a semi-penetracdo recém executada
Podera ser permitida a circulagcdo de veiculos logo apés a execugdo da camada, desde que nao
se note qualquer deformacdo no pavimento e desde que o aglutinante seja o betume. Os
veiculos deverdo circular a menos de 30 km/hora durante um periodo tanto maior quanto a
temperatura do ambiente e nunca inferior a trés dias. No caso de ter sido empregue betume
fluidificado ou emulsado, o transito devera ser cortado durante um periodo tanto maior quanto
maior for o peso dos veiculos e a intensidade do trafego.
3.3.5 - Impregnhacéo betuminosa
3.3.5.1-Limpeza
A superficie a revestir deve apresentar-se livre de material solto, sujidade, detritos e poeiras que
devem ser retirados do pavimento para local onde seja possivel voltarem a depositar-se sobre a
superficie a revestir.
3.3.5.2 - Impregnacdo betuminosa
Na execucdo da impregnacao betuminosa deve ser observado o seguinte:
- O aglutinante a utilizar devera ser o betume fluidificado C60BF4, a taxa de 1,0 Kg/cm2.
O valor da taxa de espalhamento devera ser confirmado experimentalmente no inicio
dos trabalhos;
- No momento de aplicacdo do aglutinante, a temperatura ambiente deve ser superior a
15° C, e a temperatura do pavimento superior a 25° C;
- A distribuicéo do aglutinante ndo pode variar na largura efetiva mais do que 15%;
- Quando o aglutinante ndo for completamente absorvido pela base no periodo de 24
horas, deve espalhar-se um agregado fino que permita fixar todo o aglutinante em
excesso. Este agregado sera rigorosamente isento de pé ou outras matérias estranhas,
devendo passar na totalidade pelo peneiro de 4,75 mm (n.° 4) ASTM,;
- Independentemente desta clausula, se a fiscalizacéo julgar conveniente por condigées
de trafego a impregnacao recoberta com agregado fino do tipo referido anteriormente;
- O tempo que decorrera entre a impregnacao e a construcao da camada seguinte sera
fixado pela fiscalizacdo em face das condi¢des climatéricas, com o minimo de 3 dias.
3.3.6 - Camadas de misturas betuminosas
3.3.6.1-Limpeza
A superficie a revestir deve apresentar-se livre de sujidade, detritos e poeiras, que devem ser
retirados do pavimento para local onde ndo seja possivel voltarem a depositar-se sobre a
referida superficie. A Ultima operagdo de limpeza, a realizar imediatamente antes da rega de
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colagem, consistira obrigatoriamente na utilizacdo de jatos de ar comprimido para remover
elementos finos eventualmente retidos na superficie a revestir.

3.3.6.2 - Rega de colagem

Devera ser realizada nas condi¢cdes anteriormente expressas, porém a taxa de rega podera ser
ajustada em conformidade com as particularidades de cada caso e com o critério da
fiscalizacdo, sob condicdo de ndo exceder 0,5 Kg/m2, e sempre de acordo com os respetivos
desenhos-tipo.

3.3.6.3 - Fabrico, transporte e espalhamento da mistura betuminosa

As “massas” deverdo ser fabricadas em centrais ndo poluentes adequadas e servidas por
estaleiros localizados e estruturados com o acordo da fiscalizacdo, sendo obrigatéria a
observancia dos seguintes pontos:

- O adjudicatario devera submeter previamente a aprovacéo da fiscalizacdo o estudo
das composi¢cbes das misturas betuminosas em funcao dos materiais disponiveis, estudo esse
obrigatoriamente conduzido pelo método Marshall. Ndo poderdo ser executados quaisquer
trabalhos de aplicacdo em obra, sem que tal aprovacéo tenha sido de facto ou tacitamente
dada.

- A aplicacdo em obra das misturas betuminosas ficara condicionada a retificagdo, por
parte da fiscalizacdo, das condi¢cbes de transposicdo do estudo aprovado para a central de
fabrico (0 que implica nomeadamente a concordancia com o sistema de crivos adotado),
cabendo ao adjudicatario apresentar ensaios comprovativos da justeza da transposicao
realizada.

- Uma vez aprovada determinada transposicao para a central misturadora, a mesma nao
podera em circunstancia alguma ser alterada sem o conhecimento da fiscalizacéo, a apreciacéo
da qual devera ser submetida a proposta de alteracdo devidamente justificada, com base num
conjunto significativo de ensaios de controlo laboratorial.

- Para o pré-doseamento dos diversos materiais inertes que entrem na composicao das
misturas, com excec¢ao do filer, devera o adjudicatario dispor no estaleiro de tantas tremonhas
guantos os referidos materiais, 0 que significa estar excluido qualquer processo mais grosseiro
de pré-mistura, mesmo em relacdo apenas a uma parte dos componentes. Esta disposicao
circunscreve-se as centrais de producdo continua, aplicando-se também as de producao
descontinua.

- O teor em humidade das misturas betuminosas ndo sera superior a 0,5%, quer durante
a operacao de mistura, quer durante o espalhamento.

- A temperatura dos agregados, antes da mistura destes com o betume, ndo deve ser
inferior a 130°C, nem superior a 170° C.

- O betume deve ser aquecido lenta e uniformemente, a uma temperatura compreendida
entre 130° e 170° C.

- Ndo deverdo ser aplicadas em obra as “massas” que, imediatamente apds a mistura,
apresentam temperaturas iguais ou superiores a 175° C. Em tal caso, serdo de imediato
conduzidas a vazadouro e ndo consideradas para efeitos de medicéo.

- As “massas” deverao ser fabricadas e transportadas para que tenha lugar o seu rapido
espalhamento. A sua temperatura nesta fase nao podera ser inferior a 110° e, se tal vier a
suceder, mesmo que imediatamente apos a atuacao da espalhadora, constituira motivo para
rejeicdo. No minimo, ndo serdo consideradas para efeitos de medicédo.
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- O espalhamento devera ser feito de maneira continua e executado com tempo seco e
temperatura ambiente superior a 15° C. O pavimento a recobrir devera também apresentar-se
seco e a uma temperatura superior a 10° C.

- No caso de rampas acentuadas, com extensao significativa, o espalhamento deve
realizar-se de preferéncia, no sentido ascendente.

- O espalhamento manual sobre a rega de colagem de uma ligeira camada de mistura
betuminosa (ensaibramento) € uma operagdo que devera ser confinada aos seguintes casos:
impossibilidade de a espalhadora transmitir ao pavimento forca motriz suficiente por motivo de
declive acentuado, em areas que tém forcosamente de permanecer abertas ao trafego, e
recobrimento da rega de colagem, por motivos de seguranca, face a eventuais paragens do
espalhamento derivadas de avarias no equipamento, a falhas de mistura betuminosa ao fim do
dia de trabalho, ou a causas aleatorias.
3.3.6.4 - Cilindramento

O processo de compactacdo e regularizacdo das misturas betuminosas deve ser tal que
seja observado o seguinte:

- A superficie acabada deve ficar bem desempenada, com perfil transversal correto e
livre de depressoes, alteamentos e vincos. Nao serdo de admitir irregularidades superiores a 3
mm, quando feita a verificacdo com a régua de 3 m.

- Em circunstancia alguma o cilindramento podera deixar iniciar-se enquanto a
temperatura da mistura é superior a 90° C. O ndo cumprimento desta condicdo constituira
motivo para rejeicao.

- Os cilindros de pneus terdo uma carga/roda minima de 1,5t e s6 poderdao atuar
guando a temperatura da mistura se aplique nos pneus produto adequado para alterar as
condicBes na interface “borracha/betume”. Os cilindros de rasto liso s6 poderdo ser aplicados
com vista a regularizar a superficie acabada.

- Os cilindros s6 deverao proceder a mudancas de direcdo quando se encontrem em
areas ja cilindradas com, pelo menos, duas passagens.

- A compactacao relativa referida ao ensaio de Marshall, ndo sera inferior a 97%.
Independentemente da exigéncia anterior, € obrigatéria a aplicacdo de um cilindro de pneus
enquanto a temperatura da mistura for superior a 60° C, com, pelo menos, 4 passagens
completas. A pressao dos pneus sera a volta de 6 Kg/cm2, devendo ser ajustada em funcéo das
caracteristicas da mistura utilizada.

- Em circunstancia alguma podera recorrer-se a solventes de betume ou a quaisquer
substancias que de algum modo afetem as caracteristicas basicas, com o fim de evitar o
arrancamento de gravilhas pela atuacéo dos cilindros.

- No caso dos cilindros disponiveis ndo possuirem dispositivo para compactar
lateralmente o bordo exterior da camada espalhada (que néo ficara a constituir junta), devera
proceder-se a essa operagdo por meios manuais, eventualmente com recurso a macos
metalicos.

- O transito nunca devera ser estabelecido sobre o betdo betuminoso nas duas horas
posteriores ao fim do cilindramento, devendo no entanto, aquele prazo ser aumentado sempre
que for possivel. Em casos pontuais, em que se torne indispensavel antecipar a abertura ao
transito, devera espalhar-se filer sobre a camada recém executada em dosagem moderada,
apoés cilindramento, de modo a que toda a superficie fique coberta o mais uniformemente
possivel.
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3.3.6.5 - Juntas de trabalho

Tanto as juntas longitudinais como as transversais, deverdo ser feitas de modo a assegurar a
ligacdo perfeita das seccdes executadas em ocasides diferentes.

Os topos do trecho executado anteriormente deverdo ser cortados e as superficies obtidas
pintadas levemente com betume (emulsdo catiénica de rotura rapida), iniciando-se depois o
espalhamento das massas betuminosas do novo troco. Igualmente deverdo ser pintadas
levemente com betume todas as superficies de contacto do tapete com caixas de visita, lancis,
etc..

3.3.6.6 - Apresentacédo do estudo

a) O estudo a apresentar incluira obrigatoriamente os boletins relativos aos seguintes
ensaios:

- Percentagem de desgaste na maquina de Los Angeles, para a granulometria B,
relativamente as gravilhas (deve apresentar-se um ensaio por cada fonte de abastecimento).

- Ensaio de adesividade para cada material componente, com excecao do filer.

- Penetragdo do betume, dispensavel no caso de anexacdo de um certificado de
garantia correspondente ao lote de fabrico.

- Composicao granulométrica de cada um dos materiais propostos.

- Determinacédo dos pesos especificos que se tornem necessarios, incluindo o do
betume.

- Aplicacao do método Marshall: determinacao da curva granulométrica da(s) mistura(s),
preparacéo dos provetes, determinacdo da baridade, calculo das baridades méximas tedricas,
da porosidade e do grau de saturacdo em betume, determinacdo da carga de rotura e
deformacdo dos provetes, e ainda o tracado do conjunto de curvas granulométricas para
selecdo da percentagem éptima de betume.

b) A fiscalizacdo podera exigir, em aditamento, o resultado dos ensaios de polimento
acelerado e de determinacéo dos indices de alongamento e de lamelacgéo.

3.3.7 - Estudo da composicao da(s) mistura(s) betuminosa(s)

3.3.7.1 - O adjudicatéario tera de submeter a aprovacéo da fiscalizacdo o estudo da composicao
de cada tipo a utilizar em obra, estudo esse obrigatoriamente conduzido pelo método Marshall.
N&o poderdo ser executados quaisquer trabalhos de aplicacdo em obra sem que tal aprovacao
tenha sido de facto ou tacitamente dada.

3.3.7.2 - O(s) estudo(s) a apresentar incluira(ao) obrigatoriamente os boletins relativos aos
seguintes ensaios:

- Composicao granulométrica de cada um dos materiais propostos;

- Percentagem de desgaste na maquina de Los Angeles, relativamente as gravilhas (1
ensaio por cada fonte de abastecimento);

- indices de alongamento para cada fracdo granulométrica componente, com excecao
do filer;

- Determinacédo dos pesos especificos de cada um dos componentes das misturas,
incluindo betume;

- Penetracdo do betume (dispensavel no caso de anexacdo de uma certificado de
garantia correspondente ao lote de fabrico);

- Equivalente de areia da(s) mistura(s);

- Ensaio Marshall, compreendendo:

- Curva granulométrica da(s) mistura(s);
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- Equivalente de areia da(s) mistura(s) de agregado com filer;

- Preparacéo dos provetes;

- Determinacdo das baridades aparentes e maximas tedricas, porosidades e grau de
saturacdo em betume;

- Determinacgéo das cargas de rotura e deformacao;

- Tracado conjunto de curvas caracteristicas para selecdo da percentagem 6ptima de
betume;

para, pelo menos, cinco percentagens diferentes de betume.

3.3.8 - Transposicao do estudo laboratorial para a central betuminosa

3.3.8.1 - A aplicacéo em obra da mistura betuminosa ficar4 ainda condicionada a ratificacéo por
parte da fiscalizacdo das condi¢cdes de transposicdo do estudo aprovado para a central de
fabrico (o que implica, nomeadamente, a concordancia com o sistema de crivos adotado),
cabendo ao adjudicatario apresentar ensaios comprovativos da precisdo com que a
transposicao foi realizada.

3.3.8.2 - Uma vez aprovada determinada transposicao para a central betuminosa, a mesma néo
podera, em circunstancia alguma, ser alterada sem o conhecimento da fiscalizacdo, a
apreciacdo da qual devera ser submetida a proposta de alteracao devidamente justificada, com
base num conjunto significativo de ensaios de controlo laboratorial.

3.3.9 - Equipamento para realizagéo dos trabalhos betuminosos

3.3.9.1 - Condicdes gerais

3.3.9.1.1 - O adjudicatario devera fornecer e manter em boas condicdes de servico o
equipamento apropriado para o trabalho, o qual sera previamente submetido a aprovacéo da
fiscalizacéo.

O equipamento devera, quando for caso disso, ser montado no local previamente aceite pela
fiscalizacdo, com a suficiente antecipacdo sobre o inicio da obra, de modo a permitir uma
cuidadosa inspecao, calibragem dos dispositivos de medicdo, ajustamento de todas as pecas e
execucao de quaisquer trabalhos de conservacéo e/ou reparacao, que se mostrem necessarios
para a garantia do trabalho com qualidade satisfatoria.

3.3.9.1.2 - Com aquele objetivo, e apés 90 dias o adjudicatario fornecera a fiscalizacdo um
“dossier” técnico que incluird uma descri¢ao tao detalhada quanto possivel de:

- Localizacéo da area de implantacéo da central e “plano” de stockagem de agregados;

- Tipo e capacidade da central betuminosa assim como componentes e dispositivos de
controlo da mesma;

- Meios de transporte, justificando o nimero de unidades;

- Tipos e capacidades dos equipamentos a utilizar no espalhamento e compactacao das
misturas, incluindo justificacéo;

- Dimensionamento dos meios humanos com indicacédo dos responsaveis técnicos pelas
unidades de fabrico, transporte, espalhamento e compactacao.

A capacidade nominal de uma central betuminosa ser& definida por dois valores:

- Débito horario normalmente conseguido para o fabrico de uma mistura betuminosa
com 40 a 45% de elementos grossos, 30 a 35% de elementos médios e 18 a 20% de elementos
finos, para teores de humidade natural da ordem dos 5%;

- Débito horario quando o teor em humidade natural dos agregados é da ordem dos 3%.
3.3.9.2 - Centrais betuminosas
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O fabrico das misturas betuminosas sera assegurado por centrais do tipo continuo ou
descontinuo, ndo poluentes com dispositivo de recuperacdo de elementos finos. Serdo
constituidas pelos seguintes elementos.

* Tremonhas doseadoras

Deverao existir tantas tremonhas doseadoras quantas as fracdes granulométricas constituintes
da mistura. A sua largura excedera sempre, em pelo menos 0,50 m, a largura do balde da pa
mecéanica que as alimenta.

Cada tremonha dispora de anteparos com dimensées convenientes por forma a evitar misturas
de agregados, assim como os respetivos sistemas de dosagem individuais que poderédo ser
volumétricos ou ponderais, estando excluido qualquer outro processo mais grosseiro de pré-
mistura.

A tolerancia maxima admissivel para os sistemas de dosagem sera de + 10% nas centrais
descontinuas e + 5% nas centrais continuas.

* Tambor-secador

As centrais dispordo de meios mecanicos apropriados com vista a introducdo da mistura de
agregados no tambor-secador devera permitir baixar o teor da humidade natural dos agregados
a menos de 0,5%, sem ultrapassar a temperatura maxima fixada para o ligante betuminoso.
Com este objetivo existird um termémetro entre a saida do tambor-secador e o misturador, que
permita ao operador verificar a temperatura da mistura seca de agregados.

Sempre que possivel, a central devera dispor, acoplada ao tambor-secador, de dispositivos de
despoeiramento, ndo s6 com vista a uma recuperacdo dos elementos finos, sobretudo, evitar a
poluicdo atmosférica e das zonas adjacentes a central.

* Armazenagem e crivagem da mistura de agregados secos

Os agregados secos provenientes do tambor-secador serdo introduzidos (através de um
sistema de transporte convenientemente protegido) numa tremonha intermédia capaz de
separar a mistura de agregados em varias fracdes granulométricas e com capacidade superior a
do misturador.

A central devera dispor de um sistema de alarme ou seguranca (luminoso ou acustico) sempre
gue o nivel de agregados seja igual ou inferior a 1/3 (em volume) da capacidade da tremonha.

* Armazenagem e dosagem do filer

Se tornar necessaria a adi¢ao de filer comercial a mistura, € necessario prever, pelo menos, um
silo com dispositivos de alimentagdo e extracédo apropriados.

A capacidade do silo de filer sera, pelo menos, correspondente a dois dias de fabrico e devera
estar dotado de sistema de alarme (com dispositivo acustico ou luminoso) sempre que atinja 1/5
da sua capacidade maxima.

No caso das centrais continuas, existira um equipamento de dosagem intermédia, que podera
ser volumétrico ou ponderal, enquanto que, nas descontinuas, o filer sera sempre pesado
separadamente através de balanca individual.

Em qualquer dos casos, a tolerancia maxima admissivel sera de + 10%.

* Armazenagem e dosagem do ligante betuminoso

A central devera dispor de cisternas para o armazenamento do ligante betuminoso, com uma
capacidade total com vista a assegurar um fornecimento continuo da central, possuindo cada
uma delas dispositivo proprio de aguecimento com uma preciséo de + 10%.
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Quando, numa mesma obra, forem utilizados diferentes tipo de ligantes betuminosos, cada um
dispora de uma cisterna prépria, uma vez que a mistura de dois ligantes diferentes, ainda que
em pequenas percentagens, modificara, notoriamente, as suas propriedades.
De igual modo, os sistemas de alimentacao existentes deverao ser constituidos por um nimero
minimo de tubagens comuns, munidos do respetivo sistema de seguranca.
O fluxo continuo do ligante no interior das cisternas, bem como a bomba doseadora, sera
assegurado por um dispositivo préprio acoplado a um medidor de caudais com uma precisao de
+ 2%.
Todas as tubagens da cisterna, bomba doseadora e sistema de pulverizacdo do misturador,
serdo devidamente aquecidas.
O operador da central tera possibilidade de, em qualquer momento, verificar a temperatura do
ligante a saida da cisterna e antes de entrar no misturador, através de um termémetro com
precisédo de + 5°C.
A dosagem do ligante sera efetuada através de um dispositivo ponderal ou volumétrico, com
uma precisdo da ordem dos + 2%. Esta precisdo sera controlada através de uma amostragem
correspondente a:

- 10 t de mistura betuminosa, no caso das centrais continuas;

- Uma amassadora, no caso das centrais descontinuas.
* Misturador
O misturador possuirda o numero suficiente de pas ou laminas de forma a assegurar uma mistura
homogénea, sendo convenientemente tapado por forma a evitar a perda dos elementos finos da
mistura.
Estara dotado de equipamento eficaz de maneira a manter constante o tempo de amassadura
especificado e contador automéatico de nuimero de amassaduras, no caso das centrais
descontinuas.
Para as centrais existira um registo automatico com as seguintes indicagées:

- Designacao do tipo de mistura;

- Peso de cada amassadura e respetivos componentes;

- Temperatura do ligante;

- Hora de fabrico
* Armazenamento da mistura betuminosa
O armazenamento da mistura fabricada serd efetuado através de meios que limitem o mais
possivel a segregacao da mistura. A sua capacidade dependera da producéo horéaria da central,
no entanto, tera que estar dotada de meios eficazes de aquecimento, se for superior a 100 m3.

3.3.9.3 - Unidades de transporte
O adjudicatario devera dispor de uma frota de camides dimensionada de acordo com as
distancias de transporte entre a central de fabrico e a obra a realizar.

Todas as viaturas utilizadas, quer pertencam ou ndo ao adjudicatario, deverdo estar
providas de:

- Caixa de recec¢do com altura tal que ndo haja qualquer contacto com a tremonha da

espalhadora.

- Toldo plastificado capaz de evitar o arrefecimento das misturas.

3.3.9.4 - Espalhadora acabadora (“ Finisher”)
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O equipamento de espalhamento deve ser capaz de repartir uniformemente as misturas
betuminosas, sem produzir segregacao e respeitando os alinhamentos, inclina¢des transversais
€ espessuras projetadas.
A espalhadora ter4 sempre que dispor de uma régua vibradora capaz de produzir um grau de
compactacdo minimo de 85% e, sempre que possivel, estar munida de um termdémetro
colocado no tunel de alimentacéo do sem-fim.
3.3.9.5 - Compactadores
Os cilindros a utilizar na compactacao das misturas serao obrigatoriamente auto-propulsionaveis
e dos seguintes tipos:

- Estaticos

- Pneus

- Vibradores

- Mistos
Os cilindros estéticos dispordo de sistema de rega adequado, e os cilindros de pneus serao
equipados com “saias de protecdo” e, sempre que possivel, de “side-roll”.
A caracterizacdo de quaisquer destes equipamentos far-se-a através do seguinte conjunto de
elementos, a fornecer a fiscalizacéo antes do inicio dos trabalhos.

- Cilindros-estaticos

- Peso total (minimo e méaximo)

- Largura e didmetro das rodas

- Gama de velocidades

- Tipo de transmisséo (mecénica e hidraulica)

- Tipo de lastro utilizavel

- Autonomia do sistema de rega
a que se adicionara, no caso dos cilindros vibradores:

- Carga por unidade de geratriz vibrante;

- Gama de variacao das frequéncias e amplitude de vibragéo;
e/ou no caso dos cilindros de pneus e mistos:

- NUmero de pneus por €eixo;

- NUmero de pneus motrizes;

- Carga por pneu (minima e maxima) e

- Presséo de enchimento (minima e maxima)
3.3.10 - Revestimento superficial betuminoso duplo
3.3.10.1 - Limpeza
A superficie a revestir deve apresentar-se livre de material solto, sujidades, detritos e poeiras,
gue devem ser retiradas do pavimento para local de onde ndo seja possivel voltarem a
depositar-se sobre a superficie a revestir.
3.3.10.2 - Impregnacéo
A superficie da camada de base deve sofrer um tratamento de impregnacéo preliminar de
betume fluidificado C60BF4, a uma taxa de aglutinante de 1,2 Kg/m2. A temperatura de
espalhamento deve estar compreendida entre os 50 e 85° C.
Quando o aglutinante n&o for completamente absorvido pela base no periodo de 24 horas, deve
espalhar-se um agregado fino que permita fixar todo o aglutinante em excesso.
3.3.10.3 - Revestimento betuminoso
A execucao das camadas deve ser tal que sejam satisfeitas as seguintes caracteristicas:
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- Taxa de betume asféltico 160/220:
12 camada - 1.3 Kg/m2
22 camada - 1,1 Kg/m2

- Taxa de agregado:

12 camada - 12/14 litros/m2
22 camada - 10/12 litros/m2

- A distribuicéo do aglutinante ndo pode variar longitudinalmente mais do que 10%;

- A distribuicdo do aglutinante na largura efetiva ndo pode variar mais do que 15%;

- A temperatura do espalhamento do aglutinante deve estar compreendida entre 150 a
180° C.

Nas operacdes de espalhamento do aglutinante e do agregado, e no cilindramento, devem ser
observados o0s seguintes pontos:

- O espalhamento do betume nédo pode ser feito antes da cura da impregnacéo, caso
esta exista, e a superficie de aplicacédo deve encontrar-se seca;

- No momento da aplicacdo do aglutinante, a temperatura ambiente deve ser superior a
15° C e a temperatura do pavimento superior a 25° C;

- O espalhamento do agregado deve ser efetuado logo a seguir ao do aglutinante e por
forma a obter-se uma superficie perfeitamente regularizada, sem falhas e sem sobreposicao dos
elementos do agregado;

- O cilindramento deve efetuar-se logo apés o espalhamento do agregado, de
preferéncia com cilindros de pneus, a uma velocidade ndo superior a 8 Km/hora. Admite-se o
emprego de cilindros de rasto liso, com peso compreendido entre 8 e 10 t, mas neste caso, a
velocidade ndo deve ser superior a 4 Km/hora.

O cilindramento devera prosseguir até que o agregado esteja convenientemente
estabilizado, cessando, no entanto, logo que se comece a notar o esmagamento do agregado.

- Deve haver o maximo cuidado na execucao das juntas de ligacdo do espalhamento,
por forma a ndo haver falha nem sobreposicéo do aglutinante;

- Qualquer excesso de gravilha deve ser retirado da superficie por forma a evitar a sua
projecao contra os veiculos que circulem na estrada;

- Quando a estrada tiver que ficar sujeita ao transito durante a operagéo de revestimento,
a velocidade maxima dos veiculos deve ser limitada a 30 km/hora, durante um periodo julgado
suficiente para ser assegurado o encastramento das gravilhas.
3.3.11 - Bermas
As bermas terdo a constituicdo e espessura indicadas no perfil transversal-tipo, obedecendo, a
sua construcao, as especificacdes fixadas neste Caderno de Encargos.

3.4- OBRASDE ARTE
3.4.1 - Argamassas
3.4.1.1 - As argamassas a empregar serao dos seguintes tipos:
TIPO | - Argamassa de cimento e areia com o traco de:
- 600 kg de cimento
- 1000 litros de areia
a empregar no assentamento das vigas de bordadura a lancis pré-fabricados.
TIPO II - Argamassa de cimento e areia como o trago de:
- 300 kg de cimento
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- 1000 litros de areia a empregar no assentamento dos mosaicos de
revestimento dos passeios.
3.4.1.2 - O fabrico das argamassas dos tipos | e Il sera feito, em principio, por meios mecanicos,
admitindo-se porém, que sejam fabricadas manualmente em estrados de madeira.
Neste caso, 0s materiais devem misturar-se primeiramente a seco e s depois se amassaréao
com a agua necessaria até que a argamassa fiqgue homogénea.
3.4.1.3 - As argamassas serdo fabricadas no momento do seu emprego e na propor¢éo do seu
consumo, sendo rejeitadas todas as que comecem a fazer presa no amassadouro ou que
tenham de ser remolhadas.
3.4.2 - Betbes de ligantes hidraulicos
3.4.2.1 - Os betbes a empregar serdo os constantes no projeto de execucao.
3.4.2.2 - Em tudo quanto disser respeito a composicao, fabrico, rececdo e colocacdo em obra
dos betbes e as restantes operacbes complementares, seguir-se-40 as regras estabelecidas
pelo Decreto-Lei n.° 301/07, de 23 de agosto e correspondentes normas NP EN 206-1 e NP
ENV 13670-1 e as destas Condi¢des Técnicas.
3.4.3 - Composicao dos betdes
3.4.3.1 - O estudo da composicao de cada betdo devera ser apresentado pelo empreiteiro a
aprovacao da fiscalizacdo, com pelo menos 30 dias de antecedéncia em relacdo a data de
betonagem do primeiro elemento da obra em que esse betdo seja aplicado.
3.4.3.2 - O empreiteiro obriga-se a mandar efetuar, no mesmo laboratério que encarregar do
estudo das caracteristicas e composicdo dos betbes, 0s ensaios necessarios ao citado estudo,
em especial, a da resisténcia a compressao.
3.4.3.3 - O empreiteiro entregara a fiscalizagdo amostras dos mesmos inertes utilizados nos
estudos dos betdes para se poder comprovar a manutengdo das suas caracteristicas.
3.4.3.4 - O empreiteiro obriga-se a encarregar o laboratorio que fizer os estudos preliminares
dos betdes, de controlar o seu fabrico, tendo principalmente em vista as correcdes eventuais a
fazer, em consequéncia das varia¢cdes da humidade, da granulometria e de outras causas.
3.4.3.5 - O cimento utilizado sera também ensaiado sistematicamente no mesmo laboratério,
segundo um plano a estabelecer, rejeitando-se todo aquele que ndo possua as caracteristicas
regulamentares ou que ndo permita a obtencao das caracteristicas exigidas aos betdes da obra.
3.4.3.6 - Na composicao dos betdes o empreiteiro utilizara, de sua conta e observado que seja 0
disposto no Decreto-Lei n.° 301/07, de 23 de agosto e correspondentes normas NP EN 206-1
e NP ENV 13670-1, aditivos cuja necessidade se justifique, no intuito de se obter maior
rentabilidade com menor relacéo possivel agua-cimento.
O empreiteiro devera submeter a aprovacado da fiscalizacéo os aditivos que tenha necessidade
de utilizar, ficando proibida a utilizacdo de aditivos a base de cloretos ou quaisquer produtos
COITOSIVOS.
3.4.3.7 - No betéo de todos os elementos que estejam em contacto permanente, ou que possam
estar em contacto prolongado com a agua, podera ser utilizado um impermeabilizante que a
fiscalizag&o indique.
3.4.3.8 - Todos os encargos com o estudo e controlo das caracteristicas dos betdes, aqui
especificamente mencionados ou ndo, sdo da exclusiva conta do empreiteiro e consideram-se
incluidos nos precos unitarios respetivos.
3.4.4 - Preparacéao dos betdes
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3.4.4.1 - O betdo sera feito por meios mecanicos, em central automatica, obedecendo os
materiais que entram na sua composicdo as condicdes atrds indicadas, de acordo com as
disposicbes legais em vigor, e sendo cuidadosamente respeitados os artigos pertinentes do
Decreto-Lei n.° 301/07, de 23 de agosto e correspondentes normas NP EN 206-1 e NP ENV
13670-1.

3.4.4.2 - Os materiais inertes e o0 cimento serdo doseados em peso para todos os betbes
designados por Il, Il e IV.

3.4.4.3 - A central devera ter contadores de agua e as balancas devidamente aferidos para que
as quantidades de materiais nela introduzidos em cada amassadura sejam as que o laboratério
oficial tiver indicado no seu estudo.

Nao sera permitida a fabricacdo de misturas secas, com vista a ulterior adicdo de agua.

3.4.4.4 - O tempo de trabalho da central em cada amassadura ndo devera, em principio, ser
superior ao triplo do necessario para que a mistura feita a seco apareca de aspeto uniforme, se
outro ndo se mostrar mais conveniente, em consequéncia das caracteristicas especiais da
central.

3.4.4.5 - A consisténcia das massas, a verificar por meio do cone de Abrams, e a quantidade de
agua necessdaria serdo determinadas nos ensaios prévios de modo a que se consiga
trabalhabilidade compativel com a resisténcia desejada e com o0s processos de vibracdo
adotados para a colocacgéo dos betdes e com as dimensdes das pecas a betonar.

3.4.4.6 - A quantidade de agua devera ser corrigida de acordo com as variacées de humidade
dos inertes para que a relagédo agua-cimento seja a recomendada nos estudos de qualidade dos
betdes.

3.4.4.7 - As distancias entre os locais de instalacdo da central e de aplicacdo dos betdes serdo
as menores possiveis, devendo os meios de transporte, 0os percursos a utilizar e os tempos
previstos desde a execucdo a colocacdo ser submetidos a apreciacdo da fiscalizacdo. O
transporte do betdo devera ser feito por processos que ndo conduzam a segregacdo dos
inertes.

3.4.5 - Betonagem e desmoldagem

3.4.5.1 - A betonagem devera obedecer as normas estabelecidas no Regulamento de Estruturas
de Betdo Armado e Pré-Esforcado, no Decreto-Lei n.° 301/07, de 23 de agosto e
correspondentes normas NP EN 206-1 e NP ENV 13670-1, e ao indicado nestas Condi¢des
Técnicas e no projeto.

3.4.5.2 - O betdo serd empregue logo apés o seu fabrico, apenas com as demoras inerentes a
exploracéo das instalacées. O periodo decorrido entre o fabrico do betéo e o fim da sua vibracao
nado excedera meia hora no tempo quente e uma hora no tempo frio, devendo estes tempos ser
reduzidos se as circunstancias o aconselharem.

3.4.5.3 - A compactacéo sera feita por meios mecanicos: vibracdo de superficie, vibracdo dos
moldes e pré-vibracao.

3.4.5.4 - A vibracdo sera feita de maneira uniforme, até que a agua de amassadura reflua a
superficie, e para que o betéo figue homogéneo.

As caracteristicas dos vibradores serdo previamente submetidos a apreciacdo da fiscalizacao,
devendo os vibradores para pré-vibracédo ser de frequéncia elevada (9000 a 20000 ciclos por
minuto).

3.4.5.5. - Ap6s a betonagem e a vibracédo, o betdo sera obrigatoriamente protegido contra as
perdas de agua por evaporagao e contra as temperaturas extremas.
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Para evitar as perdas de humidade, as superficies expostas deveréo ser protegidas pelos meios
gue o empreiteiro entender propor e a fiscalizacdo aprovar. Entre esses meios figuram a
utilizacdo de telas impermeaveis e a de compostos liquidos para a formagcéo de membranas,
também impermeaveis.

3.4.5.6 - Cada elemento de construcédo devera ser betonado de maneira continua, ou seja, sem
intervalos maiores do que os das horas de descanso, inteiramente dependentes do seguimento
das diversas fases construtivas, procurando-se sempre a reducédo dos esforcos de contracéo
entre camadas de betdo com idades diferentes.

3.4.5.7 - As juntas de betonagem s6 terdo lugar nas seccdes onde a fiscalizacdo o permitir, de
acordo com o plano de betonagem aprovado. Antes de comecar uma betonagem as superficies
de betdo das juntas serdo tratadas convenientemente, de acordo com as indicacbes da
fiscalizacdo, admitindo-se, em principio, o seguinte tratamento: deixar-se-d0 na superficie de
interrupcdo pequenas baixas de endentamento e pedras salientes; se notar presa de betdo nas
juntas, serdo as superficies lavadas a jato de ar e de agua, e retirada a "nata" que se mostre
desagregada, a fim de se obter uma boa superficie de aderéncia, sendo absolutamente vedado
0 emprego de escovas metalicas no tratamento das superficies de betonagem.

3.4.5.8 - Nas juntas onde se sobreponham elementos em elevacdo a executar posteriormente
deverao ser passadas 2 a 5 horas, limpas as areas a ocupar por esses elementos superiores,
tratando-se essas zonas de forma analoga atras indicada.

3.4.5.9 - Nas faces visiveis dos elementos em elevacéo as juntas s6 serdo permitidas nas
seccles das juntas da cofragem. N&o serdo toleradas ocorréncias ou diferencas de secc¢éo, pelo
gue as juntas de cofragem terdo de ser convenientemente vedadas e as cofragens
cuidadosamente apertadas contra as pecas ja betonadas.

3.4.5.10 - As juntas de betonagem dos tabuleiros serdo lavadas com jato de agua, retirando-se
alguma pedra que se reconhega estar solta.

3.4.5.11 - Nas juntas de betonagem onde tal se mostre aconselhavel sera empregue uma "cola"
ou "argamassa" apropriada a base de resinas epoOxi, ficando a decisdo do seu emprego
entregue ao critério da fiscalizacéo.

3.4.5.12 - Se uma interrup¢éo de betonagem conduzir a uma junta mal orientada, o betdo sera
demolido na extensdo necessaria, por forma a conseguir-se uma junta convenientemente
orientada, mas antes de se recomecar a betonagem, e se o betao anterior ja tiver comecado a
fazer presa, a superficie da junta devera ser cuidadosamente tratada e limpa para que nao
figuem nela inertes com possibilidades de se descartarem. A superficie assim tratada devera ser
molhada a fim de que o betdo seja convenientemente humedecido, ndo se recomendando a
betonagem enquanto a agua escorrer ou estiver acumulada.

3.4.5.13 - Todas as arestas das superficies de betéo serdo obrigatoriamente chanfradas a 45
graus, tendo 1 a 2 cm de cateto a seccdo triangular resultante do chanfro, quer este
corresponda a um enchimento, quer a um corte da peca chanfrada.

3.4.5.14 - Exceto em casos especiais devidamente justificados, e apds obtido o acordo da
fiscalizacdo, a desmoldagem dos fundos dos elementos estruturais s6 podera ser realizada
guando o betdo apresente uma resisténcia de, pelo menos, 2/3 do valor caracteristico, e nunca
antes de 3 dias ap0s a Ultima colocacdo de betdo, ou apos a aplicacdo da totalidade do pré-
esfor¢o, da injecdo da argamassa coloidal e da selagem das amarracges.

3.4.5.15 - Para efeitos de medicao, os betdes serdo considerados pelo volume geométrico das
pecas executadas.
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3.4.6 - Controlo das caracteristicas dos betbes
3.4.6.1 - Durante as betonagens serdo realizados ensaios de controlo de aceitacdo dos betdes.
Estes controlos serdo realizados sobre amostras constituidas, cada uma, por pelo menos, seis
cubos por amassadura, ou por cada 20 m® por betdo se as amassaduras ultrapassarem este
valor.
A juizo da fiscalizagédo, e depois, por cada tipo de betdo se comprovar a sua qualidade, em pelo
menos 4 betonagens independentes e sucessivas, pode o nimero de cubos de cada amostra
ser reduzido para trés voltando a ser de seis se entretanto se verificar desvios significativos na
resisténcia dos betdes.
Em qualquer caso, em cada betonagem seréo sempre realizadas trés amostras.
3.4.6.2 - Os cubos seréo feitos do betdo de amassadura destinadas a serem aplicadas em obra
e designadas pela fiscalizagéo.
3.4.6.3 - Os cubos s06 poderao ser fabricados na presenca da fiscalizagao.
3.4.6.4 - Os cubos serdo executados, transportados, curados e conservados de acordo com a
especificacdo E255/71 do LNEC.
3.4.6.5 - Devera ser organizado um registo compilador de todos os ensaios de cubos, para
betbes dos tipos Il, Il e IV a fim de, em qualquer momento, se verificar o0 cumprimento das
caracteristicas estabelecidas.
3.4.6.6 - Todos o0s cubos serdo numerados na sequéncia normal dos nudmeros inteiros,
comecando em 1, seja qual for o tipo de betdo ensaiado.
3.4.6.7 - No cubo serd gravado ndo s6 o numero de ordem como também o tipo, classe e
gualidade do betéo a que ele diz respeito, a obra e a data do fabrico.
3.4.6.8 - Do registo compilador deveréo constar os seguintes elementos:

a) Numero do cubo

b) Data do fabrico

¢) Data do ensaio

d) Idade

e) Tipo, classe e qualidade

f) Dosagem

g) Quantidade de agua de amassadura

h) Local de emprego do betdo donde foi retirada a massa para fabrico do cubo

i) Resisténcia obtida no ensaio

j) Média da resisténcia dos trés cubos que formam o conjunto do ensaio

k) Resisténcia equivalente aos 28 dias de endurecimento, segundo a curva de

resisténcia que for estipulada pelo laboratério oficial que procedeu ao estudo ou, na
falta dessa curva, segundo as seguintes relacées:

R 3/R28 = 0.45
R7/R28 = 0.70
R 8/R28 = 0.73

R90/R28 = 1.15
[) Peso do cubo
m) Observacbes
3.4.6.9 - A conservagao dos cubos durante o endurecimento obedecera ao que for determinado
pela fiscalizacédo, de acordo com as condicdes climatéricas existentes.
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3.4.6.10 - Sempre que forem fabricados cubos, por cada série de trés sera preenchido pela
fiscalizac&o residente um "verbete de ensaio”, do qual constara o nimero dos cubos, a data do
fabrico, a marca do cimento, a dosagem, a granulometria, a 4gua de amassadura, 0 modo de
fabrico e outras indicacbes que se considerarem convenientes. O empreiteiro recebera o
duplicado deste "verbete de ensaio".
3.4.6.11 - Os cubos serdo transportados para o laboratério de ensaio, devidamente
acondicionados e para que nao se deteriorem.
3.4.6.12 - Com base no "verbete de ensaio" e depois de a fiscalizacdo ter fixado a data em que
os cubos devem ser ensaiados, sera entregue ao empreiteiro um Oficio do Servico Fiscalizador,
gue acompanhara os cubos na sua entrega ao laboratério que ha-de proceder aos respetivos
ensaios. Para o efeito, o empreiteiro obriga-se a tomar as precau¢cdes necessarias para que seja
observada a data prevista para 0 ensaio e a que os resultados dos mesmos sejam comunicados
imediata e diretamente ao Servigo Fiscalizador.
3.4.6.13 - Cada controlo de aceitacao sera representado por trés amostras.
Sendo R1, R2 e R3 a resisténcia das amostras, médias das resisténcias dos cubos de cada
amostra, e sendo R1 a maior de todas, considera-se o controlo como verificarem ambas as
condicdes:

Rm > Rbk + 3,5 (N/mm2)

R1 >Rbk - 3,5 (N/mm2)

em que:

Rm=(R1+R2+R3)/3
3.4.6.14 - Nos ensaios de consisténcia realizados com o cone de ABRAMS, admitem-se, para
betdes colocados por bombagem, consisténcias até 15 cm e para os restantes consisténcias até
5cm.
3.4.6.15 - Serdo conduzidos sistematicamente ensaios sobre cubos para determinar a
resisténcia a compressao aos 3, 7 e 28 dias a fim de se poderem planear e controlar
devidamente as varias sequéncias dos trabalhos (aplicacéo do pré-esforco, descimbramento e
desmoldagens, entradas em carga, subida dos pilares, etc.).
3.4.6.16 - Serdo realizados os provetes que a fiscalizacdo determinar para obtencdo dos
modulos de elasticidade dos betdes com varias idades, e para quantificar os parametros de
retracdo e de fluéncia reais, valores esses essenciais para a correta execucao da obra.
3.4.6.17 - Para as diversas partes constituintes da obra, e com a frequéncia que a fiscalizacdo
entender, serdo executadas amostras de pelo menos trés cubos cada, os quais devem ser
curados nas condigfes reais, com a intengdo de avaliar a resisténcia inicial dos betdes e
verificar a eficiéncia dos processos de cura e protecdo adotados.
3.4.6.18 - Estes provetes serdo fabricados simultaneamente com os provetes para cura em
laboratorio e registados por forma em que entre eles se possa estabelecer a necessaria relacao.
3.4.6.19 - Se a resisténcia dos provetes curados nas condi¢cdes da obra for inferior a 85% da
resisténcia obtida para o provete "gémeos" curados em laboratério serao revistos 0s processos
de colocacdo, protecao e cura do betdo em betéo.
3.4.6.20 - Se a resisténcia dos provetes em laboratério for muito superior a exigida para a
gualidade do betdo em causa, aos provetes curados em obra bastara apresentarem uma
resisténcia superior a 5 Mpa a tenséo de rotura exigida, mesmo que nao atinjam os 85% da
resisténcia dos provetes curados em laboratério.
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3.4.6.21 - Os encargos e despesas provenientes dos estudos de composicao, e dos ensaios de
controlo e de informacé&o, consideram-se incluidos nos precos unitarios do betéo.
3.4.7 - Rejeicao de betdes
No caso de a fiscalizacdo determinar a rejeicdo imediata dos betbes que ndo satisfacam o
estipulado no Decreto-Lei n.° 301/07, de 23 de agosto e correspondentes normas NP EN
206-1 e NP ENV 13670-1 podera, a seu juizo, ser estabelecido nas seguintes condicdes:
3.4.7.1 - Proceder-se-a, por conta do empreiteiro, a realizagdo de ensaios ndo destrutivos ou a
ensaios normais de provetes recolhidos em zonas que nao afetem de maneira sensivel a
capacidade de resisténcia das pecas; se 0s resultados obtidos forem satisfatérios a juizo da
fiscalizacdo, a parte da obra a que digam respeito sera aceite.
3.4.72 - Se os resultados destes ensaios mostrarem, como 0S ensaios de controlo,
caracteristicas do betéo inferiores as requeridas, considerar-se-ao dois casos:
3.4.7.2.1 - Se as caracteristicas atingidas (em particular as de resisténcia aos esfor¢os) se
situarem acima de 80% das exigidas proceder-se-a a ensaios de carga e de comportamento da
obra, por conta do empreiteiro, os quais, se derem resultados satisfatorios a juizo da
fiscalizacdo, determinardo a aceitacdo da parte em davida.
3.4.7.2.2 - Se as caracteristicas determinadas forem inferiores a 80% das exigidas, o empreiteiro
sera obrigado a demolir e a reconstruir as pecas deficientes, a sua conta.
3.4.8 - Ensaios de carga
3.4.8.1 - Quando se verificar uma situacéo correspondente a definida no artigo 3.4.7.2.1 ou a
execugao nao tiver sido realizada dentro das tolerancias fixadas ou normalmente admitidas, a
fiscalizacdo podera exigir do empreiteiro a realizacao de ensaios de carga.
3.4.8.2 - As despesas com a realizacdo do ensaio de carga, se efetuado para satisfacdo do
estipulado em 3.4.8.1, sdo da conta do empreiteiro, ndo tendo 0 mesmo direito a receber
gualquer indemnizacao.
3.4.8.3 - As condi¢Bes preconizadas para ensaios de carga e descarga e medicOes a efetuar,
serdo objeto de um programa pormenorizado o qual sera estabelecido de acordo com a
fiscalizacéo.
3.4.8.4 - As sobrecargas a aplicar ndo deverao exceder as sobrecargas caracteristicas adotadas
no projeto.
3.4.8.,5 - Nos ensaios com cargas moveis, a velocidade de carga devera ser, tanto quanto
possivel, a velocidade prevista para a exploracao.
3.4.8.6 - O ensaio sera considerado satisfatorio, no elemento ensaiado, quando se verificarem
as duas condi¢cOes seguintes:

a) As flechas medidas ndo devem exceder os valores calculados com base nos
resultados obtidos para os médulos de elasticidade dos betdes.

b) As flechas residuais devem ser suficientemente pequenas, tendo em conta a duracédo
de aplicacéo da carga, para que o comportamento se possa considerar elastico. Esta condicao
devera ser satisfeita, quer a seguir ao primeiro carregamento, quer nos seguintes, se os houver.

3.4.9 - Moldes

3.4.9.1 - Os moldes terdo de satisfazer ao especificado no Decreto-Lei n.° 301/07, de 23 de
agosto e correspondentes normas NP EN 206-1 e NP ENV 13670-1, no Regulamento de
Estruturas de Betdo Armado e Pré-esforcado e nestas Condicdes Técnicas.

3.4.9.2 - Os moldes serdo metdlicos ou de madeira. No caso de serem de madeira utilizar-se-a
contraplaca do ou tabuas de pinho, de largura a meia madeira, para ndo permitir a fuga da calda
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de cimento através das juntas e conferir as superficies de betdo um acabamento perfeitamente
regular.
As tabuas deverdo ter espessura uniforme, com o minimo de 2,5 cm para evitar a utilizacéo de
cunhas ou calgos, e 0s seus quadros nao deverdo ficar mais afastados do que 50 cm.
O contraplacado tera uma espessura e composicao proposta pelo empreiteiro e aprovada pela
fiscalizacdo, as quais serao funcéo do numero de aplicacdes previstas para a sua utilizacao.
3.4.9.3 - O empreiteiro obriga-se a estudar a disposicdo a dar as tdbuas dos moldes das
superficies vistas, e a propd-las a fiscalizacdo, a qual se reserva o direito de introduzir as
modificacdes que em seu entender déem a obra o aspeto estético julgado mais conveniente.
3.49.4 - O estudo referido sera executado de acordo com as especificacdes a indicar
oportunamente, tendo-se desde ja em atencéo que a disposicao das tabuas, das juntas, das
emendas, dos pregos, etc., devera ser devidamente fixada para que as superficies vistas da
moldagem apresentem um aspeto agradavel.
3.4.95 - A fiscalizacdo podera exigir a0 empreiteiro a apresentacdo dos moldes a utilizar,
incluindo a verificacdo da sua seguranca.
3.4.9.6 - Os moldes para as diferentes partes da obra deverdo ser montados com solidez e
perfeicdo, para que fiqguem rigidos durante a betonagem, e possam ser facilmente desmontados
sem pancadas nem vibragoes.
Nao serdo permitidas fixacdes dos moldes através de vardes que figuem incorporados na
massa de betéo, devendo utilizar-se para tal efeito dispositivos especiais que permitam retirar os
tirantes. Esses furos de passagem serdo posteriormente cheios com argamassa.
3.4.9.7 - As cofragens perdidas a utilizar para o aligeiramento das nervuras dos tabuleiros seréo
cuidadosamente fixadas, e terao que garantir além da sua completa estanqueidade a resisténcia
necessaria durante a betonagem. Serao ainda dotadas de purgas de fundo, por forma a garantir
0 escoamento para o exterior de eventuais infiltragdes de agua.
3.4.9.8 - Os limites de tolerancia na implantacdo dos moldes séo os seguintes:

- trés centimetros, em valor absoluto, medidos em relacéo a piquetagem geral.

- um centimetro, em valor relativo, medidos entre dois pontos quaisquer das cofragens
das diferentes partes de um mesmo apoio.

- dois centimetros, em valor relativo, medidos entre dois pontos quaisquer das cofragens
de apoios diferentes.
Os moldes deverao estar nivelados em todos 0s pontos com uma toleréncia de mais ou menos
um centimetro, e as larguras, ou espessuras entre paredes contiguas dos moldes, ndo deverao
apresentar insuficiéncias superiores a cinco milimetros.
3.4.9.9 - As superficies interiores dos moldes deverédo ser pintadas ou protegidas, antes da
colocacdo das armaduras, com produto apropriado previamente aceite pela fiscalizacédo, para
evitar a aderéncia do bet&o.
3.4.9.10 - Antes de se iniciar a betonagem, todos os moldes deverao ser limpos de detritos, e,
se forem de madeira ou contraplacado, molhados com agua durante varias horas.
3.49.11 - Se as superficies desmoldadas ndo ficarem perfeitas, poder-se-4 admitir
excecionalmente a sua correcdo, desde que ndo haja perigo para a resisténcia (sendo o defeito
facilmente suprimido por reboco ou por outro processo que a fiscalizacdo determinar), mas, em
qualquer dos casos, sempre a custa do empreiteiro e nas condicdes em que vier a ser exigida.
3.4.9.12 - A reaplicacdo dos moldes sera sempre precedida de parecer da fiscalizacédo, que
podera exigir do empreiteiro as reparagées ou substituicdes que forem tidas por convenientes.
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3.4.9.13 - No fim do emprego, os moldes serdo pertenca do empreiteiro, com excecdo dos
utilizados para a pré-fabricacdo das vigas de bordadura, os quais deverdao ser entregues a
fiscalizacdo em perfeito estado de limpeza e conservacgéo.

3.4.9.14 - Para efeitos de medicdo, o trabalho sera avaliado por medicdo real das pecas
moldadas.

3.4.10 - Cimbres, cavaletes e andaimes

3.4.10.1 - O empreiteiro submetera a prévia aprovacao da fiscalizacdo o projeto das estruturas
de sustentacdo dos moldes. Aquela aprovacdo ndo isenta o empreiteiro de toda a
responsabilidade. E obrigacdo do empreiteiro o fornecimento e montagem de todas as
estruturas auxiliares necessarias a uma adequada execucéo das obras, satisfazendo em tudo
as normas em vigor, nomeadamente no que respeita a segurancga.

3.4.10.2 - As pecgas de madeira que venham a ser utilizadas nas estruturas de suporte e nos
moldes serdo calculadas tendo em atencdo que se ndo devem exceder as seguintes tensdes
unitarias:

S FIEXAO ... 12 MPa
- Compressao paralela as fibras ..., 9 MPa
- Compresséao normal as fibras, quando sobre

t0da @ 1argUIa .....cceee e 2.4 MPa
- Compressao parcial normal as fibras ...........cccceceeviieeinnns 3,6 MPa
OO0 ] 1 (T 1,2 MPa

3.4.10.3 - Admitem-se, para madeiras duras, tensfes até 50% superiores as indicadas, quando
devidamente justificadas por ensaios. Nos calculos deverdo ser tidas em conta todas as
combinacdes de acdes possiveis mais desfavoraveis, e no célculo das diferentes pecas ter-se-
ao em atencdo as deformacBes maximas que podem condicionar o seu dimensionamento,
mesmo que as tensdes correspondentes sejam admissiveis.

3.4.10.4 - Para medir os assentamentos e as deformacg@es do cavalete seréo colocadas marcas
de nivelamento preciso, e efetuados os nivelamentos, trabalhos esses que serdo realizados pelo
empreiteiro, a sua custa, e sob a orientacdo da fiscalizacéo.

3.4.10.5 - Todos os materiais empregues nos cimbres, cavaletes, andaimes e restantes
estruturas auxiliares de montagem serdo pertenca do empreiteiro, uma vez finda a sua
utilizagéo.

3.4.10.6 - Os cimbres, cavaletes e restantes estruturas auxiliares serdo considerados pelo seu
valor global, onde se incluem todas as despesas inerentes a sua montagem e exploracao.
3.4.11 - Descimbramento

O descimbramento do tabuleiro sera objeto de um plano a apresentar pelo empreiteiro a
aprovacéo da fiscalizacao.

As operacdes de descimbramento de todas as pecas betonadas serdo realizadas com
observancia do estipulado nestas Condi¢cdes Técnicas, no Decreto-Lei n.° 301/07, de 23 de
agosto e correspondentes normas NP EN 206-1 e NP ENV 13670-1 e no Regulamento de
Estruturas de Betdo Armado e Pré-Esforcado e serdo sempre precedidas de autorizacéo
expressa da fiscalizagéo.

3.4.12 - Armaduras de aco para betdo armado

3.4.12.1 - As armaduras, em aco A400 NR ou ER a empregar nos diferentes elementos de
betéo as secgbes previstas no projeto, e serdo colocadas rigorosamente conforme os desenhos
indicam, devendo ser atadas de forma eficaz para que se ndo desloquem durante as diversas
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fases de execucéo da obra. Utilizar-se-&o pequenos calcos pré-fabricados, de argamassa ou de
microbetdo, para manter as armaduras afastadas dos moldes, calcos desses dotados de
arames de fixagao.

3.4.12.2 - Para efeitos de determinacéo do trabalho realizado na medicdo das armaduras nao se
incluird a dobragem e montagem, as sobreposi¢des, soldaduras, ou qualquer outro sistema de
unido, as ataduras e os ganchos, os quais serdo considerados ja incluidos no pre¢o unitario
contratual, e o peso sera calculado pela aplicacéo das tabelas de pesos de vardes de aco para
betdo armado.

3.4.13 - Abertura dos caboucos

3.4.13.1 - As escavacdes para abertura dos caboucos para as sapatas serao feitas pelos
processos que o0 empreiteiro entender utilizar desde que aceites pela fiscalizagdo.

3.4.13.2 - Os caboucos serdo escavados até a profundidade indicada nos desenhos de
construcdo ou até onde a fiscalizagéo o indicar apés 0 exame da escavacao. A escavagao sera
sempre completada por um cuidadoso saneamento das paredes e soleiras dos caboucos.
3.4.13.3 - As escavacbes serdo devidamente entivadas e, caso necessario, ao abrigo de
ensecadeiras previamente aprovadas pela fiscalizagao.

As entivacdes deverdo garantir a completa seguranca do pessoal contra os desmoronamentos,
e ainda assegurar a correta execucdo das operaces de betonagem, procedendo-se para isso
aos escoramentos e drenagens que forem necessarios.

3.4.13.4 - As operacbes de bombagem, se as houver, serdo conduzidas para que ndo seja
modificado o arranjo intergranular das formacdes do substrato e, se efetuadas durante as
betonagens, ndo haja arrastamento da leitada do betao.

3.4.13.5 - As escavagbes serdo executadas com observancia da implantacdo e das
caracteristicas geométricas indicadas nos desenhos de construcéo.

3.4.13.6 - Os produtos das escavacdes serdo removidos para local apropriado, que a
fiscalizacdo podera fixar, e serdo regularizados no depdésito.

3.4.13.7 - No preco unitario das escavacdes sao considerados incluidos todos os trabalhos
inerentes a sua completa execucao, tais como abertura de acessos, entivacdes, escoramentos,
esgotos e drenagens, elevacao, transporte e arrumacao dos produtos escavados, ou quaisquer
outros, mesmo que subsidiarios, ficando esclarecido que o empreiteiro se inteirou no local, antes
da elaboracéo da sua proposta, de todas as particularidades do trabalho, e ainda que nenhum
direito de indemnizacéo lhe assiste no caso de as condi¢cdes de execucao se revelarem diversas
das que previra, a ndo ser que haja modificacdo do tipo de fundacgéo indicado no projeto de
execucao.

3.4.13.8 - Para efeito de determinacéo do trabalho realizado, as escavacdes serdo consideradas
por medicéo geométrica do volume limitado pelas superficies verticais de contorno das sapatas.
3.4.14 - Aterro das escavacdes

3.4.14.1 - Uma vez betonadas as fundacfes e executados os paramentos em elevacao até uma
altura suficiente, os volumes de escavacdo remanescentes serdo aterrados.

3.4.14.2 - As terras de aterro deverdo ser expurgadas de pedras com dimens@es superiores a
10 cm e de matérias organicas.

3.4.143 - A espessura maxima das camadas elementares de aterro, obtidas apds a
compactacao, ndo devera exceder 20 cm.

3.4.14.4 - Os aterros serdo compactados a uma densidade seca igual a 90% do ensaio Proctor
modificado.
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3.4.145 - Para efeito de determinacdo do trabalho realizado em aterros, estes serédo
considerados como o volume resultante das escavacgdes depois de deduzidos os volumes de
betéo das fundacdes e dos trechos dos elementos em elevacdo que figuem enterrados.

3.4.15 - Condicdes especiais de execucao das sapatas

3.4.15.1 - As sapatas serdo executadas, em principio, por processos tradicionais, observando-
se 0 que estiver indicado neste Caderno de Encargos.

3.4.15.2 - Nao sera permitida qualquer betonagem, quer de betédo de regularizacdo ou selagem,
guer de betéo estrutural, sem autorizacdo expressa da fiscalizacéo.

3.4.15.3 - Em todos os caboucos sera executada uma camada de betéo de regularizacao, ou de
selagem se necesséario, conforme se indica nos desenhos de construcao.

3.4.15.4 - Da superficie superior do betao de regularizacéo, ou de selagem, sera retirada toda a
goma depositada até aparecer a parte sa do betédo, e s6 depois se colocara a armadura da
sapata.

3.4.15.5 - As sapatas serdo betonadas contra as paredes laterais dos caboucos.

3.4.15.6 - A betonagem das sapatas sera continua, admitindo-se interrup¢des apenas nos casos
em que a fiscalizacdo o0 autorize. Nestas condicbes seréo respeitadas as mesmas regras, em
tudo o que for aqui aplicavel, constantes dos artigos aplicaveis destas Condi¢cdes Técnicas.
3.4.15.7 - Todo o betdo sera vibrado com vibradores para a massa, tendo-se o cuidado de os
ndo encostar as armaduras para que a vibracdo se nao transmita ao betdo que ja iniciou o
processo de presa.

3.4.16 - CondicOes especiais de execucdo das escavacdes, das entivacbes e dos
escoramentos

As entivacbes e escoramentos necessarios serdo objeto de projeto a apresentar pelo
empreiteiro, conjuntamente com um plano de desmonte do macico de terras.

Estes trabalhos serao incluidos no preco unitario da escavacao.

3.4.17 - Plano de nivelamento - toleréncias

3.4.17.1 - O empreiteiro obriga-se a apresentar um plano completo de nivelamento de precisdo
do tabuleiro a aprovacao da fiscalizacdo, e ainda realizar esse nivelamento, através do qual
serdo controladas as deformacbes antes e depois das betonagens e depois do
descimbramento.

3.4.17.2 - Os pontos de apoio na estrutura, para as miras e restante aparelhagem, serédo
realizados com “marcas” de aco inox, ou de bronze, fixadas no betdo das superestruturas de
acordo com o plano que for aprovado, considerando-se o0 seu custo incluido no preco unitario de
bet&o para os tabuleiros.

3.4.17.3 - Todas as operacOes de nivelamento, durante as fases de construcdo, serdo da
obrigacdo do empreiteiro, que as registara cuidadosamente entregando logo apés a sua
realizacdo os registos a fiscalizacdo, considerando-se 0 custo dessas operacdes como ja
incluido nos precos dos materiais.

3.4.18 - Lajes de transicéo

3.4.18.1 - As lajes de transicdo serdo betonadas sobre uma camada de betéo de regularizacéo,
do tipo |, estendido sobre os aterros de acesso.

3.4.18.2 - O seu custo esta incluido, por medicao, nos respetivos materiais constituintes.

3.4.19 - Pavimento dos passeios
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3.4.19.1 - O pavimento dos passeios sera constituido por ladrilhos de mosaico hidraulico ou por
reboco liso de cimento com 2 cm de espessura, devendo quer o reboco liso quer o
assentamento dos ladrilhos ser executado com argamassa do tipo |I.
3.4.19.2 - As supefficies vistas apresentar-se-ao completamente desempenadas e com as
inclinagdes indicadas nos desenhos de construgéo.
3.4.19.3 - Serdo rejeitados todos os ladrilhos que apresentem defeitos de fabricacdo, corte ou
coloracéo.
3.4.19.4 - A cor e o0 desenho dos ladrilhos serdo indicados oportunamente pela fiscalizacao.
3.4.19.5 - O pavimento dos passeios devera ficar perfeitamente alinhado, e com a orientacao
dada pela fiscalizag&o.
3.4.19.6 - O empreiteiro devera apresentar a fiscalizacdo amostras dos ladrilhos, antes da sua
aplicacéo.
3.4.19.7 - Para efeito da determinacdo do trabalho realizado, este sera avaliado por medicéao
das areas geométricas das superficies de pavimento executadas, considerando-se incluido no
preco unitario contratual o fornecimento e o assentamento.
3.4.20 - Vigas de bordadura
3.4.20.1 - As vidas de bordadura, em betdo armado, seréo pré-fabricadas com betéo do tipo |l
com as dimens@es indicadas nos desenhos de construcéo, e assentes sobre uma argamassa
do tipo I, que preenchera também as juntas entre elementos.
3.4.20.2 - Deverao ficar perfeitamente alinhadas e desempenadas.
3.4.20.3 - Para efeito de liquidacao, o trabalho sera avaliado por medi¢éo, sendo a unidade o
metro linear. O preco unitario contratual inclui as operacdes de pré-fabricacdo com todos os
materiais necessarios incluindo os chumbadouros das guardas, transporte, colocagéo e remate
das juntas e ainda a argamassa de assentamento e selagem. O seu pagamento s6 sera
efetuado ap0os realizadas todas as operacdes mencionadas.
3.4.21 - Guardas metdlicas
3.4.21.1 - Material
As guardas sao de ferro galvanizado de aco de construgéo do tipo e constituidas pelas barras e
perfis laminados, ou tubos, indicados nos desenhos de construgéo.
3.4.21.2 - Fabricacéo

a) As guardas serdo fabricadas de acordo com as indicacdes deste Caderno de
Encargos e dos desenhos do projeto.

b) Os perfis, ou tubos, a utilizar serdo perfeitamente desempenados e sem variacGes
de seccdo ou outras deficiéncias.

c¢) Os cortes e furos dos perfis serdo limpos e sem rebarbas.

d) As soldaduras serdo executadas por pessoal especializado, devidamente qualificado
(norma NP 454) e aceite pela fiscalizacao.

e) O acabamento das soldaduras sera feito com o maior cuidado para que estas se
apresentem bem limpas e uniformes.

f) As soldaduras mal executadas seréo rejeitadas e totalmente refeitas.

g) Nao poderéo executar-se soldaduras com temperatura ambiente inferior a -5 graus
centigrados.

h) As guardas, acessorios e meios de unido serdo galvanizados a quente com
recobrimento de 90 microns de espessura minima.

i) Nao sera permitida a soldadura de pecas ja galvanizadas.
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j) Os furos e os cortes feitos apos a galvanizacdo serdo galvanizados por processos a
aprovar pela fiscalizacao.
3.4.21.3 - Rigor na colocacéo
Tanto na construgdo como na colocacédo das guardas havera o maior cuidado de modo que,
depois de prontas, se apresentem perfeitamente alinhadas, aprumadas e desempenadas.
3.4.21.4 - Pintura das guardas
A cor a empregar sera escolhida pela fiscalizagéo.
Para o efeito, o empreiteiro obriga-se a efetuar no local uma pintura para amostra de alguns
painéis de guarda, para a fixacao definitiva da cor e do tom a adotar.
Na pintura das guardas observar-se-a 0 seguinte:

a) As superficies galvanizadas a quente serdo cuidadosamente limpas de 6leo e de
gorduras, preferivelmente com tricloroetileno, mas admitindo-se também o éter de petrdleo ou o
xilol.

b) As guardas seréo pintadas com, pelo menos, trés deméos de tinta & base de resinas
epoxi, prépria para estruturas metalizadas a zinco, sendo uma demao de primario e duas de
acabamento. Destas duas, a Ultima sera de esmalte.

c) O aparelho sera uma delgada deméao de wash-primer.

d) A primeira demé&o, de primario, podera ser dada em oficina, mas somente depois de
a fiscalizacao ter inspecionado e aceite o trabalho de serralharia e 0 da metalizacéo.

e) As demaos de acabamento serdo aplicadas a brocha ou a pistola.

f) A aplicacdo da tinta sera feita por pintores especializados, seguindo-se
cuidadosamente o que for aconselhado pelos técnicos da fabrica da tinta.

g) A pintura no local da obra serd executada somente depois das guardas estarem
perfeitamente assentes e cuidadosamente limpas, ndo podendo ser realizada com tempo
chuvoso ou com as superficies humidas.

h) As camadas de tinta deverdo cobrir perfeitamente as superficies e apresentarem
espessura uniforme, ndo se permitindo a aplicacdo de uma camada sobre outra ja executada
sendo depois de se verificar que esta estd completamente seca.

i) A espessura total de zinco e de tinta devera ser igual ou superior a 0.16 mm.
3.4.21.5 - Fiscalizacdo em oficina
O dono da obra reserva-se o direito de fiscalizar todo o trabalho de oficina, pelo que o
empreiteiro devera comunicar, antes de qualquer trabalho oficinal, a morada da oficina que
contratou.
3.4.21.6 - Critério de medicao
Para efeito de liquidacao, o trabalho sera avaliado por medi¢céo, sendo a unidade o metro linear
de guarda. O preco unitario contratual inclui, além do fornecimento das guardas, a metalizacéo,
a montagem e a pintura.

As guardas, so serdo pagas depois de montadas no local, devidamente pintadas e acabadas.

3.4.22 - Galvanizacédo de pecas metélicas
3.4.22.1 - Galvanizaco a gquente

a) A espessura do recobrimento medir-se-a em superficies representativas, em que
nao surjam imperfeicbes causadas por furos, soldaduras, etc..

b) A espessura minima deste recobrimento sera igual a 80 microns com um peso
minimo de 550 g/m2.
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c) A superficie de recobrimento ficard lisa e isenta de manchas, bolhas ou outras
deficiéncias. Serdo apenas toleradas manchas de cor cinzenta e escura dispersas, com
superficie ndo superior a 10 mmz2, ou outras pequenas deficiéncias superficialmente dispersas
para ndo prejudicar o fim em vista hem o aspeto de pormenor, ndo sendo portanto permitidas
manchas de ferrugem ou quaisquer outras irregularidades que se possam desprender com
facilidade.

d) A camada de zinco sera livre de poros observaveis a vista, e de zonas onde se
verifique a formacgéo de sais.

e) A aderéncia do zinco sera comprovada por dobragem de uma barra em torno de um
mandril com didmetro igual a 5 vezes a espessura da mesma sem descolamento, ou pela acédo
de um martelo de ponta agucada, que devera imprimir marcas bem definidas na camada de
recobrimento sem que a mesma se solte.

f) Os elementos a tratar em banho de zinco seréo previamente limpos por imerséao em
acido, que podera eventualmente ser combinado com outros métodos de limpeza. Utilizar-se-a o
acido cloridrico, podendo porém utilizar-se os acidos sulftrico ou nitrico. Quando as pecas a
zincar apresentem ferrugem, escamas metalicas ou escéria de soldadura, proceder-se-a a sua
limpeza com auxilio de martelo raspador e escova. As pecas serdo em seguida lavadas com
bastante dgua e sujeitas a galvanizacéo dentro da meia hora imediata, para que se nao forme
ferrugem novamente.

g) Entre a lavagem e a submersdo no zinco tratar-se-&o as pegas com um fundente,
em geral constituido por cloreto de zinco de amoénio em partes iguais.
3.4.22.2 - Galvanizacao por projecao

a) As pecas de grandes dimensbes, e quando expressamente autorizado pela
fiscalizacdo, poderdo ser galvanizadas por projecéo, segundo as mais aperfeicoadas técnicas.

b) Para tal, em oficina, as pecas depois de executadas serdo limpas a jato de areia ou
de granalha, até aparecer o sdo do metal, e depois metalizadas a zinco com a espessura de 80
microns.

c) Sera substituida toda e qualquer peca que ap6s a limpeza se mostre com
cavidades, reentrancias ou outros defeitos, procedendo-se a nova limpeza apés a substituicdo e
assim sucessivamente até as pecas se mostrarem impecaveis.
3.4.22.3 - Ambito de aplicac&o
O disposto nesta clausula relativamente a galvanizacédo e cuidados de fabrico, tem aplicacdo a
todas as pecas metdlicas galvanizadas, aplicadas na obra.

3.4.23 - Betdo betuminoso nos tabuleiros

3.4.23.1 — Faixa de rodagem

O pavimento da faixa de rodagem sera constituido por um tapete de betdo betuminoso com a
espessura minima indicada nos desenhos de constru¢do e com a composicao e granulometria
indicadas no Caderno de Encargos na parte respeitante a pavimentacgéo.

Todas as caracteristicas desse tapete de betdo, bem assim como as suas tolerancias de
composicdo e condicdes de fabrico da mistura, serdo também as indicadas nesta parte do
Caderno de Encargos.

3.4.23.2 - Limpeza

A superficie a revestir deve apresentar-se livre de sujidades, detritos e poeiras, que serdo
retirados do pavimento para local suficientemente afastado para que nao seja possivel voltarem
a depositar-se sobre a superficie a revestir.

C. M. S. — Abastecimento de &gua ao Barrocal 97/122




Caderno de Encargos

3.4.23.3 - Rega de colagem

Assegurada a limpeza da superficie de betdo a revestir sera feita uma rega de colagem com
0,400 Kg de betume por metro quadrado de pavimento, betume esse do mesmo tipo do da
mistura, aquecido a 189 graus centigrados e para que fique regularmente espalhado sobre o
pavimento.

3.4.23.4 - Espalhamento

a) A mistura sera transportada para que tenha lugar o seu rapido espalhamento, o qual
sera feito de maneira continua, sempre com tempo seco e temperatura ambiente superior a + 10
graus centigrados.

b) O betdo betuminoso ndo devera apresentar, na altura do seu espalhamento,
temperaturas inferiores a 110° C, sendo rejeitadas todas as massas que ndo atinjam essa
temperatura.

c) Tomar-se-d0 todos os cuidados necessarios para que o tapete fique bem
desempenado, sem ondulagdes e com a espessura indicada no projeto.
3.4.23.5 - Cilindramento

a) A temperatura das massas, ao iniciar-se o cilindramento, devera ser entre 80° e 90°
graus centigrados. Depois do espalhamento o cilindramento sera feito por cilindros tendem ou
de trés rodas, de peso néo inferior a 80 KN e ndo superior a 120 KN.

b) No principio do cilindramento podera ser utilizado um cilindro mais leve. Cilindros
vibradores s6 podem ser utilizados mediante aprovacdo expressa da fiscalizacdo. O
cilindramento comecara o mais cedo possivel, e logo que a mistura o permita sem se formarem
vincos ou ondulagdes.

¢) Imediatamente depois do cilindramento inicial serdo verificados os abaulamentos e
cotas do pavimento, a fim de se proceder a sua retificacéo se for necessario.

d) A velocidade dos cilindros sera a menor possivel, e nunca superior a 5 Km/hora.
Qualquer deslocamento verificado em consequéncia da inversdo da marcha do cilindro ou por
qualquer outra razdo, sera imediatamente corrigido pela remoc¢édo da mistura, por meio de
ancinhos, e pela adigdo de mistura nova. As viagens alternadas do cilindro terdo comprimentos
diferentes para evitar ondula¢des transversais. O cilindramento da camada de desgaste
prosseguira sempre, até que as rodas dos cilindros ndo deixem vincos, e até que se obtenha
97% da compacidade Marshall.

e) Durante o cilindramento molhar-se-ao as rodas do cilindro para que a elas ndo adira
a massa, mas de forma a evitar excessos de agua.

f) Nos lugares onde néo possa chegar o cilindro, usar-se-a4o macgos de ferro nao inferior
a 15 Kg e de area superior a 250 cm2.

g) A remendagem de qualquer cavidade no pavimento, depois de cilindrado, ndo sera
permitida. Qualquer porcéo de tapete onde se tenham incorporado materiais estranhos, ou se
apresente incapaz por qualquer razdo, sera removida e substituida por mistura nova e
compactada até a baridade da mistura da area vizinha.

h) Logo que termine o cilindramento sera espalhada uma camada de filer de calcério,
por varredura, de forma a que sobre o pavimento fique s6 aquela quantidade que ele fixar.
Devera evitar-se que o filer cubra juntas de trabalho.

i) Para efeitos de liquidacdo, o trabalho sera avaliado pela medicdo em metros
guadrados do pavimento executado, estando incluidos no preco todos os fornecimentos e
manobras.
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3.4.23.6 - Tolerancia de nivelamento do pavimento da faixa de rodagem

O tapete depois de cilindrado devera obedecer as seguintes condicdes:

a) Devera ter a espessura do projeto;

b) Devera apresentar a superficie lisa e satisfazer aos perfis e cotas do projeto;

¢) Quando verificada a superficie com uma régua de 6 m aplicada quer no sentido
paralelo quer no sentido perpendicular a linha do eixo do tapete, ndo deverdo encontrar-se
ondulacdes superiores a 3 mm.
3.4.24 - Ensaios de recec¢ao
O dono da obra podera exigir a realizacdo de provas de carga com as sobrecargas que mais se
aproximem das sobrecargas-tipo que servirem de base as verificacdes de seguranca das
estruturas.
Os encargos com estes ensaios serdo da conta do dono da obra competindo no entanto ao
empreiteiro o fornecimento do pessoal ndo especializado, a construcdo de andaimes, baileus,
passadicos, etc., o fornecimento de materiais e dos veiculos carregados necessarios para 0s
ensaios, sendo-lhe estes trabalhos e fornecimentos pagos pela verba global prevista no
Caderno de Encargos geral da empreitada sob a rubrica Ensaios de Carga.
3.4.25 - Trabalhos néo especificados
Todos os trabalhos nédo especificados neste Caderno de Encargos, que forem necessarios para
0 cumprimento da presente empreitada, serdo executados com perfeicdo e solidez, tendo em
vista 0s regulamentos, normas e demais legislacdo em vigor, as indicagbes do projeto e as
instru¢des da fiscalizagdo.

3.5 - SINALIZACAO
3.5.1 - Sinalizagéo horizontal
3.5.1.1 - Pré-marcacéao
3.5.1.1.1 - A pré-marcacao € obrigatoria, ndo sendo permitido o inicio da marcagdo sem que a
mesma tenha sido aprovada pela fiscalizag&o.
Sempre que seja possivel apoiar mecanicamente a marca¢éo de uma linha na pré-marcacéo de
outra que lhe seja paralela, a pré-marcacdo da primeira pode ser dispensada (caso da
marcacédo de guias apoiadas na pré-marcacao do eixo).
3.5.1.1.2 - A pré-marcacao pode ser executada pelos processos:
a) Manual
e Por meio de um cordel suficientemente esticado e ajustado ao desenvolvimento
das respetivas marcas, ao longo do qual, por meio de um pincel ou outro meio
auxiliar apropriado, se executa a piquetagem por pontos, por pequenos tragcos ou
por linha continua fina;
e Por pintura de referéncias ou contornos (quando ha lugar a utilizacdo de moldes).
b) Mecéanica
¢ Nao dispensando a pré-marcacdo manual sobre a qual se apoia, 0 processo
mecanico é utilizado a partir da maquina de marcacdo com a utilizagdo dum
braco com ponteiro de pintura que, a direita e a esquerda, executa a piquetagem.
3.5.1.1.3 - A pré-marcacédo deve prever no pavimento a marcar a definicéo de:
a) Nas linhas longitudinais
¢ Piguetagem
¢ Indicacdo dos limites das zonas com diferentes relagbes traco-espaco
¢ Indicacdo dos limites das zonas de linhas continuas
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b) Nas marcas diversas

¢ Pintura de referéncia para implantacdo dos moldes de execucao
3.5.1.2 - Preparacao da superficie

A superficie que vai ser marcada deve apresentar-se seca e livre de sujidades, detritos e
poeiras.
O empreiteiro sera responsavel pelo insucesso das pinturas causado por deficiente preparacao
da superficie.
Se tratar de um pavimento velho e polido devera ser utilizado um aparelho com caracteristicas
adesivas adequadas ao caso em presenca, a fim de garantir a aderéncia conveniente das
marcas.
3.5.1.3 - Marcacao experimental
Para verificacdo da uniformidade da marcacédo das linhas longitudinais, quanto a dimenséo,
largura, homogeneidade de aplicacdo do produto e das pérolas de vidro e ainda regular o
equipamento de aplicacdo (velocidade de avanco, presséo de ar nos bicos, no compressor e
temperatura) deve ser feita uma marcagéo experimental, fora da zona da obra em local a definir
pela fiscalizacdo, tanto quanto possivel, com caracteristicas semelhantes de superficie.
A passagem a marcacdo definitiva dependera do parecer quer em observacdo diurna quer
nocturna (retro-reflexao).
3.5.1.4 - Marcacdao
3.5.1.4.1 - Aprovacao da pré-marcacao
A marcacao ndo podera ser iniciada sem que a fiscalizacdo tenha aprovado a pré-marcacao,
como ja foi referido.
3.5.1.4.2 - Processo da pré-marcacgao
Para execucdo das marcas rodoviarias (marcacéo) devem ser utilizados, para aplicacao de
material termoplastico, 0s seguintes processos:

a) Manual (por moldagem)

A utilizar na execucéo de:

- Marcas transversais e barras em zonas mortas

- Setas (de selecdo, de desvio e outras)

- Simbolos (sinais e outros)

- Inscri¢Bes (nUmeros e letras)
As marcas rodoviarias serdo executadas em sobre espessura por colagem gravitica e
espalhamento manual com emprego de moldes.
A espessura seca do material aplicado deve apresentar um valor entre 2,5 e 3 mm.
A temperatura de aplicacdo deve situar-se entre 165 e 190° C e o tempo de secagem (auséncia
de pegajosidade com resisténcia a passagem de veiculos) ndo deve ultrapassar os 2 a 3
minutos.
As caldeiras de aquecimento devem estar munidas de dispositivos de agitacdo mecanica para
evitar a segregacao dos diversos constituintes.

A utilizacdo de sistema de pré-aquecimento da superficie a marcar ndo € permitida, por
principio, a menos que a fiscalizagao o reconheca como indispensavel.

b) Mecéanica (spray)

A utilizar na execucéo de:

- Marcas longitudinais

- Guias
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Deve ser concretizado com o emprego de maquinas mdéveis com dispositivos manuais e
automaticos de aplicacdo do material termoplastico pulverizado (spray) e de projecao
simulténea, sobre a superficie do material, de esferas de vidro.

A espessura seca do material aplicado deve apresentar um valor uniforme néo inferior a 1,5
mm.

A temperatura de aplicacéo deve situar-se entre 200° e 220° C e 0 tempo de secagem ndo deve
ultrapassar os 40 segundos para as espessuras previstas.

A taxa de projecéo de esferas de vidro deve estar compreendida entre 400 e 500 g/m2.

3.5.1.4.3 - Aprovacgéo das marcas

As marcas que ndo se apresentem nas condi¢Oes exigidas (geométrica, de constituicdo ou
eficacia), serdo rejeitadas e, como tal removidas, podendo contudo ser repetida a execucgéo, se
houver da parte do empreiteiro a garantia de retificacdo conveniente e como tal aceite pela
fiscalizacéo.

A remocéao deve ser efetuada no prazo de 3 dias a contar da data da notificacdo da rejeicao,
pelo que, o empreiteiro, se 0 nao fizer nesse prazo, ficara sujeito ao encargo da remocéao
mandada efetuar pela fiscalizac¢éo.

3.5.1.5 - Eliminac8o das marcas

3.5.1.5.1 - Na eventualidade de se ter de apagar marcas rodoviarias pré-existentes com o fim de
executar uma nova marcacgdo, o processo de eliminagéo a utilizar sera escolhido de entre os
seguintes:

- Decapagem por projecao de um abrasivo sob pressao, este abrasivo ndo podera ser
areia, exceto quando a decapagem seja feita em presenca de agua.

- Decapagem mecanica, utilizando decapadores mecéanicos ou maquinas de percussao
proprias.

No caso de as marcas a eliminar serem de material termoplastico, obtém-se melhores
resultados em tempo frio, tanto neste processo como no anterior.

3.5.1.5.2 - Quando aplicado qualquer dos processos descritos no nimero anterior devem ser
tomadas as seguintes precaucoes:

- Quando a circulacdo se mantém, devera a zona restrita dos trabalhos ser
convenientemente isolada a fim de que a seguranca da circulacéo de pedes e veiculos ndo seja
afetada pelos materiais ou agentes envolvidos na obra.

- Apés a decapagem devera ter-se o cuidado de remover quer os detritos do material
termoplastico quer os abrasivos utilizados.
3.5.1.5.3 - N&o sera permitida, em caso algum, a utilizacdo de processos de recobrimento como
método de eliminacdo de marcas.

3.5.2 - Sinalizagéo vertical

3.5.2.1 - Armazenamento dos sinais

Todos os sinais e seus componentes deverdo ser armazenados em local fechado, limpo e
arejado.

3.5.2.2 - Montagem dos sinais

3.5.2.2.1 - Sinais de pequena dimensao

Na montagem dos sinais de pequena dimensdo devem ser seguidos os esquemas de
moldagem do desenho de pormenor respetivo.

3.5.2.2.2 - Sinais de grande dimenséao
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Os dispositivos de fixacdo dos painéis de sinalizacdo nos seus suportes (prumos) devem
permitir 0 seu posicionamento definitivo por deslocamento horizontal e vertical dos pontos de
fixagdo.

A sequéncia seguida na montagem sera a que melhor se adapte a natureza e localizacdo do
sinal, sendo recomendada a seguinte: montagem dos perfilados, ou chapas, nos suportes,
mediante aperto suave; verificacao e acerto posicional com aperto definitivo.

3.5.2.2.3 - Localizacao dos sinais

A localizacdo dos sinais sera indicada nos desenhos. Serdo permitidos ligeiros ajustes de
posicionamento para melhor adaptacdo a condicionalismos locais, ndo podendo ser
comprometidas as posicoes relativas de sinais aplicados em interligacéo, e cujo posicionamento
esteja diretamente relacionado com as marcas rodoviérias do pavimento adjacente.

3.5.2.3 - Implantacéo transversal dos sinais

3.5.23.1 - Sinais de Perigo, regulamentando a prioridade em interseccbes e de
regulamentacao.

Os sinais sao implantados do lado direito, no sentido do trafego a que respeitam, no limite da
berma em seccéo corrente.

Em ilhas, separadores materializados e passeios, 0s sinais sdo implantados com o afastamento
minimo de 0,50 m ao limite da faixa de rodagem.

Sempre que necessario os sinais foram aplicados em duplicado, podendo portanto surgir do
lado esquerdo da via mas sempre em complemento de um outro colocado a direita.

Os sinais sao implantados de modo a que a sua superficie realize com a linha limite da faixa de
rodagem um angulo de 100°, medido pelo tardoz dos mesmos, quer se localizem do lado direito
ou do lado esquerdo da faixa de rodagem.

3.5.2.3.2 - Sinais de simples indicacéo

Os sinais sdo implantados do lado direito para além da berma, no sentido do trafego a que
respeitam, a uma distancia entre a extremidade do sinal mais proxima da faixa de rodagem e a
vertical do limite desta n&o inferior a 0,50 m, salvo casos excecionais de absoluta
impossibilidade.

Os sinais sao implantados de modo a que a sua superficie realize com a linha limite da faixa de
rodagem um angulo de 80°, medido pelo tardoz dos mesmos, sempre que localizados no perfil
transversal.

3.5.2.4 - Implantacéo vertical

3.5.2.4.1 - Painéis em perfil de aluminio - a altura é de 1,50 m da parte inferior ao solo.

3.5.2.4.2 - Sinais de codigo em poste tipo “FACAR” - a altura € de 1,20 m do bordo inferior do
sinal ao solo.

3.5.2.4.3 - Nos restantes sinais de codigo e de direcdo a altura € de 2,20 m da parte inferior do
sinal ao solo.

3.5.2.5 - Escavacdes para macicos de fundacao de sinais

Os caboucos para os macicos de fundacdo serdo, em principio, levados até a profundidade
indicada nos desenhos de execucdo, podendo no entanto, de acordo com a fiscalizacéo, a
fundacdo ser alterada de acordo com as condicdes reais reveladas. A escavacdo sera
completada por um saneamento cuidado das soleiras e paredes dos caboucos de modo a que
no final estas superficies se apresentem completamente limpas e isentas de materiais soltos,
ndo podendo iniciar-se a betonagem sem autorizacdo expressa da fiscalizacao.
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As escavacdes serdo conduzidas para que fique salvaguardada a completa seguranca do
pessoal contra desmoronamentos ou outros perigos, e assegurada a correta execucdo das
operacbes de betonagem, procedendo-se para isso as entivacbes e escoramentos que a
fiscalizac@o reconheca necessarios.

Nos precos contratuais encontram-se incluidos todos os trabalhos relativos a sua completa
execucao, tais como elevacgédo, remocao, carga, transporte a vazadouro, a depdsito e vice-versa,
entivacdes, esgotos, compactacao, regularizacao e percentagens de empolamento ou quaisquer
outros trabalhos subsidiarios necessarios a seguranca do pessoal e a correta execucao das
operacdes de betonagem, ficando bem esclarecido que o empreiteiro se inteirou no local, antes
da elaboracéo da sua proposta, de todas as particularidades do trabalho e que nenhum direito a
indemnizacéo lhe assiste no caso das condi¢cdes de execucdo se revelarem diferentes das que
inicialmente previra.

3.6 - INTEGRACAO PAISAGISTICA

O empreiteiro devera tomar as medidas necessarias para proteger a vegetacdo arbustiva e
arbdrea existente nas areas nao afetadas pelos trabalhos, sendo da sua responsabilidade a
reposicao do coberto vegetal para além da faixa expropriada, que porventura seja afetado.
Antes do inicio das operacbes de desmatacdo e decapagem, agentes da fiscalizacdo e do
empreiteiro efetuardo inspegéo conjunta aos limites da faixa expropriada, de modo a verificar se
0S Mesmos se encontram convenientemente sinalizados.

A terra viva procedente da decapagem do terreno sera disposta de acordo com as indicacées
do projeto, em pargas com 4,00 m de largura na base e 1,30 m de altura maxima. As zonas de
depdsito de terra viva a aplicar nas rotundas serao resguardadas por vedacao e localizar-se-ao
em zonas acessiveis nao interferindo com os demais trabalhos da empreitada.

O empreiteiro elaborara plano de localizacdo das zonas de depdsito que enviard, com
antecedéncia, a fiscalizacdo, para aprovacdo. Caso considere existirem locais que 0s propostos,
a fiscalizacéo podera sugeri-los como alternativa.

A preparacdo dos taludes para o recebimento da terra viva sé podera iniciar-se apos a
aprovacao pela fiscalizacdo do acabamento da sua modelacdo em tosco, o qual devera ser
realizado de modo a manter um minimo de rugosidade, sem alisamentos a maquina, embora
respeitando a geometria do projeto de terraplanagens, a apés as respetivas superficies terem
sido limpas de pedras (dimensdes superiores a 10 cm) e de troncos de arvores.

O espalhamento de terra viva em taludes sera por norma feito, numa camada com uma
espessura minima de 0,10 m, e nas rotundas numa espessura minima de 0,20 m.

Antes de sementeira e em todos os taludes, serdo feitas passagens cruzadas com o
equipamento adequado, a fim de mobilizar a superficie do talude e destruir quaisquer rasgos de
erosao. Imediatamente apds a mobilizacéo sera efetuada a sementeira.

A técnica de sementeira a utilizar nos taludes e faixas laterais € a hidro-sementeira. Nas
rotundas far-se-a4 a sementeira tradicional, que inclui escarificagdo ou gradagem e rolagem.

A época mais favoravel para as sementeiras corresponde a segunda quinzena de setembro e a
primeira de outubro. Excetua-se, porém a sementeira de bolotas ou landes, que s6 estardo
maduras a partir de novembro/dezembro. A sementeira destas far-se-4 sO nesta altura e ao
covacho.

A época propicia para as plantacées decorre de dezembro até fins de marco. Apés a plantacéo
proceder-se-a de imediato a uma rega abundante.
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As espécies a empregar serdo as previstas no plano de sementeiras e no de plantacdes do
projeto de execucao de paisagismo.

Durante o0 més de janeiro seguinte aos trabalhos de instalacdo devera, caso necessario,
proceder-se a uma fertilizacdo geral dos terrenos, com adubo quimico azotado, aplicado em
cobertura na quantidade conveniente para estimular a vegetacdo, de acordo com as instrucfes
da fiscalizagéo.

No outono seguinte, as areas que se apresentem mal revestidas devem voltar a ser semeadas
retanchando os arbustos e arvores que tenham morrido. Os trabalhos anteriormente referidos
serdo encargo do adjudicatario.

Na exploracdo de zonas de empréstimo ou de depésito deverdo adotar-se os seguintes
procedimentos:

a) Decapagem superficial das terras vivas e respetivo depésito nas condigées
anteriormente definidas, tendo em vista a sua posterior utilizacdo no recobrimento do terreno
entretanto modelado;

b) Finda a exploracdo da zona, execucdo de modelacdo, de acordo com projeto
sumario a submeter a fiscalizacdo, tendo em conta, além da futura utilizacdo agricola dos
terrenos, o restabelecimento dos acessos afetados;

¢) Recobrimento da zona com terras vivas, de modo a garantir a sua reposicdo em
cultura,

d) Reposicdo de coberto vegetal com espécies idénticas as destruidas;

Todos os trabalhos incluidos no tratamento das zonas de empréstimo ou depdsito constituem
encargo do adjudicatario, a quem, igualmente cabe efetuar os trabalhos de conservacéo das
zonas verdes durante o periodo de garantia, nomeadamente regas, fertilizacées, retanchas,
ceifas, etc.

4 - ESCAVACOES E ATERROS

4.1 - Os trabalhos de aterro e escavacdo serdo encaminhados por forma a facilitar o
escoamento das aguas pluviais e das provenientes de infiltracdes, sendo os encargos
resultantes de conta do empreiteiro.

4.2 - A fim de evitar desastres, os taludes, sempre que necessario ou aconselhavel, deverao ser
convenientemente entivados, sendo o0s encargos resultantes de conta do empreiteiro.

5 - TUBAGEM E ACESSORIOS

5.1 - Tubos e acessorios de PVC rigido para escoamento em superficie livre.

5.2 - Os tubos e acessorios e acessorios de PVC rigido serdo de boa qualidade homogéneos,
de bom acabamento, sem fendas ou bolhas, e deveréo satisfazer o prescrito na especificagéo E
- 293 do LNEC, no que respeita as caracteristicas e condigbes de rececao.

5.3 - Os diametros maximos e minimos admissiveis e as espessuras das paredes dos tubos sao
os indicados na especificacéo E - 293 do LNEC.

5.4 - O comprimento nominal dos tubos, dado pela distancia entre as extremidades, quer
tenham ou ndo campéanula, deve ser de 3,00 m ou 6,00 m. Nos casos de tubos com campanula
admitem-se comprimentos inferiores a 3,00 m, desde que multiplos de 0,5 m. Os desvios
maximos admissiveis do comprimento em relacao ao valor nominal séo de +10 mm e de -5 mm
para os tubos até 1,0 m de comprimento superior. Os tubos quando ensaiados segundo a
especificacdo E-288 do LNEC néo deverdo apresentar variacdo de comprimento superior a 5%
nem fissuras, cavidades ou bolhas.
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5.5 - A resisténcia ao choque dos tubos a 0° efetuada de acordo com a especificacdo E-289 do
LNEC né&o deve conduzir a fissuracao de mais de 5% dos provetes ensaiados.

5.6 - As unifes quando ensaiadas segundo a especificacédo E - 277 do LNEC devem suportar
sem perca de estanqueidade a pressao de 2 Kg/cm2, durante 30 minutos.

5.7 - A resisténcia dos tubos a acetona, acido sulfirico e pressao interior de longa e curta
duracéo, determinada de acordo com 0s ensaios referidos na especificacéo E - 293 do LNEC,
deve conduzir as caracteristicas ai referidas.

5.8 - O tipo de fundacéo e os materiais a empregar no enchimento das valas, séo os constantes
no projeto. Se as condigdes e a natureza do terreno forem diferentes das previstas, ou ainda se
as formas das valas nao forem as indicadas no projeto, podera a fiscalizacdo exigir que o
empreiteiro justifique por calculo a solucéo a adotar para as fundacdes e enchimento das valas.
5.9 - O enchimento das valas devera ser feito por camadas nunca excedendo 0,30 m,
devidamente compactadas, devendo os materiais a compactar ter um teor de humidade tanto
guanto possivel proximo do terreno adjacente.

5.10 - A energia da compactacdo sera diferente nas camadas diretamente em contacto com 0s
tubos ou nas zonas de aterro acima dos mesmos. Nestas nédo seréo utilizadas pildes com mais
de 150 N e naquelas ndo serao utilizados pildes com mais de 40 N. Em vez de pildes podera
empregar-se processo mecanico equivalente.

5.11 - Antes de descer os tubos e também imediatamente antes do seu assentamento, ja dentro
da vala, verificar-se-4 se aqueles estdo partidos ou apresentam fendas, caso em que serao
rejeitados.

5.12 - O assentamento sobre a camada de terra cirandada ou areia de fundacao sera feito de
jusante para montante e no caso dos tubos com campénula, com esta para montante, devendo
haver sempre o cuidado de Ihes dar apoio em toda a extensdo e de garantir 0 seu perfeito
alinhamento tanto no plano vertical como no horizontal.

5.13 - O assentamento das tubagens far-se-4 com valas postas a seco sendo o sistema de
drenagem o estipulado na norma NP-898; se este sistema n&do se mostrar suficiente o
empreiteiro instalara um sistema de bombagem adequado.

5.14 - Os restantes requisitos a atender no correto assentamento dos tubos e boa execucao das
juntas deverao obedecer a norma NP-898.

5.15 - As inclinagfes e cotas das soleiras dos coletores serdo executadas de acordo com 0s
desenhos do projeto, sendo admitidas as tolerancias de + 10% nas inclinagfes, em trocos néo
inferiores a 100 metros + 5 cm nas cotas.

5.16 - A verificagdo das inclinagdes e cotas de soleira sera feita com as valas a descoberto.

5.17 - Os trocos executados serdo sujeitos a um ensaio de estanqueidade, de acordo com os
artigos 86° e 88° do Regulamento Geral das CanalizacGes de Esgotos e com a norma NP-894.
5.18 - Os corpos das camaras de visita e queda serdo constituidos por anéis de betédo pré-
fabricado, construidos em conformidade com a especificacao E-152 do LNEC. No entanto, se o
empreiteiro apresentar uma proposta variante para a execug¢ado das camaras “in situ”, cabera a
fiscalizacdo decidir sobre a sua aprovacdo, mediante a apresentacdo dos calculos justificativos
da solucédo proposta em conformidade com a norma NP-881.

5.19 - Todas as camaras de visita serdo rebocadas interiormente com argamassa de 400 Kg de
cimento por m3 (trago em volume 1.3) sendo a espessura do reboco de 2 cm. No entanto, o0s
anéis e cones pré-fabricados dispensardo este reboco se satisfazerem os ensaios de
estanqueidade.

C. M. S. — Abastecimento de agua ao Barrocal 105/122




Caderno de Encargos

5.20 - Os degraus de acesso as camaras de visita serdo de aco de & 25 mm, devidamente
protegidos contra a corrosao.
5.21 - Os diametros interiores das camaras de visita, serdo de 1.00 m ou 1.25 m, conforme as
suas alturas sejam inferiores, ou iguais ou superiores a 3,00 m, respetivamente
5.22 - As tampas das camaras de visita e os respetivos aros serdo de ferro fundido e terdo 0,55
m de abertura Gtil no minimo, devendo resistir, consoante a sua localizagcéo as cargas indicadas
no respetivo desenho de pormenor.
5.23 - Os anéis e cones pré-fabricados deverdo obedecer as caracteristicas gerais e as formas
e dimensoes indicadas na norma NP-882.
5.24 - Estes elementos pré-fabricados, ficam sujeitos a verificacdo das suas caracteristicas de
qualidade pelo ensaio de compresséao diametral, o qual sera realizado como se indica na norma
NP-879.
5.25 - A rececdo dos anéis dos cones sera feita da forma que se segue:

a) Divisdo em lotes, separando 0s anéis dos cones, no local da obra, estes lotes sao
constituidos por pecas das mesmas dimensfes nominais e do mesmo fabricante.

b) Inspecéo geral de cada lote de cones, pelo dono da obra, que consiste na verificagdo
das caracteristicas gerais e das formas e dimensdes referidas na norma NP-882.

c) Ensaio de compresséo diametral, que sera efetuado sobre quatro pecas de cada lote
de anéis retirados ao acaso, depois de sujeitos a inspecao geral.
5.26 - Os materiais constituintes e modo de execugdo dos degraus de acesso as camaras de
visita e queda e camaras de corrente de varrer serdo os indicados na norma NP-883.
5.27 - As tubagens, para trabalhar sobre pressdo, devem ter os didmetros e caracteristicas
indicados no projeto e serdo ensaiadas, depois de assentes, a pressao de servico, realizando-se
0s ensaios conforme o preceituado no Regulamento Geral de Abastecimento de Agua (Portaria
10 367 de 14 de abril de 1943).
5.28 - A tubagem, tera de ser de fabrico que tenha merecido aprovacéo para 0 uso em causa,
com ensaios em laboratério oficial e homologacao superior, exceto se a Camara Municipal
entender outra forma.
5.29 - A tubagem metdlica, de aco soldavel, tera os diametros nominais indicados e a ligacdo
dos diferentes trocos sera por meio de unides franjeadas.
5.30 - As pecas de ferro fundido seréo do material de melhor qualidade e de segunda fuséo,
resistente, compacto e homogéneo, isento de fendas, bolhas e areias, facil de trabalhar com
instrumentos cortantes e compressivel a pancada do martelo.
5.31 - De todas as pecas especiais, valvulas de flutuador e demais acessorios cujos tipos nao
sejam de uso corrente e ndo tenham sido ja aplicadas largamente em obras similares, no Pais,
devera o adjudicatéario apresentar desenhos cotados, que mostrem com clareza as dimensoes e
natureza dos elementos que as constituem.

6 - NATUREZA DOS MATERIAIS

6.1 - CIMENTO

O cimento a empregar na obra sera Portland, de presa lenta, e devera obedecer as prescricdes
regulamentares.

6.2 - BRITA
A brita para os betdes deve ser rija, ndo fendida, ndo margosa nem geladica, lavada e isenta de
substancias que possam alterar o cimento; as suas dimensfes devem ser variadas, de forma a
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gue, juntamente com a areia, se obtenha a maior compacidade de betédo. As dimensdes da brita
a empregar serdo de acordo com as caracteristicas das pecas a betonar.

6.3-TIJOLOS
Os tijolos devem satisfazer as seguintes condicoes:

a) Terem a textura homogénea, isenta de quaisquer corpos estranhos, e néo
apresentarem fendas;

b) Serem de formas e dimensdes regulares e uniformes, bem cozidos, duros, sonoros,
consistentes e nao vitrificados, admitindo-se a tolerancia, para mais ou para menos, de 2% para
0 comprimento e de 3% para a espessura, ha comparacdo entre as unidades que forem
empregadas na obra;

¢) Terem cor uniforme, apresentarem fratura de gréo fino e compacto, sem manchas.

7 - MODO DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

7.1 - DOSAGEM DAS ARGAMASSAS E DOS BETOES

As dosagens das argamassas e dos betfes nas diferentes espécies de trabalho, serdo as
fixadas nas medi¢cdes e no mapa de trabalho. No betdo ciclopico sera adicionada pedra na
percentagem maxima de 30%.

7.2 - FABRICO DAS ARGAMASSAS E DOS BETOES

Os betdes serdo fabricados por meios mecénicos; no fabrico observar-se-4o os preceitos usuais
e proceder-se-a para que a massa fiqgue o mais possivel homogénea, devendo a quantidade de
agua de amassadura ser suficiente para se obter betdo (ou argamassa) de consisténcia média,
0 que se verificard quando, agitando a massa na mao, ela forme bola ligeiramente humida, a
superficie, mas ndo se deixando cair por entre os dedos.

Preparar-se-d0 de cada vez as quantidades suficientes para que cada amassadura seja
aplicada de seguida e por completo.

As argamassas e betdes serdo fabricados em locais ao abrigo das chuvas e do sol. O seu
fabrico nunca ser& permitido por tarefas.

7.3 - ALVENARIAS
As alvenarias serdo executadas com pedra rija a argamassa de cimento e areia ao traco 1:4.

7.4 - ASSENTAMENTO DAS ALVENARIAS DE PEDRA

As pedras destinadas a execuc¢édo da alvenaria, depois de terem sido limpas ou desbastadas na
estancia e nunca sobre as alvenarias ja executadas, serdo molhadas no momento do seu
emprego, para que figuem com as superficies limpas e humidas.

Colocar-se-a cada uma das pedras a seco no lugar que deve ocupar e, tirando-se em seguida,
para encher com argamassa o leito sobre que deve ficar, assentar-se-a novamente, batendo-lhe
com o martelo de modo a fazer ressumar por todos os lados a argamassa, calgando-a depois
com lascas de pedra, duras e metidas a martelo, tudo de modo a que a alvenaria ndo apresente
espacos vazios, nem pedras mal assentes ou oscilantes, nem intervalos consideraveis
preenchidos unicamente com argamassa.

7.5 - ALVENARIA DE TIJOLO

Na construcdo das alvenarias de tijolo, ter-se-a o cuidado de ndo empregar os tijolos sem o0s
mergulhar previamente em agua, ndo se devendo assentar nenhuma fiada, previamente, sem
humedecer a precedente.

7.6 - REBOCOS
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Antes de se proceder ao reboco, as paredes que se devem revestir serdo limpas, tirando-se-lhe
toda a argamassa desagregada ou mal aderente. Sobre os paramentos assim preparados
assentar-se-a, a colher, a argamassa do reboco, em uma ou mais camadas.

Para a primeira camada, a argamassa, de consisténcia ndo muito fluida, sera projetada com
forca com a colher, apertada com a talocha e disposta com regularidade. Antes que a primeira
camada esteja completamente seca, cobrir-se-a com as camadas seguintes que serao
executadas de igual modo.

Alisar-se-a a Ultima camada a colher.

Quando a argamassa tiver adquirido uma certa consisténcia, renovar-se-a o alisamento as
vezes julgadas necessarias, sem molhar a superficie de reboco, até que a retracao proveniente
da secagem deixe de provocar fendas.

ApOs estas operacdes; o reboco devera formar uma camada de espessura uniforme,
homogénea, de superficie regular e sem fendas nem por¢ées deslocadas.
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MOVIMENTO DE TERRAS PARA
EXECUCAO DE INSTALACOES SUBTERRANEAS
1 - REGULAMENTO E OUTROS DOCUMENTOS NORMATIVOS

- Regulamento de Seguranca no Trabalho de Construcdo Civil — Decreto-Lei n.°
41821, de 11 de agosto de 1951.

- Regulamento sobre o Fabrico, Armazenamento, Comércio e Emprego de
Produtos Explosivos — Decreto-Lei n.° 376/84, de 30 de novembro.

2 - DOCUMENTOS NORMATIVOS
Os documentos normativos aplicaveis sao:
Escavacdes
NP - 893
LNEC E - 242
LNEC E - 269
LNECE -194

Aterros

MATERIAIS A UTILIZAR E ENSAIOS
NP - 143

LNECE - 240

LNECE-241

Norma Americana AWWA C-600 (1954)

3- TRABALHOS PREPARATORIOS

Antes de dar inicio a qualquer movimentacdo de terras, o empreiteiro terd de proceder
ordenadamente entre outras, as seguintes operacoes e trabalhos preparatorios:

3.1- Reconhecimento prévio do local das instalacfes e das condi¢cdes de execucao

3.1.1 - O empreiteiro devera deslocar-se ao local da obra para fazer um levantamento, face ao
projeto dos elementos fixos nos quais se baseara para a implantacéo correta do eixo da vala.
Devera portanto reconhecer e assinalar no terreno esses pontos.

3.1.2 - Delimitar com suficiente aproximacao a faixa de terreno ao longo do qual se ira abrir a
vala.

3.1.3 - Implantar no terreno, a partir de marcas de referéncia e em conformidade com o0s
elementos do projeto, o eixo da vala, se necessario com o auxilio de aparelhos de topografia.
3.1.4 - Assinalar na superficie do terreno a presenca de obstaculos a execucéo da obra.

3.1.5 - Verificar a existéncia de acessos a estradas, arruamentos e propriedades a que havera
gue manter e ou assegurar serventias.

3.1.6 - Inteirar-se junto do dono da obra da existéncia de outras instalagbes subterraneas que
venham a ser interceptadas pela vala, tais como cabos elétricos e telefonicos, drenos,
aquedutos, oleodutos, galerias, muros, condutas de agua e gas, coletores de esgotos, etc; a sua
posicdo ser-lhe-a indicada por meio de plantas cotadas a fornecer pela fiscalizacéo, que as
obtera junto das respetivas entidades competentes; quando tal ndo for possivel a indicacéo sera
feita "in loco".

3.2 - Planeamento dos trabalhos
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3.2.1 - Na posse de todos os dados recolhidos do projeto e dos trabalhos prévios no local,
estabelecer o planeamento e a programacéo dos varios trabalhos a executar.
3.2.2 - Proceder a piquetagem do tracado, submetendo-a a aprovacao da fiscalizacdo que
verificara se ela estd em conformidade com os elementos do projeto ou se existe qualquer
ajustamento proposto pelo empreiteiro, face aos condicionalismos existentes.

3.3 - Remocobes

3.3.1 - Providenciar, com a antecedéncia bastante, junto da fiscalizacdo, para que esta promova,
junto dos respetivos servicos competentes, a remocao de obstaculos publicos supefficiais, tais
como postaletes de sinaliza¢éo rodoviaria, postes de iluminagéo, publicitarios ou de sustentacéo
de linhas elétricas ou telefonicas, cuja presenca ou estabilidade venham a ser afetadas ou
ameacadas pela abertura da vala.

3.3.2 - Desobstruir o terreno, na faixa destinada a vala, fazendo nomeadamente o derrube das
arvores e a limpeza da vegetacdo nela existente.

3.3.3 - Proceder a marcacdo no pavimento porventura existente dos limites da vala em
conformidade com as normas adiante descritas para esta espécie de trabalho.

4 - MEIOS DE ACAO

Além dos meios de acdo correntes a empregar nos trabalhos preparatérios, 0 empreiteiro
devera dispor previamente, no local da empreitada ou nas suas imediacdes, de pessoal, equipa-
mento, maquinas, materiais e ferramentas em quantidade e espécie tais que a escavacao,
execucdo da instalacdo e aterro das valas se faca com eficiéncia e em bom ritmo.

Os meios de acdo a empregar, deverdo ser compativeis com 0s processos de escavacao a
utilizar, o tipo de terreno, condicionalismos existentes e o prazo de execucao.

5-LEVANTAMENTO DE PAVIMENTOS

O levantamento do pavimento e dos materiais de revestimento de superficie, deve fazer-se por
trocos com a extensdo necessaria para se proceder a abertura de valas, tendo em vista que
essa abertura deve ser feita em ritmo compativel com o assentamento e ensaio da instalacéo
em causa e reposi¢do provisoria do pavimento, de molde a reduzir ao minimo a extensao de
valas abertas.

5.1 - Largura da faixa a levantar ou arrancar

Nas estradas, arruamentos, passeios e parques ou outros locais pavimentados, far-se-a a
marcacao, 0 corte, 0 arranque ou o levantamento do pavimento numa largura que, em regra,
nado excedera 0,20 m para cada lado, as larguras estabelecidas no projeto ou no Caderno de
Encargos, para o coroamento das valas.

S6 em casos excecionais, como tal reconhecidos pela fiscalizacao, tais como bases ou sub-
base constituidas por solos plasticos ou (argilas) ou desapegaveis (areias), podera aceitar-se o
agravamento desta largura para margens superiores a 0,20 m para cada lado.

5.2 - Aproveitamento dos materiais

Consoante a natureza do pavimento, sera feito ou ndao o aproveitamento dos produtos
arrancados ou levantados.

No caso dos produtos levantados virem a ser aproveitados para posterior recolocacdo, o
empreiteiro arruma-los-4 quanto possivel ao longo da vala, do lado contrario ao que for
destinado aos produtos da escavacado, de modo a ndo prejudicar o movimento das maquinas e
do pessoal empenhados na montagem e ensaio da instalacdo.
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Quando o pavimento for constituido por elementos desagregaveis de macadame, cubos ou
paralelepipedos, estes seréo limpos de detritos e agrupados em monticulos dispostos ao longo
da vala, ou do outro lado do arruamento, aguardando o momento da sua recolocagdo na
restauracdo do pavimento.

5.3 - Remocé&o dos materiais

No caso de ndo serem aproveitados, o empreiteiro promovera, com a brevidade possivel e a
sua conta, a carga, transporte e descarga dos materiais arrancados para local pr6ximo, a indicar
pela fiscalizacdo ou a escolha do empreiteiro, onde ndo causem dano e permanecam sem
préstimo.

Competird ainda ao empreiteiro a remogao para locais onde ndo causem danos os lancis,
sumidouros, manilhas, guarnicbes, lajes e leitos de valetas, sinais de transito etc., que a
fiscalizagcdo mandara ou nao aproveitar para recolocacao.

6 - EXECUCAO DAS ESCAVACOES. ABERTURA DE VALAS
O modo de atacar as escavacdes e a escolha do processo de as efetuar, ficam ao livre arbitrio
do empreiteiro, devendo contudo satisfazer as prescricdes técnicas necessarias a boa execucao
dos trabalhos, as condi¢cdes de seguranca do pessoal e aos regulamentos de seguranca, nao
sendo em caso algum atendidas reclamacdes referentes a dificuldades na execucdo dos
trabalhos, nem os erros ou omissées do projeto, relativos a tipos de escavacgdo, a natureza do
terreno e as quantidades e condi¢cbes do trabalho poderdo servir de fundamento a sua
suspenséo ou interrupgao.
Na execucdo das escavagoes, respeitar-se-ao as dispostas do seguinte documento:

- Regulamento de Seguranca no Trabalho da Construcéo Civil - Decreto-Lei n.° 41

821, de 11 de agosto de 1951.

As escavacOes deverdo ser executadas para que sejam atingidas as dimensdes indicadas no
projeto.
Quando em virtude das caracteristicas do terreno encontrado, for reconhecido que as
dimensdes das escavacdes devem ser diferentes das resultantes do projeto o empreiteiro deve-
ra executa-las de acordo com as indicac6es da fiscalizagao.
Se durante os trabalhos de escavacado, forem encontrados objetos de arte ou antiguidades, o
adjudicatario devera proceder de acordo com o estabelecido no artigo 364.° do Cddigo dos
Contratos Publicos aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro.
As escavacdes ha vizinhanga de muros ou construcdes existentes, deverdo ser executadas com
os cuidados necessarios para ndo ser afetada a sua seguranca e estabilidade. Sempre que o
empreiteiro julgue que da execucdo das escavacdes resulte perigo para as construcdes
vizinhas, deverdo ser executadas com os cuidados necessarios para nao ser afetada a sua
seguranca e estabilidade. Sempre que e empreiteiro julgue que da execucdo das escavacdes
resulte perigo para as construgées vizinhas, devera solicitar a fiscalizacdo uma vistoria para se
avaliar o risco dos trabalhos, bem como do estado da construcao.
A esse ato, estardo obrigatoriamente presentes além do empreiteiro, a fiscalizacdo e o
proprietario ou o seu representante legal.
Caso se conclua que as escavacOes poderdo afetar a estabilidade da construcdo deverdo
adotar-se 0s processos considerados eficazes para obviar a tal situacdo. Os trabalhos a levar a
efeito devem ser orientados e examinados por entidade competente (artigo 81° Regulamento de
Seguranca no Trabalho da Construgéo Civil).
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Depois de temporais ou qualquer outra ocorréncia suscetivel de afetar as condi¢cbes de
seguranca dos operarios ou do publico, a escavacao s6 devera continuar apés inspec¢ao ao local
(artigo 82° do Regulamento de Seguranca no Trabalho da Construcéo Civil).

Os materiais resultantes da escavagdo devem dispor-se apenas num dos lados da vala, de
modo a deixar livre uma faixa de pelo menos 0,60 m e a ndo formar um depésito tal, que ponha
em perigo a estabilidade da vala. Convém fixar uma prancha de madeira como resguardo, de
modo a evitar que 0s materiais rolem para a vala (artigo 79° do Regulamento de Seguranca no
Trabalho da Construgédo Civil).

Os trabalhos devem ser, fazendo a extracdo das terras por fases ou, se necessario, reforcar as
fundacdes das construcdes, havendo para o efeito que executar as escavacdes necessarias a
este refor¢o por peguenos trogos, com recurso a trincheiras pocos ou galerias.

6.1 - Escavacao manual

Embora, como ja anteriormente se referiu, 0 modo de executar a escavacao fique ao critério do
empreiteiro, em regra do empreiteiro, em regra elas seréo feitas mecanicamente, mas nao é de
excluir o recurso a escavacao manual.

Neste caso, devera realizar-se por fases limitadas pela altura a que um homem pode baldear os
produtos da escavacdo com a pa (aproximadamente 1,80 m) e manter uma distancia minima
entre os operarios de 3,60 m, quando se estejam a utilizar pas, picaretas, percutores e outras
ferramentas semelhantes (artigo 78° do Regulamento de Seguranca no Trabalho da Construcdo
Civil).

Este tipo de escavacéo, é aconselhavel quando o terreno for frouxo e a vela tiver dimensées
muito reduzidas e sobretudo quando a escavagéo se aproximar ou visar a pesquisa de tubos,
cabos e outras instalacdes subterrneas, jA aparentes ou ainda ocultas que pelas suas
caracteristicas corram o risco de serem atingidas e danificadas pelo balde da escavadora.

6.2 - Escavacdo mecanica

E o tipo mais corrente e € normalmente executada com recurso a escavadoras ou valadeiras
equipadas com lancas e baldes dos tipos e dimensdes mais adequados as circunstancias.

As escavadoras mecanicas devem ser examinadas com frequéncia por técnicos habilitados, em
especial ap6s grandes periodos de repouso, dispor de um sistema de sinalizacao eficiente e
serem conduzidas apenas por pessoal habilitado.

Quando estiverem em funcionamento, ndo deve ser permitida a aproximacdo de pessoas
estranhas ao servico (artigo 77° do Regulamento de Seguranca no Trabalho da Construcéo
Civil).

Convém que sempre que se empreguem meios mecanicos de escavacao, a extracao das terras
seja interrompida antes de se atingir a cota prevista para o fundo, por forma a evitar o
remeximento do terreno pelas garras da maquina, sendo o acabamento da escavacao efetuado
manualmente ou por qualquer processo que nao apresente aquele inconveniente.

6.3 - Escavacdo com emprego de explosivos

Quando a abertura da vala se fizer em rocha dura ou quando, no decurso das escavagoes
houver necessidade de demolir alguma construcédo ou obstaculo mais resistente, 0 empreiteiro
podera recorrer ao emprego de explosivos desde que com a necessaria antecedéncia obtenha
as respetivas autorizacbes legais e proceda em conformidade com o0s preceitos que
regulamentam o manuseamento de detonadores e explosivos.
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O uso de explosivos na escavacao, esta condicionado pelas disposi¢cées fixadas na legislacao
exposta no Regulamento sobre o Fabrico, Armazenamento, Comércio e Emprego de
Produtos Explosivos - Decreto-Lei n.° 376/84, de 30 de novembro.

No emprego de explosivos, deverdo ser tomadas todas as precaugbes que o0 seu
armazenamento e manuseamento impdem, uma vez que 0 Seu Uso e eventuais consequéncias
em acidentes pessoais, nas obras ou em propriedade alheia, sdo da exclusiva responsabilidade
do empreiteiro.

Os explosivos e detonadores, devem ser armazenados separadamente, fora do local da obra e
de zonas habitadas sob a guarda de um fiel competente, s6 devendo sair dos armazéns apenas
para uso imediato e nas quantidades indispensaveis.

Os rebentamentos devem efetuar-se apenas sob direcdo competente e com permisséo escrita,
a horas acordadas com a fiscaliza¢éo, estando interdita a sua realizagdo durante a noite.

O seu uso, proximo de edificios ou outras construcdes devera ter em conta as caracteristicas do
local, com especial incidéncia na largura dos arruamentos e estrutura dos edificios, s6 devera
ser adotado em ultimo recurso. Apés a colocacdo das cargas e antes da sua denotagdo deve
cobrir-se a vala com ramos de arvores, rolos de arame, chapas metalicas ou outro material
adequado, de modo a evitar-se a projecdo dos materiais desagregados.

Deve ainda interditar-se a zona perigosa ao trafego de pedes e viaturas.

6.4 - Largura das valas
Sempre que possivel, as valas serdo abertas com taludes verticais e a largura se néo estiver
expressamente definida no projeto ou no Caderno de Encargos, serd a minima que possibilite a
execucdo dos trabalhos de montagem da conduta com seguranca e eficiéncia. Essa largura
sera em funcdo da natureza do terreno, da profundidade da vala, do nUmero e dos diametros
exteriores das canalizagdes.
Na impossibilidade de fixar "a priori", com generalidade e precisdo geométrica, a forma e as
dimensdes das seccOes transversais das valas, estabelece-se como norma, em terrenos
estaveis, tanto para efeitos de piqguetagem como para calculo de volumes de escavacdes o0s se-
guintes valores, em metros, para a largura L das valas, conforme a sua profundidade P for
menor ou maior que 2,00 metros, e o didmetro exterior D da canalizacdo, medido nas juntas for
menor ou maior que 40 centimetros:
a) -ParaP<200meD< 0,40m, serd L =D + 0,60 com um minimo de L =D + 0,40
b) -ParaP<2,00meD> 0,40 m, sera L =D + 0,60 com um minimo de L =D + 0,60
c) -Para P >2,00m os valores de L, serdo os das alineas anteriores acrescidas de 10
centimetros por cada metro de profundidade ou fracéo além de 2,00 metros.
Admite-se que para didmetro reduzidos, pequenas profundidades e condicbes de terreno
excecionalmente favoraveis, seja possivel trabalhar com larguras inferiores as estabelecidas no
paragrafo anterior, ndo sendo no entanto conveniente que sejam inferiores a 0,65 m; apenas a
fiscalizag@o podera autorizar a execugdo de valas com menos largura.
Em terrenos instaveis, onde seja necessario entivar os taludes com madeiramentos ou cortinas
de estacas, os valores indicados para a largura L das valas deverdo ser acrescidas dos
correspondentes a espessura de tais madeiramentos ou cortinas e seus travejamentos.
6.4.1 - Tolerancias
As escavacdes na abertura de valas, devem libertar inteiramente o espacgo previsto no projeto,
ndo sendo admissiveis diferencas por defeito. Sdo aceitaveis diferencas por excesso em
terrenos ndo rochosos que ndo ultrapassem os 5 cm para as valas e 10 cm para as escavacoes
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em trincheiras, em pocos e em escavacdes superficiais; nos terrenos rochosos as diferencas por
excesso, hdo deverao ultrapassar 20 cm nas escavacdes em gue foram utilizados explosivos e
10 cm nas restantes.

Quando em virtude das caracteristicas do terreno encontrado, for reconhecido que as
dimensdes da vala devem ser diferentes das do projeto, o empreiteiro devera executa-las de
acordo com as indicagdes da fiscalizag¢&o.

6.5 - Profundidade das valas

As valas serdo, em regra, escavadas até as profundidades indicadas nos respetivos perfis de
projeto e aprofundadas o suficiente para comportarem a almofada de areia ou a fundacdo que a
natureza do terreno, no fundo da vala, requerer, em conformidade com as caracteristicas
especificas do leito, exigidas pela canalizagdo a instalar.

6.5.1 - Tolerancias

Se 0 empreiteiro exceder, na escavagdo, a profundidade fixada no projeto ou exigida pela
fiscalizacdo para abertura da vala sera de sua conta tanto o excesso da escavagdo como 0
aterro necessaria para repor o fundo da vala na cota desejada, devidamente compactado, em
condi¢Bes de garantir o bom assentamento da canalizacao.

Se a fiscalizacdo entender que nos moldes referidos, as condi¢cdes de assentamento ndo séo
satisfatorias, podera exigir o enchimento com betao.

Serao aceitaveis diferencas por excesso, em relacdo aos niveis do projeto desde que inferiores
ascm.

6.6 - Avanco da escavacao

A frente da escavacédo em cada vala nao devera ir avancada mais de 15 metros em relacdo a de
assentamento da canalizagcéo respetiva, salvo em casos especiais, como tal reconhecidos pela
fiscalizacdo.

A medida que a escavacéao for progredindo, o empreiteiro providenciara pela manutencao das
serventias de pedes e viaturas, colocando pontdes ou passadi¢os nos locais mais adequados a
transposicao das valas durante os trabalhos.

6.7 - Seguranca e Protecdes

Para a seguranca de pessoas e veiculos, os amontoados de produtos ou as maquinas em
manobras possam constituir real perigo, o empreiteiro montara vedacgdes protetoras, corrimaos,
setas, disticos e sinais avisadores, que sejam bem claros e visiveis tanto de dia como de noite.
Havera que prevenir, por todos 0s meios, eventuais acidentes pessoais danos materiais na
propria obra, na via publica e na propriedade particular, por deficiente escoamento dos taludes
ou gualquer outra negligéncia nas operacdes de movimento de terras para abertura, aterro e
compactacéo das valas, bem como por uso imprudente de explosivos particularmente no que
respeita ao espoletamento e rebentamento de cargas.

6.8 - Excedentes das escavacdes

Os produtos impréprios para o reaterro e 0s sobrantes ou excedentes das escavacoes, serao
carregados em camides ou “"dumpers" e transportados a depdsito ou espalhados e
regularizados nas imediacfes da vala, conforme a fiscalizacdo o determinar e as circunstancias
o aconselharem, sem prejuizo para terceiros.

6.8.1 - Transportes a vazadouro
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Incluem-se neste artigo as operacdes de conducao de produtos escavados em excesso, desde
os locais de extracdo aos vazadouros e das terras de empréstimo, desde os locais de origem
aos de aplicacéo.

Também estéo incluidas neste artigo as operacGes de conducédo de produtos escavados a
depdsitos provisoérios e, posteriormente, aos locais de aplicacéo.

Constituem encargo do empreiteiro a execucdo das operagbes de transporte de produtos
escavados decorrentes da localizacdo das zonas de trabalho de depdsito, indicados no contrato,
no projeto ou pela fiscalizagéo.

Os danos causados nas vias publicas, os embaracos ao transito ou quaisquer outras
responsabilidades perante terceiros, resultantes do tipo de equipamento e das operacdes de
transporte de terras, serdo encargo do empreiteiro.

O equipamento a utilizar ndo deve, pela sua forma, dimensées ou peso, provocar danos as
obras em curso ou as construcées existentes.

A passagem dos meios de transporte sobre os aterros executados na obra, deve fazer-se, tanto
guanto possivel, em percursos diferentes, de forma a obter-se uma compactacdo uniforme das
zonas aterradas.

Os erros ou omiss@es do projeto relativos a natureza e quantidade dos materiais a transportar,
aos percursos e as condicdes de carga e descarga, ndo poderdo servir de fundamento a
suspensdo ou interrupcdo dos trabalhos, constituindo obrigagdo do empreiteiro dispor
oportunamente do equipamento necessario.

Constituirdo trabalhos a mais ou a menos os transportes de produtos escavados resultantes das
alteracbes dos locais de deposito de terras, ndo imputaveis ao empreiteiro.

Os precos unitarios do transporte devem incluir as operagfes de carga e descarga.

6.9 - Dificuldades imprevistas

Como ja anteriormente se referiu, quaisquer dificuldades, que sobrevenham no decurso das
escavacles e gque se prendam com a natureza dos solos ou com as condi¢es de trabalho a
enfrentar, ndo dardo ao empreiteiro direito a indemnizacéo, pois fica entendido que ele se
inteirou devidamente daquelas circunstancias, antes de elaborar a sua proposta.

7 - ENTIVACOES

7.1 - Quando se usam

As valas serdo entivadas e os taludes escorados nos trocos em que a fiscalizacdo o impuser e
também naqueles em que, no critério do empreiteiro isso for recomendavel e a fiscalizacdo
concordar.

De modo geral, entivar-se-do as valas cujos taludes sejam desmoronaveis quer por
deslizamento, quer por desagregamento, pondo em risco de aluimento as constru¢des vizinhas,
0s pavimentos ou as instala¢@es do subsolo que, pela abertura das valas, fiquem ameacadas na
sua estabilidade.

Na escolha do tipo de entivacdo, deve atender-se a natureza e constituicdo do solo,
profundidade de escavacao, grau de humidade e sobrecargas acidentais, estaticas e dinamicas,
a suportar pelas superficies dos terrenos adjacentes.

Quando sejam de recear desmoronamentos, derrubamentos ou escorregamentos, como no
caso de taludes diferentes dos naturais deve reforcar-se a entivagdo de modo a torna-la capaz
de evitar esses perigos (artigos 67° e 68°, do Regulamento de Seguranca de Trabalho da
Construcao Civil, Decreto-Lei n.° 41821, de 11 de agosto de 1951).
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Em valas até 3 metros de profundidade, a entivacdo deve ter as caracteristicas minimas
indicadas no artigo 72° do citado Regulamento.

As escoras devem manter os outros elementos de entivagdo na posicdo inicial (artigo 71° do
Regulamento de Seguranca no Trabalho da Construcéo Civil).

7.2 - Entivacdo continua e descontinua

A entivacdo executa-se de varias maneiras, conforme a profundidade da vala e a natureza do
terreno, mas sera essencialmente de dois tipos; continua e descontinua, consoante o
revestimento dos taludes pelas pranchas metélicas ou de madeira for completo ou incompleto.
Na entivacdo continua as pranchas metdlicas ou os pranchdes de madeira, cravados
verticalmente, deverdo possuir rebordos longitudinais ou encaixes de correr, de modo a
servirem de guias a cravacao de cada prancha em relacéo a sua antecessora. O conjunto ficara,
assim, formando cortinas fechadas, através das quais nao havera fugas de terra dos taludes
para dentro da vala.

Na entivacdo descontinua, 0 espacamento entre as pranchas ou grupos de elementos verticais
nao devera exceder 1,00 metros e 1,50 metros, conforme a profundidade da vala for menor ou
maior que 2,00 metros, respetivamente.

7.3 - Cravacdo e travejamento

A cravacdo das pranchas metdlicas ou dos pranchfes de madeira agucados far-se-a
mecanicamente por meio de pildo acionado por bate-estacas, ou por meio de martelete de
pequeno curso acionado por compressor de ar, ou mesmo manualmente por meio de macos ou
marretas nos casos de pequena profundidade e quando a fraca consisténcia do terreno o
permitir.

Tanto a entivagcdo continua como na descontinua, os elementos verticais serdo cravados até
cerca de 30 centimetros abaixo do fundo da vala e manter-se-do aprumados e apertados contra
os taludes por meio de longarinas, as quais por sua vez, serdo apertadas pelos topos das
escoras colocadas transversalmente a vala.

O escoramento da entivacdo far-se-4 com elementos horizontais dispostos perpendicularmente
ao eixo da vala de um talude contra o outro, de modo que tais elementos ou escoras se situem
acima do extradorso da canalizacdo e ndo dificultem o assentamento dos tubos nem a
execucao ou montagem das juntas.

7.4 - Entivacdo por andares

Tratando-se de valas com grande profundidade, convira executar a entivagao por andares ou
degraus, reduzindo-se o afastamento dos taludes a medida que se aprofunda a escavacao.
Neste tipo de entivacdo as cortinas de cada andar deverdo permanecer cravadas cerca de
30cm nos degraus de transicdo para o andar imediatamente inferior.

7.5 - Pré-entivacao

Normalmente a entivacao ira progredindo em profundidade simultaneamente com a escavacao
ou entdo aplicar-se-a logo que esta atinja o fundo da vala; mas, se o terreno for muito frouxo ou
muito plastico devera proceder-se primeiramente a cravacdo dos elementos verticais da cortina,
s6 depois se iniciando a escavacao do nucleo da vala.

O travejamento longitudinal e o escoramento transversal das cortinas previamente cravadas, far-
se-ao0 a medida que a vala for adquirindo profundidade, antes que a entivacdo fique de-
samparada.

7.6 - Desmontagem da entivacéo
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Instaladas as condutas e obtida autorizacédo da fiscalizacdo para se iniciar o reaterro da vala, a
desmontagem da entivacao far-se-a cuidadosamente, do fundo para a superficie, a medida que
o0 aterro vai preenchendo a vala e envolvendo a conduta.

Por fim, quando faltar apenas cerca de 1,00m de altura para se completar o aterro, serao reti-
radas as Ultimas escoras e arrancados 0s elementos verticais, um a um, com o auxilio de um
extrator ou dispositivo de descravagdo acionado por ar comprimido, ou de um simples gancho
preso por um cabo a extremidade da lanca de uma escavadora.

As pranchas ou pranchdes, escoras e longarinas que sairem inutilizadas nao poderéo voltar a
ser aplicadas em posteriores entivacdes, a menos que sejam restauradas ou suficientemente
recuperadas.

8 - EXTRACAO DE AGUA DAS VALAS

8.1 - Generalidades

Quando, no decurso das escavacdes, ocorrer a presenca de agua nas valas havera que
elimina-la ou rebaixar o seu nivel para as cotas inferiores as de trabalho, até se concluirem ou
interromperem as operacgdes de assentamento e ou montagem das respetivas canalizagdes.

8.2 - Sistemas de extracdo ou desvio

Consoante a quantidade e regime de agua existente no subsolo, assim se escolherdo os meios
de a extrair, 0s quais vao desde o simples balde manual - a usar somente nos casos de peque-
nas infiltracdes até as bombas estanca-rios, acionadas por motores elétricos ou de combustéo.
As nascentes de agua localizadas nas superficies laterais ou no fundo das escavacées deverao
ser captadas ou desviadas a partir da sua saida por processos que ndo provoguem erosao ou
enfraquecimento do terreno.

Os dispositivos de protecdo contra as aguas e de drenagem das escavacgdes, s6 devem ser
removidos & medida que o estado de adiantamento dos trabalhos o permitir.

Quando necessario, a superficie de escavacdo devera ser envolvida por drenos ou por valas
gue recolham as aguas provenientes do exterior da escavacdo e as conduzam a local donde
nao possam retornar.

Para facilitar a recolha das aguas, os fundos das escavacdes poderdo ser dispostos com uma
inclinagéo longitudinal de 2 a 5% e cobertos por uma camada de bet&o.

Se a topografia do local o permitir, podera ser executada uma vala coletora envolvendo a zona
prevista para as escavacoes.

Quando néo for suficiente a baldeacdo manual da 4gua, nem a sua drenagem gravitica na zona
superficial circundante, instalar-se-a uma ou mais unidades de bombagem, cujos chupadores
deverdo mergulhar em pequenos pocos de aspiragéo cavados no fundo da vala.

Salvo indicacg8es de fiscalizacao, em contrario, o abaixamento do nivel da agua dos pocos, sera
limitado ao necessario, para assegurar a execucgdo dos trabalhos.

Quando se utilize bombagem intensa, deverdo ser tomadas medidas adequadas para evitar que
a percolacao da agua possa provocar a remocao dos finos do terreno e prejudicar a estabilidade
das obras ja existentes ou a construir.

Para rebaixamento local do nivel freatico no interior de valas abertas em solos porosos ou
arenosos, em vez dos chupadores correntes, poderdo empregar-se agulhas aspiradoras, do tipo
Well-Point ou outras, acopladas a sistemas motrizes adequados.

8.3 - Alguns cuidados a tomar
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A extracdo da dgua devera fazer-se com o minimo arrastamento de solos do fundo para o exte-
rior da vala, a fim de ndo desfalcar a almofada de areia da canalizacdo, nem descalcar a base
dos taludes da vala, a qual nestas circunstancias, devera ser sempre entivada.

A conducéo da agua do terreno aos chupadores, devera fazer-se ao longo do fundo da vala, por
meio de um estreito canal cavado pela prépria corrente junto ao pé do talude e entrar no poco
de aspiracdo através de uma malha de rede que retenha a maior parte das granulometrias em
presenca, sem dificultar a passagem da agua para o chupador.

A &gua retirada das valas devera ser afastada definitivamente do local de trabalho, langando-a
em reservatorios naturais ou linhas de agua, donde ndo venha a recircular, isto é, ndo torne a
introduzir-se na vala por escorréncia ou infiltracdo, nem va estagnar-se ou, por qualquer forma,
causar prejuizos a terceiros.

9 - INSTALAGCOES EXISTENTES NO SUBSOLO

9.1 - Plantas de pormenor

Se ndo constarem do projeto plantas suficientemente claras, cotadas e referenciadas, com a
indicacéo de todas as instalages de subsolo, de cuja existéncia se saiba o empreiteiro solicita-
las-a a fiscalizacdo com a necessaria antecedéncia.

9.2 - Precaucbes atomar

Em toda a movimentagdo de terras, desde a abertura até ao fecho e compactacdo das valas,
bem como durante a montagem das condutas, 0 empreiteiro tomara as devidas precaucdes
para nao inutilizar nem danificar as instalagdes pré-existentes no subsolo, competindo-lhe rea-
lizar todos os trabalhos de pesquisa, suspensdo, suporte e protecdo de tais instalacdes,
cumprindo-lhe também a sua recolocacéo nas posicdes e condi¢cdes iniciais de funcionamento,
ficando responsavel por eventuais prejuizos.

Quando existirem condutas, cabos ou outras instalacdes enterradas de que se conheca a locali-
zacao aproximada, a escavacao nos 30 cm, acima da presumivel cota da face superior dessas
instalacdes deve fazer-se com o0 maior cuidado e de preferéncia manualmente. Logo que essas
instalacdes, ou quaisquer outras cuja existéncia seja desconhecida, forem postas a descoberto,
o construtor deve comunicar tal facto a entidade competente e indicar as disposi¢cdes construti-
vas que adoptou ou se propde adotar para garantir a seguranca das instalactes existentes e 0
prosseguimento da obra.

Deve haver o maior cuidado em providenciar para todos os coletores interrompidos pela escava-
¢cao, mesmo que pareca ja estarem fora de servico, sejam devidamente repostos ou se se consi-
derar conveniente, ligados a um coletor interceptor de modo a manté-los em condi¢des de fun-
cionamento.

9.3 - Técnicas a adotar

As técnicas de pesquisa, descobrimento, suspensédo, escoramento, protecdo, desvio, manuten-
¢do, substituicdo, recobrimento, etc, que houver que adotar em relacdo a essas instalacdes
serdo indicadas ao empreiteiro pelos departamentos técnicos dos servicos que superintendem
em cada uma das instala¢tes, desde que oportunamente solicitados.

No caso de tais técnicas implicarem especializacéo fora do alcance do empreiteiro, aquelas
operacles serdo por ele requisitadas e pagas através da fiscalizacdo ou diretamente aos
departamentos técnicos dos Servigos que superintendem nas respetivas instalacées.

10 - ASSENTAMENTO, MONTAGEM E ENSAIO DA CANALIZACAO
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ApOs a abertura da vala, da regularizacéo, execucao de uma almofada de protecéo a canaliza-
cdo nos moldes especificos e de acordo com as normas de assentamento e montagem da
canalizacdo a estabelecer deve proceder-se ao aterro e compactacao das valas.

11 - EXECUQAO DO ATERRO DAS VALAS

11.1 - Inicio da operacao

O aterro de cada uma das valas s6 podera iniciar-se na presenca da fiscalizacdo ou com a sua
expressa autorizagéo.

11.2 - Materiais de aterro

A primeira camada de aterro, a colocar no fundo das valas, € geralmente constituida por areia
ou qualquer outro material granulado fino, formando uma almofada regular e homogénea, que
servira de leito a canalizacéo e se colocara, portanto, antes da montagem desta.

Depois da conduta montada e ensaiada colocam-se as outras camadas de aterro, também em
areia, outro material granulado fino ou solos escolhidos entre os produtos da escavacao,
realizando assim o envolvimento e o recobrimento da conduta até cerca de trinta centimetros
acima do extradorso.

Acima do extradorso ou geratriz superior da canalizagcéo, guardado que seja 0 seu recobrimento
nas condi¢cdes regulamentares, o aterro devera fazer-se com produtos da escavacgédo da propria
vala, desde que sejam isentos de raizes e de outros detritos organicos prejudiciais a sua
estabilidade e boa consolidagéo, especialmente se tal aterro vier a constituir base do pavimento
rodoviario ou mesmo de bermas ou passeios.

11.3 - Modo de executar o aterro

A maneira de executar as almofadas de areia e as camadas de aterro desde a soleira até ao
recobrimento da canalizacdo, dependera do terreno, das suas condi¢des de instalacdo e esta
regulamentado para a canaliza¢cdo em causa.

Em regra, os aterros serao executados por camadas horizontais com 20 a 30 centimetros de es-
pessura, que serdo sucessivamente regadas e batidas. Nas camadas superiores, onde a
compactacéo puder fazer-se com pratos ou cilindros vibradores de dimensdes apropriadas,
serdo permitidas espessuras até 40 ou 50 centimetros antes de apertadas.

114 - Compactacdo do aterro

A consolidacdo das diversas camadas de aterro far-se-a4 por meio de magos manuais ou
mecanicos, convindo que aqueles sejam forma de cunha quando destinadas ao aperto lateral de
terras nas proximidades da conduta.

Quando nao for suficiente a humidade prépria do terreno, nem a agua existente no subsolo,
regar-se-a cada uma das camadas de aterro na medida que, pela pratica, se reconheca ser a
mais conveniente para obter a melhor compactacao naquele tipo de terreno.

Os pildes a utilizar na compactacdo das camadas em contacto direto com a canaliza¢cdo néo
deveréo exceder 4 Kg de peso, enquanto que nas camadas até 0,45 acima da geratriz superior
nao excederdo 15 Kg. A partir dai poderéao utilizar-se processos mecanicos de compactacao. A
compactacdo da primeira camada acima de geratriz da canalizacdo deve ser feita primeiro
lateralmente, apertando a terra entre a canalizacao e os paramentos interiores da vala.

O numero de pancadas dos magos ou 0 nimero de passagens dos prazos vibradores, cilindros
ou outros aparelhos de compressao sera, em cada caso, o recomendado pela experiéncia como
necessario para a obtencdo de uma densidade relativa nunca inferior aos 90% do ensaio de
proctor normal. Em caso de duvida por parte do empreiteiro, a fiscalizacao podera fixar e alterar,
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para cada zona de aterro, em funcéo da natureza dos solos e do grau de consolidagéo a atingir,
0 peso do aparelho de compressdo e o nimero, a ordem e o sentido das passagens ne-
cessarias.

11.5 - Camada de desgaste

Os aterros das valas que vao ficar sujeitos a passagem de trafego rodoviario, deverao receber
uma camada de desgaste provisério com 10 a 15 centimetros de espessura, em saibro ou em
solos estabilizados mecanicamente, e ser submetidos ao transito antes de pavimentados
definitivamente, a fim de reduzir ao minimo a eventualidade de futuras cedéncias, ressaltos ou
ondulac¢des nos revestimentos definitivos das faixas de rodagem.

12 - REPOSICAO DOS PAVIMENTOS

12.1 - Técnicas de reposicao

A reposicdo ou reconstrucdo dos pavimentos arrancados sé se iniciara depois do aterro das
valas se encontrar bem compactado e consolidado (95% a 100% pelo ensaio de proctor
normal).

Os pavimentos a repor ou a reconstruir sé-lo-ao consoante o seu tipo, em conformidade com as
respetivas especificacdes técnicas aprovadas, para que sejam mantidas as caracteristicas e as
condi¢cbes em que se achavam quando foram levantados.

Silves, 30 de Maio de 2022
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