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CADERNO DE ENCARGOS

(Nos termos da alinea c) do art.° 19, n.° 1 do art.° 114 e art.° 115° do

Decreto — Lei n.° 18 /2008 de 29 de janeiro)

CONSULTA PREVIA

EMPREITADA: “RECONSTRUCAO DE MUROS DE SUPORTE
DE ARRUAMENTOS EM DIVERSAS LOCALIDADES E
RECONSTRUCAO DE AQUEDUTOS (DEPRESSAO ELSA E
FABIEN)”
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CADERNO DE ENCARGOS
I-CLAUSULAS GERAIS

CAPITULO I - DISPOSICOES INICIAIS

CLAUSULA 1. - OBJECTO

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato
a celebrar no ambito da consulta prévia para a realizacdo da empreitada de
“Reconstrucao de Muros de Suporte de Arruamentos em Diversas
Localidades e Reconstrucao de Aquedutos (Depressao Elsa e Fabien)”
CLAUSULA 2. - DISPOSICOES POR QUE SE REGE A EMPREITADA

1 -A execucao do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e
documentos que dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008 de 29 de janeiro (Codigo dos Contratos Publicos,
doravante “CCP”, na sua redacao atual,

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacao
complementar, na sua redacao atual,

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que
respeita a construcdo, a revisdao de precos, as instalagcoes do pessoal, a
seguranca social, a higiene, seguranca, gestao de residuos resultantes de obras
ou demolicoes de edificios ou de derrocadas, prevencédo e medicina no trabalho
e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se
integrados no Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com

o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do
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disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo. (alinea nao aplicavel se o contrato
nao for reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n.° 1 e do n.° 2 do artigo
95.° do CCP);

b) O suprimento dos erros e das omissodes do caderno de encargos identificados
pelos concorrentes, desde que tais erros e omissoes tenham sido expressamente
aceites pelo orgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do
disposto no artigo 50.° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacoes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) O projeto de execucao (ou o programa, no caso previsto nos n.os 1 a 3 do artigo
43.° do CCP);

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual
ou no caderno de encargos.

CLAUSULA 3.* - INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A
EMPREITADA

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas
alineas b) a h) do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela
ordem em que sao ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucao
(ou o programa, no caso previsto nos n. °s 1 a 3 do artigo 43.° do CCP), prevalece
o primeiro quanto a definicao das condigoes juridicas e técnicas de execucao da
empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicao da propria obra.

3 -No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucao (preceito
nao aplicavel no caso previsto nos n. os 1 a 3 do artigo 43.° do CCP):

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacao,
as caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas

diferentes partes;
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b) As folhas de medicoes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas
resumo de quantidades de trabalho prevalecem sobre quaisquer outras no que
se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no
artigo 50.° do CCP;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes
pecas do projeto de execucao.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do
n.° 2 da clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros,
salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°
desse mesmo Codigo (preceito nao aplicavel se o contrato nao for reduzido a
escrito nos termos da alinea d) do n.° 1 e do n.° 2 do artigo 95.° do CCP).
CLAUSULA 4.* - ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

1 - As duavidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por
que se rege a empreitada devem ser submetidas ao Diretor de Fiscalizacao da
obra antes do inicio da execucao dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execucao dos
trabalhos a que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente
ao Diretor de Fiscalizacao da obra, juntamente com os motivos justificativos da
sua nao apresentacao antes do inicio daquela execucgao.

3 - O incumprimento do disposto no nuimero anterior torna o empreiteiro
responsavel por todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura
haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucao das partes da obra em que o
erro se tenha refletido.

CLAUSULA 5.* - PROJECTO

O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada esta
patenteado no procedimento.

CLAUSULA 6.2 - ENTIDADE PUBLICA CONTRATANTE
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1 - A entidade publica contratante € o Municipio de Pedrogao Grande, Largo da
Devesa, telefone 236 480 150, fax 236 480 159, e-mail: geral@cm-
pedrogaogrande.pt

CAPITULO II - OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

SECCAO I - DISPOSICOES GERAIS

CLAUSULA 7.* - DEVER DE SIGILO

1 - O empreiteiro deve guardar sigilo sobre toda a informacao e documentacao,
técnica e nao técnica, comercial ou outra, relativa a Entidade Adjudicante, de
que possa ter conhecimento ao abrigo ou relacdo com a execucao do contrato.
2 - A informacao e a documentacao cobertas pelo dever do sigilo nao podem ser
transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de
aproveitamento que nao o destinado direta e exclusivamente a execucao do
contrato.

3 - Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacao e a documentacao que seja
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencao pelo
adjudicatario ou a que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei,
de processo judicial ou a pedido das entidades reguladoras ou outras entidades

administrativas competentes.

SECCAO II - PREPARACAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS
CLAUSULA 8.2 - PREPARACAO E PLANEAMENTO DA EXECUCAO DA OBRA
1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacao, planeamento e coordenacao de todos
os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacao, bem como
pela preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a

aplicacao, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
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vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e
saude, e no plano de prevencéao e gestao de residuos de construcéao e demolicao;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e
coordenacao dos trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicacao do
documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente clausula.

2 - A disponibilizacao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a
realizacdao da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os
materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao
empreiteiro.

3 -0 empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal
ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou
acessorios a execucao da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcao, manutencao, desmontagem e demolicao
do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e
para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de
policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as
servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao
dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de aguas que os mesmos possam
originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas
deste.

4 -A preparacao e o planeamento da execucao da obra compreendem ainda:
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a) A apresentacao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas
relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucao da
empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacao pelo empreiteiro de reclamacodes relativamente a erros e
omissoes do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos
previstos nos n. °s 3 e 4 do artigo 378.° do CCP;

d) A apreciacao e decisdao do dono da obra das reclamacoes a que se refere a
alinea anterior;

e) O estudo e definicao pelo empreiteiro dos processos de construcao a adotar
na realizacao dos trabalhos;

f) A apresentacao pelo empreiteiro dos desenhos de construcado, pormenores de
execucao e elementos do projeto se aplicavel, ao abrigo dos n. °s 1 a 3 do artigo
43° do CCP;

g) A elaboracao e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado,
no caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

h) A aprovacao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i) A elaboracao de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano
de seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as
medidas ai previstas, em funcao do sistema utilizado para a execucao da obra,
em particular as tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo
empreiteiro.

CLAUSULA 9.2 - PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO

1 - No prazo de 10 dias a contar da data da celebracao do Contrato, o dono da
obra pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdo, que
densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de
elaboracao da proposta.

2 - No prazo de 10 dias a contar da data da notificacdo do plano final de

consignacao, deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar,
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nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos
ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracdo a
metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado nao pode implicar a alteracdo do preco
contratual, nem a alteracdo do prazo de conclusao da obra nem ainda alteracoes
aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para
além do que seja estritamente necessario a adaptacao do plano de trabalhos ao
plano final de consignacao.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdao os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada,
bem como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de
execucao das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que
porventura se considerem vinculativas. Dever-se-a considerar a semana como
unidade de tempo referéncia;

b) Indicar as quantidades e a qualificacao profissional da mao-de-obra
necessaria em cada semana, a execucdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario em cada
semana, a execucao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente caderno
de encargos, que serdao mobilizados para a realizacao da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada
no tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade
definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano
de trabalhos ajustado.

CLAUSULA 10.* - OPERACOES DE RESIDUOS DA CONSTRUGCAO E
DEMOLICAO (RCD)

1- A execucao da obra deve privilegiar a adocao de metodologias e praticas que:
a) Minimizem a producao e a perigosidade dos residuos da construcao e

demolicao (RCD), designadamente por via da reutilizacdo de materiais e da
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utilizacao de materiais nao suscetiveis de originar RCD contendo substancias
perigosas;

b) Maximizem a valorizacdo de residuos, designadamente por via da utilizacéao
de materiais reciclados e reciclaveis;

c)Favorecam os métodos construtivos que facilitem a demolicdo orientada para
aplicacdo dos principios de prevencao e reducao e da hierarquia das operacoes
de gestao de residuos.

2- Os materiais que nao sejam possiveis reutilizar e que constituam RCD sao
obrigatoriamente objeto de triagem em obra com vista ao seu encaminhamento,
por fluxos e fileiras de materiais, para reciclagem ou outras formas de
valorizacao.

3- Nos casos em que nao possa ser efetuada a triagem dos RCD na obra ou em
local afeto a mesma, o respetivo produtor € responsavel pelo encaminhamento
para operador de gestao licenciado para esse efeito.

4- Incumbe ao empreiteiro executar o plano de prevencao e gestdo de RCD,
podendo este ser alterado em fase de execucdo sob proposta do produtor de
RCD, desde que a alteracao seja devidamente justificada.

5- O plano de prevencao e gestdo de RCD deve estar disponivel no local da obra
para efeitos de fiscalizacdo pelas entidades competentes e ser do conhecimento
de todos os intervenientes na execucao da obra.

CLAUSULA 11.2 - MODIFICACAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO
DE PAGAMENTOS

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos
em vigor por razoes de interesse publico.

2 - No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicéo
do equilibrio financeiro do Contrato em funcado dos danos sofridos em
consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamacao a apresentar no prazo
de 30 dias a contar da data da notificacao da mesma, que deve conter os

elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.
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3 - Em quaisquer situacoes em que se verifique a necessidade de o plano de
trabalhos em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto
imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de
trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos
que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucao
da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o
empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos
modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias a
recuperacao do atraso verificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra
pronuncia-se sobre as alteracoes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s
3 e 4 da presente clausula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de prontncia
a aceitacao do novo plano.

6 - Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de
trabalhos modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da
obra desde que dele nao resulte prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos
de execucao.

7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o

consequente reajustamento do plano de pagamentos.

SECCAO III - PRAZOS DE EXECUCAO

CLAUSULA 12.° - PRAZO DE EXECUCAO DA EMPREITADA

1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da consignacdo total ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao
empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e saude, caso esta ultima data

seja posterior;
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b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucao previstos no plano
de trabalhos em vigor;
c) Concluir a execucao da obra e solicitar a realizacao de vistoria da obra para

efeitos da sua rececao provisoria 150 dias a contar da data da sua consignacdo

ou da data em que o Dono da Obra comunigue ao empreiteiro a aprovacdo do

Plano de Seguranca e Satde.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos
em relacao ao plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este €
obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de
acao e de reorganizacao da obra necessarias a recuperacao dos atrasos e ao
cumprimento do prazo de execucao.

3 - Pela conclusao da execucao da obra antes do prazo fixado na alinea c) do n.°
1 o dono da obra ndo procedera ao pagamento de quaisquer prémios ao
empreiteiro.

CLAUSULA 13.* - CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

1 - O empreiteiro informa mensalmente o Diretor de Fiscalizacao da obra dos
desvios que se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das
espécies de trabalhos e as previsoes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero
anterior, nédo coincidirem com os desvios reais, o Diretor de Fiscalizacdo da obra
notifica-o dos que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucao dos
trabalhos previstos no plano em vigor, de modo a por em risco a conclusao da
obra dentro do prazo contratual, & aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8.2.
CLAUSULA 14.* - MULTAS POR VIOLAGCAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execucédo da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sanc¢ao contratual,

por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1%o do preco contratual.
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2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucao da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, € aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da
sancao contratual ai prevista reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancao
contratual por incumprimento dos prazos parciais de execucao da obra quando
recupere o atraso na execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do
prazo de execucao do Contrato.

CLAUSULA 15.* - ACTOS E DIREITOS DE TERCEIROS

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucao da obra em virtude de
qualquer facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data
em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o Diretor de
Fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as
providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de
provocar prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o
empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio
dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao Diretor de
Fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue

necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

SECCAO IV - CONDICOES DE EXECUCAO DA EMPREITADA

CLAUSULA 16.* - CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente Caderno de Encargos e com as
demais condicoes técnicas contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado
a seguir, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricoes

técnicas definidas nos termos da clausula 2.2.
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3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicao dos métodos e
técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de
encargos € no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo
da obtencao das caracteristicas finais especificadas para a obra.

CLAUSULA 17.* - ERROS OU OMISSOES DO PROJECTO E DE OUTROS
DOCUMENTOS

1 - O empreiteiro deve comunicar ao Diretor de Fiscalizacdo da obra quaisquer
erros ou omissoes dos elementos da solucao da obra por que se rege a execucao
dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e notificacdes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigacao de executar todos os trabalhos de suprimento
de erros e omissoes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve
entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo,
quanto a este ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigacado pré-
contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucéo.

3 -O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e
omissoes resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou
disponibilizados ao empreiteiro.

4 - O empreiteiro € responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e
omissoes do projeto de execucao por si elaborado, exceto quando estes sejam
induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra.
(aplicavel apenas no caso de caber ao empreiteiro a elaboracdo do projeto de
execucao)

5 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e
omissoes que, nao sendo exigivel a sua detecdo na fase de formacao dos
contratos, também néo tenham sido por ele identificados no prazo de 60 dias a
contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detecao.

CLAUSULA 18.2 - ALTERAQ()ES AO PROJECTO PROPOSTAS PELO
EMPREITEIRO
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1 - Sempre que propuser qualquer alteracao ao projeto, o empreiteiro deve
apresentar todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

2 -Os elementos referidos no niimero anterior devem incluir, nomeadamente, a
memoria ou nota descritiva e explicativa da solucao seguida, com indicacao das
eventuais implicagcées nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas
desenhadas e calculos justificativos e especificacoes de qualidade da mesma.

3 — Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracoes
ao projeto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente
aceites pelo dono da obra.

CLAUSULA 19.* - MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS
1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacoes decorrentes da legislacao em
vigor, o empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a
identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mencédo do
respetivo alvara ou numero de titulo de registo ou dos documentos a que se
refere o n.° 2 do artigo 81.° do CCP, e manter copia dos alvaras ou titulos de
registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea,
consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de
conservacao, o livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de
encargos, do clausulado contratual (quando o contrato seja reduzido a escrito)
e dos demais documentos a respeitar na execucdao da empreitada, com as
alteracoes que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de
trabalho em vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados,
o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os
elementos do projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

CLAUSULA 20.% -ENSAIOS
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1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas
caracteristicas e comportamentos sao os especificados no presente caderno de
encargos e os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do
empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode
exigir a realizacao de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além
dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se
mostrarem insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da
responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos ensaios e com a
reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario,
de conta do dono da obra.

CLAUSULA 21.> - MEDICOES

1 - As medicoes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao
previstos no projeto e os trabalhos nado devidamente ordenados pelo dono da
obra sdo feitas no local da obra com a colaboracdo do empreiteiro e séo
formalizados em auto.

2 - As medicoes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao
oitavo dia do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacao das medicoes respeitam
a seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados
entre o dono da obra e o empreiteiro.

CLAUSULA 22.% - PATENTES, LICENCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE
COMERCIO E DESENHOS REGISTADOS

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcao que sejam

fornecidos pelo dono da obra (apenas quando esteja previsto a disponibilizacao
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pelo dono da obra de meios necessarios a realizacdo da obra) correm
inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacdo na execucado da empreitada de materiais, de elementos
de construcao ou de processos de construcao a que respeitem quaisquer
patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade
industrial.

2 -No caso de o dono da obra ser demandado por infracao na execucao dos
trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o
empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva
suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.
CLAUSULA 23. - EXECUCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO
LOCAL DA OBRA

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar
executar por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na
mesma obra, quaisquer trabalhos nao incluidos no Contrato, ainda que sejam
de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracao
com o Diretor de Fiscalizacao da obra, de modo a evitar atrasos na execucao do
Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucao da empreitada esta
a ser impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultdnea dos
trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacao no prazo de dez
dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias
adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacao
daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizacao dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem
direito a reposicao do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos

282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:
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a) Prorrogacao do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacéo da obra, €;

b) Indemnizacao pelo agravamento dos encargos previstos com a execucao do
Contrato que demonstre ter sofrido.

CLAUSULA 24.* - OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacao e a indemnizacéo
de todos os prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos
por terceiros até a rececao definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo
de execucdo destes ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de
seguranca das obras, materiais, elementos de construcao e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de
seguros indicados no presente caderno de encargos, a constituicao das caucoes
exigidas no programa do procedimento (quando exigiveis) e as despesas
inerentes a celebracao do Contrato.

3-Nao é exigivel a prestacao de caucéao. De acordo com o n°3 do art® 88° do CCP

proceder-se-a a retencao de 10%do valor dos pagamentos a efetuar.

SECCAO V - PESSOAL

CLAUSULA 25.* - OBRIGACOES GERAIS

1 - Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacoes relativas ao
pessoal empregado na execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a
sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo
retirar do local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem
do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos
trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos
deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do

dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
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3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito
quando o empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do
pessoal.

4 - As quantidades e a qualificacao profissional da mao-de-obra aplicada na
empreitada devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo
em conta o respetivo plano.

CLAUSULA 26.° - HORARIO DE TRABALHO

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos,
desde que, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se
necessaria, nos termos da legislacao aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com
antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao Diretor de Fiscalizacdo da
obra.

CLAUSULA 27.2 - SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicoes legais e
regulamentares em vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por sua conta os
encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacoes.

2 - O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as
disposicoes legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal
empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por
motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacoes
estabelecidas nos numeros anteriores, o Diretor de Fiscalizacdo da obra pode
tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal
facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o Diretor de
Fiscalizacao da obra o exija, o empreiteiro apresenta apodlices de seguro contra

acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra.
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5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o Diretor de
Fiscalizacdo da obra, pela observancia das obrigacoes previstas nos numeros

anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra.

CAPITULO III - OBRIGACOES DO DONO DA OBRA

CLAUSULA 28.* - PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO

1 -Pela execucao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacoes
decorrentes do Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia

total da proposta, a qual ndo pode exceder 107.670,40€ (Cento e Sete Mil e

Seiscentos e Setenta Euros e Quarenta Céntimos), acrescido de IVA a taxa legal
em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela
execucao do Contrato.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal,
sendo o seu montante determinado por medicoes mensais a realizar de acordo
com o disposto na clausula 212.

3 - Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a
apresentacao da respetiva fatura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medicao sao elaborados de acordo com o
modelo e respetivas instrucoes fornecidos pelo Diretor de Fiscalizacdo da obra.
5 -Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de
trabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao
pelo Diretor de Fiscalizacdo da obra condicionada a realizacdo completa
daqueles.

6 - No caso de falta de aprovacao de alguma fatura em virtude de divergéncias
entre o Diretor de Fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo,
deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore
uma fatura com os valores aceites pelo Diretor de Fiscalizacdo da obra e uma

outra com os valores por este nado aprovados.
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7 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros
e omissoes € feito nos termos previstos nos numeros anteriores, mas com base
nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos
do artigo 373.° do CCP.

CLAUSULA 29.* - ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da
obra, um adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicao de
materiais ou equipamentos cuja utilizacao haja sido prevista no plano de
trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento
referido no numero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter
comprovado a prestacdo de uma caucédo do valor do adiantamento, através de
titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-caucao.
3 - Todas as despesas decorrentes da prestacao da caucao prevista no nimero
anterior correm por conta do empreiteiro.

4 - A caucao para garantia de adiantamentos de preco € progressivamente
liberada a medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao
pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos
do artigo 295.° do CCP.

CLAUSULA 30.* - DESCONTOS NOS PAGAMENTOS

1 - Para reforco da caucao prestada com vista a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigacdes contratuais, as importancias que o empreiteiro
tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o
montante correspondente a 10% desse pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depoésito
de titulos, garantia bancaria ou seguro caucado, nos mesmos termos
estabelecidos para a caucao destinada a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigacoes contratuais.

CLAUSULA 31.> - MORA NO PAGAMENTO
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Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacoes de
pagamento do preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora
sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo
correspondente & mora.

CLAUSULA 32.* - REVISAO DE PRECOS

1 - A revisao dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos
de mao-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugcao
da empreitada, € efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004,
de 6 de janeiro, na modalidade de formula.

2 -A revisao de precos obedece a formula F18.

3 -Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisao
de precos da empreitada sdo incluidos nas situacoes de trabalhos.

CLAUSULA 33.* - CONTRATOS DE SEGURO

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de
trabalho, cuja apodlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer
titulo, bem como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos
subempreiteiros possui seguro obrigatorio de acidentes de trabalho de acordo
com a legislacao em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter
em vigor, durante o periodo de execucado do Contrato, as apodlices de seguro
previstas nas clausulas seguintes e na legislacdo aplicavel, das quais deverao
exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data da consignacao.
3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na
presente seccao, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apodlices
de seguro dos seus subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-
se a manter as apolices de seguro referidas no n.° 1 validas até ao final a data

da rececao provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos
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e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral
do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de
pagamento das apolices previstas na presente seccao ou na legislacao aplicavel,
nao se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a
exibicao daquelas copias e recibos.

6 -Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas na presente
seccao e restante legislacao aplicavel constituem encargo unico e exclusivo do
empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem
ou restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do
empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacoes de
pagamento dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra
reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos
envolvidos e/ou por ele suportados.

CLAUSULA 34.* - OUTROS SINISTROS

1 -O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade
civil automovel cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocgao
propria por si afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra,
independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre
responsabilidade civil automovel (riscos de circulacdo), bem como apresentar
comprovativo que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontra
segurado.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos
danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice

deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo
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bens imoveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e
maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser garantidos os riscos
de danos proprios.

3 -O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anterior deve
perfazer, no total, um capital seguro que nao pode ser inferior ao capital minimo
seguro obrigatorio para os riscos de circulacdo (ramo automovel).

4 - No caso dos bens imoveis referidos no n.° 2, a apolice deve cobrir, no minimo,
os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital

seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

CAPITULO IV - REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA
EXECUCAO DO CONTRATO

CLAUSULA 35.2 - REPRESENTACAO DO EMPREITEIRO

1 - Durante a execucao do Contrato, o empreiteiro € representado por um
Diretor de Obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacao
diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente
mecanismo de representacao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacao pelo dono da obra, a confiar
a sua representacdo a um Engenheiro Civil ou Engenheiro Técnico Civil.

3 -Apods a assinatura do Contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro
confirmara, por escrito, o nome do Diretor de Obra, indicando a sua qualificacao
técnica e ainda se o mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo
esta informacao ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico
designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela
direcdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa funcao com
proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificacées que se relacionem com os aspetos
técnicos da execucao da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de

obra.
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5 - O Diretor de Obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente
no local da obra sempre que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do Diretor de Obra, devendo a
ordem respetiva ser fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do Diretor de Obra, o empreiteiro é
representado por quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado
com 0s poderes necessarios para responder, perante o Diretor de Fiscalizacao
da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao
aplicavel em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular,
pela correta aplicacdo do documento referido na alinea i) do n.° 4 da clausula
8.2,

CLAUSULA 36.2 - REPRESENTACAO DO DONO DA OBRA

1 - Durante a execucdo o dono da obra € representado por um Diretor de
Fiscalizacdo da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de
estipulacdo distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca
diferente mecanismo de representacao.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do Diretor de
Fiscalizacao da obra que designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a
data da consignacao ou da primeira consignacao parcial.

3 - O Diretor de Fiscalizacao da obra tem poderes de representacdo do dono da
obra em todas as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos,
nomeadamente para resolver todas as questdoes que lhe sejam postas pelo
empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacao, resolucao ou
revogacao do Contrato.

CLAUSULA 37.% - LIVRO DE REGISTO DA OBRA

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas

numeradas e rubricadas por si e pelo Diretor de Fiscalizacdo da obra, contendo

Municipio de Pedrégéo Grande - A Devesa — 3271-909 - Pedrogédo Grande — Tel. 236 480 150 Fax: 236 480159

geral@cm-pedrogaogrande.pt

28


mailto:geral@cm-pedrogaogrande.pt

‘ |
pedrogaoXgranoe

municipio

uma informacao sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais
importantes relacionados com a execucao dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo os referidos
no n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do Diretor da
Obra, que o devera apresentar sempre que solicitado pelo Diretor de Fiscalizacao

da obra ou por entidades oficiais com jurisdicao sobre os trabalhos.

CAPITULO V - RECEPCAO E LIQUIDACAO DA OBRA

CLAUSULA 38.* - RECEPCAO PROVISORIA

1 - A rececao provisoria da obra depende da realizacado de vistoria, que deve ser
efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante
solicitacao do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o
termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucao da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececao
provisoria, esta é efetuada relativamente a toda a extensao da obra que nao seja
objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de rececao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.°

a 396.° do CCP.

CLAUSULA 39.* - PRAZO DE GARANTIA
1 - O prazo de garantia € o seguinte:

a)10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos
estruturais;

b)S anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao
estruturais ou instalacbes técnicas;

c)2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra,

mas dela autonomizaveis.
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2 - Caso tenham ocorrido rececoes provisorias parcelares, o prazo de garantia
fixado nos termos do nimero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das
partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra.

3- O empreiteiro tem a obrigacao de corrigir, a expensas suas todos os defeitos
da obra e dos equipamentos nela integrados que sejam identificados até ao
termo do prazo de garantia, entendendo-se como tais, designadamente,
quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos
fornecidos ou integrados e o previsto no contrato.

4- Se os defeitos identificados nao forem suscetiveis de correcao, o dono de obra
pode, sem custos adicionais, exigir ao empreiteiro que repita a execucao da obra
com defeito ou que substitua os equipamentos defeituosos, salvo se tal se
revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos termos gerais.

5- Sem prejuizo da opcgao pelo exercicio do direito de resolucdo do contrato, nao
sendo corrigidos os defeitos nem cumprido o disposto no nimero anterior, ainda
que se verifiquem os casos previstos na sua parte final, o dono da obra pode
exigir a reducao do preco e tem direito a ser indemnizado nos termos gerais.

6 - Excetuam se do disposto no n.° 1 as substituicoes e os trabalhos de
conservacao que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacao
normais consequentes da sua utilizacao para os fins a que se destina.
CLAUSULA 40.* - RECEPCAO DEFINITIVA

1 — No final do prazo de garantia previstos na clausula anterior, € realizada uma
nova vistoria a obra para efeitos de rececao definitiva.

2 - Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se
encontra em boas condicées de funcionamento e conservacao, esta sera
definitivamente recebida.

3 - A rececao definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos
seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicoes

normais de exploracdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos
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equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente
previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do
periodo de garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias,
deterioracoes, indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do
empreiteiro, ou a nao verificacdo dos pressupostos previstos no numero
anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua correcao dos problemas
detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a
realizacdao de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.
CLAUSULA 41.% - RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E
LIBERACAO DA CAUCAO

1 - Feita a rececao definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as
quantias retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 -Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacao do empreiteiro ou corrigidos
aqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda
quando considere os defeitos identificados e nao corrigidos como sendo de
pequena importancia e nao justificativos da nao liberacdo, o dono da obra
promove a liberacdo da caucao destinada a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigacoes contratuais.

3- Quando o prazo de garantia fixado na Clausula 39% seja igual ou inferior a
dois anos, o prazo para o dono da obra promover a libertacao integral da caucao
€ de 30 dias apo6s o termo do prazo de garantia, conforme determina o n° 4 do
artigo 295° do CCP.

4 - No caso de haver lugar a rececoes definitivas parciais, a liberacdo da caucao
prevista nos niumeros anteriores € promovida na proporcao do valor respeitante

a rececao parcial.

CAPITULO VI -DISPOSICOES FINAIS
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CLAUSULA 42.* -DEVERES DE INFORMACAO

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer
circunstancias que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os
respetivos interesses na execucao do Contrato, de acordo com as regras gerais
da boa-feé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de
quaisquer circunstancias, constituam ou nao forca maior, que previsivelmente
impecam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das
suas obrigacoes.

3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve
informar a outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a
execucao do Contrato.

CLAUSULA 43.* -SUBCONTRATACAO E CESSAO DA POSICAO
CONTRATUAL

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta
adjudicada, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos
n°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacao na fase de execucao
quando nao estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP,
ou quando haja fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento
de risco de incumprimento das obrigacoes emergentes do Contrato.

3- Nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP a subcontratacdo na fase
de execucao esta sujeita a autorizacdo do dono da obra, dependente da
verificacao da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos
que foram exigidos ao empreiteiro na fase de formacao do Contrato, aplicando-
se, com as necessarias adaptacoes, o disposto nos n°s 3 e 6 do artigo 318.° do

CCP.
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4 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os
elementos previstos no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os
trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisdo de precos.
5 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo Diretor de
Fiscalizacdo da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o
pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

6 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos
celebrados entre os subcontratados e terceiros.

7 - No prazo de cinco dias ap0s a celebracao de cada contrato de subempreitada,
o empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por
escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa.

8 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacoes
contratuais € do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por
recurso a subempreiteiros.

9 -A cessdao da posicdo contratual por qualquer das partes depende da
autorizacado da outra, sendo em qualquer caso vedada nas situacoes previstas
no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

CLAUSULA 44.* - RESOLUCAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

1 - Sem prejuizo das indemnizacoes legais e contratuais devidas, o dono da obra
pode resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucoes
transmitidas no exercicio do poder de direcao sobre matéria relativa a execucao
das prestacoes contratuais;

c) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacao do
dono da obra;

d) Cessao da posicao contratual ou subcontratacdo realizadas com

inobservancia dos termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a
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exigéncia pelo empreiteiro da manutencao das obrigacoes assumidas pelo dono
da obra contrarie o principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sanc¢des contratuais com natureza pecuniaria
exceder o limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisoes judiciais ou arbitrais respeitantes
ao contrato;

g) Nao renovacado do valor da caucao pelo empreiteiro, no caso em que a tal
esteja obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, nao cumprir o disposto na
legislacao sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacao sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apos segunda notificacdo, no local, na data e na
hora indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que nao
apresente justificacao de tal falta aceite pelo dono da obra;

1) Se ocorrer um atraso no inicio da execucao dos trabalhos imputavel ao
empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;

m) Se o empreiteiro nao der inicio a execucdo dos trabalhos a mais decorridos
15 dias da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacao
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execucgao;

n) Se houver suspensao da execucao dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execucao dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde
que da suspensao advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3
do artigo 404.° do CCP;

p) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra
ou se nao for repetida a execucao da obra com defeito ou substituidos os

equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;
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q) Por razoes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 -Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade
do empreiteiro, sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem
prejuizo do dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a
indemnizacao correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes,
devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacao
dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizacao prevista no nimero anterior no prazo
de 30 dias contados da data em que o montante devido se encontre
definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros
de mora sobre a respetiva importancia.

CLAUSULA 45.* -RESOLUCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

1 - Sem prejuizo das indemnizacoes legais e contratuais devidas, o empreiteiro
pode resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Alteracao anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
c) Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo
superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco
contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relacao contratual
do dono da obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte
publica da manutencao do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdoes judiciais ou arbitrais
respeitantes ao contrato;

f) Se nao for feita consignacao da obra no prazo de seis meses contados da data

da celebracao do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;
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g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacoes parciais, o retardamento
da consignacdo ou consignacoes subsequentes acarretar a interrupcao dos
trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e
omissoes e os trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou
factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducao superior a 20% do
preco contratual;

1) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando
resulte de caso de forca maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao dono da obra;

2 - No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de
resolucdo quando esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do
interesse publico subjacente a relacao juridica contratual ou, caso implique tal
prejuizo, quando a manutencao do contrato ponha manifestamente em causa a
viabilidade economico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente
onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses
publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolucao é exercido por via judicial ou mediante recurso a
arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser
exercido mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apos
a rececao dessa declaracao, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacdes em
atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.
CLAUSULA 46.* - FORO COMPETENTE

Para resolucao de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estabelecido que
sera sempre escolhido o Tribunal Judicial e Administrativo de Leiria com

expressa renuncia a qualquer outro.
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CLAUSULA 47.* -COMUNICACOES E NOTIFICACOES

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacoes
e comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos
termos do Coédigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual
de cada uma, identificados no Contrato.

2 - Qualquer alteracao das informacoes de contacto constantes do Contrato deve
ser comunicada a outra parte.

CLAUSULA 48.* - CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos
e dias feriados.

CLAUSULA 49.* - GESTOR DO CONTRATO

1-O gestor do contrato € nomeado pelo Municipio de Pedrogao Grande,
competindo-lhe exercer as funcoes descritas no artigo 290.°-A do Codigo dos
Contratos Publicos.

2-A identificacado do gestor do contrato em nome da entidade adjudicante sera

indicado através da notificacdo da adjudicacao.

II - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS
CLAUSULA 1 - MOLDES E CIMBRES PARA BETAO

1 - Clausulas Gerais

1.1 - Os moldes e cimbres deverdo garantir que a forma e os elementos de betao,
apos a desmoldagem, sejam as indicadas nos desenhos do projeto e deverdao ser
executados de modo a satisfazerem ao prescrito nos seguintes documentos:

- Regulamento de estruturas de betdo armado - Decreto 349 - C/83 e 17812;

- Regulamento de betdes de ligantes hidraulicos. Decreto 445/89 - Despacho
MOPTC 6/90

1.2 - Imediatamente antes da colocacdo do betdo, os moldes deverdo ser
inspecionados para verificacdo das seguintes caracteristicas gerais:

- Dimensao
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- Forma

- Estanquicidade

- Rigidez

- Rugosidade

- Limpeza

1.3 - As contras-flechas indicadas nos desenhos do projeto deverao ser
consideradas na execucao dos moldes de modo a serem obtidas apds a
desmoldagem.

(O autor do projeto indicara, nas pecas desenhadas, as contra flechas a garantir
apos a desmoldagem).

1.4 - As dimensodes indicadas nos desenhos do projeto, no caso de elementos a
pré-esforcar em obra, referem-se a fase anterior ao pré-esforco.

2 - Projeto de Moldes e Cimbres

2.1 - Compete ao empreiteiro a elaboracao do projeto de moldes e cimbres,
incluindo os dispositivos de moldagem e descimbramento.

2.2 - O empreiteiro devera submeter a aprovacao do dono da obra o projeto de
moldes e cimbres para os elementos seguintes: escadas.

(O autor do projeto indicara neste texto os elementos para os quais o empreiteiro
devera apresentar o projeto de moldes e cimbres).

3 - Tolerancias

3.1 - Os moldes e cimbres deverdao ser concebidos e executados de modo a

garantirem-se as tolerancias da tabela seguinte:

DIMENSAO TOLERANCIA
(Cm) (Cm)
até 10 +-0.5
10 a 50 +-1.0
50 a 200 +-1.5
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200 a 500 +-2.0
500 a 1000 +-2.5
1000 a 2000 + -3.0
2000 a 3000 +-3.5

Acima de 3000 +-4.0

4 - Cofragens Perdidas

4.1 - Cofragens perdidas, necessarias a execucao das formas e vazamentos
previstos no objeto, serdo em geral realizadas com materiais leves e
imputresciveis.

5 - Tratamento dos Moldes

5.1 - Antes da colocacao do betao, as superficies dos moldes podem ser tratadas
com produtos adequados que impecam a aderéncia do betdo e garantam as
condicoes exigidas pelos diversos tempos de acabamento indicados na CTE n°
5, clausula 3.

Os produtos de tratamento dos moldes deverao ser aplicados de acordo com as
prescricoes do fabricante, procurando-se uma aplicacao uniforme, de modo a
serem evitadas as superficies manchadas.

Devera ser impedido o contacto entre os produtos de tratamento dos moldes e

as armaduras.

CLAUSULA 2 - COLOCACAO DAS ARMADURAS EM ESTRUTURAS DE BETAO
ARMADO

1 - Clausulas Gerais

1.1- As armaduras deverao ser colocadas e mantidas nas posicoes indicadas
nas pecas desenhadas, com as tolerancias especificadas no seguinte documento
- Regles pour le calcul et 1'execution des constructions en béton armé - Regles

BA 1960.
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1.2 - Quando possivel, recomenda-se que as armaduras sejam pré-fabricadas
em montagens rigidas as quais deverdo satisfazer as clausulas em vigor
(L.N.E.C))

1.3 - As armaduras montadas em obra deverao satisfazer também as clausulas
em vigor (L.N.E.C.)

1.4 - Devera ser exercida uma vigilancia constante, durante a colocacédo e
compactacao do betdo, de modo a assegurar-se a manutencado das posicoes
exatas das armaduras.

2 - Recobrimentos

2.1 - Os recobrimentos das armaduras serdao os indicados nas pecas
desenhadas do projeto.

2.2 - No caso de omissdo, os recobrimentos deverao satisfazer os limites
estabelecidos no seguinte documento:

- Regulamento de estruturas de betdo armado. Decretos 47 723 e 47 842

3 - Ligacao das Armaduras

3.1 - Os vardes que constituem as armaduras serdo convenientemente ligados
por ataduras de arame recozido ou por soldadura por pontos.

3.2 - No caso de se utilizar soldadura em acos de qualidade diferente do aco
A24, devera provar-se a aptidao dos acos a serem soldados e a técnica de
soldadura a empregar, mediante a apresentacdo de documentos de
homologacao ou parecer favoravel de laboratorio oficial.

3.3 - As extremidades das ataduras de arame deverao ser dobradas de tal modo
que nao atravessem a camada de revestimento das armaduras.

4 - Espacadores e Suportes

4.1 - As posicoes corretas das armaduras serao garantidas por espacadores e
suportes, juntamente com as ligacoes entre as armaduras.
4.2 - Em geral, os espacadores e suportes serdo de betdo com a resisténcia e

durabilidade idénticas as do betao da obra.

Municipio de Pedrégéo Grande - A Devesa — 3271-909 - Pedrogédo Grande — Tel. 236 480 150 Fax: 236 480159

geral@cm-pedrogaogrande.pt

40


mailto:geral@cm-pedrogaogrande.pt

‘ |
pedrogaoXgranoe

municipio

4.3 - Poderao ser usados espacadores e suportes metalicos desde que sejam
aprovados pelo dono da obra e nao contactem com a cofragem.

4.4 - Outros tipos de espacadores e suportes, de fibrocimento ou de plastico, s6
poderao ser utilizados mediante a apresentacao de documento de homologacao

ou parecer favoravel de laboratorio oficial.

CLAUSULA 3 - COLOCACAO, COMPACTACAO E CONSERVACAO DO BETAO
EM OBRA

1 - Transporte e Depodsito

1.1 - O transporte e o depodsito dos betoes de ligantes hidraulicos devera ser
realizado de acordo com o prescrito no seguinte documento:

- Regulamento de Betdes de Ligantes Hidraulicos. Decreto Lei 445/89 - Desp.
MOPTC 6/90

2 - Colocacao do Betao em Obra

2.1 - A colocacéo do betdo em obra devera satisfazer ao prescrito no documento
referido na clausula 1.1.

2.2 - Quando se trata de betonagem de pecas de grandes dimensoes devera ser
elaborado pelo empreiteiro um plano de betonagem a submeter a aprovacao do
dono da obra. Na elaboracao do plano deverao ser seguidas as regras indicadas
no documento referido na clausula 1.1.

(O autor do projeto indicara neste texto os elementos para os quais devera ser
apresentado o plano de betonagem).

2.3 - Na execucao das juntas de betonagem deverdo ser seguidas as regras
indicadas no documento referido em 1.1. Os processos de tratamento prévio e
de execucado das juntas, nos casos em que for necessario empregar meios
especiais, deverao ser submetidos a aprovacdo do dono da obra.

(O autor do projeto indicara nas pecas desenhadas, se entender necessario, a

localizacao das juntas de betonagem).
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2.4 - A colocacao de betao em condicoes de temperatura desfavoraveis devera
satisfazer ao prescrito no documento referido em 1.1.

NOTA - Consideram-se condi¢cdes de temperatura desfavoraveis aquelas em que
existe o risco de a temperatura de betdao, no momento de sua colocacao nao
estar compreendida entre 5 graus e 35 graus centigrados.

3 - Compactacao, conservacao e cura do betido

3.1 - A compactacao, conservacao e cura do betao serao realizadas de acordo
com o prescrito no documento referido em 1.1

4 - Acabamento das superficies livres

4.1 - Os acabamentos das superficies livres deverao satisfazer as especificacoes
exigidas pelos trabalhos que sobre elas serao realizados.

4.2 - Quando outras regras nao forem aplicaveis, as superficies nao livres serao
regularizadas com régua de madeira. Devera ser obtido um desempeno tal que
uma régua de um metro assente em qualquer direcao, nao evidencie diferencas
de nivel superiores a 10 mm.

4.3 - O acabamento das superficies livres sera realizado com o minimo de
operacoes de modo a evitar-se uma camada superficial com humidade

excessiva.

CLAUSULA 4 - DESMOLDAGEM E DESCIMBRAMENTO

1 - Clausulas Gerais

1 - A desmoldagem e descimbramento e os respetivos prazos deverao satisfazer
ao prescrito nos seguintes documentos:

- Regulamento de estruturas de betdao armado. Dec.349-C/83 de 30 de Julho.
- Regulamento de betdes de ligantes hidraulicos. Dec.404/71 de 23 de
Setembro.

2. Condicoes particulares de desmoldagem
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2.1 -As juntas de retracao e dilatacdo bem como como as articulacoes, serao
libertadas de todos os elementos dos moldes que possam impedir o seu
funcionamento.

3 - Acabamento das superficies moldadas

3.1 - Com excecao dos casos especiais referidos no projeto ou no caderno de
encargos, os acabamentos das superficies moldadas deverdo satisfazer ao
especificado nas clausulas seguintes.

3.2 - A classe de acabamento exigida a cada uma das superficies de betao € a
indicada nas pecas desenhadas. Na falta desta indicacdo, serdo aplicadas as
regras gerais definidas na clausula 3.5.

3.3 - Para efeito da aplicacado destas clausulas, classificam-se em bruscas e
suaves as irregularidades das superficies de betdo. As saliéncias e rebarbas
causadas pelo deslocamento ou ma colocacdo dos elementos de cofragem, por
deficiéncia das suas ligacdes ou por quaisquer outros defeitos locais das
cofragens, sao consideradas irregularidades bruscas e sao medidas
diretamente. As restantes irregularidades sao consideradas suaves e serao
medidas por meio de uma cércea, que sera uma régua reta, no caso de
superficies planas, ou a sua equivalente para as superficies curvas. O
comprimento desta cércea sera de um metro.

3.4 - Consideram-se trés classes de acabamento, Al, A2 e A3 de acordo com o

que se segue:
a) - Classe Al

Acabamento irregular, sem qualquer limite para as saliéncias. As depressoes,
bruscas ou suaves, serao inferiores a 2,5cm.

b) - Classe A2

As irregularidades bruscas nao devem exceder 0,5 cm e as suaves 1,0 cm.

c) - Classe A3
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As irregularidades bruscas nao devem exceder 0,3 cm e as suaves 0,5 cm.
Apresentara cor e textura uniformes e sera isento de manchas devidas a
materiais estranhos ao betao.

3.5 - As diversas classes de acabamento terao as seguintes aplicacoes, salvo

indicacdo em contrario.

a) - Classe Al

Superficies em contacto com o terreno ou com macicos de betdo. Elementos de
fundacao, moldados em obra.

b) - Classe A2

Superficies que se destinam a revestimentos com argamassas ou material
analogos ou que, ndo tendo qualquer revestimento, ficardo permanentemente
ocultas.

c) - Classe A3

Superficies de betao aparente ou com revestimento muito delgados.

3.6 - Quando, apés a desmoldagem do betdo, se verificar que o acabamento
obtido nao satisfaz ao especificado, competira ao empreiteiro propor a técnica a
utilizar na sua reparacao a qual tera de ser aprovada pelo dono da obra.

3.7 - No acabamento da classe A3, as reparacoes que haja que efetuar deverao

garantir superficies de cor e textura uniformes.

CLAUSULA 5 - FUNDACOES

1 - Os trabalhos de fundacao dos edificios deverao ser executados de harmonia
com as prescricoes do projeto de engenharia, em conformidade com o
dimensionamento referido nos desenhos de pormenor e obedecer
particularmente as Condicoes Gerais e a parte aplicavel dos regulamentos em
vigor, citados na Introducao destas Condicoes Técnicas.

2 - Quando os trabalhos de fundacao atingirem profundidades superiores a 1,50
m em relacao as "fundacodes normais", todos os excedentes serdao considerados

trabalhos a mais e pagos a medicdo, bem como quaisquer outros trabalhos
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resultantes de alteracoes ao sistema de fundacoes previsto no projeto se,
durante a execucao das fundacoes se verificar a necessidade de as adotar e se
essas alteracodes resultarem da absoluta impossibilidade de previsdo durante a

elaboracao dos projetos de fundacoes.

CLAUSULA 6 - TERRAPLENAGENS

1 - Objetivo

1.1 - Refere-se este artigo aos trabalhos para execucao de escavacoes, aterros e
a toda a movimentacdo dos produtos escavados, de acordo com as pecas
escritas e desenhadas do projeto.

1.2 - As terraplenagens referem-se a terrenos de qualquer natureza, desde a
terra vegetal a rocha e incluem todos os trabalhos acessoérios ou
complementares, tais como entivacdes ou drenagens que eventualmente se
tornem necessarias, assim como a demolicaio de muros e fundacdes que
porventura se encontrem no local das obras e as baldeacoes, transportes e
depositos ou empréstimos necessarios.

1.3 - Em caso algum serdao atendidas quaisquer reclamacoes referentes a
natureza dos produtos a escavar, ficando bem entendido que o empreiteiro se
inteirou, no local, de todas as condicoes de execucdo dos trabalhos.

1.4 - A avaliacdo das quantidades de trabalho é feita a partir dos volumes
teoricos calculados com base nos elementos do projeto, ou das alteracoes
determinadas pelo dono da obra, nao sendo consideradas, seja qual for o regime
de empreitada, quaisquer percentagens para empolamento.

1.5 - No preco contratual das escavacoes e aterros, incluindo implantacédo de
edificios, consideram-se todos os trabalhos relativos a sua completa execucao
tais como elevacdo, remocao, transporte, espalhamento e compactacdo dentro
do local dos trabalhos e ainda todas as entivacoes ou drenagens, ou quaisquer
outros trabalhos subsidiarios, necessarios a seguranca do pessoal e a correta

execucao da obra.
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2 — Remocao de Vegetacao

2.1 - As superficies de terrenos a escavar, ou a aterrar, devem ser previamente
limpas de pedra grossa, detritos e vegetacao (arbustos e arvores). A desmatagem
deve ser feita exclusivamente nas areas a terraplenar. O empreiteiro fica
obrigado a proteger eficazmente, segundo indicacdes da fiscalizacado, a
vegetacdo, as arvores e os arbustos existentes que ndo tenham sido previstos
suprimir.

2.2 - Consideram-se incluidos nestes trabalhos os necessarios aos
desenraizamentos as desmatacoes e ao arranque de arvores existentes na area
da obra, devendo os desenraizamentos ser suficientemente profundos para
garantir a completa extincao das plantas

2.3 - Nao se podera proceder ao corte ou derrube das arvores ou ramos sem
autorizacao expressa da fiscalizacao.

3 - Decapagem de Terra Vegetal

3.1 - A decapagem de terra vegetal sera efetuada de harmonia com as instrucoes
da fiscalizacao, que indicara os locais e a profundidade a que devera realizar-
se.

3.2 - As terras de decapagem serao amontoadas junto do tracado, com vista a
sua aplicacao no revestimento dos taludes e de outras superficies a revestir com
vegetacdo. Em regra convira que os depositos de terra vegetal fiquem situados
no cimo das escavacoes e nas zonas de transicao entre taludes, para facilitar a
sua ulterior aplicacao.

4 - Escavacoes

4.1 - O modo de atacar as escavacoes e a escolha dos meios de as executar ficam
ao arbitrio do empreiteiro, devendo, todavia, satisfazer sempre ao bom
andamento das obras e as condicoes de seguranca dos operarios contra
desmoronamentos e assegurar a correta execucao das operacoes de betonagem

ou de outros trabalhos.
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4.2 - A escavacao nao deve ser levada abaixo das cotas indicadas nos desenhos
do projeto, salvo em condicoes especiais surgidas durante a construcao, tais
como a presenca de rocha. O material removido abaixo da cota do projeto deve
ser substituido por solos selecionados com caracteristicas de sub-base.

4.3 - Sempre que se empregue meios mecanicos de escavacao, a extracdo das
terras sera interrompida antes de se atingir a posicao prevista para o fundo e
para as superficies laterais de forma a evitar o remeximento do terreno pelas
garras das maquinas. O acabamento da escavacao sera efetuado manualmente
ou por qualquer processo que nao apresente aquele inconveniente.

4.4 - As entivagoes e escoramentos, quando se tornem necessarios, deverao ser
suficientemente resistentes para suportarem os impulsos das terras ou outras
cargas a que se achem submetidos e a sua concecao e execucao devera tornar
possivel o seu desarmar, por trocos, de acordo com a marcha dos trabalhos
definitivos que vao sendo realizados. Todas as madeiras ou outros elementos
serao retirados, nao se permitindo que fiquem no interior dos betdes ou em
contacto com as terras. A fiscalizacdo podera exigir, se tal se mostrar
conveniente, a apresentacdo do projeto de entivacdo e escoramento que o
empreiteiro pretende utilizar.

4.5 - A compactacéo relativa dos solos, referida ao ensaio ASHO modificado
deve, nos ultimos 50 cm de terraplanagens, ser de 95%. No caso de ndo serem
atingidos estes valores, devera o terreno ser escavado ou apenas escarificado,
procedendo-se depois a sua compactacao de modo a serem atingidos os valores
preconizados.

4.6 - Se durante os trabalhos também forem encontrados objetos de arte ou
antiguidade, moedas e quaisquer substancias minerais ou de outra natureza,
com valor historico, arqueologico ou cientifico, serao entregues pelo empreiteiro
a fiscalizacao.

4.7 - O emprego de explosivos, quando absolutamente necessarios e

comprovado pela Fiscalizacao, devera obedecer em tudo ao que se achar
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prescrito na legislacao em vigor. Serao da responsabilidade total do empreiteiro
quaisquer acidentes pessoais ou danos causados na obra ou nas propriedades
vizinhas.

4.8 - Se os trabalhos tiverem de se realizar abaixo do nivel freatico, estes deverao
sé-lo a seco, para o que o empreiteiro devera recorrer a processos apropriados e
aprovados pela fiscalizacdo, tais como: drenagem, ensecadeiras, entivacoes,
abaixamento do nivel freatico por pocos, congelacao, cimentacao.

4.9 - As valetas tém de ser abertas de acordo com a inclinacéo e forma dos perfis
transversais. O empreiteiro € obrigado a manter livre de folhas, paus ou outros
detritos, as valetas por ele abertas, até a aprovacao final da fiscalizacao.

S - Aterros

Constitui encargo do empreiteiro efetuar os trabalhos de aterro e respetivas
obras acessorias, nas quantidades previstas nas pecas escritas e desenhadas
do projeto.

Na construcdo de aterro o empreiteiro € obrigado a cumprir as condicdes
seguintes:

5.1 - Nao é permitido o inicio da construcao de aterros sem que previamente a
fiscalizacao tenha inspecionado e aprovado a respetiva area de terreno.

5.2 - Os materiais a empregar nos aterros devem estar limpos de ramos, raizes,
detritos organicos ou lixos, terras vegetais, entulhos heterogéneos ou lodos, e
ser aprovado pela fiscalizacao.

5.3 - A remocao de terras para as zonas de aterros compreende a sua selecao,
transporte, espalhamento em camada de 0,20 m e a sua compactacao, até
atingir o grau compativel com as caracteristicas geotécnicas do solo
(normalmente 95 a 100% da maxima baridade seca do ensaio de compactacao
pesada definida pela especificacao do LNEC).

5.4 - Se houver que construir aterros em menos de 0,30 m de altura sobre o
terreno natural ou terraplenagem ja existentes, a respetiva plataforma deve ser

escarificada, regularizada e compactada até atingir o grau de compactacao
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compativel com as caracteristicas geotécnicas do solo (normalmente 95 a 100%
da maxima baridade seca do ensaio de compactacdo pesada definida pela
Especificacdao E247 - 1971 do LNEC).

5.5 - Na preparacao da base em que assentam os aterros devera ter-se em
atencao que, sempre que existam declives superiores a 1:5, proceder-se-a "a
escarificacdo da superficie ou dispo-la em degraus de forma a assegurar a
ligacdo ao material do aterro. A compactacao relativa dos solos nos aterros
referidos ao ensaio ASHO modificado, deve ser de 90% nas camadas inferiores
e de 95% nas camadas superiores numa espessura de 50 cm.

5.6 - Na colocacao dos solos de aterro deve ter-se em atencao que na parte
inferior devem ficar os da pior qualidade, melhorando sucessivamente até que
na parte superior se empreguem aqueles que tenham melhores caracteristicas.
Deverao ainda ser feitos todos os trabalhos de terraplenagens nas zonas de
transicao de escavacao para aterro de forma a ser garantida a uniformidade na
capacidade de suporte.

5.7 - Se, na execucao de aterros, forem empregados produtos de escavacao da
rocha ou detritos de pedreira, estes materiais serdo devidamente arrumados na
base dos aterros de maior altura, ficando os seus vazios preenchidos com
elementos mais finos, de modo a obter-se uma camada composta.

Assim, as camadas nao poderao ter espessura superior a 0,60 m, sendo
obrigatorio o espalhamento mecanico do material em camada, por meio de
buldézer que, em sucessivas passagens com a lamina cada vez mais baixa,
depositara primeiro os blocos de maiores dimensoes, preenchendo os seus
intervalos ou vazios com blocos de menores dimensbdes a cada passagem,
efetuando nas ultimas a regularizacdo com elementos mais pequenos e terras.
A compactacao neste caso deve ser feita com cilindro de pneus ou, na sua falta,
com cilindro de rasto liso de peso nao inferior a 12 t. Os 60 cm de topo do aterro
deverao ser sempre formados por solos compactados por camadas nao se

permitindo pedras com mais de 10 cm de dimensao maxima a menos de 30 cm
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da parte superior do aterro. No caso de alguns blocos de rocha possuirem
dimensodes superiores a 0,60 m, serdo convenientemente distribuidos nos
aterros de forma a permitirem a facil e eficiente aplicacdo das maquinas
compactadoras nos seus intervalos e de tal modo que os seus pontos mais altos
fiquem a uma profundidade do fundo da caixa de, pelo menos, um metro.
Sempre que se empreguem cilindros vibradores, € obrigatorio que o seu peso
minimo seja de cerca de 6 t. O namero de passagens do cilindro com um minimo
de quatro, sera fixado pela fiscalizacdo em face das suas caracteristicas e da
espessura da camada.

5.8 - As camadas de aterro deverao ser regadas, quando necessario, de modo a
ficarem com o teor de humidade adequado a obtencdo da compactacao
desejada. A compactacao sera efetuada energicamente por meios mecanicos, ou
manuais, de forma a que posteriormente nao venham a produzir-se
assentamentos que possam provocar danos em pavimentos, canalizacoes ou
outros trabalhos.

5.9 - Os aterros tém sempre de ser executados por forma a poderem dar perfeito
escoamento as aguas, nao devendo o declive transversal exceder, todavia, um
valor superior a 5%.

5.10 -O aterro de valas em trincheiras s6 podera ser iniciado apos a realizacéo
dos ensaios previstos e regulamentares para os elementos que irdo ficar
enterrados.

O aterro das valas sera sempre feito por camadas de espessura nédo superior a
0,20 m, convenientemente regadas e compactadas por forma a ndo se
verificarem assentamentos que possam por em perigo a estabilidade das
canalizacoes ou condutas. As primeiras camadas até uma altura nao inferior a
0,20 m sobre o extradorso da canalizacdo ou conduta, deverdo ser constituidas
por solo isento de pedras.

5.11 - O adjudicatario devera fazer o controle permanente do grau de

compactacao nas diferentes camadas executadas, para o que dispora de pessoal
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competente para a realizacao dos respetivos ensaios. Quer o material de ensaios
quer o material de laboratorio devera ficar sempre a disposicao da fiscalizacao
para que, quando esta o julgue conveniente, realizar os ensaios por ela
orientados.

5.12 - A superficie superior das terraplenagens, tanto em aterro como em
escavacao, devera ficar lisa, uniforme, sem fendas nado podendo em qualquer
ponto apresentar diferenca superior a 0,03 m em relacao aos perfis
longitudinais e transversais executados. Salvo indicacdo em contrario, o
empreiteiro executara a regularizacao dos taludes a que o aterro der origem, de
acordo com o definido no projeto que corresponder aos arranjos do aterro
exterior.

6 - Transporte de Terras

6.1 - O transporte de terras ou dos produtos das escavacgoes e demolicoes para
os locais de aterro previstos no projeto, ou para vazadouro no caso de produtos
sobrantes, sera executado segundo os processos e os meios mais adequados as
quantidades e distancias de transporte. Como ja disse, nos volumes
considerados nao se tem em conta qualquer percentagem para empolamento e,
por outro lado, o preco contratual inclui desde logo todos os trabalhos inerentes,
como baldeacdo, carga, descarga, arrumacao e espalhamento dos produtos
escavados.

6.2 - O equipamento a utilizar nao deve, pela sua forma, dimensdes ou peso,
provocar danos as obras em curso ou as construcoes existentes.

6.3 - A passagem dos meios de transporte sobre os aterros deve fazer-se, tanto
quanto possivel, em recursos diferentes, de forma a obter-se uma melhor
compactacao das terras.

6.4 - Os danos causados nas vias publicas, os embaragos ao transito ou
quaisquer outras responsabilidades perante terceiros, resultantes dos tipos de
equipamentos e das operacoes de transporte, constituirdo encargo do

empreiteiro.
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6.5 - Os locais de empréstimo ou deposito serdao indicados pelo Dono da Obra e
a sua distancia nao excedera 1000 metros. Se as circunstancias obrigarem a
uma distancia maior, o empreiteiro tera direito a receber, em adicional ao preco
unitario do contrato, um diferencial, por quilometro, a acordar previamente pelo

dono da obra.

CLAUSULA 7 - EMPRESTIMOS E DEPOSITOS

1 - As terras de empréstimo serdo extraidas dos locais aprovados pela
fiscalizacao e de modo que nao fiquem cavidades onde as aguas se represem.

2 - As terras levadas a deposito dispor-se-ao de modo que nao prejudiquem a
cultura das terras adjacentes e que nao possam cair sobre a estrada
embaracando o escoamento das aguas.

3 - As zonas de empréstimo ou depésito ficardo, sempre que possivel, situadas
em locais nao visiveis da estrada.

4 - As indemnizacbes por empréstimo ou depésito além das previstas no
orcamento, serao da conta do empreiteiro.

S - Concluidos os empréstimos e os depositos de terras, todas as areas afetadas
deverao ficar integradas na orografia e paisagem da regido, para o que se farao
as necessarias regularizacoes, sendo os encargos dai resultantes suportados
pelo empreiteiro. Se as nao fizer no prazo fixado, serao as mesmas executadas

pelo dono da obra, por conta do empreiteiro.

CLAUSULA 8 - CAIXA PARA O PAVIMENTO

1 - A medida que a fiscalizacdo confirmar o dimensionamento estabelecido para
o pavimento, procede-se a abertura da caixa nos trocos em escavacao ou a sua
formacdo nas zonas de aterro pela elevacdo das bermas por camadas

devidamente compactadas.
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2 - As paredes da caixa ficarao perfeitamente alinhadas e arrumadas e o fundo
sera regularizado com o perfil previsto para o pavimento e comprimido por
cilindramento.

3 - As deformacoes ocasionadas pelo cilindramento deverao ser imediatamente
corrigidas, tornando a regularizar e compactar até se obter completa
estabilidade.

4 - O grau de compactacao, tanto quanto possivel uniforme em toda a superficie
da caixa, sera de 98% +-2% do obtido no ensaio ASHO modificado, numa
profundidade nao inferior a 0,30m.

S - O teor da agua devera ser tao proximo quanto possivel do teor 6timo dado
por aquele ensaio.

6 - Se o grau de compactacao nas zonas de escavacao, a cota do fundo da caixa
for inferior ao estabelecido e se a fiscalizacdo o julgar aconselhavel, proceder-
se-a a escarificacdo e conveniente compactacdo do solo numa espessura a
indicar pela fiscalizacao, se outras medidas nao forem de tomar.

7 - Estes trabalhos serao considerados a mais e pagos nos termos do Decreto-
Lei n°.405/93 de 10 de Dezembro.

A tolerancia maxima admitida para a regularizacdo do fundo da caixa na direcao

longitudinal e transversal sera de 0,015m com a régua de 3 metros.

CLAUSULA 9 - DRENAGEM SUBTERRANEA

1 - Serao constituidos drenos longitudinais sobre as valetas sempre que o nivel
freatico ou nascentes assim o imponham e de acordo com as indicagoes da
fiscalizacao.

Também se contruirdo drenos transversais, ou sanjas, sob as bermas, para
drenagem do leito de pavimento; estes drenos serdo executados em

conformidade com os respetivos desenhos que fazem parte do projeto.
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CLAUSULA 10 - ESCARIFICACAO DO PAVIMENTO

1 - Nos locais a indicar e de acordo com as determinacdes da fiscalizacao,
executar-se-a a escarificacao de pavimentos existentes, removendo-se os
produtos que dela resultarem.

2 - A brita sera convenientemente escolhida e arrumada em depésitos a designar
a distancia nao superior a 500m da area geografica da empreitada, ficando

pertenca do Estado no caso de nao ter sido prevista a sua aplicacao na obra.

CLAUSULA 11 - SUB-BASE

1 - Depois de preparado o leito da via nas concisdes indicadas no artigo
respetivo, proceder-se-a a construcao da primeira camada geral de sub-base em
toda a largura da plataforma, com a espessura uniforme de 0,15m depois do
recalque.

2 - No espalhamento do material granular, natural ou artificial, deve utilizar-se
motoniveladora ou outro equipamento similar, de modo a que a superficie da
camada se mantenha aproximadamente com a forma definitiva.

3 - O espalhamento dos solos devera ser feito regularmente, tanto quanto
possivel em seguida a sua extracao a fim de evitar a perda de humidade natural
e de modo que toda a camada seja perfeitamente homogénea.

Se durante o espalhamento se formarem rodeiras, vincos ou qualquer outro tipo
de marca inconveniente que ndo possa ser facilmente eliminado pelo
cilindramento, deve proceder-se a escarificacao e homogeneizacdo da mistura e
regularizacao da superficie.

4 - A compactacao relativa ao ensaio ASHO modificado nédo deve ser inferior a
95% em toda a area e espessura tratadas.

S - Depois de regularizada a primeira camada, sera iniciada a compactacao a
seco, com um cilindro de cerca de 10 toneladas, aprovado pela fiscalizacao, e

quando se apresentar bem estabilizada proceder-se-a a rega cuidada e a novas
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operacoes de cilindramento até completa regularizacdo e compactacdao da
camada, que devera ficar com a espessura final minima indicada.

6 - No caso de a sub-base ser constituida por xistos € obrigatoria a utilizacao de
cilindros vibradores.

7 - A superficie da camada deve ficar lisa, uniforme, isenta de fendas,
ondulacdes ou material solto.

8 - A tolerancia maxima admitida para a regularizacdo da sub-base é de 0,015m

com a régua de 3 metros.

CLAUSULA 12 - TOUT-VENANT

A medida que vai ficando concluida a caixa ou a sub-base quando prevista,
procede-se a execucao da base que sera formada por uma ou mais camadas de
macadame de "tout-venant", com a espessura uniforme de 0,15m depois do
recalque.

O espalhamento do material, que podera ser feito manual ou mecanicamente,
deve ser feito regularmente e de forma a evitar a sua segregacao, nao sendo de
modo algum permitidas bolsadas de elementos finos ou grossos.

1 - Espalhamento Manual

No espalhamento manual sera o "tout-venant" descarregado sobre a caixa, cada
carga em seu monte e os montes convenientemente espacados de modo a
permitirem facil espalhamento, mas suficientemente aproximados para que a
camada seja executada sem falhas ou peladas. O espalhamento do "tout-venant"
devera ser feito a pa e de forma que se obtenha uma mistura homogénea em
toda a espessura da camada; para tal sera efetuado em altura e nado em
superficie, como no macadame ordinario. Os montes de "tout-venant" nao serao
nunca arrasados na estrada, mas espalhados como acima se indica, a pa em
todo o seu volume.

2 - Espalhamento Mecanico
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A fim de evitar ou reduzir a segregacao do agregado devera este ser regado a
boca da britadeira com as quantidades de agua adequadas a sua compactacao
em camada.

O agregado molhado sera lancado em montes na caixa e espalhados por
motoniveladora, ou diretamente com a maquina espalhadora.

Depois de regularizada a camada, apos espalhamento manual ou mecanico,
inicia-se o cilindramento a seco, sem aplicacdo de saibro, com um cilindro de
cerda de 8T, e quando se apresentar bem estabilizada procede-se a rega cuidada
e a novas operacoes de cilindramento até completa compactacdo e
regularizacao.

O cilindramento inicia-se pelas faixas laterais e prossegue gradualmente até ao
eixo da estrada.

Nas curvas sobrelevadas, o cilindramento deve comecar do lado intradorso e
prosseguir até ao extradorso da curva.

Apés a conclusdo da primeira camada procede-se nas mesmas condicoes a
execucao das seguintes que estiverem previstas.

Qualquer camada depois de concluida devera possuir as seguintes
caracteristicas:

- indice de vazios maximo: 15%

-a superficie da camada deve ficar lisa, uniforme, isenta de fendas ondulacoes
ou material solto, admitindo-se para a sua regularizacdo uma tolerancia de
0,008m com a régua de 3 metros.

- a textura superficial da camada, embora perfeitamente compacta, devera
permitir a absorcao da quantidade de betume fluidificado previsto para a sua
impregnacao.

- se alguma das camadas assim concluida ficar sujeita ao transito, mesmo que
seja apenas veiculos de servico, devera ser ligeiramente ensaibrada para se
evitar a sua desagregacao, empregando saibro pouco argiloso ou o p6 da propria

pedra se esta for de calcario.
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CLAUSULA 13 - REVESTIMENTO SUPERFICIAL BETUMINOSO

1 - Os trabalhos de revestimento superficial betuminoso s6 poderao ser
iniciados quando o estado atmosférico o permitir e a fiscalizacdo o julgue
oportuno, e depois de feitas as regularizacoes necessarias por forma a que a
superficie do macadame fique bem desempenada, tanto transversal como
longitudinalmente. Em seguida limpa-se o macadame de todo o po, lama ou
outros detritos, pica-se e varre-se cuidadosamente a superficie, de modo a que
o empedrado fique a descoberto.

2 - A varredura podera ser feita manual ou mecanicamente, sendo depois
completada com o auxilio duma ventoinha a fim de se obter uma boa aderéncia
do betume ao macadame.

3 - Sempre que a fiscalizacdo o julgue necessario, a superficie a betuminar sera
submetida a acao da agua sobre pressdo, a fim de que seja arrastado todo o
saibro e limpas as juntas até a profundidade conveniente, sem arrancar a brita.
4 - Uma vez assim preparada a superficie do macadame, procede-se ao
espalhamento de uma camada de agregado de regularizacao, satisfazendo ao
especificado neste Caderno de Encargos, na quantidade necessaria para o
pavimento ficar perfeitamente desempenado e regularizado. Seguidamente
procede-se ao espalhamento uniforme e sob pressdao de betume 180/200,
previamente aquecido a 175°C e a razao de 1.200 Kg/m2 de pavimento, ou a
taxa prevista no projeto. Este espalhamento deve ser feito no sentido
longitudinal da estrada.

S - Espalhado o betume, lanca-se sobre ele agregado de recobrimento,
satisfazendo ao especificado neste Caderno de Encargos, na quantidade
necessaria para o cobrir completamente e enquanto estiver quente, a fim de que
o agregado se incorpore completamente no betume.

6 - Devem fazer-se com o agregado as regularizacoes necessarias de forma a

obter-se uma superficie bem desempenada, tanto no sentido longitudinal como
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transversal. A tolerancia maxima admitida para a regularizacao da superficie do
revestimento € de 0,005m com a régua de 3 metros.

Antes do betume ter arrefecido, faz-se passar o cilindro mecanico de 5 a 7
toneladas, recobrindo-se com agregado todos os pontos onde o betume tenda a
refluir.

7 - O cilindramento continuara nos dias seguintes, de preferéncia as horas de
maior calor e de uma maneira geral sempre que o betume tenha tendéncia para
refluir, devendo, nestes casos, espalhar-se sobre ele agregado antes do
cilindramento e manter-se o pavimento, quando necessario, convenientemente
coberto com este material.

8 - A temperatura de aquecimento do betume deve ser verificada por
termometros colocados na caldeira.

9 - Quando o pavimento for acompanhado por guias de bordadura ou lancil
sobrelevado executado posteriormente, dever-se-a estabelecer a respetiva
ligacdo empregando murraca grossa ou brita miuda que serao
convenientemente impregnadas de betume. A junta executada a maco devera
ficar muito bem disfarcada. De igual modo se procedera nas concordancias
deste tipo de pavimento com outros ja executados.

10-Sempre que a fiscalizacdo o julgar conveniente, deverao adotar-se
dispositivos apropriados com o fim de evitar que o betume escorra para as
bermas, guias ou lancil, durante a sua aplicacao.

11-Os trabalhos serdo executados em toda a largura da faixa de rodagem
sempre que as circunstancias o permitam.

12-S6 quando a fiscalizacao o julgar conveniente, poderao ser realizados por

meias larguras e em extensoes alternadas a direita e a esquerda.

CLAUSULA 14 - IMPREGNACAO DO MACADAME DE TOUT-VENANT
Executada a camada de base de macadame de "tout-venant" nas condicoes

referidas, tendo em atencao que nao deve ser refechada superficialmente a fim
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de permitir a penetracdo do aglutinante, procede-se as operacoes de
impregnacado como a seguir se indica:

1° - Limpa-se a superficie do macadame de todas as sujidades e detritos que
porventura existam, mas de forma a nao produzir qualquer desagregacao do
material.

2° - A superficie assim preparada sofre um tratamento de impregnacao
preliminar de betume fluidificado, em principio MC-30 (MC-1), a uma taxa de
aglutinante de 1,2 Kg/m?.

3° - A temperatura de espalhamento de betume devera estar compreendida
entre 50°C e 85°C.

4° - O tipo exato de aglutinante e a sua taxa de aplicacao serdo feitos
experimentalmente no inicio dos trabalhos.

1° - Quando o aglutinante nao for completamente absorvido pela base no
periodo de 24 horas, deve espalhar-se aredo com coeficiente de desgaste na
maquina de Los Angeles inferior a 22° que permita fixar todo o aglutinante em
€XCesso

Independentemente desta situacao, se a fiscalizacao o julgar conveniente por
condicoes de trafego, de limpeza ou de regularidade, sera a impregnacao
recoberta com areao do mesmo tipo.

Obtém-se uma maior penetracao do aglutinante se o macadame estiver humido,
pelo que, se este estiver muito seco produzindo po, deve ser humedecido antes
de se iniciar o espalhamento. A temperatura ambiente, a sombra, no momento
da aplicacao do aglutinante nao deve ser inferior a 10°C.

Depois de feito o espalhamento do aglutinante, deve interromper-se o transito
durante o tempo que a fiscalizacado julgar necessario. O tempo que decorrera
entre a impregnacao e o revestimento superficial betuminoso sera fixado em

face das condicoes climaticas, com o minimo de 8 dias.
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CLAUSULA 15 -BETAO BETUMINOSO

1 - Composicao e Preparacdo da Mistura para Betao Betuminoso

A composicao da mistura a empregar no tapete de betdo betuminoso devera, em
principio, ficar compreendido nos limites a seguir indicados, referindo-se as

percentagens ao peso da mistura:

Murraca de 0,015 a 0,025Mm....cciiviiiiiiiiiiiiiii i ieeieieeens 15 a40%
Gravilha de 0,005 a2 0,015MmM....ccciiiiiiiiiiiiii e 15 a 30%
Areia natural........c.cooiiiiiiiiiii 0al5%
Areia de granulacao de 0,002 a 0,005m.......c.ccevevvrunnnnnnen. 10 a 30%
Areia e po de granulacao de 0,000 a 0,002m.................. 10 a 20%

| 1 (S PPN 5ab5,5%
Betume ASaltiCo.......cooiiiiiiiiiiiiii 5a6%

A composicao sera ajustada em face dos resultados obtidos nos ensaios
laboratoriais a realizar com os materiais produzidos pelas maquinas
granuladoras, tendo em consideracao estes limites e de modo a obterem---se

massas com as seguintes caracteristicas:

Carga de rotura (Marshall).........c.cooviiiiiiiiininan... >450 Kg
Deformacao (Marshall)..........ccoooeviiiiiiiiiiiinnn.. <0,005m
Porosidade.........ccoooiiiiiiiiiiiiiii 3 ad%
Grau de saturacdo em betume................cooeene.n. 75 a 82%

Uma vez fixada a composicao final, ndo podera esta ser alterada sem prévia
autorizacao da fiscalizacao.

As misturas serao fabricadas com o emprego de meios mecanicos apropriados,
em estaleiros localizados de acordo com a fiscalizacdo, devendo-se ter em
atencao o seguinte:

a) O betume ao entrar na misturadora, devera estar a temperatura de 175°,
efetuando-se lentamente o seu aquecimento de modo a evitar elevacoes

excessivas de temperatura junto das paredes da caldeira.
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Todos os agregados, exceto o filler, também serdo aquecidos aquela
temperatura, antes de realizar a mistura.

Os agregados, o filler e o betume serdo introduzidos na misturadora com a
granulacao e os pesos da composicao fixados e nas quantidades necessarias a
cada amassadura.

Depois dos inertes quentes e bem misturados, lancar-se-a o betume. Logo que
aqueles se encontrem bem envolvidos pelo betume, sera lancado o filler,
lentamente e bem espalhado, devendo, em seguida, a massa dar algumas voltas
na misturadora a fim de se apresentar sem grumos e com aspeto homogéneo.
b) A temperatura da mistura a saida nado deve ser inferior a 150°, sendo
rejeitadas todas as massas que se apresentem sobreaquecidas, carbonizadas,
facam espuma ou mostrem indicios de humidade.

c) Na ocasido do espalhamento, a temperatura da mistura nado devera ser
inferior a 125°.

d) O empreiteiro devera dispor de termémetros para verificacdo das
temperaturas do betume e das massas.

2 - Trabalhos Preparatorios

A superficie da camada sobre a qual vai assentar o tapete sera cuidadosamente
limpa, retirando-se todo o po, lama e detritos que nela existam, para o que se
utilizarao os meios adequados a natureza da mesma superficie, que devera
apresentar-se bem seca antes da aplicacao da massa betuminosa.

Se a referida camada se apresentar, apos a limpeza, em mas condicoes de
estabilidade, sera consolidada de acordo com as indicacoes.

3 - Rega de Colagem

Feita a limpeza da camada colocar-se-ao aos lados e na juncao da faixa de
rodagem com as bermas, réguas com a espessura igual a do tapete e que serao
mantidas por meio de pequenas estacas. Procede-se seguidamente a rega de
colagem com o tipo de betumes que for indicado, a temperatura de 175° na

quantidade de 0,600 Kg por metro quadrado, se outra taxa nao for fixada.
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Esta rega de colagem sera feita pouco antes do espalhamento da massa. S6 em
casos muito especiais de condigcoes climaticas podera ser permitida a rega de
colagem com emulséo.

4 - Execucao do Tapete

Feita a rega de colagem, proceder-se-a ao espalhamento da massa betuminosa,
com a composicao aprovada, em quantidades tais que, apos o recalque, se
obtenha uma camada com a espessura de 0,05m, se outra nao for fixada.

Este espalhamento sera executado por processos mecanicos ou manualmente a
pa e rodo, quando for autorizado e deve efetuar--se sempre com tempo seco,
com a temperatura ambiente superior a 10°C e de forma que as camionetas ou
outros meios de transporte ndo passem sobre a camada espalhada antes de ter
sido cilindrada. A uniformidade da espessura do tapete sera verificada por meio
de mestras ou cérceas convenientemente preparadas para tal fim.

5 - Cilindramento do Tapete

Feito o espalhamento das massas e a sua regularizacdo, proceder-se-a o mais
cedo possivel ao cilindramento, empregando um cilindro tandem (ou de 3 rodas),
de 6 a 8 toneladas. Quando for julgado conveniente, efetuar-se-a uma primeira
compressao com cilindro de rasto liso, relativamente leve, que sera completada
pelo cilindro tandem de 6 a 8 toneladas. Nesse momento a temperatura das
massas nao devera ser inferior a 80°C.

Este cilindramento sera lento e tdo completo e uniforme quanto possivel e deve
ser feito a partir dos lados para o centro da estrada, de modo que em cada
percurso os rolos do cilindro cubram metade, pelo menos da faixa cilindrada do
percurso superior.

As rodas do cilindro devem molhar-se para evitar a aderéncia das massas, mas
de forma que nao haja excesso de agua.

Nas curvas sobrelevadas o cilindramento deve comecar do lado do intradorso e

progredir até ao extradorso da curva. Para que nao fiquem vestigios e
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ondulacoes devidas a passagem do cilindro, devem evitar-se mudancas bruscas
de direcao e marcha.

Imediatamente depois do cilindramento serdo verificados os abaulados e
espessuras do pavimento, a fim de se proceder a sua correcao, se for necessario.
Se se verificar qualquer imperfeicio na camada, substituir-se-a a massa na zona
defeituosa. O cilindramento prosseguira até que se obtenha 98% da capacidade
Marshall.

As superficies da camada que nao possam ser convenientemente comprimidas
pelo cilindro, serdo recalcadas com vibradores mecéanicos ou macos de ferro de
peso nao inferior a 15 Kg e de area nao superior a 250 cm?2, previamente
aquecidos a temperatura sensivelmente igual a da massa.

No fim de cada dia de trabalho, o topo da camada sera protegido por tabuas que
serao retiradas ao recomecar-se o espalhamento das massas. A junta assim
formada devera ser aquecida com a aplicacdo a quente, de uma camada de
betume, na quantidade julgada mais conveniente para que nao se produza o
seu refluimento. Todas as juntas apresentam a mesma textura, baridade e
superficie que qualquer outra seccao do tapete.

A circulacdo dos veiculos sobre o tapete s6 é permitida depois da massa ter
arrefecido completamente.

Quando necessario, para incorporacdo de algum betume que acidentalmente
possa refluir, devera o tapete ser coberto com uma ténue camada de filler ou
cimento logo apoés o cilindramento.

A tolerancia maxima admitida para a regularizacado da superficie do tapete é de

0,005m com a régua de 3 metros.

CLAUSULA 16 - ARGAMASSA BETUMINOSA

1 - Composicao e Preparacao da Mistura para Argamassa Betuminosa
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1.1 - A composicao da mistura a empregar na argamassa betuminosa, devera,
em principio, ficar compreendido nos limites a seguir indicados, referindo-se a

percentagem ao peso da mistura:

Areia natural (0,005 a 0,008m) ...coevviieiniiiiiiiiiiiiieneanne. 30 a 50%
Areia natural (0,000 a 0,003m) .....coeovviviiiiiiiiniiiiniiinnn, 40 a 60%
21 LSS PN 6a7%
Betume asfaltico (a indicar) .......cccocviiiiiiiiiiiiiiiinee. 6,2 a 6,8%

1.2 -Esta composicao sera ajustada em face dos resultados obtidos nos ensaios
laboratoriais, tendo em atencao estes limites de modo a obterem-se massas com

as seguintes caracteristicas:

Carga de rotura (Marshall)...........cccoviiiiiiiiiiiinnn, 200 Kg
Deformacan.....cu i e 0,005 m
Porosidade.........cooiiiiiiiiiiii 5a7%
Grau de saturacao do betume..............ccceevenvnn.nn. 65 a 75%

1.3 - Uma vez fixada a composicao final, ndo podera ser alterada sem prévia
autorizacao da fiscalizacdo. As misturas sao fabricadas com o emprego de meios
mecanicos apropriados, em estaleiros localizados de acordo com o parecer da
fiscalizacao, devendo ter-se em atencao o seguinte:

a) O betume ao entrar na misturadora devera estar a temperatura de 175°,
efetuando-se lentamente o seu aquecimento de modo a evitar elevacoes
excessivas de temperatura junto das paredes da caldeira. Os inertes, exceto o
filler, também serdo aquecidos aquela temperatura, antes de se realizar a
mistura.

1.4 - Os agregados, o filler e o betume serao introduzidos na misturadora com
a granulacdo e os pesos constantes da composicao fixada e nas quantidades
necessarias a cada amassadura. Depois de quentes e bem misturados os
agregados lancar-se-a o betume. Logo que aqueles se encontrem envolvidos pelo

betume, sera lancado o filler lentamente e bem espalhado devendo, em seguida,
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a massa dar algumas voltas na misturadora a fim de se apresentar sem grumos
e com aspeto homogéneo.

b) A temperatura da mistura a saida nao deve ser inferior a 150°C sendo
rejeitadas todas as massas que se apresentem sobreaquecidas, carbonizadas,
facam espuma ou mostrem indicios de humidade.

c) Na ocasido do espalhamento, a temperatura da mistura ndo devera ser
inferior a 125°C.

d) O empreiteiro devera dispor de termoémetros para verificacao das
temperaturas do betume e das massas.

2 - Trabalhos Preparatoérios

2.1 - A superficie sobre a qual se vai executar o tapete sera cuidadosamente
limpa, retirando-se todo o po, lama e detritos que nela existam, para o que se
utilizarao os meios mais adequados a natureza da mesma superficie, que devera
apresentar-se bem seca antes da aplicacao da massa betuminosa.

2.2 - Se esta camada se apresentar, apos a limpeza, em mas condicbes de
estabilidade, sera consolidada de acordo com as indicacoes da fiscalizacao.

3 - Rega de Colagem

3.1 - Feita a limpeza da camada, colocar-se-do na juncio da faixa de rodagem
com as bermas, réguas de espessura igual a do tape-te, as quais serao mantidas
por meio de pequenas estacas.

3.2 - Procede-se seguidamente a rega de colagem com betume do tipo aprovado,
e a temperatura de 175°C, na quantidade de 0,600Kg por metro quadrado, se
nao for outra a taxa a aplicar. Esta rega de colagem sera feita pouco antes do
espalhamento das massas. S6 em casos muito especiais de condicoes
climatéricas, podera ser permitida a rega de colagem com emulsao.

4 - Execucao do Tapete

4.1 - Feita a rega de colagem, procede-se imediatamente ao espalhamento da

massa betuminosa com a composicao fixada e aprovada, em quantidade tal que
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apos o recalque se obtenha uma camada com a espessura de 0,02m, se outra
nao tiver sido fixada.

4.2 - Este espalhamento sera realizado por processos mecanicos ou
manualmente a pa e rodo, quando for autorizado, e deve efetuar-se sempre em
tempo seco, com a temperatura ambiente superior a 10°C e de forma a que as
camionetas ou outros meios de transporte ndo passem sobre a camada
espalhada antes desta ter sido cilindrada.

4.3 - A uniformidade da espessura indicada neste artigo sera verificada por meio
de mestras ou cérceas convenientemente preparadas para tal fim.

5 - Cilindramento do Tapete

5.1 - Feito o espalhamento das massas e a sua regularizacao, proceder-se-a
imediatamente ao cilindramento, empregando-se cilindro tandem (ou de 3
rodas) de 6 a 8 toneladas. Quando for julgado conveniente, efetuar-se-a uma
primeira compressao com cilindro tandem de 6 a 8 toneladas. Nesse momento
a temperatura das massas nao devera ser inferior a 80°C. Este cilindramento
sera lento e tdo completo e uniforme quanto possivel e deve ser feito a partir dos
lados para o centro da estrada, de modo que em cada percurso os rolos do
cilindro cubram metade, pelo menos, da faixa cilindrada no percurso anterior.
5.2 - As rodas do cilindro devem molhar-se para evitar a aderéncia das massas,
mas de forma que nao haja excesso de agua.

5.3 - Nas curvas sobrelevadas o cilindramento deve comecar do lado do
intradorso e progredir até ao extradorso da curva.

5.4 - Para que nao fiquem vestigios e ondulacdes resultantes da passagem do
cilindro, devem evitar-se mudancas bruscas de direcao e marcha

5.5 - Imediatamente depois do cilindramento inicial serdo verificados os
abaulados e espessuras do pavimento, a fim de se proceder a sua correcdo onde
for necessario. Se se verificar qualquer imperfeicao na camada, substituir-se-a
a massa na zona defeituosa. O cilindramento prosseguira sempre, até que se

obtenha 98% de capacidade Marshall.
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5.6 - As superficies das camadas que nao possam ser convenientemente
comprimidas pelo cilindro serdo recalcadas com vibradores mecanicos ou magos
de ferro, de peso nédo inferior a 15 Kg e de area nao superior a 250 cm2,
previamente aquecidos a temperatura sensivelmente igual a da massa.

5.7 - No fim de cada dia de trabalho, o topo da camada sera protegido por tabuas
que serao retiradas ao recomecar-se o espalhamento das massas. A junta assim
formada devera ser aquecida com a aplicacdo a pincel, de uma camada de
betume quente, na quantidade julgada mais conveniente para que nao se
produza o seu refluimento. Todas as juntas apresentardo a mesma textura,
baridade e superficie que qualquer outra seccao do tapete.

A circulacao dos veiculos sobre o tapete executado s6 sera permitida depois da
massa ter arrefecido completamente.

5.8 - Quando necessario, para incorporacdo de algum betume que
acidentalmente possa refluir, devera o tapete ser coberto com uma ténue
camada de filler ou cimento logo apés o cilindramento.

5.9 - A tolerancia maxima admitida para a regularizacao da superficie do tapete

€ de 0,005m com a régua de 3 metros.

CLAUSULA 17 - BETAO DE LIMPEZA

Este trabalho refere-se a execucao de uma camada de betdao, com caracteristicas
e espessura indicadas nas pecas desenhadas do projeto, sob as fundacoes,
incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares. Os materiais a
aplicar deverao obedecer as normas portuguesas em vigor. Os trabalhos iniciar-
se-ao pela regularizacao e compactacao do terreno, a que se seguira a aplicacao
da camada de betao depois de terem sido colocadas as marcas ou referéncias

para cumprimento das cotas de fundacao.
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CLAUSULA 18 - BETAO ARMADO EM FUNDACOES

Compreende a execucdo de todos os trabalhos de betao armado em fundacodes,
em conformidade com o dimensionamento referido nos desenhos de pormenor
do projeto, incluindo cofragens, bem como todos os trabalhos subsidiarios.

1 - BETAO para betdo armado em sapatas de fundacéao com resisténcia aos 28
dias nao inferior a classe (B30). A vibracao sera mecanica, com vibradores de
poténcia correspondente as massas a vibrar, embora em elementos nao
resistentes esta vibracao mecanica possa ser dispensada com prévio acordo da
fiscalizacao.

Antes de iniciada a betonagem podera ser exigido pela fiscalizacao, a colocacao
no fundo do cabouco de uma camada de 5 a 10cm de brita grossa lavada ou

betao pobre de 150 kg de cimento por m3 de betao.

1.1 - Antes do inicio do trabalho, o empreiteiro apresentara a fiscalizacao um
estudo dos betdes a utilizar, com indicacao do tipo e granulometria dos inertes,
dosagem de cimento, etc...

Este estudo sera acompanhado do resultado de trés ensaios sobre cubos de 0,20
de aresta com 28 dias de idade. Durante o decurso da obra serdao executados
ensaios de controle de qualidade, segundo plano definido pela fiscalizacao, a
cargo do empreiteiro.

1.2 - Sempre que os ensaios levem a conclusao de que o betdo nao se encontra
com as caracteristicas indicadas neste Caderno de Encargos, a fiscalizacao
optara por:

- demolicao das pecas em mas condicoes;

- realizacdo, a expensas do empreiteiro de ensaios de carga ou de outros para
avaliacao do comportamento em obra.

2 - ACO para betdo armado em sapatas de fundacdes nas condicoes
regulamentares e obedecendo a N.P.-332 (ver artigos 22° e 23° do REBAP - a)
ACO A400ER)
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Quando se trata de acos especiais, devera atender-se as "Circulares de
Informacdo Técnica", "Fichas de Caracteristicas" e "Documentos de
Homologacao".

3 - COFRAGENS E ESCORAMENTOS, dos elementos de betdo armado com a
necessaria rigidez (ver art.° 152° do REBAP). Quando os terrenos laterais nao
forem suficientemente coerentes, serdo executadas entivacbées de modo a
impedir que as terras desprendidas se incorporem nas massas; estas entivacoes
deverao ser retiradas a medida que o trabalho progrida, deixando o terreno
lateral bem apertado contra o betdo. Igualmente serdo retiradas todas as

cofragens, antes da colocacdo das terras de enchimento.

CLAUSULA 19 - COFRAGEM

1 - Refere-se este artigo a execucao de moldes para betdo, incluindo nele o
fornecimento dos materiais para os moldes, a sua confecdo e ainda todos os
escoramentos e andaimes necessarios.

2 - O tipo ou qualidade de cofragem a utilizar sera decidido de comum acordo
com a fiscalizacdo, que por sua vez consultara o Projetista caso considere
necessario e nao tenha sido referido na proposta do concorrente. Referem-se
entre outros, os seguintes tipos de cofragem:

- Cofragem de madeira - moldes normais;

- Cofragem de madeira - moldes especiais

- Cofragem metalica;

- Cofragem mista de madeira e metalica;

- Cofragem de elementos plasticos;

- Cofragem "pneumatica";

- Cofragem especial;

- Cofragem para betao a vista;

- Cofragem para elementos pré-fabricados - metalicos;

- Cofragem para elementos pré-fabricados - madeira;
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- Cofragem para elementos pré-fabricados - plastico;

3 - Os moldes deverao ser concebidos e executados por forma a permitir uma
colocacao e compactacao conveniente do betdo, impedindo o refluimento da
calda de cimento através das juntas. Deverao, além disso, ser suficientemente
rigidos para nao sofrerem deformacoes excessivas, de modo a que a forma das
pecas executadas corresponda, dentro das tolerancias admitidas a das pecas
projetadas. As tolerancias admitidas relativamente as dimensoes transversais
das pecas sao +0,01 m e -0,005 m.

Todos os moldes deverao ser executados de modo a oferecerem superficies lisas
e bem desempenadas.

Para a moldagem de pecas de betao que irdo ficar a vista, sem relevo, deverao
os moldes ser executados com cuidados especiais, bem como os respetivos
escoramentos. Neste caso serdo rejeitadas todas as pecas que depois de
desmoldadas necessitem de correcdo com argamassa.

A montagem de todos os moldes devera prever uma facil desmoldagem das
superficies, devendo os escoramentos assegurar uma perfeita rigidez dos moldes
de modo a evitar deformacoes das pecas.

No caso de se utilizar na confecao dos moldes tabuas de madeira, estas deverao
ter largura uniforme, ser aplainadas, tiradas de linha e sambladas a meia
madeira. As tabuas deverao ter espessura uniforme, com o minimo de 0,025 m,
para evitar a utilizacao de cunhas ou calcos e os seus quadros nao deverao ficar
afastados mais de 0,60 m.

Antes de se iniciar a betonagem todos os moldes deverao ser limpos de detritos
e repetidamente molhados com agua, com varias horas de antecedéncia. Todas
as superficies de moldagem deverao ser tratadas com produto apropriado para
evitar aderéncias prejudiciais a perfeita desmoldagem. A Fiscalizacdo podera
exigir do empreiteiro a apresentacao do projeto dos moldes a utilizar, incluindo

a verificacao da sua estabilidade, se tal for julgado necessario.
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Da mesma forma podera ser exigido do empreiteiro a apresentacao do projeto
dos cavaletes e andaimes que pretende utilizar incluindo a verificacao da sua
estabilidade, se tal for julgado necessario, a juizo da fiscalizacao.

No caso de serem de madeira, as tensoes admissiveis sdo as seguintes:

2 o= 1o T PP PPN 120
kg/cm2

Compressao paralela as fibras.........ocoviiiiiiiii i 90
kg/cm?2

Compressao parcial normal as fibras .......covviiiiiiiiiiiiiiiiie e 36

kg/cm?2

Compressao normal as fibras, quando sobre toda a largura.................. 24
kg/cm?2

70 o 10
kg/cm?2

Para madeiras duras, como carvalho ou sobreiro, admitem-se tensoes de
compressao e corte 50% superiores.

No caso de serem metalicos, os cavaletes e andaimes obedecerao ao estabelecido
no Regulamento de Estruturas Metalicas para Edificios.

4 - Quer se trate do molde de um cimbre duma ponte, quer uma simples
cofragem, devera fundamentalmente:

a) Respeitar-se as cotas do "limpo" a obter;

b) Satisfazer as condicoes suficientes da resisténcia e solidez, adaptando-se as
necessidades em causa.

S - As operacoes de descofragem deverao ter em conta:

a) O prazo de cura regulamentar ou particular do elemento em questao;

b) Que, mal descofrada, podera inverter momentos e provocar a ruina das pecas.
Em qualquer dos casos dever-se-a atuar com reserva e de acordo com a

fiscalizagao e com os projetistas.
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TIPOS DE TIPO ELEMENTOS PRAZO
MOLDES DE
(Dias)
ESCORAMENTOS
MOLDES DE VIGAS,PILARES, 3
FACES PAREDES
LATERAIS
1<3M 7
LAJES 3<1<6M 14
ok
MOLDES DE 1>6M 21*
FACES
INFERIORES E VIGAS 21*
ES-
CORAMENTOS | Lajes e vigas que na ocasiao do
descimbramento fiquem sujeitas a
solicitacoes de valor proximo do
que, satisfeita a seguranca,
corresponde a sua capacidade
resistente.

* Quando se pretende retirar apenas os moldes das faces inferiores, os prazos
indicados podem ser reduzidos de sete dias, desde que sejam mantidos
escoramentos que impecam a entrada em funcionamento dos elementos; para
a retirada dos escoramentos cumprir-se-ao os prazos especificados.

** No caso das lajes em consola, tomar-se-a como vao 1, o dobro do balanco

teorico.
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CLAUSULA 20 - BETOES

Os elementos de BETAO SIMPLES e de BETAO ARMADO, deverdo ser
executados de harmonia com as prescricoes do projeto, em conformidade com
o dimensionamento referido nos desenhos de pormenor e obedecer as Condicoes
Gerais e a parte aplicavel dos regulamentos e Normas Portuguesas em vigor,
citados na Introducéo destas Condicoes Técnicas.

A resisténcia especifica minima do betao aos 28 dias sera tal que, respeitando
os coeficientes de seguranca regulamentares, ou os definidos nas "Circulares de
Informacado Técnica do LNEC", sejam garantidas as tensoes exigidas pelos
calculos de estabilidade do projeto de engenharia respeitando-se, todavia, o
disposto no Regulamento de Estruturas de Betao Armado e Pré-esforcado.
Tratando-se de superficies com paramentos vistos, conforme discriminacdo no
mapa de acabamentos, as cofragens serdo extremamente cuidadas e sujeitas a
aprovacao da fiscalizacao.

Em vigas, pilares, lajes macicas, escadas e diversos, o betdo a empregar sera da
classe B, incluindo cofragem e respetivo escoramento, betonado com o emprego
de vibradores mecanicos, conforme desenhos de pormenor.

O Aco para betdo armado colocado em obra, nas condicoes regulamentares e
obedecendo a NP 332, conforme dimensionamento referido nos desenhos (ver
art.° 154° e 158° do R.E.B.A.P.) sera da classe A.

1 - Armazenamento de Inertes

A selecao e armazenamento de inertes devera ser feita por lotes, abrangendo
cada um as dimensédes compreendidas dentro de determinados limites. Cada
lote ndo devera conter mais do que 10% em peso, de particulas fora das suas
dimensodes limite, nem mais de 10% de elementos lamelares.

2 - Plano de Betonagem

Antes de iniciar as betonagens, devera o empreiteiro apresentar a fiscalizacao o
programa de trabalhos de betonagem a executar, no qual se indiquem com

clareza a situacado das juntas de trabalho, que terdo que ser aprovadas.
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Qualquer betonagem tera que ser precedida da aprovacao escrita da
fiscalizacao, com registo em livro de obra.

3 - Betonagem, Ensaios de Controle

3.1 - A betonagem devera obedecer as normas estabelecidas no Regulamento de
Estruturas de Betdo Armado. O transporte do betdo para as diferentes partes
da obra devera ser feito por processos que nao facilitem a segregacéao dos inertes
e a colocacdo em obra sera feita por vibracdo a massa, até que a agua da
amassadura reflua a superficie.

A vibracao sera feita de maneira homogénea, de modo a que o betao, fique ele
proprio, homogéneo. As caracteristicas dos varios vibradores a utilizar serao
previamente submetidos a fiscalizacao.

O betao sera empregado logo apds o seu fabrico, apenas com as demoras
inerentes a exploracdo normal das instalacodes.

Nao se tolerara que o periodo entre a fabricacédo do betao e o fim da sua vibracao,
exceda uma hora no Verdao e duas no Inverno, podendo estas tolerancias ser
diminuidas quando as circunstancias o aconselharem.

Se uma interrupcao de betonagem conduzir a uma junta mal orientada, o betao
sera demolido na extensao necessaria por forma a conseguir-se uma nova
superficie convenientemente orientada.

Antes de se recomecar a betonagem, e se o betdo anterior ja tiver comecado a
fazer presa, as superficies das juntas deverdo ser convenientemente tratadas e
limpas por forma a nao haver inertes com possibilidade de se destacar. A
superficie assim tratada devera ser molhada a fim de que o betdo seja
convenientemente humidificado, ndo devendo dar-se inicio a betonagem
enquanto a superficie se encontre a escorrer ou haja pocas de agua.

As juntas de betonagem s6 serao realizadas nas partes que a fiscalizacao
autorizar.

3.2 - Durante a betonagem serdo executados ensaios de controle das

caracteristicas mecanicas dos betoes. Cada ensaio de controle sera levado a
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efeito sobre o minimo de trés cubos por cada elemento da obra, betonado de
uma soO vez.

Em caso de betonagem continua, deverdo retirar-se cubos para ensaio de
controle pelo menos trés vezes por semana.

Sempre que forem fabricados cubos, por cada série de trés, ou duas no maximo,
sera preenchido pela fiscalizacdo um "verbete de ensaio", do qual o empreiteiro
vira a receber o duplicado.

Conjuntamente com esse verbete, e nele baseado, recebera o empreiteiro uma
guia, onde sera fixada a data de ensaio e da qual devera fazer acompanhar os
respetivos cubos ao laboratério nela indicado. Devera, para o efeito, tomar ainda
as precaucoes necessarias por forma a que nao seja alterada a data prevista
para o ensaio.

O custo dos ensaios e todas as despesas inerentes, estdo incluidas nos precos
contratuais de betdo, e o empreiteiro devera por a disposicao da fiscalizacao os
moldes para execucao dos provetes (cubos com 0,20m de aresta).

3.3 - Se as resisténcias caracteristicas obtidas através destes ensaios forem
inferiores as resisténcias caracteristicas exigidas, proceder-se-a, por conta do
empreiteiro, a realizacao de ensaios nao destrutivos ou a recolha de provetes,
em zonas que nao afetem de uma maneira sensivel a capacidade resistente das
pecas. Se os resultados obtidos conduzirem aos valores estabelecidos, a obra
pode considerar-se executada corretamente.

Se, pelo contrario, os ensaios anteriores indicarem, como os ensaios de controle,
uma resisténcia inferior a requerida, considerar-se-ao dois casos:

a) Se a resisténcia atingida deduzida dos ensaios nao destrutivos, ou do ensaio
de provetes, se situar entre 80 e 100% da resisténcia caracteristica exigida,
proceder-se-a a ensaios de carga conduzidos convenientemente.

Se os resultados forem satisfatorios, a obra podera prosseguir.
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b) Se a resisténcia deduzida dos referidos ensaios for inferior a 80% da
resisténcia caracteristica exigida, o empreiteiro sera obrigado, por sua conta, a
demolir as pecas deficientes e a reconstrui-las.

4 - Compactacao

Salvo determinacdo em contrario, todo o betdo sera compactado com vibracao
mecanica a massa, ou no caso de pecas pouco espessas, com vibracao
superficial por meio de réguas ou chapas vibratérias, ou ainda por qualquer
sistema de vibracao a cofragem, nos casos justificaveis e devidamente
autorizados pela fiscalizagao.

5 - Juntas de Trabalho

Todas as juntas de betonagem, antes do recomeco da nova moldagem, deverao
ser perfeitamente limpas, bem humedecidas e cobertas por uma camada, pouco
espessa, de argamassa de cimento e areia com a dosagem de 600Kg de cimento
por m3. O empreiteiro devera submeter a aprovacao da fiscalizacao a localizacao
das juntas de betonagem de trabalho, caso ndo se possam evitar.

No tratamento a fazer a superficie do betdo endurecido antes do recomeco da
betonagem sera respeitada a regulamentacdo em vigor, embora, para casos
especiais, possa ser fixada, consoante as caracteristicas da obra ou da peca
betonada. Sera sempre exigida a homologacao da fiscalizacao.

6 - Interrupcoes de Betonagem

Como principio, ndo serdao permitidas interrupcoes de betonagem por periodo
superior a 1 hora. Casos especiais deverao ser sempre submetidos a aprovacao
da fiscalizacao.

Sempre que o intervalo entre o fim de uma betonagem e o comeco de outra,
sobre ou contra ela, for superior a 15 dias, a superficie da primeira deve ser
convenientemente picada e mantida humida, pelo menos os 3 dias que
antecedem a betonagem seguinte.

7 - Cura do betdo em obra
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As superficies de betdo deverao manter-se humedecidas, a partir do seu
endurecimento e durante 15 dias, especialmente nos periodos de mais elevadas
temperaturas, a nao ser que seja utilizada protecao apropriada para evitar a
perda de humidade, que devera ser previamente homologada pela fiscalizacao.
Deve ser evitado o transito sobre uma camada betonada, até 12 horas apés a
sua conclusao.

8 - Desmoldagem e Descimbramento

A desmoldagem e o descimbramento somente poderao ser realizados quando o
betao tiver adquirido resisténcia suficiente e tendo em conta os prazos minimos
definidos no Regulamento de Estruturas de Betdo Armado e Pré-Esforcado e a
CTE 35.

9 - Aditivos

Nao poderao ser empregues quaisquer aditivos sem autorizacao da fiscalizacao,
nomeadamente retardadores ou aceleradores de presa, inclusdes de ar,
dispersores, plastificadores, etc.

10- Acabamento das superficies vistas de betao

10.1 - Exigir-se-a das superficies de betdo um acabamento perfeito, em principio
conseguido pela execucdo cuidada das cofragens, devendo apresentar-se, apos
a desmoldagem, bem desempenadas e fechadas, de cor e aspeto uniforme e com
as arestas bem alinhadas.

10.2 - Se porém, o acabamento se mostrar defeituoso, a juizo da fiscalizacao,
todas as superficies vistas de betdo serdo rebocadas, de modo a conferir aos
paramentos o acabamento liso, unido e desempenado que se pretende.

10.3 - Serao de conta do empreiteiro, que nao tera direito a qualquer
indemnizacado por esses motivos, todos os rebocos que a fiscalizacdo mande
executar para correcao das deficiéncias de acabamento das superficies de betao.
Quando se trate de acos especiais, devera atender-se as "Circulares de
Informacdo Técnica", "Fichas de Caracteristicas" e "Documentos de

Homologacao" do LNEC.
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CLAUSULA 21 - ARMADURAS PARA BETAO ARMADO

1 - Aco em vardes para armaduras ordinarias

1.1 - Os vardes para armaduras ordinarias a empregar em betao armado serao
dos tipos e classes indicadas no projeto, e deverdo satisfazer ao prescrito no
seguinte documento:

- Regulamento de Estruturas de Betao Armado, Decreto-Lei 3496/83.

1.2 - De acordo com o prescrito no documento referido em 1.1, a classificacao
em classes e tipos dos vardes, a excecdo dos varoes lisos da classe A24, sera a
estabelecida em documento de classificacdo oficial.

1.3 - De acordo com o prescrito no documento referido em 1.1, as caracteristicas
e as condicoes de utilizacao de vardoes que nao sejam das classes e tipos
previstos naquele documento serdao as estabelecidas em documento de
homologacao oficial.

1.4 - Os diametros nominais e as tolerancias dos vardes lisos da classe A24 sao
os especificados no documento seguinte:

- NP 332 - Aco laminado. Varao para betdao. Dimensoes.

1.5 - Os diametros nominais e as tolerancias dos vardes de tipos e classes
diferentes dos referidos em 1.1, serdo os estabelecidos nos respetivos
documentos de classificacdo e de homologacao.

1.6 - Na falta da especificacao das tolerancias nos documentos referidos nas
clausulas anteriores, serdo adotados os valores especificados, respetivamente
para varoes lisos e nervurados, nas seguintes normas francesas:

- NF A 35-015 - Ronds lisses pour beton armé. Qualités.

- NF A 35-016 - Barres a haute adherence pour beton armé. Qualités.

1.7 - Os ensaios previstos no documento referido em 1.1, sdo os seguintes:

- Ensaio de tracao

- Ensaio de dobragem
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Para os vardoes a que se refere a clausula 1.3, os ensaios previstos sao os
indicados nos documentos de homologacdo respetivos.

1.8 - Os ensaios previstos no documento referido em 1.1 serao realizados de
acordo com o especificado nos seguintes documentos:

- NP - 105. Metais. Ensaio de tracao

- NP - 173. Metais. Ensaio de dobragem.

O ensaio de tracao sera realizado sobre provetes proporcionais longos, de acordo
com o prescrito no documento referido em 1.1 no ensaio de dobragem, utilizar-
se-d0 mandris com os diametros especificados no mesmo documento, em
funcao das classes, tipos e diametros dos vardes de ensaio.

1.9 - A colheita de amostras sera efetuada segundo as disposicoes estabelecidas
nos documentos referidos em 1.6.

1.10 - As regras de decisao sdo as que constam dos documentos referidos em
1.6.

2 - Redes Eletrosoldadas

A aplicacao das redes electrosoldadas devera obedecer as condicoes estipuladas

nos documentos de homologacao elaborados pelo LNEC.

CLAUSULA 22 - JUNTAS DE DILATACAO

1 - Compreende este artigo, a execucdo e protecdo de todas as juntas de
dilatacao referenciadas no projeto, bem como todos os trabalhos acessérios a
serem executados de acordo com os Regulamento de Estruturas em Betao
Armado Pré-esforcado, Regulamento das Construcdées Contra Sismos e
Regulamento das Solicitacoes em Edificios e Pontes.

2 - As juntas serao preenchidas com um material flexivel, na espessura prevista
em projeto.

- Aglomerado negro de cortica de 250 Kg/m3

- Espuma rigida de poliuretano
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3 - O bordo superior das juntas horizontais da estrutura, em particular as dos
pavimentos, deve ser vedado com material aderente que conserve o seu estado
plastico ao longo do tempo e que se deforme sem provocar tensdes apreciaveis.
- Mastic de borracha de polisulfureto.

- Do tipo UNILAST, a base de uretanos.

- Do tipo TRENCO, a base de termopolimeros acrilicos.

4 - Os materiais a utilizar deverao ser submetidos a aprovacao da fiscalizacao.

S - O material devera ser aplicado com a rigorosa observancia das instrucoes do
fabricante, com uma aderéncia perfeita as paredes da junta, devidamente
limpas [mesmo em contacto direto com a agua] e atingindo uma profundidade
de 3 cm, devendo ficar recolhido 1 cm em relacao aos paramentos.

6 - Os bordos das juntas de dilatacao em fachadas deverdao ser vedados
cumprindo os parametros definidos em 3., 4 e 5., pigmentado na cor do
revestimento da fachada.

- Se o material usado na vedacdo destes bordos nao for quimicamente
compativel com o da vedacdo de juntas interiores, devem ficar separadas por
um troco de polietileno ou poliestireno, conforme a compatibilidade quimica e
adesividade dos produtos aprovados.

- Os materiais vedantes poderao ser protegidos com um perfil metalico de acordo
com os desenhos.

7 - As juntas em planos horizontais devem ser tratadas do seguinte modo:

- A mesa de apoio (face superior da consola curta) deve ser regularizada e
nivelada a disco abrasivo rotativo de modo a proporcionar uma superficie sem
rugosidades, perfeitamente plana e horizontal.

- Sobre a superficie assim tratada deve ser assente um cartao asfaltico de boa
qualidade com 6 mm de espessura.

- Os bordos horizontais nos topos das juntas devem ser vedados com material
do tipo indicado em 3 de modo a evitar o escorrimento de sujidade proveniente

do cartao asfaltico.
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8 - As juntas de dilatacao em coberturas devem ser vedadas como as do
paramentos, mas com um produto de melhor qualidade (do tipo UNILAS S.H.
50) para além das solucoes previstas na impermeabilizacdo das coberturas e
protecao das juntas.

9 - As juntas de dilatacao horizontais nos terracos devem ter uma construcao
similar ao esquema adotado para a impermeabilizacdo em geral, apenas com as
seguintes particularidades:

- As juntas devem ser limitadas por dois muretes de betdo armado, com a
largura de 0.15 m e altura maxima permitida pelas lajetas do pavimento.

- A cavidades da junta devera ser parcialmente preenchida com mastique de
aderéncia e elasticidade permanente.

- As telas contornarao os muretes, ficando soltas em fole na cavidade da junta.
- Superiormente a tela de protecao mecanica, e na betonilha final, aplicar-se-a
novo cordao de mastique.

- Superiormente ao conjunto descrito serdo colocadas pecas de betdo pré-
fabricado, fixadas num dos muretes da junta e soltas no outro, sendo
posteriormente revestidas com tela alumino-asfaltica.

- As lajetas do pavimento revestem, sem apoiar nos elementos da junta, o

conjunto.

III - CONDICOES TECNICAS DOS MATERIAIS
CLAUSULA 23 - AGUA
1 - A agua potavel é sempre boa para argamassa.
2 - A agua a utilizar no fabrico das argamassas e betdes nao devera incluir
substancias em percentagem tal que possam, pelas suas caracteristicas,
prejudicar a presa normal e o endurecimento do cimento, ou alterar as

quantidades das mesmas argamassas ou betoes.
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Os valores maximos das quantidades dos componentes prejudiciais que podem
existir na agua da amassadura de argamassas ou betdes, tomadas em

percentagens em relacdo ao peso da agua serao:

- Materiais em SUSPENSAO0.......cvvuiurininninnane. 2%
- Salinidade total..........ccoeviiiiiiiiiiiiiiieeennn, 1%
- Hidratos de carbono..........c.ccceuvenieiennenane. 0%
- Matéria organica.........cocveiiiiiieniniininennne. 3%

- Sulfatos, sulfuretos, cloretos e alcalis: estes elementos devem existir na agua
em percentagens tais, que no conjunto dos restantes componentes das
argamassas e betoes (aditivos e inertes) nao ultrapassem os valores
estabelecidos a proposito do seu fabrico.

3 - Os recipientes de armazenamento e transporte de agua deverao ser motivo
de particular cuidado com o fim de evitar que possam conter, como depésito ou
sujidade, alguns dos produtos atras referidos. A agua a utilizar em molhagem,
durante o periodo de cura dos betdes, devera satisfazer aos requisitos atras
referidos.

- Os ensaios para determinacao das caracteristicas da agua serao realizados de
acordo com as NP's 413, 421, 422, 423, 1414, 1415, 1416, 1417 e 1418, e antes
do inicio da fabricacdo das argamassas e betdoes, com a frequéncia que a
fiscalizacao entender.

S - Os ensaios serao promovidos e custeados pelo empreiteiro, antes e durante
a fabricacao das argamassas e betdes, com a frequéncia que a fiscalizacao

entender.

CLAUSULA 24 - INERTES NATURAIS E BRITADOS

1 - Condicoes Gerais

1.1 - Por proposta do empreiteiro, as diligéncias de aprovacao poderao iniciar-

se no local de origem dos inertes desde que ao dono da obra sejam concedidas
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facilidades para efetuar as verificacoes necessarias durante a exploracao e o
transporte.

1.2 - Os locais de exploracao dos inertes, quando nao forem definidos no projeto,
no caderno de encargos ou no contrato, serao escolhidos pelo empreiteiro. O
autor do projeto indicara, quando necessario, os locais de exploracdo dos
inertes, ficando bem claro se tal indicacdo tem caracter facultativo ou
obrigatorio.

1.3 - Em qualquer caso, o empreiteiro podera pedir a aprovacao prévia dos locais
de exploracdo dos inertes. A aprovacdo do dono da obra devera basear-se em
elementos, a fornecer pelo empreiteiro, que permitam verificar se os agregados
extraidos de cada local, satisfazem as especificacoes respetivas, podendo tal
aprovacao ficar condicionada a adocao de determinadas técnicas de exploracao.
1.4 - A aprovacao dos locais de exploracdo dos inertes ndo isenta estes materiais
de serem submetidos as diligéncias de rececao salvo quando a verificacdo das
caracteristicas inalteraveis pelas condicdes de exploracdo, armazenamento e
transporte.

1.5 - A colheita de amostras sera realizada de acordo com o especificado no
seguinte documento:

- E...LNEC - Inertes, colheitas de amostras (em preparacao).

Enquanto nao for publicada esta especificacdo, adotar-se-a o estabelecido no
seguinte documento:

- ASTM Designation: D75 - Methods of sampling stone, slag, gravel, and stone
blak for use as highway materials.

1.6 - A regra de decisao para aprovacao ou rejeicdo dos materiais inertes € a
seguinte: aprova-se o lote, se todos os ensaios forem satisfatorios. Rejeita-se em
caso contrario.

2 - Inertes para betdes de ligantes hidraulicos

2.1 - Os inertes para betoes de ligantes hidraulicos deverdo satisfazer ao

prescrito no seguinte documento:
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- Regulamento de Betdes de Ligantes Hidraulicos - Decreto n® 404 /71 de 23 de
Setembro

Deverdo apresentar resisténcia mecéanica, forma e composicdo quimica
adequadas para fabrico de betao a que se destinam. Exige-se também que nao
contenham, em quantidades prejudiciais, peliculas de argila ou de qualquer
outro revestimento que os isole do ligante, particulas demasiadamente finas e
particulas moles. Nao devem também conter matéria organica e outras
impurezas.

2.2 - Os ensaios referidos no documento citado em 2.1, necessarios, em geral,
a verificacao das caracteristicas dos inertes sao os seguintes:

- Determinacao da tensao de rotura a compressao da rocha de que € obtido o
inerte (em inertes britados);

- Determinacao da resisténcia ao esmagamento (em godos e britas);

- Determinacao do indice volumétrico;

- Determinacao da absorcao de agua;

- Determinacao do coeficiente de dilatacao térmica linear;

- Determinacao de quantidade de matéria organica (em areias);

- Determinacao da reatividade potencial com os alcalis do ligante;

- Determinacao do teor em inertes muito finos e matérias soluveis;

- Determinacao do teor em grumos de argila;

- Determinacao do teor em particulas moles (em inertes com a dimensao minima
de 9,51 mm).

2.3 - Os ensaios referidos na clausula 2.2 serdo dispensados quando forem
satisfatorios os resultados obtidos nos ensaios comparativos referidos no
documento citado em 2.1

2.4 - No caso dos inertes britados, a realizacédo de um dos dois primeiros ensaios
da lista constante da clausula 2.2 dispensa o outro.

2.5 - De acordo com o documento citado em 2.1, no caso dos betdes do tipo BD,

das classes 1 e 2, destinados a ficar em contacto com a agua do mar ou com
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aguas que contenham sulfatos em quantidades apreciaveis, prevé-se ainda o
seguinte ensaio:

- Determinacdo da reatividade com os sulfatos em presenca do hidréxido de
calcio.

2.6 - De acordo com o documento citado em 2.1, no caso dos betdes do tipo BD,
da classe 3, prevéem-se ainda os seguintes ensaios:

- Determinacao da resisténcia a desagregacao pela acao de solucao de sulfato
de magnésio;

- Determinacao em percentagem de particulas leves.

2.7 - Sempre que haja necessidade de garantir que as quantidades de
halogenetos, de sulfuretos, de sulfatos e de alcalis contidos nos componentes
do betédo nao ultrapasse os valores especificados no documento referido em 2.1,
prevéem-se os seguintes ensaios dos inertes:

- Determinacao do teor em halogenetos soluveis;

- Determinacao do teor em sulfuretos;

- Determinacao do teor em sulfatos;

- Determinacao do teor em alcalis soltiveis em agua.

2.8 - Os ensaios referidos nas clausulas 2.1 a 2.7 serao realizados de acordo
com o especificado nos seguintes documentos:

E154, E155, E156, E157, E158, E159, E222, E223 do LNEC

NP 85, 86, 581, 953, 954, 955, 956, 957, 1039, 1379, 1380, 1381, 1382, 2106
e 2107

3 - Inertes Naturais e Britados para Argamassas Hidraulicas

3.1 - Os inertes naturais e britados para argamassas hidraulicas tém de
obedecer em geral, ao prescrito nas clausulas seguintes e, em particular, ao que
lhes for imposto pelas clausulas referentes ao tipo de argamassa em que forem

empregues.
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3.2 - Os inertes serao limpos de matérias ou de materiais que pela sua forma,
natureza ou quantidade, possam prejudicar as propriedades fundamentais das
argamassas com eles confecionadas (resisténcia mecanica, durabilidade,
impermeabilidade, isolamento térmico e acustico e aderéncia), particularmente
os seguintes:

- Grumos de matérias terrosas;

- Materiais friaveis;

- Detritos de conchas ou de outros materiais conquiferos;

- Elementos alongados ou achatados quando em percentagem superior a 50%
do peso total.

3.3 - Os inertes britados serao obtidos de rochas duras e estaveis.

Nao sdo aconselhaveis inertes provenientes de rochas que deem ma aderéncia,
como acontece com alguns basaltos.

3.4 - Os ensaios previstos para a rececao dos inertes naturais e britados, sdo os
seguintes:

- Determinacao da absorcao de agua;

- Determinacao da quantidade de matéria organica;

- Determinacao da reatividade potencial com os alcalis de ligante;

- Determinacao da reatividade com os sulfatos em presenca do hidréoxido de
calcio;

- Determinacao do teor em inertes muito finos e matérias soluveis;

- Analise granulométrica.

3.5 - Os resultados dos ensaios referidos na clausula anterior, deverao satisfazer
aos limites prescritos no seguinte documento:

- Regulamento de Betdes de Ligantes Hidraulicos.

Decreto 404 /71 de 23 de Setembro

3.6 - Para o ensaio referido na clausula 3.4, os teores maximos em inertes muito
finos e matérias soluiveis sdao os seguintes: Areias britadas - 10%; areias

naturais - 5%; godos e britas - 5%.
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3.7 - O resultado da analise granulométrica referida na da clausula 3.4 devera
estar de acordo com as prescri¢cdes das clausulas relativas ao tipo de argamassa
que se pretende obter.

3.8 - As quantidades de halogenetos, de sulfuretos, de sulfatos e de alcalis
contidos nos componentes das argamassas nao deverdo ultrapassar os valores
especificados, para o betao simples, no documento referido na clausula 3.5.
Sempre que haja necessidade de verificar esses limites, prevéem-se os seguintes
ensaios dos inertes:

- Determinacao do teor em halogenetos soluveis;

- Determinacao do teor em sulfuretos;

- Determinacao do teor em alcalis soltiveis na agua;

- Determinacao do teor em sulfatos.

3.9 - Os ensaios referidos nas clausulas 3.4 e 3.8 serao realizados de acordo
com os documentos aplicaveis.

4 - Armazenamento

4.1 - Os inertes devem ser armazenados em locais que evitem a sua mistura
com outros materiais e, de preferéncia, em silos com material com dimensao
uniforme, podendo ser efetuado ao ar livre, salvo nos casos em que haja que ter
em conta a humidade que contém e o Empreiteiro ndo disponha de equipamento
para a corrigir.

4.2 - As areias provenientes de origens diferentes ou de granulometrias distintas
devem ter locais de armazenamento separados.

4.3 - A brita deve ser sempre armazenada em trés depositos, separados por meio
de divisoria, correspondentes as dimensoes seguintes:

em que D é a maxima dimensao da brita e D < 1,2 R, em que R € o raio médio
do elemento mais armado da estrutura - quociente entre a area de superficie a
betonar e o perimetro da linha que limita essa area; em elementos de betao

simples, a maxima dimensao da brita € de 8 cm.
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4.4 - Antes da sua utilizacdo os inertes devem permanecer nos locais de
armazenamento pelo menos 24 horas, de modo a uniformizar a sua humidade
antes de entrar na betoneira.

4.5 - A lavagem dos inertes podera ser determinada pela fiscalizacao quer em
funcao dos resultados dos ensaios obrigatorios, quer devido a determinacao da

quantidade total de elementos finos toleraveis no betao.

CLAUSULA 25 -CIMENTOS

1 - Condicoes Gerais

1.1 - Os cimentos a utilizar deverao satisfazer ao prescrito nos Cadernos de
Encargos para o seu fornecimento e rececao.

Estao em vigor os seguintes documentos:

- Cimento Portland Normal. Caderno de Encargos para o seu Fornecimento e
Rececao. Decretos 40870 e 41127.

- Caderno de Encargos para o Fornecimento e Rececao do Cimento Pozolanico
Normal. Decreto 436683.

- Caderno de Encargos para o Fornecimento e Rececdo do Cimento Portland de
Ferro e do Cimento do Alto Forno 60/80. Decreto 49371.

As embalagens dos cimentos deverdao obedecer ao especificado nos documentos
referidos e deverao ter sempre indicada a data de fabrico.

1.2 - As condicoes de fornecimento e rececdo deverdo respeitar a NP 2065.
Quando o fornecimento for efetuado a granel, devera ser feita prova do nome
comercial do fabricante e da marca. Os recipientes utilizados no transporte
deverao oferecer garantias de conservacao e de inviolabilidade.

A data de fabrico devera ser garantida pelo fornecedor.

1.3 - O armazenamento dos cimentos devera satisfazer ao especificado nas
Condicoes Gerais e no seguinte documento:

- Regulamento de Betdes de Ligantes Hidraulicos. Decreto 404/71 de 23 de

Setembro
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Os silos deverao ser estanques a humidade e deverao apresentar os fundos
conicos e com a inclinacdo minima de 50 graus para permitirem um perfeito
escoamento.

1.4 - O cimento devera apresentar-se no ato de aplicacdo, seco, sem vestigios
de humidade e isento de granulos. O conteudo de um saco em que tal ndo se
verifique sera provisoriamente rejeitado e retirado do local dos trabalhos. A
rejeicao tornar-se-a definitiva se forem desfavoraveis os novos ensaios de
rececao ou, em alternativa, se o peso total dos granulos retidos no peneiro ASTM
numero 30 (0,59 mm), nao facilmente desfeitos com os dedos, ultrapassar 5%
do peso total.

1.5 - O cimento deve ser utilizado pela ordem cronologica da sua entrada na
obra.

1.6 - Sempre que se levantem suspeitas de que o cimento tenha estado sujeito
a acao das chuvas ou humidade, o lote respetivo s6 podera ser aplicado depois
de comprovado, por ensaio, o seu bom estado de conservacao.

1.7 - As normas em vigor aplicaveis sdo a NP 2064 e as NPEN 196.1, 196.2,
196.3, 196.6, 196.7 e 196.21.

2 - Cimento Portland Normal

2.1 - A rececédo sera efetuada de acordo com o prescrito no respetivo Caderno
de Encargos, referido em 1.1.

2.2 - Os ensaios de rececao previstos naquele documento sao os seguintes:

- Determinacao do residuo de peneiracao;

- Determinacdo da expansibilidade;

- Determinacao do principio de presa;

- Determinacao da resisténcia mecanica aos 7 e aos 28 dias;

- Determinacédo da perda ao fogo;

- Determinacao do residuo insoluvel,

- Determinacao do 6xido de magnésio (NP 952);

- Determinacao do anidrido sulftirico.
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O autor do projeto podera prever ainda a realizacao dos seguintes ensaios:
- Determinacao do peso especifico;

- Determinacao da superficie especifica;

- Determinacao da resisténcia mecanica aos 3 dias.

3 - Cimento Portland de Ferro

3.1 - A aprovacgao ou rejeicao do cimento Portland de ferro sera efetuada de
acordo com o prescrito no respetivo Caderno de Encargos, referido em 1.1.

3.2 - Os ensaios de rececao previstos no documento referido em 3.1 sao para a
generalidade das aplicacoes, os seguintes:

- Determinacao do residuo de peneiracao;

- Determinacao da expansibilidade;

- Determinacao do principio de presa;

- Determinacao da resisténcia mecanica aos 7 e aos 28 dias;

- Determinacao da perda do fogo;

- Determinacao do residuo insolavel,

- Determinacéao do 6xido de magnésio;

- Determinacao do anidrido sulfarico;

- Determinacao dos sulfuretos;

- Determinacao halogenetos.

3.3 - As caracteristicas exigidas aos trabalhos em que sera aplicado o cimento
Portland de ferro poderao tornar necessario mais o seguinte ensaio:

- Determinacao da resisténcia mecanica aos trés dias.

4 - Cimento de Alto Forno 60/80

4.1 - A aprovacao ou rejeicao do cimento de alto Forno 60/80 sera efetuado de
acordo com o prescrito no respetivo Caderno Encargos, referido em 1.1.

4.2 - Os ensaios de rececdo previstos no documento referido em 4.1 sao, para a
generalidade das aplicacoes, os seguintes:

- Determinacao do residuo de peneiracao;

- Determinacao da expansibilidade;
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- Determinacao do principio de presa;

- Determinacao da resisténcia mecéanica aos 7 e aos 28 dias;

- Determinacao da perda do fogo;

- Determinacao do residuo insolavel,

- Determinacao do 6xido de magnésio;

- Determinacao do anidrido sulftrico;

- Determinacao dos sulfuretos;

- Determinacao halogenetos.

4.3 - As caracteristicas exigidas aos trabalhos em que sera aplicado o cimento
de alto forno 60/80 poderao tornar-se necessarios mais 0s seguintes ensaios:
- Determinacao do fim de presa;

- Determinacao do calor de hidratacao aos 3, aos 7 e aos 28 dias.

5 - Cimento Pozolanico Normal

5.1 - A aprovacao ou rejeicao do cimento pozolanico normal sera efetuado de
acordo com o prescrito no respetivo Caderno de Encargos referido em 1.1.

5.2 - Os ensaios de rececao previsto no documento referido em 5.1 sdo, para a
generalidade das aplicacoes, os seguintes:

- Determinacao do residuo de peneiracao;

- Determinacao da expansibilidade;

- Determinacao do principio de presa;

- Determinacao da resisténcia mecanica;

- Determinacéao do teor em 6xido de magnésio;

- Determinacao do teor em anidrido sulfiirico;

- Determinacao da pozolanicidade (NPEN 196.5).

5.3 - As caracteristicas exigidas aos trabalhos em que sera aplicado o cimento
pozolanico normal poderdo tornar necessarios mais os seguintes ensaios:

- Determinacao do fim da presa;

- Determinacao do calor de hidratacao.
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CLAUSULA 26 - ADITIVOS PARA ARGAMASSAS E BETOES

1 - Os aditivos para argamassas e betdoes devem ser previamente submetidos a
apreciacdo da fiscalizacdo, para o que o empreiteiro devera fornecer todas as
indicacoes e esclarecimentos necessarios sobre as caracteristicas e modo de
aplicacdo dos produtos sempre que possivel acompanhados de resultados de
ensaios comprovativos das caracteristicas referidas, realizados por laboratério
credenciado.

2 - Os aditivos para coloracao de betdes ou argamassas devem ser compostos
de um pigmento satisfazendo a BS 1014(1964) e de produtos destinados a
aumentar a resisténcia e trabalhabilidade das massas, de modo a
proporcionarem melhor acabamento e maior dureza das superficies finais.

3 - Os aditivos para impermeabilizacdo das massas podem ser em po ou
liquidos, devendo os primeiros ser adicionados ao cimento e com ele muito bem
misturados antes da adicao dos inertes e agua, devendo os segundos ser
adicionados a agua de amassadura, mexendo muito bem.

4 - Os aditivos para acelerar a presa por elevacdo de temperatura, pelo que
também se podem aplicar em betonagens a baixas temperaturas, devem ser
liquidos a adicionar a agua de amassadura.

S - Os aditivos destinados a aumentar a trabalhabilidade nao devem ser do tipo
que aumentem a quantidade total de ar nas massas para além de 1%.

6 - Os aditivos plastificantes de argamassas, que devem ser empregados em
substituicao de cal (exceto onde este C.E. exige argamassas com cal), devem ter
apenas acao fisica e nado quimica.

7 - Os aditivos retardadores de presa devem ser objeto de experiéncias
preliminares que permitam determinar, em bases seguras o seu real efeito nos
betbes previstos.

8 - Todos os produtos que venham a ser aprovados ou sugeridos pela

fiscalizacdo devem ser aplicados em conformidade com as instrucdes do
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respetivo fabricante e os resultados de ensaios realizados em laboratérios

credenciados.

CLAUSULA 27 - BETOES NORMAIS DE LIGANTES HIDRAULICOS PARA
APLICACAO EM OBRA

1 - Condicoes Gerais

1.1 - Os betdoes normais de ligantes hidraulicos a utilizar em betdo simples
armado e pré-esforcado, deverao satisfazer ao prescrito no seguinte documento:
- Regulamento de betdes hidraulicos. Decreto 404/71 de 23 Setembro.

1.2 - As clausulas destas CTM aplicam-se ainda ao betao em grandes massas,
ao betao ciclopico e ao betao fabricado em Centrais Industriais.

1.3 - Os tipos, classes e qualidades dos diferentes betdes a utilizar sdo os
referidos no projeto.

2 - Componentes

2.1 - Os materiais componentes dos betoes ligantes hidraulicos deverao
satisfazer ao especificado nas respetivas CTM:

- Inertes naturais e britados - CTM2;

- Cais - CTM4;

- Cimentos - CTM3;

- Aditivos e adjuvantes para betdes e argamassas hidraulicas - CTM49;

- Agua - CTM1.

2.2 - Os inertes a utilizar de acordo com determinada composicao de betdo
deverao ainda ter um moédulo de finura que nao se afaste mais do que 0,20 do
modulo de finura dos inertes que serviram de base ao estabelecimento da
referida composicao.

2.3 - A determinacao do moédulo de finura dos inertes sera efetuada segundo a
definicao estabelecida no seguinte documento:

- ASTM Designation C125-68. "Terms relating to concrete and concrete

aggregates".
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2.4 - O cimento a utilizar de acordo com determinada composicao de betdao nao
podera apresentar caracteristicas de qualidade sensivelmente inferiores as do
lote de cimento que serviu de base ao estabelecimento da referida composicao.
Se outra regra nao for fixada, o resultado do ensaio de determinacao da
resisténcia mecanica aos 28 dias sobre a argamassa normal ndo podera ser
inferior em 50 Kgf/cm? a média dos valores atribuidos ao referido lote.

3 - Composicao

3.1 - A composicao de cada um dos betdes a utilizar devera satisfazer ao
especificado no documento referido em 1.1 e sera estabelecida pelo empreiteiro
em funcao das caracteristicas pretendidas e dos componentes que se propoe
empregar.

3.2 - Serao encargo do empreiteiro os estudos de composicao dos betoes, os
quais poderao ser dispensados nos betdes da qualidade 3.

3.3 - Os ensaios necessarios ao estabelecimento da composicdo dos betdes sao
ensaios obrigatorios.

3.4 - Quando necessarios, compete ao empreiteiro a elaboracao dos relatorios
especificados dos estudos de composicao dos betdes, os quais deverdo ser
apresentados ao dono da obra antes de ser iniciado o respetivo fabrico.

3.5 - O empreiteiro podera, em qualquer altura, substituir a composicdo de um
betdo, salvo nos casos expressamente vedados pelo presente caderno de
encargos, ou referidos no projeto.

3.6 - No caso da clausula anterior, serao repetidas as diligéncias necessarias ao
estabelecimento da nova composicao.

4 - Fabrico

4.1 - Os meios e técnicas a utilizar no fabrico dos diversos betdes da obra serao
estabelecidos pelo empreiteiro, respeitando no entanto as prescricoes deste

caderno de encargos e do documento referido em 1.1.
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4.2 - No fabrico dos betoes serao utilizados componentes com as caracteristicas
adotadas no estabelecimento da respetiva composicdo e com as tolerancias
previstas nas condicoes 2.2 e 2.4.

4.3 - Os ensaios de controle que se tornem necessarios, de acordo com as
técnicas adotadas, sao considerados ensaios obrigatorios.

4.4 - Quando haja necessidade de efetuar o fabrico de betdes em condicoes de
temperaturas desfavoraveis, o empreiteiro propora a aprovacao do dono da obra,
as medidas especiais que pretende adotar.

5 - Verificacao e Fiscalizacao

5.1 - Independentemente da acao exercida por outras entidades, o dono da obra
exercera as atividades de verificacdo e fiscalizacdo previstas no documento
referido em 1.1.

5.2 - Compete ao empreiteiro a elaboracdo dos boletins de fabrico dos betodes,
previstos no documento referido em 1.1.

5.3 - O livro de registo da obra estara integrado no registo diario da obra,
previsto nas condi¢oes gerais deste caderno de encargos.

6 - Rececao

6.1 - A rececao do betdo sera efetuada de acordo com o estabelecido neste
caderno de encargos e no documento referido em 1.1 .

6.2 - Se outras regras nao forem indicadas neste caderno de encargos, a divisao
em lotes sera estabelecida por acordo prévio entre o dono da obra e o
empreiteiro, podendo cada lote referir-se a partes de construcdo, a toda
construcao, a lotes de pecas, a volumes de betdo fabricado ou a intervalos de
tempo de fabricacdo. Em qualquer caso, um mesmo lote englobara sempre betao
com as mesmas caracteristicas e fabricado segundo o mesmo boletim de fabrico.
6.3 - A colheita de amostras sera realizada ao longo do periodo de fabrico do
betdo correspondente ao lote respetivo. Cada amostra devera corresponder a

betao de uma amassadura diferente.
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6.4 - Na amostragem para determinacdo dos parametros da distribuicao
estatistica das tensdes de rotura, devera ser colhida pelo menos, uma amostra
por cada 10 a 50 cm3 de betdo, e nunca menos de uma amostra diaria. Se o
numero de amostras for inferior a 20, atender-se-a ao estabelecido na clausula
6.16.

6.5 - Na amostragem referida na clausula 6.4 a colheita de amostras sera
realizada de acordo com o prescrito no seguinte documento:

- NP1383 - Betoes. Preparacao de provetes para ensaios de compressao e flexao.
6.6 - Nas amostragens para determinacdo da maxima dimensao dos inertes, da
dosagem de ligante, da relacdo agua-ligante, do teor do ar, incorporado e da
consisténcia, devera colher-se, pelo menos, uma amostra por cada 40 a 200 m3
de betdo, e nunca menos de uma amostra por cada periodo de 4 dias de
laboracao.

Se o presente caderno de encargos nao indicar outras regras complementares
das estabelecidas nas clausulas 6.4 e 6.6 para a amostragem, quer para a
verificacdo das caracteristicas ja referidas quer de quaisquer outras
caracteristicas que se revele necessario ensaiar, serao as mesmas estabelecidas
por acordo prévio entre o dono da obra e o empreiteiro.

6.7 - O ensaio previsto para a rececao de betdes do tipo E, de acordo com o
especificado no documento referido em 1.1, é o seguinte:

- Determinacao da tensao de rotura aos 28 dias.

6.8 - O ensaio referido na clausula 6.7 é obrigatorio para os betoes do tipo B,
das qualidades 1 e 2.

6.9 - Os ensaios previstos para a rececao de betdes do tipo BD, das classes 1 e
2, de acordo com o especificado no documento referido em 1.1, sdo os seguintes:
a - Determinacao da tensao de rotura aos 28 dias;

b - Determinacdo da maxima dimensédo do inerte - Amostras de betdo fresco;

c - Determinacao da dosagem de ligante - Amostras de betao fresco;

d - Determinacao da relacao agua ligante - Amostras de betao fresco.
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6.10-Os ensaios previstos para a rececao de betoes do tipo BD, da classe 3, de
acordo com o especificado no documento referido em 1.1, sdo os seguintes:

a - Determinacao da tensao de rotura aos 28 dias;

b - Determinacao do teor de ar incorporado - Amostras de betao fresco.
6.11-Os ensaios referidos na alinea a) das clausulas 6.9 e 6.10 sao obrigatorios.
Os ensaios referidos nas clausulas 6.7, 6.9 e 6.10 serdo realizados de acordo
com o especificado nos seguintes documentos:

- E226 - LNEC - Betao. Ensaio de compressao;

- E227 - LNEC - Betdo. ensaio de flexao;

- E .... - LNEC - Betoes. Determinacao da composicao do betao fresco (em
preparacao);
- E .... - LNEC - Betdoes. Determinacao do teor de ar do betado fresco (em
preparacao).

Enquanto nao forem publicados os documentos em preparacao os ensaios serao
realizados com o prescrito, na parte aplicavel, nos seguintes documentos:

- B.S.1881: Part2: 1970 - Methods of testing fresh concrte;

- ASTM Designation: C231-68-Test for air content of freshly mixed concrete by
the pressure method.

6.12-Nos betdes em que o estudo da composicdo inclua especificacées de
consisténcia, esta sera determinada pelo processo estabelecido num dos
seguintes documentos:

- NP87 - Consisténcia do betdo. Ensaio de abaixamento.

- NP414 - Consisténcia do betdo. Determinacdo da trabalhabilidade VEBE.
6.13-A maxima dimensdo do inerte sera calculada com base na definicao
estabelecida no seguinte documento:

- NP86 - Inertes para argamassas e betdoes. Determinacdo do teor em inertes
muito finos e matéria soluveis.

6.14-Dadas as caracteristicas particulares dos betdes, as decisoes de aprovacao

ou rejeicao destes materiais s6 poderdao, em geral ser conhecidas apos a sua
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aplicacao em obra. No caso do material ser rejeitado, sera demolida a parte da
obra correspondente, salvo se outra solucao for acordada entre o dono da obra
e o empreiteiro, garantidas que sejam as disposicoes regulamentares em vigor.
6.15-Na rececao dos betdoes e com base nos resultados dos ensaios, serao
calculados o desvio padrdao ou o coeficiente de variacdo da distribuicéo
estatistica das tensdes de rotura aos 28 dias e o valor caracteristico desta
tensao. Este calculo sera realizado de acordo com as expressoes incluidas no
anexo ao documento referido em 1.1. O material de um lote sera rejeitado se
algum dos valores obtidos for inferior ao valor especificado no documento acima
referido.

6.16-Sendo o numero de amostras inferior a 20, o betao nao sera aceite se
qualquer dos resultados da determinacao da tensao de rotura aos 28 dias for
inferior ao valor caracteristico especificado.

6.17-Além das regras estabelecidas na clausula 6.15 havera ainda a rejeicdo do
betao se a média dos resultados experimentais relativos a algum dos outros
ensaios nao satisfizer os valores especificados no estudo da composicao, com as
tolerancias indicadas no documento referido em 1.1.

7 - Betao fabricado em centrais industriais

7.1 - Aplicam-se aos betdes fabricados em centrais industriais as clausulas 1.1
a 6.17 e ainda a seguinte:

Os ensaios de rececdo previstos nas clausulas 6.7 e 6.13 sdo obrigatorios para
betdao fabricado em centrais industriais, salvo se forem apresentados
documentos comprovativos de controle, por laboratorio oficial, das

caracteristicas envolvidas naqueles ensaios.

CLAUSULA 28 - BETUMINOSOS
Os ligantes betuminosos podem ser divididos em trés tipos:
a) betumes asfalticos

b) betumes fluidos
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c) emulsoes betuminosas
1 - Betume asfaltico
1.1 - Provém da destilacdo dos petroleos brutos, apresentando-se a

temperaturas normais, como solidos negros quebrando com facilidade, os mais
duros, ou deformaveis os menos duros, existindo os seguintes tipos:

- Betume asfaltico 40/50

- Betume asfaltico 60/70

- Betume asfaltico 80/100

- Betume asfaltico 180/200

1.2 - Deve apresentar-se com cor preta brilhante, homogéneo e isento de agua
ou de outras substancias estranhas.

1.3 - A rececéo, colheita de amostras e ensaios serdo realizados de acordo com
a E80/1960.

1.4 - Podera ser autorizado o emprego de asfaltos naturais desde que, a
requerimento do empreiteiro, a fiscalizacdo aprove as caracteristicas do
produto, apos os resultados dos ensaios.

2 - Betumes fluidos

2.1 - Os betumes fluidos destinam-se a permitir um emprego a temperaturas
mais moderadas. A viscosidade do betume é consideravelmente diminuida pela
existéncia de um solvente, e sdo classificados em:

- betumes fluidos de presa rapida

- betumes fluidos de presa média

- betumes fluidos de presa lenta

2.2 - Na E98/1962 sao os betumes fluidos restringidos apenas aos tipos de
presa rapida e média (RC e MC). Atualmente utilizam--se as especificacoes
americanas, com letras indicativas do tipo de presa e o nimero que representa
o limite inferior da viscosidade cinematica a 600C

- Presa rapida RC70 RC250 RC800 RC3000

- Presa média MC30 MC70 MC250 MCS800 MC3000
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- Presa lenta SC70 SC250 SC800 SC3000

2.3 - Os betumes fluidos sao utilizados em impregnacdées betuminosas, em
revestimentos superficiais, penetracoes e semipenetracoes betuminosas e ainda
em misturas betuminosas.

2.4 - As condicoes de rececao e os ensaios serdo realizados de acordo com a
E98/1962.

3 - Emulsao betuminosa

3.1 - Trata-se de um betume emulsionado com agua em forma de goticulas de
substancias que provoquem um decréscimo da tensdo superficial -
emulsionantes. Estas emulsdes betuminosas podem ser anionicas ou
catidnicas, conforme a carga elétrica seja negativa ou positiva, e podem ser de
rotura rapida, média ou lenta.

3.2 - Os ensaios a realizar serdo sobre a viscosidade, sedimentacao, estabilidade
em stock, adesividade, peneiracao e residuos.

3.3 - A emulséao a utilizar devera ter menos de 3 meses de fabrico e, no momento
da sua aplicacdo, devem correr facilmente e, depois de espalhadas romper

rapidamente o estado de emulsao.

CLAUSULA 29 - AREIAS

1 - As areias de uso geral deverdao obedecer as seguintes condicoes:

- Ser de natureza siliciosa rija, de grao anguloso, aspera ao tato e isenta de
qualquer matéria estranha em especial terra, argila, gesso ou substancias
organicas.

- Se areia se destinar ao fabrico de betdo, armado ou argamassas hidraulicas,
devera obedecer as seguintes:

2 - E aplicavel o Regulamento de Betdes de Ligantes Hidraulicos (D.L.445/89 -
desp. MOPTC 6/90 - XI).

3 - A areia a empregar nas argamassas € betdes devera ser rija, limpas ou

lavadas, isenta de argilas, substancias organicas, grumos de matérias terrosas,
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matérias friaveis, detritos de conchas ou de outros materiais conquiferos, de
elementos alongados ou achatados e outras impurezas em tal quantidade que
prejudiquem as propriedades fundamentais das argamassas e betoes.

Nao sao de aceitar areias provenientes de rochas que deem ma aderéncia, como
acontece com alguns basaltos.

4 - Os ensaios previstos para a rececao das areias, sdo as seguintes:

- Determinacao da absorcao de agua;

- Determinacao da quantidade de matéria organica;

- Determinacao da reatividade potencial com os alcalis do ligante;

- Determinacado da reatividade com os sulfatos em presenca de hidroxido de
calcio;

- Determinacao do teor em inertes muito finos e matérias soluveis;

- Analise granulométrica.

S - Os resultados dos ensaios referidos nos numeros 1, 2, 3 e 4 da alinea
anterior, satisfarao os limites prescritos pelo Regulamento de Betdes de Ligantes
Hidraulicos (D.L.445/89 - desp. MOPTC 6/90 - XI).

Para o ensaio referido no n°5 da alinea d), os teores maximos em inertes muito
finos e matérias solaveis, sdo os seguintes:

- areias britadas - 10%

- areias naturais - 5%

6 - O resultado da analise granulomeétrica referida no n°6 da alinea d) devera
estar de acordo com o tipo de argamassa e betdao que se pretende obter.

7 - As quantidades de halogenes, de sulfuretes, de sulfatos e de alcalis contidos
nos componentes das argamassas e betoes ndo deverao ultrapassar os valores
especificados para o betdo simples, no R.B.L.H. (Decreto 404/71).

Sempre que se deva verificar aqueles limites, deverao ser feitos os seguintes
ensaios:

- Determinacao do teor em halogenetos soluveis;

- Determinacao do teor em sulfuretos;
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- Determinacao do teor em alcalis soluiveis na agua.

8 - Os ensaios referidos nas alineas 4) e 7) serdo realizados de acordo com:

- Normas Portuguesas - NP85 e NP86

- Especificacoes do LNEC - E157 - E158 - E245 - E246 - E248 - E251 - E252 -
E253

9 - A areia deve ser armazenada em locais que evitem a sua mistura com outros
materiais, devendo as areias provenientes de origens diferentes ou de
granulometria distintas ser armazenadas separadamente.

10-A lavagem da areia podera ser determinada pela Fiscalizacdo, quer em
funcao do resultado dos ensaios, quer devido a determinacdo da quantidade
total de elementos finos toleraveis no betao ou nas argamassas. Todas as fracoes
de areia que tenham de ser levadas, s6 poderao ser utilizadas, no fabrico de
argamassas ou betdes, vinte e quatro horas apos a referida lavagem.

11-A passagem por cirandas ou peneiros podera ser determinada pela
Fiscalizacdo sempre que areia contenha particulas de carvao, de madeira ou
seus residuos (coque, cinzas, etc.), existam grumos de argila em percentagem

superior a 1% ou outras impurezas, devendo esta operacdo ser realizada com a

areia seca.
IV - ANEXOS
DECLARACAO
“Nome Adjudicatario” com sede em e NIPC ,
adjudicatario e Entidade Executante da empreitada

, declara(mos) sob compromisso de honra cumprir
com o disposto no Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de Outubro, nomeadamente
com as obrigacdes descritas nos artigos 20° e 21°.

Mais informamos que as datas previstas para inicio e termo dos trabalhos sao

, respetivamente.
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de de 2022

O representante legal da empresa adjudicataria (ou ACE)

DECLARACAO

Eu, eng.® residente em portador do
Cartao de Cidadao n.° e contribuinte n.° ,
possuidor das seguintes qualificacoes , declaro sob

compromisso de honra aceitar ser Diretor de Obra da empreitada

, € desempenharei as minhas fun¢dées com dedicacao,

assiduidade e proficiéncia.
Mais declaro que as datas previstas para o inicio e termo dos trabalhos sao,

, respetivamente.

de de 2022

O Eng.° Diretor de Obra

DECLARACAO

Eu, eng.° residente em portador do
Cartao de Cidadao n.° e contribuinte n.° ,
possuidor das seguintes qualificacoes , declaro sob

compromisso de honra aceitar ser Técnico Gestor de Seguranca e Saude no

Trabalho da empreitada , € desempenharei as minhas funcoes

com dedicacdo, assiduidade e proficiéncia, e o meu tempo de afetacado a essa

funcao sera de %.
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Mais declaro que as datas previstas para o inicio e termo dos trabalhos séao,

, respetivamente.

de de 2022

O Eng.° Gestor da SST

O Vice-Presidente da Camara Municipal,

Luis Filipe Jesus Correia
. .y C=PT, S=Portugal, L="Largo da Devesa,
L u IS FI | I pe n°14", O=Municipio de Pedrégdo
Grande, OU=Gabinete da Presidéncia,
= _ CN=Luis Filipe Jesus Correia,

J es u S CO rre I aE=vicepre5|deme@cm»pedrogaogrande.
pt
2022.07.15 12:05:51+01'00"

Luis Filipe Jesus Correia
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