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CONTRATO DE EMPREITADA

(Artigo 19.9, alinea c) do Cdédigo dos Contratos Publicos)

CONSULTA PREVIA

EXECUCAO DE REDE PUBLICA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
DOMESTICAS NO LUGAR DO PAUL - ABOADELA

CADERNO DE ENCARGOS
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1- Objeto do contrato

O objeto do contrato consiste na empreitada para a execugdo de trabalhos de “Execucdo de Rede

Publica de Drenagem de Aguas Residuais Domésticas no Lugar do Paul - Aboadela”.

2 - DisposicOes por que se rege a empreitada

2.1 — Propostas variantes

- Nao é admitida a apresentacdo de propostas variantes.

2.2- Para formacgdo do contrato, o adjudicatario deve apresentar os seguintes documentos de
habilitacdo:
a) Declaragdo emitida conforme modelo constante do anexo Il do CCP;
b) Documentos comprovativos de que ndo se encontram nas situacGes previstas nas
alineas b), d), e) e h) do artigo 552 do CCP;
c)O alvara de construgdo emitido pelo IMPIC deve conter:
A 62 subcategoria da 22 categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o valor global

da proposta.

3 -Local de execugao

Unido de Freguesias de Aboadela, Sanche e Vérzea.

4 -Prazo

O Prazo maximo de vigéncia do contrato é de 60 dias a contar da data da consigna¢do ou da data

em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagdo do plano de seguranga e saude,

caso esta Ultima data seja posterior.
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5 - Preparacao e planeamento da execugao dos trabalhos

1 - O empreiteiro é responsdvel:

a) Perante o dono da obra pela preparacao, planeamento e coordenagao de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparagdo, planeamento e
execucdo dos trabalhos necessarios a aplicagcdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e
saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e
saude.

Dada a simplicidade dos trabalhos a executar, de acordo com o n22 do artigo 422 do Decreto —Lei
18/2008 de 29 de Janeiro (CCP), entendeu-se ndo ser necessario proceder a elaboragdo de Plano
de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo, no entanto o produtor de
residuos deve promover a reutilizacdo de materiais e a incorporacdo de reciclados de acordo com

o Decreto-Lei n2 46/2008 de 12 de Margo.

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e sadde no trabalho em
vigor, bem como pela elabora¢do de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do

plano de seguranca e saude.

2 -A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e
dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao empreiteiro, devendo os respectivos encargos ser incluidos nos

encargos gerais da empreitada.

3-0 empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessdrios a execu¢do dos trabalhos,
designadamente os trabalhos preparatdrios ou acessorios, constantes das alineas a) a g) do

presente niumero:
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a)

b)

d)

f)

Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdao, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

Trabalhos necessdrios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para
satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia
das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as serviddes
e serventias que seja indispensdvel alterar ou destruir para a execuc¢do dos trabalhos
e para evitar a estagnacdo de dguas que 0s mesmos possam originar;

Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
Montagem e conservacdo, em local a indicar pela fiscalizacdo, de painel — letreiro
com a identificacdo da obra, em conformidade com o modelo utilizado no
Municipio;

Implementacdo e desenvolvimento do Plano de Seguranca, Higiene e Salde;
Operacao de gestdo de Residuos de Construcdo e Demoli¢cdo, compreendendo a sua
prevencdo, reutilizacdo e todos os trabalhos necessarios de recolha, transporte,

armazenamento, triagem, tratamento, valorizacdo e eliminagdo.

6 — Materiais

Todos os produtos de construgdo destinados a ser utilizados de modo permanente na obra e aos

guais diga respeito uma ou mais exigéncias essenciais, isto é, produtos abrangidos pela diretiva

89/106/CEE, transposta para a ordem juridica interna através do Decreto-Lei 113/93, de 10 de

Abril, alterado pelo Decreto-Lei 4/2007, de 8 de Janeiro, e constantes nas Normas Europeias

Harmonizadas, mais concretamente, na listagem de produtos com marcacdao CE publicada no

Jornal Oficial da Unido Europeia, terdo de possuir marcagao CE e Certificado de Conformidade

CE.
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7 —Preco
O preco base, sendo entendido como preco maximo que a entidade se dispGe a pagar pela
totalidade dos trabalhos, no presente procedimento é de 125.100,00 €, acrescido de IVA a taxa

legal em vigor.

8 - Garantia

Serd aplicada a garantia de 10, 5 e 2 anos, de acordo com a tipologia dos trabalhos a executar, nos

termos e de acordo com o Despacho normativo n.2 9/2014 de 31 de Julho.

9 - Revisdo de Pregos

9.1-A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao -de -
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execuc¢do da empreitada, é
efetuada nos termos do disposto no Decreto -Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade

de férmula.

9.2-A revisdo de precos obedece a seguinte formula:
Formula tipo F21 (redes de abastecimento de agua e de aguas residuais) referida no
Despacho n.2 22 637/2004 do Gabinete do Secretdrio de Estado Adjunto e das Obras

Publicas, publicado no D.R. Il Série de 5 de novembro de 2004.

9.3-0Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da

empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

10 - Caugao

10.1 - N3o ha lugar a prestagdo de caugao.
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10.2  -Para garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais, as
importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais

previstos é deduzido o montante correspondente a 10% desse pagamento.

10.3 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos,

garantia bancdria ou seguro-caucao.

11 - Condigdes de pagamento

O Municipio de Amarante compromete-se a efetuar o pagamento devido no prazo maximo de 30

dias a contar, apds a apresentacdo da fatura.

12 - Resolugdo por parte do contraente publico

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, o Municipio de Amarante pode
resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o adjudicatario violar de forma grave ou
reiterada qualquer das obrigacdes que lhe incumbem, nos termos do artigo 4052 do CCP.

O direito de resolucdo referido no nimero anterior exerce-se mediante declaracdo enviada ao
adjudicatdrio, com comunica¢do ao Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da

Construgdo, I.P., nos termos do artigo 4052/2 do CCP.

13 -Foro competente

As questdes emergentes da execu¢do do contrato serdo dirimidas pelo Tribunal competente, em
razdao da matéria, da drea do Municipio de Amarante, depois de esgotados os meios amigaveis

para a sua resolugdo.

14 - Obrigacao da manutencgao das propostas

O concorrente é obrigado a manter as respetivas propostas pelo prazo minimo de 66 dias,

contados a partir do termo do prazo fixado para apresentacdo da proposta.
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15 - Legislacao aplicavel

A tudo o que ndo esteja especialmente previsto no presente caderno de encargos aplica-se o
Cddigo dos Contratos Publicos aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, alterado
e republicado pelo Decreto-Lei n.2 111-B/2017, de 31 de agosto, pela Lei n.2 30/2021 de 21 de

maio, Cddigo do Procedimento Administrativo e demais legislacdo aplicavel.
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