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CAPITULO |
Disposi¢oes Iniciais
Cldusula 1.° - Objeto
O presente Caderno de Encargos (CE) compreende as cldusulas a incluir no Confrato
a celebrar no dmbito do procedimento de concurso publico para a realizacdo da
Empreitada de “Reparagoes de redes de dguas residuais e pluviais, incluindo ligagoes

domicilidrias”.
Cldusula 2.° - Disposigcoes por que se rege a empreitada

1- A execucdo do Contrato obedece:

a). As cldusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos
que dele fazem parte integrante;

b). Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (Cdédigo dos Contfratos Publicos,
doravante “CCP"), suas revisdes e alteracdes incluindo o Decreto-Lei n.° 111-B/2017,
de 31 de agosto;

c). Ao Decreto-lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo
complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita
a construcdo, a revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, d seguranca social, a
higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil
perante terceiros;

e). As regras de arte.

2- Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados
no Contrato, sem prejuizo do disposto no n° 4 do artigo 96 do CCP:

a). O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no Artigo 99.° do Cddigo dos Confratos PUblicos e aceites pelo adjudicatdrio
nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo; [alinea ndo aplicével se o
contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da alinea d) don.° 1 e do n.° 2 do artigo
95.°do CCPJ;
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b). Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados
pelos concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente
aceites pelo érgdo competente para a decisdo de contratar;
c). Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;
d). O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto de execucdo;
e) A proposta adjudicada;
f). Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
g). Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

Cldusula 3.° - Interpretagdo dos documentos que regem a empreitada

1- No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas
b) a f) do n.° 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que
s@o ai indicados.

2- Em caso de divergéncia entre o procedimento e o projeto de execucdo, prevalece
o primeiro quanto a definicdo das condicdes juridicas e técnicas de execucdo da
empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.

3- No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucdo:

a). As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, ds
caracteristicas dimensionais da obra e & disposicdo relativa das suas diferentes partes;
b). As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo
de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere &
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP;
e sem prejuizo da remissdo direta que estes elementos fizerem para outras pecas;

c). Em tudo o mais prevalece o que constar da memdaria descritiva e das restantes
pecas do projeto de execucdo.

4- Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2
da clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto
aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites

pelo adjudicatdrio nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo.
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Cldausula 4.° - Esclarecimento de duvidas

1- As dUvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se
rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do
inicio da execucdo dos trabalhos a que respeitam.

2- No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos
a que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de
fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo
apresentacdo antes do inicio daquela execucdo.

3- O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel
por todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito,
incluindo a demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha

refletido.
Cldusula 5.° - Projeto, Telas Finais e InNformagdo Técnica

(NAO APLICAVEL)

CAPITULO II
Obrigagcoes do empreiteiro

SECCAO |
Preparacdo e Planeamento dos Trabalhos
Cldusula 6.° - Preparagdo e Planeamento da Execugdo da obra

1- O empreiteiro € responsdavel:

a). Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos
os frabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessdrios d aplicacdo, em
geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em

particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano de
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prevencdo e gestdo de residuos de consfrucdo e demolicdo, que acompanham o
projeto de execucdo;
b). Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e
coordenacdo dos frabalhos necessdrios a aplicacdo das medidas sobre seguranca,
higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento
indicado na alinea h) do n.° 4 da presente clausula.
2- A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a
realizacdo da obra e dos trabalhos preparatdrios ou acessorios, incluindo os materiais
e 0s meios humanos, técnicos e equipamentos, competem ao empreiteiro.
3- O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a
execucdo da obra, designadamente:
a). Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo
do estaleiro;
b). Trabalhos necessdrios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
tfrabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para
safisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no frabalho e de policia das
vias publicas;
c). Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidoes
e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e
quando for o caso, também para evitar a estagnacdo de dguas que 0s mesmos
possam originar;
d). Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4- A preparacdo e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:
a). A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas
aos materiais, aos métodos e ds técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;
b). O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;
c). A apresentacdo pelo empreiteiro de trabalhos complementares que se destinem

Qo suprimento de erros e omissdes que, ndo podendo objefivamente ser detetados na
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fase de formacdo do contrato, devem ser por ele identificados nos 30 dias a contar da
data em que |he fosse exigivel a sua detecdo,
d). A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a
alinea anterior;
e). O estudo e definicGo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na
realizacdo dos trabalhos;
f). A aprovacdo pelo dono da obra do documento referido na alinea €);
g). A elaboracdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento
pratico do plano de seguranca e saude, da responsabilidade do dono de obra,
devendo andalisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas em funcdo do
sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as fecnologias e a
organizacdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.
h). O empreiteiro € responsdvel por providenciar e confratar, a expensas suas,
quaisquer servicos de policiamento que sejam necessdrios no decurso da obra, por
forma a garantir a seguranca e a fluidez do frafego pedonal e automovel, caso exista,

dando conhecimento prévio desse facto ao Dono da Obra.

Cldusula 7.° - Plano de trabalhos ajustado

(NAO APLICAVEL)

Cldusula 8.° - Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
(NAO APLICAVEL)

SECCAOII

Prazos de execucdo

Cldausula 9.° - Prazo de execugdo e preco base da empreitada

1- O empreiteiro obriga-se a:
a). Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da

primeira consignacdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique
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ao empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranca e saude, caso esta Ulfima data
seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;
b). Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de
trabalhos em vigor;
c). O prazo de execugdo da obra é de 300 (tfrezentos) dias. O prazo de execucdo da
obra inicia-se na data da consignacdo ou quando no caso do Plano de Seguranca e
Saude ndo tenha sido aprovado pelo Dono da Obra aquando da consignacdo, por
motivo imputdvel ao empreiteiro, o prazo da execucdo da empreitada comeca a
contar, sem prejuizo do empreiteiro ndo poder iniciar a montagem do estaleiro, nos
termos do Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de outubro.
2- O precgo base que é o valor mdximo que a enfidade adjudicante aceita pagar é de
458.720,00€ (Quatrocentos e cinquenta e oito mil setecentos e vinte euros), que limita o
preco contratual, ndo incluindo imposto sobre o valor acrescentado.
3 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos,
imputdveis ao empreiteiro, este € obrigado, a expensas suas, a fomar todas as
medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessdrias a
recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucdo.

4 - Em nenhum caso serdo afribuidos prémios ao empreiteiro.
Cldausula 10.° - Cumprimento do plano de trabalhos

(NAO APLICAVEL)

Cldusula 11.° - Multas por violagdo dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por
facto imputavel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancdo
contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %e do preco
contratual, sem prejuizo do disposto no artigo 329.° do Cddigo dos Contratos

PUblicos.
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2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por
facto imputavel ao empreiteiro, € aplicdvel o disposto no n.° 1, sendo o
montante da sangdo contratual ai prevista reduzido a metade.
3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a fitulo de
sancdo contratual por incumprimento dos prazos parciais de execucdo da
obra quando recupere o atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja

concluida dentro do prazo de execucdo do Confrato.

Clausula 12.° - Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de
qualquer facto imputdvel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em
que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo
da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tfomar as providéncias necessdrias
para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso
tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa,
ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este
possa fomar as providéncias que julgue necessdrias perante a enfidade

concessiondria ou exploradora daqguele servico.

SECCAQ Il
Condicdes de execucdo da empreitada

Clausula 13.° - Condigoes gerais de execugdo dos trabalhos e servigos
afetados

1- A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais

condicoes técnicas contratualmente estipuladas.
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2- Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a
seguir, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricoes
técnicas definidas nos termos da cldusula 2.°.
3- O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do
projeto, a substituicGo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais
previstos no presente caderno de encargos € no projeto por outros que considere mais
adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a
obra.
4- Constitui encargo do empreiteiro a construcdo e manutencdo das redes provisorias
que se fornem necessdrias executar para garantir o funcionamento dos servicos de
abastecimento de dgua, levadas de rega, esgotos, energia elétrica e de
telecomunicacdes durante toda a execucdo da obra.
5- Constitui encargo do empreiteiro, todos os desvios e/ou frabalhos acessoérios que se
tornem necessArios para a execucdo das redes que estdo previstas executar neste

CONCurso.

Cldusula 14.° - Especificacoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de
construgao

1- Os equipamentos, materiais € elementos de construcdo a empregar na obra terdo
a qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo
projeto e nos restantes documentos contratuais, com as toler@ncias regulamentares ou
admitidas nestes documentos.

2- Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou elementos de
construcdo que ndo correspondam Aas caracteristicas da obra ou que sejam de
qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica
utilizacdo.

3- No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar
nos termos dos numeros anteriores, devem observar -se as normas portuguesas em
vigor, desde que compativeis com o direito comunitdrio, ou, na falta desta, as normas

utilizadas na Unido Europeia.
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4- Quando aplicdveis, nos casos previstos Nnos N° 2 e 3 desta cldusula, ou sempre que o
empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e elementos de construcdo
fixadas no projeto ou nos restantes documentos confratuais ndo sdo tecnicamente
aconselhdaveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicard o facto ao dono da
obra e apresentard uma proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com
todos os elementos técnicos necessdrios para a aplicacdo dos novos matericis e
elementos de construcdo e para a execucdo dos trabalhos correspondentes, bem
como da alteracdo de precos a que a aplicacdo daqueles materiais e elementos de
construcdo possa dar lugar.

5- A proposta prevista no nUmero anterior deverd ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as
diligéncias de aprovacdo ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.
6- Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo
determinar a suspensdo dos respetivos tfrabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e
elementos de construcdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.
7- O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo
das caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construgdo, ou o regime
aplicavel a sua eventual diminuicdo, € o regime definido no CCP para os frabalhos

complementares.

Cldusula 15.° - Materiais e elementos de construgao pertencentes ao dono da
obra

1- Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender
conveniente empregar na mesma, materiais ou elementos de construcdo que lhe
pertencam ou provenientes de oufras obras ou demolicdes, o empreiteiro serd
obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o
respetivo custo ou refificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem

aplicados.

Aguas do Funchale Rua do Aspirante Mota Freitas, 22 sTelefone: 291 211 000+ email: aguasdofunchal@cm-funchalpt  Pd&g. 12/38



0&/[ \\\\\
‘[[‘UJM“Q

MUNICIPIO DO FUNCHAL
AGUAS DO FUNCHAL
2- O disposto no numero anterior ndo serd aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja
haver adquirido os materiais necessdrios para a execucdo dos trabalhos ou na medida

em que o tiver feito.

Clausula 16. - Aprovacdo de equipamentos, materiais e elementos de
construgao

1- Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos
equipamentos, materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas
no projeto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-& a
aprovacdo do dono da obra.

2- Em qualguer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovacdo,
considerando-se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15
dias subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o
alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo
periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3- O empreiteiro € obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e
elementos de construcdo que este Ihe solicitar.

4- A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas
oficiais em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5- Salvo disposicdo em contrdrio, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo

por conta do dono da obra.

Cldausula 17.° - Reclamagado contra a ndo aprovacdo de materiais e elementos
de construgao

1- Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo e o
empreiteiro entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes
safisfazerem as condicdes confratualmente estabelecidas, este poderd pedir a
imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamacdo

fundamentada no prazo de 10 dias.

Aguas do Funchals Rua do Aspirante Mota Freitas, 22 sTelefone: 291 211 000+ email: aguasdofunchal@cm-funchal.pt ~ P&g. 13/38




0&/[ \\\‘\
‘”‘U!M“Q

MUNI,CIPIO DO FUNCHAL
AGUAS DO FUNCHAL
2- A reclamacdo considera -se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro
da respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso
de serem exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo
tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
3- Os encargos com 0s NOVOS ensqaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem

serdo suportados pela parte que decair.

Cldausula 18.° - Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construgao

1- Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem
0s mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunst@ncias que
modifiquem a sua qualidade.

2- No ato de aprovacdo dos matericis e elementos de construcdo poderd o
empreiteiro exigir que se colham amostras de qualquer deles.

3- Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar

de causa imputdvel ao empreiteiro, este deverad substitui-los a sua custa.

Cldausula 19.° - Aplicagdo dos materiais e elementos de construgdo

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em
absoluta conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente
estabelecidas, seguindo -se, na falta de tais especificacdes, as normas oficiais em
vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados

pelo dono da obra.

Cldusula 20.° - Substituicdo de materiais e elementos de construgdo

1- Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros
com os necessarios requisitos, os materiais e elementos de construcdo que:

a). Sejam diferentes dos aprovados;

b). Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas
confratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar

e que ndo possam ser utilizados de novo.
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2- As demolicdes e a remocdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo
serdo da responsabilidade do empreiteiro.
3- Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.° 1 desta

clausula, poderd pedir a colheita de amostras e reclamar.

Cldusula 21.° - Depésito de materiais e elementos de constru¢do ndo
destinados a obra

O empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra,
materiais e elementos de construcdo que ndo se destinem a execucdo dos trabalhos

da empreitada.

Cldusula 22.° - Responsabilidade por trabalhos complementares.

1- O dono de obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares
cuja execucdo ordene ao empreiteiro.

2- O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares
que tenham por finalidade o suprimento de erros e omissdes que Ihe sejam ordenados
pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos
necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o empreiteiro
tenha a obrigacdo pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucdo.
3- S6 pode ser ordenada a execucdo de trabalhos complementares, quando o preco
desses tfrabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente
decorrentes de circunst@ncias ndo previstas, ndo exceda 10% do preco contratual.

4- S6 pode ser ordenada a execucdo de trabalhos complementares que resultem de
circunst@ncias imprevisiveis, ou que diligentemente ndo pudessem ser ter sido previstos
quando o preco desses trabalhos incluindo o de anteriores trabalhos complementares
igualmente decorrentes de circunst@ncias imprevisiveis, ndo exceda 40% do preco
confratual.

5- O empreiteiro deve no prazo de 60 dias contados da data da consignacdo,
reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes do caderno de encargos, salvo dos

que s sejam detetdveis durante a execucdo da obra, sob pena de ser responsavel
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por metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e
omissoes.
6- O empreiteiro € ainda responsdvel pelos trabalhos complementares que se destinem
ao suprimento de erros e omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na
fase de formacdo dos contratos, fambém ndo tenham sido por ele identificados no

prazo de 30 dias a contar da data em que |he fosse exigivel a sua detecdo.

Cldusula 23.° - Alteragoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1- Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar
todos os elementos necessdrios a sua perfeita apreciacdo.

2- Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a
memoria ou nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das
eventuais implicacdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e
cdlculos justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

3- Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao
projeto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites
pelo dono da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execucdo no dmbito da

assisténcia técnica que a este compete.

Cldusula 24.° - Mengoes obrigatérias no local dos trabalhos

1- Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, um painel de material
resistente a intempéries, de dimensdo adequada, onde conste a informacdo com a
designacdo da obra, seu valor e datas de inicio e conclusdo, do dono da obra e do
empreiteiro com mencdo do respetivo alvard ou niUmero de fitulo de registo ou dos
documentos, e manter copia dos alvards ou fitulos de registo dos subcontratados. O
painel poderd ter outro fipo de indicacdes e/ou formatos estipulados por organismos
que eventualmente comparticipem para a execucdo da obra, sendo que o0s
elementos necessdrios & sua fabricacdo e montagem serdo fornecidos com a

consignacdo da obra.
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2- O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacdo,
o livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do
clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execucdo da
empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

3- O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o hordrio de
trabalho em vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto
dos contratos coletivos de trabalho aplicdveis.

4- Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do

projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.
Cldausula 25.° - Ensaios

1- Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra, nomeadamente ao betdo, as
condutas, e as compactacdes de terrenos, bem como quaisquer outros indicados nos
elementos de solucdo da obra, para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos, sdo os previstos nos regulamentos em vigor respetivos e constituem
encargo do empreiteiro.

2- Quando o dono da obra fiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir
a realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3- No caso de os resultados dos ensaios referidos no nUmero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro,
as despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo

a seu cargo, sendo, no caso conftrdrio, por conta do dono da obra.

Cldusula 26.° - Medicoes

1- As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos
no projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas
no local da obra com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2- As medicodes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8° dia

do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam, salvo se se afigurar
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necessaria a utilizacdo de oufros meios, ndo disponiveis nesse prazo, caso em que Ndo
poderd ser excedido o prazo de 20 dias Uteis.
3- Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicdes respeitam a
seguinte ordem de prioridades:
a). As normas oficiais de medicdo que porventura se enconfrem em vigor;
b). As normas definidas no projeto de execucdo;
c). As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
d). Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre

o0 dono da obra e o empreiteiro.

Cldusula 27.° - Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e
desenhos registados

1- Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de
construcdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes,
licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2- No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos
frabalhos de qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro
indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas
as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3- O disposto nos numeros anteriores ndo €, todavia, aplicdvel a matericis e a
elementos ou processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para os
quais se torne indispensdvel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono
da obra ndo indique a existéncia de tais direitos.

4- No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro, se fiver conhecimento da
existéncia dos direitos em causa, ndo iniciard os trabalhos que envolvam o seu uso sem
que o diretor de fiscalizacdo da obra, quando para tanto for consultado, o nofificar,

por escrito, de como deve proceder.

Cldausula 28 - Execugdo simultdnea de outros trabalhos no local da obra
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1- O dono da obra reserva -se o direito de executar ele proprio ou de mandar
executar por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma
obra, quaisquer frabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza
idéntica a dos contratados.
2- Os trabalhos referidos no nUmero anterior sdo executados em colaboracdo com o
diretor de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do contrato ou
outros prejuizos.
3- Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultGnea dos frabalhos
previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacdo no prazo de 10 dias a contar da
data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas d
diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.
4- No caso de verificacdo de afrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos
resulfantes da realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito &
reposicdo do equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.°
do CCP, a efetuar nos seguintes termos:
a). Prorrogacdo do prazo do confrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacdo da obra; e
b). Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do

confrato que demonstre ter sofrido.

SECCAO IV
Pessoal
Cldusula 29.° - Obrigagoes gerais

1- SGo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.
2- O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos frabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da

obra, o pessoal que hagja tido comportamento perturbador dos trabalhos,
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designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por
indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do
empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
3- A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.
4- As quantidades e a qualificacdo profissional da mdo-de-obra aplicada na
empreitada devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em
conta o respetivo plano.
5- Apds a Consignacdo da Obra e com a antecedéncia minima de 10 dias do inicio
dos trabalhos, o empreiteiro tem de fornecer ao Dono da Obra, lista com os
frabalhadores adstritos d mesma, fazendo prova de que os frabalhadores tém,
nomeadamente, saldrios em dia e que foram feitos os respetivos descontos para a
seguranca social, exercendo o Dono da Obra uma fiscalizacdo para que se dé cabal
cumprimento as situacdes previstas no artigo 1.°-A do Codigo da Contratacdo Publica.
6- No decorrer da obra, se se verificar alteracdes a lista de frabalhadores adstritos &
mesma, o empreiteiro deve alterar a lista com os dados dos tfrabalhadores adstritos a
obra em conformidade com essas alteracdes, dando conhecimento ao dono da obra
desse facto assim que possivel.
7- O referido nos n° 5 e 6 desta cldusula também se aplicam aos trabalhos que sejam
realizados por subempreiteiros, ndo fazendo o Dona da Obra, em qualquer dos casos,
nenhum pagamento sem que sejam regularizadas alguma das infracdes atrds
previstas, nomeadamente, regularizacdo de ordenados em atfraso ou falta de

pagamento de contribuicdes obrigatdrias nos regimes de protecdo social.

Clausula 30.° - Hordrio de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do hordrio de trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, obtenha autorizagcdo da entidade competente, se necessdria, nos
termos da legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia

suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra [se tal for
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pretendido, estabelecer na presente cldusula restricdes a realizacdo de trabalhos fora

das horas regulamentares ou por turnos].

Cldausula 31.° - Seguranga, higiene e saude no trabalho

1- O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicoes legais e regulamentares
em vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes tempordria
ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes
autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais
obrigacodes.

2- O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicoes
legais e regulamentares aplicAveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na
obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no
frabalho.

3- No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes
estabelecidas nos nUmeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, &
custa daqguele, as providéncias que se revelem necessdrias, sem que tal facto diminua
as responsabilidades do empreiteiro.

4- Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo
da obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de
trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no
n.° 1 da cldusula 41.°.

5- O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da
obra, pela observéncia das obrigacdes previstas nos numeros anteriores, relativamente
a todo o pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes tempordria ou

permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitante autorizados.

CAPITULO Il
Obrigacoes do dono da obra

Cldusula 32.° - Preco e condigcoes de pagamento
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1- Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes
decorrentes do confrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total
constante da proposta apresentada, acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso
de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execucdo do contrato.

2- Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal,
sendo o seu montante determinado por medicdes mensais a realizar de acordo com o
disposto na cldusula 26.°.

3- Os pagamentos devidos pelo contraente pUblico devem ser efetuados no prazo de
60 dias apos a entrega das respetivas faturas, as quais sé podem ser emitidas apds o
vencimento da obrigacdo a que se referem. Os planos de pagamentos iniciam-se no
més 3 (frés) uma vez que nos termos do numero 2 da cldusula 26° deste caderno de
encargos, as medicdoes podem ir até o 8° dia do més imediatamente seguinte aquele
a que respeitam.

4- As faturas elaboradas nos termos do art.® 299-B do CCP e os respetivos autos de
medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrucdes fornecidos
pelo diretor de fiscalizagcdo da obra.

5- Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de
trabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo
diretor de fiscalizacdo da obra condicionada ¢ efetiva realizacdo daqueles.

6- No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre
o diretor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu confteudo, deve
aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura
com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os
valores por este ndo aprovados.

7- O disposto no nUmero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido
no n.° 3 no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores
desde logo aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que
vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura

emitida.
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8- O pagamento dos trabalhos a mais e dos frabalhos de suprimento de erros e
omissoes & feito nos termos previstos nos nUmeros anteriores, mas com base Nos precos
que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.°
do CCP.

Cldausula 33.° - Adiantamentos ao empreiteiro

1- O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra,
um adiantamento da parte do preco da obra necessdria a aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de frabalhos.

2- Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido
no numero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a
prestacdo de uma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou
garantidos pelo Estado, garantia bancdria ou seguro -caucdo.

3- Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no numero
anterior correm por conta do empreiteiro.

4- A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada
a medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento
adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo
295.° do CCP.

5- Decorrido o prazo da execucdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem
que tenha ocorrido a liberacdo da correspondente caucdo, o empreiteiro pode
notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da caucdo,
ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a
notificacdo, o dono da obra ndo fiver dado cumprimento a referida obrigacdo, nos
termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 34.° - Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anterior devem ser
gradualmente reembolsados, mediante deducdo nos respetivos pagamentos

confratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes férmulas:
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a). Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior
ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriom ter sido executados,
segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:
Vri = Va/Vt x Vpt-Vrt
b). Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou
superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido
executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:
Vri = Va/Vt x V'pt-Vrt
em que:
Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situagcdo de trabalhos contratuais;
Va é o valor do adiantamento;
Vi é o valor dos frabalhos contratuais por realizar & data de pagamento do
adiantamento;
Vpt é o valor acumulado dos frabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,
até ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de
pagamentos em vigor;
V’'pt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;
Vrt € o valor acumulado dos reembolsos j& deduzidos até ao més em que se processa

o reembolso.

Cldusula 35.% - Retengoes

Nos pagamentos serdo feitas as retencdes legais.

Cldusula 36.° - Mora no pagamento

1- Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de
pagamento do preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o
montante em divida & taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo
correspondente a mora, os quais serdo obrigatoriamente abonados ao empreiteiro,

independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a fotalidade da divida.
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2- NGo é considerado Mora no pagamento, os casos em que o dono da obra ndo
proceda ao pagamento por se verificar o ndo cumprimento de alguma das situacoes
previstas nos n.% 5,6 e 7 da cldusula 29.° deste caderno de encargos e enquanto ndo

for regularizada.

Cldusula 37.° - Revisdo de pregos

1 - Arevisdo dos precos confratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de
mdao-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da
empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de
janeiro, na modalidade de Férmula Polinomial.

2 - A revisdo de precos obedece a seguinte formula: Tipo F21 do Despacho
n°22637/2004 (2° série) de 12 e outubro.

3 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de

precos da empreitada sdo incluidos nas situacoes de trabalhos.

SECCAO V
Seguros

Cldusula 38.° - Contratos de seguro

1- O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante o periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas
neste caderno de encargos e na legislacdo aplicavel, devendo exibir copia das
mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetfivo prémio, na data da
consignacado.

2- O empreiteiro é responsdvel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efefivo da existéncia das apdlices de seguro dos
seus subcontratados.

3- O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apdlices e dos

recibos de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na
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legislacdo aplicavel, ndo sendo admitida a enfrada no estaleiro de quaisquer
equipamentos sem a exibicdo destes documentos.
4- Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo
Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de
seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.
5- Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.
6- Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento
dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direito
de se substituir aquele, ressarcindo -se de todos os encargos envolvidos e ou que
tenha suportado.
7- O empreiteiro obriga -se a manter as apdlices de seguro vdalidas até a data da
rececdo proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e
maquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos & obra ou ao estaleiro, até

a data em que deixem de o estar.

Clausula 39.° - Objeto dos contratos de seguro

1- O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de
trabalho, cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer
fitulo, bem como a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos
subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de
trabalho de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.

2- O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocdo
propria afetos & obra, que circulem na via publica ou no local da obra,
independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automovel (riscos de circulacdo), bem como a apresentar comprovativo de que os

veiculos afetos & obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.
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3- O empreiteiro obriga -se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a
cobrir os danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice
deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis,
armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e mdquinas e
equipamento fixos ou moveis.
4- No caso dos bens imoveis referidos no nUmero anterior, a apdlice deve cokbrir, no
minimo, os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital
seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.
5- O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel
previsto no n.° 2 desta cldusula deverd respeitar os limites minimos legalmente

obrigatdrios.

CAPITULO IV

Representagdo das partes e controlo da execug¢do do contrato

Cldusula 40.° - Representagcdo do empreiteiro

1- Durante a execucdo o empreiteiro € representado por um diretor de obra com
formacdo superior em Engenharia nos termos da Lei n.° 31/2009 de 3 de julho e da Lei
Nn.° 40/2015 de 1 de junho.

2- Antes da assinatura do contrato o empreiteiro confirmard, por escrito, o nome do
diretor de obra, provando a sua qualificacdo técnica, devendo esta informacdo ser
acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com
assinatura  reconhecida, assumindo as  designadas  responsabilidades e
comprometendo-se a desempenharem essas funcdes com proficiéncia e assiduidade.
Essa a declaracdo e a cdpia do documento comprovativo da habilitacdo serdo
anexadas ao contrato.

3- As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucdo da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

4- O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local

da obra sempre que para tal seja convocado.
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5- O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes
a atuacdo profissional do diretor de obra.

6- Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro pode ser
representado por quem aqguele indicar, mas esse técnico terd que ter habilitacdo para
cumprir com os requisitos referidos no ponto 1 e ter os poderes necessdrios para
responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pelos trabalhos.

7- O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo
aplicavel em matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcdo e

demolicdo.

Cldusula 41.° - Representagdo do dono da obra

1- Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo
com formacdo superior em Engenharia nos termos da Lei n.° 31/2009 de 3 de julho e
da Lein.° 40/2015 de 1 de junho.

2- O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da
obra que designe para a fiscalizacdo local dos frabalhos até a data da consignacdo
ou da primeira consignacdo parcial.

3- O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra
em todas as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente
para resolver todas as questdoes que |he sejam postas pelo empreiteiro nesse dmbito,

excetuando as matérias de modificacdo, resolucdo ou revogacdo do contrato.

Cldusula 42.° - Livro de registo da obra

1- O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma
informacdo sistemdatica e de fdcil consulta dos acontecimentos mais importantes
relacionados com a execucdo dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, os referentes no n.°
3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.
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3 - O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra,
qgue o deverd apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra

ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

CAPITULO V
Rececdo e liquidagdo da obra

Cldausula 43.° - Receg¢do provisoria

1- A rececdo proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser
efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante
solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo
final do prazo total ou dos prazos parciais de execucdo da obra.

2- No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo
provisoéria, esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja
objeto de deficiéncia.

3- O procedimento de rececdo provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.° a
396.° do CCP.

Cldusula 44.° - Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia de obra deve respeitar o despacho normativo n°? de 2014
publicado no Didrio da Republica, 2° série, n° 146 de 31 de julho de 2014 e varia de
acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a). 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b). 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nGo estruturais ou
instalacoes técnicas.

c). 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizdveis.

2- Caso tenham ocorrido rececdes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado

nos termos do numero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra
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que tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso
independente e autonomizdvel.
3- Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacdo
que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais

consequentes da sua utilizacdo para os fins a que se destina.

Cldusula 45.° - Recegdo definitiva

1- No final dos prazos de garantia previsto na cldusula anterior, € realizada uma nova
vistoria & obra para efeitos de rececdo definitiva.

2- Se a vistoria referida no nUmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em
boas condicdoes de funcionamento e conservacdo, esta serd definitivamente
recebida.

3- A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos
seguintes pressupostos:

a). Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais
de exploracdo, operacdo ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de forma
que cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

b). Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4- No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracoes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo
verificacdo dos pressupostos previstos no niUmero anterior, © dono da obra fixa o prazo
para a correcdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual serd
fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros
anteriores.

5- SGo aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam
a rececdo proviséria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do
artigo 398.° do CCP.
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Cldausula 46.° - Restituicdo dos depodsitos e quantias retidas e liberagdo da
caucdo se exigida

1- Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos
aqgueles que hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando
considere os defeitos idenfificados e ndo corrigidos como sendo de pequena
importéncia e ndo justificativos da ndo liberacdo, o dono da obra promove nos termos
do art 295, a liberacdo da caucdo destinada a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigacdes contfratuais, nos seguintes termos:

a). No final do primeiro ano 30% do valor da caucdo;

b). No final do segundo ano, 30% do valor da caucdo;

c). No terceiro ano 15% do valor da caucdo;

d). No quarto ano, 15% do valor da caucdo;

e). No final do quinto ano, os 10% restantes.

2. No caso de libertacdo de garantias para os prazos definidos na 44° cldusula deste
caderno de encargos, os elementos comuns que ndo sendo autonomizdveis da
empreitada ndo perduram apds a rececdo provisdria da obra, tais como estaleiro,
PSS, topografia, etc., serdo as respetivas garantias libertadas em montantes
proporcionais aos restantes tfrabalhos, de acordo com a seguinte formula:

VOt = v x e

Onde:

- ti — Prazo de garantia definido no mapa de quantidades de trabalho (2 anos, 5 anos
ou 10 anos, outro dado pelo fabricante) definidos no Caderno de Encargos em
conformidade com artigo 397.° do CCP;

- VjG'” — Valor das Garantias a libertar do item comum |, no periodo de garantia fi;
- VjG — Valor das Garantias do item comum j (estaleiro, PSS, Limpezas, etc.);

-yt — Valor das Garantias a libertar dos trabalhos realizados, no periodo de garantia
ti;

- 1PT - Valor Total das Garantias entregues para os trabalhos realizados (inclui

trabalhos dos itens comuns);
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-3,V - Valor Total das Garantias dos itens comuns.

4. No que respeitam os equipamentos afetos a obra, mas delas autonomizdaveis, com
periodo de garantia de 2 anos, caso o empreiteiro beneficie junto do seu fornecedor
de um prazo de garantia superior ao definido fica vinculado a esse prazo de garantia,
ao abrigo do n.° 4 do artigo 397.° do CCP.

CAPITULO VI
Disposicoes finais

Cldausula 47.° - Deveres de colaboragdo reciproca e informagao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no
tocante a prestacdo reciproca de informacdes necessdrias G boa execucdo do

confrato, sem prejuizo dos deveres de informacdo previstos no artigo 290.° do CCP.

Cldausula 48.° - Subcontratacdo e cessdo da posigdo contratual

1- O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de
habilitacdo, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n°s 3 e 6
do artigo 318.° do CCP.

2- O dono da obra apenas pode opor-se a subconfratacdo na fase de execucdo
quando ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou
quando haja fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco
de incumprimento das obrigacdes emergentes do contrato.

A subcontratacdo na fase de execucdo estd sujeita a autorizacdo do dono da obra,
dependente da verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes
semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacdo do
contrato, aplicando-se, com as necessdrias adaptacdes, o disposto nos n% 3 e é do
artigo 318.° do CCP.

3- Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e

expresso o que for acordado quanto a revisdo de precos.
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4- O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de
fiscalizacdo da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal
do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.
5- O disposto nos nUmeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados
entre os subcontratados e terceiros.
6- No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o
facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.
7- A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes
contfratuais € do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas pPor recurso a
subempreiteiros.
8- A cess@o da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo
da outra, sendo em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.° 1 do artigo
317.°do CCP.

Cldausula 49.° - Resolugdo do contrato pelo dono da obra

1- Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucdo do confrato e de outros neste
previstos e do direito de indemnizacdo nos termos gerais de direito o dono da obra
pode resolver o contrato nos seguintes casos:

a). Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao empreiteiro;

b). Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada nGo cumprir o disposto na legislacdo
sobre seguranca, higiene e saude no frabalho;

c). Se faltando & consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro nGo comparecer, apods segunda notificacdo, no local, na data e hora
indicados pelo dono da obra, para nova consignacdo desde que ndo apresente
justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

d). Se ocorrer um afraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputdvel ao empreiteiro

que seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;
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e). Se o empreiteiro ndo der inicio aos trabalhos complementares decorridos 15 dias
apos nofificacdo da decisGdo do dono da obra que indefere a reclamacdo
apresentada por aguele e reitera a ordem para a sua execucdo;
f). Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previsto no n° 1 do art.®° 366°, desde que da suspensdo
advenha graves prejuizos para o interesse publico;
g). Se ocorrerem desvio ao plano de trabalhos nos termos do disposto no art.® 404 n° 3;
h). Se ndo forem corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou
se ndo for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do art.® 397.
i). Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.
2- Nos casos previstos no niumero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de

o dono da obra poder executar as garantias prestadas.

Cldusula 50.° - Resolugdo do contrato pelo empreiteiro

1- Sem prejuizo das indemnizacdes nos termos legais e contratuais devidas, o
empreiteiro tem o direito de resolver o contrato nos seguintes casos:

a). Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

b). Se ndo for feita a consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data
de celebracdo do confrato por facto ndo imputdavel ao empreiteiro;

c). Se havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da
consignacdo ou consignacoes subsequentes acarretar a interrupcdo dos frabalhos por
mais de 120 dias seguidos ou interpolados;

d). Se avaliados os frabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativamente
ao contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputdveis ao empreiteiro, ocorrer

uma reducdo superior a 20% do preco contratual;
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e). Se a suspensdo da empreitada se mantiver, por periodo superior a um quinto do
prazo de execucdo da obra, quando resulte de caso de forca maior, ou por periodo
superior a esse prazo, guando resulte de facto imputdvel ao dono da obra;
f). Se verificando-se os pressupostos do art.® 354 os danos do empreiteiro excederem

20% do prec¢o contratual.

Cldausula 51.° - Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a
competéncia do fribunal administrativo de circulo do Funchal, com expressa renuncia

a qualqguer outro.

Cldusula 52.° - Comunicagoes e notificagoes

1- Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as noftificacoes e
comunicacoes entre as partes durante a execucdo do contrato, estas devem ser
efetuadas através de correio eletronico, devendo para o efeito os contraentes,
fornecer antes da formalizacdo do confrato, o endereco de correio elefrénico por
onde serdo feitas as notificacdes e comunicacdes que juridicamente vinculam as
partes, sem prejuizo de indicarem outros enderecos de correio elefronico para quem
entendam que devem ser fambém feitas as referidas notificacdes e comunicacoes.

2- Qualqguer alteracdo das informacodes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Cldusula 53.° - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no confrato sdo continuos, correndo em sdbados, domingos e dias

feriados.

Cldusula 54.° - Alvard ou Titulo de Registo

O Concorrente deve titular o Alvard de classificacdo de empreiteiro de obras publicas

com as autorizacdes seguintes:
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- A 6° Subcategoria da 2° categoria a qual tem de ser da classe que cubra o valor

global da sua proposta.
Cldusula 55.° — Gestor do Contrato

Eng® Francisco Barradas como gestor do confrato com os contatos institucionais:
franciscol.barradas@cm-funchal.pt; tel: 291211000 (ext: 21035).

Cldausula 56.° - Confidencialidade e Protecdo de Dados Pessoais

1- O adjudicatdrio obriga-se, durante a vigéncia do confrato e mesmo apds a sua
cessacdo, a ndo ceder, revelar, utilizar ou discutir, com quaisquer terceiros, todas e
quaisquer informacdes e ou elementos que |he hajam sido confiados pela entidade
adjudicante ou de que tenha fido conhecimento no dmbito do contrato ou por causa

dele.

2- Os dados pessoais a que tenha acesso ou que |lhe sejam transmitidos pela entidade
adjudicante ao abrigo do contrato serdo fratados em estrita observancia das regras e

normas da entidade adjudicante.

3- O adjudicatdrio compromete-se, designadamente, a ndo copiar, reproduzir,
adaptar, modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, tfransmitir, divulgar ou por
qualquer outra forma colocar a disposicdo de terceiros os dados pessoaqis a que tenha
acesso ou que lhe sejam transmitidos pela entidade adjudicante ao abrigo do
contrato, sem que para tal tenha sido expressamente instruido, por escrito, pela

entidade adjudicante.

4- No caso em que o adjudicatdrio seja autorizado pela entidade adjudicante a
subcontratar outras entidades para a prestacdo de servicos, 0 mesmo serd o Unico
responsavel pela escolha das empresas subconfratadas, bem como por foda a

afuacdo destas.

5- O adjudicatdrio obriga-se a garantir que as empresas por este subcontratadas
cumprir@o o disposto na Lei da Protecdo de Dados Pessoais (Lei n.° 58/2019, de 8 de

agosto, doravante designada por LPDP) e na demais legislacdo aplicdvel, devendo tall
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obrigacdo constar dos contratos escritos que adjudicatdrio celebra com outras

entfidades por si subcontratadas.

6- O adjudicatdrio obriga-se a cumprir rigorosamente o disposto na LPDP e demais
legislacdo aplicdvel em matéria de tratamento de dados pessoais e nomeadamente

a:

a). Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela
entidade adjudicante Unica e exclusivamente para efeitos da prestacdo dos servicos

objeto deste contrato;

b). Observar os termos e condicdes constantes dos instrumentos de legalizacdo

respeitantes aos dados tratados;

c). Manter os dados pessoais estritamente confidenciais, cumprindo e garantindo o

cumprimento do dever de sigilo profissional relativamente aos mesmos dados pessoais;

d). Cumprir quaisquer regras relacionadas com o tratamento de dados pessoais a que
a entidade adjudicante esteja vinculada, desde que tais regras Ihe sejam previamente

comunicadas;

e). Pér em prdatica as medidas técnicas e de organizacdo necessdrias a protecdo dos
dados pessoaqis fratados por conta da entidade adjudicante contra a respetiva
destruicdo, acidental ou llicita, a perda acidental, a alteracdo, a difusdo ou 0 acesso
ndo autorizado, bem como confra qualguer outra forma de tratamento ilicito dos

mesmos dados pessoais;

f). Assegurar que os seus colaboradores cumpram todas as obrigacdes previstas no

confrato.

7- O adjudicatdrio serd responsdavel por qualquer prejuizo em que a enfidade
adjudicante venha a incorrer em consequéncia do tratamento, por parte da mesma
e/ou dos seus colaboradores, de dados pessoais em violacdo das normas legais

aplicdaveis e/ou do disposto no contrato.
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8- Para efeitos do disposto no niUmero anteriores da presente cldusula entende-se por
“colaborador” toda e qualquer pessoa singular ou coletiva que preste servicos a
Segunda  Outorgante, incluindo, designadamente, representantes  legais,
tfrabalhadores, prestadores de Servicos, procuradores e consultores,
independentemente da natureza e validade do vinculo juridico estabelecido entre o

adjudicatdrio e o referido colaborador.

9- A obrigacdo de sigilo prevista na presente cldusula mantém-se mesmo apds a
cessacdo do presente contrato, independentemente do motivo porque ocorra.
10- O primeiro outorgante compromete se a cumprir integralmente e sem reservas

com o estipulado na Lei de Protecdo de Dados.

Aguas do Funchals Rua do Aspirante Mota Freitas, 22 sTelefone: 291 211 000+ email: aguasdofunchal@cm-funchal.pt ~ P&g. 38/38



		2022-06-03T14:52:42+0100
	ADRIANA MARINA NUNES RIBEIRO CALDEIRA




