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CAPITULO | — CLAUSULAS GERAIS

1. OBJETO

1.1. O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar na sequéncia de
procedimento pré-contratual que tem por objeto a prestag¢ao de servigos de projeto do projeto referente a remodelagéo
e instalacao das Secgdes de Cabeleireiros e Estética e de Geriatria no edificio pedagdgico do Servico de Formacgao
Profissional da Guarda, compreendendo a realizagdo das fases de anteprojeto e projeto de execugdo, conforme
definido na alinea a) do artigo 1. das Instruces para a elaboragao de projetos de obras, aprovadas pela Portaria n.°
701H/2008, de 29 de julho.

2. REFERENCIA A LEGISLAGAO

2.1. Ocontrato éregulado exclusivamente pela legisla¢ao portuguesa e tem em atencao o disposto no DL n.° 18/2008
de 29de janeiro, na sua atual redag3o - Cdigo dos Contratos Publicos (adiante designado por CCP).

2.2. Naprestacdo de servigo de projeto deverdo, ainda, observar-se:

2.2.1. APortarian.® 701-H/2008, de 29 de julho, que aprova as Instrucdes para a Elaboragao de Projetos de Obras,
utilizando a terminologia nela definida;

2.2.2. A Lei n.° 31/20089, de 3 de julho, na sua atual redagdo, que aprova o regime juridico que estabelece a
qualificacao profissional exigivel aos técnicos responséveis pela elaboragao e subscrigao de projetos e os deveres
que lhes sdo aplicaveis;

2.2.3. 0 Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e demais legislagdo de seguranca e saude do trabalho
aplicavel;

2.2.4. Os demais diplomas legais e regulamentares em vigor e que se relacionem com os servigos a prestar no
ambito do contrato a celebrar, serao observados em todas as suas disposi¢cdes imperativas e nas demais cujo
regime nao haja sido alterado pelo contrato ou documentos que dele fazem parte integrante.

3. CONTRATO

3.1. 0O contrato, reduzido a escrito, € composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos, regulado nos
termos do disposto nos artigos 278° e seguintes do CCP, em especial o plasmado nos termos dos seus artigos 450° e
seguintes, e demais legislagao e regulamentacao aplicaveis.

3.2. Ocontrato a celebrar integra os seguintes elementos:
3.2.1. O presente caderno de encargos e anexos;
3.2.2. Osesclarecimentos e retificagdes relativos ao caderno de encargos;
3.2.3. Aproposta adjudicada;
3.2.4. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo prestador de servicos.

3.3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 3.2 e o clausulado do contrato, prevalecem os
primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo
prestador de servicos nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

4. PRAZO DO CONTRATO

4.1. 0 contrato mantém-se em vigor até a conclusao da prestacao de servicos em conformidade com os respetivos
termos e condic@es do disposto nos artigos 440° e 451° do CCP, sem prejuizo das obrigacdes acessdrias que devam
perdurar para além da cessacao do contrato.
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5. OBRIGACOES DO CONTRATANTE

5.1. Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislacado aplicavel no presente caderno de encargos ou nas
cldusulas contratuais, o IEFP, |.P. obriga-se a:

5.1.1. Designar um Gestor do Contrato que terd por incumbéncia, entre outras, assegurar as relagdes correntes
entre o IEFP, .P., e 0 Prestador de servicos, no ambito da execugao do Contrato.

5.1.2. Facultar os elementos que possua e sejam imprescindiveis para o desenvolvimento e elaboragdo da
presente prestacao de servigos;

5.1.3. Prestarinformagao sempre que seja solicitada pelo prestador de servigos no ambito da presente prestacao
de servigos.

5.1.4. Apoiar a intervencdo dos autores do Estudo junto dos Organismos Oficiais, sempre que eventualmente se
torne necessario obter quaisquer elementos indispensaveis a prestacao de servigos;

5.1.5. Credenciar o autor e/ou os seus colaboradores para a recolha de elementos ou para a realizagado de
quaisquer diligéncias eventualmente necessdrias, que ficam, no entanto, exclusiva e inteiramente a cargo do
prestador de servigos.

5.1.6. Ao pagamento das taxas referentes aos processos de licenciamento necessarios.

6. OBRIGACOES DO PRESTADOR DE SERVICOS

6.1. Sem prejuizo de outras obrigac6es previstas na legislacao aplicavel, no presente caderno de encargos ou nas
cladusulas contratuais, da celebragcdo do contrato decorrem para o prestador de servigos, em conformidade com a
absoluta subordinagao aos principios da ética profissional, isencdo, independéncia, zelo e competéncia, as seguintes
obrigacdes:

6.1.1. De prestacao do servico aqui identificado cumprindo as carateristicas e requisitos previstos nas
especificagbes técnicas, no prazo estabelecido;

6.1.2. De cumprir os termos e condicdes fixados para a prestagao de servigos, nomeadamente:

a) a cumprir ordens, diretivas ou orientagdes transmitidas no exercicio do poder de dire¢do sobre matéria
relativa a execugao das prestacdes contratuais;

b] proceder as conclusdes das reunides de acompanhamento com os técnicos do IEFP, I.P., indigitados para o
efeito;

c] proceder as alteracdes do projeto que venham a ser necessarias e que Ihe forem determinadas pelo IEFP,
I.P., mesmo quando ndo sejam explicitas nos termos do presente contrato.

d) facultar a entidade contratante toda a documentag3o relacionada com a prestagdo de servigos;

e) prestar a entidade contratante, em qualquer tempo, na pendéncia da presta¢do de servigos, todas as
informagdes, esclarecimentos e apoio técnico durante a realizagdo da prestacdo de servicos,
nomeadamente no que respeita a clarificagao de todos os critérios e metodologias a aplicar na execugao
das tarefas nela incluidas;

f] obriga-se a elaborar as adaptagdes necessarias ao projeto tendo em vista a sua divisdo em partes de acordo
com o faseamento que o IEFP, I.P. entenda ser conveniente para concretizagao da empreitada;

g) assumir todos os encargos, incluindo equipamentos, necessarios para a prestagao de servicos;

h) responsabilizar-se pelos atos praticados por todas as pessoas que, no ambito do contrato, realizem tarefas
por sua conta, considerando-se como agentes do prestador de servicos;

i) aassumir plena responsabilidade pelos trabalhos contratados, salvo no caso de erros ou deficiéncias que
resultem diretamente do cumprimento de instrugdes transmitidas pelo IEFP, IP e que Ihe tenham merecido
contestagao.

6.2. 0 prestador de servicos sera responsavel pela boa prestagdo dos servigos tendo em conta que o projeto deverd
cumprir as instrugcdes para a elaboracgdo de projetos de obras, aprovadas pela Portaria n.° 701H/2008, de 29 de julho,
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bem como contemplar os elementos de solugdo de obra para cumprimento do artigo 43° do CCP e assegurar o
cumprimento das normas legais e regulamentares relativas a cada especialidade.

6.3. 0 prestador de servicos obriga-se a garantir que os projetos a desenvolver no ambito das suas obrigacdes
contratuais observam todas as normas legais, programaticas e regulamentares aplicaveis, designadamente as
constantes de instrumentos de gest3o territorial, dos regimes juridicos das serviddes e restricdes de utilidade publica
incidentes sobre a area objeto de intervencgao, do regime juridico aplicavel a gestao de residuos de construgao e
demoli¢cdo, e das normas técnicas de construgao.

6.4. Oprestadorde servigos obriga-se areconhecer presencialmente os locais e edificios objeto da intervengao, sendo
da sua responsabilidade verificar todas as implicag6es no Projeto, ndo se responsabilizando o IEFP, I.P. por qualquer
tipo de inexatiddo que dai possa advir. Se necessario, for, propord a atualizagdo ou o levantamento digitalizado do
edificado, sendo da responsabilidade do IEFP, |.P. a sua aceitacao apds apresentacgdo do seu custo.

6.5. 0 Prestadorde servigcos obriga-se a eliminar erros e omissdes do projeto, da responsabilidade deste, quer durante
a elaboragdo do mesmo, quer no decorrer do procedimento de contratagdo da empreitada, bem como a andlise e
validagdo de erros e omiss6es durante a execugao da obra.

6.6. No caso do IEFP, I.P. proceder a revisao do projeto, prevista nos termos do n.° 2 do art.° 43° do CCP em vigor, o
prestador de servigos obriga-se ainda a prestar os esclarecimentos necessarios e eliminar erros e omissoes, bem
como, a proceder as necessarias alteragdes, no todo ou em parte, do contetdo do projeto de execugdo, em acordo com
as conclusdes constantes do Relatdrio Preliminar e Final elaborado pelo Revisor. As alteragcdes ao projeto deverao ser
elaboradas em prazo a definir entre as partes, ndo podendo este ser superior a metade do prazo definido para a
elaboracgdo do projeto de execugao.

7. CONSTITUICAO DA EQUIPA PRESTADORA DE SERVICOS

7.1. Aelaboracdo da prestacao de servicos a que se refere o presente caderno de encargos, ficara a cargo de uma
equipa projetista que sera constituida, na fase pré-contratual, pelo coordenador do projeto e pelos autores dos projetos
especificos cuja coordenacao € da inteira e exclusiva responsabilidade de um dos autores do projeto.

?7.2. Aequipa projetista referida no nimero anterior sé podera ser alterada mediante prévio e expresso consentimento
do IEFP, I.P..

?7.3. Ocoordenador de projeto deve cumprir com o disposto no artigo 9.° da Lein.® 31/2009, de 3 de julho, na sua atual
redacao.

8. FASES DA PRESTACAO DE SERVICOS - PROJETO
8.1. Fases do Projeto

8.1.1. Aprestacdo de servigos desenvolver-se-a em trés fases a executar nos prazos indicados no ponto 11.:

a) Afase de ANTEPROJETO, correspondendo ao desenvolvimento do estudo prévio (concegao geral), tendo em
consideracao as indica¢des fornecidas pelo IEFP,L.P,;

b) A fase de PROJETO DE EXECUCAOQ correspondendo ao desenvolvimento do anteprojeto e preparagéo para
execucao de obra;

c) Afase de ASSISTENCIA TECNICA correspondendo a assisténcia a prestar pelo prestador de servigos na fase
de formacgao do contrato de empreitada até a adjudicacgdo, incluindo a eventual revisdo do projeto, nos
termos do ponto 6.6 das Clausulas Gerais, e na fase de execugdo da obra.

8.1.2. Para a elaboragao das fases objeto da presente prestagdo de servigos, devera o prestador de servicos
inteirar-se do estudo prévio fornecido, verificando a efetiva necessidade de se proceder ao levantamento da
totalidade ou parte das instalacdes, procedendo em conformidade no desenvolvimento da fase de anteprojeto.

8.2. Projetos Especificos

8.2.1. Aprestacao de servicos compreende 0s seguintes projetos especificos em fungao das especialidades que
a constitui:
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a) Arquitetura;

b) Instalagdes, Equipamentos e Sistemas de Aguas e Esgotos (interligagdo com o existente];

c) Instalagdes, Equipamentos e Sistemas Elétricos (interligagdo com o existente];

d) Instalagdes, Equipamentos e Sistemas de Comunicagdes (interligagdo com o existente);

e) Instalagdes, Equipamentos e Sistemas de Aquecimento, Ventilagao e Ar Condicionado (AVAC] (interligacdo
com o existente);

f] Seguranca Contra Incéndios em Edificios (SCIE] (interligagdo com o existente];

g) Sistemas de Seguranca Integrada (interligacdo com o existente);

h) Sistemas de Gestao Técnica Centralizada (interligagao com o existente];

i) Sinalética geral e de emergéncia (complemento e atualizagdo das zonas de intervengao);

j) Plano de Seguranga e Saudde (PSS);

k) Plano de Prevencgdo e Gestao de residuos de Construcdo e Demoli¢do (PPGRCD).

9. ACOMPANHAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS

9.1. Todo o desenvolvimento da prestagao de servigos, desde o inicio (Auto de Inicio de Projeto] até a sua conclusao,
serd acompanhado por técnicos do IEFP, |.P.

9.2. Para o acompanhamento da execugdo do contrato, o prestador de servico fica obrigado a manter, com
periodicidade adequada ao desenvolvimento dos trabalhos nos prazos previstos, reunides de coordenagdo com o0s
representantes do |IEFP, I.P., das quais deve ser lavrada ata a assinar por todos os intervenientes. As reunides serao
solicitadas pelo prestador de servigos definindo-se previamente a agenda da respetiva reunido.

9.3. 0 prestador de servicos fica ainda obrigado a apresentar ao IEFP, |.P., sempre que por este seja solicitado, um
memorando da evolugdo das operacdes objeto da prestagdo de servicos.

9.4. As duvidas que o prestador de servicos tenha no decurso da elaboragdo da prestacao de servicos devem ser
submetidas ao IEFP, I.P., antes do inicio da elabora¢do das fases posteriores, tendo em vista a normal prossecucao
dos trabalhos dentro dos prazos contratualmente estabelecidos.

9.5. Se qualquer fase do projeto ndo merecer aprovacao, deverdo as corre¢des necessarias ser efetuadas num prazo
a acordar caso a caso, nao podendo o mesmo exceder um terco do previsto no contrato para essa fase, exceto no caso
do projeto de execucgdo, em que nao podera exceder metade do prazo dessa fase.

10.FORMA DA PRESTACAO DE SERVICOS

10.1. O projeto e demais documentos elaborados no ambito da presente prestacdo de servicos devem ser
integralmente redigidos em portugués e entregues, nas suas diversas fases de desenvolvimento, em suporte de papel
e em suporte informatico, em ndmero e nos termos seguintes:

FASES EXEMPLARES _
Em papel | Em formato digital
Anteprojeto (Arquitetura e Especialidades) 1 1
Projeto de Execug&o (Arquitetura e Especialidades) 1 1

10.2. Elementos em formato digital

10.2.1. As pecas escritas deverdo ser apresentadas em ficheiro com extensdo “.PDF” e “.DOC". No caso dos M0,
deverdo ser apresentados em ficheiro com extensao “XLS”;

10.2.2. As pecas desenhadas deverdo ser apresentadas em ficheiro com extensao “.DWG”, “.DWF” e “.PDF”";

10.2.3. 0 Anteprojeto (Arquitetura e Especialidades) serd composto pelas pegas escritas e desenhadas
devidamente assinadas pelos autores dos projetos especificos, incluindo as respetivas declara¢des de autoria e
de responsabilidade civil e inscricdo na ordem;
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10.2.4. O projeto devera ser entregue na Direcdo de Servigos de Instalagdes do IEFP, I.P., sito na Rua de Xabregas,
n.°52,1949-003 Lisboa e/ou para o endereco eletrénico is-in@iefp.pt, até ao termo do prazo referido no ponto 11..

11.PRAZ0 DA PRESTACAO DE SERVICOS

11.1. Oprazoparaa prestacao de servigos conta-se a partir da data do auto de inicio do servigo de projeto, sendo que
os prazos de cada uma das fases seguintes contam-se a partir da data da comunicagao da aprovacao da fase anterior.

11.2. 0O prestador de servigos obriga-se a concluir a prestacdo de servigos no prazo de 70 dias seguidos, nos termos
seguintes:

FASES PRAZQS (dias)
Anteprojeto (Arquitetura e Especialidades) 30
Projeto de Execug&o (Arquitetura e Especialidades) 40

11.3. Afase da assisténcia técnica decorrerd desde a aceitacdo do Projeto de Execugdo até a Rececao Provisdria da
obra integrando a fase de formacgdo do contrato de empreitada até a adjudicacdo, incluindo a eventual revisdo do
projeto, nos termos do ponto 6.6 das Clausulas Gerais, e a fase de execugdo da obra, sempre que se manifeste ser
necessaria a apresentacao de esclarecimentos de duvidas de interpretacdo de informagdes complementares relativas
a ambiguidades ou omissdes do projeto.

11.4. No decurso da assisténcia técnica, nomeadamente na fase de execucao da obra, serdo programadas
deslocacgdes a obra, em ndmero ndo inferior a uma por cada duas semanas. Ando comparéncia por parte do prestador
de servigos as reunides programadas, sem justifica¢ao ou por motivo ndo atendivel, confere ao IEFP, I.P. o direito de
nao liquidar os honordrios correspondentes nos meses em que a respetiva falta ou faltas se verificarem.

11.5. 0 n3o cumprimento dos prazos, da responsabilidade do prestador de servigos, poderd levar a aplica¢do das
penalidades previstas no ponto 16 do presente caderno de encargos.

11.6. Acontagem dos prazos é continua e inclui sdbados, domingos e feriados.

12.PRORROGAGAQ DOS PRAZOS CONTRATUAIS
12.1. Os prazos referidos no ponto 11 apenas serdo passiveis de prorroga¢ao caso:

12.1.1. Ocorra motivo de forga maior quando seja necessaria a introducao de alteragdes a estudos ou fases de
projeto ja aprovadas por imposicao legal ou facto alheio a responsabilidade do prestador de servicos quando
reconhecido pelo IEFP, I.P;

12.1.2. Pordecisidounilateral do IEFP, I.P..

12.2. A prorrogacgdo do prazo sera objeto de acordo prévio entre as duas partes e nao conduzird a aplicacao de
penalidades.

13.NOTIFICACOES E COMUNICAGOES

13.1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre as partes
do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no contrato.

13.2. Qualquer alterag¢do das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra parte.
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14 PRECO BASE

14.1. Pela prestagdo dos servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigacoes
constantes do presente Caderno de Encargos, a entidade contratante pagard ao prestador de servigos o preco
constante da proposta adjudicada, ndo devendo esse valor ser superior a 18.960,00€ (dezoito mil e novecentos e
sessenta euros), que € considerado o preco base, sem inclusao do IVA a taxa legal em vigor.

14.2. Oprecoincluitodos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida
ao contratante, incluindo as despesas de alojamento, alimentagao e deslocagdo de meios humanos, despesas de
aquisicao, transporte, armazenamento e manutencdo de meios materiais bem como quaisquer encargos decorrentes
da utilizagdo de marcas registadas, patentes ou licengas.

14.3. As despesas com qualquer acidente ocorrido no ambito da atividade da elaboragdo do projeto e da assisténcia
técnica, designadamente em deslocagdes e inspe¢des ao local da obra, bem como os encargos emergentes do Seguro,
e dos prejuizos de qualquer natureza causados a terceiros, sao da responsabilidade do prestador de servigos.

15.HONORARIOS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

15.1. 0 pagamento dos honorarios devido pela prestacao de servicos sera efetuado conforme as fases previstas no
ponto 8, contra a apresenta¢do das respetivas faturas, as quais sé podem ser emitidas ap6s o vencimento das
obrigacdes a que se referem, nas seguintes percentagens:

FASES PERCENTAGEM (%)
Anteprojeto: Entrega e aprovacao pelo IEFP, |.P. 35
Projeto de Execucdo: Entrega e aprovacgao pelo I[EFP, I.P. 50
Assisténcia Técnica 15

15.2. As faturas deverdo discriminar a fase do projeto a que respeita bem como o ndmero de referéncia do
procedimento, devendo ser emitida apds indicacao do IEFP, I.P..

15.3. As faturas poderao revestir a forma eletrénica sendo remetidas ao IEFP, I.P. através de meio de transmissao
eletrénica de dados, para o endereco uspfiproc@iefp.pt.

15.4. Os pagamentos contratados serdo objeto de reposicdo do equilibrio financeiro, designadamente quando os
trabalhos forem entregues mais de 1 ano apds a data contratada por motivos nao imputaveis ao prestador de servicos.

15.5. N3o é exigida a prestacao de caugao prévia a celebragdo do contrato, nos termos do n.° 3 do art.° 88 do CCP,
sendo, em cada fase de projeto, feita a reten¢ao de 5% nos pagamentos a realizar.

16.PENALIDADES

16.1. Na falta de cumprimento de qualquer das obrigacdes assumidas pelo prestador de servicos no contrato, por
motivo ndo imputavel ao IEFP, |.P. podera ser aplicada san¢do pecuniaria didria de acordo com o seguinte:

16.1.1. de 1 a 15dias, 3/1000/dia da totalidade dos honorarios da fase de projeto a que diga respeito;
16.1.2. del6a 30dias, 6/1000/dia da totalidade dos honorarios da fase de projeto a que diga respeito;

16.1.3. para além dos 30 dias, e até que o IEFP, I.P., entenda por conveniente rescindir o contrato, passara a
aplicar-se a multa de 8/1000/dia até que esta e as precedentes multas atinjam 20% da totalidade dos honorarios.

16.2. A aplicacdo das sangdes pecunidrias aqui previstas serao objeto de audiéncia prévia, a exercer nos termos
previstos no n.° 2 do artigo 308.° do CCP, exceto se houver fundado receio de a execu¢ao da mesma se frustrar por
virtude daquela audiéncia, nos termos do n.° 3 do mesmo dispositivo legal.
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16.3. Acobrancadas sangdes pecunidrias em que o prestador de servigcos incorra sera efetuada através de dedugao
nos pagamentos a efetuar logo apds a sua aplicagado ou, ndo havendo pagamentos a efetuar, no prazo de 10 dias a
contar da respetiva notificacao para o efeito.

16.4. Se o pagamento das sang¢des pecunidrias devidas for protelado por qualquer motivo, o prestador de servigos
deverd pagar juros de mora a taxa legal.

17 .RESOLUCAO POR PARTE DO CONTRATANTE

17.1. OIEFP,I.P.reserva-se odireito de resolver o contrato nas situagdes previstas na lei, designadamente nos artigos
332.°a 335.° do CCP e a titulo sancionatdrio, no caso de o prestador de servigos violar de forma grave ou reiterada
qualquer das obrigacdes que lhe incumbem.

17.2. 0 direito de resolucao referido no nimero anterior exerce-se mediante declaracdo enviada ao prestador de
servicos e ndo determina a repeticao das prestagoes ja realizadas, a menos que tal seja determinado pela entidade
contratante.

17.3. Nocasoderesolugcao do contrato com os fundamentos previstos no Artigo 312.° do CCP, o prestador de servigos
terd direito a receber:

17.3.1. ovalor de honorarios da fase em curso, caso a resolu¢ao ocorra na primeira metade do prazo dessa fase;

17.3.2. ovalorde honorérios da fase em curso, acrescidos de 30% do valor dos honorarios correspondentes a fase
seguinte, caso a resolug¢ao ocorra na segunda metade do periodo contratual de execugao da fase em curso;

17.3.3. 80% do valor dos honorarios correspondentes a fase do Projeto de Execucao, se a resolugao ocorrer até ao
termo da primeira metade do periodo contratual dessa fase;

17.3.4. 100% do valor dos honorarios correspondentes a fase do Projeto de Execucao, se a rescisdo ocorrer no
decurso da segunda metade do periodo contratual de execug¢ao dessa fase ou se verificar apds a entrega do mesmo
e antes da sua apreciagdo e aprovacgao pelo dono da obra.

18.RESOLUCAO POR PARTE DO PRESTADOR DE SERVICOS

18.1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, o prestador de servicos pode resolver o
contrato quando qualquer montante que lhe seja devido esteja em divida ha mais de 90 dias ou 0o montante em divida
exceda 30% do prego contratual, excluindo juros.

18.2. O direito de resolucdo pode ser exercido mediante declaragcdo enviada ao IEFP, |.P., que produz efeitos 30 dias
ap6s a rececdo dessa declaracao, salvo se este Gltimo cumprir as obrigaces em atraso nesse prazo, acrescidas dos
juros de mora a que houver lugar.

18.3. A resolugdo do contrato nos termos dos nimeros anteriores ndo determina a repeticao das prestacdes ja
realizadas pelo fornecedor, cessando, porém, todas as obrigacdes deste ao abrigo do contrato, com exceg¢ao daquelas
a que se refere o artigo 444.° do CCP.

19.DIREITOS E PROPRIEDADE INTELETUAL

19.1. Com a entrega dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato, ocorre a transferéncia da posse e da
propriedade incluindo os direitos autorais sobre todas as criagfes intelectuais abrangidas pelos servigos a prestar.

19.2. Ao IEFP, I.P. é concedido o direito de utilizagdo de todos os conteddos entregues no ambito da presente
prestagao de servigos.

19.3. Pela cessao dos direitos autorais nao é devida qualquer contrapartida para além dos honorarios a pagar nos
termos do presente Caderno de Encargos.
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20.DEVER DE SIGILO

20.1. O prestador de servigcos garantird o sigilo sobre toda a informagdo e documentacao relativa ao IEFP, I.P. ou a
terceiros, de que possa ter conhecimento, ao abrigo da execucdo do contrato a celebrar.

20.2. Ainformacao e a documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo poderdo ser transmitidas a terceiros, ainda
que se trate de empresas detidas pela adjudicataria ou pertencentes ao mesmo grupo econémico, nem ser objeto de
qualquer uso que nao o destinado a execugdo do contrato.

20.3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagao e a documentagdo que for comprovadamente do dominio
publico a data da respetiva obtencdo pelo fornecedor ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forga da lei,
de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes, e nos
termos legais aplicaveis.

20.4. 0 dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 3 anos a contar do cumprimento ou cessagao,
por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer deveres legais relativos,
designadamente, a prote¢ao de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianga devidos as
pessoas coletivas.

21.FORO COMPETENTE

21.1. Paratodasas questdesemergentes docontrato serd competente o Tribunal Administrativo de Circulo de Lisboa.
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CAPITULO Il — CLAUSULAS TECNICAS

1. ENQUADRAMENTO E AREA DE INTERVENCGAQ

1.1. O presente caderno de encargos diz respeito a elaboragdo do projeto de arquitetura e projetos de especialidades
do projeto de remodelagdo e instalacdo das Secg¢des de Cabeleireiros e Estética e de Geriatria, a desenvolver nas
instalagdes do edificio pedagdgico do Servigo de Formagao profissional da Guarda do Instituto do Emprego e Formagao
Profissional, |.P., tendo por objetivo principal a remodelacado e ampliagdo do espago de cabeleireiros de modo a integrar
a area de estética, nomeadamente manicure e pedicure, a instalagdo da sec¢ado de geriatria, considerando a
introducao de uma sala de formacao tedrica e, ainda, a remodelagdo de zona de gabinetes no sentido de criar mais
duas salas de formacgao tedrica.

2. ELEMENTOS A FORNECER PELA ENTIDADE CONTRATANTE

2.1. OIEFP, I.P.fornecerd, todas as informacdes e elementos com relevancia para o processo de elaboracao do projeto
e prestara apoio ao prestador de servicos, promovendo as solicitagdes por diligéncias que lhe sejam indicadas pelo
mesmo, como sejam pedidos de informagdes, reunides, audiéncias ou colabora¢ao com as entidades envolvidas no
processo de aprovacao do projeto.

3. AMBITO DO PROJETO

3.1. A intervencao incide sobre zonas existentes no denominado edificio pedagdgico do Servico de Formacao
Profissional da Guarda, que do ponto de vista das exigéncias técnicas e especificas das varias especialidades
envolvidas requer uma avaliagdo/coordenagdo dos equipamentos instalados no edificio obrigando a um maior cuidado
na metodologia de abordagem, nomeadamente, na articulagao de todos os projetos de especialidade.

3.2. As funcgdes previstas e definidas no estudo prévio, a remodelacdo de partes do edificio existente terd como
prioridade a conservagao e valorizagdo do mesmo, procurando respeitar o seu enquadramento, otimizando o futuro
funcionamento e garantindo os padrdes minimos de seguranca e conforto necessarios.

3.3. 0 projeto devera garantir:
3.3.1. Aqualidade das solucbes;
3.3.2. O cumprimento das disposicdes legais;
3.3.3. Aconformidade dos projetos de especialidades com as exigéncias legais;
3.3.4. Acompatibilidade entre os projetos das varias especialidades;
3.3.5. Aexatidao dos célculos;
3.3.6. Origor na descricdo e quantificagao dos trabalhos a executar no ambito da obra;
3.3.7. Origor do orgcamento.

3.4. Aelaboracgdo do projeto deverd ser realizada por equipa multidisciplinar, constituida por arquitetos, engenheiros
e engenheiros técnicos, conforme determinado no artigo 10° da Lei n.° 31/2009 de 3 de julho, na sua atual redagao,
adequada a natureza dos projetos de especificos, sem prejuizo de outros técnicos a quem seja reconhecida, por lei
especial, habilitacao para elaborar projetos.

4. CARATERIZACAO DO PROJETO

Dos projetos a realizar, deverdo constar, sem prejuizo de outros elementos considerados adequados pelo prestador
de servicos, ou constantes de regulamentacdo especifica aplicavel, os elementos estabelecidos na Portaria n.® 701-
H/2008, de 29 de julho.

Nas clausulas que se seguem é descrito o conteddo obrigatério do projeto nas suas diversas fases.
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4.1. ANTEPROJETO

0 Anteprojeto ou Projeto Base, desenvolve a solugdo do Estudo Prévio apresentado, sendo constituido por pegas
escritas e desenhadas e outros elementos de natureza informativa que permitam a conveniente definicao e
dimensionamento da obra, bem como o esclarecimento do modo da sua execugao. Serd utilizado na preparagdo dos
elementos necessarios ao licenciamento junto da Camara Municipal. Deve incluir os seguintes requisitos:

4.1.1. Requisitos das Instrucées para a elaboragdo de projetos de obras, integrados na Portaria n.° 7/01-H/2008
de 29-07:

Artigo 6.° n.° 2 Elementos especiais
Ref.2 Projeto de Especialidade Outros
aj | b) | c)|d)|e)]| fl]| gl Artigo 18.° Artigos
a) Arquitetura NN NN NN a) b) c)*i) -
b) Inst., Eq. E Sistemas de Aguas e Esgotos N NN NN NN e) i) 25°
c) |Inst, Eq.E Sistemas Elétricos NN NN AN e)i) 31°
d) Inst., Eq. E Sistemas de Comunicagdes NN NN AN e)i) 37°
e) Inst., Eq. E Sistemas de AVAC NN NN AN el i) 430
g) Sistemas de Seguranca Integrada N N[N N[N AN e) i) 61°
h) Sistemas de Gest&o Técnica Centralizada N N[N NN NN el i) 67°

* Fornecido pelo IEFP, I.P.
4.1.2. Outros requisitos

Sem prejuizo dos requisitos indicados no ponto anterior, 0 Anteprojeto deve incluir:

a) Arquitetura

0 projeto de arquitetura deverd ser desenvolvido observando todas as normas legais e regulamentares
aplicaveis, nomeadamente,
- 0s Instrumentos de Gest&o Territorial (IGT), Planos Municipais de Ordenamento do Territério (PMOT), alvards
delicenca de loteamento, serviddes administrativas e outras condicionantes urbanisticas, que abranjam o local
da area de intervencgao;
- 0 Regulamento Geral de Edificagdes Urbanas (RGEUJ, DL n.° 38382 de 07-08-1951, na sua atual redagdo, o
Regime Juridico da Urbanizacao e Edificagdo (RJUE], DL n.° 555/999 de 16-12, na sua atual redag&o, assim
como os Regulamentos Municipais de Edificacdo e Urbanizacao aplicaveis;
- 0s Requisitos para a Melhoria do Desempenho Energético de Edificios (DEE) e o Sistema de Certificagao
Energética de Edificios (SCE) - DL n.° 101-D/2020 de 07-12, na sua atual redacao, e respetivas Portarias e
Despachos conexos;
- a legislagao sobre Seguranga Contra Incéndios em Edificios (SCIE) - DL n.° 220/2008 de 12-11, na sua atual
redacdo e a Portarian®1532/2008 de 29-12;
- 0 Regulamento Geral do Ruido (RGR]- DL n.° 9/2007 de 17-01, na sua atual redagdo — e o Regulamento dos
Requisitos Acusticos para Edificios (RRAE) - DL n.° 129/2002 de 11-05, na sua atual redag3o.

* Termo de responsabilidade do autor do projeto, acompanhado de cdpia do documento de identificagdo do
mesmo, cpia da apdlice de seguro de responsabilidade civil e de declaragao valida da respetiva ordem ou
associacao profissional;

* Plano de Acessibilidades (Decreto-Lei n.° 163/2006, de 8/8, na sua atual redag3o, e a Portarian.® 113/2015 de
22/04: alineai) don.° 15 do Anexo I].
b) Instalagdes, Equipamentos e Sistemas de Aguas e Esgotos

* Termo de responsabilidade do autor do projeto, acompanhado de cépia do documento de identificagao do
mesmo, cpia da apdlice de seguro de responsabilidade civil e de declaragdo vélida da respetiva ordem ou
associacao profissional.
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* Memdria descritiva e justificativa do projeto com justificacdo dos tipos de sistemas e equipamentos previstos.
e Estimativa orgcamental;

* Calculos e dimensionamento das tubagens/condutas.

¢ Caderno de Encargos contendo as especifica¢des técnicas dos materiais.

¢ Plantas, na escala 1/100 indicando:

* Tragados de tubagens, assinalando as secgdes, caudais e localizagdo dos componentes a integrar nas
respetivas redes.

c) Instalagdes, Equipamentos e Sistemas Elétricos

0 projeto de Instalag@es, Equipamentos e Sistemas Elétricos deverd ser desenvolvido observando as prescrigdes
previstas na Portaria n.° 949-A/2006 (Regras Técnicas das Instalagdes Elétricas de Baixa Tensao, Regulamentos
de Seguranca Contra Incéndios em Edificios (nomeadamente o DL n.° 220/2008 de 12-11, na sua atual redagao
e a Portarian® 1532/2008 de 29-12) e Normas Portuguesas aplicaveis;

e) Instalagdes, Equipamentos e Sistemas de Comunicagdes

0 projeto de Instalagdes, Equipamentos e Sistemas de Comunicagdes devera ser desenvolvido observando as
prescricdes previstas no Decreto-Lei n.° 123/2009, nas Prescricdes e Especificagdes Técnicas das
Infraestruturas de Telecomunicagdes em Edificios — Manual ITED (42 edigdo), Prescri¢Ges e EspecificagGes
Técnicas das Infraestruturas de Telecomunicagc6es em Loteamentos, Urbaniza¢des e Conjuntos de Edificios -
Manual ITUR (32 edigdo) e Normas Portuguesas aplicaveis;

f) Instalagdes, Equipamentos e Sistemas de Aquecimento, Ventilagdo e Ar Condicionado (AVAC)

0 projeto de AVAC deverd ser desenvolvido observando as prescrigdes previstas no DL n.° 101-D/2020 de 07-12,
na sua atual redagdo (Requisitos para a melhoria do desempenho energético de edificios) e a Portaria n.° 138-
G/2021 de 01-07 (Requisitos para avaliagdo da qualidade do ar interior nos edificios de comércio e servigos),
Regulamentos de Seguranca Contra Incéndios em Edificios (nomeadamente o DL n.° 220/2008 de 12-11, na sua
atual redag&o e a Portaria n® 1532/2008 de 29-12), Regulamento Geral do Ruido (DL n.°9/2007 de 17-01, na sua
atual redagdo) e Normas Portuguesas aplicaveis.

* Termo de responsabilidade do autor do projeto, acompanhado de cépia do documento de identificagdo do
mesmo, copia da apdlice de seguro de responsabilidade civil e de declaragdo valida da respetiva ordem ou
associagao profissional;

* Memdria descritiva e justificativa do projeto com justificacao dos tipos de sistemas e equipamentos previstos;

* Calculos: Verificagdo do DL n.° 101-D/2020 de 07-12, na sua atual redacgdo, e portarias conexas, balanco
térmico, de dimensionamento de condutas e tubagens, de dimensionamento de equipamentos;

¢ Caderno de Encargos contendo as especificagdes técnicas dos materiais e equipamentos;

* Plantas, na escala 1/100 indicando os tragados de condutas de ar, assinalando os caudais e secgdes
correspondentes e os tragados de tubagens de fluidos, assinalando as secgdes, caudais e localizagao dos
componentes a integrar nas respetivas redes.

g) Sistemas de Seguranga Integrada

0 projeto de Seguranca Integrada devera incluir o respetivo Projeto de Seguranca Contra Incéndios em Edificios
(SCIE), devendo observar as prescrigdes previstas no DL n.° 220/2008 de 12-11, na sua atual redagdo (Regime
Juridico da SCIE) e a Portaria n® 1532/2008 de 29-12 (Regulamento técnico de SCIE].

* Ainstrucao do Projeto de SCIE deve obedecer ao estipulado no Anexo IV do DL n.° 220/2008 de 12-11, na sua
atual redagao.
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4.2.

PROJETO DE EXECUCAD

0 Projeto de Execugdo desenvolve o anteprojeto aprovado, sendo constituido por um conjunto coordenado das
informacdes escritas e desenhadas de facil e inequivoca interpretagao por parte das entidades intervenientes na
execugao da obra, obedecendo ao disposto na legislagcdo e regulamentagao aplicavel, devendo incluir os seguintes
requisitos:

4.2.1. Requisitos das Instrugdes para a elaboragdo de projetos de obras, integrados na Portaria n.° 701-H/2008 de

29-07:
Artigo 7.,n.°2 Elementos especiais
Ref.? Projeto de Especialidade Outros
a) b) c) d) e) f) Artigo 19.° Artigos
a) | Arquitetura v v v v N N 1-b]; 3(Arq.)
c) |Inst,Eq. E Sistemas de Aguas e Esgotos \ \ \ \ \ \ 5 26°
d) |Inst, Eq.E Sistemas Elétricos v v v v N N 5 32°
e) |Inst, Eq.E Sistemas de Comunicagdes \ \ \ \ \ \ 5 38°
f) | Inst, Eq.E Sistemas de AVAC NV NN NN A 5 44°
i) Sistemas de Seguranca Integrada \ \ \ \ \ \ 5 62°
i) Sistemas de Gestdo Técnica Centralizada \ \ \ \ \ \ 5 68°
Plano Prevencdo Gestdo Residuos .
n) Construcao egDemoIi(;éo (PPGRCD) L R O R e]i) 61°

4.2.2. Outros requisitos

Sem prejuizo dos requisitos indicados no ponto anterior, o Projeto de Execugao deve incluir:

a) Arquitetura

* Termo de responsabilidade do autor do projeto, acompanhado de cdpia do documento de identificagdo do
mesmo, cpia da apdlice de seguro de responsabilidade civil e de declaragao valida da respetiva ordem ou
associagdo profissional;

« indice das pecas escritas;
* Memdria descritiva e justificativa;

* Mapa de acabamentos discriminando o tipo e qualidade dos revestimentos e acabamentos interiores e
exteriores;

* Mapa de medi¢c6es com discriminacdo detalhada de todos os trabalhos necessarios por capitulos e artigos com
quantidades e qualidade segundo especificagdes do LNEC ou as normas portuguesas;

* Mapa de medicdes parcelares;

* Orcamento com precos unitarios baseado nas medicdes;

* Mapa resumo do orgcamento indicando custos por cada parte do projeto;
* Condicdes técnicas especiais;

* Planta de localiza¢ao nas escalas 1/500 ou 1/1000;

* Planta geral de conjunto (Implantagdo) na escala 1/200 com cotas rigorosas, referidas aos pontos fixos do
terreno, incluindo a cota ou cotas de soleira;

* Plantas dos pisos na escala 1/100 ou 1/50 incluindo cotas altimétricas dos pisos e sua relagao com as cotas
dos acessos exteriores, cotas de compartimentagdo, paredes, v3o0s, acessos, acessos verticais, varandas,
terragos, chaminés e Indicacao de cortes, legendas e orientagao;
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¢ Plantas de tetos na escala 1/100 ou 1/50;
¢ Plantas de pavimentos na escala 1/100 ou 1/50;

* Plantas de coberturas na escala 1/100 ou 1/50 indicando os materiais de revestimento, caleiras algerozes
saidas para tubos de queda;

* Plantas de mobiliario e equipamento na escala 1/100 ou 1/50;

* Alcados na escala 1/100 ou 1/50 de todas as fachadas;

* 0 nimero de cortes que se julgue necessario, longitudinais e transversais na escala 1/100 ou 1/50;
* Plantas com vaos numerados para referenciar o mapa de vaos;

* Plantas, alcados e cortes na escala 1/50 de zonas de algados referentes a acessos verticais mostrando
estereotomias de modo a ndo oferecer dividas na execucao;

* Plantas, alcados e cortes na escala 1/20 em zonas especiais, a pormenorizar;

e Pormenorizagdo na escala 1/20 de aspetos construtivos de maior interesse (desenhos de montagem);
* Pormenores na escala 1/1 ou 1/2 das componentes construtivas relevantes;

* Mapas de vaos indicando a tipologia de cada vao, dimensées, quantidades e funcionamento;

* Mapas de acabamentos por compartimentos e pisos discriminando a natureza e qualidade de acabamentos
interiores e exteriores;

* Medictes e mapas de quantidade de trabalhos, dando a indica¢ao da natureza e da quantidade dos trabalhos
necessarios para a execu¢ao da obra;

* Orcamento baseado nas quantidades e qualidades de trabalho constantes das medicdes;

¢ Condigdes técnicas, gerais e especiais do caderno de encargos.

b) Instalagdes, Equipamentos e Sistemas de Aguas e Esgotos

* Termo de responsabilidade do autor do projeto, acompanhado de cépia do documento de identificagao do
mesmo, copia da apdlice de seguro de responsabilidade civil e de declaragdo valida da respetiva ordem ou
associagao profissional;

* Meméria descritiva e justificativa das instalagdes e equipamentos de dguas e esgotos (4guas residuais
domésticas e pluviais], separadamente, discriminando os materiais, 0s equipamentos e os regulamentos
aplicaveis;

* Calculos das redes de dguas e esgotos e dos respetivos equipamentos;
* Caderno de Encargos com especificagdes dos materiais e regras de montagem;
* Medictes e orcamento com descrigdo pormenorizada dos trabalhos a realizar e quantidades;

* Planta geral, com localizagdo dos edificios e equipamentos exteriores e tracados gerais das redes de aguas e
esgotos;

* Alcados 3 escala 1:100 [pelo menos] e plantas de cada piso a escala 1:50 com implantag3o das redes e esgotos
e dguas quentes e frias devendo incluir-se o tragado das redes exteriores e a drenagem de dguas pluviais. Esta
planta deve indicar os aparelhos (contadores, torneiras, sifdes, caixas, etc.), especificar calibres, inclinagdes e
cotas das caixas;

* Cortes a escala 1:100 (pelo menos) com localizagao de coletores, canalizagdes, caixas de passagem, caixas de
visita, ligacao ao coletor geral com indicacao de cotas e inclinagdes;

* Localizagdo de equipamento de aquecimento de dguas e ligagdes as redes de acordo com o Regulamento Geral
dos Sistemas Publicos e Prediais de Distribuicio de Agua e de Drenagem de Aguas Residuais;
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* Pormenores de execucdo das instalagcdes e equipamentos que definam as informagdes necessdarias para a sua
execug¢ao e montagem e as implicagdes mais importantes com a estrutura e com os elementos de construgao,
nas escalas 1:50, 1:20, 1.10 ou superiores;

* Representacao em perspetiva das redes de aguas e de esgotos, a escala 1:50, com indicag¢ao dos diametros
das canalizagdes e demais elementos necessarios a execugao da obra;

* Esquema das instalagdes e equipamentos, incluindo os correspondentes aos quadros elétricos e as ligacdes
de canalizagoes;

* Medi¢des e mapas de quantidade de trabalhos, dando a indicagdo da natureza e da quantidade dos trabalhos
necessarios para a execu¢ao da obra;

* Orcamento baseado nas quantidades e qualidades de trabalho constantes das medig¢des

¢ Condigdes técnicas, gerais e especiais do caderno de encargos.

c) Instalagdes, Equipamentos e Sistemas Elétricos

* Ficha de Identificagcdo do Projeto, Ficha Eletrotécnica, Caracterizagcdo Sumaria, Termo de responsabilidade do
autor do projeto, acompanhado de cépia do documento de identificagdo do mesmo, cépia da apdlice de seguro
de responsabilidade civil e de declaragdo valida da respetiva ordem ou associagdo profissional;

* Memdria descritiva e justificativa, incluindo a analise prospetiva de desempenhos, descrevendo e justificando
as solugdes projetadas, tendo em atengdo o Anteprojeto aprovado e as disposicdes legais em vigor;

* Condigdes técnicas, gerais e especiais, especificando as condi¢fes de execu¢cdo ou montagem e as
caracteristicas técnicas das instalaces e equipamentos previstos;

* Planta geral dos locais servidos pelas instalag@es e equipamentos, em escala apropriada, quando nao definida
em regulamento aplicavel, contendo os elementos de referéncia e de orientagado necessarios a facil localizagao
das instalagdes e equipamentos;

* Plantas em escala apropriada, quando nao definida em regulamento aplicavel, com o tragado e constituicao das
redes e localizagdo dos equipamentos, com a indicagao dos elementos indispensaveis a sua conveniente
apreciagao;

¢ Desenhos, na escala 1/100, indicando:

* Circuitos elétricos de iluminagao, de tomadas, de aquecimento, de sinaliza¢ao, de emergéncia e todos o0s
circuitos de alimentacgdo a outras instalagdes, tais como exaustao de fumos, ventilagdo, ar condicionado e forga
motriz, bem como os tragados, com indicagdo dos tipos, nimero e sec¢ao dos condutores e identificagdo de
circuitos;

* Elevadores, quadro elétrico e coluna, com sec¢ao definida, que abastece a casa das maquinas;

* Esquemas dos Quadros Elétricos, com indicagao dos circuitos e locais por eles alimentados, protegoes, tipos de
circuitos, nimero de condutores, aparelhagem de corte, protecdo, medida, etc.;

¢ Circuitos de terra de protecao;
* Protecao contra descargas atmosféricas;

* Alcados e cortes dos edificios ou partes dos edificios, sempre que isso seja necessario a boa compreensao do
projeto, a escala apropriada, quando nao definida em regulamento aplicavel;

* Pormenores necessarios a definicao detalhada e boa execucdo das instalagdes e equipamentos projetados, a
escalas apropriadas quando nao definidas em regulamento aplicavel;

* Esquemas de principio das instalagdes e da sua interligacdo espacial e funcional, quando necessarias a sua
perfeita compreensao;

* Dimensionamento das instalacdes e dos equipamentos, incluindo os célculos necessarios para o efeito;
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* Medi¢des e mapas de quantidade de trabalhos, dando a indicagdo da natureza e da quantidade dos trabalhos
necessarios para a execu¢ao da obra;

* Orcamento baseado nas quantidades e qualidades de trabalho constantes das medicdes;

¢ Condigodes técnicas, gerais e especiais do caderno de encargos.

d) Instalagdes, Equipamentos e Sistemas de Comunicagdes

* Ficha Técnica ITED, Ficha de Constituicao e Utilizagdo do Edificio, Termo de responsabilidade do autor do projeto,
acompanhado de cépia do documento de identificagdo do mesmo, cépia da apdlice de seguro de
responsabilidade civil e de declaracao valida da respetiva ordem ou associagao profissional;

* Memdria descritiva e justificativa, incluindo a analise prospetiva de desempenhos, descrevendo e justificando
as solucgdes projetadas, tendo em atencao as disposicdes legais em vigor;

* Condicdes técnicas, gerais e especiais, especificando as condi¢des de execu¢ao ou montagem e as
caracteristicas técnicas das instalagdes e equipamentos previstos;

* Plantas, em escalas apropriadas, onde se indiquem os tragados das redes principais das diversas instalagoes,
com indicacdo da localiza¢ao aproximada dos equipamentos;

* Planta geral dos locais servidos pelas instalagdes e equipamentos, em escala apropriada, contendo 0s
elementos de referéncia e a orientagcao necessarios a facil localizag¢ao das instalagdes e equipamentos;

* Plantas em escala apropriada, com o tracado e constitui¢cao das redes e localizagdo dos equipamentos, com a
indicacdo dos elementos indispensaveis a sua conveniente apreciagdo;

* Alcados e cortes dos edificios ou partes dos edificios, sempre que isso seja necessario a boa compreensao do
projeto, a escala apropriada;

* Pormenores necessarios a definicao detalhada e boa execucao das instalagdes e equipamentos projetados, a
escalas apropriadas, quando ndo definidas em regulamento aplicavel;

* Esquemas de principio das instalagdes e da sua interligacdo espacial e funcional, quando necessarias a sua
perfeita compreensao;

* Diagrama de Cabos (Cobre, Coaxial e Fibra Otica), Diagrama de Tubagens e Caixas, Diagrama e Pormenor dos
Armérios Bastidores;

* Dimensionamento das instalacdes e dos equipamentos, incluindo os respetivos calculos justificativos;

* Medic6es e mapas de quantidade de trabalhos, dando a indica¢do da natureza e da quantidade dos trabalhos
necessarios para a execu¢ao da obra;

* Orcamento baseado nas quantidades e qualidades de trabalho constantes das medicdes;

* Condigdes técnicas, gerais e especiais do caderno de encargos.

e) Instalagdes, Equipamentos e Sistemas de Aquecimento, Ventilagdo e Ar Condicionado (AVAC)

* Termo de responsabilidade do autor do projeto, acompanhado de cépia do documento de identificagdo do
mesmo, copia da apdlice de seguro de responsabilidade civil e de declaragdo valida da respetiva ordem ou
associagao profissional;

* Memdria descritiva e justificativa do projeto com justificagcdo dos tipos de sistemas e equipamentos previstos;
* Calculos de dimensionamento das instala¢des, de tubagem de fluidos, equipamentos e aparelhagem;

* Caderno de Encargos contendo a especificagdao dos materiais e equipamentos e respetivas regras de
montagem;

* Medicdo e orcamento com descricdo detalhada dos trabalhos a realizar;
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* Plantas, na escala 1/100 indicando os tragados de condutas de ar assinalando os caudais e secgdes
correspondentes, os tragados de tubagens de fluidos assinalando as secg¢des, caudais e localizacdo dos
componentes a integrar nas respetivas redes, a implantagcao do equipamento e da aparelhagem de controlo e
o tragado das cablagens elétricas de poténcia e comando, associada as instalagdes de AVAC;

* Cortes horizontais e verticais a escala 1/100 de passagem entre pisos;

* Plantas e cortes, na escala apropriada, dos espacos técnicos com pormenorizagao da implantagdo dos
equipamentos;

* Pormenores dos “acidentes” de montagem na escala apropriada;
* Esquemas dos quadros elétricos, de poténcia e comando, associados ao AVAC;

* Medi¢des e mapas de quantidade de trabalhos, dando a indicagcdo da natureza e da quantidade dos trabalhos
necessarios para a execucao da obra;

* Orcamento baseado nas quantidades e qualidades de trabalho constantes das medicdes;

¢ Condigdes técnicas, gerais e especiais do caderno de encargos.

f) Sistemas de Seguranga Integrada (SADI/SADIR/CCTV e outros sistemas aplicéveis)

* Termo de responsabilidade do autor do projeto, acompanhado de cépia do documento de identificagao do
mesmo e copia de declaragao valida da respetiva ordem ou associagao profissional;

* Pecas escritas e desenhadas que integram os processos de licenciamento de Seguranca Integrada, de acordo
com a regulamentagao em vigor;

* Plantas, alcados e cortes em escalas apropriadas com a localizag¢ao dos equipamentos e do tragado das redes
associadas as diversas instalacdes a realizar;

* Dimensionamento dos equipamentos e redes das instalacdes;
* Matriz de comando do SADI

* Planta geral, a escala 1/100, no minimo, com a excegao de situacdes em que pela sua dimensao tal ndo seja
possivel, com a localizagdo dos edificios, dos arruamentos exteriores e da rede de hidrantes exteriores,
incluindo o tragado dos acessos para viaturas de socorro;

* Plantas, alcados e cortes, a escala adequada, com a localizagao dos pontos de penetracao no edificio;

* Esquema de principio de todos os sistemas, devidamente detalhado, com discriminacdo e identificacdo de
todos os equipamentos e acessorios que integram as instalagdes;

¢ Especificagao detalhada dos equipamentos, redes, componentes, acessdrios e materiais utilizados nas
diversas instalagdes;

* Pormenores necessarios a definicao detalhada e boa execugdo das instalagdes e equipamentos projetados, a
escalas adequadas;

* Medic6es e mapas de quantidade de trabalhos, dando a indica¢do da natureza e da quantidade dos trabalhos
necessarios para a execu¢ao da obra;

* Orcamento baseado nas quantidades e qualidades de trabalho constantes das medicdes;

* Condigdes técnicas, gerais e especiais do caderno de encargos.

g) Plano de Seguranca e Sadde

0 Projeto de Execucdo inclui um Plano de Seguranca e Saude, elaborado nos termos da legislacdo aplicavel,
designadamente o n.° 3 do Artigo 7.° da Portaria n.° 701-H/2008, de 29-07, Lei n.° 102/2009 de 10-09, na sua
atual redacdo, Decreto-Lein.° 273/2003, de 29-10, e Portaria n.® 101/96, de 03-04.
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* Termo de responsabilidade do autor do plano, acompanhado de cépia do documento de identificagdo do mesmo
e copia de declaragdo valida da respetiva ordem ou associagao profissional;

e Memdria Descritiva, contendo:

- Politica de Seguranca e Salde;

- Defini¢do de Objetivos;

- Comunicagdo Prévia quando necessario;

- Regulamentacgao geral e especifica;

- Organograma Funcional;

- Horério de Trabalho;

- Seguro de Acidentes de Trabalho e outros;

- Fases de execugao do empreendimento;

- Descricdo dos Métodos e Processos construtivos e das tecnologias de construcao previsiveis;

- Restri¢des decorrentes da interferéncia da obra com outras atividades que se desenvolvem no local ou nas
proximidades do estaleiro;

- Informacdes praticas sobre condicdes de assisténcia, evacuacao de sinistrados, centros de assisténcia
médica aonde recorrer, etc.;

- Procedimentos comuns a adotar em situacao de acidente;

- Declarag@es previstas no Dec. Lei 273/2003 de 29 de outubro.

e Caracterizagdo do Empreendimento:
- Caracteristicas Gerais.
- Mapa de Quantidades de Trabalho.
- Plano de Trabalhos.
- Cronograma de mao-de-obra.
- Projeto de Estaleiro abordando as seguintes questdes e indicando os condicionalismos especiais a ter em
conta (se for caso disso):
- Descricdo pormenorizada do processo construtivo e das solugdes tecnoldgicas a adotar;
- Condicionalismos do local com relevancia para a seguranca e saude dos trabalhadores;
- Vedagdes, acessos, circulacdo, estacionamento e sinalizagao do estaleiro;
- Sistema de controlo de entradas;
- Implantagdo, dimensionamento e descricdo das areas sociais, de escritérios e de armazenamento;
- Implantagao dos meios de produgao (gruas, centrais de betao, ferramentarias, etc.);
- Implantagao, dimensionamento e descricdo das areas sociais, de escritérios e de armazenamento.
- Lista de Trabalhos com Riscos Especiais;
- Lista de Materiais com Riscos Especiais;
- Lista de Equipamentos Fixos com Riscos Especiais a incorporar no empreendimento;
- Lista de Equipamentos Mdveis com Riscos Especiais a incorporar no empreendimento;

* Acdes para a Prevencao de Riscos;
- Plano de a¢es quanto a condicionalismos existentes no local;
- Plano de Sinalizagdo e Circulagao do estaleiro e da obra;
- Plano de protecgdes coletivas;
- Plano de protegdes individuais;
- Plano Utilizagao e de controlo dos equipamentos de estaleiro;
- Plano de inspecao e prevencao;
- Plano de salde dos trabalhadores;
- Plano de salde dos visitantes;
- Plano de registo de acidentes e indices de sinistralidade;
- Plano de formagao e informagao dos trabalhadores;
- Plano de emergéncia.

h) Plano de Prevenciao e Gestdo de residuos de Construgao e Demoligdo (PPGRCD)
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E aplicavel a legislacao em vigor, designadamente o Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro, na sua
redagao atual (Regime Geral da Gestao de Residuos e o Regime Juridico da deposi¢ao de residuos em aterro].

* Termo de responsabilidade do autor do plano, acompanhado de c6pia do documento de identificagdo do mesmo
e copia de declaragdo valida da respetiva ordem ou associagao profissional;

* 0 projeto de Execucdo deve ser acompanhado de um Plano de Preveng3o e Gestao de RCD (PPG), elaborado de
acordo com o modelo disponivel no portal da Agéncia Portuguesa do Ambiente.

4.3. ASSISTENCIA TECNICA

A Assisténcia Técnica diz respeito as prestagoes acessorias a realizar pelo projetista de modo a assegurar a correta
execucgdo da obra e a sua conformidade com o projeto e com o caderno de encargos. Na generalidade, consiste na
prestacgao de informag0es e esclarecimentos, na prondncia sobre erros e omissdes apresentadas durante a fase de
formacao do contrato, nos termos do CCP, e no acompanhamento da execugao da obra por parte do Coordenador de
Projeto e pelos Autores do Projeto, incluindo, também, quando aplicavel, as obrigac6es definidas no processo de
revisdo de projeto, nos termos do ponto 6.6 das Clausulas Gerais.

4.3.1. Requisitos das Instrugdes para a elaboragdo de projetos de obras, integrados na Portarian.® 701-H/2008 de
29-07:

Ref.? Projeto de Especialidade Artigo 10 Outros artigos
a) b) c] | d | e | f]
a) Arquitetura \ \ \ \ \ \ 20°
b) Inst., Eq. E Sistemas de Aguas e Esgotos \ \ \ \ \ \ 27°
c) Inst., Eq. E Sistemas Elétricos \ \ \ \ \ \ 33°
d) Inst., Eq. E Sistemas de Comunicagdes \ \ \ \ \ V 39°
e) Inst., Eq. E Sistemas de AVAC \ \ v v \ \ 450
g) Sistemas de Seguranca Integrada \ N N N V V 63°
h) Sistemas de Gestao Técnica Centralizada \ \ \ \ \ \ 69°
k) Gestdo de Residuos - - - - - - 150°

4.3.2. Telas finais

Nos termos da alinea c) do niumero 3 do Artigo 9° das "Instrucdes para elaboragdo de projetos de obras” (Portaria
n. 701-H/2008, de 29-07]) as telas finais, correspondendo ao conjunto de desenhos finais do projeto que integra
as retificages e alteragdes introduzidas no decurso da obra (traduzindo o que efetivamente foi construido), serdo
elaboradas e/ou concluidas pela equipa projetista de acordo com as informacdes fornecidas pelo dono da obra e/ou
empreiteiro.

5. PROGRAMACAO E COORDENACAQ DO PROJETO

5.1. Acoordenacao do projeto deverd ser assumida por um dos técnicos que integra a equipa, tal como definido na Lei
n.° 31/2009, de 3 de julho, na sua atual redagao.

5.2. Acoordenagdo das atividades dos intervenientes no projeto tem como objetivo a integracdo das suas diferentes
partes num conjunto harmoénico, de facil interpretacdo e capaz de fornecer todos os elementos necessarios a
execugao da obra, garantindo a adequada articulagdo da equipa de projeto em fungdo das caracteristicas da obra e
assegurando a participagdo dos técnicos autores, a compatibilidade entre os diversos projetos necessarios e o
cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares aplicaveis a cada especialidade.

5.3. Acoordenacgao visa o escalonamento das suas diferentes etapas e das atividades de cada interveniente, de modo
a ser dado cumprimento ao contrato.

5.4. 0 coordenador do projeto conciliard a sua agao com a do coordenador de seguranca e saide em fase de projeto.
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6. CONDICIONANTES ORCAMENTAIS

6.1. O prestador de servicos fica obrigado a prestar a presente prestacao de servicos de acordo com as diretrizes da
entidade contratante a nivel orcamental, respeitando os limites impostos por esta para a execugao da obra.

6.2. O custo previsto para a execugdo da obra de instalagdo das secgdes de cabeleireiros e estética e de geriatria do
Servigco de Formagao Profissional da Guarda ndo devera ultrapassar os 400.000,00€, sem o IVA incluido.

7. MANUTENCAO DO ESPACO

7.1. Devera o prestador de servicos, no desenvolvimento dos projetos, ter em atengao os custos de manutengao
associados a determinadas opgdes técnicas e construtivas, optando, sempre que possivel, por solugdes de maior grau
de sustentabilidade.

7.2. 0 projeto de execugao devera garantir, nos termos definidos no anexo - ESTRATEGIA NACIONAL PARA AS COMPRAS
PUBLICAS ECOLOGICAS 2020 (ENCPE 2020), da Resolucdo do Conselho de Ministros 38/2016, de 29 de julho, o
cumprimento dos objetivos definidos, das compras publicas ecoldgicas e que sdo:

?.2.1. Concorrer para a promogao da eficiéncia na utilizagdo de recursos e a minimizagao de impactes ambientais,
estimulando a oferta no mercado de bens e servicos, bem como,

7.2.2. Aexecucgao de obras publicas com um impacte ambiental reduzido em todo o seu ciclo de vida, em linha com
as politicas ambientais do pais.

7.3. 0 projeto deverd, ainda, incluir especificagdes técnicas ambientais ou requisitos de selecao e habilitacdo de
fornecedores, assegurando a sua concretizagao na fase posterior de execugao da empreitada.
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