@ O

MUNICIPIO DE AGUAS avIgos ) CLAUSULAS GERAIS
VISEU DEVISEU CIPALLZAD0S OF

SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE AGUA E SANEAMENTO DE VISEU

AGUAS DE VISEU

REPOSICOES DE PAVIMENTOS EM BETUMINOSO NO CONCELHO
PARA 2022

CADERNO DE ENCARGOS

CLAUSULAS GERAIS







® @ CLAUSULAS GERAIS

MUNICIPIO DE AGUAS
VISEU DEVISEU

1

CLAUSULAS GERAIS

iNDICE DO TEXTO

DISPOSIGGES GERALIS ... e r s e e r e m e e e nmmmaa e e e e e e nmmmmnnnnan 7
1.1 DISPOSIGOES E CLAUSULAS POR QUE SE REGE A EMPREITADA ......cuviiiuiieitieeeiteesteeesteeesreesteeeenseesreeensneens 7
1.2 REGRAS DE INTERPRETAGAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA .......uuttiiieeeeeeseeeeseeeeseeeenneeens 8
1.3 ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS NA INTERPRETAGAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA.............. 9
LI o = To N ] =5 {0 TSSO OSRT SRR ORPRRPR 9
1.5 SUBCONTRATAGAO E CESSAQO DA POSIGAO CONTRATUAL .....eeveuiereteeesnteeateeesneeassseeesnseessesesnseesnseeesseeennes 11
1.6 EXECUCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA .....veeiteeiteesieesresseenseesseesseessessseesnsens 11
1.7  ACTOS E DIREITOS DE TERCEIROS. ... uuvieitieeiteeeireeestteesseeeaseeesasessaseeesssessasesaassessaseeesssessnseseassessasesessseesnns 12
1.8 PATENTES, LICENGAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E DESENHOS REGISTADOS.......cccverreereerrnnens 12
1.9 OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO .eeuvveiueeeureeteeseesseesseessessssessseasseeseessesssesssessssssnsesssesssessseessessnsssnsens 12
T.10 CAUGAOD ... . ettt e e e e e e et et e eeeeeeeeabsaeeeeaeeeeaaaasseeeeaaeeaaasssseseaaaaesaassssseeeaaaeeaansrsneeeaans 14
1.1 OUTROS SINISTROS ..veeveeiureeueeenseeseessesssesssesasssaseasseesseessessssssssssssesssessseessesssesssessssesnsessseessesssesssesssssnses 15

OBRIGAQOES DO DONO DE OBRA E DO EMPREITEIRO............oorcccccerrrreeccceneanes 16
2.1  PREGO BASE E CONDIGCOES DE PAGAMENTO ...uveeiteesseesseessseesseesseesseessesssseesseessesssesssnssssssssesnsesssesssesssessnsens 16
2.2 ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO ..c.vviiutiiteeieesieestessstesteesteesseesseessesssseesseasseessessssssssssssssnsesssesssessnsssnsens 16
2.3 DESCONTOS NOS PAGAMENTOS ......uviiiiueieitie ittt eetteeeeteeesaseesteeeasseesseeaasseesasessasseesaseesseeesssessasseesseessens 17
2.4 IMORA NO PAGAMENTO ...eutteteeteesseessesssseasseesseessesssesssssssssasesssessssssssssnseesseessesssesssesssssssesnseessessesssessnsnns 17
2.5 REGRAS DE MEDIGAO ....eiuviitieitiesiee sttt seteeteesteesteesseessesssseanteesseessesssessnseanseeseessesssesssssssseensenssesssessnessnsnns 17
2.6 REVISAO DE PREGOS ..utttiiieeeiiiiiititieeeeeeeaaitssteeeaaaeeaaaattsseetaaaseaaassssessaaesaaasssssseesaaaaaaasssrsseesaesseaasssrsseesanns 17
2.7 TRABALHOS COMPLEMENTARES .....cccuttitteeteeteessesssesssssaseasseessesssessssssssesseessesssesssessssssssesnsesssesssessnssssens 19
2.8 OBRIGAGAO DE EXECUGAO DE TRABALHOS COMPLEMENTARES ...cvveiuveiureeteeseessesssessssnssesnseesseessessseessnns 19
2.9 RECUSA DA EXECUGAO TRABALHOS COMPLEMENTARES.......cciitiieiutieeteeeiteeesteeeasreesseeesseeesssessaseesssesssens 20
2.10 PREGO E PRAZO DE EXECUGAQO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES .....uveeuveeteesreesseesseesseenseesseessessseesenns 20
2.11 PRORROGAGAQ DO PRAZO DE EXECUGAQ DA OBRA ...ccuveeuveeteesteesteessesssseasseesseessesssessssssssssnsesssesssesssssssens 21

3/68



® O

VISEU © oevieey
2.12 FORMALIZAGAO DOS TRABALHOS COMPLENTARES ....cctiitieueeiteaseasesseeneessesseasesseensessesnsessessesnsessesseensessens 21
3 PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS.........ccoseiemrareeenssssesssssssesssssasaes 21
3.1 PREPARAGAO E PLANEAMENTO DA EXECUGAQ DA OBRA ......ceitiiuieieieeaneantesseesesseeneesseaseessessesnsessesseessessens 21
3.2 CONSIGNAGAO TOTAL E PARCIAL...ceii it ieittetieeeeeeeeeitteteeeeeeeeaeataeeeeeaeeeaaaaasseeeeaaeeeaaasssseeeaaaaesaasssseeeaaasesanns 23
3.3 PRAZO E AUTO DE CONSIGNAGAOQ. .....uttertetiteeeeeseeseeseesesseasessessessesseseeseasesseasessessensensenseneesessessessessessenses 23
3.4 PLANO DE TRABALHOS E PLANO DE PAGAMENTOS .....ccutiitieuieisesteeeeseeaneessesseesesseasesseaneessesseansessesseensessens 24
3.5 MODIFICAGAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS ......ceiuiiuieierieanieneeseeeeeseeseeeneesnenns 25
3.6 DESVIO DO PLANO DE TRABALHOS. .....cutttetiteseeeeseeseeseasessessessessessensenseseesessessessessensensenseneesessessessessensenss 25
3.7 RESOLUGAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA .....ceutitieueateaueeeeseeaneassesseesesseansesseassessessesnsessesseensessens 26
3.8 RESOLUGAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO ... .cuteteateeseasserseeseseeaneessesseesesseansessesssessessesnsessesseensesnenns 28
4  PRAZOS DE EXECUGAOD.......ciiimimicemssssesssssssessssss s sssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssnssssasaes 29
4.1  PRAZO DE EXECUGAQ DA EMPREITADA ....ccuetttaueeteeteeneesseeseesseaseansesseansassesseensesseansessesssessesseensessesseensesnens 29
4.2 MULTAS POR VIOLAGAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS......ccutteteeereeeeneeneeseasessessessessensensensenessessessessessessenees 30
e T ==Y 1 1 ST S 31
5  FISCALIZAGCAO E CONTROLO ....coourueermrerseresssasseessssssesessssssenssssssssssassessssssssensessassensessasses 31
5.1 DIRECCAO DA OBRA E REPRESENTANTE DO EMPREITEIRO ...cuveiteeteiteeiessesseenseseeeseensesseesessesseessesneensessennes 31
5.2 REPRESENTANTE DO DONO DA OBRA. ... .ceititieueateaueaseeseeaseassesseaseaseansesseaseeasesseassessesseensessesssessesnsensessesnes 32
5.3  LIVRO DE REGISTO DA OBRA .....cuueueeueeueeserseasessessasesseseaseesessessessessensessensaseesessessessessensensensensesessessessessensens 33
6 CONDICOES GERAIS DE EXECUGCAO DA EMPREITADA .......cooceiemrereeenssssesessssssesssssasaes 33
6.1 INFORMAGOES PRELIMINARES SOBRE O LOCAL DA OBRA......ueitirteueeeeeseeseesessessessessessesensesessessessessessensens 33
6.2 CONDIGOES GERAIS DE EXECUGAQO DOS TRABALHOS ........uuiiiiiiiieeeeeeeitteeeeeeeeeeetraeeeeeeeeeeeansreseeaaeeeeennsnens 34
6.3 RESPONSABILIDADE PELOS TRABALHOS COMPLEMENTARES ......ceitiitieuiestesseeneeseeaneessesseeeessesseessesneensessesnes 34
8.4 TRABALHOS A MENOS ......eeutteeeneeneeneaseaseaseasessessasesesseneesesseaseasessensensensaseeseasessessessensensensensesessessessessensens 35
6.5 ALTERACOES AO PROJECTO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO ....cevitieuiesteaueeeeseeeseeseeseeesessesseessesneenseseeenes 35
6.6 PATENTEAMENTO DO PROJECTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO LOCAL DOS TRABALHOS ......cerveerieerreeeeeseennes 35
6.7 CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS. .....c.ttuteueeneeseeueasessessessessenseseeseeseesessessessessensensensenessessessessessensens 36
TS T N 7Y 1 SRR 36
A = == 10 Y 36
7.1 DISPOSIGOES GERAIS.......uuutiiiiiieeeeieiiteeeeeeeeeeaetteeeeaaeeeaaettaseetaaaeeaaaassseeeaaesaaaassssseesaeasaaassssseeaaessaaasssrnns 36
7.2 HORARIO DE TRABALHO. ... ettt eteeateeateaaueeaueeaueeaseaaseesaeeaaeeaaeeaaeeaseeseaaaeaaaeeaaseamseamseanseeaseesseeeneesnseenseennn 37

4/68



@ O

“\A;'fcsuﬁﬁ D%%? SAESU CLAUSULAS GERAIS

7.3  SEGURANGA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO ......cuveuieuietieteetestessessesseeeseesessessessessessessensessesessesssssessesseneas 37
7.4 ACTUAGAO E COLABORAGAO TECNICA DO EMPREITEIRO ......uviieeieiiieeeetiee e et e et eettee e e tee e e eaee e e 38

8 INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES........ccoceiuiememsnssensnssssesssssanas 38
8.1 TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS .....ueeiueeiueeiueeaueeaeeaaseasseesseeaneeaaseaaseasseasseesnessnseansesnsesssesssessns 38
8.2 LOCAIS E INSTALAGOES CEDIDOS PARA IMPLANTAGAO E EXPLORAGAQ DO ESTALEIRO ....cuceueererenerreeseeneenens 40
8.3 INSTALAGOES PROVISORIAS.......cuveueeueetieseesessessessesseseeseaseaseasessessessessessessasessessessessessessensessesessessessessensess 40
8.4 REDES DE AGUAS, DE ESGOTOS DE ENERGIA ELECTRICA E DE TELECOMUNICAGOES ......covvviveeienereneeeeneen. 41
8.5 EQUIPAMENTO ....ueuteteateatteeeseeeeeeneeseeseeseaueseeaseseseeseeseeseeseaseseeesesseneeneeneeseeseeseneeasesenseneeneeseeneeneneeseenseneas 41
8.6 VEDAGAO DO LOCAL DA OBRA ...eeeiiiieiieitieeieee e e e e et et e e e e e e e ee ettt e eeeeaeeeaaeaasraeeaeaeeeaaasssseeeeaaeesaaasssseeeaaaseaanns 4
8.7 ACESSOS PROVISORIOS E DEFINITIVOS ....ccuiiuisvesteseeseeseeseeseasessessessessesseseesessessessessessessensessesessessessessensenss 42
8.8 EXPLORAGAO E FUNCIONAMENTO DO ESTALEIRO.....cueeueeuerueaueseeseeeesseneeneasessessessessessessensensesessessessessensenses 42
8.9 INSTALAGOES SANITARIAS .....veveueeueeuieseeseasessessessesseseeseeseeseasessessessessessesseseesessessessessensensessesessessessessensensns 43
8.10 ILUMINAGAO PROVISORIA .....oeeeitiee ettt ettt e ettt e e e ettt e e e ettt e e e e eateaeeeetaeeeeeaeeaeeeseeaeeesseeeeasreaeeannes 43
8.11 MONTAGEM DE SINALIZAGAQ E PAINEIS PUBLICITARIOS .....cutetttereeeeseeeeneesensessessessessesseneessesessessessessessenens 43
B.12 PUBLICIDADE .....cuteutetieteeteetestesteseeseeseeseesessessessessesseseeseaseaseasessessessesenseseeseeseasesseasessensenseneeseeseasessensansennas 43
8.13 MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS ......ccutiueireteeeseeseeseeseesessessessessessesessesessesssssessensenens 44

9  OUTROS TRABALHOS PREPARATORIOS ......ccoiiiimrnrcremssssesssssssssssssssssssassssssssasssnnns 44
9.1 TRABALHOS DE PROTECGAO E SEGURANGA .......ecueueeuierieteateasessessessesseseeseesessessessessessessensessesessessessessessensas 44
9.2 IMPLANTAGAO E PIQUETAGEM ......ceuteueeteaseaueseeseeseeeeseeseeseaseasessessessensensensesessessessessessensensensesessessessessensenens 45
10 RECEPCAO E LIQUIDAGAOQ DA OBRA ........ccooirirtrerererarasseseeesesesesssssssssasssasassssssssnsnsnsnes 45
0T S o) SRS 45
10.2 AUTO DE RECEPGAO PROVISORIA. .....cutiueiteteeesieseeseasessessessessessessesseseasesseassssessessessensensessessssessessessessensens 46
10.3 DEFEITOS DA OBRA .....uetititeueeseeseeseesestessessessessessaseaseasessessessessessensessasesseassssessessessensessessesessessessessessensens 47
10.4 PRAZO DE GARANTIA ... teteueeueemeemeesesseauestesseseseeneaseeseaseesesseasessesenseneaseaseasessessessensensensenseseasessessessessensens 48
10.5 OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO DURANTE O PRAZO DE GARANTIA......ceutitiitiateitestessesseeeseeseeseesessessessessenens 48
10.6 RECEPGAO DEFINITIVA .. veutiuteueeueeteeteesestessessessesessaseasessessessessessessessessasessesssssessessessensensessesessessessessensensens 49
10.7 RESTITUIGOES DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E EXTINGAO DA CAUGAO ......coiveeeneeneereeieseeseeneeseenenns 50
10.8 SUBSTITUIGAO DA CAUGAD ... ittteeeee e e ettt e e e e e e ettt e e e e e e e e et eeeeeaeeeeaassaseeeeaaseeaasstsaeeeaaaeeaannrsneeaaans 50
10.9 LIBERAGAQO DA CAUGAOD ... .eiiieeeeieiittiteeteeeeeeeeet ettt eeeeeeeaiateeeeeaaeeeaaasseeeeaaeeaaaasssseeeaaasesaasssseeeaaaseaasnnrsneeeaans 50

5/68



® O

VISEU = otviee
10.10  EXECUGAO DA CAUGAOD ... etitteiee e e e e ettt et e e e e e e ettt e e e e e e e e e atsaeeeeaaeeeaassssaseeeaaaeeaassrsseesaaeeeaasnsrnneeeaans 51
11 CONDICIONAMENTOS ......ciiiiiieemcmeesiisrrrrrnnmmessssssesrrrssnmmsssssssssrrrennmmnssssssssrnssnnmmnsssssssssssnnnnnn 52
11,1 DISPOSICOES GERAIS....eeeeiieeie ettt ee e e e e e et aeeeeeeaee e ettt aaeeeaaaeeaaassaseeeaaeeeaasssaseeeaaaaaaassrsseesaaeseaansrsneeeanns 52
12 PROTECQ[\O E SEGURANGCA...... ..ot ssss s s s smm s e s s s e e e ammnnns 52
12.1 LEGISLAGAO APLICAVEL ..ot eetteee ettt e ettt e e et e e e e ettt e e e e eat e e e e eeateeeeeeateeeeeassesaeeasseeaeeasseeeeaasseeeeaassenaens 52
12.2 MEDIDAS DE PROTECGAO E SEGURANGA .....uuutiiiieeeeiiititieeeeeeeeettateeeeaeseaaassaseeeaaaeaasssrsseesaaeaesasnsrnseeeaans 52
12.3 SISTEMA DE GESTAO DA SEGURANGA E SAUDE NO TRABALHO .....ccuviiieitiieeecettee e e ettt e e et e e eeane e e e e enreea e 53
13 ASPECTOS AMBIENTAIS. ... coittteccceiiiiriiirsnmmessssss s rrrrsnmmmssssssse s e e s smmmassssssssrnssnnmmnssssssssnnsnnnnnn 56
13.1 CONDICOES DE INSTALAGAO E FUNCIONAMENTO DO ESTALEIRO.......uvieeeiiureeeeiitreeeesatteeeesstreeeesesseeesssnseeaeans 56
13.2 REDUGAO DE RUIDO ... uutiieeiettiee e eeeteee e ettt e e ettt e e e et ee e e e et e e e eeateeeeeesseeeeeasteeaeaassesaeaasseeeeeasseeeeaasseeaeaassenaens 56
13.3 GESTAO DE RESIDUODS ....eoittiee et e ettt ettt e ettt e e e ettt e e e et e e e eeateeeeeeaseeeeeasseeaesasseeasaasseeaeaasseeasaassenaens 57
13.4 REPOSIGAO/REGULARIZAGAQO DAS CONDIGOES AMBIENTAIS APOS A CONCLUSAO DA OBRA .......cvveeeeireennn. 57
14 DISPOSICOES FINAIS .......cceeeceetrereessesasasasassssssessesesesesssssssasssassssssesessnssssssssssasasasassssens 57
14.1 DEVERES DE INFORMAGAQ .....oeiiiiitiieeeiitteeeeeetteeeeeetteeeesetteeeeeaaseeeesassaeeesasseeaesassasaesasseeaesassaeeeaasseeassansenanans 57
14.2 CASOS FORTUITOS OU DE FORGA MAIOR. ... uteeeeietteeeeeetteeeeeauteeeeeetseeeeaassesaeaasseeaesassesasaassesassasseeaeaassenaeans 57
14.3 RESOLUGAO DE LITIGIOS - FORO COMPETENTE ......uutiieeiittieeeeeiteeeeeetteeeeeetteeeeeesseeaeeasseeasaasseeasaasseeasaassenaeans 58
14,4 ARBITRAGEM ...ceiittiieeeitteee e e etteeeeeetteeeeeetteeeeeaasaeeeeasseeeeeasteeaeaasseseeaassaseesasseeaesassasaeaasseeeesassaeesaasseeeesansananans 58
14.5 COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES ...eeiiiiiiiieiittieie e e e e eetttee et e e e e e e e ttaeeeeeeeeeeeasbsaeeeeaaeeaaasssaseeeaaeeeaasnsrnreeeaens 58
14.6 CONTAGEM DOS PRAZOS ...ccceiiitiiieeieeeeeeettateeeeeaeeeaattaaeeeaeeeeaaassaseeeaaesaaasssaseeeaaaeaaassrsseesaaseaaassrnreeeanns 59
Y 10 1 S 61

6/68



@ % CLAUSULAS GERAIS

MUNICIPIO DE UAS

VISEU DEVISEU

SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE AGUA E SANEAMENTO DE VISEU

AGUAS DE VISEU

CADERNO DE ENCARGOS
- CLAUSULAS GERAIS -

1 DISPOSICOES GERAIS

1.1 DISPOSICOES E CLAUSULAS POR QUE SE REGE A EMPREITADA

1.1.1 O presente Caderno de Encargos tem por objectivo definir as condi¢coes e especificacbes
administrativas, juridicas e técnicas que o Empreiteiro devera respeitar na concepgao e realizacao
dos trabalhos e fornecimentos que s&o objecto da empreitada.

1.1.2 Na execucdo dos trabalhos e fornecimentos abrangidos por esta empreitada e na
prestacao dos servigos que nela se incluem observar-se-ao:

a) As clausulas do contrato e o estabelecido em todos os documentos que dele fazem
parte integrante;

b) O Cddigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”, aprovado pelo Decreto-Lei n.°
18/2008, de 29 de Janeiro, na sua atual redacao;

c) O Decreto n® 41821, de 11 de Agosto de 1958 (Regulamento de Seguranca no
Trabalho da Construcao Civil);

d) O Decreto n?46 427, de 10 de Julho de 1965 (Regulamento das Instalacoes
Provisérias Destinadas ao Pessoal Empregado nas Obras);

e) O Decreto-Lei n.? 273/2003 de 29 de Outubro (Transpde para a Ordem Juridica
Interna a Directiva n.® 92/57/CEE, do Conselho, de 24 de Junho, relativa as
prescricoes minimas de seguranca e de saude a aplicar nos estaleiros temporarios ou
maéveis);

f) A restante legislacao aplicavel, nomeadamente a que respeita a construgao, a revisao
de precos, as instalacdes do pessoal, a segurancga social, ao desemprego, a higiene,
segurancga, prevengdo e medicina no trabalho, ambiente e a responsabilidade civil
perante terceiros;

g) As regras da arte.

1.1.3  Para os efeitos estabelecidos na alinea a) da clausula 1.1.2 consideram-se integrados no
contrato:
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a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99. ° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no
artigo 1012 desse mesmo Cédigo (alinea nao aplicavel se o contrato nao for reduzido a
escrito nos termos da alinea d) do n.® 1 e do n.% 2 do artigo 95.2 do CCP);

b) Os esclarecimentos e as rectificacoes e erros e omissdes relativos ao Caderno de
Encargos;

¢) O Caderno de Encargos;

d) O projeto de execugdo (ou 0 programa, no caso previsto no n.2 3 do artigo 43.% do
CCP);

e) A proposta adjudicada;
f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou neste
Caderno de Encargos.

1.1.4  Nas presentes clausulas, utilizar-se-ao as seguintes denominagodes:

Dono da Obra  — Servigos Municipalizados de Agua e Saneamento de Viseu, Aguas de
Viseu
Fiscalizacao — Empresas, servigcos e pessoal designados pelo Dono da Obra para

efectuar a gestdo do Contrato e o acompanhamento directo da
realizag&o dos trabalhos.

Empreiteiro — Empresa ou grupo de empresas consorciadas a quem vier a ser
adjudicada a empreitada; no caso de tratar-se de grupo de empresas
sera sempre e, apenas, representado por um chefe de grupo.

1.2 REGRAS DE INTERPRETAGAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

1.2.1  As divergéncias que porventura existam entre os varios documentos que se consideram
integrados no Contrato, se ndo puderem solucionar-se pelas regras gerais de interpretagao,
resolver-se-ao de acordo com 0s seguintes critérios:

a) Prevalecem os documentos pela ordem em que séo indicados no ponto 1.1.3;

b) Nos casos de conflito entre este Caderno de Encargos e o Projeto de Execugéo (ou o
Programa, no caso previsto no n.? 3 do artigo 43.° do CCP), prevalecera o primeiro
quanto a definicdo das condig¢des juridicas e técnicas de execugao da empreitada € o
segundo em tudo o que respeita a definicdo da propria obra;

1.2.2  Se no projecto existirem divergéncias entre as varias pecas e nao for possivel soluciona-las
pelas regras gerais de interpretagéo, resolver-se-&o nos seguintes termos:
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a) As pecas desenhadas prevalecerdao sobre todas as outras quanto a localizagéo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposi¢cdo relativa das suas diferentes
partes;

b) As folhas de medi¢des discriminadas e referenciadas e os respectivos mapas resumo
de quantidades de trabalhos prevalecerao sobre quaisquer outras no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.°
do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalecera o que constar da memoria descritiva e restantes pegas do
projecto de execucao.

1.2.3 Em casos de divergéncias entre os documentos referidos na alinea b) ah) don.®1.1.3eo
clausulado, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos austamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.°2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°
do mesmo Cédigo (preceito ndo aplicavel se o contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da
alinead) don.? 1 e don.?2do artigo 95.° do CCP).

1.3 ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS NA INTERPRETAGAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A
EMPREITADA

1.3.1  As duvidas que o Empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao director de fiscalizagcdo da obra antes de se iniciar a execug¢ao
do trabalho sobre a qual elas recaiam.

1.3.2 No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucgao dos trabalhos a que
dizem respeito, devera o Empreiteiro submeté-las imediatamente ao director de fiscalizacao da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagdo antes do inicio daquela
execucgao.

1.3.3 A falta de cumprimento do disposto na clausula 1.3.2 torna o Empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demoligao e
reconstrucao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

1.4 PROJETO

1.4.1 O projeto a considerar para a realizacdo da empreitada sera o patenteado no Programa do
Concurso, salvo se no Programa de Concurso ou no Caderno de Encargos for determinada ou
admitida a apresentacao de variantes pelos concorrentes, nos termos do artigo 59¢ do CCP, caso
em que o projecto apresentado pelo Empreiteiro e aceite pelo Dono da Obra ficard a substituir o
projecto patenteado ou a parte a que diz respeito. No caso de a elaboragcao do projecto constituir
uma das obrigacdes do concorrente, o projecto a considerar sera o submetido pelo Empreiteiro a
concurso e aceite pelo Dono da Obra.

1.4.2 Em qualquer dos casos indicados na clausula anterior, devem ser observadas as
disposicbes legais relativas a elaboracdo de projectos de obras publicas, designadamente as
contidas na Portaria 701-H/2008, de 29 de Julho, bem como as previstas no artigo 4° do Decreto-Lei
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n? 273/2003, de 29 de Outubro e no artigo 43° do CCP.

1.4.3 No caso de o projecto ser elaborado pelo Empreiteiro, o autor do projecto deve prestar a
necessaria assisténcia técnica ao Dono da Obra, tanto na fase de procedimento e adjudicagéo
como na fase de execucao da obra.

1.4.4  No caso em que a adjudicagao tenha recaido sobre proposta com projecto do Empreiteiro
ou variante ao projecto ou a parte dele, entende-se que o referido projecto contém todos os
elementos necessarios para a sua perfeita apreciacdo e que se encontra completada com os
esclarecimentos, pormenores, planos e desenhos explicativos e com o grau de desenvolvimento em
conformidade com o artigo 43° do CCP.

1.4.5 Na fase de preparacao e planeamento a que se refere a clausula 3 e no caso referido na
clausula 1.4.4, o Empreiteiro completara os elementos de projecto por ele apresentados a concurso
para que sejam atingidas uma pormenorizagcao e especificacao pelo menos idénticas as do projecto
patenteado ou da parte a que dizem respeito. O projecto variante deve ser acompanhado de nota
justificativa, particularmente nos casos em que inclua inovagdes tecnolégicas relativamente ao
projecto patenteado, e obedecer, no que for aplicavel, as disposicdes legais para a elaboragéo de
projectos de obras publicas.

1.4.6 Os elementos do projecto que ndo tenham sido patenteados no procedimento,
nomeadamente projectos variante ou projectos complementares apresentados pelo Empreiteiro,
deverao ser submetidos a aprovacao do Dono da Obra (ou entidade que tomou a decisdo de
contratar) e ser sempre assinados pelos seus autores, que deverdo possuir para o efeito, nos
termos da lei, as adequadas qualificacdes académicas e profissionais (aplicavel apenas no caso de
caber ao empreiteiro a elaboragéo do projeto de execugao ou caso ser admitida a apresentacao de
projeto variante).

1.4.7  Salvo disposicdo em contrario, competira ao Empreiteiro a elaboracdo dos desenhos,
pormenores e pecas desenhadas do projecto, bem como dos desenhos correspondentes as
alteragdes surgidas no decorrer da obra. No que diz respeito as telas finais deverao ser seguidas as
disposi¢cdes contidas no ponto 22 das Clausulas Especiais do Caderno de Encargos.

1.4.8 Podera o Empreiteiro, no decorrer das obras, propor a alteracdo de solugbes ou
pormenores construtivos, apresentando, para tal efeito, os correspondentes desenhos e, quando
necessario, as respectivas pecas escritas justificativas ou de calculo (aplicavel apenas no caso de
caber ao empreiteiro a elaboracdo do projeto de execugdo ou ao caso de ser admitida a
apresentagao de projeto variante).

1.49 Até a data da recepgao proviséria, o0 empreiteiro entrega ao dono de obra uma colegédo
atualizada de todos os desenhos referidos no ponto 1.4.7, eleborados em transparentes
sensibilizados de material indeformavel e inalteravel com o tempo, ou atrvés de outros meios, desde
gue aceites pelo dono de obra.
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1.5 SUBCONTRATACAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

1.5.1 O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde
que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n°s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.

1.5.2 O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagcdo na fase de execucao quando nao
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado receio de
gue a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagées emergentes
do Contrato (ou nos casos previstos no n.? 2 do artigo 385.2 do CCP). A subcontratacédo na fase de
execucao esta sujeita a autorizacdo do dono da obra, dependente da verificagcdo da capacidade
técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na
fase de formacao do Contrato, aplicando-se, com as necessaria adaptacoes, o disposto nos n’s 3 e
6 do artigo 318.2 do CCP.

1.5.3 Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.°2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisao de pregos.

1.5.4 O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo director de fiscalizagdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal
dos subempreiteiros presentes na obra.

1.5.5 O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre
os subcontratados e terceiros.

1.5.6 No prazo de cinco dias ap6s a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono
da obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa.

1.5.7 A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais
€ do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

1.5.8 A cessao da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizagao da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.2 1 do artigo 317.2 do CCP ou, em
alternativa, indicar as entidades para as quais a cessao da posigao contratual de alguma das partes
seja autorizada no Contrato, nos termos do n.® 1 do artigo 318.2 do CCP.

1.6 EXECUGAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA

1.6.1 O Dono da Obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao
incluidos no contrato, ainda que sejam da natureza idéntica a dos contratados.

1.6.2 Os trabalhos referidos na clausula anterior serdo executados em colaboracdo com o
Director de Fiscalizagao, de modo a evitar atrasos na execug¢ao do contrato e outros prejuizos.
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1.6.3 Quando o Empreiteiro considere que a normal execucdo da Empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos a que se refere a
clausula 1.6.1, devera apresentar a sua reclamacgéo no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da
ocorréncia, a fim de superiormente se tomarem as providéncias adequadas a diminuicao ou
eliminagao dos prejuizos resultantes da realizagao daqueles trabalhos.

1.6.4  Nos casos da clausula anterior, e verificando-se comprovadamente a existéncia de atrasos
ou outros prejuizos, o Empreiteiro tera direito:

a) A prorrogagdo do prazo do contrato, por periodo correspondente ao do atraso
porventura verificado na realizagdo da obra, em consequéncia da suspensao ou do
abrandamento do ritmo de execucao dos trabalhos;

a) A indemnizacao dos prejuizos que demonstre ter sofrido.

1.7 ACTOS E DIREITOS DE TERCEIROS

1.7.1  Sempre que o Empreiteiro sofra atrasos na execugéo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deverd, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o Director de Fiscalizagdo, a fim de o Dono da
Obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

1.7.2 Se os trabalhos a executar na obra forem susceptiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade publica, o Empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunicara, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao Director de Fiscalizagao, para que esta possa tomar as providéncias que julgue necessarias
perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

1.8 PATENTES, LICENGAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E DESENHOS REGISTADOS

1.8.1 Serao inteiramente de conta do Empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes
da utilizagdo, na execucdo da empreitada, de equipamentos, de materiais, de elementos de
construgédo ou de processos de construgao a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas,
desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

1.8.2 Se o Dono da Obra vier a ser demandado por infraccdo, na execugdo dos trabalhos,
qualquer dos direitos mencionados na clausula anterior, 0 Empreiteiro indemniza-lo-a de todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e de todas as quantias que tenha de pagar, seja a
que titulo for.

1.9 OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO

1.9.1 Salvo disposigao em contrario constante deste Caderno de Encargos, correrdo por conta
do Empreiteiro os seguintes custos e responsabilidades:

a) A reparagao e a indemnizacao de todos os prejuizos que, por motivos imputaveis ao
Empreiteiro e que nao resultem da prépria natureza ou concepgao da obra, sejam
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sofridos por terceiros até a recepcao definitiva dos trabalhos, em consequéncia do
modo de execugdo destes Ultimos, da actuagdo do pessoal do Empreiteiro ou dos
seus Subempreiteiros, fornecedores e tarefeiros e do deficiente comportamento ou da
falta de seguranga das obras, materiais, elementos de constru¢ao e equipamentos;

b) O que for necesséario para a execugdao completa dos trabalhos abrangidos pelo
contrato, de acordo com a melhor técnica e regras da arte de construir e de harmonia
com as Especificagdes Técnicas e de acordo com as condi¢cdes expressas nos
projectos e no Caderno de Encargos, com as instrugdes dos fabricantes e com as
disposicoes legais aplicaveis;

c¢) O reforgo dos meios de acgao necessarios para recuperacao de atrasos;

d) As medidas necessarias para evitar ou minimizar os incomodos a populagao residente
na vizinhanca da obra e aos utilizadores desses espacos, quando os trabalhos forem
executados nas proximidades de lugares habitados;

e) As licencas de obras necessérias a execucao da empreitada;

f) As indemnizacdes devidas a terceiros por prejuizos resultantes de rebentamentos de
explosivos ou de vibragdo de equipamento utilizados na execugao dos trabalhos;

g) As indemnizagbes devidas a terceiros pela constituicdo de serviddes provisérias ou
pela ocupacao temporaria de prédios particulares necessarios a execucdo da
empreitada;

h) A manutencao e reparagao das vias de comunicagao publicas ou privadas que hajam
sido comprovadamente afectadas em consequéncia dos trabalhos de construcdo das
obras ou da circulagdo de maquinas ou dos veiculos com transportes de materiais
para fornecimentos da obra, incluindo subempreiteiros ou fornecedores da mesma;

i) As operacoes de limpeza final da obra, bem como a limpeza de todas as vias por onde
tenha circulado o trafego durante a execugao dos trabalhos;

i) A implementagao pratica dos sistemas de gestdo aprovados pelo Dono de Obra,
incluindo a operacionalizacdo das medidas que estes venham a preconizar com o
decorrer dos trabalhos.

1.9.2 O Empreiteiro é o Unico responsavel por todos os acidentes ou danos, quer pessoais quer
materiais, que os trabalhos de execugdo da obra ou acgdo dos seus agentes ou operarios,
subempreiteiros, tarefeiros, fornecedores e montadores possam causar, tanto ao pessoal como a
terceiros e a outras empresas que trabalhem na mesma obra, bem como ao Dono da Obra e seus
representantes.

1.9.3 O Empreiteiro obriga-se a garantir a seguranca dos trabalhadores, assim como das
pessoas empregadas, a qualquer titulo.

1.9.4 Constituem ainda encargos do Empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros
indicados no presente Caderno de Encargos, a constituicdo das caucdes exigidas no Programa do
Concurso (quando exigiveis) e as despesas inerentes a celebragao do contrato.
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1.9.5

Seguros - Disposigoes Gerais

a)

b)

c)

d)

e)

9)

h)

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho,
cuja apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem
como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros
possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em
vigor em Portugal;

O Empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execugdo do contrato, as apdlices de seguro previstas nas
clausulas seguintes e na legislacdo aplicavel, das quais deverdo exibir cépia e
respectivo recibo de pagamento de premio na data da consignagao;

O Empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigagdes previstas na presente
seccao, devendo zelar pelo controlo efectivo da existéncia das apdlices de seguro dos
seus subcontratados;

As apdlices de seguro exigidas pelo presente Caderno de Encargos e pela legislagao
aplicavel deverdo ser apresentadas no acto da consignacao dos trabalhos, obrigando-
se o0 Empreiteiro a manté-las validas até a recepgao definitiva, ou até a desmontagem
integral do estaleiro, no caso do seguro dos equipamentos € maquinas auxiliares
afectas a obra e ao proprio estaleiro;

O Dono da Obra podera exigir, em qualguer momento, copias e recibos de pagamento
das apdlices previstas nesta seccao ou na legislacédo aplicavel, ndo sendo admitida a
entrada em estaleiro de obra de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas
copias e recibos;

Todas as apdlices de seguro e respectivas franquias previstas nesta secgéo e restante
legislacdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do Empreiteiro e seus
subempreiteiros, e deverdo ser contratados em entidade seguradora legalmente
autorizada e estabelecida em Portugal;

Os seguros indicados como obrigatérios neste Caderno de Encargos em nada
diminuem ou restringem as obrigacées e responsabilidades (legais, contratuais e
outras) do Empreiteiro perante o Dono da Obra e perante a lei;

Em caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigacbes de pagamento
dos prémios referentes aos seguros mencionados, o Dono da Obra reserva-se o
direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou
por ele suportados.

1.10 CAUCAO

1.10.

1 O valor da caugéo é de 5% do preco contratual e sera prestado por depdsito em dinheiro
ou em titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, ou mediante garantia bancaria, ou ainda por
seguro-caucao.

1.10.2 Quando o preco total resultante da proposta adjudicada seja considerado anormalmente
baixo, o valor da caugao a prestar pelo adjudicatario € de 10% do prego contratual.
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1.10.3 Pode nao ser exigida a prestacdo de caugéo, quando o adjudicatario apresente seguro da
execugao do contrato a celebrar, emitido por entidade seguradora, que cubra o respetivo preco
contratual, ou declaragdo de assuncdo de responsabilidade solidaria com o adjudicatario, pelo
mesmo montante, emitida por entidade bancaria, desde que essa entidade apresente documento
comprovativo de que possui sede ou sucursal em Estado membro da Unido Europeia, emitido pela
entidade que nessa Estado exerca a supervisao seguradora ou bancéria, respetivamente.

1.10.4 O depbsito em dinheiro ou titulos é efetuado em Portugal, em qualquer instituicdo de
crédito, a ordem da entidade que for indicada no programa do procedimento, devendo ser
especificado o fim a que se destina.

1.10.5 Quando o depésito for efetuado em titulos, estes sdo avaliados pelo respetivo valor
nominal, salvo se, nos ultimos trés meses, a média da cotacdo na bolsa de valores ficar abaixo do
par, caso em que a avaliacao € feita em 90% dessa média.

1.10.6 Quando o preco contratual for inferior a 500 000,00€, a entidade adjudicante pode substituir
a prestacao da caugéao pela retengdo de 10% do valor dos pagamentos a efetuar.

1.11 OUTROS SINISTROS

1.11.1 O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocao propria por si afectos a
obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de
passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais
sobre responsabilidade civil automovel (riscos de circulacdo), bem como apresentar comprovativo
que os veiculos afectos a obras pelos subempreiteiros se encontra segurado.

1.11.2 O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares
que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imoveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios,
camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser garantidos os
riscos de danos préprios.

1.11.3 O capital minimo seguro pelo contrato referido nos numeros anterior deve perfazer, no
total, um capital seguro que nao pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os riscos
de circulagao (ramo automovel).

1.11.4 No caso dos bens imoveis referidos no n.? 1.11.2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosao e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respectivo valor patrimonial.
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2 OBRIGACOES DO DONO DE OBRA E DO EMPREITEIRO

2.1 PREGO BASE E CONDICOES DE PAGAMENTO

211 Pela execucao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagées decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar aos empreiteiros o valor maximo para o lote1 de 164 442,00 €
e para o lote2 de 166 314,00 €, valores acrescidos de IVA a taxa legal em vigor, no caso de os
empreiteiros serem sujeitos passivo desse imposto pela execugéo do Contrato.

2.1.2  Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com as regras de medicao.

2.1.3  Os pagamentos sao efectuados no prazo maximo de 30 dias (n.° 2 do artigo 299.° do
CCP), apds a apresentagao da respectiva factura.

2.1.4  As facturas e os respectivos autos de medi¢ao sao elaborados de acordo com o modelo e
respectivas instrugcdes fornecidos pelo director de fiscalizacao da obra.

2.1.5 Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
gue tenham sido concluidos durante o0 més, sendo a sua aprovagao pelo director de fiscalizagdo da
obra condicionada a realizacao completa daqueles.

2.1.6 No caso de falta de aprovacdo de alguma factura em virtude de divergéncias entre o
director de fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a
respectiva factura ao empreiteiro, para que este elabore uma factura com os valores aceites pelo
director de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este nao aprovados.

2.2 ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

2.2.1 O Empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao Dono da Obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicado de materiais cuja aplicagcdo haja
sido prevista no plano de trabalhos.

2.2.2  Sem prejuizo do disposto nos artigos 292° e 293° do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior s6 pode ser pago depois de o Empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma
caugao do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia
bancaria ou seguro caugao.

2.2.3 Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no numero anterior
correm por conta do empreiteiro.

2.24 A caugao para garantia de adiantamentos de prego € progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido
efectuado pelo Dono da Obra, nos termos do n.? 2 do artigo 295.2 do CCP.
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2.3 DESCONTOS NOS PAGAMENTOS

2.3.1 Para reforgo da caugéo prestada com vista a garantir o exacto e pontual cumprimento das
obrigagbes contratuais, as importancias que o Empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento,
excepto nos casos em que o Empreiteiro tenha prestado contrato de seguro pelo preco total do
contrato.

2.3.2 O desconto para reforco da caugao pode, a todo o tempo, ser substituido por titulos
emitidos ou garantidos pelo Estado, por garantia bancaria a primeira solicitacdo ou por seguro-
caucao, nos mesmos termos estabelecidos para a caugao destinada a garantir o exacto e pontual
cumprimento das obrigacdes contratuais.

2.4 MORA NO PAGAMENTO

241 Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacées de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

2.5 REGRAS DE MEDIGAO

251 As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos néo previstos no
projecto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitas no local da obra
com a colaboragao do empreiteiro e sédo formalizados em auto.

2.5.2 As medicdes sdo efectuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

2.5.3 Nos critérios de medicdo a adoptar, observar-se-ao, para o efeito, pela seguinte ordem de
prioridade:

a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;

a) As regras de medicdo na construgdo publicadas pelo Laboratério Nacional de
Engenharia Civil;

b) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
Dono da Obra e o Empreiteiro.

2.6 REVISAO DE PREGOS

2.6.1  Arevisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execu¢do da empreitada, é efectuada
nos termos do disposto no Decreto-Lei n.? 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de garantia de
custos pelo Dono de Obra.

2.6.2 No caso de eventual omissdao do contrato relativamente a formula de revisdo de precos,
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aplicar-se-a a formula tipo estabelecida para obras da mesma natureza.

2.6.3  Se arevisdo for feita na modalidade de garantia de custos pelo dono da obra observar-se-
a0 as seguintes condigoes:

a) Os custos de mao-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios
praticados no mercado, sdo os indicados neste caderno de encargos ou no titulo
contratual;

b) A garantia de custo de mao-de-obra abrange exclusivamente as profissées
enumeradas neste caderno de encargos;

c) A garantia de custo de mao-de-obra ndo abrange os encargos de deslocacao e de
transporte do pessoal do empreiteiro nem o0s agravamentos correspondentes a
prestacdo de trabalho em horas extraordinarias que nao estejam expressamente
previstas neste caderno de encargos;

d) A revisdo de precos relativa ao custo de mao-de-obra incidira sobre o valor
correspondente a percentagem fixada na legislacdo sobre revisao de precos;

e) O empreiteiro obriga-se a enviar ao director de fiscalizacdo da obra o duplicado das
folhas de salarios pagos na obra, do qual Ihe serd passado recibo, no prazo de cinco
dias a contar da data de encerramento das folhas;

f) Em anexo ao duplicado das folhas de salarios, o empreiteiro obriga-se a enviar
também um mapa com a relagéo do pessoal e respectivos salarios e encargos sociais
a que corresponda ajustamento de precos no qual figurem os montantes calculados na
base dos que forem garantidos, dos efectivamente despendidos e as correspondentes
diferencgas a favor do dono da obra ou do empreiteiro;

g) O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificagdo de quaisquer salarios ou
encargos sociais que figurem nas folhas enviadas ao director de fiscalizagdo da obra;

h) Os precos garantidos para os materiais sao considerados como pregos no local de
origem do fornecimento ao empreiteiro e ndo incluem, portanto, os encargos de
transporte e os que a este forem inerentes, salvo se neste caderno de encargos se
especificar de outra forma;

i) Se para a aquisicdo de materiais de prego garantido tiverem sido facultados
adiantamentos ao empreiteiro, as quantidades de materiais adquiridos nessas
condi¢des ndo sao susceptiveis de revisao de pregos a partir das datas de pagamento
dos respectivos adiantamentos;

i) Independentemente do direito de vigilancia sobre os precos relativos a aquisicao de
materiais de preco garantido, o dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro a
justificacdo dos respectivos precos.

2.6.4  Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de precos da
empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.
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2.7 TRABALHOS COMPLEMENTARES

2.71 Sao trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade ndo esteja prevista no
contrato.

2.7.2 Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias nao previstas, pode o
dono de obra ordenar a sua execuc¢ao ao empreiteiro desde que, de forma cumulativa:

a) Nao possam ser técnica ou economicamente separaveis do objecto do contrato sem
inconvenientes graves e impliquem um aumento consideravel de custos com o dono
de obra;

b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares
igualmente decorrentes de circunstancias nao previstas, ndo exceda 10 % do preco
contratual; e

c) O somatdrio do preco contratual com o prego atribuido aos trabalhos complementares
nao exceda os limtes previstos na alinea d) do artigo 19.° do CCP, quando o
procedimento adotado tenha sido o ajuste direto, na alinea ¢) do mesmo artigo quando
o procedimento tenha sido o da consulta prévia ou na alinea b) do artigo 19.2 quando o
procedimento adotado tenha sido o concurso publico ou o concurso limitado por prévia
qualificagdo sem publicagdo do respectivo andncio no Jornal Oficial da Uniao
Europeia.
2.7.3 Quando os trabalhos complementares resultem de circustancias imprevisiveis ou que uma
entidade adjudicante diligente ndo pudesse ter previsto, pode o dono da obra ordenar a sua
execucao desde que, de forma cumulativa:
a) Nao possam ser técnica ou economicamente separaveis do objecto do contrato sem
inconvenientes graves e impliquem um aumento consideravel de custos com o dono
de obra; e

b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares
igualmente decorrentes de circunstancias imprevisiveis, ndo exceda 40 % do preco
contratual.

2.7.4  Os trabalhos complementares que excedam os limites previstos no artigo 370.° do CCP
devem ser adjudicados na sequéncia de um novo procedimento.

2.8 OBRIGAGAO DE EXECUGAO DE TRABALHOS COMPLEMENTARES

2.8.1 O Empreiteiro tem a obrigagcdo de executar complementares, desde que tal lhe seja
ordenado por escrito pelo dono da obra e Ihe sejam entregues as alteragbes aos elementos da
solucdo da obra necessarias a sua execugao, quando os mesmos tenham integrado o caderno de
encargos relativo ao procedimento de formag&o do contrato.

2.8.2 O Empreiteiro ndo esta sujeito a obrigacao prevista no numero anterior quando opte por
exercer o direito de resolugao do contrato ou quando, sendo os trabalhos complementares de
espécie diferente dos previstos no contrato ou da mesma espécie de outros nele previstos, mas a
executar em condigcbes diferentes, o empreiteiro ndo disponha dos meios humanos ou técnicos
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indispensaveis para a sua execugao.

2.9 RECUSA DA EXECUGAO TRABALHOS COMPLEMENTARES

2.91 Para efeitos do disposto no n.2 2.8.2 do artigo anterior, bem como quando entenda nao
estarem verificados os pressupostos constantes do n.% 2.7.1 e do n.? 2.7.3, o empreiteiro pode, no
prazo de 10 dias a contar da recepcédo da ordem do dono da obra de execugao dos trabalhos
complementares dela reclamar, fundamentadamente.

2.9.2 Recebida a reclamacgéao do empreiteiro, o0 dono da obra deve apreciar a mesma no prazo
de 10 dias a contar da sua recegao.

2.9.3 Quanto considere injustificada a nao execugao dos trabalhos complementares, o dono da
obra pode:

a) Notificar o empreiteiro com, pelo menos, cinco dias de antecedéncia, para execugao
os trabalhos complementares; ou

a) Optar pela execucao dos trabalhos complementares, directamente ou por intermédio
de terceiro, quando o empreiteiro tenha manifestado de forma peremptdria a intengéo
de nao os executar, sendo aplicavel, com as necessarias adaptacdes, o disposto nos
n.os 2 a 4 do artigo 325° do CCP.

2.9.4 No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, quando o empreiteiro nao dé inicio a
execugao dos trabalhos, pode o dono da obra, sem prejuizo do poder de resolugao do contrato:

a) Aplicar ao empreiteiro uma sang¢ao pecuniaria compulsoria, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1%. (por mil) do preco contratual, sem prejuizo de o contrato
poder prever valor mais elevado; ou

b) Optar pela execucao dos trabalhos complementar, directamente ou por intermédio de
terceiro.

2.10 PREGO E PRAZO DE EXECUCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

2.10.1 Na falta de estipulagéo contratual, o pre¢o a pagar pelos trabalhos complementares e o
respectivo prazo de execugao sao fixados nos seguintes termos:

a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a
executar em condigdes semelhantes, sdo aplicaveis os pregos contratuais e 0os prazos
parciais de execugao previstos no plano de trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros
previstos no contrato mas a executar em condi¢cdes diferentes, deve o empreiteiro
apresentar uma proposta de prego e de prazo de execugao.

2.10.2 Nos casos previstos na alinea b) da clausula anterior, o empreiteiro deve apresentar ao
dono da obra uma proposta de preco e de prazo de execugdo dos trabalhos a mais, no prazo de 10
dias a contar da data da notificacdo da ordem de execugao dos mesmos.
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2.10.3 O dono da obra dispde de 10 dias para se pronunciar sobre a proposta do empreiteiro,
podendo, em caso de ndo aceita¢gdo da mesma, apresentar uma contraproposta.

2.10.4 Se o dono da obra nédo efectuar nenhuma comunicacdo ao empreiteiro dentro do prazo
previsto no niUmero anterior, considera-se que a proposta deste foi aceite.

2.10.5 Sem prejuizo do disposto no artigo 372.2 do CCP, enquanto nao houver acordo sobre todos
ou alguns precos ou sobre o0 prazo de execugao, os trabalhos respectivos sdo executados e pagos
com base na contraproposta do dono da obra, efectuando-se, se for caso disso, a correspondente
correcgao, acrescida, no que respeita aos pregos, dos juros de mora devidos, logo que haja acordo
ou determinacao judicial ou arbitral sobre a matéria.

2.11 PRORROGAGCAO DO PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA

2.11.1  Quando haja lugar a execucdo de complementares, o prazo de execugao da obra é
proporcionalmente prorrogado de acordo com os prazos definidos nos termos do disposto no artigo
373.2do CCP.

2.11.2 O disposto no numero anterior ndo é aplicavel quando estejam em causa trabalhos
complementares cuja execugao nao prejudique o normal desenvolvimento do plano de trabalhos.

2.12 FORMALIZAGCAO DOS TRABALHOS COMPLENTARES

2.12.1 Definidos todos os termos e condicées a que deve obedecer a execucado dos trabalhos
complementares, o dono da obra e o empreiteiro devem proceder a respectiva formalizagao por
escrito.

3 PREPARACAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

3.1 PREPARACAO E PLANEAMENTO DA EXECUCAO DA OBRA

3.1.1 O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagédo, planeamento e coordenagdo de todos os
trabalhos da empreitada, seja qual for o agente executor, bem como pela preparagéo,
planeamento e execucao dos trabalhos necessarios a aplicacao, em geral, das normas
sobre seguranga, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas
consignadas no Plano de Seguranca e Saude e Gestao de Residuos de Construcao e
Demoligao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagédo, planeamento e coordenagao
dos trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude
no trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea g) da
clausula 3.1.5;
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c) Na execugdo do contrato a observar, cumprir e fazer cumprir todas as normas de
direito ambiental destinadas a proteccdo do ar, agua, solos, flora e fauna e de
seguranca, higiene e saude no trabalho, designadamente as normas e disposigoes
resultantes de todas as convencdes e tratados internacionais aplicaveis, da legislagao
comunitaria e respectiva legislagcao nacional.

3.1.2 O Empreiteiro obriga-se, ainda, a:

a) Nao fazer uso de quaisquer materiais, substancias ou produtos proibidos,
designadamente poluentes, toxicos ou considerados perigosos pela legislagdo em
vigor;

b) Enviar, em suporte informdtico, as fichas técnicas e de seguranca de todos os
produtos utilizados;

c) Efectuar a limpeza de qualquer material, substancia ou residuo contaminante,
poluente, téxico ou perigoso, que venha a verificar-se existir em qualquer das
componentes ambientais supra -referidas;

d) Quando solicitado, ao envio das fichas técnicas, certificados de conformidade CE e
manuais e/ou instrucbes de funcionamento, utilizacdo e manutencdo, em portugués,
relativamente as maquinas, equipamentos de trabalho ou equipamentos de protecgao
individual utilizados.

3.1.3 Todo e qualquer facto praticado pelo Empreiteiro em violacdo da legislacédo referida nos
paragrafos anteriores responsabiliza-lo-a, nos termos da lei.

3.1.4 A responsabilidade do Empreiteiro acima mencionada integrara a limpeza de qualquer
material, substancia ou residuo contaminante, poluente, toxico ou perigoso, que venha a verificar-se
existir em qualquer das componentes ambientais referidas no paragrafo anterior.

3.1.5 A preparagédo e planeamento da execugdo da obra compreendem, além dos trabalhos
preparatérios ou acessorios previstos no artigo 350° do CCP.

a) A apresentagao, pelo Empreiteiro ao Dono da Obra, de quaisquer duvidas relativas a
eventuais condicionamentos relativos a materiais, equipamentos, métodos e técnicas a
utilizar na execugao da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo Dono da Obra;

c) O estudo e definicao pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adoptar na
realizacao dos trabalhos;

d) A apresentacao pelo Empreiteiro dos desenhos de construcdo, dos pormenores de
execucgao e dos elementos do projecto que Ihe competir elaborar;

e) A elaboracéo e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.? 3 do artigo 361.2 do CCP;

f) A a provacao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas g) e h);
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g) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcao do sistema utilizado para a execugédo da obra, em particular as
tecnologias e a organizagao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro;

h) Cumprimento e desenvolvimento do Manual de Seguranga e Saude, nos termos do
Decreto-Lei n.? 273/2003, de 29 de Outubro e obriga-se a entregar o Plano de

Seguranca e Saude adaptado a empreitada em causa, no acto da assinatura do
contrato da obra, para ser submetido a aprovacao pelo Dono da Obra.

3.1.6  Compete, ainda, ao empreiteiro a disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios
necessarios para a realizacao da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessérios, incluindo os
materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos.

3.1.7 O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo
0 uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessérios a execucdao da obra,
designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutengdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranga, higiene e saude no trabalho e de policia das vias
publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos e
para evitar a estagnagcéo de aguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de constru¢ao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

3.2 CONSIGNAGCAO TOTAL E PARCIAL
3.2.1 O Dono da Obra s6 pode proceder a consignagdes parciais nos seguintes casos:

a) Quando, antes da celebracdo do contrato, ndo esteja na posse administrativa da
totalidade dos prédios necessarios a execugao da obra;

b) Quando o periodo de tempo necesséario as operagdes preparatérias da consignacao
total sob responsabilidade do dono da obra impossibilite o inicio da execucédo dos
trabalhos no momento projectado por este e o respectivo adiamento cause grave
prejuizo para o interesse publico.

3.3 PRAZO E AUTO DE CONSIGNACAO

3.3.1 Na falta de estipulacdo contratual, a consignacdo deve estar concluida em prazo nao
superior a 30 dias apds a data da celebracdo do contrato, no caso de consignacao total ou da
primeira consignacgao parcial, ou logo que o dono da obra tenha acesso aos prédios, com a
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faculdade de os entregar a terceiros, no caso das demais consignagoes parciais.

3.3.2 A consignacao é formalizada em auto e, em caso de consignagdes parciais, a cada uma
deve corresponder um auto auténomo.

3.4 PLANO DE TRABALHOS E PLANO DE PAGAMENTOS

3.4.1 No prazo estabelecido no contrato, e que se contara sempre a partir da data da assinatura
do contrato, devera o Empreiteiro apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 3612 do CCP, o
Plano Definitivo de Trabalhos, observando na sua elaboragdo a metodologia fixada neste Caderno
de Encargos.

3.4.2 O plano de trabalhos devera, nomeadamente:

a) Definir com precisdo as datas de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucao das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas
e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Especificar os meios com que o empreiteiro se propde executar os trabalhos;
c) Definir o plano de pagamentos;

d) Indicar as quantidades e a qualificacao profissional da mao-de-obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execugao da empreitada;

e) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execucdo da empreitada, contendo a sua reparticao por frente de trabalho e
indicando os rendimentos a obter em cada frente, com base nos rendimentos médios
das maquinas e equipamentos.

f) Especificar quaisquer outros recursos exigidos ou nao neste Caderno de Encargos,
gue serdo mobilizados para a realizagdo da obra.

3.4.3 No caso de se encontrarem previstas consignacdes parciais, o Plano de Trabalhos devera
especificar os prazos dentro dos quais elas terdo de se realizar, para ndo se verificarem
interrupcdes ou abrandamentos no ritmo de execucao da empreitada.

3.44 O Plano de Pagamentos devera conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo
(mensal e acumulada), do valor dos trabalhos a realizar pelo Empreiteiro, na periodicidade definida
para os pagamentos a efectuar pelo Dono da Obra, de acordo com o Plano de Trabalhos a que diga
respeito.

3.4.5 O plano de trabalhos ajustado carece de aprovagao pelo dono da obra, no prazo de cinco
dias apds a notificagdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitagao.

3.46 O procedimento de ajustamento do plano de trabalhos, se aplicavel, deve ser concluido
antes da data da conclusdo da consignagao total ou da primeira consignacao parcial.
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3.5 MODIFICAGAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS

3.5.1 O Dono da Obra podera modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

3.5.2 No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio
financeiro do Contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacao,
mediante reclamacao a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma,
que deve conter os elementos referidos no n.? 3 do artigo 354.° do CCP.

3.5.3 Em quaisquer situacées em que, por facto ndo imputavel ao empreiteiro € que se mostre
devidamente justificado, se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
deve aquele apresentar um novo plano de trabalhos.

3.54 Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos
respectivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adoptando as medidas de correc¢ao que
sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado.

3.5.5 Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

3.5.6  Sem prejuizo do disposto no n® 3 do artigo 373° do CCP, o Dono da Obra pronuncia-se
sobre as alteracdes propostas no prazo de dez dias equivalendo a falta de pronuncia a aceitagéo do
novo plano.

3.5.7 Sempre que se altere o Plano de Trabalhos, devera ser feito o consequente reajustamento
do Plano de Pagamentos.

3.5.8  Se o contrato previr a elaboracao pelo dono da obra de um plano final de consignacao que
densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracao da proposta o
plano de trabalhos pode ser ajustado pelo Empreiteiro ao plano final de consignacdo apresentado
pelo Dono da Obra.

3.6 DESVIO DO PLANO DE TRABALHOS

3.6.1  Se outra periodicidade néo for fixada neste Caderno de Encargos, o Empreiteiro informara
mensalmente a Fiscalizagdo dos desvios que se verifiquem entre o desenvolvimento efectivo de
cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano aprovado.

3.6.2 Quando os desvios assinalados pelo Empreiteiro, nos termos da clausula anterior, ndo
coincidirem com os reais, a Fiscalizagao notifica-lo-a dos que considera existirem.

3.6.3 Em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o
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cumprimento do prazo de execucao da obra ou dos respectivos prazos parcelares, o Dono da Obra
pode notificar o Empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos
modificado, adoptando as medidas de correccdo que sejam necessarias a recuperacao do atraso
verificado.

3.6.4 Realizada a notificagao prevista no nimero anterior, se 0 empreiteiro ndo apresentar um
plano de trabalhos modificado em moldes considerados adequados pelo dono da obra, este pode
elaborar novo plano de trabalhos, acompanhado de uma memodria justificativa da sua viabilidade,
devendo notifica-lo ao Empreiteiro.

3.6.5 Caso se verifiquem novos desvios, seja relativamente ao plano de trabalhos modificado
pelo empreiteiro ou ao plano de trabalhos notificado pelo Dono da Obra nos termos do disposto no
numero anterior, este pode tomar a posse administrativa da obra, bem como dos bens méveis e
imdveis a mesma afectos, e executar a obra, directamente ou por intermédio de terceiro, nos termos
previstos nos n.os 2 a 4 do artigo 325° do CCP, procedendo aos inventarios, medigdes e avaliagbes
necessarios.

3.6.6  Sem prejuizo do disposto nos numeros anteriores, o0 Empreiteiro é responsavel perante o
dono da obra ou perante terceiros pelos danos decorrentes do desvio injustificado do plano de
trabalhos, quer no que respeita ao contetdo da respectiva prestacdo quer no que respeita ao prazo
de execucéao da obra.

3.6.7 Se o Empreiteiro por facto que lhe seja imputavel retardar injustificadamente a execucao
dos trabalhos previstos no plano em vigor, de modo a por em risco a conclusdo da obra dentro do
prazo contratual, ficara sujeito ao disposto no artigo 404° do CCP.

3.7 RESOLUGAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

3.7.1 Sem prejuizo das indemnizagbes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, directivas ou instrugbes
transmitidas no exercicio do poder de direc¢ao sobre matéria relativa a execugcao das
prestagdes contratuais;

c) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono
da obra;

d) Cessao da posicao contratual ou subcontratacao realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo
empreiteiro da manutencao das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o
principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o
limite previsto no n. 2 do artigo 329.%2 do CCP;
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f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g) Nao renovacao do valor da caugao pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagao
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignagdo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apos segunda notificagdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que nao apresente
justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro
que seja superior a 1/40 do prazo de execugao da obra;

[) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugao dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificagcdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacao apresentada por
aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

m)Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.? 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da
suspensao advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.? 3 do artigo
404.° do CCP;

0) Se nao foram corrigidos os defeitos detectados no periodo de garantia da obra ou se
nao for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

3.7.2  Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
serd 0 montante respectivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder
executar as garantias prestadas.

3.7.3  No caso previsto na alinea q) da clausula 1.9.7.1, o empreiteiro tem direito a indemnizagéo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipa¢éo dos ganhos previstos.

3.7.4 A falta de pagamento da indemnizagao prevista no numero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao
empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respectiva importancia.
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3.8 RESOLUGAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

3.8.1 Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver
o contrato nos seguintes casos:

a) Alteragao anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigagbes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual,
excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagao da relagdo contratual do dono
da obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da
manutencao do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f) Se néo for feita consignagdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracao do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacbes parciais, o0 retardamento da
consignagao ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por
mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissodes e
os trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de actos ou factos néo
imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducao superior a 20% do preco contratual;

i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:
» Por periodo superior a um quinto do prazo de execug¢ao da obra, quando resulte de
caso de forga maior;
» Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputéavel ao dono da obra;
j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do preco contratual.

3.8.2  No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando
esta nao implique grave prejuizo para a realizagao do interesse publico subjacente a relagéo juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengao do contrato ponha manifestamente
em causa a viabilidade econdémico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa,
devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em
presenca.

3.8.3 O direito de resolucao € exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

3.8.4  Nos casos previstos na alinea c) do n.? 1.9.8.1, o direito de resolucao pode ser exercido
mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recepcao dessa
declaracdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos
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juros de mora a que houver lugar.

4  PRAZOS DE EXECUCAO

4.1 PRAZO DE EXECUGAO DA EMPREITADA

4.1.1 O prazo de execugao da obra comega a contar — se da data da conclusao da consignagao

total ou da
empreiteiro
Ultima data

primeira consignagao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao
a aprovacgao do plano de seguranca e saude, nos termos previstos na lei, caso esta
seja posterior.

4.1.2 A vistoria das instalagbes eléctricas a realizar pela Entidade Inspetora, com a respectiva

aprovacgao,

deve ser feita durante o prazo de execugao da obra.

41.3 O empreiteiro obriga-se a:

a)

b)

c)

d)

e)

)

Iniciar a execugao da obra na data da conclusdo da consignacao total ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao
empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e saude, caso esta ultima data seja
posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

Cumprir todos 0s prazos parciais vinculativos de execugao previstos no plano de
trabalhos em vigor.

A programacdo das obras sera feita com 5 dias Uteis de antecedéncia, relativamente
ao inicio dos trabalhos. Esta programagao é comunicada ao empreiteiro mediante a
apresentacao de uma requisicao dos trabalhos, que podera incluir varias intervencdes
com o minimo de 9m2 (camada de desgaste) em varios pontos das Freguesias
(constantes do Lote em causa) do Concelho de Viseu, no entanto a requisicdo a
efetuar devera ter no minimo uma area de 400m2 (camada de desgaste), area essa
que podera conter varias zonas compostas (ou até na sua totalidade) pela area
minima atras referida;

Para pedidos urgentes a comunica¢cao ao empreiteiro é imediata e os trabalhos terdo
que ser iniciados no prazo maximo de 24 horas, sendo que nos casos urgentes a area
minima a considerar sera de 9m2 (camada de desgaste), podendo ser Unica e
exclusivamente uma intervencado em qualquer local do Lote em causa do Concelho de
Viseu;

O nao cumprimento dos prazos indicados nos pontos anteriores, incorre em multas
previstas de acordo com o estipulado no art.? 403 do Codigo dos contratos publicos;

Concluir a execugao da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da

sua recegao provisoria no prazo de 365 dias [indicar prazo proposto pelo empreiteiro
ou, no caso de o prazo de execugao da obra nao ser submetido a concorréncia, indicar
o prazo predefinido pelo dono da obra], a contar da data da sua consignacédo ou da
data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano de
seguranca e saude, caso esta ultima data seja posterior.
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4.1.4 No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucéo de trabalhos em relagéo ao
plano de trabalhos em vigor, que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas
suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizagdo da obra
necessarias a recuperagao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

4.1.5 Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugao de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte
de caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custo das
horas suplementares de servigos a prestar pelos representantes da fiscalizagéo.

4.1.6 Pela conclusao da execucdo da obra antes do prazo fixado na alinea c) do n.® 1, o dono da
obra em nenhum caso atribui prémios ao empreiteiro.

4.1.7 Se houver lugar a execugdo de trabalhos a mais cuja execugado prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro 0 requeira, o prazo para a
conclusao da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execucao
constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral
na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por
acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades
técnicas da execucéo.

4.1.8 Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na
clausula anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.? 5 do artigo 373.2 do CCP.

41.9 Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-
ao automaticamente prorrogados, por igual periodo ao da suspensao, o prazo global de execugao
da obra e os prazos parciais que previsto no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa
suspensao.

4.2 MULTAS POR VIOLAGAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

421 Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execugao da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, 0 dono da obra pode aplicar uma sang¢ao contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 1%. (por mil) do preco contratual.

4.2.2 Para o efeito do disposto na clausula anterior, ndo se considera que o empreiteiro deu
inicio a execucao da empreitada enquanto nao estiverem afectados a obra todos os meios previstos
no plano de trabalhos em vigor.

4.2.3 Se o Empreiteiro ndo respeitar qualquer prazo parcial vinculativo o Dono da Obra fica com
a faculdade de aplicar a sancao prevista na clausula 4.2.1 reduzida a metade.
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424 O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancéo contratual
por incumprimento de prazos parciais de execugao da obra quando recupere o0 atraso na execugao
dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucao do contrato

425 Se o atraso respeitar ao inicio da execug¢ao da empreitada, de acordo com o Plano de
Trabalhos em vigor, se o Dono da Obra nao optar pela rescisdo do Contrato, aplicara ao Empreiteiro
a multa diaria de 1%0 (um por mil) do valor do contrato.

42.6 Para efeitos da clausula anterior, entende-se que os meios a utilizar pelo Empreiteiro no
inicio dos trabalhos sao os previstos no Plano de Trabalhos em vigor.

42.7 A multa prevista na clausula 4.2.1 podera ser, a requerimento do Empreiteiro ou por
iniciativa do Dono da Obra, reduzida a montante adequado, sempre que se mostre desajustada em
relacao aos prejuizos reais sofridos pelo Dono da Obra.

4.3 PREMIOS

4.3.1 Em caso algum havera lugar a atribuicao de prémios.

5 FISCALIZACAO E CONTROLO

5.1 DIRECGAO DA OBRA E REPRESENTANTE DO EMPREITEIRO

511 Durante a execucgao do contrato, o Empreiteiro é representado por um Director de Obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo distinta no Caderno de Encargos ou
no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

5.1.2 O Empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacao pelo Dono da Obra, a confiar a direccao
da obra a um técnico indicado na proposta que submeteu entdo na qualidade de concorrente.

5.1.3 Apds a assinatura do contrato e antes da consignacao, o Empreiteiro confirmara, por
escrito, 0 nome do Director da Obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se o mesmo
pertence ou ndo ao seu quadro técnico. Esta informagao serd acompanhada por uma declaragao
subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela
direccdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e
assiduidade.

5.1.4 As ordens, avisos e as notificagcbes que se relacionem com o0s aspectos técnicos da
execugao da empreitada deverao ser dirigidos directamente ao Director da Obra.

5.1.5 O Director da Obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da
obra sempre que para tal seja convocado.

5.1.6 O Dono da Obra podera impor a substituicdo do Director da Obra, devendo a ordem
respectiva ser fundamentada por escrito.

31/68



® O

MUNICIPIO DE

VISEU DEVISEU

5.1.7  Na auséncia ou impedimento do Director da Obra, o Empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito devendo estar habilitado com o0s poderes necesséarios para
responder, perante o Director de Fiscalizagdo da Obra pela marcha dos trabalhos.

5.1.8 O Empreiteiro entregara a Fiscalizagdo, no mesmo prazo estabelecido na clausula 5.1.3,
documento escrito indicando o nome, a qualificacdo, as atribuicbes e a respectiva posicdo no
organograma da equipa da empreitada de todos os técnicos que intervenham na execugado dos
trabalhos, e que, nominalmente constaram da proposta que submeteu, entdo, na sua qualidade de
concorrente.

5.1.9 O Director da Obra sera obrigatoriamente coadjuvado, em permanéncia, pelos outros
técnicos designados na Proposta, nas varias especialidades envolvidas, que respondam
directamente e com conhecimento de causa por todas as questdes pertinentes que se relacionem
com as suas respectivas especialidades.

5.1.10 O Empreiteiro obriga-se a ter em cada frente de trabalho, permanentemente, um
responsavel de frente, o qual devera prestar todos os esclarecimentos que lhe sejam pedidos e apto
a receber todas as instru¢des da Fiscalizacao.

5.1.11 O Empreiteiro designard um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de seguranga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correcta aplicagao do
documento referido na alinea i) da clausula 3.1.5.

5.2 REPRESENTANTE DO DONO DA OBRA

5.2.1 Durante a execucdo do contrato, 0 dono da obra e representado por um Director de
Fiscalizacdo da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo distinta no
Caderno de Encargos ou no contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagéo.

5.2.2 O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do director de fiscalizagdo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira
consignacao parcial

5.2.3 O director de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em
todas as matérias relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, exceptuando as matérias de
modificagao, resolugao ou revogagao do Contrato.

5.24 A obra e o Empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizagdo que, nos termos da lei,
incumba a outras entidades.

5.2.5 As determinacdes e instrugdes do Director da Fiscalizacdo da obra serdo obrigatoriamente
confirmadas por escrito.

5.2.6 O Director da Fiscalizacdo da obra, mediante a autorizacdo do Dono da Obra, tera
autoridade para suspender os trabalhos, total ou parcialmente, quando houver incumprimento do
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Plano de Seguranca e Saude ou das disposi¢ées do contrato.

5.2.7 A presencga ou auséncia de elementos da Fiscalizagdo nao podera ser invocada para ilibar
o Empreiteiro das obrigacées inerentes a empreitada.

5.2.8 A falta de exercicio, em devido tempo, por parte do Director da Fiscalizacao da obra, do
direito de notificagdo, por uma ou mais faltas, cometidas pelo empreiteiro, em caso algum constituira
precedente que limite o exercicio dos direitos sobre futuras faltas semelhantes.

5.3 LIVRO DE REGISTO DA OBRA

5.3.1 O Empreiteiro devera organizar um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo Director de Fiscalizagdo da obra, contendo uma informagéo
sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao
dos trabalhos.

5.8.2  Os factos a consignar obrigatoriamente no Livro de Registo da Obra sao, para além dos
referidos no n® 3 do artigo 304° e no n°® 3 do artigo 305° do CCP, os seguintes:

a) As alteracdes ao projecto ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;

b) As alteragdes ao Plano de Trabalhos ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;

c¢) Os acontecimentos relevantes no desenvolvimento dos trabalhos;

d) As aprovacoes e rejeicoes de materiais e/ou equipamentos pelo Dono de Obra;

e) Registo de materiais e equipamentos, incluindo os auxiliares, entrados no estaleiro,
com referéncia a eventuais certificados de qualidade e boletins de ensaio de
recepgao;

f) Os acidentes de trabalho;
g) Os acidentes e incidentes ambientais;
h) As suspensdes ou paralisagdes dos trabalhos e suas causas ou motivos;

i) As ocorréncias anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada e ao ritmo
do fornecimento e montagem do “Equipamento”.

5.3.3 O livro de registo sera rubricado pelo Director da Fiscalizacdo da obra e pelo Empreiteiro
em todos os acontecimentos nele registados e ficard ao cuidado deste ultimo, que o devera
apresentar sempre que solicitado pela primeira ou por entidades oficiais com jurisdicao sobre os
trabalhos.

6 CONDICOES GERAIS DE EXECUGAO DA EMPREITADA

6.1 INFORMACOES PRELIMINARES SOBRE O LOCAL DA OBRA

6.1.1 Independentemente das informagdes fornecidas nos documentos integrados no contrato,
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entende-se que o Empreiteiro se inteirou localmente das condicées de realizagdo dos trabalhos
referentes a empreitada

6.1.2 A falta de informagdes relativas as condi¢des locais, ou a sua inexactidao, sé podera servir
de fundamento para as reclamagdes quando os trabalhos a que der origem nao estejam previstos
no processo de concurso nem sejam notoriamente previsiveis na inspeccao local e eventuais
ensaios e trabalhos realizados na fase de elaboracao da proposta.

6.1.3 As informacdes de campo nomeadamente, referentes a topografia e estudos geotécnicos
constantes no Programa Base n&o sdo exaustivas e vinculativas, devendo ser validadas e
contempladas pelo concorrente, sob a sua responsabilidade.

6.2 CONDICOES GERAIS DE EXECUGAO DOS TRABALHOS

6.2.1 A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projecto, com este Caderno de Encargos e com as demais condigcbes técnicas
contratualmente estipuladas, de modo a assegurarem-se as caracteristicas de resisténcia,
durabilidade e funcionamento especificadas nos mesmos documentos.

6.2.2 Relativamente as técnicas construtivas a adoptar, fica o Empreiteiro obrigado a seguir, no
que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricbes técnicas definidas nos termos
das clausulas 1.1.2 e 1.1.3.

6.2.3 O Empreiteiro podera propor a substituicdo dos métodos e técnicas de construgéo ou dos
materiais previstos neste Caderno de Encargos e no projecto por outros que considere preferiveis,
sem prejuizo da obtenc¢ao das caracteristicas finais especificadas para a obra.

6.3 RESPONSABILIDADE PELOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

6.3.1 O dono de obra é responsavel pelo pagamento dos trbalhos complementares cuja
execugao ordene ao empreiteiro.

6.3.2 Quando o empreiteiro tenha a obrigacéo de elaborar o projeto de execugédo, € 0 mesmo
responsavel pelos trabalhos complementares que que tenham por finalidade o suprimento dos
respetivos erros e omissoes, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou
disponibilizados pelo dono de obra.

6.3.3 O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data de consignagao total ou da
primeira consignagao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros do caderno de encargos, salvo
dos que s6 sejam detetaveis durante a execucao da obra, sob pena de ser responsavel por suportar
metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.

6.3.4 O empreiteiro € ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de
formacgao do contrato, também n&o tenham sido por ele identificados no prazo de 30 das a contar da
data em que |he fosse exigivel a sua detecéao.
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6.3.5 Sem prejuizos do disposto nos numeros anteriores, caso 0s erros ou omissées decorram
do incumprimento de obriga¢des de concec¢ao assumidas por terceiros perante o dono de obra:

a) Deve o dono de obra exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser
indeminizado por parte destes terceiros; e

b) Fica o empreiteiro sub-rogado no direiro de indeminizagdo que assiste ao dono da
obra perante esses terceiros até ao limte do montante que deva ser por si suportado
em virtude n.°s 6.3.3 e 6.3.4.

6.3.6  No caso previsto no numero anterior, a responsabilidade dos terceiros perante o dono de
obra ou o empreiteiro, quando fundada em titulo contratual, é limitada ao triplo dos honorarios a que
tenham direito ao abrigo dos respetivo contrato, salvo se a responsabilidade em causa tiver
resultado de dolo ou de negligéncia grosseira no cumprimento das suas obrigagoes.

6.4 TRABALHOS A MENOS

6.4.1 Salvo em caso de impossibilidade de cumprimento, o empreiteiro s6 pode deixar de
executar quaisquer trabalhos previstos no contrato desde que o dono da obra emita uma ordem com
esse conteudo, especificando os trabalhos a menos.

6.4.2 O preco correspondente aos trabalhos a menos é deduzido ao prego contratual, sem
prejuizo do disposto no artigo 3812 do CCP.

6.5 ALTERAGOES AO PROJECTO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

6.5.1 Sempre que propuser qualquer alteragéo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos
os elementos necessarios a sua perfeita apreciagéo.

6.5.2 Os elementos referidos na clausula anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou
nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicacdo das eventuais implicagées nos
prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e especificacdes de
qualidade da mesma.

6.5.3 N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e
apreciadas pelo autor do projeto de execugao no ambito da assisténcia técnica que a este compete.

6.6 PATENTEAMENTO DO PROJECTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO LOCAL DOS TRABALHOS

6.6.1 Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da
obra e do empreiteiro, com men¢ao do respectivo alvara ou numero de titulo de registo ou dos
documentos a que se refere a alinea a) do n.% 5 do artigo 81.2 do CCP, e manter cépia dos alvaras
ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante
0S €asos.
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6.6.2 O Empreiteiro devera ter patente no local da obra, em bom estado de conservacgao, o livro
de registo da obra, um exemplar do projecto deste Caderno de Encargos, do clausulado contratual
(quando o contrato seja reduzido por escrito) e dos demais documentos a respeitar na execugao da
empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

6.6.3 O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos contratos colectivos
de trabalho aplicaveis.

6.6.4 Nos estaleiros de apoio da obra deverdo igualmente estar patentes os elementos do
projecto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

6.7 CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

6.7.1  Se outra periodicidade néo for fixada neste Caderno de Encargos, o Empreiteiro informara
mensalmente a Fiscalizagdo dos desvios que se verifiquem entre o desenvolvimento efectivo de
cada uma das espécies de trabalhos e as previsoes do plano aprovado.

6.7.2 Quando os desvios assinalados pelo Empreiteiro, nos termos da clausula anterior, ndo
coincidirem com os reais, a Fiscalizagao notifica-lo-a dos que considera existirem.

6.7.3 Se o Empreiteiro por facto que lhe seja imputavel retardar injustificadamente a execucao
dos trabalhos previstos no plano em vigor, de modo a por em risco a conclusdo da obra dentro do
prazo contratual, ficara sujeito ao disposto no artigo 404° do CCP.

6.8 [ENsAIOS

6.8.1 Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagcdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os especificados neste Caderno de Encargos e os previstos
nos regulamentos em vigor e constituem encargo do Empreiteiro.

6.8.2 Quando o Dono da Obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode tornar
obrigatdria a realizacdo de quaisquer outros ensaios além dos previstos, acordando previamente, se
necessario, com o Empreiteiro sobre as regras de decisao a adoptar.

6.8.3  Se os resultados dos ensaios referidos na clausula anterior ndao se mostrarem satisfatérios
e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do Empreiteiro, as despesas com o0s
mesmos ensaios e com a reparagao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso
contrario, de conta do Dono da Obra.

7 PESSOAL

7.1 DISPOSIGOES GERAIS

7.1.1 Sao de exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
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empregado na execuc¢ao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

7.1.2 O Empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos e a retirar destes, por sua
iniciativa ou imediatamente apds ordem do Dono da Obra, o pessoal que haja tido comportamento
perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respectivos
deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra ou de
representantes ou agentes do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

7.1.3 A ordem referida na clausula anterior devera ser fundamentada por escrito quando o
Empreiteiro o exija, mas sem prejuizo de imediata suspensao do pessoal.

7.1.4 As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada
deverao estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respectivo Plano.

7.2 HORARIO DE TRABALHO

7.2.1 O Empreiteiro obriga-se a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor.

7.2.2 O Empreiteiro terd sempre no local da obra, a disposicéo de todos os interessados, o texto
dos contratos colectivos de trabalho aplicaveis.

7.2.3  Excepto quando neste Caderno de Encargos expressamente se impega, o Empreiteiro
podera realizar trabalhos fora das horas regulamentares, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizagdo do organismo oficial competente e dé a conhecer, por escrito, com
antecedéncia suficiente, o respectivo programa a Fiscalizagao.

7.2.4 Qualquer alteracdo ao horario normal de trabalho que o Empreiteiro pretenda efectuar
devera ser proposta a Fiscalizagao, por escrito, com a necessaria antecedéncia.

7.3 SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

7.3.1 O Emopreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em
vigor sobre seguranga, higiene e saude no trabalho, relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, sendo da sua conta os encargos que de tal resultem.

7.3.2 O Empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposigoes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

7.3.3  Em caso de negligéncia do Empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nas
clausulas 7.3.1 e 7.3.2, 0 Dono da Obra podera tomar, a custa do Empreiteiro, as providéncias que
se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades deste ultimo.

7.3.4 O Empreiteiro apresentara, antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que a
Fiscalizacdo o exija, apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra.
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7.3.5 Das apdlices constard uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a
manté-las validas até a conclusdo da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir
por denegacao no decurso desse prazo, a sua validade sé terminara 30 (trinta) dias Uteis depois de
ter sido feita ao Dono da Obra a respectiva comunicagéao.

7.3.6 O Empreiteiro respondera plenamente perante a Fiscalizacdo, pela observancia das
condigbes estabelecidas nas cldusulas 7.3.1 a 7.3.5 relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, incluindo o pessoal dos subempreiteiros.

7.3.7 O Empreiteiro é responsavel pela coordenacao da actividade dos subempreiteiros, tendo
em conta a natureza das actividades que cada um desenvolve, devendo ser efectuada uma
cooperacao adequada no sentido da protec¢do da seguranca e saude, atendendo ao disposto no n®
4 do artigo 8° do Decreto-Lei n® 441/91, de 14 de Novembro.

7.3.8  No que respeita a segurancga, a presente empreitada reger-se-a no que for aplicavel, pelo
que € expresso no Decreto-Lei 273/03 de 29 de Outubro. Chama-se atengéo para a seguranga de
pessoas e veiculos, onde as valas, os amontoados de produtos de escavagao ou as maquinas em
manobras possam constituir perigo real. Nesses locais o adjudicatéario instalara vedacoes,
corrimaos, setas, disticos e outros sinais avisadores, bem claros e visiveis tanto de dia como de
noite.

7.4 ACTUACAO E COLABORAGCAO TECNICA DO EMPREITEIRO

7.4.1  Competira ao Empreiteiro o estudo dos pormenores técnicos de natureza corrente, bem
como a apresentacdo das respectivas propostas de solugcdo com a antecedéncia que permita a
Fiscalizagdo aprecia-las atempadamente.

7.4.2  Competira, em particular, ao Empreiteiro, designadamente:

c) De um modo geral, colaborar no estudo das questdes técnicas que se depararem no
decurso da execucgao das obras;

d) Efectuar a prospeccao de niveis freaticos onde se revele necessario;

e) Efectuar o estudo e propor solugbes para os problemas de drenagem que se
manifestem no decurso dos trabalhos.

8 INSTALAGCOES, EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES

8.1 TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS

8.1.1 O Empreiteiro é obrigado a realizar todos os trabalhos que, por natureza ou segundo 0 uso
corrente, devam considerar-se preparatérios ou acessérios dos que constituem objecto do contrato,
em conformidade com o disposto na lei, nomeadamente no Regulamento das Instalagcdes
Provisorias Destinadas ao Pessoal Empregado nas Obras — Decreto-Lei n® 46427 de 10 de Julho de
1965 e Directiva 92/57 CEE do Conselho de 24 de Junho de 1992 (Directiva Estaleiros).
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8.1.2  Entre os trabalhos a que se refere a clausula anterior compreendem-se, designadamente,
salvo determinagao expressa em contrario deste Caderno de Encargos, os seguintes:

a) A montagem, construgdo, manutengdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro,
incluindo as correspondentes instalagdes, redes provisoérias de agua, de esgotos, de
electricidade e meios de telecomunicacdes, vias internas de circulagéo e tudo o mais
necessario a montagem, construgéo, desmontagem e demolicao do estaleiro;

b) Os necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na
obra, incluindo o pessoal dos subempreiteiros, e do publico em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e
saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) O restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e serventias
gue seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos previstos no
contrato e para evitar a estagnacdo de aguas que os mesmos trabalhos possam
originar;

d) A construgdo de acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) O levantamento, guarda, conservacao e reposicdo de cabos, canalizagdes e outros
elementos encontrados nas escavagoes e cuja existéncia se encontre assinalada nos
documentos que fazem parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por
simples inspec¢ao do local da obra a data da realizacdo do concurso, ou que, fora
destes casos, o conhecimento da sua existéncia possa ser obtido junto das entidades
em jurisdicdo sobre eles (Camaras ou Servicos Municipais), operador com ocupacao
de subsolo, etc.;

f) O transporte e remogéo, para fora do local da obra ou para locais especificamente
indicados neste Caderno de Encargos, dos produtos de escavagcao ou residuos de
limpeza, cumprindo integramente a legislagao em vigor;

g) A reconstrugao ou reparagao dos prejuizos que resultem das demoli¢cdes a fazer para
a execucao da obra;

h) Os trabalhos de escoamento de aguas que afectem o estaleiro ou a obra e que se
encontrem previstas no projecto ou sejam previsiveis pelo Empreiteiro quanto a sua
existéncia e quantidade a data da apresentacéo da proposta, quer se trate de aguas
pluviais ou de esgotos quer de aguas de condutas, de valas, de rios ou outras,
devendo cumprir integralmente a legislacao ambiental em vigor;

i) A conservagcao das instalacées que tenham sido cedidas pelo Dono da Obra ao
adjudicatario com vista a execugao da empreitada;

j) A reposicédo dos locais onde se executaram os trabalhos em condi¢cbes de nao
lesarem legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservagéo futura da obra,
assegurando o bom aspecto geral e a seguranga e ambiente dos mesmos locais.

8.1.3 O Emopreiteiro € obrigado a realizar a sua custa todos os trabalhos que, pela sua natureza
sejam considerados preparatérios ou acessoérios a execugao do contrato, nos termos previstos no
artigo 3502 do CCP, bem como dos trabalhos constantes da clausula 8.1.2.
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8.1.4 O Estaleiro e as instalagdes provisérias obedecerdo ao que se encontre estabelecido na
legislagdo em vigor e neste Caderno de Encargos, devendo o respectivo estudo ou projecto ser
previamente apresentado ao Dono da Obra para verificagdo dessa conformidade.

8.1.5 A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalacbes e aos locais de
trabalho e de estada do pessoal, devera ser organizada de acordo com a regulamentacao aplicavel.

8.1.6 A identificagdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem
respeitar a legislacdo em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocagao dos sinais
ou avisos em falta e a substituicdo ou retirada dos que néo se encontrem conformes.

8.2 LOCAIS E INSTALAGOES CEDIDOS PARA IMPLANTAGAO E EXPLORAGAO DO ESTALEIRO

8.2.1 Os locais e, eventualmente, as instalacdes que o Dono da Obra ponha a disposicao do
Empreiteiro devem ser exclusivamente destinados a implantacéo e exploracao do estaleiro relativo a
execucdao dos trabalhos.

8.2.2 Se os locais referidos na clausula 8.2.1 ndo satisfizerem totalmente as exigéncias de
implantagdo do estaleiro, o Empreiteiro solicitarda ao Dono da Obra a obtengdo dos terrenos
complementares necessarios.

8.2.3 Se o Empreiteiro entender que os locais e as instalagbes referidos na clausula 8.2.1 nao
reinem os requisitos indispensaveis para a implantacao e a exploragdo do seu estaleiro, sera da
sua iniciativa e responsabilidade a ocupagado de outros locais e a utilizagdo de outras instalagdes
gue para o efeito considere necessarios.

8.24 O Empreiteiro ndo podera, sem autorizacdo do Dono da Obra, realizar qualquer trabalho
que modifique as instalagdes cedidas pelo Dono da Obra e, se tal Ihe for expressamente exigido
neste Caderno de Encargos, sera obrigado a rep6-las nas condi¢des iniciais uma vez concluida a
execugao da empreitada.

8.2.5 Caso este Caderno de Encargos seja omisso quanto a indicagéo dos locais passiveis de
instalacdo do estaleiro, a escolha dos locais de instalacdo sera da total iniciativa e responsabilidade
do Empreiteiro.

8.3 INSTALACOES PROVISORIAS

8.3.1  As instalagdes provisérias destinadas ao funcionamento dos servigos exigidos pela
execucao da empreitada devem obedecer ao disposto na clausula 8.1.4 e ser submetidas a
aprovacao da Fiscalizagéo.

8.3.2 O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagbes provisorias dependera de
autorizagdo da Fiscalizacao.

8.3.3  Aquela autorizagao nao dispensara o Empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar
a danificagao da parte da obra utilizada.
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8.4 REDES DE AGUAS, DE ESGOTOS DE ENERGIA ELECTRICA E DE TELECOMUNICACOES

8.41 O Empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes provisorias de
abastecimento de agua, de esgotos, de energia eléctrica e de telecomunicagbes definidas neste
Caderno de Encargos ou no projecto ou, na sua omissao, que satisfacam as exigéncias da obra e
do pessoal.

8.4.2  Salvo indicagdo em contrario deste Caderno de Encargos, a manutengao e a exploragao
das redes referidas na clausula anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtencao das
respectivas licencas, sdo de conta do Empreiteiro, por inclusdo dos respectivos encargos nos
precos por ele propostos no acto do concurso.

8.43 Sempre que na obra se utilize dgua ndo potavel, devera colocar-se, nos locais
convenientes, a inscricdo "Agua impropria para beber".

8.44  As redes provisorias de energia eléctrica deverdao obedecer ao que for aplicavel da
regulamentagéao em vigor.

8.4.5 As redes definitivas de agua, esgotos e energia eléctrica poderao ser utilizadas durante os
trabalhos.

8.5 EQUIPAMENTO

8.5.1 Constitui encargo do Empreiteiro, salvo estipulagdo em contrario deste Caderno de
Encargos, o fornecimento e utilizagdo das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas, andaimes e
todo o material indispensavel a boa execugao dos trabalhos e ensaios das instalagées.

8.5.2 O equipamento a que se refere a clausula anterior deve satisfazer, quer quanto as suas
caracteristicas quer quanto ao seu funcionamento, ao estabelecido nas leis e regulamentos de
seguranga e ambiente aplicaveis.

8.6 VEDACAO DO LOCAL DA OBRA

8.6.1 O Empreiteiro devera garantir, a seu encargo, uma vedagcao do estaleiro e da obra,
destinada a impedir 0 acesso de estranhos

8.6.2  As vedagbes poderao ter caracter definitivo (entendendo-se por caracter definitivo quando
tais vedacbes permanecerem no local por todo o tempo de execugéo da obra) e caracter provisério,
nomeadamente em valas. O tipo e caracteristicas das vedacdes serao os adequados aos locais da
sua instalacao e as condicdes de execugao dos trabalhos.

8.6.3 Competira a Fiscalizacdo aprovar os locais a isolar, o tipo de vedagao e a ocasido da sua
desmontagem.

8.6.4 Quando a Fiscalizagao o determinar, o Empreiteiro, sob seu encargo, devera garantir um
servico de vigilancia que impeca a entrada de estranhos, quer de dia, quer de noite, e a danificacao
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dos trabalhos ou a remogao de materiais, mesmo os provenientes de demoli¢des.

8.6.5 No final dos trabalhos a vedagao provisoria e definitiva sera removida a expensas do
Empreiteiro, salvo se for prevista a sua manutencdo até a conclusdo de eventuais trabalhos
complementares.

8.7 ACESSOS PROVISORIOS E DEFINITIVOS

8.7.1 O Empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizagdo os acessos ao
estaleiro e aos locais de trabalho, garantindo a seguranca de pessoas e bens, minimizando o
incémodo as populagdes e evitando os danos em edificagdes vizinhas.

8.7.2  Os acessos definitivos s6 poderao ser utilizados apds autorizagao do Dono da Obra.

8.7.3  No caso de serem construidos acessos provisérios ou serem utilizados acessos definitivos,
devera o Empreiteiro proceder a reposicao das condig¢des iniciais apds a conclusao dos trabalhos.

8.7.4  Compete ainda ao Empreiteiro o restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas
as servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugéo dos trabalhos
previstos no Contrato.

8.8 EXPLORACAO E FUNCIONAMENTO DO ESTALEIRO

8.8.1 Constitui obrigagéo e encargo do Empreiteiro a dotagdo do Estaleiro com todos os meios
humanos, materiais e financeiros, necessarios ao normal funcionamento do mesmo, de modo a
assegurar a gestao, o enquadramento, o apoio e a direcgao da obra.

8.8.2 Todos os encargos e meios afectos ao funcionamento e manutengédo do Estaleiro,
nomeadamente os que a seguir se referem, deverao ser objecto de uma quantificagdo na respectiva
lista de pregos unitarios:

a) Instalacdes provisorias e/ou definitivas, fixas e/ou moveis, para escritorios, oficinas,
armazéns, ferramentarias, aparcamento de viaturas, alojamento de pessoal,
refeitérios, cozinhas, Fiscalizacao e Dono da Obra, etc.;

b) Infraestruturas e respectivos componentes de equipamento e acessorios
(electricidade, aguas, esgotos, comunicagdes, climatizacdo, informatica, acessos,
serventias, abastecimento de combustiveis, seguranca, sinalizacao, etc.) de apoio e
necessarias ao regular funcionamento do(s) Estaleiro(s);

¢) Mobiliario, equipamento de escritorio e consumiveis;

d) Equipamento informatico e respectivos consumiveis;

e) Equipamento de comunicagbes e respectivos consumiveis;

f) lluminacgdo do(s) recintos do Estaleiro e controlo de acesso ao(s) mesmo(s);

g) Equipamentos (pesados e ligeiros) e ferramentas (manuais e eléctricas);
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h) Equipamentos de protec¢do individual e colectiva;

i) Meios humanos (técnicos superiores ligados a gestao, preparagédo, apoio e direcgao
de obra, técnicos intermédios de apoio, enquadramento e chefia, pessoal
administrativo e secretariado, operarios qualificados e indiferenciados, etc.);

j) Apoio de estrutura empresarial do Empreiteiro e respectiva remuneragao;

k) Dispositivos de seguranga ambiental.

8.9 INSTALACOES SANITARIAS

8.9.1 O Empreiteiro deverd construir, dentro dos limites da obra, instala¢cdes sanitérias
adequadas destinadas ao pessoal.

8.9.2 O Empreiteiro € responsavel por manter todas as instalagdes sanitarias em boas condicoes
de servico, devendo as mesmas ser abastecidas de agua e servidas de esgoto satisfazendo os
regulamentos em vigor.

8.10 ILUMINACAO PROVISORIA

8.10.1 Em todas as instalagées, locais de trabalho e acessos, devem ser instalados dispositivos
de iluminagao adequados ao tipo de utilizacao.

8.11 MONTAGEM DE SINALIZAGAO E PAINEIS PUBLICITARIOS

8.11.1 O Empreiteiro é responsavel pela execucdo e instalacdo de painéis publicitarios assim
como da sinalizagdo necessaria a circulagao de pessoas e viaturas impostas pela Fiscalizagao ou
pelas entidades envolvidas e com jurisdi¢cao no local.

8.11.2 A Fiscalizacdo podera exigir que sejam submetidas a sua aprovagao a sinalizacdo a
colocar no Estaleiro e na Obra, exceptuando a identificagao publica nos termos legais. Neste caso o
Empreiteiro devera fornecer a Fiscalizacdo cépia do pedido e da autorizacao a entidade respectiva.

8.11.3 Todos os painéis e sinalizagéao atras referidos deverdo ser removidos e transportados pelo
Empreiteiro no fim da obra, correndo por sua conta os respectivos encargos. Exceptuam-se a este
caso, 0s painéis publicitarios a que se refere o regulamento 621/2004 da Comissdo das
Comunidades Europeias de 1 de Abril relativa as medidas de informagao e publicidade a aplicar
pelos Estados Membros e pela Comissdo no que diz respeito as actividades desenvolvidas pelo
Fundo de Coeséo, ao abrigo do regulamento (CE) n® 1164/94 do Conselho de 25 de Junho com as
alteragodes feitas pelo Regulamento (CE) n® 1264/99 do Conselho de 21 de Junho.

8.12 PUBLICIDADE

8.12.1 A afixagéo pelo Empreiteiro de publicidade no local dos trabalhos depende de autorizagao
do dono da obra.
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8.13 MENGCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

8.13.1 Sem prejuizo do disposto em lei especial, o0 Empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos,
de forma visivel, a identificagdo da obra, do Dono da Obra e do Empreiteiro, com mengao do
respectivo alvara ou numero de titulo de registo ou dos documentos a que se refere a alinea a) do
n.2 5 do artigo 81° do CCP, e manter cépia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou
dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

8.13.2 O Empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projecto, do Caderno de Encargos, do clausulado contratual e dos
demais documentos a respeitar na execugcdo da empreitada, com as alteragbes que neles hajam
sido introduzidas.

8.13.3 O Empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor.

8.13.4 O Empreiteiro obriga-se ainda a manter no local da obra, a disposicdo de todos os
interessados, o texto dos contratos colectivos de trabalho aplicaveis.

8.13.5 Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projecto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

9 OUTROS TRABALHOS PREPARATORIOS

9.1 TRABALHOS DE PROTECGCAO E SEGURANCA

9.1.1 Para além das medidas a que se refere a clausula 8.1.2, constitui encargo do Empreiteiro a
realizagao dos trabalhos de protec¢do e seguranga especificados no projecto ou neste Caderno de
Encargos, tais como os referentes a construgbes e vegetacao existentes nos locais destinados a
execucdo dos trabalhos e os relativos a construgdes e instalacdes vizinhas destes locais.

9.1.2 Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protecgao nao definidos no projecto ou
neste Caderno de Encargos, o Empreiteiro avisara o Dono da Obra, propondo as medidas a tomar,
e interrompera os trabalhos afectados, até decisdo daquele.

9.1.3 No caso a que se refere a clausula anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, o
Dono da Obra procedera aos contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir
das medidas a tomar.

9.1.4 O Empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para evitar que as instalagdes e os
trabalhos da empreitada sejam danificados por inundacdes, ondas, tempestades ou outros
fenémenos naturais.

9.1.5 Quando, pela sua natureza, os trabalhos a executar estejam particularmente sujeitos a
incidéncia de fendémenos naturais especificos, tais como cheias, inundagbes, ondas, ventos,
tempestades e similares, serdo fornecidas aos concorrentes, integradas no Programa do Concurso,
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as informagbes adequadas sobre o nivel que esses fendmenos usualmente assumem, as
caracteristicas que revestem e, se for o caso, a época do ano em que se verificam, entendendo-se
que o adjudicatario ndo podera invocar como caso de forga maior 0s que venham a ocorrer, a nao
ser que:

a) Atinjam niveis, apresentem caracteristicas ou se verifiquem em épocas diferentes das
que, de acordo com as aludidas informagdes, devam considerar-se normais;

b) A emergéncia de qualquer dano consequente dos fendémenos referidos derive de
planeamento ou condigdes ou métodos de execugdo dos trabalhos impostos pelo
Dono da Obra, ou de qualquer outro facto nao imputavel ao Empreiteiro.

9.2 IMPLANTAGAO E PIQUETAGEM

9.21 O Emopreiteiro deverd examinar no terreno as marcas fornecidas pelo Dono da Obra ou
pela Fiscalizagdo, apresentando, se for caso disso, as reclamacdes relativas as deficiéncias que
eventualmente encontre e que serdo objecto de verificagdo local pela Fiscalizacdo, na sua
presenca.

9.2.2 Uma vez concluidos os trabalhos de implantagéo, o Empreiteiro informara desse facto, por

escrito, a Fiscalizagdo, que procedera a verificacdo das marcas e, se for necessario, a sua
rectificagao, na presenca do Empreiteiro.

9.2.3 O Empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recolocé-las, a sua
custa, em condicées idénticas, quer na localizacdo definitiva quer num outro ponto, se as
necessidades do trabalho o exigirem, depois de ter avisado a Fiscalizagdo e de esta haver
concordado com a modificagdo da piquetagem.

9.24 O Empreiteiro € ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis
existentes que tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades e sé proceder a sua
deslocacao desde que autorizado e sob orientagdo da Fiscalizagao.

10 RECEPCAO E LIQUIDACAO DA OBRA

10.1 VISTORIA

10.1.1 A Recepcao Proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efectuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por
iniciativa do Dono da Obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de
execucao da obra.

10.1.2 A vistoria é feita pelo Dono da Obra, com a colaboracdo do empreiteiro, e tem como
finalidade, em relagao a obra a receber, designadamente:

a) Verificar se todas as obrigagdes contratuais e legais do empreiteiro estdo cumpridas
de forma integral e perfeita;
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b) Atestar a correcta execucdo do plano de prevencdo e gestdo de residuos de
construgao e demolicao, nos termos da legislagdo aplicavel.

10.1.3 O Dono da Obra convoca, por escrito, 0 empreiteiro para a vistoria com a antecedéncia
minima de cinco dias e, no caso de este ndo comparecer nem justificar a falta, a vistoria tem lugar
com a intervencao de duas testemunhas, que também assinam o respectivo auto.

10.1.4 No caso a que se refere o numero anterior, o auto € imediatamente notificado ao
empreiteiro para os efeitos previstos nas clausulas seguintes.

10.1.5 Quando a vistoria for solicitada pelo Empreiteiro, o Dono da Obra deve realiza-la no prazo
de 30 dias contados da data em que for notificado da referida solicitagdo, convocando o Empreiteiro
nos termos do 10.1.3.

10.1.6 O nao agendamento ou realizagdo atempada e sem motivo justificado da vistoria por facto
imputavel ao Dono da Obra tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.

10.1.7 No caso previsto na clausula anterior, a obra considera-se tacitamente recebida se o Dono
da Obra nao agendar ou nao proceder a vistoria no prazo de 30 dias a contar do termo do prazo
previsto no 10.1.5, sem prejuizo das sangbes a que haja lugar, nos termos da legislagao aplicavel,
designadamente quando o Empreiteiro nao executou correctamente o plano de prevencéao e gestao
de residuos de construcao e demoligao.

10.1.8 Verificando-se pela vistoria realizada, que existem trabalhos que ndo estdo em condicdes
de ser recebidos, considerar-se-a efectuada a Recepcéao Proviséria em toda a extensédo da obra que
nao seja objecto de deficiéncia, desde que essa deficiéncia ndo impeca o normal funcionamento da
infra-estrutura.

10.1.9 A aparelhagem, utensilios, equipamento e pessoal para as provas e ensaios de recepgao,
bem como para as verificacdes a efectuar durante a recepcéo das obras, serdo fornecidos pelo
Empreiteiro, a quem igualmente competirdo as despesas inerentes a sua efectivagao.

10.2 AUTO DE RECEPGAO PROVISORIA

10.2.1 Da vistoria é lavrado Auto, assinado pelos intervenientes, que deve declarar se a obra esta,
no todo ou em parte, em condigbes de ser recebida.

10.2.2 O Auto a que se refere o nimero anterior deve conter informagéao sobre:

a) O modo como se encontram cumpridas as obrigagcdes contratuais e legais do
Empreiteiro, identificando, nomeadamente, os defeitos da obra;

b) O modo como foi executado o plano de prevencgéo e gestao de residuos de construcao
e demoligao, nos termos da legislagao aplicavel;

¢) Quaisquer condicdes que o Dono da Obra julgue necessario impor, nos termos do
presente cédigo ou da lei, bem como o prazo para o seu cumprimento.
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10.2.3 Se a obra estiver, no todo ou em parte, em condi¢des de ser recebida, a assinatura do Auto
de Recepcao nos termos do disposto nos numeros anteriores autoriza, no todo ou em parte, a
abertura da obra ao uso publico ou a sua entrada em funcionamento e implica, sendo caso disso, a
sua transferéncia para o dominio publico, sem prejuizo das obrigacdes de garantia que impendem
sobre o Empreiteiro.

10.2.4 Considera-se que a obra ndo estd em condigbes de ser recebida se o Dono da Obra nao
atestar a correcta execugcdo do plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e
demolicdo, nos termos da legislagdo aplicavel, devendo tal condigdo ser declarada no Auto de
Recepcgéao Provisoria.

10.2.5 No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam, no todo ou em parte, a
Recepcao Proviséria da mesma, a especificagéo de tais defeitos no auto nos termos do disposto na
alinea a) do n.? 10.2.2 é acrescida da declaracdo de nao recepcao da obra ou da parte da mesma
gue nao estiver em condi¢des de ser recebida e dos respectivos fundamentos.

10.2.6 Caso o Dono da Obra se recusar a assinar o Auto, a obra ndo é recebida no todo ou em
parte.

10.2.7 A recusa injustificada do Dono da Obra em assinar o Auto de Recepcao Proviséria na
sequéncia da vistoria tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.

10.2.8 Ainda que ndo tenha sido observado o disposto nos nimeros anteriores, a obra considera-
se tacitamente recebida sempre que a mesma seja afecta pelo Dono da Obra aos fins a que se
destina, sem prejuizo da obrigagcao de garantia regulada na presente secc¢éao e das sangbes a que
haja lugar nos termos da legislagao aplicavel, designadamente quando o Empreiteiro ndo executou
correctamente o plano de prevengao e gestao de residuos de construgao e demoli¢éo.

10.3 DEFEITOS DA OBRA

10.3.1 O Auto que declare a nao recepgao da obra, no todo ou em parte, em virtude de defeitos
da obra detectados na vistoria é notificado ao empreiteiro, sendo-lhe concedido um prazo razoavel
para os corrigir.

10.3.2 O prazo fixado para correccdo de defeitos da obra que se revele necessaria apds a
realizacdo de vistoria ndo comeca a contar antes do decurso do prazo para apresentacdo de
reclamacgao ou reservas pelo empreiteiro ou da decisédo do dono da obra que sobre elas incida.

10.3.3 Se a correcgao dos defeitos ordenada nao for executada no prazo fixado, o Dono da Obra
pode optar pela execucao dos referidos trabalhos, directamente ou por intermédio de terceiro, sendo
aplicavel, com as necessarias adaptagoes, o disposto nos n.os 2 a 4 do artigo 3252 do CCP.

10.3.4 Logo que os trabalhos de correccdo de defeitos estejam concluidos, ha lugar a novo
procedimento de Recepcéao Proviséria.
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10.4 PRAZO DE GARANTIA

10.4.1 Na data da assinatura do Auto de Recepcao Proviséria inicia-se o Prazo de Garantia,
durante o qual o Empreiteiro esté obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.

10.4.2 O Prazo de Garantia inicia-se na data do Auto de Recepc¢ao Proviséria e varia de acordo
com o defeito da obra, nos seguintes termos:

a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos estruturais;

b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos nao estruturais ou a
instalagdes técnicas;

c) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afectos a obra, mas dela
autonomizaveis.

10.4.3 Se, quanto aos bens referidos na alinea c) do n.? 10.4.2, o Empreiteiro beneficiar de Prazo
de Garantia superior ao previsto neste preceito face aos terceiros a quem os tenha adquirido, é esse
o prazo de garantia a que fica vinculado.

10.4.4 O Empreiteiro tem a obrigacdo de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e
dos equipamentos nela integrados que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia,
entendendo-se como tais, designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e
0s equipamentos fornecidos ou integrados e o previsto no contrato.

10.4.5 Se os defeitos identificados nao forem susceptiveis de correcgéo, o0 Dono da Obra pode,
sem custos adicionais, exigir ao Empreiteiro que repita a execucao da obra com defeito ou que
substitua os equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de
direito, nos termos gerais.

10.4.6 Sem prejuizo da opcao pelo exercicio do direito de resolugao do, ndo sendo corrigidos os
defeitos nem cumprido o disposto no numero anterior, ainda que se verifiquem os casos previstos
na sua parte final, o Dono da Obra pode exigir a reducdo do prego e tem direito de ser indemnizado
nos termos gerais.

10.4.7 Caso tenham ocorrido recepgdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado na
clausula 10.4.2 é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas
pelo Dono da Obra.

10.4.8 No prazo de dois meses a contar da data de realizacdo da recepcao proviséria, €
elaborada a conta final da empreitada nos termos e condigbes previstos nos artigos 399° e
seguintes do CCP.

10.5 OBRIGAGCOES DO EMPREITEIRO DURANTE O PRAZO DE GARANTIA

10.5.1 Durante o prazo de garantia o Empreiteiro € obrigado a fazer, imediatamente e a sua custa,
as substituicbes de materiais ou equipamentos e a executar todos os trabalhos de reparagéo que
sejam indispensaveis para assegurar a perfeicao e o uso normal da obra nas condigdes previstas.
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10.5.2 Exceptuam-se do disposto na clausula anterior as substituicbes e os trabalhos de
conservagao que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais
consequentes da sua utilizagao para os fins a que se destina.

10.6 RECEPCAO DEFINITIVA

10.6.1 Findo o Periodo de Garantia, ha lugar, em relacao a totalidade ou a cada uma das partes
da obra, a nova vistoria para efeitos de Recep¢ao Definitiva da empreitada, cujo procedimento deve
ser definido no contrato.

10.6.2 A recepgao definitiva € formalizada em auto.

10.6.3 Se a vistoria referida no 10.6.1 permitir verificar que a obra se encontra em boas condigdes
de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

10.6.4 A Recepgéo Definitiva depende da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do Periodo de Garantia, em condigbes normais de
exploracao, operacao ou utilizacao, da obra e respectivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo Empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

10.6.5 O disposto no numero anterior € aplicavel, com as necessarias adaptacdes, aos casos de
Recepcao Definitiva parcial.

10.6.6 No caso de a vistoria referida no n°. 10.6.1 permitir detectar deficiéncias, deterioracdes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificagao dos
pressupostos previstos no numero anterior, 0 Dono da Obra fixa o prazo para a correcgao dos
problemas detectados por parte do Empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagéo
de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

10.6.7 Se no caso previsto no n°. anterior, apenas puderem ser recebidas as partes da obra que
reinam as condigbes enunciadas no n.® 10.6.3 e que sejam susceptiveis de recepgao parcial,
procedera o Dono da Obra, em relagao as restantes, nos termos previstos no n® 10.3.

10.6.8 Sao aplicaveis a vistoria e ao Auto de Recepcao Definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizacdo da vistoria pelo Dono da Obra, os preceitos que regulam a Recepcao
Proviséria quanto as mesmas matérias.

10.6.9 O Empreiteiro fica exonerado da responsabilidade pelos defeitos da obra que sejam
verificados ap6s a Recepcao Definitiva, salvo quando o Dono da Obra prove que os defeitos Ihe sé&o
culposamente imputaveis.
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10.7 RESTITUICOES DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E EXTINGAO DA CAUGAO

10.7.1 Feita a recepgao definitiva de toda a obra, serédo restituidas ao Empreiteiro as quantias
retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito e promover-se-a, pela forma
propria, a extingdo da caucéao prestada.

10.7.2 E titulo bastante para a extingdo das caugdes a apresentacdo junto das entidades que as
emitiram de duplicado ou copia autenticada do auto de vistoria total para efeitos de recepgao
definitiva.

10.8 SUBSTITUIGAO DA CAUGAO

10.8.1 A requerimento do Empreiteiro, o Dono da Obra pode autorizar a substituicao da caucao
que tenha sido prestada desde que fiquem salvaguardados os pagamentos ja efectuados, sendo
aplicavel, com as necessarias adaptacgdes, o disposto no artigo 90° do CCP.

10.8.2 Da substituicdo a que se refere o numero anterior ndo pode resultar a diminuicdo das
garantias do contraente publico.

10.9 LIBERAGAO DA CAUCAO

10.9.1 A caucgéao para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
qgue forem prestados ou entregues 0s bens ou servigcos correspondentes ao pagamento adiantado
que tenha sido efectuado pelo contraente publico.

10.9.2 Nos contratos em que haja obrigacbes de correccdo de defeitos pelo empreiteiro,
designadamente obrigacdes de garantia, sujeitas a um prazo igual ou inferior a dois anos, o Dono
da Obra deve promover a liberagdo integral da caugdo destinada a garantir o exacto e pontual
cumprimento das obrigagdes contratuais no prazo de 30 dias apds o termo do respectivo prazo.

10.9.3 Nos contratos referidos no numero anterior em que o prazo ai referido das obrigacdes de
correcgao de defeitos seja superior a dois anos, o Dono da Obra promove a liberagdo da caugéao
destinada a garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigacbes contratuais, nos seguintes
termos:

a) 25 % do valor da caugao, no prazo de 30 dias ap6s o termo do 2.2 ano do prazo a que
estdo sujeitas as obrigacdes de correccdo de defeitos, designadamente as de
garantia;

b) Os restantes 75 %, no prazo de 30 dias apds o termo de cada ano adicional do prazo
a que estao sujeitas as obrigacdes de correc¢do de defeitos, designadamente as de
garantia, na proporcao do tempo decorrido, sem prejuizo da liberagcao integral,
também no prazo de 30 dias, no caso de o prazo referido terminar antes de decorrido
novo ano.

10.9.4 Nao obstante o disposto no numero anterior, quando o prazo a que estdo sujeitas as
obrigacdes de correcgdo de defeitos, designadamente as obrigacées de garantia, for superior a
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cinco anos, a caucao destinada a garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigacdes
contratuais deve encontrar-se liberada em pelo menos 75 %, no prazo de 30 dias apds o decurso
desses cinco anos.

10.9.5 Nos contratos em que haja lugar a recepcao proviséria, a recepcao definitiva ou a acto
equivalente e no caso de estas ocorrerem apenas parcialmente, a liberagao parcial prevista no
nuamero anterior € promovida na proporcdo do valor respeitante a recepgao parcial ou a acto
equivalente.

10.9.6 A liberacdo da caugdo prevista nos n.os 10.9.4 a 10.9.7 depende da inexisténcia de
defeitos da prestagdo do Empreiteiro ou da correc¢do daqueles que hajam sido detectados até ao
momento da liberacdo, sem prejuizo de o Dono da Obra poder decidir diferentemente,
designadamente por considerar que os defeitos identificados e ndo corrigidos sdo de pequena
importancia e n&o justificam a nao liberacao.

10.9.7 Decorrido o prazo previsto nos numeros anteriores para a liberacao da caucdo sem que
esta tenha ocorrido, o Empreiteiro pode notificar o Dono da Obra para que este cumpra a obrigagéo
de liberagdo da caucao, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias
apos a notificagéo, o Dono da Obra nao tiver dado cumprimento a referida obrigacao.

10.9.8 A mora na liberagéo, total ou parcial, da caucdo confere ao Empreiteiro o direito de
indemnizacao, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutencao da
caugao prestada por periodo superior ao que seria devido.

10.10 EXECUGAO DA CAUCAO

10.10.1 As caugles prestadas pelo Empreiteiro podem ser executadas pelo Dono da Obra, sem
necessidade de prévia decisao judicial ou arbitral, para satisfacédo de quaisquer importancias que se
mostrem devidas por forca do ndao cumprimento por aquele das obrigagdes legais ou contratuais,
designadamente as seguintes:

a) Sancgdes pecuniarias aplicadas nos termos previstos no contrato;
b) Prejuizos incorridos pelo Dono da Obra, por forga do incumprimento do contrato;

¢) Importancias fixadas no contrato a titulo de clausulas penais.

10.10.2 A execucgdo parcial ou total de caugcédo prestada Empreiteiro implica a renovacdo do
respectivo valor, no prazo de 15 dias ap6s a notificagao pelo Dono da Obra para esse efeito.

10.10.3 A execugdo indevida da caucao confere ao Empreiteiro o direito a indemnizagéo pelos
prejuizos dai advenientes.
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11

CONDICIONAMENTOS

11.1 DISPOSICOES GERAIS

11.1.1

O

Empreiteiro tera em consideragdo condicionamentos, instru¢des ou indicagdes que

eventualmente venham a ser definidos pelas autoridades competentes no que se relaciona a area
da sua jurisdicdo, e que estejam incluidas na area da obra.

12

PROTECGAO E SEGURANGA

12.1 LEGISLACAO APLICAVEL

12.1.1

O

Empreiteiro obriga-se a cumprir integralmente a legislagdo em vigor no dominio da

Higiene, Seguranca e Saude no Trabalho.

12.2 MEDIDAS DE PROTECGAO E SEGURANCA

12.2.1

Para além das medidas de protec¢do e seguranca especificas de cada tipo de trabalho a
executar e sem prejuizo do definido na clausula 9.1, o Empreiteiro, a seu encargo, deverd
nomeadamente:

a)

d)

e)

Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos que podem
ocorrer na obra, assim como das medidas de seguranca a respeitar;

Instalar, no estaleiro, painéis com as medidas de seguranca a respeitar;
Proteger os trabalhadores do ruido produzido no local dos trabalhos;

Delimitar, por sinalizagdo temporaria, as obras e obstaculos na via publica, com
recurso a sinais verticais, horizontais e luminosos, bem como a dispositivos
complementares; os sinais verticais e os dispositivos complementares devem ser de
material retroreflector;

A sinalizagdo temporaria referida na alinea anterior devera ser mantida em
permanente funcionamento, incluindo em horario nocturno, fins-de-semana e feriados.

Executar os trabalhos de forma a garantir convenientemente o trafego, quer na faixa
de rodagem, quer nos passeios, utilizando sinalizagdo e as medidas de caracter
provisério indispensaveis a sua seguranga e comodidade, entre as quais se incluem as
passadeiras de acesso as propriedades, a aplicacao de chapas metélicas e quaisquer
outras obras temporarias de protec¢ao que a fiscalizagao considere necessarias;

Instalar passadeiras provisorias sempre que as escavagdes impegam ou dificultem a
normal passagem do publico; durante a noite as passadeiras deverdo ser
convenientemente iluminadas;

Isolar do publico os trabalhos de escavagédo através de barreiras protectoras
razoavelmente afastadas dos bordos; durante a noite deverdo ser colocados sinais
luminosos vermelhos ao longo dessas barreiras protectoras;

52/68



@ O

MUNICIPIO DE AGUAS
VISEU DEVISEU

CLAUSULAS GERAIS

h) Proceder ao levantamento de pavimentos e a execug¢ao de escavagdes na via publica
de forma a limitar a area necessaria aos trabalhos e a nao prejudicar o trafego; a
programagao dos trabalhos deve reduzir ao minimo o tempo em que as escavagdes
ficardo descobertas;

i) Proteger a vegetacdo, as arvores e os arbustos existentes, ndo sendo permitido o
corte ou limpeza de qualquer arvore sem a autorizagdo da fiscalizagéo; arvores e
plantas arrancadas ou danificadas que se destinam a ser preservadas serao
substituidas a expensas do empreiteiro.

12.2.2 O Empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientagdes do
Dono da Obra, ao levantamento de todas as situagdes em que a realizagdo dos trabalhos podera,
de algum modo, vir a afectar terceiros, nomeadamente, nas instalagbées e construcdes existentes na
area de influéncia dos trabalhos. Estes levantamentos poderdo passar por inspecgbes a essas
instalagdes e construgdes e colocacdo de testemunhos bem como a elaboracdo dos respectivos
relatérios de situacgao.

12.2.3 Se a Fiscalizagdo considerar, em qualquer momento, que a seguranga nao esta
suficientemente garantida, podera determinar que se adoptem as providéncias convenientes e impor
até que isso seja satisfeito, a interrup¢ao dos trabalhos.

12.3 SISTEMA DE GESTAO DA SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO

12.3.1 O Adjudicatario obriga-se a estabelecer, manter e implementar um Sistema de Gestdo da
Seguranca e Saude no Trabalho (SGSST) baseado na metodologia da gestdo da qualidade e tendo
em conta todos os pontos do guia ILO-OSH 2001 (sistemas de gestdo da seguranga e saude no
trabalho) da Organizagao Internacional do Trabalho (OIT), assim como o cumprimento do
estabelecido no Plano de Seguranca e de Saude e na Compilacao Técnica da Obra anexos a este
Caderno de Encargos, o qual prevalece em caso de divergéncia sobre 0 SGSST do Adjudicatario.
Esse sistema devera ter em conta a legislagao vigente e aplicavel, nomeadamente, o Decreto-Lei
n.2 273/2003 de 29 de Outubro, o Decreto-Lei n.2 441/91, de 14 de Novembro (devendo ser dada
especial atencdo ao artigo 8.%) e a Portaria 104/2001 de 21 de Fevereiro (em particular, o previsto na
alinea i) da clausula 4.1.2 do Caderno de Encargos tipo). Eventuais alteracdes ou substituicoes
desses documentos de referéncia e legislacdo que venham a ocorrer apés o lancamento do
concurso e durante a vigéncia do Contrato, determinam a adequagéao do SGSST a nova situacao no
prazo maximo de um més da ocorréncia, sem prejuizo da aplicagéo da legislacéao alterada dever ser
implementada nos prazos estabelecidos para entrada em vigor.

12.3.2 O SGSST a implementar na obra tera que ter em conta o Sistema apresentado na
proposta. Para o desenvolvimento /complemento do PSS e da CT, o Empreiteiro tem que
apresentar todos os elementos que venham a ser exigidos e nomeadamente os que sejam
considerados importantes para planear os trabalhos e/ou para garantir a seguranga ou preservar a
saude dos trabalhadores, nomeadamente: Procedimentos especificos no ambito da seguranga e
saude no trabalho, Planos de Monitorizacdo e Prevencédo, Instrucées de Trabalho, Plano de
Formacao e Informagao, Programa de Auditorias internas (de acordo com o estabelecido no PSS).
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12.3.3 No prazo de 5 (cinco) dias ap6s a assinatura do Contrato ou o que vier a ser definido pelo
Dono da Obra ou Fiscalizagéo, o Empreiteiro tem que entregar os elementos referidos nos pontos 1,
5,9, 10 e 12 a 16 do modelo de Comunicacao Prévia (CP) incluido no PSS da empreitada a que se
refere o presente Caderno de Encargos, e bem assim a declaracdo modelo CP5 anexa a essa
Comunicacao Prévia, confirmando assim os nomes indicados na proposta para as posi¢des de
Director de Obra,,de Representante do Empreiteiro. Caso venham a ser propostos outros nomes e
até que estes sejam aprovados pelo Dono da Obra nos termos do presente Caderno de Encargos,
considerar-se-a em efectivo exercicio das fungdes as pessoas indicadas na proposta para essas
posigoes.

12.3.4 Para efeitos de aplicacao do estabelecido no art.® 12° do Decreto-Lei n® 273/2003 de 29 de
Outubro, no mesmo prazo referido na clausula anterior, o Adjudicatario devera apresentar ao Dono
da Obra ou a Fiscalizagao, os seguintes elementos:

a) Projecto do estaleiro elaborado nos termos do PSS e na legislagédo aplicavel;

b) Organograma nominal e definicao de fun¢des de acordo com o referido no PSS, sendo
que, sem prejuizo das responsabilidades legal ou contratualmente conferidas ao
Director Técnico da Empreitada, este assegurara toda e qualquer
funcéo / competéncia que nao seja atribuida a outrem;

c) Plano definitivo parcial de trabalhos elaborado nos termos do PSS, para os 2 (dois)
primeiros meses a contar da data da data da consignagéo;

d) Planos de monitorizagdo e prevencao para os trabalhos a iniciarem nas primeiras 4
(quatro) semanas apés a data da consignacao;

e) Outros elementos que o Empreiteiro justificadamente considere necessarios e
imprescindiveis para garantir a seguranga e saude de todos os trabalhadores e
terceiros relativamente aos trabalhos previstos executar no periodo referido na alinea
anterior.

12.3.5 Caso a Fiscalizagdo considere que os elementos apresentados pelo Adjudicatario nao
merecem aprovacao por razdes devidamente sustentadas e apresentadas, o Adjudicatario sera
responsavel pelo eventual atraso no inicio dos trabalhos que desse facto resulte, pelo que o prazo
de execugao comega a correr apos essa comunicagao da Fiscalizagdo ou da data da consignagao
da empreitada, caso esta tenha entretanto ocorrido.

12.3.6 Para além do desenvolvimento e complemento do PSS da fase de projecto apresentado
pelo Dono da Obra, o Empreiteiro devera elaborar o PSS para a execugao da obra em cumprimento
e nos termos do numero 2 do Art.° 11 do Decreto-Lei n.2 273/2003 de 29 de Outubro, tendo em
conta o estabelecido no PSS da fase de projecto.

12.3.7 No prazo de 10 (dez) dias contados a partir da data da consignacao, o Empreiteiro tem que
submeter a aprovacao da Fiscalizagdo o SGSST referido no presente grupo de clausulas, o qual
devera integrar os elementos referidos na clausula 12.3.4 j&4 aprovados. Esse documento devera ser
acompanhado do respectivo plano de entrega de documentos que integram o sistema incluindo a
implementagéo, elaborado tendo em conta o Plano Definitivo de Trabalhos da obra. Esse SGSST

54/68



@ O

MUNICIPIO DE AGUAS
VISEU DEVISEU

CLAUSULAS GERAIS

tem que considerar a compatibilizagéao e articulagdo com a estrutura organizacional da Fiscalizagao.
Pretende-se a participacdo da Fiscalizagdo no processo de auto controlo que o Empreiteiro esta
obrigado a implementar, nomeadamente nos registos da seguranca e saude no trabalho do
Emopreiteiro, visando-se a eficacia e economia de meios na realizacdo da obra e evitar a duplicacéo
de registos. Nao fica de qualquer modo prejudicado que o Empreiteiro desde logo e até aprovagao
da Fiscalizagao, proceda a implementacao do previsto no seu SGSST, podendo aquela determinar
em qualquer momento as alteragdes que entender necessarias.

12.3.8 Para a eficacia do referido na clausula anterior, o Empreiteiro devera, no prazo de 5 (cinco)
dias apds a assinatura do Contrato, solicitar a Fiscalizacdo a marcacao de uma reunido para a
recolha das indicacdes que considere necessarias para proceder a preparacao e implementagéao do
SGSST e assegurar a referida compatibilizagdo com a Fiscalizagéo.

12.3.9 Sem prejuizo das competéncias e responsabilidades atribuidas por lei, o Empreiteiro
obriga-se a cumprir e a fazer cumprir pelos seus subcontratados e sucessiva cadeia de
subcontratagéo, o estabelecido no Plano de Seguranga e de Saude (PSS) e na Compilagdo Técnica
(CT), e documentos complementares assim como atender e respeitar todas as indicacdes da
Fiscalizacdo. Esses subcontratos deverao incluir, nomeadamente e nas partes que lhes dizem
respeito que deverao ser especificadas, clausulas relativas ao PSS, a CT, ao presente Caderno de
Encargos e restantes pecas do Programa do Concurso. Conjuntamente com a apresentacao do
SGSST referido no presente grupo de clausulas, o Empreiteiro devera também apresentar lista de
trabalhos ou grupo de trabalhos que prevé subcontratar, com indicagao dos alvaras e autorizagdes a
exigir em cada caso, juntando o modelo de subcontrato a estabelecer, sublinhando neste as
clausulas especificamente relacionadas directa ou indirectamente com a seguranca e saude no
trabalho, tendo em conta o especificado sobre esta matéria no Caderno de Encargos.

12.3.10 Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, até 11 (onze) dias antes de iniciado
qualquer trabalho relevante, devera o Empreiteiro submeter a apreciacdo da Fiscalizacdo o
respectivo Plano de Monitorizagéo e Prevencgao, incluindo a forma de registo de controlo.

12.3.11 O Empreiteiro obriga-se a apresentar, mensalmente, durante a vigéncia do Contrato, um
relatério circunstanciado sobre a implementagao do SGSST.

12.3.12 Pretende-se avaliar os resultados e progresso do SGSST ao longo do periodo de vigéncia
do Contrato, considerando-se estes custos para todos os efeitos incluidos no prego da proposta.

12.3.13 O modelo desse relatério devera ser apresentado pelo Empreiteiro até um més apdés a
assinatura do Contrato.

12.3.14 O Dono da Obra ou a Fiscalizacao podera em qualquer momento determinar as alteracbes
a esse modelo que entender convenientes, nomeadamente, a inclusao de informacao que considere
relevante para a referida avaliagéo.

12.3.15 A Fiscalizacao, reserva-se o direito de, em qualquer momento, poder determinar a
reformulacdo de quaisquer aspectos do SGSST, incluindo a criagdo de novos registos ou a
redefinicdo do ambito e extensao da rastreabilidade. Essa reformulagao tem que ser efectuada pelo
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Empreiteiro no prazo de 11 (onze) dias, caso ndo venha a ser acordado outro prazo.

12.3.16 O Empreiteiro entregard 5 (cinco) cdpias dos documentos referidos nas clausulas
anteriores, sendo as copias identificadas para distribuicdo controlada pelas pessoas que a
Fiscalizagao indicar.

12.3.17 E responsabilidade do Empreiteiro manter em permanéncia no estaleiro da obra, em bom
estado de organizagao e arrumacao, os originais de todos os documentos do ambito do SGSST.

12.3.18 Todos os documentos do ambito do SGSST serdo entregues pelo Empreiteiro a
Fiscalizagdo no acto da recepcao provisoria da obra. Essa entrega sera feita em suporte de papel
(original ou cépia, conforme a Fiscalizacao vier a definir) e/ou informatico (até 3 copias em CDs).

12.3.19 O Dono da Obra e a Fiscalizagao tém, em qualquer momento, direito de acesso a toda a
documentacéo e registos do SGSST, incluindo relatérios das auditorias efectuadas pelo Empreiteiro,
podendo solicitar copias dessa documentacao e registos, no todo ou em partes, em suporte de
papel e/ou informatico. A documentacdo solicitada deve ser fornecida, sempre que possivel, no
momento do pedido, ou no prazo maximo de uma semana caso se trate de volumes de informacéo
gue exijam mais tempo.

12.3.20 O Empreiteiro devera manter em fungdes o Gestor do SGSST aceite pelo Dono da Obra, o
qual sera responsavel pela implantagao, implementagéo e melhoria continua desse Sistema. Este
Gestor devera possuir formacdo em engenharia civil, mecanica ou electrotécnica e ter experiéncia
comprovada na fungédo. O Empreiteiro ndo podera substituir esse Gestor, sem o consentimento
expresso do Dono da Obra e aprovagao de novo elemento. O Dono da Obra poderd em qualquer
momento determinar a substituicao do Gestor do SGSST da obra, nomeadamente, se verificar que
nao possui experiéncia para a funcéo, revelar falta de dedicacdo e/ou empenho, ou por qualquer
outra circunstancia justificada.

13 ASPECTOS AMBIENTAIS

13.1 CONDICOES DE INSTALAGAO E FUNCIONAMENTO DO ESTALEIRO

13.1.1 A disposicdo adoptada para o estaleiro, os processos utilizados na sua instalagédo e o
funcionamento do mesmo deverao respeitar em absoluto as normas e regulamentacdo ambiental
em vigor sobre a matéria, designadamente no que respeita a produgao de residuos.

13.2 REDUCAO DE RUIDO

13.2.1 As tecnologias e equipamentos a utilizar no estaleiro (e na obra em geral) deverao, sempre
que possivel, assegurar o integral cumprimento da legislacdo em vigor sobre o ruido,
designadamente o Regulamento Geral do Ruido (Decreto-Lei n® 292/2000, de 3 de Maio, com as
alteragdes introduzidas pelo Decreto-Lei n.® 259/2002, de 23 de Novembro) e o Regulamento das
Emissdes Sonoras para o Ambiente de Equipamento para Utilizagdo no Exterior (Decreto-Lei n.°
76/2002, de 26 de Margo), ainda que, para o efeito, seja necessaria a incorporagao de dispositivos
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tendentes a reduzir o ruido produzido.

13.3 GESTAO DE RESIiDUOS

13.3.1  Os residuos produzidos no ambito da obra (materiais sobrantes das escavagdes e/ou
demolicdes, embalagens, etc.) deverdo ser conduzidos pelo Empreiteiro, € a cargo deste, para
depdsitos adequados e que respeitem integralmente as exigéncias decorrentes da legislacdo
ambiental a esse nivel. O processo de selec¢do dos vazadouros a utilizar carece de andlise por
parte do Dono da Obra, pelo que determinado depdsito s6 podera ser utilizado apds aprovacao pela
Fiscalizacao.

13.4 REPOSIGAO/REGULARIZAGAO DAS CONDICOES AMBIENTAIS APOS A CONCLUSAO DA OBRA

13.4.1 Uma vez concluida a obra, o Empreiteiro devera proceder a criteriosa reposi¢cao das
condi¢cdes ambientais de referéncia (existentes antes da obra) ou, nos casos em que tal ndo seja
possivel, assegurar a regularizacao das condicdes ambientais da area de intervencao, de acordo
com os pressupostos previamente definidos ou decorrentes da legislacao e com as instrugdes da
Fiscalizacéao.

14  DISPOSICOES FINAIS

14.1 DEVERES DE INFORMAGAO

14.1.1 Cada uma das partes deve informar sem demora a outra sobre quaisquer circunstancias
gue cheguem ao seu conhecimento e que possam afectar os respectivos interesses na execugéo do
Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

14.1.2 Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou néo for¢ga maior, que previsivelmente impegcam o cumprimento ou o
cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacoes.

14.1.3 No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra
do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afectada a execug¢éao do Contrato.

14.2 CASOS FORTUITOS OU DE FORGA MAIOR

14.2.1 Nenhuma das partes incorrera em responsabilidade se, por caso de forgca maior, for
impedido de cumprir as obriga¢des assumidas no Contrato.

14.2.2 A parte que invocar caso de forca maior deve comunicar e justificar tal situagdo a outra
parte, logo apdés a sua ocorréncia, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer o
cumprimento das obrigagdes contratuais.

14.2.3 Nao constituem casos de forga maior, designadamente:
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14.2.4 Circunstancias que nao constituam forca maior para os subcontratados do empreiteiro, na
parte em que intervenham;

a) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do empreiteiro ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bern como a sociedades ou grupos de sociedades
dos seus subcontratados;

b) Determinagbes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatoria
ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo empreiteiro de deveres ou énus
gue sobre ele recaiam;

¢) Manifestagbes populares devidas ao incumprimento pelo empreiteiro de normas
legais;

d) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do empreiteiro ndo devidas a
sabotagem;

e) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

14.3 RESOLUGAO DE LITIGIOS - FORO COMPETENTE

14.3.1 Para resolugéo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia
do Tribunal Administrativo Circulo de Viseu, com expressa renuncia a qualquer outro.

14.4 ARBITRAGEM

14.4.1 Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretagdo, execucao, incumprimento,
invalidade, resolu¢do ou reducdo do Contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral, devendo,
nesse caso, ser observadas as seguintes regras:

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d), a arbitragem respeita as regras
processuais propostas pelos arbitros;

b) A sede do Tribunal Arbitral sera designada pelo Dono de Obra, sendo preferencial a
sua localizagdo no distrito onde a empreitada se encontre a decorrer, e € composto
por trés arbitros;

c) O dono da obra designa um arbitro, o empreiteiro designa um outro arbitro e o terceiro,
que preside, é cooptado pelos dois designados;

d) No caso de alguma das partes nao designar arbitro ou no caso de os arbitros
designados pelas partes ndao acordarem na escolha do arbitro presidente, deve esse
ser designado pelo Supremo Tribunal Administrativo.

14.4.2 O Tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisdo ndo cabe recurso.

14.5 COMUNICAGOES E NOTIFICACOES

14.5.1 Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagcbes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Codigo dos
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Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

14.5.2 Qualquer alteragcdo das informacdes de contacto constantes do contrato devem ser
comunicadas a outra parte.

14.6 CONTAGEM DOS PRAZOS

14.6.1 Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sdbados, domingos e dias
feriados.
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MODELO DE GUIA DE DEPOSITO

Vai oo, residente (ou com escritério) em ..., na ..., depositar na ... (sede, filial, agéncia ou
delegacdo) da ....... (instituicdo) a quantia de .......... (por extenso em moeda corrente) (em
dinheiro ou representada por) .......... , COMO caugao exigida para a empreitada de..........c.cccvveeenns ,
para os efeitos do n.? 1 do artigo 88° do CCP. Este deposito fica a ordem de ........... (entidade), a
guem deve ser remetido o respectivo conhecimento.
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MODELO DE GARANTIA BANCARIA

O Banco ......, com sede em ....... , matriculado na Conservatoria do Registo Comercial
o [T , com o capital social de......... , presta a favor de....... (entidade adjudicante),
garantia auténoma, a primeira solicitagcdo, no valor de ......, correspondente a ...... (percentagem),
destinada a garantir o bom e integral cumprimento das obrigagdes que.............. (empresa
adjudicataria) assumira no contrato que comelaa ....... (entidade adjudicante) vai outorgar e que
tem por objecto ....... (designagao da empreitada), regulado nos termos da legislagao aplicavel.

O Banco obriga-se a pagar aquela quantia a primeira solicitagdo da............. (entidade
adjudicante) sem que esta tenha de justificar o pedido e sem que o primeiro possa invocar em seu
beneficio quaisquer meios de defesa relacionados com o contrato atrds identificado ou com o
cumprimento das obrigagdes que ....... (empresa adjudicataria) assume com a celebracdo do
respectivo contrato.

O Banco deve pagar aquela quantia no dia seguinte ao pedido, findo o qual, sem que o
pagamento seja realizado, contar-se-ao juros moratérios a taxa mais elevada praticada pelo
Banco para as operagbes activas, sem prejuizo da execugao imediata da divida assumida por
este.

A presente garantia bancaria autonoma ndo pode em qualquer circunstancia ser denunciada,
mantendo-se em vigor até a sua extingdo, nos termos previstos na legislagéao aplicavel.
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MODELO DE SEGURO-CAUCAO A PRIMEIRA SOLICITAGCAO

A companhia de seguros ......., com sede em ...... , matriculada na Conservatéria do Registo
Comercial de ......, com o capital social de......... , presta a favor de....... (entidade adjudicante), e
ao abrigo de contrato de seguro-caucdo celebrado com ...... (tomador do seguro), garantia a
primeira solicitagdo, no valor de ............ , correspondente a ...... (percentagem), destinada a
garantir o bom e integral cumprimento das obrigacbes que.............. (empresa adjudicataria)
assumira no contrato que com ela a.............. (entidade adjudicante) vai outorgar e que tem por
objecto ......ccueee. (designagao da empreitada), regulado nos termos da legislacao aplicavel.

A companhia de seguros obriga-se a pagar aquela quantia nos cinco dias Uteis seguintes a
primeira solicitacdo da ....... (entidade adjudicante) sem que esta tenha de justificar o pedido e
sem que o primeiro possa invocar em seu beneficio quaisquer meios de defesa relacionados com
o contrato atrds identificado ou com o cumprimento das obrigagdes que ......... (empresa
adjudicatéaria) assume com a celebracao do respectivo contrato.

A companhia de seguros nao pode opor a ........... (entidade adjudicante) quaisquer excepgoes
relativas ao contrato de seguro caucao celebrado entre esta e o tomados do seguro.

A presente garantia, a primeira solicitacao, ndo pode em qualquer circunstancia ser revogada ou
denunciada, mantendo-se em vigor até a sua extingao ou cancelamento, nos termos previstos na
legislacao aplicavel.

67/68



® O

MUNICIPIO DE

VISEU DEVISEU

Modelo - DECLARACAO DE ATRIBUIGAO DE COMPETENCIA E ACEITACAO DA JURISDICAO DO
CENTRO NACIONAL DE ARBITRAGEM DA CONSTRUGAO

(De acordo com a alinea b) do n.? 2 do artigo 476° Codigo dos Contratos Publicos)

[Caderno de encargos — contrato]

(Entidade adjudicante), pessoa coletiva nudmero...... , representada por (nome) ....... , €
(cocontratante), pessoa coletivan.? ......... , matriculada na Conservatoria do Registo Comercial de
...... , com o capital social de ......., com sede na ........., representada por (nome), residente
em.......... , titular do Cartdo de Cidaddao com o nuamero ..., emitido pela Republica Portuguesa e
vélido até..., contribuinte nimero ......... , com poderes para o presente ato......... , cocontratante,
declaram que aceitam atribuir competéncia e submeter a resolucao de litigios relativos ao contrato
de .......... , outorgado na sequéncia do procedimento de ......... , ao Centro de Arbitragem
Institucionalizado, denominado CENTRO NACIONAL DE ARBITRAGEM DA CONSTRUCAOQ, sito
na Rua Alvares Cabral, n® 306, no Porto.

Local

Data
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