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CAPITULO | - DisposicGes iniciais

Clausula 1.2 - Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no ambito do concurso
para a realizagéo da empreitada de “Reabilitagdo do Muro da Mata Municipal, Execugdo de Drenagens e

Demoligdes” a realizar na vila e no concelho de Bombarral.

Clausula 2.° - Disposigdes por que se rege a empreitada
1 - A execugéo do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte
integrante;

b) Ao Cédigo dos Contratos Plblicos, doravante CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.? 18/2008 de 29 de
janeiro, com as alteragdes e redagéo vigentes;

¢) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro e respetiva legislagéo complementar;
d) Ao Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de margo e respetiva legislagio complementar;

e) A restante legislagzo e regulamentacéo aplicavel, nomeadamente a que respeita & construgao, &
reviséo de pregos, as instalagbes do pessoal, & seguranga social, & higiene, seguranga, prevencéo e
medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros:

f) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do niimero anterior, consideram-se integrados no contrato, sem prejuizo
do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.°
do CCP e aceites pelo adjudicatério nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cdbdigo [ndo
aplicavel se o contrato néo for reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n.° 1 e do n.° 2 do artigo 95.°
do CCP};

f/ A

s

e

Pagina 1 de 34



B:{“mbarral

Municipio

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgéo competente para a
decisdo de contratar, nos termos do disposto nos n.%s § e 6 do artigo 50.° do CCP;

¢) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo projeto de execugao;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.

Clausula 3.2 - Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula
anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que s&o ai indicados.

2 - No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugao [preceito ndo aplicivel no caso previsto
no n.° 3 do artigo 43.° do CCP]:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto & localizagéo, as caracteristicas

dimensionais da obra e a disposi¢ao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicOes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades
de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos,
sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° do CCP, e sem prejuizo da remissao direta que estes elementos
fizerem para outras pegas;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da meméria descritiva e das restantes pegas do projeto de

eXecugao.

3 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula anterior
e 0 clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°

d)don.’ 1 edon.°2do artigo 95.° do CCP].
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Clausula 4.2 - Esclarecimento de dividas
1- As dividas que o empreiteiro tenha na interpretagéo dos documentos por que se rege a empreitada devem ser

submetidas ao diretor de fiscalizagéo da obra antes do inicio da execugo dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as davidas ocorrerem somente apds o inicio da execugo dos trabalhos a que dizem respeito, deve
0 empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos
justificativos da sua ndo apresentagéo antes do inicio daquela execugo.

3 - O incumprimento do disposto no niimero anterior torna o empreiteiro responsével por todas as consequéncias
da errada interpretag&o que porventura haja feito, incluindo a demoligio e reconstrugéo das partes da obra em
que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.7 - Projeto

1 - O projeto de execugdo a considerar para a realizagéo da empreitada é o patenteado no procedimento
substituido, se for o caso, na parte a que dizem respeito, pelas variantes apresentadas pelo empreiteiro, e aceites
pelo dono da obra.

2 - Os elementos do projeto de execugéo que ndo tenham sido patenteados no procedimento devem ser
submetidos & aprovagéo do dono da obra antes do inicio dos trabalhos e ser sempre assinados pelos seus autores,
que devem possuir para o efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificagdes académicas e profissionais.

3 - Compete ao empreiteiro a elaboragao dos desenhos, pormenores e pegas desenhadas do projeto de execugéo
previstos na alinea f), do n.° 4, da clausula 6.2, bem como dos desenhos correspondentes as alteragdes surgidas
no decorrer da obra apenas no caso de projeto variante da autoria do empreiteiro aceite pelo dono da obra.

4 - Ate a data da recegdo provisoria, 0 empreiteiro entrega ao dono da obra uma colegéo atualizada de todos os
desenhos referidos no niimero anterior, elaborados em suporte informatico editavel de leitura universal ou através
de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.

CAPITULO Il - Obrigages do empreiteiro

Secgdo | - Preparagao e planeamento dos trabalhos
Clausula 6.% - Preparagéo e planeamento da execugio da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:
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a) Perante o dono da obra, pela preparaggo, planeamento e coordenagéo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratagédo, bem como pela preparagéo, planeamento e execugéo
dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e saude no
trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no planc de seguranga e salide ou nas
fichas procedimentos de seguranga, € no plano de prevencéo e gestdo de residuos de construgéo e
demoli¢do que acompanham o projeto de execugéo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagéo, planeamento e coordenagdo dos trabalhos
necessarios a aplicagéo das medidas sobre seguranga, higiene e satde no trabalho em vigor, bem como
pela aplicagdo do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente clausula.

2 - A disponibilizagao e fomecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos trabalhos
preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao
empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente,
sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execugéo da obra, estejam ou néo previstos no mapa de
quantidades de trabalho, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, constru¢&o, manutengéo, desmontagem e demoli¢o do estaleiro, incluindo
as correspondentes instalagdes, redes provisorias de agua, de esgotos, de eletricidade e de meios de
telecomunicagdes, vias interas de circulagdo e tudo o mais necessario & montagem, construgéo,
desmontagem e demoligdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e satde no trabalho
e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e serventias que
seja indispensavel alterar ou destruir para a execugéo dos trabalhos e para evitar a estagnacéo de aguas
que 0S MesMos possam originar;

d) Trabalhos de construggio dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) O levantamento, guarda, conservagdo e reposicdo de cabos, canalizagdes e outros elementos

encontrados nas escavagdes e cuja existéncia se encontre assinalada nos documentos que fazem parte
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integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples inspego do local da obra & data da realizagéo
do concurso;

f) A reconstrugéo ou reparagéo dos prejuizos que resultem direta ou indiretamente das demoligdes e da
execugdo da obra;

9) Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem previstos
no projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto a sua existéncia e quantidade & data da
apresentag&o da proposta, quer se trate de aguas pluviais ou de esgotos quer de guas de condutas, de
valas, de rios ou outras;

h) A conservacéo das instalagdes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao adjudicatario com vista
a execucao da empreitada;

i) A reposicéo do local do estaleiro em condigdes de n&o lesarem legitimos interesses ou direitos de
terceiros ou a conservagéo futura da obra, assegurando o bom especto geral e a seguranga dos mesmos
locais.

j) Os trabalhos de implantagéo e piquetagem efetuados a partir das cotas, dos alinhamentos e das
referéncias coordenadas fornecidas pelo dono da obra, obrigando-se 0 empreiteiro a conservar as marcas
ou referéncias e a recoloca-las & sua custa, em condigbes idénticas, quer na localizagio definitivo quer
num outro ponto, se as necessidades do trabalho o exigirem, depois de ter avisado a fiscalizagéo e de
esta haver concordado com a modificagéo da piquetagem. O empreiteiro é ainda obrigado a conservar
todas as marcas ou referéncias visiveis existentes que tenham sido implantadas no local da obra por
outras entidades e s6 proceder & sua deslocag&o desde que autorizado e sob orientago da fiscalizagso.

I) A sinalizag&o, o policiamento, a distribuigéo atempada de avisos em viaturas e residéncias para informar
de restrigbes de circulagéo e estacionamento na via piblica eventualmente necessarios para proceder
aos trabalhos. Demonstrando-se infrutiferas todas as diligéncias possiveis efetuadas pelo empreiteiro
para remogéo de viaturas que colidam com a execugéo dos trabalhos, o reboque destas sera efetuado
pelas autoridades policiais a solicitagédo da Camara Municipal.

m) Execug&o de todos os trabalhos e implementagéo das medidas, metodologias de triagem, tarefas de
reutilizagdo e/ou reciclagem previstas no Plano de Prevengéo e Gestéo de Residuos do projeto de
execugdo, incluindo todos os encargos com os operadores licenciados taxas e montagem de
equipamentos e servigos.
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4 - A preparagao e o planeamento da execugéo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer davidas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execugéio da empreitada,

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do projeto que
sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP, sem prejuizo
do direito de o empreiteiro apresentar reclamagéo relativamente aos erros e omissdes que s6 lhe seja
exigivel detetar posteriormente;

d) A apreciagéo e deciséo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definigdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na realizagéo dos
trabalhos;

f) A apresentagéo pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construgéo, pormenores de execucéo e
elementos do projeto:

- Os que estiverem definidos em projeto de execugéo ou dependerem da escolha pelo empreiteiro de
determinado sistema, marca ou modelo de material ou equipamento que por isso implique adaptagdes ao
projeto variaveis em fungéo da marca/modelo escolhido.

g) A elaboragdo e apresentagdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.°
3 do artigo 361.° do CCP;

h) A aprovagéo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i) A elaboragéo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranga e salde, da responsabilidade do dono de obra, ou a elaboragéo das fichas de procedimentos
de seguranca para cumprimento do disposto no n.° 1 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de
Outubro, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas em fung&o do sistema
utilizado para a execugao da obra, em particular as tecnologias e a organizagéo de trabalhos utilizados
pelo empreiteiro.

5 — No prazo de 10 dias a contar da data da assinatura do contrato de empreitada o empreiteiro apresentara os
seguintes documentos com vista & consignagao:
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a) Desenvolvimento do plano de seguranga e salde (PSS) para cumprimento do disposto no n.° 4 do
artigo 12.° e no n.° 1, do artigo 15.° do Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de outubro, e em conformidade
com o disposto no artigo 11.° do mesmo diploma, ou caso aplicavel, as fichas de procedimentos de
seguranga para cumprimento do disposto no n.° 1 do artigo 14.° do referido diploma.

b) Nomeagéo do diretor técnico da empreitada e declaragéo deste;
c) Copia das apolices de seguro exigidas nas clausulas 38. e 39.2 deste caderno de encargos;

d) Os exigidos nas alineas a); c) (entidade executante, domicilio ou sede); e); h); i) e j), do n.? 2, do art.’
15.°, do Decreto-lei n° 273/2003 de 29 de outubro;

e) Para efeitos da comunicagéo prévia de abertura de estaleiro [se for legalmente exigivel em face do
disposto no n.° 1, do artigo 15.°, do Decreto-Lei n® 273/2003 de 29 de outubro]:

i. Declaragio da Entidade Executante para efeitos da comunicagéo de abertura de estaleiro;
ii. Declaragéo de nomeagéo do Diretor Técnico da Empreitada;
iii. Declarag&o do Diretor Técnico da Empreitada;
iv. Declaragéo do representante da Entidade Executante;
v. Declaracéo de nomeagéo do responsavel pela SHST e
vi. Declaragdo do responsavel pela SHST.

Cldusula 7.2 - Plano de trabalhos ajustado

1-No prazo de 10 dias a contar da data da celebragao do contrato o donc da cbra pode apresentar ac empreiteiro
um plano final de consignagéo que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de
elaborag&o da proposta.

2 - No prazo de 10 dias a contar da data da notificagéo do plano final de consignagéo deve o empreiteiro, quando
tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos
gjustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragdo a metodologia fixada no presente
caderno de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado n&o pode implicar a alterago do prego contratual nem a alteragéo do prazo de
conclus&o da obra nem ainda alteragdes dos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do contrato,
para além do que seja estritamente necessario & adaptagéo do plano de trabalhos ao plano final de consignagéo.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
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a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de concluséo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas espécies de trabalho,
distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base

a programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagéo profissional da méo-de-obra necessaria, em cada unidade de
tempo, a execugédo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execugéo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que seréo

mobilizados para a realizagéo da obra.

5- O plano de pagamentos deve conter a previséo, quantificada e escalonada no tempo, ddos trabalhos a realizar
pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o
plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.7 - Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de interesse

publico.

2 - No caso previsto no niimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio financeiro do contrato,
se for caso disso, em fungédo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamacéo a
apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos
no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3 - Em quaisquer situagbes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a fato imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um
plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do disposto no niimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente,
ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da
obra pode notificar 0 empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado,

adotando as medidas de corregao que sejam necessarias a recuperagéo do atraso verificado.
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5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as alteragtes
propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.os 3 e 4 da presente clausula no prazo de 10 dias, equivalendo a falta
de pronancia a aceitagéo do novo plano.

6 - Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado pelo
empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele néo resulte prejuizo para a obra ou prorrogagéo dos
prazos de execugao.

7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito 0 consequente reajustamento do plano de
pagamentos.

Seccdo Il - Prazos de execugio
Clausula 9.% - Prazo de execugao da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a;

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclus3o da consignagéo total ou da primeira consignagao
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagéo do plano de
seguranga e saude, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execug&o previstos no plano de trabalhos em vigor,
que devem obedecer ao seguinte:

¢) Concluir a execugéo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua recegéo
proviséria no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da data da sua consignagéo ou da data em
que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagéo do plano de seguranga e salde, caso esta
Ultima data seja posterior.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugéo de trabalhos em relagéo ao plano de trabalhos
em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de
reforgo de meios de agéo e de reorganizagéo da obra necessarias a recuperagdo dos atrasos e ao cumprimento
do prazo de execugo.

3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugdo de trabalhos fora das horas regulamentares ou
por turnos, sem que tal se encontre previsto no cademno de encargos ou resulte de caso de for¢a maior, pode o

dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar //

pelos representantes da fiscalizagao.
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4 - Pela conclus&o da execugéo da obra antes do prazo fixado na alinea ¢) do n.° 1, o dono da obra procede ao

pagamento dos seguintes prémios ao empreiteiro:
Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

5 - Se houver lugar a execucéo de trabalhos complementares cuja execugéo prejudique o normal desenvolvimento
do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro 0 requeira, 0 prazo para a concluséo da obra sera prorrogado
nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugéo constantes do plano

de trabathos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre o dono
da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugao.

6 - Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagao do prazo contratual previsto na clausula anterior, proceder-
se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

7 - Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos nao imputavel ao empreiteiro, considerar-se-&o automaticamente
prorrogados, por periodo igual ao da suspenséo, o prazo global de execug&o da obra e os prazos parciais que,
previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspenséo.

Clausula 10.? - Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagéo da obra dos desvios que se verifiquem entre o

desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previs6es do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do niimero anterior, ndo coincidirem com os
desvios reais, o diretor de fiscalizag&o da obra notifica-o dos que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execug&o dos trabalhos previstos no plano em vigor, de
modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.° 4 da clausula
82,

rd
q p
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Clausula 11.2 - Multas por violagao dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execug&o da obra por fato imputavel ao empreiteiro, o dono
da obra pode aplicar uma sang&o contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1,5%. (um e meio
por mil} do prego contratual, com os limites estabelecidos no artigo 329.° do CCP.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugdo da obra por fato imputavel ao

empreiteiro, & aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangao contratual ai prevista reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangéo contratual por incumprimento
dos prazos parciais vinculativos de execugao da obra quando recupere o atraso na execugéo dos trabalhos e a
obra seja concluida dentro do prazo de execugéo do contrato.

Clausula 12.2 - Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugéo da obra em virtude de qualquer fato imputavel a terceiros,
deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o
diretor de fiscalizagéo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessérias para
diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou perturbagdes
a um servico de utilidade pablica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do
inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse fato ao diretor de fiscalizagéo da obra para que este
possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele
Servico.

Secgdo lll - Condigdes de execugdo da empreitada
Clausula 13.% - Condigdes gerais de execugdo dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto, com o
presente caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicavel aos
trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos da clausula 2.2

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a substituigio dos
métodos e técnicas de construgdo ou dos materiais previstos no presente cademo de encargos e no projeto por

&
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outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtengdo das caracteristicas finais especificadas para a
obra.

Clausula 14.? - Especificagdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao

1 - Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo a qualidade, as dimensoes,
a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes documentos contratuais, com

as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2 - Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas caracteristicas, o
empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construgdo que n3o correspondam as caracteristicas
da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica
utilizag&o.

3 - No caso de divida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos dos numeros
anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito comunitario,
ou, na falta desta, as normas utilizadas na Uniéo Europeia.

4 - Sem prejuizo do disposto no artigo 378.° do CCP quando aplicavel, nos casos previstos nos n.os 2 e 3 desta
clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e elementos de construgéo
fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo séo tecnicamente aconselhaveis ou as mais
convenientes, o0 empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentara uma proposta de alterag&o
fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicagdo dos novos
materiais e elementos de construgéo e para a execugéo dos trabalhos correspondentes, bem como da alteragéo
de pre¢os a que a aplicagdo daqueles materiais e elementos de construgdo possa dar lugar.

5 - A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de preparagéo e
planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovacdo ndo comprometam o
cumprimento do plano de trabalhos.

6 - Se 0 dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e néo determinar a suspenséo
dos respetivos trabathos, 0 empreiteiro utilizara os materiais e elementos de construgéo previstos no projeto e nos
restantes documentos contratuais.

7 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragéo das caracteristicas técnicas
dos materiais e elementos de construgdo, ou o regime aplicavel a sua eventual diminuigéo, é o regime definido no

CCP para os «trabalhos complementares e a menos» ou para a «responsabilidade por erros e omissdes»
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consoante a referida alteragéo configure «trabalhos complementares ou a menos» ou «trabalhos de suprimento
de emos e omissdesy.

Clausula 15.% - Materiais e elementos de construgdo pertencentes ao dono da obra

1 - Salvo convengédo em contrario e sem prejuizo do disposto nos n.os seguintes a empreitada compreende o
forecimento pelo empreiteiro de todos os materiais e equipamentos a incorporar na obra.

2 - Se 0 dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar na mesma,
materiais ou elementos de construgdo que lhe pertengam ou provenientes de outras obras ou demoligdes, o
empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no prego da empreitada o respetivo custo
ou retificando-se o prego dos trabalhos em que agueles forem aplicados.

3 - O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido os materiais
necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 16.% - Aprovagéo de equipamentos, materiais e elementos de construgéo

1 - Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e elementos
de construggo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro
submeté-los-a a aprovagéo do dono da obra.

2 - Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagéo, considerando-se a mesma
concedida se o dono da obra n&o se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de serem exigidos
ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal fato ser comunicado, no mesmo

periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - Sempre que em qualquer pega do caderno de encargos da presente empreitada tenha sido necessario recorrer
areferéncias a marcas comerciais ou industriais, a patentes ou modelos, ou a materiais ou produtos de uma origem
ou produgéo determinadas, estas devem ser entendidas, para todos os efeitos, como seguidas da expresséo “ou
equivalente’, ndo podendo ser negada a aprovagéo dos equipamentos, materiais ou elementos de construgéo de
qualquer marca ou proveniéncia que apresentem caracteristicas idénticas as referidas em caderno de encargos.

4 - O empreiteiro & obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de construgéo que
este |he solicitar, bem como a documentag&o técnica que ateste as caracteristicas e as certificagdes exigidas no
projeto.
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5 - A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou outras
que sejam contratualmente impostas.

6 - Salvo disposigao em contrario, os encargos com a realizagdo dos ensaios correrdo por conta do dono da obra,
a menos que do resultado desses ensaios se conclua pela ndo conformidade com as exigéncias do projeto e do

caderno de encargos, caso em que 0s encargos inerentes seréo suportados pelo empreiteiro.

Clausula 17.2 - Reciamagao contra a ndo aprovagao de materiais e elementos de construgéo

1 - Se for negada a aprovagéo dos materiais e elementos de construgéo e o empreiteiro entender que a mesma
devia ter sido concedida pelo fato de estes satisfazerem as condi¢des contratualmente estabelecidas, este podera
pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamag&o fundamentada no prazo de 10
dias.

2 - A reclamagdo considera-se deferida se o dono da obra néo notificar 0 empreiteiro da respetiva deciséo nos 15
dias subsequentes a sua apresentag&o, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que impliquem o

alargamento deste prazo, devendo tal fato ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamagéo do empreiteiro dé origem serdo suportados pela parte
que decair.

Clausula 18.2 - Efeitos da aprovagdo dos materiais e elementos de construcao
1 - Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem os mesmos ser

posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

2 - No ato de aprovagéo dos materiais e elementos de construgéo podera o empreiteiro exigir que se colham
amostras de qualquer deles.

3 - Se a modificagéo da qualidade dos materiais e elementos de construg&o resultar de causa imputavel ao
empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2 - Aplicagdo dos materiais e elementos de construgao

Os materiais e elementos de construgéo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade com as
especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificagbes, as normas
oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo empreiteiro com base nas instrugées do
fabricante e aprovados pelo dono da obra.

5
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Clausula 20.2 - Substitui¢do de materiais e elementos de construgdo

1 - Seréo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os necesséarios
requisitos os materiais e elementos de construgao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) N&o sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente exigidas ou,
na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser utilizados de novo.

2 - As demoligbes e a remogao e substituigéo dos materiais e elementos de construgéo serdo da responsabilidade
do empreiteiro.

3 - Se 0 empreiteiro entender que néo se verificam as hipoteses previstas no n.° 1 desta clausula, podera pedir a
colheita de amostras e reclamar.
Clausula 21.% - Depésito de materiais e elementos de construgéo néo destinados a obra
O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagéo do dono da obra, materiais e elementos de
construcdo que ndo se destinem a execugéo dos trabalhos da empreitada.
Clausula 22.% - Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos
1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagao da obra quaisquer erros ou omissdes dos elementos

da solug&o da obra por que se rege a execugao dos trabalhos.

2 - O empreiteiro tem a obrigagdo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e omissdes que Ihe
sejam ordenados pelo dono da obra.

3 - S6 pode ser ordenada ao empreiteiro a execugéo de trabalhos de suprimento de erros e omissdes quando o
somatorio do prego atribuido a tais trabalhos com o prego de anteriores trabalhos da mesma natureza néo exceder
5 % do prego contratual.

4 - O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes resultantes dos elementos
que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.

5 - O empreiteiro € responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes do projeto de execugdo por
si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de
obra. [aplicavel apenas no caso de caber ao empreiteiro a elaboragéo do projeto de execugao]
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6 - O empreiteiro é responsavel por metade do prego dos trabalhos de suprimentos de erros ou omissdes cuja
deteg&o era exigivel na fase de formag&o do contrato nos termos previstos no n.° 3 do artigo 378.° do CCP, exceto
pelos que hajam sido identificados pelos concorrentes na fase de formagéo do contrato, mas que n&o tenham sido
expressamente aceites pelo dono da obra.

7 - O empreiteiro € ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que, ndo sendo exigivel
a sua detegéo na fase de formagao dos contratos, também nao tenham sido por ele identificados no prazo de 30
dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua deteg&o.

Clausula 23.7 - Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciagéo.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a meméria ou nota descritiva e
explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se for caso disso,
pecas desenhadas e calculos justificativos e especificagbes de qualidade da mesma.

3 - Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragbes ao projeto propostas pelo
empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo autor do
projeto de execug&o no dmbito da assisténcia técnica que a este compete.

4 - Se da alteragdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, durag&o e solidez da obra, o
empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.

Clausula 24.2 - Mengdes obrigatérias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagbes decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro deve afixar no
local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com menc¢&o do
respetivo alvara ou numero de titulo de registo ou dos documentos, e manter copia dos alvaras ou titulos de registo
dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de registo da obra, ou
os documentos que o substituam, as fichas atualizadas de procedimentos de seguranga para os trabalhos que
comportem riscos, e um exemplar do projeto, do cademo de encargos, do clausulado contratual e dos demais
documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas, os

quais poderdo ser consultados no local por qualquer entidade com poder de fiscalizagéo.”
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3 - Os elementos a que se refere o n.° anterior devem estar em suporte papel organizados por especialidades e
com as folhas ordenadas sequencialmente. Caso a fiscalizagéo 0 permita esses elementos podem existir em
formato digital, organizados de modo idéntico, devendo neste caso o empreiteiro disponibilizar no local os meios
de visualizag&o aprovados pela fiscalizag&o.

4 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem como a
manter, a disposi¢éo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

5 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos
trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2 - Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagao das suas caracteristicas e comportamentos
sdo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos regulamentos em vigor e constituem
encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagéo de quaisquer
outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No'caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem insatisfatérios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios e com

a reparagao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 26.? - Medigoes

1 - As medigdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos néo previstos no projeto e os trabalhos
nao devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitas no local da obra com a colaboragéo do empreiteiro e
sdo formalizados em auto.

2 - As medicdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més imediatamente
seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizagao das medi¢des respeitam a seguinte ordem de prioridades:
a) As normas definidas no projeto de execugo;

b) As normas oficiais de medig&o que porventura se encontrem em vigor;

Pagina 17 de 34




B:“mbarral

Municipio

¢) As normas definidas pelo Laboratorio Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre 0 dono da obrae o
empreiteiro.

Clausula 27.2 - Patentes, liceng¢as, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo dono da obra, apenas
quando esteja previsto a disponibilizagdo pelo dono da obra de meios necesséarios & realizagdo da obra, correm
inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagéo na execugéo da
empreitada de materiais, de elementos de construcéo ou de processos de construgéo a que respeitem quaisquer
patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de 0 dono da obra ser demandado por infragéo na execugéo dos trabalhos de qualquer dos direitos
mencionados no numero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva
suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3 - O disposto nos niimeros anteriores nédo &, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou processos de
construgéo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de direitos de
propriedade industrial quando o dono da obra n&o indique a existéncia de tais direitos. [n&o aplicavel na situagéo
prevista no n.° 3 do artigo 43.° do CCP].

4 - No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos em causa,
ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de fiscalizagdo da obra, quando para tanto for
consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder. [n&o aplicavel na situagéo prevista no n.° 3 do artigo
43.° do CCP].

Clausula 28. - Execugdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem, conjuntamente
com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos néo incluidos no contrato, ainda que sejam
de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no niimero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de fiscalizagdo da

obra, de modo a evitar atrasos na execug&o do contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer atrasos

em virtude da realizag&o simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamagao no prazo
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de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas & diminuig&o ou
eliminagéo dos prejuizos resultantes da realizagéo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificagdo de atrasos na execugao da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagéo dos
trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢éo do equilibrio financeiro do contrato, de acordo
com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogagdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado
na realizagdo daobrae

b) Indemnizagéo pelo agravamento dos encargos previstos com a execu¢éo do contrato que demonstre
ter sofrido.
Secgao IV - Pessoal
Clausula 29.? - Obrigagdes gerais
1 - S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado na execugéo

da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por sua
iniciativa ou imediatamente apos ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos
trabalhos, desighadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas sem
prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagao profissional da méo-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo

com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 30.% - Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por tumnos, desde que, para o efeito, obtenha
autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislag&o aplicavel, e dé a conhecer, por

escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizag&o da obra.
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Clausula 31.7 - Seguranga, higiene e saide no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢es legais e regulamentares em vigor sobre seguranga,
higiene e salde no trabatho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a outras pessoas
intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes

autorizados, correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagoes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicbes legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que carega
por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacfes estabelecidas nos nimeros anteriores,
o diretor de fiscalizagao da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se revelem necesséarias, sem
que tal fato diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o exija, o
empreiteiro apresenta apélices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado
na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 41.2

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagao da obra, pela observéncia das
obrigagdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as pessoas
intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes
autorizados.

CAPITULO IIl - Obrigagdes do dono da obra

Clausula 32.2 - Prego e condigdes de pagamento

1 - Pela execugéo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigag6es decorrentes do contrato, deve o
dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total que consta do contrato escrito, ou da proposta e da carta de
adjudicag&o no caso de n&o haver contrato escrito, acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro
ser sujeito passivo desse imposto pela execugéo do contrato.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado
por medi¢Bes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 26.2

3 - Os pagamentos s&o efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentacéo da respetiva fatura.
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4 - As faturas e os respetivos autos de medigéo séo elaborados de acordo com o0 modelo e respetivas instrugtes
fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

5 - Cada auto de medigdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante o més, sendo a sua aprovagéo pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada & efetiva
realizagdo daqueles.

6 - No caso de falta de aprovagéo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizagéo da
obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que
este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagéo da obra e uma outra com os valores
por este ndo aprovados.

7 - O disposto no nimero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no que respeita a
primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor de fiscalizagédo da obra,
quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura
emitida.

8 - O pagamento dos trabalhos complementares e dos trabalhos de suprimento de erros e omissoes é feito nos
termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precos que thes forem, em cada caso,
especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 33.7 - Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da parte do
preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizagao haja sido prevista no plano de
frabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no niimero anterior s6
pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagéo de uma caugéo do valor do adiantamento,

através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancéaria ou seguro-caugéo.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestagéo da caugéo prevista no nimero anterior correm por conta do
empreiteiro.

4 - A caugdo para garantia de adiantamentos de pre¢o € progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra,
nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

Pagina 21 de 34



B*mbarrol

Municipio

5 - Decorrido 0 prazo da execugao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha ocorrido a liberagéo
da correspondente caugéo e encontrando-se esses trabalhos executados em conformidade com o exigido no
contrato, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigagéo de liberagao da caugdo,
ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias ap6s a notificagéo, o dono da obra néo
tiver dado cumprimento a referida obrigaco, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 34.2 - Reembolso dos adiantamentos

1 - Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente reembolsados,
mediante deducéo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com base na
seguinte formula:

Vri = (Va/Vi) x Vpt
em que:
Vi é o valor de cada reembolso a deduzir na situagéo de trabalhos contratuais;
Va é o valor do adiantamento;
Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar & data de pagamento do adiantamento;
Vpt é o valor da situacéo de trabalhos contratuais.

2 - A cada eventual supressao de trabalhos a formula sera proporcionalmente ajustada de modo a que o reembolso

se processe gradualmente até conclus&o dos trabalhos.
3 - Com a conclus&o da obra tera que estar efetuado o reembolso da totalidade dos adiantamentos.

Clausula 35.% - Reforco da caugao

1 - Para reforgo da caugdo prestada, com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagbes
contratuais, 0 empreiteiro tera de prestar o valor correspondente a 5% de cada pagamento, nos mesmos termos
previstos no convite, através de depdsito de titulos, garantia bancaria ou seguro-caugao.

2 - A obrigag&o referida no numero anterior, pode ser efetuada, de forma parcial ou global.

Clausula 36.7 - Mora no pagamento

1 - Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigag6es de pagamento do prego contratual, tem o

empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo

Pégina 22 de 34 ,j@



{:mborral

Municipio

periodo correspondente & mora, os quais serao obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente
de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.

2 - O pagamento dos juros de mora referidos no niimero anterior devera ser efetuado pelo dono da obra no prazo
de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as revisbes ou acertos que lhes
deram origem.

Clausula 37.2 - Revisao de pregos

1 - A revis&o dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragéo dos custos de mao-de-obra, de materiais
ou de equipamentos de apoio durante a execugéo da empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-
Lei n.° 6/2004 de, 6 de janeiro, na modalidade de formula.

2 - A férmula a aplicar, conforme despacho n.° 1592/2004, de 8 de janeiro, publicado no D.R. n.° 19, Il Série, de
23 de janeiro de 2004, retificado por retificagéo n.° 383/2004, de 25 de fevereiro, publicada no D.R. n.° 47, Il Série,
é a seguinte:

F09 - arranjos exteriores

3 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da reviséo de pregos da empreitada s&o
incluidos nas situagdes de trabalhos.

Secgdo V - Seguros

Clausula 38.% - Contratos de seguro

1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo de
execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na legislagéo aplicavel,
devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da
consignagao.

2 - O empreiteiro é responsavel pela satisfagao das obrigactes previstas na presente sec¢éo, devendo zelar pelo
controlo efetivo da existéncia das apélices de seguro dos seus subcontratados.

3 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apolices e dos recibos de pagamento dos
prémios dos seguros previstos na presente secgéo ou na legislagéo aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no
estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibigdo destes documentos.
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4 - Todas as Apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo do
empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

5 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigagdes e
responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigactes de pagamento dos prémios referentes aos
seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os
encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7 - O empreiteiro obriga-se a manter as apolices de seguro validas até a data da recegéo provisoria da obra ou,
no caso do seguro relativo aos equipamentos € maquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos a obra
ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 39.% - Objeto dos contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apélice deve abranger
todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o pessoal
contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo
com a legislagdo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja apélice deve
abranger toda a frota de veiculos de locomogéo prépria afetos a obra, que circulem na via plblica ou no local da
obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais,
de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagéo), bem como a
apresentar comprovativo de que os veiculos afetos & obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente
segurados.

3 - O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos préprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apélice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar
na obra, incluindo bens imoveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas € maquinas e
equipamento fixos ou méveis.

4 - No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apélice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,

raio, exploséo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.
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5 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével previsto no n.° 2 desta
clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

6 - Antes da consignagao, o empreiteiro devera contratar um seguro de responsabilidade civil para cobertura de
danos resultantes da atividade, no montante minimo de € 100.000,00 (cem mil euros). Os termos da apdlice deste
seguro nao poderdo excluir da cobertura, danos decorrentes de qualquer atividade construtiva incluida no caderno
de encargos da empreitada. A franquia ndo podera exceder 10% do valor do sinistro, com o limite de € 500,00
(quinhentos euros).

CAPITULO IV - Representagéo das partes e controlo da execugao do
contrato

Clausula 40.% - Representagédo do empreiteiro

1 - Durante a execugao do contrato, 0 empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias em
que, em virtude da lei ou de estipulagéo diversa no cademo de encargos ou no contrato, se estabelega diferente
mecanismo de representago.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua representagéo a um
técnico com a qualificago minima exigida pela Lei n.° 31/2009 de 3 de julho e legislagéo complementar.

3 - Apbs a assinatura do contrato e antes da consignag&o, o empreiteiro confirmar, por escrito, 0 nome do diretor
de obra, indicando a sua qualificagéo técnica, devendo esta informag&o ser acompanhada por uma declaragéo
subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcéo técnica

da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugéo da empreitada
sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra deve acompanhar assiduamente os trabalhos e estar presente no local da obra sempre que
para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituigdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser fundamentada
por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes & atuagéo profissional do diretor de obra.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar para
esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizagao
da obra, pela marcha dos trabalhos.

Pagina 25 de 34




B{imboarral

Municipio

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria de
seguranga, higiene e sa(ide no trabalho e, em particular, pela correta aplicagéo do documento referido na alinea
i) do n.° 4 da clausula 6.2.

9 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislaggo aplicavel em matéria de aplicagéo
do plano de gestéo de residuos da construgéo e demolig&o.

Clausula 41.2 - Representagdo do dono da obra

1 - Durante a execugéo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizag&o da obra, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulagéo distinta no cademo de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente
mecanismo de representagéo.

2 - O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que designe para a
fiscalizagdo local dos frabalhos até a data da consignagéo ou da primeira consignagao parcial.

3 - O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representagdo do dono da obra em todas as materias
relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam postas
pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagdo, resolugéo ou revogagéo do contrato, e
ainda quanto aos seguintes atos:

a) Autorizagdo de despesas ndo previstas no contrato;

Clausula 42.2 - Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si e
pelo diretor de fiscalizaggo da obra, contendo uma informacéo sistemética e de facil consulta dos acontecimentos
mais importantes relacionados com a execug&o dos trabalhos.

2 - O livro de registo de obra pode ser constituido por atas de reunides assinadas pelos intervenientes ou por

correspondéncia em suporte papel ou eletronica trocada entre o diretor de obra e o diretor de fiscalizag&o.

3 - Os fatos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sé&o, para além dos referidos no n.° 3 do artigo 304.°
e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) Acidentes ou danos nos trabalhos, no pessoal da obra ou que envolvam terceiros;

b) Inicio e concluséo das diversas espécies e fases de trabalhos, constantes do plano de trabalhos;
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c) Datas de chegada e retirada do equipamento principal;
d) Suspens&o ou paralisagéo do trabalho e respetivas causas ou motivos;

e) Todos os acontecimentos que eventualmente possam ter influéncia quer no custo, quer nos prazos de
execuc&o dos trabalhos da propria empreitada;

f) Todas as alteragbes aos processos executivos e aos materiais inicialmente adotados;

g) Todos os desvios em relagéo as datas previstas do inicio e concluséo dos trabalhos bem como as
razoes que eventualmente as justifiquem;

h) Em anexo boletins dos ensaios de materiais acompanhados das respetivas decisées de recegéo;
i) Referéncia, listagem e copia da correspondéncia trocada entre o dono da obra e o empreiteiro;

j) Referencia a certificagéo de partes da obra exigida pela lei geral ou neste cademo de encargos;
k) Atas das reunides que envolvam a presenga de representantes do dono da obra.

4 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar sempre
que solicitado pelo diretor de fiscalizag@o da obra ou por entidades oficiais com jurisdigdo sobre os trabalhos.
CAPITULO V - Recegio e liquidagdo da obra

Clausula 43.? - Recegao provisoria

1 - A receg&o provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja
concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em
conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugéo da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegéo provisoria, esta é efetuada
relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de recegéo provisria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 44.2 - Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
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b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nédo estruturais ou instalagbes
técnicas;

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.

2 - Caso tenham ocorrido recegdes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do numero
anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra,

desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

3 - do disposto no n.° 1 as substituicbes e os trabalhos de conservagéo que derivem do uso normal da obra ou de

desgaste e depreciagéo normais consequentes da sua utilizagédo para os fins a que se destina.

Clausula 45.7 - Recegdo definitiva

1 - No final de cada um dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada, mediante solicitago do
empreiteiro, uma nova vistoria a obra para efeitos de recegéo definitiva.

2 - A recegao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigbes normais de exploragéo,
operagao ou utilizagdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra todas as exigéncias
contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagbes decorrentes do periodo de garantia
relativamente 2 totalidade ou & parte da obra a receber.

3 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou falta de
solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a néo verificagéo dos pressupostos previstos no niimero anterior,
o dono da obra fixa o prazo para a corre¢do dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual serd
fixado o prazo para a realizagéo de uma nova vistoria nos termos dos niimeros anteriores.

4 - S&o aplicaveis a vistoria e ao auto de recegdo definitiva, bem como a falta de agendamento ou realizagéo da
vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recegao provisdria quanto &s mesmas matérias, nos termos
do disposto no n.? 6 do artigo 398.° do CCP.

Clausula 46.? - Restituicao dos depdsitos e quantias retidas e liberagdo da caugéo

1 - Feita a recegao definitiva de toda a obra, séo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a /
qualquer outro titulo a que tiver direito. ﬂ
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2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido
detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e néo corrigidos
como sendo de pequena importancia e néo justificativos da néo liberagéo, o dono da obra promove a liberagéo da

cauggo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais.

3 - Aliberago da caugo é promovida na proporgéo do valor respeitante a cada um dos conjuntos de elementos
que compdem a obra, objeto de diferentes prazos de garantia, designadamente estruturais, construtivos n&o
estruturais ou instalagdes técnicas e equipamentos e processar-se-a no prazo de 30 dias apds o termo do respetivo
prazo de garantia.

4 - Decorrido o prazo fixado para a liberagao da caugéo sem que esta tenha ocorrido, o empreiteiro pode notificar
o dono da obra para que este cumpra a obrigagao de liberagdo da caugéo, ficando autorizado a promové-la, a
titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificagéo, 0 dono da obra ndo tiver cumprido a referida obrigagéo,
nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

5 - A mora na liberagdo, total ou parcial, da caugéo confere ao empreiteiro o direito de indemnizagao,
designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutengdo da caug&o prestada por periodo
superior ao que seria devido.

6 - Nos casos em que a caugio tenha sido prestada por depésito em dinheiro ou o reforgo da garantia tenha sido
efetuado em numerério, o empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados desde a data em que o dono
da obra deveria ter restituido as quantias retidas.

CAPITULO VI - Disposigdes finais

Clausula 47.2 - Deveres de colaboragao reciproca e informagao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante & prestagéo reciproca
de informagdes necessarias & boa execugdo do contrato, sem prejuizo dos deveres de informagao previstos no
artigo 290.° do CCP.

Clausula 48.2 - Subcontratagédo e cesséo da posigdo contratual

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitagéo, desde que se

encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
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2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execugdo quando ndo estejam verificados
os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a subcontratago envolva um
aumento de risco de incumprimento das obrigagbes emergentes do contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.° do
CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revis&o de pregos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagéo da obra para que este,

em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na
obra.

5 - O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os subcontratados e
terceiros.

6 - No prazo de cinco dias ap6s a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos termos
do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o fato ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato
em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais & do empreiteiro,
ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 - A cessao da posigao contratual por qualquer das partes depende da autorizagéo da outra, sendo em qualquer
caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 49.2 - Resolugao do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato nos
seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por fato imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas no exercicio

do poder de direg&o sobre matéria relativa & execugdo das prestacbes contratuais;

¢) Oposigao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagao do dono da obra;

i
)
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d) Cessé&o da posigdo contratual ou subcontratagao realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutengéo das obrigagdes
assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sangfes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no
n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) N&o renovagéo do valor da caugéo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagéo sobre seguranga,
higiene e salde no trabalho;

j) Se, tendo faltado & consignagdo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apds segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para
nova consignagao desde que ndo apresente justificago de tal falta aceite pelo dono da obra;

) Se ocorrer um atraso no inicio da execugéo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior a
1/40 do prazo de execugao da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos complementares decorridos 15 dias da
notificacéo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagéo apresentada por aquele e reitera a
ordem para a sua execugao;

n) Se houver suspenséo da execu¢ao dos trabalhos pelo dono da obra por fato imputavel ao empreiteiro
ou se este suspender a execugéo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do
artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

o) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;

p) Se néo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se néo for repetida a
execugéo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no
artigo 397.° do CCP;

q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.
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2 - Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o montante
respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagéo correspondente aos danos
emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagao
dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizagao prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados da data em
que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de
juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 50.2 - Resolugao do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizagGes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato nos
seguintes casos;

a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por fato imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigagbes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou
quando o montante em divida exceda 25 % do prego contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagéo da relagéo contratual do dono da obra, quando
tornem contréaria & boa fé a exigéncia pela parte publica da manutengao do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se nao for feita consignagdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebrag&o do
contrato por fato ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignagdo ou
consignagdes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou
interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento de erros e omissbes e o0s
trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou fatos néo imputéveis ao empreiteiro,
ocorrer uma redugao superior a 20 % do prego contratual;
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i) Se a suspenséo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra, quando resulte de caso de forca
maior;

i) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de fato imputavel ao dono da
obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20 %
do prego contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta ndo implique
grave prejuizo para a realizag&o do interesse pablico subjacente a relagéo juridica contratual ou, caso implique tal
prejuizo, quando a manuteng&o do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira
do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados
os interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolugéo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1 da presente clausula, o direito de resolugéo pode ser exercido
mediante declaragéo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rece¢édo dessa declaragéo, salvo se 0

dono da obra cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 51.7 - Foro competente

Para resolugéo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal administrativo
de circulo de Leiria com expressa renlncia a qualquer outro.

Clausula 52.% - Comunicagdes e notificagdes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre as partes
do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no contrato.

2 - Qualquer alteragéo das informagdes de contato constantes do contrato deve ser comunicada a outra parte.

Clausula 53.7 - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato séo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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Bombarral, aos 09 dias do més de junho de 2022.

0O Vice-Presidente da Camara Municipal,

L
A/LL_-.. aA/’
71"

Nuno Vicente
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CAPITULO 01 CONDIGOES GERAIS A TODOS OS MATERIAIS E SISTEMAS

INTRODUGCAO GERAL
Todas as marcas referidas neste documento, seréo do “DO TIPO OU EQUIVALENTE”.

Todos os trabalhos, sistemas e materiais a empregar deverdo respeitar todos os
regulamentos legais em vigor, ser acompanhados de certificados de origem e dos
documentos de controlo de qualidade, respeitardo e obedecerao ainda:

Sendo nacionais, as Normas Portuguesas NP e as Normas Europeias ja adotadas NP
EN, aos documentos de homologagdo de laboratérios oficiais reconhecidos pelo
L.N.E.C. e as clausulas destas Condigdes Técnicas.

Sendo estrangeiros, as normas Europeias EN e normas em vigor no pais de origem
desde que certificadas por organismo reconhecido pelo IPQ, quanto aos documentos
de homologacao, estes s serdo aceites desde que reconhecidos pelo L.N.E.C., nos
casos em que este organismo hao reconhega validade aos documentos apresentados,
existe a possibilidade do Fabricante proceder 4 sua homologagéo no pais de destino,
sendo todos os encargos da sua responsabilidade.

Nenhum material podera ser aplicado na obra sem prévia autorizagdo do
Projetista/Fiscalizagdo, exigindo-se que os mesmos apresentem documentos de
homologagdo ou certificagdo passados por organismos, reconhecidos pelo L.N.E.C.
elou |.P.Q..

O Empreiteiro Geral, quando autorizado pelos Projetistas/Fiscalizagéo, podera aplicar
materiais diferentes dos previstos se a solidez, estabilidade, aspeto, duracio e
conservagao da obra ndo forem prejudicados e se ndo houver alteragao, para mais, no
prego.

Quaisquer alternativas que venham a ser propostas deverdo ser acompanhadas de
amostras, certificados de origem e de homologagdo, documentos de controlo de
qualidade e documentagéo técnica.

Quando da apresentacdo de alternativas, o Empreiteiro Geral devera considerar as
restricdes e constricdes dos materiais e condi¢des envolventes que podem ser melthor
analisadas nas pegas desenhadas dos projetos.

O facto de lhe permitirem o emprego de outro material ndo isentara o Empreiteiro Geral
da responsabilidade sobre o seu comportamento.

Deverdo ser seguidas rigorosamente as instru¢cdes e recomendagdes dos varios
fabricantes relativamente ao armazenamento, aplicacdo, limpeza e manutengédo dos
varios materiais, sistemas ou acessorios utilizados no Projeto.

E condi¢do fundamental da empreitada que todos os materiais nela empregues sejam
da melhor qualidade, tendo o Projetista/Fiscalizagido o direito de exigir determinadas
marcas ou origens quando as apresentadas pelo Empreiteiro Geral néo satisfizerem,
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Do mesmo modo, exige-se a execucdo dos trabalhos de forma perfeita, sem excecgdo,
tendo o Projetista/Fiscalizagdo o direito de ndo aceitar ou mandar desfazer todo o
trabalho que nao obedecga a tal condigdo, sem qualquer indemnizacdao ao Empreiteiro
Geral.

2

O Empreiteiro Geral devera submeter a aprovacdo do Projetista/Fiscalizacdo os
detalhes de construgdo de todos os elementos ndo pormenorizados no projeto e
necessarios realizar para uma boa compatibilizagao destes, ndo podendo proceder a
execucdo de qualquer destes elementos, sem que os referidos pormenores tenham
sido aprovados pelos Projetistas/Fiscalizagéo.

A aprovacéo e o visto pelo Projetista/Fiscalizagdo, a que se refere o artigo anterior,
ndo atenua a responsabilidade que incumbe integralmente ao Empreiteiro Geral em
todos os trabalhos que executar e relativamente a seguranga da obra em conjunto.

Salvo indicagdo em contrario destas Condigdes Técnicas ou do Mapa de Quantidades,
os trabalhos serdo quantificados de acordo com os critérios de medigdo do L.N.E.C.
ou com os habitualmente utilizados em Projetos similares, tomando-se como base as
dimensdes tedricas definidas. Assim, os pregos unitarios de cada trabalho referido no
Mapa de Quantidades deverdo incluir o custo de quebras, desperdicios, sobre-
consumos, cortes, sobreposi¢bes, tolerancia de fabrico, ou qualquer sobre-
dimensionamento préprio da execugdo e natureza do trabalho.

Do mesmo modo, consideram-se incluidos nos pregos unitarios a montagem,
manutengido e desmontagem do estaleiro, as redes provisérias e 0os consumos de
agua, energia elétrica e combustiveis, o transporte, a carga, descarga e
armazenamento de todos os materiais, os andaimes e meios de elevagdo, a
preparacéo de superficies, execugdo de mestras, as argamassas e colas, 0s apoios,
ligacbes, fixacdes, ensaios, etc..., salvo se o Mapa de Quantidades contiver artigos
que expressamente os contemplem.

Admite-se que o Adjudicatario, antes de apresentar a sua proposta, se inteirou
completamente das condi¢des existentes no local, com base na informacdo que o
Dono da Obra colocou a sua disposicdo e da informacdo complementar que o
Empreiteiro deva obter por sua prépria conta, pelo que ndo serdo de aceitar quaisquer
reclamagdes sobre eventuais dificuldades que possam surgir na execucdo dos

trabalhos por alegado desconhecimento e/ou deficiéncias de informagao.

Os erros de representacdo grafica ou de escrita, determinados na fase de execugéo
do contrato, ndo poderdo ser considerados como erros ou omissdes do caderno de
encargos.

O Adjudicatario devera apresentar na fase de formacdo do contrato, todos os erros e
omissdes constantes no projeto, nomeadamente:

Aspetos ou dados que se revelem desconformes com a realidade;

Espécie ou quantidade de prestacdes estritamente necessarias a integral execucdo do
objeto do contrato a celebrar;

Condig¢des técnicas de execugao do objeto do contrato a celebrar que o interessado
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nao considere exequiveis.
Na execugao dos trabalhos deverao ser respeitadas e consideradas:

As normas portuguesas NP, europeias EN e as recomendagoes do L.N.E.C. existentes
e demais legislagbes em vigor; as recomendagbes dos fabricantes dos diferentes
materiais a empregarem.

ASPECTOS GERAIS

Como Critério Basico aplicam-se aos trabalhos dos diferentes capitulos, todas as
condi¢des técnicas definidas neste caderno de encargos, os regulamentos e normas
em vigor, os quais terdo prioridade sobre aquelas quando haja contradigdo e, no que
estiver omisso.

Considera-se em cada trabalho, a menos que exista referéncia expressa em contrario,
o fornecimento e aplicagédo de todos os materiais e trabalhos inerentes, de acordo com
o referido neste caderno de encargos e demais pegas que constituem este projeto, e
em conformidade com as regras de boa arte.

Sempre que para um determinado trabalho nada se especifique, 0 mesmo devera ser
executado de acordo com as boas regras de execucdo e os materiais e acessoérios a
utilizar deverdo estar homologados e corresponder & melhor qualidade disponivel no
mercado nacional. O Empreiteiro devera apresentar, com a sua proposta, catalogos e
documentagdo técnica relativa aos processos e materiais que pretende aplicar.

Os materiais e elementos de construgdo a utilizar na obra devera satisfazer as
especificagdes referidas nas presentes Condi¢des Técnicas, as Normas de Fabrico e
Aplicacdo e serem a adequadas ao fim a que se destinam.

Sempre que o Projeto e as Condi¢bes Técnicas ndo definam as carateristicas dos
materiais, ou os pormenores de execug¢io considerados correntes, o Empreiteiro Geral
apresentara a solugdo que julgue mais adequada, de harmonia com a melhor técnica
de execugdo, sem mais encargos para o Dono do Obra, atendendo ao definido no
Projeto e nas Condigdes Técnicas para casos analogos, as Normas NP e EN em vigor,
as obras andlogas e aos processos habituais de solu¢do, submetendo estes aspetos
da sua resolugdo a apreciagdo dos Projetista/Fiscalizacgo.

Nos casos previstos no numero precedente, o Empreiteiro Geral informara o
Projetista/Fiscalizagdo sobre qual o material e/ou equipamento proposto e 0s seus
processos de aplicagao, no periodo de preparagéo da empreitada, e sempre de modo
a que as diligéncias de aprovacdo ndo comprometam o cumprimento do Plano de
Trabalhos em vigor, tendo em conta o prazo em que o Projetista/Fiscalizagdo devera
pronunciar-se sobre a decisio.

O Empreiteiro Geral podera propor a substituicdo de qualquer especificagdo de
materiais ou elementos de construgdo, desde que ndo contrarie os regulamentos da
construgao.

A proposta devera ser feita por escrito, até 30 dias antes da data programada para a
execucdo dos trabalhos a que se destinam, devidamente fundamentada e indicando,
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pormenorizadamente, as carateristicas de qualidade a que o material ou elemento de
construcao ira satisfazer.

Compete ao Projetista/Fiscalizagdo aprovar ou rejeitar a proposta de substituigéo, a
qual podera ser condicionada a alteragdo das condigbes administrativas,
nomeadamente, prazos e custos.

A decisdo do Projetista/Fiscalizagao quanto as propostas do Empreiteiro Geral sera
dada no prazo de 30 dias a contar da data da sua recegao.

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

O Empreiteiro Geral devera apresentar amostras de todos os materiais e elementos
de construgdo a utilizar, as quais, depois de aprovadas pelo Projetista/Fiscalizagao,
funcionarido de padrédo para toda a obra.

A apresentacdo das amostras devera ser efetuada até 30 dias antes da entrada do
material ou elementos de construgdo na obra.

Os materiais e elementos de construgéo s6 poderédo ser aceites se acompanhados do
respetivo documento de homologag&o devidamente reconhecido.

Empreiteiro Geral é obrigado a comunicar aos Projetista/Fiscalizagdo, no prazo de 48
horas apés a entrada no estaleiro, a chegada de todo e qualquer material ou elemento
de construg&o destinado a obra.

Os materiais e elementos de construgdo sé poderédo ser aplicados na obra depois de
efetuada a sua recegéo pelo Projetista/Fiscalizagdo, sendo sempre que necessario,
confrontadas as carateristicas destas com as da amostra padrao aprovada.

A aprovagdo ou rejeicdo dos materiais ou elementos de construgdo, pelo
Projetista/Fiscalizagéo, ocorrera no prazo de 10 dias uUteis, a contar da comunicagéo
da sua entrada no estaleiro. A aprovacao considera-se confirmada, tacitamente, se o
Projetista/Fiscalizagdo ndo se pronunciar naquele prazo, exceto se for necessario
realizar ensaios que exijam maior periodo de tempo do que o prazo acima indicado,
circunstancia que o Projetista/Fiscalizagdo comunicard ao Empreiteiro Geral.

Serdo da inteira responsabilidade do Empreiteiro Geral os encargos resultantes das
operagbes de carga, descarga, transporte e armazenamento dos materiais e
elementos de construcdo. Sendo que os materiais ou elementos de construgédo
deteriorados durante estas operagdes serdo rejeitados, ndo sendo admitida a sua
permanéncia no perimetro da obra, num periodo superior ao da descarga do restante
material, sendo que no final da descarga o material rejeitado, depois de devidamente
identificado, sera carregado e retirado do local da obra.

RECEPGAO DE MATERIAIS

Os materiais e elementos de construgédo s6 poderao ser aplicados na obra depois de
efetuada a sua recegdo de que constatardo os seguintes elementos:
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Para recegédo de cada lote, sera elaborado pelo Empreiteiro Geral um boletim de
receg¢ao de que constatardo os seguintes elementos:

Identificacdo da obra;

Designacao do material ou do elemento Namero do lote;
Proveniéncia;

Data da entrada na obra; Deciséo de recec¢éo; Visto da Fiscalizagao.

Ao boletim de rececio deverdo ser anexados aos seguintes elementos: Certificado de
origem;

Guia de remessa; Boletins de ensaio;
Documento de Homologacéo ou classificagdo.

O boletim de rececdo e anexos, apos visto do Projetista/Fiscalizagdo, deveréo ser
integrados no livro de registo da obra.

A rececédo dos materiais e elementos de construgéo sera feita com base na verificagéo
de que satisfazem as condi¢gbes e carateristicas especificadas nestas Condigbes
Técnicas.

ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS

Os materiais, equipamentos e outros elementos de construgdo serdo armazenados,
ou depositados, por lotes separados e devidamente identificados, com arrumacgdo que
garanta condigBes adequadas de acesso e circulagdo.

Desde que a sua origem seja a mesma, a Fiscalizagdo podera autorizar que, depois
da respetiva aprovagao, os materiais e elementos de construgio ndo se separem por
lotes, devendo, no entanto, fazer-se sempre a separagéo por tipos

Os materiais e elementos de construcido deterioraveis pela agdo dos agentes
atmosféricos serdo, obrigatoriamente, depositados em armazéns fechados que
oferecam seguranga e protecdo contra a intempérie, humidade e exposi¢io solar
direta.

O Empreiteiro Geral assegurarda a conservagdc dos materiais e elementos de
construgdo durante o seu armazenamento ou depésito.

Os materiais e outros elementos de construgio, existentes em armazém ou depésito,
gue se encontrem deteriorados, serdo rejeitados e removidos para fora do local dos
trabalhos.

O Empreiteiro Geral devera garantir a existéncia em depoésito das quantidades de
materiais e elementos de construgdo necessarios a laboragdo normal dos trabalhos,
que garantam um minimo de 15 dias de laboragéo continua.

ENSAIOS DOS MATERIAIS
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Serdao sempre realizados o0s ensaios considerados necessarios pelo
Projetista/Fiscalizago.

Os ensaios obrigatérios serdo realizados por um laboratério oficial, ou por um
laboratério ndo oficial escolhido por acordo entre o Empreiteiro Geral e o
Projetista/Fiscalizac3o.

Sempre que o laboratério ndo seja oficial, deverd ser garantido o acesso do
Projetista/Fiscalizagdo para verificagdo do seu equipamento e das condigbes de
ensaio.

Se o Projetista/Fiscalizagdo ou o Empreiteiro Geral entenderem ser necessario, serdo
realizados ensaios qualitativos de carateristicas, para efeito de rece¢do de materiais
ou elementos de construcéo.

O custo de obteng&o, condicionamento e transporte das amostras e de realizagéo dos
ensaios determinados pelo Projetista/Fiscalizagdo sera suportado integralmente pelo
Empreiteiro Geral.

Para materiais e elementos de construgdo com homologagdo controlada por
laboratério oficial ndo serdo exigidos ensaios relativos as carateristicas controladas.
N&o se dispensa, no entanto, a verificagdo de outras carateristicas, nomeadamente as
geométricas.

Sempre que o Projetista/Fiscalizagdo ou o Empreiteiro Geral entenderem ser
necessario, este Ultimo executara, a titulo de ensaio, protétipos de elementos de
construcéo (portas, bancadas, etc.) ou de determinados acabamentos que servirdo de
padrdo depois de aprovados pelo Projetista/Fiscalizagéo.

Para a realizagdo de cada ensaio ndo obrigatério, serdo colhidas trés amostras ou
grupos de amostras: uma para o Projetista/Fiscaliza¢do, outra para o Empreiteiro Geral
e a terceira para a resolugéo de litigios. Se o resultado do ensaio ndo satisfazer, o
Projetista/Fiscalizacdo rejeitara definitivamente o lote respetivo.

As amostras a utilizar pelo Projetista/Fiscalizacdo e pelo Empreiteiro Geral poderéo
ser ensaiadas em laboratério a sua escolha.

Baseada ou ndo em ensaios, a Fiscalizagdo podera rejeitar provisoriamente o lote
respetivo.

Havendo acordo com o Empreiteiro Geral, a rejei¢cdo proviséria passara a definitiva;
em caso de litigio, a terceira amostra sera ensaiada em laboratério oficial.

Se o resultado do ensaio do laboratério oficial ndo satisfazer, o Projetista/Fiscalizagdo
rejeitara definitivamente o lote.

As regras de aceitagdo ou rejeicdo sdo especificadas nas Condigdes Técnicas
relativamente a cada material ou elemento de construgdo. Quando omissas as regras
a seguir seréo estabelecidas por acordo entre o Projetista/Fiscalizagdo e o Empreiteiro
Geral, ou recorrendo a parecer de um laboratério oficial.
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REMOGAO DE MATERIAIS REJEITADOS

Os materiais e elementos de construgdo rejeitados provisoriamente deverdo ser
removidos para local da obra que permita a sua perfeita identificagdo e separagéo dos
restantes.

Os materiais e outros elementos de construgdo rejeitados definitivamente, seréo
removidos para fora do local dos trabalhos, no prazo que o Projetista/Fiscalizagao
estabelega de acordo com circunstancias.

Em caso de falta de cumprimento, pelo Empreiteiro Geral, das obrigacdes
estabelecidas nos numeros anteriores, podera o Projetista/Fiscalizagdo fazer
transportar aqueles para onde mais the convier, pagando o que for necessario, tudo a
expensas do Empreiteiro Geral.

CARATERISTICAS DOS MATERIAIS

Todos os materiais a empregar na obra serdo da melhor qualidade disponivel, terdo
as dimensdes, formas e demais carateristicas definidas no Projeto e deveréo satisfazer
as condigbes exigidas pelos fins a que se destinam. Obedecerdo aos Regulamentos
em vigor, as Normas Portuguesas, Documentos de Homologagao, Especificagbes do
LNEC ou em vigor na C.E., e especificagdes deste Caderno de Encargos.

Os materiais a empregar na obra terdo que ser fornecidos em embalagens de origem
devidamente etiquetadas, de forma a certificar a autenticidade da sua origem. O
empreiteiro deve fornecer a Fiscalizagdo copias de todos os documentos dos
fornecedores, documentos técnicos, desenhos, encomendas, etc., para certificagdo
das especificagdes do Projeto ou outras aprovadas.

A Fiscalizagdo podera aprovar materiais e processos de construcio diferentes dos
especificados no Projeto, desde que ndo apresentem niveis de desempenho,
qualidade e robustez inferiores aos definidos e ndo tenham alteracio para mais no
prego, devendo do facto, dar prévio conhecimento ao Projetista, assumindo perante o
Dono da Obra toda a responsabilidade sempre que o ndo faca.

O facto de a Fiscalizagdo aprovar o emprego de materiais e processos de construgédo
diferentes dos previstos em Projeto ndo isenta o Empreiteiro de responsabilidades
quando se verifique deficiente comportamento.

Quaisquer alternativas que venham a ser propostas deverdo ser acompanhadas de
amostras, certificados de origem e homologagdo, documentos de controlo de
qualidade e documentagéo técnica.

Quando da apresentagdo de alternativas, o empreiteiro devera considerar as restrigdes
e constrigbes dos materiais e condi¢gdes envolventes que podem ser melhor analisadas
nas pegas desenhadas dos projetos.

O facto de lhe permitirem o emprego de outro material, ndo ficard o empreiteiro isento
de responsabilidade, sobre 0 seu comportamento.

Deverdo ser seguidas rigorosamente as instrugdes e recomendacgdes dos varios
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fabricantes relativamente ao armazenamento, aplicagéo, limpeza e manutengéo dos
varios acessorios.

APROVAGAO DOS MATERIAIS

O Empreiteiro submetera a aprovagao da Fiscalizagdo amostras de todos os materiais,
produtos, sistemas de construcéo, etc. a empregar na Obra, acompanhadas de toda a
documentacdo técnica pertinente, bem como de todos os documentos de
homologagao.

O Empreiteiro apresentara todas as amostra e/ou documentos técnicos devidamente
etiquetados, com numeragdo sequencial e data de apresenta¢do, mantendo
permanentemente atualizado ficheiro em cuja cépia a Fiscalizagdo rubricara a sua
decisdo de aprovagao ou rejeicao.

As amostras e/ou documentos rejeitados serdo retirados da obra e os aprovados, apos
colocagéo de etiqueta de aprovagdo deveréo ser guardados em sala que o Empreiteiro
deve preparar e equipar com estantes adequadas as amostras que forem sendo
aprovadas.

As amostras aprovadas constituirdo padréao definidor dos critérios de aceitacao.

Os materiais e produtos ndo poderdo ser aplicados, nem os elementos e componentes
poderdo ser assentes em obra, sem a prévia aceitagéo da Fiscalizagao, que aplicara
as penalidades que achar convenientes, sempre que se verifique o incumprimento
deste ponto.

A apresentacdo das amostras devera ser feita, preferencialmente, no periodo de
preparagdo da obra, ndo devendo, de qualquer modo, ser apresentadas com menos
de trinta dias em relag&o ao inicio previsto para a sua aplicagdo na Obra.

A aprovacdo ou rejei¢do dos Materiais deve ter lugar nos dez dias subsequentes a
data.

DEPOSITO DE MATERIAIS

O Empreiteiro devera ter sempre em depésito as quantidades de Materiais necessario
para garantir a laboragdo normal dos trabalhos durante um periodo nao inferior a 5
(cinco) dias.

Os Materiais deverao ser arrumados em lotes de maneira que se distingam facilmente.

O Empreiteiro devera manter um registo atualizado, que podera ser no Livro de Obra,
de todos os Materiais entrados na obra, onde constem os seguintes elementos:
identificacdo da obra, designagdo dos Materiais, proveniéncia, quantidade, data de
entrada na Obra, decisdo da rececao e visto da Fiscalizag&o.

Os Materiais que tiverem de ser guardados em Obra serdo acondicionados de molde
a que ndo se percam 0s seus componentes, ndo se deteriorem nem deteriorem as
construgdes ja executadas.
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CAPITULO 02 CLAUSULAS TECNICAS GERAIS

CAPITULO 01 CG CONDIGOES GERAIS DE MATERIAIS E SISTEMAS (COMUM
AOS VARIOS PONTOS DESTE CADERNO DE ENCARGOS)

TERMINOLOGIA:

Material: Substincia fornecida a obra sem forma diretamente aplicavel, nem com
adaptagio simples, ou ainda sem forma prépria definida (ex. madeira, cimento, pedra
em bruto).

Produto: Qualquer substancia produzida industriaimente, mas necessitando de ser
trabalhada na sua forma para ser colocada (ex. chapas de ago, mantas de feltro, papel
para paredes), ou devendo juntar-se a materiais e outros produtos e, por determinadas
operagdes, constituir elementos de construgdo (ex. chapas, tubos, tijolos, mosaicos).

Componente: Produto ja disponivel no mercado, ou produzido especialmente, e que
funciona como unidade minima indivisivel para a montagem de um elemento de
construgdo (ex. aro, bite, interruptor, torneira, ventilo-convetor).

Elemento de Construcdo: Parte de um edificio que desempenha uma determinada
funcdo, independentemente do tipo de edificio, e que resulta geralmente da montagem
ou jungdo de produtos e/ou componentes (ex. janela, revestimento de pavimento,
parede de alvenaria, cobertura).

Sistema: Conjunto de componentes e/ou produtos afins formando diversos elementos
de construgdo que se conjugam, constituindo partes da construgdo ou sistemas
funcionais (ex. sistema de divisérias, sistema de iluminagao).

Materiais: De um modo geral e para facilidade de linguagem, refere-se, conforme os
pontos e situagdes abordadas, ao conjunto de materiais, produtos, componentes,
acessorios, etc..

ARGAMASSAS

Sempre que nao haja indicagdo em contrario nas condigdes especificas de cada
trabalho, para os capitulos aplicaveis, as dosagens e carateristicas das argamassas
serdo, conforme as aplicagdes, as referidas nos pontos seguintes:

Argamassas de assentamento

As argamassas de assentamento serdo realizadas com Cimento Portland Normal
(CPN) e areia, ao trago 1:5 no assentamento de alvenarias de tijolo e betéo, e ao traco
1:4 e/ou 1:3 no assentamento de cantarias conforme especificado nos elementos de
projeto.

A espessura dos leitos e juntas ndo devera ser superior a 1cm. Chapiscos, embogos
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e rebocos

Os chapiscos serdo constituidos por uma pelicula de argamassa de Cimento Portland
Normal e areia, ao trago 1:2, bastante fluida, chapada vigorosamente sobre o suporte,
devendo apresentar uma superficie rugosa. Em elementos de betdo a revestir, os
chapiscos devem ser aplicados logo ap6s a descofragem.

Os embogos serdo constituidos por argamassa bastarda de Cimento Portland Normal,
cal apagada se necessario e areia, ao trago 1:1:4, chapada a colher e apertada
energicamente a talocha, mas ndo demasiado alisada, de modo a apresentar alguma
rugosidade,

Os rebocos serdo constituidos por argamassa bastarda de Cimento Portland Normal,
cal apagada se necessario e areia fina, ao trago 1:1:4.

Antes de se proceder a execugdo dos rebocos, as paredes a revestir serdo limpas, de
forma a retirar argamassas pouco aderentes ou desagregadas. Serdo feitos os
encasques necessarios para que fiqguem bem desempenadas.

Admite-se a utilizagdo de argamassas pré-fabricadas.

BETONILHAS

As betonilhas de regularizagdo serdo constituidas por argamassa de Cimento Portland
Normal e areia, ao trago 1:3.

As betonilhas de regularizagdo deverdo ser bem desempenadas, regulares e
homogéneas, e isentas de fendilhagdes ou outros defeitos. Sempre que seja
necessario o reforgo da betonilha, esta devera ser feita através de incorporacéo de
fibras de polipropileno, o custo desta aplicagdo, devera estar incluido no preco do
artigo da betonilha.

VEDANTES

Os betumes e vedantes, mastiques e silicones, serdo de marca reconhecida, da melhor
qualidade e com homologacéo do LNEC, e serdo apresentados na sua embalagem de
origem,

A sua aplicagdo deve respeitar sempre as indica¢des do fabricante e deverao estar
adequados aos diferentes tipos de trabalho e exigéncias de comportamento.

AGENTES DE FIXAGAO

Sao agentes de fixagédo produtos e componentes como: pregos, grampos, parafusos,
gatos, buchas etc., ou produtos informes como colas, materiais adesivos como
betumes e vedantes de base betuminosa, ou materiais para soldadura autogénea,
elétrica ou por adesdo.
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AGENTES METALICOS

Ndo poderdo ser entregues pregos, grampos, parafusos gatos, e buchas, que ja
tenham sido utilizados.

Os agentes de fixagdo metalica ndo poderao ser de ferro sem serem metalizados ou
terem recebido outro tratamento especial anti-oxidante, salvo indicagado do Caderno de
Encargos que o permita.

Todos os elementos em ago inox serdo executados com ago inox ANSI 316 L, 18/10
anti-magnético.

AGENTES INFORMES

As colas e materiais adesivos ou serdo recomendados pelos fabricantes dos produtos
que se aplicam, ou serdo previamente ensaiados pelo LNEC. A néo se verificar
nenhuma destas condi¢des devem os produtos a aplicar, sempre da melhor qualidade
existente no mercado, ser apresentados & Fiscalizagdo acompanhados das suas
carateristicas, fornecidas pelo fabricante.

CAPITULO 03 APOIO DE CONSTRUGAO CIVIL
OBJETIVO

Esta especificagdo tem por finalidade garantir que todas as especialidades sejam
apoiadas em todos os trabalhos complementares de construgao civil necessarios ao
bom desempenho dos seus sistemas e aos trabalhos complementares impostos pela
legislagdo em vigor.

GENERALIDADES

O empreiteiro geral deve garantir apoio de construgdo civil a todas as especialidades:

CRITERIOS DE MEDIGCAO

O valor destes trabalhos estara incluido no artigo referente aos trabalhos de
construgao civil. Todos os encargos relacionados com o fornecimento e montagem,
colocagdo dos revestimentos quando especificados pela legislagdo em vigor,
eventuais desperdicios, acessoérios, remates e limpeza do local apds a conclusido dos
trabalhos, também deveréo estar incluidos.
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CAPITULO 04 TRABALHOS PREPARATORIOS

ESTALEIRO
Generalidades

Os estaleiros principais deverdo ser criados nas proximidades da obra, em drea a
definir pela Fiscalizagdo, assegurando o melhor rendimento possivel.

Sempre que exigido, serdo entregues desenhos gerais e de pormenor, que deverdo
satisfazer o estabelecido nas condigbes gerais deste Caderno de Encargos.

O empreiteiro devera garantir a conservagéo do estaleiro, de modo a que o trabalho
se desenvolva com eficiéncia e seguranga, cumprindo-lhe executar as tarefas que,
para esse fim, Ihe forem indicadas pelo Dono da Obra.

A limpeza do estaleiro sera realizada de acordo com o especificado nas condi¢bes
gerais deste Caderno de Encargos € com o que lhe for aplicavel do regulamento das
instalagdes provisorias destinadas ao pessoal empregado nas obras.

Os sinais e os avisos a colocar no estaleiro e na obra deverdo ser submetidos a
aprovagédo do Dono da Obra. A aprovacdo do Dono da Obra devera incidir sobre o
texto e a forma das letras.

Apds a conclusdo da obra, as instalagbes e obras provisérias serdo demolidas,
devendo ficar perfeitamente limpos e regularizados os locais de implantagdo, salvo se
outros trabalhos forem previstos no projeto.

O empreiteiro devera garantir um servigo de vigilancia impedindo a entrada de
estranhos e a danificagdo dos trabalhos nos periodos de suspensdo dos trabalhos,
durante a noite, dias de feriado, etc.

O numero de guardas e a organizacado do respetivo servigo ficarda dependente de
outras disposicdes tomadas pelo Empreiteiro, nomeadamente a natureza e seguranga
das vedacgoes.

VEDAGOES PROVISORIAS

O empreiteiro devera estabelecer, por sua conta, a vedagao provisoéria da obra, quando
esta apresentar dimenséo e carateristicas para ser vedada. A vedagdo devera ser
efetiva e tera por fim interditar o acesso de terceiros ao local dos trabalhos.

No final dos trabalhos, a vedagao proviséria sera demolida, a cargo do Empreiteiro,
salvo se for prevista a sua manutencdo até & conclusdo de eventuais trabalhos
complementares.

ACESSOS PROVISORIOS

O Empreiteiro devera construir € manter em bom estado os acessos provisorios da
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obra e repor as condi¢des iniciais apds a conclusido dos trabalhos.

O Empreiteiro devera fornecer e montar os equipamentos necessarios a conveniente
execucdo dos trabalhos, tais como: andaimes, plataformas suspensas, passadicos,
pranchadas, gruas, dumpers, ou outros similares.

Todo o equipamento devera satisfazer as normas constantes no regulamento de
seguranga no trabalho de construgéo civil € eventuais disposi¢gdes regulamentares de
ambito local.

CONSTRUGOES PROVISORIAS

O Empreiteiro devera construir e manter em funcionamento estruturas provisorias, mas
suficientemente sélidas, destinadas aos diferentes servigos e instalagdes exigidas pela
obra.

Estas instala¢des s6 poderao ser utilizadas depois de aprovadas pelo Dono da Obra,
aprovagao esta que devera constar do livro de registo da obra.

A utilizagao proviséria de qualquer parte da construgéo para alguma destas instala¢des
dependera da aprovagdo do Dono da Obra, desde que, esta ndo seja danificada.

INSTALAGOES SANITARIAS

O Empreiteiro devera providenciar (dentro dos limites da obra e em boas condigbes de
servigo), instalagbes sanitarias destinadas ao pessoal. Estas deverdo ser abastecidas
por agua, servidas de esgotos e satisfazer os regulamentos sanitarios em vigor,
nomeadamente o estabelecido no regulamento das instalacdes provisédrias destinadas
ao pessoal empregado na obra (Decreto 46 427 e suas atualizagdes).

INSTALAGOES PARA O PESSOAL

O Empreiteiro devera construir e manter em boas condi¢es de servigo, instalagdes
destinadas ao pessoal, nomeadamente as previstas no Decreto-Lei n° 46 427 e suas
atualizagdes:

DISPOSICOES DIVERSAS SINALIZACAO

Os trabalhos devem ser sinalizados pelo Empreiteiro, para seguranca das pessoas e
viaturas, por indica¢des bem visiveis e de acordo com as disposi¢des que lhe forem
aplicaveis.

PROTECGAO DE ARVORES, CANDEEIROS, ETC

Durante a execugio dos trabalhos, o Empreiteiro é obrigado a proceder, por sua conta,

a protecéo de arvores, candeeiros, bem como de outros iméveis do patriménio pablico

_ CE
FAGINA 14 L' 51



-’(.:“ s,
B mbarral
Caderno de Encargos Municipio
Reabilitagao do Muro da Mata Municipal, Execugéo de Drenagens e Demoligoes

ou particular.

DEMOLICOES
Objetivo

Na presente especifica¢éo, sdo definidas as condi¢des técnicas relativas aos trabalhos
preparatorios ou acessorios, e demolicdes a serem executados pelo Empreiteiro dentro
do Ambito da empreitada.

Conhecimento das condigbes locais

Admite-se que o Empreiteiro, antes de apresentar a sua proposta, se inteirou
completamente das condigdes existentes no local, com base na informagéo que o
Dono da Obra colocou a sua disposicdo e da informacdo complementar que o
Empreiteiro deva obter por sua prépria conta, pelo que ndo serdo de aceitar quaisquer
reclamagdes sobre eventuais dificuldades que possam surgir na execugdo dos

trabalhos por alegado desconhecimento e/ou deficiéncias de informagéo.
Demoli¢bes

Elementos em alvenaria e outros elementos que se considere de interesse, deverao
ser depositados em obra para posterior utilizagdo.

Sobre a designacio de “"demoli¢des” estdo compreendidas todas as operacdes que
sejam necessadrias tendo em vista a retirada do local das obras e/ou de vazadouro
previamente acordados com a Fiscalizag&o.

A utilizagdo de explosivos nos trabalhos de demoligbes tera que ser condicionada a
aprovagao da Fiscaliza¢8o.

As demoli¢bes poderao ser executadas por ferramentas manuais ou mecéanicas.

As demolicdbes de pavimentos devem ser precedidas do escoramento dos
correspondentes elementos de apoio (paredes resistentes, vigas e pilares). Este
escoramento deve ser dimensionado de forma a, durante a construgdo, substituir o
efeito de contraventamento que os elementos demolidos exerciam. O empreiteiro
deverd garantir todos os escoramentos necessarios em obra, cujo o custo devera estar
incluido no custo do estaleiro.

A demolicao de paredes resistentes ou pilares deve ser precedida da construgio das
estruturas resistentes que substituem a sua agdo e da colocagdo em carga destas
estruturas.

Estdo incluidos nos trabalhos de demolicdo, para além dos necessarios,
escoramentos, andaimes, e os trabalhos e equipamentos necessarios para por em
carga as estruturas de substituicdo dos elementos demolidos.

Est4 ainda incluida nos trabalhos de demoligdo a reparagdo dos danos causados pela
demoligdo nos elementos a manter, caso existam.

Na demoligdo e fransporte de materiais provenientes das demoli¢des, ou cortes do

terreno seguir-se-8o todos os regulamentos municipais e demais legislagbes.
CE
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CAPITULO 05 IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTOS
SUB-CAPITULO 1 IMPERMEABILIZAGOES

TiTULO 1 IMPERMEABILIZAGAO E ISOLAMENTO DE COBERTURAS (ao caso
aplicavel)

1. PREPARAGAO DAS SUPERFICIES

As superficies a impermeabilizar devem apresentar-se reqularizadas, secas, limpas de
gorduras, de pd, de materiais destacaveis ou outros que impegam uma perfeita
impermeabilizagdo, com angulos, cantos e vértices boleados, sem rugosidades que
possam romper as telas e, quando for caso disso, com os declives apropriados a um
rapido escoamento.

2. DEFINIGOES
2.1 Suporte

E o elemento de construgdo - laje ou outro elemento estrutural - sobre o qual o sistema
de isolamento e/ou impermeabilizagédo exerce a sua fungdo.

A superficie do suporte devera apresentar-se bem limpa e rugosa, devendo ser
convenientemente molhada para evitar a absor¢gdo da &dgua do betdo da camada de
forma.

2.2 Camada de forma

Camada de betdo leve ou ndo, formando ou ndo pendentes, funcionando como
regularizagdo do suporte e como base pronta a receber o sistema de isolamento e/ou
impermeabilizagao.

2.3 Impermeabilizacao

Sistema destinado a assegurar a estanqueidade a dgua do suporte.
2.4 Isolamento térmico

Sistema destinado a assegurar a protegéo térmica do suporte.

25 Protecdo mecénica

Conjunto de materiais colocados sobre o sistema de isolamento e/ou
impermeabilizagdo destinados a protegé-la contra a agdo dos agentes atmosféricos e
eventuais agressdes mecanicas.

3. GARANTIA

O aplicador das telas ou feltros impermeabilizantes deve - em principio - ser o
responsavel pela aplicagdo do sistema de impermeabilizacdo e isolamento.
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Em qualquer caso o Empreiteiro devera apresentar uma garantia de 10 (dez) anos
sobre a eficacia das telas ou feltros e da sua aplicag&o.

4, CARATERiST'ICAS DOS MATERIAIS [IMPERMEABILIZANTES E DE
ISOLAMENTO TERMICO

4.1 Camada de forma
A camada de forma é obtida por enchimento sobre o suporte.

Podera ser constituida por um reboco nas superficies verticais, por uma betonilha ou
por um betéo de agregados de argila expandida ou EPS nas superficies horizontais e
inclinadas.

Quando forem um reboco ou uma betonilha obedecerao a especificagdo respetiva.

Quando a camada de forma for constituida por um betdo de granulos leves de argila
expandida ou EPS, sé-lo-a com a dosagem minima de 250Kg de cimento por metro
cubico.

A composic¢do granulométrica do granulado de argila expandida a adotar no fabrico do

betdo sera:

o dB0 @3 s 35%
o de3 a8 35%
o de8alb. 30%

Seja qual for a natureza da camada de forma esta nunca terd uma espessura inferior
a 3,0cm. As camadas de forma constituidas por argamassas de cimento e areia ou por
betdo leve de agregados de argila expandida serdo executadas por painéis com a
dimensdo maxima de 3,00x3,00m betonados alternadamente, de modo a evitar a sua
fissuragéo por retragdo. A superficie final devera apresentar-se perfeitamente lisa e
desempenada, sendo necessario a aplicagdo de uma argamassa de regularizagéo, o
custo desta aplicagdo devera estar incluido no custo da camada de forma.

Nas superficies finais a inclinagéo da camada sera estabelecida de acordo com as
cotas indicadas nos desenhos de projeto ou de 2% no minimo e 5% no maximo, se tal
indicagdo néo estiver expressa nos desenhos e pormenores do projeto.

Antes da execuc¢do da camada de forma &€ necessario preparar a superficie do suporte
de maneira que fique limpa e rugosa devendo ser convenientemente molhada para
evitar a absorgao de agua do betdo de agregados leves, da camada de forma.

A superficie livre da camada de forma devera ficar perfeitamente afagada a talocha e
ndo apresentar depressbes que permitam empogamentos, pronta a receber a
impermeabilizagéo tal como definido no ponto 1.

Quando a impermeabilizagdo assentar diretamente sobre o suporte, mesmo que sobre
este se executem pendentes, deve a sua superficie ser preparada tal como definido
para a camada de forma.
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4.2 Elementos Impermeabilizantes

Representam um conjunto de materiais que devem garantir a impermeabiliza¢do das
lajes ou coberturas.

421 Primario

Emulsdo betuminosa, ndo idnica, diluida em duas partes de produto para uma parte
de agua. Nas zonas criticas deve-se aplicar pura. Antes da aplicagdo do priméario
devera garantir-se que a camada de forma esta bem limpa. A emulsdo sera diluida, a
excegao dos perimetros e zonas ou pontos singulares onde se devera aplicar pura.

422 Membranas Betuminosas

Sdo complexos constituidos por betumes de destilagdo direta, modificados com
polimeros, armaduras inorganicas e com ou sem autoprotegdo. Nao serdo admitidos
feltros betuminosos a base de betume oxidado, mesmo que modificado com polimeros.

424 Separadores (Camada de dessolidarizagdo)

Entre os elementos impermeabilizantes, ou o isolamento térmico e a protegéo pesada
serao interposto um separador em tecido de poliéster calandrado, com uma gramagem
minima de 105g/m2 ou de 250g/m2 ou um cartdo betuminoso com uma gramagem
minima de 400g/m2.

Antes da colocagao dos separadores devera certificar-se que nao existem vestigios de
pedras ou qualquer elemento perfurante. Devera garantir-se uma sobreposigdo
minima de 10 cm.

4.2.5 Protecdo mecénica

A protecdo mecénica das telas é a definida no projeto de arquitetura, especificam-se
aqui, de uma forma abrangente os varios tipos de prote¢ao existentes:

5. IMPERMEABILIZA(;GES E ISOLAMENTOS
5.1 Generalidades

As impermeabilizagdes serdo realizadas com a aplicacdo de uma ou duas membranas
constituidas por betumes, de acordo com as dimensdes das zonas a impermeabilizar,
as suas carateristicas de exposicdo aos elementos atmosféricos, inclinagao,
capacidade de escoamento e/ou as indicacdes fornecidas nos desenhos e pormenores

de projeto.
5.2 Colocacgéo
5.2.1 Depois da base de assentamento - camada de forma definida em 4.1 ou

superficie de suporte - se encontrar regularizada, seca e limpa, sobre ela processar-
se-a uma pintura ou aspersédo de um primario betuminoso a razdo de 250 g/m2.

5.2.2 Conforme a temperatura ambiente e as condigdes climaticas, o primario
deve ser aplicado de 2 a 24 horas antes da colocagéo das membranas.
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5.2.3 Quando as membranas forem colocadas em mais de uma camada sé-lo-o
a matar-juntas, isto €, em caso algum as sobreposi¢des de uma camada coincidirdo
com as da camada antecedente, devendo as sobreposi¢gdes da camada superior ficar
sensivelmente colocadas a meio das larguras das membranas da camada anterior.

5.2.4 Para cada camada - previamente ao seu assentamento - proceder-se-a a
um ensaio de colocacdo, desenrolando-se as membranas e posicionando-as da
melhor maneira, prevendo-se que haja sempre entre elas uma sobreposi¢io de 10cm,
se outra maior ndo for a indicada pelo fabricante.

5.2.5 Uma vez realizado o ensaio proceder-se-a a colocag¢do propriamente dita
de acordo com o posicionamento anteriormente definido. De seguida, provocar-se-a
por intermédio de chama a fiuidificagdo das superficies a contactar, pressionando-as
de seguida forte e uniformemente, dando origem a sua adesdo e interpenetragéo.
Havera que dar atengdo a ligagdo das membranas em geral de modo que esta se
efetive e, em especial, a zona de sobreposigdes.

5.26 Ai, para la de se provocar a adesdo normal das membranas - enquanto
estiverem quentes - dever-se-a com uma colher de pedreiro aquecida biselar a borda
da membrana sobreposta, de modo a colmatar qualquer eventual intersticio por onde
a agua se possa introduzir.

5.2.7 De igual modo se procedera em todos os bordos quando se colocar uma
membrana sobre outra.

528 Em qualquer caso, as membranas impermeabilizantes - se nada em
contrario estiver indicado nos desenhos e pormenores de projeto - devem ter a maior
continuidade possivel. Nas coberturas e em zonas perimetrais as membranas devem
cobrir as superficies verticais emergentes, contorna-las e revestir as superficies
horizontais seguintes ou rematar na sua beira, de acordo com as técnicas indicadas
pelo seu fabricante.

5.2.9 Quando igualmente nada estiver indicado nos desenhos e pormenores de
projeto e, o paramento emergente pelas suas dimensdes, tornar a execucao
anteriormente indicada impraticavel, devem as membranas acompanhar as superficies
verticais pelo menos 20cm acima da linha de encontro com a superficie
impermeabilizada e ai, fixar-se a rogos' - abertos em rabo de andorinha -
posteriormente cheios de argamassa e regularizados ou fixados de acordo com os
métodos e materiais indicados pelo fabricante.

5.2.10 Nos casos em que o referido paramento for de um elemento em betéo
estrutural (viga ou outro), este devera ser executado com um ressalto com 3cm a 1/3
de altura do paramento para remate da(s) tela(s).

5.2.11 Todas as telas emergentes serdo mecanicamente protegidas pela
execucdo sobre elas de um reboco.

5.2.12 Previamente a execugdo do reboco as telas serdo aquecidas e, quando
estiverem fluidificadas ou amolecidas, serdo esfregadas com aredo grosso, de modo
a que este fique embebido nas telas e venha posteriormente a constituir a fixagdo do
reboco.
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5.2.13 Quando da execuc¢do deste e de modo a dar-lhe uma maior consisténcia,
intercalar-se-a na sua massa uma rede de capoeira de malha igual ou menor que 4
cm. Em alternativa poder-se-a colocar uma rede de fibra de vidro resistente a
alcalinidade.

5.2.14 Onde houver juntas, nos locais de inser¢do de tubos de queda, de
ventilagcao ou outros, serdo dispensados cuidados especiais, recorrendo-se a flanges,
canhdes - metdlicos ou ndo - corddes vedantes ou outros elementos que fixem as
membranas de modo a assegurar em todos os pontos uma impermeabilizagéo
completa.

5.2.15 As sobreposicoes que houver a executar e a que esta especificagdo ndo se
refira, serdo efetuadas obedecendo as recomendacgoes do fabricante das membranas
e de tal modo, que ai, a impermeabilizagio se comporte como nas restantes areas.

5.2.16 As membranas terdo marcado de forma indelével e facilmente identificavel
a marca do fabricante e o tipo a que pertencem.

5.2.17 Colocadas que sejam as membranas e executados todos os remates e
trabalhos acessérios e complementares, tamponar-se-ao e vedar-se-do todos os locais
por onde a dgua se possa escapar, inundando de seguida todas as zonas onde se
efectuaram as impermeabiliza¢des - submergindo-as o mais possivel - e mantendo-as
assim 48 horas. Durante esse tempo, proceder-se-a a verificagdo de eventuais
deficiéncias. Uma vez estas detetadas proceder-se-4 ao esvaziamento de agua e
executar-se-30 as reparagoes que houver a fazer.

6. OBRAS ACESSORIAS

6.1Entende-se por obras acessérias todos os trabalhos complementares do
fornecimento e execugdo das impermeabilizagbes e isolamentos, nomeadamente os
referentes a remates, juntas, ligagdes, tubos de queda, gargulas, etc...

6.2 O Empreiteiro obriga-se a definir e elaborar todos os desenhos e
pormenores, desde que ndo definidos em projeto necessarios para a resolugéo de
casos particulares que se possam verificar, a definir os processos de construgéo e
execucdo e a submeté-los a aprovagédo da Fiscalizac3o.

7. PARTICULARIDADES

71 Os materiais de impermeabilizagdo e isolamento a aplicar deverédo estar
homologados pelo L.N.E.C. ou entidade por este reconhecida e obedecerdo as
carateristicas definidas no documento de homologacdo ou, se este ndo houver, as
normas e/ou directivas europeias regulamentadas em vigor.

7.2 A aplicagdo das membranas e os seus remates obedecerdo ao prescrito
nesta Especificagdo e restantes recomendagdes aplicaveis.
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CAPITULO 06 REVESTIMENTOS (Quando aplicavel)
SUB-CAPITULO 3 REBOCO
TiTULO 1 ARGAMASSA - ACABAMENTO

1. UNIDADE E CRITERIO DE MEDIGAO

Medigdo por metro quadrado de reboco aplicado em paredes ou tetos (m2),
descontando vaos e aberturas. O custo desta camada de acabamento devera estar
incluido no custo total do reboco (chapisco + emboco + reboco).

2. DEFINIGAO DO MATERIAL

Acabamento: Argamassa doseada e preparada em obra. Constitui a terceira e Ultiima
camada dos revestimentos tradicionais de ligantes minerais. As argamassas
preparadas em obra poderdo ser substituidas por argamassas pré-fabricadas
(monomassas) projetadas.

3. DOMINIO DE APLICAGAO

Rebocos de paredes e tetos.

4. COMPOSICAO Estanhado:
Ligantes — Cimento branco, cal aérea ou cal hidraulica; Agua;

Adjuvantes (quando necessario) — Redutores de agua, plastificantes, floculantes ou
espessantes, retentores de agua, retardadores de presa, aceleradores de presa,
aceleradores de endurecimento, introdutores de ar, anticongelantes, redutores de
permeabilidade, redutores de capilaridade, resinas sintéticas ou polimeros e
pigmentos.

Admite-se a utilizagdo de massa de estanhar pré-doseada.

5. CARACTERISTICAS E PROPRIEDADES

Tendo fundamentalmente fungdes estéticas, esta camada contribui também, no caso
dos revestimentos exteriores de paredes, para a sua impermeabiliza¢do e resisténcia
aos choques.

O acabamento a adotar, além do aspeto estético, é condicionado pela natureza do
suporte, pela composigdo das camadas subjacentes, pelas condigdes de exposigdo as
intempéries e a poluigdo atmosférica e pelos contributos que dela se esperam para a
impermeabilizagédo e protecdo das paredes.
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Acabamentos muito lisos sdo muito suscetiveis ao desenvolvimento de fendilhagéo
superficial e consequente possibilidade de penetragdo de agua.

Acabamentos do tipo rugoso permitem superar os inconvenientes anteriores, no
entanto é maior a possibilidade de fixacdo da sujidade devido & poluicdo atmosférica.

Acabamentos coloridos de cores escuras tém maior tendéncia a fendilhar devido a
maior absorg¢ao de calor.

6. APLICACAO

A camada de acabamento s6 devera ser executada uma ou duas semanas apoés a
aplicagdo do emboco. E necessario humidificar lenta e uniformemente o paramento
antes de se iniciar a aplicag&o.

Relativamente a aplicacio de acabamentos rugosos distinguem-se:

- Raspado — Obtém-se por raspagem geral do paramento com [amina denteada, uma
prancha de madeira com pregos ou uma

talocha de madeira revestida com rede de metal.

- Polido — Obtém-se por passagem geral do paramento com abrasivos durante o
endurecimento da argamassa.

- Riscado — Obtém-se a custa de argamassas com graos de agregados mais grossos
onde de procede a passagem de uma talocha.

- Rolado — Obtém-se por passagem geral do paramento, sobre a camada fresca, por
um rolo adaptado ao tipo de decoragéo pretendido.

- Projetado — Obtém-se por projecao da argamassa sobre o paramento.

- Tirolés — Obtém-se por proje¢gdo manual, com vassoura, da argamassa sobre o
paramento.

- Escocés — Obtém-se pelo langcamento vigoroso, com colher, sobre o paramento de
uma argamassa com quantidade razoavel de agregados grossos.

- Seixo a vista — Obtém-se pelo langamento de agregados grossos sobre a camada
de argamassa ainda fresca e previamente alisada com régua.

- Lavado — Obtém-se por lavagem do paramento (com jacto de agua ou leve
passagem de escova ou esponja humida) de uma argamassa previamente apertada a
colher, antes do seu endurecimento.

- Marmorite lavada - Obtém-se pela aplicagdo da argamassa de cimento, p6 de pedra
e granulados de pedra. A camada devera ser apertada e alisada e posteriormente
lavada com escova e agua.

Relativamente a aplicagdo de acabamentos lisos distinguem-se:

Talochado — Obtém-se por passagens sucessivas de uma talocha de madeira sobre a

camada de acabamento até se verificar um paramento liso e uniforme.
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Marmorite polida — Obtém-se a partir do polimento de uma marmorite lavada (com trés
dias de aplicagdo) e preenchimento dos poros com pasta de cimento através de
espatula. Procede-se de seguida ao segundo polimento com um abrasivo menos duro
e mais fino do que o inicial.

7. REFERENCIAS TECNICAS E NORMATIVAS

Normas Portuguesas e especificagdes do LNEC relativas a ensaios e carateristicas de
cimentos, agregados e agua a utilizar como constituintes de argamassa:

- Normas Portuguesas — NP-2064; NP-1378; NP-85; NP-86; NP-953; NP-1380; NP-
1039; NP-1381; NP-1382; NP-954; NP- 1379; NP-413; NP-507; NP-625; NP-626; NP-
1414; NP-505.

- Especificagdes LNEC — E 223; E1 59; E 158; E 251.

8. PROCESSO DE FABRICO

Tera de possuir um baixo teor em ligante e ser obtida a partir de argamassas bastardas
com presenga significativa de cal apagada (para nao fendilhar).

As argamassas sdo obtidas por amassadura preferencialmente mecénica, em
misturadora. Caso a amassadura seja manual, esta deve ser efetuada numa
plataforma bem limpa, que devera ser lavada logo apés a utilizagéo e antes de iniciar
uma nova preparagao de argamassa.

A amassadura deve prolongar-se até que a argamassa esteja trabalhavel e tenha cor
e consisténcia uniformes e conforme o pretendido.

9. EMBALAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVAGAO

As areias devem ser armazenadas em local que garanta a conservagdo das suas
carateristicas. Os ligantes devem ser armazenados em local ao abrigo da humidade.

10.ENSAIOS

Consultar normas Europeias e Portuguesas e especificagdes do LNEC relativas a
ensaios de cimentos, agregados e agua a utilizar como constituintes de argamassa.

11.RESTRICOES E CONDIGOES DE NAO-APLICACAO

Executar apds o emboco ter sido aplicado ha duas ou trés semanas.
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CAPITULO 06 REVESTIMENTOS (Quando aplicavel)
SUB-CAPITULO 4 REBOCO
TITULO 2 ARGAMASSA - EMBOGO

Embogo — Camada de base

1. UNIDADE E CRITERIO DE MEDIGAO

Medi¢cdo por metro quadrado de reboco aplicado em paredes ou tetos (m2),
descontando vaos e aberturas. O custo desta camada de base devera estar incluido
no custo total do reboco (chapisco + emboco + reboco).

2. DEFINIGAO DO MATERIAL

Embogo: Argamassa doseada e preparada em obra. Constitui a segunda camada dos
revestimentos tradicionais de ligantes minerais.

3. DOMINIO DE APLICAGAO

Rebocos de paredes e tetos

4. COMPOSICAO
Ligantes — Cimento, cal aérea ou cal hidraulica;

Agregados - Areia (fundamentalmente constituida por calcites de marmore e quartzo);
Agua;

Adjuvantes (quando necessario) — Redutores de agua, plastificantes, floculantes ou
espessantes, retentores de agua, retardadores de presa, aceleradores de presa,
aceleradores de endurecimento, introdutores de ar, anticongelantes, redutores de
permeabilidade, redutores de capilaridade, resinas sintéticas ou polimeros e
pigmentos

5. CARATERISTICAS E PROPRIEDADES

Destina-se a garantir a planeza, a verticalidade e a regularidade superficial, sendo o
principal contributo para a impermeabilizagdo das paredes e proporcionando
simultaneamente uma boa aderéncia 4 camada seguinte.

Para ser impermeavel, esta camada devera ser homogénea, compacta e ter fraca
tendéncia para a fendilhagdo. Para tal, obrigara a utilizagdo do tipo e dosagem de
ligante mais adequados para que seja reduzida a retracdo da argamassa.

CE
PAGINA 24 DE 51



B::mborral
Caderno de Encargos Municipio
Reabilitagio do Muro da Mata Municipal, Execugdo de Drenagens e Demolig6es

6. APLICAGAO

S0 se deverd iniciar a aplicagdo desta camada apds o chapisco ter sofrido a parte
principal da sua secagem (o tempo varia de acordo com as condi¢gdes atmosféricas,
mas ndo devera ser inferior a trés dias).

Antes da aplicag@o do embogo deve-se proceder a humidificagdo leve e uniforme com
agua do chapisco.

A argamassa devera ser langada vigorosamente contra o suporte ou apertada enérgica
e uniformemente a talocha, mas ndo demasiado alisada para que a leitanga de cimento
ndo surja a superficie criando uma fonte de fendilhag&o.

Ao adotar o segundo método, ha necessidade de arranhar superficialmente a
argamassa para se obter a rugosidade e aderéncia necessarias a aplicagéo da camada
seguinte. Para tal utilizam-se utensilios proprios que formam sulcos aproximadamente
horizontais distanciados entre si em cerca de 20 mm e com 5 mm de profundidade.

Quando é aplicada armadura metalica, torna-se obrigatéria a aplicacdo de duas
demaos de embogo. A primeira é aplicada sob presséo, para que penetre por entre a
malha da armadura, envolvendo-a completamente. A segunda dem&o, com cerca de
10 mm de espessura sé podera ser aplicada depois da primeira ter secado e
endurecido completamente.

A espessura final de um embogo com uma camada devera ser praticamente uniforme
e variar entre 10mm e 15 mm. Nos casos em que seja necessarias duas deméos, a
espessura final podera ir até aos 20mm.

7. REFERENCIAS TECNICAS E NORMATIVAS

Normas Portuguesas e especificagées do LNEC relativas a ensaios e carateristicas de
cimentos, inertes e 4gua a utilizar como constituintes de argamassa:

- Normas Portuguesas — NP-2064; NP-1378; NP-85; NP-86; NP-953; NP-1380; NP-
1039; NP-1381; NP-1382; NP- 954; NP-1379; NP-413; NP-507; NP-625; NP-626; NP-
1414; NP-505.

- Especificagdes LNEC - E 223; E1 59; E 158; E 251.

8. PROCESSO DE FABRICO

O embocgo sera preferencialmente executado com argamassas bastardas, de cimento,
cal apagada e areia, com tragos volumétricos entre 1:0,5:4 a 1:1:6.

No caso de o embogo ser constituido por duas demaos, a dosagem de ligante da
segunda demio devera ser inferior 8 dosagem da primeira.

As argamassas sdo obtidas por amassadura preferencialmente mecanica, em
misturadora. Caso a amassadura seja manual, esta deve ser efetuada numa
plataforma bem limpa, que devera ser lavada logo apés a utilizagao e antes de iniciar

uma nova preparagdo de argamassa.
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A amassadura deve prolongar-se até que a argamassa esteja trabalhavel e tenha cor
e consisténcia uniformes e conforme o pretendido.

9. EMBALAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO

As areias devem ser armazenadas em local que garanta a conservagdo das suas
carateristicas. Os ligantes devem ser armazenados em local ao abrigo da humidade.

10.ENSAIOS

Consultar normas Portuguesas e especificagbes do LNEC relativas a ensaios de
cimentos, agregados e agua a utilizar como constituintes de argamassa.

11.RESTRICOES E CONDIGOES DE NAO-APLICAGCAO

Aplicar s6 apés o chapisco ter sofrido a parte principal da sua retragdo inicial de
secagem.

CAPITULO 06 REVESTIMENTOS
SUB-CAPITULO 4 REBOCO
TITULO 3 ARGAMASSA - CHAPISCO

Chapisco — Camada de base

1. UNIDADE E CRITERIO DE MEDIGAO

Medigdo por metro quadrado de reboco aplicado em paredes ou tetos (m2),
descontando vaos e aberturas. O custo desta camada de base devera estar incluido
no custo total do reboco (chapisco + emboco + reboco).

2. DEFINIGAO DO MATERIAL

Chapisco: Argamassa doseada e preparada em obra. Constitui a primeira camada dos
revestimentos tradicionais de ligantes minerais.

3. DOMINIO DE APLICAGAO

Rebocos de paredes e tetos

4. COMPOSIGAO
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Ligantes: Cimento, cal aérea ou cal hidraulica;

Agregados: Areia (fundamentalmente constituida por calcites de marmore e quartzo)
Agua

Adjuvantes (quando necessario): Redutores de agua, plastificantes, floculantes ou
espessantes, retentores de agua, retardadores de presa, aceleradores de presa,
aceleradores de endurecimento, introdutores de ar, anticongelantes, redutores de
permeabilidade, redutores de capilaridade, resinas sintéticas ou polimeros e
pigmentos

5. CARACTERISTICAS E PROPRIEDADES

Destina-se a melhorar a aderéncia do revestimento ao suporte e, quando necessario,
a reduzir ou tornar uniforme a sucgao da agua do suporte.

Deve apresentar-se numa camada descontinua e de espessura ndo uniforme para
proporcionar boa aderéncia a camada seguinte.

6. APLICACAO

A argamassa deve ser langada sobre o suporte, manual ou mecanicamente
(projeccé@o) de modo a constituir uma camada descontinua de espessura delgada e
irregular, com espessura variando entre 3 mm e 5 mm e com estrutura rugosa capaz
de garantir boa aderéncia a camada seguinte.

Deve ainda assegurar-se as seguintes condigdes:

- Alimpeza do suporte e o seu humedecimento imediatamente antes da aplicagédo
da camada de argamassa seguinte;

- A quantidade de agua de amassadura deve ser adaptada ac poder de absor¢éo do
suporte e as condigdes atmosféricas;

- Nao alisar o chapisco;

- Pulverizar periodicamente a argamassa com agua para evitar a sua secagem
prematura;

- Aplicar a camada seguinte s6 quando o chapisco tiver secado e endurecido.

7. REFERENCIAS TECNICAS E NORMATIVAS

Normas Portuguesas e especificagdes do LNEC relativas a ensaios e carateristicas de
cimentos, inertes e agua a utilizar como constituintes de argamassa:

- Normas Portuguesas — NP-2064; NP-1378; NP-85; NP-86; NP-953; NP-1380; NP-
1039; NP-1381; NP-1382; NP- 954; NP-1379; NP-413; NP-507; NP-625; NP-626; NP-
1414; NP-505.
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- Especificagbes LNEC — E 223; E1 59; E 158; E 251.
8. PROCESSO DE FABRICO

Devera ser uma argamassa fortemente doseada em cimento, por exemplo de trago
volumeétrico 1:2 (cimento: areia) para que seja obtida a boa aderéncia ao suporte e
bastante fluida para satisfazer a sucgao do suporte sem que as reagdes de hidratagdo
do cimento sejam prejudicadas por caréncia de agua.

Admitindo que a massa volumica aparente ou baridade do cimento € 1,2/m3 e que a
areia esta humida com um teor de agua de 3% a 6%, este trago volumétrico
corresponde a dosagem de 600kg de cimento por m3 de areia.

As argamassas s3o obtidas por amassadura preferencialmente mecanica, em
misturadora. Caso a amassadura seja manual, esta deve ser efetuada numa
plataforma bem limpa, que devera ser lavada logo apés a utilizagdo e antes de iniciar
uma nova preparacdo de argamassa.

A amassadura deve prolongar-se até que a argamassa esteja trabalhavel e tenha cor
e consisténcia uniformes e conforme o pretendido.

9. EMBALAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVAGCAO

As areias devem ser armazenadas em local que garanta a conservagdo das suas
carateristicas. Os ligantes devem ser armazenados em local ao abrigo da humidade.

10.ENSAIOS

Consultar normas Portuguesas e especificagbes do LNEC relativas a ensaios de
cimentos, agregados e agua a utilizar como constituintes de argamassa.

11.RESTRIGOES E CONDIGOES DE NAO-APLICAGAO

Suportes muito secos.

CAPITULO 07 PINTURAS E PROTECGOES ESPECIAIS
CAPITULO 07 PINTURAS E PROTECGOES ESPECIAIS
SUB-CAPITULO 1 PINTURAS

1. OBJETIVO

A presente especificagdo estabelece as condigbes técnicas gerais a que devem
satisfazer os materiais e a execugdo dos trabalhos de pinturas nas aplicagdes
correntes em Engenharia Civil.
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2. GENERALIDADES

2.1 Regra geral as pinturas s&o encaradas como um meio de modificar o aspeto
estético das bases que recobrem.

2.2 Sendo esta uma fungdo importante das pinturas, as tintas ndo deixam de
cumulativamente cumprir outras funcdes tdo ou mais importantes que aquela.

2.3 De facto, a capacidade que conferem as superficies que recobrem, de
resistir as agressividades mecénicas, ambientais, quimicas, biolégicas, fogo ou outras
e ainda, melhorar as suas possibilidades de limpeza e aspeto estético, tornam-nas,
pela facilidade com que em geral se aplicam, um meio excelente para o recobrimento
de superficies.

24 Deste modo, pintar pressupde a concretizagdo simultdnea dos objetivos
acima mencionados, pelo que, € fundamental a escolha criteriosa, ndo da “tinta” ou
“pintura”, mas sim do sistema de pintura adequado a cada caso. Pelo que deverédo ser
sempre consultadas empresas especializadas.

3. DEFINICOES

3.1 TRABALHOS DE PINTURA

3.1.1 Por trabalhos de pintura entende-se a série de operagdes que incluem a
preparacado das superficies, o0 seu pré- tratamento quando necessario e a aplicagdo
das tintas.

3.1.2 Também se inclui sob esta designacdo o fornecimento de todos os

materiais, equipamento, abrangendo o préprio equipamento de protegio e seguranga
do pessoal e a mdo-de-obra necessarios a realizagdo desses trabalhos.

3.2TINTA

3.21 Usado em sentido geral este termo abrangera as tintas propriamente ditas,
0s primarios, 0s vernizes, os esmaltes, os betumes e quaisquer outros produtos
organicos ou inorganicos quando da aplicagado idéntica a das tintas.

3.3PINTURA EM OFICINAS

3.3.1 As pinturas realizadas antes da montagem e fora do local desta.
3.4PINTURAS NA OBRA

34.1 As pinturas realizadas no local da montagem, antes ou depois desta.
3.5REPINTURAS

3.5.1 As pinturas realizadas em objetos ja anteriormente pintados e apos terem
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entrado em servico.

4. ARMAZENAGEM DE TINTAS

4.1 Todas as tintas e diluentes deverdo ser armazenados em locais bem
ventilados e protegidos de faiscas, chamas, ag¢ao direta dos raios solares, de calor
e/ou frio excessivo.

4.2 Sempre que seja possivel as tintas e os diluentes deverdo ser armazenados
em edificios ou armazéns préprios.

4.3 As tintas suscetiveis de deterioragcio a temperaturas baixas deveréo ser
armazenadas em compartimentos aquecidos.

4.4 Todas as embalagens deverdo ser conservadas por abrir até a sua
utilizacdo. As embalagens que ja tenham sido abertas deverdo ser usadas em primeiro
lugar.

4.5 Quando uma embalagem de tinta ficar quase vazia, dever-se-4 mudar o seu

contelido para outro recipiente de menor capacidade. Um volume de ar relativamente
grande dentro das embalagens ocasiona a perda da qualidade das tintas e, portanto a
interdicdo do seu emprego.

4.6 Em caso algum se utilizardo tintas que se tenham deteriorado durante a
armazenagem.
4.7 Na armazenagem das tintas 0 empilhamento das embalagens devera ser

tal, que torne sempre possivel utilizar em primeiro lugar as tintas mais antigas e néo
as das remessas recentemente chegadas.

4.8 As diferentes qualidades de materiais serdo arrumadas em lotes separados
e perfeitamente identificaveis.

4.9 O Empreiteiro tera que ter sempre em depésito as quantidades de materiais
hecessarias para garantir o andamento normal dos trabalhos.

410 Todas as embalagens deverdo ser convenientemente etiquetadas de modo
a poderem ler-se claramente durante todo o tempo de utilizacdo os elementos
originarios do Fabricante, como sejam: a identificacdo da tinta, 0 nimero de série, data
de fabrico, instru¢des especiais de aplicagdo, etc.

4,11 Nao sera permitido manter ou criar fontes de calor junto de recipientes com
tinta ou nos locais onde possa haver forte concentracdo de vapores de diluentes,
particularmente quando estes sdo muito volateis e/ou inflamaveis.

5. MANUSEAMENTO E MISTURAS

5.1 Devido a armazenamento prolongado, sempre que se forme uma pelicula
sobre a tinta dever-se-a remové-la com cuidado. A pelicula sera cortada junto a parede
da embalagem de modo a sair inteira.
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5.2 Depois de cortada a pelicula, dever-se-4 mexer a tinta para desfazer
completamente o «depésito» de pigmentos que possa existir.

5.3 Contudo, se a pelicula formada for suficientemente espessa para afectar a
composicao da tinta, esta ndo podera ser utilizada.

5.4 Durante a aplicagdo, a tinta tera de se apresentar sempre com um aspeto
uniforme. Para isso devera ser agitada vigorosamente antes e ao longo dessa
aplicacdo.

5.5 Quando a embalagem original contenha mais do que 20 litros de tinta, a
agitagao tera que ser feita por meios mecéanicos, isto €, com um agitador adequado.
S6 sera permitido utilizar agitagdo manual para embalagens até aquela capacidade,
inclusive.

5.6 Todas as latas que contenham tintas serdo ap6s utilizagao parcial, tapadas,
voltadas e retornadas a sua posi¢éo normal, para se conseguir uma vedagio ao ar o
mais perfeita possivel.

5.7 S6 se podera vazar tinta da embalagem original para outras mais pequenas
quando todo o pigmento estiver incorporado no veiculo. A fim de facilitar a dispersao
do pigmento sedimentado na embalagem original, podera ser conveniente transferir
parte do veiculo para uma embalagem limpa. Obtida aquela dispersao, repor-se-a a
porgéo do veiculo retirada, procedendo-se em seguida a nova agita¢do para completa
homogeneizagdo do produto.

5.8 0 fundo da embalagem original, quando vazia, deve ser inspecionado a fim de se
verificar se ali ficou pigmento por incorporar, sinal de que a dispersao foi imperfeita.

5.9 Todas as tintas com pigmento, depois de devidamente uniformizadas,
devem ser filtradas. Os filtros utilizados devem ter uma malha que retenha somente as
peliculas ou os corpos estranhos e ndo o préprio pigmento.

5.10 S0 sera permitida a adigdo de diluente se for absolutamente necessario.
Regra geral as tintas para aplicagdo a trincha ou a rolo ja vém do fabricante com a
consisténcia (viscosidade) propria. As tintas para aplicagdo a pistola, se ndo forem
especificadas para tal fim, necessitardo de diluente. Sempre que se proceder a diluigdo
das tintas e para cada tipo terdo que ser respeitadas as proporg¢oes indicadas pelo seu
fabricante.

5.11 O tipo de diluente a adicionar tera de ser o especificado pelo fabricante da
tinta, pois depende da formulacdo desta.

512 O diluente s6 podera ser usado na altura da abertura da embalagem da tinta
e para a operagao da mistura (dispersdo do pigmento). Tal operagao sera efetuada
pelo responsavel do empreiteiro na Obra, que pela adi¢do do tipo e quantidade
adequada de diluente colocara a tinta na viscosidade conveniente.

5.13 Em caso algum serd permitido aos pintores adicionar diluente no seu
recipiente individual de pintura, mesmo sobre o pretexto de o tempo ter arrefecido.

5.14 Sempre que possivel os diluentes deverdo ser armazenados & parte, de
modo a evitar-se a possibilidade de dilui¢des fortuitas ndo autorizadas.
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5.15 Nunca se devera adicionar as tintas produtos de outro fabricante. Das
diferengas de formulagdo poderao resultar incompatibilidades com efeitos prejudiciais
gue s6 mais tarde se notarao.

5.16 Nunca se poderdo adicionar quaisquer produtos as tintas sem o
conhecimento e acordo da Fiscalizag&o.

517 Todas as tintas e vernizes deverdo satisfazer as prescricdes gerais
estabelecidos nas normas portuguesas aplicaveis.

5.18 N&o serd permitido fazer lume nem criar fontes de calor junto dos
recipientes com tintas ou nos locais onde possa haver forte concentragdo de vapores
de diluentes, por estes serem volateis e inflamaveis.

6. PINTURAS E/OU ENVERNIZAMENTOS DE SUPERFICIES DE PRESA
HIDRAULICA

6.1BASE DE ASSENTAMENTO

6.1.1 A base de assentamento é em geral constituida por uma superficie de presa
hidraulica - reboco, betdo ou estuque.

6.1.2 Seja qual for a base de assentamento, previamente a aplica¢do das tintas
esta deve estar seca e limpa de todos os materiais que possam de alguma maneira
prejudicar a aderéncia das tintas, para além de se apresentar desempenada, de
superficie fechada, ndo porosa, homogénea; e, cumulativamente no caso de betdes e
rebocos, ligeiramente aspera, com aspeto e rugosidade da “lixa fina”, sem barbotes de
argamassa ou de betdo, sem leitadas, sulcos ou vergadas, apresentando-se nao
riscada e ndo afagada a talocha ou colher metalica.

6.1.3 Porque algumas das tintas tém brilho ou semi-brilho e qualquer imperfeigdo
da base de assentamento nestes casos se acentuara, € conveniente quando assim
for, proceder a uma regularizagdo muito cuidada dessas superficies, recorrendo a
elementos auto-nivelantes ou de forte tixotropia.

6.2MODOS DE APLICAGAO DAS TINTAS

6.2.1 A tinta podera ser aplicada a trincha, a rolo, por pulverizagédo ou utilizando
varios destes métodos nas sucessivas deméos.

6.2.2 Em qualquer caso, a aplica¢do devera ser feita de acordo com as indicacdes
do seu fabricante de modo a cobrir toda a superficie a pintar incluindo os seus
acidentes - cantos, arestas, etc.- com uma camada uniforme de filme seco de
espessura nunca inferior ao especificado ou ao indicado pelo fabricante nas suas
fichas técnicas.
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6.3CONDICOES DE APLICAGAO

6.3.1 Na execucdo dos trabalhos serdo integralmente cumpridas todas as
instrucdes do fabricante dos materiais aplicados, com especial atengdo no que se
refere a diluicdes e tempos de secagem.

6.3.2 Antes da aplicagdo dos primarios, selantes ou tintas, a superficie de
assentamento deve apresentar-se seca, limpa de poeiras, matérias destacéveis - como
areias - outras tintas, gorduras, produtos quimicos impregnados, produtos
descofrantes, ou quaisquer outros materiais que de alguma forma possam prejudicar
a ligagao pretendida.

6.3.3 Sempre que a base de assentamento se apresentar humida e se a primeira
camada de tinta, primario ou selante nao for compativel com essa condi¢ao, se quiser
prosseguir o trabalho ter-se-a de recorrer a aplicagdo de um ou mais produtos, se os
houver, indicados pelo fabricante das tintas, que garantam a eficacia da aplicacéo; ou,
se 0s hao houver, secar e limpar a base de assentamento até esta reunir as condi¢des
de aplicagdo de revestimento, sob pena de, posteriormente, este fissurar, enfolar,
soltar-se, ou sob qualgquer outra forma, se degradar.

6.3.4 Em caso algum a aplicagéo das tintas se fara se a base de assentamento
nao tiver ou ndo reunir as carateristicas recomendadas pelo fabricante das tintas como
as indicadas para receber pinturas.

6.3.5 A temperatura e a humidade relativa do meio e dos suportes devem ser
cuidadosamente controladas antes de se iniciarem as operagdes de revestimento. Os
valores limites indicados pelo fabricante das tintas serdo para cada caso,
rigorosamente respeitados.

6.3.6 Também para cada caso o tempo de aplica¢do - se o houver - de cada tinta
tera que ser mantido. Se por qualquer motivo esse tempo for excedido, a tinta ndo
podera ser utilizada. Em caso algum sera permitida a aplicagdo de tintas em que o
tempo de aplicacdo ou de “pot-life” se o tiver, esteja no limite ou tenha sido
ultrapassado.

6.3.7 Cada demao sé sera aplicada sobre outra depois da anterior se encontrar
nas condigdes necessarias ao estabelecimento de uma ligagdo efetiva.

6.3.8 A ndo ser que a Fiscalizagdo o autorize, ndo sera permitido comecar as
pinturas com uma marca de tinta e recomeg¢a-las ou continua-las com outras.

6.3.9 A primeira demao de selante, primario ou tinta devera ser aplicada tao
préxima quanto possivel da limpeza da superficie.

6.3.10 Antes da aplicagdo da primeira camada de tinta ou de primario; ou mesmo
entre camadas diferentes, dever-se-3o ter cuidados especiais para evitar que as
superficies a pintar sejam contaminadas com quaisquer matérias estranhas, pois antes
de qualquer demao, estes materiais, seja qual for a sua natureza, terdo de ser
completamente removidos.

6.3.11 As pinturas deverdo ser programadas de modo a evitar que poeiras ou
quaisquer outros corpos estranhos possam vir a depositar-se sobre superficies com
tinta ainda hdmida.
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6.3.12 Todas as zonas que nao devam ser pintadas terdo de ser cuidadosamente
resguardadas dos trabalhos de pintura.

6.4 ASPETO FINAL DAS SUPERFICIES

6.4.1 As tintas serdo aplicadas de modo a que ndo engelhem nas depressoes,
curvas, reentrancias ou fujam das arestas formando peliculas excessivamente finas.

6.4.2 Cada deméo deve ser aplicada de modo a obterem-se superficies sem
porosidades, a ndo serem visiveis bolhas cheias, bolhas abertas, escorrimentos,
empolamentos, desligamentos, fissuras, falhas, sinais de ferramentas ou outros
defeitos.

6.4.3 Para cada sistema, as superficies pintadas apresentar-se-do com filmes
continuos de espessura constante, uniformes de cor, tom e brilho.

6.4.4 A Fiscalizagdo recusara todas as pinturas que ndo obedegam ao acima
citado e o Empreiteiro obriga-se a rep6-las em condi¢cdes em que a Fiscalizagéo possa
aceitar.

6.4.5 A Fiscalizag¢ao poderd exigir ao Empreiteiro que seja o fornecedor das tintas

ou o seu representante, a fazer a rece¢do das bases de assentamento e a recegao
final das pinturas.

6.4.6 E obrigagdo do fornecedor das tintas prestar em tempo oportuno ao
Empreiteiro todas as fichas técnicas de materiais a aplicar, bem assim como, todos os
esclarecimentos solicitados por este sobre os materiais e todos os elementos, mesmo
quando nao solicitados, necessarios a um perfeito armazenamento, manuseamento e
aplicagdo das mesmas.

7. PINTURAS DE SUPERFICIES METALICAS (quando aplicével)
7.1LIMPEZA DAS SUPERFICIES

711 Quando n3o especificado em projeto. As superficies a pintar serdo sempre
limpas de acordo com as normas americanas do «Steel Structure Painting Council» ou
dos «Standards Visuals Suecos SIS 055900 - 1967».

7.1.2 Se ap6s a preparagio da superficie e antes da aplicagdo da tinta, aquela
vier por qualquer motivo a apresentar pontos de ferrugem ter-se-a de proceder a nova
limpeza com o grau especificado inicialmente.

7.1.3 Por isso a primeira demao de tinta devera ser aplicada a seguir a limpeza
da superficie.
71.4 Oleos, gorduras, terras, p6 ou quaisquer matérias estranhas que por

qualquer motivo, se tenham depositado na superficie a pintar, terdo que ser
completamente removidos antes da aplica¢do de qualquer demao.

7.1.5 Antes da aplica¢do da primeira camada de tinta ou mesmo entre camadas
diferentes, terd de haver cuidados especiais para evitar que a superficie a pintar seja
CE
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contaminada com sais, acidos, alcalis ou outros produtos quimicos corrosivos.

7.1.6 Mesmo nos casos em que nao tenha sido especificado qualquer grau de
limpeza, todas as sujidades - ferrugem, carepa, pingos de soldadura, manchas de 6leo,
gorduras €, dum modo geral, todas as matérias estranhas - terdo que ser removidas.
Caso contrario a adesao da tinta sera precaria.

7.1.7 As pinturas deverdo ser programadas de modo a evitar que poeiras ou
quaisquer outros corpos estranhos possam vir a depositar-se sobre superficies com
tinta ainda himida. Todas as partes que ndo devam ser pintadas terdo que ser
cuidadosamente resguardadas dos trabalhos de pintura.

718 Na limpeza a jato abrasivo, qualquer que seja o grau definido ter-se-a que
ter em conta o seguinte:

7.1.8.1  Todo o trabalho de decapagem de uma determinada superficie tera que ser
realizado sequencialmente, incluindo a aplicagdo da primeira dem&o de primario ou de
«wash-primer». As zonas em que o primario ou o «wash-primer» ndo tenham sido
aplicados a seguir 4 decapagem e tenham ficado a aguardar pintura, terdo de ser
novamente decapadas.

7.1.8.2 Contudo, sujeito a aprovagdo da Fiscalizagdo, o Empreiteiro pode
inicialmente realizar uma primeira decapagem grosseira e, quando se encontrar pronto
para pintar, completar a operag¢do com a decapagem final;

7.1.8.3 A decapagem de uma dada superficie s6 podera ser aceite desde que tenha
sido realizada em condigdes de humidade relativa de ambiente inferior a 85% e de
temperatura da superficie do elemento a decapar superior a temperatura do
termdémetro humido adicionada de 30 C;

7.1.84 Todos os depésitos de dleos ou gorduras terdo que ser previamente
retirados das superficies a decapar por meio de solventes apropriados;

7.1.8.5 Se os 6leos ou gorduras forem removidos a jato abrasivo, o abrasivo ndo
podera recircular, a fim de ndo contaminar as outras superficies ndo engorduradas;

7.1.86 Se apods a decapagem surgirem novas gorduras estas serdo limpas com os
solventes apropriados e novamente decapadas;

7.1.8.7 O ar comprimido nas decapagens tera que estar isento de aguas e 6leos;

7.1.8.8 Os sulcos das superficies decapadas ndo poderdo exceder 1/3 da
espessura total do filme seco a aplicar;

7.1.8.9 Entre zonas ja decapadas e pintadas e zonas ndo decapadas deve-se
deixar sempre uma faixa de 30 cm de largura decapada e por pintar. Esta pratica tem
por objetivo - quando da continuag&o dos trabalhos de decapagem - evitar a incidéncia
do abrasivo sobre a tinta recentemente aplicada, uma vez que a faixa pré-decapada
precisard duma passagem de jacto abrasivo muito menos demorada.

7.2PRE-TRATAMENTO
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7.2.1 Nao & necessario ter sempre em consideragao a existéncia de tratamentos
prévios. Regra geral serdo omissos sempre que se tratar de pinturas expostas a
ambientes atmosféricos normais.

72.2 Contudo, quando outra nado for especificada em projeto e quando forem
considerados necessarios serdo especificados segundo as normas americanas do
«Steel Structure Painting Council».

7.2.3 Apé6s limpeza, a lavagem de superficies metélicas com solugbes de
inibidores, a fim de evitar a ferrugem, ndo serd permitida sem autorizagao prévia. Esta
lavagem sera considerada como um pré-tratamento.

24 Apés a aplicagdo de um pré-tratamento antes da aplicagdo da primeira
demao de tinta dever-se-a deixar passar o tempo suficiente a indicar pelo Fabricante
do produto de modo a permitir que a agdo quimica do pré-tratamento se exerga
completamente.

725 Quando se utilizar um pré-tratamento em duas embalagens, ndo se podera
em caso algum, exceder o tempo de vida da mistura indicado pelo seu Fabricante. As
suas instrugdes quer no que respeita ao seu fabrico quer as condi¢gdes de aplicagao
terdo de ser rigorosamente observadas.

7.3APLICACAO DA TINTA
7.31 Modos de Aplicagao

7.3.1.1  Os processos de aplicagdo das tintas serdo sempre executados de acordo
com as instrugdes fornecidas pelo seu Fabricante. Da execugdo incorreta de um
processo de aplicagdo poderdo resultar graves danos no sistema de pintura que se
verificarem, sdo motivo de rejei¢do das pinturas.

7.3.1.2 O Empreiteiro obriga-se a utilizar e a aplicar os processos e os sistemas de
pintura que indicou ou aceitou na sua proposta, a ndo ser que, no decorrer dos
trabalhos, outros processos e outros sistemas depois de propostos & Fiscalizagdo e
por esta aceites se venham a revelar mais eficientes ou indicados.

7.3.1.3 Sejam quais forem os materiais € 0 seu modo de aplicagdo nunca se
deverdo executar camadas excessivamente espessas. Estas normalmente originam
escorrimentos nas superficies inclinadas e formam rugosidades nas superficies
horizontais, causando aspetos deficientes que sdo motivo de rejeigao.

7.3.1.4 A aplicagdo das tintas sera feita de modo a cobrir toda a superficie a pintar,
incluindo os seus acidentes: cantos, arestas, etc... com uma camada uniforme de filme
seco de espessura nunca inferior ao especificado. E por isso conveniente que o
Empreiteiro proceda a medigdes do filme logo apds a sua aplicagdo, a fim de poder
prever a espessura resultante final e tomar a tempo as medidas de corre¢édo que se
mostrem eventualmente necessarias.

7.3.1.5 Nenhuma tinta, qualquer que seja 0 seu modo de aplicagdo, podera ser
aplicada em condigdes de iluminagdo deficientes.
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7.3.1.6 A aplicagdo dos materiais deve ser, em todos os casos, feita de maneira
uniforme, de modo a evitar estriagbes e desigualdades de aspeto. Devera haver
especial cuidado em evitar que as tintas engrossem nas depressdées, curvas ou
reentrancias, ou que tenham tendéncia a fugir das arestas, deixando peliculas
excessivamente finas.

7.3.2 Aplicagéo a Trincha

7.3.21 As trinchas planas e largas sdo as mais convenientes para as grandes
superficies ndo devendo a sua largura ser superior a 5 polegadas (12,7 centimetros).

7.3.22 Considera-se por outro lado que as trinchas ovais ou redondas sdo
melhores para a pintura de superficies irregulares, ou com rebites, parafusos, porcas,
etc.

7.3.23  Aszonas inacessiveis a pintura com trincha serao pintadas por pulverizagdo
ou com o auxilio de escovilhdes.

7.3.24  Os pelos das trinchas que fiquem aderentes a pintura serdo imediatamente
removidos.

7.3.3 Aplicagdo a Rolo

7.3.3.1 A pintura com rolo deve ser limitada as superficies planas ou ligeiramente
curvas.

7.3.3.2  Osrolos serdo do tipo e qualidade adequado a assegurarem a continuidade
do filme e as espessuras requeridas.

7.3.4 Aplicagéo por Pulverizagdo

7.3.4.1 O equipamento de pulverizagéo sera equipado com reguladores de pressao
e manémetros e mantido em estado de conservagdo que permita aplicagdes em
condi¢des satisfatérias.

7.3.4.2 Durante as aplicagdes, a tinta dos recipientes deverd estar sempre
homogeneizada. Isso conseguir-se-a por intermédio de agitadores mecénicos ou por
agitacdo manual intermitente, com a frequéncia necessaria.

7.3.4.3 O equipamento de pulverizagdo manter-se-a sempre de tal modo limpo que
néo permita sobre a superficie a pintar a deposigdo em conjunto com a tinta aplicada,
de sujidades, tinta seca ou quaisquer outras substéncias estranhas.

7.3.4.4  Os restos de solventes existentes no equipamento, resultantes de limpezas
anteriores seréo totalmente removidos antes da aplicagdo da tinta sobre a superficie a
pintar.

7.3.45 O ar comprimido deve ser totalmente isento de 6leo e de agua. Isso
conseguir-se-a através do emprego de separadores convenientemente
dimensionados, de modo que, num ensaio de choque de ar saido da pistola contra a
superficie a pintar, ndo seja visivel qualquer mancha de dleo ou dgua condensada.
Durante a pintura os separadores deveréo ser periodicamente drenados.
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8. PINTURAS DE SUPERFICIES DE MADEIRA
8.1 BASE DE ASSENTAMENTO
8.1.1 A base de assentamento é constituida por madeira.

8.1.2 Seja qual for a base de assentamento esta deve - previamente a aplicagéo
das tintas - estar seca, limpa de poeiras, ou produtos resultantes de lixagem, tintas
velhas, materiais desagregaveis ou destacaveis, produtos quimicos ou quaisquer
outros que de alguma maneira possam prejudicar a aderéncia das tintas a aplicar.

8.1.3 No caso das madeiras as superficies devem apresentar-se lisas, de fibras
direitas e unidas, sem noés podres, soltos, fendidos ou lascados, sem falhas de
laboragdo, cavidades, fendas ou podriddes, sem ataques de fungos ou de animais
xiléfagos.

8.1.4 Porque algumas tintas tém brilho ou semi-brilho e qualquer imperfei¢cdo da
base de assentamento nestes casos se acentuara, é conveniente, quando assim for,
proceder a uma regularizagdo muito cuidada dessas superficies.

8.2MODOS DE APLICAGAO DAS TINTAS

8.2.1 As tintas poderéo ser aplicadas a trincha, a rolo, por pulverizagdo a pistola,
ou utilizando varios destes métodos nas sucessivas demaos.

8.2.2 Em qualquer caso, a aplicagdo devera ser feita de acordo com as indicagdes
do seu fabricante de modo a cobrir toda a superficie a pintar incluindo os seus
acidentes - cantos, arestas, etc. com uma camada uniforme de filme seco de
espessura nunca inferior ao especificado ou ao indicado pelo fabricante nas suas
fichas técnicas.

8.3CONDICOES DE APLICAGAO

8.3.1 Deverdo ser respeitadas todas as condi¢des indicadas no ponto 6.3 desta
especificagao.
8.3.2 Antes da pintura das superficies de madeira ha que prepara-las. Isso implica

eventualmente algumas outras operagdes que serdo ou ndo executadas parcial ou
totalmente de acordo com o estado e a natureza da base de assentamento, as
propriedades da tinta, as indicagdes fornecidas pelo seu fabricante e o parecer da
Fiscalizag3o.

8.3.3 Assim temos:
- aquecer e queimar nés removendo de seguida toda a resina e residuos resultantes;
- aplicar um isolante de nés deixando secar;

- apds a operagdo anterior executar uma demao de primdario para madeira em
camada fina e uniforme;
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- barrar com betume no minimo indispensavel as superficies sujeitas & operacéo
anterior. De acordo com a natureza da base, nas superficies exteriores, esta operagéo
executar-se-a ou nao;

- depois do betume seco efetuar-se-a uma lixagem. A lixagem realizar-se-a em
dire¢des diferentes de modo a obter-se um alisamento perfeito;

- na colmatagdo dos nds soltos ou de frinchas muito largas poder-se-a recorrer a
uma pasta de cola para madeira e serradura originaria da pega que se trabalha ou de
outra semelhante;

- a superficie anterior depois de devidamente desempoeirada sera revestida com
uma demao de sub-capa;

- tal como anteriormente efetuar-se-a uma nova lixagem e depois das superficies
estarem limpas e desempenadas aplicar-se-30 a/ou as demdos de tinta de
revestimento;

- a aplicagdo do primario deve ser especialmente cuidada e conduzida de modo a
obturar os poros, juntas e intersticios que possam constituir zonas de infiltragéo de
agua;

- todo o pé produzido na operagao de lixagem, devera ser cuidadosamente removido
antes da aplicagdo da camada de tinta seguinte.

9. TEMPERATURA AMBIENTE

9.1A temperatura ambiente, a temperatura do suporte e a humidade relativa devem
ser cuidadosamente controladas antes de se iniciarem as operagdes de pintura.

9.2Atemperatura do suporte nunca devera exceder os valores para os quais comecem
a aparecer fenébmenos de empolamento; ou outros, que tenham como resultado a
diminuigéo da espessura da pelicula de tinta. Em principio a ndo ser que outra seja a
temperatura indicada este valor ndo devera exceder 30 °C.

9.3Se nas fichas técnicas de cada tinta outros valores ndo estiverem indicados a
temperatura ambiente minima de aplicagdo sera de 5 °C e a temperatura minima do
suporte de 3 °C.

10.HUMIDADE AMBIENTE

10.1 Em caso algum sera permitida a aplicagdo de tintas com chuva, nevoeiro
ou quando a humidade relativa ambiente for superior a 85%.

10.2 Também néo serd permitida a aplicagdo de tintas sobre superficies nas
quais seja visivel ou previsivel a formagdo de geada ou neve.

10.3 Em especial, na aplicagdo de tintas quimicamente curadas por exemplo, as
tintas epoxi dever-se-8o seguir rigorosamente as instrugdes do Fabricante para a
observéancia da humidade relativa ambiente em geral inferior a 80%.
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11.PINTURAS EM LOCAIS ABRIGADOS

11.1 Sempre que possivel os frabalhos de pintura em tempo frio ou himido

deverdo ser realizados dentro de edificios ou em sitios cobertos. As superficies
pintadas deverdo permanecer abrigadas até a tinta secar completamente.

12.PRIMEIRA DEMAO

12.1 Salvo indicagdes em contrario, a primeira demao de tinta devera ser dada
a trincha.

13.TEMPO DE SECAGEM ENTRE DEMAOS

13.1 Os tempos de secagem minimo e maximo duma determinada deméao, tendo
em vista a aplicagdo da demao seguinte, serdo os indicados pelo Fabricante.

13.2 Sempre que o tempo de secagem maximo de uma deméo tenha sido
ultrapassado para que a demé&o seguinte adira completamente o Fabricante das tintas
e a Fiscalizacéo terdo de ser consultados a fim de indicarem os meios a adotar.

13.3 De qualquer modo, sempre que se verifiquem irregularidades no filme
aplicado motivadas pelo levantamento ou desprendimento de parte da deméo anterior
ou outro defeito qualquer, ndo sera permitida a aplicagdo da dem&o seguinte sem que
antes os erros ou defeitos verificados tenham sido retificados ou eliminados.

14.CORES CONTRASTANTES ENTRE DEMAOS SUCESSIVAS

14.1 Sempre que sejam aplicadas sucessivas demaos da mesma tinta ou de
tintas diferentes, estas ndo poderéo ser da mesma cor a ndo ser que correspondam
as deméos de acabamento. A excegdo deste caso deméos diferentes deverdo ter cor
contrastante.

14.2 Os produtos a adicionar para fazer a diferenciacdo entre duas deméaos
dependem do tipo da tinta e, como tal, terdo que ser indicados e fornecidos pelo
Fabricante.

15. CONTINUIDADE DO FILME DE TINTA

15.1 Cada dem3ao de tinta deve ser aplicada de modo a obter-se um filme
continuo de espessura uniforme sem porosidades e desigualdades de aspeto.

15.2 Devera haver especial cuidado em evitar que as tintas se acumulem nas
depressodes e reentrancias ou que deslizem de arestas e saliéncias deixando peliculas
excessivamente finas.

156.3 Antes de se proceder a aplicagdo da demé&o seguinte, qualquer zona - por
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mais pequena que seja que tenha ficado sem que para ela se observe o determinado
em geral nesta especificagdo e em particular na especificagdo indicativa dos sistemas
de pintura, terd que ser retocada e rectificada até se verificar o que lhe esta
determinado e deixada secar.

16. CONTROLO DAS ESPESSURAS

16.1 A espessura final a obter para o conjunto de todas as camadas de tinta
aplicadas sobre cada superficie, sera definida conforme sistema de pintura a utilizar.

16.2 Na verificagdo das espessuras do revestimento empregar-se-80 0s meios
apropriados na determinagao da espessura de tinta seca.

16.3 Nenhuma porgéo do filme podera ter valores inferiores aos especificados
como minimos.

16.4 Sempre que ndo se consiga obter a espessura minima especificada, com o
nimero de demé&os indicado, serdo dadas as demaos adicionais necessarias para
satisfazer aquela condigao.

17.ZONAS DANIFICADAS

171 Sempre que uma pintura, antes de completamente seca, venha a ficar
exposta a acgdo da chuva, neve ou humidade, deve-se registar o facto no livro de
ocorréncia da obra, tendo o cuidado de definir quais as superficies que sofreram essas
acoes.

17.2 Apés secagem completa das superficies atingidas, as zonas danificadas
terao que ser totalmente refeitas. Para isso, remove-se dessas zonas a tinta ja aplicada
e repete-se todo 0 esquema de preparacéo da superficie e de pintura até a fase em
que se tenha verificado a ocorréncia assinalada.

18.RENDIMENTO DAS TINTAS

18.1 Os valores dos rendimentos da tinta quantidade de tinta por m2 com uma
determinada espessura e da espessura maxima conseguida por deméos, constam em
geral das indicagdes do Fabricante.

18.2 Contudo, a Fiscalizagdo da obra desconhecera tais valores, sé lhe
interessando constatar se o filme seco efetivamente aplicado é igual ou superior ao
valor minimo especificado.

19. GARANTIAS

19.1 O Empreiteiro obriga-se a oferecer - apds a rece¢éo proviséria dos trabalhos
- uma garantia igual ou superior a 5 anos.
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20.PARTICULARIDADES

201 Para aprovagédo do Autor do Projeto e/ou da Fiscalizag&o, previamente a
aplicagdo dos sistemas estes serdo ensaiados sobre os diversos suportes em que iréo
ser aplicados.

20.2 No decorrer da obra as aplicagbes aprovadas servirdo de padrao.

20.3 E obrigagéo do Empreiteiro fornecer em tempo oportuno a Fiscalizagéo e/ou

ao Autor do Projeto todas as fichas técnicas de materiais a aplicar, bem assim como,
todos os esclarecimentos necessarios a um perfeito manuseamento e aplicagdo dos
mesmos.

204 Os operadores e aplicadores dos materiais usardo éculos, luvas, utensilios
e ferramentas apropriadas a preservar-se da agressividade dos produtos e
simultaneamente lhes proporcionem uma aplicagéo correta dos mesmos.

CAPITULO 07 PINTURAS CAIAGOES E PROTECGOES ESPECIAIS
SUB-CAPITULO 1 PINTURAS
TiTULO 2 TINTA ACRILICA PARA EXTERIOR

Tinta aquosa 100% acrilica, para exterior

1. UNIDADE E CRITERIO DE MEDIGAO

Medigdo por metro quadrado (m2).

2. DESCRICAO DO TRABALHO E CONDIGOES DA OBRA EXECUTADA

Refere a todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua boa execugéo e
aplicacéo, salientando-se os abaixo indicados:

2.10 fornecimento das tintas, bases e isolamentos;

2.2 A preparagdo das superficies a pintar, o seu isolamento apropriado e a aplicagéo
dos necessarios betumes de regularizagéo;

2.3A aplicagdo da tinta, nas demdos necessarias, qualquer que seja a natureza da
superficie sobre a qual é aplicada;

2.4 A execugdo das amostras necessarias para afinagdo da cor;

3. CONDICOES TECNICAS DO PROCESSO DE EXECUGAO

Entre as condigdes a que deve obedecer o trabalho referido neste artigo mencionam-
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se, como referéncia especial, as seguintes:
3.1A Genéricas

3.1.1 A tinta devera dar entrada na obra, em embalagens de origem e sera do
tipo e cor a escolher pela Fiscalizagdo;

3.1.2 A Fiscalizagdo podera mandar proceder, a expensas do Empreiteiro, aos
ensaios necessarios antes de proceder a aprovagdo da tinta, caso esta ndo seja
acompanhada de um boletim de ensaios do LNEC;

3.1.3 As instrugbes de aplicagdo do isolamento e da tinta serdo fornecidos a
Fiscalizagdo antes do inicio do respetivo trabalho;

314 As tintas serdo lavaveis, resistentes a agdo das gorduras e detergentes
usuais;

3.1.5 As superficies serdo previamente limpas e desengorduradas e deverdo

apresentar-se coesas, isentas de poeiras, areias soltas e gorduras e, bem secas;

3.1.6 Todas as demaos serdo dadas de modo a evitar estriagdes, resultando
sempre um acabamento homogéneo;

3.1.7 Havera cuidado especial em evitar que as tintas se engrossem nas arestas,
molduras e rebaixos;

3.1.8 Nenhuma demio sera aplicada sem que a precedente tenha secado
convenientemente;

3.1.9 A seguir a aplicagdo do primario ou isolante, os defeitos das superficies
serdo colmatados por meio de massas adequadas & qualidade da tinta e indicadas
pelo fabricante da mesma, de forma a que, apds lixagem, fiquem corrigidas todas as
imperfei¢des, antes de aplicar as deméos seguintes;

3.2Especificagbes da pintura a tinta acrilica para exterior (100% acrilica)

3.2.1 Tinta baseada numa dispersdo aquosa especial 100% acrilica, pigmentada
com diéxido de titénio rutilo, com excelente durabilidade exterior e resisténcia a agua.

3.2.2 Sobre paredes exteriores, em pinturas novas e repinturas. Pode ser
utilizada na repintura de tintas texturadas (quando necessario).

3.23 Propriedades:

- Rapida Hidro-Repeléncia, carateristica que a torna robusta face ao fenémeno de
escorridos, que pode ocorrer em tintas convencionais, quando aplicadas em
determinadas condi¢gdes de temperatura e humidade ambiental.

- Excelente durabilidade exterior e resisténcia aos raios ultra-violeta

- Oftima resisténcia a retengao de sujidade, mantendo um aspeto limpo durante muito
tempo.

- Bom poder de cobertura.

- Muito facil de aplicar.

CE
PAGINA 43 DE 51



Ay

B :mboarral
Caderno de Encargos Municipio
Reabilitagéo do Muro da Mata Municipal, Execugao de Drenagens e Demoligbes

3.2.3.1  Carateristicas:

- Brilho: Mate.

- Densidade: 1.30 +/- 0.03 (a).

- Viscosidade de aprovacao: 94 - 96 KU/25°C.
- Ponto de inflamag¢ao: Nao inflamavel

- Teor de Sdlidos: 51 +/- 1%

Permeabilidade ao vapor de agua: Ensaio efectuado segundo a norma NP EN ISO
7783 pelo LNEC (Laboratério Nacional de Engenharia Civil) (b)

-V =114 (g/m2.d)
-Sd (114um)=0.17 m

- COV's: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/c): 40 g/l (2010). Este
produto contém no maximo 40 g/l COV.

3.2.3.2 Preparagéo do substrato:

Pintura de Raiz:

- A superficie a pintar deve estar perfeitamente limpa, livre de poeiras, gorduras,
restos de argamassa, etc...

- A durabilidade exterior & excelente, mas em caso de pintura de superficies muito
alcalinas (paredes ricas em cal ou cimento), recomenda-se a aplicagdo prévia de
Primario Anti-Fungos e Algas e Anti-Alcalino.

Repinturas:

- Deve primeiramente assegurar-se que a tinta velha oferece uma chave
conveniente, para o que serd necessario remover toda a tinta em desagregacgao. No
caso de uma caiagao, a cal devera ser totalmente eliminada. Uma lixagem prévia com
Lixa fina é recomendavel, para disfargar pequenas irregularidades.

- Na reparagdo de fendas, recomenda-se 0 uso de produto apropriado para
fechamento de fissuras.

- Na operagdo de lavagem das paredes, recomenda-se a limpeza e o seu
desengorduramento.

- No isolamento, proceder como no caso de uma pintura de raiz.

3.23.3 Aplicagio:

- Ferramentas: Rolo, trincha ou pistola convencional.
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- Diluigdo e n° de deméos: O produto é fornecido a viscosidade de aplicagdo. A 12
demao pode, no entanto, ser diluida com 5 a 10% de agua, mas as deméos seguintes
devem ser aplicadas a viscosidade de fornecimento.

- Tempo de secagem: 1 a 2 horas em zonas bem ventiladas e a temperaturas da
ordem dos 20°C.

- Para deméos seguintes: 3 a 4 horas, nas mesmas condigdes.

- Lavagem da ferramenta: Com agua.

CAPITULO 07 PINTURAS E PROTECGOES ESPECIAIS
SUB-CAPITULO 2 PRIMARIOS
TiTULO 2 PRIMARIO AQUOSO

Primario aquoso branco opacificante

1. UNIDADE E CRITERIO DE MEDIGAO

O custo da aplica¢éo do primario devera estar incluido no custo da aplicagao da tinta.

2. DESCRIGAO DO TRABALHO E CONDIGOES DA OBRA EXECUTADA

Refere a todos os trabalhos e fornecimentos necessdrios a sua boa execugdo e
aplicagao, salientando-se os abaixo indicados:

2.10 fornecimento do primario;
2.2 A preparagéo e limpeza das superficies;

2.3A aplicagdo do primario, nas dem&os necessarias, qualquer que seja a natureza da
superficie sobre a qual é aplicada;

3. CONDIGOES TECNICAS DO PROCESSO DE EXECUGAOQ

Entre as condigdes a que deve obedecer o trabalho referido neste artigo mencionam-
se, como referéncia especial, as seguintes:

3.1 Genéricas

3.1.1 O primario devera dar entrada na obra, em embalagens de origem e sera
do tipo definido em projeto e aprovado pela Fiscalizagao;

3.1.2 Lixar a superficie, com lixa para metal. A superficie devera encontrar-se
seca, limpa e isenta de sujidade, poeiras e gorduras;

3.1.3 Todas as demaos serdo dadas de modo a evitar estriagdes, resultando
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sempre uma superficie homogéneo;

3.1.4 Haverd cuidado especial em evitar que o produto se engrosse nas arestas,
molduras e rebaixos;

3.1.5 Nenhuma demdo sera aplicada sem que a precedente tenha secado
convenientemente;

3.2Especificagdes do primario aquoso branco opacificante

3.21 Utilizagao: No interior e exterior, sobre paredes virgens de reboco, cimento,
estuque, estuque projetado, gesso cartonado, etc., ou ja revestidas com tintas
convencionais antigas;

3.22 Propriedades: Contribui para a opacidade do sistema em que é utilizado.
Admite pintura facil com tintas de base aquosa.

3.2.3 Carateristicas Fisicas:

Densidade: 1.45 + 0.03

Viscosidade de aprovagéo: 108 — 112 KU/25°C
Ponto de inflamag¢&o: Nao inflamavel

COV's: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/g): 30 g/l (2010). Este produto
contém no max. 29 g/l COV

3.24 As paredes devem estar sds, secas e isentas de poeiras.
3.25 Aplicagao:
Ferramentas: Trincha, rolo ou pistola airless.

Diluigdo e N° de Deméos: Deve aplicar-se uma deméo do primario tal como é
fornecido.

Na aplicagédo a pistola airless, utilizar o bico de 19 milésimos de polegada e a presséo
de atomizagéo igual a 190 bar, sem qualquer dilui¢ao ou diluido até 5% com agua.

Tempo de Secagem: 1-2 horas em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem
dos 20°C. Para demaos seguintes: Aguardar cerca de 2-3 horas antes de aplicar a 12
deméo de acabamento. Lavagem da ferramenta: Com agua.

3.2.6 Outras informacoes:

- Apo6s a aplicagdo da deméo do primario, se for necessario efetuar a reparagao da
parede com massas, devera aplicar-se nova demao do primario nas zonas reparadas,
previamente & aplica¢do do acabamento.

-  Em aplicagbes com pistola airless, obtém-se rendimentos inferiores ao acima
indicado, ou seja, filmes com maior espessura, dai resultando um aumento no tempo
de secagem.

- O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar”, incluindo tintagem,
diluicdo, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade
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por operagdes de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais
desconhecemos o contelido exacto de COV's.

CAPITULO 07 PINTURAS E PROTECCOES ESPECIAIS
SUB-CAPITULO 2 PRIMARIOS
TITULO 3 PRIMARIO AQUOSO ANTI-FUNGOS

Primario de resina sintética especial, copolimera acrilica, pigmentado com diéxido de
titdnio rutilo (quando aplicavel)

1. UNIDADE E CRITERIO DE MEDIGAO

O custo da aplicagdo do primario devera estar incluido no custo da aplicagéo da tinta.

2. DESCRIGAO DO TRABALHO E CONDIGOES DA OBRA EXECUTADA

Refere a todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua boa execugio e
aplicagéo, salientando-se os abaixo indicados:

2.1 0 fornecimento do primario;
2.2A preparacéo e limpeza das superficies;

2.3A aplicagéo do primario, nas demé&os necessarias, qualquer que seja a natureza da
superficie sobre a qual é aplicada;

3. CONDIGOES TECNICAS DO PROCESSO DE EXECUCAO

Entre as condi¢des a que deve obedecer o trabalho referido neste artigo mencionam-
se, como referéncia especial, as seguintes:

3.1Genéricas

3.1.1 O primario devera dar entrada na obra, em embalagens de origem e sera
do tipo definido em projeto e aprovado pela Fiscalizag&o;

3.1.2 Lixar a superficie, com lixa para metal. A superficie deverd encontrar-se
seca, limpa e isenta de sujidade, poeiras e gorduras;

3.1.3 Todas as dem&os serdo dadas de modo a evitar estriagdes, resultando
sempre uma superficie homogéneo;

3.14 Havera cuidado especial em evitar que o produto se engrosse nas arestas,
molduras e rebaixos;

3.1.5 Nenhuma deméao serd aplicada sem que a precedente tenha secado
convenientemente;
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3.2 Especifica¢des do primario aquoso anti-fungos

3.21 Primario baseado numa dispersdo aquosa de resina sintética especial,
copolimera acrilica, pigmentado com didxido de titdnio rutilo, dotado de boas
resisténcias alcalina, a fungos e a algas.

3.2.2 Utilizado como 12 demao sobre paredes virgens, interiores ou exteriores, de
reboco ou estuque e também como 12 demao em repintura de paredes que vao ser
decoradas com tintas de base aquosa.

3.2.3 Propriedades:
Regulariza a absor¢do das paredes.

Protege as tintas de acabamento das substincias alcalinas presentes no
substrato,dificultando o aparecimento de eflorescéncias.

Protege as tintas de acabamento de eventuais contaminagdes por fungos e algas,
presentes em paredes contaminadas.

3.24 Carateristicas fisicas:
Viscosidade de aprovagédo: 54 - 57 KU/25°C
Densidade: 0.98 - 1.08

Ponto de Inflamag¢do: Nao inflamavel

Teor de Sélidos: 21 +/- 1 %

COV's: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/g): 30 g/l (2010). Este produto
contém no max. 29 g/l COV.

3.2.5 Preparacdo do substrato:
As superficies devem estar bem secas e isentas de poeiras, gorduras, etc...

Na operagdo de Ilavagem das paredes, recomenda-se a limpeza e
desengorduramento.

Em paredes contaminadas por fungos ou algas, deve proceder-se a uma raspagem,
seguida de limpeza com 4agua e lixivia (nos casos mais graves, com jato de agua de
alta pressao) e lavagem, novamente, s6 com agua.

3.2.6 Aplicacéo:
Ferramentas: Trincha.

Diluicdo e n° de deméaos: 1 demao diluida a 100% em volume, com agua, em
superficies de porosidade média.

Tempo de secagem ao tato: 1 - 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas
da ordem dos 20°C.

Tempo para aplicagdo do acabamento: Aguardar cerca de 2 - 3 horas, antes de aplicar
a 12 demao do acabamento.
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Lavagem da ferramenta; Com agua.
3.2.7 Outras informagdes:

- Diluigdes da ordem dos 100% sao normais para este produto. No entanto, o primario
deve ser diluido, para aplicagédo, de acordo com a porosidade da parede a tratar. A
uma menor porosidade correspondera uma maior diluigdo. A aplicagéo deve conduzir
a um filme continuo que, ao secar, n3o fique vidrado.

CAPITULO 08 REVESTIMENTO DE COBERTURAS
SUB-CAPITULO 1 BASES PARA COBERTURAS INCLINADAS
TITULO 1 MADEIRAMENTO DO TELHADO

1. UNIDADE E CRITERIO DE MEDICAO

Medigao por metro quadrado (m2) das areas reais a telhar, para varedo, ripado e forro
ou guarda-p6; Medigéo por metro linear (ml) em madres (terga, cumeeira, de lard ou
rincéo) e frechais, para cada sec¢do das pegas de madeira; Medigéo por unidade (un)
em asnas ou outras estruturas.

2. DESCRIGAO DO TRABALHO E CONDIGOES DA OBRA EXECUTADA

Refere a todos os trabalhos e fornecimentos necessérios a sua boa execucdo e
aplicagéo, salientando-se os abaixo indicados:

a. O fornecimento das madeiras, de qualidade, secgdes, tratamento anti xiléfago e
acessorios de unido ou sambladura especificados no projeto;

b. A montagem de estrados e guardas de seguranga necessarios;

c. A montagem das estruturas sobre os suportes, bem como a execugédo de dormentes
e respetiva amarragdo, conforme as especificagdes do projeto;

d. A montagem de todo o madeiramento, incluindo todos os cortes e remates
necessarios e a aplicagdo dos respetivos acessorios;

e. O apoio de pedreiro e serventes necessarios, em complemento do trabalho de
carpinteiro, durante a execugdo do madeiramento;

f. A protecéo de ensombramento contra o excesso de sol direto sobre a madeira, quer
posta em obra quer ja montada;

g. A limpeza final de todos os detritos e materiais sobrantes, incidindo
especialmente sobre terragos, caleiras, e todo o sistema de pluviais.
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3. CONDIGOES TECNICAS DO PROCESSO DE EXECUGAO

Entre as condi¢des a que deve obedecer o trabalho referido neste artigo, mencionam-
se, como referéncia especial, as seguintes:

a. Todas as pegas de madeira, serdo tratadas em autoclave com produto preservante
a prova de fungos e insetos xiléfagos, por processo certificado por laboratorio
credenciado;

b. As ligacdes e unides por prego, cola, ferragem, ou sambladura serdo executadas
segundo as melhores regras da arte, com esquadrias certas e folgas adequadas,
assegurando um bom ajustamento das pecgas e garantindo o adequado servigo da
estrutura;

c. Todas as pecas de madeira serdo bem desempenadas;

d. Todas as emendas serdo executadas de acordo com as melhores regras da arte,
de forma a que nao prejudiquem o comportamento da estrutura;

e. Os sistemas de ferragem metdlica ou plastica para unido e fixacdo das pegas de
madeira serdo de tipo homologado por laboratério credenciado;

CAPITULO 08 REVESTIMENTO DE COBERTURAS
SUB-CAPITULO 2 COBERTURAS INCLINADAS EM TELHADO DE ESCAMAS
TiTULO 1 TELHA CERAMICA

1. UNIDADE E CRITERIO DE MEDIGAO

Medigdo por metro quadrado (m2) das areas reais a revestir. Medi¢ao por metro linear
(ml) em cumeeiras, rincoes, lards, beirados que constituam trabalho distinto do
restante revestimento. Medig&o por unidade (un) de passadeira, ventilador ou outras.

2. DESCRICAO DO TRABALHO E CONDIGOES DA OBRA EXECUTADA

Refere a todos os trabalhos e fornecimentos necessarios &8 sua boa execugdo e
aplicagao, salientando-se os abaixo indicados:

a. O fornecimento da telha ceramica e respetivos acessorios;
b. A montagem de estrados e guardas de segurancga hecessarios;

c. A execugéo dos trabalhos preparatorios, incluindo limpeza do guarda pé de detritos
e materiais sobrantes;

d. O assentamento da telha incluindo os cortes e remates necessarios e a aplicagéo
dos respetivos acessorios;

e. Os apoios de carpinteiro e de servente necessario, em complemento das respetivas
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obras, durante a operagdo de telhagem;

f. Alimpeza final dos telhados, respetivas caleiras e terragos, de argamassas, detritos
e materiais sobrantes.

3. CONDIGOES TECNICAS DO PROCESSO DE EXECUGAO

Entre as condigdes a que deve obedecer o trabalho referido neste artigo, mencionam-
se, como referéncia especial, as seguintes:

a. Nas proporgdes convenientes, serdo intercaladas as necessarias telhas
passadeiras e ventiladoras.

b. Nos remates com chaminés, paredes guarda-fogo, caleiras e nos lards, sero
utilizados rufos, abas, saias e fraldas em chapa de zinco n° 12 ou folha de chumbo de
1,5mm que garantam a perfeita estanquicidade das coberturas.
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REABILITACAO DO MURO DA MATA, EXECUCAO DE DRENAGENS E DEMOLICOES

MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

1.INTRODUGAO

A presente meméria descritiva refere-se aos trabalhos de reabilitagio do muro da Mata
Municipal do Bombarral, Execugdo de Drenagem no seu tardoz, execugéo de Bueiros,
colocagéo de 2 portdes em ferro e Reparagéo de cozinha e telheiro existente, numa
perspetiva de requalificagéo e valorizagdo deste espago Unico e enriquecedor da Vila do
Bombarral.

Os muros da Mata do Bombarral apresentam alguma degradagdo por drenagem
insuficiente e consequentes patologias associadas 4 mesma. Simultaneamente e por
questdes de seguranga, serd necesséria a colocagdo de 2 portdes de ferro que
dignifiquem o perimetro mural da Mata e que sejam o primeiro entrave a iniimeros actos

de vandalismo denunciados pelos Bombarralenses.

Atualmente, o local de intervengéo é caracterizado por algumas construgdes antigas de
um antigo bar/refeitério que se encontram em desuso e em mau estado de
conservagao, sendoum local propicio a atos de vandalismo; esta intervengdo serdo uma
mais-valia, permitindo assima utilizag&o deste espago para um novo bar/cafetaria, assim

como a realizagéo de eventos e festas.

E neste contexto que urge intervencionar este equipamento de exceléncia do concelho
do Bombarral.

Bombarral, 09 de junho de 2022






LISTA DE PREGOS UNITARIOS

Reabilitagdo da Mata Municipal - Construgéo Civil

Municipio do Bombarral

Preco
Unitario Total

Descrigao dos Trabalhos un Quant.

[y

Repavimentacdo

11 Reabilitacdo do Muro da mata, incluindo

aplica¢do de reboco/caiacdo e execucdo de
drenagem no tardoz de todo o muro, execucdo de
bueiros e ligacdo as caixas de visita existentes.
Retirada de calgada que faz de valeta e fazer a sua
reposicao. VG 1

1.2

Colocaghio de 2 portSes em ferro e execucdo de 4
pilares em betdo para a sua fixag3o.

Numero 2

1.3 Demoligdo de churrasqueira, dos balcées em
cimento suportes do lava-loica, retirada das
madeiras na zona do restaurante e demolicdes de
todos os elementos existentes na zona de reserva
dentro do portico existente VG 1

14 Reparar paredes da cozinha existente, substituir o

balcdo da mesma e executar a pintura global do
edificado deste equipamento. VG 1

15 Construir paredes de divisao, em tijolo e reboco,

desmontar telheiro existente e executar um novo. e 1

TOTAL







