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1. OBJETO

O objeto do contrato consiste na elaboracdo e fornecimento ao Instituto do Emprego e Formacéo
Profissional, I.P. (IEFP,IP) do projeto “DN- Remodelac¢&o dos Circuitos de Alimentagéo, lluminagéo e
Tomadas e SADI/SADIR”, nos termos do presente Caderno de Encargos e documentos anexos, que
dele fazem parte integrante.

2. REFERENCIA A LEGISLACAO
O presente Caderno de Encargos obedece as “Instrucfes para a elaboracéo de projetos de obras”,
aprovadas pela Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de Julho, utilizando a terminologia nelas definida.

3. OBRIGACOES DO ADJUDICATARIO DO PROJETO

3.1. Os trabalhos objeto do contrato e todos o0s atos que ao mesmo digam respeito, obedecerdo ao presente
Caderno de Encargos, para cujo cumprimento o adjudicatario atendera:

a) Aos regulamentos dos organismos de classe que regulam o exercicio da sua atividade profissional e
de todos os individuos ao seu servigo neste projeto, independentemente da sua qualificagdo e do
regime de prestacéo de servico;

b) As melhores técnicas de execucdo de cada um dos trabalhos do projeto;
c) A legislacéo, aos regulamentos técnicos, normas e especificacdes em vigor;

d) As disposi¢es dos varios organismos oficiais ou de utilidade publica que se relacionem com os
trabalhos do projeto;

e) As conclusdes das reunibes de acompanhamento com elementos do IEFP,IP, indigitados para o
efeito;

f) As alteracdes do projeto que venham a ser necessarias e que |lhe forem determinadas, por escrito,
pelo IEFP,IP, mesmo quando n&do sejam explicitas nos termos do contrato.

3.2. O adjudicatério obriga-se também:

a) A reconhecer localmente o terreno/edificio, sendo sua responsabilidade verificar todas as
implicacbes no projeto, nomeadamente procedendo a todos os levantamentos complementares
necessarios ao reconhecimento construtivo;

b) A executar, nas condi¢cdes de preco contratadas, todos os trabalhos enumerados no contrato e
caderno de encargos e todos os estudos subsidiarios necessarios para um perfeito esclarecimento
do projeto na realizacdo do empreendimento;

¢) Como unico responsavel perante o IEFP,IP, a assumir plena responsabilidade pelos trabalhos
contratados, salvo no caso de erros ou deficiéncias que resultem diretamente do cumprimento de
instruc8es transmitidas pelo IEFP,IP e que Ihe tenham merecido contestacdo escrita.
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4. OBRIGACOES DO IEFP,IP
O IEFP,IP obriga-se a:

a) Facultar os elementos que possua e sejam de interesse para a execu¢do do desenvolvimento do
projeto;

b) Apoiar a intervencdo dos autores do projeto junto dos Organismos Oficiais, sempre que
eventualmente se torne necessario obter quaisquer elementos indispensaveis ao projeto;

¢) Credenciar o autor e/ou 0s seus colaboradores para a recolha de elementos ou para a realizacdo de

quaisquer diligéncias eventualmente necessarias, que ficam, no entanto, exclusiva e inteiramente
a cargo do adjudicatario.

5. PROJETO

5.1. Fases do Projeto
O projeto inclui as seguintes fases:

- Projeto de Execucéo
- Assisténcia Técnica

5.2. Projetos Parcelares
O presente projeto visa a substituicAo do atual Sistema de Alimentagdo dos Quadros Parciais,
lluminagdo e Tomadas, SADI e SADIR do edificio da DN, existente, devendo as solu¢des adotadas ser
previamente apresentadas e aprovadas pelo IEFP,IP.
O projeto é composto pelos seguintes projetos parcelares:
- Instalag6es, Equipamentos e Sistemas Elétricos
- SADI/SADIR
5.3 Condicdes especiais
Para além das condic8es especificadas nesta Parte | do presente Caderno de Encargos, a elaboracao
do projeto deve obedecer aos requisitos definidos na Parte 1l — Clausulas Especiais.
6. ACOMPANHAMENTO DO PROJETO
Todo o desenvolvimento do projeto, desde o inicio (Auto de Inicio de Projeto) até a sua concluséo, sera
acompanhado por Técnicos do IEFP,IP.
7. PAGAMENTOS
7.1 Os pagamentos dos honorarios do projeto serdo efetuados no prazo maximo legalmente estabelecido,
contra a apresentacdo das respetivas faturas, as quais s6 podem ser emitidas apds o vencimento das

obrigacdes a que se referem:

a) Projeto de Execucéo: 90%
b) Assisténcia Técnica: 10%
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7.2 Os pagamentos contratados serdo objeto de reposicédo do equilibrio financeiro, designadamente quando
os trabalhos forem entregues mais de 1 ano apds a data contratada por motivos ndo imputaveis ao
adjudicatario.

7.4 Preco base: 4.000,00 euros.

8. ASSISTENCIA TECNICA

8.1. Durante a preparacao do concurso para a adjudicacdo da empreitada, no decorrer desse concurso e
durante a obra, o adjudicatario obriga-se a prestar a assisténcia técnica ao projeto, nos termos da Parte
Il — Clausulas Especiais deste Caderno de Encargos, podendo delegar a prestacdo desses servigos
num técnico de reconhecida competéncia em trabalhos similares e que seja aceite pelo IEFP,IP.

8.2. No ambito da assisténcia técnica ao projeto em obra, serdo programadas deslocagfes a obra, em
namero nao inferior a uma por més.

8.3. A ndo comparéncia do adjudicatario as reunides programadas durante a fase de assisténcia técnica,
sem justificagdo ou por motivo ndo atendivel, confere ao IEFP,IP o direito de nao liquidar os honorarios
correspondentes nos meses em que a respetiva falta ou faltas se verificarem.

9. EXEMPLARES A FORNECER AO IEFP,IP
Relativamente a cada fase do projeto objeto do contrato, o adjudicatario obriga-se ao fornecimento de
1 (um) exemplar opaco completo e o respetivo suporte informatico em formatos editaveis (pecgas
desenhadas vetorizadas). Para além destes exemplares e apés aprovacdo do Projeto de Execucéo,
serdo fornecidos 1 (um) exemplar opaco completo da versdo final aprovada e o respetivo suporte
informético nos formatos anteriormente referidos.

10. PRAZO DE CONCLUSAO DO PROJETO

10.1. O prazo de elaboracao do projeto conta-se a partir da data do Auto de Inicio de Projeto e os prazos
de cada uma das fases a partir da data da comunicacdo da aprovac¢éo da fase anterior.

10.2. Os prazos de elaboracdo de cada fase do projeto serdo os seguintes:

a) Projeto de Execucgédo — 60 dias;

10.3. A contagem dos prazos inclui Sabados, Domingos e feriados.

10.4. Se qualquer fase do projeto ndo merecer aprovacgao, deverdo as corre¢cfes necessarias ser efetuadas
num prazo a acordar caso a caso, hdo podendo o mesmo exceder um ter¢o do previsto no contrato para
essa fase, exceto no caso do projeto de execucdo, em que ndo podera exceder metade do prazo dessa
fase.

11. PRORROGACAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

11.1. A execucao de trabalhos além dos previstos no contrato constituird motivo para a prorrogacao dos
prazos contratuais.

11.2. Sempre que seja indispensavel introduzir alteracdes a estudos ou fases de projeto ja aprovadas, por
razBes nao imputaveis ao adjudicatario, as datas previstas para a ultimagéo das fases subsequentes
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aquela em que a alteracéo foi introduzida, serdo adiadas, se necessario, de um ndmero de dias igual
aos concedidos ao adjudicatario para executar as alteracGes determinadas.

Em qualquer dos casos antes referidos, a prorrogacéo do prazo sera sempre objeto de acordo prévio
entre as duas partes e devera ser pedida, por escrito, pelo adjudicatario, com justificacao detalhada.

12. MULTAS

Na falta de cumprimento dos prazos fixados no contrato, por motivos ndo imputaveis ao IEFP,IP, fica o
adjudicatario sujeito as seguintes multas diarias:

a) de 1 a 15 dias, 3/1000/dia da totalidade dos honorarios contratados;
b) del6 a 30 dias, 6/1000/dia da totalidade dos honorarios contratados;
¢) para além dos 30 dias, e até que o IEFP,IP, entenda por conveniente rescindir o contrato, passara a

aplicar-se a multa de 8/1000/dia até que esta e as precedentes multas atinjam 20% da totalidade dos
honorérios.

13. RETIFICACAO DE TRABALHOS

13.1

13.2.

13.3.

. Assiste ao IEFP,IP o direito de exigir ao adjudicatario a eliminacéo de erros e omissdes dos estudos e

projetos da responsabilidade deste, quer durante a elaboracdo dos mesmos, quer no decorrer do
procedimento de contratacdo da empreitada, bem como a analise e validacdo de erros e omissdes
durante a execuc¢do da obra.

O IEFP,IP podera, em face de circunstancias excepcionais, mandar suspender qualquer fase dos
estudos e projetos em curso, ou a assisténcia técnica, por ndo cumprimento, por parte do adjudicatario,
de instrucdes recebidas que caibam dentro do presente caderno de encargos e da regulamentagéo
em vigor.

Os encargos suportados pelo IEFP,IP, resultantes de erros ou omissdes do projeto detetados em obra,
superiores a 5% (obra nova) e a 25% (obra de reabilitagéo) do valor da adjudicag&o da obra, implicam
a penalizacao do autor do projeto em 10% do valor desses encargos.

14. RESOLUCAO DO CONTRATO

14.1

. O IEFP,IP reserva-se o direito de resolver o contrato nas situacdes previstas na lei, designadamente

nos artigos 333.° a 335.° do CCP.

14.2. No caso de resolugdo do contrato com os fundamentos previstos no Artigo 312.° do CCP, o
adjudicatario tera direito a receber:

a) o valor de honorérios da fase em curso, caso a resolucdo ocorra ha primeira metade do prazo
dessa fase;

b) o valor de honorarios da fase em curso, acrescidos de 30% do valor dos honorérios
correspondentes a fase seguinte, caso a resolugdo ocorra na segunda metade do periodo
contratual de execucéo da fase em curso;

c) 80% do valor dos honorarios correspondentes a fase do Projeto de Execucao, se a resolucédo
ocorrer até ao termo da primeira metade do periodo contratual dessa fase;
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d) 100% do valor dos honorarios correspondentes a fase do Projeto de Execucao, se a rescisao
ocorrer no decurso da segunda metade do periodo contratual de execugéo dessa fase ou se
verificar apés a entrega do mesmo e antes da sua apreciagdo e aprovacao pelo dono da obra.

15. DESPESAS DA RESPONSABILIDADE DO ADJUDICATARIO
Todas as despesas com, qualquer acidente ocorrido no ambito da atividade da elaboracéo do projeto
e da assisténcia técnica, designadamente em deslocacdes e inspecc¢des ao local da obra, bem como
0s encargos emergentes do Seguro, quer para o adjudicatario quer para os seus colaboradores, e bem
assim os prejuizos de qualquer natureza causados a terceiros, sdo da responsabilidade do
adjudicatario.

16. PROPRIEDADE DOS TRABALHOS

Todos os trabalhos apresentados ficaro a pertencer ao IEFP,IP.

17. SIGILO

O adjudicatario garantira o sigilo quanto a informacdes de que os seus técnicos venham a ter
conhecimento relacionadas com a atividade do IEFP,IP.

18. FORO

Em caso de litigio fica estabelecido como competente o foro de Lisboa, com renlncia expressa de
qualquer outro.
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) PARTE Il
(CLAUSULAS ESPECIAIS)

Nestas clausulas é descrito o contetdo do projeto.

1. PROJETO DE EXECUGAO

O Projeto de Execucéo é constituido por um conjunto coordenado das informacg8es escritas e desenhadas de
facil e inequivoca interpretacéo por parte das entidades intervenientes na execucao da obra, obedecendo ao
disposto na legislacao e regulamentacao aplicavel, devendo incluir os seguintes requisitos:

1.1 Requisitos das "Instrucdes", anexas a Portaria n.° 701-H/2008:
n.a. = ndo aplicavel
Ref. Especialidades e instalacges, Artigo 7.°,n.° 2 Elementos especiais
equipamentos e sistemas a)|b)|c)d]e | Artigo 19.° Outros Artigos
1.1.1 | Elétricos VIV NNV A 5 32.0

1.2 Qutros requisitos
Sem prejuizo dos requisitos indicados no ponto anterior, o Projeto de Execuc¢éo deve incluir:

121 InstalagBes, Equipamentos e Sistemas Elétricos:
NOTA: Quando se tratar da primeira e Unica fase do projeto, recomenda-se que todos os
intervenientes no processo, projetistas e dono de obra, deem inicio aos trabalhos com uma reuniédo
de trabalho onde seréo previamente analisadas e discutidas as solu¢des a adotar.

. Meméria descritiva e justificativa, incluindo a analise prospetiva de desempenhos,
descrevendo e justificando as solucdes projetadas, tendo em atencdo o Anteprojeto
aprovado e as disposicdes legais em vigor.

. CondigBes técnicas, gerais e especiais, especificando as condi¢cbes de execugdo ou
montagem e as carateristicas técnicas das instalagdes e equipamentos previstos.

. Planta geral dos locais servidos pelas instalacdes e equipamentos, em escala apropriada,
quando nao definida em regulamento aplicavel, contendo os elementos de referéncia e de
orientacao necessarios a facil localizacao das instalacdes e equipamentos.

e Plantas em escala apropriada, quando ndo definida em regulamento aplicavel, com o tracado
e constituicdo das redes e localizagdo dos equipamentos, com a indicagdo dos elementos
indispensaveis a sua conveniente apreciacao.

e Desenhos, na escala 1/100, indicando:

- Circuitos elétricos de iluminacdo, de tomadas, de aquecimento, de sinalizacdo, de
emergéncia e todos os circuitos de alimentacéo a outras instala¢c@es, tais como exaustéo de
fumos, ventilacéo, ar condicionado e forga motriz, bem como os tracados, com indicacao dos
tipos, nimero e secgéo dos condutores e identificagao de circuitos.

- Elevadores, quadro elétrico e coluna, com seccao definida, que abastece a casa das
magquinas.

- Esquemas dos Quadros Elétricos, com indicagdo dos circuitos e locais por eles
alimentados, protecgdes, tipos de circuitos, nUmero de condutores, aparelhagem de corte,
protecdo, medida, etc.

- Circuitos de terra de protecao
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- Protecéo contra descargas atmosféricas.

Alcados e cortes dos edificios ou partes dos edificios, sempre que isso seja necessario a boa
compreensdo do projeto, a escala apropriada, quando ndo definida em regulamento
aplicavel.

Pormenores necessarios a definicdo detalhada e boa execucdo das instalacdes e
equipamentos projetados, a escalas apropriadas quando ndo definidas em regulamento
aplicavel.

Esquemas de principio das instalagGes e da sua interligacdo espacial e funcional, quando
necessarias a sua perfeita compreenséo.

Dimensionamento das instalacbes e dos equipamentos, incluindo os célculos necessarios
para o efeito.

Medi¢cBes e mapas de quantidade de trabalhos, divididos nos diversos capitulos constituintes
da obra.

Orcamento de projeto da obra

2. ASSISTENCIA TECNICA

E aplicavel o artigo 9.° das "Instrucbes para elaboracéo de projetos de obras", anexas a Portaria n.° 701-

H/2008.

Designadamente, o adjudicatario é obrigado a pronunciar-se sobre as listas de erros e omissdes
apresentadas pelos interessados nos termos do CCP, propondo ao IEFP, IP, em tempo Util, a lista final de
Erros e Omissdes.

2.1 Assisténcia Técnica Especial:

Especialidades instalagées, Artigo 10.° .
Ref. pe aag g Outros artigos
equipamentos e sistemas | g) | b) |c) |d)]|e) | f)
2.1.1  |Elétricos VIV NN 33.°
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