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“Trabalhos de melhoria do
CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS DE COMPANHIA
INTERMUNICIPAL MOIMENTA DA BEIRA - CROACIMB”

CADERNO DE ENCARGOS

ARTIGO 1.°- OBJECTO

O procedimento a que se refere o presente Caderno de Encargos
denomina-se de “Trabalhos de Melhoria do CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE
ANIMAIS DE COMPANHIA INTERMUNICIPAL MOIMENTA DA BEIRA -
CROACIMB”, e consiste na adjudicacdo da execugao de trabalhos de melhoria
de alguns aspetos e aumento da capacidade do equipamento em causa.

ARTIGO 2.° - LOCAL DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

Os trabalhos serdo executados no CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE
ANIMAIS DE COMPANHIA INTERMUNICIPAL MOIMENTA DA BEIRA.

ARTIGO 3.° - PRAZO DE EXECUGAO DOS TRABALHOS

Os trabalhos deverdo ser integralmente executados no prazo de 60
(sessenta) dias, a contar da data da notificagdo da adjudicagdo ou da assinatura
do contrato.

ARTIGO 4.° - MODO DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

Os trabalhos serdo executados da seguinte forma e, (ha medida do
possivel), com a seguinte sequéncia:

- Aumento da area exterior de 17 das 34 jaulas construidas, (neste
caso, de 3,00 para 5,6Om2), 0 que permitira um aumento na capacidade do
CROACIMB.
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Para o efeito, adotar-se-ao0 os materiais e as solugbes técnicas das
jaulas ja construidas, nomeadamente, através do fornecimento e montagem de
DIVISORIA REF. 70621 - LATERAL BARRAS, 5CM diviséria de Boxe, com 5cm
de separacao entre as barras, barras soldadas e galvanizadas por imersdo a
quente. Dimensdes: 2,00 x 0,08 x 1,85m;

- Instalagdo de uma vedacao externa adicional em 70,30m do muro
que estabelece todo o perimetro do CROACIMB, de modo a evitar a fuga de
animais do logradouro.

Para o efeito, adotar-se-ao os materiais e as solugbes técnicas das
vedacgdes externas ja construidas, nomeadamente, através do fornecimento e
assentamento de vedacao metalica, fixa a muros de betao, tipo "vedagao Nylofor
F\" ou equivalente, com altura média de 60cm montada em postes Nylofor FS de
60x60 mm, cor cinza RAL 7012, ou equivalente, incluindo todos os acessorios e
fixacbes necessarias a um bom acabamento;

- Colocagéo de alguns canaletes / sumidouros longitudinais de
recolha de aguas pluviais, de modo a melhorar o funcionamento do sistema de
recolha de aguas pluviais ja instalado.

Para o efeito, adotar-se-do0 os materiais e as solugdes técnicas ja
utilizadas, nomeadamente, através do fornecimento e colocacao de sumidouro
longitudinal em canelete, para recolha da agua junto ao acesso pedonal do
edificio, de betdo polimero, do tipo ACO SELF 200, realizado sobre base de
betdo simples C20/25 (S3, D25), de 15 cm de espessura, incluindo grelha
entramada em ago galvanizado classe B125 anti roubo, movimentos de terras,
bem como todos os acessoérios e pegas necessarias; e,

- Colocagao de tubagem de abastecimento de agua em todos os
espacos ajardinados, através do fornecimento e aplicagao de 50,20m de tubo de
PEAD, de diametro 1.

ARTIGO 5.° - CONDIGCOES DE PAGAMENTO

Os trabalhos/servicos serdao pagos em funcdo da evolugdo da sua
execucao, apods a elaboracao de autos de medicéo dos trabalhos executados.

ARTIGO 6.° - CAUCOES

Nos termos do definido no n.° 2, do art.° 88.°, do Cdédigo dos Contratos
Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro, ndo sera
exigida a prestacédo de qualquer caucao.
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ARTIGO 7.° - LEGISLACAO APLICAVEL

A tudo o que nao esteja previsto no presente documento, aplica-se o
Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro, (na sua mais recente versao), e
demais legislacéo e regulamentagcdo em vigor.

ARTIGO 8.° - OUTROS DOCUMENTOS

Em complemento a este Caderno de Encargos, existe o respetivo Mapa de
Medi¢des/Quantidades.

Moimenta da Beira, agosto de 2022



