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1. AMBITO DE APLICAGAO

O objeto da contratagdo consiste numa empreitada para remodelagao interior do Centro de Congressos do

Estoril, designadamente para substituicdo de alcatifa do auditério, de acordo com o definido nas pegas do

procedimento, em especial, no Caderno de Encargos e suas especificagdes de ordem técnica.

2. OBJETO E REGIME DA EMPREITADA

21. Aempreitada tem por objeto a realizagdo dos trabalhos definidos, quanto & sua espécie, quantidade e condigdes

técnicas de execugéo, no projeto e neste Caderno de Encargos.

2.2.  As condigdes técnicas de execugdo dos trabalhos da empreitada serdo as deste Caderno de Encargos e as que

eventualmente vierem a ser acordadas em face do projeto ou variante aprovados.

2.3.  Modo de retribuigdo do empreiteiro:

2.3.1.0 regime da empreitada, quanto ao modo de retribuicdo do empreiteiro, é o estabelecido neste Caderno

de Encargos e corresponderd a uma das hipbteses seguintes, podendo, eventualmente, ser
estabelecidos diferentes modos de retribuicdo para distintas partes da obra ou diferentes tipos de
trabalho:
i Empreitada por série de pregos: a empreitada é realizada por série de pregos e, assim, as
importancias a receber pelo empreiteiro serdo as que resultarem da aplicagéo dos pregos
unitarios estabelecidos no contrato por cada espécie de trabalho a realizar as quantidades

desses trabalhos realmente executadas

3. CONTRATO
3.1. O contrato a celebrar é composto pelo respetivo clausulado e integra, ainda, os seguintes elementos:

a)

b)
c)
d)

e)

Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos concorrentes, desde
que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pela CASCAIS DINAMICA;

Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;

O presente Caderno de Encargos;

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Adjudicatério.

3.2.  Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas do n.° anterior, a respetiva prevaléncia é

determinada pela ordem pela qual ai s&o indicados, de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 96.° do CCP.

3.3.  Emcaso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas do n.° 1 e o clausulado do contrato, prevalecem

0s primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites

pelo Adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° do CCP.



http://www.legix.pt/docs/CCP.pdf

o ®%s. CASCAIS
o

¢  DINAMICA

Gestao da Economia, Turismo
e Empreendedorismo

PREGO E CONDIGOES DE PAGAMENTO

4.1.  Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do contrato, deve o dono
da obra pagar ao empreiteiro, para a totalidade dos lotes, um valor méximo que n&o pode exceder o prego de €
40.704,20 (quarenta mil, setecentos e quatro euros e vinte céntimos), acrescido de IVA a taxa legal em vigor (IVA
em autoliquidac&o).

4.2. O pagamento a efetuar pelo Dono da Obra é Unico, sendo o seu montante determinado pela medigao a realizar.

4.3.  Os pagamentos s&o efetuados no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, apds a apresentac&o da respetiva fatura.

4.4. As faturas e os respetivos autos de medicdo s&o elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrugdes
fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

4.5. Os autos de medigdo devem referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos, sendo a sua aprovagdo pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada a efetiva realizagdo
daqueles.

4.6.  No caso de falta de aprovagéo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizagdo da obra
e 0 empreiteiro quanto ao seu contetido, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este
elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por
este néo aprovados.

4.7. O disposto no nimero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no que respeita a
primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra,
quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura
emitida.

4.8. O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omisses é feito nos termos previstos
nos numeros anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis,
nos termos do artigo 373.° do CCP.

4.9.  Serdo deduzidas, no pagamento dos fornecimentos, as importancias correspondentes as penalidades que tenham

sido aplicadas ao empreiteiro.

5. LOCAL DE EXECUGAO DA EMPREITADA

Os trabalhos seréo executados no Centro de Congressos do Estoril, sito na Av. Amaral, 2765-192 Estoril.

6. PRAZO DE EXECUGAO DA EMPREITADA
6.1. O empreiteiro obriga-se a concluir a execugdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria para efeitos da sua
rece¢do proviséria no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias, com inicio na data da consignacdo dos
trabalhos.
6.2. O Empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execugao dos trabalhos na data da conclusao da consignagéo total ou primeira consignagao parcial;
b) Cumprir todos os prazos vinculativos de execucdo acordados;
¢) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua recegao

proviséria, no prazo acordado, contado da data da sua consignagao.
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d) No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em relagdo ao plano de trabalhos
em vigor, imputaveis ao Empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco
de meios e de reorganizac&o da obra necessarias a recuperagéo dos atrasos e ao cumprimento do prazo

de execugao.

CONSIGNAGAO DA OBRA

A consignacao dos trabalhos sera total caso néo se verificar nenhuma das condicionantes nas alineas do nimero
um do artigo 358.° do CCP.

A CASCAIS DINAMICA comunicara ao Adjudicatario a data para a consignagéo da obra.

ADIANTAMENTO AO EMPREITEIRO

O Empreiteiro pode solicitar ao Dono da Obra o pagamento de adiantamentos do prego por conta de prestacdes
arealizar ou de atos preparatérios ou acessorios das mesmas, nos termos previstos no artigo 292.° do CCP.
Sem prejuizo do disposto no artigo 293.° do CCP, sempre que o Dono da Obra realize adiantamentos de preco
ao Empreiteiro, nos termos do nimero anterior, deve o este Ultimo prestar caugao nos termos previstos nos artigos
89.°¢ 90.° do CCP.

A caucgdo, quando for devida, é prestada por depdsito em dinheiro ou em titulos emitidos ou garantidos pelo

estado, mediante garantia bancaria ou seguro-caugao.

DESCONTOS NOS PAGAMENTOS

O Dono da Obra reserva-se o direito de, caso assim o entenda, proceder ao desconto de 5% para garantia do
contrato, exceto nos casos em que o Empreiteiro tenha prestado contrato de seguro pelo preco total do Contrato.
O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos, por garantia bancéria ou

por seguro-caugao, Nos mesmos termos que a caugao.

PROJETO DE EXECUGAO
O projeto de execugdo a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no procedimento
(desenhos, pegas escritas, mapa de quantidades) respeitando as caracteristicas técnicas anexas ao presente

Caderno de Encargos.

DISPOSIGOES E CLAUSULAS POR QUE SE REGE A EMPREITADA

Na execugao dos trabalhos e fornecimentos abrangidos pela empreitada e na prestagéo dos servigos que nela se
incluem observar-se-§o:

a) As Clausulas do Contrato e o estabelecido em todos os documentos que dele fazem parte integrante;

b) O Cddigo dos Contratos Publicos;

¢) O Decreto-Lein.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;
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d) A restante legislagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construgdo, a revisdo de pregos, as
instalagbes do pessoal, a seguranga social, ao desemprego, a higiene, seguranca, prevengao e medicina
no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) Asregras da arte.

Para os efeitos estabelecidos na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do
CCP e aceite pelo Empreiteiro, nos termos do disposto no artigo 101.° do CCP;

b) Os esclarecimentos e os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pela
entidade convidada, desde que tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para contratar,
nos termos do artigo 50.° do CCP;

¢) O Caderno de Encargos e o projeto de execugéo;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Empreiteiro;

f)  Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado.

REGRAS DE INTERPRETAGAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

As divergéncias que porventura existam entre os varios documentos que se consideram integrados no contrato,
se ndo puderem solucionar-se pelas regras gerais de interpretagao, resolver-se-do de acordo com os seguintes
critérios, e de acordo com a ordem no numero dois da clausula anterior.

Em caso de divergéncia entre o0 Caderno de Encargos e o projeto de execugao, prevalece o primeiro quanto a
definicdo das condigdes juridicas e técnicas de execugéo da empreitada e 0 segundo em tudo o que respeita a
defini¢do da prépria obra.

No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execucéo:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposicéo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medig&o discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem
prejuizo do disposto nos artigos 50.° do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pecas do projeto de
execugéo.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do nimero dois da clausula anterior e
o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o

disposto no artigo 99° do CCP e aceites pelo Empreiteiro nos termos do disposto do artigo 101° do CCP.

ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

As duvidas que o Empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada devem ser
submetidas ao diretor da fiscalizagéo antes de iniciar a execugédo do trabalho sobre o qual elas recaiam.

No caso de as dUvidas ocorrerem somente ap6s o inicio da execugéo dos trabalhos a que dizem respeito, devera

0 Empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor da fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos
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justificativos da sua ndo apresentagao antes do inicio daquela execugao.
13.3. A falta de cumprimento do disposto nos nimeros anteriores torna o Empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demolicao e reconstrugéo das partes

da obra em que o erro se tenha refletido.

14.  ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

14.1. Sempre que o Empreiteiro sofra atrasos na execugéo da obra em virtude de qualquer facto imputével a terceiros,
devera, no prazo de 8 (oito) dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito,
a fiscalizagao, a fim de o Dono da Obra ficar habilitado a tomar as providéncias que estejam ao seu alcance.

14.2. Se os trabalhos a executar na obra forem suscetiveis de provocar prejuizos ou perturbagdes a um servigo de
utilidade publica, o Empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunicara, antes do inicio dos trabalhos
em causa, ou no decorrer destes, esse facto a fiscalizagéo, para que esta possa tomar as providéncias que julgue

necessarias perante a entidade concessiondria ou exploradora daquele servigo.

15.  PATENTES, LICENGAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E DESENHOS REGISTADOS

15.1. Serdo inteiramente da conta do Empreiteiro 0s encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagdo na
execugdo da empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de constru¢do a que
respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

15.2. Se 0 Dono da Obra vier a ser demandado, por ter sido infringido na execugao dos trabalhos qualquer dos direitos
mencionados no nimero anterior, 0 Empreiteiro indemniza-lo-a de todas as despesas que, em consequéncia,
tenha de fazer e de todas as quantias a pagar, seja a que titulo for.

15.3. O disposto no presente Caderno de Encargos ndo &, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou processos
de construgéo definidos neste Caderno de Encargos para os quais se torne indispensavel o uso de direitos de
propriedade industrial quando o Dono da Obra n&o indique a existéncia de tais direitos.

15.4. No caso previsto no numero anterior, 0 Empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos em causa,
n&o iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que a fiscalizagdo, por ele consultada, o notifique, por

escrito, de que o pode fazer.

16.  OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO
16.1. Salvo disposi¢do em contrario deste Caderno de Encargos, correrdo por conta do Empreiteiro, que se considerard,
para o efeito, o Unico responsavel:

a) Perante o Dono da Obra pela preparagéo, planeamento, e coordenacdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparagéo, planeamento, e execugéo
dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas de seguranga, higiene, e satde no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e saude e, no plano de
prevencao e gestao de residuos de construcéo e demoli¢ao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela reparagdo, planeamento, e coordena¢do dos trabalhos
necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e salde no trabalho em vigor.

16.2. A disponibilizagéo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos trabalhos
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preparatérios ou acessorios, incluindo materiais os materiais e 0s meios humanos, técnicos e equipamentos

compete ao Empreiteiro.

O Empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam

considerados como preparatérios ou acessorios a execugéo da obra, designadamente e se aplicavel:

a)
b)

c)

d)

e)

9)

h)

)

k)

n)

0)

p)

Trabalhos de montagem, construgao, manutencao, desmontagem e demoli¢do do estaleiro;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo, o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos
nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene, e salde no trabalho e de
policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meios de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias que seja
indispensavel alterar ou destruir para a execugéo dos trabalhos e para evitar a estagnagéo de aguas que
0S Mesmos possam originar;

Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias deste;

A Apresentagdo pelo Empreiteiro ao Dono da Obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

O esclarecimento dessas duvidas pelo Dono da Obra;

A Apresentacdo pelo Empreiteiro de reclamagdes existentes relativamente a erros e omissdes do projeto
que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP;

A apreciacéo e decisdo do Dono da Obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;

0 estudo e definigdo pelo Empreiteiro dos processos de constru¢do a adotar na realizagéo dos trabalhos;
A elaboragao e apresentag&o pelo Empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.° 3 do
artigo 361° do CCP;

A aprovacao pelo Dono da Obra dos documentos referidos nas alineas i) e j);

A elaborag&o de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranga e de salde,
devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fungdo do sistema utilizado
para a execugdo da obra, em particular as tecnologias e a organizagéo de trabalhos utilizados pelo
Empreiteiro;

Perante o Dono da Obra a reparagao e a indemnizag&o de todos o0s prejuizos que, por motivos imputaveis
ao Empreiteiro e que ndo resultem da propria natureza ou concegédo da obra, sejam sofridos por terceiros
até a recegao definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugao destes Ultimos, da atuagao
do pessoal do Empreiteiro ou dos seus Subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou
da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construgio e equipamentos;

As indemnizagdes devidas a terceiros pela constituicdo de serviddes provisorias ou pela ocupagao
temporaria de prédios particulares necessarios a execugao da empreitada;

Sempre que este Caderno de Encargos o exija, considera-se encargo do Empreiteiro promover o seguro de
execugdo da obra nas condigdes especificadas;

Constituem, ainda, encargos do Empreiteiro a celebragéo dos contratos de seguros indicados no presente
Caderno de Encargos, a constituicdo de caugdes exigidas no programa do procedimento e as despesas

inerentes a celebragéo do Contrato.




;2@%s. CASCAIS

¢ _ DINAMICA

Gestao da Economia, Turismo
e Empreendedorismo

17. PREPARAGAO E PLANEAMENTO DA EXECUGAO DA OBRA

17.1. O Empreiteiro é responsavel:

a) Perante o Dono da Obra, nos termos do presente Procedimento, pela preparagéo, planeamento e
coordenagdo de todos os trabalhos da empreitada, seja qual for o agente executor, bem como pela
preparagao, planeamento e execugédo dos trabalhos necessarios a aplicagao, em geral, das normas sobre
seguranga, higiene e salde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no Plano de
Seguranga e Saude, e no plano de prevenc&o e gestéo de residuos de construcéo e demoli¢ao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagdo dos trabalhos
necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e satde no trabalho em vigor, bem como
pela aplicagdo do documento indicado na alinea h) do n.° 17.4. da presente Clausula.

17.2. A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos trabalhos
preparatérios ou acessorios, incluindo materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao
Empreiteiro.

17.3. O Empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo uso corrente, sejam
considerados como preparatérios ou acessorios a execugéo da obra, designadamente e se aplicavel:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutenc¢do, desmontagem, e demoligéo do estaleiro;

b) Trabalhos necesséarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no despectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos
nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e salde no trabalho e de
policia das vias publicas;

¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias que seja
indispensavel alterar ou destruir para a execugéo dos trabalhos e para evitar a estagnagéo de aguas que
0S mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

17.4. A preparagéo e o planeamento da execugdo compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo Empreiteiro ao Dono da Obra de quaisquer dividas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execugéo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas dividas pelo Dono da Obra;

c) A apresentagdo pelo Empreiteiro das reclamacdes relativamente a erros e omissées do projeto que sejam
detetados dessa fase da obra, nos termos do n.° 4 do artigo 378.° do CCP;

d) A apreciagéo e deciséo do Dono da Obra das reclamagdes a que se refere a alinea ¢);

e) O estudo e definicio pelo Empreiteiro dos processos de constru¢do a adotar na realizagéo dos trabalhos;

f) Aelaboragéo e apresentagéo pelo Empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.° 3 do
artigo 361.° do CCP;

g) Aaprovacéo pelo Dono da Obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

h) A elaboragéo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do Plano de Seguranga e Saude,
devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fungdo do sistema utilizado
para a execugdo da obra, em particular as tecnologias € a organizagdo de trabalhos utilizados pelo

Empreiteiro.
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18.  MODIFICAGAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS

18.1. O Dono da Obra podera alterar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de interesse
publico.

18.2. No caso previsto no numero anterior, o0 Empreiteiro tem direito a reposi¢éo do equilibrio financeiro do Contrato em
fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamagéo a apresentar no prazo de
30 (trinta) dias a contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do
artigo 354.° do CCP.

18.3. Em quaisquer situagdes em que, por facto ndo imputavel ao Empreiteiro e que se mostre devidamente justificado,
se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado, devera aquele apresentar um novo plano
de trabalhos e o correspondente plano de pagamentos adaptado as circunstancias.

18.4. Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em
risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, 0 Dono da Obra pode
notificar o Empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, um plano de trabalhos modificado, adotando
as medidas de corre¢do que sejam necessarias a recuperagdo do atraso verificado.

18.5. Em quaisquer situacdes em que verifique a necessidade de o plano de o trabalho em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputavel ao Empreiteiro, deve este apresentar ao Dono da Obra um
plano de trabalho modificado.

18.6. Sem prejuizo do n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o Dono da Obra pronuncia-se sobre as alteragdes propostas pelo
Empreiteiro ao abrigo dos n.°s 3 e 4 da presente Clausula no prazo de 10 (dez) dias, equivalendo a falta de
pronuncia a aceitagdo do novo plano.

18.7. Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado pelo
Empreiteiro deve ser aceite pelo Dono da Obra desde que dele néo resulte prejuizo para a obra ou prorrogagao
dos prazos de execugao.

18.8. Sempre que se altere o plano de trabalhos, devera ser feito 0 consequente reajustamento do plano de

pagamentos.

19.  MULTAS POR VIOLAGAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

19.1.  Sem prejuizo da aplicagdo de penalidades, em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugéo da obra por
facto imputavel ao Empreiteiro, 0 Dono da Obra pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso, e de
valor correspondente a 1 (por mil) do preco contratual.

19.2. No caso de incumprimento dos prazos parciais de execugao da obra por facto imputavel ao Empreiteiro, € aplicavel
o disposto no numero um, sendo 0 montante da sangao contratual ai prevista reduzido a metade.

19.3. As penalidades serdo notificadas ao Adjudicatério por escrito, via correio eletrénico ou carta registada, com

indicacdo do incumprimento contratual ou cumprimento defeituoso e do montante da penalidade.

20. PREMIOS

Em caso algum havera lugar & atribuicio de prémios.
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21.  REPRESENTAGAO DO EMPREITEIRO

21.1. Durante a execugéo do contrato, 0 Empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias em que,
por virtude da lei ou de estipulagdo diversa no Caderno de Encargos ou no Contrato, se estabelega diferente
mecanismo de representacao.

21.2. O Empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo Dono da Obra, a confiar a sua representagéo a um técnico
com a qualificagédo minima de Eng.° Técnico Civil.

21.3. Apos a assinatura do contrato e antes da consignagao, o Empreiteiro confirmara, por escrito, 0 nome do diretor
técnico da empreitada, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou nao ao seu quadro
técnico devendo esta informag&o ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com
assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo-se a
desempenhar essa fungéo com proficiéncia e assiduidade.

21.4. As ordens, avisos e notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucdo da empreitada deverao
ser cumulativamente dirigidos diretamente ao diretor de obra.

21.5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que para tal
seja convocado.

21.6. O Dono da Obra podera impor a substituicdo do diretor técnico da empreitada, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito.

21.7. Naauséncia ou impedimento do diretor de obra, 0 Empreiteiro é representado por quem aquele indicar para esse
efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizagao da
obra, pela marcha dos trabalhos.

21.8. O Empreiteiro designard um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria de seguranga,
higiene e salde no trabalho €, em particular, pela correta aplicagdo do documento referido no Caderno de

Encargos.

22. REPRESENTANTE DO DONO DA OBRA

22.1. Durante a execugdo o0 Dono da Obra é representado por um Diretor de fiscalizagdo da obra, salvo nas matérias
em que, por virtude da lei ou de estipulagdo distinta no Caderno de Encargos ou no Contrato, se estabelega
diferente mecanismo de representagao.

22.2. A identidade do diretor de fiscalizagdo da obra designado para a fiscalizagéo local dos trabalhos encontra-se
patente na cldusula 14.2 do convite, denominado “gestor do contrato”.

22.3. Odiretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representagao do Dono da Obra em todas as matérias relevantes
para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo

Empreiteiro nesse &mbito, excetuando as matérias de modificagéo, resolugéo ou revogagédo do Contrato.

23.  CUSTO DA FISCALIZAGAO
Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto neste Caderno de Encargos ou resulte
de caso de forga maior, proceda a execugéo de trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos, o Dono
da Obra podera exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custo das horas suplementares de servigo a prestar

pelos representantes da fiscalizag&o.
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24. LIVRO DE REGISTO DA OBRA

241. O Empreiteiro deverad organizar, caso seja exigivel, um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informag&o sistematica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

24.2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo, entre outros, os referidos no n.° 3 do artigo 304.°
e n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

24.3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar sempre

que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdi¢do sobre os trabalhos.

25.  INFORMAGOES PRELIMINARES SOBRE O LOCAL DA OBRA

25.1. Independentemente das informagdes fornecidas nos documentos integrados no contrato, entende-se que o
Empreiteiro se inteirou localmente das condigdes aparentes de realizagdo dos trabalhos referentes a empreitada.

25.2. A falta de informagdes relativas as condigdes locais, ou a sua inexatiddo, s6 poderdo servir de fundamento para
as reclamagdes quando os trabalhos a que der origem n&o estejam previstos no projeto nem sejam notoriamente

previsiveis na inspecao local realizada na fase do concurso.

26. CONDIGOES GERAIS DE EXECUGAO DOS TRABALHOS

26.1. A obra deve ser executada de acordo com as regras de arte e em perfeita conformidade com o projeto, com este
Caderno de Encargos e com as demais condigdes técnicas contratualmente estipuladas, de modo a assegurarem-
se as caracteristicas de resisténcia, durabilidade e funcionamento especificadas nos mesmos documentos.

26.2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, fica 0 Empreiteiro obrigado a seguir, no que seja aplicavel aos
trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas nos termos do presente Procedimento.

26.3. O Empreiteiro podera propor a substituicdo dos métodos e técnicas de construgdo ou dos materiais previstos
neste Caderno de Encargos e no projeto por outros que considere preferiveis, sem prejuizo da obtengdo das

caracteristicas finais especificadas para a obra.

27. OBRIGAGAO DE EXECUGAO DE TRABALHOS COMPLEMENTARES
271. O empreiteiro tem a obrigagéo de executar todos os trabalhos complementares que resultem de circunstancias
n&o previstas, e ordenados pelo dono da obra.
27.2. Salvo quando o empreiteiro tenha a obrigagéo de elaborar o projeto de execugdo, o dono da obra deve entregar
ao empreiteiro todos os elementos necessarios a realizagao dos trabalhos referidos no nimero anterior.
27.3. Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias néo previstas, o dono da obra pode ordenar a
sua execugdo ao empreiteiro desde que, cumulativamente,
a) ndo possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem graves inconvenientes
e impliquem um aumento consideravel de custos para o dono da obra;
b) o preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente decorrentes de
circunstancias ndo previstas, ndo exceda 10% do prego contratual;
¢) o somatdrio do prego contratual com o preco atribuido aos trabalhos complementares ndo exceda os limites

do valor previsto para cada tipo de contrato, nos termos do artigo 19.° do CCP.
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27.4. Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis ou que uma entidade adjudicante
diligente n&o pudesse ter previsto, pode o0 dono da obra ordenar a sua execugdo desde que, cumulativamente,
a) n&o possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem graves inconvenientes
e impliquem um aumento consideravel de custos para o dono da obra;
b) o prego desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente decorrentes de
circunstancias imprevisiveis, ndo exceda 40% do prego contratual.

27.5.  S6 pode ser ordenada ao empreiteiro a execugédo de trabalhos complementares quando o somatério do prego
atribuido a tais trabalhos com o prego de anteriores trabalhos da mesma natureza ndo exceder 10% do prego
contratual.

27.6. O empreiteiro ndo esta sujeito a obrigagao prevista no n.° 1 nos casos previstos no n.° 2 do artigo 371.°, sendo
aplicavel, com as necessarias adaptagdes, o disposto no artigo 372.°.

27.7. Sempre que o dono da obra ordene a execucéo de trabalhos complementares que, apesar de terem sido detetados
na fase de formagéo do contrato, ndo tenham sido por si expressamente aceites, deve 0 mesmo justificar a razéo
pela qual os considera essenciais a conclusdo da obra e fazer constar esse facto no relatorio final da obra.

27.8. Quando estejam em causa trabalhos complementares que prejudiquem o normal desenvolvimento do plano de
trabalhos, o empreiteiro propde ao dono da obra as modificagdes necessarias ao mesmo, devendo este
pronunciar-se sobre o plano de trabalhos modificado e comunicar a sua posi¢éo ao empreiteiro, até 15 dias apos
a notificagdo da proposta do empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitagao.

27.9. Quando haja lugar a execugao de trabalhos complementares, o prazo de execugao da obra é proporcionalmente
prorrogado de acordo com os prazos definidos nos termos do disposto no artigo 373.2 CCP.

27.10. Definidos os termos e condigdes a que deve obedecer a execugao dos trabalhos complementares, o dono da obra
e 0 empreiteiro devem proceder a respetiva formalizagéo por escrito.

27.11. O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execug¢do ordene ao

empreiteiro.

28.  ALTERAGOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

28.1. O Empreiteiro, sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, devera apresentar, todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciagao.

28.2. Os elementos referidos na Clausula anterior deverdo incluir, nomeadamente, a meméria ou nota descritiva e
explicativa da solugéo seguida, com indicagao das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se for caso disso,
pecas desenhadas e calculos justificativos e especificagdes de qualidade da mesma, em conformidade com o
disposto no presente Procedimento.

28.3. Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto propostas pelo Empreiteiro

sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo Dono da Obra.

29. MENGOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS
29.1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagdo em vigor e quando aplicavel, o
Empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagéo da obra, do Dono da Obra e do

Empreiteiro, com mengao do respetivo alvara ou nimero de titulo de registo ou dos documentos e manter copia
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dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante
0S €asos.

29.2. O Empreiteiro devera ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de registo da obra e
um exemplar do projeto deste Caderno de Encargos e dos demais documentos a respeitar na execugao da
empreitada, com as alteragbes que neles hajam sido introduzidas.

29.3. O Empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horério de trabalho em vigor, bem como a manter,
a disposig&o de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

29.4. Nos estaleiros de apoio da obra deverdo igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos

trabalhos ai em curso.

30. EXECUGAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA

30.1. O Dono da Obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou mandar executar por outrem, conjuntamente com
a presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao incluidos no Contrato, ainda que sejam de
natureza idéntica & dos contratados.

30.2. Os trabalhos referidos no niumero anterior séo executados em colaboragéo com o diretor de fiscalizagdo da obra,
de modo a evitar atrasos na execugdo do Contrato ou outros prejuizos.

30.3. Quando o Empreiteiro considere que a normal execugao da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer atrasos
em virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos previstos no n® 1, deve apresentar a sua reclamag&o no prazo
de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuigao ou
eliminagéo dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

30.4. No caso de verificagdo de atrasos na execugédo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizag&o dos trabalhos
previstos no n° 1, o Empreiteiro tem direito a reposigao do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os
artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacéo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado na
realizacdo obra; e
b) Indemnizag&o pelo agravamento dos encargos previstos com a execugéo do Contrato que demonstre ter

sofrido.

31. CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

31.1. Se aplicavel e com as devidas alteragdes, o0 Empreiteiro informara mensalmente a fiscalizagdo dos desvios que
se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano
aprovado.

31.2. Quando os desvios assinalados pelo Empreiteiro, nos termos do niimero anterior ndo coincidirem com os reais, 0
diretor de obra notifica-lo dos que considera existirem.

31.3. Se o Empreiteiro injustificadamente retardar a execugéo dos trabalhos previstos no plano em vigor, de modo a pér
em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, ficara sujeito ao disposto no presente Caderno de

Encargos e da legislagio em vigor.

32.  ENSAIOS
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32.1. Quando o Dono da Obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagdo de quaisquer
outros ensaios, além dos previstos, acordando previamente, se necessario, com o Empreiteiro sobre as regras de
decisdo a adotar.

32.2. Se os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior ndo se mostrarem satisfatérios e as deficiéncias
encontradas forem da responsabilidade do Empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios € com a reparagao

daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do Dono da Obra.

33.  PESSOAL

33.1. S&o da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado na execugéo da
empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

33.2. O Empreiteiro é obrigado a manter a boa ordem no local dos trabalhos e a retirar destes, sempre que Ihe seja
ordenado, o pessoal que haja desrespeitado os agentes do Dono da Obra, provoque indisciplina ou seja menos
probo no desempenho nos seus deveres.

33.3. A ordem referida no nimero anterior devera ser fundamentada por escrito quando o Empreiteiro o exija, mas sem
prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

33.4. Asquantidades e a qualificacéo profissional da m&o-de-obra aplicada na empreitada deverao estar de acordo com

as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

34. HORARIO DE TRABALHO

34.1. O Empreiteiro obriga-se a ter patente no local da obra o horério de trabalho em vigor.

34.2. O Empreiteiro tera sempre no local da obra, a disposi¢ao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos
de trabalho aplicaveis.

34.3. Exceto quando este Caderno de Encargos expressamente 0 impega, o0 Empreiteiro podera realizar trabalho fora
das horas regulamentares ou por turnos, desde que, para o efeito, obtenha autorizagdo do organismo oficial
competente e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa a fiscalizagéo.

34.4. Sempre que este Caderno de Encargos expressamente interdite os trabalhos fora das horas regulamentares ou
por turnos, 0s mesmos s6 poderdo ter lugar desde que a urgéncia da execugédo da obra ou outras circunstancias

especiais o0 exijam e a fiscalizagao o autorize.

35.  SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

35.1. O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor sobre seguranga,
higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, sendo da sua conta os encargos
que de tal resultem.

35.2. O Empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que
carega por motivo de acidente no trabalho.

35.3. Em caso de negligéncia do Empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas no presente Caderno de

Encargos a fiscalizagdo podera tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal
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facto diminua as responsabilidades do Empreiteiro.

35.4. O Empreiteiro apresentara, antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que a fiscalizagdo o exija,
apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra.

35.5. Das apolices constard uma Clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-las validas até a
conclusdo da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por denegagao no decurso desse prazo,
a sua validade s6 terminara 30 (trinta) dias depois de ter feito ao Dono da Obra a respetiva comunicagao.

35.6. O Empreiteiro respondera plenamente, perante a fiscalizagéo, pela observancia das condigdes estabelecidas nas

Clausulas no presente Caderno de Encargos relativamente a todo o pessoal na obra.

36.  REDES DE AGUA, DE ESGOTOS E DE ENERGIA ELECTRICA E DE TELECOMUNICAGOES

36.1. Se necessario, 0 Empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes provisérias de abastecimento
de agua, de esgotos e de energia elétrica e de telecomunicagdes que satisfazem as exigéncias da obra e do
pessoal.

36.2. Salvoindicagdo em contrario deste Caderno de Encargos e se aplicavel, a manutengéo e a exploragdo das redes
referidas no nimero anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtengao das respetivas licengas, sdo da
conta do Empreiteiro, por inclusdo dos respetivos encargos nos pregos por ele propostos no ato do concurso.

36.3. Sempre que na obra se utilize agua néo potavel, devera colocar-se, nos locais convenientes, a inscri¢do " agua
impropria para beber ".

36.4. As redes provisorias de energia elétrica deverao obedecer ao que for aplicavel da regulamentagao em vigor.

36.5. As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica poderdo ser utilizadas durante os trabalhos.

37. EQUIPAMENTO

37.1. Constitui encargo do Empreiteiro, salvo estipulagdo em contrario deste Caderno de Encargos, o fornecimento e
utilizagdo das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material indispensavel & boa
execucao dos trabalhos.

37.2. Oequipamento a que se refere o nimero anterior deve satisfazer, quer quanto as suas caracteristicas, quer quanto

ao seu funcionamento, ao estabelecido nas leis e regulamentos de seguranga aplicaveis.

38. SEGUROS

38.1. O Empreiteiro obriga-se a celebrar um Contrato de acidentes de trabalho, cuja apélice deve abranger todo o
pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos
subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a legislagédo em vigor em
Portugal.

38.2. O Empreiteiro e 0 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo de
execugdo do Contrato, as apodlices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na legislagéo aplicavel, das
quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data da consignagao.

38.3. O Empreiteiro é responsével pela satisfagcio das obrigacdes previstas na presente seccéo, devendo zelar pelo
controlo efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus subcontratados.

38.4. O Empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro referidas no nimero um, vélidas até ao final da data da
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recegdo provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra
ou ao estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibigdo daquelas cdpias e recibos.

O Dono da Obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das apdlices previstas na
presente secgao ou na legislacdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos
sem exibi¢do daquelas copias e recibos.

Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente sec¢éo e restante legislagéo aplicavel
constituem encargo unico e exclusivo do Empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os Contractos de
seguros ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

Os seguros previstos no presente Caderno de Encargos em nada diminuem ou restringem as obrigagdes e
responsabilidades legais ou contratuais do Empreiteiro perante o Dono da Obra e perante a lei.

Em caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios referentes aos
seguros mencionados, 0 Dono da Obra reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os

encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

OUTROS SINISTROS

O Empreiteiro obriga-se a celebrar um seguro de responsabilidade civil automével cuja apolice deve abranger
toda a frota de veiculos de locomog&o prépria por si afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra
independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagdo), bem como apresentar
comprovativo que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram segurados.

O Empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um Contrato de seguro relativo aos danos préprios dos equipamentos,
méaquinas auxiliares e estaleiros, cuja apélice deve cobrir todos 0s meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro,
incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas, e maquinas e equipamentos
fixos ou méveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos proprios.

O capital minimo seguro pelo Contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no total um capital seguro
que n&o pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os riscos de circulag&o (ramo automével).

No caso de bens iméveis referidos no niumero dois, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio, raio,

explosdo, e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

RECEGAO PROVISORIA

Logo que a obra esteja concluida ou que, por for¢a do contrato, parte ou partes dela possam ou devam ser
recebidas separadamente, proceder-se-a, a pedido do Empreiteiro ou por iniciativa do Dono da Obra, a sua vistoria
para o efeito da receg&o provisoria, nos termos dos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Verificando-se pela vistoria realizada que existem trabalhos que ndo estdo em condigdes de ser recebidos,

considerar-se-a efetuada a recegéo proviséria em toda a extensdo da obra que nao seja objeto de deficiéncia.

PRAZO DE GARANTIA

O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
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a) 5(cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos e nao estruturais ou instalagdes

técnicas;

b) 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos & obra, mas dela autonomizaveis.
Caso tenham ocorrido rece¢des provisdrias parcelares, o prazo de garantia fixado no nimero anterior é igualmente
aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo Dono da Obra.

Excetuam-se do disposto no n.° 1, as substitui¢des e os trabalhos de conservagdo que derivem do uso normal da

obra ou de desgaste e deprecia¢do normais consequentes da sua utilizagdo para os fins a que se destina.

OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO DURANTE O PRAZO DE GARANTIA

Durante o prazo de garantia 0 Empreiteiro é obrigado a fazer, imediatamente e & sua custa, as substituicdes de
materiais ou equipamentos e a executar todos os trabalhos de reparagéo que sejam indispensaveis para assegurar
a perfeicdo e o uso normal da obra nas condigées previstas.

Excetuam-se do disposto no niumero anterior as substituicdes e os trabalhos de conservagdo que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e deprecia¢do normais consequentes da sua utilizagdo para os fins a que se

destina.

RECEGAO DEFINITIVA

No final do prazo de garantia previsto no Clausula 39.2, é realizada uma nova vistoria a obra, para efeitos de
rececdo definitiva.

Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condicbes de
funcionamento e conservagéo, esta sera definitivamente recebida.

A rececéo definitiva dependa, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de exploragéo, operagéo
ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias
contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo Empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia relativamente
a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina, ou falta de

solidez, da responsabilidade do Empreiteiro, ou a néo verificagdo dos pressupostos previstos no nimero anterior,
o0 Dono da Obra fixa o prazo para a sua corre¢do de problemas detetados por parte do Empreiteiro, findo o qual

sera fixado o0 prazo para a realiza¢do de nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

RESTITUIGAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E EXTINGAO DA CAUGAO

A Caucéo, para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que forem prestados
ou entregues os bens ou servigos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pela
CASCAIS DINAMICA.

Nos contratos em que ndo haja obrigagdes de correcdo de defeitos pelo empreiteiro, designadamente obrigagbes
de garantia, a CASCAIS DINAMICA deve promover a liberagao integral da caugao destinada a garantir o exato e

pontual cumprimento das obrigagdes contratuais no prazo de 30 dias ap6s o cumprimento de todas as obrigacdes
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do empreiteiro.

44.3. Nos contratos em que haja obrigagdes de corregéo de defeitos pelo empreiteiro, designadamente obrigacdes de
garantia, sujeitas a um prazo igual ou inferior a dois anos, a CASCAIS DINAMICA deve promover a liberagdo
integral da caugao destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigag6es contratuais no prazo de 30
dias apds o termo do respetivo prazo.

44.4. Nos contratos referidos no nimero anterior em que o prazo ai referido das obrigacdes de corre¢do de defeitos
seja superior a dois anos, a CASCAIS DINAMICA promove a liberagdo da caugéo destinada a garantir o exato e
pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, nos seguintes termos:

a) 25% do valor da caugéo, no prazo de 30 dias apés o termo do 2.° ano do prazo a que estdo sujeitas as
obrigagdes de correcdo de defeitos, designadamente as de garantia;

b) Os restantes 75 %, no prazo de 30 dias ap6s o termo de cada ano adicional do prazo a que estao sujeitas
as obrigacdes de correcdo de defeitos, designadamente as de garantia, na proporgao do tempo decorrido,
sem prejuizo da liberag&o integral, também no prazo de 30 dias, no caso de o prazo referido terminar antes
de decorrido novo ano.

44.5. Nos contratos sujeitos, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 397.°, a diferentes prazos de garantia e,
consequentemente, a rece¢des provisérias e definitivas parciais, a liberagdo parcial da caugéo, € promovida na
proporcdo do valor respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que compdem a obra, designadamente

estruturais, construtivos ndo estruturais ou instalag6es técnicas e equipamentos.

45.  DEVERES DE INFORMAGAO

45.1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem ao seu
conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugao do contrato, de acordo com as regras
gerais da boa-fé.

45.2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias que constituam
ou n&o for¢a maior que previsivelmente impegam o cumprimento ou a cumprimento tempestivo de qualquer uma
das suas obrigagdes.

45.3. No prazo de 10 dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou da data em

que previsivelmente sera afetada a execugéo do contrato.

46. SUBCONTRATAGAO OU CESSAO DA POSIGAO CONTRATUAL

46.1. O Empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada desde que se encontrem
cumpridos os requisitos constantes nos nimeros trés e seis do artigo 318.° do CCP.

46.2. O Dono da Obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execugéo quando néo estejam verificados os
limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a subcontratagéo envolva um
aumento de risco de incumprimento das obrigagdes emergentes do contrato.

46.3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.° do CCP,
devendo ser especificado os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a reviséao de pregos.

46.4. O Emopreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra para que este em

qualquer momento possa distinguir o pessoal do Empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.
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46.5. O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos Contractos celebrados entre os subcontratados e
terceiros.

46.6. No prazo de 5 dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o Empreiteiro deve, nos termos do n.°
3 do artigo 385.° do CCP comunicar por escrito o facto ao Dono da Obra, remetendo-lhe copia do contrato em
causa.

46.7. Aresponsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais é do Empreiteiro, ainda
que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

46.8. A cessao da posigao contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, sendo em qualquer

caso vedada nas situagdes previstas no nimero um do artigo 317.° do CCP.

47. RESOLUGAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA
47.1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o Dono da Obra pode resolver o contrato nos
seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao Empreiteiro;

b) Incumprimento por parte do Empreiteiro, e ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas no exercicio do poder
de dire¢&o sobre a matéria relativa a execucdo das prestagdes contratuais;

¢) Oposicéo reiterada do Empreiteiro aos exercicios de poderes de fiscalizagdo do Dono da Obra;

d) Cessdo da posi¢do contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no contrato desde que a exigéncia pelo Empreiteiro da manutengdo das obrigagdes
assumidas pelo Dono da Obra contrarie o principio da boa-fé;

e) Seovaloracumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no nimero
dois do artigo 329.° do CCP;

f)  Incumprimento pelo Empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g) Nao renovagao do valor de caugdo pelo Empreiteiro, no caso em que tal esteja obrigado;

h) O Empreiteiro se apresente & insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i)  Se o Empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto da legislagdo sobre a seguranca,
higiene e saude no trabalho;

i)  Se, tendo falto a consignagdo sem justificagdo aceite pelo Dono da Obra, 0 Empreiteiro ndo comparecer
apds segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo Dono da Obra, para nova consignagéo
desde que n&o apresente justificagéo de tal falta aceite pelo Dono da Obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao Empreiteiro que seja superior a 1/40
do prazo de execugéo da obra;

I)  Se o Empreiteiro ndo der inicio & execugéo dos trabalhos a mais, decorridos 15 (quinze) dias da notificagéo
da decisao do Dono da Obra que indefere a reclamacg&o apresentada por aquele e reitera a ordem para a
sua execucao;

m) Se houver suspensdo da execucao dos trabalhos pelo Dono da Obra por facto imputavel ao trabalho ou se
este suspender a execugéo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no nimero um do
artigo 366.° do CCP, desde que da suspensao advenha graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no nimero trés do artigo 404° do CCP;
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0) Se n&o foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se néo for repetida a
execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no
artigo 397.° do CCP;

p) Porrazdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

47.2. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do Empreiteiro sera 0 montante
respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do Dono da Obra poder executar as garantias prestadas.

47.3. No caso previsto na alinea p) do nimero um, o Empreiteiro tem direito a indemnizac&o correspondentes danos
emergentes e aos lucros cessantes, devendo quanto a estes ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagao
dos ganhos previstos.

47.4. Afalta de pagamento da indemnizag&o prevista no nimero Anterior no prazo de 30 (trinta) dias contados da data
em que o0 montante devido se encontra definitivamente apurado confere ao Empreiteiro o direito ao pagamento de

juros de mora sobre a respetiva importancia.

48. RESOLUGAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO
48.1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o Empreiteiro pode resolver o contrato nos
seguintes casos:
a) Alteragdo anormal e impreterivel das circunstéancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao Dono da Obra;
c) O exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagao da relagdo contratual do Dono da Obra, quando
tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manuteng&o do contrato;
d) Incumprimento pelo Dono da Obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
e) Se nao for feita a consignacdo da obra no prazo de 6 (seis) meses contados da data da adjudicacéo, por
facto ndo imputavel ao Empreiteiro;
f) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos relativos ao contrato e resultantes de
atos ou factos néo imputéveis ao Empreiteiro, ocorrer uma redugio superior a 20% do prego contratual e
se a suspensao da empreitada se mantiver:
i. Por periodo superior a 1/5 do prazo de execugdo da obra, quando resulte de caso de forga maior;

ii. Por periodo superior a 1/10 do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao Dono da Obra.

g) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do Empreiteiro excederem 20% do
prego contratual.

48.2. No caso previsto na alinea a) do niimero anterior apenas da direito a resolu¢do quando esta ndo implique grave
prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente & relagdo juridica contratual ou, caso implique tal
prejuizo, quando a manutengdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econoémica ou
financeira do Empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente
ponderados os interesses publicos e privados em presenga.

48.3. Aresolugdo do contrato devera ser feita judicialmente.

48.4. Nos casos previstos na alinea ¢) no do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante declaragdo ao
Dono da Obra produzindo efeito 30 (trinta) dias ap6s a recegéo dessa declaragéo, salvo se 0 Dono da Obra cumprir

as obrigacOes em atraso acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.
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49. SIGILO

49.1. O Adjudicatario guardara sigilo sobre toda a informag&o e documentacéo, técnica e néo técnica, comercial ou
outra, relativa 8 CASCAIS DINAMICA que os seus técnicos venham a ter conhecimento ao abrigo ou em relagéo
com a execugdo do contrato.

49.2. Ainformacéo e a documentagao cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros, nem objeto
de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e exclusivamente a execugéo do contrato.

49.3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagéo e a documentagéo que fossem comprovadamente do dominio
publico a data da respetiva obtencéo pelo Adjudicatério ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por for¢a
da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas

competentes.

50. PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS

50.1. Sempre que a execugdo do contrato implicar a necessidade de tratamento de dados pessoais recolhidos pela
Cascais Dindmica, o Adjudicatario obriga-se a apresentar garantias de execucdo de medidas técnicas e
organizativas adequadas, de forma que o tratamento satisfaga os requisitos legais aplicaveis e assegure a defesa
dos direitos dos titulares dos dados.

50.2. Por “tratamento de dados pessoais” ou “tratamento”, entende-se: qualquer operagao ou um conjunto de operagoes
efetuadas sobre dados pessoais ou sobre conjuntos de dados pessoais, por meios automatizados ou nao
automatizados, tais como a recolha, o registo, a organizagdo, a estruturacéo, a conservagao, a adaptagéo ou
alteragéo, a recuperagéo, a consulta, a utilizago, a divulgag&o por transmisséo, difusdo ou qualquer outra forma
de disponibiliza¢do, a comparag&o ou interconexao, a limitagéo, o apagamento ou a destruicéo.

50.3. Para efeitos do tratamento de dados pessoais sob a responsabilidade da Cascais Dindmica, o Adjudicatario
obriga-se a:

a) Proceder ao tratamento dos dados pessoais adequados, pertinentes e limitados ao que for necesséario
relativamente a execuc&o do objeto do presente procedimento e somente durante o periodo de vigéncia do
mesmo;

b) Tratar os dados pessoais de uma forma que garanta a sua seguranga, incluindo a prote¢éo contra o seu
tratamento ndo autorizado ou ilicito e contra a sua perda, destrui¢do ou danificagao acidental;

c¢) Informar, de imediato, a Cascais Dindmica assim que tiver conhecimento da ocorréncia de qualquer
incidente de seguranga no tratamento;

d) Tratar os dados pessoais apenas mediante instrugbes expressas e documentadas da Cascais Dindmica, a
menos que seja legalmente obrigado a fazé-lo, informando nesse caso a Cascais Dindmica desse requisito
juridico antes do tratamento;

e) Assegurar que as pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais assumiram previamente um compromisso
de confidencialidade ou estéo sujeitas a adequadas obrigacdes legais de confidencialidade;

f) Adotar todas as medidas técnicas e organizativas adequadas para assegurar um nivel de seguranga
adequado aos riscos apresentados pelo tratamento em causa, incluindo, consoante o que for adequado: a
pseudonimizago e a cifragem dos dados pessoais; a capacidade de assegurar a confidencialidade,

integridade, disponibilidade e resiliéncia permanentes dos sistemas e dos servicos de tratamento; a
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capacidade de restabelecer a disponibilidade e o0 acesso aos dados pessoais de forma atempada no caso
de um incidente fisico ou técnico; um processo para testar, apreciar e avaliar regularmente a eficacia das
medidas técnicas e organizativas para garantir a seguranga do tratamento;

g) Nao contratar outro subcontratante sem que a Cascais Dindmica tenha dado, previamente e por escrito,
autorizagdo para esse efeito;

h) Prestar assisténcia a Cascais Dindmica, através de medidas técnicas e organizativas adequadas, de modo
a permitir que esta cumpra a sua obrigag&o de dar resposta aos pedidos dos titulares dos dados tendo em
vista o exercicio dos seus direitos;

i) Prestar assisténcia & Cascais Dinamica, de acordo com a natureza do tratamento e a informag&o ao dispor
do Adjudicatario, no sentido de assegurar o cumprimento das obrigagdes relativas, a aplicagdo de medidas
de seguranga adequadas ao tratamento dos dados pessoais, a notificagdo atempada e fundamentada de
qualquer violagdo de dados pessoais, e a avaliagdo prévia de impacto das operagbes de tratamento
previstas sobre a protegdo de dados pessoais;

i)  Apagar ou devolver todos os dados pessoais a Cascais Dindmica, consoante opgdo expressa da Entidade
Adjudicante, depois de concluida a prestagdo de servigos relacionados com o tratamento, apagando as
copias existentes, a menos que a conservagao dos dados seja legalmente exigida;

k) Disponibilizar a Cascais Dindmica todas as informagdes necessarias para demonstrar o cumprimento das
obrigagOes previstas na presente clausula, bem como facilitar e contribuir para as auditorias, inclusive as
inspec¢des, conduzidas pela Cascais Dinamica ou por outro auditor por esta mandatado.

50.4. O Adjudicatério obriga-se, ainda, a cooperar plenamente com a Cascais Dindmica e a satisfazer as respetivas
solicitagdes, relativamente ao tratamento de dados pessoais, e, em especial, quando:

50.5. Um titular de dados pessoais exerga os seus direitos ou cumpra as suas obrigagdes nos termos da legislagao
aplicavel, relativamente aos dados pessoais tratados pelo Adjudicatario no &mbito do presente procedimento;

50.6. A Cascais Dinamica tenha de realizar diligéncias destinadas ao cumprimento de qualquer avaliagdo, inquérito,
notificagéo ou investigagéo, relativa ao tratamento de dados pessoais no &mbito do presente procedimento.

50.7. A qualquer subcontratante que venha a ser contratado pelo Adjudicatario, ap6s autorizagao escrita dada pela
Cascais Dinamica para o efeito, impdem-se as mesmas obrigagdes em matéria de protecdo de dados que as
estabelecidas no presente procedimento para o Adjudicatario, mantendo-se este, em todo o caso, plenamente

responséavel perante a Cascais Dindmica pelo cumprimento das obrigacbes assumidas pelo subcontratante.

51. PENALIDADES
51.1. Sem prejuizo do direito de resolugdo do contrato pelo ndo cumprimento pontual de obrigacdes emergentes do
mesmo, a Entidade Adjudicante pode exigir ao Adjudicatario o pagamento de uma sangdo pecuniaria, nos
seguintes termos:
a) Peloincumprimento da data e prazo da prestagao dos servigos, de 1% do valor do contrato por cada dia de
atraso;
b) Peloincumprimento de qualquer das demais obrigagdes emergentes do contrato, de 2% do valor do contrato
por cada situagdo de incumprimento.
51.2. O valor acumulado das sangdes eventualmente aplicadas ao abrigo da presente clausula ndo pode exceder 20%
do prego contratual, sem prejuizo do poder de resolugéo do contrato previsto na clausula seguinte.

51.3. Caso seja atingido o limite previsto no nimero anterior e a Entidade Adjudicante decida nao proceder a resolugao
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do contrato por dela resultar grave dano para o interesse publico, aquele limite é elevado para 30% do prego
contratual.

51.4. A cobranga das eventuais sangdes em que o Adjudicatério incorra podera ser efetuada, a critério da Entidade
Adjudicante, por desconto no pagamento ou pagamentos subsequentes a verificagdo do facto que tenha dado
origem a penalidade.

51.5. Aaplicagdo das sangdes previstas na presente clausula sera precedida de audiéncia prévia do Adjudicatario, nos

termos previstos no n.° 2 do artigo 308.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

52.  INCUMPRIMENTO E RESOLUGAO DO CONTRATO

52.1. Sem prejuizo do disposto na clausula anterior, a Entidade Adjudicante podera resolver o contrato em caso de
incumprimento definitivo por facto imputavel ao Adjudicatario das respetivas prestagées contratuais, nos termos
do disposto nos artigos 325.° e 333.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

52.2. Ao valor da sancdo pecuniaria prevista no numero anterior sdo deduzidas as importéncias pagas pelo
Adjudicatario ao abrigo da clausula anterior.

52.3. Aaplicagéo das sangdes previstas na presente clausula sera precedida de audiéncia prévia ao Adjudicatario, nos
termos previstos no n.° 2 do artigo 308.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

52.4. O exercicio do direito de resolu¢do previsto nos numeros anteriores pela Entidade Adjudicante néo preclude o
direito de a mesma vir a ser ressarcida pelos prejuizos que advierem da conduta do Adjudicatario, nos termos
gerais de Direito.

52.5. A Entidade Adjudicante, independentemente da conduta do Adjudicatario, reserva-se, ainda, o direito de resolver
0 contrato nos termos e com os fundamentos previstos nos artigos 334.° e 335.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

52.6. A resolucdo sera feita mediante aviso prévio, através de carta registada com aviso de recegdo, com a

antecedéncia minima de 15 (quinze) dias.

53.  CASOS DE FORGA MAIOR

53.1. Nao podem ser impostas penalidades ao Adjudicatério, nem é havida como incumprimento, a ndo realizagao
pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de for¢a maior,
entendendo-se como tal as circunstancias alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou
prever & data da celebragéo do contrato e cujos efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar,
que impossibilitem materialmente a respetiva realizagao.

53.2. Verificando-se os requisitos melhor identificados no nimero anterior, podem constituir ocorréncias de for¢a maior,
designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou
blogueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes governamentais ou administrativas
injuntivas.

53.3. Nao constituem ocorréncias de forca maior, designadamente:

a) Falta de mdo-de-obra;
b) Circunsténcias que néo constituem forga maior para os subcontratados da Entidade Adjudicante, na parte

em que intervenham;
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c) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Adjudicatario ou a grupos de sociedades em que
esta se integre, bem como a sociedade ou grupos de sociedades dos subcontratados;

d) Determinacbes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatdria ou de outra forma
resultantes do incumprimento pelo Adjudicatério de deveres ou 6nus que sobre ela recaiam;

e) Manifestagbes populares devidas ao incumprimento pelo Adjudicatario de normas legais;

f) Incéndios ou inundagbes com origem nas instalagbes do Adjudicatario cuja causa, propagagédo ou
proporcdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de seguranga;

g) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Adjudicatario ndo devidas a sabotagem;

h) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

53.4. O Adjudicatario obriga-se a comunicar, de imediato, & Entidade Adjudicante a ocorréncia de qualquer evento
qualificavel como caso de forga maior, bem como, no mais curto prazo possivel, a indicar quais as obrigagdes
emergentes do presente contrato cujo cumprimento, no seu entender, se encontra impedido ou dificultado por
forca de tal ocorréncia e, bem assim, se for o caso, as medidas que pretende por em pratica para mitigar o impacto
do referido evento e os respetivos custos.

53.5. Constitui obrigacdo do Adjudicatario a mitigacdo, por qualquer meio razoavel e apropriado ao seu dispor, dos
efeitos da verificagdo de um caso de forga maior.

53.6. A forga maior determina a prorrogagéo dos prazos de cumprimento das obrigagdes contratuais afetadas pelo

periodo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante de forga maior.

54.  COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES
54.1. Todas as comunicagbes entre a CASCAIS DINAMICA e o Adjudicatario devem ser escritas e efetuadas através
de correio eletronico ou, em alternativa, ser dirigidas para domicilio ou sede contratual de cada uma das partes.

54.2. Qualquer alteragao das informagdes dos contactos das partes deve ser comunicada a outra parte.

55. FORO COMPETENTE
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato, fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Sintra, com expressa renlincia a qualquer outro.

PARTE Il - CLAUSULAS TECNICAS

56. CARACTERISTICAS TECNICAS

Constantes dos documentos em anexo.
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