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Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural

PARTE | - CLAUSULAS JURIDICAS
CAPITULO I
Disposic¢des gerais
Clausula 1.2
Objeto

1 - Constitui objeto deste procedimento a prestacdo de servicos de “Elaboragdo do Projeto de
Execucdo do Laboratério de Analise Sensorial e Oficinas Tecnologicas dos Alimentos”, de
acordo com as especificacdes técnicas constantes da Parte 11, e nos termos e de harmonia com o
teor e disposi¢cdes constantes do presente Caderno de Encargos e da legislacdo em vigor.

2 - Aclassificacdo CPV de acordo com o Regulamento (CE) n.° 213/2008, da Comisséo, de 28 de
novembro de 2007, publicado no Jornal Oficial da Unido Europeia n.° L 74, de 15 de marco de
2008, que altera o Regulamento (CE) n.° 2195/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho,
relativo ao Vocabulario Comum para os Contratos Publicos (CPV), corresponde ao seguinte codigo

71240000-2 - Servicos de arquitetura, engenharia e planeamento.
Clausula 2.2

Contrato
1 — O contrato reduzido a escrito é composto pelo respetivo clausulado contratual e 0s seus anexos,
salvo se se verificar uma das situacdes de inexigibilidade de reducéo a escrito previstas no artigo
95.°do CCP.
2 — O contrato a celebrar integra o0s seguintes elementos, se aplicavel:
a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de Encargos identificados pelo concorrente,
desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a
decisdo de contratar;
b) Os esclarecimentos e as retificagOes relativos ao Caderno de Encargos;
¢) O presente Caderno de Encargos;
d) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.
3 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva

prevaléncia € determinada pela ordem pela qual ai s&o indicados.
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4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do contrato e
seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos

do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

Clausula n.® 3.

Obrigacdes principais do prestador de servicos
1 - Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislacdo aplicavel, no Caderno de Encargos
ou nas clausulas contratuais, da celebragdo do contrato decorrem para o prestador de servicos as
seguintes obrigacdes de:
a) Proceder a elaboracdo do projeto de execucdo, em conformidade com as especificacBes
constantes da Parte Il do presente caderno de encargos e que dele faz parte integrante;
b) Prestar a assisténcia técnica necessaria na fase do procedimento de formacdo do contrato de
empreitada, até a adjudicacéo da obra, e durante a execucao da obra;
c) Ceder todos os direitos a entidade adjudicante, para dispor, fruir, utilizar/alterar ou autorizar a
utilizacdo do projeto por terceiros;
d) Assessorar a entidade adjudicante na instrucdo de pedidos de parecer e na obtencdo dos
licenciamentos necessarios, bem como proceder a indicacdo atempada de todas as entidades que
necessitam de emitir parecer prévio e em que moldes, nos termos do n.° 5 do art.° 43.° do Codigo
dos Contratos Publicos e ainda das entidades que devem ser ouvidas;
e) Corrigir ou completar o projeto de acordo com o0s pareceres das entidades chamadas a
pronunciar-se;
f) Ser detentor de todas as autorizagGes, consentimentos, aprovagOes, registos e licencas
necessarios para o pontual cumprimento das obrigaces assumidas no contrato;
g) A cumprir com todas as obrigacGes decorrentes da Lei n.° 31/2009, de 03 de julho, na sua redagéo
atual,
h) Obrigacao suportar quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de marcas e patentes registadas,
bem como de licencas;
i) Indicar as formulas de revisdo de precos que melhor se adequem a obra em causa, identificando

0 método mais adequado de calculo de revisdo de precos e respetiva periodicidade, visto que apds
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a elaboracdo do projeto de execucdo ja sdo conhecidos 0s materiais e mao-de-obra necessarios a
execucdo dos trabalhos em causa.

2 - A titulo acessorio, o prestador de servicos fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a
todos 0s meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a prestacéo
do servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizacdo necessario a perfeita e
completa execucdo das tarefas a seu cargo, de acordo com a legislacdo aplicavel.

3 - O prestador de servicos reforga, sem direito a qualquer contrapartida, 0s meios humanos e/ou
materiais afetos a prestacdo de servicos caso, no curso dos servicos, se torne evidente a
impossibilidade de cumprimento tempestivo das obrigacdes assumidas com a celebracdo do
presente contrato.

4 - O prestador de servigos obriga-se a garantir que os projetos a desenvolver no ambito das suas

obrigac@es contratuais observam todas as normas legais e regulamentares aplicaveis.

Clausulan.® 4.

Prestacdo do servicgo
1 - Os servicos objeto do contrato, compreendem a elaboracdo e coordenacdo dos projetos
discriminados na clausula 31.2 da Parte Il ao presente Caderno de Encargos, nas fases apresentadas
no ponto seguinte, conforme as disposic¢Oes constantes da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho.
2 - Os servicgos objeto do contrato compreendem as seguintes fases:
a) Fase 1 - Programa base;
b) Fase 2 - Estudo prévio;
c) Fase 3 — Anteprojeto;
d) Fase 4 - Projeto de execucao;
e) Fase5 - Assisténcia técnica.
3 - Para além das obrigacbes mencionadas nos nameros anteriores, decorrem ainda para o
adjudicatario as seguintes obrigaces, se aplicavel:
a) Coordenacéo dos diversos projetos, atestando a compatibilidade entre 0os mesmos;
b) Elaboragdo do Plano de Seguranga e Saude;
c) Elaboragdo do Plano de Gestéo de Residuos da Construcdo e Demolicao;
d) Indicacdo atempada de todas as entidades que necessitam de emitir parecer prévio e em que

moldes, nos termos do n.° 5 do art.° 43.° do Codigo dos Contratos Publicos e ainda das entidades
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que devem ser ouvidas, nomeadamente entidades pablicas com competéncias na matéria (entidades
da administracdo publica nacional, regional e local);

e) Ser detentor de todas as autorizagOes, consentimentos, aprovacOes, registos e licengas
necessarios para o pontual cumprimento das obrigacdes assumidas no contrato;

f) A cumprir com todas as obrigacGes decorrentes da Lei n.° 31/2009, de 03 de julho, na sua redacéo
atual,

4 — Excetuando o projeto de execucdo e a assisténcia técnica, admite-se a possibilidade de as restantes
fases do projeto poderem vir a ser suprimidas na sua apresentacdo formal, mediante acordo entre o
dono da obra e o adjudicatario (projetista), conforme resulta do n.° 1 do artigo 3.° da Portaria n.° 701-
H/2008, de 29 de julho.

5 - O prestador de servigos obriga-se a garantir que os projetos a desenvolver no ambito das suas
obrigac@es contratuais observam todas as normas legais e regulamentares aplicaveis.

6 — E da responsabilidade do prestador de servigos o levantamento dimensional da area de projeto,
devendo, para concretizacdo desta realizar o levantamento topogréafico do local fornecido.

Clausula n.® 5.
Local da execugdo do contrato

1 - O local da execucdo dos servigos objeto do presente procedimento é na sede da entidade
adjudicataria.
2 - A entidade adjudicataria tem a obrigacdo de se fazer deslocar aos locais onde devam ser
executadas as obras a que o Projeto se refere, de modo a inteirar-se de todas as condicdes relevantes
para a respetiva elaboracéo.
3 - Sempre que para o efeito seja convocado, a entidade adjudicataria deve deslocar-se e
comparecer para reunifes de trabalho ao edificio da Direcdo Regional de Agricultura e
Desenvolvimento Rural, sito na Avenida Arriaga, n.° 21 A, Edificio Golden Gate, 3.° andar, 9000-
060 Funchal.

Clausula n.® 6.

Constituicéo da equipa prestadora de servigos

1 - A elaboracéo dos projetos a que se refere o presente Caderno de Encargos, fica a cargo de uma
equipa projetista, cuja coordenacdo é da inteira e exclusiva responsabilidade de um dos autores dos

projetos.
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2 — A identificacdo dos varios técnicos que integram a equipa projetista, com identificacdo do
Coordenador de Projeto, fica discriminada em documento anexo ao contrato.

3 - A equipa projetista, referida no nimero anterior, s6 pode ser alterada mediante prévio e expresso
consentimento do contraente publico apds solicitacdo do adjudicatério, ndo podendo os elementos
a substituir ter qualificagdo inferior aos técnicos que constam do contrato a celebrar.

4 - A equipa projetista deve ser integrada por técnicos cujas qualificacbes obedecem ao
estabelecido na Lei n.° 31/2009, de 03 de julho (Regime Juridico que estabelece a qualificacédo
profissional exigivel aos técnicos responsaveis pela elaboracdo e subscricdo de projetos, pela
fiscalizacdo de obra e pela direcdo de obra), alterada pela Lei n.° 40/2015, de 01 de junho, na sua
mais recente versdo conferida pela Lei n.° 25/2018, de 14/06.

5 - Todos os intervenientes no projeto devem subscrever um termo de responsabilidade nos termos
do disposto no artigo 21.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n°® 40/2015, de 01 de
junho, na sua atual redacdo.

6 - O adjudicatario deve até a data da celebracdo do contrato proceder ao depoésito, junto da entidade
adjudicante, dos termos de responsabilidade referidos no nimero anterior, nos termos do art.° 23.°
da mesma Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, na sua atual redacéo.

7 - O Projetista reforca, sem direito a qualquer contrapartida, os meios humanos e/ou materiais
afetos a prestacdo de servicos caso, no curso dos servicos, se torne evidente a impossibilidade de

cumprimento tempestivo das obrigac6es assumidas.

Clausulan.° 7.
Seguros

1 - E da responsabilidade do Prestador de Servicos a cobertura, através de contratos de seguros de
responsabilidade civil, dos riscos de danos patrimoniais e ndo patrimoniais causados a terceiros em
resultado de atos, omissdes ou negligéncia por ele cometidos exclusivamente no decurso da sua
atividade.

2 - O prestador de servigos deve acautelar a celebracdo de contrato de seguro de responsabilidade
civil para os técnicos abrangidos pela Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, de acordo com o artigo 24.°,
e demais legislacdo em vigor a data da celebracdo do contrato.

3 - E da responsabilidade do Projetista a cobertura, designadamente, e sem limitar, dos seguintes

riscos:
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a) Acidentes de trabalho relativamente a toda a equipa e demais técnicos e auxiliares;

b) Responsabilidade civil, nos termos e com a amplitude e as coberturas previstas no nos termos
da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redacdo que lhe deu as Leis n° 40/2015, de 01 de junho e
25/2018, de 14 de junho.

4 - O Projetista deve assegurar a contratacdo e manutencdo em vigor das apolices de seguro
necessarias para garantir uma efetiva e compreensiva cobertura dos riscos inerentes ao
desenvolvimento das atividades integradas no objeto do contrato.

5 - O Projetista deve tempestivamente fazer prova junto do contraente publico dos seguros
contratados, apresentando copia até a data da celebracdo do contrato.

6 - Os encargos relativos aos seguros previstos na persente clausula, bem como quaisquer dedugdes
efetuadas pela seguradora a titulo de franquia em caso de sinistro indemnizavel, correrdo por conta
do Projetista.

7 - Se 0 Projetista ndo mantiver em vigor os seguros mencionados no n.° 1, deste ponto, o contraente
publico pode manté-los validos, pagando os respetivos prémios e deduzindo as quantias
correspondentes nos pagamentos a fazer ao Projetista.

Clausula 8.2
Prazo

1 — O presente contrato produz efeitos a partir da data da publicitacdo exigida pelo artigo 127.° do
CCP e mantém-se em vigor até a conclusdo dos servicos em conformidade com os respetivos
termos e condicdes e o disposto na lei, sem prejuizo das obriga¢des acessorias que devam perdurar
para além da cessacdo do mesmo.
2— Os prazos para elaboragdo e entrega de cada fase de trabalho, no &mbito da prestacdo de
servicos, sdo os que constam da proposta do adjudicatério e do Contrato, que ndo podem exceder
0s prazos que se indicam infra:
a) Fase 1 — Programa base, no prazo maximo de 30 dias, contados da data de assinatura do
contrato;
b) Fase 2 - Estudo prévio, no prazo maximo de 30 dias contados da data da comunicagédo da
aprovacao da fase anterior;
c) Fase 3 — Anteprojeto, no prazo maximo de 30 dias contados da data da comunicacdo da

aprovacao da fase anterior;
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d) Fase 4 - Projeto de execucdo, 90 dias contados da data da comunicacédo da aprovacao da fase
anterior;
e) Fase5 - Assisténcia técnica durante as diferentes fases de elaboragéo do projeto de execucéo,

180 dias contados desde a publicacédo do relatorio de formacéo do contrato, até data de entrega do
projeto de execucdo, finalizado para abertura de procedimento de concurso, incluindo preparacéo
do procedimento, andlise de propostas e adjudicacdo. Assisténcia técnica durante a execuc¢do da
obra, em prazo idéntico ao apurado aquando da elaboragdo do projeto de execucdo (incluindo
projetos de especialidades), até a entrega das telas finais.

3 - O prazo correspondente a assisténcia técnica incluird o tempo necessario para a preparacao do
concurso para a adjudicacdo da empreitada e apreciagdo das respetivas propostas, bem como para
a execucdo da obra, concluindo-se com a entrega das telas finais elaboradas, no prazo de 30 dias
apos a conclusao da obra, fixando-se como data limite 31/12/2023.

4- Caso se verifique atraso na execucdo da obra o prazo fixado na alinea anterior pode ser
prorrogado até ao limite maximo de trés anos.

5 - Os prazos previstos no n.° 1 da presente Clausula podem ser prorrogados por iniciativa do
contraente puablico ou a requerimento do prestador de servicos, desde que devidamente
fundamentados, ou na sequéncia da ocorréncia de um motivo de for¢a maior ou facto alheio a
responsabilidade do prestador de servicos, sem prejuizo do disposto no n.° 2 do artigo 97.° do CCP.
6 - A solicitacdo para a prestacdo de assisténcia técnica é feita com antecedéncia minima de 5
(cinco) dias, por meio de comunicacdo da entidade adjudicante a entidade adjudicatéria, indicando
guais os elementos que devem compor a Equipa de Assisténcia Técnica, qual a respetiva

disponibilidade e por quanto tempo se antecipa ser necessaria essa prestacao.

Clausulan.® 9.
Rececéo dos elementos a produzir ao abrigo do contrato
1 — Decorridos 10 dias ap6s a conclusdo de cada fase do projeto referida na clausula anterior, a
entidade adjudicante, procede a respetiva analise, com vista a verificar se 0s mesmos relinem as
caracteristicas, especificacfes e requisitos técnicos definidos na Parte Il do presente Caderno de
Encargos e que dele faz parte integrante, no programa preliminar constante da Parte Il e na
proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei.

2 - Na andlise a que se refere 0 nimero anterior, o prestador de servigos deve prestar a entidade
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adjudicante toda a cooperacéo e todos 0s esclarecimentos necessarios.

3 - No caso de a anélise da entidade adjudicante, a que se refere o n.° 1 ndo comprovar a
conformidade com as exigéncias legais, ou no caso de existirem discrepancias com as
caracteristicas, especificacfes e requisitos técnicos definidos na Parte 1l e 0 que estabelece o
programa preliminar constante da Parte Ill do presente Caderno de Encargos, e que dele fazem
parte integrante, a entidade adjudicante, deve disso informar, por escrito, o prestador de servicos.
4 - No caso previsto no nimero anterior, o prestador de servigos deve proceder, a sua custa e no
prazo razoavel que for determinado a entidade adjudicante, as alteracGes e complementos
necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das caracteristicas, especificaces
e requisitos técnicos exigidos.

5 - Apos a realizacdo das alteracGes e complementos necessarios pelo prestador de servigos, no
prazo respetivo, a entidade adjudicante, procede a nova analise, nos termos do n.° 1.

6 - Caso a andlise da entidade adjudicante, a que se refere o n.° 1 comprove a conformidade com
as exigéncias legais, e neles ndo sejam detetadas quaisquer discrepancias com as caracteristicas,
especificacOes e requisitos técnicos definidos na Parte 11 e o0 que estabelece o programa preliminar
constante da Parte |1l do presente Caderno de Encargos, e que dele fazem parte integrante, deve
ser emitida, no prazo maximo de 3 dias a contar do termo dessa analise, declaracdo de aceitacdo
pela entidade adjudicante.

7 - A falta de pronuncia por parte da entidade adjudicante ndo desobriga a entidade adjudicatéria

de prosseguir com os trabalhos do Projeto, de acordo com a cadéncia estabelecida.

Clausula n.° 10.
Transferéncia da propriedade

1 - Com a declaragdo de aceitacdo a que se refere 0 n.° 6 da clausula anterior, ocorre a transferéncia
da posse e propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato para a DRA, incluindo
os direitos autorais sobre todas as criacfes intelectuais abrangidas pelos servigos a prestar, nos
termos da legislacao aplicavel.

2 - Sem prejuizo dos direitos conexos de que possam ser titulares, as pessoas singulares ou coletivas
intervenientes, seja a titulo de colaboradores, agentes técnicos, desenhadores, construtores ou outro
semelhante na producdo e divulgacdo do projeto ndo podem invocar, relativamente a esta,

quaisquer poderes incluidos no direito de autor, devendo disso mesmo ficar cientes.
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3 - Pela cessdo dos direitos a que alude o niumero anterior ndo é devida qualquer contrapartida para
além do preco a pagar nos termos do presente Caderno de Encargos, fazendo parte do objeto do
contrato.

Clausulan.® 11.
Patentes, licencas e marcas registadas

1 - Sdo da responsabilidade do prestador de servigos todos os encargos decorrentes da utilizacao,
no fornecimento do servico de certificados de conformidade, marcas, patentes registadas, licengas,
ou quaisquer outras obrigacbes decorrentes da utilizacdo de bens protegidos pelos direitos de
propriedade intelectual ou industrial.

2 - Caso a entidade adjudicante venha a ser demandada por ter infringido, na execucéo do contrato,
qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o prestador de servicos fica obrigado a
indemnizar a Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural — Dire¢do Regional de
Agricultura e Desenvolvimento Rural de todas as despesas que, em consequéncia, haja de fazer e
de todas as quantias que tenha de pagar a este titulo.

Clausulan.® 12.
Responsabilidade do adjudicatario por prejuizos decorrentes da execucao de trabalhos de
suprimentos de erros e omissoes
1 - Sempre que, no ambito da execucdo da empreitada a que respeita o presente Projeto, se
verifiquem trabalhos de suprimento de erros e omissdes que decorram do incumprimento de
obrigagdes assumidas pelo prestador de servicos perante a DRA, este sera responsavel perante esta,
pelos prejuizos causados.
2 - O empreiteiro fica sub-rogado no direito de indemnizacdo que assista ao dono da obra perante
0 adjudicatéario até ao limite que deva ser suportado pelo empreiteiro nas situagdes referidas nos
nimeros 3 a 5 do artigo 378.° do CCP.
3 - No caso previsto no nimero anterior, a responsabilidade do adjudicatario perante a DRA, ou 0
empreiteiro, € limitada ao triplo dos honorarios a que o adjudicatario tenha direito ao abrigo do
respetivo contrato, salvo se a responsabilidade em causa tiver resultado de dolo ou de negligéncia
grosseira no cumprimento das suas obrigacdes.

4 - A aprovacdo do Projeto pela DRA ndo exime a responsabilidade do adjudicatario pelo

Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural
Avenida Arriaga, 21.°-A, Edificio Golden — 9000-060 Funchal

Tel.: +351 291 145 400 / www.madeira.gov.pt/sra 10 de 39



Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural

cumprimento defeituoso do contrato, designadamente pelos erros e omissfes nos dados, pecas ou
informac0des da sua autoria e/ou por si fornecidas, pela violagdo das regras da arte ou de deveres de
zelo e de cuidado.

Clausulan.® 13.

Dever de sigilo
1 - O prestador de servicos deve guardar sigilo sobre toda a informagdo e documentag&o, técnica e
ndo técnica, comercial ou outra, relativa a entidade adjudicante, de que possa ter conhecimento ao
abrigo ou em relacdo com a execucdo do Contrato.
2 - A informacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e
exclusivamente a execucdo do Contrato.
3 - Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencao pelo prestador de servigos ou
que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de

autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

Clausula n.® 14.
Prazo do dever de sigilo
O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 anos a contar do cumprimento
ou cessacdo, por qualquer causa, do Contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer
deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da credibilidade,
do prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.

Seccéo Il

Obrigagdes da Entidade Adjudicante

Clausula n.® 15.
Preco contratual
1 — Pela prestacéo de servicos, bem como pelo cumprimento das demais obrigagdes constantes do

presente caderno de encargos, a Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural
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através da Direcdo Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, doravante designada apenas
por SRA/DRA, deve pagar ao adjudicatario o preco constante da proposta adjudicada, acrescido
de IVA a taxa legal em vigor.
2 — O preco referido no numero anterior ndo pode, em qualquer caso, ser superior a € 21.700,00
(vinte e um mil e setecentos euros) ao qual acresce o IVA a taxa legal em vigor.
3 — O preco referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente pablico, incluindo as despesas
de alojamento, alimentacdo e deslocacdo de meios humanos, despesas de aquisicdo, transporte,
armazenamento e manutencdo de meios materiais bem como quaisquer encargos decorrentes da
utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licengas e ainda as despesas decorrentes da faturagao
eletrdnica.
4 — O adjudicatario emite e envia ao contraente publico, ap6s a concretizacao do objeto do contrato,
a fatura respetiva.
5 — O preco a que se refere o n.° 1 é dividido pelas diversas fases de execucao do Contrato, nos
seguintes termos:
a) Estudo prévio 30% do preco contratual a que se refere o n.% 1;
b) Anteprojeto, 30% do preco contratual a que se refere o n.% 1;
b) Projeto de execucgéo 30 % do precgo contratual a que se refere o n.% 1;
c) Assisténcia técnica - 10% do pre¢o contratual a que se refere o n.° 1, sendo 5% para a
fase de formacdo do contrato de execucdo de empreitada de obra pablica, pagos apos
adjudicacdo e 5% pagos durante o periodo de execucdo da obra de forma fracionada em
duas parcelas iguais, sendo a primeira decorrido 50% do prazo previsto para a execuc¢ao da
empreitada, e a segunda apds a sua concluséo.

6 - N&o ha lugar a prémios pelo cumprimento antecipado.

Clausula n.° 16.
Revisdo de precos

Durante a vigéncia do contrato ndo ha lugar a revisao de precos.
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Clausula 17.2
Condig0es de pagamento
1 — A quantia devida pela SRA/DRA, nos termos do artigo anterior, € paga no prazo maximo de
60 dias apds a rececdo pela SRA/DRA, da respetiva fatura, a qual s6 pode ser emitida ap6s o

vencimento da obrigacdo respetiva, sendo imprescindivel que, no gue diz respeito ao envio da

faturacado eletronica, no assunto as faturas facam referéncia ao nimero de compromisso e

indiguem o respetivo servico SRA/DRA.

2 — Para os efeitos do numero anterior, a obrigacdo considera-se vencida com a declaracao de
aceitacdo pela entidade adjudicante, nos termos no n.° 6 da Clausula 9.2

3 — Em caso de discordancia por parte da SRA/DRA, quanto aos valores indicados na fatura, deve
este comunicar ao adjudicatario, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o adjudicatario
obrigado a prestar 0s esclarecimentos necessarios ou proceder a emissao de nova fatura corrigida.
4 — E obrigatorio o cocontratante processar faturas eletronicamente no modelo a que se refere o
n.° 3 do artigo 299.°-B do Codigo dos Contratos Publicos, exceto para as micro, pequenas e médias
empresas, definidas nos termos da Recomendacdo 2003/361/CE, da Comissdo Europeia, de 6 de
maio de 2003, e para as entidades publicas enquanto entidades cocontratantes, as quais sO tém essa
obrigacdo a partir de 1 de janeiro de 2022 e para as pequenas, médias e microempresas a partir de
1 de julho de 2022, bem como entidades publicas enquanto entidades cocontratantes.

5 — O pagamento que ocorra em data posterior a estabelecida no n.° 1 da presente clausula,

determina o pagamento de juros moratorios pelo atraso no cumprimento da obrigacdo pecuniéria.

CAPITULO IlI
Penalidades contratuais e resolucéo
Clausulan.® 18.
Penalidades e resolucéo contratuais
1 — Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do Contrato, a entidade adjudicante pode exigir
do prestador de servigos 0 pagamento de uma pena pecuniéria, de montante a fixar em funcéo da
gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:
a) Pelo incumprimento do prazo de entrega dos elementos referentes as fases de elaboracdo do
projeto, na proporcao de 5% do preco;

b) Se o incumprimento for devido a verificacdo de graves erros ou omissdes, 0 quantitativo da
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indemnizacdo nao excedera o valor de 5% do valor da fase ou fases em que aqueles se produziram;
c) Por qualquer outro incumprimento a indemnizagdo ndo excedera o quantitativo correspondente
a 10% (dez por cento) dos valores vincendos.

2 - O valor acumulado das sanc@es a que se refere 0 nimero anterior, ndo pode exceder 20% do
preco contratual.

3 - Nos casos em que seja atingido o limite fixado no nimero anterior, e a entidade adjudicante
decida ndo proceder a resolugdo do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse publico,
o limite ¢ elevado para 30% do preco contratual.

4 - Na determinacdo da gravidade do incumprimento, a entidade adjudicante tem em conta,
nomeadamente, a duracdo da infracdo, a sua eventual reiteracéo, o grau de culpa do adjudicatério
e as consequéncias do incumprimento.

5 - Para aplicacdo das sancbes pecuniarias, a SRA/DRA, deve alertar o adjudicatario que existe
uma situacdo de incumprimento, quer sob a forma de mora, quer sob a forma de cumprimento
defeituoso ou incumprimento definitivo, por escrito, indicando-lhe um prazo para eliminagédo dos
mesmos, concedendo-lhe igual prazo para prondncia em sede de audiéncia prévia.

6 - Os atos de aplicacdo de multas pela entidade adjudicante s@o definitivos e executdrios.

7 - A entidade adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato, com as
penas pecunidrias aplicadas nos termos da presente Clausula.

8 - Nas situacdes previstas no nimero anterior, o valor das san¢des é descontado na fatura relativa
ao periodo em que se deu o facto que originou a sua aplicacéo.

9 - As penas pecuniarias previstas na presente Clausula ndo obstam a que a entidade adjudicante
exija uma indemnizacao pelo dano excedente.

10 - Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo do contrato, a Secretaria Regional de
Agricultura e Desenvolvimento Rural pode resolver o contrato com base nos artigos 325.°, 334.%¢
335.° do CCP, e/ou ainda a titulo sancionatério, caso o adjudicatario viole de forma grave ou
reiterada qualquer das obrigacOes a que estd adstrito, conforme previsto no artigo 333.° daquele
diploma.

11 - Verificando-se uma situacdo de incumprimento por facto imputadvel ao adjudicatario
considera-se haver incumprimento definitivo quando, apds adverténcia e aplica¢do de sancao, este
continue a incorrer em incumprimento.

12 - Em caso de incumprimento definitivo pelo cocontratante das suas obrigacdes, que retna 0s
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pressupostos para a resolucdo do contrato, ao abrigo do disposto nos artigos 290.>-A n.% 1 e 3,

302.° alinea f) e 318.°-A do CCP, o contraente publico reserva-se o direito de determinar que este

ceda a sua posicdo contratual ao concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual

foi celebrado o contrato em execucdo, pela ordem sequencial do procedimento.

13 - De acordo com o disposto no artigo 318-°A n.° 4 do CCP, a cessao da posi¢do contratual
referida no ponto anterior opera por mero efeito de ato do contraente publico, sendo eficaz a partir

da data por ele indicada.

Clausulan.® 19.

Casos fortuitos ou de forga maior
1 - Nao podem ser impostas penalidades ao adjudicatario, nem é havida como incumprimento, a
ndo realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso
de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizacéo,
alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebracdo do
contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.
2 - Podem constituir forca maior, se se verificarem 0s requisitos do nimero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundacdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinacdes
governamentais ou administrativas injuntivas.
3 - Néo constituem forca maior, designadamente:
a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do adjudicatario, na parte
em que intervenham;
b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatario ou a grupos de sociedades
em gue este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;
c) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou de
outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatario de deveres ou 6nus que sobre ele
recaiam;
d) Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatario de normas legais;
e) Incéndios ou inundacdes com origem nas instalacdes do adjudicatério cuja causa, propagacao
ou proporc¢oes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de seguranca;

) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do adjudicatario ndo devidas a sabotagem;
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g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros;

4- A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte, informando o prazo previsivel para restabelecer a situacéo.
5 - A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacdes contratuais
afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da forca

maior.

Clausula n.° 20.

Resolucéo por parte do contraente publico
1 - Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo do Contrato, a entidade adjudicante pode
resolver o contrato com base nos artigos 325.°, 334.° e 335.° do CCP, e/ou ainda a titulo
sancionatorio, caso o prestador de servigcos viole de forma grave ou reiterada qualquer das
obrigacdes a que esta adstrito, conforme previsto no artigo 333.° daquele diploma, designadamente:
a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias, quando a resolucdo ndo implique grave
prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente & relagdo juridica contratual ou, caso
implique tal prejuizo, quando a manutencdo do Contrato ponha manifestamente em causa a
viabilidade econdémico-financeira do prestador de servicos ou se revele excessivamente onerosa,
devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em
presenca;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao contraente publico;
¢) Incumprimento de obrigacfes pecuniarias pelo contraente publico por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prec¢o contratual, excluindo juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados no capitulo sobre conformacdo da relagdo contratual
pelo contraente publico, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da
manutencao do contrato;
e) Incumprimento pelo contraente publico de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato.
2 - No caso plasmado na alinea c) do numero anterior, o direito de resolu¢do pode ser exercido
mediante declaragdo enviada ao contraente publico, que produz efeitos 30 dias apds a sua rece¢éo,
salvo se este ultimo cumprir as obrigacGes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a

que houver lugar.
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3 - Nos restantes casos previstos na lei, o direito de resolucdo é exercido por via judicial ou
mediante recurso a arbitragem.

4 - Verificando-se uma situacdo de incumprimento por facto imputdvel ao prestador de servicos,
considera-se haver incumprimento definitivo quando, apos adverténcia e aplicacdo de sancao, este

continue a incorrer em incumprimento.

Clausulan.® 21.

Resolucéo por parte do prestador de servigos
1 - Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucao previstos na lei, o prestador de servicos pode
resolver o Contrato nas situacdes previstas no artigo 332.° do CCP, designadamente:
a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias, quando a resolucdo ndo implique grave
prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relacdo juridica contratual ou, caso
implique tal prejuizo, quando a manutencdo do Contrato ponha manifestamente em causa a
viabilidade econémico-financeira do prestador de servicos ou se revele excessivamente onerosa,
devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em
presenca;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao contraente publico;
¢) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo contraente publico por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prec¢o contratual, excluindo juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados no capitulo sobre conformacao da relacdo contratual
pelo contraente publico, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da
manutencdo do contrato;
e) Incumprimento pelo contraente publico de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato.
2 - No caso plasmado na alinea c) do numero anterior, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaragdo enviada ao contraente publico, que produz efeitos 30 dias apds a sua rececéo,
salvo se este ultimo cumprir as obrigacGes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a
que houver lugar.
3 - Nos restantes casos previstos na lei, o direito de resolucdo é exercido por via judicial ou

mediante recurso a arbitragem.
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Clausula n.® 22.
Caucéo e retencdo de pagamentos
De acordo com o artigo 88° n.° 2 alinea a) do CCP, ndo é exigida caugdo destinada a garantir o
exato cumprimento de todas as obrigacdes legais e contratuais que assume com a celebracao do

Contrato, nem se procedera a retencdo a que se refere o n.° 3 do mesmo artigo.

Clausula 23.2
Gestor do Contrato
Fica designado como o gestora de contrato Zita Maria Caires Vasconcelos, Chefe de Divisdo de
Anélises Sensoriais, com o correio eletrénico zita.vasconcelos@madeira.gov.pt e contacto
telefonico 291 145 464, com as funcgdes descritas no artigo 290-A.° do Cddigo dos Contratos
Publicos, bem como o de acompanhar a execugdo do presente contrato, verificando o cumprimento
das obrigacOes declarativas relativas a rendimentos gerados na Regido Auténoma da Madeira,
conforme artigos 7.°-A e 8.°-A do Decreto Legislativo Regional n.° 34/2008/M, de 14 de agosto,
na sua atual redagdo (CCP adaptado a RAM).

Clausulan.t 242

Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal de Comarca da Madeira, com expressa renlncia a qualquer outro.

Clausulan.. 25.2

Subcontratacao e cessao da posi¢ao contratual

A subcontratacdo pelo prestador de servigos e a cessdo da posi¢do contratual por qualquer das

partes depende da autorizacdo da outra, nos termos do CCP.

Clausula n.° 26.
Comunicac0es e notificacdes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicacdes
entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede

Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural
Avenida Arriaga, 21.°-A, Edificio Golden — 9000-060 Funchal

Tel.: +351 291 145 400 / www.madeira.gov.pt/sra 18 de 39



Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural

contratual de cada uma, identificados no contrato.
2 - Qualquer alteracéo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a

outra parte.

Clausula n.® 27.
Contagem dos prazos
Os prazos de execucao previstos no Contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.

Clausula n.° 28.
Legislagdo aplicavel
1 - O Contrato € regulado pela legislacdo portuguesa.
2 - Em tudo o que for omisso no presente Caderno de Encargos devem aplicar-se as normas do
Cddigo dos Contratos Publicos, aprovado e publicado em anexo ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29
de janeiro, adaptado a Regido Autonoma da Madeira pelo Decreto Legislativo Regional n.°
34/2008/M, de 14 de agosto, ambos nas suas atuais redacdes e demais legislacao avulsa aplicavel

ao objeto da prestacdo de servigos.

NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 49.° DO CODIGO DOS CONTRATOS PUBLICOS (CCP):

. TODAS AS REFERENCIAS A NORMAS/HOMOLOGAGCOES E A ESPECIFICACOES
TECNICAS NAS PECAS DO PROCEDIMENTO DEVEM SER CONSIDERADAS, PARA OS
DEVIDOS EFEITOS, ACOMPANHADAS DA MENCAO «OU EQUIVALENTE»;,

o TODAS AS INDICACOES A MARCAS COMERCIAIS OU INDUSTRIAIS DE PATENTES OU
MODELOS PRESENTES NAS PECAS DO PROCEDIMENTO DEVEM SER CONSIDERADAS, PARA
OS DEVIDOS EFEITOS, ACOMPANHADAS DA MENCAO «OU EQUIVALENTE».
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PARTE II

Especificaces Técnicas

Especificacdo da prestacao de servicos

Clausula 29.2
Objeto e localizacdo da intervencao

1 — O objeto contratual € a elaboracdo de um projeto de concecao e construcdo (de acordo com a
definicdo constante da alinea q), do artigo 1°, do Anexo I, da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de
julho), com vista a adaptacéo e reabilitacdo das instalacdes do Laboratério de Andlises Sensoriais
e Oficinas Tecnoldgicas Alimentares.

2 — O Laboratdrio de Analises Sensoriais e Oficinas Tecnologicas Alimentares localiza-se no Piso
1 do edificio com a designagao “Ex- Adega de Microvinivificagdo”, prédio do dominio privado da
Regido Auténoma da Madeira, sito ao Caminho das Voltas, freguesia de Santa Maria Maior e
concelho do Funchal, onde a Divisao de Analise Sensorial desenvolvera, entre outras, as atividades
relativas a AgroSenseLab — Camara de Provadores dos Produtos Agricolas e Agroalimentares da

Regido Auténoma da Madeira.

Clausula n.° 30.
Elementos a fornecer pelo contraente publico
1 - O contraente publico fornece, se necessario, todas as informacgdes com relevancia para o
processo de elaboracdo do Projeto.
2 - O contraente publico proporciona, sempre que possivel, apoio ao prestador de servigos,
promovendo as solicitacdes por diligéncias que lhe sejam indicadas pelo mesmo, como sejam
pedidos de informacges, reunides, audiéncias ou colaboracdo com as entidades envolvidas no

processo de aprovacgéo do Projeto.
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Clausula n.° 31.
Ambito da prestac&o de servigos

1 - E da inteira responsabilidade do prestador de servicos a elaboracéo de todos os levantamentos
necessarios, designadamente topograficos, bem como os estudos constituintes do Projeto,
conforme discriminado nas Clausulas seguintes.
2 - Os projetos a desenvolver compreendem, quando aplicavel, sem prejuizo de outros julgados
pertinentes pelo prestador de servicos, consoante a solucdo desenvolvida, o que se segue:
2.1. - Pretende-se criar trés areas laboratoriais de uso cientifico com valéncias especificas e de
funcionamento distinto, ainda que sejam de considerar na sua articulagao geral de funcionamento,
a admissibilidade pontual de espacos comuns tecnicamente compativeis.
2.2. - As trés areas a criar sdo as seguintes:

a) AgroSenselLab — Laboratério de Analise Sensorial,

b) Oficinas Tecnoldgicas dos Alimentos;

¢) Minilaboratério Fisico-quimico de apoio as oficinas tecnoldgicas.
2.3. - O AgroSenselLab — Laboratério de Analise Sensorial, seguira as orientacdes gerais para o
projeto de salas de teste destinadas ao sensoriamento de produtos definido na norma internacional
ISO8589 e visa 0 desenvolvimento de técnicas da anélise sensorial de alimentos, com base em
provas organoléticas de produtos alimentares por painéis de provadores treinados para apoio a
producdo agricola e agroalimentar, e tem como objetivos:

a) Desenvolvimento de novos produtos;

b) Validacdo de novas formulacGes de produtos e/ou processos de producao;

c) Analise sensorial com recurso a teste discriminativo e/ou afetivos;

d) Avaliacdo da estabilidade sensorial dos produtos ao longo do tempo (vida util);

e) Criacdo de um vocabulario sensorial especifico para a categoria do produto, sobretudo

0S regionais;

f) Controlo de qualidade da producéo;

g) Garantia da genuinidade dos produtos regionais;

h) Anélise de amostras inseridas no plano de controlo dos produtos detentores de uma

marca e de regimes de qualidade.

i) Para critério de dimensionamento dos espacos sera de considerar-se o seguinte:
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i) Salade provas para 10 cabines com area de distribuicdo, desenvolvidas segundo
a norma NP 4258 de 5 de maio de 1993, Analise Sensorial — Diretivas gerais
para a concecdo de locais apropriados para este tipo de analises, e a
correspondente norma internacional 1ISO 8589. A divisdo de anélise sensorial ja
tem em utilizacdo 5 cabines de prova, sendo que escolha das restantes 5 tera de
recair no mesmo modelo ou outro equivalente;

i) Sala de preparacdo de amostras composta basicamente por uma minicozinha e
arrecadacdo com frigorifico com capacidade para armazenar/conservar
amostras, fogdo elétrico para eventualmente aquecer preparar amostras, mico
ondas e maquina de lavar louca, armarios para guardar os utensilios de servir as
amostras, tais como pratos, talheres, copos de prova, equipamento de destilacéo
de &gua;

iii) Sala de formacdo e Sala de reunides: com disponibilidade para 20 formandos
em simultédneo e mesa de reunides respetivamente. Conforme a norma 1ISO 8589
- Sensory analysis — General guidance for the design of test rooms;

iv) Gabinetes em nimero minimo de trés, um para 0s técnicos, uma para rececao de
amostras e registo das amostras, e outro para o Chefe de Diviséo.

2.4. - As Oficinas Tecnologicas dos Alimentos destinam-se a realizagdo de ensaios de
tecnologias de transformacao e conservagdo de matérias-primas de diferentes origens, animal e
vegetal, a escala piloto, no ambito das diversas atividades e areas de atuacdo da Direcdo
Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, nomeadamente:

a) Apoio aos trabalhos de investigacdo com recurso a ensaios tecnoldgicos;

b) Ensaios tecnoldgicos por solicitacdo do setor produtivo/prestacéo de servicos (avaliagéo
do efeito de parametros tecnoldgicos; melhoramento de processos e eficiéncia de
transformacéo; desenvolvimento de novos produtos);

c) Apoio a atividades de formacdo (apoio a industria; cursos de formacdo; apoio a
atividades de docéncia em institui¢des do ensino superior).

d) Sera necessario a criacdo de uma area para varios processos piloto, nomeadamente:

i) Processos de secagem - a area sera equipada com sistemas de secagem de
bandejas, secagem forcada de vérias capacidades, sistema de secagem de

bandejas a vacuo, secadores spray e sistema de liofilizacdo em escala planta
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piloto. As principais atividades sdo o desenvolvimento e adaptacdo de
equipamentos e processos de secagem para pequena escala de producéo.

Processos térmicos - a area sera equipada com central de producdo de agua
gelada, unidade asséptica, centrifuga solido-liquido-liquido, autoclaves,
evaporador centri-therm, bombas centrifugas e, liquidificador industrial, tanque
de pasteurizacdo, mini-cutter, e pasteurizador de placas. As principais atividades
sdo o processamento de alimentos para varios suportes de acondicionamento;
processamento térmico com monitoramento de temperatura informatizado,
trocador de calor de superficie raspada de pequena escala, envase asséptico em

pequena escala.

iii) Tecnologia de panificagdo — a &area serd equipada com forno elétrico,

amassadeira espiral de 30 kg, batedeiras planetarias de 5 e 15 L, divisora espiral
de 30 kg, cilindro laminador, modeladora, fermentadora e fatiadeira de pdo. As
principais atividades sdo a producdo de produtos de panificacdo e testes de
diversas farinhas para substituicdo parcial da farinha de trigo.

Tecnologia de pos-colheita - poderd dispor de uma planta piloto e dois
laboratdrios: Fisiologia po6s-colheita e Patologia pés-colheita. As principais
atividades séo o desenvolvimento de tecnologias voltadas para 0 aumento da
vida atil e manutencdo da qualidade de frutas e hortalicas in natura e
minimamente processadas.

Bioprocessos - a area sera equipada com reatores de bancada para fermentacao
submersa (FS) e em estado s6lido (FES), e uma ultracentrifuga. As principais
atividades séo o desenvolvimento em escala piloto de processos fermentativos,
producdo de metabolitos bacterianos e de fungos filamentosos e aplicacdo de

enzimas em alimentos.

2.5 — O Minilaboratério Fisico-quimico de apoio as Oficinas Tecnoldgicas serd um espaco

pequeno que complementa e da apoio laboratorial fisico-quimico as oficinas tecnoldgicas,

destinado a efetuar o diagnostico rapido de parametros do grau Brix, ph, matéria seca, etc., e

incluird como principais equipamentos: higrometro, balanca analitica, titulador e CIDERLAB.
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Clausula n.® 32.

Programa base
1— O prestador de servigos obriga-se a entregar o Programa Base de forma a proporcionar ao Dono
da Obra a compreensdo clara das solugbes propostas pelo Projetista, com base nas indicagdes
expressas no programa preliminar, obedecendo ao disposto na legislacdo e regulamentacao
aplicavel.
2 — O Programa Base, serve para elemento de decisdo e aprovagdo com a entidade adjudicante.

Clausula 33.2
Estudo Preévio
1 - Dos projetos a realizar deverdo constar, sem prejuizo de outros elementos considerados
adequados pelo cocontratante, ou constantes de regulamentacédo especifica aplicavel, os elementos
estabelecidos na Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho.
2 - Os elementos definidos nos artigos mencionados no nimero anterior devem ser entregues em 1
(um) conjunto completo em suporte papel e 1 (um) contendo a totalidade do trabalho em formato

digital pdf com assinatura digital aposta e dwf.

Clausula n.° 34.
Anteprojeto
1 - O prestador de servicos obriga-se a entregar um Anteprojeto em que devem constar o
desenvolvimento das solucdes aprovadas no Estudo Prévio, sendo constituido por pecas escritas e
desenhadas e outros elementos informativos, obedecendo ao disposto na legislacdo e
regulamentacdo aplicavel, que permitam a definicdo e dimensionamento da obra, bem como o
esclarecimento do modo da sua execucao.

2 - O Anteprojeto serve para elemento de deciséo e aprovagdo com a entidade adjudicante.

Clausula 35.2
Projeto de Execucéo
1- A elaboracgdo dos projetos de execugdo sera conforme as disposi¢gdes constantes da Portaria n.°
701-H/2008, de 29 de julho, e compreende o fornecimento dos elementos dos projetos referidos

nas clausulas 3.2, 4.2 e 31.2 do presente caderno de encargos.
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2 - Dos projetos a realizar devem constar, obrigatoriamente, sem prejuizo do previsto na Portaria

n.° 701-H/2008, de 29 de julho, os seguintes elementos:

3)
b)
c)
d)
€)

f)

9)
h)

)

Levantamento Topografico Completo;

Projeto de Arquitetura;

Plano de acessibilidades;

Projeto de estabilidade, escavacao e contengdo periférica;

Estudo de comportamento térmico e demais elementos previstos na Portaria n.° 349-
C/2013, de 2 de dezembro;

Instalacdes, equipamentos e sistemas de aguas e esgotos;

Projeto de aguas pluviais;

InstalagOes, equipamentos e sistemas elétricos;

Instalacdes, equipamentos e sistemas de comunicacdo — telefones, redes de dados e
CCTV;

InstalagOes, equipamentos e sistemas de aquecimento, ventilagdo e ar condicionado
(AVAC);

Projeto de Rede de Ar Comprimido/Vacuo

Projeto de seguranca contra incéndios em edificios;

Plano de gestdo de residuos da construcao e demolicao;

PSS — Plano de seguranca e salde, em fase de projeto.

3 - Todos os projetos devem ser instruidos com Termo de Responsabilidade do autor e Declaragédo

da respetiva ordem ou associacdo publica onde se encontra inscrito, Medi¢Ges e orgcamentos,

Cadernos de Encargos e respetivas EspecificacGes Técnicas. Deve ainda, ser apresentado um Mapa

de Medicgdes e um orcamento Global em que seja possivel determinar os custos, as quantidades e

espécies de trabalhos inerentes a construgdo das infraestruturas visadas.

4 - O cocontratante deve assumir a responsabilidade pelas varias medi¢des dos projetos, nas

componentes de arquitetura e especialidades.

5 - Os elementos referentes ao projeto de execucdo devem integrar os elementos de solucéo de obra

a integrar o caderno de encargos do procedimento de formagéo de contrato de empreitada de obras

publicas, de acordo com o estabelecido no artigo 43.° CCP, devendo o prestador de servicos

respeitar, na elaboragcdo das varias pecas, o discriminado nas “especificagdes técnicas” definidas

no artigo 49.° do mesmo diploma legal.
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6 - Os elementos definidos nos n% 1, 2 e 3 devem ser entregues em 2 (dois) conjuntos completos
em suporte papel e 1 (um) contendo a totalidade do trabalho em formato digital.

7 - O exemplar entregue em suporte digital, a que se refere o n.° anterior, deve conter uma versao
editavel, nos formatos dwg, xIs, doc ou equivalente e uma versdo nao editavel, nos formatos pdf e
dwf.

Clausula 36.2

Programa e Coordenacéo dos Projetos
1 - Os servigos objeto do contrato, compreendem a coordenacao dos diversos projetos relativos aos
projetos de execucdo, conforme as disposicOes constantes da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de
julho.
2 - A coordenacao de projeto deve ser assumida por um dos técnicos que integra a equipa de projeto,
tal como definido na Lei n.° 31/2009, de 3 de julho.
3 - A coordenacéo das atividades dos intervenientes no projeto tem como objetivo a integragéo das
suas diferentes partes num conjunto harmonico, de facil interpretacéo e capaz de fornecer todos os
elementos necessarios a execucdo da obra, garantindo a adequada articulacdo da equipa de projeto
em funcdo das carateristicas da obra e assegurando a participacdo dos técnicos autores, a
compatibilidade entre os diversos projetos necessarios e o cumprimento das disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis a cada especialidade, bem como a relacdo com o contraente publico ou
0 seu representante.
4 - A programacdo do projeto visa o0 escalonamento das suas diferentes fases e das atividades de
cada interveniente, de modo a ser dado cumprimento ao contrato.
5 - O coordenador do projeto deve compatibilizar a sua agdo com a do coordenador de segurancga

e saude em fase de projetos, quando este existir.

Clausula 37.2
Assisténcia Técnica
1 - O prestador de servicos tem a obrigacdo de garantir a assisténcia técnica necessaria a boa
execucéo da obra.
2 - A assisténcia técnica deve ser prestada, quer na fase do procedimento de formacéo do contrato

relativo a empreitada, e até a adjudicacdo da obra, quer durante a execucdo da obra.
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3 - Os servicos e assisténcia técnica compreenderao, a prestacdo de informacdes e esclarecimentos,
quer escrita quer verbal, conforme o solicitado pelo dono da obra, sobre problemas relativos a
interpretacdo do projeto ou omissdes ou contradi¢cdes do mesmo:
a) No que concerne ao esclarecimento de ddvidas de interpretacdo e a prestacdo de
informacdes complementares relativas a ambiguidades ou omisses ou contradi¢ées dos
projetos de especialidade;
b) No que diz respeito a apreciacdo de documentos de ordem técnica apresentados pelos
fornecedores ou empreiteiros da obra;
c¢) Relativamente a assisténcia da entidade encarregada da fiscalizacdo da empreitada na
verificagdo da qualidade dos materiais e da execugdo dos trabalhos e do fornecimento e
montagem dos equipamentos e instalacOes e elaboracdo dos respetivos pareceres.
4 - As atividades relativas a assisténcia técnica sdo definidas pelos artigos 9.2, 10.°, 20.°, 33.%, e
162.°, da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho.

Clausula n.° 38.
Manutencéo das infraestruturas
Devera o prestador de servicos, no desenvolvimento dos projetos, ter em atencdo os custos de
manutencdo associados a determinadas opcBes técnicas e construtivas, optando, sempre que
possivel, por solu¢Bes de maior grau de sustentabilidade, de forma a assegurar a manutencdo das
infraestruturas.
Clausula 39.2
Condicionantes orcamentais
1 - Deve ser apresentado um mapa de medicdes e um or¢camento global da obra.
2 - O prestador de servi¢o assume a responsabilidade pelas varias medi¢cdes dos projetos, nas
componentes de arquitetura e especialidades.
3 - O prestador de servicos deve também plasmar no projeto de execu¢do o mencionado na

subalinea i) do n.° 1 da Clausula 3.2 do presente Caderno de Encargos.
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Clausula 40.2
Recursos humanos
A titulo acessorio, o prestador de servicos fica ainda obrigado, designadamente a recorrer a todos
0s meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a prestacao de
servigo, bem como ao estabelecimento de sistema de organizagdo necessario a perfeita e completa

execucdo das tarefas a seu cargo.

Clausula 41.2
Eficiéncia energética
Deve o prestador de servigco, no desenvolvimento do projeto, ter em atencdo a apresentacédo de
solucBes para a utilizacdo sustentdvel dos recursos energéticos, apresentando solugdes que
permitam a poupanca de energia, como sejam, sem prejuizo de outras solucdes que considerem
viaveis, a tecnologia led, sensores de movimento, e a utilizacdo da gravidade, sempre que possivel,

No que respeita ao processo produtivo.

PARTE 111

Programa Preliminar

1- MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA
1.1 - CARATERIZAGCAO DO PROGRAMA PRELIMINAR

1.1.1 - Preambulo

E intencdo do X111 Governo Regional, pela Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento
Rural, atraves da Direcdo Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, promover a
empreitada de reabilitagdo do Piso 1 do edificio com a designacio “Ex-Adega de
Microvinivifica¢ao”, prédio do dominio privado da Regido Auténoma da Madeira, sito ao Caminho
das Voltas, freguesia de Santa Maria Maior e concelho do Funchal, onde a Divisdo de Analise
Sensorial desenvolverd, entre outras, as atividades relativas a AgroSenseLab — Camara de

Provadores dos Produtos Agricolas e Agroalimentares da Regido Autonoma da Madeira.
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Assim, torna-se necessario contratar a prestacao de servigos com vista a elaboracédo do projeto de
execucdo do Laboratério de Anélise Sensorial e Oficinas Tecnoldgicas dos Alimentos, que inclui
todas as pecas escritas e desenhadas, para langamento de um concurso para execucao da empreitada.

O projeto de execucdo inclui todos os projetos de especialidade previstos neste caderno de

encargos, e seus elementos, estabelecidos de acordo com a Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho.

Os elementos apresentados tém como objetivo registar o tipo e estado de conservacao do imovel e
a localizacdo dos espacos que serdo alvo de intervencdo neste procedimento de prestacdo de
Servigos.

Né&o existindo em arquivo projetos de arquitetura ou outros da area de intervencdo, servem 0s

levantamentos efetuados apenas como base orientadora de trabalho.

Programa Preliminar apresentado, foi efetuado com base em visitas ao local, medi¢des genéricas

de observacao in loco e analise fotografica.

NOTA:

Pelo anteriormente exposto, servem os elementos abaixo apresentados para conhecimento do local
e suas condicBes de conservacao, areas a intervir e apenas para uma apresentacdo preliminar do
objeto deste procedimento.

N&o deverdo ser utilizadas estas pecas, desenhadas e escritas como base fidedigna do Estudo

Prévio, apenas como orientadoras, ndao se dispensando assim o Levantamento Topografico

completo, mencionado na Clausula 17.°, ponto 2, alinea a).

1.1.2 — Objetivo da Intervengéo
Os contantes na Clausula 29.2 da Parte 11 deste Caderno de Encargos.
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1.2 — LOCALIZACAO

1.2.1 - Ortofotomapa
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Ex-Adega de Microvinivificacdo — Novo AgroSenselLab, 1° piso
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1.2.2 — Area de Intervencéo

Algado tardoz, norte. Cobertura para intervencgéo
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MG

Legenda:

N.M.A.
40.23m?

— = x D.D.R.
0- \‘ : ] \ \ 8303"’7‘12

I.V.B.A.M.

l - 175.57m2

Planta do 1° piso, existente

O levantamento arquitetonico apresentado data de 2018, no entanto, mantém-se atualizado uma
vez que o edificio tem estado desocupado. De acordo com as pecas desenhadas em ficheiro anexo,
servem estes desenhos para orientagdo e conhecimento da area a intervir, ndo dever&o ser utilizados
como base de trabalho.

O programa do projeto de execugéo aplica-se a este piso e cobertura, ndo deixando de ser relevante
o conhecimento e levantamento do piso inferior (térreo), principalmente para elaboracdo dos
projetos de especialidades. O programa € o constante na Parte Il - EspecificacGes Técnicas, na

sua Clausula 15.2, Enquadramento Geral.

Construido com o intuito de se tornar num edificio para armazenamento, tratamento,

engarrafamento e provas de vinhos originarios da Regido, datado, sem precisdo, dos anos 80, este
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apresenta-se na generalidade, em médio/mau estado de conservacao, dependendo, das partes

utilizadas.

Em termos gerais, as partes afetas aos servicos dependentes dos servicos N.M.A e D.D.R.,
apresentam-se em médio/bom estado de conservacdo, interiormente. As &reas destinadas ao
I.V.B.A.M, apresentam-se em mau estado de conservacao, resultado da falta de manutencao dos

compartimentos e equipamentos.

O edificio necessita de uma intervencao geral, principalmente, ao nivel da cobertura e parede tardoz
em contato com o terreno agricola, a norte. Urge esta intervencédo, para reparacdo de fissuras e
infiltraces resultantes da acumulacdo de aguas nas caleiras e muro tardoz, provocadas pela falta
de manutencédo e assentamento natural dos materiais construtivos e do solo agricola. Apds esta
intervencdo, poderd entdo pensar-se numa reabilitacdo dos espagos interiores, uma vez, que 0s

problemas exteriores trespassam para o interior dos compartimentos.

As zonas humidas, instalacdes sanitarias e cozinha, necessitam de pequenas intervencdes,
relacionadas maioritariamente com a reparacdo de urin0is, sanita e torneiras. Alguns vaos,
tratando-se de madeiras, deverdo ser afinados ou substituidos, algumas pinturas e limpeza de

estruturas e equipamentos altos, deveréo ser efetuadas.

Apresenta-se, seguidamente, o levantamento fotogréfico efetuado dos aspetos mais relevantes do

1° piso.
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1.3 —LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO 1°PISO
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Alcado tardoz/cobertura/casa das maquinas
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.

WK

Hall de entrada/sala de espera

1 A - Acesso ao piso térreo por escadaria
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5 — Monta-cargas (vista piso térreo)

6 — Instalacdes sanitarias 7 — Mulheres 8 - Homens
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10 e 11 — Gabinetes

12 — Gabinete

(13 e 14 gabinetes em falta)
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