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CAPITULO |

Disposicoes gerais

Clausula 1.2
Objeto

1. O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar
com a Universidade do Algarve no ambito do procedimento de Consulta Prévia que tem por
objeto a celebracdao de um Contrato de empreitada tendo em vista a realizacao de trabalhos
de “Empreitada de Remodelacdo da lluminacdo nos Corredores dos Pavilhdes de Alvenaria no
Campus de Gambelas”, de acordo com as condi¢cdes estabelecidas e constantes deste

Caderno de Encargos e respetivos Anexos que o integram.

2. De acordo com a nomenclatura de referéncia aplicavel aos Contratos Publicos CPV
(Vocabulario Comum para os Contratos Publicos) adotada pelo Regulamento (CE) n.°
2195/2002, alterado pelo Regulamento (CE) n.° 213/2008 de 28 de novembro de 2007, o
presente procedimento tem a seguinte classificacdo: 45316000-5 Instalacdo de sistemas de

iluminacdo e de sinalizacao.

Clausula 2.2
Entidade adjudicante

3. A entidade publica adjudicante é a Universidade do Algarve, NIF 505 387 271, sita no
Campus da Penha, Estrada da Penha, 8005-139 Faro, com os numeros de telefone (+ 351)
289 800 106 e telefax (+ 351) 289 888 401 e com o endereco eletrénico:
contratacaopublica@ualg.pt. Horario de Funcionamento (dias uteis): das 9:00 horas as 12:30

horas e das 14:00 horas as 17:30 horas.

Clausula 3.2
Gestor do Contrato
Para a gestdo do Contrato, por parte da entidade publica contratante, foi designado o Eng.°
Jodo Manuel Colaco Pereira Mascarenhas, Técnico Superior dos Servicos Técnicos, cujo

endereco eletronico é: jmmascarenhas@ualg.pt.
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Clausula 4.2
Disposicoes por que se rege a empreitada

1. A execucao do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b) Ao Cédigo dos Contratos Publicos, doravante designado por CCP;

¢) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacio complementar;

d) A restante legislacio e regulamentacdo aplicivel, nomeadamente a que respeita a
construcao, gestao de residuos de construcao e demolicdo, a revisao de precos, as
instalacées do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca, prevencao e medicina no
trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da boa arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no

Contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual e seus anexos, incluindo os ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo empreiteiro nos termos do disposto
no artigo 101.° desse mesmo Codigo;

b) Os suprimentos de erros e omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes e pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar, desde que esses
trabalhos tenham sido expressamente aceites por este 6rgao;

¢) Os esclarecimentos e as retificacoes relativos ao Caderno de Encargos;

d) O presente Caderno de Encargos, integrado pelas clausulas contratuais e pelo projeto de
execucao;

e) A Proposta Adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a Proposta Adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no Caderno

de Encargos.

Clausula 5.2

Interpretacdao dos documentos que regem a empreitada
1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do
n.° 2 da clausula anterior, a respetiva prevaléncia é determinada pela ordem em que sao ai
indicados.
2. Em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos e o Projeto de Execucdo, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condicdes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e
o segundo em tudo o que respeita a definicdo da propria obra.

3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do Projeto de Execucao:
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a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza
e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP e sem
prejuizo da remissao direta que estes elementos fizerem para outras pecas;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar na meméria descritiva e nas restantes pecas do
Projeto de Execucao.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula
anterior e o Contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo empreiteiro nos termos do

disposto no artigo 101.° desse mesmo Cédigo.

Clausula 6.2
Representacdao do empreiteiro

1. Durante a execucao do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra com a
qualificacdo minima de engenheiro técnico, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou
de estipulacdao diversa no Caderno de Encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente

mecanismo de representacao.

2. Apo6s a assinatura do Contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmara, por escrito,
o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo esta informacdo
ser acompanhada por uma declaracao subscrita pelo técnico designado, assumindo a
responsabilidade pela direcao técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa

funcdo com proficiéncia e assiduidade.

3. As ordens, os avisos e as notificacbes que se relacionem com os aspetos técnicos da

execucao da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

4. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra

sempre que para tal seja convocado.

5. A Universidade do Algarve podera impor a substituicao do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a

atuacao profissional do diretor de obra durante a execucao dos trabalhos da empreitada.

6. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para

responder, perante o diretor de fiscalizacao da obra, pela marcha dos trabalhos.

Empreitada de Remodela¢do da lluminagdo nos Corredores dos Pavilhdes de Alvenaria no Campus de Gambelas 7/48



UNIVERSIDADE do ALGARVE CADERNO de ENCARGOS

7. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacao

das Fichas de Procedimento de Seguranca.

8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao aplicavel em

matéria de aplicacao do plano de gestdo de residuos da construcao e demolicao.

Clausula 7.2
Representacao da Universidade do Algarve

1. Durante a execucdo da empreitada a Universidade do Algarve é representada por um diretor
de fiscalizacdo acumulando a funcido de gestor do contrato em conformidade com o artigo

290.°-A do CCP, salvo nas matérias referidas na parte final do n.° 3 da presente Clausula.

2. A Universidade do Algarve notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo que

designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacao.

3. O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdao da Universidade do Algarve
em todas as matérias relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver
todas as questbes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as
matérias de modificacdo, resolucdo ou revogacao do Contrato, e ainda outras que,

eventualmente venham a ser comunicadas pela Universidade do Algarve ao empreiteiro.

Clausula 8.2

Esclarecimento de duvidas

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacio da obra antes do inicio da
execucao dos trabalhos a que respeitam e, bem assim, dos trabalhos que estejam
relacionados com aqueles ou em que aqueles possam influir.

2. No caso das duavidas surgirem somente apés o inicio da execucao dos trabalhos referidos no
nimero anterior, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacao,
juntamente com os motivo justificativos da sua ndao apresentacdo antes do inicio daquela
execucao.

3. O incumprimento do disposto no numero anterior, bem como a inexisténcia de razoes
técnicas ou outras de natureza diversa atendiveis para justificar a submissdo tardia dos
pedidos de esclarecimento, torna o empreiteiro responsavel por todas as consequéncias da
errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicao e reconstrucio das

partes da obra em que o erro se tenha refletido.
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Clausula 9.2
Inspecao ao local

Com a assinatura do Contrato, o empreiteiro reconhece e declara expressamente ter realizado
uma inspecdo ao local e ter efetuado todos os levantamentos e estudos que considerou
necessarios a boa e completa execucao dos trabalhos compreendidos na empreitada, tendo por
isso conhecimento integral dos locais, suas caracteristicas, do solo e subsolo onde serdo

realizados os trabalhos da empreitada.

Clausula 10.2
Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo, contendo uma informacdo sistematica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucdo dos

trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto no artigo 345.° do CCP, deverdo ser obrigatoriamente inscritos no
livro de obra todos os factos relevantes relacionados com a execucao dos trabalhos que
constituem o objeto da empreitada, designadamente os que respeitem a reclamacdes
apresentadas pelo empreiteiro, modificacbes do programa de trabalhos, suspensdes de
trabalhos, fixacido de novos precos, prorrogacdes contratuais e aplicacio de sancdes, bem
como a ele deverao ser apensos os boletins com os resultados dos ensaios efetuados pelo

empreiteiro e pela fiscalizacao.

3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo ou por entidades oficiais

com jurisdicao sobre os trabalhos.

Clausula11.2

Projeto
1. O Projeto de Execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.
2. O conjunto de pecas patenteadas no presente procedimento é o seguinte:
A Oficio Convite
B Caderno de Encargos
1. Disposicdes Gerais
2. Memodria Descritiva e Justificativa

3. Pecas Desenhadas (4 pecas)
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4. Plano de Prevencdo e Gestao de Residuos de Construcdo e Demolicao
5. Plano da Seguranca e Saude
6. Mapa de Quantidades de Trabalho

Capitulo Il

Obrigacoes do empreiteiro
Seccao |

Preparacao e planeamento dos trabalhos

Clausula 12.2
Preparacao e planeamento da execucao da obra

1. O empreiteiro é responsavel:

a) Perante a Universidade do Algarve pela preparacao, planeamento e coordenacdo de todos
os trabalhos da empreitada, incluindo das tarefas e trabalhos realizados por
subcontratados, bem como pela preparacao, planeamento e execucdao dos trabalhos
necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e saiude no
trabalho vigentes, nomeadamente a apresentacdo de Fichas de Procedimento de
Seguranca e o plano de prevencao e gestao de residuos de construcao e demolicao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e sadde no
trabalho em vigor, bem como pela aplicacao do documento indicado na alinea h) do n.° 4

da presente clausula.

2. O empreiteiro devera assegurar perante a Universidade do Algarve que todos os trabalhos
compreendidos na empreitada objeto do Contrato a celebrar e detalhados no presente
Caderno de Encargos sdo realizados de acordo com as regas da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, e com os demais termos e condicdes e especificacdes técnicas
estabelecidos neste Caderno Encargos e nos restantes documentos contratuais, cabendo-lhe
assegurar a disponibilizacido e o fornecimento de todos os meios necessarios para a
realizacao da empreitada e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais

e 0s meios humanos, técnicos e equipamentos.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execucao da
empreitada, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicio do

estaleiro;
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b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
empreitada, ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos edificios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e sadde no trabalho;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidoes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para
evitar a estagnacdo de dguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) Trabalhos de triagem, reutilizacao, remocao e encaminhamento para valorizacdo e
eliminacdo de residuos de construcao e demolicdo produzidos em obra em consequéncia
da implementacdo do Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcao e

Demolicao.
4. A preparacao e o planeamento da execucao da empreitada compreendem ainda:

a) A apresentacao pelo empreiteiro a Universidade do Algarve de quaisquer duvidas relativas

aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas a Universidade do Algarve;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacbes relativamente a trabalhos
complementares que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4
do artigo 378.° do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamagao
relativamente aos erros e omissdes que s6 lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos

termos previstos neste preceito e no n.° 3 do artigo 50.° do CCP;

d) A apreciacido e decisao pela Universidade do Algarve das reclamacdes a que se refere a

alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizacao

dos trabalhos;

f) A elaboracao e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso

previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;
g) A aprovacao pela Universidade do Algarve do documento referido na alinea f);

h) A elaboracao de documento do qual conste o desenvolvimento pratico das Fichas de
Procedimento de Seguranca, na fase de projeto é da responsabilidade da Universidade do
Algarve, devendo o empreiteiro, analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as

tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro;

i) O desenvolvimento do Plano de Prevencao e Gestao de Residuos de Construcdo e

Demolicdo, incluindo a atualizacdo do seu anexo 1.
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Clausula 13.2
Obrigacoes gerais do empreiteiro quando a execucao da empreitada
1. O empreiteiro compromete-se ainda a:

a) Fornecer os meios materiais e humanos que sejam necessarios e adequados a completa e

perfeita execucdo do Contrato a celebrar nos termos contratados;

b) Proceder com a diligéncia necessaria, nomeadamente no que respeita a recolha da
informacdo prévia indispensavel, a planificacdo das circunstancias de modo, tempo e
lugar, a ordenacdao dos meios e, em geral, a antecipacao das situacdes relevantes para a
execucao da empreitada, de modo a salvaguardar que os mesmos sao feitos nos termos

contratados, sem suspensodes ou falhas que pudessem ter sido previstas;

c) Assumir os riscos inerentes ou relacionados com a realizacao da empreitada e, bem
assim, com o fornecimento dos bens e equipamentos necessarios a prestacao dos

mesmos;

d) Garantir, a todo o tempo, a adequada articulacdo e compatibilizacdo entre os trabalhos da
empreitada, de acordo com o fim a que se destinam, e a atividade e sistemas da
Universidade do Algarve que com eles estejam ou possam estar em relacao, de modo a
ndao afetar negativamente a regular prestacdo dos servicos que constituem a atividade

principal da Universidade do Algarve;

e) Nao alterar as condicdes da realizacido da empreitada fora dos casos expressamente

previstos no presente Caderno de Encargos;

f) Executar os trabalhos compreendidos na empreitada de acordo com aqueles que sejam,

em cada momento, os procedimentos e técnicas mais atuais, completos e funcionais;

g) Observar e garantir a confidencialidade relativamente a toda a informacdo a que venha a

ter acesso, no ambito ou em virtude do Contrato a celebrar;

h) Comunicar a Universidade do Algarve, de imediato e por escrito, qualquer circunstancia
gue possa condicionar ou influir na regular execucdo das prestacdes objeto do Contrato a
celebrar e, em particular, qualquer alteracdao a sua situacao juridica ou comercial, bem

como dos seus colaboradores afetos a realizacdao dos trabalhos da empreitada;

i) Prestar, de forma correta, atempada e fidedigna, todos os esclarecimentos e informacoes

que razoavelmente lhe sejam solicitados pela Universidade do Algarve;

j) Responder perante a Universidade do Algarve por quaisquer deficiéncias, defeitos,
desconformidades nos trabalhos e na obra compreendidos na empreitada, qualquer que
seja a sua origem ou 0 momento em que sejam detetados, com excecao daqueles a que,

exclusiva e comprovadamente, a Universidade do Algarve tenha dado causa;
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k) Em geral, efetuar a obra e realizar os trabalhos da empreitada de acordo com as melhores
praticas e com elevada qualidade, eficiéncia, adequacao e suficiéncia, atendendo ao fim a
que se destinam, praticando todos os atos necessarios ao bom cumprimento das

obrigacoes para si emergentes do Contrato a celebrar.

2. O empreiteiro pode propor a Universidade do Algarve a substituicio dos métodos e técnicas
de construcdo ou dos materiais previstos no presente Caderno de Encargos e no projeto por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais

especificadas para a empreitada.

3. A faculdade de fiscalizacdo da execucido do Contrato por parte da Universidade do Algarve

nao afasta ou diminui a responsabilidade do empreiteiro na sua execucao.

4. Caso a Universidade do Algarve venha a ser demandada ou a incorrer em responsabilidade,
de qualquer natureza, perante terceiros, com causa, direta, ou indireta, em quaisquer
deficiéncias, erros ou omissdes detetadas nas obras objeto da empreitada, ou na realizacao
da empreitada imputaveis ao empreiteiro, ou a terceiros por si contratados, este obriga-se a
indemnizar a Universidade do Algarve por todas as despesas que, em consequéncia, esta
haja de fazer e por todas e quaisquer quantias que tenha de desembolsar, seja a que titulo

for.

5. O empreiteiro respondera igualmente pelo risco, por quaisquer danos e prejuizos causados
no ambito da execucdo das prestacdes objeto do Contrato a celebrar, a Universidade do
Algarve ou a terceiros, resultantes de circunstancias fortuitas ou imprevisiveis ou de
quaisquer outras, com excecao daquelas a que, exclusiva e comprovadamente, a

Universidade do Algarve tenha dado causa.

6. Cabera ao empreiteiro proceder ainda a elaboracao e fornecimento de 1 (um) exemplar em
formato digital e 1 (um) exemplar em papel, das telas finais de todas as especialidades
objeto de alteracdo, bem como o fornecimento, de todos os elementos necessarios a

elaboracdo da compilacdo técnica da obra até a rececdo provisoria.

Clausula 14.2
Plano de trabalhos ajustado

1. No prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da celebracdao do Contrato, a Universidade do
Algarve pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdo, que densifique e

concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

2. No prazo de 10 (dez) dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacdo, deve
o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do
artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,

observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente Caderno de Encargos.
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3. O plano de trabalhos ajustado ndao pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a
alteracao do prazo de conclusdao da empreitada nem ainda alteracbes aos prazos parciais
definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente

necessario a adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.
4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdao da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a

unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao de obra necessaria, em cada

unidade de tempo, a execucao da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de

tempo, a execucao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente Caderno de Encargos,

que serao mobilizados para a realizacao da obra.

5. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a

efetuar pela Universidade do Algarve, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 15.2
Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. A Universidade do Algarve pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos, em

vigor, por razoes de interesse publico.

2. No caso previsto ho numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato, se for caso disso, em funciao dos danos sofridos em consequéncia
dessa modificacao, mediante reclamacao a apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da
data da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo
354.° do CCP.

3. Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade do plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este

apresentar a Universidade do Algarve um plano de trabalhos modificado.

4. Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da empreitada ou

dos respetivos prazos parcelares, a Universidade do Algarve pode notificar o empreiteiro para
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apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as

medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperacdo do atraso verificado.

5. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, a Universidade do Algarve
pronuncia-se sobre as alteracbes propostas pelo empreiteiro, ao abrigo dos n.* 3 e 4 da
presente cldusula, no prazo de 10 (dez) dias, sendo equivalente a falta de pronuncia a

aceitacdao do novo plano.

6. Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pela Universidade do Algarve desde que dele

nado resulte prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execucao.

7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

Seccao Il

Prazos de execucdo

Clausula 16.2

Prazo de execucdo da empreitada

1. O empreiteiro, obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdao da consignacao total ou da primeira
consignacao parcial, ou ainda da data em que a Universidade do Algarve comunique ao
empreiteiro a aprovacdo do Plano de Seguranca e Salde, caso esta Ultima data seja

posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de

trabalhos em vigor;

¢) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da sua
rececao proviséria no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua consignacao
ou da data em que a Universidade do Algarve comunique ao empreiteiro o Plano de

Seguranca e Saude, caso esta ultima data seja posterior.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relacdo ao
plano de trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a
expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da
obra necessarias a recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

3. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no Caderno de Encargos ou

resulte de caso de forca maior, pode a Universidade do Algarve exigir-lhe o pagamento dos
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acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da
fiscalizacao.

4. Pela conclusao da execucdao da obra antes do prazo fixado nao serdo atribuidos prémios ao
empreiteiro.

5. Se houver lugar a execucao de trabalhos complementares, cuja execucdo prejudique o
normal desenvolvimento do plano de trabalhos, e desde que o empreiteiro o requeira, o

prazo para a conclusdo da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie dos definidos no Contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execucdo
constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na

empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no Contrato, por acordo
entre a Universidade do Algarve e o empreiteiro, considerando as particularidades

técnicas da execucao.

6. Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

7. Sempre que ocorra suspensdo de trabalhos ndao imputavel ao empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdao, o prazo global da
execucdo da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam

afetados por essa suspensao.

Clausula 17.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo dos desvios que se verifiquem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do

plano em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacido notifica-o dos que considera

existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucao dos trabalhos, previstos no
plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é

aplicavel o disposto no n.° 4 da clausula 14.2,
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Clausula 18.2
Sancao por violacdao dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execucdao da empreitada por facto imputavel
ao empreiteiro, a Universidade do Algarve pode aplicar uma sancao contratual, por cada dia

de atraso, em valor correspondente a 2 %0 do preco contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execucao da empreitada por
facto imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancao

contratual, ai prevista reduzido a metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancao contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execucao da obra, quando recupere o atraso na

execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucdo do Contrato.

Clausula 19.2
Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de
a Universidade do Algarve ficar habilitada a tomar as providéncias necessarias para diminuir

Ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao diretor de fiscalizacao, para que este possa tomar as providéncias que julgue

necessarias.

Seccao Il

Condicoes de execucao da empreitada

Clausula 20.2
Condicoes gerais de execucao dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da boa arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente Caderno de Encargos e com as demais condicdes técnicas

contratualmente estipuladas.
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2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas nos

documentos identificados nas clausulas 3.2 e 10.2.

3. O empreiteiro pode propor a Universidade do Algarve, mediante prévia consulta ao autor do
projeto, a substituicdo dos métodos e técnicas de construcdao ou dos materiais previstos no
presente Caderno de Encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem

prejuizo da obtencao das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 21.2
Especificacoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcao

1. Os equipamentos, materiais e elementos de construcao a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto
e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas

nestes documentos.

2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos que nao
correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente

empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacao.

3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de constru¢ao a empregar nos termos
dos nuameros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido
Europeia, ou, em alternativa a ambos, observar normas ou especificacoes que o empreiteiro
demonstre cabalmente que satisfazem de modo equivalente as exigéncias definidas por
aquelas normas, nesta ultima situacdo, os materiais deverao ser submetidos a aprovacao da

Universidade do Algarve.

4. Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP, quando aplicaveis, nos casos
previstos nos n.* 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as
caracteristicas dos materiais e elementos de construcao fixadas no projeto, ou nos restantes
documentos contratuais, ndo sao tecnicamente aconselhdveis ou as mais convenientes, o
empreiteiro comunicard o facto a Universidade do Algarve e apresentard uma proposta de
alteracao fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios, para
a aplicacao dos novos materiais e elementos de construcdo e para a execucao dos trabalhos

correspondentes.

5. A proposta prevista no namero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo
de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de

aprovacao nao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.
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6. Se a Universidade do Algarve, no prazo de 15 (quinze) dias, ndo se pronunciar sobre a
proposta e ndo determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os
materiais e elementos de construcdo previstos no projeto e nos restantes documentos

contratuais.

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragbes das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicavel a sua

eventual diminuicao, é o regime definido no CCP.

Clausula 22.2
Materiais e elementos de construcao pertencentes a Universidade do Algarve

1. Se a Universidade do Algarve, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender
conveniente empregar na obra materiais ou elementos de construcao que lhe pertencam ou
provenientes de outras obras ou demolicbes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo,
descontando-se, se for o caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou
retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados, sem prejuizo do

disposto no artigo 381° do CCP.

2. O disposto no numero anterior ndao sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em que o

tiver feito.

Clausula 23.2
Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construcao

1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos
restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovacao da Universidade

do Algarve.

2. Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacao, considerando-se
a mesma concedida se a Universidade do Algarve ndao se pronunciar nos 15 (quinze) dias
subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento
deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo,

pela Universidade do Algarve ao empreiteiro.

3. O empreiteiro é obrigado a fornecer a Universidade do Algarve as amostras de materiais e

elementos de construcdo que este lhe solicitar.

4. A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em

vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.
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5. Salvo disposicao em contrario, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdao por conta

da Universidade do Algarve.

Clausula 24.2
Reclamacao contra a ndo aprovacao de materiais e elementos de construcao

1. Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro entender
que a mesma deveria ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condicdes
contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e

apresentar a Universidade do Algarve reclamacdo fundamentada no prazo de 10 (dez) dias.

2. A reclamacdo considera-se deferida se a Universidade do Algarve nao notificar o empreiteiro
da respetiva decisdao nos 15 (quinze) dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso
de serem exigidos novos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo tal

facto ser comunicado, no mesmo prazo, pela Universidade do Algarve ao empreiteiro.

3. Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem serdo

suportados pela parte que decair.

Clausula 25.2
Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construcao

1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcao para a obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a

sua qualidade.

2. No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo podera o empreiteiro exigir

que se colham amostras de quaisquer deles.

3. Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa

imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 26.2
Aplicacao dos materiais e elementos de construcao

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na
falta de tais especificacbes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os

processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pela Universidade do Algarve
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Clausula 27.2
Substituicao dos materiais e elementos de construcao

1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com

0S necessarios requisitos, os materiais e elementos de construcdao que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificacbes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam

ser utilizados de novo.

2. As demolicbes e a remocdo e substituicio dos materiais e elementos de construcdao serdao da

exclusiva responsabilidade do empreiteiro.

3. Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipéteses previstas no n.° 1 desta clausula,

podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 28.2
Depdsito dos materiais e elementos de construcao nao destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo da Universidade do
Algarve, materiais e elementos de construcdo que ndo se destinem a execucdo dos trabalhos da

empreitada.

Clausula 29.2
Trabalhos complementares do projeto e de outros documentos

1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo quaisquer trabalhos
complementares dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execucdao dos

trabalhos da empreitada.

2. O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares que lhe
sejam ordenados por escrito pela Universidade do Algarve, o qual deve entregar ao
empreiteiro todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo quanto a este ultimo
aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigacao pré-contratual ou contratual de elaborar o

projeto de execucao.

3. S6 pode ser ordenada ao empreiteiro execu¢do de trabalhos complementares que resultem
de situacdes nao previstas quando o somatério desses trabalhos, incluindo o de anteriores
trabalhos complementares igualmente decorrentes de circunstancias nao previstas, nao
exceda 10 (dez) % do valor contratual, por aplicacao da alinea b) do n.° 2 do artigo 370.° do
CCP.
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4. S6 pode ser ordenada ao empreiteiro execucdo de trabalhos complementares que resultem
de circunstancias imprevisiveis quando o somatério desses trabalhos, incluindo o de
anteriores trabalhos complementares igualmente decorrentes de circunstancias
imprevisiveis, ndo exceda 40 (quarenta) % do valor contratual, por aplicacdo da alinea b) do
n° 4 do artigo 370° do CCP.

5. A Universidade do Algarve é responsdvel pelo pagamento dos trabalhos complementares

cuja execucdo ordene ao empreiteiro.

6. O empreiteiro deve, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da consignacao,
reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes do caderno de encargos, salvo dos que s6
sejam detetaveis durante a execucdo da obra, sob pena de ser responsavel por suportar

metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes

7. O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de
formacdo do contrato, também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 (trinta)

dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detecao.

Clausula 30.2
Alteracoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1. Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os

elementos necessdrios a sua perfeita apreciacao.

2. Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou
nota descritiva e explicativa da solucao seguida, com indicacdo das eventuais implicacoes
nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e

especificacoes da qualidade da mesma.

3. Ndao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracbes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pela
Universidade do Algarve e apreciadas pelo autor do projeto de execucdo no ambito da

assisténcia técnica que a este compete.

Clausula 31.2
Mencoes obrigatoérias no local dos trabalhos da empreitada

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacio em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do
Dono da obra e do empreiteiro, com mencao do respetivo Alvard ou niimero de Titulo de
Registo ou outros documentos, e manter cédpia dos Alvaras ou Titulos de Registo dos

subcontratados ou dos documentos, consoante os casos, no local da empreitada.
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2. O empreiteiro deve ter patente no local da empreitada, em bom estado de conservacao, o
livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do Caderno de Encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos, a respeitar na execucao da empreitada, com as

alteracoes que neles hajam sido introduzidas.

3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da empreitada o horario de trabalho
em vigor, bem como a manter, a disposicdao de todos os interessados, o texto dos contratos

coletivos de trabalho aplicaveis.

4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 32.2
Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas
e comportamentos sdo os especificados no presente Caderno de Encargos (ensaios referidos
nas condicdes técnicas gerais e especiais) e os previstos nos regulamentos em vigor e

constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando a Universidade do Algarve tiver davidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode

exigir a realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com os mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu

cargo, sendo, no caso contrario, por conta da Universidade do Algarve.

Clausula 33.2
Medicoes

1. As medicoes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pela Universidade do Algarve, sdo feitas

no local da obra com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2. As medicoes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° (oitavo) dia do

més imediatamente seguinte a que respeitam.
3. Arealizacdo das medicoes obedece aos seguintes critérios:
a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
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¢) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre a

Universidade do Algarve e o empreiteiro.

Clausula 34.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes
da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construcao ou de
processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos

registados e outros direitos de propriedade industrial.

2. No caso de a Universidade do Algarve ser demandada por infracdo na execucdao dos
trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no ndmero anterior, o empreiteiro
indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as

quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3. O disposto nos numeros anteriores nao é, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construcdo definidos neste Caderno de Encargos para os quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando a Universidade do Algarve

nao indique a existéncia de tais direitos.

4. No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor da
fiscalizacdo, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve

proceder.
Clausula 35.2
Execucao simultinea de outros trabalhos no local da obra

1. A Universidade do Algarve reserva-se o direito de executar ela propria ou de mandar
executar por outrem, conjuntamente com os trabalhos da presente empreitada e no mesmo
local, quaisquer trabalhos ndo incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a

dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no niumero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de

fiscalizacdo, de modo a evitar atrasos na execucdo do Contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1,
deve apresentar a sua reclamacdao no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da ocorréncia,
a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos

prejuizos resultantes da realizacao daqueles trabalhos.
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4. No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacao dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicio do
equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354 ° do CCP, a efetuar

nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizacdo da obra e;

b) Indemnizacao pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdao do Contrato,

que demonstre ter sofrido.

Seccao IV

Pessoal

Clausula 36.2

Obrigacoes gerais

1. Sdao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal

empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem da Universidade do Algarve, o
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por
menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes da Universidade do Algarve, do empreiteiro, dos

subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o

empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4. As quantidades e a qualificacao profissional da mao de obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 37.°
Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da Universidade do Algarve, se necessaria, nos termos da
legislacao aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo

programa ao diretor de fiscalizacao.
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Clausula 382
Seguranca, higiene e saude no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicoes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no
estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os

encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacoes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-

lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
nimeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo pode tomar, a custa dele, as providéncias que

se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacao o exija,
0 empreiteiro apresenta apélices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a

todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 39.2.

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo, pela
observancia das obrigacbGes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no

estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

Seccao V

Seguros

Clausula 39.2
Contratos de seguro

1. O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas no presente
Caderno de Encargos e na legislacdo aplicavel, devendo exibir cépia das mesmas, bem como

do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignacao.

2. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente seccao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apélices de seguro dos seus

subcontratados.
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3. A Universidade do Algarve pode exigir, em qualquer momento, cépias das apoélices e dos

recibos de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente secciao ou ha
legislacdo aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos

sem a exibicdo destes documentos.

. Todas as apodlices de seguro, e respetivas franquias previstas, constituem encargo Unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser

celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

. Os seguros previstos no presente Caderno de Encargos em nada diminuem ou restringem as

obrigacoes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacées de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, a Universidade do Algarve reserva-se o direito
de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou por ele

suportados.

. O empreiteiro obriga-se a manter as apélices de seguro validas até a data da rececao
proviséria da obra ou, no caso de seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares
que em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data que deixem de o

estar.

Clausula 40.2
Objeto dos contratos de seguro

. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como
apresentar comprovativo de que o pessoal contrato pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacao em

vigor em Portugal.

. O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
profissional, responsabilidade civil automével cuja apoélice deve abranger toda a frota de
veiculos de locomocao propria afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da
obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automoével (riscos de circulacao), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos

afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

. O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os
danos préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apoélice deve cobrir

todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imoéveis, armazéns,

Empreitada de Remodela¢do da lluminagdo nos Corredores dos Pavilhdes de Alvenaria no Campus de Gambelas 27/48



UNIVERSIDADE do ALGARVE CADERNO de ENCARGOS

abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou

moveis.

4. No caso dos bens imoveis referidos no niimero anterior, a ap6lice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro

corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével, previsto

no n.° 2 desta clausula, devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

CAPITULO III

Obrigacoes da Universidade do Algarve

Clausula 41.2
Preco e condicoes de pagamento

1. Pela execucdo da empreitada, e pelo cumprimento das demais obrigacbes decorrentes do
respetivo Contrato, deve a Universidade do Algarve pagar ao empreiteiro, a quantia total
que constar da proposta, a qual ndo pode exceder os € 28.300,00 (vinte e oito mil e
trezentos euros), acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o Empreiteiro ser

sujeito passivo desse imposto pela execucdao do Contrato.

2. Os pagamentos a efetuar pela Universidade do Algarve tém uma periodicidade mensal,
sendo o seu montante determinado por medicbes mensais a realizar de acordo com o

disposto na clausula 33.2.

3. Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, apds a apresentacao

da respetiva fatura.

4. As faturas e os respetivos autos de medicdo sdao elaborados de acordo com o modelo e

respetivas instrucoes fornecidos pelo diretor de fiscalizacao.

5. Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizacdo

condicionada a realizacao completa daqueles.

6. No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor
de fiscalizacdo e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor

de fiscalizacdo e uma outra com os valores por este ndao aprovados.
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7. O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3
no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica para os valores desde logo aceites

pelo diretor da fiscalizacao.

8. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos ndmeros
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente

aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 42.2

Adiantamentos ao empreiteiro

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado a Universidade do Algarve,
um adiantamento, da parte do preco da obra necessdria a aquisicio de materiais ou

equipamentos cuja utilizacao haja sido prevista no plano de trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
nimero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdao de
uma caucdao do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo

Estado, garantia bancaria ou seguro-caucao.

3. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no namero anterior correm

por conta do empreiteiro.

4. A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha

sido efetuado pela Universidade do Algarve, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

5. Decorrido o prazo da execucao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberacdo da correspondente caucdo, o empreiteiro pode notificar a Universidade
do Algarve para que esta cumpra a obrigacao de liberacdo da caucdo, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 (quinze) dias apds a notificacdo, a
Universidade do Algarve nao tiver dado cumprimento a referida obrigacdo, nos termos do n.°
9 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 43.2
Reembolso dos adiantamentos
Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente

reembolsados, mediante deducao nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a

deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:
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a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto

no plano de pagamentos em vigor:

Vri=(Va/Vt) x Vpt - Vrt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior
ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o

previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri=(Va/Vt)xVpt-Vrt

Em que:
Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacao de trabalhos contratuais;
Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do

adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,
até ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de

pagamentos em vigor;

V’pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se

processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o

reembolso.

Clausula 44.2

Caucao e reforco de caucdo por via de retencao nos pagamentos

De acordo com o n.° 2 do art.° 88 do CCP nao é exigivel a prestacdo de caucao.

Clausula 45.2
Mora no pagamento

Em caso de atraso da Universidade do Algarve, no cumprimento das obrigacdes de pagamento
do preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a

taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.
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Clausula 46.2
Revisao de precos

1. A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao de
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, €
efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade

de Formula.
2. Avrevisao de precos obedece a férmula geral para obras de instalacdes elétricas, F20.

3. Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de precos da

empreitada sao incluidos nas situacdes de trabalhos.

CAPITULO IV

Rececao e liquidacao da obra

Clausula 47.2
Rececao provisoria

1. A rececdo proviséria da obra depende da realizacdao de vistoria, que deve ser efetuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacio do empreiteiro ou por
iniciativa da Universidade do Algarve, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos

prazos parciais de execucdao da empreitada.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo provisoria, esta
é efetuada relativamente a toda a extensdo da empreitada que nao seja objeto de
deficiéncia.

3. O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

Clausula 48.2

Prazo de garantia

f—

O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais, de

acordo com a alinea a) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP;

b) 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais

ou instalacdes, de acordo com a alinea b) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP;
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¢) 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis, de acordo com a alinea c) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP.

2. Caso tenham ocorrido rece¢bes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pela Universidade do Algarve desde que suscetivel de uso
independente e autonomizavel.

3. Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicbes e os trabalhos de conservacao que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua
utilizacao para os fins a que se destina.

4. Durante o periodo de garantia o empreiteiro fica obrigado a efetuar, a expensas suas, todas
as reparacdes, correcdes ou substituiches que sejam necessarias a correcdo integral dos
defeitos ou desconformidades com o previsto no projeto, no Caderno de Encargos e no
Contrato, que venham a ser identificados na obra objeto da presente empreitada e, bem
assim, nos equipamentos fornecidos ou integrados.

5. Se os defeitos ndo forem suscetiveis de correcdo a Universidade do Algarve poderd, sem
custos adicionais, exigir ao empreiteiro que repita a execucdao da obra com defeito ou que
substitua os equipamentos defeituosos.

6. No caso em que o empreiteiro ndo proceda as correcoes, reparacdes e/ou substituicoes
dentro do prazo razoavelmente fixados pela Universidade do Algarve, para o efeito, se
recuse a efetua-las ou manifeste expressamente nao as poder realizar, podera a Universidade
do Algarve, sem necessidade de quaisquer interpelacdes adicionais ao empreiteiro, realizar
as necessarias correcdes, reparacdes ou substituicbes diretamente por si ou através de
terceiros, a expensas do empreiteiro.

7. Nas situacdes descritas no nimero anterior, e para os efeitos da parte final do nimero
anterior, fica a Universidade do Algarve autorizada, sem necessidade de nova interpelacao ou
de qualquer notificacdo prévia do empreiteiro, ou sequer de intentar qualquer acao judicial, a
executar total ou parcialmente as garantias prestadas pelo empreiteiro para custear todas as

despesas e custos em que incorra com a correcao dos defeitos.

Clausula 49.2
Rececao definitiva

1. No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria

a obra para efeitos de rececao definitiva.

2. Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condicdes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3. A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:
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a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que

cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacbes decorrentes do periodo de

garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso da vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificacdo dos
pressupostos previstos ho nimero anterior, a Universidade do Algarve fixa o prazo para a
correcdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o

prazo para a realizacdao de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

5. Sdo aplicaveis a vistoria e ao auto de rececao definitiva, bem como a falta de agendamento
ou realizacdo da vistoria pela Universidade do Algarve, os preceitos que regulam a rececao
provisoria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do
CCP.

CAPITULO V

Disposicoes finais

Clausula 50.2
Deveres de colaboracao reciproca e informacao

As partes estao vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a
prestacao reciproca de informacdes necessarias a boa execucdo do contrato, sem prejuizo dos

deveres de informacao previstos no artigo. 290° do CCP.

Clausula 51.2
Subcontratacao e cessao da posicao contratual

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacdo,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.°
do CCP.

2. A Universidade do Algarve apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo
guando ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando
haja fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de

incumprimento das obrigacdes emergentes do Contrato.
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3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no

artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar.

4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdao para
que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos

subempreiteiros presentes na obra.

5. O disposto nos niumeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias ap6s a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto a

Universidade do Algarve, remetendo-lhe copia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais é

do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8. A cessdo da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra,

sendo em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

9. Os subempreiteiros podem reclamar junto da Universidade do Algarve os pagamentos em

atraso que lhe sejam devidos pelo empreiteiro, nos termos do artigo 321.°- A do CCP.

Clausula 52.2
Resolucao do contrato pela Universidade do Algarve

1. Sem prejuizo das indemnizacbes legais e contratuais devidas, a Universidade do Algarve

pode resolver o Contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucdes transmitidas
no exercicio do poder de direcao sobre matéria relativa a execucdo das prestacdes

contratuais;

¢) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo pela

Universidade do Algarve;

d) Cessao da posicao contratual ou subcontratacido realizadas com inobservancia dos termos
e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da
manutencao das obrigacdes assumidas pela Universidade do Algarve contrarie o principio

da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sancdes contratuais com natureza pecunidria exceder o limite

previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;
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f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;

g) Nao renovacao do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja

obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacao sobre

seguranca, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacao sem justificacdo aceite pela Universidade do Algarve, o
empreiteiro ndo comparecer, ap6s segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pela Universidade do Algarve para nova consignacdao desde que ndo apresente

justificacao de tal falta aceite pela Universidade do Algarve;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execucao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que

seja superior a 1/40 do prazo de execucao da obra;

[) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos complementares decorridos 15
(quinze) dias da notificacdo da decisdo da Universidade do Algarve que indefere a

reclamacdo apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execucao;

m) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pela Universidade do Algarve por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execucdao dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da

suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

0) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao
for repetida a execucdao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos

defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;
p) Por razoes de interesse plblico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo da Universidade do

Algarve poder executar as garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea p) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser

deduzido o beneficio que resulte da antecipacao dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 (trinta)

dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado
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confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva

importancia.

Clausula 53.2
Resolucdao do Contrato pelo empreiteiro

1. Sem prejuizo da aplicacdo das sancbes previstas no presente Caderno de Encargos, bem
como das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o

Contrato nas seguintes situacodes:
a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel a Universidade do Algarve;

¢) Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pela Universidade do Algarve por periodo
superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% vinte e cinco) do

preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacido da relacdo contratual da
Universidade do Algarve, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica

da manutencao do Contrato;

e) Incumprimento pela Universidade do Algarve de decisdes judiciais ou arbitrais

respeitantes ao Contrato;

f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de 6 (seis) meses contados da data da

celebracdo do Contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da
consignacao ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupcao dos trabalhos por

mais de 120 (cento e vinte) dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato
e resultantes de atos ou factos nao imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducao

superior a 20% (vinte) do preco contratual;
i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando resulte de
caso de forca maior;
ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel

a Universidade do Algarve,;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro

excederem 20% (vinte) do preco contratual.
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2. No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolucido quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizacao do interesse publico subjacente a relacdo
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencao do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os

interesses publicos e privados em presenca.
3. O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4. Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolucao pode ser exercido mediante
declaracdo da Universidade do Algarve, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apds a rececao
dessa declaracdo, salvo se a Universidade do Algarve cumprir as obrigacdes em atraso nesse

prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 54.2
Forca maior

1. Ndo sera havido como incumprimento, nem por tal poderao ser impostas sancoes
contratuais ao empreiteiro, a ndo realizacdao pontual de qualquer prestacdo a cargo de

qualquer uma das Partes que resulte de caso de forca maior.

2. Verificado um evento de forca maior que comprovadamente impeca o cumprimento pontual
das suas obrigacdes por qualquer uma das Partes, sera o prazo para esse cumprimento
prorrogado pelo periodo correspondente a duracao do impedimento dai resultante, sem
prejuizo de a Parte afetada dever desenvolver os melhores esforcos no sentido de minimizar

as consequéncias do evento.

3. Para efeitos do Contrato a celebrar, entende-se por caso de forca maior todo o evento
imprevisivel ou inevitavel, alheio a vontade e ao controlo das Partes, que as impeca, total ou
parcialmente, tempordria ou definitivamente, de cumprir as suas obrigacdes nos prazos

contratualmente fixados.

4. Poderao revestir a natureza de caso de forca maior, desde que se verifiquem os requisitos do
nimero anterior, nomeadamente, o estado de guerra, declarada ou nao, rebelides ou
motins, atos de terrorismo, determinacdes governamentais ou administrativas injuntivas,
catastrofes naturais, como terramotos ou inundacdes, incéndios, epidemias, sabotagens,

greves e embargos ou bloqueios internacionais.
5. Para efeitos do Contrato a celebrar, ndo constituem caso de forca maior, designadamente:

a) Eventos que ndo constituam caso de forca maior para os subcontratados do empreiteiro,

na parte em que intervenham;
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b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do empreiteiro ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos

seus subcontratados;

c) Determinacdes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatoéria ou
de outra forma resultantes do incumprimento, pelo empreiteiro, de obrigacdes ou 6nus

gue sobre o mesmo recaiam;
d) Manifestacdes populares devidas ao incumprimento, pelo empreiteiro, de normas legais;

e) Incéndios ou inundacbes com origem nas instalagcdes do empreiteiro, cuja causa,
propagacao ou proporcdes se devam a dolo ou negligéncia sua ou ao incumprimento,

pelo mesmo, de normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do empreiteiro nao devidas a

sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguro.

6. A Parte que invoque um evento de forca maior como causa do ndo cumprimento das suas
obrigacdes contratuais, deverd comunica-lo, fundamentadamente, a outra Parte, com a
maxima antecedéncia ou assim que possivel, informando, desde logo, do prazo previsivel

para o restabelecimento da normalidade contratual.

Clausula 55.2
Protecao de Dados

Caso realize alguma operacao de tratamento de dados pessoais no ambito do objeto deste
procedimento, o Fornecedor obriga-se a cumprir com o enquadramento juridico geral da Lei
de Protecdo de Dados existente em Portugal e o quadro juridico especial do Regulamento
Geral de Protecao de Dados (RGPD), em vigor a partir de 25 de maio de 2018, aceitando
expressamente regular esta questao conforme estabelecido no Anexo «Conformidade com o
RGPD - Regulamento Geral de Protecdo de Dados» a este procedimento concursal e que dele

faz parte integrante.

Clausula 56.2
Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, com expressa renlncia a qualquer outro.
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Clausula 57.@
Comunicacoes e notificacoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicacoes entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,

para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2. Qualquer alteracao das informacdes de contacto constantes do Contrato deve ser

comunicada a outra Parte, por escrito e por meio de carta com aviso de rececao.

Clausula 58.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no Contrato sdao continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.

Clausula 59.2
Legislacao aplicavel

Em tudo o que ndo se encontrar especialmente previsto no presente Caderno de Encargos,
aplicar-se-ao as disposicoes constantes do CCP, do Cédigo do Procedimento Administrativo e

demais legislacao aplicavel.
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ANEXO UNICO
CONFORMIDADE COM O RGPD
REGULAMENTO GERAL SOBRE A PROTECAO DE DADOS

Introdugdo. Definig6es no quadro do RGPD e da LPDP

1.NORMA DE PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS

Toda e qualquer norma juridica aplicdvel no ambito da protecdo de dados pessoais e da seguranca da
informacdo pessoal, seja de caracter internacional ou comunitdrio, seja de caracter nacional, tal como,
designadamente, o Regulamento Geral sobre a Protecdo de Dados, a Lei de Prote¢cdo de Dados Pessoais
e outra Legislacdo Complementar vigente no ordenamento juridico.

2.RESPONSAVEL PELO TRATAMENTO

«Responsavel pelo tratamento», a pessoa singular ou coletiva, a autoridade publica, a agéncia ou outro
organismo que, individualmente ou em conjunto com outras, determina as finalidades e os meios de
tratamento de dados pessoais.

3.SUBCONTRATANTE

«Subcontratante», uma pessoa singular ou coletiva, a autoridade publica, agéncia ou outro organismo
gue trate os dados pessoais por conta do responsavel pelo tratamento destes.

Clausula 12

(Conformidade com a NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS)

1. Cada uma das Partes deve atuar em conformidade com todas as normas vigentes no ordenamento
juridico nacional em matéria de protecdo de dados pessoais e de seguranca da informagdo, normas
essas designadas doravante por NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS, cumprindo com as
respetivas obrigacdes.

2. A NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS abrange todo e qualquer tipo de norma vigente e
aplicadvel no ordenamento juridico nacional bem como toda e qualquer interpretacao ou decisdo de uma
entidade administrativa ou jurisdicional nas referidas matérias e toda e qualquer recomendacgdo, cédigo
de conduta ou mecanismo de certificagdo vigente e aplicavel emitido por uma autoridade de supervisao.
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Clausula 22
(Responsavel pelo tratamento e subcontratante)

No ambito do Contrato celebrado entre a Universidade do Algarve e a SUBCONTRATANTE, ambas as
partes acordam que, em matérias de protecdo de dados pessoais e de seguranca da informacao, a
Universidade do Algarve sera a entidade responsavel pelo tratamento e a SUBCONTRATANTE, sera a
SUBCONTRATANTE, de acordo com as definicdes e os termos gerais constantes da NORMA DE
PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.

Clausula 32
(Medidas técnicas e organizativas)

A SUBCONTRATANTE deve implementar e executar as medidas técnicas e organizativas adequadas de
uma forma que o tratamento satisfaca os requisitos da NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS,
assegurando a defesa dos direitos do titular dos dados e assumindo os custos pela implementacao
dessas medidas, como partes integrantes dos servi¢os objeto do Contrato.

Clausula 42
(Sub-subcontratacao)

1. A SUBCONTRATANTE ndo esta autorizada a contratar outro subcontratante sem que a responsavel
pelo tratamento tenha dado, previamente e por escrito, autorizacdo especifica ou geral.

2. Existindo uma autorizagao geral por escrito, a SUBCONTRATANTE deve informar a responsavel pelo
tratamento de quaisquer alteracdes pretendidas quanto ao aumento do nimero ou a substituicdo de
outros subcontratantes, dando assim a responsavel pelo tratamento a oportunidade de se opor a tais
alteracoes.

3. Se a SUBCONTRATANTE contratar outro subcontratante para a realizacdo de operacgdes especificas de
tratamento de dados por conta da responsadvel pelo tratamento, sdo impostas a esse outro
subcontratante, por contrato ou outro ato normativo ao abrigo do direito da Unido ou dos Estados-
Membros, as mesmas obrigacdes em matéria de protecdo de dados que as estabelecidas neste
contrato, devendo obter garantias por parte deste de que cumprira as obrigacées da NORMA DE
PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.

4. Se a SUBCONTRATANTE contratar outro subcontratante para a realizacdo de operacgdes especificas de
tratamento de dados por conta da responsdvel pelo tratamento, e se esse outro subcontratante nao
cumprir as suas obrigagdes em matéria de protecao de dados, o subcontratante inicial continua a ser
plenamente responsdvel, perante o responsavel pelo tratamento, pelo cumprimento das obrigacdes
desse outro subcontratante.

5. Se a SUBCONTRATANTE contratar outro subcontratante para a realizagao de operagées especificas de
tratamento de dados por conta do responsavel pelo tratamento, o contrato deve ser feito por escrito,
incluindo em formato eletrdnico.

Clausula 52
(Termos de vinculagao)

O tratamento de dados pessoais no ambito das relagdes de subcontratacdo entre as partes é regulado
por este contrato, ficando a SUBCONTRATANTE vinculada a responsavel pelo tratamento nos termos
estabelecidos no Apéndice quanto ao objeto e a duracdo do tratamento, a natureza e finalidade do
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tratamento, ao tipo de dados pessoais e as categorias dos titulares dos dados, e as obrigacdes e direitos
do responsavel pelo tratamento.

Clausula 62
(Tratamento segundo instrugdes)

1. A SUBCONTRATANTE trata os dados pessoais apenas mediante instru¢cbes documentadas da
responsavel pelo tratamento.

2. O tratamento a efetuar pela SUBCONTRATANTE deve ser realizado nos termos definidos no Apéndice
[Condigdes Contratuais do Tratamento de Dados], de acordo com as revisGes e atualiza¢des periddicas,
por escrito, de que este seja objeto, bem como outro qualquer tratamento que venha a ser notificado
pela Universidade do Algarve a SUBCONTRATANTE, no ambito do contrato.

Clausula 72
(Circulagao e transferéncia de dados pessoais)

A SUBCONTRATANTE ndo estd autorizada, sem que a responsavel pelo tratamento tenha dado,
previamente e por escrito, autorizacdo especifica ou geral e, neste caso, cumpridas que sejam as
respetivas instrucdes, a proceder a transferéncia de dados pessoais para entidades terceiras, incluindo
no que respeita as transferéncias de dados para paises terceiros ou organizacdes internacionais, a
menos que seja obrigada a fazé-lo pelo direito da Unido ou do Estado-Membro a que estd sujeita,
informando nesse caso a responsdavel pelo tratamento desse requisito juridico antes do tratamento,
salvo se a lei proibir tal informacdo por motivos importantes de interesse publico.

Clausula 82
(Compromisso de confidencialidade)

A SUBCONTRATANTE deve assegurar que os colaboradores, trabalhadores ou pessoas autorizadas a
tratar os dados pessoais assumiram um compromisso de confidencialidade ou estdo sujeitas a
adequadas obrigacdes legais de confidencialidade;

Clausula 92
(Medidas de seguranca)

1. A SUBCONTRATANTE deve adotar todas as medidas técnicas e organizativas adequadas para
assegurar um nivel de seguranga adequado ao risco, tendo em conta as técnicas mais avangadas, os
custos de aplicagdo e a natureza, o ambito, o contexto e as finalidades do tratamento, bem como os
riscos, de probabilidade e gravidade varidvel, para os direitos e liberdades das pessoas singulares.

2. Entre outras, a SUBCONTRATANTE deve aplicar as seguintes medidas, consoante o que for adequado:
a) medidas de pseudonimizacao e de cifragem dos dados pessoais;

b) medidas para assegurar a confidencialidade, integridade, disponibilidade e resiliéncia permanentes
dos sistemas e dos servicos de tratamento;

c) medidas para restabelecer a disponibilidade e o acesso aos dados pessoais de forma atempada no
caso de um incidente fisico ou técnico;
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d) processos para testar, apreciar e avaliar regularmente a eficacia das medidas técnicas e organizativas
para garantir a seguranca do tratamento.

3. ASUBCONTRATANTE deve proceder a avaliacdo da adequacdo do nivel de seguranca, devendo ter em
conta, designadamente, os riscos apresentados pelo tratamento de dados que esteja a realizar.

4. A SUBCONTRATANTE deve proceder a implementacdo de todas as medidas necessdrias para prevenir
a destruicdo, perda e alteragdo acidentais ou ilicitas, a divulgacdo ou ao acesso ndo autorizados, de
dados pessoais transmitidos, conservados ou sujeitos a qualquer outro tipo de tratamento no ambito
deste contrato.

Clausula 102
(Conformidade dos colaboradores ou trabalhadores)

1. A SUBCONTRATANTE é responsdvel por garantir a conformidade da atividade de todos os seus
colaboradores ou trabalhadores com a NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.

2. A SUBCONTRATANTE deve garantir a implementacdo das medidas de seguranca necessdrias a
respetiva conformidade, estando obrigada a celebrar acordos de confidencialidade enquadrados em
contratos escritos com esses colaboradores ou trabalhadores.

3. Sempre que seja necessdrio para a realizacdo de operacdes de tratamento de dados pessoais
inerentes a este contrato, a SUBCONTRATANTE garante o consentimento, nos termos da NORMA DE
PROTECAO DE DADOS PESSOAIS, de todos os seus colaboradores ou trabalhadores.

4. A SUBCONTRATANTE deve adotar as medidas consideradas adequadas para garantir a fiabilidade do
tratamento dos dados pessoais pelos seus colaboradores e trabalhadores, sendo responsavel em
proceder a formacdo adequada destes para garantia da atividade em conformidade com a NORMA DE
PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.

Clausula 112
(Assisténcia a responsavel pelo tratamento)
1. Assisténcia na resposta ao exercicio dos direitos dos titulares:

Tendo em conta a natureza do tratamento, a SUBCONTRATANTE presta assisténcia a responsavel pelo
tratamento através de medidas técnicas e organizativas adequadas, para permitir que esta cumpra a sua
obrigacdo de dar resposta aos pedidos dos titulares dos dados tendo em vista o exercicio dos seus
direitos em matéria de protecdo de dados pessoais previstos na NORMA DE PROTECAO DE DADOS
PESSOAIS, registando e notificando a responsavel pelo tratamento, no prazo de dois dias Uteis, quer
todos os pedidos dos titulares dos dados pessoais, quer as reclamagdes ou quaisquer outros pedidos
relacionados com as obriga¢des das partes em matéria de conformidade com a NORMA DE PROTECAO
DE DADOS PESSOAIS.

2. Assisténcia nas notificagdes ou comunicag¢oes de violagdo de incidentes de dados pessoais:

Tendo em conta a natureza do tratamento e a informagao que tem ao seu dispor, a SUBCONTRATANTE
deve prestar assisténcia a responsdvel pelo tratamento no sentido de este assegurar o cumprimento das
obrigacdes previstas na NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS em matéria de notificagdes ou
comunicagoes de viola¢do de dados pessoais.

3. Assisténcia na realizacdo de avaliagdes de impacto:

Tendo em conta a natureza do tratamento e a informacdo que tem ao seu dispor, a SUBCONTRATANTE
deve prestar assisténcia a responsavel pelo tratamento no sentido de esta assegurar o cumprimento das
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obrigacdes previstas na NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS em matéria de realizacdo de
avaliagdes de impacto das operacgbes de tratamento previstas sobre a protecdo de dados pessoais.

4. Assisténcia na realizagdo de consultas prévias:

Tendo em conta a natureza do tratamento e a informacdo que tem ao seu dispor, a SUBCONTRATANTE
deve prestar assisténcia a responsavel pelo tratamento no sentido de esta assegurar o cumprimento das
obrigacdes previstas na NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS em matéria de consultas prévias as
autoridades de supervisdo.

Clausula 122
(Conservagao dos dados)

1. A SUBCONTRATANTE deve cumprir com os prazos exigidos pela NORMA DE PROTECAO DE DADOS
PESSOAIS para conservacao dos dados pessoais, devendo seguir as instrucdes gerais ou especiais da
responsdvel pelo tratamento nessa matéria.

2. Consoante a escolha da responsavel pelo tratamento, a SUBCONTRATANTE deve apagar ou devolver-
Ihe todos os dados pessoais depois de concluida a prestacdo de servicos relacionados com o tratamento,
apagando as copias existentes, a menos que a conservacao dos dados seja exigida ao abrigo do direito
da Unido ou dos Estados-Membros.

Clausula 132
(Dever de prestar informagoes)

1. A SUBCONTRATANTE deve disponibilizar a responsavel pelo tratamento todas as informacgdes
necessarias para demonstrar o cumprimento das obrigagdes previstas na NORMA DE PROTECAO DE
DADOS PESSOAIS em matéria de protecdo de dados pessoais e de seguranca da informacao.

2. Em especial, a SUBCONTRATANTE deve informar imediatamente a responsavel pelo tratamento se, no
seu entender, alguma instrucdo violar o presente regulamento ou outras disposi¢cdes do direito da Unido
ou dos Estados-Membros em matéria de protecdo de dados.

Clausula 142
(Auditorias e inspegdes)

A SUBCONTRATANTE deve permitir ou facilitar todas as auditorias ou inspeg¢des, conduzidas pela
responsavel pelo tratamento ou por outro auditor por esta mandatado, que sejam consideradas
necessarias no ambito deste contrato, assumindo a responsabilidade pelo pagamento dos custos
acrescidos associados a essas auditorias ou inspe¢fes sempre que sejam detetadas desconformidades
da sua exclusiva responsabilidade.

Clausula 152
(Tratamento sob a autoridade da responsavel pelo tratamento)

A SUBCONTRATANTE ou qualquer pessoa que, agindo sob a sua autoridade, tenha acesso a dados
pessoais, ndo procede ao tratamento desses dados exceto por instrugdo da responsavel pelo
tratamento, salvo se a tal for obrigado por forga do direito da Unido ou dos Estados-Membros.
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Clausula 162
(Registos das atividades de tratamento)

1. ASUBCONTRATANTE e, sendo caso disso, os seus representantes ou subcontratantes, deve conservar
um registo de todas as categorias de atividades de tratamento realizadas em nome e por conta da
responsavel pelo tratamento.

2. Deste registo devera constar:

a) O nome e contactos da SUBCONTRATANTE ou subcontratantes, bem como, sendo caso disso do
representante da responsavel pelo tratamento ou do subcontratante e do encarregado da protecdo de
dados;

b) As categorias de tratamentos de dados pessoais efetuados em nome de cada responsdvel pelo
tratamento;

c) Se for aplicavel, as transferéncias de dados pessoais para paises terceiros ou organizagdes
internacionais, incluindo a identificacdo desses paises terceiros ou organizacbes internacionais e, no
caso das transferéncias referidas no artigo 49.2, n.2 1, segundo pardgrafo, do RGPD, a documentacao
gue comprove a existéncia das garantias adequadas;

d) Se possivel, uma descricdo geral das medidas técnicas e organizativas no dominio da seguranca
referidas no artigo 32.2, n.2 1, do RGPD.

3. O registo é efetuado por escrito, incluindo em formato eletrénico.

4. A SUBCONTRATANTE e, caso existam, os seus subcontratantes devem disponibilizar, a pedido, o
registo a responsavel pelo tratamento bem com a autoridade de controlo nos termos da NORMA DE
PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.

Clausula 172
(Dever de cooperagdo)

A SUBCONTRATANTE deve cooperar com a responsavel pelo tratamento sempre que haja necessidade
de proceder a respostas aos pedidos da autoridade de controlo, no ambito da prossecucdo das suas
atribuicdes.

Clausula 182
(Dever de notificacao de uma violagao de dados pessoais)

1. A SUBCONTRATANTE deve implementar um sistema de gestdo de incidentes em matéria de dados
pessoais e de seguranc¢a da informacgao.

2. Em caso de violagao de dados pessoais, a SUBCONTRATANTE deve notificar desse facto a responsavel
pelo tratamento, sem demora injustificada e, sempre que possivel, até 12 horas apds ter tido
conhecimento da mesma, a menos que a violagdo dos dados pessoais ndo seja suscetivel de resultar
num risco para os direitos e liberdades das pessoas singulares.

3. Se a notificagdo ndo for transmitida no prazo de 12 horas, deve ser acompanhada dos motivos do
atraso.

4. A notificagao referida deve, pelo menos:

a) Descrever a natureza da violacdo dos dados pessoais incluindo, se possivel, as categorias e o nimero
aproximado de titulares de dados afetados, bem como as categorias e o nimero aproximado de registos
de dados pessoais em causa;
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b) Comunicar o nome e os contactos do encarregado da protecdo de dados ou de outro ponto de
contacto onde possam ser obtidas mais informacdes;

c)Descrever as consequéncias provaveis da violacdao de dados pessoais;

d)Descrever as medidas adotadas ou propostas pela SUBCONTRATANTE para reparar a violagdo de
dados pessoais, inclusive, se for caso disso, medidas para atenuar os seus eventuais efeitos negativos;

5. Caso, e na medida em que ndo seja possivel fornecer todas as informagGes ao mesmo tempo, estas
podem ser fornecidas por fases, sem demora injustificada.

6. A SUBCONTRATANTE deve documentar quaisquer violacées de dados pessoais, compreendendo os
factos relacionados com as mesmas, os respetivos efeitos e a medida de reparagdo adotada,
disponibilizando essa documentacdo a responsdvel pelo tratamento.

Clausula 192
(Responsabilidade e indemnizagoes)

A SUBCONTRATANTE deve indemnizar a responsdvel pelo tratamento por quaisquer danos causados
resultantes de dados pessoais, pela sua atuacdo ou pela atuacdo de um qualquer seu subcontratado,
guer esses danos sejam decorrentes da violacdo dos termos deste contrato, quer esses danos sejam
decorrentes da violagdo dos termos da NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.

Clausula 202
(Gabinete de Proteg¢ao de Dados)

Para o exercicio de qualquer tipo de direitos de prote¢do de dados e de privacidade ou para qualquer
assunto referente aos temas da protecdo de dados, privacidade e seguranca da informacdo, os
Utilizadores, Destinatdrios do servigo e Clientes ou Subcontratantes da Universidade do Algarve podem
entrar em contacto com o Gabinete de Prote¢do de Dados através do correio eletrénico rgpd@ualg.pt,
descrevendo o assunto do pedido e indicando um endereco de correio eletrénico, um endereco de
contacto telefénico ou um endereco de correspondéncia para resposta.

APENDICE
CONDICOES CONTRATUAIS DE TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS

1. Objeto do Tratamento

Operagdes de tratamento de dados pessoais necessarias a Empreitada de Remodelagdo da lluminagdo
nos Corredores dos Pavilhdes de Alvenaria no Campus de Gambelas e a SUBCONTRATANTE, celebrado

em [LOCAL], em [DATA] (doravante o Contrato).

2.Duracao do Tratamento

Durac¢do do tratamento enquanto o Contrato entre a Universidade do Algarve e a SUBCONTRATANTE,

estiver em vigor.
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3.Natureza e Finalidade do Tratamento

Operagbes de tratamento de dados pessoais realizadas para prossecucao das seguintes finalidades
contratuais: Empreitada de Remodelacdao da lluminacdo nos Corredores dos Pavilhdes de
Alvenaria no Campus de Gambelas, com as funcionalidades descritas nas especificacdes técnicas do

Caderno de Encargos.

4.Tipos de Dados Pessoais

Todos os tipos de dados que sejam considerados dados pessoais nos termos da NORMA DE PROTECAO
DE DADOS PESSOAIS.

5.Categorias dos Titulares dos Dados

Operacgdes de tratamento de dados pessoais realizadas sobre as seguintes categorias: Empreitada de
Remodelacdo da lluminacdao nos Corredores dos Pavilhdes de Alvenaria no Campus de

Gambelas, com as funcionalidades descritas nas especificagdes técnicas do Caderno de Encargos.

6.Instrugoes de Tratamento

A SUBCONTRATANTE, deve implementar e executar todas as medidas de seguranga que sejam
consideradas adequadas para garantir a prote¢do dos dados pessoais, comprometendo-se em particular

a:

a) Impedir o acesso de pessoas ndo autorizadas ao equipamento utilizado para o tratamento;

b) Impedir que os suportes de dados sejam lidos, copiados, alterados ou retirados sem autorizagao;

c) Impedir a introdugdo ndo autorizada de dados pessoais, bem como qualquer inspegdo, alteragdo
ou apagamento nao autorizados de dados pessoais conservados;

d) Impedir que os sistemas de tratamento automatizado sejam utilizados por pessoas ndo
autorizadas por meio de equipamento de comunica¢ao de dados;

e) Assegurar que as pessoas autorizadas a utilizar um sistema de tratamento automatizado sé
tenham acesso aos dados pessoais abrangidos pela sua autorizacao de acesso;

f) Assegurar que possa ser verificado e determinado a organismos que os dados pessoais foram ou

podem ser transmitidos ou facultados utilizando equipamento de comunicacdo de dados;
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g) Assegurar que possa ser verificado e determinado a posteriori quais os dados pessoais
introduzidos nos sistemas de tratamento automatizado, quando e por quem;

h) Impedir que, durante as transferéncias de dados pessoais ou o transporte de suportes de dados,
os dados pessoais possam ser lidos, copiados, alterados ou suprimidos sem autorizagao;

i) Assegurar que os sistemas utilizados possam ser restaurados em caso de interrupgao;

j) Assegurar que as fungbes do sistema funcionem, que os erros de funcionamento sejam
assinalados (fiabilidade);

k) Assegurar que os dados pessoais conservados ndo possam ser falseados por um
disfuncionamento do sistema;

I) Assegurar a encriptacdo de todos os dados pessoais que estiverem armazenados ou transferidos
num ambiente sem controlo fisico ou fora do sistema de controlo de acesso fisico ou légico; e,

m) Proceder a transmissdo de informacao de ficheiros via SFTP, servicos web ou correio eletrénico

encriptado com palavra-chave.

Para além destas condigOes gerais, sdo aplicaveis todas as medidas que estdo previstas no Contrato ou
em outros instrumentos contratuais celebrados entre as partes para efeitos de tratamento de dados

pessoais.
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MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

1. INTRODUCAO

Em conformidade com o Aviso n° ALG-51-2020-07, lancado pelo Programa Operacional
Regional do Algarve no ambito do CRESC Algarve, direcionado aos Centros de Incubacao
de Base Tecnologica, a competitividade assume um papel de relevo na valorizacdo do

conhecimento e na transferéncia do mesmo para o mercado.

Conforme demonstrado pelos dados econémicos regionais, o Algarve apresenta baixos
niveis de investimento em I&DT, pelo que ha necessidade de reforcar o setor fomentando
a criacdo e atracdao de massa critica relevante, quer do lado do mercado, quer do lado da
investigacdo. Importa, portanto, incentivar o tecido empresarial a aceder a inovacao e ao

conhecimento, atraindo recursos qualificados em dominios de referéncia.

Adicionalmente, importa dar resposta aos objetivos da Estratégia Regional de Investigacao
e Inovacdo para a Especializacao Inteligente (RIS3 Algarve), potenciando o ecossistema de
inovacao regional, nomeadamente através da resolucao de falhas sistémicas identificadas:

falhas de capacidade, falhas de infraestruturas e falhas na conexdo entre atores.

Uma das falhas identificadas, resultante do mapeamento das Infraestruturas de ciéncia e
tecnologia do Programa Operacional do Algarve é a capacitacdo de entidades potenciadoras
de um efetivo ecossistema de inovacdao, fomentando a mitigacdo das falhas
supramencionadas. Os centros de incubacdo sdo, efetivamente, um desses motores,
potenciando a agregacao de recursos (humanos, técnicos e tecnolégicos) qualificados,
disponibilizando condicbes de geracao, validacdo e comercializacdo de conhecimento,
nomeadamente através da criacdo de empresas de base tecnolégica, e atuando sobre a
conexdo dos agentes economicos, fomentando a inovacdo e a transferéncia de

conhecimento.

Neste enquadramento, a Incubadora Universidade do Algarve, propde-se dinamizar
investimentos de requalificacdo e reorientacido dos espacos existentes, em linha com os

dominios estruturantes da RIS3 Regional, valorizando o potencial de empreendedorismo e
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inovacao, e potenciando a geracdo de valor acrescentado para as empresas e,
consequentemente, uma maior competitividade regional com o objetivo de acelerar e

sistematizar o processo de criacdo de empresas.

2. OBJECTIVO

Com base nos argumentos acima mencionados, havera que proceder a remodelacdo da
iluminacdo nos corredores dos Pavilhdes de Alvenaria no Campus de Gambelas, a qual tem
como objetivo a substituicdo das lumindrias existentes nos corredores dos pavilhdes, com
alguns anos de funcionamento e tecnologia ja obsoleta, por luminarias de tecnologia LED,
por forma a minimizar os gastos energéticos e aumentar a eficiéncia energética das

instalacoes.

Na sua elaboracdo foram considerados os critérios habitualmente utilizados, de forma a
satisfazer as melhores condicdes de trabalho e seguranca e o perfeito acabamento das

instalacdes projetadas.

Este projeto foi realizado de acordo com as normas, disposicoes legais e regulamentares
aplicaveis, nomeadamente as Regras Técnicas das Instalacdes Elétricas de Baixa Tensao
(Anexo a Portaria n.° 949-A/2006, de 11 de setembro).

Na sua elaboracao foram considerados os critérios habitualmente utilizados, de forma a
satisfazer as melhores condicdes de trabalho e seguranca e o perfeito acabamento das
instalacdes projetadas.

O estudo da iluminacao nos corredores dos Pavilhdes de Alvenaria consta do seguinte:

- Rede de iluminacao alimentada a partir do QE-B4 existente no local, do tipo a vista,
executada a cabo RZ1-K(AS) de seccdao nao inferior a 1,5mm?3, com luminarias LED de 32W
e de 24W.

3. TENSAO DE SERVICO

Todo o edificio é alimentado em baixa tensdo, tendo esta as seguintes caracteristicas:
Tensao de servico-400/230V;

Frequéncia - 50Hz.
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4. CONSTITUICAO E POTENCIAS A INSTALAR

Poténcia a alimentar na rede lluminacao do QE-B4:

Luminarias 32W = 130 un
Luminarias de 24W = 30 un
S1=(130X32+30x24)/0,8=6,10KVA

- lluminacao 6,10 KVA

Luminarias a retirar

Luminarias de 58W = 152 un
Luminarias de 18W = 25 un

S2=(152X58+25x%x18)/0,8=11,60KVA

Stotal = S1-S2 = 5,50 - 11,60 = -5,50 KVA

Prevé-se uma diminuicdo da poténcia instalada na ordem dos 5,5 KVA.

5. ILUMINACAO

5.1 lluminacao normal

A iluminacao utilizada é de tecnologia led.

Os aparelhos de iluminacdo serdo para montagem saliente e localizados de acordo com o

indicado nas Pecas Desenhadas.

Os tipos de aparelhos de iluminacao e os niveis de iluminancia foram escolhidos tendo em
conta as carateristicas dos locais, bem como uma conveniente distribuicdo de luz e a

elimina¢do do encandeamento.

Os cabos a utilizar nesta instalacdo deverdao ser do tipo RZ1 de seccdo nao inferior a
1,5mm?2, fixados com abracadeiras de encaixe interligados por meio de caixa de derivacao
de IP65.
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O comando destes aparelhos sera efetuado diretamente no quadro elétrico QE-B4.

Cada circuito de iluminacao devera ser protegido no quadro elétrico por meio de disjuntor

e interruptor diferencial de calibres apropriados.

5.2 lluminacao de Fachada

A iluminacao utilizada é na generalidade de tecnologia led.

Os aparelhos de iluminacao a instalar serdo do tipo plafonier para montagem saliente nas

fachadas dos pavilhodes e localizados de acordo com o indicado nas Pecas Desenhadas.

Os tipos de aparelhos de iluminacao e os niveis de iluminancia foram escolhidos tendo em
conta as carateristicas dos locais, bem como uma conveniente distribuicdo de luz e a

eliminacdo do encandeamento.

Os tipos de aparelhos de iluminacdo e os niveis de iluminancia foram escolhidos tendo em
conta as carateristicas dos locais, bem como uma conveniente distribuicdo de luz e a

elimina¢do do encandeamento.

Os cabos a utilizar nesta instalacdo deverdao ser do tipo RZ1 de seccdo ndo inferior a
1,5mm?2, fixados com abracadeiras de encaixe interligados por meio de caixa de derivacao
de IP65.

O comando destes aparelhos sera efetuado diretamente no quadro elétrico QE-B4.

Cada circuito de iluminacao devera ser protegido no quadro elétrico por meio de disjuntor

e interruptor diferencial de calibres apropriados.

5.3 Tipos de luminarias

De seguida, indicam-se os diversos tipos de lumindrias a fornecer, bem como as

carateristicas técnicas basicas que as mesmas devem garantir.

As quantidades a fornecer dos diferentes tipos de lumindrias encontram-se discriminadas

no mapa de quantidades.
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TIPO A

Lumindria para montagem saliente WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 da Philips ou
equivalente, tecnologia LED para instalacdo exterior, com as seguintes caracteristicas

gerais:

- indice de Protecdo IP65;

- Driver integrado, 220V-240V / 50-60Hz, sem regulacao;

- Fluxo luminoso inicial minimo emitido pela luminaria - 3400Im;

- Temperatura de cor 4.000K, IRC> 80;
Poténcia maxima de 25W;
Dimensao pretendida (Altura x largura x Profundidade) 76 x 80 x 1515 mm,;
Certificacao CE.

TIPO B

Lumindria cinza em aluminio para montagem saliente, Sitra Cube L Up/Down da SLV ou
equivalente, tecnologia LED para instalacdo exterior, com as seguintes caracteristicas

gerais:
- Indice de Protecdo 1P44;
- Classe de Resisténcia ao Impacto IKO5;
- Fluxo luminoso - 2800Im;
- Temperatura de cor 3.000K ou 4.000K;
- Poténcia maxima de 24W;
- Dimensao pretendida (Altura x largura x Profundidade) 110 x 300 x 84 mm,;

- Certificacao CE.

6. PROTECCAO DAS PESSOAS

6.1 Protecao contra contactos diretos

Esta protecdo encontra-se assegurada dado que, no presente Projeto, foram seguidas as

prescricdes de protecdo para garantir a seguranca indicadas na seccdo 412 das Regras
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Técnicas de Instalacdes Elétricas de Baixa Tensdo, nomeadamente através da protecdo por
isolamento das partes ativas e/ou por meio de barreiras ou invélucros com pelo menos um
cédigo IP2X.

6.2 Protecao contra contactos indiretos

Adotou-se o seguinte esquema de protecao:

a) utilizacdo de interruptores e disjuntores diferenciais com uma corrente residual -
diferencial nominal de tal valor que garanta uma tensao de contacto inferior a 25V, no

caso de defeito;

b) protecdo diferencial residual na origem da instalacao.

7. VERIFICACOES

As instalacOes elétricas, durante a sua execucao ou apés a sua conclusao, mas antes da sua
entrada em servico, devem ser verificadas (por meio de inspecdes visuais e de ensaios),
com vista a comprovar, na medida do possivel, que as presentes Regras Técnicas foram

cumpridas.

Durante a realizacao das inspecdes e dos ensaios, devem ser tomadas as medidas
adequadas para evitar os perigos resultantes para as pessoas e os danos para os bens e

para os equipamentos instalados.

8. NORMAS E REGULAMENTOS

Todos os trabalhos desta empreitada serdo executados segundo as boas regras de arte e,
em especial, em conformidade com as pecas escritas e desenhadas deste Projeto, com a
regulamentacdo indicada na Memaéria Descritiva e Justificativa, com as Normas Oficiais em

vigor.
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9. MATERIAIS

Todos os materiais a utilizar serdo da melhor qualidade e deverdao obedecer aos preceitos
estabelecidos pelas Normas de Seguranca.

As dimensdes e calibres indicados entendem-se como valores minimos, pelo que nao
poderao ser reduzidos.

10. OMISSOES

O instalador deverd observar as boas regras de arte e seguir o disposto nos regulamentos
e exigéncias especificas da DGEG, bem como de outra legislacdo e normas em vigor, nos
casos de omissao.

Salienta-se que:

As marcas ou referéncias apresentadas neste texto, nas pecas desenhadas e mapa de

quantidades sdo meramente indicativas da qualidade dos materiais a aplicar.

11. PECAS DESENHADAS

A presente empreitada é composta pelas seguintes pecas desenhadas:
EL O1 - Planta de localizacdao do Campus de Gambelas, onde se indica a zona a intervir;
EL 02 - Planta de rede de iluminacao;
EL 03 - Luminaria tipo A;

EL 04 - Luminaria tipo B.

Eng. Eletrotécnico - OET n.° 26891
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1. Enquadramento

O presente Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcao e Demolicio (PPGRCD)
acompanha o Projeto da Empreitada de Remodelacao da lluminacao nos Corredores dos Pavilhdes
de Alvenaria no Campus de Gambelas da Universidade do Algarve, Freguesia de Montenegro,
Concelho de Faro, e assegura o cumprimento dos principios gerais de gestdao de Residuos de
Construcao e Demolicao (RCD) e das normas legais aplicaveis, nomeadamente o Decreto-Lei
N°46/2008, de 12 de marco alterado pelo Decreto-Lei N°73/2011 de 17 de junho que procede a
terceira alteracdo ao Decreto-Lei N°178/2006, de 5 de setembro e transpde a Diretiva

N°2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de novembro, relativa aos residuos.

Incumbe a Entidade Executante ou ao Concessionario executar o PPGRCD tendo por principais
objetivos:
e garantir o cumprimento dos requisitos legais aplicaveis;
e apromocao de reutilizacdo de materiais e a incorporacao de reciclados de RCD na obra;
e a reducao de producao de quantidades de RCD a eliminar, procedendo-se a sua
valorizacao mediante uma correta triagem;
e a existéncia de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestao
seletiva de RCD.

2. Caracterizacao Sumaria da Empreitada

A empreitada a levar a efeito é constituida por um conjunto de trabalhos inerentes a
desmontagem de luminarias nos corredores dos pavilhdes de alvenaria do Campus de Gambelas,
incluindo alteracdes das comutacdes elétricas existentes, fornecimento e instalacdo de novas
luminarias e que tem por objetivo minimizar os gastos energéticos e aumento da eficiéncia

energética das instalagdes cujo requerente é a Universidade do Algarve.

3. Incorporacao de Reciclados de RCD

De acordo com os trabalhos a executar ndo esta contemplado a Incorporacao de Reciclados.

4. Prevencao e Gestao de RDC
A gestdo dos RCD que serdo gerados na execucao dos trabalhos devera privilegiar a exploracao
das oportunidades existentes para a sua valorizacdao a nivel local ou regional, procurando

contribuir para a otimizacdo do desempenho ambiental e econémico da empreitada.
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4.1.Principios Orientadores de Gestao

Além do disposto na legislacdo, a conduta do produtor e/ou detentor de RCD nas operacdes

de gestdo deste tipo de residuos tera necessariamente de ter como base os seguintes

principios:

A gestao do residuo constitui parte integrante do seu ciclo de vida, sendo da
responsabilidade do respetivo produtor. Esta responsabilidade termina pela
transmissdo dos residuos a operador licenciado de gestdo de residuos ou pela sua
transferéncia, nos termos da lei, para as entidades responsaveis por sistemas de

gestdo de fluxos de residuos;

O objetivo prioritario da politica de gestdo de residuos é evitar e reduzir a sua
producao bem como o seu caracter nocivo, devendo a gestdao de residuos evitar e
reduzir o risco para a saude humana e para o ambiente causado pelos residuos,
sem utilizar processos ou métodos suscetiveis de gerar efeitos adversos sobre o
ambiente, nomeadamente através da criacdo de perigos para a agua, o ar, o solo, a
fauna e a flora, perturbacdes sonoras ou odorificas ou de danos em quaisquer locais

de interesse e na paisagem,;

A prevencdo no fluxo de RCD, devendo existir uma reducdo na producdao dos

residuos, mediante a aplicacao de principios de gestdo correta;

Sempre que possivel, devera recorrer-se a sistemas de reutilizacdo. Quando esta
nao for vidvel devera proceder-se a reciclagem e outras formas de valorizacao, com

vista a reduzir a quantidade e a perigosidade dos residuos a eliminar;

A eliminacdo definitiva de residuos, nomeadamente a sua deposicio em aterro,
devera constituir a dltima opcdo de gestao, justificando-se apenas quando seja
técnica ou financeiramente inviavel a prevencido, a reutilizacdo, a reciclagem ou

outras formas de valorizacdo;

As operacdes de gestao de valorizacdo e eliminacdo de RCD devem ser efetuadas
por operadores devidamente autorizados / licenciados para esse efeito. Para tal,
podera consultar-se a “Lista de Operadores de Gestdao de Residuos Nao Urbanos”,
que se encontra disponivel no site da Agéncia Portuguesa do Ambiente. Caso
existam fatores que ndo permitam a selecio de um operador licenciado, o
Empreiteiro devera optar, preferencialmente, por um operador que ja tenha dado
entrada do processo de licenciamento da sua atividade junto das entidades

competentes e apresentar o caso ao Dono da Obra, para apreciacdo e aprovacao.
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4.2.Procedimentos de Gestao de RCD

Na definicio do destino final mais adequado, devera privilegiar-se sempre a opcao de
valorizacao em detrimento da eliminacdo. As operacdes de valorizacao dos RCD passam pela
reutilizacdo por meios préprios no local da obra e/ou reciclagem por operadores de gestdo

licenciados.

A reutilizacdo dos residuos no local da obra devera ser privilegiada e realizada sempre que
tecnicamente possivel. Esta operacdao, bem como o posterior armazenamento dos materiais
reciclados, devera realizar-se em condicdes ambientalmente adequadas e de acordo com a
legislacdo vigente. Todos os encargos com a reciclagem dos residuos no local serdo por conta

do Empreiteiro, sendo os materiais resultantes deste processo propriedade do mesmo.

No caso dos residuos que serdao valorizados externamente, estes sao também pertenca do
Empreiteiro, devendo este dar cumprimento a legislacido para fluxos especificos de residuos
contidos no RCD e proceder ao seu encaminhamento para os operadores de gestdo
devidamente autorizados / licenciados. Os encargos e/ou contrapartidas financeiras que o
Empreiteiro venha a obter da valorizacdo externa dos residuos serdo por sua conta e/ou

reverterdo a seu favor.

Os RCD que ndo sdo passiveis de valorizacao deverdo ser encaminhados para operadores de
gestdo especificos devidamente autorizados para a sua eliminacdao. Todos os encargos com

a eliminacao dos residuos sao por conta do Empreiteiro.

O Dono da Obra - Universidade do Algarve - podera exigir ao Empreiteiro a remocao de
produtos para valorizacdao exterior se se considerar que, na fracdo de residuos a eliminar,

existem quantidades significativas de materiais em condicdes de serem valorizaveis.

Acondicionamento e Triagem de RCD

5.1. Armazenamento temporario dos RCD

As operacdes de armazenagem e triagem de RCD em obra deverdo ser realizadas de acordo
com os requisitos definidos no Anexo | do Decreto-Lei N°46/2008, de 12 de marco,
garantindo-se assim a maxima reutilizacdo e valoriza¢do dos residuos a produzir. Caso a
triagem nado esteja prevista em obra, deverda ser apresentada ao Dono da Obra, uma

fundamentacao para a sua impossibilidade.
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5.2. Transporte dos RCD para o destino final adequado
O transporte dos RCD devera cumprir o disposto na legislacio em vigor, nomeadamente a
Portaria N° 145/2017, de 26 de abril que define as regras aplicaveis a que fica sujeito o

transporte de residuos e cria as guias eletrénicas de acompanhamento de residuos - e-GAR.

Esta Portaria estabelece as responsabilidades e deveres dos produtores, transportadores e

destinatarios dos residuos, nomeadamente:

i. Deveres do produtor de residuos:
*  Emitir a e-GAR em momento prévio ao transporte de residuos;
= Apods a emissdo da e-GAR deve verificar, na plataforma eletronica, qualquer alteracao
dos dados originais efetuada pelo destinatario no prazo maximo de 10 dias;
= Verificar que a e-GAR fica concluida na plataforma apés rececao dos residuos pelo

destinatario, no prazo maximo de 30 dias.

ii.  Deveres do transportador de residuos:
= Confirmar o correto preenchimento da e-GAR;
= Disponibilizar a e-GAR sempre que solicitado pelas autoridades competentes durante

o transporte devidamente autorizado pelo produtor dos residuos.

iii.  Deveres do destinatario dos residuos:
= No prazo maximo de 10 dias confirmar a rececdo dos residuos;
= Propor a correcdao dos dados originais da e-GAR caso identifique alguma incorrecao,

ou rejeitar a rececao dos mesmos, caso seja necessario.

O produtor ou detentor, o transportador e o destinatario dos residuos devem conservar as e-
GAR, em formato fisico ou eletrénico, durante um periodo de cinco anos, e, quando
solicitadas, ser facultadas as autoridades competentes em matéria de residuos e de

transporte de mercadoria.

Classificacao dos RCD

Os RCD podem ser classificados de diferentes formas, as quais se resumem no quadro da
pagina seguinte. No entanto, para efeitos legais os RCD devem ser classificados de acordo
com a Lista Europeia de Residuos - LER, a qual foi criada com o intuito de uniformizar e

facilitar a identificacdo dos mesmos.
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Classificacao de acordo com a
Lista Europeia de Residuos

A Lista Europeia de Residuos, LER, foi publicada pela Decisao
2014/955/EU, da Comissdo, de 18 de dezembro, que altera a
Decisdao 2000/532/CE, da Comissdo, de 3 de maio, referida no
artigo 7° da Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 19 de novembro e diz respeito a uma lista
harmonizada de residuos que tem em consideracdo a origem e
composicdo dos residuos.

Esta decisdo é obrigatéria e diretamente aplicavel pelos Estados
membros e na prossecucao, a partir de 1 de junho de 2015 passou
a aplicar-se diretamente a Decisdo, no que diz respeito a
classificacdo LER, e consequentemente, foi revogado o anexo | da
portaria n.° 209/2004, de 3 de margo.

Nesta lista os residuos de construcao e demolicido sdo classificados
com o Cédigo 17 00 00, sendo que os ultimos 4 digitos variam de
acordo com o tipo de RCD em questdo.

Classificacao de acordo
com o tipo de obra

Residuos de construcdo - residuos provenientes de obras novas
de construcdo de edificios e infraestruturas

Residuos de demolicdo - residuos provenientes de obras de
demolicao de edificios ou infraestruturas

Residuos de reparacdo - residuos resultantes de obras de
remodelacdo e reparacdo de edificios e infraestruturas

Classificacao segundo o tipo
de material que se encontra
presente

Residuos inertes - terras, argamassas, tijolos, telhas, alvenaria,
etc.

Residuos ndo inertes - embalagens diversas, plasticos, madeiras,
metais, vidros, etc.

Residuos perigosos - 6leos usados, latas de tintas e solventes,
amianto, etc.

Classificacao segundo
o destino final dos residuos

Residuos reutilizdveis - residuos que podem ser reutilizados
diretamente no local da obra ou noutras.

Residuos recicldveis - residuos que podem ser reciclados.

Residuos ndo recicldveis - residuos que, devido as caracteristicas
ou por se encontrarem contaminados, ndo podem ser reciclados.
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7. Plano Integrado de Gestao de Residuos

De acordo com os trabalhos a desenvolver e os materiais a aplicar, resume-se no seguinte quadro os residuos expectaveis para a obra em estudo

Produtor Transportador Destino Final
Designacao Cadigo Class::lflcagao Local de Entidade Condicoes de Entidade . Entidade Data de =
g a = Registo Operacao
do Residuo LER Perigosidade Producao Produtora Armazenagem Transportadora Recetora Entrega
Equipamento
fora de uso,
contendo
componentes Frente de Armazenamento Operador Final dos
perigosos"” 16 02 13* Perigoso Empreiteiro Temporario A Definir e-GAR Licenciado A Definir
= Obra o . Trabalhos
niao Identificado a Definir
abrangidos
em 16 02 09
al60212
Lampadas
fluorescentes d
e outros . Frente de o Armazenamgnto _ (.)pera. or Final dos -
. 2001 21* Perigoso Empreiteiro Temporario A Definir e-GAR Licenciado A Definir
residuos Obra Identificad Defini Trabalhos
contendo entificado a Definir
mercurio
m

do Parlamento Europeu e do Conselho

Os componentes perigosos de equipamento elétrico podem incluir acumuladores e pilhas abrangidos em 16 06 e assinalados como perigosos, interruptores de mercdrio, vidro de tubos de raios catodicos
e outro vido ativado, etc. - Decisdo da Comissdo (2014/955/UE) de 18 de dezembro de 2014 que altera a Decisdo 2000/532/CE relativa a lista de residuos em conformidade com a Diretiva 2008/98/CE
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8. Ficha Resumo do Plano de Prevencao e Gestao de Residuos de Construcao e
Demolicao

I. Dados gerais da entidade responsavel pela obra

a) Universidade do Algarve

b) Campus da Penha, Estrada da Penha, 8005-139 Faro
¢) Contacto 289 800 100; st@ualg.pt

d) Nimero Identificacdao Pessoa Coletiva 505 387 271
e) CAE 85420

Il. Dados gerais da obra

a) Tipo de obra: Empreitada de Remodelacao da lluminacao nos Corredores dos Pavilhdes de
Alvenaria no Campus de Gambelas

b) Codigo do CPV: 45316000-5 Instalacdo de sistemas de iluminacao e de sinalizacao

c) N° de processo de Avaliacdao de Impacte Ambiental (AIA): Nao aplicavel

d) Campus de Gambelas

lll. Residuos de Construcao e Demolicao (RCD)
1. Caracterizacao da obra
a) Caracterizacao sumaria da obra a efetuar
Trata-se de uma obra de remocao de antigas lumindrias existentes e, fornecimento e instalacao
de novas lumindrias.
b) Descricao sucinta dos métodos construtivos a utilizar
Os trabalhos previstos a desenvolver sio:
1. Rede de lluminacao

2. Incorporacao de reciclados

a) Metodologia para a incorporacao de reciclados de RCD

Em virtude das caracteristicas e das atividades previstas, ndo esta previsto a incorporacao de
reciclados.

b) Reciclados de RCD integrados na obra

Identificacao dos Quantidade integrada Quz_:mtldade integrada
. relativamente ao total de
reciclados na obra (t) . o
materiais usados (%)
Valor total

3. Prevencao de residuos

a) Metodologia de prevencao de RCD

A metodologia de prevencdo baseia-se no controlo dimensional de todos os elementos
materiais a utilizar na obra, de forma a maximizar a sua rentabilidade, minimizando assim as
sobras, perdas e desperdicios de material, como o efeito de reducdo de residuos produzidos
pelo fabrico de certos materiais.

O empreiteiro sera responsavel pela instalacdo de triagem na obra a localizar no interior do
perimetro da mesma, e posteriormente os elementos de residuos serdo encaminhados para
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reciclagem. O empreiteiro - produtor dos residuos - sera responsavel pelo encaminhamento
para operador de gestao licenciado.

Deverdao igualmente ser desenvolvidas e registadas acdoes de sensibilizacdo junto dos
trabalhadores com o objetivo de promover a sua adesdo a correta deposicdo e triagem de
residuos e dar a conhecer o Plano de Prevencao e Gestao de Residuos de Construcao e
Demolicao.

b) Materiais a reutilizar em obra

Quantidade a reutilizar
relativamente ao total de
materiais usados (%)

Identificacao dos

H g 3
materiais Quantidade a reutilizar (m>)

4. Acondicionamento e triagem

a) Referéncia aos métodos de acondicionamento e triagem de RCD na obra ou em local afeto
a mesma

A triagem sera feita no local da obra, em espaco a designar pelo empreiteiro e devera
contemplar espacos para a deposicao dos residuos.

Com vista a uma adequada gestdo dos residuos produzidos na obra e ao seu armazenamento
temporario, sera criado um parque de residuos coberto e equipado com big bag’s e biddes
metalicos, devidamente identificados com o tipo de residuo a depositar.

Nas frentes de obra, serao ainda distribuidos, pelas varias equipas de trabalhos, big bag’s de
forma a separar na origem todos os residuos, prevenir a sua mistura e contaminacao, e
potenciar a valorizacdao dos mesmos aquando da transferéncia para os operadores de gestao
de residuos/destinos autorizados ou entidades responsaveis pelos sistemas de gestdo de
fluxos de residuos.

Quando aplicavel, o estaleiro devera estar dotado de bacias de retencdo para
armazenar/acondicionar os produtos quimicos, residuos que possam ser perigosos e outros
materiais suscetiveis de formarem lixiviados e contaminar o solo e os recursos hidricos.

No que se refere a remocdo e acondicionamento das placas de fibrocimento, devera a
Entidade Executante apresentar o competente Plano de Trabalhos de Remocao de Amianto
(ou de materiais que o contenham) de acordo com o Decreto-Lei n.° 266/2007, de 24/07
autorizado pela Autoridade para as Condicdes do Trabalho.

b) Caso a triagem ndo esteja prevista, apresentacdo da fundamentacdo para a sua
impossibilidade

5. Producao de RCD

Quantidades Quantidade Operacio Quantidade Operacao Quantidade | Operacao
Cédigo LER roduzidas para de para de para de
P (ton) reciclagem reciclagem valorizacdo | valorizacdao | eliminacdo | eliminacao
(%) (%) (%)
16 02 13* 0,21 - - - - 100% D13
2001 21* 0,01 - - - - 100% D13
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A lista de RCD apresentada é indicativa, assim como as suas quantidades de acordo com Mapa
de Trabalhos previsto. A presente lista de quantidades tera que ser aferida com maior rigor em

fase de execucao pelo adjudicatario.

9. Conclusoes

O presente documento constitui uma proposta do Plano de Prevencao e Gestdo de Residuos de
Construcao e Demolicdo para a execucdo da Empreitada de Remodelacao da lluminacdao nos
Corredores dos Pavilhdes de Alvenaria no Campus de Gambelas da Universidade do Algarve, em

cumprimento do definido no artigo 10° do Decreto - Lei N°46/2008, de 12 de marco.

Este plano serve de orientacdo a gestdo de residuos na obra, devendo ser desenvolvido e
adaptado pelo empreiteiro caso se verifique a necessidade de o tornar mais ajustado a realidade
da obra durante a sua execucdo, ou de forma o articular as demais exigéncias em matéria de

gestdo de residuos.

Assinado de

LU I,SA forma digital por
VITORIA LUISA VITORIA

CARAMES Y

CARAMES Y quinTeRo
QUINTEIRQ Dados: 2020.06.17

10:45:53 +01'00'

Coordenadora de Seguranca em Obra
Luisa Caramés Quinteiro

Servicos Técnicos

Universidade do Algarve
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0 - NOTA PREVIA

De acordo com o Decreto-Lei n.° 273/03, de 29 de outubro, o Plano de Seguranca e

Saude (PSS) iniciou-se em simultaneo com o projeto, devendo ser desenvolvido e

especificado pela entidade executante e aprovado pelo Dono de Obra, antes do inicio

da implantacdo do estaleiro.

O Plano de Seguranca Higiene e Saide em fase de projeto, tem por objetivo a

enumeracao das linhas orientadas para a Remodelacdao da lluminacao nos Corredores

dos Pavilhdes de Alvenaria no Campus de Gambelas da Universidade do Algarve, no

que diz respeito a Prevencao, Higiene e Saude no local de trabalho, de acordo com a

legislacdo em vigor.

As principais preocupacdes serao:
e Prevencdo de acidentes de trabalho;
e Prevencdo de doencas profissionais;

e Condicoes de higiene, salubridade e bem-estar;

e Acompanhamento e controlo de seguranca, sensibilizando e motivando a

participacao de todos os intervenientes em obra, de acordo com o Decreto-Lei

n. 273/03, de 29 de outubro.

Caderno de Encargos - Projeto de Execucao - Plano de Seguranca e Saude

2/105
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Responsavel pela

Elaboracao

Responsavel pela Validacao

Responsavel pela

Aprovacao

Nome:

Luisa Caramés Quinteiro

Assinatura:

LU I’SA Assinado de

s forma digital
VITORIA porOLUISA
~ VITORIA
CARAME CARAMES Y
QUINTEIRO
Dados:

SY
Data: 2@@9@‘@,0 oo

10:33:13

RO +01'00

Nome:

Assinatura:

Data:

Nome:

Assinatura:

Data: ___/___/____
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PLANO DE SEGURANCA E SAUDE

(LOGOTIPO

EMPREITEIRO)

Fase de Execucao

Responsavel pelo
Desenvolvimento do PSS

Responsavel pela Validacao

Responsavel pela Aprovacao

Nome: Nome:
Assinatura: Assinatura:
Data: _ / |/ Data: ___/___/______

Nome:
Assinatura:
Data: ___/___/______

Registo de atualizacdes e correcoes ao PSS

Registo das Atualizacoes/Correcoes ao PSS

N.° Pagina | Anexo

Descricao da alteracao

Data

Validacdo | Aprovacao

10
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Lista de distribuicao

Exemplar n.° Entidade Data Assinatura

01 ACT
02 Dono da Obra
03 Coordenador de Seguranca em Projeto
04 Coordenador de Seguranca em Obra
05 Fiscalizacdo
06 Diretor da Obra
07 Técnico de Seguranca
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Adesao ao Plano de Seguranca e Saude

Adesao ao PSS da empreitada:

Empreitada de Remodelacao da lluminacao nos Corredores dos Pavilhoes de

Alvenaria no Campus de Gambelas

Entidade executante:

Declaro sob compromisso de honra com vista ao cumprimento do disposto no
Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de outubro, que:

e Tenho perfeito conhecimento do plano de Seguranca e saude (PSS) da
referida obra, na qualidade de responsavel pela realizacio dos trabalhos

adjudicados e pela chefia da equipa executante dos mesmos;

e Foram-me entregues os procedimentos de seguranca relativos aos trabalhos

a desenvolver no ambito da adjudicacao;

e Comunicarei a equipa, pela qual sou responsavel, o PSS/e/ou procedimentos
de seguranca necessarios e adequados a execucao dos trabalhos em questao

em conformidade com a legislacao aplicavel;

e Colaborarei no desenvolvimento e eventual melhoria das solucdes previstas
no PSS, ja devidamente divulgado pela entidade executante e acessivel no

estaleiro da obra.

. Trabalhos
Empresa Responsavel . Assinatura Data
adjudicados
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
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1.INTRODUCAO

1.1 - Ambito e objetivos
O presente Plano de Seguranca e Saude (PSS) da fase de projeto é referente a
Empreitada de Remodelacdo da lluminacao nos Corredores dos Pavilhdes de Alvenaria

no Campus de Gambelas da Universidade do Algarve.

Foi elaborado tendo em consideracdao os principios gerais da promoc¢do da seguranca,
higiene e salde no trabalho, estabelecidos no Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de
outubro, que revoga o Decreto-Lei n.° 55/95 de 1 de julho, transpondo para a ordem
juridica interna a Diretiva n.° 92/57/CEE do Conselho de 24 de junho, que estabelece
as prescricoes minimas de seguranca e de saude a aplicar em estaleiros temporarios

ou moveis.

A elaboracao do PSS deve ter em conta, quando seja esse o caso, o desenvolvimento de
outras atividades ou a presenca de elementos, ja existentes no local ou no meio
envolvente que, direta ou indiretamente, possam prejudicar ou condicionar os

trabalhadores.
O presente PSS tem os seguintes objetivos principais:

e Transportar todas as indicacbes e exigéncias relevantes em matéria de
seguranca e salde da fase de projeto para a fase de execucdo dos trabalhos,
refletindo as preocupacdes e as solucdes de prevencao dos riscos identificados

pela Equipa de Projeto sob a orientacao do Coordenador;

e Estabelecer as indicacbes e exigéncias relevantes sobre prevencdo de riscos
profissionais, que devam ser considerados pelas entidades executantes na

elaboracdo das suas propostas na fase de concurso;

e Sensibilizar e responsabilizar todos os intervenientes para a necessidade do

cumprimento das regras de seguranca, higiene e saude;

e Eliminar ou reduzir, através da planificacdo de todas as atividades, a
probabilidade de ocorréncia de situacbes imprevistas em obra, as quais

contribuam para o aumento do risco de acidentes;
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e Contribuir para a existéncia em obra de informacdo e formacdo em seguranca;

e Reduzir o nimero de acidentes e incidentes no estaleiro.

No quadro 1 sao apresentados, de forma resumida as obrigacdes dos principais

intervenientes em matéria de seguranca e salde nos estaleiros.

Quadro 1 - Resumo das obrigacdes dos principais intervenientes em matéria de
seguranca e salde nos estaleiros

Obrigacoes/Responsabilidades do Dono da Obra

e Nomear Coordenadores de Seguranca em projeto e em obra, sempre que

exista essa obrigatoriedade;
e Elaborar ou mandar elaborar o PSS, quando tal for obrigatério;
e Assegurar a divulgacao do PSS;

e Aprovar o desenvolvimento e as alteracdes do PSS para a execucao da obra,
antes da implantacdo do estaleiro;

e Dar conhecimento, por escrito, a entidade executante, do PSS aprovado;
e Comunicar previamente a abertura do estaleiro a ACT;

e Entregar, por escrito, copia da comunicacao prévia da abertura do estaleiro,

bem como das respetivas atualizacoes;

e Comunicar a ACT, nas 48 horas seguintes, qualquer alteracdo a Comunicacao
Prévia;

e Comunicar mensalmente a ACT a atualizacdo dos subempreiteiros;

e Elaborar ou mandar elaborar a compilacdo técnica da obra;

e Assegurar que o acesso ao estaleiro seja reservado a pessoas autorizadas, de
acordo com a alinea i) do n.° 2 do artigo 19.° do DL n.° 273/2003 de 29 de

outubro;

e Assegurar o cumprimento das regras de gestdo e organizacdao do estaleiro

incluidas no PSS.
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Obrigacoes/Responsabilidades Coordenador de Seguranca em Projeto

e Assegurar que os autores do projeto contemplem a integracdao dos principios
gerais de prevencdo, de acordo com artigo 4.° do DL n.° 273/2003 de 29 de

outubro;
e Elaborar ou validar o PSS, quando este for elaborado por outra pessoa;

e Iniciar a organizacdao da compilacdo técnica e completa-la quando nao existir

Coordenador de seguranca em obra;

e Prestar informacdes ao dono de obra no ambito da SHST

Obrigacoes/Responsabilidades Coordenador de Seguranca em Obra

e Apoiar o dono de obra na elaboracdao e atualizacdo da comunicacao prévia,
prevista no artigo 15.° do DL n.° 273/2003 de 29 de outubro;

e Apreciar o desenvolvimento e as alteracdes do PSS para a execucdao da obra e,
sendo caso disso, propor alteracdes a entidade executante;

e Verificar a coordenaciao das atividades das empresas e dos trabalhadores
independentes, tendo em vista a prevencao dos riscos profissionais;

e Promover e verificar o cumprimento do PSS;
e Coordenar o controlo da correta aplicacio dos métodos de trabalho;

e Promover a divulgacdo de informacdes sobre riscos profissionais e a sua
prevencao;

e Registar as atividades de coordenacao no livro de obra;
e Assegurar que o acesso ao estaleiro é reservado a pessoas autorizadas;

e Informar o dono de obra sobre o resultado da avaliacdo da seguranca e salde
existente no estaleiro, bem como sobre as suas responsabilidades no ambito
do presente diploma;

e Analisar as causas de acidentes graves que ocorram no estaleiro;

e Integrar na compilacdo técnica da obra os elementos decorrentes da execucdo
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dos trabalhos que dela ndo constem.

Obrigacoes/Responsabilidades da Entidade Executante

Avaliar os riscos associados a execucao da obra e definir as medidas de
prevenciao adequadas e, se o plano de seguranca e saude for obrigatério

propor ao dono da obra o desenvolvimento e as adapta¢des do mesmo;

Dar a conhecer o plano de seguranca e salde para a execucdo da obra e as
suas alteracOes aos subempreiteiros e trabalhadores independentes, ou pelo
menos a parte que os mesmos hecessitam de conhecer por razdes de

prevencao;

Elaborar fichas de procedimentos de seguranca para os trabalhos que
impliquem riscos especiais e assegurar que o0s subempreiteiros e
trabalhadores independentes e os representantes dos trabalhadores para a
seguranca, higiene e saude no trabalho que trabalhem no estaleiro tenham

conhecimento das mesmas;

Assegurar a aplicacdo do plano de seguranca e saude e das fichas de
procedimentos de seguranca por parte dos seus trabalhadores, de

subempreiteiros e trabalhadores independentes;

Assegurar que os subempreiteiros cumpram, na qualidade de empregadores,
as obrigagdes previstas no artigo 22.° do DL 273/2003 de 29 de outubro;

Assegurar que os trabalhadores independentes cumpram as obrigacdes
previstas no artigo 23.° DL 273/2003 de 29 de outubro;

Colaborar com o coordenador de seguranca em obra, bem como cumprir e
fazer respeitar por parte de subempreiteiros e trabalhadores independentes

as diretivas daquele;

Tomar as medidas necessdrias a uma adequada organizacdo e gestao do

estaleiro, incluindo a organiza¢do do sistema de emergéncia;

Tomar as medidas necessdrias para que o acesso ao estaleiro seja reservado a

pessoas autorizadas;
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e Organizar um registo atualizado dos subempreiteiros e trabalhadores
independentes por si contratados com atividade no estaleiro, nos termos do

artigo seguinte;

e Fornecer ao dono da obra as informacbdes necessarias a elaboracdo e

atualizacao da comunicacao prévia;

e Fornecer ao autor do projeto, ao coordenador de seguranca em projeto, ao
coordenador de seguranca em obra ou, na falta destes, ao dono da obra os
elementos necessarios a elaboracdo da compilacdo técnica da obra.

e A entidade executante deve organizar um registo que inclua, em relacdo a
cada subempreiteiro ou trabalhador independente por si contratado que

trabalhe no estaleiro durante um prazo superior a vinte e quatro horas:

a) A identificacio completa, residéncia ou sede e numero fiscal de

contribuinte;

b) O nimero do registo ou da autorizacdo para o exercicio da atividade de
empreiteiro de obras publicas ou de industrial da construcao civil, bem como
de certificacdo exigida por lei para o exercicio de outra atividade realizada no

estaleiro;
c) A atividade a efetuar no estaleiro e a sua calendarizacao;

d) A cépia do contrato em execucdo do qual conste que exerce atividade no

estaleiro, quando for celebrado por escrito;

e) O responsavel do subempreiteiro no estaleiro.

Obrigacoes/Responsabilidades do Empregador

e Durante a execucao da obra, os empregadores devem observar as respetivas
obrigagbes gerais previstas no regime aplicavel em matéria de seguranca,

higiene e salde no trabalho e em especial:

e Comunicar, pela forma mais adequada, aos respetivos trabalhadores e aos
trabalhadores independentes por si contratados o plano de seguranca e
saude ou as fichas de procedimento de seguranca, no que diz respeito aos
trabalhos por si executados, e fazer cumprir as suas especificacoes;
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EMPREITEIRO)

todos os postos de trabalho no estaleiro;

e Manter o estaleiro em boa ordem e em estado de salubridade adequado;

Garantir as condicbes de acesso, deslocacdo e circulacdo necessaria a seguranca em

Garantir a correta movimentacdao dos materiais e utilizacio dos equipamentos
de trabalho;

Efetuar a manutenciao e o controlo das instalacdes e dos equipamentos de
trabalho antes da sua entrada em funcionamento e com intervalos regulares

durante a laboracao;

Delimitar e organizar as zonas de armazenagem de materiais, em especial de

substancias, preparacdes e materiais perigosos;
Recolher, em condicbes de seguranca, os materiais perigosos utilizados;
Armazenar, eliminar, reciclar ou evacuar residuos e escombros;

Determinar e adaptar, em funcdo da evolucido do estaleiro, o tempo efetivo a
consagrar aos diferentes tipos de trabalho ou fases do trabalho;

Cooperar na articulacdo dos trabalhos por si desenvolvidos com outras

atividades desenvolvidas no local ou no meio envolvente;

Cumprir as indicacoes do coordenador de seguranca em obra e da entidade

executante;

Adotar as prescricdes minimas de seguranca e saude no trabalho revistas em
regulamentacao especifica;

Informar e consultar os trabalhadores e os seus representantes para a
seguranca, higiene e salde no trabalho sobre a aplicacdo das disposicdes do

presente diploma.

Quando exercer atividade profissional por conta propria no estaleiro, o
empregador deve cumprir as obriga¢des gerais dos trabalhadores previstas

no regime aplicavel em matéria de seguranca, higiene e satde no trabalho.

Cada empregador deve organizar um registo que inclua, em relacdo aos seus

trabalhadores e trabalhadores independentes por si contratados que
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trabalhem no estaleiro durante um prazo superior a vinte e quatro horas:
a) A identificacao completa e a residéncia habitual,

b) O nimero fiscal de contribuinte;

¢) O nimero de beneficiario da seguranca social;

d) A categoria profissional ou profissao;

e) As datas do inicio e do termo previsivel do trabalho no estaleiro;

f) As apodlices de seguros de acidentes de trabalho relativos a todos os
trabalhadores respetivos que trabalhem no estaleiro e a trabalhadores

independentes por si contratados, bem como os recibos correspondentes.

Obrigacoes/Responsabilidades do Trabalhador Independente

Os trabalhadores independentes sdo obrigados a respeitar os principios que
visam promover a seguranca e a saude, devendo, no exercicio da sua

atividade:

Cumprir, na medida em que lhes sejam aplicaveis, as obrigacdes
estabelecidas no artigo 22.° do DL n.° 273/2003 de 29 de outubro;

Cooperar na aplicacdo das disposicoes especificas estabelecidas para o
estaleiro, respeitando as indicacdes do coordenador de seguranca em obra e

da entidade executante.

1.2 - Acompanhamento da aplicacao do PSS

Com o objetivo de acompanhar e avaliar a adaptacao, complemento e implementacao

do PSS, serdo realizadas reunides no ambito da Seguranca e Sadude da Obra com a

presenca, em principio, das pessoas com as seguintes funcoes:

e Representante do Dono da Obra, ou da Fiscalizacdo, ou ambos;

e Técnico responsavel pelo exercicio da coordenacdo de seguranca em obra;

e Responsavel do Empreiteiro pelo cumprimento e implementacdo deste PSS;

e Representante dos trabalhadores da obra.
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Nestas reunides poderdo ser discutidos os seguintes assuntos:

Analise dos projetos, planos e procedimentos a preparar no ambito do PSS;

Apoio as tarefas da Fiscalizacdo e do Coordenador de Seguranca em Obra;

Identificacdo das alteracbes que se mostrem necessarias para a melhoria das

condicdes de seguranga;

Andlise de eventuais incidentes e acidentes, bem como os indices de

sinistralidade registados na obra.

No final de cada reunido, sera elaborada pelo Coordenador de Seguranca e Salde uma

ata, a qual serd arquivada em anexo a este Plano (Anexo ).

1.3 - Revisao do PSS
Quando no decurso de execucdo da obra, as especificacbes do PSS se revelarem
inadequadas aos processos construtivos ou aos métodos de trabalho utilizados no

estaleiro, qualquer entidade interveniente podera propor alteracoes.

Essas alteracOes deverdao ser aprovadas pelo Coordenador da Obra em matéria de
seguranca e salude, responsabilizando-se igualmente pela introducdo e registo das

mesmas.

1.4 - Distribuicao do PSS
O PSS é distribuido de forma controlada, de forma a garantir que todos os detentores

dispdem da versdao mais atualizada.
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2 - MEMORIA DESCRITIVA

2.1 - Comunicacao prévia de abertura do estaleiro

A comunicacao prévia de abertura do estaleiro devera ser efetuada pelo dono de obra a
Autoridade para as Condicdes de Trabalho (ACT) e dirigida as respetivas delegacdes
que tenham sob sua responsabilidade a area do territorio nacional onde a obra vai ser

construida.

A obrigatoriedade da elaboracdo da comunicacdo prévia verifica-se, sempre que seja
previsivel que a execucdo da obra implique uma das seguintes condicdes:

e Um prazo total superior a 30 dias e, em qualquer momento, a utilizacdao

simultanea de mais de 20 trabalhadores;

e Ou, um total de mais de 500 dias de trabalho, correspondente ao somatoério

dos dias de trabalho prestados por cada um dos trabalhadores.
Devendo ser acompanhada de:

e Declaracdo do autor ou autores do projeto e do coordenador de seguranca em
projeto, identificando a obra;

e Declaracoes da entidade executante, do coordenador de seguranca em obra, do
fiscal ou fiscais da obra, do diretor técnico da empreitada, do representante da
entidade executante e do diretor da obra, identificando o estaleiro e as datas

previstas para inicio e conclusao dos trabalhos.

Os elementos que devem constar do seu contetido, encontram-se em anexo (Anexo Il)
a este PSS.

Sempre que houver alteracbes ao conteudo inicial, estas devem ser comunicadas a

ACT, como se refere de seguida:

e Tratando-se de elementos de informacao e caracterizacdo constantes nos n.” 1

a 13, o dono de obra deve comunica-los:
a) A ACT nas 48 horas seguintes;

b) Ao coordenador de seguranca em obra e a entidade executante, com a maior

brevidade possivel;
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e Tratando-se de elementos de informacado constantes do n.° 14, o dono de obra

comunica-los mensalmente, a ACT.

A entidade executante devera afixar no estaleiro, em local bem visivel, cépia da

comunicacdo prévia e das suas atualizacdes.

2.2 - Ficha de identificacao da obra

2.2.1 - Identificacdo a obra

Nome da obra: Empreitada de Remodelacdo da Illuminacdo nos

Corredores dos Pavilhdes de Alvenaria no Campus de

Gambelas
Dono da obra:
Nome: Universidade do Algarve
Endereco: Campus da Penha, Estrada da Penha, 8005-139
Faro
Telefone: 289 800100
Email: st@ualg.pt
Localizacao: Pavilhdes de alvenaria - Campus de Gambelas
Tipo de obra: Instalacdes elétricas
Utilizacao prevista: Minimizacdo de gastos energéticos e aumento da

eficiéncia energética das instalacdes

Data de inicio dos | (preencher pela Entidade Executante)

trabalhos:

Data prevista para a (preencher pela Entidade Executante)
conclusao dos

trabalhos:

Valor da Adjudicacao: | (preencher pela Entidade Executante)
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2.2.2 - Identificacdo dos intervenientes

Intervenientes

Dados

Dono de obra

Nome/designacao:
Universidade do Algarve

Morada: Campus da Penha, Estrada da Penha,
8005-139 Faro

Contactos: 289 800 100

Autores do projeto:

Técnico Superior Eletrotécnico

Jodao Manuel Colaco Pereira Mascarenhas

Fiscalizacao:

Servicos Técnicos da Universidade do Algarve

Entidade executante:

(A apresentar na fase de obra)

Representante da entidade

executante:

(A apresentar na fase de obra)

Diretor técnico da empreitada:

(A apresentar na fase de obra)

Coordenador de seguranca em

obra:

(A apresentar na fase de obra)
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2.3 - Regulamentacao aplicavel

Indica-se a seguir de forma indicativa e ndo exaustiva um conjunto de disposicoes

legais no ambito da seguranca e saude,

identificada como pertinente.

sem prejuizo de outra que venha a ser

Enquadramento Juridico da Seguranca e Higiene no Trabalho

Lei N° 102/2009, de 10 de Setembro na
redacdo dada pela Lei N°3/2014, de 28 de

Janeiro

Regime Juridico da Promocdo da Seguranca e

Saude no Trabalho

Lei N°7/2009, de 7 de Fevereiro

Aprova a revisao do Codigo do Trabalho

Decreto-Lei N°159/99, de 11 de Maio com as
alteracoes
N°382-A/99 de 22 de Setembro

introduzidas pelo Decreto-Lei

Regulamenta o seguro de acidentes de

trabalho para os trabalhadores independentes

Lei N°98/2009, de 4 de Setembro

Regulamenta o regime de reparacdo de

acidentes de trabalho e de doencas

profissionais, incluindo a reabilitacio e

reintegracdo profissionais, nos termos do
artigo 284° do Cédigo do Trabalho, aprovado

pela Lei N°7/2009, de 12 de Fevereiro

Decreto-Lei N°362/93, de 15 de Outubro

Regula a informacdo estatistica sobre

acidentes de trabalho e doencas profissionais

Organizacao dos Servicos de Seguranca, Higiene e Saude no Trabalho

Portaria N°71/2015, de 10 de Marco

Aprova o modelo de ficha de aptidao para o

trabalho

Prescricoes Minimas de Seguranca e Saude nos Locais de Trabalho

Decreto-Lei N°347/93, de 1 de Outubro,
alterado pela Lei N°113/99, de 3 de Agosto

Prescricobes minimas de seguranca e de

saude nos locais de trabalho

Portaria N°987/93, de 6 de Qutubro

Prescricoes minimas de seguranca e de
saude nos locais de trabalho - Regulamenta
o Decreto-Lei N°347/93, de 1 de Outubro
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Seguranca em Estaleiros Temporarios ou Mdveis

Decreto-Lei N° 41820, de 11 de Agosto de
1958

Estabelece que as normas de seguranca que
devem ser obrigatoriamente adotadas para
protecio do trabalho nas obras de

construcdo civil

Decreto-Lei N° 41821, de 11 de Agosto de
1958

Aprova o Regulamento de Seguranca no

Trabalho da Construcdo Civil

Decreto-Lei N° 46427, de10 de Julho

Aprova o Regulamento das instalagdes
provisorias destinadas ao pessoal

empregado nas obras

Decreto-Lei N°273/2003, de 29 de Outubro

Estabelece as regras gerais de
planeamento, organizacdao e coordenacao
para promover a seguranca, higiene e
saude no trabalho em estaleiros da
construcdo e transpde para o direito interno
a Diretiva N°92/57/CEE, de 24 de Junho
relativa as prescricobes minimas de
seguranca e saude no trabalho a aplicar nos

estaleiros temporarios e ou moveis.

Portaria N°101/96, de 3 de Abril

Regulamenta as prescricdes minimas de
seguranca e de saude nos locais e postos
de trabalho dos estaleiros temporarios ou

moveis

Equipamentos de Protecao Individual

Decreto-Lei N°128/93, de 22 de Abril,
alterado pelo Decreto-Lei N°139/95, de 14
de Junho e Decreto-Lei N°374/98, de 24 de
Novembro (artigo 1° do DL N°374/98
revogado pelo Decreto-Lei N°320/2001)

Estabelece as exigéncias técnicas essenciais
de seguranca a observar pelos
equipamentos de protecdo individual, com
vista a preservar a saude e a seguranca dos
contratos de trabalho

Decreto-Lei N°348/93, de 1 de Outubro,
alterado pela Lei N°1113/99, de 3 de

Prescricdes minimas em termos de saude e

de seguranca dos trabalhadores na
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utilizacao de EPI

Portaria N°988/93, de 6 de Qutubro

Prescricdes minimas em termos de saude e
de seguranca dos trabalhadores na
utilizacao de EPI (Regulamenta o Decreto-

Lei N°348/93, de 1 de Outubro)

Portaria N°1113/93, de 4 de Novembro,
alterada pela Portaria N°109/96, de 10 de
Abril e pela Portaria N°695/97, de 9 de
Agosto)

Estabelece as exigéncia técnicas essenciais
de seguranca a observar pelos

equipamentos

Sinalizacao de Seguranca

Decreto Regulamentar N° 22-A/98, de 1 de
QOutubro

Aprova o Regulamento de Sinalizacao do

Transito

Decreto-Lei N° 141/95, de 14 de Junho,
alterado pela Lei N°113/99, de3 de Agosto

Prescricoes minimas para a sinalizacao de

seguranca e de saude no trabalho

Portaria N°1456-A/95, de 11 de Dezembro

Prescricbes minimas para a sinalizacao de
seguranca e da saude no trabalho
(Regulamenta o Decreto-Lei N° 141/95, de
14 de Junho)

Maquinas, Equipamentos e Materiais de Estaleiro

Decreto-Lei n®50/2005, de 25 de Fevereiro

TranspOe para a ordem juridica interna a
Diretiva n.° 2001/45/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 27 de Junho,
relativa as prescricbes minimas de
seguranca e de saude para a utilizacao
pelos trabalhadores de equipamentos de
trabalho, e revoga o Decreto-Lei n.° 82/99,

de 16 de Marco

Decreto-Lei N°214/95, de 18 de Agosto

Estabelece as condicdes de utilizacdo e

comercializacdo de maquinas usadas,

visando a protecdo da salde e seguranca
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dos utilizadores e de terceiros

Portaria N°172/2000, de 23 de Marco

Define a complexidade e caracteristicas das
maquinas usadas que revistam especial
perigosidade

Decreto-Lei N°103/2008, de 24 de Junho

Estabelece as regras relativas a colocacao
no mercado e entrada em servico das
maquinas e respetivos acessorios,
transpondo para a ordem juridica interna a
Diretiva n.° 2006/42/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 17 de Maio,
relativa as maquinas e que altera a Diretiva
n.° 95/16/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 29 de Junho, relativa a
aproximacdo das legislacdes dos Estados

membros respeitantes aos ascensores

2.4 - Organograma funcional

Deve indicar todas as dependéncias hierarquicas, até ao nivel da Equipa de Trabalho

com explicitacdo nominal, no que se refere a cadeia “Seguranca e Saude” e sera

anexado (Anexo lll), pela Entidade Executante antes da abertura do Estaleiro.
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DONO DE OBRA

Coordenador

Seguranca e Saude

(Projeto)

Projetistas

Seguranca e Saude

Coordenador

(Obra)

Consultores

Fiscalizacao

Empreiteiro

Técnico de Seguranca

Diretor

de Obra

Supervisor de Seguranca

Encarregado

( A apresentar pela Entidade Executante )
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2.5 - Seguros de acidentes de trabalho e outros
Antes da abertura do estaleiro, devera a Entidade Executante apresentar os seguros de
acidentes de trabalho e outros, de modo a garantir que todo o pessoal empregue,

incluindo subcontratados e trabalhadores independentes, estdo cobertos.

Qualquer apoélice devera ser valida no inicio da execucdao fisica da obra, sendo
incluidos em anexo (Anexo V) copias dessas apolices, registando-se essa informacao
em quadro proprio.

A Entidade Executante fica responsavel por permitir a permanéncia, no estaleiro, de

pessoas ndo cobertas pelo seguro.

A Fiscalizacdo verificara periodicamente a conformidade dos seguros de acidentes de

trabalho e outros, através da inspecdo aos registos em anexo.

2.6 - Horario de trabalho
O horario de trabalho devera ser estabelecido pela Entidade Executante de acordo com
a legislacdo em vigor, devendo ser afixado no estaleiro em local bem visivel durante o

periodo de execucdo dos trabalhos.

Qualquer alteracdo ao horario planeado (p.ex. trabalhos que s6 podem ser feitos a

noite, horas extras, etc.) devera ser submetida a aprovacdo da Fiscalizacao.

O horario de trabalho implementado pela Entidade Executante devera ficar anexado
(Anexo V) a este plano, assim como, todos os pedidos e respetivas autorizacdes de
realizacdo de trabalhos fora desse horario.
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3 - CARACTERIZAGCAO DA OBRA E DO LOCAL

3.1 - Descricao sumaria da obra

A obra consiste na substituicdo das luminarias existentes nos corredores dos pavilhoes
de alvenaria afetos a Universidade do Algarve, com alguns anos de funcionamento e
tecnologia ja obsoleta, por luminarias de tecnologia LED, por forma a minimizar os

gastos energéticos e aumentar a eficiéncia energética das instalacoes.

A instalacdo deste tipo de equipamento comporta trabalhos de risco de queda em

altura e riscos elétricos.

Durante o manuseamento e utilizacdo dos varios equipamentos previstos na
empreitada, deverdo ser utilizados os equipamentos de protecdo coletivos e

individuais adequados.

Nas varias fases da obra, quando o PSS for omisso e sempre que tal se justifique serdo
apresentados Planos de Trabalhos Especificos, com as indicacdes de seguranca a

implementar.

3.2 - Condicionalismos existentes no local

Definindo condicionalismo, como qualquer caracteristica da area de intervencao que
possa ser relevante quanto aos riscos associados, torna-se necessario efetuar um
levantamento dos condicionalismos existentes no local de desenvolvimento dos
trabalhos uma vez que deverdo ser minimizadas todas e quaisquer perturbacdes que
possam ocorrer durante o normal funcionamento das atividades letivas e/ou de

investigacao.

Na preparacao e planeamento dos trabalhos, o empreiteiro devera ter em consideracao
condicionalismos que venham a detetar e planear a implementacio de medidas

necessarias a prevencao de acidentes face aos riscos associados.

Deverdao ainda ser adotados meios e processos de trabalho que permitam reduzir o
mais possivel o impacto ambiental provocado pela execucdo da obra.

Neste contexto, destacam-se os seguintes aspetos a ter em conta:

e Trabalho em altura;
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e Risco de queda, devendo a entidade executante atuar de forma a minimizar os

riscos transcritos no desenvolvimento do PSS em fase de obra;

e Riscos elétricos.

Além destes, ja previamente identificados, outros poderdao surgir durante a execucao

da obra. Nesse sentido, é apresentado o quadro seguinte, onde sao identificados os

riscos e indicadas as medidas de prevencao a adotar.

Condicionamentos existentes no local

MEIO ~
RISCOS PREVENCAO
ENVOLVENTE
Acidentes no Desabamentos - Estudo preliminar dos trabalhos
estaleiro Sobrecargas - Maquinas adaptadas ao trabalho
- Manutencao das vias
- Sinalizacao
- EPI
Eletricidade Corte de cabos | - Definir e demarcar redes em esteira;
e Cabos em ou linhas - Solicitar autorizacoes;
esteira Eletrocussao - Proteger redes aéreas ou levanta-las;
Incéndio - Verificar as distancias as linhas ou
Queimaduras cabos;
- Sinalizar;
- Informacao e formacao;
- EPI.
Acessos e Dificuldades de |- Implantar Sinalizacdo temporaria
outras vias transito (coerente, credivel, facil visibilidade)
Colisoes - Solicitar Plano de Alteracao de Transito
Atropelamentos - Criar trajetos alternativos
- Sinalizacdao dos Trabalhos (barreiras,
etc.)
- EPI (Coletes refletores)
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3.3 - Mapa de quantidades de trabalho
Devera constituir anexo (Anexo VI) a este Plano de Seguranca e Salude uma Lista de
Quantidades de Trabalhos, por naturezas, a qual permitira identificar os trabalhos com

maior probabilidade de risco.

3.4 - Plano de trabalhos
O Plano definitivo de trabalhos, a entregar pelo Empreiteiro, devera, logo que aprovado
pelo Dono da Obra, constar como anexo (Anexo VII) a este Plano de Seguranca e

Saude.

O Plano de Trabalhos situara no tempo os trabalhos e tarefas de maior risco, devendo
merecer a melhor atencdo do Coordenador de Seguranca e Saude que devera tomar
todas as medidas de prevencdao e protecao adequadas, incluindo recomendacdes de

alteracao ao referido Plano.

3.5 - Cronograma da mao-de-obra
O empreiteiro entregara ap6és a consignacdo, um cronograma atualizado de
mobilizacdo de meios humanos, que passara a constituir anexo (Anexo VIII) a este

Plano de Seguranca e Saude.

Este cronograma devera representar as cargas de mao-de-obra, expressas em homens-
hora, ao longo dos meses de execucdo da obra, sob a forma de histograma e também

a carga dos valores acumulados.

O plano de mao-de-obra permitira ao empreiteiro verificar os riscos presentes em obra

de acordo com a carga de pessoal e as diferentes categorias em estaleiro.

3.6 - Projeto do estaleiro
Constitui um anexo (Anexo IX) importante a este Plano de Seguranca e Saude e devera
ser elaborado pela Entidade Executante aquando do desenvolvimento e especificacao

deste Plano a fase de execucao da obra.

Na organizacao do estaleiro deverdo ser considerados os seguintes aspetos:
e O local de implantacao e o espaco disponivel;
¢ Os condicionalismos da envolvente;
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e Acessibilidades;

e Tipo e duracao da obra;

e Materiais e equipamentos a utilizar;
e Processos construtivos.

Este projeto devera identificar e definir através de pecas escritas e desenhadas a
implantacdo e caracteristicas das instalacoes de apoio a execucdo dos trabalhos
(escritérios, dormitérios, refeitério), dos equipamentos de apoio (grua, central de
fabrico de betao), das infraestruturas provisérias (rede de agua, de drenagem de
efluentes, de eletricidade), e de todos os outros elementos que as caracteristicas dos

trabalhos, os processos construtivos e métodos de trabalho a utilizar determinem.

O projeto de estaleiro devera assinalar os sentidos de circulacdo e os locais onde se
colocard a sinalizacdao, de acordo com o Plano de Sinalizacdo e de Circulacao do
Estaleiro, bem como escritério, vedacoes, instalacdes sanitarias armazém de materiais,
ferramentaria, estaleiro de preparacio de armaduras, estaleiro de preparacdao de

cofragens redes provisérias agua esgotos, elétrica, limpeza e recolha de lixos, etc.

Na elaboracdo do Projeto de Estaleiro devera ser seguida a regulamentacdo especifica
aplicavel nomeadamente o regulamento de instalagbes provisorias destinadas ao
pessoal empregado nas obras, a regulamentacdo das prescricdbes minimas de
seguranca e saude nos locais e postos de trabalho, dos estaleiros temporarios ou
moéveis, e no caso de o estaleiro ocupar total ou parcialmente vias publicas o

regulamento de sinalizacdo de transito.

Esse projeto deverd ser complementado com a apresentacao de um plano de ocupacao

da via publica e, caso aplicavel, um projeto de sinalizacdo de caracter temporario.
De uma forma geral ficam algumas recomendacdes:

e O empreiteiro devera solicitar a energia elétrica para o estaleiro tendo em conta
a poténcia adequada. A protecdo contra contactos elétricos, diretos ou
indiretos, sera assegurada pela instalacdo de disjuntores diferenciais de

sensibilidade apropriada;

Caderno de Encargos - Projeto de Execucao - Plano de Seguranca e Saude 31/105




} (LOGOTIPO
g PLANO DE SEGURANCA E SAUDE
EMPREITEIRO)

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
DIREGAO DOS SERVICOS TECNICOS

e Deverdao ser cumpridos os indices de protecdo recomendados para quadros
elétricos de obras. O quadro elétrico geral da obra deverd ficar em cabina

especificamente construida para o efeito;

e Aligacdo a terra devera ser assegurada nas proximidades da cabina, através de
“Piquet” de terra e condutores de cobre em local onde o terreno apresente

menos resisténcia ao escoamento da corrente elétrica;

e O estaleiro devera ser dotado de fornecimento de agua através dos Servicos
Técnicos com ligacao a rede existente. O contador serd instalado em “Nicho”

préprio, onde se localizara a torneira de seguranca.

e Os esgotos deverao ter ligacdo a rede publica, através de caixa existente dentro

dos limites do estaleiro;

e A manutencao das instalacdes do estaleiro devera ser assegurada de modo, que

diariamente, se proceda a sua limpeza;

e As instalacoes sanitarias deverdo ser desinfetadas semanalmente, com a

aplicacdo de produtos adequados;

e Para deposicao do lixo, papéis, etc. deverdao ser colocados recipientes préprios
que serdo regularmente despejados e lavados devendo o lixo ser vazado em

contentores para recolha camararia;

e Devera ser assegurado um programa de desinfestacdo preventiva, de modo a

proceder a desratizacdo e desparasitacao das instalacdes.

3.7 - Lista de trabalhos com riscos especiais
Para dar cumprimento ao Decreto-Lei n.° 273/03, no que se refere a alinea e) do n.° 2
do artigo 6.°, é apresentada uma listagem dos principais trabalhos com riscos

especiais para a seguranca e saude dos trabalhadores.

Trata-se de uma listagem ndo exaustiva, sem prejuizo para outros trabalhos que, na
fase de obra e atendendo aos métodos e processos construtivos a utilizar, venham a
ser identificados, deve a Entidade Executante definir as medidas preventivas e de

protecdo adequadas para garantir a seguranca e salde dos trabalhadores.
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TRABALHOS COM RISCOS
ESPECIAIS

RISCOS POTENCIAIS

- Sobreaquecimento
. . L - Curto-Circuito

Ligacoes elétricas provisorias
- Sobrecargas

- Eletrocussao

- Eletrizacao

- Queimaduras
B o - Eletrocussao
Instalacbes Elétricas
- Entalamentos

- Queda em altura

- Queda de objetos

- Quedas em altura

- Quedas de objetos

Trabalhos em altura - Queda de objetos em manipulacao

- Sobreesforcos ou posturas inadequadas

- Contatos elétricos

o - Queda de altura de pessoas
Montagem dos painéis
- Esmagamento

- Queda de altura de pessoas
- Eletrocussao

Montagem dos suportes _
- Queimaduras

- Incéndio

3.8 - Lista de materiais com risco especiais
A obra inclui alguns materiais com riscos especiais para a seguranca e saude dos
trabalhadores.

Sem prejuizo de outros que venham a ser identificados, apresenta-se no quadro
seguinte uma lista ndo exaustiva de materiais que envolvam riscos especiais para a

seguranca e saude dos trabalhadores.
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Tintas,
solventes

resinas,selantes e

Materiais com riscos . ..
.. Riscos potenciais
especiais
Cimento, betdes e argamassas | - Dermatoses
- Intoxicacao

- Tonturas e nauseas
- IrritacOes cutaneas
- Inflamacdo dos olhos

Inertes e material de escavacao

- Silicose
- Inflamacdo dos olhos

Para os materiais referidos e para todos os outros que venham a ser identificados, a

Entidade Executante definira, atendendo as caracteristicas dos materiais e aos

processos de manuseamento e acondicionamento, as medidas preventivas adequadas

para garantir a seguranca e saude dos trabalhadores.
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4 - ACOES PARA A PREVENCAO DE RISCOS

As acdes no ambito da prevencao de riscos profissionais a empreenderem durante a
realizacdo da obra, devem ser desenvolvidas e especificadas antes da abertura do
estaleiro.

Neste capitulo é definido as medidas preventivas a atender para esse desenvolvimento

e especificacao.

4.1 - Andlise de riscos e medidas de prevencao no estaleiro

ACESSOS E CIRCULACAO

Riscos:

e C(Colisao
e Atropelamento

e Queda

Prevencao:

- As vias de circulacdo destinadas a veiculos devem ser implantadas com uma
distancia suficiente em relacdo as portas, portdes, passagens para pedes, corredores

e escadas, ou locais de trabalho, ou dispor de meios de protecdo adequados;

- Na proximidade imediata dos portdes destinados a circulacdo de veiculos, devem
existir, a menos que essa passagem seja também para os pebes, portas para a
circulacdo de pedes, assinaladas de modo bem visivel e cuja passagem devera estar

sempre desobstruida;

- Devera ser assegurada uma boa visibilidade e uma correta sinalizacao dos locais de
implantacdo dos portdes da obra, de modo a garantir a seguranca das entradas e

saidas;

- Deverdo ser definidas vias de circulacdo interna, independentes para pedes e

viaturas;

- As vias e saidas de emergéncia devem estar sinalizadas, permanecer desobstruidas e

conduzir o mais diretamente possivel a uma zona de seguranga;
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de modo a que estes ndo prejudiquem a circulacdo dentro do estaleiro;

considerados.

- Devem ser demarcadas as zonas de parqueamento adequado aos veiculos em obra

- As vias de circulacdo devem ser regularmente verificadas e conservadas;

- Nos locais previstos na Planta do Estaleiro, deverdao ser colocados todos os sinais

TRANSPORTE DE TRABALHADORES

Riscos:

e Queda

e Atropelamento

Prevencao:

veiculos préprios, com cabine reservada ao transporte de passageiros;

iluminacao;

facilite o acesso;

basculantes ou em baldes de maquinas;
- Os condutores destes veiculos, devem observar as seguintes medidas:
a) Nao permitir o excesso de lotacao do veiculo;

b) Antes de arrancar, certificar-se que os taipais estdao bem fechados;

pesados.

- O transporte de trabalhadores no estaleiro e nas frentes de obra devera ser feito em

- Quando forem utilizados veiculos automéveis de carga, estes deverdo dispor de
bancos fixados ao veiculo e dotados de encostos sélidos, devendo ainda possuir uma

cobertura com aberturas laterais suficientes para assegurar boa ventilacio e

- Sempre que a altura o justifique, devem estes veiculos dispor de uma escada que

- E proibido o transporte de trabalhadores em quaisquer atrelados, camides

c) Nao transportar simultaneamente trabalhadores e equipamentos ou materiais
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MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS MOVEIS

Riscos:

e Incéndio

e Perturbacado do funcionamento

e Poluicao
e Colisao
Prevencao:

local adequado;

- Realizar as verificacdes periddicas e registar em ficha adequada,;

- Se efetuar a reparacdo e manutencao dentro do estaleiro da obra, deve fazé-lo no

- No caso de avaria e imobilizacao no estaleiro local, sinalizar devidamente o veiculo

ou equipamento e remové-los de acordo com o Manual do Estaleiro;

- A realizacdo de reparacdes prolongadas em locais que possam interferir com o

andamento dos trabalhos, ou acessos, carece de autorizacdo da Fiscalizacao;
- A remocdo de 6leos, pneus e pecas deve estar assegurada por parte do empreiteiro;

- A zona de manutencao deve dispor de meios de combate a focos de incéndio.

FERRAMENTARIA

Riscos:

e Entalamento

e Contaminacao

e Queda de objetos
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e Incéndio

Prevencao:

- Boa acessibilidade a zona de trabalhos para facilitar o levantamento e depdsito de

equipamentos e ferramentas;

- As ferramentas suscetiveis de derramar 6leos de lubrificacdo, deverao estar assentes

sobre resguardos ou tinas de retencdo, de modo a evitar derrames;
- Nao serdo admitidos produtos classificados como produtos quimicos perigosos;

- E permitido a armazenagem de produtos inflamaveis e/ou explosivos, desde que no

seu conjunto nao excedam 20 litros;

- Devera existir equipamentos ferramentas e adequados ao tipo de obra, e em numero

suficiente;
- Arrumacao em locais préprios, de modo a que nao figuem em equilibrio instavel,
- Existéncia de meios de combate a incéndios adequados;

- A entrega de ferramentas que requeiram no seu manuseamento equipamento de
protecdo proprio e de distribuicido especifica, sera fornecida ao utilizador em conjunto
com os equipamentos de protec¢do individual recomendados;

- Verificacdo do estado de utilizacdao dos equipamentos e ferramentas, providenciando
pela reparacdao ou substituicio sempre que estiverem em causa as condicdes de

seguranca.

- Dar cumprimento as verificacdes constantes da listagem de cada ferramenta

mecanica portatil.

ARMAZENAGEM

Riscos:

e Queda de objetos

e Quedas ao nivel
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Entalamento

Eletrocussao

Incéndio

Explosao

Prevencao:

- Demarcar as zonas de armazenagem separando as madeiras, o ferro, o cimento, os
equipamentos e ferramentas portateis, os combustiveis, as tintas e vernizes e outros

produtos quimicos;

- Armazenar, em local préprio, os equipamentos de protecado coletiva e individual de

forma a garantir a sua permanente disponibilidade para utilizacao;

- Conservar os produtos e materiais de acordo com as normas técnicas homologadas

ou as recomendacdes do fabricante;

- Garantir a temperatura, luminosidade, humidade e outras caracteristicas ambientais

necessarias a manter a qualidade dos produtos e materiais;
- Optar pelo tipo de fornecimento que favoreca a movimentacdao mecanica das cargas;
- Evitar a sobreocupacao de espacos;

- Arrumar os produtos e materiais em locais préprios, nomeadamente ao alcance facil
da grua, de instalacdes e equipamentos de producao fixos ou de equipamentos para a

sua movimentacao mecanica;

- Estabilizar os materiais dispostos em altura, quer quando imobilizados, quer quando

em movimentacao, ndo excedendo, em pilha, a altura maxima de 2 metros;

- Nao permitir varas de ferro, tubos ou madeiras estejam salientes, que os torna

pouco visiveis e pode provocar acidentes;

- Sinalizar de forma bem visivel e adequada os produtos quimicos, manter a

rotulagem adequada e proibir o acesso de pessoas estranhas;

- Separar e isolar os materiais e produtos que possam reagir entre si;
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- Instalar de forma acessivel na zona de armazenamento destes produtos os
equipamentos de protecio e meios de combate adequados a uma primeira
intervencdo no caso de acidente;

- Nao armazenar substancias explosivas no estaleiro;

- Utilizar o EPI adequado.

ZONAS DE APOIO SOCIAIS, DE APOIO LOGISTICO E DE APOIO A FISCALIZACAO

Riscos:
e Doencas
e Quedas

e Eletrocussao
e Incéndio
e Explosao

e Intoxicacoes

Prevencao:

- As instalacdes devem ser localizadas de forma a preserva-las:
a) da circulacao de veiculos;
b) do ruido;
c) de vapores;
d) de gases;
e) de poeiras;
f) da queda de objetos.
- As instalacdes devem dispor:

a) de iluminacao adequada;
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b) de ventilacdo adequada;
c) de ambiente térmico adequado.
- As instalacOes, de acordo com a sua utilizacdo, devem dispor de redes de:
a) Agua (incluindo o fornecimento de dgua potavel);
b) Eletricidade;
o) Gas;
d) Esgotos.
- Devem existir no estaleiro da obra os seguintes apoios sociais:
a) Instalacdes sanitarias;
b) Instalacdes para vestidrios;
E eventualmente:
¢) Instalacoes para refeicao;
d) Dormitérios.
- Instalacdes sanitarias devem observar as seguintes condicdes:
a) Serem separadas em funcao dos sexos;
b) Abastecimento de agua canalizada, com sistema de descarga nas sanitas e
urinois;
o) lluminacao suficiente, incluindo de emergéncia;
d) Ventilacao adequada;
e) Sistema de esgotos;
f) Pé-direito minimo de 2,60 m;
g) Pavimento liso, revestido de material resistente, facilmente lavavel;
h) Comunicar diretamente com os vestiarios;
i) Limpeza diaria;

j) Urindis (em nimero de um para cada 25 trabalhadores);
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k) Retretes (em numero de uma para cada 25 trabalhadores).
- Instalacdes de vestiarios devem observar as seguintes condicdes:
a) Comunicar com as instalacdes sanitarias;
b) Serem separadas por sexos;
¢) lluminacao suficiente, incluindo de emergéncia;
d) Ventilacdo adequada;

e) Pé-direito minimo de 2,60m:;

corresponder, no minimo, a 1m? por utilizador;
g) Abastecimento de agua potavel;
h) Sistema de esgotos;
i) Pavimento de betonilha ou equivalente, facilmente lavaveis;
j) Sistema de escoamento de agua através de ralos;
k) Limpeza diaria;
I) EQuipamentos com:
- Cabines de banho;
- Lavatorios;
- Armarios;

- Bancos.

f) Area: havendo mais de 25 trabalhadores, a area destas instalacdes devera

LIMPEZA E PROTECAO DO AMBIENTE

Riscos:

e Perturbacdes no normal funcionamento do estaleiro

e Poluicao
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Prevencao:

- O estaleiro devera ser mantido em estado de limpeza e arrumacao;

- Os residuos produzidos no estaleiro deverdo ser acondicionados em recipientes
adequados e removidos do local, atribuindo-se-lhes destinos finais compativeis com

as suas caracteristicas;

- Devera verificar-se se a obra ira produzir residuos toxicos ou perigosos, e definir

convenientemente o seu destino;

- A remocdo de residuos perigosos deve ser feita por empresa certificada para o

efeito;

- E proibido queimar e/ou enterrar residuos sélidos, bem como fazer descargas de

produtos perigosos no solo ou em cursos de agua;

- Os escombros e entulhos da obra devem ser depositados em locais especificos

aprovados pela Fiscalizacao;
- A utilizacao de vazadouros, lixeiras e aterros deve ser previamente autorizada;

- Os veiculos e equipamentos moéveis deverao circular em condicdes de limpeza,

devendo ser assegurada a lavagem dos rodados sempre que necessario.

4.2 - Andlise de risco e medidas de prevencao no desempenho de tarefas

MOVIMENTACAO MANUAL DE CARGAS

Riscos previstos:

e Hérnia discal;
e Rotura de ligamentos;

e Lesdes musculares e das articulacdes.

Caderno de Encargos - Projeto de Execucao - Plano de Seguranca e Saude 43/105




@ UAlg PLANO DE SEGURANCA E SAUDE

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
DIREGAO DOS SERVICOS TECNICOS

(LOGOTIPO

EMPREITEIRO)

Medidas a implementar:

rebarbas, de nos, de superficies irregulares ou escorregadias;

- Limpar os objetos que estejam sujos ou molhados;

maos nos seus extremos;

manual de cargas;

kg em operacdes frequentes;
- Nunca levantar uma carga com as costas dobradas;

- Seguir na operacao de levantamento, as seguintes regras basicas:

vertebral direita;

direita.

desencadear choque ou quedas.

presenca de outros trabalhadores.

- Antes de proceder ao transporte manual de cargas, verificar e desimpedir toda a
zona que rodeia a carga a levantar, o local de passagem e a area ou local de

armazenamento (destino) com a finalidade de impedir quedas e escorregamentos;

- Observar adequadamente os materiais com a finalidade de detetar a presenca de

- Ao manipular objetos cumpridos, como tubos, tdbuas ou vardes, nao colocar as

- Sempre que possivel, utilizar ferramentas apropriadas no levantamento e transporte

- Interditar o levantamento de cargas com mais 30 kg em operacdes ocasionais e a 20

a) Assentar os pés de um lado e de outro da carga, e depois baixar-se com a coluna

b) Utilizar os musculos da coxa, mantendo os bracos esticados, e a fazer com que a

carga seja levantada o mais possivel, perto do corpo conservando a coluna vertebral

¢) Nao transportar a altura dos olhos, para assim evitar a facil de visibilidade que pode

d) Durante o transporte de cargas compridas, ter em linha de conta a possivel
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COLOCACAO E UTILIZACAO DE LINHAS DE VIDA

Riscos previstos:

e Perfuracao;

e Queda em altura.

Medidas a implementar:

- Serd nomeado o responsavel pela execucao da tarefa e antes de os trabalhos darem
inicio, serd entregue ao trabalhador esta ficha de seguranca com a descricio do

procedimento a adotar;

- Antes do inicio dos trabalhos planear as tarefas a executar posteriormente e ajustar

as medidas preventivas a metodologia de execucdo da atividade;

- Verificar o estado de conservacdo das cordas/cabos de aco, prumos, arnés e

retractil;

- Delinear quais os ferros de espera que servirdo de fixacido de modo a que o

trabalhador consiga aceder a todos os pontos do local de trabalho;

- As zonas de trabalho onde se recorra a esta medida deverdo estar especialmente

limpas e livres de obstaculos;

- Cada linha de vida devera ser utilizada por um sé trabalhador, em casos da
necessidade de se fixarem mais de um trabalhadores a linha devera ser testada com

esse peso;
- As cordas ou cabos de aco deverdo possuir certificado CE;

- As linhas de vida deverdo ser testadas a quando da sua utilizacdo em locais nunca

utilizadas, para este devera ser amarrado um peso morto com aproximadamente a 70
kg;
- As linhas de vida deverdo ser testadas tendo em conta os seguintes aspetos: A altura

da linha de vida até 4 ultima laje - 2 m do cabo de retranca do arnés - 1.5m da altura

da parte do corpo do trabalhador até ao arnés - o abaulamento da corda a quando da
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forca da queda do corpo. Esta equacdo devera no minimo dar 1.5m para que este

sistema tenha viabilidade;

- Na altura da betonagem, fixar nos pilares, ferros com didmetro 25, para colocar os

prumos, onde sera amarrado a linha de vida;

- O trabalhador deve estar munido de arnés de seguranca, de cabo absorvedor de
energia de 2 m ou superior, caso o espacamento, entre 0os prumos onde a amarracao

da linha vida seja efetuado, for superior a 2 m;

- O trabalhador que executar a tarefa de colocacao de linha de vida deve comecar por
colocar os prumos para amarracao da referida linha, nesta operacao deve fixar o arnés
de seguranca aos ferros em espera dos pilares, de forma a evitar o risco de queda em

altura;

- Dar varias lacadas (nés bem esticados) na amarracao da linha de vida ao prumos, de

forma a ndo permitir que a linha de vida crie “barriga” entre os prumos;

- Garantir que em toda a periferia as linhas de vida se cruzam entre si, de forma a

garantir que em qualquer ponto da laje é possivel fixar o arnés a mesma;

- Colocar protecdo nas pontas de ferro em espera.

MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS

Riscos previstos:

e Queda em altura de pessoas e materiais;

e Queda ao mesmo nivel;

e Falhas nos sistemas elétricos e/ou pneumaticos;
e Eletrizacdo/Eletrocussao;

e Cortes;

e Esmagamentos/Entalamentos;

e Lesdo ocular.
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Medidas a implementar:

- Utilizacdo de plataformas elevatérias, para manobrar as pecas e fixa-las (madres,

asnas, etc.);

- Todos os trabalhadores que tenham que subir nas plataformas elevatérias, tém que
ter devidamente colocado o arnés, que tem que ser fixo a estrutura se possivel ou a

proépria plataforma quando houver necessidade de subir as guardas das plataformas;

- Respeitar as capacidades admissiveis dos equipamentos utilizados para a elevacao

de pessoas/materiais;
- Colocacao de corrimaos provisorios nos bordos de escadas metalicas caso existam;

- Recolocacdo das protecdes coletivas existentes nos vaos em que tiverem que as

retirar;
- Utilizacdo de arneses de seguranca com absorsor de energia;

- Devera ser feita a selecdo dos operarios que vao trabalhar em altura, para que os
trabalhos sejam interditados aos que sofram de vertigens ou ndo retinam condicoes

psicologicas para esse efeito;

- Os locais onde estejam a desenrolar-se trabalhos de montagem de madres ou asnas
terdo de ser vedado, pelo empreiteiro, através de fita sinalizadora e colocacdo de

sinais de “Proibida a circulacao”;
- Serdo ainda tomadas as seguintes precaucdes:

e Estudo do percurso da grua ou multifuncdes, dependendo dos

equipamentos adotados;

e Amarrar duplamente os elementos a movimentar, tendo a especial atencao
de verificar se as cintas e/ou os elos de ligacdo tem o dimensionamento

adequados aos esforcos solicitados;

e Nado permitir a presenca de qualquer trabalhador debaixo das cargas em
suspensdo, devendo os elementos longos ser “guiados” com auxilio de

espias resistentes;

e Manter a lanca afastada de qualquer obstaculo, certificar o equipamento e
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assegurar a execucdo das manutencdes periddicas;

- A movimentacdo dos elementos, através de equipamentos de elevacdo e
movimentacdo de cargas devera obedecer as regras constantes no capitulo referente a

estes equipamentos, deste PSS.

- O equipamento elétrico a utilizar nos trabalhos devera estar em boas condicdes de

funcionamento, ser isolado, possuir terra e um disjuntor diferencial de protecao:

- Utilizacdo dos EPI's adequados.

INSTALACOES ELETRICAS (GERAL)

Riscos previstos:

e Queda em altura de pessoas e materiais e queda ao mesmo nivel;
e Falhas em sistemas elétricos e/ou pneumaticos;

e Queimaduras;

e Sobresforco devido a posturas forcadas;

e Cortes e projecdes;

e Eletrizacdo/Eletrocussao;

e Incéndio e explosao.

Medidas a implementar:

- Os eletricistas em servico terdo ao seu dispor equipamento de protecao individual

adequado, nomeadamente luvas isolantes;

- A protecdo contra contactos indiretos devera ser assegurada pela ligacao a terra das
massas associadas a um dispositivo de corte automatico, face a utilizacdo do sistema

TT como regime neutro;

- Nas zonas onde os cabos flexiveis, alimentando equipamento mével, sdo acessiveis
aos trabalhadores, as canalizacbes e todos os materiais elétricos devem ser

sistematicamente protegidos por um aparelho diferencial de alta sensibilidade;
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- Os aparelhos de utilizacao portateis deverdo ser alimentados por tensao reduzida de
seguranca, ou por transformadores de isolamento ou ainda ser de classe Il de

isolamento;

- O quadro elétrico geral da obra dispora de um interruptor de corte, acessivel do
exterior, que corte a corrente elétrica na totalidade da obra. Este tera que estar
devidamente sinalizado e a sua localizacdo deverda ser transmitida a todos os
trabalhadores presentes na obra. Se o quadro for em caixa metalica, esta estara ligada

a terra;

- A Ultima ligacdo a efetuar serd o ramal de modo a evitar contacto acidental,
- Os ensaios antes de iniciados serdo anunciados a todo o pessoal da obra;

- E proibida a ligacdo dos cabos sem utilizar as fichas macho-fémea;

- Os interruptores estardo todos devidamente identificados;

- Serdo colocados interruptores diferenciais cujas sensibilidades minimas serdo: 300

m.A. para a instalacdo de forca motriz,
- 30 m.A. para a iluminacao;
- Os acessos aos quadros elétricos manter-se-do sempre limpos e desimpedidos;

- Todas as maquinas utilizadas em obra com alimentacdo elétrica, que trabalham a

tensdes superiores a 24 V serdo dotadas de ligacao a terra;

- Os quadros volante ou “pimenteiros” de obra possuirdo igualmente ligacio a terra.
Todos estes quadros terdo de possuir um interruptor de corte geral, além de disjuntor
diferencial e ainda um disjuntor magneto térmico por cada tomada de corrente

disponivel;

- Os cabos elétricos ndao passardo em zonas de movimentacao de veiculos e
carga/descarga de materiais pesados, escombros, terras e/ou
maquinas/equipamentos. Caso os cabos tenham de passar pela zona considerada,
terdo de fazé-lo aereamente ou enterrados e protegidos por uma canalizacao

resistente;

- Os cabos elétricos nunca ficardo imersos em agua;
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- As ligacdes elétricas de aparelhos s6 poderdo ser feitas através de fichas e tomadas
regulamentares e estanques. A nao aplicacdo deste procedimento implica a imediata

suspensado dos trabalhos até reposicao da(s) mesmacs);

- A instalacdo ou utilizacdo de equipamentos elétricos s6 sera possivel apds estes

terem sido inspecionados por um eletricista qualificado;

- A cablagem suspensa sobre os acessos para veiculos estara obrigatoriamente

colocada a uma altura do solo de 5,0 metros ou a 2,5 metros, em caminhos pedonais;

- Os trabalhadores devem ser informados das prescricdoes de seguranca a respeitar,

em situacdes que impliquem risco elétrico;

- Os quadros elétricos ndo poderdo permitir a acessibilidade as pecas em tensao,
devem estar os circuitos separados, existéncia de massas metalicas a terra e circuitos

de iluminacado independentes dos circuitos das tomadas;

- A distancia entre rede elétrica (tomada e interruptores) e a rede de agua nao sera

inferior a 2,0 m;

- Os equipamentos de iluminacdo portateis a utilizar em obra deverao ser de classe Il,
guanto a protecdo contra contactos indiretos e deverdo ser instalados de forma a nao

provocarem encadeamentos.

4.3 - Analise de risco e medidas de prevencao na utilizacao dos equipamentos de
trabalho

COMPRESSOR

Riscos previstos:

Incéndio;

Explosao;

Asfixia;

Lesdo corporal devido ao rebentamento ou libertacdao da tubagem:;

Aspiracdo de vestuario;
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e Ruido.

Medidas a implementar:

- Utilizar mangueiras e unides em bom estado, livres de fugas ou desgaste e de

dimensdes corretas e adequadas a pressao de trabalho;

- Colocar a maquina num local em que o ar ambiente seja limpo e tdo fresco quanto
possivel. Se necessario podera utilizar-se uma conduta de aspiracdo. Manter boa

ventilacao;

- Proteger a entrada de ar de modo a evitar a aspiracao de vestuario;
- Manter em bom funcionamento os dispositivos de seguranca;

- Manter os dispositivos de fixacdo bem presos;

- Manter em boas condicdes as ligagdes elétricas;

- Certificar que nao existem fugas de ar;

- Manter as portas da estrutura fechadas;

- Ndo aspirar o ar proveniente da maquina;

- Substituir o material de insonorizacido danificado;

- Fazer manutencdo de acordo com as indicacdes do fabricante e executar sobre o

supervisionamento de pessoal qualificado.

FERRAMENTAS PORTATEIS ELECTRICAS E PNEUMATICAS

Riscos previstos:

e Cortes;
e Entalamentos ou esmagamentos;
e Eletrizacdo/Eletrocussao;

e Queda em altura ou desequilibrios;

e Incéndio.
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Medidas a implementar:

- Segurar firmemente os equipamentos durante a utilizacao;

- Verificar se os cabos flexiveis ndo sdo obstaculo as deslocacdes e se estio em bom

estado de conservacao;
- Nao utilizar cabos elétricos de seccoes diferentes;
- Nao pousar os equipamentos elétricos expostos a chuva;

- Limpar o equipamento apds a execucao dos trabalhos e assegurar as manutencoes

periédicas dos equipamentos;
- Utilizar os EPI’s caracteristicos de cada ferramenta;

- Assegurar que a manutencdo e substituicio de pecas sdo efetuadas com a

ferramenta desligada da fonte de energia;

- Se necessario utilizar meios de prevencdao de quedas em altura (preferencialmente

coletivos, se nao for possivel individuais, tipo arnés de seguranca);
- Manter um extintor de pé quimico seco ou CO2 operacional nas imediacdes;
- As ferramentas deverdo ser utilizadas limpas, nomeadamente isentas de gorduras;

- Ser utilizadas para que os niveis de ruido, vibracbes, temperatura, radiacées ou
contaminacdo da atmosfera ambiente de acordo com os valores estabelecidos por

regulamentacdo ou normalizacao.

MOVIMENTACAO MECANICA DE CARGAS

Riscos previstos:

e Desequilibrio e que dos elementos ou da carga;
e Queda da carga, por rotura dos cabos ou outro elemento;
e Quedas em altura;

e Choque com objetos;
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e Choque da carga com objetos;
e Entalamento;
e Eletrocussao;

e Cortes.

Medidas a implementar:

- Estudo prévio da estrutura e da qualidade dos elementos de apoio;

acesso ao local deve ser condicionado a trabalhadores especializados;

- Utilizar escadas de acesso adequadas;

- Devem ser feitas verificacoes, nomeadamente:
e Do terreno e da estabilizacdo do equipamento de elevacao;
e Da auséncia de linhas elétricas na proximidade;

e Do peso das cargas;

equipamento de elevacao;

a sua carga maxima de utilizacao.

climatéricas;
Se necessario, conduzir a movimentacao da carga com cordas de orientacao;

- Proibir a permanéncia sob cargas suspensas.

- Utilizar manobradores habilitados e conhecedores das maquinas de elevacdao. O

Colocar protecoes coletivas que protejam eficazmente os operadores/trabalhadores;

e Do estado da conservacdo dos cabos, lingas, e estropos e da fixacdo do

e Dos angulos dos estropos ou das lingas, para confirmar que ndo “+e excedida

- Manter a carga em estado de equilibrio no movimento, tendo em conta as condicdes

Os meios mecanicos para elevacido e movimentacdo de cargas devem ser operados

exclusivamente por pessoas autorizadas e conhecedoras das maquinas de elevacao.
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REDES DE PROTECAO ANTI-QUEDA

Riscos previstos:

e Queda em altura ou desequilibrios de pessoas.

Medidas a implementar:

- Este tipo de redes sdo colocadas horizontalmente, sendo a dimensao do lado menor
igual ou superior a 8 metros, e geralmente fixas a elementos estruturais com uma
corda perimetral. Sdo utilizadas fundamentalmente com o objetivo de prevencao, em
trabalhos com riscos de queda a niveis distintos de altura (com o maximo de 6 metros

de altura).
RECOMENDACOES PARA UTILIZACAO:

- Sendo a funcdo das redes a de impedir ou limitar a queda de pessoas ou de objetos,
além do conhecimento das suas caracteristicas, deve considerar-se também que as
redes fazem parte de um conjunto constituido por suportes, ancoragens e acessorios
que também necessitam de dimensionamento prévio. Como tal, para o conjunto de
protecdo (rede, suporte, ancoragem e acessorios) importa conhecer os seguintes
aspetos:

e Capacidade de absorcdao de energia e respetiva distribuicio no conjunto de

protecao;
e Forma e dimensdes que assegurem a recolha dos corpos em queda,;
e Efeitos da incidéncia do meio ambiente sobre as caracteristicas das redes;

e Coeficientes de seguranca e vida atil.

- Devem ser aplicadas as seguintes regras gerais de utilizacdo, tendo em vista a
conservacao das caracteristicas das redes durante a sua vida util:
e Armazenamento em lugares secos e protegidos da luz
e Evitar danos durante a manipulacao;
e Substituicdao apdés uma queda ou quando existam malhas com evidentes sinais
de degradacao;

e Utilizacdo apenas no periodo da vida util, se forem verificadas as normas
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anteriores quanto a cuidados de manutencao.

- A auséncia de normalizacdao portuguesa aplicavel as redes obriga a que os aspetos
referidos apenas possam ser verificados, considerando o cumprimento de normas

internacionais (UNE n.o 81-650-80), no caso de redes horizontais).

4.4 - Plano de protecoes coletivas

A legislacdo relativa a seguranca e salde prioriza as protecdes coletivas, em relacdo as
individuais.

A Entidade executante devera apresentar um Plano de Protecdes Coletivas, o qual

devera conter as medidas de protecdo coletiva propostas em face dos métodos e
processos a utilizar e da programacao prevista para os trabalhos.

Deverao ser definidos todos os equipamentos de protecdo coletiva a empregar, as suas
caracteristicas e os respetivos locais de implantacao, em funcio dos riscos a que os

trabalhadores poderao estar expostos.

As protecoes coletivas devem acompanhar a evolucio da obra e devem cobrir todas as

frentes de trabalho.

A Entidade Executante anexara (Anexo X) a este Plano, a documentacao relativa ao

Plano de Protecdes Coletivas.

Sem prejuizo de outras protecdes que a Entidade Executante entenda necessario,
enunciam-se, seguidamente, alguns dos equipamentos de protecao coletiva mais

correntes.

INTRUSAO NO ESTALEIRO

EPC (s):

e Vedacao em tapumes, chapas metalicas ou outro material;

e Sinalizacao de seguranca.

Medidas de protecao coletiva:

- Vedacao total da obra;
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- Sinalizacdo a entrada a proibir a “entrada de estranhos ao servico”;

- Portdo da obra fechado, exceto para entrada de maquinas e quando seja necessario
por forca de trabalhos, estar aberto (mas devera ser posteriormente fechado);

- Controlo de entradas no estaleiro;
- Sinalizacao em todos os locais de risco da obra.

- Formacdo e sensibilizacdo dos trabalhadores sobre a necessidade e importancia de
manter o estaleiro vedado e controlado.

QUEDA EM ALTURA

EPC (s):

e Sinalizacdo de seguranca;
e Linha de vida;
e Redes de protecdo antiqueda;

e Guardas de protecao.

Medidas de protecao coletiva:

- Utilizacdo de guarda corpos nos andaimes, plataformas de trabalho, taludes e/ou
outras zonas onde haja risco de queda em altura;

- Montagem correta de andaimes e plataformas de trabalhos;
- Utilizacdo correta das escadas de mao;

- Utilizacdo de linha de vida e de arnés de seguranca em todos os trabalhos em altura
onde nao seja possivel utilizacdo de guarda corpos;

- Montagem de acessérios que reiinam as condicdes de seguranca
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QUEDA DE OBJETOS

EPC (s):

e Sinalizacdo de seguranga;
e Redes;
e Baias;

e Caixa de primeiros socorros.

Medidas de protecao coletiva:

- Utilizacdo de rodapés em andaimes e plataformas de trabalho;
- Correto acondicionamento de cargas;
Cintas ou estropos em bom estado de conservacao;

- Verificacdo da documentacdo obrigatéria das gruas e equipamentos de transporte e

elevacao de cargas.

INTERFERENCIA COM TRANSITO PEDONAL

EPC (s):

e Sinalizacdo de seguranca;
e Tapumes em zonas perigosas/obstaculos nas passagens pedonal;
e Passadicos/passadeiras;

e Guardas de protecao.

Medidas de protecao coletiva:

- Quando os trabalhos interfiram com a passagem de terceiros, nomeadamente nas

proximidades e envolventes do estaleiro deverao ser tomadas medidas:

a) Vedar a obra para nao permitir entrada de estranhos;
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b) Colocar tapumes ou redes a delimitar obstaculos na passagem,;

c) Sinalizar obstaculos;

d) Colocar passadicos em zonas com depressdes nos pavimentos ou aberturas;
e) Colocar guardas de protecao;

f) Delimitar zonas de queda ou com desnivel.

- Formacao e informacdo dos trabalhadores sobre a manutencdo de sinalizacdo e

protecdes do publico.

QUEDAS AO MESMO NiVEL/TROPECAMENTO

EPC (s):

e Sinalizacdo de seguranca;
e Redes;
e Baias;

e (Caixa de primeiros socorros.

Medidas de protecao coletiva:

- Limpeza do estaleiro;
- Arrumacao de material, equipamentos e ferramentas;
- Desobstruir as passagens e vias de circulacao;

- Sinalizacdo de obstaculos e de zonas que oferecam perigo para os trabalhadores;

- Formacado e informacao dos trabalhadores sobre regras de organizacdo e seguranca.
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RISCOS DE INCENDIO

EPC (s):

e Sinalizacdo de seguranga;
e Extintores;

e Caixa de primeiros socorros.

Medidas de protecao coletiva:

- Dispor de sinalizacdo de seguranca junto a matérias combustiveis ou facilmente

inflamaveis;
- Dispor de extintores e sinalizacdo adequada dos mesmos;
- Limpeza do estaleiro;

- Cuidados acrescidos em zonas especificas, ao lidar com certos tipos de matérias ou

na execucdo de determinadas tarefas que envolvam risco de incéndio;

- Formacao e informacdo dos trabalhadores sobre os fatores de risco de incéndio e

como evita-los.

ELETROCUSSAO/RISCOS ELETRICOS

EPC (s):

e Guardas de protecao;
e Sinalizacdo de seguranga;

e Caixa de primeiros socorros.

Medidas de protecao coletiva:

- Colocacdao de guardas de protecdo (junto a postos de transformacdo ou linhas

elétricas;

- Colocacao de Sinalizacao de seguranca a avisar zonas de Potenciais perigos, como
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quadros elétricos, redes elétricas;

- SO os trabalhadores e pessoal devidamente autorizado poderdo fazer manutencao e

trabalhos ligados de instalacdes elétricas, reparagdes, etc.;
- Quadros elétricos com protecao diferencial de 30mA;
- Quadros elétricos e equipamentos com ligacao a terra;

- Formacido e informacdo dos trabalhadores sobre os cuidados a ter perante a

instalacao elétrica.

ATROPELAMENTOS, ACIDENTES

EPC (s):

e Sinalizacdo temporaria

e Sinalizacdo de seguranca

e Redes

e Baias de sinalizacao luminosa

e (Caixa de primeiros socorros

Medidas de protecao coletiva:

- E necessario que os trabalhadores tenham métodos de trabalho seguros, evitando

proximidades de trabalhos com outros que envolvam maquinaria;

- Os trabalhadores devem estar “sinalizados” permitindo o seu facil visionamento -

colete refletor;

- Sinalizar e delimitar caminhos/percursos no estaleiro para passagem de

trabalhadores e de maquinas;

- Formacao e informacao sobre métodos de trabalho seguros/perigosos.
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INALACAO OU CONTACTO COM SUBSTANCIAS PERIGOSAS, TOXICAS

EPC (s):

e Sinalizacdo de seguranga;

e (Caixa de primeiros socorros.

Medidas de protecao coletiva:

colar produtos téxicos e perigosos;

- Sinalizar as substancias perigosas e toxicas;
- Separar convenientemente produtos no armazém e estrem devidamente rotulados;

- Ndo fazer misturas, nem usar recipientes como garrafdes de agua, ou de sumos para

- Formacdo e informacdo sobre o significado da sinalizacdo de seguranca, e como

lidar com substancias perigosas e toxicas.

EXPOSICAO AO RUIDO / VIBRAGOES

EPC (s):

e Sinalizacdo de seguranca.

Medidas de protecao coletiva:

estaleiro;

- Colocar sinalizacdo a obrigar o uso de equipamentos nas fases de trabalho, tarefas
ou zonas que exponham os trabalhadores a riscos de ruido e vibracdes;

- Executar as tarefas que oferecam ruido e vibracdes no mais curto espaco de tempo,
e por periodos ndao muito prolongados, de forma a ndao expor demasiado os

trabalhadores a riscos, nem incomodar a populacdo que trabalha na envolvente do

- Formacdo e informacao sobre os efeitos dos ruidos e vibracdes se como evita-los.

Caderno de Encargos - Projeto de Execucao - Plano de Seguranca e Saude

61/105




@ UAlg

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
DIREGAO DOS SERVICOS TECNICOS

PLANO DE SEGURANCA E SAUDE

(LOGOTIPO

EMPREITEIRO)

PROJECCAO DE MATERIAIS, PARTICULAS E POEIRAS

EPC (s):

e Sinalizacdo de seguranga;

e (Caixa de primeiros socorros.

Medidas de protecao coletiva:

adequada.

- Sinalizacao a obrigar uso de protecao adequada;

- Em trabalhos de demolicio ou que envolvam projecio de matérias, particulas e

poeiras devera ser tomada especial atencao aos trabalhos na via publica:
a) proteger a zona de trabalhos do publico;
b) sinalizar ou delimitar zonas especificas;
c) desviar o publico para outras zonas ou percursos alternativos.

- Os trabalhadores deverao tomar medidas de protecio adequadas nomeadamente

nio permanecendo desnecessariamente em zonas perigosas ou sem protecdo

- Formacdo e informacao dos trabalhadores sobre métodos de trabalho seguros.

LESOES COM PEQUENAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

EPC (s):

e (Caixa de primeiros socorros.

Medidas de protecao coletiva:

- Uso adequado dos equipamentos e ferramentas;
- Cuidados e atencdao no manuseio das ferramentas e equipamentos;

- Nao efetuar reparacdes ou consertos sem conhecimento/autorizacio;
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- Arrumacao e organizacio de ferramentas e equipamentos;

- Formacao e informacao dos trabalhadores sobre o correto manuseio e utilizacao de

ferramentas e equipamentos.

LESOES E ACIDENTES NO TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS

EPC (s):

e (Caixa de primeiros socorros.

Medidas de protecao coletiva:

- Adocao de posturas corretas;
- Trabalho em equipa e de inter-ajuda;

- Formacao e informacao aos trabalhadores sobre o transporte manual de cargas.

4.5 - Plano de protecdes individuais
Por Equipamento de Protecao Individual (EPI), entende-se qualquer equipamento ou seu
acessorio destinado a uso pessoal do trabalhador para protecdo contra riscos

suscetiveis de ameacar a sua seguranca e/ou saude no desempenho das suas funcoes.

A Entidade Executante deverd assegurar a utilizacdo de EPI, quando as medidas
organizacionais e de protecdo coletiva ndo sejam possiveis ou suficientes para a

protecao dos trabalhadores.

O Decreto-Lei n.° 348/93, de 1 de outubro, e a Portaria n.° 988/93, de 6 de outubro,
definem regras de utilizacdo dos equipamentos de protecdo individual.

A selecao destes equipamentos devera considerar os seguintes fatores:
e Caracteristicas do trabalhador;
e Duracao dos EPI;

¢ Gravidade do risco;
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e Frequéncia da exposicdo ao risco;
e Caracteristicas do posto de trabalho;
e Compatibilidade entre EPIl a serem utilizados simultaneamente.

Estes equipamentos devem-se encontrar limpos e em condicdes perfeitas de utilizacao,
devendo existir permanentemente em obra um stock minimo de equipamentos de

protecdo, de modo a satisfazer, de imediato, qualquer necessidade.

Aquando da distribuicio dos EPI deverdao ser transmitidas aos trabalhadores as
instrucoes necessarias para o seu correto uso, cabendo a estes respeitar as instrucoes

de utilizacdo e participar as anomalias ou defeitos que eventualmente possam surgir.

A Entidade Executante deve registar a distribuicao dos EPI de todos os trabalhadores,

incluindo os dos subcontratados e independentes.

Em anexo (Anexo Xl), apresenta-se o modelo de ficha para registo da distribuicdo de
EPI, o qual devera ser devidamente preenchido e assinado.

Aos visitantes devera ser distribuido o equipamento de protecdo individual que seja

recomendado.

Na definicio dos EPlI que cada trabalhador utiliza, sdo distinguidos os de uso
permanente e os de uso temporario. Os primeiros destinam - se a ser utilizados
durante a permanéncia de qualquer trabalhador no estaleiro. Os segundos serdo
utilizados pelo trabalhador dependendo do tipo de tarefas que desempenha e

dependendo das condicdes de trabalho excecionais a que este possa vir a estar sujeito.

Os equipamentos de uso permanente nesta obra sdo: Botas de palmilha e biqueira de

aco e capacete de protecao.

De seguida apresenta-se uma lista com situacdes de uso obrigatério de EPI’s.

EQUIPAMENTOS DE PROTECCAO

SITUACOES DE USO OBRIGATORIO
INDIVIDUAL

Em todos os trabalhos em que exista o risco de
Capacetes

lesdes na cabeca.

. = Em todos os trabalhos em que o risco de
Oculos de protecdo

projecao de particulas solidas ou liquidas e de
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gases se considerem perigosos para os olhos.
Para cada caso utilizar-se-a 6culos adequados a

situacao.

Em todos os trabalhos em que se manuseie
Luvas
materiais e substancias que possam produzir
lesGes nas maos.
Existem varios tipos de luvas de acordo com os

trabalhos a desenvolver.

. L Em todos os trabalhos em que possa existir o
Protetores das vias respiratorias

perigo de aspirar substancias toéxicas ou

nhocivas para a saude.

. Quando o nivel de ruido for superior a 80 db.
Protetores auriculares

~ Em todos os trabalhados em que existe o risco
Calcado de protecao

de queda de materiais sobre o pé ou

perfuracao.

- Em todos os trabalhos que ocorram na via
Colete ou suspensorios

- publica ou na sua proximidade.
sinalizadores

R Nos trabalhos em altura em que nao seja
Arnés de seguranca

possivel a utilizacdo de meios de protecao
coletiva contra quedas ou como reforco dos

meios de protecdo coletiva.

4.6 - Plano de utilizacao e de controlo dos equipamentos de estaleiro
A Entidade Executante devera elaborar um Plano de Utilizacido e Controlo de
Equipamentos do Estaleiro, o qual devera conter:

e Listagem dos equipamentos de estaleiro que se preveja virem a ser utilizados;
e Programacdo da sua utilizacdo;
e Indicacao do nimero e do tipo de equipamentos (fixos e/ou méveis);

e Tempos de permanéncia no estaleiro;
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e Procedimentos de verificacio das condicbes de operacdo, manutencido e
seguranca.

A Fiscalizacdo podera interditar a utilizacao de qualquer equipamento que nao ofereca

as minimas condicoes de seguranca.

Pretende-se desta forma, garantir que a utilizacao dos equipamentos se faca de forma
segura, prevenindo a ocorréncia de acidentes, quase sempre com consequéncias

gravosas.

Apresenta-se em anexo (Anexo XllI) os modelos da Ficha de Controlo de Equipamentos
de Estaleiro e Ficha de Procedimento de Inspecdao de Equipamentos de Estaleiro, as

quais poderao ser utilizadas para este efeito.

4.7 - Plano de sinalizacao e de circulacao no estaleiro

O Plano, a elaborar pela Entidade Executante, devera consubstanciar as medidas
necessarias para garantir as condicdes de acesso, deslocacdo e circulacdo necessarias
a seguranca de todos os trabalhadores, visitantes e transeuntes no estaleiro e nas
imediacdes afetadas, assim como do equipamento do estaleiro ou outro. Para tal,

devera conter as seguintes indicacdes:
e Sinalizacdo de seguranca e de salde no estaleiro;
e Sinalizacdo de circulacdo de pessoas e veiculos no estaleiro;

e Definicao e localizacdo dos varios caminhos de circulacido interna para pessoas

e veiculos, assim como os caminhos de evacuacdao em caso de emergéncia.
Este plano (Anexo XIlll) devera ter em consideracao os seguintes aspetos:
e Asinalizacdo devera ser eficaz, devendo ser garantida a clareza da mensagem:;

e O numero e a localizacdo dos meios ou dispositivos de sinalizacdo dependerao
da importancia dos riscos, dos perigos existentes e da extensdao da zona a

cobrir;

e Todos os intervenientes deverdao estar informados e formados sobre o

significado e ambito da sinalizacdo;

e Eventuais alteracdes ao transito de viaturas e pessoas na area de intervencao.
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No estabelecimento da sinalizacdo de seguranca e de circulacdo, devera ser seguida a

regulamentacdo especifica em vigor, nomeadamente:

As prescricdes minimas para a sinalizacdo de seguranca e salide constantes no
Decreto-Lei n.°.141/95 de 14 de junho e Portaria n.° 1456-A/95 de 11 de

dezembro que o regulamenta;

A regulamentacdo de sinalizacao de caracter temporario de obras e obstaculos

na via publica, estipulada no Decreto Regulamentar n.° 22-A/98 de 1 de

outubro.

O plano de acesso, circulacdo e sinalizacdo pretende dar resposta a exigéncia do

Decreto-Lei n.° 273/2003 devendo ser tomadas medidas para garantir condicoes de

acesso e circulagdo em seguranca.

A sinalizacdo de seguranca deve dar indicacdes claras sobre obrigacdes dos

trabalhadores e demais intervenientes em estaleiro, perigos existentes em obra e

proibicdes especificas. As cores dos sinais possuem o significado e fornecem as

indicacdes constantes do quadro seguinte:

COR SIGNIFICADO QUE POSSUEM INDICACOES QUE FORNECEM
Proibicao Atitudes perigosas
Stop; Pausa dispositivos de corte de
Vermelho | perigo; Alarme o )
emergéncia; Evacuacao
Material e equipamento de L L
o Identificacdo e localizacao
combate a incéndios
Amarelo | Sinal de aviso Atencao, precaucao, verificacao
Comportamento ou acao especificos -
Azul Sinal de obrigacao Obrigacao de utilizar equipamento de
protecao individual
_ Portas, saidas, vias, material, postos,
Sinal de salvamento ou socorro _ o
Verde locais especificos
Situacdo de seguranca Regresso a normalidade
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4.8 - Plano identificacao e saude dos trabalhadores

De acordo com a legislacio em vigor, a entidade empregadora devera assegurar a
vigilancia da satde dos seus trabalhadores em funcdo dos riscos a que se encontram
expostos, tendo em vista verificar a aptidao fisica e psiquica dos mesmos, bem como a

repercussao do trabalho e das suas condicdes na sua saude.

Devera portanto, a Entidade Executante apresentar um Plano de Identificacdo e Saude
dos Trabalhadores (Anexo XIV), o qual contemplara, no minimo, exames de salude a
realizar:

e A data de entrada de cada trabalhador no estaleiro;
e Com periodicidade minima anual;
e Noregresso ao trabalho apés auséncia superior a 30 dias.

Para efeito de registo e controlo dos exames a que o trabalhador é submetido, o

Adjudicatario devera preparar para cada trabalhador:

e Um cartao a anexar ao Cartdao de Cidadao, onde conste se o trabalhador esta

apto ou nao apto, a data do exame e a rubrica do Médico de Trabalho;

e Uma ficha, a ser anexada as folhas de registo geral dos trabalhadores no
Estaleiro, ou em processo préprio, em que conste o nome do trabalhador a
cronologia das inspecdes a que foi submetido, com indicacdo de apto ou nao

apto, a data e rubrica do médico.

4.9 - Registo de nao conformidades e acdes corretivas /preventivas

Sempre que se considere que uma ndo conformidade apresenta gravidade significativa
(requerendo acdes corretivas/preventivas importantes) ou que embora de menor
gravidade corresponda a uma situacao de reincidéncia, tal facto dever-se-a registar no

modelo apresentado no Anexo XV.
E da responsabilidade da Entidade Executante:
e Identificar e descrever as nao conformidades;
e Propor as acdes corretivas/preventivas a executar;

e Desenvolver dentro do prazo acordado as acdes corretivas/preventivas
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e Verificar a eficacia das acoes corretivas
e Analisar as causas das ndao conformidades

e Providenciar a implementacdo de acdes para eliminar as causas reais e/ou

potenciais das nao conformidades.

4.10 - Plano de monitorizacao e prevencao

O Plano de Monitorizacdo e Prevencdo visa estabelecer para os elementos/operacoes
de construcdo com riscos associados, as medidas preventivas a adotar face a esses
riscos, assim como estabelecer o processo de registo de forma a comprovar a

execucdo das medidas preventivas.

Consideram-se relevantes, nomeadamente, os trabalhos identificados na lista de
trabalhos com riscos especiais, a qual devera ser complementada antes da abertura do

estaleiro.

A Entidade Executante devera arquivar no Anexo XVI todas as fichas de Planos de

Monitorizacao e Prevencao da obra devidamente elaboradas, assinadas e datadas.

4.11 - Plano de registo de acidentes e indices de sinistralidade

Com a elaboracao e implementacao dum Plano de Seguranca e Saude, mas acima de
tudo com a observancia consciente por parte de todas os que transponham a entrada
do Estaleiro ou desempenhem as suas tarefas em qualquer frente de trabalho,
pretende-se fazer diminuir o nimero de acidentes, e doencas profissionais na

atividade de “construir”.

Sempre que ocorra um acidente de trabalho (leve, grave ou mortal) deve ser efetuado
um inquérito registando-se todas as informacdes relevantes que permitam uma analise

detalhada desse acidente.

A Entidade Executante o registara esses acidentes utilizando para o efeito a ficha cujo

modelo se apresenta em anexo (Anexo XVII).

Tem assim o maior interesse os registos e a estatisticas de acidentes, seja qual for a

sua gravidade.
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Em caso de acidente de que resulte morte ou lesdo grave para o trabalhador ou que
assuma particular gravidade na perspetiva da seguranca do trabalho, mesmo que as
consequéncias ndo sejas graves sob o ponto de vista humano, devem ser comunicadas
a ACT e ao coordenador de seguranca em obra, no prazo mais curto possivel, nunca
podendo exceder as 24 horas, como determina o artigo 24.° do Decreto-Lei n.°
273/2003, de 29 de outubro.

A comunicacdo do acidente de trabalho é feita pelo respetivo empregador. Quando o
acidente envolver um trabalhador independente a comunicacdo é feita pela entidade

que o tiver contratado.

Apo6s a ocorréncia do acidente, os intervenientes no estaleiro devem suspender todos
os trabalhos sob sua responsabilidade, que possam vir a destruir ou alterar os

vestigios do acidente.

4.12 - Plano de formacao e informacao aos trabalhadores

Nos termos da Lei-quadro sobre seguranca, higiene e saude no trabalho, constitui
obrigacdao da entidade empregadora assegurar a formacdo e informacdo dos
trabalhadores tendo em conta as funcdes que desempenham e o posto de trabalho que

ocupam.

Assim, devera a Entidade Executante:
e Proporcionar condicdes para a formacao especifica de trabalhadores;
e Promover acdes de sensibilizacdo para a totalidade dos trabalhadores;
e Calendarizar reunides periédicas por grupos de trabalhadores;
e Afixar informacdes gerais realcando aspetos essenciais.

As aclOes de sensibilizacdo deverao ter lugar, quer nos primeiros dias da abertura do
estaleiro, quer durante a execucdo dos trabalhos, e sempre que um novo trabalhador
seja integrado no estaleiro, devera garantir-se que lhe sejam fornecidas informacdes
gerais sobre seguranca e saude.

Para além destas acdes dirigidas a todos os trabalhadores da obra, deverdao também

prever-se reunides peridédicas com os trabalhadores em atividades de maior risco.
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A Entidade Executante devera providenciar para que, pelo menos um trabalhador seja

instruido em matéria de primeiros socorros.

Deve ser feita a afixacdo de informacdes gerais realcando aspetos essenciais do PSS.
Para tal, dever-se-a considerar a utilizacdo de vitrinas apropriadas em local bem visivel
do estaleiro, por exemplo, junto a entrada do escritério ou do refeitério. Nessas

vitrinas devera afixar-se, por exemplo e nos casos aplicaveis:
e Quadro com o registo de telefones de emergéncia;
e Copia da Comunicacao Prévia;

e Quadro de registo de acidentes e indices de sinistralidade, quer da obra em

causa, quer de cada uma das empresas que nela intervém,;

e Figuras com referéncias a aspetos especificos da realizacao de trabalhos ou uso

de equipamentos;

e Informacdes relativas as acdes que decorrerdao no estaleiro sobre a tematica da

seguranca e saude;
e Outras informacdes que a natureza da obra determine.

A Entidade Executante arquivara em anexo a este Plano (Anexo XVIIl), toda a

documentacao relativa a formacao e informacao dos trabalhadores.

4.13 - Plano de visitantes

O Projeto de Estaleiro deve prever a sinalizacdao de proibicido de entrada a pessoas nao
autorizadas. Dai decorre que os visitantes (mesmo que pertencendo aos Quadros do
Dono da Obra) s6 devem entrar no estaleiro apds autorizacao da Fiscalizacdo ou do
Diretor de Obra.

Esta autorizacdo de entrada de visitantes no estaleiro devera compreender as

seguintes medidas de prevencao:

e Serem sempre acompanhados por pessoa conhecedora do Estaleiro a designar

pela Entidade que subscreve a autorizacao, quando nao for a propria;
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e Utilizarem permanentemente o equipamento de protecao individual adequado
as zonas da obra a que irdo aceder (no minimo, calcado com biqueira de aco e

capacete de protecao com inscricdo na frente de “Visitante”);
e Usarem um cracha com a indicacao de “Visitante”;

e Tomarem conhecimento através duma Planta do Estaleiro (eventualmente

reduzida), das principais zonas de risco.

Tomarem conhecimento através da lista a fornecer pelo Diretor de Obra dos nomes do
Coordenador de Seguranca, Chefe de Fiscalizacdo, Representante do Empreiteiro,

Diretor da Obra e Encarregado Geral.

Sempre que se preveja visitas em grupo, dever-se-a prever a existéncia em estaleiro de
um determinado nimero de acompanhantes. Esse nimero devera ser definido para
cada caso, tendo em conta o numero maximo de visitantes permitido para cada

acompanhante (por exemplo 25).

Todas as visitas em grupo deverdao ser mencionadas no livro de registo de obra
organizado nos termos previstos na regulamentacao em vigor. Devera também ser
elaborada uma lista de visitantes (Anexo XIX) onde se regista para além dos seus

nomes, a entidade que a solicitou, a data da sua realizacao.

4.14 - Plano de emergéncia
A obra deverd dispor de um Plano de Emergéncia, a ser elaborado pela Entidade
Executante, no qual se definirdo as medidas a adotar no caso de ocorréncia de

acidente com origem na obra, ou de uma catastrofe (incéndio, explosdo, sismo, etc.).
Para o bom desempenho o plano deve:

e Prever instalacdes adequadas para prestacdao dos primeiros socorros, quando a

dimensdo do estaleiro ou o tipo de atividade o exigirem;

e Prever informacdo passivel de ser fixada em locais chave da obra e de ser
distribuida ao pessoal, contendo a indicacdo dos contactos a serem feitos numa

situacdo de emergéncia;

e Colocar material de primeiros socorros em todos os locais onde as condicdes

de trabalho o exijam;
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e Prever as medidas para assegurar a evacuacdo dos trabalhadores acidentados
ou acometidos de doenca subita, a fim de lhes ser prestada assisténcia médica;

e Prever a existéncia de meios de combate a incéndios, convenientemente

localizados e sinalizados;

e No estaleiro e em cada uma das frentes de trabalho, deve-se manter pelo
menos um trabalhador com formacio adequada em socorrismo

permanentemente contactavel;

e Estabelecer protocolos de colaboracdo com as unidades hospitalares, centros
médicos, corporacdes de bombeiros e outros agentes de protecdo civil, que
permitam conhecer os procedimentos a adotar nos casos de necessidade de

evacuacao urgente de sinistrados graves.

A documentacdo elaborada no ambito do Plano de Emergéncia sera arquivada, pela

Entidade Executante, no Anexo XX.

Telefones de emergéncia

(A afixar em locais bem visiveis do Estaleiro)

Entidades N(::*;:ngede
Numero Nacional de Socorro (SOS) 112
Bombeiros Municipais de Faro 289 888 000
Intoxicac¢des 808 250 143
Autoridade Nacional de Protecao Civil (ANPC) 289 887 510
Informacao Meteorolégica 150
Policia de Seguranca Publica de Faro (PSP) 289 822 022
Guarda Nacional Republicana (G.N.R.) de Faro 289870110
Camara Municipal de Faro 289 870 000
Hospital de Faro, EPE 289 891 100
Centro de Informacao Anti-venenos 217 950 143
Centro de Saude de Faro 289 830 300
Farmacias de Servico 118
Eletricidade 800 506 506
Gas 800 201 722
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ACT / IGT - Autoridade para as condicoes de trabalho de Lisboa 213163 210
ACT / IGT - Autoridade para as condicoes de trabalho de Faro 289 880 200
Companhia de Seguros

Dono de Obra (Universidade do Algarve) 289 800 100
Coordenador de Seguranca e Saude 289 800 100
Fiscalizacao

Empreiteiro

4.15 - Recomendacodes técnicas de seguranca

Apresentam-se, no Anexo XXI algumas recomendacdes técnicas de seguranca relativas

a equipamentos a utilizar no estaleiro, assim como a operacdes previstas na execucao

da obra, sem prejuizo de outras que venham a ser identificadas na fase de

desenvolvimento e especificacdo deste Plano de Seguranca e Salde, antes da abertura

do estaleiro.
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ANEXO | - ATAS DA REUNIAO DA COMISSAO DE SEGURANCA DA OBRA
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ANEXO Il - MODELO DE COMUNICACAO PREVIA

A ENVIAR PELO DONO DA OBRA A ACT
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Endereco completo de estaleiro

Empreitada de Remodelacdo da lluminacdo nos Corredores
dos Pavilhdes de Alvenaria no Campus de Gambelas da
Universidade do Algarve.

Natureza e utilizacao prevista

Minimizacdo de gastos energéticos e aumento da eficiéncia
energética das instalagdes

Dono da Obra

Nome: Universidade de Algarve
Endereco: Campus da Penha, Estrada da Penha, 8005-139
Faro, Telefone: 289 800 100

Autores de Projeto

Nome: Joao Manuel Colaco Pereira Mascarenhas
Endereco: Campus da Penha, Estrada da Penha, 8005-139
Faro

Telefone: 289 800 100

Nome:
Entidade Executante Endereco:
Telefone:

Nome:
. Endereco

Fiscalizacao

¢ Telefone:

Nome:
Diretor Técnico da Empreitada Endereco:
Telefone:

. Nome:
Representante da Entidade Endereco:
Executante ¢o:
Telefone:
Coordenador de Seguranca em Nome: .
Endereco:

Obra

Telefone:

Datas previstas para o inicio e
termo dos trabalhos no estaleiro

Inicio previsto
Termo previsto:

Estimativa do n® maximo de
trabalhadores por conta de
outrem e independentes

Estimativa do n.° de empresas a
operar no estaleiro

Identificacdo dos
subempreiteiros selecionados
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ANEXO IIl - ORGANOGRAMA FUNCIONAL

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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ANEXO IV - COPIA DAS APOLICES DE SEGURO

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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Nome da Empresa
Trabalhador Independente

E S

ou _ | Namero
Companhia
da
de Seguros .
Apolice

Validade
da
Apolice

Modalidade **

PFC | PFS | PV

E = Empreiteiro S = Subempreiteiro

PFC = Prémio Fixo com nomes

PFS = Prémio Fixo sem nomes
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ANEXO V - HORARIO DE TRABALHO

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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Empreitada de Remodelacao da lluminacido nos Corredores dos Pavilhdes de Alvenaria

no Campus de Gambelas da Universidade do Algarve.

ENTIDADE EXECUTANTE

Designacao:

Endereco:

Telefone:

Fax:

HORARIO DE TRABALHO

Horario de funcionamento:

Pausa para refeicao:

Dia de descanso: Domingo

Dia complementar de descanso: Sabado

Total: 40 horas semanais
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ANEXO VI - MAPA DE QUANTIDADES DE TRABALHO

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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ANEXO VII - PLANO DE TRABALHO

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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ANEXO VIII - CRONOGRAMA DE MOBILIZACAO DE MEIOS HUMANOS

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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ANEXO IX - PROJETO DE ESTALEIRO

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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ANEXO X - PLANO DE PROTECOES COLETIVAS

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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ANEXO XI - MODELO PARA REGISTO DE EPI

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL (E.P.l.)

Nome:
Sigla Pessoal: _______
Funcao:
Sigla do Servico: _____
Obra:
B TIPO DE RISCOS RECECAO DEVOLUCAO
DESIGNACAO DO E.P.l
uso (1) @) 3)
Data..... /..... [..... Data..... /..... ...
ASS. e ASS. e,
Data..... /..... | Data...../...../
ASS. e ASS. i
Data ..../ .../ ... Data .../ .../ ....
ASS. e ASS. e,
Data..../ .../ ... |Data.../...[...
ASS. e ASS. e,
Data ..../ .../ ... Data .../ .../ ....
ASS. e ASS. i
Data..../ .../ ... |Data.../...[...
ASS. e ASS. i,
Data..../ .../ ... |Data.../...[...
ASS. e ASS. i
Data ..../ .../ ... Data .../ .../ ....
ASS. e ASS. e,

1)

(3) Assinatura de quem recebe a devolucao

Indicar cédigos de acordo com a tabela abaixo

O - Uso obrigatério T - Uso temporario P - Utilizacido permanente
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UNIVERSIDADE DO ALGARVE
DIRECAO DOS SERVIGOS TECNICOS

RISCOS A PROTEGER

1 - Quedas em altura 13 - Estilhacos
2 - Quedas ao mesmo nivel 14 - Entalamento
3 - Quedas de objetos 15 - Eletrocussao
4 - Quedas por escorregamento 16 - Queimaduras
5 - Objetos pontiagudos ou cortantes 17 - Radiagoes luminosas
6 - Esmagamento do pé 18 - Projecao de metais em fusao
7 - Torcdo do pé 19 - Ruido
8 - Choque ao nivel dos maléolos 20 - Intempéries
9 - Choque ao nivel do metatarso 21 - Poeiras
10 - Choque ao nivel da perna 22 - Gases / vapores
11 - Pancadas na cabeca 23 -
12 - Cortes 24 -
DECLARACAO

Declaro que recebi os Equipamentos de Protecdo Individual acima mencionados, comprometendo-
me a utiliza-los corretamente de acordo com as instrucdes recebidas e apenas para os fins para
que os mesmos foram previstos, a conserva-los e a manté-los em bom estado, e a participar todas

as avarias ou deficiéncias de que tenha conhecimento.

Data.......... A | A S S, e
Técnico de Seguranca Diretor de Obra
Ass. Data. ...... A [ ... Ass. Data. ...... [ ......... [
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UNIVERSIDADE DO ALGARVE
DIRECAO DOS SERVIGOS TECNICOS

ANEXO XII - PLANO DE UTILIZACAO E DE CONTROLO DOS EQUIPAMENTOS
DE ESTALEIRO
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Numero Pagina
CONTROLO DOS EQUIPAMENTOS DE APOIO
Empreitada: Cadigo:
Dono da Obra: Fiscalizacao:
Coord.Seg. e Saude em Obra: Empreiteiro:
EQUIPAMENTO DE ESTALEIRO Codigo

L Métodos de
Verificacoes L
verificacao

Documentos de

referéncia

Frequéncia de inspecao

DS | M|A Outra

Data:

Data:

Responsavel por elementos Diretor da obra

D=Diaria S=Semanal
M=Mensal A= Anual
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ANEXO XIII - PLANO DE SINALIZACAO E CIRCULACAO NO ESTALEIRO

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE EM CONFORMIDADE COM O
PROJETO DE ESTALEIRO
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ANEXO XIV - PLANO DE IDENTIFICACAO E SAUDE DOS TRABALHADORES

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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ANEXO XV - REGISTO DE NAO CONFORMIDADES E ACOES

CORRETIVAS/PREVENTIVAS
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ANEXO XVI - PLANO DE MONITORIZACAO E PREVENCAO
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PROCEDIMENTOS DE MONITORIZACAO E PREVENCAO

Folhan... ......... Pag.  ...... YA
Obra: Cédigo da obra :
Dono da obra: Diretor:
Empreiteiro:

Coord. de seguranca e saude / fase projeto:

Coord. de seguranca e saude / fase

Operacao de construcao / Elemento de construcao:

Codigo:

Verificacdo Documentos Acbes de prevencao / Frequéncia de
Riscos . . |PC |PI |OU PP
/ Tarefa de referéncia protecio inspecdo
Preparado por: Assinado: Data Aprovado por: |[Assinado: |Data:
Ay o [ N [ [ .
Caderno de Encargos - Projeto de Execucao - Plano de Seguranca e Saude 97/105




i (LOGOTIPO
PLANO DE SEGURANCA E SAUDE
EMPREITEIRO)
UNIVERSIDADE DO ALGARVE
DIRE(;AO DOS SERVICOS TECNICOS
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Folha n®. ........... Pag. ../.

Obra :

Cédigo de obra

Dono de Obra :

Empreiteiro :

Operacao de Construcao /Elemento de construcio :

Localizacdo / Atividade :

cédigo da operacao

Verificacdo / PP Controlo

Tarefa C |N.C NA Empreiteiro Fiscalizacao
ASS. ASS. e,
Data ...... /e / Data ...... /e YA
ASS. ASS.
Data ...... /e / Data ...... /e / aen.
ASS. ASS. e,
Data ...... /e / Data ...... /e YA
ASS. ASS.
Data ...... /e / Data ...... /e / aen.
ASS. e ASS. e,
Data ...... /e / Data ...... /e YA

C - Conforme N.C. - ndo conforme NA - ndo aplicavel V - verificado PP -

ponto de paragem

Observacoes:
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ANEXO XVII - REGISTO DE ACIDENTES DE TRABALHO
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REGISTO DE ACIDENTES E INDICES DE SINISTRALIDADE

N° MEDIO | HOMENS N° ACIDENTES
TRABALH | /HORAS i N° DIAS iNDICE DE iNDICE DE iNDICE DE iNDICE DE
DATA MORTAIS NAO . N -
ADORES | TRABAL PERDIDOS INCIDENCIA | FREQUENCIA | GRAVIDADE DURAGAO
MORTAIS
HADAS
ANO | MES [M [AC |M [AC M |AC | M | AC M AC M AC M AC M AC M AC
(1) (2) @) @ |® [6 [T |® | © [0 (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
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REGISTO DE ACIDENTE

OBRA: N°
ENTIDADE EMPREGADORA:
COMPANHIA DE SEGUROS: Apdlice N°

DADOS DO SINISTRADO: Nome: N°
Morada:

Estado Civil: Categoria Profissional: Idade:
Sexo: Data de Admiss&o ao Servico: / /

DADOS DO ACIDENTE:
Data e hora do acidente: /

as h

Quantos sinistrados no acidente:

N°s:

Testemunhas:

Local do acidente:

[ Domicilio — Trabalho

[ Trabalho — Domicilio

[ Fora do estaleiro

1 Dentro do estaleiro Onde:
Breve descrigéo do acidente:
Medidas de prevengéo adotadas:
DESTINO DO SINISTRADO:
Data: / / as h [ Hospital
1 Posto Médico 0

CAUSA DO ACIDENTE:

[ Atropelamento [1 Contacto com substancias nocivas ou radiagdes [1 Queda em altura

[l Capotamento [ Choque com objetos 1 Queda ao mesmo
nivel

[1 Colisao de veiculos [ Esforgo fisico excessivo / Movimento falso [ Queda de objetos

[0 00 Compressao por um [1 Exploséo/Incéndio/ Contacto com temperaturas extremas [ Soterramento

objeto ou entre objetos [ Intoxicagao 0

[1 Contacto c/ energia elétrica

TIPO DE LESAO:

[J Amputacao [ Eletrocussao [ Lesdes multiplas

[ Asfixia [ Entorse [ Luxagéo

[ Concussao / Lesdes internas 1 Esmagamento [l Queimadura

[ Contusao [ Ferida / Golpe [ Traumatismo

[1 Distensao [0 Fratura O

PARTE DO CORPO ATINGIDA:
[ Cabega, exceto olhos

[1 Olho(s)

[ Tronco, exceto coluna

[J Coluna

O
O
O
O
O

Membros Superiores, exceto bragos, maos e dedos

Brago(s)

Mao(s), exceto dedos

Dedo(s) da mao

Membros inferiores, exceto pernas, pés e dedos

Perna(s)

Pé(s), exceto dedos
Dedo(s) do pé
Localizagdes multiplas

[J Sem incapacidade

CONSEQUENCIAS DO ACIDENTE:
[J Incapacidade permanente:

%

[l Incapacidade temporaria - Regresso ao trabalho em / / [ Morte

OBSERVACOES:

ENCARREGADO RESPONSAVEL PELA SEGURANGCA | DIRECTOR DA OBRA
Data: / / Data: / / Data: / /

Ass: Ass: Ass:
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ANEXO XVIII - PLANO DE FORMACAO E INFORMACAO AOS

TRABALHADORES

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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ANEXO XIX - PLANO DE VISITANTES

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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ANEXO XX - PLANO DE EMERGENCIA

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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ANEXO XXI - RECOMENDACOES TECNICAS DE SEGURANCA
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