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ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM O PROJETO DE EXECUCAO

A. DESCRICAO DOS TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS

1 - O empreiteiro é responsavel:
a) Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenacao de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacao, planeamento
e execuc¢do dos trabalhos necessarios a aplicacao, em geral, das normas sobre seguranca, higiene
e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca

e salde, e no plano de prevencao e gestdo de residuos de construgdo e demolicao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho em
vigor.
2 - A disponibilizagao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, competem ao empreiteiro.
3 - O empreiteiro realiza, a sua custa, todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal, ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessoérios a execucao da obra,
designadamente:
a) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral,
para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e
saude no trabalho e de policia das vias publicas;
b) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos e para evitar

a estagnacdo de aguas que 0s mesmos possam originar;
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c) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparagao e o planeamento da execug¢dao da obra compreendem ainda:
a) A apresentacgao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duividas relativas aos materiais,
aos métodos e as técnicas a utilizar na execu¢do da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;
c) A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do projeto
gue sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 4 do artigo 378.2 do CCP;
d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior;
e) O estudo e defini¢cdo pelo empreiteiro dos processos de construgao a adotarem na realizagao
dos trabalhos;
f) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto
no n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;

g) A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea f).
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