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CAPITULO |

Disposicoes gerais

Clausula 1.2
Objeto

O presente caderno de encargos tem por objeto a aquisicao de Servicos de Elaboracdao de
Projetos de Renovacdo de Varias Residéncias Universitarias, por Lotes, e esta enquadrado no
ambito da candidatura PRR - Plano de Recuperacao e Resiliéncia (Residéncias), de acordo com
as condicdes estabelecidas e constantes deste Caderno de Encargos e respetivos Anexos que

o integram, nomeadamente no Anexo | - Especificacdes Técnicas.

O presente documento compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar com a

Universidade do Algarve no ambito do procedimento de consulta prévia - Regime Simplificado.

De acordo com a nomenclatura de referéncia aplicAvel aos Contratos Publicos CPV
(Vocabulario Comum para os Contratos Publicos) adotada pelo Regulamento (CE) n.°
2195/2002, alterado pelo Regulamento (CE) n.° 213/2008 de 28 de novembro de 2007, o
presente procedimento tem a seguinte classificacdo: 71200000-0 Servicos de arquitetura e

afins.

Clausula 2.2
Entidade adjudicante

4. A entidade publica adjudicante é a Universidade do Algarve, NIF 505 387 271, sita no Campus
da Penha, Estrada da Penha, 8005-139 Faro, com o numero de telefone (+ 351) 289 800 100
e com o endereco eletrénico: contratacaopublica@ualg.pt. Horario de Funcionamento (dias
uteis): das 9:00 horas as 12:30 horas e das 14:00 horas as 17:30 horas.

Clausula 3.2
Gestor do Contrato

Para a gestdo do Contrato, por parte da entidade publica contratante, foi designado o Eng.° Nuno

Gongalves, pertencente aos Servicos Técnicos, cujo endereco eletrénico é: ngoncal@ualg.pt .
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Clausula 4.2
Contrato
1. O Contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e seus anexos.
2. O Contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e omissdes do Caderno de Encargos identificados pelo concorrente,
desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao competente

para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao Caderno de Encargos;

¢) O presente Caderno de Encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Adjudicatario.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a prevaléncia é

determinada pela ordem pela qual ai sdao indicados.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do contrato e
seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com
o disposto no artigo 99.° do Coédigo dos Contratos Publicos, (doravante designado
abreviadamente por CCP) e aceites pelo Adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°

deste mesmo diploma legal.

Clausula 5.2
Prazo de vigéncia do Contrato

1. O contrato vigora até a conclusdo da assisténcia técnica a obra, sem prejuizo das obrigacoes

acessorias que possam perdurar para além da cessacdo do contrato.

2. O Contrato pode ser denunciado por qualquer uma das partes, em conformidade com os
respetivos termos e condicdes e o disposto na Lei, sem prejuizo das obrigacdes acessorias que

devam perdurar para além da cessacdo do Contrato.

3. A denlncia deve ser efetuada mediante notificacdo a outra parte, por carta registada com

aviso de rececdo, com uma antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias antes do termo do prazo.




UNIVERSIDADE do ALGARVE CADERNO DE ENCARGOS

CAPITULO Il

Obrigacoes contratuais

Seccao |
Obrigacoes do adjudicatario
Clausula 6.2
Obrigacoes gerais do adjudicatario

1. Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislacdo aplicavel, no presente Caderno de
Encargos ou nas clausulas contratuais, da celebracao do Contrato decorrem para o Adjudicatario

as seguintes obrigacdes gerais:

a) Executar todos os servicos objeto do procedimento com absoluta subordinacdao aos principios

da ética profissional, isencao, independéncia, zelo e competéncia;

b) Cumprir as condicdes fixadas no Caderno de Encargos, na proposta apresentada e no Contrato

a celebrar;

¢) Comunicar antecipadamente, logo que tenha conhecimento, a Universidade do Algarve, o facto
que torne total ou parcialmente impossivel a prestacao de servicos objeto do procedimento, ou
o cumprimento de qualquer outra das suas obrigacdes nos termos do Contrato celebrado com a

Universidade do Algarve;

d) Recorrer a todos os meios humanos e materiais que sejam necessarios e adequados a

execucdo do Contrato;

e) Responsabilizar-se pelos atos praticados por todas as pessoas que, no ambito do Contrato
exercam funcdes por sua conta, considerando-se para esse efeito como 6rgaos ou agentes do

Adjudicatario;

f) Apresentar os documentos de habilitacdo a que estdo obrigados nos termos do artigo 81.° do
CCP.

Clausula 7.2

Prazo para a elaboracao do Projeto de Execucao

1. Lote 1 - Elaboracao do Projeto da Residéncia Universitaria Ferragial 17
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O prazo para a elaboracdo do Projeto de Execucdo sera de 30 dias ap6s aprovacdo, pela
Universidade do Algarve, do Levantamento Dimensional existente. Este Levantamento
Dimensional sera entregue 15 dias apds a assinatura do Contrato.

2. Lote 2 - Elaboracao de Projeto da Residéncia Universitaria - Ferragial 16

O prazo para a elaboracdo do Projeto de Execucdo sera de 30 dias ap6s aprovacdo, pela
Universidade do Algarve, do Levantamento Dimensional existente. Este Levantamento
Dimensional sera entregue 15 dias ap6s a assinatura do Contrato.

3. Lote 3 - Elaboracdo de Projeto da Residéncia Universitaria - Lote E

O prazo para a elaboracao do Projeto de Execucdo sera de 30 dias ap6s aprovacdo, pela
Universidade do Algarve, do Levantamento Dimensional existente. Este Levantamento
Dimensional sera entregue 15 dias apds a assinatura do Contrato.

4. Lote 4 - Elaboracdo de Projeto da Residéncia Universitaria - Lote O

O prazo para a elaboracdo do Projeto de Execucdo serd de 30 dias apdés aprovacdo, pela
Universidade do Algarve, do Levantamento Dimensional existente. Este Levantamento
Dimensional sera entregue 15 dias apds a assinatura do Contrato.

5. Lote 5 - Elaboracdo de Projeto da Residéncia Universitaria - Penha

O prazo para a elaboracao do Projeto de Execucdao sera de 30 dias ap6s aprovacdo, pela
Universidade do Algarve, do Levantamento Dimensional existente. Este Levantamento
Dimensional sera entregue 15 dias apds a assinatura do Contrato.

6. Lote 6 - Elaboracao de Projeto da Residéncia Universitaria - Berlim

O prazo para a elaboracdo do Projeto de Execucdao sera de 30 dias ap6s aprovacdo, pela
Universidade do Algarve, do Levantamento Dimensional existente. Este Levantamento

Dimensional serd entregue 15 dias apds a assinatura do Contrato.

Clausula 8.2
Dever de sigilo

1. O Adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacao, técnica e nao
técnica, comercial ou outra, relativa a Universidade do Algarve, de que possa ter conhecimento

ao abrigo ou em relacdo a execuc¢ao do Contrato.

2. A informacdo e a documentacao cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que nao o destinado direta e

exclusivamente a execucdo do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacdo que seja

comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencdao pelo Adjudicatario ou que
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este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de

autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

4. O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (cinco) anos a contar do
cumprimento ou cessacdo, por qualquer causa, do Contrato, sem prejuizo da sujeicao
subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecao de segredos

comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianca devidos a Universidade do Algarve.

5. A atividade desenvolvida pelo adjudicatario e respetivos empregados ou colaboradores, no
ambito do presente procedimento, independentemente do vinculo contratual que possuam com

o adjudicatario, encontra-se sujeita a aplicacdo do RGPD e legislacao conexa.

Clausula 9.2
Protecao de Dados

Caso realize alguma operacdo de tratamento de dados pessoais ho ambito do objeto deste
procedimento, o Adjudicatario obriga-se a cumprir com o enquadramento juridico geral da Lei
de Protecao de Dados existente em Portugal e o quadro juridico especial do Regulamento Geral
de Protecao de Dados (RGPD), em vigor a partir de 25 de maio de 2018, aceitando expressamente
regular esta questdo conforme estabelecido no Anexo «Conformidade com o RGPD - Regulamento

Geral de Protecdo de Dados» a este procedimento concursal e que dele faz parte integrante.

Seccao
Obrigacoes da Entidade Adjudicante
Clausula 10.2
Preco contratual

1. Pela aquisicdo dos servicos objeto do Contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacgdes constantes do presente Caderno de Encargos, a Universidade do Algarve deve pagar
ao Adjudicatario, o preco constante da proposta adjudicada, ao qual acresce IVA a taxa legal em

vigor.

2. O preco referido no ponto 1 inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade
nao esteja expressamente atribuida a Universidade do Algarve, nomeadamente os relativos a
deslocacbes, alimentacdo, alojamento, despesas de aquisicdo, transporte, armazenamento e
manutencao de meios materiais, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de

marcas registadas, patentes ou licencas.
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3. O preco ndo sera sujeito a qualquer atualizacdo, variacdo ou alteracdao até ao termo da vigéncia

do Contrato.

Clausula 11.2
Condicoes de pagamento
1. Em qualquer dos lotes, o pagamento sera efetuado nos seguintes termos:
a. 35% com a aprovacao do Levantamento Dimensional da Arquitetura;
b. 55% com a aprovacao do Projeto de Execucao;
c. 10% com a Assisténcia Técnica a obra;

2. As quantias devidas pela Universidade do Algarve, nos termos da clausula anterior, devem ser

pagas ap0s a rececdo das respetivas faturas, nos termos do n.° 4 do artigo 299.° do CCP.

3. Em caso de discordancia por parte da Universidade do Algarve quanto aos valores indicados
nas faturas, deve esta comunicar ao Adjudicatario, por escrito, os respetivos fundamentos,
ficando o Adjudicatario obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissao

de novas faturas corrigidas.

4. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no niumero 1, as faturas sdo pagas

através de transferéncia bancaria.

CAPITULO Il

Penalidades contratuais e resolucao

Clausula 12.2
Penalidades contratuais

1. Pelo incumprimento das obrigacées emergentes do Contrato, a Universidade do Algarve pode

exigir do Adjudicatario o pagamento de uma pena pecuniaria.

2. Pelo incumprimento dos prazos estipulados:

i. 1% (um por mil) do valor da adjudicacdo, nos primeiros 10 (dez) dias e por cada dia de atraso;
ii. 2%o (dois por mil) do valor da adjudicacdo nos segundos 10 (dez) dias e por cada dia de atraso;

iii. Nos 5 (cinco) dias subsequentes, a san¢ao pecuniaria sera de 5%o. (cinco por mil) por cada dia

de atraso, apds os quais a Entidade Adjudicante podera rescindir unilateralmente o Contrato.
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3. O valor das sancdes referidas no niumero anterior serd deduzido no pagamento da fatura

seguinte.

4. Em caso de resolucdao do Contrato por incumprimento do Adjudicatario das Especificacoes
Técnicas constantes no Anexo | deste Caderno de Encargos, a Universidade do Algarve pode

exigir-lhe uma pena pecuniaria de até 20% (vinte por cento) do valor contratual.

5. A Universidade do Algarve pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do Contrato

com as penas pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.

6. A pena pecunidria prevista na presente clausula ndo obsta a que a Universidade do Algarve

exija uma indemnizacao pelo dano excedente.

Clausula 13.2
Forca maior

1. Nao podem ser impostas penalidades ao Adjudicatario, nem é havida como incumprimento, a
nao realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de
caso de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva
realizacao, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da

celebracdo do Contrato e cujos efeitos nao lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior,
designadamente: sismos, inundacdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou
bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinacdes governamentais

ou administrativas injuntivas.
3. Nao constituem forca maior, designadamente:

a) Circunstancias que nao constituam forca maior para os subcontratados do Adjudicatario, na

parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Adjudicatario ou a grupos de
sociedades em que se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus

subcontratados;

¢) Determinacdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou de
outra forma resultantes do incumprimento pelo Adjudicatario de deveres ou 6nus que sobre ele

recaiam;

d) Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo Adjudicatario de normas legais;




UNIVERSIDADE do ALGARVE CADERNO DE ENCARGOS

e) Incéndios ou inundacdes com origem nas instalagées do Adjudicatario cuja causa, propagacao
ou proporcdes, se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de

seguranca;
f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Adjudicatario ndo devidas a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogacdao dos prazos de cumprimento das obrigacdes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento

resultante da forca maior.

Clausula 14.2
Resolucao por parte da Entidade Adjudicante

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucao do Contrato previstos na Lei, a Universidade
do Algarve pode resolver o Contrato, isolada ou conjuntamente, a titulo sancionatério, sem
formalidades, exceto a notificacao pelo correio, sob registo ou fax, no caso do Adjudicatario
violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigacdes que lhe incumbem, nos casos
previstos no artigo 333.° do CCP. O direito de Resolucao exerce-se mediante comunicacdo escrita

ao Adjudicatario, que produz efeitos 60 (sessenta) dias apds a rececdo dessa declaracao.

Clausula 15.2
Resolucao por parte do Adjudicatario

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, o Adjudicatario pode
resolver o Contrato quando qualquer montante que lhe seja devido esteja em divida ha mais de

6 (seis) meses.

2. O direito de resolucdao pode ser exercido mediante declaracao enviada a Universidade do
Algarve, que produz efeitos 60 (sessenta) dias apds a rececdo dessa declaracdo, salvo se esta
Gltima cumprir a obrigacdo em atraso nesse prazo, acrescida dos juros de mora a que houver

lugar.

3. A resolucao do Contrato nos termos do numero anterior ndo determina a repeticao das
prestacoes ja realizadas pelo Adjudicatario, cessando, porém, todas as ligacdes deste ao abrigo

do Contrato.
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Clausula 16.2
Caucao

A prestacdo de caucdo nao é exigivel nos termos do n.° 2 do artigo 88.° do CCP.

CAPITULO IV

Disposicoes finais

Clausula 17.2
Deveres de colaboracao reciproca e informacao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a
prestacao reciproca de informacdes necessarias a boa execucido do contrato, sem prejuizo dos

deveres de informacao previstos no artigo. 290° do CCP.

Clausula 18.2
Resolucao de litigios - Foro competente

1. Para resolucio de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia

do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, com expressa renlncia a qualquer outro.

2. Sem prejuizo do disposto no numero anterior, ambas as partes outorgantes estao de
acordo em procurar dirimir amigavelmente todas as divergéncias respeitantes ao

contrato.

Clausula 19.2
Subcontratacao e cessao da posicao contratual

A subcontratacao pela entidade adjudicataria e a cessdo da posicao contratual por qualquer das

partes depende da autorizacdo da outra, nos termos do CCP.
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Clausula 20.2
Comunicacoes e notificacoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicacdes
entre as partes do Contrato, estas devem ser efetuadas através de correio eletrénico ou de

outro meio de transmissao escrita ou eletrénica de dados.

2. Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada

a outra Parte, por escrito e por meio de carta com aviso de rececao.

Clausula 21.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no Contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados,
nos termos do n.° 3 do artigo 470.° do CCP.

Clausula 22.2
Legislacao aplicavel

Em tudo o que ndo se encontrar expressamente previsto nas clausulas deste Caderno de
Encargos, e respetivos anexos, 0s quais sdao parte integrante do Caderno de Encargos, aplicar-se-
do as disposicoes constantes do CCP, do Cédigo do Procedimento Administrativo e demais

legislacdo aplicavel.

Servigos de Elaboragdo de Projetos de Renovagdo de Varias Residéncias Universitarias, por Lotes 13/23
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ANEXO RGPD

REGULAMENTO GERAL SOBRE A PROTECAO DE DADOS

Introdugdo. Defini¢des no quadro do RGPD e da LPDP

1.NORMA DE PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS

Toda e qualquer norma juridica aplicavel no ambito da prote¢do de dados pessoais e da seguranga da informagdo
pessoal, seja de caracter internacional ou comunitario, seja de cardcter nacional, tal como, designadamente, o
Regulamento Geral sobre a Protecdo de Dados, a Lei de Protecdo de Dados Pessoais e outra Legislagdo

Complementar vigente no ordenamento juridico.

2.RESPONSAVEL PELO TRATAMENTO

«Responsavel pelo tratamento», a pessoa singular ou coletiva, a autoridade publica, a agéncia ou outro organismo
que, individualmente ou em conjunto com outras, determina as finalidades e os meios de tratamento de dados

pessoais.

3.SUBCONTRATANTE

«Subcontratante», uma pessoa singular ou coletiva, a autoridade publica, agéncia ou outro organismo que trate os

dados pessoais por conta do responsavel pelo tratamento destes.

Artigo 12
(Conformidade com a NORMA DE PROTEGCAO DE DADOS PESSOAIS)

1. Cada uma das Partes deve atuar em conformidade com todas as normas vigentes no ordenamento juridico
nacional em matéria de protecdo de dados pessoais e de seguranca da informacdo, normas essas designadas

doravante por NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS, cumprindo com as respetivas obrigacdes.

2. A NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS abrange todo e qualquer tipo de norma vigente e aplicavel no
ordenamento juridico nacional bem como toda e qualquer interpretacdo ou decisdo de uma entidade administrativa
ou jurisdicional nas referidas matérias e toda e qualquer recomendagao, codigo de conduta ou mecanismo de

certificagdo vigente e aplicavel emitido por uma autoridade de supervisdo.
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Artigo 22
(Responsavel pelo tratamento e subcontratante)

No ambito do Contrato celebrado entre a Universidade do Algarve e a [NOME DE SUBCONTRATANTE], ambas as
partes acordam que, em matérias de protecao de dados pessoais e de seguranca da informacao, a Universidade do
Algarve sera a entidade responsavel pelo tratamento e a [NOME DE SUBCONTRATANTE] serd a SUBCONTRATANTE,
de acordo com as defini¢des e os termos gerais constantes da NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.

Artigo 32
(Medidas técnicas e organizativas)

A SUBCONTRATANTE deve implementar e executar as medidas técnicas e organizativas adequadas de uma forma
que o tratamento satisfaga os requisitos da NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS, assegurando a defesa dos
direitos do titular dos dados e assumindo os custos pela implementacdo dessas medidas, como partes integrantes

dos servigos objeto do Contrato.
Artigo 42
(Sub-subcontratagdo)

1. A SUBCONTRATANTE ndo esta autorizada a contratar outro subcontratante sem que a responsavel pelo

tratamento tenha dado, previamente e por escrito, autorizagao especifica ou geral.

2. Existindo uma autorizacdo geral por escrito, a SUBCONTRATANTE deve informar a responsavel pelo tratamento
de quaisquer alteragGes pretendidas quanto ao aumento do nimero ou a substituicdo de outros subcontratantes,

dando assim a responsavel pelo tratamento a oportunidade de se opor a tais alteragdes.

3. Se a SUBCONTRATANTE contratar outro subcontratante para a realizagdo de operagdes especificas de tratamento
de dados por conta da responsavel pelo tratamento, sdo impostas a esse outro subcontratante, por contrato ou
outro ato normativo ao abrigo do direito da Unido ou dos Estados-Membros, as mesmas obrigacGes em matéria de
protecdo de dados que as estabelecidas neste contrato, devendo obter garantias por parte deste de que cumprird

as obrigacdes da NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.

4. Se a SUBCONTRATANTE contratar outro subcontratante para a realizagdo de operacgGes especificas de tratamento
de dados por conta da responsavel pelo tratamento, e se esse outro subcontratante ndo cumprir as suas obrigacoes
em matéria de protegdo de dados, o subcontratante inicial continua a ser plenamente responsavel, perante o

responsavel pelo tratamento, pelo cumprimento das obrigacGes desse outro subcontratante.

5. Se a SUBCONTRATANTE contratar outro subcontratante para a realizagdo de operagdes especificas de tratamento
de dados por conta do responsavel pelo tratamento, o contrato deve ser feito por escrito, incluindo em formato

eletrdnico.
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Artigo 52
(Termos de vinculagao)

O tratamento de dados pessoais no ambito das relagdes de subcontratagdo entre as partes é regulado por este
contrato, ficando a SUBCONTRATANTE vinculada a responsavel pelo tratamento nos termos estabelecidos no
Apéndice quanto ao objeto e a duragdo do tratamento, a natureza e finalidade do tratamento, ao tipo de dados

pessoais e as categorias dos titulares dos dados, e as obrigacdes e direitos do responsavel pelo tratamento.

Artigo 62
(Tratamento segundo instrugoes)

1. A SUBCONTRATANTE trata os dados pessoais apenas mediante instru¢cdes documentadas da responsavel pelo

tratamento.

2. O tratamento a efetuar pela SUBCONTRATANTE deve ser realizado nos termos definidos no Apéndice [Condi¢Oes
Contratuais do Tratamento de Dados], de acordo com as revisdes e atualizagdes periddicas, por escrito, de que este
seja objeto, bem como outro qualquer tratamento que venha a ser notificado pela Universidade do Algarve a [NOME

DE SUBCONTRATANTE] no ambito do contrato.
Artigo 72
(Circulagdo e transferéncia de dados pessoais)

A SUBCONTRATANTE ndo estd autorizada, sem que a responsavel pelo tratamento tenha dado, previamente e por
escrito, autorizacdo especifica ou geral e, neste caso, cumpridas que sejam as respetivas instrugdes, a proceder a
transferéncia de dados pessoais para entidades terceiras, incluindo no que respeita as transferéncias de dados para
paises terceiros ou organizagGes internacionais, a menos que seja obrigada a fazé-lo pelo direito da Unido ou do
Estado-Membro a que esta sujeita, informando nesse caso a responsavel pelo tratamento desse requisito juridico

antes do tratamento, salvo se a lei proibir tal informagdo por motivos importantes de interesse publico.

Artigo 82
(Compromisso de confidencialidade)

A SUBCONTRATANTE deve assegurar que os colaboradores, trabalhadores ou pessoas autorizadas a tratar os dados
pessoais assumiram um compromisso de confidencialidade ou estdo sujeitas a adequadas obrigacdes legais de

confidencialidade;
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Artigo 92
(Medidas de seguranca)

1. A SUBCONTRATANTE deve adotar todas as medidas técnicas e organizativas adequadas para assegurar um nivel
de segurancga adequado ao risco, tendo em conta as técnicas mais avancgadas, os custos de aplicacdo e a natureza, o
ambito, o contexto e as finalidades do tratamento, bem como os riscos, de probabilidade e gravidade variadvel, para

os direitos e liberdades das pessoas singulares.
2. Entre outras, a SUBCONTRATANTE deve aplicar as seguintes medidas, consoante o que for adequado:
a) medidas de pseudonimizagao e de cifragem dos dados pessoais;

b) medidas para assegurar a confidencialidade, integridade, disponibilidade e resiliéncia permanentes dos

sistemas e dos servigos de tratamento;

c) medidas para restabelecer a disponibilidade e o acesso aos dados pessoais de forma atempada no caso de um

incidente fisico ou técnico;

d) processos para testar, apreciar e avaliar regularmente a eficacia das medidas técnicas e organizativas para

garantir a seguranga do tratamento.

3. A SUBCONTRATANTE deve proceder a avaliacdo da adequacdo do nivel de seguranca, devendo ter em conta,

designadamente, os riscos apresentados pelo tratamento de dados que esteja a realizar.

4. ASUBCONTRATANTE deve proceder a implementacdo de todas as medidas necessarias para prevenir a destruicdo,
perda e alteracdo acidentais ou ilicitas, a divulgacdo ou ao acesso ndo autorizados, de dados pessoais transmitidos,

conservados ou sujeitos a qualquer outro tipo de tratamento no ambito deste contrato.

Artigo 102
(Conformidade dos colaboradores ou trabalhadores)

1. A SUBCONTRATANTE é responsavel por garantir a conformidade da atividade de todos os seus colaboradores ou

trabalhadores com a NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.

2. A SUBCONTRATANTE deve garantir a implementacdo das medidas de seguranca necessdrias a respetiva
conformidade, estando obrigada a celebrar acordos de confidencialidade enquadrados em contratos escritos com

esses colaboradores ou trabalhadores.

3. Sempre que seja necessario para a realizacdo de operacdes de tratamento de dados pessoais inerentes a este
contrato, a SUBCONTRATANTE garante o consentimento, nos termos da NORMA DE PROTECAO DE DADOS

PESSOAIS, de todos os seus colaboradores ou trabalhadores.
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4. A SUBCONTRATANTE deve adotar as medidas consideradas adequadas para garantir a fiabilidade do tratamento
dos dados pessoais pelos seus colaboradores e trabalhadores, sendo responsavel em proceder a formag¢do adequada

destes para garantia da atividade em conformidade com a NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.

Artigo 112
(Assisténcia a responsavel pelo tratamento)
1. Assisténcia na resposta ao exercicio dos direitos dos titulares:

Tendo em conta a natureza do tratamento, a SUBCONTRATANTE presta assisténcia a responsavel pelo tratamento
através de medidas técnicas e organizativas adequadas, para permitir que esta cumpra a sua obrigacdo de dar
resposta aos pedidos dos titulares dos dados tendo em vista o exercicio dos seus direitos em matéria de protecao
de dados pessoais previstos na NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS, registando e notificando a responsavel
pelo tratamento, no prazo de dois dias Uteis, quer todos os pedidos dos titulares dos dados pessoais, quer as
reclamagdes ou quaisquer outros pedidos relacionados com as obrigacdes das partes em matéria de conformidade

com a NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.
2. Assisténcia nas notificagdes ou comunicagdes de violagdo de incidentes de dados pessoais:

Tendo em conta a natureza do tratamento e a informagdo que tem ao seu dispor, a SUBCONTRATANTE deve prestar
assisténcia a responsavel pelo tratamento no sentido de este assegurar o cumprimento das obrigacGes previstas na
NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS em matéria de notificagdes ou comunicag8es de violagio de dados

pessoais.
3. Assisténcia na realizagdo de avaliagdes de impacto:

Tendo em conta a natureza do tratamento e a informacgdo que tem ao seu dispor, a SUBCONTRATANTE deve prestar
assisténcia a responsavel pelo tratamento no sentido de esta assegurar o cumprimento das obrigacdes previstas na
NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS em matéria de realizacdo de avaliagdes de impacto das operagdes de

tratamento previstas sobre a protecao de dados pessoais.
4. Assisténcia na realizacdo de consultas prévias:

Tendo em conta a natureza do tratamento e a informagdo que tem ao seu dispor, a SUBCONTRATANTE deve prestar
assisténcia a responsavel pelo tratamento no sentido de esta assegurar o cumprimento das obrigagGes previstas na

NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS em matéria de consultas prévias as autoridades de supervis3o.
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Artigo 122
(Conservacao dos dados)

1. ASUBCONTRATANTE deve cumprir com os prazos exigidos pela NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS para
conservagao dos dados pessoais, devendo seguir as instrugdes gerais ou especiais da responsavel pelo tratamento

nessa matéria.

2. Consoante a escolha da responsdvel pelo tratamento, a SUBCONTRATANTE deve apagar ou devolver-lhe todos os
dados pessoais depois de concluida a presta¢do de servigos relacionados com o tratamento, apagando as cépias
existentes, a menos que a conservac¢do dos dados seja exigida ao abrigo do direito da Unido ou dos Estados-

Membros.
Artigo 132
(Dever de prestar informagdes)

1. A SUBCONTRATANTE deve disponibilizar a responsavel pelo tratamento todas as informagGes necessarias para
demonstrar o cumprimento das obriga¢des previstas na NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS em matéria de

protecdo de dados pessoais e de seguranga da informagao.

2. Em especial, a SUBCONTRATANTE deve informar imediatamente a responsavel pelo tratamento se, no seu
entender, alguma instrucdo violar o presente regulamento ou outras disposi¢cdes do direito da Unido ou dos Estados-

Membros em matéria de prote¢do de dados.
Artigo 142
(Auditorias e inspegdes)

A SUBCONTRATANTE deve permitir ou facilitar todas as auditorias ou inspe¢des, conduzidas pela responsavel pelo
tratamento ou por outro auditor por esta mandatado, que sejam consideradas necessarias no ambito deste
contrato, assumindo a responsabilidade pelo pagamento dos custos acrescidos associados a essas auditorias ou

inspecdes sempre que sejam detetadas desconformidades da sua exclusiva responsabilidade.

Artigo 152
(Tratamento sob a autoridade da responsavel pelo tratamento)

A SUBCONTRATANTE ou qualquer pessoa que, agindo sob a sua autoridade, tenha acesso a dados pessoais, ndo
procede ao tratamento desses dados exceto por instrugcdo da responsavel pelo tratamento, salvo se a tal for

obrigado por forga do direito da Unido ou dos Estados-Membros.
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Artigo 162
(Registos das atividades de tratamento)

1. ASUBCONTRATANTE e, sendo caso disso, os seus representantes ou subcontratantes, deve conservar um registo

de todas as categorias de atividades de tratamento realizadas em nome e por conta da responsavel pelo tratamento.
2. Deste registo devera constar:

a) O nome e contactos da SUBCONTRATANTE ou subcontratantes, bem como, sendo caso disso do representante

da responsdvel pelo tratamento ou do subcontratante e do encarregado da protegdo de dados;
b) As categorias de tratamentos de dados pessoais efetuados em nome de cada responsavel pelo tratamento;

c) Se for aplicavel, as transferéncias de dados pessoais para paises terceiros ou organizagOes internacionais,
incluindo a identificagdo desses paises terceiros ou organizagdes internacionais e, no caso das transferéncias
referidas no artigo 49.2, n.2 1, segundo paragrafo, do RGPD, a documentagdo que comprove a existéncia das

garantias adequadas;

d) Se possivel, uma descrigdo geral das medidas técnicas e organizativas no dominio da seguranga referidas no

artigo 32.2, n.2 1, do RGPD.
3. O registo é efetuado por escrito, incluindo em formato eletrdénico.

4. A SUBCONTRATANTE e, caso existam, os seus subcontratantes devem disponibilizar, a pedido, o registo a
responsavel pelo tratamento bem com 3 autoridade de controlo nos termos da NORMA DE PROTECAO DE DADOS
PESSOAIS.

Artigo 172
(Dever de cooperagio)

A SUBCONTRATANTE deve cooperar com a responsavel pelo tratamento sempre que haja necessidade de proceder

a respostas aos pedidos da autoridade de controlo, no ambito da prossecucdo das suas atribuicdes.

Artigo 182
(Dever de notificacdo de uma violagdo de dados pessoais)

1. A SUBCONTRATANTE deve implementar um sistema de gestdo de incidentes em matéria de dados pessoais e de

seguranca da informacgado.

2. Em caso de violagdo de dados pessoais, a SUBCONTRATANTE deve notificar desse facto a responsavel pelo
tratamento, sem demora injustificada e, sempre que possivel, até 12 horas apds ter tido conhecimento da mesma,
a menos que a violagdo dos dados pessoais ndo seja suscetivel de resultar num risco para os direitos e liberdades

das pessoas singulares.
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3. Se a notificagdo ndo for transmitida no prazo de 12 horas, deve ser acompanhada dos motivos do atraso.
4. A notificagdo referida deve, pelo menos:

a) Descrever a natureza da violagdo dos dados pessoais incluindo, se possivel, as categorias e o nimero
aproximado de titulares de dados afetados, bem como as categorias e o nimero aproximado de registos de

dados pessoais em causa;

b) Comunicar o nome e os contactos do encarregado da protegdo de dados ou de outro ponto de contacto onde

possam ser obtidas mais informagdes;
c)Descrever as consequéncias provaveis da violacdo de dados pessoais;

d)Descrever as medidas adotadas ou propostas pela SUBCONTRATANTE para reparar a violacdo de dados

pessoais, inclusive, se for caso disso, medidas para atenuar os seus eventuais efeitos negativos;

5. Caso, e na medida em que ndo seja possivel fornecer todas as informagdes ao mesmo tempo, estas podem ser

fornecidas por fases, sem demora injustificada.

6. A SUBCONTRATANTE deve documentar quaisquer violagdes de dados pessoais, compreendendo os factos
relacionados com as mesmas, os respetivos efeitos e a medida de reparagdo adotada, disponibilizando essa

documentacdo a responsavel pelo tratamento.
Artigo 192
(Responsabilidade e indemnizagdes)

A SUBCONTRATANTE deve indemnizar a responsavel pelo tratamento por quaisquer danos causados resultantes de
dados pessoais, pela sua atuacdao ou pela atuagdo de um qualquer seu subcontratado, quer esses danos sejam
decorrentes da violagdo dos termos deste contrato, quer esses danos sejam decorrentes da violagdo dos termos da

NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.
Artigo 202
(Gabinete de Protegdo de Dados)

Para o exercicio de qualquer tipo de direitos de prote¢do de dados e de privacidade ou para qualquer assunto
referente aos temas da protecdo de dados, privacidade e seguranga da informacdo, os Utilizadores, Destinatarios do
servico e Clientes ou Subcontratantes da Universidade do Algarve podem entrar em contacto com o Gabinete de
Protecdo de Dados através do correio eletrénico rgpd@ualg.pt, descrevendo o assunto do pedido e indicando um
enderego de correio eletronico, um endereco de contacto telefénico ou um enderego de correspondéncia para

resposta.




UNIVERSIDADE do ALGARVE CADERNO DE ENCARGOS

APENDICE

CONDICOES CONTRATUAIS DE TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS

1. Objeto do Tratamento

Operagoes de tratamento de dados pessoais necessarias a execugao do Contrato entre a Universidade do Algarve e

a [NOME DE SUBCONTRATANTE], celebrado em [LOCAL], em [DATA] (doravante o Contrato).
2.Duragdo do Tratamento

Duragdo do tratamento enquanto o Contrato entre a Universidade do Algarve e a [NOME DE SUBCONTRATANTE],

estiver em vigor.

3.Natureza e Finalidade do Tratamento

Operacoes de tratamento de dados pessoais realizadas para prossecucdo das seguintes finalidades contratuais: com

as funcionalidades descritas nas especificages técnicas do Caderno de Encargos.

4.Tipos de Dados Pessoais

Todos os tipos de dados que sejam considerados dados pessoais nos termos da NORMA DE PROTECAO DE DADOS
PESSOAIS.

5.Categorias dos Titulares dos Dados

Operacgbes de tratamento de dados pessoais realizadas sobre as seguintes categorias: com as funcionalidades

descritas nas especificagdes técnicas do Caderno de Encargos.

6.Instrucdes de Tratamento

[NOME DE SUBCONTRATANTE], deve implementar e executar todas as medidas de seguranga que sejam

consideradas adequadas para garantir a prote¢do dos dados pessoais, comprometendo-se em particular a:

a) Impedir o acesso de pessoas ndo autorizadas ao equipamento utilizado para o tratamento;

b) Impedir que os suportes de dados sejam lidos, copiados, alterados ou retirados sem autorizac¢ao;

c¢) Impedir a introdugdo ndo autorizada de dados pessoais, bem como qualquer inspecdo, alteragdo ou
apagamento ndo autorizados de dados pessoais conservados;

d) Impedir que os sistemas de tratamento automatizado sejam utilizados por pessoas nao autorizadas por

meio de equipamento de comunicag¢do de dados;
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e)

f)

g)

Assegurar que as pessoas autorizadas a utilizar um sistema de tratamento automatizado sé tenham acesso
aos dados pessoais abrangidos pela sua autorizagdo de acesso;

Assegurar que possa ser verificado e determinado a organismos que os dados pessoais foram ou podem ser
transmitidos ou facultados utilizando equipamento de comunicagao de dados;

Assegurar que possa ser verificado e determinado a posteriori quais os dados pessoais introduzidos nos
sistemas de tratamento automatizado, quando e por quem;

Impedir que, durante as transferéncias de dados pessoais ou o transporte de suportes de dados, os dados
pessoais possam ser lidos, copiados, alterados ou suprimidos sem autorizagao;

Assegurar que os sistemas utilizados possam ser restaurados em caso de interrupgdo;

Assegurar que as fungdes do sistema funcionem, que os erros de funcionamento sejam assinalados
(fiabilidade);

Assegurar que os dados pessoais conservados ndo possam ser falseados por um disfuncionamento do
sistema;

Assegurar a encriptacdo de todos os dados pessoais que estiverem armazenados ou transferidos num
ambiente sem controlo fisico ou fora do sistema de controlo de acesso fisico ou ldgico; e,

Proceder a transmissdo de informacéao de ficheiros via SFTP, servicos web ou correio eletrénico encriptado

com palavra-chave.

Para além destas condi¢Ges gerais, sdo aplicaveis todas as medidas que estdo previstas no Contrato ou em outros

instrumentos contratuais celebrados entre as partes para efeitos de tratamento de dados pessoais.

Anexos:

Anexo

Especificacoes Técnicas e Candidatura a Financiamento - Programa de Alojamento

Estudantil a custos acessiveis

Servigos de Elaboragdo de Projetos de Renovagdo de Varias Residéncias Universitarias, por Lotes 23/23



ANEXO |

ESPECIFICACOES TECNICAS - Lote 1

A. OBJETO DA AQUISIGAO

A Universidade do Algarve pretende efetuar a Aquisicdo de Servigos para Elaboragdo de Projeto para a

Remodelagdo da Residéncia Ferragial 17 situ na R. D. Teresa Ramalho Ortigdo.

ELEMENTOS FORNECIDOS PELA ENTIDADE ADJUDICANTE

A Entidade Adjudicante fornecera, se necessdrio, todas as informacgdes com relevancia para o processo

de elaboragdo dos Projetos.

Para a correta execucgdo dos projetos da Remodelagdo da Residéncia Universitaria Ferragial 17, a
Entidade Adjudicante fornecera ao adjudicatario o Levantamento Dimensional da Arquitetura (sujeito

a confirmagdo pelo adjudicatario) e o Relatério de Avaliagdo de Vulnerabilidade Sismica.

AMBITO DOS SERVICOS
Os servigos a que dizem respeito este Caderno de Encargos tem como objetivo a realizagdo de projeto

de execugdo e demais tarefas e obriga¢Oes associadas a este ambito.

. A aquisi¢do de servigos devera ser conduzida nos termos da Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho,

bem como toda a legislagdao em vigor, sobre todas as especialidades envolvidas.

Os projetos devem observar os seguintes requisitos, de forma a assegurar o conforto necessario e uma

elevada eficiéncia energética:

a) Cumprimento dos requisitos previstos no Sistema de Certificagdo Energética de Edificios,

aprovado pelo Decreto-Lei n.2 101-D/2020, de 7 de dezembro, na sua redacgdo atual;

b) O valor das necessidades de energia primaria para o edificio objeto de intervencdo de
adaptacdo/renovagdo, calculado de acordo com o Manual do Sistema de Certificagdo
Energética dos Edificios — SCE, previsto no Despacho n.2 6476-H/2021, de 1 de julho, da
Direcao-Geral de Energia e Geologia, ndo deve exceder 70% das necessidades de energia
primdria do mesmo edificio antes da intervencdo (Indicador de eficiéncia energética previsto
do tipo S [kWhEP/(m2.ano) - Indicador de eficiéncia energética previsto renovavel
[KkWhEP/(m2.ano)), assegurando um grau de renovacdo, pelo menos, do nivel médio, com base
nas poupancas de energia primadria, tal como previsto na Recomendacdo da Comissdo (UE)

2019/786.



c) Nas intervencbes de adaptacdo as necessidades de energia primdria antes da intervencao
devem ser calculadas assumindo os mesmos principios (e.g. perfis e usos) aplicaveis a avaliagcdo

da residéncia;

d) No caso de operagdes relativas a edificios classificados como de habitagdo (residéncias com
uma capacidade ndo superior a 10 camas), as necessidades nominais anuais de energia primaria
(Necessidades nominais anuais de energia primaria [kWhEP/(m2.ano), calculadas de acordo
como Despacho n.2 6476-H/2021, de 1 de julho de 2021 n3o devem exceder 70% das

necessidades nominais anuais de energia primaria (Ntc) do edificio antes da intervencao;
e) Certificado ex-ante (o pagamento da taxa ADENE sera por conta da entidade contratante);

f) As componentes e os materiais de construgdao utilizados ndo podem conter amianto ou
qualquer outro tipo de substancias previstas na lista de substancias sujeitas a autorizagdo

constante do anexo XIV do Regulamento (CE) n.2 1907/2006;

g) As componentes e os materiais de construgdo utilizados que possam entrar em contacto com
ocupantes devem assegurar emissdes inferiores a 0,06 mg de formaldeido por m3 de material
ou componente e inferiores a 0,001 mg de compostos organicos volateis cancerigenos das
categorias 12 e 1B por m3 de material ou componente, apds ensaio em conformidade com as
normas CEN/TS 16516 e eu 16000-3 ou com outras condi¢bes de ensaio e métodos de

determinagdo normalizados comparaveis.

4. Aaquisicdo de servigos inclui o projeto de execug¢do com todas as especialidades e todos os elementos

de solugdo a realizagdo da obra, tais como:
a) Projeto de arquitetura, contemplando os seguintes aspetos;

a.1) Substituicdo da cobertura existente em subtelha de fibrocimento e adogdo de isolamento
térmico na cobertura em desvdo (prever a desmontagem e montagem dos equipamentos

existentes);
a.2) Reparacgdo das carpintarias existentes (portas e aros);

a.3) Substituicdo dos envidragados existentes por caixilharia de vidro duplo com corte térmico

satisfazendo os requisitos de CLASSE+;

a.4) Reformulagdo das instalagbes sanitdrias, em conformidade com a candidatura,

nomeadamente;
a.4.1) Alteracdo da compartimentacdo (paredes, vdos de acesso);

a.4.2) Substituicdo da rede de adugdo de dguas e rede de drenagem (as redes deverdo

estar acessiveis);

a.4.3) Reparacdo das lajes em betdo armado;



e)
f)

g)

a.4.4) Substituicdo dos dispositivos (lavatdrios, bacias de retrete e bases de duche);
a.4.5) Impermeabilizagdo do pavimento e paredes adjacentes a outros espacos;
a.4.6) Prever a colocagdo de tetos falsos;

a.5) Adaptagdo de uma instalagdo sanitdria no piso térreo para utentes com mobilidade

condicionada;

a.6) Reformulagdo das cozinhas existentes (armadrios, revestimentos, aguas e esgotos);
a.7) Substituigdo dos pavimentos em quartos, salas de estar, cozinhas, corredores;

a.8) Execucgdo de pinturas em todos os compartimentos interiores;

a.9) Reformulagdo da clinica existente (compartimentacgdo);

a.10) Criagdo de uma instalagdo sanitaria adaptada na clinica existente;

a.11) Criagdo de um estudio para pessoas com mobilidade condicionada no piso térreo;
a.12) Criagdo de uma sala de descanso do pessoal no piso térreo;

a.13) Criagdo de uma sala polivalente / estudo no piso térreo, obedecendo aos requisitos

acusticos;
a.14) Definicdo dos espacos de diferentes usos na lavandaria;

a.15) Reparacgdo das fissuras existentes nas fachadas, reparacdo do betdo armado e guardas

das varandas, pintura das fachadas;
Projeto de estabilidade, contemplando o Relatorio de Avaliagdo de Vulnerabilidade Sismica;
Projeto de rede predial de abastecimento de 4gua e da rede de combate a incéndios;

d.1) Promover a eficiéncia hidrica com a substituicdo dos dispositivos existentes por outros

mais eficientes;

Projeto da rede predial e de infraestruturas de drenagem de aguas residuais domésticas e

pluviais;

e.1) Reformulagdo da drenagem pluvial do terrago acessivel existente aos tubos de queda e sob
desvdo existente (esta adaptacdo devera prever a acessibilidade aos tubos de drenagem

existentes sob a cobertura em desvao);

e.2) As coretes existentes a reformular deverdo ser acessiveis as operagées de manutengao;
Estudo de condicionamento acustico;

Projeto de seguranca contra incéndios em edificios e elaboragdo das medidas de autoprotegao;

Projeto de InstalagGes, equipamentos e sistemas elétricos (inclui central fotovoltaica) em

articulagdo com os Servigos Técnicos, contemplando;



h.1) Verificacdo da necessidade de aumento de poténcia da instalagao;

h.2) Reformulagdo da instalagdo elétrica (Quadro geral, Quadros elétricos das fragdes,

tomadas, iluminagdo);
h.3) Monitorizagdo dos consumos elétricos dos quartos;
h.4) Articulagdo com o projeto de AVAC;

h.5 Articulagdo com o Sistema de Gestdo Técnica Centralizada (controlo de consumos elétricos

e utilizagdo dos sistemas de AVAC)
h.6) Adogdo de equipamentos com consumo de energia mais eficiente;
h.7) Implementagdo de sensores de presenca;

Projeto de ITED contemplando as Instalagdes, equipamentos e sistemas de comunicagdes, em

articulagao com os Servigos de Informatica e Servigos Técnicos da UAlg;

i.1) Fornecimento e instalacdo de link;

i.2) Instalacdo de placas switches de cor,

i.3) Instalagdo de switches de 10 Gbps,

i.4) instalacdo de pontos de rede;

i.5) Instalacdo de antenas de rede;

Projeto de sistema de gestdo técnica centralizada do edificio e sistema de controlo de acessos;
Estudo de verificagdo do comportamento térmico;

Projeto de Instalagdes, equipamentos e sistemas de aquecimento, ventilacdo e ar condicionado

(AVAC),

I.1) Prever a climatizacdo dos quartos, salas de estar, sala de estudo;
I.2) Prever a ventilagdo nas instalagGes sanitarias;

I.3) Prever a exaustdo nas cozinhas;

Plano de segurancga e saude em projeto e Compilagdo Técnica.

Plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo contemplando que
cumpra as normas relativas a aplicacdo da hierarquia de gestdo de residuos e que favorega os
métodos construtivos que facilitem uma demoligdo seletiva orientada para a aplicagdo dos
principios da prevencdo e reducdo e da hierarquia dos residuos, e a concegdo para a
desconstrugdo, nomeadamente que permita desmontar o edificio em elementos (ndo sé os
mais facilmente removiveis, designadamente caixilharias, loigas sanitarias, canaliza¢Ges, entre
outros, mas também os outros componentes e/ou materiais) de forma a recuperar e permitir

a reutilizacdo e reciclagem da maxima quantidade de elementos e/ou materiais construtivos,



garantindo a valoriza¢do de todos os RCD que tenham potencial de valorizacdo de acordo com
o regime das operagdes de gestdo de RCD, compreendendo a sua prevencdo e reutilizagdo e as
suas operacdes de recolha, transporte, armazenagem, tratamento, valorizagdo e eliminagdo

em vigor.

O PPGRCD devera contemplar que os operadores econdmicos responsaveis pela intervengdo
garantem que pelo menos 70% (em peso) dos residuos de construgdo e demoligdo ndo
perigosos produzidos (excluindo os materiais naturais referidos na categoria 17 05 04 na Lista
Europeia de Residuos pela Decisdo 2000/532 / CE) serdo preparados para reutilizagdo,
reciclagem e recuperagdo de outros materiais, incluindo operagdes de enchimento usando
residuos para substituir outros materiais, de acordo com a hierarquia de residuos, recorrendo
para o efeito a operadores de gestdo de residuos devidamente licenciados, sempre que a

legislagdo nacional assim o exija.

Devera ser ainda garantido a utilizacdo de pelo menos 10% de materiais reciclados ou que
incorporem materiais reciclados relativamente a quantidade total de matérias-primas usadas
em obra, no ambito da contratacdo de empreitadas de construcdo e de manutengdo de
infraestruturas ao abrigo do Cddigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.2

18/2008, de 29 de janeiro, na sua redagdo atual.

Nota: Deverdo ser contempladas as alteragdes necessdrias a todas as infraestruturas existentes que

venham a colidir com a intervengdo a realizar.

5. Constitui obrigacdo do Prestador de Servigos o cumprimento integral de todas as normas e disposi¢des
legais aplicaveis aos estudos/projetos a fornecer, assim como a obtencdo, junto das entidades
competentes, de todas as informacgdes consideradas necessarias para a elaboragdo dos fornecimentos

definidos no objeto deste procedimento.

6. No caso de existir a necessidade de obtengdo de parecer prévio favoravel por parte de alguma
entidade externa, o Prestador de Servigos tem ainda a responsabilidade de elaborar todos os
elementos e estudos necessdrios para o efeito e diligenciar no sentido da sua obtencdo, a expensas
da entidade adjudicante. Todas as taxas aplicaveis para o efeito serdo liquidadas pela entidade

adjudicante.

7. No presente projeto a gestdo BIM assegurara a elaboragdo do Plano de Execucdo BIM, com a
coordenagdo de uma reunido inicial da equipa, a organizagdao da documentac¢do associada num CDE -
Common Data Environment em ambiente google drive, e um relatério final por edificio relativo a

coordenacgdo de projetos.

Tratando-se de uma remodelagdo de edificios existentes, os usos BIM previstos serdo a modelacdo
arquitetdnica e de especialidades, ao nivel de detalhe suficiente para uma visualizagdo e verificagdo

macro de compatibilidades.



10.

11

Os Modelos de arquitetura sera desenvolvido a nivel LOD 300, de forma a servir de base para o
desenvolvimento das especialidades e posteriormente federar os modelos das especialidades e de

forma visual analisar eventuais incompatibilidades.

As especialidades desenvolverdo apenas os elementos intervencionados e ou criados, dispensando-se
a modelagdo dos existentes e que ndo tenham implicagGes para a modelagdo arquitetdonica, num grau
de detalhe macro, LOD 100 ou LOD 200, nomeadamente elementos estruturais, Ramais de
Distribuicdo e Alimentagdo, colunas montante e equipamentos de AQS, Ramais de descarga
individuais/coletivos, tubos de queda e coletores prediais, Caminho de Cabos, lluminarias, Quadros
Elétricos, Central Fotovoltaica, bastidores e Equipamentos de climatizagdo e ventilagdo e condutas
associadas. Nas partes dos edificios que ndo sofram intervengdo, ndo serd efetuado o modelo das

especialidades.

Os modelos tridimensionais devem ser entregues no formato IFC para sobreposicdo no modelo de

arquitetura e verificagdo macro de compatibilidades.

Cada especialidade é responsavel pelo desenvolvimento do modelo da sua especialidade, que devera
entregar em formato IFC, para além da producdo de todas as pegas escritas e desenhadas em PDF e
DWG com plantas, cortes, algados e pormenores que forem aplicaveis e que permitam a correta
compreensao dos trabalhos a efetuar, bem como a elaboragdo do mapa de quantidades para

concurso.

O ambito da gestdo BIM ndo contempla qualquer outro trabalho extra ao acima descrito,
nomeadamente criacdo de modelos, aquisicdao de licengas de software ou plataformas, bem como

servigos relacionados com outros Usos BIM diferentes dos acima identificados.

Projeto de execucdo inclui, além de outros elementos constantes de regulamentacdo aplicavel, todas
as pecas mencionadas no artigo n.2 7 da Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho, nomeadamente,
termos de Responsabilidade, mapa de medi¢des de trabalho e Orgamentos parcelares e global da

obra, Cadernos de Encargos e respetivas especificacées Técnicas.

Os servicos, objeto do Contrato, devem ser elaborados de acordo com o teor do capitulo C destas
Especificacdes Técnicas, a candidatura submetida ao Programa Alojamento Estudantil a Custos
Acessiveis (ANEXO II), a Portaria n235-A/2022 de 14 de janeiro e o Guia de Apoio a Aplicacdo das

Normas Técnicas publicado em janeiro de 2022 pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil.

Os elementos do projeto de execucdo a apresentar deverdo serem entregues em 2 conjuntos
completos em suporte de papel, um original e uma cdpia, dobrados em formato A4, e um (1) CD-ROM
/ DVD contendo a totalidade do trabalho em formato digital (XLS, DOC, DWG, DWF e PDF) que permita

a adequada manipulacdo em sede de concurso da empreitada subsequente.

. A coordenacgdo das atividades dos intervenientes no projeto tem como objetivo a integragdo das suas

diferentes partes num conjunto harmodnico, de facil interpretacdo e capaz de fornecer todos os



12.

13.

14.

15.

16.
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elementos necessarios a execuc¢do da empreitada, garantindo a adequada articulacdo da equipa de
projeto em func¢do das carateristicas da obra e assegurando a participa¢do dos técnicos autores, a
compatibilidade entre os diversos projetos necessarios e o cumprimento das disposi¢Oes legais e

regulamentares aplicaveis a cada especialidade.

O Coordenador do Projeto deve compatibilizar a sua agdo com a do Coordenador de Seguranca e

Saude em fase de projeto.

A Assisténcia Técnica deve ser prestada, quer na fase do procedimento de formagdo do contrato de

empreitada, e até a adjudicagcdo da mesma, quer durante a execugdo da empreitada.

Os servigos de Assisténcia Técnica compreenderdo, nomeadamente, a prestacdo de informagdes e
esclarecimentos, sob forma escrita, de acordo com o que for solicitado pela Universidade do Algarve,
sobre problemas relativos a interpretagdo dos projetos ou a ambiguidades, omissdes ou contradi¢cdes

dos mesmos.

As atividades relativas na Assisténcia Técnica sdo definidas pelos artigos 9.2, 10.2 e 162.2, da Portaria

n.2 701-H/2008, de 29 de julho.

Na concecgdo do projeto de execugdo, o Adjudicatario devera ter em conta que o valor estimado para
a reformulagdo da residéncia universitaria Ferragial 17 é de € 888.557,00 (oitocentos e oitenta e oito

mil quinhentos e cinquenta e sete euros) excluindo o valor do IVA a taxa legal em vigor.

.0 orgamento baseado nas quantidades e qualidades de trabalho resultantes das medi¢Ges e mapas

de quantidades a apresentar em fase de Projeto de Execugdo, devera assegurar o valor no numero

anterior.

PRAZO PARA A ELABORAGCAO DO PROJETO DE EXECUCAO
O prazo para a elaboragdo do Projeto de Execugao sera de 30 dias apds aprovacdo, pela Universidade
do Algarve, do Levantamento Dimensional existente. Este Levantamento Dimensional serd entregue

15 dias apds a assinatura do Contrato.
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1. IDENTIFICACAO DA ENTIDADE PROMOTORA

A entidade promotora da presente candidatura é a Universidade do Algarve (UAlg). Esta
instituicdo resultou da unido das duas instituicdes previamente existentes: a Universidade do
Algarve, criada pela Lei n.2 11/79 de 28 de marco, e o Instituto Politécnico de Faro, criado pelo
Decreto-lei n.2 513-T/79, de 26 de dezembro. Definida como pessoa coletiva de direito publico,
é dotada de autonomia estatutdria, cientifica, pedagdgica, administrativa, financeira,
patrimonial e disciplinar.

Situada no sul de Portugal, numa regido de clima mediterranico procurada por milhares de
turistas, a UAlg estd sediada em Faro, capital do Algarve. A sua localizacdo privilegiada junto ao
Aeroporto Internacional de Faro e o grande nimero de novas rotas aéreas de ligacao as
principais cidades portuguesas (Porto e Lisboa), a Europa e ao Mundo, bem como as excelentes
condig¢des que, juntamente com a regido, tem para oferecer, fazem com que, cada vez mais,
esta academia adquira um estatuto central e internacional, visivel nas ruas da cidade de Faro,
que recebe anualmente cerca de 1700 alunos internacionais provenientes de mais de 84
nacionalidades.

A UAlg tem vindo a multiplicar e a consolidar a sua oferta formativa nos seus trés campi, dois na
cidade de Faro e um em Portimdo, ministrando cursos técnicos superiores profissionais,
licenciaturas e mestrados integrados (graduacdo), mestrados, doutoramentos e pods-
graduac0es, que se distribuem pelas suas grandes areas de formacdo: Artes, Comunicacdo e
Patrimdnio; Ciéncias Sociais e da Educacdo; Ciéncias e Tecnologias da Saude; Ciéncias Exatas e
Naturais; Economia, Gestdo e Turismo; Engenharias e Tecnologias. Com salas de aula e de
estudo, anfiteatros e laboratdrios para atividades de ensino e investigacdo, bibliotecas com
acesso online, wifi em todos os campi, alojamento para cerca de 500 estudantes, servicos de
restauracao, servicos médicos, atividades culturais e desportivas, a Universidade do Algarve e a
regido proporcionam as condi¢cGes ideais para estudar, investigar, empreender e fomentar o
enriquecimento pessoal.

A investigacdo cientifica tem sido um fator fundamental para o desenvolvimento da
Universidade, colocando-a numa trajetdria de afirmacdo nacional e internacional. A exceléncia
que preside as suas atividades de investigacdo e desenvolvimento traduz-se na densa rede de
parcerias estabelecidas com universidades e instituicdes de 1&D de todo o mundo, nos mais
diversos dominios.

Com 42 anos de existéncia, aparece pela quinta vez no ranking do Times Higher Education (THE)
Young University Rankings 2022, que analisa o desempenho de instituices de ensino superior
criadas ha 50 anos ou menos, destacando-se no indicador que avalia a projecdo internacional.
Também o Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects 2021 selecionou a
Universidade do Algarve em seis dreas cientificas: Gestdo Turistica e Hospitalidade (posicdo 76-
100); Oceanografia (posi¢cdo 151-200); Ecologia (posi¢do 301-400); Ciéncias Agrarias, Ciéncias da
Terra e Ciéncias Farmacéuticas (posicbes 401-500). Comprometida com os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentavel (ODS) da ONU, em 2020 a UAlg integrou pela primeira vez o Times
Higher Education Impact Rankings, que avalia o desempenho e contributo das universidades
para os ODS, colocando-se na posi¢ao 201-300, entre 766 Instituicdes de Ensino Superior, de 85
paises, que cumpriram os requisitos de inclusao.
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Registe-se que a Universidade do Algarve tem nos seus principios a responsabilidade social,
garantido e promovendo a igualdade de género? e a inclusdo de todos os seus membros.

Destaca-se ainda o caracter social da Universidade do Algarve que, através do sistema de a¢do
social escolar, permite aos estudantes social e economicamente mais vulneraveis o acesso ao
ensino superior, apoiando também o exercicio de uma frequéncia bem-sucedida. Os Servicos de
Acdo Social da Universidade do Algarve (SASUAIg) garantem aos seus estudantes, modalidades
de apoio direto e modalidades de apoio indireto. As modalidades de apoio direto compreendem
a atribuicdo de bolsas de estudo e os auxilios de emergéncia. Nas modalidades de apoio indireto,
temos o acesso a alimentacdo e alojamento, o acesso a servigos de salde, o apoio a atividades
culturais e desportivas, bem como outros apoios educativos.

As questdes relativas ao alojamento sdo uma das maiores preocupag¢des da Universidade que
pretende providenciar alojamento de qualidade, a precos acessiveis, para que 0s seus
estudantes tenham oportunidade de prosseguir o seu percurso académico, garantindo elevados
padroes de bem-estar.

2. LOCALIZACAO DOS ALOJAMENTOS

A residéncia localiza-se na Rua D.2 Teresa Ramalho Ortigdo n.2 81, em Faro. Esta localizada no
centro da cidade. Dada a sua centralidade, existem na sua proximidade, transportes publicos
(minibus) com ligagdo a Universidade do Algarve e um ponto nodal de interface de transportes
publicos entre autocarros e comboios com ligacdo regional e nacional. Dada a planimetria da
cidade de Faro, poderdo os residentes, facilmente, deslocar-se também de bicicleta para a
Universidade. Por outro lado, em resultado da sua centralidade, existem nas proximidades um
conjunto de equipamentos publicos de utilizagdo coletiva, nomeadamente, biblioteca, unidades
de salde, piscina, pavilhdo desportivo, parque urbano suscetivel de proporcionar a pratica de
exercicio fisico e contacto com a natureza, cinema, teatro, mercados e outros servicos
administrativos (Seguranca Social, Loja do Cidadao, Tribunal, etc.).

A localizagdo desta residéncia universitaria também se caracteriza pela auséncia de linhas de
agua, terrenos alagadicos e espagos ruidosos na sua vizinhanga. Tratando-se de um edificio
existente, as condi¢des de fundagdo sdo adequadas, ndo se evidenciando assentamentos na
estrutura existente, podendo-se concluir que as condigdes geotécnicas sdo favordveis ao seu
uso (residéncia).

* Neste momento esta em fase final o Plano de Igualdade de género da Universidade do Algarve
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Figura 1 - Localiza¢do da residéncia

3. CARACTERIZACAO DOS ALOJAMENTOS

A presente candidatura da Universidade do Algarve enquadra-se na alinea d) do ponto 3 do
Aviso n.2 02/C02-106/2022, renovacdo de edificios, ja utilizados como alojamento para o ensino
superior.

A residéncia universitaria- Ferragial 17, com uma area bruta de construgdo acima do solo de
1.725,74 m?, entrou em funcionamento no ano letivo 1998/99, e tem atualmente 78 camas,
sendo 6 quartos individuais e 36 quartos duplos, espacos comuns (afetos aos setores funcionais
de alojamento, refei¢cGes, estudo e convivio) e servicos de apoio (afetos aos setores funcionais
de tratamento de roupa, gestdo e servicos técnicos, descanso e higiene do pessoal e
arrecadagoes). No piso térreo funcionam os Servicos de Saude dos SASUAIg. Estes servicos
asseguram a prestacdo de cuidados de salde a comunidade universitdria mediante a
disponibilizagao de consultas de especialidade tais como Medicina Geral e Familiar, Nutricdo e
Psicologia. Estabelecem programas para a preveng¢do de comportamentos de risco e fomentam
acOes de sensibilizagdo educativa para a saude, bem-estar e qualidade de vida da populagao
universitdria, por forma a apoiar sobretudo o projeto educativo da Universidade do Algarve e a
promoc¢do do sucesso académico dos seus alunos.

A residéncia destina-se a estudantes dos CTeSP e dos cursos de 1.2 e 2.2 ciclos. Esta prevista que
65% das camas sejam ocupadas por estudantes bolseiros deslocados e 35% por estudantes
deslocados, nacionais ou estrangeiros, incluindo estudantes no ambito do Programa ERASMUS+,
estudantes no ambito de redes de “universidades europeias” e estudantes estrangeiros ao
abrigo de outros acordos de mobilidade internacional com o Estado portugués, bem como
estudantes internacionais que contribuam para a internacionalizacao efetiva do ensino superior
nacional. Manter-se-a como residéncia para o sexo masculino, proporcionando uma maior
privacidade aos residentes.

O edificio, com a afetac¢do exclusiva a residéncia universitaria, com placa de identificagdo no
exterior e acesso direto a partir do exterior. Tem uma cobertura em terrago acessivel e em
desvao constituida por uma subtelha em fibrocimento onde assenta telha ceramica. A cobertura
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em desvdao ndao possui isolamento térmico, situacdo que se pretende corrigir com esta
intervencao. As paredes exteriores sdo em tijolo revestido por reboco em cimento. Pode ser
considerado um edificio com boa exposicdo solar, uma vez que tanto a fachada principal e de
tardoz sdo expostas, em vdrios periodos do dia, ao sol, permitindo um melhor aproveitamento
da inércia térmica do edificio.

A residéncia universitdria. € composta por trés pisos elevados, nos quais existem duas unidades
de alojamento por piso, constituindo unidades autdnomas para os seus residentes. Por cada
unidade de alojamento existe um quarto individual e seis quartos duplos, formando uma
comunidade de treze residentes.

A idade da construgao do edificio (24 anos), embora obedeca a parametros de média qualidade,
justifica as intervengdes agora propostas, de forma a tornar o edificio mais eficiente em termos
energéticos e hidricos, possibilitando um ambiente seguro, confortdvel e humanizado aos
residentes.

No ponto de vista arquitetdnico, trata-se duma intervencdo que apenas implica algumas
mudancas no seu interior. Ao nivel do piso térreo, pretende-se dotar a unidade de um estudio
para pessoas com mobilidade condicionada, aumentar o nimero de gabinetes para os Servicos
de Saude e alterar os atuais espagos numa lavandaria de servico, rouparia de sujos e limpos e
sala do pessoal. Também sera reformulada a atual sala de estudo promovendo um ambiente de
estudo que conduza ao sucesso académico. As instalacdes sanitarias também serdo
intervencionadas permitindo uma maior privacidade dos residentes compatibilizando a vivéncia
em comum com o respeito pela individualidade.

De forma a aumentar a seguranca e o conforto dos residentes, sera efetuada a substituicdo da
rede de gas, a substituicdo do sistema predial de distribuicdo de dgua e do sistema predial de
drenagem de aguas residuais e pluviais. As instala¢Ges sanitarias e as cozinhas serdo equipadas
com dispositivos de eficiéncia hidrica, com caudais e volumes eficientes e funcionalidades
indutoras de menor consumo de dgua e energia. Atualmente a residéncia dispde de um sistema
de producdo e distribuicdo de dguas quentes sanitdrias. Pretende-se colocar na cobertura um
sistema solar fotovoltaico para autoconsumo, retirar o fibrocimento e a substituicdo dos
pavimentos.

Ainda para aumentar a seguranca aos residentes, serd substituida toda a rede de distribuicdo de
energia elétrica, possibilitando que cada quarto tenha um quadro elétrico préprio. Todos os
quadros préprios terdo uma reserva de 20% do espago nao equipado de modo a permitir futuras
ampliagGes. Serd elaborado o projeto das medidas de autoprotec¢do e serdo implementadas as
medidas de seguranga contra incéndios. Serd feito o estudo de vulnerabilidade sismica do
edificio, contribuindo deste modo para garantir que estas interven¢des salvaguardam as
questdes de seguranca estrutural do edificio.

As residéncias visam promover um ambiente de estudo conducente ao sucesso académico, pelo
que serd instalada uma rede de comunicagdes interna do tipo estruturada que suporte as varias
tecnologias e servigos. Atualmente, grande parte das atividades de estudo e de lazer carecem
de acesso a internet. Consequentemente, todos os espagos e compartimentos terdo acesso a
sinal de internet por wireless. Na rede estruturada de voz e dados serdo instalados pontos de
acesso destinados a ligacdo de equipamentos na sala de estudo e convivio, nos quartos e no
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posto de trabalho do pessoal administrativo. Em complemento a ligacdo wireless serao
instalados pontos de acesso nos quartos, estudios, espacos de estudo e de convivio. A rede de
distribuicdo de sinal de TV sera instalada nas salas de estudo e convivio e no estudio adaptado.
A rede telefdnica terd pontos de ligacao na sala de convivio, no gabinete de gestdo e na sala do
pessoal.

As residéncias sdo ainda, na sua esséncia, espacos de convivéncia, socializacdo, e promocao do
espirito de comunidade entre os residentes, representando um importante contributo para a
vida académica, justificando a criacdo de uma sala de estudo e de convivio com adequadas
condig¢des de conforto e humanizagao.

As intervencGes ao nivel das fachadas e da cobertura, para a resolucdo dos problemas de
infiltracdo existentes, ndo alteram a arquitetura existente.

As residéncias devem assegurar condi¢des de acessibilidade e de utilizagcdo aos residentes e
visitantes, de forma auténoma, confortavel e segura. Alguns dos residentes, dos trabalhadores
ou dos visitantes poderao ter mobilidade condicionada, pelo que é necessario a criacdo de um
estudio para pessoas com mobilidade condicionada e serdo garantidas condi¢Ges de
acessibilidade a um conjunto de espacos e compartimentos essenciais a vida quotidiana dos
residentes com mobilidade condicionada. Sera igualmente garantida a possibilidade de receber
visitantes com mobilidade condicionada.

Esta prevista a substituicdo de algum do mobilidrio existente e a aquisicdo de novo para as salas
de convivio e de estudo. O mobilidrio a adquirir sera de facil limpeza, durdvel, resistente,
funcional, versatil, seguro e cdmodo.

De acordo com a Portaria n225-A/2022 de 14 de janeiro, que aprova as normas técnicas que
definem as condicBes de instalacdo e funcionamento a que devem obedecer os alojamentos
para estudantes do ensino superior, a residéncia esta organizada nos seguintes setores
funcionais:

a) Acessos e circulagdo

Os acessos a residéncia sdo por trés portas a partir do exterior. Uma porta é de acesso a sala do
pessoal, rouparia e lavandaria de servico. Pela porta de acesso as unidades de alojamento
podemos aceder a sala de estudo e ao espacgo técnico, situado na cobertura que alberga as
instalacGes de producdo e aquecimento de aguas quentes sanitarias. O acesso a cobertura e as
instalagGes técnicas é restrito ao pessoal de manutencdo da residéncia. A outra porta da acesso
ao gabinete de gestdo e aos Servicos de Saude. A largura dos corredores de acesso as unidades
de alojamento (escada e atrio de acesso) tém cerca de 1,30 m de largura e os corredores
interiores das unidades de alojamento varia entre os 1,10 e os 1,40 m de largura.

A circulacdo é feita através de um acesso vertical por escadas com cerca de 1,30 m de largura,
havendo patamares de distribuicdo nos pisos elevados para acesso as unidades de alojamento.
Serdo colocadas portas de corta-fogo, iluminagao de emergéncia e um sistema de ventilagao
natural e respetiva desenfumagem em caso de incéndio. Esta prevista a instalagdo de maquinas
de venda automitica.
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Este setor funcional dispde de um espaco destinado a rececdo dos residentes e visitantes. E
adjacente ao gabinete de gestdo. Dado que as residéncias Ferragial 17 e Ferragial 16 sao
contiguas, este espaco é compartilhado pelas duas residéncias. Serd colocada uma secretaria,
cadeiras e instalacdes sanitdarias comuns de forma que os visitantes ndo tenham de entrar nas
zonas reservadas da residéncia. O quadro repetidor da central de sinalizacdo e comando do
sistema automatico de detecdo de incéndios (SADI), bem como recetaculos para a rece¢do de
correspondéncia também estara localizada neste espago.

O edificio ndo tera ascensores devido ao elevado custo e ser complexa a sua instalacdo do ponto
de vista técnico-construtivo.

A area Util por residente é de 2,98 m?, cumprindo o valor definido nas normas técnicas (2,50
m?2).

b) Alojamento

Os quartos individuais sdo seis na totalidade, um por unidade de alojamento. Os quartos
dispGem de cama, mesa de cabeceira, mesa de estudo, cadeira, prateleira para livros e roupeiro.

Os quartos duplos sdo trinta e seis na totalidade, seis por unidade de alojamento. Os quartos
dispGem de camas (2), mesas de cabeceira (2), mesas de estudo (2), cadeiras (2), prateleiras para
livros e roupeiros.

Todos os quartos possuem iluminacdo natural e vaos envidracados mdveis, possibilitando a
ventilacdo natural. Os vdos possuem dispositivos de oclusdo noturna, possibilitando também o
escurecimento total do quarto. Serdo substituidos todos os envidracados para caixilharia com
corte térmico e vidro duplo com implementacdo de dispositivos de ventilacdo, com
autorregulagao.

Nos quartos serdo instaladas uma tomada de rede elétrica por cabeceira, duas por local de
estudo e uma junto a porta de acesso ao quarto.

A intervencdo ird permitir criar um estudio para pessoas com mobilidade condicionada, com
acesso a via publica e localizado no piso térreo assegurando condi¢bes de acessibilidade e de
utilizacdo de forma auténoma, confortavel e segura a entrada da residéncia e a sala de estudo.
Estd garantida a possibilidade de receber visitantes com mobilidade condicionada, no entanto
ndo sera possivel aceder a todos os espacos da residéncia, dado que ndo estd prevista a
colocagdo de ascensores.

Na definicdo deste espago serd cumprido o estipulado no Decreto-Lei n.2 163/2006, de 8 de
agosto. O estudio terd uma instalagao sanitaria, kitchenette, mesa de estudo e armarios para
arrumacdo de roupa e objetos pessoais.
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Figura 2 - Modelo de estudio adaptado

Nao serd possivel cumprir a exigéncia do numero total de quartos ou estudios adaptados, dado
os elevados custos das alteracoes significativas da organizacdo espacial do edificio.

Sendo os quartos destinados a atividades de descanso e estudo, sdo asseguradas adequadas
condicbes de conforto propiciando a concentracdo e autonomia dos residentes, com a
instalacdo de aparelhos de climatizacdo dos espacos e a substituicdo das janelas de vidro simples
com caixilharia de aluminio sem corte térmico por vidro duplo com caixilharia de corte térmico.

A &rea Gtil do quarto individual é de cerca de 12,05 m?, superior a drea Util minima de 8,5m?.

Os quartos duplos tém areas Uteis que variam entre os 14,44 m e os 15,33 m?, cumprindo as
normas técnicas (13,50 m?).

A drea prevista para o estudio adaptado é de 19,50 m?, superior a drea minima (19,0 m?) exigivel
nas normas técnicas.

Atualmente as unidades de alojamento sdo caracterizadas pela existéncia de dois tipos de
instalagbes sanitarias. As instalagdes sanitarias destinadas a higiene pessoal (banhos e
lavatérios) tém cerca de 10,60m? e as instala¢des sanitdrias de servico (sanitas e lavatdrios) tém
cerca de 6m?% Com a presente intervenc¢3o pretende-se criar cinco instalacdes sanitarias com
lavatério, sanita e chuveiro, possibilitando compatibilizar a vivéncia em comum com o respeito
pela individualidade e privacidade de cada residente.

Esta prevista a substituicdo da redes de drenagem de dgua residuais e rede de aducdo de agua,
uma vez que as atuais apresentam gravissimos problemas de estanquicidade, potenciando
problemas de seguranga, salubridade e degradacao dos revestimentos existentes.

10
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Figura 3 - Modelo das instalagdes sanitarias

Serdo colocados ductos que permitam o acesso fdacil a rede predial de aducdo de agua e
drenagem de d4guas residuais para se proceder a acbes de limpeza e manutencdo. Serdo
colocadas valvulas de secionamento no inicio do abastecimento de todos os compartimentos. A
rede de dgua quente sera isolada termicamente por forma a minimizar as perdas de calor. Esta
rede tera um sistema de recirculagdo de modo a minimizar as perdas de dgua e também o tempo
de espera pelos seus utilizadores.

Nas instala¢cOes sanitarias sdo instalados dispositivos e equipamentos com requisitos de
eficiéncia hidrica, como torneiras misturadoras e chuveiros temporizadores com
arejador/emulsor e caudal nominal eficiente e autoclismos com dupla descarga e volume
nominal eficiente.

Todos os acessérios e tubagens instaladas na rede de adugdo de dgua e na rede de drenagem
de aguas residuais serdo portadores de certificados de ensaio ou homologag¢do de forma a
garantir a qualidade das instalagdes.

Encontra-se prevista uma tomada de rede elétrica estanque por lavatério.

Dado que as instalagOes sanitarias sdo espacos interiores sera colocada ventilagdo forcada por
forma a garantir as taxas de renovacado de ar de acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.2 101-
D/2020, de 7 de dezembro.

As areas Uteis das instalacGes sanitarias sdo cumpridas, o mesmo nao se verifica na area util por
residente. Ndo serdo feitas intervengdes devido a complexidade das alteracGes do ponto de vista
técnico construtivo que levaria a custos desproporcionados face aos beneficios, no entanto
serdo garantidas as condi¢cOes de seguranca, salubridade e funcionalidade.

A area Util por residente do setor alojamento (quartos e as instalacdes sanitérias) é de 9,21 m?,
superior ao valor exigivel (9,20 m?) das normas técnicas.

11
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c) Refei¢Oes

A residéncia dispde de seis cozinhas e espacos de refei¢cdes na totalidade sendo uma por unidade
de alojamento.

As cozinhas e os espacgos de refeicdes tém acesso a um espacgo exterior (varanda) coberto. As
juncBes destes dois espacos possibilitam encontros casuais e conversas que levam a amizade, a
formacao de grupos e criacdo de um espirito de comunidade. Tém uma janela com 1,20x1,60 m
e uma porta/janela com 0,80x2,10 m, no total de 3,60 m?2, que permitem ter uma boa iluminac3o
natural, contribuindo para um ambiente agradavel, dispensando a necessidade de iluminagado
artificial durante o dia e esta garantida uma adequada ventilagado.

Nas cozinhas estdo instalados lava-lougas de duas cubas, fogdo, micro-ondas, maquina de lavar,
frigorificos, hotte, armarios de arrumacao e caixotes de lixo, em material ignifugo, que permite
a separacdo seletiva.

Nas cozinhas serdo instalados dispositivos e equipamentos com requisitos de eficiéncia hidrica,
como torneiras com arejador/emulsor e caudal nominal eficiente.

A rede elétrica serd substituida possibilitando uma tomada elétrica por equipamento de cozinha
e mais duas por cima da bancada.

A rede de drenagem de agua residuais e rede de aducdo de dgua sera substituida. Esta prevista
a aquisicdo de cacifos para arrumacdo dos géneros alimentares e utensilios de cozinha dos
residentes.

A drea Util do espaco de refeices é de 14,64m? e drea Util por residente de 1,13 m?, superior ao
exigivel (1,05 m?2) nas normas técnicas.

d) Estudo

No piso térreo existe uma sala de estudo com uma darea de cerca de 120 m? com luz natural
essencial para os residentes realizarem as suas atividades com condi¢des de conforto visual.

De forma a promover um ambiente de estudo que conduza ao sucesso académico com um
ambiente confortdvel e humanizado, pretende-se individualizar o espago através de divisérias
retrateis respeitando as condi¢des de luminosidade existente.

Sendo um espago com ocupacdo prolongada é fundamental proporcionar um ambiente calmo,
favoravel a concentracdo e adequadas as condi¢cdes de conforto. Estas condicbes estdo
asseguradas com o isolamento térmico da envolvente opaca e envidracada, para reduzir perdas
de calor e baixa permeabilidade ao ar e a ventilagao natural para assegurar a renovacgao do ar
interior. Esta prevista a ado¢do de sistemas técnicos de climatizacdo e ventilagdo com elevada
eficiéncia, bem como com um adequado controlo destes sistemas que minimize os consumos
de energia durante a sua utilizagao.
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O isolamento sonoro é importante para a concentracao dos utilizadores, pelo que serd colocada
uma ante camara, de forma a minimizar o ruido proveniente do atrio de acesso as unidades de
alojamento.

Na sala de estudo existem duas instalacdes sanitdrias, sendo uma para pessoas com mobilidade
condicionada.

Dado que esta residéncia tem uma percentagem elevada de quartos duplos sera muito
importante ter uma sala de estudo com boas dimensdes e adequadas condi¢des de conforto.

A dimensao deste espaco pode potenciar a adaptabilidade e a flexibilidade, permitindo colocar
o mobilidrio em diferentes disposicOes. Estda prevista a aquisicdo de mobilidrio de facil
arrumacdo e desmontagem de forma a permitir a sua utilizacdo para outras atividades,
nomeadamente, a organizacdo de convivios sociais, sala de jogos, reuniGes e atividades
recreativas.

mp /s T~ ‘T\TT 777777 T~ ~—"T - """~ 1
.S :*;‘ ﬂ
Mobilidade!. n
Condicionada

o o [\
W L), LN :/ Camera

{ Sala Estudo

Sala
Polivalente

ORQ O O O
</é N S(/V/(\ Legenda:
NNAY NV S hAY A

Elementos a demolir
—— = Elementos a construir

e -

F
|

Figura 4 - Modelo da sala de estudo

A drea Util do espaco é de 119,58 m? e a area Util por residente de 1,51 m?, muito superior ao
valor recomendado (0,60 m?) das normas técnicas.

e) Convivio

As salas de convivio sdo seis no total, uma por unidade de alojamento.

Sendo as salas de convivio locais de confraternizagdo entre os residentes e visitantes e
destinadas a ocupacdo prolongada de pessoas, na qual se podem desenvolver atividades de

lazer como conversar, ouvir musica, ver televisdo ou jogar devem ter adequadas condigdes de
conforto térmico e visual.
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Na residéncia as salas de convivio tém acesso a um espaco exterior (varanda) coberto, com uma
porta/janela com 2,00x2,10 m, no total de 4,20 m?, com iluminag3o natural e ventilagdo natural.

O conforto térmico serd assegurado com o isolamento térmico da envolvente opaca e
envidragada, para reduzir perdas de calor e baixa permeabilidade ao ar e a ventilagdo natural
para assegurar a renovagao do ar interior. Estd prevista a adoc¢do de sistemas técnicos de
climatizagdo e ventilagdo com elevada eficiéncia, bem como um adequado controlo destes
sistemas que minimize os consumos de energia durante a sua utilizacao.

Adjacente a sala de convivio estdo as instala¢Oes sanitarias e a cozinha, que permite preparar
bebidas, aperitivos ou refei¢Ges ligeiras.

As salas de convivio dispdem de varandas cobertas, permitindo a convivéncia dos seus
residentes e a pratica de diversas atividades - ler, conversar, comer ou beber. Pretende-se dotar
estas varandas de condicOes de seguranca com a reabilitacdo dos elementos estruturais (laje de
betdo armado), que apresentam sinais de degradacdo pela oxidagdo da armadura resistente e
desagregacao da camada de recobrimento de bet3o.

A area Util do espaco é cerca de 30 m? e a rea Util por residente é de 2,88 m?, cumprindo o valor
obrigatério (0,85 m?) das normas técnicas.

f) Tratamento de roupa

A residéncia disp6e de uma maquina de lavar roupa em cada cozinha das unidades de
alojamento, permitindo um maior conforto para os residentes dado que ndo tém a necessidade
de se deslocarem para outro compartimento especifico para o efeito.

A preexisténcia do edificio torna inviavel a existéncia de uma lavandaria de autosservico com
acesso livre, que integre zonas de lavagem, secagem e engomadoria.

No piso térreo existe uma lavandaria e uma rouparia destinada ao tratamento da roupa pelo
pessoal técnico. Este espago permitira as vdrias atividades do tratamento da roupa e dispord de
uma area para roupa suja e outra lavada. Sera também instada a sala para descanso do pessoal
e uma instalacdo sanitaria de apoio.

E intencdo da Universidade do Algarve criar uma lavandaria central de apoio a todas as
residéncias nas novas residéncias, que sdo objeto de candidatura ao presente aviso. Este espago
seria adaptado a lavandaria para residentes com todas as condi¢Ges recomendas nas normas
técnicas.

Este setor tem um espaco Util de cerca de 25,95 m? e uma darea util por residente (0,33 m?)
superior as normas técnicas (0,2m?).
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Figura 5 - Modelo da lavandaria de servico e sala de descanso do pessoal

g) Gestdo e servigos técnicos

O gabinete de gestdo destinado a instalar o posto de trabalho dos encarregados da residéncia
da gestdo da residéncia, com a possibilidade de receber residentes ou visitantes, e com uma
zona destinada a arquivo administrativo, serd localizado junto da rece¢do. Este espaco sera
partilhado com a residéncia do Ferragial 16 e pelos Servigos de Saude.

Nao se prevé a existéncia de sala de seguranca, pelo que a central de sinalizacdo e comando do
sistema automdtico de detecdo de incéndios (SADI) serd instalada em local de facil
acessibilidade, junto do gabinete de gestdo. O espaco de primeiros socorros ndo serd criado
dado que os Servigos de Saude estdo instalado na residéncia, com todas as condi¢Ges exigidas.

Adjacente ao gabinete de gestdo existem duas instala¢des sanitarias.

Os trabalhos de manutencdo sdo realizados nas instalacdes das oficinas centrais da
universidade, pelo que se dispensa a existéncia de uma oficina de manutengao.

Este setor tem uma area Util por residente (0,34 m?) superior as normas técnicas (0,2m?).

h) Descanso e higiene do pessoal

Os espacos deste setor sdo um conjunto autonomo e com acesso reservado ao pessoal técnico,
de modo a preservar a sua privacidade. Sera localizado no piso térreo e partilhado com a
residéncia do Ferragial 16, contigua a esta.

A sala de pessoal destina-se ao descanso e toma de refeicdes. A area é de cerca 15,18 m? e a
instalacdo sanitaria com 3,30 m?. Existird uma mesa de apoio, cadeiras, soféds e estante. Como
ndo se prevé a criacao de balnedrios serdo instalados cacifos para guarda dos pertences
pessoais.

Este setor tem uma area Util por residente (0,34 m?) superior as normas técnicas (0,2m?).

i) Arrecadacdes e depdsitos de contentores

As arrecadagdes cumprirdo os requisitos de seguranca e salubridade, tendo materiais de
revestimento lavaveis e resistentes ao choque e sera assegurado a renovacdo do ar natural.
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Este setor funcional sera localizado na residéncia Ferragial 16, contigua a esta.

Na arrecadacdo geral serdo arrumados e armazenados os objetos volumosos, bem como os
produtos consumiveis e as demais matérias em geral.

A arrecadacdo para residentes é de extrema utilidade para que os residentes possam arrumar
os seus objetos pessoais, nomeadamente malas de viagem.

Existird um espaco proéprio interior para arrumacao das bicicletas.

Atendendo as caracteristicas da residéncia, os residuos sélidos urbanos produzidos pelos
residentes sdao colocados em recipientes prdprios alojados em compartimentos especificos na
cozinha de cada unidade de alojamento. Também existe na cozinha um kit com recipientes
individualizados para a triagem e deposicdo de embalagens, nomeadamente, papel e cartdo,
plastico e metal e vidro. Nas proximidades da residéncia existem contentores para o depdsito
dos residuos e ecopontos. O objetivo passa por promover as boas praticas ambientais junto dos
ocupantes do espaco, através da valorizacao das infraestruturas existentes.

Este setor tem uma darea Util por residente (0,23 m?) superior as normas técnicas (0,2m?).
i) Espagos para instalagGes e equipamentos

A residéncia terd espacos para as instalacdes e equipamentos. Os requisitos aplicaveis as
instalacbes e equipamentos estdo estabelecidos em conformidade com o disposto na
regulamentacdo em vigor aplicavel.

A residéncia ird proporcionar condigdes satisfatdrias de conforto acustico aos residentes,
eliminando os efeitos prejudiciais do ruido na saude. A exposi¢do ao ruido pode causar
ansiedade, irritagao e doengas do foro psicolégico.

Os requisitos de isolamento sonoro referem-se a sons aéreos, sons de percussao e derivado do
funcionamento de equipamentos.

Os sons aéreos s30 0s sons com origem numa excitacao direta do ar, como sejam a conversacgao,
o funcionamento de equipamentos, as atividades diarias e o ruido do exterior. Para reduzir este
impacto serdo substituidos os vaos envidragados de vidro simples, por vaos com vidro duplo e
caixa de ar, permitindo um maior isolamento sonoro. Na sala de estudo serd colocado um teto
falso perfurado com isolamento acustico, que minimizard o tempo de reverberagao dos ecos da
conversagao.

Os sons de percussao sao 0s sons com origem numa excitacdao direta de um elemento de
compartimentacdo, como seja o caminhar sobre um pavimento. Serao colocados pavimentos
em ladrilho a base de cortica reciclada e ceramico de origem natural que utilizam matéria-prima
reciclada na sua produgao e também com base em lindleo reciclaveis, evitando as solugdes tipo
vinilicos dada a sua origem mineral (hidrocarbonetos).

O ruido derivado do funcionamento de equipamentos ndo serd muito elevado dado ndo
existirem ascensores, grupos hidropressores ou posto de transformacdo. O sistema de producdo
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e aquecimento de dguas quentes sanitdrias estd assente sobre sinoblocos. As instalacdes de
escoamento de aguas serao devidamente isoladas.

A residéncia proporcionara, no seu interior, condi¢cGes satisfatérias de conforto térmico e de
qualidade do ar interior com elevada eficiéncia energética e com a adoc¢do de solugdes passivas.

Para promover a qualidade do ar interior (QAI), os espacos interiores serdo dotados de um
sistema de ventilagdo que assegura a renovagdo geral desses espagos. Como solugGes passivas
para a climatiza¢do e ventilagdo, serd efetuado o isolamento térmico da envolvente opaca e
envidracada, para reduzir perdas de calor e baixa permeabilidade do ar. A ventilagdo natural
para assegurar a renovacdo do ar interior e a QAIl serd efetuada com aberturas fixas
autorreguldveis e os vaos envidracados e serdo dotados de sistemas de sombreamento através
de estores exteriores.

Considerando as elevadas temperaturas que se fazem sentir no verdo no Algarve, esta prevista
a adogdo de sistemas técnicos de climatizacdo e ventilagdo com elevada eficiéncia energética e
um adequado sistema de controlo que minimize os consumos de energia durante a sua
utilizacdo.

Os espacos interiores da residéncia tém iluminagdo natural, essencial para os residentes
poderem realizar as suas atividades em condi¢Ges de conforto, com exceg¢do das instalagdes
sanitarias e dos corredores de acesso. Os vdos envidragados sdo dotados de sistemas de
sombreamento através de estores exteriores. Os quartos tém a possibilidade de
obscurecimento total. A entrada de luz solar direta no interior dos espacos habitdveis é
necessaria para assegurar condi¢Ges de salubridade, bem como para proporcionar conforto e
bem-estar aos utilizadores.

Serdo cumpridos os requisitos ambientais e de eficiéncia energética, nos termos definidos no
ponto 9 do aviso de candidatura a financiamento, nomeadamente:

° De forma a assegurar o conforto e uma elevada eficiéncia energética, serdo cumpridos
os requisitos aplicaveis estabelecidos no sistema de certificacdo Energética de edificios
(Decreto-Lei n.2 101-D/2020, de 7 de dezembro, na sua atual redag¢do). Serdo realizadas varias
medidas de melhoria de desempenho energético, procurando-se minimizar os custos de
exploragdo da residéncia, nomeadamente os custos energéticos. Pretende-se que o valor das
necessidades de energia primaria reduza em pelo menos 30%, ou seja, ndo exceda 70% das
necessidades de energia primaria do edificio antes da intervengdo, assegurando um grau de
renovac¢do de nivel médio. A par deste objetivo, pretende-se também uma reduc¢do de pelo
menos 20% do consumo de dgua de abastecimento, contribuindo de forma clara para uma maior
sustentabilidade hidrica, particularmente relevante na regidao do Algarve. Para atingir os
objetivos indicados, propde-se a substituicdo de envidragados, colocagdo de isolamento térmico
nas coberturas, implementa¢do de um central fotovoltaica para autoconsumo, equipamentos
de climatizac¢do tipo bomba de calor e a gestdo técnica centralizada do edificio (estas medidas
serdo desenvolvidas em detalhe no ponto 8 da presente candidatura). De forma a aferir que
estas medidas serdo as ajustadas sera requerido um certificado energético ex-ante e ex-post.
Atendendo a experiéncia na execuc¢do dos projetos de eficiéncia energética no ambito do
programa POSEUR, as medidas indicadas consubstanciam o cumprimento das metas propostas.
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Estas medidas conciliam os objetivos de uma gestao racional do consumo de energia, de acordo
com os principios de eficiéncia energética, com a garantia de conforto e salubridade do edificio.
° Nas intervengGes a realizar serd garantido que os componentes e materiais de
construcdo utilizados ndo contém amianto nem substancias que suscitam elevada preocupacao,
identificadas na lista de substancias sujeitas a autorizacdo constante do anexo XIV do
Regulamento (CE) n.2 1907/2006, e que os componentes e materiais de construgdo utilizados
gue possam entrar em contacto com ocupantes emitam menos de 0,06 mg de formaldeido por
m? de material ou componente, e menos de 0,001 mg de compostos organicos volateis
cancerigenos das categorias 1A e 1B por m3 de material ou componente, apds ensaio em
conformidade com as normas CEN/TS 16516 e EU 16000-3, ou com outras condi¢es de ensaio
e métodos de determinagdo normalizados comparaveis.

. Durante a fase de renovacdo do edificio serdo consideradas medidas de mitigacdo das
emissdes de poeiras e ruido. Na realizacdo de obras de construgdo civil sera obtida uma licencga
especial de ruido para a execugdo de atividades ruidosas e limitando o periodo em que estas
podem ser concretizadas nos termos do Regulamento Geral de Ruido, aprovado pelo Decreto-
Lei n.2 9/2007.

° As obras serdo promovidas ao abrigo do novo regime geral da gestdo de residuos e do
novo regime juridico da deposicao de residuos em aterro, aprovados pelo Decreto-Lei n.2 102-
D/2020, de 10 de dezembro, que transpds para a legislacdo nacional as Diretiva (UE) 2018/849,
2018/850, 2018/851 e 2018/852. Nestes termos, serd elaborado um plano de prevencdo e
gestdo de residuos de construcdo e demolicdo (RCD), cujo cumprimento, sera demonstrado
através da vistoria, condicdo da rececdo da obra, a triagem dos RCD prévia ao encaminhamento
para aterro, serdo cumpridas as normas com vista a aplicacdo da hierarquia de gestdo de
residuos bem como a demolicdo seletiva orientada para a aplicagdo dos principios da prevencao
e reducdo e da hierarquia dos residuos, e a concec¢do para a desconstrucdo, designadamente
caixilharias, loicas sanitarias, canalizacBes, entre outros, e os componentes e/ou materiais, de
forma a recuperar e permitir a reutilizagdo e reciclagem da maxima quantidade de elementos
e/ou materiais construtivos, entre outras obrigacdes cujo objetivo é garantir a valorizacdo de
todos os RCD que tenham potencial de valorizagdao de acordo com o regime das operagdes de
gestdo de RCD, compreendendo a sua prevencao e reutilizagdo e as suas operagdes de recolha,
transporte, armazenagem, tratamento, valorizagao e eliminag¢do em vigor.

A UAlg garante que pelo menos 70% (em peso) dos residuos de construgdo e demolicdo nado
perigosos produzidos (excluindo os materiais naturais referidos na categoria 17 05 04 na Lista
Europeia de Residuos pela Decisdo 2000/532/CE), serdo preparados para reutilizacdo,
reciclagem e recuperagdo de outros materiais, incluindo operacdes de enchimento usando
residuos para substituir outros materiais, de acordo com a hierarquia de residuos. Este objetivo
serd cumprido pelo recurso a operadores de gestdo de residuos devidamente licenciados,
sempre que a legislacdo nacional assim o exija. Sera ainda garantida a utilizacdo de pelo menos
10% de materiais reciclados, ou que incorporem materiais reciclados relativamente a
qguantidade total de matérias-primas usadas em obra, no ambito da contrata¢do de empreitadas
de construcdo e de manutencao de infraestruturas, ao abrigo do Codigo dos Contratos Publicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redacdo atual.

As obras de construgdo serdo promovidas de acordo com as orientacGes de boas praticas
estabelecidas no Protocolo de Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo da UE e com os
critérios ecolégicos em vigor, em particular para o conjunto de bens e servigos que dispdem ja
de manuais nacionais ou Acordos-Quadro em vigor. No caso de bens e servigos que ndo dispdem
de Manuais ou Acordos-Quadro nacionais, serdo adotados, a titulo facultativo, os critérios
estabelecidos a nivel da unido Europeia.
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A renovacdo agora proposta permite criar uma cama adicional, destinada a estudantes de
mobilidade condicionada, ficando a residéncia estudantil com 79 camas.

De seguida, apresenta-se quadro (1) com os valores das dreas Uteis dos espacos e

compartimentos e o quadro das areas Uteis por setor e drea bruta total (2) e o cumprimento das
normas técnicas.
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Espagos e Compartimentos

Existéncia

Area util do
espago

Area util por

residente

tidade

Quadro 1 — Areas Uteis por espacos e compartimentos

Normas Técnicas Residéncia

Residente

Area util do
espago

Area util por
residente

Cumprimento
das normas
técnicas

1. Alojamento 9,21
6,5 m’ (min. abs.)
Quartos individuais 8,5 m’ (min.)
o >25% don.2 total de __10,5m’ (rec) 6 6 12,05 12,05 ]
Quartos individuais, com acesso a quartos/estidios (rec.) g o m? (min)
IS privativa ! §
Esttdios individuais 15,0 m* (min.)
11,5 m” (min. abs.)
Quartos duplos 13,5 m* (min.) 36 72 14,90-15,33 7,44 Vv
>25%don.2totalde _ 16,0m*(rec)
Quartos duplos, com acesso a IS quartos/estidios (rec.) 14 o m? (min)
privativa i i}
Estddios duplos 21,0 m? (min.) 7,5 m (rec)
Quartos adaptados o 11,5 m* (min.)
Obrigatério (2% ou4% ——————————
Quartos adaptados, com acesso a IS R
o do n.2 total de quartos 12,0 m? (min.)
privativa L
e estudios E—
Estldios adaptados 19,0 m* (min.) 1 1 19,50 19,50 v
Apartamentos para um residente 20,0 m? (min.)
Adicional por cada residente 5
+8,5m" (min.)
suplementar .
Quartos individuais integrados nos Facultativo 5
6,5m* (min.)
apartamentos
Quartos duplos integrados nos S,
10,5 m” (min.)
apartamentos
InstalacBes sanitarias Obrigatério 2,3m’ (rec.) : pec) 30 78 2,843 1,26 v
1,7 m" (rec.
InstalagBes sanitarias adaptadas Obrigatério 4,0 m” (rec.)
2. RefeigGes 1,13
Cozinhas Obrigatério 6,0m*(min.) 0,65 m? (rec.) 6 13 1264 113 v
Espacos de refeicdes Obrigatério 9,0m? (min.) 0,40 m’ (rec.) ’ ’
3. Estudo 1,66
Sala de estudo Obrigatério 9,0m’ (min.) 0,60 m” (rec.) 1 79 119,58 1,51 Vv
IS com lavatério e sanita 1,6 m? (min.) 1 79 4,30
IS adaptada com lavatério e sanita Facultativo™ sam (i 0,20 m’ (rec.) . 79 734 0,15 v
(acesso de um dos lados da sanita) 4m” (min.) !
Biblioteca Facultativo - - - - - - -
4, Convivio 2,87
Sala de convivio Obrigatério 15,0 m? (min.) 6 78 28,27 -30,24 2,25 V'
Espagos de convivio com usos ) 5 0,75 m’ (rec.)
o Facultativo 9,0 m* (min.)
especificos
IS com lavatdrio e sanita 1,6 m? (min.) X @
IS adaptada com lavatério e sanita Obrigatério 34m? (min) 0,10 m’ (rec.) @
(acesso de um dos lados da sanita) 4 m{min. x
Espagos exteriores de convivio Facultativo - 3 78 16,20 0,62
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5. Tratamento da roupa 0,33
. ’ Obrigatorio, podend
Lavandaria para residentes rea O.I'IO podendo - v @
ser dispensado
Obrigatdrio, podend
Lavandaria de servigo rea ?no podendo - 1 79 13,05 v @
ser dispensado 0,20 m2 (rec.) 0,33
. Obrigatdrio, podendo ’ ()
Rouparia ser dispensado 2 79 12,90 v
Estendal exterior Recomendado - v
6. Gestdo e servigos técnicos 0,34
. N Obrigatorio, podend
Gabinete de gestdo riga ?no podendo 9,0 m (rec.) 1 79 18,47 0,23 V'
ser dispensado
Sala de seguranga Recomendado -
Obrigatdrio (pelo
Espago de primeiros socorros menos um armario- - 0,20 m2 (rec.) v @
farmacia)
- . Obrigatdrio, podend
Instalagdo sanitaria de apoio rea o_no podendo - 2 79 2,70-5,40 0,10 v @
ser dispensado
Oficina de manutengdo Facultativo -
7. Descanso e higiene do pessoal 0,23
Obrigatdrio, podend
Sala do pessoal rea c?no pocendo - 1 79 15,18
ser dispensado
Obrigatorio, podendo 023 v
Instalagds sanitarias do pessoal 8 o P - 0,20 m2 (rec.) 1 79 3,30
ser dispensado
- P Obrigatdrio, podend
Vestidrios/balnedrios do pessoal rea o.no podendo -
ser dispensado
8. Arrecadagdes e depdsitos de 023
contentores ’
Arrecadagdo geral Obrigatério - 1 79 17,86 0,23 v
Arrecadagdo de utensilios e Obngat_ono, podendo
dutos de limpeza estar integrada na - R
produ P arrecadacio geral 0,20 m" (rec.)
Arrecadagdo para residentes Recomendado -
Deposito de contentores Obrigatorio -
9. Espagos para instalagdes e 0.16
equipamentos !
Conjunto dos espagos para Depende das
onjunte pacos p instalacdese  ~0,07 * Au (rec) - 1 79 12,54 0,16 ve
instalagGes e equipamentos R
euipamentos
10. Acessos e circulagdo 2,98
Conjunto dos espagos de acessos e
| N - ~0,2 * Au (rec.) - 1 79 67,21 0,85
circulagdo
Atrio/recegdo Obrigatério 9,0m?(rec.) 0,20 m? (rec.) 1 79 52,29 0,66 v
Espacos de circulagdo Obrigatério - - 6 79 19,36 1,47 v
Acessos de servigo Facultativo - -
Total de area util 19,15
* As normas técnicas ndo contemplam estes compartimentos. v cumpre
min.abs. valor minimo admitido em intervengdes de renovagdo X ndo cumpre
min. valor minimo exigido
rec. valor minimo recomendado

(1) - E verificada a 4rea minima dos compartimentos, contudo ndo se verifica a drea minima recomendada por residente.
(2) - As instalagGes sanitarias estdo na proximidade da sala de convivio.
(3) - A preexisténcia do edificio torna invidvel uma lavandaria para residentes. Existem maquinas de lavar roupa nas cozinhas.

(4) - O compartimento partilhado com a residéncia Ferragial 16
(5) - A drea disponivel é adequada para os equipamentos necessarios.
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Quadro 2 — Quadro areas Uteis por setor e area bruta total

Normas Técnicas Residéncia Cumprimento
Setores, espagos e compartimentos  Areas por residente  Areas por residente  Areas por residente das normas
m’) (m?) (%) técnicas

1. Alojamento 9,20 9,21 42% V'
Quartos e estudios 7,50

9,21 42%
InstalagGes sanitarias 1,70
2. Refeigbes 1,05 1,13 5% V'
Cozinhas 0,65

1,13 5%
Espacos de refeigdes 0,40
3. Estudo 0,60 1,66 8% Vv
4. Convivio 0,85 2,88 13% v
Sala de convivio e compartimentos de

o part 0,75 2,88 13%

convivio com usos especificos
InstalagGes sanitarias comuns 0,10 0,00 0%

5. Tratamento da roupa 0,20 0,33 1% v
6. Gestdo e servicos técnicos 0,20 0,34 2% V'
7. Descanso e higiene do pessoal 0,20 0,23 1% Vv
8. Al dago depésitos d

rrecadagées e depésitos de 0,20 0,23 1% v

contentores

9. Espagos para instalagées e

0,38 0,16 1% @
equipamentos (7%) ! ! v
10. Acessos e circulagdo (20%) 2,50 2,98 13% V'

Area bruta

11. Paredes (24%) 3,81 2,66 12%
12. Margem (=1 a 2%) 0,31 0,32 1%

‘

cumpre

X

ndo cumpre
(1) - A area disponivel é adequada para os equipamentos necessarios
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4. INOVACAO DA SOLUCAO PROPOSTA

As residéncias devem garantir adequadas condi¢cdes de bem-estar e qualidade de vida aos
residentes, pretendendo-se ndao sé promover o respeito pela individualidade de cada residente,
como também a convivéncia e socializagdo dos estudantes, contribuindo para a integragao social
e para o sucesso académico.

A renovacado da residéncia sera orientada pelos principios da sustentabilidade ambiental, social
e econdmica, visando um desempenho eficiente e o contributo para uma melhor seguranca e
conforto dos seus residentes.

As intervencdes de renovacdao do edificio integram a preocupacdo de uma adequada
preservacdo e valorizacdo da preexisténcia, bem como a sua conjugacdo com a melhoria das
condicbes de bem-estar e qualidade de vida dos residentes. A atividade de reabilitacdo sera
orientada para a minimizag¢ao do seu impacto ambiental, assumindo a preservacdo dos recursos
naturais e da biodiversidade, com particular incidéncia na reducao da extracdo e processamento
de matérias-primas, producdo de residuos e emissao de gases nocivos. A reabilitacdo do edificio
contribui para a sustentabilidade ambiental através do aumento da vida util dos edificios e ird
privilegiar a reutilizagdo de componentes da construgao, a utilizagdo de materiais reciclados, a
reducdo da producdo de residuos, a utilizacdo de materiais com reduzido impacto ambiental, a
reducdo de emissdo de gases com efeito estufa, a melhoria da eficiéncia energética e a reducdo
das necessidades de energia, incluindo a energia incorporada na prépria construgdo, bem como
o aproveitamento de fontes de energia renovaveis. A melhoria da qualidade de vida e da
habitabilidade estara subjacente a todas as intervengdes no edificio existente e as intervengdes
terdo em consideragdo uma relagdo custo-beneficio, no curto e longo prazo e financeira.

As intervengdes permitirdo quanto ao comportamento térmico e eficiéncia energética, conciliar
os objetivos de uma gestdo racional do consumo de energia, de acordo com os principios de
eficiéncia energética, com a garantia de conforto e salubridade do edificio. Serdo criadas as
condicOes acusticas adequadas e uma melhoria das condi¢Ges de acessibilidade para todos os
utilizadores das residéncias.

De forma a dotar a residéncia de condi¢Ges para que o seu desempenho energético seja
compativel com a regulamentacdo em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n2101-D/2021, de 7
de dezembro, serdo realizadas vdarias medidas de melhoria de desempenho energético,
procurando-se minimizar os custos de exploragdo, nomeadamente os custos energéticos e
hidricos, da residéncia. Pretende-se que o valor das necessidades de energia primdria reduza em
pelo menos 30%, ou seja, ndo exceda 70% das necessidades de energia primaria do mesmo
edificio antes da intervencdo, assegurando um grau de renovacdo de nivel médio. A par deste
objetivo, pretende-se também uma redugdo de pelo menos 20% do consumo de agua de
abastecimento. Para atingir os objetivos nomeados, propdem-se a implementacdo das seguintes
medidas:

a) Substituicdo de envidracados;

b) Colocacgdo de isolamento térmico nas coberturas;

c¢) Implementacdo de um central fotovoltaica para autoconsumo;

d) Instalagdo de equipamentos de climatizagdo tipo bomba de calor

e) Gestdo técnica centralizada.
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De seguida caraterizamos cada um dos pontos:

a) Substituicdo de envidragados: Executado o levantamento dos envidracados existentes no
edificio (74 unidades), constatou-se que sdao em vidro simples com caixilharia de aluminio sem
corte térmico. Com esta intervencdo prople-se a sua substituicdo por vidro duplo com
caixilharia de corte térmico, satisfazendo os requisitos de CLASSE+, com dispositivos de
autorregulagdo para promocao da ventilagdo natural.

b) Colocacdo de isolamento térmico nas coberturas: Por forma a melhorar o comportamento
térmico / energético do edificio, preconiza-se a solugdo passiva de colocagdo de isolamento
térmico na cobertura em desvao. Isto ira permitir melhor aproveitamento energético,
transmitindo maior conforto para os habitantes, e uma reducdo das necessidades de
climatizacdo forgada. Sera retirado o fibrocimento existente.

c) Central fotovoltaica para autoconsumo: Propde-se a instalagdo de sistema solar fotovoltaico
para autoconsumo, composto por 12 médulos de silicio cristalino com 300Wp, 2 inversores com
6kW e todos os acessérios necessarios ao seu funcionamento. O pré dimensionamento desta
solucdo teve em conta a area de cobertura disponivel bem como a poténcia elétrica a contratar,
0 que permitird uma diminuicdo de consumo de energia da rede, e a respetiva reducdo de CO..

d) Climatizacdo: Para a climatizacdo dos espagos propde-se a utilizacdo de unidades que
funcionem por bomba de calor com elevada eficiéncia energética. Esta solucdo serd
materializada pela utilizacdo de unidades exteriores VRF e respetivas unidades interiores. A
utilizacdo deste tipo de equipamento ird proporcionar elevadas condi¢des de conforto térmico,
limitando a utilizacdo de aquecedores tipo termo-ventiladores, situagdo que é usual no
comportamento dos residentes universitarios, e que contribuiu para aumentos de consumo
energético desnecessdrio. Na selecdo dos equipamentos de climatizacdo serdo privilegiadas as
solucBGes com elevada eficiéncia energética e reduzidos custos de manutencdo, e que utilizem
fluidos frigorigenos com um reduzido GWP (Global Warming Potencial) e impacto nulo na
camada de ozono, em linha com as boas praticas internacionais.

A adoc¢do de bombas de calor prende-se, complementarmente, com a intengdo da UAlg, nos
meses de menor ocupagdo, julho e agosto, poder alocar este empreendimento para o
alojamento de carater turistico universitdrio, contribuindo para uma mais eficiente projecdo da
instituicdo a nivel nacional e internacional junto da atual e potencial comunidade académica,
potenciando a atracdo e retencdo de talento na regido, em linha com a estratégia de
desenvolvimento regional preconizada. De facto, e como é reconhecido, trata-se de uma zona
de elevada procura, revestindo-se a climatizagdo, também, como fator importante, e que
garante um maior conforto e aclimatac¢do. Associada a esta climatizagdo encontra-se o sistema
de gestdo técnica centralizada, que ird gerir a utilizagdo do equipamento com maior eficiéncia.
Estdo previstos ainda a colocagao de sensores de temperatura em diversos locais da residéncia,
complementados com sensores no exterior, ajustando desta forma as necessidades de
aquecimento e arrefecimento.

e) Gestdo técnica centralizada. Para a obtencdao de uma solugdo integrada entre os varios
sistemas, designadamente iluminagdo, climatizagao, central fotovoltaica de autoconsumo,
aquecimento de aguas quentes sanitarias, e tendo por escopo uma gestdao mais eficiente da

24



©) UAlg

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

energia consumida, prevé-se a instalacdo de um Sistema de Gestdo Técnica Centralizada (GTC),
conforme previsto na Portaria 138-1/2021, de 1 de julho.

O GTC incluird controladores, sensores de movimento, sensores de presenca, crepusculares,
reguladores de fluxo luminoso, e atuadores que permitam a gestdo do funcionamento dos
equipamentos a controlar. Pretende-se ainda otimizar o consumo energético e o conforto dos
estudantes, adaptando o edificio aos usos e a ocupacao dos espacos através de mecanismos de
Inteligéncia Artificial que controlardo o edificio em fungao dos dados obtidos. Para o efeito,
importa realgar a experiéncia da Universidade do Algarve neste contexto, quer a nivel
académico como operacional, resultante dos trabalhos de investigacdo e extensao
(implementagdo) em parceria com empresas, em setores como o turismo e a industria.

De forma a promover a eficiéncia hidrica é intencdo da Universidade do Algarve, para além da
reformulacdo de toda a rede de aducdo de agua e rede de drenagem de aguas residuais,
substituir os dispositivos de uso de agua por outros mais eficientes, nomeadamente, a existéncia
de economizadores de dgua nos chuveiros, lava-loicas e torneiras. Quanto aos autoclismos,
prevé-se a sua substituicdo por outros de dupla descarga. As acGes propostas encontram-se em
linha com a Estratégia Nacional de Adaptacao as Alteracdes Climaticas, aprovada pela Resolugao
do Conselho de Ministros n.2 24/2010. Complementarmente, serdo introduzidas solu¢des de
gestdo de agua através da sua monitorizacdo, controlo inteligente de consumos através da
colocacdo de medidores de volume de dgua nas redes por forma a que a sua monotorizacdo seja
mais eficaz. Todos os dispositivos, anteriormente referidos, terdo de possuir certificacdo ANQIP.

Serdo ainda promovidas campanhas de sensibilizacdo e informacado para a melhoria da eficiéncia
dos recursos, em particular os energéticos e hidricos. Neste contexto, serdao implementadas
acdes de divulgacdo dos consumos, promovendo uma maior sensibilizacdo sobre o impacto
individual, estimulando a corregdo de habitos desviantes e a implementagdo de boas praticas.

Em termos de sustentabilidade social, pretende-se ndo sé promover o respeito pela
individualidade de cada residente, como também a convivéncia entre si, com a adogdo de
espacos partilhados, como a existéncia de sala de convivio, de estudo e sala de refeigdes,
promovendo a vivéncia em comum.

No regulamento de funcionamento das residéncias universitarias da UAlg estd previsto a
comissdo de residentes, que é o 6rgdo representativo dos residentes junto do setor de
alojamento dos SASUAlg, desempenhando fun¢des de coadjuvacdo na organizacdo e
funcionamento das residéncias. S3o competéncias da comissdao de residentes: colaborar na
criagdo de condi¢Bes para a melhoria das instalagdes, bens e equipamentos das residéncias,
favorecendo a integracdo dos residentes no meio académico e contribuindo para o sucesso
escolar, atentos os recursos humanos e financeiros disponiveis; participar ativamente no
desenvolvimento de iniciativas destinadas a garantir a otimizacdo das condi¢bes de
habitabilidade, visando a conserva¢dao e melhoria do patrimdnio mobilidrio e imobilidrio das
residéncias; propor formas de desenvolvimento de atividades sociais, culturais e recreativas que
estimulem um melhor convivio entre estudantes, criando um ambiente agradavel e académico.

Cientes da importancia da participacdo individual para o desenvolvimento global da
comunidade, a Universidade do Algarve participa na construgao de uma cidadania ativa,
nomeadamente através de diversas ag¢Bes de voluntariado, promovidas pelo Grupo de
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Voluntariado da Universidade do Algarve (UAlg V+). As residéncias configuram um local de
exceléncia para a dinamizacdo destas atividades, pelo que se encontram previstas acdes de
promogao no seu seio.

A sustentabilidade econdmica é um dos trés pilares necessdrios para alcancar o chamado
desenvolvimento sustentdvel. O conceito de sustentabilidade tem vindo a conquistar um papel
muito relevante e de grande importancia nas Instituicdes de Ensino Superior, devido ao seu
papel fundamental na formacao das futuras geracdes de cidadaos.

A semelhanga do que j& vem sendo feito numa residéncia universitaria “Faro Albacor
Residence”, desde 2018, iremos alargar o conceito de alojamento local as restantes residéncias,
de modo a otimizar a ocupacdo dos edificios, potencializando a rentabiliza¢cdo das residéncias
existentes, que durante os meses de verao estdo encerradas. Esta ocupacgdo sera afeta a pessoas
individuais e/ou grupos nacionais e internacionais, estudantes de outros paises a frequentar
estagios ou cursos de verdo (sector em que a UAlg apresenta excelentes indices de
internacionalizacdo) e apoio aos programas de ocupacdo de estudantes dos ensinos basico e
secundario que decorrem nos meses de verdo, e que permitem dar um conhecimento gradual
da instituicdo e promover nos jovens o gosto pelas diversas dreas de ensino e investigacao da
UAlg e de algum modo ajudd-los no processo de escolha vocacional do seu percurso no ensino
superior.

E importante realcar o alinhamento e complementaridade da presente candidatura com a
estratégia regional de internacionaliza¢do do ecossistema de inovacdo (incluindo o ensino e a
investigacdo), liderado pela Universidade do Algarve, em parceria com entidades de referéncia
regional como a associacdo Algarve STP (reconhecido como Digital Innovation Hub), a associacdo
Algarve Evolution, a CCDR Algarve, e a Regido de Turismo do Algarve, entre outros.

A implementacdo desta estratégia, reconhecida e formalizada entre os principais agentes
regionais, denominada ALGARVE TECH HUB (https://algarvetechhub.com/), assenta na
capacidade de atragdo e retenc¢do de capital humano qualificado como elemento diferenciador
para a dinamizagao do sistema econdmico regional, em linha com a estratégia de especializagdo
inteligente (RIS3).

Os custos de exploracdo serdo reduzidos com a implementacdo de algumas medidas, tais como:

e Aquisicdo de equipamentos e maquinas eficientes no consumo de energia;

e Utilizagao de luzes com sensores de presenga que impe¢cam que acendam sem necessidade;

e Equilibrar o consumo de dgua dos banhos com a instalagdo de valvulas redutoras de vazao
de dgua nas torneiras e chuveiros;

e Instalagdo de torneiras misturadoras, monocomando ou termoestaticas, que permitem
reduzir o desperdicio de dgua e regular a temperatura da dgua desejada;

e Instalacdo de painéis solares térmicos e fotovoltaicos, que permitam a captagao de energia
solar convertendo-a em energia térmica, e que constituird um complemento a climatizagdo
e ao aquecimento das aguas;

e Colocar as instalacGes técnicas a vista em ductos de facil acesso;

e Automatizagdo das unidades finais de climatizagao, regulando a temperatura do ambiente.

e Continuar sem a instalagdo de ascensores;
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e As arrecadagbes, o espaco interior para bicicletas, a lavandaria de servi¢o, o setor de
descanso e higiene do pessoal serdo partilhados com a residéncia Ferragial 16.

e (Criacdao de uma lavandaria central de modo a reduzir os consumos de dgua e energia. Esta
lavandaria permitird a reducdo dos custos com pessoal e de manutencdo dos equipamentos.

Nas intervencdes serdo garantidos os requisitos basicos das obras de construcao em termos de
seguranca contra incéndio, higiene, salde e ambiente, seguranca e acessibilidade na utilizacao,
protecdo contra o ruido, economia de energia e isolamento térmico e utilizacdo sustentavel dos
recursos naturais. Existe a preocupacao, por parte da UAlg, na escolha dos melhores materiais
para as solucdes construtivas a adotar. O impacto que determinados materiais e tecnologias
apresentam para a saude conforto e seguranca dos residentes dos edificios ndo pode ser
ignorado, pelo que sera tido em conta a toxidade de cada um dos materiais a utilizar, bem como
identificadas solugdes tecnoldgicas potenciadoras de maiores poupancas (energéticas, hidricas
e ambientais) e conforto.

Cada vez é mais importante uma selecdo de materiais adequados a cada situacdo, integrando
sempre as preocupacdes ambientais na tomada de decisdo. Existem varios tipos de materiais
“amigos do ambiente”, tais como, materiais obtidos a partir de residuos, materiais reciclaveis,
materiais de baixa energia incorporada, materiais obtidos a partir de fontes renovaveis, pelo
gue serdo esses 0os materiais que iremos optar por utilizar de modo a contribuirmos para a
atenuacdo dos impactos ambientais associados aos materiais de construcao.

Assim, e como referido anteriormente, os principais trabalhos de execucdo, a excecdo das
infraestruturas necessdrias, sdao os de compartimentacao interior, revestimento de pavimentos,
paredes e tetos. A escolha destes produtos terd o seu principal foco na possibilidade de
utilizacdo de materiais reciclados e de origem natural. A titulo de exemplo, refira-se a escolha
do isolamento térmico para as coberturas, que seja ambientalmente sustentavel, com base num
produto de origem regional, como o aglomerado de cortica expandida, material resultante da
matéria-prima natural que é a cortica, para os revestimentos dos pavimentos serd adotado,
numa primeira abordagem, a utilizacdo do aglomerado de cortica nas zonas dos quartos.
Também serd prevista, em alternativa para os revestimentos de pavimentos das areas comuns,
os pavimentos com base em lindleo recicldveis, evitando as solugdes tipo vinilicos dada a sua
origem mineral (hidrocarbonetos). Para os revestimentos dos pavimentos em zonas humidas
pretendem-se materiais estaveis a existéncia de dgua. Assim, sera dada importancia ao modelo
de fabricacdo dos pavimentos ceramicos, com especial enfase para a racionalizacdo dos
consumos de agua, e possibilidade de reciclagem e respetiva incorporacdo no processo de
fabricacdo de subprodutos, bem como a minimizacdo dos consumos de energia na sua
producdo. Todo este processo sera comprovado com a certificacdo ISO 14001 e ISO 50001.

O edificio ird cumprir os 9 fundamentos essenciais de um edificio saudavel: ventilacdo, qualidade
do ar, conforto térmico, qualidade da agua, po e pragas, iluminacdo e vistas, ruido, humidade e
protecdo e segurancga, como protagonizado pela Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Uma das componentes associadas a inova¢do das candidaturas para construcdo, adaptacdo e
renovacdo de residéncias universitarias consiste na utilizagao generalizada de tecnologias BIM
(Building Information Model) na elaboracdo dos projetos a serem apresentados a concurso
publico.
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Esta é uma oportunidade Unica para a introducdo de inovacdes em termos de metodologias de
projeto, materiais e equipamentos a utilizar. Com a utilizagao de ferramentas inovadoras de
avaliacdo e diagndstico, tendo por base os modelos 3D dos edificios, espera-se um aumento de
eficiéncia dos processos construtivos e eficiéncia da exploracao nas referidas residéncias.

A disponibilidade do levantamento arquiteténico deste edificio em modelo tridimensional é um
elemento essencial para permitir que o projeto de construcdo possa ser desenvolvido utilizando
esta tecnologia, sem ser necessario gastar muito tempo na elaboracdo desta tarefa, pois o fator
tempo é muito relevante nestes processos em curso.

A utilizacdo das tecnologias BIM representa um importante salto tecnolégico na producao de
edificios, podendo e devendo acompanhar as suas diferentes fases, desde a concecdo até ao fim
da sua vida util, abrangendo as suas diversas dimensdes.

BIM 3D — Esta é a dimensdo mais corrente das metodologias BIM, e corresponde a criacdo dos
diferentes projetos do edificio (arquitetura e especialidades de engenharia) tendo por base um
modelo tridimensional partilhado e em formatos abertos (ficheiros IFC), onde cada projetista é
responsavel pela edi¢cdo do seu projeto especifico e onde pode perceber as relagées e conflitos
entre o seu e os demais projetos referentes a esse edificio. A utilizacdo destes modelos 3D
apresenta vantagens evidentes em termos de compatibilizacdo entre os diferentes projetos e,
se utilizados em pleno, permite reduzir drasticamente a existéncia de erros e omissées em sede
de contratacdo. Os erros e omissdes sdao os principais fatores de derrapagem de custos,
incumprimento de prazos e litigdncia entre os donos de obra e as empresas de construcao.

BIM 4D - Esta é a dimensdo associada ao planeamento da construcdo propriamente dita, e é
uma dimensdo em que a UAlg, como o dono de obra, ndo poderd controlar o seu grau de
implementacgdo, por depender diretamente das empresas responsaveis pela execucdo das
diversas construgdes.

BIM 5D — Esta é a dimensdo associada a quantificacdo e orcamentacdo da obra. As tecnologias
BIM, quando associadas a modelos com um grau de detalhe elevado, permitem a extracdo de
elementos quantitativos de grande fiabilidade e rigor, reduzindo-se drasticamente as margens
de seguranca e de desperdicio de materiais de construcao.

BIM 6D — Esta é a dimensdo associada a sustentabilidade do futuro edificio, relacionando-se com
aspetos bastante diversos, tais como a eficiéncia energética e a utilizacdo de materiais e
equipamentos com ciclos de vida extensos. Consideramos que a questdo do ciclo de vida dos
materiais deve ser cuidadosamente ponderada em funcdo do uso mais exigente que é
expectavel para este tipo de edificio, resultante das caracteristicas especificas dos futuros
utentes. O objetivo sera sempre a procura de solu¢cbes e materiais que garantam o normal
funcionamento das residéncias universitdrias durante bastantes anos sem a necessidade de
realizacdo de obras “pesadas” de manutencdo ou reabilitacdo.

BIM 7D — Esta é a dimensdo da exploragdo em uso dos edificios. As tecnologias BIM, tendo por
base os elementos produzidos nas dimensdes anteriores, permitem a monitorizacdo em tempo
real do funcionamento dos equipamentos, definir planos de manutenc¢do programada e auxiliar
as intervencGes a serem executadas nos edificios, através da disponibilizacdo dos esquemas das
redes e informacdes detalhadas sobre os seus diversos componentes. Os modelos BIM dos
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edificios em uso tém a enorme vantagem de serem dinamicos e conseguirem, facilmente,
integrar as alteragdes introduzidas ao edificio real nos diferentes momentos do seu ciclo de vida.

BIM 8D — Esta é a dimensdo da seguranga na construcdo, dependendo essencialmente da
entidade responsdvel pela sua execucdo da obra, permite, no entanto, melhorar a monitorizacao
desta variavel pelo dono de obra, através dos processos de fiscalizagdo e acompanhamento da
construgao.

BIM 9D — Esta é a dimensdo da construgdo eficiente (lean Construction), a procura e
implementacdo de solugbes que reduzam o desperdicio de materiais e recurso energéticos
durante a construcdo (processo de pré-fabricacdo, sistemas modelares, definicdo de fluxos
otimizados de materiais, etc.). Novamente trata-se de uma dimensdo em que o dono de obra
tem pouca capacidade de intervengao, para além da promogdo do uso de matérias-primas da
regido e disponibilizacdo de espacos generosos para os estaleiros de obra.

E intengdo da Universidade do Algarve fomentar a utilizacdo das tecnologias BIM na construgao,
adaptacdo e reabilitagcdo das residéncias universitarias, com o objetivo de fomentar a eficiéncia
do todo o processo. Estas permitem uma reducdo de custos, uma reducdo dos tempos de
execucdo e também uma reducdo dos impactos ambientais.

5. PROCURA POTENCIAL ESTIMADA

Entre 2015/16 e 2021/22, o nimero total de estudantes inscritos na UAlg aumentou 30%
(+2.131, de 7.190 para 9.321). Os estudantes estrageiros de grau sdo responsaveis por 49% do
aumento registado (+1.048, de 550 para 1.598), passando a representar 17% do numero total
inscritos em 2021/22 (8% em 2015/16).

Por aqui se pode inferir, com um elevado grau de certeza, que nos ultimos 6 anos o0 aumento do
numero de estudantes deslocados tera sido bem superior a 30%.

Quadro 3 — Numero de estudantes na cidade de Faro, total, em mobilidade e estrangeiros de grau,
2015/16 a 2021/22

Estudantes em Faro 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Inscritos (inclui mobilidade) 7.190 7.463 7.691 7.915 8.072 8.436 9.321
Em mobilidade 388 499 479 415 374 173 360
Estrangeiros de Grau 550 746 1.009 1.277 1.443 1.462 1.598

Fonte: DGEEC(2015/16 a 2020/21) e RAIDES 21-1.2 momento

No mesmo periodo, o aumento do nimero de requerimentos de bolsa foi de 27% (+486),
enquanto o aumento do numero de pedidos de bolsa deferidos foi de 34% (+423). O aumento
nao foi uniforme ao longo do periodo, estando muito concentrado nos ultimos dois anos.
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Quadro 4 — Pedidos de bolsa de Ag¢do Social de estudantes na cidade de Faro, 2015/16 a 2021/22

Pedidos de bolsa 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Requerimentos 1.769 1.775 1.799 1.779 1.820 2.068 2.255
Deferidos 1.250 1.294 1.306 1.272 1.251 1.551 1.673
Fonte: DGES

Para o presente ano letivo (2021/22), de acordo com os dados reportados no RAIDES 21 — 1.2
momento, e tendo por base a informagdo relativa ao concelho de residéncia permanente,
considera-se que 3.994, correspondente a 45% dos 8.961 estudantes de grau, ndo necessitam
de alojamento uma vez que residem em concelhos que distam menos de 30 Km dos campi da
UAlg em Faro:

- Concelho de Faro: 2.055

- Concelho de Loulé: 968

- Concelho de Olh3do: 786

- Concelho de S. Bras de Alportel: 185

Por sua vez, os 4.967 estudantes de grau deslocados, dos quais 1.061 sdo bolseiros, distribuem-
se do seguinte modo:

- Residéncia permanente no Algarve a distancia superior a 30 Km de Faro: 2.013
- Residéncia Permanente fora Algarve: 1.934
- Residéncia Permanente no estrangeiro (estudantes de grau): 1.020

As necessidades de alojamento por parte dos estudantes de grau, acresce a procura por parte
de estudantes em mobilidade, que se estima em 180 no 1.2 semestre e 240 no 2.2 semestre. O
numero mais elevado no 2.2 semestre decorre de, aproximadamente, 30% dos estudantes que
chegam no 1.2 semestre permanecerem a totalidade do ano letivo na UAlg.

Assim, por grupos de destinatarios dos alojamentos para estudantes do ensino superior, temos
a seguinte procura potencial:

a) Estudantes bolseiros deslocados: 1.061
b) Estudantes deslocados, nacionais ou estrangeiros, incluindo estudantes no ambito do
Programa ERASMUS+, estudantes no ambito de redes de “universidades europeias” e
estudantes estrangeiros ao abrigo de outros acordos de mobilidade internacional com o
Estado portugués, bem como estudantes internacionais que contribuam para a
internacionalizagdo efetiva do ensino superior nacional:
i De grau: 3.906
ii. De mobilidade: 180 no 1.2 semestre letivo e 240 no 2.2 semestre letivo

O plano estratégico da UAlg para o periodo 2021/25 estabelece como meta atingir, em 2024/25,
0s 10 mil estudantes. O crescimento previsto para 2021/22, o mais elevado dos ultimos 20 anos,
tanto em termos absolutos (+885) como em termos percentuais (+10,5%), deixa antever que a
meta fixada de 10 mil estudantes podera ser alcancada antes de 2024/25.
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Espera-se um crescimento mais forte entre os estudantes estrangeiros de grau e os estudantes
em mobilidade, todos eles estudantes deslocados, devendo ser muito moderado entre os
estudantes nacionais.

De facto, a meta nacional do aumento da taxa de escolarizacdo no ensino superior entre os
jovens de 20 anos, de 50% em 2020, para 60% em 2030, em que a maioria, ainda que ligeira,
ndo é deslocada, tera como tradugcdao um crescimento do nimero de estudantes inferior a 2%.

Numero de nados-vivos em 2000: 120.008 x 50% = 60.004
Numero de nados-vivos em 2010: 101.008 x 60% = 60.829 (+1,4%, face a 60.004)

Para continuarmos a ter 60 mil jovens com 20 anos a frequentar o ensino superior em 2040, a
taxa de escolarizagdo tera que subir para 71%, uma vez que em 2020 foram registados 84.530
nados-vivos em Portugal.

Esta realidade ird “obrigar” as instituicGes de ensino superior (IES) portuguesas a aumentar o
seu grau de internacionalizacdo, o que se traduzird num aumento do nuimero de estudantes
deslocados e, por consequéncia, da procura por alojamento.

A UAlg ja se encontra entre as IES portuguesas com percentagem mais elevada de estudantes
de nacionalidade estrangeira, o que deverd manter-se nos proximos anos, em resultado de
politicas ativas, nomeadamente a lecionagdo de varios cursos de mestrado em lingua inglesa, a
participacdo em varios consércios Erasmus Mundus e a capacidade de recrutamento para a
formacao inicial na América do Sul.

A tudo isto, acresce a recente integracdo numa Alianca de Universidades Europeias (https://sea-
eu.org/seaeu?/), o que se ira traduzir num aumento significativo de fluxos de mobilidade de
estudantes e de staff.

A oferta atual de alojamento na cidade de Faro encontra-se distribuida por 8 residéncias, a mais
recente das quais data de 1998/99.

As 505 camas disponiveis em 2021/22 repartem-se pelas seguintes tipologias:
- Nimero de camas em quartos individuais: 99
- Nimero de camas em quartos duplos: 406

Em 2019/20, ano pré-pandémico, a oferta de alojamento foi de 524 camas, que podera ser
reposta em 2022/23, caso as condi¢Bes sanitdrias o permitam.

Desde o ano letivo 2017/18 que a oferta de alojamento existente deixou de ser suficiente para
dar resposta a crescente procura gerada pelo forte aumento do numero de estudantes
deslocados, com a taxa de ocupagdo a aproximar-se dos 100%, tornando-se critico, em alguns
momentos, conseguir garantir o alojamento para todos os estudantes bolseiros candidatos a
alojamento, sendo dada prioridade aos residentes em locais mais distantes de Faro.

Os registos ligeiramente mais baixos das taxas de ocupac¢do em 2020/21 e em 2021/22 n3o
traduzem uma reduc¢do da procura, mas tdo s6 a chegada mais tardia de estudantes de
mobilidade e de estudantes internacionais. Alids, como se pode verificar, nestes ultimos 2 anos,
manteve-se a tendéncia de crescimento do nimero de candidaturas a alojamento.
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Quadro 5 —Procura e ocupacgao do alojamento, 2015 a 2021

set-dez set-dez set-dez set-dez set-dez set-dez set-dez
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nu édio d

umero meclo de camas 480 466 519 524 514 474 484
ocupadas
Numero de camas disponiveis 515 515 524 524 524 505 505
Taxa de ocupacgao 93% 90% 99% 100% 98% 94% 96%
Numero de candidaturas a

. candidatu 540 570 648 749 782 903 981

alojamento (1)

Fonte: Servigos de Agdo Social da UAlg

(1) N&o inclui candidaturas espontaneas que ocorrem ao longo do ano letivo, fora dos periodos definidos para apresentagdo

Em 2020/21 e em 2021/22, a realizacdo de protocolos com unidades de alojamento local em
constituiu um pequeno contributo para a mitigacdo do desequilibrio existente entre procura e
oferta de alojamento. A esperada retoma da atividade turistica fard com que seja muito dificil,
sendo mesmo impossivel, a utilizacdo deste tipo de alojamento por parte de estudantes a partir
de 2022/23.

A escassez de oferta de alojamento face aos niveis existentes de procura fez com que, de acordo
com o indice de precos dos quartos do Observatério do Alojamento Estudantil
(https://wwwcdn.dges.gov.pt/sites/default/files/documentos_internos/alfredo_student_repor
t_20210917.pdf), no inicio do ano letivo 2021/22, o preco médio mensal do quarto em Faro,
apenas fosse ultrapassado por Lisboa. Preco médio = 250 €, oscilando entre 172 € (minimo) e
352 € (maximo).

A presente manifestacdo de interesse ndo terd impacto sobre o aumento de novas camas,
permitindo, para além da necessdria renovacdo do equipamento, a criagcdo de um estudio para
pessoas com mobilidade condicionada, com acesso a via publica e localizado no piso térreo
assegurando condi¢cGes de acessibilidade e de utilizacdo de forma auténoma, confortavel e
segura a entrada da residéncia e a sala de convivio.

Nos ultimos anos, os 36 quartos duplos e os 6 quartos individuais tém registado ocupacgdes
proximo dos 100%. Em 2021/22, verifica-se a seguinte distribui¢do por grupos de destinatarios
dos alojamentos para estudantes do ensino superior:

- Estudantes bolseiros deslocados: 65%

- Estudantes deslocados nacionais: 17%

- Estudantes deslocados estrangeiros: 15%
- Estudantes em mobilidade: 3%

O conjunto das 8 manifestagdes de interesses apresentadas pela UAlg a fase 2 do aviso de
abertura de concurso “INVESTIMENTO RE-C02-106 - ALOJAMENTO ESTUDANTIL A CUSTOS
ACESSIVEIS”, 6 de renovacido e 2 de construgdo, tem associado a oferta de mais 292 camas.

Em termos globais, o nimero total de camas passard a ser de 816, o qual permitira dar resposta,
no maximo, a apenas 16,4% das necessidades de alojamento de estudantes deslocados, tendo
por base os 4.967 identificados em 2021/22, nimero que ndo inclui os estudantes de
mobilidade.
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Se admitirmos que 20% dos estudantes deslocados podem recorrer a alojamento de familiares
e amigos, as 816 camas permitirdo dar resposta, no mdaximo, a 20,5% das necessidades de
alojamento de estudantes deslocados, valor que permanece relativamente reduzido o que
constitui uma garantia de ocupacgdo plena.

Quadro 6 — Taxa de ocupacdo das residéncias e percentagem de captacdo de estudantes deslocados

% Estudantes deslocados em

% Estudantes

" Numero de camas residéncias, admitindo que 20%
Taxa de ocupagao deslocados em : »
ocupadas A . recorrem a alojamento de familiares e
residéncias i

amigos
100% 816 16,4% 20,5%
95% 775 15,6% 19,5%
90% 734 14,8% 18,5%
85% 694 14,0% 17,5%
80% 653 13,1% 16,4%

Pelo exposto, fica demonstrada a manutencdo de existéncia de procura para manter os atuais
niveis de ocupac¢do da atual residéncia. Admitimos que os niveis de procura possam vir a
estabilizar nos préoximos anos, podendo verificar-se uma maior expressdao de estudantes
estrangeiros de grau, o que podera traduzir-se numa ligeira recomposicdo da ocupagdo com um
aumento dos estudantes deslocados (estrangeiros e nacionais), continuando os estudantes
bolseiros a constituir a maioria dos residentes.

Acreditamos que os niveis de conforto proporcionados pelas novas construcdes e pelas
renovacgoes, associados as excelentes localizacdes oferecidas, no centro da cidade ou no interior
dos campi, com boas acessibilidades a servicos publicos e a infraestruturas desportivas, culturais
e de lazer, contribuird para que uma crescente percentagem de estudantes deslocados opte
pelo alojamento em residéncias universitarias.

De referir, ainda, que o prego maximo a praticar para estudantes ndo bolseiros (45% do IAS =
199,44€, em quarto individual), sera inferior em cerca de 20% face ao prego médio apurado pelo
Observatério do Alojamento Estudantil, o qual, habitualmente, ndo inclui despesas com agua,
energia e internet.

A residéncia localiza-se na Rua D.2 Teresa Ramalho Ortigdo n.2 81, em Faro, no centro da cidade.
Na sua proximidade encontram-se disponiveis transportes publicos urbanos com ligagdo a
Universidade do Algarve, com um tempo de viagem inferior a 15 minutos para o Campus da
Penha e de 25 minutos para o Campus de Gambelas.

Dada a planimetria da cidade de Faro, poderdo os residentes, facilmente, deslocar-se também
de bicicleta para a Universidade, com um tempo de viagem de 7 minutos até ao Campus da
Penha e de 22 minutos até ao Campus de Gambelas.

A residéncia dista 2 Km do Campus da Penha o que também permite equacionar a opgao pela
deslocac¢do a pé, com uma duragao de 25 minutos.

A melhoria da qualidade da oferta, a pregos acessiveis, tera um efeito sobre a restante oferta
de alojamento privado, nomeadamente ao nivel da “regulagdo” de precos.
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A concretizacdo das intencdes apresentadas contribuird para uma reducdo do custo do
alojamento, principal componente nos gastos dos estudantes deslocados. Desse modo,
estaremos a contribuir para uma maior acessibilidade a formacao superior por parte dos jovens
cujo local de residéncia ndo permite deslocacdes didrias para a UAlg.

No caso do Algarve, a deficiente rede de transportes publicos introduz desigualdades no acesso
ao ensino superior ao ndo permitir movimentos pendulares didrios entre a residéncia habitual e
a cidade de Faro, para além dos concelhos limitrofes de Olhdo, Loulé e S. Bras de Alportel. Esta
realidade faz com que uma menor percentagem de jovens dos concelhos nado limitrofes
frequente o ensino superior, nomeadamente por razGes econdmicas, pelo que a redugdo dos
gastos com alojamento constitui um fator critico para reducdo das barreiras existentes.

Dados oficiais do INE ilustram uma situagado preocupante para o Algarve. A taxa de escolarizacao
no ensino superior entre os jovens dos 18 aos 22 anos2 por localiza¢do da instituicdo do ensino
superior, para além de apresentar, em 2020/21, um registo muito inferior a média nacional, 22%
e 40%, respetivamente, tem vindo a registar uma divergéncia nos ultimos 10 anos, com a
diferenca (fosso) a agravar-se conforme pode ser verificado no quadro seguinte.

) . . . ‘ - .
Quadro 7 - Taxa de escolarizacdo no ensino superior (%) por localizacdo geografica

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Portugal 31,9% 31,4% 31,3% 31,3% 31,4% 33,1% 34,3% 35,6% 36,4% 37,6% 40,0%
Continente 33,3% 32,8% 32,8% 32,7% 32,9% 34,6% 35,9% 37,2% 38,1% 39,3% 41,7%
Norte 28,6% 28,0% 28,1% 28,1% 28,6% 30,2% 31,7% 33,0% 34,2% 36,1% 39,0%
Centro 35,3% 34,8% 35,0% 34,5% 34,1% 36,0% 37,6% 39,2% 40,2% 41,7% 43,4%

Area Metropolitana de Lisboa 44,2% 44,0% 43,9% 44,6% 44,5% 46,5% 47,1% 48,2% 48,5% 48,4% 50,7%

Alentejo 20,8% 19,8% 19,1% 18,5% 18,6% 20,8% 22,2% 23,2% 23,6% 24,4% 26,7%

Algarve 19,2% 18,4% 17,8% 16,0% 15,6% 16,4% 17,2% 17,7% 18,4% 19,7% 22,0%

Estamos convictos que a oferta de alojamento em residéncias universitarias
desempenha um papel critico para o designio de aumentar a taxa de escolarizacdao no
ensino superior no Algarve, qualificando jovens e, por essa via, as comunidades.

6. COMPOSICAO DA EQUIPA TECNICA

O modelo de gestdo deste projeto serd acompanhado por uma equipa interna multidisciplinar,
das mais variadas competéncias, que possui uma larga experiéncia no acompanhamento de
obras e projetos, evidenciando as vdrias fases do projeto. A seguir descreve-se a equipa do
projeto, de acordo com as suas especificidades:

2 Relagdo percentual entre o nimero de alunos matriculados em cursos de formag&o inicial, com idade entre 18 e 22
anos, e a populagdo residente dos mesmos niveis etarios. Formula: (Alunos com idade entre 18 e 22 anos matriculados
em cursos de formagdo inicial no ensino superior + Populagdo residente com idade entre 18 e 22 anos) x 100. Fonte:
INE.
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Coordenacgao

Jodo Rodrigues, Vice-reitor para a Transferéncia, Inovacdo e Universidade Digital da
Universidade do Algarve, acompanha as atividades dos Servicos Técnicos e supervisiona o
desenvolvimento dos sistemas de informacdo e infraestruturas informaticas promovidos pelos
Servigcos de Informatica.

Antonio Cabecinha, Administrador dos Servigos de A¢do Social desde 1 de margo 2015 e a partir
de 2 de maio de 2018, em regime de acumula¢do, Administrador da Universidade do Algarve e
dos Servigos de Agdo Social.

Equipa Técnica

Paulo Jorge Miguel Charneca, licenciado em Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da
Universidade Técnica de Lisboa, mestre em Desenho Urbano, pelo Instituto Superior de Ciéncias
do Trabalho e da Empresa. Professor adjunto do Instituto Superior de Engenharia da UAlg em
regime de ndo exclusividade e diretor do curso TeSP em Desenho e Modelacdo Digital. Autor de
variados projetos de arquitetura nos ultimos 30 anos, com particular relevo para cinco
empreendimentos de promogdo de habitacdo a custos controlados (CDHs de génese privada e
municipal).

Ana Paula Ferreira, licenciada em Geografia, mestre em Administracdo e Desenvolvimento
Regional, com formacgdo em Higiene e Seguranca no Trabalho, diretora dos Servigos Técnicos da
Universidade do Algarve. Com desempenho de funcbes de direcdo na drea do planeamento,
construcdo e manutencado em diversas instituicdes publicas. Larga experiéncia na coordenacao
e gestdo dos projetos de obras publicas de construcdo e das equipas de fiscalizacdo de
empreitadas, na gestdo de servicos de manutengdao e em procedimentos por contratagao
publica.

Nuno Miguel Bello Gongalves, mestre em Engenharia Civil, especializacdo em construcdo, chefe
de divisdo de Manutencdo, Qualidade e Seguranca da Direcdo dos Servicos Técnicos da
Universidade do Algarve. Experiéncia na coordenacgao de planos de manuteng¢do e conservagao
das instalages da Universidade do Algarve. Realizagdo e coordenagdo na elaboragdo de projetos
de execugao. Elaboragdo dos procedimentos de empreitada ao abrigo do Cddigo dos Contratos
Publicos. Fiscalizagdo de empreitadas publicas.

Jodo Vicente Madeira Lopes, professor adjunto do Departamento de Engenharia Mecanica do
Instituto Superior de Engenharia da UAlg, mestre em Engenharia Mecanica, engenheiro técnico
mecanico. E especialista em Sistemas de Climatizacdo pela Ordem dos Engenheiros Técnicos.

Ricardo José Ferreira Amaro, licenciado em Engenharia Mecanica, presta colaboracdo a Dire¢do
dos Servicos Técnicos em regime de prestacdo de servigcos na respetiva area. Elabora projetos
de execucdo da especialidade, fiscalizacdo de empreitadas e manutencdo das instalacGes
mecanicas de ar, ventilacdo e ar condicionado, sistemas de transporte de pessoas, estaces
elevatoérias e sistemas de pressurizacdo da Universidade do Algarve.

Jodo Manuel Colago Pereira Mascarenhas, licenciado em Engenharia Elétrica e Eletrdnica,
presta colabora¢do a Direcdo dos Servicos Técnicos em regime de prestacdo de servicos na
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respetiva drea. Elabora projetos de execucao da especialidade, fiscalizacdo de empreitadas e
manutencdo das instalacdes elétricas e telecomunicacdes da Universidade do Algarve.

Luisa Vitdéria Caramés y Quinteiro, licenciada em Seguranga e Higiene do Trabalho, presta
colaboracgdo a Dire¢do dos Servicos Técnicos em regime de prestacdo de servigos na respetiva
area. Elabora Planos de Seguranca e Saude (PSS) e Planos de Prevencdo e Gestdo de Residuos
de Construcdo e Demoligdo (PPGRCD). Realizagdo de coordenacdo de seguranga de empreitadas
e apoio na Organizacdo e Gestdo da Seguranca Contra Incéndios da Universidade do Algarve.

Fiscalizacao

Patricia do Nascimento Lourengo Santos Pereira, licenciada em Engenharia Civil, técnica
superior na Direcao dos Servicos Técnicos, com larga experiéncia em fiscalizacdo, elaboracao de
caderno de encargos e programas de procedimento para empreitadas de obras publicas. Tem
elaborado e verificado toda a documentacao relacionada com as empreitadas, nomeadamente,
as cofinanciadas pelo Programa Operacional Regional do Algarve.

Execucao financeira

Maria Joao Cruz, mestre em Gestdo e Politicas Publicas, coordena desde 2011 a Divisdo de Apoio
a Candidaturas, na Universidade do Algarve. Tem uma larga experiéncia no acompanhamento
de projetos no ambito do QCA Ill, QREN e Portugal 2020. Entre 2017 e 2018 integrou a Estrutura
de Apoio Técnico do CRESC Algarve onde avaliou e auditou projetos no ambito do Programa
Regional, tendo uma perspetiva global dos fundos europeus, tanto na ética do financiador como
do beneficiario.

Contratacao publica

Elsa Margarida Guerreiro Pereira Mendon¢a, chefe de Divisdo de Aprovisionamento e
Patrimdnio dos Servigos Financeiros e Patrimoniais, mestre em Gestdo de Empresas pela
Universidade do Algarve, na vertente de gestdo por objetivos, com desempenho de fungdes de
chefia na area do aprovisionamento e patrimdnio nos ultimos 11 anos, com experiéncia em
procedimentos de contratagao publica.

Carlos Filipe Martins do Nascimento, diretor dos Servigos Financeiros e Patrimoniais, licenciado
em Gestao de Empresas pela Universidade do Algarve, com desempenho de fun¢des de dire¢ao
e chefia na area administrativa e financeira em varias instituigdes publicas, com experiéncia em
procedimentos de contratagao publica.

Ciddalia Maria Martins Mendes, pds-graduada em Registos e Notariado, licenciada em Direito,
desempenha fung¢Ges de jurista na Universidade do Algarve, prestando apoio diverso, incluindo
em matéria de contrata¢do publica. Na qualidade de notéria privativa e oficial publico de
municipio da regido, conduziu processos notariais e a contratualizagdo de empreitadas,
fornecimentos de bens e servigos, concessdes e hastas publicas.
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Gestao do alojamento

Maria da Graga Ferreira Rafael, licenciada em Servigco Social, mestre em Relacdo de Ajuda,
mestre em Gestdo de Recursos Humanos, Gradua¢do em Mediacdo de Conflitos. Coordenadora
do Departamento de Apoio Social dos Servicos de Ac¢do Social da Universidade do Algarve.
Experiéncia de gestdo, organizacdo e coordenacdo na prestacdo dos servicos de alojamento
Responsavel pela seriagdo dos estudantes candidatos a alojamento e do acompanhamento na
dindmica das residéncias, nomeadamente com as comissées de residentes.

Anabela Henrique Pereira, licenciada em Servigo Social, a desempenhar fun¢des de técnica
superior desde junho de 2000. Acompanhamento das experiéncias e vivéncias dos estudantes
em contexto de alojamento universitario. Gestado e supervisdo de residéncias universitarias.

Rute Isabel Rodrigues Augusto, licenciada em Servico Social, a desempenhar func¢des de técnica
superior desde junho de 2020. Analise de candidaturas e atribuicdo de alojamento universitario;
admissdo, acompanhamento e integragdo social de estudantes residentes. Elaboracdo e
implementacdo de projetos de apoio social dirigidos a estudantes da Universidade do Algarve.
Gestdo e supervisdo de residéncias universitarias.

Consultoria

Amadeu de Matos Cardoso, licenciado em Filosofia, tendo desempenhado as fun¢Ges de
Administrador dos Servigos de Ac¢do Social, de 1985, ano da sua criacdo, até 2015. Durante este
periodo participou ativamente na instalacdo, desenvolvimento e criacdo das condicdes
necessarias de apoio ao estudante, designadamente nos dominios da construcdo de residéncias,
unidades alimentares e outras.

7. GRAU DE PREPARACAO DOS ESTUDOS E PROJETOS

O quadro 8 ilustra o grau de desenvolvimento de cada uma das especialidades do projeto.
Considera-se que ndo sdo elementos de complexidade acrescida, prevendo-se a execugao destas
especialidades no prazo de 60 dias, estando as mesmas concluidas em 30 de setembro de 2022.

Serd necessario recorrer a contratualizacdo externa para os seguintes projetos:

e certificagdo energética;

e rede de gas;

e medidas de autoprotecdo;
e segurancga contra incéndios.

Para estes projetos estdo a ser elaboradas as pecas dos procedimentos, que respeitara as regras
da contratacdo publica. Ja foram efetuados varios procedimentos idénticos para outras obras.

O projeto de arquitetura sera elaborado por docentes do Departamento de Engenharia Civil do
Instituto Superior de Engenharia (ISE) da UAlg, encontrando-se na fase de estudo prévio. J4 foi
feito o levantamento dimensional da residéncia em formato digital, que serviu de base as
estimativas or¢amentais.
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O estudo de vulnerabilidade sismica também sera elaborado por docentes do Departamento de
Engenharia Civil do Instituto Superior de Engenharia (ISE) da UAlg.

Os projetos de eletricidade, infraestruturas de telecomunicagdes e a central fotovoltaica para
autoconsumo sera realizado pela equipa técnica dos Servigos Técnicos da UAlg, encontrando-se
na fase de estudio prévio. Esta equipa ja foi responsavel pela elaboracdo este tipo de projetos
em residéncias universitarias, ao abrigo do programa POSEUR.

Os projetos de sistema de aquecimento, ventilagdo e ar condicionado (AVAC) e o sistema de
gestdo técnica centralizada também serdo elaborados por docentes do Departamento de
Engenharia Civil do Instituto Superior de Engenharia (ISE) da UAlg, encontrando-se na fase de
estudio prévio. Foi feito o estudo de pré-dimensionamento e consulta ao mercado.

Quadro 8 - Grau de Desenvolvimento

Projeto Grau de desenvolvimento

Certificado energético Preparacgdo das pegas do procedimento
Rede de gas Preparagdo das pecgas do procedimento
Medidas de autoprotegao Preparagdo das pecas do procedimento
Seguranga contra incéndios Preparacgdo das pegas do procedimento
Arquitetura Estudo prévio

Estudo de vulnerabilidade sismica Programa preliminar

Eletricidade Estudo prévio

Infraestruturas de telecomunicacGes Estudo prévio

Central fotovoltaica Estudo prévio

Sistema de aquecimento, ventilagdo e ar condicionado (AVAC)  Estudo prévio

Gestdo técnica centralizada Estudo prévio

8. CALENDARIO DOS INVESTIMENTOS

A data de inicio prevista para o investimento é 01 de agosto de 2022. A execugdo prevista é de
400 dias, pelo que a data da sua conclusdo é 08 de setembro de 2023. A data prevista para o
inicio da utiliza¢cdo da residéncia sera 11 de setembro de 2023, coincidente com o inicio do ano
letivo 2023/24.

As intervengdes que se propde desenvolver, sdo essencialmente obras de conservagdo no
imével, bem como, pequenas alteragdes no seu interior, que ndao implicam modifica¢gdes na
estrutura de estabilidade, das cérceas, da forma das fachadas e da forma dos telhados, pelo que,
e de acordo com as alineas a) e b) do artigo 62 do Decreto Lei 555/99, de 16 de dezembro
(Regime Juridico da Urbanizacdo e Edificagdo) na sua redagdo atual, dada pela Lei n2118/2019,
de 17 de setembro, as obras previstas para o projeto a desenvolver estao isentas de controlo
prévio por parte da entidade licenciadora.

De seguida, apresentamos as fases do investimento, que consideramos credivel e coerente com
o grau de preparac¢do dos projetos de especialidade e com metas temporais realistas:
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Execucao dos projetos de especialidades: a preparacdo desta obra nao implica a elaboracao
de projetos de complexidade acrescida. Algumas destas pecas serdo preparadas com recurso
aos técnicos especializados e docentes que fazem parte do quadro de pessoal da
Universidade do Algarve. Porém, algumas destas especialidades terdao de ser contratadas
externamente. Estima-se um prazo de 60 dias para a execucdo e entrega destes elementos.
Com inicio em 01 de agosto de 2022, esta fase estara concluida em 30 de setembro de 2022.

Preparag¢ao da Obra: com inicio em 03 de outubro de 2022, num prazo de 240 dias, prevé-se
em 31 de maio de 2023 a conclusdo do procedimento concursal para selecdo do empreiteiro
executor. A celebragdo do contrato em 31 de janeiro de 2023, o Visto do Tribunal de Contas
em 22 de margo de 2023 e a consignacao da obra em 31 de maio de 2023.

Cronograma da Obra: com um prazo de execu¢do de 100 dias, a obra serad consignada ao
empreiteiro em 31 de maio de 2023 e concluida em 8 de setembro de 2023.
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Quadro 9 - Cronograma

Projetos Preparagao da obra Cronograma da obra

Cronograma

Dias| Total/Etapa 60 dias 240 dias

Parcial 30 | 30| 15 | 35 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 50 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10

Acumulado 30 60 75 110 | 130 | 150 | 160 | 170 | 180 | 230 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400

Projeto de execugdo

Assisténcia técnica

Preparagdo do procedimento

Abertura do procedimento

Andlise de propostas

Preparagdo da adjudicagdo (relatério preliminar+ audiéncia prévia)

Preparagdo da adjudicagdo (relatério final)

Apresentagdo de documentos de habilitagdo

Celebragdo de contrato

Visto do Tribunal de Contas

Consignagdo

Execugdo da obra

Prazo Total [dias] 400

01-08-2022
30-09-2022
03-10-2022
31-01-2023
22-03-2023
31-05-2023
08-09-2023
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9. MODELO DE GESTAO DO ALOJAMENTO

A gestdo das residéncias de alojamento estudantil, assim como outros equipamentos sociais,
esta na alcada de competéncias dos Servigos de Acdo Social (SASUAIg), pelo que a gestdo direta
desta residéncia de alojamento sera da responsabilidade dos SASUAIg.

O processo de adaptacdo a uma nova cidade e realidade onde os estudantes se encontram
distantes das suas familias e do ambiente com o qual estavam familiarizados, tem tanto de
libertador como de ‘penoso’. De forma a colmatar estes sentimentos, os SASUAIg dispdem de
uma equipa constituida por assistentes sociais, psicélogos e assistentes operacionais, que facilita
o0 acompanhamento e integracdo destes estudantes.

Os profissionais dos SASUAlg desempenham um papel fundamental no acompanhamento dos
estudantes durante toda a estadia, potenciando o desenvolvimento pessoal, académico e
profissional. Incentivam, ainda, a participacdo em acdes de responsabilidade social que visam
consciencializar os residentes para as questdes ambientais, despertar o espirito de solidariedade
no seio das residéncias e fomentar uma participacdo social mais ativa.

Os SASUAIg tém uma estrutura organizacional composta por diversas unidades, nomeadamente
o Departamento de Apoio Social (DAS), que exerce as suas atribuicdes nos dominios dos apoios
sociais diretos — bolsas de estudo e auxilios de emergéncia- e indiretos — acesso a alojamento- e
outros apoios.

Este departamento é dirigido por um coordenador, equiparado a dirigente de 32 grau, e, em 31
de dezembro de 2021, contava com 27 trabalhadores, distribuidos da seguinte forma:

Quadro 10 - Distribui¢ao dos trabalhadores do Departamento de Apoio Social

Ndcleo de
" Nucleo de Alojamento e Nucleo de
Coordenagio - o, TOTAL
Bolsas Integragdo  Apoio Técnico
Social
Dirigente Intermédio 3.2 grau 1 1
Técnico Superior 2 2
Assistente Técnico 2 2
Assistente Operacional 22 22
TOTAL 1 2 22 2 27

10. VALOR MENSAL PREVISTO A COBRAR POR CAMA PARA CADA
UMA DAS TIPOLOGIAS DE DESTINATARIOS

As residéncias destinadas a estudantes do ensino superior ndo tém uma finalidade lucrativa.
Esta atividade é considerada essencial e de interesse publico, atuando no quadro da sua missdo
nos dominios social, cultural e educativo, perante a populagdo estudantil.

A residéncia destina-se a estudantes dos CTeSP e dos cursos de 1.2 e 2.2 ciclos. Estd prevista que
65% das camas sejam ocupadas por estudantes bolseiros deslocados e 35% por estudantes
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deslocados, nacionais ou estrangeiros, incluindo estudantes no &mbito do Programa ERASMUS+,
estudantes no ambito de redes de “universidades europeias” e estudantes estrangeiros ao
abrigo de outros acordos de mobilidade internacional com o Estado portugués, bem como
estudantes internacionais que contribuam para a internacionalizacdo efetiva do ensino superior
nacional.

A tabela de precos a praticar é a que se propde:

Quadro 11 —Tabela de Pregos indexada ao IAS

Mensalidade

Quarto Duplo  Quarto Individual

Bolseiro 17,5% IAS 25% IAS

N&o Bolseiro 32,5% IAS 45% 1AS

Fazendo uma analise para o ano de 2022, considerando o valor do Indexante dos Apoios Sociais
(IAS) de 443,20€, as mensalidades seriam as seguintes:

Quadro 12 - Tabela de precos previsto 2022

Mensalidade
Estudantes

Quarto Duplo Quarto Individual

Bolseiro 77,56 € 110,80 €

Nao Bolseiro 144,04 € 199,44 €

E importante referir que a tabela de pregos de alojamento a aplicar nas residéncias universitarias
terd que ser aprovada em sede de Conselho de A¢do Social.

A titulo informativo, indicamos a tabela de pregos (quadro 13) aplicada nos ultimos trés anos
letivos, que atesta que ndo se prevé alteragdes significativas.

Quadro 13 —Tabela de pregos

Ano letivo 2019/20 Ano letivo 2020/21 Ano letivo 2021/22
Quarto Quarto Quarto
Quarto [o]TF14 () Quarto
Estudantes Dupl Dupl Dupl
ulo/ | dvidual PP/ ndividual  PUP°7 individual
Triplo Triplo Triplo
Mensalidade Mensalidade Mensalidade

Bolseiro 76,26 € 125,00 € 76,79 € 130,00 € 76,79 € 130,00 €
N&o Bolseiro 125,00 € 175,00 € 130,00 € 185,00 € 130,00 € 185,00 €
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11. PROPOSTA FUNDAMENTADA SOBRE O MONTANTE DE
FINANCIAMENTO SOLICITADO

A estimativa das renovagdes a efetuar na presente residéncia universitaria tem por base
orcamentos com precos de mercado atuais bem como custos unitdrios comparaveis com obras
recentemente adjudicadas.

A estimativa da implementacdo das medidas de autoprotecdo e da seguranga contra incéndios
foi elaborada com base num levantamento das necessidades e dos equipamentos. Este valor
inclui o numero de extintores, sinalizagcdo fotoluminescente, mantas ignifugas, sinalizacdo de
emergéncia e incéndio, sinalizacdo das vias de evacuacdo e saidas de emergéncia. Foram
considerados o fornecimento e colocacdo de aparelhos de iluminacdo de seguranca com
protecdo IP65 com um minimo de 60 lux e autonomia minima de 60 minutos, o fornecimento e
colocacdo de portas corta-fogo E60C e a respetiva barra antipanico. Também estd incluido o
fornecimento e instalagao da central SADI e fornecimento e instalagao de sistema automatico
de detecdo de gas bem como a instalacdo de grelhas para a desenfumagem.

As estimativas da climatizagdo e do sistema de gestdo técnica centralizada foram feitas com base
no pré-dimensionamento e consulta ao mercado. Foram estimadas (sujeito a confirmacdo na
fase de projeto de execuc¢do) as poténcias a serem instaladas nos quartos cerca de 1,7 Kw, e nas
areas comuns cerca de 7,1 kW, sendo que as unidades exteriores variam entre os 33,5 kW e os
45,0 kW (potencia de aquecimento).

Assim, a estimativa do investimento é a que se apresenta no quadro seguinte:
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Quadro 14 — Estimativa do investimento

Descri¢do Unidade Quantidade Preco unitario Valor

Medidas de eficiéncia energética

Envidragados un 74 1.050,00 € 77.700,00 €

Cobertura/impermeabilizagdo/isolamento térmico un 1 44.400,00 € 44.400,00 €
Bomba de Calor un 1 31.500,00 € 31.500,00 €

Climatizagao Tubagens vg 55 325,00 € 17.875,00 €
Piso 1, 2, 3, 4 - unidades Int. un 55 700,00 € 38.500,00 €
Paineis un 12 3.600,00 €

Central fotovoltaica Inversores un 2 3.000,00 € 16.600,00 €
Monotorizagdo e comando un 1 10.000,00 €

Gestdo técnica centralizada un 1 10.000,00 € 10.000,00 €

Medidas de eficiéncia hidrica

Instalagdes sanitarias un 1 109.200,00 € 109.200,00 €
Rede predial de drenagem de dguas residuais un 1 8.125,00 € 8.125,00 €
Rede predial de adugdo de aguas un 1 16.250,00 € 16.250,00 €
Equipamentos de eficiéncia hidrica un 8 768,00 € 6.144,00 €
Projetos de especialidade
Audltor‘la e analise das medidas de un 1 890,00 € 890,00 €
L . melhoria / ex-ante
Certificagio energética Certificagdo energética - ex-post un 1 890,00 € 890,00 €
Taxa ADENE un 2 750,00 € 1.500,00 €
Projeto un 1 1.000,00 € 1.000,00 €
Rede de gas
Rede un 1 10.400,00 € 10.400,00 €
Medidas de autoprotegao e seguranga contra incéndios un 1 1.845,00 € 1.845,00 €
Reforgo estrutural - vulnerabilidade sismica vg 1 100.750,00 € 100.750,00 €
Infraestruturas e equipamentos
Cozinhas un 6 13.550,00 € 81.300,00 €
Pavimentos m2 1162 70,00 € 81.340,00 €
Reparagdo das varandas un 3 2.500,00 € 7.500,00 €
Fachadas
Tratamento das fachadas / pintura m2 995 24,00 € 23.880,00 €
Implementagdo das medidas de seguranga contra incéndios un 1 61.000,00 € 61.000,00 €
Fornecimento e instalagdo de link un 1 18.333,00 € 18.333,00 €
Placa switches de core un 1 6.400,00 € 6.400,00 €
Switches de 10Gbps un 3 2.000,00 € 6.000,00 €
Rede informatica
SFP de ligagdo un 9 415,00 € 3.735,00 €
Pontos de rede un 110 200,00 € 22.000,00 €
Antenas e ligagdes un 55 300,00 € 16.500,00 €
Piso 1 un 6
Piso 2 un 16
Electricidade Acs 500,00 € 27.000,00 €
Piso 3 un 16
Piso 4 un 16
Piso 1 un 1 5.000,00 €
3 Piso 2 un 1 5.000,00 €
Quadros elétricos 20.000,00 €
Piso 3 un 1 5.000,00 €
Piso 4 un 1 5.000,00 €
Mobilidrio 20.000,00 €

Total 888.557,00 €
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Considerando que o montante de financiamento por cama maximo elegivel estabelecido no n.2
2 do Artigo 5.2 da Portaria 29-A/2022, de 10 de janeiro, atualizado a janeiro de 2022 de acordo
com o disposto no n.2 3 do mesmo Artigo, para uma renovacdo é 9.287€ e o numero de camas
(79) a financiar, o valor do financiamento solicitado é de 733.673€ e o autofinanciamento de
154.884€ (quadro 15). Ao montante do investimento e do autofinanciamento devera ser

acrescido o valor do IVA a taxa legal.

O montante do autofinanciamento e do IVA, na totalidade de 359.252,11€ (quadro 16) sera

suportado por Receitas Proprias da instituicdo.

O cronograma financeiro, sem IVA, é o que se apresenta no quadro seguinte:

Quadro 15 — Quadro resumo sem IVA

Quadro Resumo Valor

Investimento 888.557,00 €
Financiamento 733.673,00 €
Autofinanciamento 154.884,00 €

Quadro 16 —Quadro resumo com IVA

Quadro Resumo Valor

Investimento 1.092.925,11 €
Financiamento 733.673,00 €
Autofinanciamento 359.252,11 €
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Quadro 17 — Cronograma financeiro

Cronograma Financeiro

ago-22 set-22 jun-23 jul-23 ago-23 set-23

Medidas de eficiéncia energética

Envidracados 77.700,00 € 77.700,00 €
Cobertura/impermeabilizagdo/isolamento térmico 44.400,00 € 44.400,00 €
Climatizagdo 56.375,00 € 31.500,00 € 87.875,00 €
Central fotovoltaica 16.600,00 € 16.600,00 €
Gestdo técnica centralizada 10.000,00 € 10.000,00 €
Medidas de eficiéncia hidrica
Instalagdes sanitarias 109.200,00 € 109.200,00 €
Rede predial de drenagem de dguas residuais 8.125,00 € 8.125,00 €
Rede predial de adugdo de aguas 16.250,00 € 16.250,00 €
Equipamentos de eficiéncia hidrica 6.144,00 € 6.144,00 €
Projetos de especialidade
Certificagdo energética 1.640,00 € 1.640,00 € 3.280,00 €
Rede de gas 1.000,00€ 10.400,00 € 11.400,00 €
Medidas de autoprotegdo e seguranga contra incéndios 1.845,00 € 1.845,00 €
Reforgo estrutural - vulnerabilidade sismica 100.750,00 € 100.750,00 €
Infraestruturas e equipamentos
Cozinhas 81.300,00 € 81.300,00 €
Pavimentos 81.340,00 € 81.340,00 €
Fachadas 31.380,00 € 31.380,00 €
| agdo das medidas de seguranga contra incéndios 61.000,00 € 61.000,00 €
Rede informatica 38.500,00 € 34.468,00 € 72.968,00 €
Electricidade Acs 27.000,00 € 27.000,00 €
Quadros elétricos 20.000,00 € 20.000,00 €
Mobiliario 20.000,00 € 20.000,00 €
Total 1.640,00 € 2.845,00 € 141.669,00 € 292.075,00 € 448.688,00 € 1.640,00€ 888.557,00 €

Através das contas prestadas nos ultimos dois anos, é possivel aferir uma capacidade de
solvabilidade financeira, cujo indicador aponta para valores proximos de 4. Significa, portanto,
que, o Patrimdnio Liquido é 4 vezes superior ao Total do Passivo (Quadro 18).

Este indicador avalia a capacidade da instituicdo em saldar os seus compromissos financeiros
perante terceiros, ou seja, a capacidade em pagar as dividas aos seus credores, sendo calculado
da seguinte forma: Solvabilidade Financeira = Patrimonio Liquido / Passivo Total

Quadro 18 - Solvabilidade financeira

2020 2021

Patriménio Liquido 42.611.929,31 € 46.663.947,66 €
Passivo 10.972.811,83 € 12.827.733,64 €
Solvabilidade Financeira 3,88 3,64

Fonte: Relatdrios de gestdo da UAlg

Além disso, se for analisada mais detalhadamente a capacidade em solver as dividas de curto
prazo, temos nos ultimos dois anos, muito bons indicadores de liquidez imediata, em que o saldo
bancario supera largamente o montante de elegivel no curto prazo (Quadro 19).

Este indicador avalia a capacidade da instituicdo em solver as suas dividas no curto prazo, sendo
calculado da seguinte forma: Liquidez imediata = Caixa e Depésitos/Exigivel de curto prazo
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Quadro 19 - Liquidez imediata

2020 2021

Caixa e Depésitos 3.164.407,45 € 5.721.711,71 €
Exigivel de curto prazo:

Fornecedores 100.747,12 € 52.933,56 €
Estado e outros entes publicos -18.061,28 € -32.289,08 €
Financiamentos obtidos 27.834,46 € 67.992,90 €
Fornecedores de investimentos 5.325,86 € 11.961,35 €
Total de exigivel de curto prazo 115.846,16 € 100.598,73 €
Liquidez Imediata 27,32 56,88

Fonte: Relatérios de gestdo da UAlg

Seja pela analise do racio de Solvabilidade Financeira, seja pela analise do racio de Liquidez
imediata, conclui-se claramente que a Universidade do Algarve ndo apresenta problemas de
liguidez financeira, pelo que tem plena capacidade para executar este projeto de investimento.
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A

ANEXO A — PLANTAS DA RESIDENCIA

=

Plantan21- Piso1

Planta n? 2 - Piso 2
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Plantan?4 - Piso 4

Planta n2 5 - Cobertura



ESPECIFICAGOES TECNICAS — Lote 2

A. OBIJETO DA AQUISICAO
A Universidade do Algarve pretende efetuar a Aquisicdo de Servigos para Elaboragdo de Projeto para a

Remodelagdo da Residéncia Ferragial 16 situ na R. D. Teresa Ramalho Ortigdo.

B. ELEMENTOS FORNECIDOS PELA ENTIDADE ADJUDICANTE

1. AEntidade Adjudicante fornecer3, se necessario, todas as informagGes com relevancia para o processo

de elaboragdo dos Projetos.

2. Para a correta execu¢do dos projetos da Remodelagdao da Residéncia Universitaria Ferragial 16, a
Entidade Adjudicante fornecerd ao adjudicatario o Levantamento Dimensional da Arquitetura (sujeito

a confirmagdo pelo adjudicatario) e o Relatério de Avaliagdo de Vulnerabilidade Sismica.

C. AMBITO DOS SERVIGOS
1. Os servigos a que dizem respeito este Caderno de Encargos tem como objetivo a realizagdo de projeto

de execugdo e demais tarefas e obriga¢Oes associadas a este ambito.

2. A aquisi¢do de servicos deverd ser conduzida nos termos da Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho,

bem como toda a legislagdo em vigor, sobre todas as especialidades envolvidas.

3. Os projetos devem observar os seguintes requisitos, de forma a assegurar o conforto necessario e uma

elevada eficiéncia energética:

a) Cumprimento dos requisitos previstos no Sistema de Certificagdo Energética de Edificios,

aprovado pelo Decreto-Lei n.2 101-D/2020, de 7 de dezembro, na sua redacgdo atual;

b) O valor das necessidades de energia primaria para o edificio objeto de intervencdo de
adaptacdo/renovacdo, calculado de acordo com o Manual do Sistema de Certificagdo
Energética dos Edificios — SCE, previsto no Despacho n.2 6476-H/2021, de 1 de julho, da
Direcao-Geral de Energia e Geologia, ndo deve exceder 70% das necessidades de energia
primaria do mesmo edificio antes da intervencdo (Indicador de eficiéncia energética previsto
do tipo S [kWhEP/(m2.ano) - Indicador de eficiéncia energética previsto renovavel
[KkWhEP/(m2.ano)), assegurando um grau de renovacdo, pelo menos, do nivel médio, com base
nas poupancgas de energia primadria, tal como previsto na Recomendacdo da Comissdo (UE)

2019/786.



e)

f)

g)

Nas intervencbes de adaptacdo as necessidades de energia primdria antes da intervencao
devem ser calculadas assumindo os mesmos principios (e.g. perfis e usos) aplicaveis a avaliagdo

da residéncia;

No caso de operagdes relativas a edificios classificados como de habitagdo (residéncias com
uma capacidade ndo superior a 10 camas), as necessidades nominais anuais de energia primaria
(Necessidades nominais anuais de energia primaria [KWhEP/(m2.ano), calculadas de acordo
como Despacho n.2 6476-H/2021, de 1 de julho de 2021 ndo devem exceder 70% das

necessidades nominais anuais de energia primaria (Ntc) do edificio antes da intervencao;
Certificado ex-ante (o pagamento da taxa ADENE sera por conta da entidade contratante);

As componentes e os materiais de construgdo utilizados ndo podem conter amianto ou
qualquer outro tipo de substancias previstas na lista de substancias sujeitas a autorizagdo

constante do anexo XIV do Regulamento (CE) n.2 1907/2006;

As componentes e os materiais de construcdo utilizados que possam entrar em contacto com
ocupantes devem assegurar emissdes inferiores a 0,06 mg de formaldeido por m3 de material
ou componente e inferiores a 0,001 mg de compostos organicos volateis cancerigenos das
categorias 12 e 1B por m3 de material ou componente, apds ensaio em conformidade com as
normas CEN/TS 16516 e eu 16000-3 ou com outras condi¢bes de ensaio e métodos de

determinagdo normalizados comparaveis.

4. Aaquisi¢do de servigos inclui o projeto de execug¢do com todas as especialidades e todos os elementos

de solugdo a realizagdo da obra, tais como:

h)

Projeto de arquitetura, contemplando os seguintes aspetos;

a.1) Reformulagdo da cobertura existente em subtelha de fibrocimento e adog¢do de isolamento

térmico na cobertura em desvao (prever a desmontagem e montagem de equipamentos);
a.2) Reparagdo das carpintarias existentes (portas e aros);

a.3) Substituicdo dos envidragados existentes por caixilharia de vidro duplo com corte térmico

satisfazendo os requisitos de CLASSE+

a.4) Reformulagdo das instalagbes sanitdrias, em conformidade com a candidatura,

nomeadamente;
a.4.1) Alteracdo da compartimentacdo (paredes, vdos de acesso);

a.4.2) Substituicdo da rede de aducgdo de dguas e rede de drenagem (as redes deverdo

estar acessiveis);
a.4.3) Reparacdo das lajes em betdo armado;

a.4.4) Substituicdo dos dispositivos (lavatdrios, bacias de retrete e bases de duche);



a.4.5) Impermeabilizagdo do pavimento e paredes adjacentes a outros espacos;
a.4.6) Prever a colocagdo de tetos falsos;
a.5) Criagdo de uma instalagdo sanitdria no piso térreo;

a.6) Criacdo de uma instalagdo sanitdria no piso térreo para utentes com mobilidade

condicionada;
a.7) Criagdo de uma sala de estudo no piso térreo;
a.8) Criagdo de uma arrecadagdo para residentes no piso térreo

a.9) Reformulagdo das cozinhas existentes (armdrios, revestimentos, redes de gas, dguas e

esgotos);

a.10) Substituicdo dos pavimentos em quartos, salas de estar, cozinhas, corredores;
a.11) Execugdo de pinturas em todos os compartimentos interiores

a.12) Criacdo de um estudio para pessoas com mobilidade condicionada no piso térreo;

a.13) Reformulacdo do estudio e arrecadagbes da Radio RUA de forma a ser possivel a

reformulagao das redes prediais de drenagem de aguas residuais e adugdo de agua;
a:14) Reformulagdo da rede de drenagem existente no piso térreo;

a.15) Reparacdo das fissuras existentes nas fachadas, reparagdo do betdo armado e guardas

das varandas, pintura das fachadas
Projeto de estabilidade, contemplando o Relatério de Avaliagdo de Vulnerabilidade Sismica;
Projeto de rede predial de abastecimento de 4gua e da rede de combate a incéndios;

d.1) Promover a eficiéncia hidrica com a substituicdo dos dispositivos existentes por outros

mais eficientes.

Projeto da rede predial e de infraestruturas de drenagem de aguas residuais domésticas e

pluviais;

e.1l) Adaptagdo da drenagem pluvial do terrago acessivel existente aos tubos de queda e sob
desvdo existente (esta adaptacdo devera prever a acessibilidade aos tubos de drenagem

existentes sob a cobertura em desvao)

e.2) As coretes existentes a reformular deverdo ser acessiveis as operagées de manutengao;
Estudo de condicionamento acustico;

Projeto de seguranca contra incéndios em edificios e elaboragdo das medidas de autoprotecao;

Projeto de InstalagGes, equipamentos e sistemas elétricos (inclui central fotovoltaica) em

articulagdo com os Servigos Técnicos, contemplando;



h.1) Verificacdo da necessidade de aumento de poténcia da instalagao;

h.2) Reformulagdo da instalagdo elétrica (Quadro geral, Quadros elétricos das fragdes,

tomadas, iluminagdo);
h.3) Monitorizagdo dos consumos elétricos dos quartos;
h.4) Articulagdo com o projeto de AVAC;

h.5 Articulagdo com o Sistema de Gestdo Técnica Centralizada (controlo de consumos elétricos

e utilizagdo dos sistemas de AVAC)
h.6) Adogdo de equipamentos com consumo de energia mais eficiente;
h.7) Implementagdo de sensores de presenca;

Projeto de ITED contemplando as Instalagdes, equipamentos e sistemas de comunicagdes, em

articulagao com os Servigos de Informatica e Servigos Técnicos da UAlg;
i.1) Fornecimento e instalagdo de link;

i.2) Instalacdo de placas switches de cor,

i.3) Instalagdo de switches de 10 Gbps,

i.4) instalacdo de pontos de rede;

i.5) Instalacdo de antenas de rede;

Projeto de sistema de gestao técnica centralizada do edificio;

Estudo de verificagdo do comportamento térmico;

Projeto de Instalagdes, equipamentos e sistemas de aquecimento, ventilacdo e ar condicionado

(AVAC), incluindo declaragdo de conformidade regulamentar (pré-certificado);
I.1) Prever a climatizacdo dos quartos, salas de estar, sala de estudo;

I.2) Prever a ventilagdo nas instalacGes sanitarias

I.3) Prever a exaustdo nas cozinhas

Plano de seguranga e saude em projeto e Compilagdo Técnica;

Plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo contemplando que
cumpra as normas relativas a aplicacdo da hierarquia de gestdo de residuos e que favorega os
métodos construtivos que facilitem uma demoligdo seletiva orientada para a aplicagdo dos
principios da prevencdo e reducdo e da hierarquia dos residuos, e a conce¢do para a
desconstrugdo, nomeadamente que permita desmontar o edificio em elementos (ndo sé os
mais facilmente removiveis, designadamente caixilharias, loigas sanitarias, canaliza¢Ges, entre
outros, mas também os outros componentes e/ou materiais) de forma a recuperar e permitir

a reutilizacdo e reciclagem da maxima quantidade de elementos e/ou materiais construtivos,



garantindo a valoriza¢do de todos os RCD que tenham potencial de valorizacdo de acordo com
o regime das operagdes de gestdo de RCD, compreendendo a sua prevencdo e reutilizagdo e as
suas operacdes de recolha, transporte, armazenagem, tratamento, valorizagdo e eliminagdo

em vigor.

O PPGRCD devera contemplar que os operadores econdmicos responsaveis pela intervengao
garantem que pelo menos 70% (em peso) dos residuos de construgdo e demoligdo ndo
perigosos produzidos (excluindo os materiais naturais referidos na categoria 17 05 04 na Lista
Europeia de Residuos pela Decisdo 2000/532 / CE) serdo preparados para reutilizagdo,
reciclagem e recuperagdo de outros materiais, incluindo operagdes de enchimento usando
residuos para substituir outros materiais, de acordo com a hierarquia de residuos, recorrendo
para o efeito a operadores de gestdo de residuos devidamente licenciados, sempre que a

legislagdo nacional assim o exija.

Devera ser ainda garantido a utilizacdo de pelo menos 10% de materiais reciclados ou que
incorporem materiais reciclados relativamente a quantidade total de matérias-primas usadas
em obra, no ambito da contratacdo de empreitadas de construcdo e de manutencdo de
infraestruturas ao abrigo do Cddigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.2

18/2008, de 29 de janeiro, na sua redagdo atual.

Nota: Deverdo ser contempladas as alteragBes necessdrias a todas as infraestruturas existentes que

venham a colidir com a intervengdo a realizar.

5. Constitui obrigacdo do Prestador de Servigos o cumprimento integral de todas as normas e disposi¢des
legais aplicaveis aos estudos/projetos a fornecer, assim como a obtengdo, junto das entidades
competentes, de todas as informacgdes consideradas necessarias para a elaboragdo dos fornecimentos

definidos no objeto deste procedimento.

6. No caso de existir a necessidade de obtencdo de parecer prévio favoravel por parte de alguma
entidade externa, o Prestador de Servicos tem ainda a responsabilidade de elaborar todos os
elementos e estudos necessdrios para o efeito e diligenciar no sentido da sua obtencdo, a expensas
da entidade adjudicante. Todas as taxas aplicaveis para o efeito serdo liquidadas pela entidade

adjudicante.

7. No presente projeto a gestdo BIM assegurara a elaboragdo do Plano de Execuc¢do BIM, com a
coordenacdo de uma reunido inicial da equipa, a organizagao da documentacgdo associada num CDE -
Common Data Environment em ambiente google drive, e um relatério final por edificio relativo a

coordenacgdo de projetos.



10.

11.

Tratando-se de uma remodelagdo de edificios existentes, os usos BIM previstos serdo a modelagao
arquitetdnica e de especialidades, ao nivel de detalhe suficiente para uma visualizagdo e verificagdo

macro de compatibilidades.

Os Modelos de arquitetura serd desenvolvido a nivel LOD 300, de forma a servir de base para o
desenvolvimento das especialidades e posteriormente federar os modelos das especialidades e de

forma visual analisar eventuais incompatibilidades.

As especialidades desenvolverdao apenas os elementos intervencionados e ou criados, dispensando-se
a modelagdo dos existentes e que ndo tenham implicagGes para a modelagdo arquitetdnica, num grau
de detalhe macro, LOD 100 ou LOD 200, nomeadamente elementos estruturais, Ramais de
Distribuicdo e Alimentagdo, colunas montante e equipamentos de AQS, Ramais de descarga
individuais/coletivos, tubos de queda e coletores prediais, Caminho de Cabos, lluminarias, Quadros
Elétricos, Central Fotovoltaica, bastidores e Equipamentos de climatizagdo e ventilacdo e condutas
associadas. Nas partes dos edificios que ndo sofram intervengdo, ndo serd efetuado o modelo das

especialidades.

Os modelos tridimensionais devem ser entregues no formato IFC para sobreposicdo no modelo de

arquitetura e verificagdo macro de compatibilidades.

Cada especialidade é responsavel pelo desenvolvimento do modelo da sua especialidade, que devera
entregar em formato IFC, para além da produc¢do de todas as pegas escritas e desenhadas em PDF e
DWG com plantas, cortes, alcados e pormenores que forem aplicaveis e que permitam a correta
compreensao dos trabalhos a efetuar, bem como a elaboragdo do mapa de quantidades para

concurso.

O ambito da gestdo BIM ndo contempla qualquer outro trabalho extra ao acima descrito,
nomeadamente criacdo de modelos, aquisicdo de licencas de software ou plataformas, bem como

servigos relacionados com outros Usos BIM diferentes dos acima identificados.

Projeto de execucdo inclui, além de outros elementos constantes de regulamentacdo aplicavel, todas
as pecas mencionadas no artigo n.2 7 da Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho, nomeadamente,
termos de Responsabilidade, mapa de medi¢des de trabalho e Orgamentos parcelares e global da

obra, Cadernos de Encargos e respetivas especificagdes Técnicas

Os servicos, objeto do Contrato, devem ser elaborados de acordo com o teor do capitulo C destas
Especificacdes Técnicas, a candidatura submetida ao Programa Alojamento Estudantil a Custos
Acessiveis (ANEXO 1), a Portaria n235-A/2022 de 14 de janeiro e o Guia de Apoio a Aplicagdo das

Normas Técnicas publicado em janeiro de 2022 pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil.

Os elementos do projeto de execu¢do a apresentar deverdo serem entregues em 2 conjuntos

completos em suporte de papel, um original e uma cdpia, dobrados em formato A4, e um (1) CD-ROM



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

/ DVD contendo a totalidade do trabalho em formato digital (XLS, DOC, DWG, DWF e PDF) que permita

a adequada manipulagdo em sede de concurso da empreitada subsequente.

A coordenagdo das atividades dos intervenientes no projeto tem como objetivo a integracdo das suas
diferentes partes num conjunto harmdnico, de facil interpretacdo e capaz de fornecer todos os
elementos necessdrios a execucdo da empreitada, garantindo a adequada articulagdo da equipa de
projeto em func¢do das carateristicas da obra e assegurando a participa¢do dos técnicos autores, a
compatibilidade entre os diversos projetos necessarios e o cumprimento das disposicdes legais e

regulamentares aplicaveis a cada especialidade.

O Coordenador do Projeto deve compatibilizar a sua agdo com a do Coordenador de Seguranca e

Saude em fase de projeto.

A Assisténcia Técnica deve ser prestada, quer na fase do procedimento de formagdo do contrato de

empreitada, e até a adjudicagcdo da mesma, quer durante a execugdo da empreitada.

Os servigos de Assisténcia Técnica compreenderdo, nomeadamente, a prestacdo de informacgdes e
esclarecimentos, sob forma escrita, de acordo com o que for solicitado pela Universidade do Algarve,
sobre problemas relativos a interpretacdo dos projetos ou a ambiguidades, omissGes ou contradi¢cOes

dos mesmos.

As atividades relativas na Assisténcia Técnica sdo definidas pelos artigos 9.2, 10.2 e 162.2, da Portaria

n.2 701-H/2008, de 29 de julho.

Na concec¢do do projeto de execugdo, o Adjudicatario devera ter em conta que o valor estimado para
a reformulagdo da residéncia universitaria Ferragial 16 é de € 890.583,00, (oitocentos e noventa mil

quinhentos e oitenta e trés euros) excluindo o valor do IVA a taxa legal em vigor.

O orcamento baseado nas quantidades e qualidades de trabalho resultantes das medi¢des e mapas
de quantidades a apresentar em fase de Projeto de Execucdo, devera assegurar o valor no nimero

anterior.

PRAZO PARA A ELABORACAO DO PROJETO DE EXECUCAO
O prazo para a elaboragéo do Projeto de Execugdo sera de 30 dias apds aprovagao, pela Universidade
do Algarve, do Levantamento Dimensional existente. Este Levantamento Dimensional sera entregue

15 dias apds a assinatura do Contrato.
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1. IDENTIFICACAO DA ENTIDADE PROMOTORA

A entidade promotora da presente candidatura é a Universidade do Algarve (UAlg). Esta
instituicdo resultou da unido das duas instituicdes previamente existentes: a Universidade do
Algarve, criada pela Lei n.2 11/79 de 28 de marco, e o Instituto Politécnico de Faro, criado pelo
Decreto-lei n.2 513-T/79, de 26 de dezembro. Definida como pessoa coletiva de direito publico,
é dotada de autonomia estatutdria, cientifica, pedagdgica, administrativa, financeira,
patrimonial e disciplinar.

Situada no sul de Portugal, numa regido de clima mediterranico procurada por milhares de
turistas, a UAlg esta sediada em Faro, capital do Algarve. A sua localiza¢do privilegiada junto ao
Aeroporto Internacional de Faro e o grande numero de novas rotas aéreas de ligacdo as
principais cidades portuguesas (Porto e Lisboa), a Europa e ao Mundo, bem como as excelentes
condi¢cbes que, juntamente com a regido, tem para oferecer, fazem com que, cada vez mais,
esta academia adquira um estatuto central e internacional, visivel nas ruas da cidade de Faro,
gue recebe anualmente cerca de 1700 alunos internacionais provenientes de mais de 84
nacionalidades.

A UAlg tem vindo a multiplicar e a consolidar a sua oferta formativa nos seus trés campi, dois na
cidade de Faro e um em Portimdo, ministrando cursos técnicos superiores profissionais,
licenciaturas e mestrados integrados (graduac¢do), mestrados, doutoramentos e pods-
graduacles, que se distribuem pelas suas grandes areas de formacdo: Artes, Comunicacdo e
Patrimdnio; Ciéncias Sociais e da Educacao; Ciéncias e Tecnologias da Saude; Ciéncias Exatas e
Naturais; Economia, Gestdo e Turismo; Engenharias e Tecnologias. Com salas de aula e de
estudo, anfiteatros e laboratdrios para atividades de ensino e investigacdo, bibliotecas com
acesso online, wifi em todos os campi, alojamento para cerca de 500 estudantes, servicos de
restauracao, servicos médicos, atividades culturais e desportivas, a Universidade do Algarve e a
regido proporcionam as condi¢cGes ideais para estudar, investigar, empreender e fomentar o
enriquecimento pessoal.

A investigacdo cientifica tem sido um fator fundamental para o desenvolvimento da
Universidade, colocando-a numa trajetdria de afirmacdo nacional e internacional. A exceléncia
que preside as suas atividades de investigacdo e desenvolvimento traduz-se na densa rede de
parcerias estabelecidas com universidades e instituicdes de 1&D de todo o mundo, nos mais
diversos dominios.

Com 42 anos de existéncia, aparece pela quinta vez no ranking do Times Higher Education (THE)
Young University Rankings 2022, que analisa o desempenho de instituigdes de ensino superior
criadas ha 50 anos ou menos, destacando-se no indicador que avalia a proje¢do internacional.
Também o Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects 2021 selecionou a
Universidade do Algarve em seis dreas cientificas: Gestao Turistica e Hospitalidade (posi¢ao 76-
100); Oceanografia (posi¢do 151-200); Ecologia (posi¢do 301-400); Ciéncias Agrarias, Ciéncias da
Terra e Ciéncias Farmacéuticas (posicdes 401-500). Comprometida com os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentavel (ODS) da ONU, em 2020 a UAlg integrou pela primeira vez o Times
Higher Education Impact Rankings, que avalia o desempenho e contributo das universidades
para os ODS, colocando-se na posicao 201-300, entre 766 Instituicdes de Ensino Superior, de 85
paises, que cumpriram os requisitos de inclusao.
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Registe-se que a Universidade do Algarve tem nos seus principios a responsabilidade social,
garantido e promovendo a igualdade de género? e a inclusdo de todos os seus membros.

Destaca-se ainda o cardcter social da Universidade do Algarve que, através do sistema de acao
social escolar, permite aos estudantes social e economicamente mais vulneraveis o acesso ao
ensino superior, apoiando também o exercicio de uma frequéncia bem-sucedida. Os Servicos de
Acdo Social da Universidade do Algarve (SASUAIg) garantem aos seus estudantes, modalidades
de apoio direto e modalidades de apoio indireto. As modalidades de apoio direto compreendem
a atribuicdo de bolsas de estudo e os auxilios de emergéncia. Nas modalidades de apoio indireto,
temos o acesso a alimentacdo e alojamento, o acesso a servigos de saude, o apoio a atividades
culturais e desportivas, bem como outros apoios educativos.

As questdes relativas ao alojamento sdo uma das maiores preocupagdes da Universidade que
pretende providenciar alojamento de qualidade, a precos acessiveis, para que 0s seus
estudantes tenham oportunidade de prosseguir o seu percurso académico, garantindo elevados
padrées de bem-estar.

2. LOCALIZACAO DOS ALOJAMENTOS

A residéncia localiza-se na Rua D.2 Teresa Ramalho Ortigao n.2 79, em Faro. Esta localizada no
centro da cidade. Dada a sua centralidade, existem na sua proximidade, transportes publicos
(minibus) com ligacdo a Universidade do Algarve e um ponto nodal de interface de transportes
publicos entre autocarros e comboios com ligacdo regional e nacional. Dada a planimetria da
cidade de Faro, poderdo os residentes, facilmente, deslocar-se também de bicicleta para a
Universidade. Por outro lado, em resultado da sua centralidade, existem nas proximidades um
conjunto de equipamentos publicos de utilizagdo coletiva, nomeadamente, biblioteca, unidades
de salde, piscina, pavilhdo desportivo, parque urbano suscetivel de proporcionar a pratica de
exercicio fisico e contacto com a natureza, cinema, teatro, mercados e outros servigos
administrativos (Seguranca Social, Loja do Cidaddo, Tribunal, etc.).

A localizagdo desta residéncia universitaria também se caracteriza pela auséncia de linhas de
agua, terrenos alagadicos e espagos ruidosos na sua vizinhanga. Tratando-se de um edificio
existente, as condi¢Ges de fundagdo sdo adequadas, ndo se evidenciando assentamentos na
estrutura existente, podendo-se concluir que as condigOes geotécnicas sdo favoraveis ao seu
uso (residéncia).

1 Neste momento estd em fase final o Plano de Igualdade de género da Universidade do Algarve
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Figura 1 - Localiza¢do da residéncia

3. CARACTERIZACAO DOS ALOJAMENTOS

A presente candidatura da Universidade do Algarve enquadra-se na alinea d) do ponto 3 do
Aviso n.2 02/C02-106/2022, renovacdo de edificios, ja utilizados como alojamento para o ensino
superior.

A residéncia universitaria- Ferragial 16, com uma area bruta de construgdo acima do solo de
1.731,01 m?, entrou em funcionamento no ano letivo 1998/99, e tem atualmente 78 camas,
sendo 6 quartos individuais e 36 quartos duplos, espacos comuns (afetos aos setores funcionais
de alojamento, refei¢cGes, estudo e convivio) e servicos de apoio (afetos aos setores funcionais
de tratamento de roupa e arrecadacgbes). No piso térreo estd instalada a Radio Universitaria do
Algarve.

A residéncia destina-se a estudantes dos CTeSP e dos cursos de 1.2 e 2.2 ciclos. Estd prevista que
65% das camas sejam ocupadas por estudantes bolseiros deslocados e 35% por estudantes
deslocados, nacionais ou estrangeiros, incluindo estudantes no ambito do Programa ERASMUS+,
estudantes no ambito de redes de “universidades europeias” e estudantes estrangeiros ao
abrigo de outros acordos de mobilidade internacional com o Estado portugués, bem como
estudantes internacionais que contribuam para a internacionalizagao efetiva do ensino superior
nacional. Manter-se-4 como residéncia para o sexo feminino, proporcionando uma maior
privacidade aos residentes.

O edificio, com a afetac¢do exclusiva a residéncia universitaria, com placa de identificacdo no
exterior e acesso direto a partir do exterior. Tem uma cobertura em terrago acessivel e em
desvao constituida por uma subtelha em fibrocimento onde assenta telha ceramica. A cobertura
em desvdo ndo possui isolamento térmico, situacdo que se pretende corrigir com esta
intervencdo. As paredes exteriores sdo duplas em tijolo revestido por reboco em cimento. Pode
ser considerado um edificio com boa exposicdo solar, uma vez que tanto a fachada principal e
de tardoz sdo expostas, em vdrios periodos do dia, ao sol, permitindo um melhor
aproveitamento da inércia térmica do edificio.
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A residéncia universitaria é composta por trés pisos elevados, nos quais existem duas unidades
de alojamento por piso, constituindo unidades autdnomas para os seus residentes. Por cada
unidade de alojamento existe um quarto individual e seis quartos duplos, formando uma
comunidade de treze residentes.

A idade da construcdo do edificio (24 anos), embora obedeca a parametros de média qualidade,
justifica as intervengdes agora propostas, de forma a tornar o edificio mais eficiente em termos
energéticos e hidricos, possibilitando um ambiente seguro, confortdvel e humanizado aos
residentes.

No ponto de vista arquitetdnico, trata-se duma intervencdo que apenas implica algumas
mudancas no seu interior. Ao nivel do piso térreo, pretende-se dotar a unidade de um estudio
para pessoas com mobilidade condicionada e uma sala de estudo promovendo um ambiente de
estudo que conduza ao sucesso académico. As instalacGes sanitarias também serdo
intervencionadas permitindo uma maior privacidade dos residentes compatibilizando a vivéncia
em comum com o respeito pela individualidade.

De forma a aumentar a seguranca e o conforto dos residentes, serd efetuada a substituicao da
rede de gas, a substituicdo do sistema predial de distribuicdo de dgua e do sistema predial de
drenagem de aguas residuais e pluviais. As instalages sanitarias e as cozinhas serdo equipadas
com dispositivos de eficiéncia hidrica, como caudais e volumes eficientes e funcionalidades
indutoras de menor consumo de dgua e energia. Atualmente a residéncia dispoe de um sistema
de producdo e distribuicdo de dguas quentes sanitarias. Pretende-se colocar na cobertura um
sistema solar fotovoltaico para autoconsumo, retirar o fibrocimento e a substituicdo dos
pavimentos.

Ainda para aumentar a seguranca aos residentes, serd substituida toda a rede de distribuicdo de
energia elétrica, possibilitando que cada quarto tenha um quadro elétrico préprio. Todos os
quadros préprios terdo uma reserva de 20% do espago ndo equipado de modo a permitir futuras
ampliagGes. Serd elaborado o projeto das medidas de autoprotec¢do e serdao implementadas as
medidas de seguranga contra incéndios. Serd feito o estudo de vulnerabilidade sismica do
edificio, contribuindo deste modo para garantir que estas interven¢des salvaguardam as
questdes de seguranca estrutural do edificio.

As residéncias visam promover um ambiente de estudo conducente ao sucesso académico, pelo
que serd instalada uma rede de comunicagdes interna do tipo estruturada que suporte as varias
tecnologias e servicos. Atualmente, grande parte das atividades de estudo e de lazer carecem
de acesso a internet. Consequentemente, todos os espagos e compartimentos terdo acesso a
sinal de internet por wireless. Na rede estruturada de voz e dados serao instalados pontos de
acesso destinados a ligacdo de equipamentos na sala de estudo e convivio e nos quartos. Em
complemento a ligacdo wireless serdo instalados pontos de acesso nos quartos, estudios,
espacos de estudo e de convivio. A rede de distribuicdo de sinal de TV sera instalada nas salas
de estudo e convivio e no estudio adaptado. A rede telefénica tera pontos de ligagdo nas salas
de convivio.

As residéncias sdo ainda, na sua esséncia, espagos de convivéncia, socializagdo, e promog¢do do
espirito de comunidade entre os residentes, representando um importante contributo para a
vida académica, justificando a criagdo de uma sala de estudo e de convivio com adequadas
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condig¢des de conforto e humanizagao.

As intervengdes ao nivel das fachadas e da cobertura, para a resolucdao dos problemas de
infiltracdo existentes, ndo alteram a arquitetura existente.

As residéncias devem assegurar condi¢des de acessibilidade e de utilizagdo aos residentes e
visitantes, de forma auténoma, confortavel e segura. Alguns dos residentes, dos trabalhadores
ou dos visitantes poderdo ter mobilidade condicionada, pelo que é necessario a criacdo de um
estudio para pessoas com mobilidade condicionada e serdao garantidas condi¢cdes de
acessibilidade a um conjunto de espacos e compartimentos essenciais a vida quotidiana dos
residentes com mobilidade condicionada. Serd igualmente garantida a possibilidade de receber
visitantes com mobilidade condicionada.

Esta prevista a substituicdo de algum do mobilidrio existente e a aquisicdo de novo para as salas
de convivio e de estudo. O mobilidrio a adquirir serd de facil limpeza, durdvel, resistente,
funcional, versatil, seguro e comodo.

De acordo com a Portaria n225-A/2022 de 14 de janeiro, que aprova as normas técnicas que
definem as condicBes de instalacdo e funcionamento a que devem obedecer os alojamentos
para estudantes do ensino superior, a residéncia esta organizada nos seguintes setores
funcionais:

a) Acessos e circulagao

Os acessos a residéncia sdao por duas portas a partir do exterior. Uma porta da acesso as
unidades de alojamento, ao estldio adaptado, a sala de estudo e ao espaco técnico, situado na
cobertura que alberga as instalagGes de producdo e aquecimento de dguas quentes sanitdrias.

O acesso a cobertura e as instalagGes técnicas é restrito ao pessoal de manutencdo da
residéncia. A outra porta da acesso ao setor das arrecadagbes. A largura dos corredores de
acesso as unidades de alojamento (escada e atrio de acesso) tém cerca de 1,30 m de largura e
os corredores interiores das unidades de alojamento varia entre os 1,10 e os 1,40 m de largura.

A circulagdo é feita através de um acesso vertical por escadas com cerca de 1,30 m de largura,
havendo patamares de distribuigdo nos pisos elevados para acesso as unidades de alojamento.
Serdo colocadas portas de corta-fogo, iluminagao de emergéncia e um sistema de ventilagao
natural e respetiva desenfumagem em caso de incéndio. Esta prevista a instalagdo de maquinas
de venda automitica.

O sistema automatico de dete¢do de incéndios (SADI), bem como recetdculos para a recegdo de
correspondéncia serdo colocados no atrio da residéncia.

O edificio ndo tera ascensores devido ao elevado custo e a complexidade da sua instalagao do
ponto de vista técnico-construtivo.

A drea til por residente é de 2,38 m?, ndo cumprindo o valor definido nas normas técnicas (2,50
m?). Dada a preexisténcia do edificio seriam necessérios trabalhos desaconselhaveis por serem
complexos do ponto de vista técnico-construtivo. A rececao sera partilhada com a residéncia
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Ferragial 17, que se situa na proximidade.

b) Alojamento

Os quartos individuais sdo seis na totalidade, um por unidade de alojamento. Os quartos
dispGem de cama, mesa de cabeceira, mesa de estudo, cadeira, prateleira para livros e roupeiro.
Os quartos duplos sdo trinta e seis na totalidade, seis por unidade de alojamento. Os quartos
dispGem de camas (2), mesas de cabeceira (2), mesas de estudo (2), cadeiras (2), prateleiras para
livros e roupeiros.

Todos os quartos possuem iluminagdo natural e vaos envidracados moveis, possibilitando a
ventilagdo natural. Os vaos possuem dispositivos de oclusdo noturna, possibilitando também o
escurecimento total do quarto. Serdo substituidos todos os envidracados para caixilharia com
corte térmico e vidro duplo com implementacdo de dispositivos de ventilacdo, com
autorregulacao.

Nos quartos serdo instaladas uma tomada de rede elétrica por cabeceira, duas por local de
estudo e uma junto a porta de acesso ao quarto.

A intervencgdo ira permitir criar um estudio para pessoas com mobilidade condicionada, com
acesso a via publica e localizado no piso térreo assegurando condices de acessibilidade e de
utilizacdo de forma auténoma, confortavel e segura a entrada da residéncia e a sala de estudo.
Esta garantida a possibilidade de receber visitantes com mobilidade condicionada, no entanto
ndo sera possivel aceder a todos os espacos da residéncia, dado que ndo estd prevista a
colocagdo de ascensores.

Na definicdo deste espaco serd cumprido o estipulado no Decreto-Lei n.2 163/2006, de 8 de
agosto. O estudio terd uma instalacdo sanitaria, kitchenette, mesa de estudo e armarios para
arrumacdo de roupa e objetos pessoais.
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Figura 2 - Modelo de estudio adaptado
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Nao serd possivel cumprir a exigéncia do niumero total de quartos ou estudios adaptados, dado
os elevados custos das alteracdes significativas da organizacdo espacial do edificio.

Sendo os quartos destinados a atividades de descanso e estudo, sdo asseguradas adequadas
condicbes de conforto propiciando a concentracdo e autonomia dos residentes, com a
instalacdo de aparelhos de climatizacdao dos espacos e a substituicao das janelas de vidro simples
com caixilharia de aluminio sem corte térmico por vidro duplo com caixilharia de corte térmico.
A area Util do quarto individual é de cerca de 12,05 m?, superior a drea Util minima de 8,5m?2.
Os quartos duplos tém &reas Uteis que variam entre os 14,90 m? e os 15,33 m?, cumprindo as
normas técnicas (13,50 m?).

A drea prevista para o estudio adaptado é de 21,40 m?, superior a drea minima (19,0 m?) exigivel
nas normas técnicas.

Atualmente as unidades de alojamento sdo caracterizadas pela existéncia de dois tipos de
instalagbes sanitarias. As instalagGes sanitarias destinadas a higiene pessoal (banhos e
lavatdrios) tém cerca de 10,60m? e as instala¢des sanitérias de servico (sanitas e lavatdrios) tém
cerca de 6m?. Com a presente intervencdo pretende-se criar cinco instalacdes sanitarias com
lavatdrio, sanita e chuveiro, possibilitando compatibilizar a vivéncia em comum com o respeito
pela individualidade e privacidade de cada residente.

Esta prevista a substituicdo da redes de drenagem de agua residuais e rede de aducao de 4gua,
uma vez que as atuais apresentam gravissimos problemas de estanquicidade, potenciando
problemas de seguranca, salubridade e degradacao dos revestimentos existentes.

1.8.2 1.8.2

1.8.1
1.8.1

e

Figura 3 - Modelo das instala¢Ges sanitarias

Serdo colocados ductos que permitam o acesso féacil a rede predial de adugdo de agua e
drenagem de aguas residuais para se proceder a acdes de limpeza e manutencdo. Serdo
colocadas valvulas de secionamento no inicio do abastecimento de todos os compartimentos. A
rede de dgua quente sera isolada termicamente por forma a minimizar as perdas de calor. Esta
rede tera um sistema de recirculagao de modo a minimizar as perdas de dgua e também o tempo
de espera pelos seus utilizadores.

10
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Nas instalacOes sanitarias serdo instalados dispositivos e equipamentos com requisitos de
eficiéncia hidrica, como torneiras misturadoras e chuveiros temporizadores com
arejador/emulsor e caudal nominal eficiente e autoclismos com dupla descarga e volume
nominal eficiente.

Todos os acessérios e tubagens instaladas na rede de adugdo de dgua e na rede de drenagem
de dguas residuais serdo portadores de certificados de ensaio ou homologacdo de forma a
garantir a qualidade das instalacdes.

Encontra-se prevista uma tomada de rede elétrica estanque por lavatério.

Dado que as instalagOes sanitarias sdo espacos interiores sera colocada ventilagdo forgada por
forma a garantir as taxas de renovacgdo de ar de acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.2 101-
D/2020, de 7 de dezembro.

As dreas Uteis das instalacGes sanitdrias sdo cumpridas, o mesmo nao se verifica na area util por
residente. Ndo serdo feitas intervencdes devido a complexidade das alteracdes do ponto de vista
técnico construtivo que levaria a custos desproporcionados face aos beneficios, no entanto
serdo garantidas as condicdes de seguranca, salubridade e funcionalidade.

A &rea Util por residente do setor alojamento (quartos e as instalacdes sanitarias) é de 9,24 m?,
superior ao valor exigivel (9,20 m?) das normas técnicas.

c) Refei¢Oes

A residéncia dispde de seis cozinhas e espacos de refei¢cGes na totalidade sendo uma por unidade
de alojamento.

As cozinhas e os espacos de refeicGes tém acesso a um espacgo exterior (varanda) coberto. As
jungBes destes dois espagos possibilitam encontros casuais e conversas que levam a amizade, a
formacao de grupos e criagdo de um espirito de comunidade. Tém uma janela com 1,20x1,60 m
e uma porta/janela com 0,80x2,10 m, no total de 3,60 m?, que permitem ter uma boa iluminac3o
natural, contribuindo para um ambiente agradavel, dispensando a necessidade de iluminagdo
artificial durante o dia e esta garantida uma adequada ventilagdo.

Nas cozinhas estdo instalados lava-lougas de duas cubas, fogdao, micro-ondas, maquina de lavar,
frigorificos, hotte, armarios de arrumacao e caixotes de lixo, em material ignifugo, que permite
a separagao seletiva.

Nas cozinhas serao instalados dispositivos e equipamentos com requisitos de eficiéncia hidrica,
como torneiras com arejador/emulsor e caudal nominal eficiente.

A rede elétrica serd substituida possibilitando uma tomada elétrica por equipamento de cozinha
e mais duas por cima da bancada.

A rede de drenagem de agua residuais e rede de aduc¢do de dgua sera substituida. Esta prevista

a aquisicdo de cacifos para arrumacdo dos géneros alimentares e utensilios de cozinha dos
residentes.

11
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A area Util do espaco de refeicdes é de 14,64m? e area Util por residente de 1,13 m?, superior ao
exigivel (1,05 m?2) nas normas técnicas.

d) Estudo

No piso térreo existird uma sala de estudo, com cerca de 65,22 m?, com luz natural essencial
para os residentes realizarem as suas atividades com condi¢Ges de conforto visual.

De forma a promover um ambiente de estudo que conduza ao sucesso académico com um
ambiente confortdvel e humanizado, pretende-se individualizar o espago através de divisérias
retrateis respeitando as condi¢des de luminosidade existente.

Sendo um espago com ocupacado prolongada é fundamental proporcionar um ambiente calmo,
favoravel a concentracdo e adequadas as condi¢cdes de conforto. Estas condicGes estdo
asseguradas com o isolamento térmico da envolvente opaca e envidragada, para reduzir perdas
de calor e baixa permeabilidade ao ar e a ventilagdo natural para assegurar a renovacao do ar
interior. Esta prevista a adocado de sistemas técnicos de climatizacdo e ventilacdo com elevada
eficiéncia, bem como com um adequado controlo destes sistemas que minimize os consumos
de energia durante a sua utilizagdo.

O isolamento sonoro é importante para a concentracao dos utilizadores, pelo que serd colocada
uma ante camara, de forma a minimizar o ruido proveniente do atrio de acesso as unidades de
alojamento.

Na sala de estudo existira duas instalagdes sanitarias, sendo uma para pessoas com mobilidade
condicionada.

Dado que esta residéncia tem uma percentagem elevada de quartos duplos sera muito
importante ter uma sala de estudo com boas dimensdes e adequadas condi¢Ges de conforto.

A dimensao deste espago pode potenciar a adaptabilidade e a flexibilidade, permitindo colocar
o mobilidrio em diferentes disposicOes. Estd prevista a aquisicido de mobilidrio de facil
arrumacdo e desmontagem de forma a permitir a sua utilizacdo para outras atividades,
nomeadamente, a organizacdo de convivios sociais, sala de jogos, reuniGes e atividades
recreativas.

Arrumos Armumos
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Figura 4 - Modelo da sala de estudo

A &rea Util do espaco é de 65,22m? e a area Util por residente de 0,83 m?, valor superior ao
obrigatério (0,60 m?) das normas técnicas.

12
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e) Convivio
As salas de convivio sdo seis no total, uma por unidade de alojamento.

Sendo as salas de convivio locais de confraternizacdo entre os residentes e visitantes e
destinadas a ocupacdo prolongada de pessoas, na qual se podem desenvolver atividades de
lazer como conversar, ouvir musica, ver televisdo ou jogar devem ter adequadas condicdes de
conforto térmico e visual.

Na residéncia as salas de convivio tém acesso a um espaco exterior (varanda) coberto, com uma
porta/janela com 2,00x2,10 m, no total de 4,20 m?, com iluminag3o natural e ventilagdo natural.
O conforto térmico serd assegurado com o isolamento térmico da envolvente opaca e
envidracada, para reduzir perdas de calor e baixa permeabilidade ao ar e a ventilacdo natural
para assegurar a renovacao do ar interior. Estd prevista a adoc¢do de sistemas técnicos de
climatizagdo e ventilagdo com elevada eficiéncia, bem como um adequado controlo destes
sistemas que minimize os consumos de energia durante a sua utilizacao.

Na proximidade da sala de convivio estdo as instalagOes sanitarias e a cozinha, que permite
preparar bebidas, aperitivos ou refeicGes ligeiras.

As salas de convivio dispdem de varandas cobertas, permitindo a convivéncia dos seus
residentes e a pratica de diversas atividades - ler, conversar, comer ou beber. Pretende-se dotar
estas varandas de condicOes de seguranca com a reabilitacdo dos elementos estruturais (laje de
betdo armado), que apresentam sinais de degradacdo pela oxidagdo da armadura resistente e
desagregacao da camada de recobrimento de betao.

A area til do espaco é cerca de 33,70 m? e a drea Util por residente é de 2,59 m?, cumprindo o
valor obrigatério (0,85 m?) das normas técnicas.

f) Tratamento de roupa
A residéncia dispée de uma maquina de lavar roupa em cada cozinha das unidades de
alojamento, permitindo um maior conforto para os residentes dado que ndo tém a necessidade

de se deslocarem para outro compartimento especifico para o efeito.

A preexisténcia do edificio torna inviavel a existéncia de uma lavandaria de autosservico com
acesso livre, que integre zonas de lavagem, secagem e engomadoria.

A lavandaria e a rouparia serdo partilhadas com a residéncia Ferragial 17. Estes espagos
permitirdo as vdrias atividades do tratamento da roupa e dispora de uma area para roupa suja
e outra lavada.

E intengdo da UAIg criar uma lavandaria central de apoio a todas as residéncias.

g) Gestdo e servigos técnicos

O gabinete de gestdo sera partilhado com a residéncia do Ferragial 17.

13
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Nao se prevé a existéncia de sala de seguranca, pelo que a central de sinalizagdo e comando do
sistema automdtico de detecdo de incéndios (SADI) serad instalada em local de facil
acessibilidade, junto ao atrio.

Os trabalhos de manutencdo sdo realizados nas instalacdes das oficinas centrais da UAlg e dos
SASUAIg, pelo que se dispensa a existéncia de uma oficina de manutengao.

h) Descanso e higiene do pessoal

Os espacos deste setor estardo situados na residéncia Ferragial 17 e partilhados com esta
residéncia.

i) Arrecadagoes e depositos de contentores

As arrecadagbes cumprirdo os requisitos de seguranca e salubridade, tendo materiais de
revestimento lavaveis e resistentes ao choque e sera assegurado a renovacgao do ar natural. Este
setor funcional sera partilhado com a residéncia Ferragial 17, contigua a esta.

Na arrecadacdo geral serdo arrumados e armazenados os objetos volumosos, bem como os
produtos consumiveis e as demais matérias em geral. A arrecadacdo para residentes é de
extrema utilidade para que os residentes possam arrumar os seus objetos pessoais,
nomeadamente malas de viagem.

Existird um espaco proéprio interior para arrumacao das bicicletas.

Atendendo as caracteristicas da residéncia, os residuos sélidos urbanos produzidos pelos
residentes sdo colocados em recipientes prdprios alojados em compartimentos especificos na
cozinha de cada unidade de alojamento. Também existe na cozinha um kit com recipientes
individualizados para a triagem e deposicdo de embalagens, nomeadamente, papel e cartdo,
plastico e metal e vidro. Nas proximidades da residéncia existem contentores para o depdsito
dos residuos e ecopontos. O objetivo passa por promover as boas praticas ambientais junto dos
ocupantes do espaco, através da valorizagao das infraestruturas existentes.

j) Espacgos para instalagdes e equipamentos

A residéncia terd espacos para as instalacbes e equipamentos. Os requisitos aplicaveis as
instalacbes e equipamentos estdo estabelecidos em conformidade com o disposto na
regulamentacdo em vigor aplicavel.

A residéncia ird proporcionar condigdes satisfatdrias de conforto acustico aos residentes,
eliminando os efeitos prejudiciais do ruido na saude. A exposi¢do ao ruido pode causar
ansiedade, irritagao e doengas do foro psicoldgico.

Os requisitos de isolamento sonoro referem-se a sons aéreos, sons de percussao e derivado do
funcionamento de equipamentos.

Os sons aéreos sao 0s sons com origem numa excitagdo direta do ar, como sejam a conversagao,
o funcionamento de equipamentos, as atividades diarias e o ruido do exterior. Para reduzir este
impacto serdo substituidos os vaos envidracados de vidro simples, por vdos com vidro duplo e
caixa de ar, permitindo um maior isolamento sonoro. Na sala de estudo serda colocado um teto
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falso perfurado com isolamento acustico, que minimizara o tempo de reverberagao dos ecos da
conversagao.

Os sons de percussdao sdao 0s sons com origem numa excitacao direta de um elemento de
compartimentacdo, como seja o caminhar sobre um pavimento. Serao colocados pavimentos
em ladrilho a base de cortiga reciclada e ceramico de origem natural que utilizam matéria-prima
reciclada na sua producdo e também com base em lindleo reciclaveis, evitando as solucdes tipo
vinilicos dada a sua origem mineral (hidrocarbonetos).

O ruido derivado do funcionamento de equipamentos ndo serd muito elevado dado ndo
existirem ascensores, grupos hidropressores ou posto de transformacgado. O sistema de producado
e aquecimento de dguas quentes sanitdrias estd assente sobre sinoblocos. As instalacdes de
escoamento de dguas serdo devidamente isoladas.

A residéncia proporcionard, no seu interior, condi¢Oes satisfatdrias de conforto térmico e de
qualidade do ar interior com elevada eficiéncia energética e com a adoc¢do de solugdes passivas.
Para promover a qualidade do ar interior (QAI), os espagos interiores serdo dotados de um
sistema de ventilagdo que assegura a renovagao geral desses espagos. Como solugdes passivas
para a climatizagdo e ventilagdo, serd efetuado o isolamento térmico da envolvente opaca e
envidracada, para reduzir perdas de calor e baixa permeabilidade do ar. A ventilagdo natural
para assegurar a renovacdo do ar interior e a QAIl serd efetuada com aberturas fixas
autorreguldveis e os vdos envidragados sdao dotados de sistemas de sombreamento através de
estores exteriores.

Considerando as elevadas temperaturas que se fazem sentir no verdo no Algarve, estd prevista
a adogdo de sistemas técnicos de climatizagdo e ventilagdo com elevada eficiéncia energética e
um adequado sistema de controlo que minimize os consumos de energia durante a sua
utilizagao.

Os espagos interiores da residéncia tém iluminagdo natural, essencial para os residentes
poderem realizar as suas atividades em condi¢des de conforto, com excegdo das instalagdes
sanitarias e dos corredores de acesso. Os vdos envidragados sdao dotados de sistemas de
sombreamento através de estores exteriores. Os quartos tém a possibilidade de
obscurecimento total. A entrada de luz solar direta no interior dos espagos habitaveis é
necessaria para assegurar condi¢ées de salubridade, bem como para proporcionar conforto e
bem-estar aos utilizadores.

Serdo cumpridos os requisitos ambientais e de eficiéncia energética, nos termos definidos no
ponto 9 do aviso de candidatura a financiamento, nomeadamente:

° De forma a assegurar o conforto e uma elevada eficiéncia energética, serdo cumpridos
os requisitos aplicaveis estabelecidos no sistema de certificacdo Energética de edificios
(Decreto-Lei n.2 101-D/2020, de 7 de dezembro, na sua atual redac¢do). Serdo realizadas varias
medidas de melhoria de desempenho energético, procurando-se minimizar os custos de
exploracgdo da residéncia, nomeadamente os custos energéticos. Pretende-se que o valor das
necessidades de energia primaria reduza em pelo menos 30%, ou seja, ndo exceda 70% das
necessidades de energia primaria do edificio antes da intervengdo, assegurando um grau de
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renovacdo de nivel médio. A par deste objetivo, pretende-se também uma reducdo de pelo
menos 20% do consumo de agua de abastecimento, contribuindo de forma clara para uma maior
sustentabilidade hidrica, particularmente relevante na regido do Algarve. Para atingir os
objetivos indicados, propde-se a substituicdo de envidragados, colocacao de isolamento térmico
nas coberturas, implementacdo de um central fotovoltaica para autoconsumo, equipamentos
de climatizac¢do tipo bomba de calor e a gestdo técnica centralizada do edificio (estas medidas
serdo desenvolvidas em detalhe no ponto 8 da presente candidatura). De forma a aferir que
estas medidas serdo as ajustadas serd requerido um certificado energético ex-ante e ex-post.
Atendendo a experiéncia na execucdo dos projetos de eficiéncia energética no ambito do
programa POSEUR, as medidas indicadas consubstanciam o cumprimento das metas propostas.
Estas medidas conciliam os objetivos de uma gestdo racional do consumo de energia, de acordo
com os principios de eficiéncia energética, com a garantia de conforto e salubridade do edificio.
° Nas intervencdes a realizar serd garantido que os componentes e materiais de
construcao utilizados ndo contém amianto nem substancias que suscitam elevada preocupacao,
identificadas na lista de substdncias sujeitas a autorizacdo constante do anexo XIV do
Regulamento (CE) n.2 1907/2006, e que os componentes e materiais de construcdo utilizados
gue possam entrar em contacto com ocupantes emitam menos de 0,06 mg de formaldeido por
m3 de material ou componente, e menos de 0,001 mg de compostos organicos volateis
cancerigenos das categorias 1A e 1B por m3 de material ou componente, apds ensaio em
conformidade com as normas CEN/TS 16516 e EU 16000-3, ou com outras condi¢es de ensaio
e métodos de determinagdo normalizados comparaveis.

° Durante a fase de renovacao do edificio serdo consideradas medidas de mitigacdo das
emissoes de poeiras e ruido. Na realizacdo de obras de construcao civil serd obtida uma licenca
especial de ruido para a execucdo de atividades ruidosas e limitando o periodo em que estas
podem ser concretizadas nos termos do Regulamento Geral de Ruido, aprovado pelo Decreto-
Lei n.2 9/2007.

. As obras serdo promovidas ao abrigo do novo regime geral da gestdo de residuos e do
novo regime juridico da deposi¢ao de residuos em aterro, aprovados pelo Decreto-Lei n.2 102-
D/2020, de 10 de dezembro, que transpds para a legislagdo nacional as Diretiva (UE) 2018/849,
2018/850, 2018/851 e 2018/852. Nestes termos, sera elaborado um plano de prevencio e
gestdo de residuos de construgdo e demoligdo (RCD), cujo cumprimento, serd demonstrado
através da vistoria, condicao da recegao da obra, a triagem dos RCD prévia ao encaminhamento
para aterro, serdo cumpridas as normas com vista a aplicacdo da hierarquia de gestdo de
residuos bem como a demolicao seletiva orientada para a aplicagdo dos principios da prevengao
e reducdo e da hierarquia dos residuos, e a concecdo para a desconstrucdo, designadamente
caixilharias, loicas sanitarias, canaliza¢des, entre outros, e os componentes e/ou materiais, de
forma a recuperar e permitir a reutilizacdo e reciclagem da maxima quantidade de elementos
e/ou materiais construtivos, entre outras obriga¢des cujo objetivo é garantir a valorizacdo de
todos os RCD que tenham potencial de valorizacdo de acordo com o regime das operacdes de
gestdo de RCD, compreendendo a sua prevencao e reutilizagdo e as suas operacées de recolha,
transporte, armazenagem, tratamento, valorizacao e eliminacao em vigor.

A UAlg garante que pelo menos 70% (em peso) dos residuos de constru¢do e demoli¢gdo ndo
perigosos produzidos (excluindo os materiais naturais referidos na categoria 17 05 04 na Lista
Europeia de Residuos pela Decisdo 2000/532/CE), serdo preparados para reutilizacdo,
reciclagem e recupera¢do de outros materiais, incluindo opera¢des de enchimento usando
residuos para substituir outros materiais, de acordo com a hierarquia de residuos. Este objetivo
serd cumprido pelo recurso a operadores de gestdo de residuos devidamente licenciados,
sempre que a legislagdo nacional assim o exija. Sera ainda garantida a utilizacdo de pelo menos
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10% de materiais reciclados, ou que incorporem materiais reciclados relativamente a
guantidade total de matérias-primas usadas em obra, no ambito da contratacao de empreitadas
de construcdo e de manutencao de infraestruturas, ao abrigo do Cédigo dos Contratos Publicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redacdo atual.

As obras de construgdo serdo promovidas de acordo com as orienta¢Ges de boas praticas
estabelecidas no Protocolo de Gestdo de Residuos de Construcao e Demolicdo da UE e com os
critérios ecoldgicos em vigor, em particular para o conjunto de bens e servicos que dispdem ja
de manuais nacionais ou Acordos-Quadro em vigor. No caso de bens e servigos que nao dispdem
de Manuais ou Acordos-Quadro nacionais, serdo adotados, a titulo facultativo, os critérios
estabelecidos a nivel da unido Europeia.

A renovacdo agora proposta permite criar uma cama adicional, destinada a estudantes de
mobilidade condicionada, ficando a residéncia estudantil com 79 camas.

De seguida, apresenta-se quadro (1) com os valores das dreas Uteis dos espacos e

compartimentos e o quadro das areas Uteis por setor e drea bruta total (2) e o cumprimento das
normas técnicas.
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Quadro 1 — Areas Uteis por espagos e compartimentos

Normas Técnicas Residéncia Cumprimento
Espagos e Compartimentos A Area Gtildo  Area util por . . Area itildo  Area dtil por  das normas
Existéncia ) Quantidade  Residente ) Aot
espaco residente espaco residente técnicas
1. Alojamento 9,24
6,5 m* (min. abs.)
Quartos individuais 8,5 m’ (min.)
225%donetotalde _ 10,5m*(rec) 6 6 12,05 12,05 v
Quartos individuais, com acesso a IS quartos/estidios (rec) g o m? (min)
privativa !
Estudios individuais 15,0 m* (min.)
11,5 m” (min. abs.)
Quartos duplos 13,5 m” (min.) 36 72 14,90-15,33 7,44 Vv

>25% do n.2 total de M
quartos/estddios (rec.) 14 g m? (min.)

Quartos duplos, com acesso a IS

privativa _
T 2 .
Estudios duplos 21,0 m* (min.) 7,5 m? (rec)
uartos adaptados 11,5 m? (min.
a i Obrigatério (2% ou 4% mi(mm)
Quartos adaptados, com acesso a IS R
o do n.2 total de quartos 12,0 m* (min.)
privativa -
e estudios B —
Estdios adaptados 19,0 m? (min.) 1 1 21,40 21,40 Vv
Apartamentos para um residente 20,0 m? (min.)
Adicional por cada residente R
+8,5m” (min.)
suplementar :
Quartos individuais integrados nos Facultativo )
6,5m* (min.)
apartamentos
Quartos duplos integrados nos y
10,5 m* (min.)
apartamentos
InstalacBes sanitarias Obrigatério 2,3 m” (rec.) : pec) 30 78 3,0-3,7 1,28 v
1,7 m” (rec.
Instalagdes sanitarias adaptadas Obrigatério 4,0 m? (rec.)
2. Refeigdes 1,13 V'
Cozinhas Obrigatério 6,0m’ (min.) 0,65 m” (rec.)
e S refeica oorieaton Z. : 6 13 14,64 1,13 v
pacos de refeicdes rigatério 9,0 m* (min.) 0,40 m* (rec.)
3. Estudo 0,94
Sala de estudo Obrigatério 9,0m?(min.) 0,60 m” (rec.) 1 79 65,22 0,83 v
IS com lavatério e sanita 1,6 m” (min.) 1 79 4,12
IS adaptada com lavatrio e sanita Facultativo™ R 0,0 m” (rec.) 0,12 v
. 3,4m* (min.) 1 79 5,26
(acesso de um dos lados da sanita)
Biblioteca Facultativo - - - - - R R
4. Convivio 3,22
Sala de convivio Obrigatério 15,0 m? (min.) 6 78 33,70 2,59 v
Espacos de convivio com usos Facultativo 00 m (mi 0,75 m” (rec.)
especificos 0 m” (min.)
IS com lavatdrio e sanita 1,6 m* (min.) x @
1S adaptada com lavatério e sanita Obrigatdrio saml (mi 0,10 m” (rec.) @
(acesso de um dos lados da sanita) 4m” (min.) x
Espacos exteriores de convivio Facultativo - 3 78 16,20 0,62 V'
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5. Tratamento da roupa 0,51
Obrigatdrio, podend
Lavandaria para residentes rea 0.”0 pocendo - v @)
ser dispensado
Obrigatdrio, podend
Lavandaria de servigo rea D.no pocendo v @
ser dispensado 0,20 m2 (rec.)

. Obrigatério, podendo (4)
Rouparia ser dispensado v
Estendal exterior Recomendado - 26 13,30 0,51 v
6. Gestdo e servicos técnicos 0,00

. ~ Obrigatério, podendo 2 (4)
Gabinete de gestdo ser dispensado 9,0 m? (rec.) Vv
Sala de seguranga Recomendado -

— Obrigatério (pelo
Espago de primeiros socorros 'gatont (p, N - 0,20 m2 (rec.) v @
menos um armario-

~ - . Obrigatdrio, podendo (4)
Instalagdo sanitaria de apoio ser dispensado Vv
Oficina de manutengdo Facultativo -

7. Descanso e higiene do pessoal 0,00
Obrigatério, podendo (4)
Sala do pessoal ser dispensado } v
.. Obrigatdrio, podend
Instalagds sanitarias do pessoal rea 0_”0 podendo - 0,20 m2 (rec.) v (4)
ser dispensado
Obrigatdrio, podend
Vestiarios/balnedrios do pessoal rea grlo podenco - v @
ser dispensado
8. Arrecadagdes e depésitos de 120
contentores !
Arrecadagdo geral Obrigatério - 79 38,10 0,48 V'
~ . Obrigatério, podendo
Arrecadagdo de utensilios e

dut cd i estar integrada na - ) 79 12,15 0,15 Vv
produtos de limpeza arrecadacio geral 0,20 m* (rec.)

Arrecadagdo para residentes Recomendado - 79 44,22 0,56 v
Deposito de contentores Obrigatério -
9. Espagos para instalagoes e 0.16
equipamentos !
Conjunto dos espagos para Depende das
) ) . ) instalagdes e ~0,07 * Au (rec.) - 79 12,54 0,16 Vv ()
instalagdes e equipamentos R
euipamentos

10. Acessos e circulagdo 2,38
Conjunto dos espagos de acessos e

onjunte pa¢ - ~0,2* Au (rec) - 79 68,23 0,86 v
circulagdo
Atrio/rececdo Obrigatdrio 9,0 m? (rec.) 0,20 m? (rec.) x ©
Espacos de circulagdo Obrigatério - - 79 19,95 1,52 Vv
Acessos de servico Facultativo - -
Total de area util 18,78

* As normas técnicas ndo contemplam estes compartimentos.
min.abs. valor minimo admitido em intervengdes de renovagdo

min. valor minimo exigido

rec. valor minimo recomendado

(1) - E verificada a 4rea minima dos compartimentos, contudo n3o se verifica a 4rea minima recomendada por residente

(2) - As instalagGes sanitdrias estdo na proximidade da sala de convivio.

(3) - A preexisténcia do edificio torna invidvel uma lavandaria para residentes. Existem maquinas de lavar roupa nas cozinhas.

(4) - O compartimento partilhado com a residéncia Ferragial 17
(5) - A drea disponivel é adequada para os equipamentos necessarios

(6) - A preexisténcia do edificio torna invidvel uma recegdo.

ndo cumpre
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Quadro 2 - Quadro areas Uteis por setor e area bruta total

Normas Técnicas Residéncia Cumprimento
Setores, espagos e compartimentos  Areas por residente  Areas por residente  Areas por residente das normas
m?) (m?) (%) técnicas
1. Alojamento 9,20 9,24 46% Vv
Quartos e estudios 7,50
9,24 39%
InstalagGes sanitarias 1,70
2. Refeicbes 1,05 1,13 5% V'
Cozinhas 0,65
1,13 5% Vv

Espagos de refeigdes 0,40
3. Estudo 0,60 0,94 4% Vv
4. Convivio 0,85 3,22 14% v
Sala de convivio e compalr.timentos de 0,75 322 14% v
convivio com usos especificos
InstalagGes sanitarias comuns 0,10 0 0% V'
5. Tratamento da roupa 0,20 0,51 2% Vv
6. Gestdo e servicos técnicos 0,20 0,00 0% Vv @
7. Descanso e higiene do pessoal 0,20 0,00 0% v @
8. Arrecadagdes e depositos de

HERED -5 0,20 1,20 5% v

contentores

10. Acessos e circulagio (20%) 2,50 2,38 10% Vv (3)
Totaldossetores1al0 s &5 s
Area bruta

11. Paredes (24%) 3,81 4,51 19%

12. Margem (=1 a 2%) 0,31 0,31 1%

\'} cumpre

X ndo cumpre
(1) - O compartimento partilhado com a residéncia Ferragial 17
(2) - A area disponivel é adequada para os equipamentos necessarios
(3) - A area disponivel é suficiente

4. INOVACAO DA SOLUCAO PROPOSTA

As residéncias devem garantir adequadas condi¢cdes de bem-estar e qualidade de vida aos
residentes, pretendendo-se ndo sé promover o respeito pela individualidade de cada residente,
como também a convivéncia e socializagdo dos estudantes, contribuindo para a integragao social
e para o sucesso académico.

A renovacdo da residéncia sera orientada pelos principios da sustentabilidade ambiental, social

e econdmica, visando um desempenho eficiente e o contributo para uma melhor seguranca e
conforto dos seus residentes.

2
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As intervencdes de renovacdao do edificio integram a preocupacdo de uma adequada
preservacao e valorizacdo da preexisténcia, bem como a sua conjugacdo com a melhoria das
condicbes de bem-estar e qualidade de vida dos residentes. A atividade de reabilitacao sera
orientada para a minimizacao do seu impacto ambiental, assumindo a preservacdo dos recursos
naturais e da biodiversidade, com particular incidéncia na reducao da extracdo e processamento
de matérias-primas, producao de residuos e emissao de gases nocivos. A reabilitacdo do edificio
contribui para a sustentabilidade ambiental através do aumento da vida util dos edificios e ira
privilegiar a reutilizagdo de componentes da construgao, a utilizagdo de materiais reciclados, a
reducdo da producdo de residuos, a utilizacdo de materiais com reduzido impacto ambiental, a
reducdo de emissdo de gases com efeito estufa, a melhoria da eficiéncia energética e a reducao
das necessidades de energia, incluindo a energia incorporada na prdpria construgdo, bem como
o aproveitamento de fontes de energia renovaveis. A melhoria da qualidade de vida e da
habitabilidade estara subjacente a todas as intervengdes no edificio existente e as intervengbes
terdo em consideragdo uma relagdo custo-beneficio, no curto e longo prazo e financeira.

As intervengdes permitirdo quanto ao comportamento térmico e eficiéncia energética, conciliar
os objetivos de uma gestdo racional do consumo de energia, de acordo com os principios de
eficiéncia energética, com a garantia de conforto e salubridade do edificio. Serdo criadas as
condicGes acusticas adequadas e uma melhoria das condi¢cGes de acessibilidade para todos os
utilizadores das residéncias.

De forma a dotar a residéncia de condi¢Bes para que o seu desempenho energético seja
compativel com a regulamentag¢do em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n2101-D/2021, de 7
de dezembro, serdo realizadas varias medidas de melhoria de desempenho energético,
procurando-se minimizar os custos de exploracdo, nomeadamente os custos energéticos e
hidricos, da residéncia. Pretende-se que o valor das necessidades de energia primdria reduza em
pelo menos 30%, ou seja, ndo exceda 70% das necessidades de energia primaria do mesmo
edificio antes da intervengdo, assegurando um grau de renovagao de nivel médio. A par deste
objetivo, pretende-se também uma redug¢do de pelo menos 20% do consumo de agua de
abastecimento. Para atingir os objetivos nomeados, propdem-se a implementag¢do das seguintes
medidas:

a) Substituicdo de envidragados;

b) Colocagdo de isolamento térmico nas coberturas;

c) Implementagdo de um central fotovoltaica para autoconsumo;

d) Instalagdo de equipamentos de climatizagdo tipo bomba de calor

e) Gestdo técnica centralizada.

Releva e passamos a aclarar cada um dos pontos.

a) Substituicdo de envidracados: Executado o levantamento dos envidracados existentes no
edificio (74 unidades), constatou-se que sdo em vidro simples com caixilharia de aluminio sem
corte térmico. Com esta intervencdo prople-se a sua substituicdo por vidro duplo com
caixilharia de corte térmico, satisfazendo os requisitos de CLASSE+, com dispositivos de
autorregulacdo para promocao da ventilacdo natural.

b) Colocacdo de isolamento térmico nas coberturas: Por forma a melhorar o comportamento
térmico / energético do edificio, preconiza-se a solugdo passiva de colocacdo de isolamento
térmico na cobertura em desvao. Isto ird permitir melhor aproveitamento energético,
transmitindo maior conforto para os habitantes, e uma redugdo das necessidades de
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climatizagdo forgada. Sera retirado o fibrocimento existente.

c) Central fotovoltaica para autoconsumo: Propde-se a instala¢do de sistema solar fotovoltaico
para autoconsumo, composto por 12 médulos de silicio cristalino com 300Wp, 2 inversores com
6kW e todos os acessorios necessarios ao seu funcionamento. O pré dimensionamento desta
solucdo teve em conta a area de cobertura disponivel bem como a poténcia elétrica a contratar,
0 que permitird uma diminuicao de consumo de energia da rede, e a respetiva reducdo de CO,.

d) Climatizacdo: Para a climatizacdo dos espagos propde-se a utilizacdo de unidades que
funcionem por bomba de calor com elevada eficiéncia energética. Esta solugdo sera
materializada pela utilizacdo de unidades exteriores VRF e respetivas unidades interiores. A
utilizacdo deste tipo de equipamento ird proporcionar elevadas condi¢des de conforto térmico,
limitando a utilizacdo de aquecedores tipo termo-ventiladores, situagdo que é usual no
comportamento dos residentes universitarios, e que contribuiu para aumentos de consumo
energético desnecessario.

Na selecdo dos equipamentos de climatizacdo serdo privilegiadas as solugdes com elevada
eficiéncia energética e reduzidos custos de manutencdo, e que utilizem fluidos frigorigenos com
um reduzido GWP (Global Warming Potencial) e impacto nulo na camada de ozono, em linha
com as boas praticas internacionais.

A adocdo de bombas de calor prende-se, complementarmente, com a intencdo da UAlg, nos
meses de menor ocupacao, julho e agosto, poder alocar este empreendimento para o
alojamento de cardter turistico universitdrio, contribuindo para uma mais eficiente projecao da
instituicdo a nivel nacional e internacional junto da atual e potencial comunidade académica,
potenciando a atracdo e retencdo de talento na regido, em linha com a estratégia de
desenvolvimento regional preconizada. De facto, e como é reconhecido, trata-se de uma zona
de elevada procura, revestindo-se a climatizagdo, também, como fator importante, e que
garante um maior conforto e aclimatac3o.

Associada a esta climatizacdo encontra-se o sistema de gestdo técnica centralizada, que ira gerir
a utilizacdo do equipamento com maior eficiéncia. Estdo previstos ainda a colocag¢do de sensores
de temperatura em diversos locais da residéncia, complementados com sensores no exterior,
ajustando desta forma as necessidades de aquecimento e arrefecimento.

e) Gestdo técnica centralizada. Para a obtencdo de uma solugdo integrada entre os varios
sistemas, designadamente iluminacgdo, climatizacdo, central fotovoltaica de autoconsumo,
aquecimento de aguas quentes sanitarias, e tendo por escopo uma gestdo mais eficiente da
energia consumida, prevé-se a instalagdo de um Sistema de Gestdo Técnica Centralizada (GTC),
conforme previsto na Portaria 138-1/2021, de 1 de julho.

O GTC incluird controladores, sensores de movimento, sensores de presenca, crepusculares,
reguladores de fluxo luminoso, e atuadores que permitam a gestdo do funcionamento dos
equipamentos a controlar. Pretende-se ainda otimizar o consumo energético e o conforto dos
estudantes, adaptando o edificio aos usos e a ocupagdo dos espagos através de mecanismos de
Inteligéncia Artificial que controlardo o edificio em fungao dos dados obtidos. Para o efeito,
importa realcar a experiéncia da Universidade do Algarve neste contexto, quer a nivel
académico como operacional, resultante dos trabalhos de investigacdo e extensdo
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(implementagdo) em parceria com empresas, em setores como o turismo e a industria.

De forma a promover a eficiéncia hidrica é intencdo da Universidade do Algarve, para além da
reformulacdo de toda a rede de aducdao de dgua e rede de drenagem de aguas residuais,
substituir os dispositivos de uso de agua por outros mais eficientes, nomeadamente, a existéncia
de economizadores de dgua nos chuveiros, lava-loicas e torneiras. Quanto aos autoclismos,
prevé-se a sua substituicdo por outros de dupla descarga. As acdes propostas encontram-se em
linha com a Estratégia Nacional de Adaptacao as Alteracdes Climaticas, aprovada pela Resolugao
do Conselho de Ministros n.2 24/2010. Complementarmente, serdo introduzidas solugdes de
gestdo de agua através da sua monitorizagdo, controlo inteligente de consumos através da
colocagdo de medidores de volume de dgua nas redes por forma a que a sua monotoriza¢do seja
mais eficaz. Todos os dispositivos, anteriormente referidos, terdo de possuir certificagao ANQIP.

Serdo ainda promovidas campanhas de sensibilizacdo e informacao para a melhoria da eficiéncia
dos recursos, em particular os energéticos e hidricos. Neste contexto, serdo implementadas
acles de divulgacdo dos consumos, promovendo uma maior sensibilizacdo sobre o impacto
individual, estimulando a correcdo de habitos desviantes e a implementagdo de boas praticas.

Em termos de sustentabilidade social, pretende-se ndo s6 promover o respeito pela
individualidade de cada residente, como também a convivéncia entre si, com a adocdo de
espacos partilhados, como a existéncia de sala de convivio, de estudo e sala de refeicdes,
promovendo a vivéncia em comum.

No regulamento de funcionamento das residéncias universitdrias da UAlg estd previsto a
comissdo de residentes, que é o 6rgao representativo dos residentes junto do setor de
alojamento dos SASUAIlg, desempenhando func¢Ges de coadjuvacdo na organizacdo e
funcionamento das residéncias. Sdo competéncias da comissdo de residentes: colaborar na
criagdo de condi¢Bes para a melhoria das instalagdes, bens e equipamentos das residéncias,
favorecendo a integracdo dos residentes no meio académico e contribuindo para o sucesso
escolar, atentos os recursos humanos e financeiros disponiveis; participar ativamente no
desenvolvimento de iniciativas destinadas a garantir a otimizacdo das condicbes de
habitabilidade, visando a conservacdo e melhoria do patriménio mobiliario e imobilidrio das
residéncias; propor formas de desenvolvimento de atividades sociais, culturais e recreativas que
estimulem um melhor convivio entre estudantes, criando um ambiente agradavel e académico.
Cientes da importancia da participacdo individual para o desenvolvimento global da
comunidade, a Universidade do Algarve participa na construcdo de uma cidadania ativa,
nomeadamente através de diversas acGes de voluntariado, promovidas pelo Grupo de
Voluntariado da Universidade do Algarve (UAlg V+). As residéncias configuram um local de
exceléncia para a dinamizagdo destas atividades, pelo que se encontram previstas a¢des de
promog¢ao no seu seio.

A sustentabilidade econdmica é um dos trés pilares necessdrios para alcangar o chamado
desenvolvimento sustentdvel. O conceito de sustentabilidade tem vindo a conquistar um papel
muito relevante e de grande importancia nas Instituicdes de Ensino Superior, devido ao seu
papel fundamental na formacgao das futuras gera¢des de cidad3os.

A semelhanca do que j4 vem sendo feito numa residéncia universitdria “Faro Albacor
Residence”, desde 2018, iremos alargar o conceito de alojamento local as restantes residéncias,
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de modo a otimizar a ocupacdo dos edificios, potencializando a rentabilizacdo das residéncias
existentes, que durante os meses de verao estao encerradas. Esta ocupacao sera afeta a pessoas
individuais e/ou grupos nacionais e internacionais, estudantes de outros paises a frequentar
estagios ou cursos de verdo (sector em que a UAlg apresenta excelentes indices de
internacionalizacdo) e apoio aos programas de ocupacdo de estudantes dos ensinos basico e
secundario que decorrem nos meses de verdo, e que permitem dar um conhecimento gradual
da instituicdo e promover nos jovens o gosto pelas diversas dreas de ensino e investigacao da
UAlg e de algum modo ajudd-los no processo de escolha vocacional do seu percurso no ensino
superior.

E importante realcar o alinhamento e complementaridade da presente candidatura com a
estratégia regional de internacionaliza¢cdo do ecossistema de inovagao (incluindo o ensino e a
investigacdo), liderado pela Universidade do Algarve, em parceria com entidades de referéncia
regional como a associacdo Algarve STP (reconhecido como Digital Innovation Hub), a associacao
Algarve Evolution, a CCDR Algarve, e a Regido de Turismo do Algarve, entre outros.

A implementacdo desta estratégia, reconhecida e formalizada entre os principais agentes
regionais, denominada ALGARVE TECH HUB (https://algarvetechhub.com/), assenta na
capacidade de atracdo e retencao de capital humano qualificado como elemento diferenciador
para a dinamizacao do sistema econdmico regional, em linha com a estratégia de especializacao
inteligente (RIS3).

Os custos de exploragdo serdo reduzidos com a implementacao de algumas medidas, tais como:

e Aquisicdo de equipamentos e maquinas eficientes no consumo de energia;

e Utilizacdo de luzes com sensores de presenca que impecam que acendam sem necessidade;

e Utilizacdo de lampadas LED (ja existentes), que tém uma vida util maior, o que reduz além
da necessidade de manutencdo o tempo gasto por parte dos colaboradores;

e Equilibrar o consumo de agua dos banhos com a instalagdo de valvulas redutoras de vazao
de dgua nas torneiras e chuveiros;

e Instalagdo de torneiras misturadoras, monocomando ou termoestaticas, que permitem
reduzir o desperdicio de dgua e regular a temperatura da dgua desejada;

e Instalacdo de painéis solares térmicos e fotovoltaicos, que permitam a captacdo de energia
solar convertendo-a em energia térmica, e que constituird um complemento a climatizacdo
e ao aquecimento das aguas;

e Colocar as instalagGes técnicas a vista em ductos de facil acesso;

e Automatizagdo das unidades finais de climatizagao, regulando a temperatura do ambiente.

e Continuar sem a instalacdo de ascensores;

e As arrecadagbes, o espacgo interior para bicicletas, a lavandaria de servi¢o, o setor de
descanso e higiene do pessoal serdo partilhados com a residéncia Ferragial 16.

e Criacdo de uma lavandaria central de modo a reduzir os consumos de agua e energia. Esta
lavandaria permitira a reducdo dos custos com pessoal e de manutencdo dos equipamentos.

Nas intervengdes serdo garantidos os requisitos basicos das obras de construcdo em termos de
seguranca contra incéndio, higiene, salde e ambiente, seguranca e acessibilidade na utilizacao,
protecdo contra o ruido, economia de energia e isolamento térmico e utilizacdo sustentavel dos
recursos naturais. Existe a preocupacao, por parte da UAlg, na escolha dos melhores materiais
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para as solucdes construtivas a adotar. O impacto que determinados materiais e tecnologias
apresentam para a saude conforto e seguranca dos residentes dos edificios ndo pode ser
ignorado, pelo que sera tido em conta a toxidade de cada um dos materiais a utilizar, bem como
identificadas solugdes tecnoldgicas potenciadoras de maiores poupancas (energéticas, hidricas
e ambientais) e conforto.

Cada vez é mais importante uma selecdo de materiais adequados a cada situacao, integrando
sempre as preocupacdes ambientais na tomada de decisdo. Existem varios tipos de materiais
“amigos do ambiente”, tais como, materiais obtidos a partir de residuos, materiais reciclaveis,
materiais de baixa energia incorporada, materiais obtidos a partir de fontes renovdveis, pelo
que serdo esses 0s materiais que iremos optar por utilizar de modo a contribuirmos para a
atenuacgdo dos impactos ambientais associados aos materiais de construgado.

Assim, e como referido anteriormente, os principais trabalhos de execucdo, a exce¢do das
infraestruturas necessarias, sdo os de compartimentacao interior, revestimento de pavimentos,
paredes e tetos. A escolha destes produtos terd o seu principal foco na possibilidade de
utilizacdo de materiais reciclados e de origem natural. A titulo de exemplo, refira-se a escolha
do isolamento térmico para as coberturas, que seja ambientalmente sustentavel, com base num
produto de origem regional, como o aglomerado de cortica expandida, material resultante da
matéria-prima natural que é a cortica, para os revestimentos dos pavimentos sera adotado,
numa primeira abordagem, a utilizacdo do aglomerado de cortica nas zonas dos quartos.
Também sera prevista, em alternativa para os revestimentos de pavimentos das areas comuns,
os pavimentos com base em lindleo recicldveis, evitando as solugées tipo vinilicos dada a sua
origem mineral (hidrocarbonetos). Para os revestimentos dos pavimentos em zonas humidas
pretendem-se materiais estaveis a existéncia de dgua. Assim, serd dada importancia ao modelo
de fabricacdo dos pavimentos ceramicos, com especial enfase para a racionalizacdo dos
consumos de agua, e possibilidade de reciclagem e respetiva incorporagdao no processo de
fabricacdo de subprodutos, bem como a minimizagdo dos consumos de energia na sua
producdo. Todo este processo sera comprovado com a certificacdo ISO 14001 e ISO 50001.

O edificio ird cumprir os 9 fundamentos essenciais de um edificio saudavel: ventilacdo, qualidade
do ar, conforto térmico, qualidade da agua, pd e pragas, iluminacdo e vistas, ruido, humidade e
protecdo e seguranga, como protagonizado pela Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Uma das componentes associadas a inovagdo das candidaturas para construcdo, adaptacdo e
renovacdo de residéncias universitarias consiste na utiliza¢ao generalizada de tecnologias BIM
(Building Information Model) na elaboracdo dos projetos a serem apresentados a concurso
publico.

Esta é uma oportunidade Unica para a introduc¢do de inovagdes em termos de metodologias de
projeto, materiais e equipamentos a utilizar. Com a utilizacdo de ferramentas inovadoras de
avaliacdo e diagndstico, tendo por base os modelos 3D dos edificios, espera-se um aumento de
eficiéncia dos processos construtivos e eficiéncia da exploragdo nas referidas residéncias.

A disponibilidade do levantamento arquitetdnico deste edificio em modelo tridimensional é um
elemento essencial para permitir que o projeto de construcdo possa ser desenvolvido utilizando
esta tecnologia, sem ser necessario gastar muito tempo na elaboragao desta tarefa, pois o fator
tempo é muito relevante nestes processos em curso.
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A utilizacdo das tecnologias BIM representa um importante salto tecnolégico na producao de
edificios, podendo e devendo acompanhar as suas diferentes fases, desde a concecado até ao fim
da sua vida util, abrangendo as suas diversas dimensoes.

BIM 3D — Esta é a dimensdo mais corrente das metodologias BIM, e corresponde a criacao dos
diferentes projetos do edificio (arquitetura e especialidades de engenharia) tendo por base um
modelo tridimensional partilhado e em formatos abertos (ficheiros IFC), onde cada projetista é
responsdvel pela edicdo do seu projeto especifico e onde pode perceber as relacdes e conflitos
entre o seu e os demais projetos referentes a esse edificio. A utilizacdo destes modelos 3D
apresenta vantagens evidentes em termos de compatibilizacdo entre os diferentes projetos e,
se utilizados em pleno, permite reduzir drasticamente a existéncia de erros e omissées em sede
de contratacdo. Os erros e omissGes sdao os principais fatores de derrapagem de custos,
incumprimento de prazos e litigancia entre os donos de obra e as empresas de construcao.

BIM 4D - Esta é a dimensdo associada ao planeamento da construcdo propriamente dita, e é
uma dimensdo em que a UAlg, como o dono de obra, ndo poderd controlar o seu grau de
implementacgdo, por depender diretamente das empresas responsaveis pela execucdo das
diversas construgoes.

BIM 5D — Esta é a dimensdo associada a quantificacdo e orcamentacao da obra. As tecnologias
BIM, quando associadas a modelos com um grau de detalhe elevado, permitem a extracdo de
elementos quantitativos de grande fiabilidade e rigor, reduzindo-se drasticamente as margens
de seguranca e de desperdicio de materiais de construcao.

BIM 6D — Esta é a dimensdo associada a sustentabilidade do futuro edificio, relacionando-se com
aspetos bastante diversos, tais como a eficiéncia energética e a utilizacdo de materiais e
equipamentos com ciclos de vida extensos. Consideramos que a questdo do ciclo de vida dos
materiais deve ser cuidadosamente ponderada em funcdo do uso mais exigente que é
expectavel para este tipo de edificio, resultante das caracteristicas especificas dos futuros
utentes. O objetivo sera sempre a procura de solu¢des e materiais que garantam o normal
funcionamento das residéncias universitdrias durante bastantes anos sem a necessidade de
realizacdo de obras “pesadas” de manutencdo ou reabilitacdo.

BIM 7D — Esta é a dimensdo da exploragdo em uso dos edificios. As tecnologias BIM, tendo por
base os elementos produzidos nas dimensdes anteriores, permitem a monitorizagdo em tempo
real do funcionamento dos equipamentos, definir planos de manutenc¢do programada e auxiliar
as intervencGes a serem executadas nos edificios, através da disponibilizacdo dos esquemas das
redes e informacdes detalhadas sobre os seus diversos componentes. Os modelos BIM dos
edificios em uso tém a enorme vantagem de serem dindmicos e conseguirem, facilmente,
integrar as alteragdes introduzidas ao edificio real nos diferentes momentos do seu ciclo de vida.
BIM 8D — Esta é a dimensdo da seguranga na construcdo, dependendo essencialmente da
entidade responsdvel pela sua execug¢do da obra, permite, no entanto, melhorar a monitorizagao
desta variavel pelo dono de obra, através dos processos de fiscalizagdo e acompanhamento da
construgao.

BIM 9D — Esta é a dimensdo da construcdo eficiente (lean Construction), a procura e
implementac¢do de solugbdes que reduzam o desperdicio de materiais e recurso energéticos
durante a construgdo (processo de pré-fabricagdo, sistemas modelares, definicdo de fluxos
otimizados de materiais, etc.). Novamente trata-se de uma dimensdo em que o dono de obra
tem pouca capacidade de intervengdo, para além da promogdo do uso de matérias-primas da
regido e disponibilizacao de espagos generosos para os estaleiros de obra.
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E intencdo da Universidade do Algarve fomentar a utilizacdo das tecnologias BIM na construcio,
adaptacdo e reabilitacdo das residéncias universitarias, com o objetivo de fomentar a eficiéncia
do todo o processo. Estas permitem uma reducdo de custos, uma reducdo dos tempos de
execucdo e também uma reducgdo dos impactos ambientais.

5. PROCURA POTENCIAL ESTIMADA

Entre 2015/16 e 2021/22, o nimero total de estudantes inscritos na UAlg aumentou 30%
(+2.131, de 7.190 para 9.321). Os estudantes estrageiros de grau sdo responsaveis por 49% do
aumento registado (+1.048, de 550 para 1.598), passando a representar 17% do numero total
inscritos em 2021/22 (8% em 2015/16).

Por aqui se pode inferir, com um elevado grau de certeza, que nos ultimos 6 anos o aumento do
numero de estudantes deslocados tera sido bem superior a 30%.

Quadro 3 — Numero de estudantes na cidade de Faro, total, em mobilidade e estrangeiros de grau,
2015/16 a 2021/22

Estudantes em Faro 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Inscritos (inclui mobilidade) 7.190 7.463 7.691 7.915 8.072 8.436 9.321
Em mobilidade 388 499 479 415 374 173 360
Estrangeiros de Grau 550 746 1.009 1.277 1.443 1.462 1.598

Fonte: DGEEC(2015/16 a 2020/21) e RAIDES 21-1.2 momento

No mesmo periodo, o aumento do nimero de requerimentos de bolsa foi de 27% (+486),
enquanto o aumento do numero de pedidos de bolsa deferidos foi de 34% (+423). O aumento
nao foi uniforme ao longo do periodo, estando muito concentrado nos ultimos dois anos.

Quadro 4 -Quadro 4 — Pedidos de bolsa de A¢do Social de estudantes na cidade de Faro, 2015/16 a

2021/22
Pedidos de bolsa 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Requerimentos 1.769 1.775 1.799 1.779 1.820 2.068 2.255
Deferidos 1.250 1.294 1.306 1.272 1.251 1.551 1.673
Fonte: DGES

Para o presente ano letivo (2021/22), de acordo com os dados reportados no RAIDES 21 — 1.2
momento, e tendo por base a informagdo relativa ao concelho de residéncia permanente,
considera-se que 3.994, correspondente a 45% dos 8.961 estudantes de grau, ndo necessitam
de alojamento uma vez que residem em concelhos que distam menos de 30 Km dos campi da
UAlg em Faro:

- Concelho de Faro: 2.055
- Concelho de Loulé: 968
- Concelho de Olhdo: 786
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- Concelho de S. Bras de Alportel: 185

Por sua vez, os 4.967 estudantes de grau deslocados, dos quais 1.061 sdo bolseiros, distribuem-
se do seguinte modo:

- Residéncia permanente no Algarve a distancia superior a 30 Km de Faro: 2.013
- Residéncia Permanente fora Algarve: 1.934
- Residéncia Permanente no estrangeiro (estudantes de grau): 1.020

As necessidades de alojamento por parte dos estudantes de grau, acresce a procura por parte
de estudantes em mobilidade, que se estima em 180 no 1.2 semestre e 240 no 2.2 semestre. O
numero mais elevado no 2.2 semestre decorre de, aproximadamente, 30% dos estudantes que
chegam no 1.2 semestre permanecerem a totalidade do ano letivo na UAlg.

Assim, por grupos de destinatarios dos alojamentos para estudantes do ensino superior, temos
a seguinte procura potencial:

a) Estudantes bolseiros deslocados: 1.061
b) Estudantes deslocados, nacionais ou estrangeiros, incluindo estudantes no dmbito do
Programa ERASMUS+, estudantes no ambito de redes de “universidades europeias” e
estudantes estrangeiros ao abrigo de outros acordos de mobilidade internacional com o
Estado portugués, bem como estudantes internacionais que contribuam para a
internacionalizagdo efetiva do ensino superior nacional:
i De grau: 3.906
ii. De mobilidade: 180 no 1.2 semestre letivo e 240 no 2.2 semestre letivo

O plano estratégico da UAlg para o periodo 2021/25 estabelece como meta atingir, em 2024/25,
0s 10 mil estudantes. O crescimento previsto para 2021/22, o mais elevado dos Gltimos 20 anos,
tanto em termos absolutos (+885) como em termos percentuais (+10,5%), deixa antever que a
meta fixada de 10 mil estudantes podera ser alcancada antes de 2024/25.

Espera-se um crescimento mais forte entre os estudantes estrangeiros de grau e os estudantes
em mobilidade, todos eles estudantes deslocados, devendo ser muito moderado entre os
estudantes nacionais.

De facto, a meta nacional do aumento da taxa de escolarizagdo no ensino superior entre os
jovens de 20 anos, de 50% em 2020, para 60% em 2030, em que a maioria, ainda que ligeira,
nao é deslocada, tera como tradugdo um crescimento do nimero de estudantes inferior a 2%.
Numero de nados-vivos em 2000: 120.008 x 50% = 60.004

Numero de nados-vivos em 2010: 101.008 x 60% = 60.829 (+1,4%, face a 60.004)

Para continuarmos a ter 60 mil jovens com 20 anos a frequentar o ensino superior em 2040, a
taxa de escolarizagdo tera que subir para 71%, uma vez que em 2020 foram registados 84.530
nados-vivos em Portugal.

Esta realidade ird “obrigar” as instituicGes de ensino superior (IES) portuguesas a aumentar o

seu grau de internacionalizacdo, o que se traduzird num aumento do nimero de estudantes
deslocados e, por consequéncia, da procura por alojamento.
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A UAlg ja se encontra entre as IES portuguesas com percentagem mais elevada de estudantes
de nacionalidade estrangeira, o que deverd manter-se nos préximos anos, em resultado de
politicas ativas, nomeadamente a lecionacao de varios cursos de mestrado em lingua inglesa, a
participacdo em vdrios consércios Erasmus Mundus e a capacidade de recrutamento para a
formacao inicial na América do Sul.

Atudo isto, acresce a recente integracdo numa Alianca de Universidades Europeias (https://sea-
eu.org/seaeu?/), o que se ira traduzir num aumento significativo de fluxos de mobilidade de
estudantes e de staff.

A oferta atual de alojamento na cidade de Faro encontra-se distribuida por 8 residéncias, a mais
recente das quais data de 1998/99.

As 505 camas disponiveis em 2021/22 repartem-se pelas seguintes tipologias:

- Numero de camas em quartos individuais: 99

- Nimero de camas em quartos duplos: 406

Em 2019/20, ano pré-pandémico, a oferta de alojamento foi de 524 camas, que poderd ser
reposta em 2022/23, caso as condi¢cdes sanitarias o permitam.

Desde o ano letivo 2017/18 que a oferta de alojamento existente deixou de ser suficiente para
dar resposta a crescente procura gerada pelo forte aumento do numero de estudantes
deslocados, com a taxa de ocupacdo a aproximar-se dos 100%, tornando-se critico, em alguns
momentos, conseguir garantir o alojamento para todos os estudantes bolseiros candidatos a

alojamento, sendo dada prioridade aos residentes em locais mais distantes de Faro.

Os registos ligeiramente mais baixos das taxas de ocupacdo em 2020/21 e em 2021/22 ndo
traduzem uma redu¢do da procura, mas tdo sé a chegada mais tardia de estudantes de
mobilidade e de estudantes internacionais. Alids, como se pode verificar, nestes ultimos 2 anos,
manteve-se a tendéncia de crescimento do nimero de candidaturas a alojamento.

Quadro 5 — Procura e ocupacdo do alojamento, 2015 a 2021

set-dez set-dez set-dez set-dez set-dez set-dez set-dez
2015 pL ) 2017 2018 2019 2020 2021
Numero médio de camas 480 466 519 524 514 474 484
ocupadas
Numero de camas disponiveis 515 515 524 524 524 505 505
Taxa de ocupagao 93% 90% 99% 100% 98% 94% 96%
Numero de candidaturas a 540 570 648 749 782 903 981

alojamento (1)

Fonte: Servigos de Agdo Social da UAlg

(1) N&o inclui candidaturas espontdneas que ocorrem ao longo do ano letivo, fora dos periodos definidos para apresentagdo

Em 2020/21 e em 2021/22, a realizacdo de protocolos com unidades de alojamento local em
constituiu um pequeno contributo para a mitigacdo do desequilibrio existente entre procura e
oferta de alojamento. A esperada retoma da atividade turistica fard com que seja muito dificil,
sendo mesmo impossivel, a utilizacdo deste tipo de alojamento por parte de estudantes a partir
de 2022/23.
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A escassez de oferta de alojamento face aos niveis existentes de procura fez com que, de acordo
com o indice de precos dos quartos do Observatério do Alojamento Estudantil
(https://wwwcdn.dges.gov.pt/sites/default/files/documentos internos/alfredo student repor
t 20210917.pdf), no inicio do ano letivo 2021/22, o preco médio mensal do quarto em Faro,
apenas fosse ultrapassado por Lisboa. Preco médio = 250 €, oscilando entre 172 € (minimo) e
352 € (maximo).

A presente manifestacdo de interesse ndo tera impacto sobre o aumento de novas camas,
permitindo, para além da necessdria renovacdo do equipamento, a criagdao de um estudio para
pessoas com mobilidade condicionada, com acesso a via publica e localizado no piso térreo
assegurando condicGes de acessibilidade e de utilizacdo de forma auténoma, confortavel e
segura a entrada da residéncia e a sala de convivio.

Nos ultimos anos, os 36 quartos duplos e os 6 quartos individuais tém registado ocupacgdes
proximo dos 100%. Em 2021/22, verifica-se a seguinte distribui¢do por grupos de destinatarios
dos alojamentos para estudantes do ensino superior:

- Estudantes bolseiros deslocados: 65%

- Estudantes deslocados nacionais: 17%

- Estudantes deslocados estrangeiros: 15%

- Estudantes em mobilidade: 3%

O conjunto das 8 manifestacdes de interesses apresentadas pela UAlg a fase 2 do aviso de
abertura de concurso “INVESTIMENTO RE-C02-106 - ALOJAMENTO ESTUDANTIL A CUSTOS
ACESSIVEIS”, 6 de renovacido e 2 de construcdo, tem associado a oferta de mais 292 camas.

Em termos globais, o nimero total de camas passard a ser de 816, o qual permitird dar resposta,
no maximo, a apenas 16,4% das necessidades de alojamento de estudantes deslocados, tendo
por base os 4.967 identificados em 2021/22, nimero que ndo inclui os estudantes de
mobilidade.

Se admitirmos que 20% dos estudantes deslocados podem recorrer a alojamento de familiares
e amigos, as 816 camas permitirdo dar resposta, no maximo, a 20,5% das necessidades de
alojamento de estudantes deslocados, valor que permanece relativamente reduzido o que
constitui uma garantia de ocupacéao plena.

Quadro 6 — Taxa de ocupacdo das residéncias e percentagem de captacdo de estudantes deslocados

% Estudantes deslocados em

% Estudantes

" Numero de camas residéncias, admitindo que 20%
Taxa de ocupagao deslocados em : »
ocupadas aa . recorrem a alojamento de familiares e
residéncias i

amigos
100% 816 16,4% 20,5%
95% 775 15,6% 19,5%
90% 734 14,8% 18,5%
85% 694 14,0% 17,5%
80% 653 13,1% 16,4%
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Pelo exposto, fica demonstrada a manutencdo de existéncia de procura para manter os atuais
niveis de ocupacdo da atual residéncia. Admitimos que os niveis de procura possam vir a
estabilizar nos proximos anos, podendo verificar-se uma maior expressdao de estudantes
estrangeiros de grau, o que podera traduzir-se numa ligeira recomposicao da ocupag¢do com um
aumento dos estudantes deslocados (estrangeiros e nacionais), continuando os estudantes
bolseiros a constituir a maioria dos residentes.

Acreditamos que os niveis de conforto proporcionados pelas novas construcdes e pelas
renovacoes, associados as excelentes localizagdes oferecidas, no centro da cidade ou no interior
dos campi, com boas acessibilidades a servigos publicos e a infraestruturas desportivas, culturais
e de lazer, contribuird para que uma crescente percentagem de estudantes deslocados opte
pelo alojamento em residéncias universitarias.

De referir, ainda, que o prego mdaximo a praticar para estudantes nao bolseiros (45% do IAS =
199,44€, em quarto individual), serd inferior em cerca de 20% face ao prego médio apurado pelo
Observatério do Alojamento Estudantil, o qual, habitualmente, ndo inclui despesas com agua,
energia e internet.

A residéncia localiza-se na Rua D.2 Teresa Ramalho Ortigdo n.2 79, em Faro, no centro da cidade.
Na sua proximidade encontram-se disponiveis transportes publicos urbanos com ligacdo a
Universidade do Algarve, com um tempo de viagem inferior a 15 minutos para o Campus da
Penha e de 25 minutos para o Campus de Gambelas.

Dada a planimetria da cidade de Faro, poderao os residentes, facilmente, deslocar-se também
de bicicleta para a Universidade, com um tempo de viagem de 7 minutos até ao Campus da
Penha e de 22 minutos até ao Campus de Gambelas.

A residéncia dista 2 Km do Campus da Penha o que também permite equacionar a opgao pela
deslocacdo a pé, com uma duragdo de 25 minutos.

A melhoria da qualidade da oferta, a precos acessiveis, terd um efeito sobre a restante oferta
de alojamento privado, nomeadamente ao nivel da “regulacdo” de precos.

A concretizagdo das intengBes apresentadas contribuira para uma reducdo do custo do
alojamento, principal componente nos gastos dos estudantes deslocados. Desse modo,
estaremos a contribuir para uma maior acessibilidade a formacado superior por parte dos jovens
cujo local de residéncia ndo permite deslocac¢des didrias para a UAlg.

No caso do Algarve, a deficiente rede de transportes publicos introduz desigualdades no acesso
ao ensino superior ao ndao permitir movimentos pendulares didrios entre a residéncia habitual e
a cidade de Faro, para além dos concelhos limitrofes de Olhdo, Loulé e S. Brds de Alportel. Esta
realidade faz com que uma menor percentagem de jovens dos concelhos ndo limitrofes
frequente o ensino superior, nomeadamente por razGes econdmicas, pelo que a redugdo dos
gastos com alojamento constitui um fator critico para redugao das barreiras existentes.

Dados oficiais do INE ilustram uma situagao preocupante para o Algarve. A taxa de escolarizagao
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no ensino superior entre os jovens dos 18 aos 22 anos? por localizacdo da instituico do ensino
superior, para além de apresentar, em 2020/21, um registo muito inferior a média nacional, 22%
e 40%, respetivamente, tem vindo a registar uma divergéncia nos ultimos 10 anos, com a
diferenca (fosso) a agravar-se conforme pode ser verificado no quadro seguinte.

Quadro 7 - Taxa de escolarizacdo no ensino superior (%) por localizacdo geografica
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Portugal 31,9%  31,4%  31,3%  31,3%  31,4%  33,1%  343%  356%  364%  37,6%  40,0%
Continente 333%  32,8%  32,8%  32,7%  32,9%  34,6%  359%  37,2%  381%  393%  41,7%
Norte 28,6%  28,0%  28,1%  281%  28,6%  302%  31,7%  33,0%  342%  36,1%  39,0%
Centro 353%  34,8%  350%  345%  34,1%  360%  37,6%  392%  402%  41,7%  43,4%

Area Metropolitanadelishoa 4429  44,0%  43,9%  44,6%  445%  465%  471%  482%  485%  484%  50,7%

Alentejo 20,8% 19,8% 19,1% 18,5% 18,6% 20,8% 22,2% 23,2% 23,6% 24,4% 26,7%

Algarve 19,2% 18,4% 17,8% 16,0% 15,6% 16,4% 17,2% 17,7% 18,4% 19,7% 22,0%

Estamos convictos que a oferta de alojamento em residéncias universitarias desempenha um
papel critico para o designio de aumentar a taxa de escolarizacdo no ensino superior no Algarve,
gualificando jovens e, por essa via, as comunidades.

6. COMPOSICAO DA EQUIPA TECNICA

O modelo de gestdo deste projeto sera acompanhado por uma equipa interna multidisciplinar,
das mais variadas competéncias, que possui uma larga experiéncia no acompanhamento de
obras e projetos evidenciando as varias fases do projeto. A seguir descreve-se a equipa do
projeto, de acordo com as suas especificidades:

Coordenacgao

Jodo Rodrigues, Vice-reitor para a Transferéncia, Inovacdo e Universidade Digital da
Universidade do Algarve, acompanha as atividades dos Servicos Técnicos e supervisiona o
desenvolvimento dos sistemas de informagdo e infraestruturas informaticas promovidos pelos
Servigos de Informatica.

Antonio Cabecinha, Administrador dos Servicos de Acdo Social desde 1 de margo 2015 e a partir
de 2 de maio de 2018, em regime de acumulagdo, Administrador da Universidade do Algarve e
dos Servigos de Agdo Social.

Equipa Técnica

Paulo Jorge Miguel Charneca, licenciado em Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da

2 Relagdo percentual entre o nimero de alunos matriculados em cursos de formac3o inicial, com idade entre 18 e 22
anos, e a populagdo residente dos mesmos niveis etarios. Formula: (Alunos com idade entre 18 e 22 anos matriculados
em cursos de formagdo inicial no ensino superior + Populagdo residente com idade entre 18 e 22 anos) x 100. Fonte:
INE.
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Universidade Técnica de Lisboa, mestre em Desenho Urbano, pelo Instituto Superior de Ciéncias
do Trabalho e da Empresa. Professor adjunto do Instituto Superior de Engenharia da UAlg em
regime de ndo exclusividade e diretor do curso TeSP em Desenho e Modelacao Digital. Autor de
variados projetos de arquitetura nos ultimos 30 anos, com particular relevo para cinco
empreendimentos de promogdo de habitacdo a custos controlados (CDHs de génese privada e
municipal).

Ana Paula Ferreira, licenciada em Geografia, mestre em Administracdo e Desenvolvimento
Regional, com formacdo em Higiene e Seguranca no Trabalho, diretora dos Servigos Técnicos da
Universidade do Algarve. Com desempenho de fung¢des de direcdo na drea do planeamento,
construcdo e manutencgdo em diversas instituicdes publicas. Larga experiéncia na coordenacgdo
e gestdo dos projetos de obras publicas de construcdo e das equipas de fiscalizacdo de
empreitadas, na gestdo de servicos de manutencdo e em procedimentos por contratagdo
publica.

Nuno Miguel Bello Gongalves, mestre em Engenharia Civil, especializacdo em construcao, chefe
de divisdo de Manutencdo, Qualidade e Seguranca da Direcdo dos Servicos Técnicos da
Universidade do Algarve. Experiéncia na coordenacdo de planos de manutencdo e conservacgao
das instalacGes da Universidade do Algarve. Realizacdo e coordenacdo na elaboragdo de projetos
de execucdo. Elaboragdo dos procedimentos de empreitada ao abrigo do Cdodigo dos Contratos
Publicos. Fiscalizacdo de empreitadas publicas.

Jodo Vicente Madeira Lopes, professor adjunto do Departamento de Engenharia Mecanica do
Instituto Superior de Engenharia da UAlg, mestre em Engenharia Mecanica, engenheiro técnico
mecanico. E especialista em Sistemas de Climatizac3do pela Ordem dos Engenheiros Técnicos.
Ricardo José Ferreira Amaro, licenciado em Engenharia Mecanica, presta colaboracdo a Direcao
dos Servicos Técnicos em regime de prestacdo de servicos na respetiva area. Elabora projetos
de execucdo da especialidade, fiscalizacdo de empreitadas e manutencdo das instalacoes
mecanicas de ar, ventilacdo e ar condicionado, sistemas de transporte de pessoas, estacdes
elevatdrias e sistemas de pressurizacao da Universidade do Algarve.

Jodao Manuel Colago Pereira Mascarenhas, licenciado em Engenharia Elétrica e Eletrdnica,
presta colabora¢do a Direcdo dos Servicos Técnicos em regime de prestagdo de servicos na
respetiva area. Elabora projetos de execugdo da especialidade, fiscalizacdo de empreitadas e
manutencdo das instalagOes elétricas e telecomunica¢des da Universidade do Algarve

Luisa Vitdria Caramés y Quinteiro, licenciada em Seguranca e Higiene do Trabalho, presta
colaboracdo a Dire¢do dos Servigcos Técnicos em regime de prestacdo de servicos na respetiva
area. Elabora Planos de Seguranca e Saude (PSS) e Planos de Prevengdo e Gestdo de Residuos
de Construcdo e Demoligdo (PPGRCD). Realizagdo de coordenacdo de seguranga de empreitadas
e apoio na Organizagdo e Gestdo da Seguranca Contra Incéndios da Universidade do Algarve.

Fiscalizacao

Patricia do Nascimento Lourengo Santos Pereira, licenciada em Engenharia Civil, técnica
superior na Diregado dos Servigos Técnicos, com larga experiéncia em fiscalizagao, elaborac¢do de
caderno de encargos e programas de procedimento para empreitadas de obras publicas. Tem

elaborado e verificado toda a documentacgao relacionada com as empreitadas, nomeadamente,
as cofinanciadas pelo Programa Operacional Regional do Algarve.

Execucao financeira
Maria Joao Cruz, mestre em Gestdo e Politicas Publicas, coordena desde 2011 a Divisdo de Apoio
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a Candidaturas, na Universidade do Algarve. Tem uma larga experiéncia no acompanhamento
de projetos no ambito do QCA Ill, QREN e Portugal 2020. Entre 2017 e 2018 integrou a Estrutura
de Apoio Técnico do CRESC Algarve onde avaliou e auditou projetos no ambito do Programa
Regional, tendo uma perspetiva global dos fundos europeus, tanto na ética do financiador como
do beneficiario.

Contratacao publica

Elsa Margarida Guerreiro Pereira Mendonga, chefe de Divisdo de Aprovisionamento e
Patrimdnio dos Servigos Financeiros e Patrimoniais, mestre em Gestdo de Empresas pela
Universidade do Algarve, na vertente de gestdo por objetivos, com desempenho de fungées de
chefia na area do aprovisionamento e patrimdnio nos ultimos 11 anos, com experiéncia em
procedimentos de contratacdo publica.

Carlos Filipe Martins do Nascimento, diretor dos Servigos Financeiros e Patrimoniais, licenciado
em Gestdo de Empresas pela Universidade do Algarve, com desempenho de fun¢ées de direcdo
e chefia na drea administrativa e financeira em varias instituices publicas, com experiéncia em
procedimentos de contratacdo publica.

Cidalia Maria Martins Mendes, pds-graduada em Registos e Notariado, licenciada em Direito,
desempenha funcdes de jurista na Universidade do Algarve, prestando apoio diverso, incluindo
em matéria de contratacdo publica. Na qualidade de notdria privativa e oficial publico de
municipio da regido, conduziu processos notariais e a contratualizacdo de empreitadas,
fornecimentos de bens e servicos, concessoes e hastas publicas.

Gestao do alojamento

Maria da Graga Ferreira Rafael, licenciada em Servico Social, mestre em Relacdo de Ajuda,
mestre em Gestdo de Recursos Humanos, Gradua¢do em Mediacdo de Conflitos. Coordenadora
do Departamento de Apoio Social dos Servicos de Acdo Social da Universidade do Algarve.
Experiéncia de gestdo, organizacdo e coordenacdo na prestacdo dos servicos de alojamento
Responsavel pela seriagdo dos estudantes candidatos a alojamento e do acompanhamento na
dindmica das residéncias, nomeadamente com as comissées de residentes.

Anabela Henrique Pereira, licenciada em Servigo Social, a desempenhar fungdes de técnica
superior desde junho de 2000. Acompanhamento das experiéncias e vivéncias dos estudantes
em contexto de alojamento universitario. Gestado e supervisdo de residéncias universitarias.
Rute Isabel Rodrigues Augusto, licenciada em Servico Social, a desempenhar fun¢des de técnica
superior desde junho de 2020. Andlise de candidaturas e atribuicdo de alojamento universitario;
admissdo, acompanhamento e integra¢do social de estudantes residentes. Elaboracdo e
implementacdo de projetos de apoio social dirigidos a estudantes da Universidade do Algarve.
Gestdo e supervisdo de residéncias universitarias.

Consultoria

Amadeu de Matos Cardoso, licenciado em Filosofia, tendo desempenhado as fungdes de
Administrador dos Servigos de Ag¢do Social, de 1985, ano da sua criagdo, até 2015. Durante este
periodo participou ativamente na instalacdo, desenvolvimento e criagdo das condi¢Bes
necessarias de apoio ao estudante, designadamente nos dominios da construgao de residéncias,
unidades alimentares e outras.
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7. GRAU DE PREPARACAO DOS ESTUDOS E PROJETOS

O quadro 8 ilustra o grau de desenvolvimento de cada uma das especialidades do projeto.
Considera-se que ndo sao elementos de complexidade acrescida, prevendo-se a execucao destas
especialidades no prazo de 60 dias, estando as mesmas concluidas em 30 de setembro de 2022.
Serd necessario recorrer a contratualizacdo externa para os seguintes projetos:

e certificacdo energética;

e rede de gas;

e medidas de autoprotecao;
e segurancga contra incéndios.

Para estes projetos estdo a ser elaboradas as pecas dos procedimentos, que respeitard as regras
da contratacdo publica. Ja foram efetuados varios procedimentos idénticos para outras obras.
O projeto de arquitetura serd elaborado por docentes do Departamento de Engenharia Civil do
Instituto Superior de Engenharia (ISE) da UAlg, encontrando-se na fase de estudo prévio. Ja foi
feito o levantamento dimensional da residéncia em formato digital, que serviu de base as
estimativas or¢amentais.

O estudo de vulnerabilidade sismica também sera elaborado por docentes do Departamento de
Engenharia Civil do Instituto Superior de Engenharia (ISE) da UAlg.

Os projetos de eletricidade, infraestruturas de telecomunicagdes e a central fotovoltaica para
autoconsumo sera realizado pela equipa técnica dos Servigos Técnicos da UAlg, encontrando-se
na fase de estudio prévio. Esta equipa ja foi responsavel pela elaboracdo este tipo de projetos
em residéncias universitarias, ao abrigo do programa POSEUR.

Os projetos de sistema de aquecimento, ventilagdo e ar condicionado (AVAC) e o sistema de
gestdo técnica centralizada também serdo elaborados por docentes do Departamento de
Engenharia Civil do Instituto Superior de Engenharia (ISE) da UAlg, encontrando-se na fase de
estudio prévio. Foi feito o estudo de pré-dimensionamento e consulta ao mercado.

Quadro 8 — Grau de desenvolvimento

Projeto Grau de desenvolvimento

Certificado energético Preparagdo das pecas do procedimento
Rede de gas Preparacgdo das pegas do procedimento
Medidas de autoprote¢do Preparacgdo das pecas do procedimento
Seguranga contra incéndios Preparagdo das pecas do procedimento
Arquitetura Estudo prévio

Estudo de vulnerabilidade sismica Programa preliminar

Eletricidade Estudo prévio

Infraestruturas de telecomunicagdes Estudo prévio

Central fotovoltaica Estudo prévio

Sistema de aquecimento, ventilagdo e ar condicionado (AVAC)  Estudo prévio

Gestdo técnica centralizada Estudo prévio
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8. CALENDARIO DOS INVESTIMENTOS

A data de inicio prevista para o investimento é 01 de agosto de 2022. A execucdo prevista é de
400 dias, pelo que a data da sua conclusdo é 08 de setembro de 2023. A data prevista para o
inicio da utilizacdo da residéncia serd 11 de setembro de 2023, coincidente com o inicio do ano
letivo 2023/24.

As intervencdes que se propde desenvolver, sdo essencialmente obras de conservacdo no
imovel, bem como, pequenas alteracdes no seu interior, que ndo implicam modificacbes na
estrutura de estabilidade, das cérceas, da forma das fachadas e da forma dos telhados, pelo que,
e de acordo com as alineas a) e b) do artigo 62 do Decreto Lei 555/99, de 16 de dezembro
(Regime Juridico da Urbanizacdo e Edificacdo) na sua redacdo atual, dada pela Lei n2118/2019,
de 17 de setembro, as obras previstas para o projeto a desenvolver estio isentas de controlo
prévio por parte da entidade licenciadora.

De seguida, apresentamos as fases do investimento, que consideramos credivel e coerente com
o grau de preparacao dos projetos de especialidade e com metas temporais realistas:

- Execugdo dos projetos de especialidades: a preparacao desta obra ndo implica a elaboracdo
de projetos de complexidade acrescida. Algumas destas pecas serdo preparadas com recurso
aos técnicos especializados e docentes que fazem parte do quadro de pessoal da
Universidade do Algarve. Porém, algumas destas especialidades terdo de ser contratadas
externamente. Estima-se um prazo de 60 dias para a execucdo e entrega destes elementos.
Com inicio em 01 de agosto de 2022, esta fase estard concluida em 30 de setembro de 2022.

- Preparagao da Obra: com inicio em 03 de outubro de 2022, num prazo de 240 dias, prevé-se
em 31 de maio de 2023 a conclusdo do procedimento concursal para sele¢ao do empreiteiro
executor. A celebragdo do contrato em 31 de janeiro de 2023, o Visto do Tribunal de Contas
em 22 de marco de 2023 e a consignacdo da obra em 31 de maio de 2023.

- Cronograma da Obra: com um prazo de execucdo de 100 dias, a obra sera consignada ao
empreiteiro em 31 de maio de 2023 e concluida em 8 de setembro de 2023.
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Cronograma

Projetos

Quadro 9 - Cronograma

Preparagdo da obra

Cronograma da obra

Dias| Total/Etapa 60 dias 240 dias 100
Parcial
30 30 15 35 20 20 10 10 10 50 70 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Acumulado | 35 | 6o | 75 | 110 | 130 | 150 | 160 | 170 | 180 | 230 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400
Projeto de execugdo
Assisténcia técnica
Ob
Preparagdo do procedimento
Abertura do procedimento
Andlise de propostas
Preparagdo da adjudicagdo (relatdrio preliminar+ audiéncia prévia)
Preparagdo da adjudicagao (relatdrio final)
Apresentagdo de documentos de habilitagdo
Celebragdo de contrato
Visto do Tribunal de Contas
Consignagdo
Execugdo da obra
Prazo Total [dias] 400
~ ~ ~ ) o0 o0 o0
o o o o o o o
o o o o o o o
o N N o o o o
] o) o — o0 n D
Q@ Q o < Q Q Q
- o [22] - o~ - [}
o o o (32} o m o
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9. MODELO DE GESTAO DOS ALOJAMENTOS

A gestdo das residéncias de alojamento estudantil, assim como outros equipamentos sociais,
esta na alcada de competéncias dos Servigos de Acdo Social (SASUAIg), pelo que a gestdo direta
desta residéncia de alojamento sera da responsabilidade dos SASUAIg.

O processo de adaptacdo a uma nova cidade e realidade onde os estudantes se encontram
distantes das suas familias e do ambiente com o qual estavam familiarizados, tem tanto de
libertador como de ‘penoso’. De forma a colmatar estes sentimentos, os SASUAIg dispGem de
uma equipa constituida por assistentes sociais, psicélogos e assistentes operacionais, que facilita
o acompanhamento e integracdo destes estudantes.

Os profissionais dos SASUAIg desempenham um papel fundamental no acompanhamento dos
estudantes durante toda a estadia, potenciando o desenvolvimento pessoal, académico e
profissional. Incentivam, ainda, a participacdo em a¢Ges de responsabilidade social que visam
consciencializar os residentes para as questdes ambientais, despertar o espirito de solidariedade
no seio das residéncias e fomentar uma participacdo social mais ativa.

Os SASUAIg tém uma estrutura organizacional composta por diversas unidades, nomeadamente
o Departamento de Apoio Social (DAS), que exerce as suas atribuicdes nos dominios dos apoios
sociais diretos — bolsas de estudo e auxilios de emergéncia- e indiretos — acesso a alojamento- e
outros apoios.

Este departamento é dirigido por um coordenador, equiparado a dirigente de 32 grau, e, em 31
de dezembro de 2021, contava com 27 trabalhadores, distribuidos da seguinte forma:

Quadro 10 - Distribuicdo dos trabalhadores do Departamento de Apoio Social

Nucleo de )
Nicleo de  Aloi ¢ Nucleo de
" ucleo de ojamento e .
Coordenagao J " Apoio TOTAL
Bolsas Integragao ..
. Técnico
Social

Dirigente Intermédio 3.2 grau 1 1
Técnico Superior 2 2
Assistente Técnico 2 2
Assistente Operacional 22 22
TOTAL 1 2 22 2 27

10. VALOR MENSAL PREVISTO A COBRAR POR CAMA PARA CADA
UMA DAS TIPOLOGIAS DE DESTINATARIOS

As residéncias destinadas a estudantes do ensino superior ndo tém uma finalidade lucrativa.
Esta atividade é considerada essencial e de interesse publico, atuando no quadro da sua missdo
nos dominios social, cultural e educativo, perante a populagdo estudantil.
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A residéncia destina-se a estudantes dos CTeSP e dos cursos de 1.2 e 2.2 ciclos. Esta prevista que
65% das camas sejam ocupadas por estudantes bolseiros deslocados e 35% por estudantes
deslocados, nacionais ou estrangeiros, incluindo estudantes no &mbito do Programa ERASMUS+,
estudantes no ambito de redes de “universidades europeias” e estudantes estrangeiros ao
abrigo de outros acordos de mobilidade internacional com o Estado portugués, bem como
estudantes internacionais que contribuam para a internacionalizagao efetiva do ensino superior
nacional.

A tabela de precos a praticar é a que se propde:

Quadro 11 —Tabela de Precos indexada ao IAS

Mensalidade
Estudantes

Quarto Duplo  Quarto Individual

Bolseiro 17,5% IAS 25% IAS

Nao Bolseiro 32,5% IAS 45% IAS

Fazendo uma analise para o ano de 2022, considerando o valor do Indexante dos Apoios Sociais
(IAS) de 443,20€, as mensalidades seriam as seguintes:

Quadro 12 — Tabela de precos previsto 2022

Mensalidade
Estudantes

Quarto Duplo Quarto Individual

Bolseiro 77,56 € 110,80 €

Nao Bolseiro 144,04 € 199,44 €

E importante referir que a tabela de precos de alojamento a aplicar nas residéncias universitarias
terd que ser aprovada em sede de Conselho de A¢do Social.

A titulo informativo, indicamos a tabela de precos (quadro 13) aplicada nos ultimos trés anos
letivos, que atesta que ndo se prevé alteracgdes significativas.

Quadro 13 —Tabela de pregos

Ano letivo 2019/20 Ano letivo 2020/21 Ano letivo 2021/22

Quarto Quarto Quarto
Estudantes Duplo / Q?érto Duplo / Ql,jafrto Duplo / Ql_’érto

: Individual : Individual : Individual
Triplo Triplo Triplo
Mensalidade Mensalidade Mensalidade

Bolseiro 76,26 € 125,00 € 76,79 € 130,00 € 76,79 € 130,00 €
Nao Bolseiro 125,00 € 175,00 € 130,00 € 185,00 € 130,00 € 185,00 €
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11. PROPOSTA FUNDAMENTADA SOBRE O MONTANTE DE
FINANCIAMENTO SOLICITADO

A estimativa das renovagdes a efetuar na presente residéncia universitaria tem por base
orcamentos com precos de mercado atuais bem como custos unitdrios comparaveis com obras
recentemente adjudicadas.

A estimativa da implementacao das medidas de autoprotecao e da seguranca contra incéndios
foi elaborada com base num levantamento das necessidades e dos equipamentos. Este valor
inclui o numero de extintores, sinalizacao fotoluminescente, mantas ignifugas, sinalizacao de
emergéncia e incéndio, sinalizacdo das vias de evacuacdo e saidas de emergéncia. Foram
considerados o fornecimento e colocacdo de aparelhos de iluminacdo de seguranca com
protecdo IP65 com um minimo de 60 lux e autonomia minima de 60 minutos, o fornecimento e
colocacdo de portas corta-fogo E60C e a respetiva barra antipanico. Também estd incluido o
fornecimento e instalacdo da central SADI e fornecimento e instalacdo de sistema automatico
de detecdo de gds bem como a instalacdo de grelhas para a desenfumagem.

As estimativas da climatizacdo e do sistema de gestdo técnica centralizada foram feitas com base
no pré-dimensionamento e consulta ao mercado. Foram estimadas (sujeito a confirmagdo na
fase de projeto de execucgdo) as poténcias a serem instaladas nos quartos cerca de 1,7 Kw, e nas
areas comuns cerca de 7,1 kW, sendo que as unidades exteriores variam entre os 33,5 kW e os
45,0 kW (potencia de aquecimento).

Assim, a estimativa do investimento é a que se apresenta no quadro seguinte:
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Quadro 14 — Estimativa do investimento

Descrigao Unidade Quantidade Prego unitario Valor

Medidas de eficiéncia energética

Envidragados un 87 1.050,00 € 91.350,00 €

Cobertura/remogao fibrocimento un 1 46.250,00 € 46.250,00 €
Bomba de Calor un 1 31.500,00 € 31.500,00 €

Climatizagao Tubagens vg 53 325,00 € 17.225,00 €
Piso 1, 2, 3, 4 - unidades Int. un 53 700,00 € 37.100,00 €
Paineis un 12 3.600,00 €

Central fotovoltaica Inversores un 2 3.000,00 € 16.600,00 €
Monotorizagdo e comando un 1 10.000,00 €

Gestdo técnica centralizada un 1 10.000,00 € 10.000,00 €

Medidas de eficiéncia hidrica

Instalagdes sanitarais un 1 109.200,00 € 109.200,00 €
Rede predial de drenagem de aguas residuais un 1 8.125,00 € 8.125,00 €
Rede predial de adugdo de aguas un 1 16.250,00 € 16.250,00 €
equipamentos de eficiéncia hidrica un 7 768,00 € 5.376,00 €
Projetos de especialidade
Audltor.la e analise das medidas de un 1 890,00 € 890,00 €
L . melhoria / ex-ante
Certificacdio energética Certificagdo energética - ex-post un 1 890,00 € 890,00 €
Taxa ADENE un 2 750,00 € 1.500,00 €
; Projeto un 1 1.000,00 € 1.000,00 €
Rede de gas
Rede un 1 10.400,00 € 10.400,00 €
Medidas de autoprotegdo e seguranga contra incéndios un 1 1.845,00 € 1.845,00 €
Reforgo estrutural - vulnerabilidade sismica vg 1 101.170,00 € 101.170,00 €
Infraestruturas e equipamentos
Cozinhas un 6 13.550,00 € 81.300,00 €
Pavimentos m2 1048 70,00 € 73.360,00 €
Reparagdo das varandas un 3 3.000,00 € 9.000,00 €
Fachadas
Tratamento das fachadas / pintura m2 1191 24,00 € 28.584,00 €
Implementagdo das medidas de seguranga contra incéndios un 1 57.200,00 € 57.200,00 €
Fornecimento e instalagdo de link un 1 18.333,00 € 18.333,00 €
Placa switches de core un 1 6.400,00 € 6.400,00 €
3 Switches de 10Gbps un 3 2.000,00 € 6.000,00 €
Rede informatica
SFP de ligagdo un 9 415,00 € 3.735,00 €
Pontos de rede un 100 200,00 € 20.000,00 €
Antenas e ligagdes un 50 300,00 € 15.000,00 €
Piso 1 un 2
Piso 2 un 16
Electricidade Acs 500,00 € 25.000,00 €
Piso 3 un 16
Piso 4 un 16
Piso 1 un 1 5.000,00 €
Piso 2 un 1 5.000,00 €
Quadros elétricos 20.000,00 €
Piso 3 un 1 5.000,00 €
Piso 4 un 1 5.000,00 €
Mobilirio 20.000,00 €
Total 890.583,00 €
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Considerando que o montante de financiamento por cama maximo elegivel estabelecido no n.2
2 do Artigo 5.2 da Portaria 29-A/2022, de 10 de janeiro, atualizado a janeiro de 2022 de acordo
com o disposto no n.2 3 do mesmo Artigo, para uma renovacao é 9.287€ e o numero de camas
(79) a financiar, o valor do financiamento solicitado é de 733.673€ e o autofinanciamento de
156.910€ (quadro 15). Ao montante do investimento e do autofinanciamento devera ser
acrescido o valor do IVA a taxa legal.

O montante do autofinanciamento e do IVA, na totalidade de 361.744,09€ (quadro 16) sera
suportado por Receitas Prdprias da instituicdo.

O cronograma financeiro, sem IVA, é o que se apresenta no quadro seguinte:

Quadro 15 — Quadro resumo sem IVA

Quadro Resumo Valor

Investimento 890.583,00 €
Financiamento 733.673,00 €
Autofinanciamento 156.910,00 €

Quadro 16 — Quadro resumo com IVA

Quadro Resumo Valor

Investimento 1.095.417,09 €
Financiamento 733.673,00 €
Autofinanciamento 361.744,09 €
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Quadro 17 — Cronograma financeiro

Cronograma Financeiro

ago-22 set-22 jun-23 jul-23 ago-23 set-23 TOTAL

Medidas de eficiéncia energética

Envidragados 91.350,00 € 91.350,00 €
Cobertura/impermeabilizagdo/isolamento térmico 46.250,00 € 46.250,00 €
Climatizagdo 54.325,00€ 31.500,00 € 85.825,00 €
Central fotovoltaica 16.600,00 € 16.600,00 €
Gest3o técnica centralizada 10.000,00 € 10.000,00 €

Medidas de eficiéncia hidrica

Instalagdes sanitarias 109.200,00 € 109.200,00 €
Rede predial de drenagem de aguas residuais 8.125,00 € 8.125,00 €
Rede predial de adugdo de aguas 16.250,00 € 16.250,00 €
Equipamentos de eficiéncia hidrica 5.376,00 € 5.376,00 €
Projetos de especialidade

Certificagdo energética 1.640,00 € 1.640,00 € 3.280,00 €
Rede de gas 1.000,00 € 10.400,00 € 11.400,00 €
il\::;ir:?:sde autoprotegdo e seguranga contra 1.845,00 € 1.845,00 €
Reforgo estrutural - vulnerabilidade sismica 101.170,00 € 101.170,00 €
Infraestruturas e equipamentos

Cozinhas 81.300,00 € 81.300,00 €
Pavimentos 73.360,00 € 73.360,00 €
Fachadas 37.584,00 € 37.584,00 €
incé'ndiosutagéo das medidas de seguranga contra 57.200,00 € 57.200,00 €
Rede informatica 38.735,00 € 30.733,00 € 69.468,00 €
Electricidade Acs 25.000,00 € 25.000,00 €
Quadros elétricos 20.000,00 € 20.000,00 €
Mobiliario 20.000,00 € 20.000,00 €
Total 1.640,00 € 2.845,00 € 141.321,00 € 284.460,00 € 458.677,00 € 1.640,00€ 890.583,00 €

Através das contas prestadas nos ultimos dois anos, é possivel aferir uma capacidade de
solvabilidade financeira, cujo indicador aponta para valores préximos de 4. Significa, portanto,
que, o Patrimédnio Liquido é 4 vezes superior ao Total do Passivo (Quadro 18).

Este indicador avalia a capacidade da instituicdo em saldar os seus compromissos financeiros
perante terceiros, ou seja, a capacidade em pagar as dividas aos seus credores, sendo calculado
da seguinte forma: Solvabilidade Financeira = Patrimonio Liquido / Passivo Total

Quadro 18 — Solvabilidade financeira

2020 2021

Patriménio Liquido 42.611.929,31 € 46.663.947,66 €
Passivo 10.972.811,83 € 12.827.733,64 €
Solvabilidade Financeira 3,88 3,64

Fonte: Relatérios de gestdo da UAlg

Além disso, se for analisada mais detalhadamente a capacidade em solver as dividas de curto
prazo, temos nos ultimos dois anos, muito bons indicadores de liquidez imediata, em que o saldo
bancario supera largamente o montante de elegivel no curto prazo (Quadro 19).
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Este indicador avalia a capacidade da instituicdo em solver as suas dividas no curto prazo, sendo

calculado da seguinte forma: Liquidez imediata = Caixa e Depdsitos/Exigivel de curto prazo

Quadro 19 — Liquidez imediata

2020 2021

Caixa e Depdsitos 3.164.407,45 € 5.721.711,71 €
Exigivel de curto prazo:

Fornecedores 100.747,12 € 52.933,56 €
Estado e outros entes publicos -18.061,28 € -32.289,08 €
Financiamentos obtidos 27.834,46 € 67.992,90 €
Fornecedores de investimentos 5.325,86 € 11.961,35 €
Total de exigivel de curto prazo 115.846,16 € 100.598,73 €
Liquidez Imediata 27,32 56,88

Fonte: Relatérios de gestdo da UAlg

Seja pela analise do racio de Solvabilidade Financeira, seja pela analise do racio de Liquidez
imediata, conclui-se claramente que a Universidade do Algarve ndo apresenta problemas de
liguidez financeira, pelo que tem plena capacidade para executar este projeto de investimento.
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ANEXO A — PLANTAS DA RESIDENCIA
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ESPECIFICAGCOES TECNICAS — Lote 3

A. OBIJETO DA AQUISICAO
A Universidade do Algarve pretende efetuar a Aquisicdo de Servigos para Elaboragdo de Projeto para a

Remodelagdo da Residéncia Lote E situ na R. das Horténcias em Gambelas, freguesia do Montenegro.

B. ELEMENTOS FORNECIDOS PELA ENTIDADE ADJUDICANTE

1. AEntidade Adjudicante fornecer3, se necessario, todas as informagGes com relevancia para o processo

de elaboragdo dos Projetos.

2. Para a correta execug¢do dos projetos da Remodelagdo da Residéncia Universitaria do Lote E, a
Entidade Adjudicante fornecerd ao adjudicatario o Levantamento Dimensional da Arquitetura (sujeito

a confirmagdo pelo adjudicatario) e o Relatério de Avaliagdo de Vulnerabilidade Sismica.

C. AMBITO DOS SERVIGOS
1. Os servigos a que dizem respeito este Caderno de Encargos tem como objetivo a realizagdo de projeto

de execugdo e demais tarefas e obriga¢Oes associadas a este ambito.

2. A aquisi¢do de servicos deverd ser conduzida nos termos da Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho,

bem como toda a legislagdo em vigor, sobre todas as especialidades envolvidas.

3. Os projetos devem observar os seguintes requisitos, de forma a assegurar o conforto necessario e uma

elevada eficiéncia energética:

a) Cumprimento dos requisitos previstos no Sistema de Certificagdo Energética de Edificios,

aprovado pelo Decreto-Lei n.2 101-D/2020, de 7 de dezembro, na sua redacgdo atual;

b) O valor das necessidades de energia primaria para o edificio objeto de intervencdo de
adaptacdo/renovacdo, calculado de acordo com o Manual do Sistema de Certificagdo
Energética dos Edificios — SCE, previsto no Despacho n.2 6476-H/2021, de 1 de julho, da
Direcao-Geral de Energia e Geologia, ndo deve exceder 70% das necessidades de energia
primaria do mesmo edificio antes da intervencdo (Indicador de eficiéncia energética previsto
do tipo S [kWhEP/(m2.ano) - Indicador de eficiéncia energética previsto renovavel
[KkWhEP/(m2.ano)), assegurando um grau de renovacdo, pelo menos, do nivel médio, com base
nas poupancgas de energia primadria, tal como previsto na Recomendacdo da Comissdo (UE)

2019/786.



c) Nas intervencbes de adaptacdo as necessidades de energia primdria antes da intervencao
devem ser calculadas assumindo os mesmos principios (e.g. perfis e usos) aplicaveis a avaliagdo

da residéncia;

d) No caso de operagdes relativas a edificios classificados como de habitagdo (residéncias com
uma capacidade ndo superior a 10 camas), as necessidades nominais anuais de energia primaria
(Necessidades nominais anuais de energia primaria [KWhEP/(m2.ano), calculadas de acordo
como Despacho n.2 6476-H/2021, de 1 de julho de 2021 ndo devem exceder 70% das

necessidades nominais anuais de energia primaria (Ntc) do edificio antes da intervencao;
e) Certificado ex-ante (o pagamento da taxa ADENE sera por conta da entidade contratante);

f) As componentes e os materiais de construgdo utilizados ndo podem conter amianto ou
qualquer outro tipo de substancias previstas na lista de substancias sujeitas a autorizagdo

constante do anexo XIV do Regulamento (CE) n.2 1907/2006;

g) As componentes e os materiais de construcdo utilizados que possam entrar em contacto com
ocupantes devem assegurar emissdes inferiores a 0,06 mg de formaldeido por m3 de material
ou componente e inferiores a 0,001 mg de compostos organicos volateis cancerigenos das
categorias 12 e 1B por m3 de material ou componente, apds ensaio em conformidade com as
normas CEN/TS 16516 e eu 16000-3 ou com outras condi¢bes de ensaio e métodos de

determinagdo normalizados comparaveis.

4. Aaquisi¢do de servigos inclui o projeto de execug¢do com todas as especialidades e todos os elementos

de solugdo a realizagdo da obra, tais como:
a)  Projeto de arquitetura, contemplando os seguintes aspetos;

a.1) Reformulagdo da cobertura existente em subtelha de fibrocimento e adog¢do de isolamento

térmico na cobertura em desvao (prever a desmontagem e montagem de equipamentos);
a.2) Reparagdo das carpintarias existentes (portas e aros);

a.3) Substituicdo dos envidragados existentes por caixilharia de vidro duplo com corte térmico

satisfazendo os requisitos de CLASSE+

a.4) Reformulagdo das instalagbes sanitdrias, em conformidade com a candidatura,

nomeadamente;
a.4.1) Alteracdo da compartimentacdo (paredes, vdos de acesso);

a.4.2) Substituicdo da rede de aducgdo de dguas e rede de drenagem (as redes deverdo

estar acessiveis);
a.4.3) Reparacdo das lajes em betdo armado;

a.4.4) Substituicdo dos dispositivos (lavatdrios, bacias de retrete e bases de duche);



e)
f)

g)

a.4.5) Impermeabiliza¢gdo do pavimento e paredes adjacentes a outros espacos;
a.4.6) Prever a colocagdo de tetos falsos;
a.5) Criagdo de uma instalagdo sanitdria adaptada no piso térreo;

a.6) Criagdo de uma instalagdo sanitdria no piso térreo para utentes com mobilidade

condicionada;

a.7) Criagdo de uma sala de estudo no piso térreo;

a.8) Criagdo da sala de descanso do pessoal com instalagdo sanitaria;
a.9) Criagdo de uma arrecadacdo geral e de limpeza no piso térreo
a.10) Criagdo de uma arrecadagdo para residentes no piso térreo

a.11) Reformulagdo das cozinhas existentes (armdrios, revestimentos, redes de gas, aguas e

esgotos);

a.12) Substituicdo dos pavimentos em quartos, salas de estar, cozinhas, corredores;
a.13) Execucgdo de pinturas em todos os compartimentos interiores

a.14) Criagdo de um estudio para pessoas com mobilidade condicionada no piso térreo;
a:15) Reformulagdo da rede de drenagem existente no piso térreo;

a.16) Reparacdo das fissuras existentes nas fachadas, reparacdo do betdo armado e guardas

das varandas, pintura das fachadas
Projeto de estabilidade contemplando o Relatdrio de Avaliagdo de Vulnerabilidade Sismica;
Projeto de rede predial de abastecimento de 4gua e da rede de combate a incéndios;

d.1) Promover a eficiéncia hidrica com a substituicdo dos dispositivos existentes por outros

mais eficientes.

Projeto da rede predial e de infraestruturas de drenagem de aguas residuais domésticas e

pluviais;

e.1) Adaptagdo da drenagem pluvial do terrago acessivel existente aos tubos de queda e sob
desvdo existente (esta adaptacdo devera prever a acessibilidade aos tubos de drenagem

existentes sob a cobertura em desvao)

e.2) As coretes existentes a reformular deverdo ser acessiveis as operagées de manutengao;
Estudo de condicionamento acustico;

Projeto de seguranca contra incéndios em edificios e elaboragdo das medidas de autoprotegao;

Projeto de InstalagGes, equipamentos e sistemas elétricos (inclui central fotovoltaica) em

articulagdo com os Servigos Técnicos, contemplando;



h.1) Verificacdo da necessidade de aumento de poténcia da instalagdo;

h.2) Reformulagdo da instalagdo elétrica (Quadro geral, Quadros elétricos das fragdes,

tomadas, iluminagdo);
h.3) Monitorizagdo dos consumos elétricos dos quartos;
h.4) Articulagdo com o projeto de AVAC;

h.5 Articulagdo com o Sistema de Gestdo Técnica Centralizada (controlo de consumos elétricos

e utilizagdo dos sistemas de AVAC)
h.6) Adogdo de equipamentos com consumo de energia mais eficiente;
h.7) Implementacgdo de sensores de presenca;

Projeto de ITED contemplando as Instalagdes, equipamentos e sistemas de comunicagdes, em

articulagao com os Servigos de Informatica e Servigos Técnicos da UAlg;
i.1) Fornecimento e instalacdo de link;

i.2) Instalacdo de placas switches de cor,

i.3) Instalagdo de switches de 10 Gbps,

i.4) instalacdo de pontos de rede;

i.5) Instalacdo de antenas de rede;

Projeto de sistema de gestao técnica centralizada do edificio;

Estudo de verificagdo do comportamento térmico;

Projeto de Instalagdes, equipamentos e sistemas de aquecimento, ventilagdo e ar condicionado

(AVAC), incluindo declaragdo de conformidade regulamentar (pré-certificado);
I.1) Prever a climatizacdo dos quartos, salas de estar, sala de estudo;

I.2) Prever a ventilagdo nas instalagGes sanitdrias;

I.3) Prever a exaustdo nas cozinhas;

Plano de seguranga e saude em projeto e Compilagdo Técnica;

Plano de prevencdo e gestdo de residuos de constru¢cdo e demolicdo contemplando que
cumpra as normas relativas a aplica¢do da hierarquia de gestdo de residuos e que favoreca os
métodos construtivos que facilitem uma demoligdo seletiva orientada para a aplicagdo dos
principios da prevencdo e reducdo e da hierarquia dos residuos, e a concegdo para a
desconstrugdo, nomeadamente que permita desmontar o edificio em elementos (ndo sé os
mais facilmente removiveis, designadamente caixilharias, loigas sanitarias, canaliza¢Ges, entre
outros, mas também os outros componentes e/ou materiais) de forma a recuperar e permitir

a reutilizacdo e reciclagem da maxima quantidade de elementos e/ou materiais construtivos,



garantindo a valoriza¢do de todos os RCD que tenham potencial de valorizacdo de acordo com
o regime das operagdes de gestdo de RCD, compreendendo a sua prevencdo e reutilizagado e as
suas operacdes de recolha, transporte, armazenagem, tratamento, valorizagdo e eliminagdo

em vigor.

O PPGRCD devera contemplar que os operadores econdmicos responsaveis pela intervengdo
garantem que pelo menos 70% (em peso) dos residuos de construgdo e demoligdo ndo
perigosos produzidos (excluindo os materiais naturais referidos na categoria 17 05 04 na Lista
Europeia de Residuos pela Decisdo 2000/532 / CE) serdo preparados para reutilizagdo,
reciclagem e recuperagdo de outros materiais, incluindo operagGes de enchimento usando
residuos para substituir outros materiais, de acordo com a hierarquia de residuos, recorrendo
para o efeito a operadores de gestdo de residuos devidamente licenciados, sempre que a

legislagdo nacional assim o exija.

Devera ser ainda garantido a utilizagdo de pelo menos 10% de materiais reciclados ou que
incorporem materiais reciclados relativamente a quantidade total de matérias-primas usadas
em obra, no dmbito da contratacdo de empreitadas de construcdo e de manutengdo de
infraestruturas ao abrigo do Cddigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.2

18/2008, de 29 de janeiro, na sua redagdo atual.

Nota: Deverdo ser contempladas as alteragbes necessdrias a todas as infraestruturas existentes que

venham a colidir com a intervengdo a realizar.

5. Constitui obrigacdo do Prestador de Servigos o cumprimento integral de todas as normas e disposi¢des
legais aplicaveis aos estudos/projetos a fornecer, assim como a obtencdo, junto das entidades
competentes, de todas as informacgdes consideradas necessarias para a elaboragdo dos fornecimentos

definidos no objeto deste procedimento.

6. No caso de existir a necessidade de obtengdo de parecer prévio favoravel por parte de alguma
entidade externa, o Prestador de Servigos tem ainda a responsabilidade de elaborar todos os
elementos e estudos necessdrios para o efeito e diligenciar no sentido da sua obtencdo, a expensas
da entidade adjudicante. Todas as taxas aplicaveis para o efeito serdo liquidadas pela entidade

adjudicante.

7. No presente projeto a gestdo BIM assegurara a elaboragdo do Plano de Execuc¢do BIM, com a
coordenagdo de uma reunido inicial da equipa, a organizagdao da documentac¢do associada num CDE -
Common Data Environment em ambiente google drive, e um relatério final por edificio relativo a

coordenacgdo de projetos.

Tratando-se de uma remodelagdo de edificios existentes, os usos BIM previstos serdo a modelacdo
arquitetdnica e de especialidades, ao nivel de detalhe suficiente para uma visualizagdo e verificagdo

macro de compatibilidades.
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Os Modelos de arquitetura sera desenvolvido a nivel LOD 300, de forma a servir de base para o
desenvolvimento das especialidades e posteriormente federar os modelos das especialidades e de

forma visual analisar eventuais incompatibilidades.

As especialidades desenvolverao apenas os elementos intervencionados e ou criados, dispensando-se
a modelagdo dos existentes e que ndo tenham implicagGes para a modelagdo arquitetdonica, num grau
de detalhe macro, LOD 100 ou LOD 200, nomeadamente elementos estruturais, Ramais de
Distribuicdo e Alimentagdo, colunas montante e equipamentos de AQS, Ramais de descarga
individuais/coletivos, tubos de queda e coletores prediais, Caminho de Cabos, lluminarias, Quadros
Elétricos, Central Fotovoltaica, bastidores e Equipamentos de climatizagdo e ventilagdo e condutas
associadas. Nas partes dos edificios que ndo sofram intervengdo, ndo serd efetuado o modelo das

especialidades.

Os modelos tridimensionais devem ser entregues no formato IFC para sobreposicdo no modelo de

arquitetura e verificagdo macro de compatibilidades.

Cada especialidade é responsavel pelo desenvolvimento do modelo da sua especialidade, que devera
entregar em formato IFC, para além da producdo de todas as pegas escritas e desenhadas em PDF e
DWG com plantas, cortes, alcados e pormenores que forem aplicaveis e que permitam a correta
compreensao dos trabalhos a efetuar, bem como a elaboragdo do mapa de quantidades para

concurso.

O ambito da gestdo BIM ndo contempla qualquer outro trabalho extra ao acima descrito,
nomeadamente criagdo de modelos, aquisicdo de licengas de software ou plataformas, bem como

servigos relacionados com outros Usos BIM diferentes dos acima identificados.

Projeto de execucdo inclui, além de outros elementos constantes de regulamentacdo aplicavel, todas
as pecas mencionadas no artigo n.2 7 da Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho, nomeadamente,
termos de Responsabilidade, mapa de medi¢cdes de trabalho e Orgamentos parcelares e global da

obra, Cadernos de Encargos e respetivas especificagcGes Técnicas.

Os servicos, objeto do Contrato, devem ser elaborados de acordo com o teor do capitulo C destas
Especificacdes Técnicas, a candidatura submetida ao Programa Alojamento Estudantil a Custos
Acessiveis (ANEXO II), a Portaria n235-A/2022 de 14 de janeiro e o Guia de Apoio a Aplica¢do das

Normas Técnicas publicado em janeiro de 2022 pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil.

Os elementos do projeto de execucdo a apresentar deverdo serem entregues em 3 conjuntos
completos em suporte de papel, um original e duas cépias, dobrados em formato A4, e um (1) CD-
ROM / DVD contendo a totalidade do trabalho em formato digital (XLS, DOC, DWG, DWF e PDF) que

permita a adequada manipulagdo em sede de concurso da empreitada subsequente.

. A coordenacgdo das atividades dos intervenientes no projeto tem como objetivo a integragdo das suas

diferentes partes num conjunto harmodnico, de facil interpretacdo e capaz de fornecer todos os
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elementos necessarios a execuc¢dao da empreitada, garantindo a adequada articulacdo da equipa de
projeto em func¢do das carateristicas da obra e assegurando a participa¢do dos técnicos autores, a
compatibilidade entre os diversos projetos necessarios e o cumprimento das disposi¢Oes legais e

regulamentares aplicaveis a cada especialidade.

O Coordenador do Projeto deve compatibilizar a sua agdo com a do Coordenador de Seguranca e

Saude em fase de projeto.

A Assisténcia Técnica deve ser prestada, quer na fase do procedimento de formagdo do contrato de

empreitada, e até a adjudicagcdo da mesma, quer durante a execu¢do da empreitada.

Os servigos de Assisténcia Técnica compreenderdo, nomeadamente, a prestacdo de informagdes e
esclarecimentos, sob forma escrita, de acordo com o que for solicitado pela Universidade do Algarve,
sobre problemas relativos a interpretagdo dos projetos ou a ambiguidades, omissdes ou contradi¢gdes

dos mesmos.

As atividades relativas na Assisténcia Técnica sdo definidas pelos artigos 9.2, 10.2 e 162.2, da Portaria

n.2 701-H/2008, de 29 de julho.

Na concecgdo do projeto de execugdo, o Adjudicatario devera ter em conta que o valor estimado para
a reformulacdo da residéncia universitaria do Lote E é de € 887.247,00, (oitocentos e oitenta e sete

mil duzentos e quarenta e sete euros) excluindo o valor do IVA a taxa legal em vigor.

O orgamento baseado nas quantidades e qualidades de trabalho resultantes das medigdes e mapas
de quantidades a apresentar em fase de Projeto de Execugdo, devera assegurar o valor no numero

anterior.

PRAZO PARA A ELABORACAO DO PROJETO DE EXECUCAO
O prazo para a elaboragdo do Projeto de Execugao serd de 30 dias apds aprovacao, pela Universidade
do Algarve, do Levantamento Dimensional existente. Este Levantamento Dimensional sera entregue

15 dias apds a assinatura do Contrato.
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1. IDENTIFICACAO DA ENTIDADE PROMOTORA

A entidade promotora da presente candidatura é a Universidade do Algarve (UAlg). Esta
instituicdo resultou da unido das duas instituicdes previamente existentes: a Universidade do
Algarve, criada pela Lei n.2 11/79 de 28 de marco, e o Instituto Politécnico de Faro, criado pelo
Decreto-lei n.2 513-T/79, de 26 de dezembro. Definida como pessoa coletiva de direito publico,
é dotada de autonomia estatutdria, cientifica, pedagdgica, administrativa, financeira,
patrimonial e disciplinar.

Situada no sul de Portugal, numa regido de clima mediterranico procurada por milhares de
turistas, a UAlg estd sediada em Faro, capital do Algarve. A sua localizacdo privilegiada junto ao
Aeroporto Internacional de Faro e o grande nimero de novas rotas aéreas de ligacao as
principais cidades portuguesas (Porto e Lisboa), a Europa e ao Mundo, bem como as excelentes
condig¢des que, juntamente com a regido, tem para oferecer, fazem com que, cada vez mais,
esta academia adquira um estatuto central e internacional, visivel nas ruas da cidade de Faro,
que recebe anualmente cerca de 1700 alunos internacionais provenientes de mais de 84
nacionalidades.

A UAlg tem vindo a multiplicar e a consolidar a sua oferta formativa nos seus trés campi, dois na
cidade de Faro e um em Portimdo, ministrando cursos técnicos superiores profissionais,
licenciaturas e mestrados integrados (graduacdo), mestrados, doutoramentos e pods-
graduac0es, que se distribuem pelas suas grandes areas de formacdo: Artes, Comunicacdo e
Patrimdnio; Ciéncias Sociais e da Educacdo; Ciéncias e Tecnologias da Saude; Ciéncias Exatas e
Naturais; Economia, Gestdo e Turismo; Engenharias e Tecnologias. Com salas de aula e de
estudo, anfiteatros e laboratdrios para atividades de ensino e investigacdo, bibliotecas com
acesso online, wifi em todos os campi, alojamento para cerca de 500 estudantes, servicos de
restauracao, servicos médicos, atividades culturais e desportivas, a Universidade do Algarve e a
regido proporcionam as condicGes ideais para estudar, investigar, empreender e fomentar o
enriquecimento pessoal.

A investigacdo cientifica tem sido um fator fundamental para o desenvolvimento da
Universidade, colocando-a numa trajetdria de afirmacdo nacional e internacional. A exceléncia
que preside as suas atividades de investigacdo e desenvolvimento traduz-se na densa rede de
parcerias estabelecidas com universidades e instituicdes de 1&D de todo o mundo, nos mais
diversos dominios.

Com 42 anos de existéncia, aparece pela quinta vez no ranking do Times Higher Education (THE)
Young University Rankings 2022, que analisa o desempenho de instituices de ensino superior
criadas ha 50 anos ou menos, destacando-se no indicador que avalia a projecdo internacional.
Também o Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects 2021 selecionou a
Universidade do Algarve em seis dreas cientificas: Gestdo Turistica e Hospitalidade (posicdo 76-
100); Oceanografia (posi¢cdo 151-200); Ecologia (posi¢do 301-400); Ciéncias Agrarias, Ciéncias da
Terra e Ciéncias Farmacéuticas (posicdes 401-500). Comprometida com os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentavel (ODS) da ONU, em 2020 a UAlg integrou pela primeira vez o Times
Higher Education Impact Rankings, que avalia o desempenho e contributo das universidades
para os ODS, colocando-se na posi¢ao 201-300, entre 766 Instituicdes de Ensino Superior, de 85
paises, que cumpriram os requisitos de inclusao.
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Registe-se que a Universidade do Algarve tem nos seus principios a responsabilidade social,
garantido e promovendo a igualdade de género? e a inclusdo de todos os seus membros.

Destaca-se ainda o caracter social da Universidade do Algarve que, através do sistema de acdo
social escolar, permite aos estudantes social e economicamente mais vulneraveis o acesso ao
ensino superior, apoiando também o exercicio de uma frequéncia bem-sucedida. Os Servicos de
Acdo Social da Universidade do Algarve garantem aos seus estudantes, modalidades de apoio
direto e modalidades de apoio indireto. As modalidades de apoio direto compreendem a
atribuicdo de bolsas de estudo e os auxilios de emergéncia. Nas modalidades de apoio indireto,
temos o acesso a alimentacdo e alojamento, o acesso a servicos de saude, o apoio a atividades
culturais e desportivas, bem como outros apoios educativos.

As questdes relativas ao alojamento sdo uma das maiores preocupag¢des da Universidade que
pretende providenciar alojamento de qualidade, a precos acessiveis, para que 0s seus
estudantes tenham oportunidade de prosseguir o seu percurso académico, garantindo elevados
padroes de bem-estar.

2. LOCALIZACAO DOS ALOJAMENTOS

A residéncia localiza-se na Rua das Horténcias, Bloco E, em Gambelas-Faro. Estd localizada a 100
metros do Campus de Gambelas. Existem na sua proximidade equipamentos de saude,
comércio, desporto e o Parque Natural da Ria Formosa. Esta proximidade contribuird ndo sé
para aumentar a sua qualidade de vida e fomentar a pratica desportiva, mas também para uma
politica de mobilidade urbana sustentavel, promovendo solucdes de mobilidade ativa, como
andar a pé e de bicicleta. Por sua vez, também ajudara a melhorar a qualidade de vida e as
acessibilidades da prdpria cidade, quer para os residentes, quer para a comunidade estudantil.

A localizagdo desta residéncia universitaria também se caracteriza pela auséncia de linhas de
agua, terrenos alagadicos e espagos ruidosos na sua vizinhanga. Tratando-se de um edificio
existente, as condi¢des de fundagdo sdo adequadas, ndo se evidenciando assentamentos na
estrutura existente, podendo-se concluir que as condigdes geotécnicas sdo favordveis ao seu
uso (residéncia).

* Neste momento esta em fase final o Plano de Igualdade de género da Universidade do Algarve
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Figura 1- Localizacdo da residéncia

3. CARACTERIZACAO DOS ALOJAMENTOS

A presente candidatura da Universidade do Algarve enquadra-se na alinea d) do ponto 3 do
Aviso n.2 02/C02-106/2022, renovacdo de edificios, ja utilizados como alojamento para o ensino
superior.

A residéncia universitdria- Lote E, com uma area bruta de construgcao acima do solo de 1.713,23
m?, entrou em funcionamento no ano letivo 1994/95, e tem atualmente 78 camas, sendo 6
quartos individuais e 36 quartos duplos, espacos comuns (afetos aos setores funcionais de
alojamento, refei¢Ges, estudo e convivio) e servicos de apoio (afetos aos setores funcionais de
tratamento de roupa, descanso e higiene do pessoal, arrecadacdes).

A residéncia destina-se a estudantes dos CTeSP e dos cursos de 1.2 e 2.2 ciclos. Esta prevista que
70% das camas sejam ocupadas por estudantes bolseiros deslocados e 30% por estudantes
deslocados, nacionais ou estrangeiros, incluindo estudantes no ambito do Programa ERASMUS+,
estudantes no ambito de redes de “universidades europeias” e estudantes estrangeiros ao
abrigo de outros acordos de mobilidade internacional com o Estado portugués, bem como
estudantes internacionais que contribuam para a internacionalizacdo efetiva do ensino superior
nacional. Manter-se-a como residéncia para o sexo masculino, proporcionando uma maior
privacidade aos residentes.

O edificio, com a afetac¢do exclusiva a residéncia universitaria, com placa de identificacdo no
exterior e acesso direto a partir do exterior. Tem uma cobertura em terraco acessivel e em
desvdo constituida por uma subtelha em fibrocimento onde assenta telha ceramica. A cobertura
em desvdo ndo possui isolamento térmico, situacdo que se pretende corrigir com esta
intervengdo. As paredes exteriores sdo duplas em tijolo revestido por reboco em cimento. Pode
ser considerado um edificio com boa exposi¢do solar, uma vez que tanto a fachada principal e
de tardoz s3o expostas, em vdrios periodos do dia, ao sol, permitindo um melhor
aproveitamento da inércia térmica do edificio.
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A residéncia universitdria. € composta por trés pisos elevados, nos quais existem duas unidades
de alojamento por piso, constituindo unidades auténomas para os seus residentes. Por cada
unidade de alojamento existe um quarto individual e seis quartos duplos, formando uma
comunidade de treze residentes.

A idade da construgao do edificio (28 anos), embora obedeca a parametros de média qualidade,
justifica as intervengdes agora propostas, de forma a tornar o edificio mais eficiente em termos
energéticos e hidricos, possibilitando um ambiente seguro, confortdvel e humanizado aos
residentes.

No ponto de vista arquiteténico, trata-se duma intervencdo que apenas implica algumas
mudancas no seu interior. Ao nivel do piso térreo, pretende-se dotar a unidade de um estudio
para pessoas com mobilidade condicionada e de uma sala de estudo que promova um ambiente
de estudo que conduza ao sucesso académico. As instalagGes sanitdrias também serdo
intervencionadas permitindo uma maior privacidade dos residentes compatibilizando a vivéncia
em comum com o respeito pela individualidade.

De forma a aumentar a seguranca e o conforto dos residentes, serad efetuada a substituicdo da
rede de gas, a substituicdo do sistema predial de distribuicdo de dgua e do sistema predial de
drenagem de aguas residuais e pluviais. As instalages sanitarias e as cozinhas serdo equipadas
com dispositivos de eficiéncia hidrica, com caudais e volumes eficientes e funcionalidades
indutoras de menor consumo de agua e energia. Atualmente a residéncia dispde de um sistema
de producao e distribuicdao de aguas quentes sanitarias. Pretende-se colocar na cobertura um
sistema solar fotovoltaico para autoconsumo, retirar o fibrocimento e a substituicdo dos
pavimentos.

Ainda para aumentar a seguranca aos residentes, serd substituida toda a rede de distribuicdo de
energia elétrica, possibilitando que cada quarto tenha um quadro elétrico préprio. Todos os
quadros préprios terdo uma reserva de 20% do espago ndo equipado de modo a permitir futuras
ampliagGes. Serd elaborado o projeto das medidas de autoprotec¢do e serdao implementadas as
medidas de seguranga contra incéndios. Serd feito o estudo de vulnerabilidade sismica do
edificio, contribuindo deste modo para garantir que estas interven¢des salvaguardam as
questdes de seguranca estrutural do edificio.

As residéncias visam promover um ambiente de estudo conducente ao sucesso académico, pelo
que serd instalada uma rede de comunicagdes interna do tipo estruturada que suporte as varias
tecnologias e servigos. Atualmente, grande parte das atividades de estudo e de lazer carecem
de acesso a internet. Consequentemente, todos os espacos e compartimentos terdo acesso a
sinal de internet por wireless. Na rede estruturada de voz e dados serdo instalados pontos de
acesso destinados a liga¢do de equipamentos na sala de estudo e convivio, nos quartos e na sala
do pessoal. Em complemento a ligagao wireless serdo instalados pontos de acesso nos quartos,
estudios, espagos de estudo e de convivio. A rede de distribuicdo de sinal de TV serd instalada
nas salas de estudo e convivio e no estudio adaptado. A rede telefénica tera pontos de ligacdo
na sala de convivio e na sala do pessoal.

As residéncias sdo ainda, na sua esséncia, espagos de convivéncia, socializagdo, e promog¢do do
espirito de comunidade entre os residentes, representando um importante contributo para a
vida académica, justificando a criacgdo de uma sala de estudo e de convivio com adequadas
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condig¢des de conforto e humanizagao.

As intervencGes ao nivel das fachadas e da cobertura, para a resolucdo dos problemas de
infiltracdo existentes, ndo alteram a arquitetura existente.

As residéncias devem assegurar condi¢des de acessibilidade e de utilizagdo aos residentes e
visitantes, de forma auténoma, confortavel e segura. Alguns dos residentes, dos trabalhadores
ou dos visitantes poderao ter mobilidade condicionada, pelo que é necessario a criagdo de um
estudio para pessoas com mobilidade condicionada e serdo garantidas condicdes de
acessibilidade a um conjunto de espacos e compartimentos essenciais a vida quotidiana dos
residentes com mobilidade condicionada. Serd igualmente garantida a possibilidade de receber
visitantes com mobilidade condicionada.

Esta prevista a substituicdo de algum do mobilidrio existente e a aquisicdo de novo para as salas
de convivio e de estudo. O mobilidrio a adquirir serd de facil limpeza, durdvel, resistente,
funcional, versatil, seguro e cdmodo.

De acordo com a Portaria n225-A/2022 de 14 de janeiro, que aprova as normas técnicas que
definem as condicdes de instalacdo e funcionamento a que devem obedecer os alojamentos
para estudantes do ensino superior, a residéncia esta organizada nos seguintes setores
funcionais:

a) Acessos e circulagao

Os acessos a residéncia sdo por trés portas a partir do exterior. Uma porta é de acesso ao espaco
de arrecadacdo para os residentes. Pela porta de acesso as unidades de alojamento podemos
aceder a sala de estudo e ao espago técnico, situado na cobertura que alberga as instalagdes de
producdo e aguecimento de aguas quentes sanitarias. O acesso a cobertura e as instalagbes
técnicas é restrito ao pessoal de manutencdo da residéncia. A outra porta da acesso ao setor de
descanso e higiene do pessoal. A largura dos corredores de acesso as unidades de alojamento
(escada e atrio de acesso) tém cerca de 1,30 m de largura e os corredores interiores das unidades
de alojamento varia entre 0s 1,10 e os 1,40 m de largura.

A circulagdo é feita através de um acesso vertical por escadas com cerca de 1,30 m de largura,
havendo patamares de distribuicdo nos pisos elevados para acesso as unidades de alojamento.
Serdo colocadas portas de corta-fogo, iluminacdo de emergéncia e um sistema de ventilacdo
natural e respetiva desenfumagem em caso de incéndio. Esta prevista a instalagdo de maquinas
de venda automitica.

O sistema automatico de dete¢do de incéndios (SADI), bem como recetdculos para a recegdo de
correspondéncia serdo colocados no atrio da residéncia.

O edificio ndo tera ascensores devido ao elevado custo e a complexidade da sua instalagao do
ponto de vista técnico-construtivo.

A drea til por residente é de 2,40 m?, ndo cumprindo o valor definido nas normas técnicas (2,50
m?). Dada a preexisténcia do edificio seriam necessérios trabalhos desaconselhaveis por serem
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complexos do ponto de vista técnico-construtivo. A rececdo sera partilhada com a residéncia
lote O, que se situa nas proximidades.

b) Alojamento

Os quartos individuais sdo seis na totalidade, um por unidade de alojamento. Os quartos
dispGem de cama, mesa de cabeceira, mesa de estudo, cadeira, prateleira para livros e roupeiro.

Os quartos duplos sdo trinta e seis na totalidade, seis por unidade de alojamento. Os quartos
dispGem de camas (2), mesas de cabeceira (2), mesas de estudo (2), cadeiras (2), prateleiras para
livros e roupeiros.

Todos os quartos possuem iluminacdo natural e vaos envidracados mdveis, possibilitando a
ventilacdo natural. Os vdos possuem dispositivos de oclusdo noturna, possibilitando também o
escurecimento total do quarto. Serdo substituidos todos os envidracados para caixilharia com
corte térmico e vidro duplo com implementacdo de dispositivos de ventilacdo, com
autorregulacdo. Serdo instaladas uma tomada de rede elétrica por cabeceira, duas por local de
estudo e uma junto a porta de acesso ao quarto.

A intervencgdo ira permitir criar um estudio para pessoas com mobilidade condicionada, com
acesso a via publica e localizado no piso térreo assegurando condicdes de acessibilidade e de
utilizacdo de forma auténoma, confortavel e segura a entrada da residéncia e a sala de estudo.
Esta garantida a possibilidade de receber visitantes com mobilidade condicionada, no entanto
ndo serd possivel aceder a todos os espacos da residéncia, dado que ndo estd prevista a
colocacgdo de ascensores.

Na definicdo deste espago serd cumprido o estipulado no Decreto-Lei n.2 163/2006, de 8 de
agosto. O estudio terd uma instalagao sanitaria, kitchenette, mesa de estudo e armarios para
arrumacao de roupa e objetos pessoais.
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Figura 2 - Modelo de estudio adaptado
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Nao sera cumprido o racio do nimero total de quartos e estudios adaptados com o nimero total
de quartos e estudios da residéncia, dado serem necessdrias muitas alteracdes da organizacao
espacial do edificio com um custo muito elevado.

Sendo os quartos destinados a atividades de descanso e estudo, sdo asseguradas adequadas
condi¢bes de conforto propiciando a concentragdo e autonomia dos residentes, com a
instalacdo de aparelhos de climatizacdao dos espacos e a substituicao das janelas de vidro simples
com caixilharia de aluminio sem corte térmico por vidro duplo com caixilharia de corte térmico.

A area Util do quarto individual é de cerca de 12,05 m?, superior a drea Util minima de 8,5m?.

Os quartos duplos tém &reas Uteis que variam entre os 14,90 m2e os 15,33 m?, cumprindo os
valores minimos das normas técnicas (13,50 m?).

A drea prevista para o estudio adaptado é de 21,40 m?, superior a drea minima exigivel nas
normas técnicas (19,0 m?.

Atualmente as unidades de alojamento sdo caracterizadas pela existéncia de dois tipos de
instalagbes sanitarias. As instalacGes sanitarias destinadas a higiene pessoal (banhos e
lavatérios) tém cerca de 10,60m? e as instalacdes sanitdrias de servico (sanitas e lavatorios) tém
cerca de 6m?. Com a presente intervencdo pretende-se criar cinco instalacdes sanitarias com
lavatdrio, sanita e chuveiro, possibilitando compatibilizar a vivéncia em comum com o respeito
pela individualidade e privacidade de cada residente.

Esta prevista a substituicdo da redes de drenagem de agua residuais e rede de aducao de agua,
uma vez que as atuais apresentam gravissimos problemas de estanquicidade, potenciando
problemas de seguranca, salubridade e degradagao dos revestimentos existentes.
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Figura 3 - Instalacdes sanitarias

Serdo colocados ductos que permitam o acesso facil a rede predial de adugdo de agua e
drenagem de aguas residuais para se proceder a agdes de limpeza e manutengdo. Serdo
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colocadas valvulas de secionamento no inicio do abastecimento de todos os compartimentos. A
rede de dgua quente serad isolada termicamente por forma a minimizar as perdas de calor. Esta
rede tera um sistema de recirculagao de modo a minimizar as perdas de dgua e também o tempo
de espera pelos seus utilizadores.

Nas instalagdes sanitdrias serdo instalados dispositivos e equipamentos com requisitos de
eficiéncia hidrica, como torneiras misturadoras e chuveiros temporizadores com
arejador/emulsor e caudal nominal eficiente e autoclismos com dupla descarga e volume
nominal eficiente.

Todos os acessérios e tubagens instaladas na rede de adugdo de dgua e na rede de drenagem
de aguas residuais serdao portadores de certificados de ensaio ou homologacdo de forma a
garantir a qualidade das instalagGes.

Encontra-se prevista uma tomada de rede elétrica estanque por lavatério.

Dado que as instalacdes sanitarias sao espacos interiores sera colocada ventilacdo forcada por
forma a garantir as taxas de renovacdo de ar de acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.2 101-
D/2020, de 7 de dezembro.

As dreas Uteis das instalacGes sanitdrias sdo cumpridas, o mesmo nao se verifica na area util por
residente. Ndo serdo feitas intervengdes devido a complexidade das alteragdes do ponto de vista
técnico construtivo que levaria a custos desproporcionados face aos beneficios, no entanto
serdo garantidas as condicdes de seguranca, salubridade e funcionalidade.

A &rea Util por residente do setor alojamento (quartos e as instalacdes sanitarias) é de 9,38 m?,
valor superior ao exigivel das normas técnicas (9,20 m?).

c) Refei¢Ges

A residéncia dispde de seis cozinhas e espagos de refei¢cdes na totalidade sendo uma por unidade
de alojamento.

As cozinhas e os espacgos de refei¢Ges tém acesso a um espago exterior (varanda) coberto. A
jungdo destes dois espagos possibilita encontros casuais e conversas que levam a amizade, a
formacao de grupos e criagdo de um espirito de comunidade. Tém uma janela com 1,20x1,60 m
e uma porta/janela com 0,80x2,10 m, no total de 3,60 m?, que permitem ter uma boa iluminac3o
natural, contribuindo para um ambiente agradavel, dispensando a necessidade de iluminagdo
artificial durante o dia e esta garantida uma adequada ventilagdo.

Nas cozinhas estdo instalados lava-lougas de duas cubas, fogdo, micro-ondas, maquina de lavar,
frigorificos, hotte, armarios de arrumacao e caixotes de lixo, em material ignifugo, que permite
a separacao seletiva. Serdo instalados dispositivos e equipamentos com requisitos de eficiéncia
hidrica, como torneiras com arejador/emulsor e caudal nominal eficiente.

A rede elétrica serd substituida possibilitando uma tomada elétrica por equipamento de cozinha
e mais duas por cima da bancada.

11
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A rede de drenagem de agua residuais e rede de aducdo de dgua sera substituida. Esta prevista
a aquisicdo de cacifos para arrumacdo dos géneros alimentares e utensilios de cozinha dos
residentes.

A drea util do espaco de refeicdes é de 14,06m? e drea Util por residente de 1,08 m?, superior ao
exigivel (1,05 m?) nas normas técnicas.

d) Estudo

No piso térreo existird uma sala de estudo com uma &rea de cerca de 71,56 m? com luz natural
essencial para os residentes realizarem as suas atividades com condi¢des de conforto visual.

De forma a promover um ambiente de estudo que conduza ao sucesso académico com um
ambiente confortavel e humanizado, pretende-se individualizar o espaco através de divisérias
retrateis respeitando as condi¢des de luminosidade existente.

Sendo um espago com ocupacado prolongada é fundamental proporcionar um ambiente calmo,
favordvel a concentracdo e adequadas as condi¢cdes de conforto. Estas condicdes estdo
asseguradas com o isolamento térmico da envolvente opaca e envidracada, para reduzir perdas
de calor e baixa permeabilidade ao ar e a ventilagdo natural para assegurar a renovacao do ar
interior. Esta prevista a adocado de sistemas técnicos de climatizacdo e ventilacdo com elevada
eficiéncia, bem como com um adequado controlo destes sistemas que minimize os consumos
de energia durante a sua utilizagdo.

O isolamento sonoro é importante para a concentracao dos utilizadores, pelo que serd colocada
uma ante camara, de forma a minimizar o ruido proveniente do atrio de acesso as unidades de
alojamento.

Na sala de estudo existirdo duas instala¢Oes sanitarias, sendo uma para pessoas com mobilidade
condicionada.

Dado que esta residéncia tem uma percentagem elevada de quartos duplos serd muito
importante ter uma sala de estudo com boas dimensdes e adequadas condi¢Ges de conforto.

A dimensdo deste espago pode potenciar a adaptabilidade e a flexibilidade, permitindo colocar
o mobilidrio em diferentes disposicdes. Estd prevista a aquisicdo de mobilidrio de facil
arrumac¢do e desmontagem de forma a permitir a sua utilizagdo para outras atividades,
nomeadamente, a organizacdo de convivios sociais, sala de jogos, reuniGes e atividades
recreativas.

12
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Figura 4 - Modelo da sala de estudo

A area util do espaco é de 71,56 m? e a area Util por residente de 0,91 m?, superior ao valor
obrigatdrio das normas técnicas (0,60 m?).

e) Convivio
As salas de convivio sdo seis no total, uma por unidade de alojamento.

Sendo as salas de convivio locais de confraternizacdo entre os residentes e visitantes e
destinadas a ocupacdo prolongada de pessoas, na qual se podem desenvolver atividades de
lazer como conversar, ouvir musica, ver televisdo ou jogar devem ter adequadas condi¢es de
conforto térmico e visual.

Na residéncia as salas de convivio tém acesso a um espaco exterior (varanda) coberto, com uma
porta/janela com 2,00x2,10 m, no total de 4,20 m?, com iluminagdo natural e ventilagdo natural.

O conforto térmico serd assegurado com o isolamento térmico da envolvente opaca e
envidragada, para reduzir perdas de calor e baixa permeabilidade ao ar e a ventilagdo natural
para assegurar a renovacao do ar interior. Esta prevista a adocdo de sistemas técnicos de
climatizacdo e ventilagdo com elevada eficiéncia, bem como um adequado controlo destes
sistemas que minimize os consumos de energia durante a sua utilizac3do.

Na proximidade da sala de convivio estdo as instalagdes sanitarias e a cozinha, que permite
preparar bebidas, aperitivos ou refei¢des ligeiras.

As salas de convivio dispdem de varandas cobertas, permitindo a convivéncia dos seus
residentes e a pratica de diversas atividades - ler, conversar, comer ou beber. Pretende-se dotar
estas varandas de condi¢Ges de seguranca com a reabilitagdo dos elementos estruturais (laje de
betdo armado), que apresentam sinais de degradac¢do pela oxidagdo da armadura resistente e
desagregacao da camada de recobrimento de betao.

A area Util do espaco é cerca de 33,71 m? e a drea Util por residente é de 3,22 m?, cumprindo o
valor obrigatério (0,85 m?) das normas técnicas.

13
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f) Tratamento de roupa

A residéncia dispée de uma maquina de lavar roupa em cada cozinha das unidades de
alojamento, permitindo um maior conforto para os residentes dado que ndo tém a necessidade
de se deslocarem para outro compartimento especifico para o efeito.

A preexisténcia do edificio torna invidvel a existéncia de uma lavandaria de autosservico com
acesso livre, que integre zonas de lavagem, secagem e engomadoria.

No piso térreo existe uma lavandaria e uma rouparia destinada ao tratamento da roupa pelo
pessoal técnico. Este espaco permitird as varias atividades do tratamento da roupa e dispora de
uma area para roupa suja e outra lavada. Sera também instada a sala para descanso do pessoal
e uma instalacdo sanitdria de apoio.

E intengdo da UAIg criar uma lavandaria central de apoio a todas as residéncias.

Este setor tem um espaco Util de cerca de 38,05 m? e uma area util por residente (0,48 m?)
superior as normas técnicas (0,2m?).
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Figura 5 - Modelo da lavandaria de servigo e sala do pessoal

g) Gestdo e servigos técnicos

As atividades de gestdo e os servicos técnicos serdo asseguradas pelos servicos centrais dos
SASUAIg.

N3o se prevé a existéncia de sala de seguranca, pelo que a central de sinalizacdo e comando do
sistema automatico de detecdo de incéndios (SADI) serd instalada em local de facil

acessibilidade, junto ao atrio. A sala do pessoal terd um armario-farmacia.

Os trabalhos de manutencdo sao realizados nas instala¢gdes das oficinas centrais da UAlg e
SASUAIg, pelo que se dispensa a existéncia de uma oficina de manutencao.
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h) Descanso e higiene do pessoal

Os espacos deste setor sdo um conjunto auténomo e com acesso reservado ao pessoal técnico,
de modo a preservar a sua privacidade. Sera localizado no piso térreo.

A sala de pessoal destina-se ao descanso e toma de refeicdes. A area é de cerca 18,70 m? e a
instalacdo sanitaria com 3,30 m2. Existird uma mesa de apoio, cadeiras, sofds e estante. Como
ndo se prevé a criacdo de balnedrios serdo instalados cacifos para guarda dos pertences
pessoais.

Este setor tem uma drea Util por residente (0,28 m?) superior as normas técnicas (0,2m?).

i) Arrecadacoes e depositos de contentores

As arrecada¢bes cumprirdo os requisitos de seguranca e salubridade, tendo materiais de
revestimento lavaveis e resistentes ao choque e sera assegurado a renovacdo do ar natural.

Na arrecadacdo geral serdo arrumados e armazenados os objetos volumosos, bem como os
produtos consumiveis e as demais matérias em geral.

A arrecadacdo para residentes é de extrema utilidade para que os residentes possam arrumar
os seus objetos pessoais, nomeadamente malas de viagem.

Existird um espaco proéprio interior para arrumacao das bicicletas.

Atendendo as caracteristicas da residéncia, os residuos sdlidos urbanos produzidos pelos
residentes sdo colocados em recipientes proprios alojados em compartimentos especificos na
cozinha de cada unidade de alojamento. Também existe na cozinha um kit com recipientes
individualizados para a triagem e deposicdo de embalagens, nomeadamente, papel e cartdo,
plastico e metal e vidro. Nas proximidades da residéncia existem contentores para o depdsito
dos residuos e ecopontos. O objetivo passa por promover as boas praticas ambientais junto dos
ocupantes do espaco, através da valorizagao das infraestruturas existentes.

Este setor tem uma darea Util por residente (0,94 m?) superior as normas técnicas (0,2m?).

j) Espagos para instalagdes e equipamentos
A residéncia terd espagos para as instalagdes e equipamentos. Os requisitos aplicaveis as

instalacbes e equipamentos estdo estabelecidos em conformidade com o disposto na
regulamentacgdo em vigor aplicavel.
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A residéncia ird proporcionar condicOes satisfatorias de conforto acustico aos residentes,
eliminando os efeitos prejudiciais do ruido na sadde. A exposicdao ao ruido pode causar
ansiedade, irritacdo e doencas do foro psicoldgico.

Os requisitos de isolamento sonoro referem-se a sons aéreos, sons de percussao e derivado do
funcionamento de equipamentos.

Os sons aéreos sao 0s sons com origem numa excitagdo direta do ar, como sejam a conversagao,
o funcionamento de equipamentos, as atividades diarias e o ruido do exterior. Para reduzir este
impacto serdo substituidos os vaos envidracados de vidro simples, por vaos com vidro duplo e
caixa de ar, permitindo um maior isolamento sonoro. Na sala de estudo serd colocado um teto
falso perfurado com isolamento acustico, que minimizard o tempo de reverberagao dos ecos da
conversacgao.

Os sons de percussdo sdo 0s sons com origem numa excitacdo direta de um elemento de
compartimentagdo, como seja o caminhar sobre um pavimento. Serdo colocados pavimentos
em ladrilho a base de cortica reciclada e ceramico de origem natural que utilizam matéria-prima
reciclada na sua producgdo e também com base em lindleo reciclaveis, evitando as solugdes tipo
vinilicos dada a sua origem mineral (hidrocarbonetos).

O ruido derivado do funcionamento de equipamentos ndo serd muito elevado dado ndo
existirem ascensores, grupos hidropressores ou posto de transformacao. O sistema de producado
e aquecimento de dguas quentes sanitdrias estd assente sobre sinoblocos. As instalacdes de
escoamento de dguas serdo devidamente isoladas.

A residéncia proporcionard, no seu interior, condicdes satisfatdrias de conforto térmico e de
qualidade do ar interior com elevada eficiéncia energética e com a adog¢do de solugdes passivas.

Para promover a qualidade do ar interior (QAI), os espagos interiores serdo dotados de um
sistema de ventilagdo que assegura a renovagao geral desses espagos. Como solugdes passivas
para a climatizagdo e ventilagdo, serd efetuado o isolamento térmico da envolvente opaca e
envidragada, para reduzir perdas de calor e baixa permeabilidade do ar. A ventilagdo natural
para assegurar a renovagdo do ar interior e a QAIl serd efetuada com aberturas fixas
autorreguldveis e os vaos envidragados sdao dotados de sistemas de sombreamento através de
estores exteriores.

Considerando as elevadas temperaturas que se fazem sentir no verdo no Algarve, estd prevista
a adogado de sistemas técnicos de climatizagdo e ventilagao com elevada eficiéncia energética e
um adequado sistema de controlo que minimize os consumos de energia durante a sua
utilizagao.

Os espagos interiores da residéncia tém iluminagdo natural, essencial para os residentes
poderem realizar as suas atividades em condi¢des de conforto. Os vaos envidragados sdo
dotados de sistemas de sombreamento através de estores exteriores. Os quartos tém a
possibilidade de obscurecimento total. A entrada de luz solar direta no interior dos espacos
habitaveis é necessaria para assegurar condi¢des de salubridade, bem como para proporcionar
conforto e bem-estar aos utilizadores.
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Serdo cumpridos os requisitos ambientais e de eficiéncia energética, nos termos definidos no
ponto 9 do aviso de candidatura a financiamento, nomeadamente:

. De forma a assegurar o conforto e uma elevada eficiéncia energética, serdao cumpridos
os requisitos aplicaveis estabelecidos no sistema de certificacdo Energética de edificios
(Decreto-Lei n.2 101-D/2020, de 7 de dezembro, na sua atual redag¢do). Serdo realizadas varias
medidas de melhoria de desempenho energético, procurando-se minimizar os custos de
exploracdo da residéncia, nomeadamente os custos energéticos. Pretende-se que o valor das
necessidades de energia primaria reduza em pelo menos 30%, ou seja, ndo exceda 70% das
necessidades de energia primaria do edificio antes da intervengdo, assegurando um grau de
renovacdo de nivel médio. A par deste objetivo, pretende-se também uma reducdo de pelo
menos 20% do consumo de dgua de abastecimento, contribuindo de forma clara para uma maior
sustentabilidade hidrica, particularmente relevante na regido do Algarve. Para atingir os
objetivos indicados, propde-se a substituicdo de envidracados, colocagdo de isolamento térmico
nas coberturas, implementacdo de um central fotovoltaica para autoconsumo, equipamentos
de climatizagdo tipo bomba de calor e a gestdo técnica centralizada do edificio (estas medidas
serdo desenvolvidas em detalhe no ponto 8 da presente candidatura). De forma a aferir que
estas medidas serdo as ajustadas sera requerido um certificado energético ex-ante e ex-post.
Atendendo a experiéncia na execucao dos projetos de eficiéncia energética no ambito do
programa POSEUR, as medidas indicadas consubstanciam o cumprimento das metas propostas.
Estas medidas conciliam os objetivos de uma gestado racional do consumo de energia, de acordo
com os principios de eficiéncia energética, com a garantia de conforto e salubridade do edificio.
° Nas intervencGes a realizar serd garantido que os componentes e materiais de
construcdo utilizados ndo contém amianto nem substancias que suscitam elevada preocupacao,
identificadas na lista de substadncias sujeitas a autorizacdo constante do anexo XIV do
Regulamento (CE) n.2 1907/2006, e que os componentes e materiais de construcdo utilizados
gue possam entrar em contacto com ocupantes emitam menos de 0,06 mg de formaldeido por
m3? de material ou componente, e menos de 0,001 mg de compostos organicos volateis
cancerigenos das categorias 1A e 1B por m3 de material ou componente, apds ensaio em
conformidade com as normas CEN/TS 16516 e EU 16000-3, ou com outras condi¢cdes de ensaio
e métodos de determinagdo normalizados comparaveis.

. Durante a fase de renovacgdo do edificio serdo consideradas medidas de mitigacdo das
emissdes de poeiras e ruido. Na realizagao de obras de construgdo civil sera obtida uma licenga
especial de ruido para a execugao de atividades ruidosas e limitando o periodo em que estas
podem ser concretizadas nos termos do Regulamento Geral de Ruido, aprovado pelo Decreto-
Lei n.2 9/2007.

. As obras serdo promovidas ao abrigo do novo regime geral da gestdo de residuos e do
novo regime juridico da deposicdo de residuos em aterro, aprovados pelo Decreto-Lei n.2 102-
D/2020, de 10 de dezembro, que transpds para a legislacdo nacional as Diretiva (UE) 2018/849,
2018/850, 2018/851 e 2018/852. Nestes termos, serd elaborado um plano de prevencdo e
gestdo de residuos de construcdo e demolicdo (RCD), cujo cumprimento, sera demonstrado
através da vistoria, condi¢ao da recegao da obra, a triagem dos RCD prévia ao encaminhamento
para aterro, serdo cumpridas as normas com vista a aplicacdo da hierarquia de gestdo de
residuos bem como a demolicao seletiva orientada para a aplicagdo dos principios da prevengao
e reducdo e da hierarquia dos residuos, e a concegdo para a desconstrucdo, designadamente
caixilharias, loicas sanitarias, canalizacdes, entre outros, e os componentes e/ou materiais, de
forma a recuperar e permitir a reutilizagdo e reciclagem da maxima quantidade de elementos
e/ou materiais construtivos, entre outras obrigacdes cujo objetivo é garantir a valorizacdo de
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todos os RCD que tenham potencial de valorizacdo de acordo com o regime das operacdes de
gestdao de RCD, compreendendo a sua prevencao e reutilizacdo e as suas operacgdes de recolha,
transporte, armazenagem, tratamento, valorizacao e eliminacdo em vigor.

A UAlg garante que pelo menos 70% (em peso) dos residuos de construcdo e demolicdo ndo
perigosos produzidos (excluindo os materiais naturais referidos na categoria 17 05 04 na Lista
Europeia de Residuos pela Decisdo 2000/532/CE), serdo preparados para reutilizacdo,
reciclagem e recuperacao de outros materiais, incluindo opera¢cdes de enchimento usando
residuos para substituir outros materiais, de acordo com a hierarquia de residuos. Este objetivo
sera cumprido pelo recurso a operadores de gestdo de residuos devidamente licenciados,
sempre que a legislacdo nacional assim o exija. Sera ainda garantida a utilizacdo de pelo menos
10% de materiais reciclados, ou que incorporem materiais reciclados relativamente a
qguantidade total de matérias-primas usadas em obra, no ambito da contrata¢do de empreitadas
de construcdo e de manutencdo de infraestruturas, ao abrigo do Cddigo dos Contratos Publicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redacdo atual.

As obras de construgdo serdo promovidas de acordo com as orientacGes de boas praticas
estabelecidas no Protocolo de Gestdo de Residuos de Construgdo e Demolicdo da UE e com os
critérios ecoldgicos em vigor, em particular para o conjunto de bens e servigos que dispéem ja
de manuais nacionais ou Acordos-Quadro em vigor. No caso de bens e servigos que ndo dispéem
de Manuais ou Acordos-Quadro nacionais, serdo adotados, a titulo facultativo, os critérios
estabelecidos a nivel da unido Europeia.

A renovagdo agora proposta permite criar uma cama adicional, destinada a estudantes de
mobilidade condicionada, ficando a residéncia estudantil com 79 camas.

De seguida, apresenta-se quadro (1) com os valores das areas uteis dos espagos e

compartimentos e o quadro das areas Uteis por setor e drea bruta total (2) e o cumprimento das
normas técnicas.
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Quadro 1 — Areas Uteis por espacos e compartimentos

Normas Técnicas Residéncia Cumprimento
Espacos e Compartimentos Area dtildo  Area util por Area dtildo  Area util por  das normas
Existéncia N p Quantidade  Residente ) P s
espago residente espaco residente técnicas
1. Alojamento 9,38
6,5 m” (min. abs.)

Quartos individuais 8,5 m” (min.)

>25%don.totalde 10,5 m” (rec.) 6 6 12,05 12,05 v
Quartos individuais, com acesso a IS quartos/estidios (rec) g0 m? (min.)
privativa . :
Esttdios individuais 15,0 m? (min.)

11,5 m” (min. abs.)
Quartos duplos 13,5 m” (min.) 36 72 14,90-15,33 7,44 v
>25%don.totalde _ 16,0m’(rec)
quartos/estadios (rec.) 14,0 m? (min.)

Quartos duplos, com acesso a IS

privativa
-~ 2,
Estudios duplos 21,0 m* (min.) 7.5 m? (rec)
Quartos adaptados 11,5 m? (min.)
Quartos adaptados, com acesso a IS 2 25% do n.2 total de R
A . 12,0 m” (min.)
privativa quartos/estudios (rec.)
Estldios adaptados 19,0 m? (min.) 1 1 21,40 21,40 v
Apartamentos para um residente 20,0 m? (min.)
Adicional por cada residente 2
+8,5m” (min.)
suplementar >25% do n. total de
Quartos individuais integrados N0s g artos/estudios (rec.) 6,5 m? (min)
apartamentos . !
Quartos duplos integrados nos R
10,5 m” (min.)
apartamentos
InstalacBes sanitérias Obrigatério 2,5m’ (rec.) 30 78 3,30 1,28 v
? (rec.)
1,7 m* (rec.,
Instalag®es sanitarias adaptadas Obrigatorio 4,0 m? (rec.)
2. Refeicdes 1,08 \'
Cozinhas Obrigatério 6,0 m? (min.) 0,65 m? (rec.) P 13 1406 108 y
Espagos de refeigdes Obrigatério 9,0 m? (min.) 0,40 m? (rec.) ’ ’
3. Estudo 1,05 v
Sala de estudo Obrigatorio 15,0 m? (min.) 0,60 m” (rec.) 1 79 71,56 0,91 v
IS com lavatdrio e sanita 1,6 m? (min.) 1 79 4,22
IS adaptada com lavatorio e sanita Facultativo™ 34m (min) 0,10 m* (rec.) 1 79 734 0,15 v
(acesso de um dos lados da sanita) 4 m” (min. !
Biblioteca Facultativo - - - - - - -
4. Convivio 3,22
Sala de convivio Obrigatorio 15,0 m? (min.) 6 78 33,71 2,59 v
Espagos de convivio com usos i 5 0,75 m’ (rec.)
o Facultativo 9,0 m* (min.)
especificos
IS com lavatério e sanita 1,6 m? (min.) X @
IS adaptada com lavatorio e sanita Obrigatério 340 min) 0,10 m’ (rec.) )
. % . x
(acesso de um dos lados da sanita) m{min

Espagos exteriores de convivio Facultativo - 3 78 16,20 0,62 V'
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5. Tratamento da roupa 0,48

Obrigatdrio, podend
Lavandaria para residentes rea o.no pocendo - v @
ser dispensado
Obrigatdrio, podend
Lavandaria de servigo rea c?no pocendo - ) 1 79 17,56 \
Gorgai, podends 020mrec) 048
Rouparia gaterio, p - 2 79 20,49
ser dispensado
Estendal exterior Recomendado -
6. Gestdo e servigos técnicos 0,00
. ~ Obrigatdrio, podend
Gabinete de gestio rigatorio, podendo 9,0 m? (rec.) v@
ser dispensado
Sala de seguranga Recomendado -
Obrigatorio (pelo
Espaco de primeiros socorros menos um armério- - 0,20 m2 (rec.) v
farmacia)

. . . Obrigatdrio, podendo (a)
Instalagdo sanitdria de apoio ser dispensado v
Oficina de manutengdo Facultativo -

7.D e higi dop I 0,28
Obrigatorio, podend
Sala do pessoal rea c?no pocendo - 1 79 18,70
ser dispensado
Obrigatério, podendo 028 v
Instalagds sanitérias do pessoal 8 o P - 0,20 m2 (rec.) 1 79 3,30
ser dispensado
- Obrigatorio, podend
Vestiarios/balnedrios do pessoal riea cfno podendo -
ser dispensado
8. Arrecadagoes e depdsitos de
4 P 0,94
C €S
Arrecadagdo geral Obrigatério - 1 79 23,58 0,30 v
Arrecadagdo de utensilios e ObrlgatF)rlo, podendo
) estar integrada na - ) 1 79 9,75 0,12 v
produtos de limpeza arrecadacio geral 0,20 m? (rec.)
Arrecadagdo para residentes Recomendado - 1 79 40,81 0,52 v
Depdsito de contentores Obrigatério -
9. Espagos para instalagdes e 0.16
equipamentos !
Conjunto dos espagos para Depende das
) - - instalagdes e ~0,07 * Au (rec.) - 1 79 12,54 0,16 v®e
instalagSes e equipamentos R
euipamentos
10. Acessos e circulagio 2,40
Conjunto dos espagos de acessos e
) I} € pag R ~0,2 * Au (rec.) - 1 79 73,49 0,93 v
circulagdo
Atrio/recegdo Obrigatério 9,0 m” (rec.) 0,20 m? (rec.) x 7
Espagos de circulagdo Obrigatdrio - - 6 79 19,93 1,47 v
Acessos de servigo Facultativo - -
Total de area util 18,99
* As normas técnicas ndo contemplam estes compartimentos. Vv cumpre
min.abs. valor minimo admitido em interveng¢des de renovagdo x ndo cumpre

min. valor minimo exigido
rec. valor minimo recomendado
(1) - E verificada a drea minima dos compartimentos, contudo n3o se verifica a area minima recomendada por residente.
(2) - As instalagdes sanitdrais estdo na proximidade da sala de convivio.
(3) - A preexisténcia do edificio torna invidvel uma lavandaria para residentes. Existem maquinas de lavar roupa nas cozinhas.
(4) - A gestdo e servigos técnicos sera centralizada nos SASUAIg
(5) - A sala do pessoal tera um armario-farmécia
(6) - A drea disponivel é adequada para os equipamentos necessarios.
(7) - A preexisténcia do edificio torna invidvel uma recegdo.
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Quadro 2 —Quadro areas Uteis por setor e area bruta total

Normas Técnicas Residéncia Cumprimento
Setores, espagos e compartimentos  Areas por residente  Areas por residente  Areas por residente das normas
(m?) (m?) (%) técnicas
1. Alojamento 9,20 9,38 39% Vv
Quartos e estudios 7,50
9,38 39%
InstalagGes sanitarias 1,70
2. Refei¢des 1,05 1,08 5% Vv
Cozinhas 0,65
1,08 5%
Espacos de refeigdes 0,40
3. Estudo 0,60 1,05 4% Vv
4. Convivio 0,85 3,22 13% v
Salad ivi ti tos d
ala c ? convivio e compa’r. imentos de 0,75 322
convivio com usos especificos 13%
InstalagGes sanitarias comuns 0,10 0,00

5. Tratamento da roupa 0,20 0,48 2% Vv
6. Gestdo e servicos técnicos 0,20 0,00 0% v w
7. Descanso e higiene do pessoal 0,20 0,28 1% Vv

8. Arrecadagdes e depdsitos de 0,20 0,94 a%

contentores

‘

9. Espagos para instalagées e
equipamentos (7%)
10. Acessos e circulagdo (20%) 2,40 10% v (3)

0,38 0,16 1% v

Area bruta

11. Paredes (24%) 3,81 4,56 19%
12. Margem (=1 a 2%) 0,31 0,32 1%

‘

cumpre
X ndo cumpre

(1) - A gestdo e servigos técnicos serdo centralizados nos SASUAIg

(2) - A area disponivel é adequada para os equipamentos necessarios.

(3) - A preexisténcia do edificio torna invidvel uma receg3o.
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4. INOVACAO DA SOLUCAO PROPOSTA

As residéncias devem garantir adequadas condi¢cdes de bem-estar e qualidade de vida aos
residentes, pretendendo-se ndao sé promover o respeito pela individualidade de cada residente,
como também a convivéncia e socializagdo dos estudantes, contribuindo para a integragao social
e para o sucesso académico.

A renovacado da residéncia sera orientada pelos principios da sustentabilidade ambiental, social
e econdmica, visando um desempenho eficiente e o contributo para uma melhor seguranca e
conforto dos seus residentes.

As intervencdes de renovacdao do edificio integram a preocupacdo de uma adequada
preservacao e valorizacdo da preexisténcia, bem como a sua conjugacdo com a melhoria das
condicbes de bem-estar e qualidade de vida dos residentes. A atividade de reabilitacdo sera
orientada para a minimizag¢ao do seu impacto ambiental, assumindo a preservacdo dos recursos
naturais e da biodiversidade, com particular incidéncia na reducao da extracdo e processamento
de matérias-primas, producdo de residuos e emissao de gases nocivos. A reabilitacdo do edificio
contribui para a sustentabilidade ambiental através do aumento da vida util dos edificios e ird
privilegiar a reutilizagdo de componentes da construgao, a utilizagdo de materiais reciclados, a
reducdo da producdo de residuos, a utilizacdo de materiais com reduzido impacto ambiental, a
reducdo de emissdo de gases com efeito estufa, a melhoria da eficiéncia energética e a reducao
das necessidades de energia, incluindo a energia incorporada na prépria construgdo, bem como
o aproveitamento de fontes de energia renovaveis. A melhoria da qualidade de vida e da
habitabilidade estara subjacente a todas as intervengdes no edificio existente e as intervengbes
terdo em consideragdo uma relagdo custo-beneficio, no curto e longo prazo e financeira.

As intervengdes permitirdo quanto ao comportamento térmico e eficiéncia energética, conciliar
os objetivos de uma gestdo racional do consumo de energia, de acordo com os principios de
eficiéncia energética, com a garantia de conforto e salubridade do edificio. Serdo criadas as
condicOes acusticas adequadas e uma melhoria das condi¢Ges de acessibilidade para todos os
utilizadores das residéncias.

De forma a dotar a residéncia de condi¢Ges para que o seu desempenho energético seja
compativel com a regulamentacdo em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n2101-D/2021, de 7
de dezembro, serdo realizadas vdrias medidas de melhoria de desempenho energético,
procurando-se minimizar os custos de exploragdo, nomeadamente os custos energéticos e
hidricos, da residéncia. Pretende-se que o valor das necessidades de energia primdria reduza em
pelo menos 30%, ou seja, ndo exceda 70% das necessidades de energia primaria do mesmo
edificio antes da intervencdo, assegurando um grau de renovacdo de nivel médio. A par deste
objetivo, pretende-se também uma redugdo de pelo menos 20% do consumo de agua de
abastecimento. Para atingir os objetivos nomeados, propdem-se a implementacado das seguintes
medidas:

a) Substituicdo de envidracados;

b) Colocacgdo de isolamento térmico nas coberturas;

c¢) Implementacdo de um central fotovoltaica para autoconsumo;

d) Instalagdo de equipamentos de climatizagdo tipo bomba de calor

e) Gestdo técnica centralizada.
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De seguida caracteriza-se cada um dos pontos.

a) Substituicdo de envidracados: Executado o levantamento dos envidracados existentes no
edificio (90 unidades), constatou-se que sdao em vidro simples com caixilharia de aluminio sem
corte térmico. Com esta intervencdo propde-se a sua substituicdo por vidro duplo com
caixilharia de corte térmico, satisfazendo os requisitos de CLASSE+, com dispositivos de
autorregulagdo para promocao da ventilagdo natural.

b) Colocacdo de isolamento térmico nas coberturas: Por forma a melhorar o comportamento
térmico / energético do edificio, preconiza-se a solugdo passiva de colocagdo de isolamento
térmico na cobertura em desvao. Isto ird permitir melhor aproveitamento energético,
transmitindo maior conforto para os habitantes, e uma reducdo das necessidades de
climatizacdo forgada. Sera retirado o fibrocimento existente.

c) Central fotovoltaica para autoconsumo: Propde-se a instalagdo de sistema solar fotovoltaico
para autoconsumo, composto por 12 médulos de silicio cristalino com 300Wp, 2 inversores com
6kW e todos os acessérios necessarios ao seu funcionamento. O pré dimensionamento desta
solucdo teve em conta a drea de cobertura disponivel bem como a poténcia elétrica a contratar,
0 que permitird uma diminuicdo de consumo de energia da rede, e a respetiva reducdo de CO..

d) Climatizacdo: Para a climatizacdo dos espagos propde-se a utilizacdo de unidades que
funcionem por bomba de calor com elevada eficiéncia energética. Esta solugdo sera
materializada pela utilizacdo de unidades exteriores VRF e respetivas unidades interiores. A
utilizacdo deste tipo de equipamento ird proporcionar elevadas condi¢des de conforto térmico,
limitando a utilizacdo de aquecedores tipo termo-ventiladores, situagdo que é usual no
comportamento dos residentes universitarios, e que contribuiu para aumentos de consumo
energético desnecessario.Na selecdo dos equipamentos de climatizacdo serdo privilegiadas as
solucBGes com elevada eficiéncia energética e reduzidos custos de manutencdo, e que utilizem
fluidos frigorigenos com um reduzido GWP (Global Warming Potencial) e impacto nulo na
camada de ozono, em linha com as boas praticas internacionais.

A adoc¢do de bombas de calor prende-se, complementarmente, com a intengdo da UAlg, nos
meses de menor ocupagdo, julho e agosto, poder alocar este empreendimento para o
alojamento de carater turistico universitdrio, contribuindo para uma mais eficiente projecdo da
instituicdo a nivel nacional e internacional junto da atual e potencial comunidade académica,
potenciando a atracdo e retencdo de talento na regido, em linha com a estratégia de
desenvolvimento regional preconizada. De facto, e como é reconhecido, trata-se de uma zona
de elevada procura, revestindo-se a climatizagdo, também, como fator importante, e que
garante um maior conforto e aclimata¢do.Associada a esta climatizagdo encontra-se o sistema
de gestdo técnica centralizada, que ird gerir a utilizagdo do equipamento com maior eficiéncia.
Estdo previstos ainda a colocagao de sensores de temperatura em diversos locais da residéncia,
complementados com sensores no exterior, ajustando desta forma as necessidades de
aquecimento e arrefecimento.

e) Gestdo técnica centralizada. Para a obtencdo de uma solugdo integrada entre os varios

sistemas, designadamente iluminagdo, climatizagao, central fotovoltaica de autoconsumo,
aquecimento de aguas quentes sanitarias, e tendo por escopo uma gestdao mais eficiente da
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energia consumida, prevé-se a instalacdo de um Sistema de Gestdo Técnica Centralizada (SGTC),
conforme previsto na Portaria 138-1/2021, de 1 de julho.

O SGTC incluirad controladores, sensores de movimento, sensores de presenca, crepusculares,
reguladores de fluxo luminoso, e atuadores que permitam a gestdo do funcionamento dos
equipamentos a controlar. Pretende-se ainda otimizar o consumo energético e o conforto dos
estudantes, adaptando o edificio aos usos e a ocupacao dos espacos através de mecanismos de
Inteligéncia Artificial que controlardo o edificio em fungao dos dados obtidos. Para o efeito,
importa realgar a experiéncia da Universidade do Algarve neste contexto, quer a nivel
académico como operacional, resultante dos trabalhos de investigacdo e extensao
(implementagdo) em parceria com empresas, em setores como o turismo e a industria.

De forma a promover a eficiéncia hidrica é intencdo da Universidade do Algarve, para além da
reformulacdo de toda a rede de aducdo de agua e rede de drenagem de aguas residuais,
substituir os dispositivos de uso de agua por outros mais eficientes, nomeadamente, a existéncia
de economizadores de dgua nos chuveiros, lava-loicas e torneiras. Quanto aos autoclismos,
prevé-se a sua substituicdo por outros de dupla descarga. As acdes propostas encontram-se em
linha com a Estratégia Nacional de Adaptacao as Alteracdes Climaticas, aprovada pela Resolugdo
do Conselho de Ministros n.2 24/2010. Complementarmente, serdo introduzidas solu¢des de
gestdo de agua através da sua monitorizacdo, controlo inteligente de consumos através da
colocacdo de medidores de volume de agua nas redes por forma a que a sua monotorizacdo seja
mais eficaz. Todos os dispositivos, anteriormente referidos, terdo de possuir certificacdo ANQIP.

Serdo ainda promovidas campanhas de sensibilizacdo e informacao para a melhoria da eficiéncia
dos recursos, em particular os energéticos e hidricos. Neste contexto, serdo implementadas
acdes de divulgacdo dos consumos, promovendo uma maior sensibilizacdo sobre o impacto
individual, estimulando a corregdo de habitos desviantes e a implementagdo de boas praticas.

Em termos de sustentabilidade social, pretende-se ndo sé promover o respeito pela
individualidade de cada residente, como também a convivéncia entre si, com a adogdo de
espacos partilhados, como a existéncia de sala de convivio, de estudo e sala de refei¢des,
promovendo a vivéncia em comum.

No regulamento de funcionamento das residéncias universitarias da UAlg estd previsto a
comissdo de residentes, que é o 6rgdo representativo dos residentes junto do setor de
alojamento dos SASUAlg, desempenhando fun¢bes de coadjuvagdo na organizacdo e
funcionamento das residéncias. S3o competéncias da comissdao de residentes: colaborar na
criagdo de condi¢Bes para a melhoria das instalagdes, bens e equipamentos das residéncias,
favorecendo a integracdo dos residentes no meio académico e contribuindo para o sucesso
escolar, atentos os recursos humanos e financeiros disponiveis; participar ativamente no
desenvolvimento de iniciativas destinadas a garantir a otimizacdo das condi¢bes de
habitabilidade, visando a conserva¢ao e melhoria do patriménio mobilidrio e imobilidrio das
residéncias; propor formas de desenvolvimento de atividades sociais, culturais e recreativas que
estimulem um melhor convivio entre estudantes, criando um ambiente agraddvel e académico.

Cientes da importancia da participacdo individual para o desenvolvimento global da

comunidade, a Universidade do Algarve participa na construgdo de uma cidadania ativa,
nomeadamente através de diversas ag¢Bes de voluntariado, promovidas pelo Grupo de
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Voluntariado da Universidade do Algarve (UAlg V+). As residéncias configuram um local de
exceléncia para a dinamizacdo destas atividades, pelo que se encontram previstas acdes de
promogao no seu seio.

A sustentabilidade econdmica é um dos trés pilares necessdrios para alcancar o chamado
desenvolvimento sustentdvel. O conceito de sustentabilidade tem vindo a conquistar um papel
muito relevante e de grande importancia nas Instituicdes de Ensino Superior, devido ao seu
papel fundamental na formacao das futuras geracdes de cidadaos.

A semelhanga do que j& vem sendo feito numa residéncia universitaria “Faro Albacor
Residence”, desde 2018, iremos alargar o conceito de alojamento local as restantes residéncias,
de modo a otimizar a ocupacdo dos edificios, potencializando a rentabiliza¢cdo das residéncias
existentes, que durante os meses de verao estdo encerradas. Esta ocupacgdo sera afeta a pessoas
individuais e/ou grupos nacionais e internacionais, estudantes de outros paises a frequentar
estagios ou cursos de verdo (sector em que a UAlg apresenta excelentes indices de
internacionalizacdo) e apoio aos programas de ocupacdo de estudantes dos ensinos basico e
secundario que decorrem nos meses de verdo, e que permitem dar um conhecimento gradual
da instituicdo e promover nos jovens o gosto pelas diversas dreas de ensino e investigacao da
UAlg e de algum modo ajudd-los no processo de escolha vocacional do seu percurso no ensino
superior.

E importante realcar o alinhamento e complementaridade da presente candidatura com a
estratégia regional de internacionaliza¢do do ecossistema de inovacdo (incluindo o ensino e a
investigacdo), liderado pela Universidade do Algarve, em parceria com entidades de referéncia
regional como a associacdo Algarve STP (reconhecido como Digital Innovation Hub), a associacdo
Algarve Evolution, a CCDR Algarve, e a Regido de Turismo do Algarve, entre outros.

A implementacdo desta estratégia, reconhecida e formalizada entre os principais agentes
regionais, denominada ALGARVE TECH HUB (https://algarvetechhub.com/), assenta na
capacidade de atragdo e retenc¢do de capital humano qualificado como elemento diferenciador
para a dinamizagdo do sistema econdmico regional, em linha com a estratégia de especializagao
inteligente (RIS3).

Os custos de exploracdo serdo reduzidos com a implementacdo de algumas medidas, tais como:

e Aquisicdo de equipamentos e maquinas eficientes no consumo de energia;

e Utilizacdo de luzes com sensores de presenga que impecam que acendam sem necessidade;

e Utilizacdo de lampadas LED (ja existentes), que tém uma vida util maior, o que reduz além
da necessidade de manuteng¢ao o tempo gasto por parte dos colaboradores;

e Equilibrar o consumo de dgua dos banhos com a instalagdo de valvulas redutoras de vazao
de dgua nas torneiras e chuveiros;

e Instalacdo de torneiras misturadoras, monocomando ou termoestaticas, que permitem
reduzir o desperdicio de agua e regular a temperatura da 4gua desejada;

e Instalacdo de painéis solares térmicos e fotovoltaicos, que permitam a captagao de energia
solar convertendo-a em energia térmica, e que constituird um complemento a climatizagdo
e ao aquecimento das aguas;

e Colocar as instalagGes técnicas a vista em ductos de facil acesso;

e Automatizagdo das unidades finais de climatizacdo, regulando a temperatura do ambiente.
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e Continuar sem a instala¢do de ascensores;

e As arrecadacgbes, o espaco interior para bicicletas, a lavandaria de servico, o setor de
descanso e higiene do pessoal serao partilhados com a residéncia Ferragial 16.

e Criacdo de uma lavandaria de modo a reduzir os consumos de agua e energia. Esta
lavandaria permitira a reducdo dos custos com pessoal e de manutenc¢do dos equipamentos.

Nas intervengdes serdo garantidos os requisitos basicos das obras de constru¢do em termos de
seguranca contra incéndio, higiene, salde e ambiente, seguranca e acessibilidade na utilizagao,
protecdo contra o ruido, economia de energia e isolamento térmico e utilizagao sustentavel dos
recursos naturais. Existe a preocupacao, por parte da UAlg, na escolha dos melhores materiais
para as solucGes construtivas a adotar. O impacto que determinados materiais e tecnologias
apresentam para a saude conforto e seguranca dos residentes dos edificios ndo pode ser
ignorado, pelo que sera tido em conta a toxidade de cada um dos materiais a utilizar, bem como
identificadas solugdes tecnoldgicas potenciadoras de maiores poupancas (energéticas, hidricas
e ambientais) e conforto.

Cada vez é mais importante uma selecdo de materiais adequados a cada situacgdo, integrando
sempre as preocupac¢ées ambientais na tomada de decisdo. Existem varios tipos de materiais
“amigos do ambiente”, tais como, materiais obtidos a partir de residuos, materiais reciclaveis,
materiais de baixa energia incorporada, materiais obtidos a partir de fontes renovaveis, pelo
gue serdo esses 0os materiais que iremos optar por utilizar de modo a contribuirmos para a
atenuacdo dos impactos ambientais associados aos materiais de construcao.

Assim, e como referido anteriormente, os principais trabalhos de execucdo, a exce¢do das
infraestruturas necessarias, sdo os de compartimentacao interior, revestimento de pavimentos,
paredes e tetos. A escolha destes produtos terd o seu principal foco na possibilidade de
utilizacdo de materiais reciclados e de origem natural. A titulo de exemplo, refira-se a escolha
do isolamento térmico para as coberturas, que seja ambientalmente sustentavel, com base num
produto de origem regional, como o aglomerado de cortica expandida, material resultante da
matéria-prima natural que é a cortica, para os revestimentos dos pavimentos serd adotado,
numa primeira abordagem, a utilizagdo do aglomerado de cortiga nas zonas dos quartos.
Também serd prevista, em alternativa para os revestimentos de pavimentos das areas comuns,
os pavimentos com base em lindleo recicldveis, evitando as solugdes tipo vinilicos dada a sua
origem mineral (hidrocarbonetos). Para os revestimentos dos pavimentos em zonas humidas
pretendem-se materiais estdveis a existéncia de agua. Assim, sera dada importancia ao modelo
de fabricagdo dos pavimentos ceramicos, com especial enfase para a racionalizagdo dos
consumos de agua, e possibilidade de reciclagem e respetiva incorporagdao no processo de
fabricacdo de subprodutos, bem como a minimizacdo dos consumos de energia na sua
producdo. Todo este processo sera comprovado com a certificacdo ISO 14001 e ISO 50001.

O edificio ird cumprir os 9 fundamentos essenciais de um edificio saudavel: ventilagao, qualidade
do ar, conforto térmico, qualidade da agua, pd e pragas, iluminagao e vistas, ruido, humidade e
protecdo e seguranga, como protagonizado pela Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Uma das componentes associadas a inova¢do das candidaturas para construcdo, adaptacdo e
renovacdo de residéncias universitarias consiste na utilizagao generalizada de tecnologias BIM
(Building Information Model) na elaboragdo dos projetos a serem apresentados a concurso
publico.
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Esta é uma oportunidade Unica para a introducdo de inovacdes em termos de metodologias de
projeto, materiais e equipamentos a utilizar. Com a utilizagao de ferramentas inovadoras de
avaliacdo e diagndstico, tendo por base os modelos 3D dos edificios, espera-se um aumento de
eficiéncia dos processos construtivos e eficiéncia da exploracao nas referidas residéncias.

A disponibilidade do levantamento arquiteténico deste edificio em modelo tridimensional é um
elemento essencial para permitir que o projeto de construcdo possa ser desenvolvido utilizando
esta tecnologia, sem ser necessario gastar muito tempo na elaboracdo desta tarefa, pois o fator
tempo é muito relevante nestes processos em curso.

A utilizacdo das tecnologias BIM representa um importante salto tecnolégico na producao de
edificios, podendo e devendo acompanhar as suas diferentes fases, desde a concecdo até ao fim
da sua vida util, abrangendo as suas diversas dimensdes.

BIM 3D — Esta é a dimensdo mais corrente das metodologias BIM, e corresponde a criacdo dos
diferentes projetos do edificio (arquitetura e especialidades de engenharia) tendo por base um
modelo tridimensional partilhado e em formatos abertos (ficheiros IFC), onde cada projetista é
responsavel pela edi¢cdo do seu projeto especifico e onde pode perceber as relagées e conflitos
entre o seu e os demais projetos referentes a esse edificio. A utilizacdo destes modelos 3D
apresenta vantagens evidentes em termos de compatibilizacdo entre os diferentes projetos e,
se utilizados em pleno, permite reduzir drasticamente a existéncia de erros e omissées em sede
de contratacdo. Os erros e omissdes sdao os principais fatores de derrapagem de custos,
incumprimento de prazos e litigdncia entre os donos de obra e as empresas de construcao.

BIM 4D - Esta é a dimensdo associada ao planeamento da construcdo propriamente dita, e é
uma dimensdo em que a UAlg, como o dono de obra, ndo poderd controlar o seu grau de
implementagdo, por depender diretamente das empresas responsaveis pela execu¢do das
diversas construgdes.

BIM 5D — Esta é a dimensdo associada a quantificacdo e orcamentacdo da obra. As tecnologias
BIM, quando associadas a modelos com um grau de detalhe elevado, permitem a extracdo de
elementos quantitativos de grande fiabilidade e rigor, reduzindo-se drasticamente as margens
de seguranca e de desperdicio de materiais de construcao.

BIM 6D — Esta é a dimensdo associada a sustentabilidade do futuro edificio, relacionando-se com
aspetos bastante diversos, tais como a eficiéncia energética e a utilizacdo de materiais e
equipamentos com ciclos de vida extensos. Consideramos que a questdo do ciclo de vida dos
materiais deve ser cuidadosamente ponderada em funcdo do uso mais exigente que é
expectavel para este tipo de edificio, resultante das caracteristicas especificas dos futuros
utentes. O objetivo sera sempre a procura de solu¢cbes e materiais que garantam o normal
funcionamento das residéncias universitdrias durante bastantes anos sem a necessidade de
realizacdo de obras “pesadas” de manutencdo ou reabilitacdo.

BIM 7D — Esta é a dimensdo da exploragdo em uso dos edificios. As tecnologias BIM, tendo por
base os elementos produzidos nas dimensdes anteriores, permitem a monitorizacdo em tempo
real do funcionamento dos equipamentos, definir planos de manutenc¢do programada e auxiliar
as intervencGes a serem executadas nos edificios, através da disponibilizacdo dos esquemas das
redes e informacdes detalhadas sobre os seus diversos componentes. Os modelos BIM dos
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edificios em uso tém a enorme vantagem de serem dinamicos e conseguirem, facilmente,
integrar as alteragdes introduzidas ao edificio real nos diferentes momentos do seu ciclo de vida.

BIM 8D — Esta é a dimensdo da seguranga na construcdo, dependendo essencialmente da
entidade responsdvel pela sua execucdo da obra, permite, no entanto, melhorar a monitorizacao
desta variavel pelo dono de obra, através dos processos de fiscalizacdo e acompanhamento da
construgao.

BIM 9D — Esta é a dimensdo da construgdo eficiente (lean Construction), a procura e
implementacdo de solugbes que reduzam o desperdicio de materiais e recurso energéticos
durante a construcdo (processo de pré-fabricacdo, sistemas modelares, definicdo de fluxos
otimizados de materiais, etc.). Novamente trata-se de uma dimensdo em que o dono de obra
tem pouca capacidade de intervengao, para além da promocgdo do uso de matérias-primas da
regido e disponibilizacdo de espacos generosos para os estaleiros de obra.

E intengdo da Universidade do Algarve fomentar a utilizacdo das tecnologias BIM na construgao,
adaptacdo e reabilitagcdo das residéncias universitarias, com o objetivo de fomentar a eficiéncia
do todo o processo. Estas permitem uma reducdo de custos, uma reducdo dos tempos de
execucdo e também uma reducdo dos impactos ambientais.

5. PROCURA POTENCIAL ESTIMADA

Entre 2015/16 e 2021/22, o nimero total de estudantes inscritos na UAlg aumentou 30%
(+2.131, de 7.190 para 9.321). Os estudantes estrageiros de grau sdo responsdveis por 49% do
aumento registado (+1.048, de 550 para 1.598), passando a representar 17% do numero total
inscritos em 2021/22 (8% em 2015/16).

Por aqui se pode inferir, com um elevado grau de certeza, que nos ultimos 6 anos o aumento do
numero de estudantes deslocados terd sido bem superior a 30%.

Quadro 3 — Numero de estudantes na cidade de Faro, total, em mobilidade e estrangeiros de grau,
2015/16 a 2021/22

Estudantes em Faro 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Inscritos (inclui mobilidade) 7.190 7.463 7.691 7.915 8.072 8.436 9.321
Em mobilidade 388 499 479 415 374 173 360
Estrangeiros de Grau 550 746 1.009 1.277 1.443 1.462 1.598

Fonte: DGEEC(2015/16 a 2020/21) e RAIDES 21-1.2 momento

No mesmo periodo, o aumento do niumero de requerimentos de bolsa foi de 27% (+486),
enquanto o aumento do niumero de pedidos de bolsa deferidos foi de 34% (+423). O aumento
nao foi uniforme ao longo do periodo, estando muito concentrado nos ultimos dois anos.
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Quadro 4 — Pedidos de bolsa de A¢do Social de estudantes na cidade de Faro, 2015/16 a 2021/22

Pedidos de bolsa 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Requerimentos 1.769 1.775 1.799 1.779 1.820 2.068 2.255
Deferidos 1.250 1.294 1.306 1.272 1.251 1.551 1.673
Fonte: DGES

Para o presente ano letivo (2021/22), de acordo com os dados reportados no RAIDES 21 — 1.2
momento, e tendo por base a informacdo relativa ao concelho de residéncia permanente,
considera-se que 3.994, correspondente a 45% dos 8.961 estudantes de grau, ndo necessitam
de alojamento uma vez que residem em concelhos que distam menos de 30 Km dos campi da
UAlg em Faro:

- Concelho de Faro: 2.055

- Concelho de Loulé: 968

- Concelho de Olhdo: 786

- Concelho de S. Bras de Alportel: 185

Por sua vez, os 4.967 estudantes de grau deslocados, dos quais 1.061 sdo bolseiros, distribuem-
se do seguinte modo:

- Residéncia permanente no Algarve a distancia superior a 30 Km de Faro: 2.013
- Residéncia Permanente fora Algarve: 1.934
- Residéncia Permanente no estrangeiro (estudantes de grau): 1.020

As necessidades de alojamento por parte dos estudantes de grau, acresce a procura por parte
de estudantes em mobilidade, que se estima em 180 no 1.2 semestre e 240 no 2.2 semestre. O
numero mais elevado no 2.2 semestre decorre de, aproximadamente, 30% dos estudantes que
chegam no 1.2 semestre permanecerem a totalidade do ano letivo na UAlg.

Assim, por grupos de destinatarios dos alojamentos para estudantes do ensino superior, temos
a seguinte procura potencial:

a) Estudantes bolseiros deslocados: 1.061
b) Estudantes deslocados, nacionais ou estrangeiros, incluindo estudantes no ambito do
Programa ERASMUS+, estudantes no ambito de redes de “universidades europeias” e
estudantes estrangeiros ao abrigo de outros acordos de mobilidade internacional com o
Estado portugués, bem como estudantes internacionais que contribuam para a
internacionalizagdo efetiva do ensino superior nacional:
i De grau: 3.906
ii. De mobilidade: 180 no 1.2 semestre letivo e 240 no 2.2 semestre letivo

O plano estratégico da UAIg para o periodo 2021/25 estabelece como meta atingir, em 2024/25,
0s 10 mil estudantes. O crescimento previsto para 2021/22, o mais elevado dos ultimos 20 anos,
tanto em termos absolutos (+885) como em termos percentuais (+10,5%), deixa antever que a
meta fixada de 10 mil estudantes podera ser alcancada antes de 2024/25.
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Espera-se um crescimento mais forte entre os estudantes estrangeiros de grau e os estudantes
em mobilidade, todos eles estudantes deslocados, devendo ser muito moderado entre os
estudantes nacionais.

De facto, a meta nacional do aumento da taxa de escolarizagdo no ensino superior entre os
jovens de 20 anos, de 50% em 2020, para 60% em 2030, em que a maioria, ainda que ligeira,
nao é deslocada, tera como tradugdo um crescimento do nimero de estudantes inferior a 2%.

Numero de nados-vivos em 2000: 120.008 x 50% = 60.004
Numero de nados-vivos em 2010: 101.008 x 60% = 60.829 (+1,4%, face a 60.004)

Para continuarmos a ter 60 mil jovens com 20 anos a frequentar o ensino superior em 2040, a
taxa de escolarizacdo terd de subir para 71%, uma vez que em 2020 foram registados 84.530
nados-vivos em Portugal.

Esta realidade ird “obrigar” as instituicGes de ensino superior (IES) portuguesas a aumentar o
seu grau de internacionalizacdo, o que se traduzird num aumento do nimero de estudantes
deslocados e, por consequéncia, da procura por alojamento.

A UAlg ja se encontra entre as IES portuguesas com percentagem mais elevada de estudantes
de nacionalidade estrangeira, o que deverd manter-se nos proximos anos, em resultado de
politicas ativas, nomeadamente a lecionacdo de varios cursos de mestrado em lingua inglesa, a
participacdo em varios consércios Erasmus Mundus e a capacidade de recrutamento para a
formacao inicial na América do Sul.

A tudo isto, acresce a recente integracdo numa Alianga de Universidades Europeias (https://sea-
eu.org/seaeu?/), o que se ird traduzir num aumento significativo de fluxos de mobilidade de

estudantes e de staff.

A oferta atual de alojamento na cidade de Faro encontra-se distribuida por 8 residéncias, a mais
recente das quais data de 1998/99.

As 505 camas disponiveis em 2021/22 repartem-se pelas seguintes tipologias:
- Nimero de camas em quartos individuais: 99
- Nimero de camas em quartos duplos: 406

Em 2019/20, ano pré-pandémico, a oferta de alojamento foi de 524 camas, que podera ser
reposta em 2022/23, caso as condi¢des sanitarias o permitam.

Desde o ano letivo 2017/18 que a oferta de alojamento existente deixou de ser suficiente para
dar resposta a crescente procura gerada pelo forte aumento do numero de estudantes
deslocados, com a taxa de ocupagdo a aproximar-se dos 100%, tornando-se critico, em alguns
momentos, conseguir garantir o alojamento para todos os estudantes bolseiros candidatos a
alojamento, sendo dada prioridade aos residentes em locais mais distantes de Faro.
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Os registos ligeiramente mais baixos das taxas de ocupac¢do em 2020/21 e em 2021/22 ndo
traduzem uma reducdo da procura, mas tdo sé a chegada mais tardia de estudantes de
mobilidade e de estudantes internacionais. Alids, como se pode verificar, nestes ultimos 2 anos,
manteve-se a tendéncia de crescimento do nimero de candidaturas a alojamento.

Quadro 5 —Procura e ocupacao do alojamento, 2015 a 2021

set-dez set-dez set-dez set-dez set-dez set-dez set-dez
2015 pL ) 2017 2018 2019 2020 2021
Numero médio de camas 480 466 519 524 514 474 484
ocupadas
Numero de camas disponiveis 515 515 524 524 524 505 505
Taxa de ocupagao 93% 90% 99% 100% 98% 94% 96%
Numero de candidaturas a 540 570 648 749 782 903 981

alojamento (1)

Fonte: Servigos de Agdo Social da UAlg

(1) N&o inclui candidaturas espontdneas que ocorrem ao longo do ano letivo, fora dos periodos definidos para apresentagdo

Em 2020/21 e em 2021/22, a realizacdo de protocolos com unidades de alojamento local em
constituiu um pequeno contributo para a mitigacdo do desequilibrio existente entre procura e
oferta de alojamento. A esperada retoma da atividade turistica fard com que seja muito dificil,
sendo mesmo impossivel, a utilizacdo deste tipo de alojamento por parte de estudantes a partir
de 2022/23.

A escassez de oferta de alojamento face aos niveis existentes de procura fez com que, de acordo
com o indice de precos dos quartos do Observatério do Alojamento Estudantil
(https://wwwcdn.dges.gov.pt/sites/default/files/documentos_internos/alfredo_student_repor
t_20210917.pdf), no inicio do ano letivo 2021/22, o preco médio mensal do quarto em Faro,
apenas fosse ultrapassado por Lisboa. Preco médio = 250 €, oscilando entre 172 € (minimo) e
352 € (maximo).

A presente manifestacdo de interesse nao terd impacto sobre o aumento de novas camas,
permitindo, para além da necessdria renova¢ao do equipamento, a criagdo de um estudio para
pessoas com mobilidade condicionada, com acesso a via publica e localizado no piso térreo
assegurando condi¢des de acessibilidade e de utilizagdo de forma auténoma, confortavel e
segura a entrada da residéncia e a sala de estudo.

Nos ultimos anos, os 36 quartos duplos e os 6 quartos individuais tém registado ocupacées
proximo dos 100%. Em 2021/22, verifica-se a seguinte distribui¢do por grupos de destinatarios
dos alojamentos para estudantes do ensino superior:

- Estudantes bolseiros deslocados: 70%

- Estudantes deslocados nacionais: 15%

- Estudantes deslocados estrangeiros: 12%
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- Estudantes em mobilidade: 3%

O conjunto das 8 manifestacdes de interesses apresentadas pela UAlg a fase 2 do aviso de
abertura de concurso “INVESTIMENTO RE-C02-106 - ALOJAMENTO ESTUDANTIL A CUSTOS
ACESSIVEIS”, 6 de renovacdo e 2 de construcdo, tem associado a oferta de mais 292 camas.

Em termos globais, o nimero total de camas passard a ser de 816, o qual permitira dar resposta,
no maximo, a apenas 16,4% das necessidades de alojamento de estudantes deslocados, tendo
por base os 4.967 identificados em 2021/22, nimero que ndo inclui os estudantes de
mobilidade.

Se admitirmos que 20% dos estudantes deslocados podem recorrer a alojamento de familiares
e amigos, as 816 camas permitirdo dar resposta, no maximo, a 20,5% das necessidades de
alojamento de estudantes deslocados, valor que permanece relativamente reduzido o que

constitui uma garantia de ocupacéao plena.

Quadro 6 — Taxa de ocupacdo das residéncias e percentagem de captacdo de estudantes deslocados

% Estudantes deslocados em

% Estudantes

" Numero de camas residéncias, admitindo que 20%
Taxa de ocupagao deslocados em : »
ocupadas Ca . recorrem a alojamento de familiares e
residéncias .

amigos
100% 816 16,4% 20,5%
95% 775 15,6% 19,5%
90% 734 14,8% 18,5%
85% 694 14,0% 17,5%
80% 653 13,1% 16,4%

Pelo exposto, fica demonstrada a manutengdo de existéncia de procura para manter os atuais
niveis de ocupac¢do da atual residéncia. Admitimos que os niveis de procura possam vir a
estabilizar nos préoximos anos, podendo verificar-se uma maior expressdao de estudantes
estrangeiros de grau, o que podera traduzir-se numa ligeira recomposi¢ao da ocupagao com um
aumento dos estudantes deslocados (estrangeiros e nacionais), continuando os estudantes
bolseiros a constituir a maioria dos residentes.

Acreditamos que os niveis de conforto proporcionados pelas novas construgdes e pelas
renovagdes, associados as excelentes localizagdes oferecidas, no centro da cidade ou no interior
dos campi, com boas acessibilidades a servigos publicos e a infraestruturas desportivas, culturais
e de lazer, contribuird para que uma crescente percentagem de estudantes deslocados opte
pelo alojamento em residéncias universitarias.

De referir, ainda, que o prego maximo a praticar para estudantes ndo bolseiros (45% do IAS =
199,44€, em quarto individual), sera inferior em cerca de 20% face ao prego médio apurado pelo
Observatério do Alojamento Estudantil, o qual, habitualmente, ndo inclui despesas com agua,
energia e internet.
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A residéncia localiza-se na Rua das Horténcias, Bloco E, em Gambelas-Faro (freguesia de
Montenegro), a 100 metros do Campus de Gambelas.

Num recente inquérito realizado a mobilidade foi possivel apurar que, aproximadamente, 30%
dos estudantes residentes no centro da cidade de Faro (unido de freguesias da Sé e de S. Pedro)
que frequentam cursos que funcionam no Campus de Gambelas sdo deslocados. Tal facto,
decorre, em larga medida, da menor disponibilidade de alojamento na freguesia de
Montenegro.

De acordo com os resultados do referido inquérito, os estudantes que permanecem nesta
residéncia, em alternativa a outros alojamentos na cidade de Faro “poupam” 60 minutos por dia
em deslocagOes e 30 euros mensais em gastos com transportes.

O local é servido pela rede de transportes publicos urbanos, que asseguram, em
aproximadamente 30 minutos, desloca¢Oes até ao terminal rodoviario interurbano e de longo
curso e até a estacdo ferroviaria.

A melhoria da qualidade da oferta, a precos acessiveis, tera um efeito sobre a restante oferta
de alojamento privado, nomeadamente ao nivel da “regulagdo” de precos.

A concretizacdo das intencdes apresentadas contribuirda para uma reducdo do custo do
alojamento, principal componente nos gastos dos estudantes deslocados. Desse modo,
estaremos a contribuir para uma maior acessibilidade a formacao superior por parte dos jovens
cujo local de residéncia ndo permite deslocacdes didrias para a UAlg.

No caso do Algarve, a deficiente rede de transportes publicos introduz desigualdades no acesso
ao ensino superior ao nao permitir movimentos pendulares didrios entre a residéncia habitual e
a cidade de Faro, para além dos concelhos limitrofes de Olhdo, Loulé e S. Bras de Alportel. Esta
realidade faz com que uma menor percentagem de jovens dos concelhos ndo limitrofes
frequente o ensino superior, nomeadamente por razdes econdmicas, pelo que a redugdo dos
gastos com alojamento constitui um fator critico para redugdo das barreiras existentes.

Dados oficiais do INE ilustram uma situagao preocupante para o Algarve. A taxa de escolarizagao
no ensino superior entre os jovens dos 18 aos 22 anos2 por localiza¢do da instituicdo do ensino
superior, para além de apresentar, em 2020/21, um registo muito inferior a média nacional, 22%
e 40%, respetivamente, tem vindo a registar uma divergéncia nos ultimos 10 anos, com a
diferenca (fosso) a agravar-se conforme pode ser verificado no quadro seguinte.

2 Relagdo percentual entre o nimero de alunos matriculados em cursos de formag&o inicial, com idade entre 18 e 22
anos, e a populagdo residente dos mesmos niveis etarios. Formula: (Alunos com idade entre 18 e 22 anos matriculados
em cursos de formagdo inicial no ensino superior + Populagdo residente com idade entre 18 e 22 anos) x 100. Fonte:
INE.
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Quadro 7 - Taxa de escolarizacdo no ensino superior (%) por localizacdo geografica

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Portugal 31,9%  31,4%  31,3%  31,3%  31,4%  33,1%  343%  356%  364%  37,6%  40,0%
Continente 33,3%  32,8%  32,8%  32,7%  32,9%  34,6%  359%  37,2%  381%  393%  41,7%
Norte 286%  28,0%  28,1%  28,1%  28,6%  30,2%  31,7%  33,0%  342%  36,1%  39,0%
Centro 353%  34,8%  350%  345%  34,1%  360%  37,6%  392%  402%  41,7%  43,4%

Area MetropolitanadeLishoa 4429  44,0%  43,9%  44,6%  445%  465%  471%  482%  485%  484%  50,7%

Alentejo 20,8% 19,8% 19,1% 18,5% 18,6% 20,8% 22,2% 23,2% 23,6% 24,4% 26,7%

Algarve 19,2% 18,4% 17,8% 16,0% 15,6% 16,4% 17,2% 17,7% 18,4% 19,7% 22,0%

Estamos convictos que a oferta de alojamento em residéncias universitarias desempenha um
papel critico para o designio de aumentar a taxa de escolariza¢do no ensino superior no Algarve,
gualificando jovens e, por essa via, as comunidades.

6. COMPOSICAO DA EQUIPA TECNICA

O modelo de gestdo deste projeto sera acompanhado por uma equipa interna multidisciplinar,
das mais variadas competéncias, que possui uma larga experiéncia no acompanhamento de
obras e projetos, evidenciando as varias fases do projeto. A seguir descreve-se a equipa do
projeto, de acordo com as suas especificidades:

Coordenacao

Jodo Rodrigues, Vice-reitor para a Transferéncia, Inovacdo e Universidade Digital da
Universidade do Algarve, acompanha as atividades dos Servicos Técnicos e supervisiona o
desenvolvimento dos sistemas de informacdo e infraestruturas informaticas promovidos pelos
Servigos de Informatica.

Antdnio Cabecinha, Administrador dos Servigos de Ag¢do Social desde 1 de margo 2015 e a partir
de 2 de maio de 2018, em regime de acumulagdo, Administrador da Universidade do Algarve e
dos Servigos de Acdo Social.

Equipa Técnica

Paulo Jorge Miguel Charneca, licenciado em Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da
Universidade Técnica de Lisboa, mestre em Desenho Urbano, pelo Instituto Superior de Ciéncias
do Trabalho e da Empresa. Professor adjunto do Instituto Superior de Engenharia da UAlg em
regime de ndo exclusividade e diretor do curso TeSP em Desenho e Modelacdo Digital. Autor de
variados projetos de arquitetura nos ultimos 30 anos, com particular relevo para cinco
empreendimentos de promocgdo de habitacdo a custos controlados (CDHs de génese privada e
municipal).

Ana Paula Ferreira, licenciada em Geografia, mestre em Administracdo e Desenvolvimento
Regional, com formacdo em Higiene e Seguranca no Trabalho, diretora dos Servigos Técnicos da
Universidade do Algarve. Com desempenho de fung¢des de direcdo na drea do planeamento,
construgcdo e manutenc¢do em diversas institui¢cdes publicas. Larga experiéncia na coordenagao
e gestdo dos projetos de obras publicas de constru¢cdo e das equipas de fiscalizacdo de
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empreitadas, na gestdao de servicos de manutencdo e em procedimentos por contratacao
publica.

Nuno Miguel Bello Gongalves, mestre em Engenharia Civil, especializacdo em construcao, chefe
de divisdo de Manutencdo, Qualidade e Seguranca da Direcdo dos Servicos Técnicos da
Universidade do Algarve. Experiéncia na coordenacgao de planos de manutengdo e conservacgao
dasinstalacdes da Universidade do Algarve. Realizacdo e coordenacdo na elaboracdo de projetos
de execucdo. Elaboracao dos procedimentos de empreitada ao abrigo do Cédigo dos Contratos
Publicos. Fiscalizacdao de empreitadas publicas.

Jodo Vicente Madeira Lopes, professor adjunto do Departamento de Engenharia Mecanica do
Instituto Superior de Engenharia da UAlg, mestre em Engenharia Mecanica, engenheiro técnico
mecanico. E especialista em Sistemas de Climatizacdo pela Ordem dos Engenheiros Técnicos.

Ricardo José Ferreira Amaro, licenciado em Engenharia Mecénica, presta colaboracdo a Direcdo
dos Servicos Técnicos em regime de prestacdo de servicos na respetiva area. Elabora projetos
de execucdo da especialidade, fiscalizacdo de empreitadas e manutencdo das instalacdes
mecanicas de ar, ventilacdo e ar condicionado, sistemas de transporte de pessoas, estaces
elevatérias e sistemas de pressurizacao da Universidade do Algarve.

Jodo Manuel Colago Pereira Mascarenhas, licenciado em Engenharia Elétrica e Eletrdnica,
presta colabora¢do a Direcdo dos Servigcos Técnicos em regime de prestagdo de servicos na
respetiva area. Elabora projetos de execug¢do da especialidade, fiscalizacdo de empreitadas e
manutencdo das instalagOes elétricas e telecomunica¢des da Universidade do Algarve.

Luisa Vitéria Caramés y Quinteiro, licenciada em Seguranca e Higiene do Trabalho, presta
colaboragdo a Dire¢do dos Servigos Técnicos em regime de presta¢do de servigos na respetiva
area. Elabora Planos de Seguranca e Saude (PSS) e Planos de Prevencdo e Gestdo de Residuos
de Construcdo e Demoligdo (PPGRCD). Realizagdo de coordenacdo de seguranga de empreitadas
e apoio na Organizagdo e Gestdo da Seguranga Contra Incéndios da Universidade do Algarve.

Fiscalizagao

Patricia do Nascimento Lourengo Santos Pereira, licenciada em Engenharia Civil, técnica
superior na Direcdo dos Servigos Técnicos, com larga experiéncia em fiscalizacdo, elaboracao de
caderno de encargos e programas de procedimento para empreitadas de obras publicas. Tem
elaborado e verificado toda a documentacgao relacionada com as empreitadas, nomeadamente,
as cofinanciadas pelo Programa Operacional Regional do Algarve.

Execucao financeira

Maria Joao Cruz, mestre em Gestdo e Politicas Publicas, coordena desde 2011 a Divisdo de Apoio
a Candidaturas, na Universidade do Algarve. Tem uma larga experiéncia no acompanhamento
de projetos no ambito do QCA Ill, QREN e Portugal 2020. Entre 2017 e 2018 integrou a Estrutura
de Apoio Técnico do CRESC Algarve onde avaliou e auditou projetos no ambito do Programa
Regional, tendo uma perspetiva global dos fundos europeus, tanto na ética do financiador como
do beneficiario.
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Contratacao publica

Elsa Margarida Guerreiro Pereira Mendonga, chefe de Divisdo de Aprovisionamento e
Patrimdnio dos Servigos Financeiros e Patrimoniais, mestre em Gestdo de Empresas pela
Universidade do Algarve, na vertente de gestdo por objetivos, com desempenho de fung¢des de
chefia na area do aprovisionamento e patrimdnio nos ultimos 11 anos, com experiéncia em
procedimentos de contratacao publica.

Carlos Filipe Martins do Nascimento, diretor dos Servigos Financeiros e Patrimoniais, licenciado
em Gestdo de Empresas pela Universidade do Algarve, com desempenho de fun¢ées de direcao
e chefia na drea administrativa e financeira em varias instituicGes publicas, com experiéncia em
procedimentos de contratagao publica.

Cidalia Maria Martins Mendes, pds-graduada em Registos e Notariado, licenciada em Direito,
desempenha funcdes de jurista na Universidade do Algarve, prestando apoio diverso, incluindo
em matéria de contratacdo publica. Na qualidade de notaria privativa e oficial publico de
municipio da regido, conduziu processos notariais e a contratualizacdo de empreitadas,
fornecimentos de bens e servicos, concessdes e hastas publicas.

Gestao do alojamento

Maria da Graga Ferreira Rafael, licenciada em Servigo Social, mestre em Relagcdo de Ajuda,
mestre em Gestdo de Recursos Humanos, Graduagcdo em Mediacdo de Conflitos. Coordenadora
do Departamento de Apoio Social dos Servicos de Acdo Social da Universidade do Algarve.
Experiéncia de gestdo, organizacdo e coordenacdo na prestacdao dos servicos de alojamento
Responsavel pela seriacdo dos estudantes candidatos a alojamento e do acompanhamento na
dindmica das residéncias, nomeadamente com as comissées de residentes.

Anabela Henrique Pereira, licenciada em Servigco Social, a desempenhar fun¢des de técnica
superior desde junho de 2000. Acompanhamento das experiéncias e vivéncias dos estudantes
em contexto de alojamento universitario. Gestado e supervisdo de residéncias universitarias.

Rute Isabel Rodrigues Augusto, licenciada em Servico Social, a desempenhar fun¢des de técnica
superior desde junho de 2020. Andlise de candidaturas e atribuicdo de alojamento universitario;
admissdo, acompanhamento e integra¢do social de estudantes residentes. Elaboracdo e
implementac¢do de projetos de apoio social dirigidos a estudantes da Universidade do Algarve.
Gestdo e supervisdo de residéncias universitarias.

Consultoria

Amadeu de Matos Cardoso, licenciado em Filosofia, tendo desempenhado as fun¢bes de
Administrador dos Servigos de Ag¢do Social, de 1985, ano da sua criagdo, até 2015. Durante este
periodo participou ativamente na instalacdo, desenvolvimento e criagdo das condi¢Bes
necessarias de apoio ao estudante, designadamente nos dominios da construgao de residéncias,
unidades alimentares e outras.
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7. GRAU DE PREPARACAO DOS ESTUDOS E PROJETOS

O quadro 8 ilustra o grau de desenvolvimento de cada uma das especialidades do projeto.
Considera-se que ndo sao elementos de complexidade acrescida, prevendo-se a execucao destas
especialidades no prazo de 60 dias, estando as mesmas concluidas em 30 de setembro de 2022.

Serd necessario recorrer a contratualizacdo externa para os seguintes projetos:

e certificacdo energética;

e rede de gas;

e medidas de autoprotecdo;
e seguranca contra incéndios.

Para estes projetos estdo a ser elaboradas as pecas dos procedimentos, que respeitard as regras
da contratacdo publica. Ja foram efetuados varios procedimentos idénticos para outras obras.

O projeto de arquitetura serd elaborado por docentes do Departamento de Engenharia Civil do
Instituto Superior de Engenharia (ISE) da UAlg, encontrando-se na fase de estudo prévio. Ja foi
feito o levantamento dimensional da residéncia em formato digital, que serviu de base as
estimativas or¢amentais.

O estudo de vulnerabilidade sismica também sera elaborado por docentes do Departamento de
Engenharia Civil do Instituto Superior de Engenharia (ISE) da UAlg.

Os projetos de eletricidade, infraestruturas de telecomunicac¢des e a central fotovoltaica para
autoconsumo sera realizado pela equipa técnica dos Servigos Técnicos da UAlg, encontrando-se
na fase de estudio prévio. Esta equipa ja foi responsavel pela elaboracdo este tipo de projetos
em residéncias universitarias, ao abrigo do programa POSEUR.

Os projetos de sistema de aquecimento, ventilagdo e ar condicionado (AVAC) e o sistema de
gestdo técnica centralizada também serdo elaborados por docentes do Departamento de
Engenharia Civil do Instituto Superior de Engenharia (ISE) da UAlg, encontrando-se na fase de
estudio prévio. Foi feito o estudo de pré-dimensionamento e consulta ao mercado.
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Quadro 8 — Grau de desenvolvimento

Projeto Grau de desenvolvimento

Certificado energético Preparagdo das pecas do procedimento
Rede de gas Preparagdo das pegas do procedimento
Medidas de autoprotecdo Preparacdo das pecgas do procedimento
Seguranga contra incéndios Preparagdo das pecas do procedimento
Arquitetura Estudo prévio

Estudo de vulnerabilidade sismica Programa preliminar

Eletricidade Estudo prévio

Infraestruturas de telecomunicagdes Estudo prévio

Central fotovoltaica Estudo prévio

Sistema de aquecimento, ventilagdo e ar condicionado (AVAC)  Estudo prévio

Gestdo técnica centralizada Estudo prévio

8. CALENDARIO DOS INVESTIMENTOS

A data de inicio prevista para o investimento é 01 de agosto de 2022. A execugdo prevista é de
400 dias, pelo que a data da sua conclusdo é 08 de setembro de 2023. A data prevista para o
inicio da utilizacdo da residéncia sera 11 de setembro de 2023, coincidente com o inicio do ano
letivo 2023/24.

As intervengbes que se propde desenvolver, sdo essencialmente obras de conservagcdo no
imével, bem como, pequenas alteracdes no seu interior, que ndo implicam modificagdes na
estrutura de estabilidade, das cérceas, da forma das fachadas e da forma dos telhados, pelo que,
e de acordo com as alineas a) e b) do artigo 62 do Decreto Lei 555/99, de 16 de dezembro
(Regime Juridico da Urbanizacdo e Edificacdo) na sua redacdo atual, dada pela Lei n2118/2019,
de 17 de setembro, as obras previstas para o projeto a desenvolver estao isentas de controlo
prévio por parte da entidade licenciadora.

De seguida, apresentamos as fases do investimento, que consideramos credivel e coerente com
o grau de preparacdo dos projetos de especialidade e com metas temporais realistas:

- Execugdo dos projetos de especialidades: a preparagao desta obra nao implica a elaboragao
de projetos de complexidade acrescida. Algumas destas pegas serdo preparadas com recurso
aos técnicos especializados e docentes que fazem parte do quadro de pessoal da
Universidade do Algarve. Porém, algumas destas especialidades terdo de ser contratadas
externamente. Estima-se um prazo de 60 dias para a execugdo e entrega destes elementos.
Com inicio em 01 de agosto de 2022, esta fase estara concluida em 30 de setembro de 2022.

- Preparag¢ao da Obra: com inicio em 03 de outubro de 2022, num prazo de 240 dias, prevé-se
em 31 de maio de 2023 a conclusdo do procedimento concursal para sele¢cao do empreiteiro
executor. A celebragao do contrato em 31 de janeiro de 2023, o Visto do Tribunal de Contas
em 22 de marco de 2023 e a consignacao da obra em 31 de maio de 2023.
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- Cronograma da Obra: com um prazo de execuc¢do de 100 dias, a obra serd consignada ao
empreiteiro em 31 de maio de 2023 e concluida em 8 de setembro de 2023.
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Cronograma

Projetos

Quadro 9 — Cronograma

Preparagdo da obra

Cronograma da obra

Dias| Total/Etapa 60 dias 240 dias 100
Parcial
30 30 15 35 20 20 10 10 10 50 70 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Acumulado | 35 | 0 | 75 | 110 | 130 | 150 | 160 | 170 | 180 | 230 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400
Projeto de execugdo
Assisténcia técnica
Ob
Preparagdo do procedimento
Abertura do procedimento
Andlise de propostas
Preparagdo da adjudicagdo (relatério preliminar+ audiéncia prévia)
Preparagdo da adjudicagao (relatério final)
Apresentagcdo de documentos de habilitagdo
Celebragdo de contrato
Visto do Tribunal de Contas
Consignagao
Execugdo da obra
Prazo Total [dias] 400
~ ~ ~ o0 o0 o %]
o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~
o o o o o o o
o N o o o N o
] o) o o o0 n D
Q Q@ - < Q Q@ Q
~ o o0 — ~ ) ©
o 0 o o0 ~ ™ =
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9. MODELO DE GESTAO DOS ALOJAMENTOS

A gestdo das residéncias de alojamento estudantil, assim como outros equipamentos sociais,
esta na alcada de competéncias dos Servigos de Acdo Social (SASUAIg), pelo que a gestdo direta
desta residéncia de alojamento sera da responsabilidade dos SASUAIg.

O processo de adaptacdo a uma nova cidade e realidade onde os estudantes se encontram
distantes das suas familias e do ambiente com o qual estavam familiarizados, tem tanto de
libertador como de ‘penoso’. De forma a colmatar estes sentimentos, os SASUAIg dispdem de
uma equipa constituida por assistentes sociais, psicélogos e assistentes operacionais, que facilita
o acompanhamento e integracdo destes estudantes.

Os profissionais dos SASUAlg desempenham um papel fundamental no acompanhamento dos
estudantes durante toda a estadia, potenciando o desenvolvimento pessoal, académico e
profissional. Incentivam, ainda, a participacdo em acdes de responsabilidade social que visam
consciencializar os residentes para as questdes ambientais, despertar o espirito de solidariedade
no seio das residéncias e fomentar uma participacdo social mais ativa.

Os SASUAIlg tém uma estrutura organizacional composta por diversas unidades, nomeadamente
o Departamento de Apoio Social (DAS), que exerce as suas atribuicdes nos dominios dos apoios
sociais diretos — bolsas de estudo e auxilios de emergéncia- e indiretos — acesso a alojamento- e
outros apoios.

Este departamento é dirigido por um coordenador, equiparado a dirigente de 32 grau, e, em 31
de dezembro de 2021, contava com 27 trabalhadores, distribuidos da seguinte forma:

Quadro 10 - Distribuicdo dos trabalhadores do Departamento de Apoio Social

Ndcleo de
" Ndcleo de Alojamento e Nucleo de
Coordenagdo - B TOTAL
Bolsas Integragdo  Apoio Técnico
Social
Dirigente Intermédio 3.2 grau 1 1
Técnico Superior 2 2
Assistente Técnico 2 2
Assistente Operacional 22 22
TOTAL 1 2 22 2 27

10. VALOR MENSAL PREVISTO A COBRAR POR CAMA PARA CADA
UMA DAS TIPOLOGIAS DE DESTINATARIOS

As residéncias destinadas a estudantes do ensino superior ndo tém uma finalidade lucrativa.
Esta atividade é considerada essencial e de interesse publico, atuando no quadro da sua missao
nos dominios social, cultural e educativo, perante a popula¢do estudantil.
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A residéncia destina-se a estudantes dos CTeSP e dos cursos de 1.2 e 2.2 ciclos. Esta prevista que
70% das camas sejam ocupadas por estudantes bolseiros deslocados e 30% por estudantes
deslocados, nacionais ou estrangeiros, incluindo estudantes no &mbito do Programa ERASMUS+,
estudantes no ambito de redes de “universidades europeias” e estudantes estrangeiros ao
abrigo de outros acordos de mobilidade internacional com o Estado portugués, bem como
estudantes internacionais que contribuam para a internacionalizagao efetiva do ensino superior
nacional.

A tabela de precos a praticar é a que se propde:

Quadro 11 — Tabela de Pregos indexada ao IAS

Mensalidade
Estudantes

Quarto Duplo  Quarto Individual

Bolseiro 17,5% IAS 25% IAS

N&o Bolseiro 32,5% IAS 45% IAS

Fazendo uma analise para o ano de 2022, considerando o valor do Indexante dos Apoios Sociais
(IAS) de 443,20 €, as mensalidades seriam as seguintes:

Quadro 12 —Tabela de pregos previsto 2022

Mensalidade
Estudantes

Quarto Duplo Quarto Individual

Bolseiro 77,56 € 110,80 €

Nao Bolseiro 144,04 € 199,44 €

E importante referir que a tabela de pregos de alojamento a aplicar nas residéncias universitarias
terd que ser aprovada em sede de Conselho de Ag¢do Social.

A titulo informativo, indicamos a tabela de precos (quadro 13) aplicada nos ultimos trés anos
letivos, que atesta que ndo se prevé alteragdes significativas.

Quadro 13 —Tabela de pregos

Ano letivo 2019/20 Ano letivo 2020/21 Ano letivo 2021/22
Quarto Quarto Quarto
Quarto Quarto Quarto
Estudantes Dupl Dupl Dupl
u? =24 Individual u!) =i Individual u!) =i Individual
Triplo Triplo Triplo
Mensalidade Mensalidade Mensalidade

Bolseiro 76,26 € 125,00 € 76,79 € 130,00 € 76,79 € 130,00 €
N&o Bolseiro 125,00 € 175,00 € 130,00 € 185,00 € 130,00 € 185,00 €
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11. PROPOSTA FUNDAMENTADA SOBRE O MONTANTE DE
FINANCIAMENTO SOLICITADO

A estimativa das renovagdes a efetuar na presente residéncia universitaria tem por base
orcamentos com precos de mercado atuais bem como custos unitdrios comparaveis com obras
recentemente adjudicadas. A estimativa das renovacdes a efetuar na presente residéncia
universitdria tem por base orcamentos com precos de mercado atuais bem como custos
unitdrios comparaveis com obras recentemente adjudicadas.

A estimativa da implementacdo das medidas de autoprotecdo e da seguranga contra incéndios
foi elaborada com base num levantamento das necessidades e dos equipamentos. Este valor
inclui o numero de extintores, sinalizacdo fotoluminescente, mantas ignifugas, sinalizacdo de
emergéncia e incéndio, sinalizacdo das vias de evacuacdo e saidas de emergéncia. Foram
considerados o fornecimento e colocacdo de aparelhos de iluminacdo de seguranca com
protecdo IP65 com um minimo de 60 lux e autonomia minima de 60 minutos, o fornecimento e
colocacdo de portas corta-fogo E60C e a respetiva barra antipanico. Também estd incluido o
fornecimento e instalagao da central SADI e fornecimento e instalagao de sistema automatico
de detecdo de gas bem como a instalacdo de grelhas para a desenfumagem.

As estimativas da climatizacdo e do sistema de gestao técnica centralizada foram feitas com base
no pré-dimensionamento e consulta ao mercado. Foram estimadas (sujeito a confirmagdo na
fase de projeto de execucgdo) as poténcias a serem instaladas nos quartos cerca de 1,7 Kw, e nas
areas comuns cerca de 7,1 kW, sendo que as unidades exteriores variam entre os 33,5 kW e os
45,0 kW (potencia de aquecimento).

Assim, a estimativa do investimento é a que se apresenta no quadro seguinte:
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Quadro 14 — Estimativa do investimento

Descrigdo Unidade Quantidade Prego unitario Valor
Medidas de eficiéncia energética
Envidragados un 90 1.050,00 € 94.500,00 €
Cobertura/remocdo do fibrocimento un 1 44.400,00 € 44.400,00 €
Bomba de Calor un 1 31.500,00 € 31.500,00 €
Climatizagdo Tubagens vg 55 325,00 € 17.875,00 €
Piso 1, 2, 3, 4 - unidades Int. un 55 700,00 € 38.500,00 €
Painéis un 10 3.000,00 €
Central fotovoltaica Inversores un 2 3.000,00 € 16.000,00 €
Monotorizagdo e comando un 1 10.000,00 €
Gestdo técnica centralizada un 10.000,00 € 10.000,00 €
Medidas de eficiéncia hidrica
Instalagdes sanitarias un 1 109.200,00 € 109.200,00 €
Rede predial de drenagem de aguas residuais un 1 8.125,00 € 8.125,00 €
Rede predial de adugdo de aguas un 1 16.250,00 € 16.250,00 €
Equipamentos de eficiéncia hidrica un 7 768,00 € 5.376,00 €
Projetos de especialidade
:\i‘?:g;?f:xnz:iz das medidas de un 1 950,00 € 950,00 €
Certificacho energética Certificagdo energética - ex-post un 1 950,00 € 950,00 €
Taxa ADENE un 2 750,00 € 1.500,00 €
Rede de gds Projeto un 1 1.000,00 € 1.000,00 €
Rede un 1 10.400,00 € 10.400,00 €
Medidas de autoprotegdo e seguranga contra incéndios un 1 1.845,00 € 1.845,00 €
Reforgo estrutural - vulnerabilidade sismica vg 1 99.910,00 € 99.910,00 €
Infraestruturas e equipamentos
Cozinhas un 6 13.550,00 € 81.300,00 €
Pavimentos m2 923 70,00 € 64.610,00 €
Fachadas Reparagdo das varandas un 3 3.000,00 € 9.000,00 €
Tratamento das fachadas / pintura m2 1387 24,00 € 33.288,00 €
Implementag3do das medidas de seguranca contra incéndios un 1 57.000,00 € 57.000,00 €
Fornecimento e instalagdo de link un 1 18.333,00 € 18.333,00 €
Placa switches de core un 1 6.400,00 € 6.400,00 €
Rede informética Switches de 10Gbps un 3 2.000,00 € 6.000,00 €
SFP de ligagdo un 9 415,00 € 3.735,00 €
Pontos de rede un 98 200,00 € 19.600,00 €
Antenas e ligagdes un 49 300,00 € 14.700,00 €
Piso 1 un 2
Electricidade Acs Piso 2 un 16 500,00 € 25.000,00 €
Piso 3 un 16
Piso 4 un 16
Piso 1 un 1 5.000,00 €
Quadros elétricos Piso 2 an ! >.000,00 € 20.000,00 €
Piso 3 un 1 5.000,00 €
Piso 4 un 1 5.000,00 €
Mobiliario 20.000,00 €
Total 887.247,00 €
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Considerando que o montante de financiamento por cama maximo elegivel estabelecido no n.2
2 do Artigo 5.2 da Portaria 29-A/2022, de 10 de janeiro, atualizado a janeiro de 2022 de acordo
com o disposto no n.2 3 do mesmo Artigo, para uma renovacao é 9.287€ e o numero de camas
(79) a financiar, o valor do financiamento solicitado é de 733.673€ e o autofinanciamento de
153.574€ (quadro 15). Ao montante do investimento e do autofinanciamento devera ser
acrescido o valor do IVA a taxa legal.

O montante do autofinanciamento e do IVA, na totalidade de 357.640,81€ (quadro 16) sera
suportado por Receitas Préprias da instituicao.

Quadro 15 — Quadro resumo sem IVA

Investimento 887.247,00 €
Financiamento 733.673,00 €
Autofinanciamento 153.574,00 €

Quadro 16 — Quadro resumo com IVA

Quadro Resumo Valor

Investimento 1.091.313,81 €
Financiamento 733.673,00 €
Autofinanciamento 357.640,81 €

O cronograma financeiro, sem IVA, é o que se apresenta no quadro seguinte:
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Quadro 17 — Cronograma financeiro

Cronograma Financeiro

ago-22 set-22 jun-23 jul-23 ago-23 set-23

Medidas de eficiéncia energética

Envidracados 94.500,00 € 94.500,00 €
Cobertura/remogao do fibrocimento 44.400,00 € 44.400,00 €
Climatizagdo 56.375,00 € 31.500,00 € 87.875,00 €
Central fotovoltaica 16.000,00 € 16.000,00 €
do técnica centralizad 10.000,00 € 10.000,00 €
Medidas de eficiéncia hidrica
Instalagdes sanitarias 109.200,00 € 109.200,00 €
Rede predial de dr de aguas residuai 8.125,00 € 8.125,00 €
Rede predial de adugdo de aguas 16.250,00 € 16.250,00 €
Equipamentos de eficiéncia hidrica 5.376,00 € 5.376,00 €
Projetos de especialidade
Certificacdo energética 1.700,00 € 1.700,00 € 3.400,00 €
Rede de gas 1.000,00€ 10.400,00 € 11.400,00 €
Medidas de autoprotegdo e seguranga contra incéndios 1.845,00 € 1.845,00 €
Reforgo estrutural - vulnerabilidade sismica 99.910,00 € 99.910,00 €
Infraestruturas e equipamentos
Cozinhas 81.300,00 € 81.300,00 €
Pavimentos 64.610,00 € 64.610,00 €
Fachadas 42.288,00 € 42.288,00 €
| a¢do das medidas de seguranca contra incéndios 57.000,00 € 57.000,00 €
Rede informatica 34.300,00 € 34.468,00 € 68.768,00 €
Electricidade Acs 25.000,00 € 25.000,00 €
Quadros elétricos 20.000,00 € 20.000,00 €
Mobiliario 20.000,00 € 20.000,00 €
Total 1.700,00 € 2.845,00 € 140.061,00 € 281.875,00 € 459.066,00 € 1.700,00 € 887.247,00 €

Através das contas prestadas nos ultimos dois anos, é possivel aferir uma capacidade de
solvabilidade financeira, cujo indicador aponta para valores proximos de 4. Significa, portanto,
que, o Patrimdnio Liquido é 4 vezes superior ao Total do Passivo (Quadro 18).

Este indicador avalia a capacidade da instituicdo em saldar os seus compromissos financeiros
perante terceiros, ou seja, a capacidade em pagar as dividas aos seus credores, sendo calculado

da seguinte forma: Solvabilidade Financeira = Patrimonio Liquido / Passivo Total

Quadro 18 — Solvabilidade financeira

2020 2021

Patrimédnio Liquido 42.611.929,31 € 46.663.947,66 €
Passivo 10.972.811,83 € 12.827.733,64 €
Solvabilidade Financeira 3,88 3,64

Fonte: Relatdrios de gestdo da UAlg

Além disso, se for analisada mais detalhadamente a capacidade em solver as dividas de curto
prazo, temos nos ultimos dois anos, muito bons indicadores de liquidez imediata, em que o saldo
bancario supera largamente o montante de elegivel no curto prazo (Quadro 19).

Este indicador avalia a capacidade da instituicdo em solver as suas dividas no curto prazo, sendo
calculado da seguinte forma: Liquidez imediata = Caixa e Depdsitos/Exigivel de curto prazo
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Quadro 19 — Liquidez imediata

2020 2021

Caixa e Depésitos 3.164.407,45 € 5.721.711,71 €
Exigivel de curto prazo:

Fornecedores 100.747,12 € 52.933,56 €
Estado e outros entes publicos -18.061,28 € -32.289,08 €
Financiamentos obtidos 27.834,46 € 67.992,90 €
Fornecedores de investimentos 5.325,86 € 11.961,35 €
Total de exigivel de curto prazo 115.846,16 € 100.598,73 €
Liquidez Imediata 27,32 56,88

Fonte: Relatérios de gestdo da UAlg

Seja pela analise do racio de Solvabilidade Financeira, seja pela analise do racio de Liquidez
imediata, conclui-se claramente que a Universidade do Algarve ndo apresenta problemas de
liquidez financeira, pelo que tem plena capacidade para executar este projeto de investimento.
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ANEXO A — PLANTAS DA RESIDENCIA
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Planta n.2 4- Piso 4
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ESPECIFICAGCOES TECNICAS - Lote 4

A. OBIJETO DA AQUISICAO
A Universidade do Algarve pretende efetuar a Aquisicdo de Servigos para Elaboragdo de Projeto para a

Remodelagdo da Residéncia Lote O situ na R. das Violetas em Gambelas, freguesia do Montenegro.

B. ELEMENTOS FORNECIDOS PELA ENTIDADE ADJUDICANTE

1. AEntidade Adjudicante fornecer3, se necessario, todas as informagGes com relevancia para o processo

de elaboragdo dos Projetos.

2. Para a correta execugdo dos projetos da Remodelagdo da Residéncia Universitdria do Lote O, a
Entidade Adjudicante fornecerd ao adjudicatario o Levantamento Dimensional da Arquitetura (sujeito

a confirmagdo pelo adjudicatario) e o Relatério de Avaliagdo de Vulnerabilidade Sismica.

C. AMBITO DOS SERVIGOS
1. Os servigos a que dizem respeito este Caderno de Encargos tem como objetivo a realizagdo de projeto

de execugdo e demais tarefas e obriga¢Oes associadas a este ambito.

2. Aaquisi¢do de servicos deverd ser conduzida nos termos da Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho,

bem como toda a legislagdo em vigor, sobre todas as especialidades envolvidas.

3. Os projetos devem observar os seguintes requisitos, de forma a assegurar o conforto necessario e uma

elevada eficiéncia energética:

a) Cumprimento dos requisitos previstos no Sistema de Certificagdo Energética de Edificios,

aprovado pelo Decreto-Lei n.2 101-D/2020, de 7 de dezembro, na sua redacgdo atual;

b) O valor das necessidades de energia primaria para o edificio objeto de intervencdo de
adaptacdo/renovacdo, calculado de acordo com o Manual do Sistema de Certificagdo
Energética dos Edificios — SCE, previsto no Despacho n.2 6476-H/2021, de 1 de julho, da
Direcao-Geral de Energia e Geologia, ndo deve exceder 70% das necessidades de energia
primaria do mesmo edificio antes da intervencdo (Indicador de eficiéncia energética previsto
do tipo S [kWhEP/(m2.ano) - Indicador de eficiéncia energética previsto renovavel
[KkWhEP/(m2.ano)), assegurando um grau de renovacdo, pelo menos, do nivel médio, com base
nas poupancgas de energia primadria, tal como previsto na Recomendacdo da Comissdo (UE)

2019/786.



e)

f)

g)

Nas intervencbes de adaptacdo as necessidades de energia primdria antes da intervencao
devem ser calculadas assumindo os mesmos principios (e.g. perfis e usos) aplicaveis a avaliagdo

da residéncia;

No caso de operagdes relativas a edificios classificados como de habitagdo (residéncias com
uma capacidade ndo superior a 10 camas), as necessidades nominais anuais de energia primaria
(Necessidades nominais anuais de energia primaria [KWhEP/(m2.ano), calculadas de acordo
como Despacho n.2 6476-H/2021, de 1 de julho de 2021 ndo devem exceder 70% das

necessidades nominais anuais de energia primaria (Ntc) do edificio antes da intervencao;
Certificado ex-ante (o pagamento da taxa ADENE sera por conta da entidade contratante);

As componentes e os materiais de construgdo utilizados ndo podem conter amianto ou
qualquer outro tipo de substancias previstas na lista de substancias sujeitas a autorizagdo

constante do anexo XIV do Regulamento (CE) n.2 1907/2006;

As componentes e os materiais de construcdo utilizados que possam entrar em contacto com
ocupantes devem assegurar emissdes inferiores a 0,06 mg de formaldeido por m3 de material
ou componente e inferiores a 0,001 mg de compostos organicos volateis cancerigenos das
categorias 12 e 1B por m3 de material ou componente, apds ensaio em conformidade com as
normas CEN/TS 16516 e eu 16000-3 ou com outras condi¢bes de ensaio e métodos de

determinagdo normalizados comparaveis.

. Aaquisicdo de servigos inclui o projeto de execu¢do com todas as especialidades e todos os elementos

de solugdo a realizagdo da obra, tais como:

a)

Projeto de arquitetura, contemplando os seguintes aspetos;

a.1) Substituicdo dos envidragados existentes por caixilharia de vidro duplo com corte térmico

satisfazendo os requisitos de CLASSE+;

a.2) Reformulagdo das instalagbes sanitdrias, em conformidade com a candidatura,

nomeadamente;
a.2.1) Substituicdo da rede de adugdo de 4guas;
a.2.2) Impermeabilizagdo do pavimento;
a.2.3) Substituicdo dos revestimentos;
a.3) Substituicdo da rede de 4dguas nas cozinhas
a.3.1) Substituicdo dos revestimentos (quando aplicavel);
a.4) Criagdo da sala de descanso do pessoal com instalagdo sanitdria;
a.5) Criacdo de uma arrecadacdo para residentes no piso térreo;

a.6) Criacdo de uma sala de estudo no piso térreo;



c)

e)
f)

g)

a.7) Reformulacgdo das cozinhas existentes (redes de gés e rede de aguas);

a.8) Substituicdo dos pavimentos em quartos, salas de estar, cozinhas, corredores;

a.9) Execugdo de pinturas em todos os compartimentos interiores;

a.10) Criagdo de um estudio para pessoas com mobilidade condicionada no piso térreo;
a.11) Reformulagdo da rede de drenagem existente no piso térreo;

a.12) Reparacdo das fissuras existentes nas fachadas, repara¢do do betdo armado e guardas

das varandas, pintura das fachadas;
a.13) Reparagdo das carpintarias existentes (portas e aros);
Projeto de estabilidade, contemplando o Relatdrio de Avaliagdo de Vulnerabilidade Sismica;

Projeto de rede predial de abastecimento de dgua e da rede de combate a incéndios (inclui

sistema de aquecimento de dguas sanitdrias AQS);

d.1) Promover a eficiéncia hidrica com a substituicdo dos dispositivos existentes por outros

mais eficientes.
Projeto da rede predial e de infraestruturas de drenagem de dguas residuais domésticas;

e.2) As coretes existentes a reformular deverdo ser acessiveis as operacGes de manutencgdo

(quando aplicavel);
Estudo de condicionamento acustico;
Projeto de segurancga contra incéndios em edificios e elaboragdo das medidas de autoprotegao;

Projeto de InstalagOes, equipamentos e sistemas elétricos (inclui central fotovoltaica) em

articulagdo com os Servigos Técnicos, contemplando;
h.1) Verificagdo da necessidade de aumento de poténcia da instalagao;

h.2) Reformulacdo da instalacdo elétrica (Quadro geral, Quadros elétricos das fragdes,

tomadas, iluminagao);
h.3) Monitorizagdo dos consumos elétricos dos quartos;
h.4) Articulagdo com o projeto de AVAC;

h.5 Articulagdo com o Sistema de Gestdo Técnica Centralizada (controlo de consumos elétricos

e utilizagdo dos sistemas de AVAC)
h.6) Adogdo de equipamentos com consumo de energia mais eficiente;
h.7) Implementacgdo de sensores de presenca;

Projeto de ITED contemplando as Instalagdes, equipamentos e sistemas de comunicag¢des, em

articulagdo com os Servicos de Informatica e Servigos Técnicos da UAlg;



i.1) Fornecimento e instalacdo de bastidor,

i.2) Instalacdo de switches de 10 Gbps,

i.3) instalagdo de pontos de rede;

i.4) Instalagdo de antenas de rede;

Projeto de sistema de gestdo técnica centralizada do edificio;
Estudo de verificagdo do comportamento térmico;

Projeto de Instalagdes, equipamentos e sistemas de aquecimento, ventilagao e ar condicionado

(AVAC), incluindo declaragdo de conformidade regulamentar (pré-certificado);
I.1) Prever a climatizagdo dos quartos, salas de estar, sala de estudo;

I.2) Prever a ventilagdo nas instalagdes sanitarias;

I.3) Prever a exaustdo nas cozinhas;

Projeto de gases combustiveis;

Plano de seguranca e saude em projeto e Compilagdo Técnica;

Plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo contemplando que
cumpra as normas relativas a aplica¢do da hierarquia de gestdo de residuos e que favoreca os
métodos construtivos que facilitem uma demolicdo seletiva orientada para a aplicacdo dos
principios da prevencdo e reducdo e da hierarquia dos residuos, e a concegdo para a
desconstrugdo, nomeadamente que permita desmontar o edificio em elementos (ndo sé os
mais facilmente removiveis, designadamente caixilharias, loigas sanitarias, canaliza¢Ges, entre
outros, mas também os outros componentes e/ou materiais) de forma a recuperar e permitir
a reutilizacdo e reciclagem da maxima quantidade de elementos e/ou materiais construtivos,
garantindo a valoriza¢do de todos os RCD que tenham potencial de valoriza¢dao de acordo com
o regime das operac¢des de gestdo de RCD, compreendendo a sua prevencao e reutilizagdo e as
suas operacGes de recolha, transporte, armazenagem, tratamento, valorizacdo e eliminagdo

em vigor.

O PPGRCD devera contemplar que os operadores econdmicos responsaveis pela intervencdo
garantem que pelo menos 70% (em peso) dos residuos de construgdo e demoligdo ndo
perigosos produzidos (excluindo os materiais naturais referidos na categoria 17 05 04 na Lista
Europeia de Residuos pela Decisdo 2000/532 / CE) serdo preparados para reutilizacdo,
reciclagem e recuperagdao de outros materiais, incluindo operagdes de enchimento usando
residuos para substituir outros materiais, de acordo com a hierarquia de residuos, recorrendo
para o efeito a operadores de gestdo de residuos devidamente licenciados, sempre que a

legislacdo nacional assim o exija.



Devera ser ainda garantido a utilizagdo de pelo menos 10% de materiais reciclados ou que
incorporem materiais reciclados relativamente a quantidade total de matérias-primas usadas
em obra, no ambito da contratagdo de empreitadas de construcdo e de manutengdo de
infraestruturas ao abrigo do Cddigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.2

18/2008, de 29 de janeiro, na sua redac¢do atual.

Nota: Deverdo ser contempladas as alteragcbes necessdrias a todas as infraestruturas existentes que

venham a colidir com a intervengdo a realizar.

5. Constitui obrigacdo do Prestador de Servigos o cumprimento integral de todas as normas e disposi¢des
legais aplicaveis aos estudos/projetos a fornecer, assim como a obtengdo, junto das entidades
competentes, de todas as informag8es consideradas necessarias para a elaboragdo dos fornecimentos

definidos no objeto deste procedimento.

6. No caso de existir a necessidade de obtengdo de parecer prévio favoravel por parte de alguma
entidade externa, o Prestador de Servicos tem ainda a responsabilidade de elaborar todos os
elementos e estudos necessdrios para o efeito e diligenciar no sentido da sua obtencdo, a expensas
da entidade adjudicante. Todas as taxas aplicaveis para o efeito serdo liquidadas pela entidade

adjudicante

7. No presente projeto a gestdo BIM assegurara a elaboragdo do Plano de Execug¢do BIM, com a
coordenacgdo de uma reunido inicial da equipa, a organizagao da documentagdo associada num CDE -
Common Data Environment em ambiente google drive, e um relatério final por edificio relativo a

coordenacgdo de projetos.

Tratando-se de uma remodelagdo de edificios existentes, os usos BIM previstos serdo a modelagao
arquitetdnica e de especialidades, ao nivel de detalhe suficiente para uma visualizacdo e verificacdo

macro de compatibilidades.

Os Modelos de arquitetura serd desenvolvido a nivel LOD 300, de forma a servir de base para o
desenvolvimento das especialidades e posteriormente federar os modelos das especialidades e de

forma visual analisar eventuais incompatibilidades.

As especialidades desenvolverao apenas os elementos intervencionados e ou criados, dispensando-se
a modelagdo dos existentes e que ndo tenham implicagbes para a modelagdo arquitetdnica, num grau
de detalhe macro, LOD 100 ou LOD 200, nomeadamente elementos estruturais, Ramais de
Distribuicdo e Alimentagdo, colunas montante e equipamentos de AQS, Ramais de descarga
individuais/coletivos, tubos de queda e coletores prediais, Caminho de Cabos, lluminarias, Quadros
Elétricos, Central Fotovoltaica, bastidores e Equipamentos de climatizacdo e ventilagdo e condutas
associadas. Nas partes dos edificios que ndo sofram intervengdo, ndo serd efetuado o modelo das

especialidades.



10.

11.

12.

13.

14.

Os modelos tridimensionais devem ser entregues no formato IFC para sobreposicdo no modelo de

arquitetura e verificagdo macro de compatibilidades.

Cada especialidade é responsavel pelo desenvolvimento do modelo da sua especialidade, que devera
entregar em formato IFC, para além da producdo de todas as pegas escritas e desenhadas em PDF e
DWG com plantas, cortes, algados e pormenores que forem aplicaveis e que permitam a correta
compreensdo dos trabalhos a efetuar, bem como a elaboragdo do mapa de quantidades para

concurso.

O ambito da gestdo BIM ndo contempla qualquer outro trabalho extra ao acima descrito,
nomeadamente criacdo de modelos, aquisicdo de licencas de software ou plataformas, bem como

servigos relacionados com outros Usos BIM diferentes dos acima identificados.

Projeto de execugao inclui, além de outros elementos constantes de regulamentagdo aplicavel, todas
as pecas mencionadas no artigo n.2 7 da Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho, nomeadamente,
termos de Responsabilidade, mapa de medicOes de trabalho e Orgamentos parcelares e global da

obra, Cadernos de Encargos e respetivas especificagdes Técnicas.

Os servigos, objeto do Contrato, devem ser elaborados de acordo com o teor do capitulo C destas
Especificacdes Técnicas, a candidatura submetida ao Programa Alojamento Estudantil a Custos
Acessiveis (ANEXO II), a Portaria n235-A/2022 de 14 de janeiro e o Guia de Apoio a Aplicagdo das

Normas Técnicas publicado em janeiro de 2022 pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil.

Os elementos do projeto de execucdo a apresentar deverdo serem entregues em 2 conjuntos
completos em suporte de papel, um original e uma cépia, dobrados em formato A4, e um (1) CD-ROM
/ DVD contendo a totalidade do trabalho em formato digital (XLS, DOC, DWG, DWF e PDF) que permita

a adequada manipulacdo em sede de concurso da empreitada subsequente.

A coordenagao das atividades dos intervenientes no projeto tem como objetivo a integracao das suas
diferentes partes num conjunto harmodnico, de facil interpretacdo e capaz de fornecer todos os
elementos necessdrios a execugdo da empreitada, garantindo a adequada articulagdo da equipa de
projeto em funcdo das carateristicas da obra e assegurando a participacdo dos técnicos autores, a
compatibilidade entre os diversos projetos necessarios e o cumprimento das disposi¢Ges legais e

regulamentares aplicaveis a cada especialidade.

O Coordenador do Projeto deve compatibilizar a sua agdo com a do Coordenador de Seguranca e

Saude em fase de projeto.

A Assisténcia Técnica deve ser prestada, quer na fase do procedimento de formag¢do do contrato de

empreitada, e até a adjudicacdo da mesma, quer durante a execugdo da empreitada.

Os servigcos de Assisténcia Técnica compreenderdo, nomeadamente, a presta¢do de informagdes e

esclarecimentos, sob forma escrita, de acordo com o que for solicitado pela Universidade do Algarve,



15.

16.

17

sobre problemas relativos a interpretacdo dos projetos ou a ambiguidades, omissGes ou contradi¢des

dos mesmos.

As atividades relativas na Assisténcia Técnica sdo definidas pelos artigos 9.2, 10.2 e 162.2, da Portaria

n.2 701-H/2008, de 29 de julho.

Na concecdo do projeto de execugao, o Adjudicatario deverd ter em conta que o valor estimado para
a reformulagdo da residéncia universitaria do Lote O é de € 691.180,00, (seiscentos e noventa e um

mil cento e oitenta euros) excluindo o valor do IVA a taxa legal em vigor.

.0 orgamento baseado nas quantidades e qualidades de trabalho resultantes das medi¢Ges e mapas

de quantidades a apresentar em fase de Projeto de Execugdo, devera assegurar o valor no numero

anterior.

PRAZO PARA A ELABORACAO DO PROJETO DE EXECUGCAO
O prazo para a elaboragdo do Projeto de Execugdo sera de 30 dias apds aprovagao, pela Universidade
do Algarve, do Levantamento Dimensional existente. Este Levantamento Dimensional sera entregue

15 dias apds a assinatura do Contrato.
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1. IDENTIFICACAO DA ENTIDADE PROMOTORA

A entidade promotora da presente candidatura é a Universidade do Algarve (UAlg). Esta
instituicdo resultou da unido das duas instituicdes previamente existentes: a Universidade do
Algarve, criada pela Lei n.2 11/79 de 28 de marco, e o Instituto Politécnico de Faro, criado pelo
Decreto-lei n.2 513-T/79, de 26 de dezembro. Definida como pessoa coletiva de direito publico,
é dotada de autonomia estatutdria, cientifica, pedagdgica, administrativa, financeira,
patrimonial e disciplinar.

Situada no sul de Portugal, numa regido de clima mediterranico procurada por milhares de
turistas, a UAlg estd sediada em Faro, capital do Algarve. A sua localizacdo privilegiada junto ao
Aeroporto Internacional de Faro e o grande nimero de novas rotas aéreas de ligacao as
principais cidades portuguesas (Porto e Lisboa), a Europa e ao Mundo, bem como as excelentes
condig¢des que, juntamente com a regido, tem para oferecer, fazem com que, cada vez mais,
esta academia adquira um estatuto central e internacional, visivel nas ruas da cidade de Faro,
que recebe anualmente cerca de 1700 alunos internacionais provenientes de mais de 84
nacionalidades.

A UAlg tem vindo a multiplicar e a consolidar a sua oferta formativa nos seus trés campi, dois na
cidade de Faro e um em Portimdo, ministrando cursos técnicos superiores profissionais,
licenciaturas e mestrados integrados (graduacdo), mestrados, doutoramentos e pods-
graduac0es, que se distribuem pelas suas grandes areas de formacdo: Artes, Comunicacdo e
Patrimdnio; Ciéncias Sociais e da Educacdo; Ciéncias e Tecnologias da Saude; Ciéncias Exatas e
Naturais; Economia, Gestdo e Turismo; Engenharias e Tecnologias. Com salas de aula e de
estudo, anfiteatros e laboratdrios para atividades de ensino e investigacdo, bibliotecas com
acesso online, wifi em todos os campi, alojamento para cerca de 500 estudantes, servicos de
restauracao, servicos médicos, atividades culturais e desportivas, a Universidade do Algarve e a
regido proporcionam as condicGes ideais para estudar, investigar, empreender e fomentar o
enriquecimento pessoal.

A investigacdo cientifica tem sido um fator fundamental para o desenvolvimento da
Universidade, colocando-a numa trajetdria de afirmacdo nacional e internacional. A exceléncia
que preside as suas atividades de investigacdo e desenvolvimento traduz-se na densa rede de
parcerias estabelecidas com universidades e instituicdes de 1&D de todo o mundo, nos mais
diversos dominios.

Com 42 anos de existéncia, aparece pela quinta vez no ranking do Times Higher Education (THE)
Young University Rankings 2022, que analisa o desempenho de instituices de ensino superior
criadas ha 50 anos ou menos, destacando-se no indicador que avalia a projecdo internacional.
Também o Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects 2021 selecionou a
Universidade do Algarve em seis dreas cientificas: Gestdo Turistica e Hospitalidade (posicdo 76-
100); Oceanografia (posi¢cdo 151-200); Ecologia (posi¢do 301-400); Ciéncias Agrarias, Ciéncias da
Terra e Ciéncias Farmacéuticas (posicdes 401-500). Comprometida com os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentavel (ODS) da ONU, em 2020 a UAlg integrou pela primeira vez o Times
Higher Education Impact Rankings, que avalia o desempenho e contributo das universidades
para os ODS, colocando-se na posi¢ao 201-300, entre 766 Instituicdes de Ensino Superior, de 85
paises, que cumpriram os requisitos de inclusao.


https://www.ualg.pt/internacional
https://www.ualg.pt/internacional
https://www.ualg.pt/sobre-os-campi
https://www.ualg.pt/sobre-os-campi
https://www.ualg.pt/oferta-formativa?f%5B0%5D=area_tematica%3A142
https://www.ualg.pt/oferta-formativa?f%5B0%5D=area_tematica%3A142
https://www.ualg.pt/oferta-formativa?f%5B0%5D=area_tematica%3A144
https://www.ualg.pt/oferta-formativa?f%5B0%5D=area_tematica%3A147
https://www.ualg.pt/oferta-formativa?f%5B0%5D=area_tematica%3A145
https://www.ualg.pt/oferta-formativa?f%5B0%5D=area_tematica%3A145
https://www.ualg.pt/oferta-formativa?f%5B0%5D=area_tematica%3A148
https://www.ualg.pt/oferta-formativa?f%5B0%5D=area_tematica%3A143
https://www.ualg.pt/investigar
https://www.ualg.pt/ualg-nos-rankings
https://www.ualg.pt/ualg-nos-rankings
https://www.ualg.pt/ualg-nos-rankings

©®) UAIg

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Registe-se que a Universidade do Algarve tem nos seus principios a responsabilidade social
garantido e promovendo a igualdade de género? e a inclusdo de todos os seus membros.

Destaca-se ainda o caracter social da Universidade do Algarve que, através do sistema de acdo
social escolar, permite aos estudantes social e economicamente mais vulneraveis o acesso ao
ensino superior, apoiando também o exercicio de uma frequéncia bem-sucedida. Os Servicos de
Acdo Social da Universidade do Algarve garantem aos seus estudantes, modalidades de apoio
direto e modalidades de apoio indireto. As modalidades de apoio direto compreendem a
atribuicdo de bolsas de estudo e os auxilios de emergéncia. Nas modalidades de apoio indireto,
temos o acesso a alimentacdo e alojamento, o acesso a servicos de saude, o apoio a atividades
culturais e desportivas, bem como outros apoios educativos.

As questdes relativas ao alojamento sdo uma das maiores preocupac¢des da Universidade que
pretende providenciar alojamento de qualidade, a precos acessiveis, para que 0s seus
estudantes tenham oportunidade de prosseguir o seu percurso académico, garantindo elevados
padroes de bem-estar.

2. LOCALIZACAO DOS ALOJAMENTOS

A residéncia localiza-se na Rua das Violetas, Lote O, em Gambelas-Faro. Esta localizada a 195
metros do Campus de Gambelas. Existem na sua proximidade equipamentos de saude,
comércio, desporto e o Parque Natural da Ria Formosa. Esta proximidade contribuird ndo sé
para aumentar a sua qualidade de vida e fomentar a pratica desportiva, mas também para uma
politica de mobilidade urbana sustentavel, promovendo solucdes de mobilidade ativa, como
andar a pé e de bicicleta. Por sua vez, também ajudara a melhorar a qualidade de vida e as
acessibilidades da prdpria cidade, quer para os residentes, quer para a comunidade estudantil.

A localizagdo desta residéncia universitaria também se caracteriza pela auséncia de linhas de
agua, terrenos alagadicos e espagos ruidosos na sua vizinhanga. Tratando-se de um edificio
existente, as condi¢des de fundagdo sdo adequadas, ndo se evidenciando assentamentos na
estrutura existente, podendo-se concluir que as condigdes geotécnicas sdo favordveis ao seu
uso (residéncia).

* Neste momento esta em fase final o Plano de Igualdade de Género da Universidade do Algarve
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Figura 1 - Localizacdo da residéncia

3. CARACTERIZACAO DOS ALOJAMENTOS PARA ESTUDANTES DO
ENSINO SUPERIOR

A presente candidatura da Universidade do Algarve enquadra-se na alinea d) do ponto 3 do
Aviso n.2 02/C02-106/2022, renovacdo de edificios, ja utilizados como alojamento para o ensino
superior.

A residéncia universitaria- Lote O, com uma drea bruta de construgdo acima do solo de 1.504,34
m?, entrou em funcionamento no ano letivo 1993/94, e tem atualmente 48 camas, sendo 24
quartos duplos, espagos comuns (afetos aos setores funcionais de alojamento, refei¢des, estudo
e convivio) e servicos de apoio (afetos aos setores funcionais de tratamento de roupa, descanso
e higiene do pessoal e arrecadacgées).

O edificio é composto por 4 pisos, sendo o piso térreo destinado aos servigos de apoio e sala de
estudo. Pretende-se construir um estidio adaptado para pessoas com mobilidade condicionada
com a respetiva instalagdo sanitdria e kitchenette.

A cobertura é constituida por desvao fortemente ventilado sendo o revestimento constituido
por telhas ceramicas. As paredes exteriores sdo duplas em tijolo ceramico revestidas a reboco.
Pode ser considerado um edificio com boa exposi¢ao solar, uma vez todas as fachadas, com a
excec¢do da orientada a norte, estdo expostas em varios periodos do dia, ao sol, permitindo um
melhor aproveitamento da inércia térmica do edificio.

A residéncia destina-se a estudantes dos CTeSP e dos cursos de 1.2 e 2.2 ciclos. Estd prevista que
70% das camas sejam ocupadas por estudantes bolseiros deslocados e 30% por estudantes
deslocados, nacionais ou estrangeiros, incluindo estudantes no ambito do Programa ERASMUS+,
estudantes no ambito de redes de “universidades europeias” e estudantes estrangeiros ao
abrigo de outros acordos de mobilidade internacional com o Estado portugués, bem como
estudantes internacionais que contribuam para a internacionalizacao efetiva do ensino superior
nacional. Manter-se-a como residéncia para o sexo masculino, proporcionando uma maior
privacidade aos residentes.
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O edificio, com a afetagdo exclusiva a residéncia universitaria, com placa de identificacdo no
exterior e acesso direto a partir do exterior. Tem uma cobertura em desvao constituida por uma
subtelha onde assenta telha ceramica. A cobertura em desvao nao possui isolamento térmico,
situacdo que se pretende corrigir com esta intervencao. Pode ser considerado um edificio com
boa exposicdo solar, uma vez que tanto a fachada principal e de tardoz sdo expostas, em varios
periodos do dia, ao sol, permitindo um melhor aproveitamento da inércia térmica do edificio.

A idade da construcdo do edificio (29 anos), embora obedeca a parametros de média qualidade,
justifica as intervengdes agora propostas, de forma a tornar o edificio mais eficiente em termos
energéticos e hidricos, possibilitando um ambiente seguro, confortdvel e humanizado aos
residentes.

No ponto de vista arquitetdnico, trata-se duma intervencdo que apenas implica algumas
mudancas no seu interior. Ao nivel do piso térreo, pretende-se dotar a unidade de um estudio
para pessoas com mobilidade condicionada e de uma sala de estudo que promova um ambiente
de estudo que conduza ao sucesso académico.

De forma a aumentar a seguranca e o conforto dos residentes, serd efetuada a substituicao da
rede de gas, a substituicdo do sistema predial de distribuicdo de agua. As instalagGes sanitarias
e as cozinhas serdo equipadas com dispositivos de eficiéncia hidrica, com caudais e volumes
eficientes e funcionalidades indutoras de menor consumo de dgua e energia. Atualmente a
residéncia dispée de um sistema de producdo de dguas quentes sanitdrias que se encontra
obsoleto, apresentando avarias recorrentes e reparacdes frequentes. Pretende-se ainda colocar
na cobertura um sistema solar fotovoltaico para autoconsumo, substituicdo da iluminacdo por
tecnologia LED e a substituicdo dos vaos envidracados que sdo em vidro simples e caixilharia
sem corte térmico.

Ainda para aumentar a seguranca aos residentes, serd substituida toda a rede de distribuicdo de
energia elétrica, possibilitando que cada quarto tenha um quadro elétrico préprio. Todos os
quadros proéprios terdo uma reserva de 20% do espago nao equipado de modo a permitir futuras
ampliagGes. Serd elaborado o projeto das medidas de autoprotec¢do e serdo implementadas as
medidas de seguranga contra incéndios. Serd feito o estudo de vulnerabilidade sismica do
edificio, contribuindo deste modo para garantir que estas interven¢des salvaguardam as
questdes de seguranca estrutural do edificio.

As residéncias visam promover um ambiente de estudo conducente ao sucesso académico, pelo
que serd instalada uma rede de comunicagdes interna do tipo estruturada que suporte as varias
tecnologias e servigos. Atualmente, grande parte das atividades de estudo e de lazer carecem
de acesso a internet. Consequentemente, todos os espagos e compartimentos terdo acesso a
sinal de internet por wireless. Na rede estruturada de voz e dados serdo instalados pontos de
acesso destinados a ligacdo de equipamentos na sala de estudo e convivio, nos quartos e no
posto de trabalho do pessoal administrativo. Em complemento a ligagdo wireless serdo
instalados pontos de acesso nos quartos, estudios, espagos de estudo e de convivio e na sala de
descanso do pessoal. A rede de distribuicdo de sinal de TV sera instalada nas salas de estudo e
convivio, no estudio adaptado e na sala de descanso. A rede telefdnica terd pontos de ligacdo
na sala de convivio e na sala do pessoal.

As residéncias sdo ainda, na sua esséncia, espagos de convivéncia, socializagdo, e promog¢do do
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espirito de comunidade entre os residentes, representando um importante contributo para a
vida académica, justificando a criacdo de uma sala de estudo com adequadas condicdes de
conforto e humanizagao.

As intervengdes ao nivel das fachadas visam a resolucdo dos problemas de infiltragao existentes,
nao alteram a arquitetura existente.

As residéncias devem assegurar condi¢des de acessibilidade e de utilizagdo aos residentes e
visitantes, de forma auténoma, confortavel e segura. Alguns dos residentes, dos trabalhadores
ou dos visitantes poderao ter mobilidade condicionada, pelo que é necessdrio a criacdo de um
estudio para pessoas com mobilidade condicionada e serdo garantidas condi¢Ges de
acessibilidade a um conjunto de espagcos e compartimentos essenciais a vida quotidiana dos
residentes com mobilidade condicionada. Sera igualmente garantida a possibilidade de receber
visitantes com mobilidade condicionada.

Esta prevista a substituicdo de algum do mobilidrio existente e a aquisicdo de novo para as salas
de convivio e de estudo. O mobilidrio a adquirir sera de facil limpeza, durdvel, resistente,
funcional, versatil, seguro e cdmodo.

De acordo com a Portaria n225-A/2022 de 14 de janeiro, que aprova as normas técnicas que
definem as condi¢des de instalacdo e funcionamento a que devem obedecer os alojamentos
para estudantes do ensino superior, a residéncia estd organizada nos seguintes setores
funcionais:

a) Acessos e circulagao

Os acessos a residéncia sdao por duas portas a partir do exterior. Uma porta é de acesso as
arrecadagoes, rouparia e lavandaria de servigo. O estudio adaptado tera uma porta de acesso
direto ao exterior. Pela porta de acesso as unidades de alojamento podemos aceder a sala de
estudo, a sala de descanso do pessoal, a arrecadagdo para os residentes e ao espago técnico,
situado na cobertura que alberga as instalagdes de produgdo e aquecimento de dguas quentes
sanitarias. O acesso a cobertura e as instalagdes técnicas é restrito ao pessoal de manutengao
da residéncia. A largura dos corredores de acesso as unidades de alojamento (escada e atrio de
acesso) tém cerca de 1,20 m de largura e os corredores interiores das unidades de alojamento
cerca de os 1,10 e 0s 1,30 m de largura.

A circulagdo é feita através de um acesso vertical por escadas com cerca de 1,20 m de largura,
havendo patamares de distribuicdo nos pisos elevados para acesso as unidades de alojamento.
Serdo colocadas portas de corta-fogo, iluminacdo de emergéncia e um sistema de ventilacdo
natural e respetiva desenfumagem em caso de incéndio. Esta prevista a instalacdo de maquinas
de venda automitica.

A central de sinalizacdo e comando do sistema automatico de detecdo de incéndios (SADI), bem
como recetaculos para a recegao de correspondéncia também estara localizada neste espaco.
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O edificio ndo terd ascensores devido ao elevado custo e ser complexa a sua instalagdo do ponto
de vista técnico-construtivo.

A drea util por residente é de 5,48 m?, cumprindo o valor definido nas normas técnicas (2,50
2
m?).

b) Alojamento
Os quartos duplos sao vinte e quatro na totalidade, quatro por unidade de alojamento.

Os quartos dispéem de camas (2), mesas de cabeceira (2), mesas de estudo (2), cadeiras (2),
prateleiras para livros e roupeiros. Todos os quartos possuem iluminacdo natural e vaos
envidracados moveis, possibilitando a ventilagdo natural. Os vaos possuem dispositivos de
oclusdo noturna, possibilitando também o escurecimento total do quarto. Serdo substituidos
todos os envidracados para caixilharia com corte térmico e vidro duplo com implementacdo de
dispositivos de ventilagdo, com autorregulagao.

Nos quartos serdo instaladas 1 tomada de rede elétrica por cabeceira, duas por local de estudo
e uma junto a porta de acesso ao quarto.

A intervencgdo ird permitir criar um estudio para pessoas com mobilidade condicionada, com
acesso a via publica e localizado no piso térreo assegurando condi¢Ges de acessibilidade e de
utilizacdo de forma auténoma, confortavel e segura a entrada da residéncia e a sala de estudo.
Esta garantida a possibilidade de receber visitantes com mobilidade condicionada, no entanto
ndo serd possivel aceder a todos os espacos da residéncia, dado que ndo estad prevista a
colocacdo de ascensores.

Na definicdo deste espaco serd cumprido o estipulado no Decreto-Lei n.2 163/2006, de 8 de
agosto. O estudio terd uma instalacdo sanitaria, kitchenette, mesa de estudo e armarios para
arrumacdo de roupa e objetos pessoais.

Balnedrios

Estadio
Estudio Adaptado
Adaptado

L -

Arrecadagao

Figura 2 - Modelo de estudio adaptado

O numero total de quartos e estudios adaptados para utilizagdao por pessoas com mobilidade
condicionada serd de 2% (1) do nimero total de quartos e estudios da residéncia (48).

Sendo os quartos destinados a atividades de descanso e estudo, sdo asseguradas adequadas
condicbes de conforto propiciando a concentracdo e autonomia dos residentes, com a

9



®) UAIg

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

instalacdo de aparelhos de climatizacdo dos espacos e a substituicao das janelas de vidro simples
com caixilharia de aluminio sem corte térmico por vidro duplo com caixilharia de corte térmico.

Os quartos duplos tém areas Uteis de 11,61 m?, cumprindo o valor minimo admitido em
intervencdes de renovacdo (11,50 m?).

A drea prevista para o estudio adaptado é de 25,30 m?, superior a drea minima (19,0 m?) exigivel
nas normas técnicas.

As unidades de alojamento sdo caracterizadas pela existéncia de instalagbes sanitarias. As
instalacdes sanitarias tém cerca de 5,30m?, dispondo de lavatdrio, bidé, sanita e base de duche.

Esta prevista a substituicio da rede de aducdo de dgua, uma vez que as atuais apresentam
gravissimos problemas de estanquicidade, potenciando problemas de seguranca, salubridade e
degradacdo dos revestimentos existentes.

Serdo colocados ductos que permitam o acesso facil a rede predial de adugdo de dgua para se
proceder a acGes de manutencdo. Serdo colocadas valvulas de secionamento no inicio do
abastecimento de todos os compartimentos e na distribuicdo dos pisos. A rede de agua quente
sera isolada termicamente por forma a minimizar as perdas de calor. Esta rede tera um sistema
de recirculacdo de modo a minimizar as perdas de dgua e também o tempo de espera pelos seus
utilizadores.

Nas instalagdes sanitdrias sdo instalados dispositivos e equipamentos com requisitos de
eficiéncia hidrica, como torneiras misturadoras e chuveiros temporizadores com
arejador/emulsor e caudal nominal eficiente e autoclismos com dupla descarga e volume
nominal eficiente.

Todos os dispositivos, acessérios e tubagens instaladas na rede de aducdo de 4gua serdo
portadores de certificados de ensaio ou homologacdo de forma a garantir a qualidade das
instalagGes.

Dado que as instalagdes sanitarias dispdoem de vdo envidracados basculantes que permitem
garantir as taxas de renovacédo de ar de acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.2 101-D/2020,
de 7 de dezembro.

As dreas Uteis das instalagdes sanitarias sdo cumpridas, o mesmo ndo se verifica na area util por
residente. Ndo serdo feitas intervengdes devido a complexidade das alteragdes do ponto de vista
técnico construtivo que levaria a custos desproporcionados face aos beneficios, no entanto
serao garantidas as condi¢des de seguranca, salubridade e funcionalidade.

A area Util por residente do setor alojamento (quartos e as instalacdes sanitérias) é de 7,61 m?,

valor inferior ao valor exigivel (9,20 m?) das normas técnicas, no entanto os quartos cumprem o
valor minimo admitido em interven¢des de renovacdo (11,50 m?).
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c) Refei¢Oes

A residéncia dispGe de doze cozinhas e espacos de refeicdes na totalidade, sendo uma por
unidade de alojamento.

As cozinhas e os espacgos de refeicdes tém acesso a um espacgo exterior (varanda) coberto. As
juncBes destes dois espacos possibilitam encontros casuais e conversas que levam a amizade, a
formacao de grupos e criacdo de um espirito de comunidade. Tém uma janela com 1,00x1,60 m
e uma porta/janela com 0,80x2,10 m, no total de 3,28 m?, que permitem ter uma boa iluminac3o
natural, contribuindo para um ambiente agradavel, dispensando a necessidade de iluminagdo
artificial durante o dia e esta garantida uma adequada ventilagdo.

Nas cozinhas estdo instalados lava-lougas, fogdo, micro-ondas, maquina de lavar, frigorificos,
hotte, armdrios de arrumacao e caixotes de lixo, em material ignifugo, que permite a separacao
seletiva.

Nas cozinhas serdo instalados dispositivos e equipamentos com requisitos de eficiéncia hidrica,
como torneiras com arejador/emulsor e caudal nominal eficiente.

A rede elétrica serd substituida possibilitando uma tomada elétrica por equipamento de cozinha
e mais duas por cima da bancada.

A rede de drenagem de agua residuais e rede de aducdo de dgua sera substituida. Esta prevista
a aquisicdo de cacifos para arrumacdo dos géneros alimentares e utensilios de cozinha dos
residentes.

A &rea atil do espaco de refeicdes é de 12,12 m? e drea Util por residente de 3,03 m?, superior
ao exigivel (1,05 m?) nas normas técnicas.

d) Estudo

O piso térreo sera dotado de uma sala de estudo com uma &rea de cerca de 30 m% com luz
natural essencial para os residentes realizarem as suas atividades com condi¢des de conforto
visual.

Sendo um espago com ocupagao prolongada, é fundamental proporcionar um ambiente calmo,
favoravel a concentra¢do e adequadas as condigdes de conforto. Estas condi¢des estdo
asseguradas com o isolamento térmico da envolvente opaca e que serd refor¢ada ainda, pela
substituicdo do envidragado existente por um outro em vidro duplo com caixilharia de corte
térmico, para reduzir perdas de calor. Serdo também utilizados dispositivos autorregulaveis de
forma a garantir a ventilagdo natural e assegurar a renovagdo do ar interior. Estd prevista a
adogdo de sistemas técnicos de climatizacdo e ventilagdo com elevada eficiéncia, bem como
com um adequado controlo destes sistemas que minimize os consumos de energia durante a
sua utilizagao.

Dado que esta residéncia tem apenas quartos duplos serd muito importante ter uma sala de
estudo com boas dimensdes e adequadas condi¢des de conforto.
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A dimensao deste espaco pode potenciar a adaptabilidade e a flexibilidade, permitindo colocar
o mobilidrio em diferentes disposicdes. Esta prevista a aquisicdo de mobilidrio de facil
arrumacdo e desmontagem de forma a permitir a sua utilizacdo para outras atividades,
nomeadamente, a organizacdao de convivios sociais, sala de jogos, reunides e atividades
recreativas.

A drea util do espaco é de 30,0 m? e a drea Util por residente de 0,61 m?, valor superior ao
obrigatério (0,60 m?) das normas técnicas.

e) Convivio
As salas de convivio sdo doze no total, uma por unidade de alojamento.

Sendo as salas de convivio locais de confraternizacdo entre os residentes e visitantes e
destinadas a ocupacdo prolongada de pessoas, na qual se podem desenvolver atividades de
lazer como conversar, ouvir musica, ver televisdo ou jogar devem ter adequadas condicGes de
conforto térmico e visual.

Na residéncia as salas de convivio tém acesso a um espaco exterior (varanda) coberto, com uma
porta/janela com 2,00x2,10 m, no total de 4,20 m?, com iluminag3o natural e ventilacdo natural.

O conforto térmico sera assegurado com o isolamento térmico existente na envolvente opaca e
pela substituicdo do vdo envidracado, para reducdo das perdas de calor. Esta prevista a adogao
de sistemas técnicos de climatizacdo elevada eficiéncia e dispositivos de ventilagdo com
autorregulacdo, bem como um adequado controlo destes sistemas que minimize os consumos
de energia durante a sua utilizagdo.

Na proximidade da sala de convivio estdo as instalagOes sanitarias e a cozinha, que permite
preparar bebidas, aperitivos ou refeicGes ligeiras.

As salas de convivio dispdem de varandas cobertas, permitindo a convivéncia dos seus
residentes e a pratica de diversas atividades - ler, conversar, comer ou beber. Pretende-se dotar
estas varandas de condi¢Oes de seguranca com a reabilitacdo dos elementos estruturais (laje de
betdo armado), que apresentam sinais de degradacdo pela oxidagdo da armadura resistente e
desagregacdo da camada de recobrimento de betao.

A area Gtil do espaco é cerca de 21,21 m? e a drea Util por residente é de 3,66 m?, cumprindo o
valor obrigatério (0,85 m?) das normas técnicas.

f) Tratamento de roupa
A residéncia dispée de uma maquina de lavar roupa em cada cozinha das unidades de
alojamento, permitindo um maior conforto para os residentes dado que ndo tém a necessidade

de se deslocarem para outro compartimento especifico para o efeito.

A preexisténcia do edificio torna inviavel a existéncia de uma lavandaria de autosservico com
acesso livre, que integre zonas de lavagem, secagem e engomadoria.

12



©®) UAIg

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

No piso térreo existe uma lavandaria e uma rouparia destinada ao tratamento da roupa pelo
pessoal técnico. Este espaco permitira as varias atividades do tratamento da roupa e dispord de
uma drea para roupa suja e outra lavada. Sera também instada a sala para descanso do pessoal
e uma instalagdo sanitdria de apoio.

E intencdo da Universidade do Algarve criar uma lavandaria central de apoio a todas as
residéncias.

Este setor tem um espaco Util de cerca de 25,95 m? e uma darea util por residente (0,53 m?)
superior as normas técnicas (0,2m?).

g) Gestdo e servicos técnicos

As atividades de gestdo e os servicos técnicos serdo asseguradas pelos servicos centrais dos
SASUAlg.

N3o se prevé a existéncia de sala de seguranca, pelo que a central de sinalizacdo e comando do
sistema automadtico de detecdo de incéndios (SADI) serd instalada em local de facil
acessibilidade, junto ao atrio. A sala do pessoal terd um armario-farmacia.

Os trabalhos de manutencdo sdo realizados nas instalagdes das oficinas centrais da UAlg e
SASUAIg, pelo que se dispensa a existéncia de uma oficina de manutengao.

h) Descanso e higiene do pessoal

Os espacos deste setor sdo um conjunto auténomo e com acesso reservado ao pessoal técnico,
de modo a preservar a sua privacidade. Sera criada no piso térreo com uma instalagdo sanitaria.

A sala de pessoal destina-se ao descanso e toma de refei¢des. A drea é de cerca 11,57 m?e a
instalacdo sanitaria com 3,25 m?2. Existird uma mesa de apoio, cadeiras, sofas e estante. Como
ndo se prevé a criacdo de balnedrios serdo instalados cacifos para guarda dos pertences
pessoais.

e
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Este setor tem uma &rea util por residente (0,30 m?) superior ao recomendado nas normas
técnicas (0,2m?).
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i) Arrecadacdes e depdsitos de contentores

As arrecadagOes cumprirdo os requisitos de seguranca e salubridade, tendo materiais de
revestimento lavaveis e resistentes ao choque e sera assegurado a renovacdo do ar natural.

Na arrecadacdo geral serdo arrumados e armazenados os objetos volumosos, bem como os
produtos consumiveis e as demais matérias em geral.

A arrecadacgdo para residentes é de extrema utilidade para que os residentes possam arrumar
os seus objetos pessoais, nomeadamente malas de viagem.

Atendendo as caracteristicas da residéncia, os residuos sélidos urbanos produzidos pelos
residentes sdo colocados em recipientes prdprios alojados em compartimentos especificos na
cozinha de cada unidade de alojamento. Também existe na cozinha um kit com recipientes
individualizados para a triagem e deposicdo de embalagens, nomeadamente, papel e cartao,
plastico e metal e vidro. Nas proximidades da residéncia existem contentores para o depdsito
dos residuos e ecopontos. O objetivo passa por promover as boas praticas ambientais junto dos
ocupantes do espaco, através da valorizacao das infraestruturas existentes.
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|
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|

|

]

Residenrtes

Balhedrios Lavandaria Lavandaria
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Figura 4- Modelo da arrecadacdo geral e lavandaria de servigo
Este setor tem uma darea Util por residente (1,17 m?) superior as normas técnicas (0,2m?).
j) Espagos para instalagdes e equipamentos
A residéncia terd espagos para as instalagdes e equipamentos. Os requisitos aplicaveis as

instalagbes e equipamentos estdo estabelecidos em conformidade com o disposto na
regulamentac¢do em vigor aplicavel.
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A residéncia ird proporcionar condicOes satisfatorias de conforto acustico aos residentes,
eliminando os efeitos prejudiciais do ruido na saldde. A exposicdao ao ruido pode causar
ansiedade, irritacdo e doencas do foro psicoldgico.

Os requisitos de isolamento sonoro referem-se a sons aéreos, sons de percussao e derivado do
funcionamento de equipamentos.

Os sons aéreos sao 0s sons com origem numa excitagdo direta do ar, como sejam a conversagao,
o funcionamento de equipamentos, as atividades diarias e o ruido do exterior. Para reduzir este
impacto serdo substituidos os vaos envidracados de vidro simples, por vaos com vidro duplo e
caixa de ar, permitindo um maior isolamento sonoro. Na sala de estudo serd colocado um teto
falso perfurado com isolamento acustico, que minimizard o tempo de reverberagao dos ecos da
conversacgao.

Os sons de percussdo sdo 0s sons com origem numa excitacdo direta de um elemento de
compartimentagdo, como seja o caminhar sobre um pavimento. Serdo colocados pavimentos
em ladrilho a base de cortica reciclada e ceramico de origem natural que utilizam matéria-prima
reciclada na sua producgdo e também com base em lindleo reciclaveis, evitando as solugdes tipo
vinilicos dada a sua origem mineral (hidrocarbonetos).

O ruido derivado do funcionamento de equipamentos ndo serd muito elevado dado ndo
existirem ascensores, grupos hidropressores ou posto de transformacao. O sistema de producdo
e aquecimento de dguas quentes sanitarias esta assente sobre sinoblocos.

A residéncia proporcionard, no seu interior, condi¢Oes satisfatdrias de conforto térmico e de
qualidade do ar interior com elevada eficiéncia energética e com a adocdo de solucdes passivas.

Para promover a qualidade do ar interior (QAI), os espagos interiores serdo dotados de um
sistema de ventilagdo que assegura a renovagao geral desses espagos. Como solugdes passivas
para a climatizagdo e ventilagdo, sera efetuada substituicdo dos vaos envidragados que sdo de
vidro simples e caixilharia sem corte térmico. A ventilagdo natural serd assegurada para a
renovacdo do ar interior e a QAI, sendo colocadas aberturas fixas autorregulaveis.

Considerando as elevadas temperaturas que se fazem sentir no verdo no Algarve, estd prevista
a adogado de sistemas técnicos de climatizagdo e ventilagao com elevada eficiéncia energética e
um adequado sistema de controlo que minimize os consumos de energia durante a sua
utilizagao.

Os espacgos interiores da residéncia tém iluminagdo natural, essencial para os residentes
poderem realizar as suas atividades em condi¢des de conforto. Os vaos envidragados sdo
dotados de sistemas de sombreamento através de estores exteriores. Os quartos tém a
possibilidade de obscurecimento total. A entrada de luz solar direta no interior dos espacos
habitaveis é necessaria para assegurar condi¢des de salubridade, bem como para proporcionar
conforto e bem-estar aos utilizadores.

15



®) UAIg

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Serdo cumpridos os requisitos ambientais e de eficiéncia energética, nos termos definidos no
ponto 9 do aviso de candidatura a financiamento, nomeadamente:

. De forma a assegurar o conforto e uma elevada eficiéncia energética, serdao cumpridos
os requisitos aplicaveis estabelecidos no sistema de certificacdo Energética de edificios
(Decreto-Lei n.2 101-D/2020, de 7 de dezembro, na sua atual redagdo). Serdo realizadas varias
medidas de melhoria de desempenho energético, procurando-se minimizar os custos de
exploracdo da residéncia, nomeadamente os custos energéticos. Pretende-se que o valor das
necessidades de energia primaria reduza em pelo menos 30%, ou seja, ndo exceda 70% das
necessidades de energia primaria do edificio antes da intervengao, assegurando um grau de
renovacdo de nivel médio. A par deste objetivo, pretende-se também uma reducdo de pelo
menos 20% do consumo de dgua de abastecimento, contribuindo de forma clara para uma maior
sustentabilidade hidrica, particularmente relevante na regido do Algarve. Para atingir os
objetivos indicados, propde-se a substituicdo de envidracados, substituicdo do sistema de
aquecimento de aguas quentes sanitarias, implementacdo de um central fotovoltaica para
autoconsumo, substituicdo da iluminacdo por tecnologia LED, equipamentos de climatizacdo
tipo bomba de calor e a gestdo técnica centralizada do edificio (estas medidas serdo
desenvolvidas em detalhe no ponto 8 da presente candidatura). De forma a aferir que estas
medidas serdo as ajustadas serd requerido um certificado energético ex-ante e ex-post.
Atendendo a experiéncia na execucao dos projetos de eficiéncia energética no ambito do
programa POSEUR, as medidas indicadas consubstanciam o cumprimento das metas propostas.
Estas medidas conciliam os objetivos de uma gestdo racional do consumo de energia, de acordo
com os principios de eficiéncia energética, com a garantia de conforto e salubridade do edificio.
° Nas intervencdes a realizar serd garantido que os componentes e materiais de
construcao utilizados ndo contém amianto nem substancias que suscitam elevada preocupacao,
identificadas na lista de substadncias sujeitas a autorizacdo constante do anexo XIV do
Regulamento (CE) n.2 1907/2006, e que os componentes e materiais de construcdo utilizados
gue possam entrar em contacto com ocupantes emitam menos de 0,06 mg de formaldeido por
m3? de material ou componente, e menos de 0,001 mg de compostos organicos volateis
cancerigenos das categorias 1A e 1B por m3 de material ou componente, apds ensaio em
conformidade com as normas CEN/TS 16516 e EU 16000-3, ou com outras condi¢cdes de ensaio
e métodos de determinagdo normalizados comparaveis.

. Durante a fase de renovagao do edificio serdo consideradas medidas de mitiga¢do das
emissdes de poeiras e ruido. Na realizagao de obras de construgdo civil sera obtida uma licenga
especial de ruido para a execugao de atividades ruidosas e limitando o periodo em que estas
podem ser concretizadas nos termos do Regulamento Geral de Ruido, aprovado pelo Decreto-
Lei n.2 9/2007.

. As obras serdo promovidas ao abrigo do novo regime geral da gestdo de residuos e do
novo regime juridico da deposicdo de residuos em aterro, aprovados pelo Decreto-Lei n.2 102-
D/2020, de 10 de dezembro, que transpds para a legislacdo nacional as Diretiva (UE) 2018/849,
2018/850, 2018/851 e 2018/852. Nestes termos, serd elaborado um plano de prevencdo e
gestdo de residuos de construgdo e demoligdo (RCD), cujo cumprimento, serd demonstrado
através da vistoria, condicao da recegao da obra, a triagem dos RCD prévia ao encaminhamento
para aterro, serdo cumpridas as normas com vista a aplicacdo da hierarquia de gestdo de
residuos bem como a demoligao seletiva orientada para a aplicagao dos principios da prevenc¢ao
e reducdo e da hierarquia dos residuos, e a concegdo para a desconstrucdo, designadamente
caixilharias, loicas sanitarias, canalizacdes, entre outros, e os componentes e/ou materiais, de
forma a recuperar e permitir a reutilizagdo e reciclagem da maxima quantidade de elementos
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e/ou materiais construtivos, entre outras obrigacdes cujo objetivo é garantir a valorizacdo de
todos os RCD que tenham potencial de valorizacdo de acordo com o regime das operacdes de
gestdao de RCD, compreendendo a sua prevencao e reutilizacdo e as suas operacgdes de recolha,
transporte, armazenagem, tratamento, valorizacao e eliminacdo em vigor.

A UAlg garante que pelo menos 70% (em peso) dos residuos de construcdo e demolicdo ndo
perigosos produzidos (excluindo os materiais naturais referidos na categoria 17 05 04 na Lista
Europeia de Residuos pela Decisdo 2000/532/CE), serdo preparados para reutilizacdo,
reciclagem e recuperacao de outros materiais, incluindo opera¢cdes de enchimento usando
residuos para substituir outros materiais, de acordo com a hierarquia de residuos. Este objetivo
sera cumprido pelo recurso a operadores de gestdo de residuos devidamente licenciados,
sempre que a legislacdo nacional assim o exija. Sera ainda garantida a utilizacdo de pelo menos
10% de materiais reciclados, ou que incorporem materiais reciclados relativamente a
qguantidade total de matérias-primas usadas em obra, no ambito da contrata¢do de empreitadas
de construcdo e de manutencdo de infraestruturas, ao abrigo do Cddigo dos Contratos Publicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redacdo atual.

As obras de construgdo serdo promovidas de acordo com as orientacGes de boas praticas
estabelecidas no Protocolo de Gestdo de Residuos de Construgdo e Demolicdo da UE e com os
critérios ecoldgicos em vigor, em particular para o conjunto de bens e servigos que dispdem ja
de manuais nacionais ou Acordos-Quadro em vigor. No caso de bens e servigos que nao dispdem
de Manuais ou Acordos-Quadro nacionais, serdo adotados, a titulo facultativo, os critérios
estabelecidos a nivel da unido Europeia.

A renovacdo agora proposta permite criar uma cama adicional, destinada a estudantes de
mobilidade condicionada, ficando a residéncia estudantil com 49 camas.

De seguida, apresenta-se quadro (1) com os valores das dreas Uteis dos espacos e

compartimentos e o quadro das areas Uteis por setor e drea bruta total (2) e o cumprimento das
normas técnicas.
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Quadro 1 — Areas Uteis por espacos e compartimentos

Normas Técnicas Residéncia Cumprimento
Espagos e Compartimentos o Area atildo  Area Gtil por . . Area utildo Area util por  das normas
Existéncia ) Quantidade Residente ) ..
espago residente espago residente tecnicas
1. Alojamento 7,61
6,5 m” (min. abs.)
Quartos individuais 8,5 m” (min.)
I >25% don.2 total de __10,5m’ (rec.)
Quartos individuais, com acesso a IS quartos/estidios (rec.) g o r? (min)
privativa . |
Estudios individuais 15,0 m? (min.)
11,5 m” (min. abs.) 24 48 11,61 5,81 v

13,5 m” (min.)

Quartos duplos, com acesso a IS 5
>25% do n.2 total de _ 16,0 m” (rec.)

privativa o
quartos/estudios (rec.) 14,0 m? (min.)
Estddios duplos 21,0 m? (min.)
2
Quartos adaptados o 11,5m?(min) 75 ™M (rec)
Obrigatério (2% ou 4% —————
Quartos adaptados, com acesso a IS
e do n.2 total de quartos 12,0 m? (min.)
Dm{at"va e estudios —_———
Estudios adaptados 19,0 m? (min.) 1 1 25,30 21,30 v
Apartamentos para um residente 20,0 m? (min.)
Adicional por cada residente N
+8,5m” (min.)
suplementar » 25% do n.2 total d
Quartos individuais integrados nos ~ ~ ° n',- rotade )
quartos/estddios (rec.) 6,5 m? (min.)
apartamentos
uartos duplos integrados nos
a P 8 10,5 m? (min.)
apartamentos
nstalagdes sanitarias rigatério 2,5m’ (rec. , ,
InstalagBes sanitari Obrigatori ? o) 13 48 5,31 1,44 @
1,7 m" (rec.
InstalagGes sanitarias adaptadas Obrigatdrio 4,0 m? (rec.)
2. RefeigGes 3,03 Vv
Cozinhas Obrigatério 6,0m*(min.) 0,65 m?(rec.) - 4 1212 303 v
Espacos de refei¢des Obrigatério 9,0m’ (min.) 0,40 m” (rec.) ’ ’
3. Estudo 0,61
Sala de estudo Obrigatério 15,0m’ (min.) 0,60 m” (rec.) 1 49 30,00 0,61 Vv
Biblioteca Facultativo - - - - - - R
4. Convivio 3,66
Sala de convivio Obrigatdrio 15,0 m? (min.) 12 48 21,21 3,66 Vv
Espacos de convivio com usos ] N 0,75 m2 (rec.)
o Facultativo 9,0m” (min.)
especificos .
IS com lavatdrio e sanita 1,6 m* (min.) X @
IS adaptada com lavatdrio e sanita Obrigatorio 3am (mi 0,10 m2 (rec.) @
(acesso de um dos lados da sanita) 4m” (min.) x
Espacos exteriores de convivio Facultativo -
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5. Tratamento da roupa 0,53

Obrigatério, podend:
Lavandaria para residentes rea O.no podenco - v @)
ser dispensado
. . Obrigatdrio, podend
Lavandaria de servico rigatorio, pocendo - 1 49 13,05 v
ser dispensado 0,20 m2 (rec.) 0,53
Obrigatério, podend: !
Rouparia rea O-I'IO podendo - 2 49 12,90
ser dispensado
Estendal exterior Recomendado -
6. Gestdo e servigos técnicos 0,00
" ~ Obrigatério, podendo 2 (a)
Gabinete de gestdo ser dispensado 9,0 m* (rec.) v
Sala de segurancga Recomendado -
Obrigatdri I
Espago de primeiros socorros rigatorio (p?? - 0,20 m2 (rec.) v
menos um armario-
~ e . Obrigatério, podendo @
Instalagdo sanitaria de apoio ser dispensado v
Oficina de manutengdo Facultativo -
7. Descanso e higiene do pessoal 0,30
Obrigatdrio, podend
Sala do pessoal riea O-I'IO podendo - 1 49 11,57
ser dispensado
Obrigatorio, podendo 0,30 v
Instalagds sanitarias do pessoal & - P - 0,20 m2 (rec.) 1 49 3,25
ser dispensado
P Obrigatério, podend:
Vestiarios/balnedrios do pessoal nea O,no pocendo -
ser dispensado
8. Arrecadagdes e depésitos de 117
contentores .
Arrecadagdo geral Obrigatdrio - 1 49 26,73 0,55 v
~ P Obrigatério, podendo
Arrecadagdo de utensilios e
< N estar integrada na - ) 1 49 6,70 0,14 V'
produtos de limpeza arrecadacio geral 0,20 m? (rec.)
Arrecadagdo para residentes Recomendado - 1 49 24,00 0,49 v
Deposito de contentores Obrigatoério -
9. Espagos para instalagées e
g 0,23
equipamentos
Conjunto dos espagos para Depende das
) N - instalacdes e ~0,07 * Au (rec.) - 1 49 11,40 0,23 ve
instalagGes e equipamentos ;
euipamentos
10. Acessos e circulagdo 5,48
Conjunto dos espagos de acessos e
onjunte pag B ~0,2 * Au (rec.) - 1 49 56,02 1,14 v
circulagdo
Atrio/recegio Obrigatério 9,0m’(rec) 0,20 m*(rec.) 1 49 10,27 0,21 Vv
Espagos de circulagdo Obrigatério - - 4 48 198,28 4,13 v
Acessos de servigo Facultativo - -
Total de drea util 22,63
min.abs. valor minimo admitido em intervengdes de renovagdo v cumpre
min. valor minimo exigido X ndo cumpre

rec. valor minimo recomendado
(1) - E verificada a area minima dos compartimentos, contudo n3o se verifica a drea minima recomendada por residente
(2) - As instalagbes instalagdes estdo préximas da sala de convivio.
(3) - A preexisténcia do edificio torna invidvel uma lavandaria para residentes. Existem maquinas de lavar roupa nas cozinhas.
(4) - A gestdo e servigos técnicos sera centralizada nos SASUAIg
(5) - A sala do pessoal terd um armdério-farmacia
(6) - A drea disponivel é adequada para os equipamentos necessarios.
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Quadro 2 - Quadro areas Uteis por setor e area bruta total

Normas Técnicas Residéncia Cumprimento
Setores, espagos e compartimentos  Areas por residente  Areas por residente  Areas por residente das normas
m?) (m?) (%) técnicas
1. Alojamento 9,20 7,61 27% v W
Quartos e estudios 7,50
7,61 27%
InstalagGes sanitarias 1,70
2. Refeigbes 1,05 3,03 11% Vv
Cozinhas 0,65
3,03 11%
Espacos de refeigdes 0,40
3. Estudo 0,60 0,61 2% Vv
4. Convivio 0,85 3,66 13% v
Salad ivi ti tos d
ala c ? convivio e compa’r. imentos de 0,75 366
convivio com usos especificos 13%
InstalagGes sanitarias comuns 0,10 0,00

5. Tratamento da roupa 0,20 0,53 2% v
6. Gestdo e servicos técnicos 0,20 0,00 0% v )
7. Descanso e higiene do pessoal 0,20 0,30 1% Vv

8. Arrecadagdes e depdsitos de 0,20 1,17 a%

contentores

‘

9. Efpa;os para instalagées e 0,88 0,23 1% v 3)
equipamentos (7%)
10. Acessos e circulagdo (20%) 5,48 19% Vv
Area bruta
11. Paredes (24%) 3,81 5,43 19%
12. Margem (=1 a 2%) 0,31 0,38 1%

Vv cumpre

X ndo cumpre

(1) - E verificada a 4rea minima dos compartimentos, contudo néo se verifica a 4rea minima recomendada por residente.
(2) - A gestdo e servigos técnicos serdo centralizados nos SASUAIg
(3) - A area disponivel é adequada para os equipamentos necessarios.

4. INOVACAO DA SOLUCAO PROPOSTA

As residéncias devem garantir adequadas condi¢cdes de bem-estar e qualidade de vida aos
residentes, pretendendo-se ndo sé promover o respeito pela individualidade de cada residente,
como também a convivéncia e socializagdo dos estudantes, contribuindo para a integragao social
e para o sucesso académico.

A renovacao da residéncia sera orientada pelos principios da sustentabilidade ambiental, social

e econdmica, visando um desempenho eficiente e o contributo para uma melhor seguranca e
conforto dos seus residentes.

2
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As intervencdes de renovacdao do edificio integram a preocupacdo de uma adequada
preservacao e valorizacdo da preexisténcia, bem como a sua conjugacdo com a melhoria das
condicbes de bem-estar e qualidade de vida dos residentes. A atividade de reabilitacao sera
orientada para a minimizacao do seu impacto ambiental, assumindo a preservacdo dos recursos
naturais e da biodiversidade, com particular incidéncia na reducao da extracdo e processamento
de matérias-primas, producao de residuos e emissao de gases nocivos. A reabilitacdo do edificio
contribui para a sustentabilidade ambiental através do aumento da vida util dos edificios e ira
privilegiar a reutilizagdo de componentes da construgao, a utilizagdo de materiais reciclados, a
reducdo da producdo de residuos, a utilizacdo de materiais com reduzido impacto ambiental, a
reducdo de emissdo de gases com efeito estufa, a melhoria da eficiéncia energética e a reducao
das necessidades de energia, incluindo a energia incorporada na prdpria construgdo, bem como
o aproveitamento de fontes de energia renovaveis. A melhoria da qualidade de vida e da
habitabilidade estara subjacente a todas as intervengdes no edificio existente e as intervengbes
terdo em consideragdo uma relagdo custo-beneficio, no curto e longo prazo e financeira.

As intervengdes permitirdao quanto ao comportamento térmico e eficiéncia energética, conciliar
os objetivos de uma gestdo racional do consumo de energia, de acordo com os principios de
eficiéncia energética, com a garantia de conforto e salubridade do edificio. Serdo criadas as
condicOes acusticas adequadas e uma melhoria das condi¢Ges de acessibilidade para todos os
utilizadores das residéncias.

De forma a dotar a residéncia de condi¢cdes para que o seu desempenho energético seja
compativel com a regulamentacdo em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n2101-D/2021, de 7
de dezembro, serdo realizadas varias medidas de melhoria de desempenho energético,
procurando-se minimizar os custos de exploracdo, nomeadamente os custos energéticos e
hidricos, da residéncia. Pretende-se que o valor das necessidades de energia primdria reduza em
pelo menos 30%, ou seja, ndo exceda 70% das necessidades de energia primaria do mesmo
edificio antes da intervencdo, assegurando um grau de renovacdo de nivel médio. A par deste
objetivo, pretende-se também uma redugdo de pelo menos 20% do consumo de agua de
abastecimento. Para atingir os objetivos nomeados, propdem-se a implementacdo das seguintes
medidas:

a) Substituicdo de envidragados;

b) Substituicdo de luminarias;

c) Substituicdo do sistema de dguas quentes sanitarias;

d) Implementacdo de um central fotovoltaica para autoconsumo;

e) Instalacdo de equipamentos de climatizagdo tipo bomba de calor;
f) Gestdo técnica centralizada.

De seguida caracteriza-se cada um dos pontos.

a) Substituicdo de envidragados: Executado o levantamento dos envidragados existentes no
edificio (91 unidades), constatou-se que sdo em vidro simples com caixilharia de aluminio sem
corte térmico. Com esta interven¢do propde-se a sua substituicdo por vidro duplo com
caixilharia de corte térmico, satisfazendo os requisitos de CLASSE+, com dispositivos de
autorregulagdo para promocgao da ventilagdo natural.
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b) Substituicdo de luminarias: A iluminacdo atual é na maioria a base de lampadas florescentes
tubulares com balastro ferromagnético, situacdo que provoca consumos elevados de energia e
elevada producdo de CO2. Pretende-se a sua substituicdo por luminarias integradas LED de
elevada eficdcia luminosa com balastro eletrdnico integrado, permitindo aumentar o conforto
dos utilizadores, promovendo uma melhor luminosidade dos espacos, bem como aumentando
a eficiéncia do mesmo, existindo assim um enorme potencial de racionaliza¢do que se pretende
valorizar.

c) Substituicdo do sistema de aquecimento de aguas quentes: o existente esta obsoleto e em
fase de fim de vida util, nomeadamente os coletores solares e o depdsito acumulador, que
apresentam fugas, e o isolamento térmico deteriorado. O apoio para aquecimento é efetuado
por resisténcias elétricas. Assim, propde-se a substituicdo deste sistema por outro que se apoie
em novas tecnologias, potenciando uma reducao de consumos de eletricidade e de CO2.

d) Central fotovoltaica para autoconsumo: Prop&e-se a instalacdo de sistema solar fotovoltaico
para autoconsumo, composto por 8 mddulos de silicio cristalino com 300Wp, 1 inversor com
6kW e todos os acessorios necessarios ao seu funcionamento. O pré dimensionamento desta
solucdo teve em conta a area de cobertura disponivel bem como a poténcia elétrica a contratar,
0 que permitird uma diminuicdo de consumo de energia da rede, e a respetiva reducdo de CO2.

e) Climatizagdo: Para a climatizacdo dos espagos propde-se a utilizacdo de unidades que
funcionem por bomba de calor com elevada eficiéncia energética. Esta solucdo sera
materializada pela utilizagdo de unidades exteriores VRF e respetivas unidades interiores. A
utilizacdo deste tipo de equipamento ird proporcionar elevadas condi¢des de conforto térmico,
limitando a utilizacdo de aquecedores tipo termo-ventiladores, situacdo que é usual no
comportamento dos residentes universitarios, e que contribuiu para aumentos de consumo
energético desnecessario. Na selecdo dos equipamentos de climatizagao serdo privilegiadas as
solugdes com elevada eficiéncia energética e reduzidos custos de manutengdo, e que utilizem
fluidos frigorigenos com um reduzido GWP (Global Warming Potencial) e impacto nulo na
camada de ozono, em linha com as boas praticas internacionais.

A adogdo de bombas de calor prende-se, complementarmente, com a inten¢do da UAlg, nos
meses de menor ocupag¢do, julho e agosto, poder alocar este empreendimento para o
alojamento de carater turistico universitdrio, contribuindo para uma mais eficiente projecao da
instituicdo a nivel nacional e internacional junto da atual e potencial comunidade académica,
potenciando a atra¢do e retencao de talento na regido, em linha com a estratégia de
desenvolvimento regional preconizada. De facto, e como é reconhecido, trata-se de uma zona
de elevada procura, revestindo-se a climatizagdo, também, como fator importante, e que
garante um maior conforto e aclimatac¢do. Associada a esta climatizagdo encontra-se o sistema
de gestdo técnica centralizada, que ird gerir a utilizacdo do equipamento com maior eficiéncia.
Estdo previstos ainda a colocacdo de sensores de temperatura em diversos locais da residéncia,
complementados com sensores no exterior, ajustando desta forma as necessidades de
aquecimento e arrefecimento.

f) Gestdo técnica centralizada. Para a obtengdao de uma solugdo integrada entre os varios

sistemas, designadamente iluminagdo, climatizagao, central fotovoltaica de autoconsumo,
aquecimento de aguas quentes sanitdrias, e tendo por escopo uma gestdo mais eficiente da
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energia consumida, prevé-se a instalacdo de um Sistema de Gestdo Técnica Centralizada (GTC),
conforme previsto na Portaria 138-1/2021, de 1 de julho.

O GTC incluird controladores, sensores de movimento, sensores de presenca, crepusculares,
reguladores de fluxo luminoso, e atuadores que permitam a gestdo do funcionamento dos
equipamentos a controlar. Pretende-se ainda otimizar o consumo energético e o conforto dos
estudantes, adaptando o edificio aos usos e a ocupacao dos espacos através de mecanismos de
Inteligéncia Artificial que controlardo o edificio em fungao dos dados obtidos. Para o efeito,
importa realgar a experiéncia da Universidade do Algarve neste contexto, quer a nivel
académico como operacional, resultante dos trabalhos de investigacdo e extensdo
(implementagdo) em parceria com empresas, em setores como o turismo e a industria.

De forma a promover a eficiéncia hidrica é intencdo da Universidade do Algarve, substituir os
dispositivos de uso de agua por outros mais eficientes, nomeadamente, a existéncia de
economizadores de dgua nos chuveiros, lava-loucas e torneiras. Quanto aos autoclismos, prevé-
se a sua substituicdo por outros de dupla descarga. As acdes propostas encontram-se em linha
com a Estratégia Nacional de Adaptacdo as Alteracdes Climaticas, aprovada pela Resolucdo do
Conselho de Ministros n.2 24/2010. Complementarmente, serdo introduzidas solucdes de
gestdo de agua através da sua monitorizacdo, controlo inteligente de consumos através da
colocacdo de medidores de volume de dgua nas redes por forma a que a sua monotorizacdo seja
mais eficaz. Todos os dispositivos, anteriormente referidos, terdo de possuir certificacdo ANQIP.

Serdo ainda promovidas campanhas de sensibilizacdo e informacao para a melhoria da eficiéncia
dos recursos, em particular os energéticos e hidricos. Neste contexto, serdo implementadas
acdes de divulgacdo dos consumos, promovendo uma maior sensibilizacdo sobre o impacto
individual, estimulando a correcdo de habitos desviantes e a implementacdo de boas praticas.

Em termos de sustentabilidade social, pretende-se ndo sé promover o respeito pela
individualidade de cada residente, como também a convivéncia entre si, com a adog¢do de
espacos partilhados, como a existéncia de sala de convivio, de estudo e sala de refei¢des,
promovendo a vivéncia em comum.

No regulamento de funcionamento das residéncias universitarias da UAlg esta previsto a
comissdo de residentes, que é o orgdo representativo dos residentes junto do setor de
alojamento dos SASUAlg, desempenhando fun¢bes de coadjuvacdo na organizacdo e
funcionamento das residéncias. Sdo competéncias da comissdo de residentes: colaborar na
criagdo de condig¢Bes para a melhoria das instalagdes, bens e equipamentos das residéncias,
favorecendo a integracdo dos residentes no meio académico e contribuindo para o sucesso
escolar, atentos os recursos humanos e financeiros disponiveis; participar ativamente no
desenvolvimento de iniciativas destinadas a garantir a otimizacdo das condi¢des de
habitabilidade, visando a conserva¢ao e melhoria do patriménio mobilidrio e imobilidrio das
residéncias; propor formas de desenvolvimento de atividades sociais, culturais e recreativas que
estimulem um melhor convivio entre estudantes, criando um ambiente agraddvel e académico.

Cientes da importancia da participacdo individual para o desenvolvimento global da
comunidade, a Universidade do Algarve participa na construgcdao de uma cidadania ativa,
nomeadamente através de diversas ag¢Ges de voluntariado, promovidas pelo Grupo de
Voluntariado da Universidade do Algarve (UAlg V+). As residéncias configuram um local de
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exceléncia para a dinamizacdo destas atividades, pelo que se encontram previstas acdes de
promogao no seu seio.

A sustentabilidade econdmica é um dos trés pilares necessdrios para alcancar o chamado
desenvolvimento sustentdvel. O conceito de sustentabilidade tem vindo a conquistar um papel
muito relevante e de grande importancia nas Instituicdes de Ensino Superior, devido ao seu
papel fundamental na formacao das futuras gera¢oes de cidad3os.

A semelhan¢a do que j& vem sendo feito numa residéncia universitaria “Faro Albacor
Residence”, desde 2018, iremos alargar o conceito de alojamento local as restantes residéncias,
de modo a otimizar a ocupacao dos edificios, potencializando a rentabilizagdo das residéncias
existentes, que durante os meses de verao estdo encerradas. Esta ocupacdo sera afeta a pessoas
individuais e/ou grupos nacionais e internacionais, estudantes de outros paises a frequentar
estagios ou cursos de verdo (sector em que a UAlg apresenta excelentes indices de
internacionalizacdo) e apoio aos programas de ocupacdo de estudantes dos ensinos basico e
secundario que decorrem nos meses de verdo, e que permitem dar um conhecimento gradual
da instituicdo e promover nos jovens o gosto pelas diversas areas de ensino e investigacdo da
UAlg e de algum modo ajudd-los no processo de escolha vocacional do seu percurso no ensino
superior.

E importante realcar o alinhamento e complementaridade da presente candidatura com a
estratégia regional de internacionaliza¢cdo do ecossistema de inovacédo (incluindo o ensino e a
investigacdo), liderado pela Universidade do Algarve, em parceria com entidades de referéncia
regional como a associacdo Algarve STP (reconhecido como Digital Innovation Hub), a associacdo
Algarve Evolution, a CCDR Algarve, e a Regido de Turismo do Algarve, entre outros.

A implementacdo desta estratégia, reconhecida e formalizada entre os principais agentes
regionais, denominada ALGARVE TECH HUB (https://algarvetechhub.com/), assenta na
capacidade de atragdo e retenc¢do de capital humano qualificado como elemento diferenciador
para a dinamizagao do sistema econdmico regional, em linha com a estratégia de especializagdo
inteligente (RIS3).

Os custos de exploracdo serdo reduzidos com a implementacdo de algumas medidas, tais como:

e Aquisi¢do de equipamentos e mdaquinas eficientes no consumo de energia;

e Utilizagdo de luzes com sensores de presenga que impegam que acendam sem
necessidade;

e Utilizacdo de lampadas LED, que tém uma vida util maior, o que reduz além da
necessidade de manutengdo o tempo gasto por parte dos colaboradores;

e Equilibrar o consumo de dgua dos banhos com a instalagao de valvulas redutoras de
vazao de 4dgua nas torneiras e chuveiros;

e Instalagdo de torneiras misturadoras, monocomando ou termoestaticas, que permitem
reduzir o desperdicio de dgua e regular a temperatura da agua desejada;

e Instalacdo de painéis solares térmicos e fotovoltaicos, que permitam a captacdo de
energia solar convertendo-a em energia térmica, e que constituird um complemento a
climatizagdo e ao aquecimento das aguas;

e Automatizacdo das unidades finais de climatizagdo, regulando a temperatura do
ambiente;
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e Criacdo de uma lavandaria central de modo a reduzir os consumos de agua e energia.
Esta lavandaria permitird a reducdo dos custos com pessoal e de manutencdo dos
equipamentos.

Nas intervencdes serdo garantidos os requisitos basicos das obras de construcdao em termos de
seguranca contra incéndio, higiene, salde e ambiente, seguranca e acessibilidade na utilizagao,
protecdo contra o ruido, economia de energia e isolamento térmico e utilizacdo sustentavel dos
recursos naturais. Existe a preocupacao, por parte da UAlg, na escolha dos melhores materiais
para as solugbes construtivas a adotar. O impacto que determinados materiais e tecnologias
apresentam para a saude conforto e seguranca dos residentes dos edificios ndo pode ser
ignorado, pelo que sera tido em conta a toxidade de cada um dos materiais a utilizar, bem como
identificadas solu¢Oes tecnoldgicas potenciadoras de maiores poupancas (energéticas, hidricas
e ambientais) e conforto.

Cada vez é mais importante uma selecdo de materiais adequados a cada situacgdo, integrando
sempre as preocupac¢ées ambientais na tomada de decisdo. Existem varios tipos de materiais
“amigos do ambiente”, tais como, materiais obtidos a partir de residuos, materiais reciclaveis,
materiais de baixa energia incorporada, materiais obtidos a partir de fontes renovaveis, pelo
que serdo esses 0s materiais que iremos optar por utilizar de modo a contribuirmos para a
atenuacdo dos impactos ambientais associados aos materiais de construgado.

Assim, e como referido anteriormente, os principais trabalhos de execucdo, a excecdao das
infraestruturas necessarias, sdo os de compartimentacao interior, revestimento de pavimentos,
paredes e tetos. A escolha destes produtos terd o seu principal foco na possibilidade de
utilizacdo de materiais reciclados e de origem natural. A titulo de exemplo, para os
revestimentos dos pavimentos serd adotado, numa primeira abordagem, a utilizacdo do
aglomerado de cortica nas zonas dos quartos. Também sera prevista, em alternativa para os
revestimentos de pavimentos das dreas comuns, os pavimentos com base em lindleo reciclaveis,
evitando as solugdes tipo vinilicos dada a sua origem mineral (hidrocarbonetos). Para os
revestimentos dos pavimentos em zonas humidas pretendem-se materiais estaveis a existéncia
de dgua. Assim, serd dada importancia ao modelo de fabricagao dos pavimentos ceramicos, com
especial enfase para a racionalizagdo dos consumos de agua, e possibilidade de reciclagem e
respetiva incorporagao no processo de fabricacdao de subprodutos, bem como a minimizagao
dos consumos de energia na sua produgao. Todo este processo serd comprovado com a
certificagdo 1SO 14001 e I1SO 50001.

O edificio ird cumprir os 9 fundamentos essenciais de um edificio saudavel: ventilacdo, qualidade
do ar, conforto térmico, qualidade da agua, pd e pragas, iluminagao e vistas, ruido, humidade e
protecdo e seguranga, como protagonizado pela Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Uma das componentes associadas a inovagdo das candidaturas para construcdo, adaptacdo e
renovacdo de residéncias universitdrias consiste na utilizacdo generalizada de tecnologias BIM
(Building Information Model) na elaboracdo dos projetos a serem apresentados a concurso
publico.

Esta é uma oportunidade Unica para a introduc¢do de inovagdes em termos de metodologias de
projeto, materiais e equipamentos a utilizar. Com a utilizacdo de ferramentas inovadoras de
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avaliacdo e diagndstico, tendo por base os modelos 3D dos edificios, espera-se um aumento de
eficiéncia dos processos construtivos e eficiéncia da exploracao nas referidas residéncias.

A disponibilidade do levantamento arquiteténico deste edificio em modelo tridimensional é um
elemento essencial para permitir que o projeto de construcdo possa ser desenvolvido utilizando
esta tecnologia, sem ser necessario gastar muito tempo na elaborag¢do desta tarefa, pois o fator
tempo é muito relevante nestes processos em curso.

A utilizacdo das tecnologias BIM representa um importante salto tecnolégico na producdo de
edificios, podendo e devendo acompanhar as suas diferentes fases, desde a concecdo até ao fim
da sua vida util, abrangendo as suas diversas dimensdes.

BIM 3D — Esta é a dimensdo mais corrente das metodologias BIM, e corresponde a criagdo dos
diferentes projetos do edificio (arquitetura e especialidades de engenharia) tendo por base um
modelo tridimensional partilhado e em formatos abertos (ficheiros IFC), onde cada projetista é
responsavel pela edi¢cdo do seu projeto especifico e onde pode perceber as relagées e conflitos
entre o seu e os demais projetos referentes a esse edificio. A utilizacdo destes modelos 3D
apresenta vantagens evidentes em termos de compatibilizacdo entre os diferentes projetos e,
se utilizados em pleno, permite reduzir drasticamente a existéncia de erros e omissées em sede
de contratacdo. Os erros e omissGes sdo os principais fatores de derrapagem de custos,
incumprimento de prazos e litigancia entre os donos de obra e as empresas de construgao.

BIM 4D - Esta é a dimensdo associada ao planeamento da construcdo propriamente dita, e é
uma dimensdo em que a UAlg, como o dono de obra, ndo poderd controlar o seu grau de
implementacgdo, por depender diretamente das empresas responsaveis pela execucdo das
diversas construgdes.

BIM 5D — Esta é a dimensdo associada a quantificacdo e orcamentacdo da obra. As tecnologias
BIM, quando associadas a modelos com um grau de detalhe elevado, permitem a extracdo de
elementos quantitativos de grande fiabilidade e rigor, reduzindo-se drasticamente as margens
de seguranca e de desperdicio de materiais de construcao.

BIM 6D — Esta é a dimensdo associada a sustentabilidade do futuro edificio, relacionando-se com
aspetos bastante diversos, tais como a eficiéncia energética e a utilizagdo de materiais e
equipamentos com ciclos de vida extensos. Consideramos que a questado do ciclo de vida dos
materiais deve ser cuidadosamente ponderada em funcdo do uso mais exigente que é
expectavel para este tipo de edificio, resultante das caracteristicas especificas dos futuros
utentes. O objetivo sera sempre a procura de solu¢cdes e materiais que garantam o normal
funcionamento das residéncias universitdrias durante bastantes anos sem a necessidade de
realizacdo de obras “pesadas” de manutencdo ou reabilitacdo.

BIM 7D — Esta é a dimensao da exploragdo em uso dos edificios. As tecnologias BIM, tendo por
base os elementos produzidos nas dimensdes anteriores, permitem a monitorizagao em tempo
real do funcionamento dos equipamentos, definir planos de manutenc¢do programada e auxiliar
as intervencGes a serem executadas nos edificios, através da disponibilizacdo dos esquemas das
redes e informacdes detalhadas sobre os seus diversos componentes. Os modelos BIM dos
edificios em uso tém a enorme vantagem de serem dindmicos e conseguirem, facilmente,
integrar as alteragOes introduzidas ao edificio real nos diferentes momentos do seu ciclo de vida.
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BIM 8D — Esta é a dimensdo da seguranca na construcdo, dependendo essencialmente da
entidade responsavel pela sua execucdo da obra, permite, no entanto, melhorar a monitorizacao
desta variavel pelo dono de obra, através dos processos de fiscalizacdo e acompanhamento da
construgao.

BIM 9D — Esta é a dimensdo da construgdo eficiente (lean Construction), a procura e
implementacdo de solugdes que reduzam o desperdicio de materiais e recurso energéticos
durante a construgdo (processo de pré-fabricacdo, sistemas modelares, definicio de fluxos
otimizados de materiais, etc.). Novamente trata-se de uma dimensdo em que o dono de obra
tem pouca capacidade de intervencao, para além da promocdo do uso de matérias-primas da
regido e disponibilizacdo de espacos generosos para os estaleiros de obra.

E intengdo da Universidade do Algarve fomentar a utilizacdo das tecnologias BIM na construgao,
adaptacdo e reabilitagcdo das residéncias universitarias, com o objetivo de fomentar a eficiéncia
do todo o processo. Estas permitem uma reducdo de custos, uma reducdo dos tempos de
execucdo e também uma reducao dos impactos ambientais.

5. PROCURA POTENCIAL ESTIMADA

Entre 2015/16 e 2021/22, o nimero total de estudantes inscritos na UAlg aumentou 30%
(+2.131, de 7.190 para 9.321). Os estudantes estrageiros de grau sdo responsaveis por 49% do
aumento registado (+1.048, de 550 para 1.598), passando a representar 17% do nimero total
inscritos em 2021/22 (8% em 2015/16).

Por aqui se pode inferir, com um elevado grau de certeza, que nos ultimos 6 anos o aumento do
numero de estudantes deslocados terd sido bem superior a 30%.

Quadro 3 — Numero de estudantes na cidade de Faro, total, em mobilidade e estrangeiros de
grau, 2015/16 a 2021/22

Estudantes em Faro 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Inscritos (inclui mobilidade) 7.190 7.463 7.691 7.915 8.072 8.436 9.321
Em mobilidade 388 499 479 415 374 173 360
Estrangeiros de Grau 550 746 1.009 1.277 1.443 1.462 1.598

Fonte: DGEEC(2015/16 a 2020/21) e RAIDES 21-1.2 momento

No mesmo periodo, o aumento do nimero de requerimentos de bolsa foi de 27% (+486),
enquanto o aumento do numero de pedidos de bolsa deferidos foi de 34% (+423). O aumento
nao foi uniforme ao longo do periodo, estando muito concentrado nos ultimos dois anos.
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Quadro 4 — Pedidos de bolsa de Ag¢do Social de estudantes na cidade de Faro, 2015/16 a 2021/22

Pedidos de bolsa 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Requerimentos 1.769 1.775 1.799 1.779 1.820 2.068 2.255
Deferidos 1.250 1.294 1.306 1.272 1.251 1.551 1.673
Fonte: DGES

Para o presente ano letivo (2021/22), de acordo com os dados reportados no RAIDES 21 — 1.2
momento, e tendo por base a informacdo relativa ao concelho de residéncia permanente,
considera-se que 3.994, correspondente a 45% dos 8.961 estudantes de grau, ndo necessitam
de alojamento uma vez que residem em concelhos que distam menos de 30 Km dos campi da
UAlg em Faro:

- Concelho de Faro: 2.055

- Concelho de Loulé: 968

- Concelho de Olhdo: 786

- Concelho de S. Bras de Alportel: 185

Por sua vez, os 4.967 estudantes de grau deslocados, dos quais 1.061 sdo bolseiros, distribuem-
se do seguinte modo:

- Residéncia permanente no Algarve a distancia superior a 30 Km de Faro: 2.013
- Residéncia Permanente fora Algarve: 1.934
- Residéncia Permanente no estrangeiro (estudantes de grau): 1.020

As necessidades de alojamento por parte dos estudantes de grau, acresce a procura por parte
de estudantes em mobilidade, que se estima em 180 no 1.2 semestre e 240 no 2.2 semestre. O
numero mais elevado no 2.2 semestre decorre de, aproximadamente, 30% dos estudantes que
chegam no 1.2 semestre permanecerem a totalidade do ano letivo na UAlg.

Assim, por grupos de destinatarios dos alojamentos para estudantes do ensino superior, temos
a seguinte procura potencial:

a) Estudantes bolseiros deslocados: 1.061
b) Estudantes deslocados, nacionais ou estrangeiros, incluindo estudantes no ambito do
Programa ERASMUS+, estudantes no ambito de redes de “universidades europeias” e
estudantes estrangeiros ao abrigo de outros acordos de mobilidade internacional com o
Estado portugués, bem como estudantes internacionais que contribuam para a
internacionalizagdo efetiva do ensino superior nacional:
i. De grau: 3.906
ii. De mobilidade: 180 no 1.2 semestre letivo e 240 no 2.2 semestre letivo

O plano estratégico da UAlg para o periodo 2021/25 estabelece como meta atingir, em 2024/25,
0s 10 mil estudantes. O crescimento previsto para 2021/22, o mais elevado dos ultimos 20 anos,
tanto em termos absolutos (+885) como em termos percentuais (+10,5%), deixa antever que a
meta fixada de 10 mil estudantes podera ser alcancada antes de 2024/25.
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Espera-se um crescimento mais forte entre os estudantes estrangeiros de grau e os estudantes
em mobilidade, todos eles estudantes deslocados, devendo ser muito moderado entre os
estudantes nacionais.

De facto, a meta nacional do aumento da taxa de escolarizacdo no ensino superior entre os
jovens de 20 anos, de 50% em 2020, para 60% em 2030, em que a maioria, ainda que ligeira,
ndo é deslocada, tera como tradugcdao um crescimento do nimero de estudantes inferior a 2%.

Numero de nados-vivos em 2000: 120.008 x 50% = 60.004
Numero de nados-vivos em 2010: 101.008 x 60% = 60.829 (+1,4%, face a 60.004)

Para continuarmos a ter 60 mil jovens com 20 anos a frequentar o ensino superior em 2040, a
taxa de escolarizagdo terd de subir para 71%, uma vez que em 2020 foram registados 84.530
nados-vivos em Portugal.

Esta realidade ird “obrigar” as instituicGes de ensino superior (IES) portuguesas a aumentar o
seu grau de internacionalizacdo, o que se traduzird num aumento do nuimero de estudantes
deslocados e, por consequéncia, da procura por alojamento.

A UAlg ja se encontra entre as IES portuguesas com percentagem mais elevada de estudantes
de nacionalidade estrangeira, o que deverd manter-se nos proximos anos, em resultado de
politicas ativas, nomeadamente a lecionagdo de varios cursos de mestrado em lingua inglesa, a
participacdo em varios consércios Erasmus Mundus e a capacidade de recrutamento para a
formacao inicial na América do Sul.

A tudo isto, acresce a recente integracdo numa Alianca de Universidades Europeias (https://sea-
eu.org/seaeu?/), o que se ird traduzir num aumento significativo de fluxos de mobilidade de
estudantes e de staff.

A oferta atual de alojamento na cidade de Faro encontra-se distribuida por 8 residéncias, a mais
recente das quais data de 1998/99.

As 505 camas disponiveis em 2021/22 repartem-se pelas seguintes tipologias:
- Nimero de camas em quartos individuais: 99
- Nimero de camas em quartos duplos: 406

Em 2019/20, ano pré-pandémico, a oferta de alojamento foi de 524 camas, que podera ser
reposta em 2022/23, caso as condi¢des sanitdrias o permitam.

Desde o ano letivo 2017/18 que a oferta de alojamento existente deixou de ser suficiente para
dar resposta a crescente procura gerada pelo forte aumento do numero de estudantes
deslocados, com a taxa de ocupagdo a aproximar-se dos 100%, tornando-se critico, em alguns
momentos, conseguir garantir o alojamento para todos os estudantes bolseiros candidatos a
alojamento, sendo dada prioridade aos residentes em locais mais distantes de Faro.

Os registos ligeiramente mais baixos das taxas de ocupacdo em 2020/21 e em 2021/22 n3o
traduzem uma reduc¢do da procura, mas tdo s6 a chegada mais tardia de estudantes de
mobilidade e de estudantes internacionais. Alids, como se pode verificar, nestes ultimos 2 anos,
manteve-se a tendéncia de crescimento do nimero de candidaturas a alojamento.
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Quadro 5 —Procura e ocupacgao do alojamento, 2015 a 2021

set-dez set-dez set-dez set-dez set-dez set-dez set-dez
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nu édio d

umero meclo de camas 480 466 519 524 514 474 484
ocupadas
Numero de camas disponiveis 515 515 524 524 524 505 505
Taxa de ocupacgao 93% 90% 99% 100% 98% 94% 96%
Numero de candidaturas a

. idatu 540 570 648 749 782 903 981

alojamento (1)

Fonte: Servigos de Agdo Social da UAlg

(1) N&o inclui candidaturas espontaneas que ocorrem ao longo do ano letivo, fora dos periodos definidos para apresentagdo

Em 2020/21 e em 2021/22, a realizacdo de protocolos com unidades de alojamento local em
constituiu um pequeno contributo para a mitigacdo do desequilibrio existente entre procura e
oferta de alojamento. A esperada retoma da atividade turistica fard com que seja muito dificil,
sendo mesmo impossivel, a utilizacdo deste tipo de alojamento por parte de estudantes a partir
de 2022/23.

A escassez de oferta de alojamento face aos niveis existentes de procura fez com que, de acordo
com o indice de precos dos quartos do Observatério do Alojamento Estudantil
(https://wwwcdn.dges.gov.pt/sites/default/files/documentos_internos/alfredo_student_repor
t_20210917.pdf), no inicio do ano letivo 2021/22, o preco médio mensal do quarto em Faro,
apenas fosse ultrapassado por Lisboa. Preco médio = 250 €, oscilando entre 172 € (minimo) e
352 € (maximo).

A presente manifestacdo de interesse ndo terd impacto sobre o aumento de novas camas,
permitindo, para além da necessdria renovacdo do equipamento, a criagcdo de um estudio para
pessoas com mobilidade condicionada, com acesso a via publica e localizado no piso térreo
assegurando condi¢cGes de acessibilidade e de utilizacdo de forma auténoma, confortavel e
segura a entrada da residéncia e a sala de estudo.

Nos ultimos anos, os 24 quartos duplos tém registado ocupagbes proximo dos 100%. Em
2021/22, verifica-se a seguinte distribui¢do por grupos de destinatérios dos alojamentos para
estudantes do ensino superior:

- Estudantes bolseiros deslocados: 70%

- Estudantes deslocados nacionais: 15%

- Estudantes deslocados estrangeiros: 12%
- Estudantes em mobilidade: 3%

O conjunto das 8 manifestagdes de interesses apresentadas pela UAlg a fase 2 do aviso de
abertura de concurso “INVESTIMENTO RE-C02-106 - ALOJAMENTO ESTUDANTIL A CUSTOS
ACESSIVEIS”, 6 de renovacido e 2 de construgdo, tem associado a oferta de mais 292 camas.

Em termos globais, o nimero total de camas passard a ser de 816, o qual permitira dar resposta,
no maximo, a apenas 16,4% das necessidades de alojamento de estudantes deslocados, tendo
por base os 4.967 identificados em 2021/22, nimero que ndo inclui os estudantes de
mobilidade.
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Se admitirmos que 20% dos estudantes deslocados podem recorrer a alojamento de familiares
e amigos, as 816 camas permitirdo dar resposta, no maximo, a 20,5% das necessidades de
alojamento de estudantes deslocados, valor que permanece relativamente reduzido o que
constitui uma garantia de ocupacgdo plena.

Quadro 6 —Taxa de ocupacgao das residéncias e percentagem de captacdo de estudantes deslocados

% Estudantes deslocados em

% Estudantes

" Numero de camas residéncias, admitindo que 20%
Taxa de ocupagao deslocados em ; "
ocupadas A . recorrem a alojamento de familiares e
residéncias i

amigos
100% 816 16,4% 20,5%
95% 775 15,6% 19,5%
90% 734 14,8% 18,5%
85% 694 14,0% 17,5%
80% 653 13,1% 16,4%

Pelo exposto, fica demonstrada a manutencdo de existéncia de procura para manter os atuais
niveis de ocupacdo da atual residéncia. Admitimos que os niveis de procura possam vir a
estabilizar nos proximos anos, podendo verificar-se uma maior expressdao de estudantes
estrangeiros de grau, o que podera traduzir-se numa ligeira recomposicao da ocupagdo com um
aumento dos estudantes deslocados (estrangeiros e nacionais), continuando os estudantes
bolseiros a constituir a maioria dos residentes.

Acreditamos que os niveis de conforto proporcionados pelas novas construcdes e pelas
renovagdes, associados as excelentes localizagdes oferecidas, no centro da cidade ou no interior
dos campi, com boas acessibilidades a servigos publicos e a infraestruturas desportivas, culturais
e de lazer, contribuird para que uma crescente percentagem de estudantes deslocados opte
pelo alojamento em residéncias universitarias.

De referir, ainda, que o prego maximo a praticar para estudantes nao bolseiros (45% do IAS =
199,44€, em quarto individual), serd inferior em cerca de 20% face ao prego médio apurado pelo
Observatério do Alojamento Estudantil, o qual, habitualmente, nado inclui despesas com agua,
energia e internet.

A residéncia localiza-se na Rua das Violetas, Lote O, em Gambelas-Faro (freguesia de
Montenegro), a 195 metros do Campus de Gambelas.

Num recente inquérito realizado a mobilidade foi possivel apurar que, aproximadamente, 30%
dos estudantes residentes no centro da cidade de Faro (unido de freguesias da Sé e de S. Pedro)
que frequentam cursos que funcionam no Campus de Gambelas sdo deslocados. Tal facto,
decorre, em larga medida, da menor disponibilidade de alojamento na freguesia de
Montenegro.

De acordo com os resultados do referido inquérito, os estudantes que permanecem nesta
residéncia, em alternativa a outros alojamentos na cidade de Faro “poupam” 60 minutos por dia
em deslocagOes e 30 euros mensais em gastos com transportes.
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O local é servido pela rede de transportes publicos urbanos, que asseguram, em
aproximadamente 30 minutos, deslocacOes até ao terminal rodovidrio interurbano e de longo
curso e até a estacao ferrovidria.

A melhoria da qualidade da oferta, a precos acessiveis, tera um efeito sobre a restante oferta
de alojamento privado, nomeadamente ao nivel da “regulagdo” de precos.

A concretizacdo das intencdes apresentadas contribuird para uma reducdo do custo do
alojamento, principal componente nos gastos dos estudantes deslocados. Desse modo,
estaremos a contribuir para uma maior acessibilidade a formacao superior por parte dos jovens
cujo local de residéncia ndo permite deslocacdes didrias para a UAlg.

No caso do Algarve, a deficiente rede de transportes publicos introduz desigualdades no acesso
ao ensino superior ao ndo permitir movimentos pendulares didrios entre a residéncia habitual e
a cidade de Faro, para além dos concelhos limitrofes de Olhdo, Loulé e S. Bras de Alportel. Esta
realidade faz com que uma menor percentagem de jovens dos concelhos ndo limitrofes
frequente o ensino superior, nomeadamente por razdes econdmicas, pelo que a redugdo dos
gastos com alojamento constitui um fator critico para reducao das barreiras existentes.

Dados oficiais do INE ilustram uma situacdo preocupante para o Algarve. A taxa de escolarizacao
no ensino superior entre os jovens dos 18 aos 22 anos2 por localiza¢do da instituicdo do ensino
superior, para além de apresentar, em 2020/21, um registo muito inferior a média nacional, 22%
e 40%, respetivamente, tem vindo a registar uma divergéncia nos ultimos 10 anos, com a
diferenca (fosso) a agravar-se conforme pode ser verificado no quadro seguinte.

Quadro 7 - Taxa de escolarizagdo no ensino superior (%) por localizagdo geogrifica

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Portugal 31,9% 31,4% 31,3% 31,3% 31,4% 33,1% 34,3% 35,6% 36,4% 37,6% 40,0%
Continente 33,3% 32,8% 32,8% 32,7% 32,9% 34,6% 35,9% 37,2% 38,1% 39,3% 41,7%
Norte 28,6% 28,0% 28,1% 28,1% 28,6% 30,2% 31,7% 33,0% 34,2% 36,1% 39,0%
Centro 35,3% 34,8% 35,0% 34,5% 34,1% 36,0% 37,6% 39,2% 40,2% 41,7% 43,4%

Area Metropolitana de Lisboa 4429 24,0%  43,9%  44,6%  44,5%  465%  47,1%  482%  485%  484%  50,7%

Alentejo 20,8%  19,8%  19,1%  185%  18,6%  20,8%  22,2%  232%  23,6%  24,4%  26,7%

Algarve 19,2%  18,4%  17,8%  16,0%  156%  16,4%  17,2%  17,7%  18,4%  19,7%  22,0%

Estamos convictos que a oferta de alojamento em residéncias universitarias desempenha um
papel critico para o designio de aumentar a taxa de escolariza¢do no ensino superior no Algarve,
qualificando jovens e, por essa via, as comunidades.

6. COMPOSICAO DA EQUIPA TECNICA

O modelo de gestdo deste projeto serd acompanhado por uma equipa interna multidisciplinar,
das mais variadas competéncias, que possui uma larga experiéncia no acompanhamento de
obras e projetos, evidenciando as vdrias fases do projeto. A seguir descreve-se a equipa do
projeto, de acordo com as suas especificidades:

% Relagdo percentual entre o nUmero de alunos matriculados em cursos de formagao inicial, com idade entre 18 e 22
anos, e a populagdo residente dos mesmos niveis etarios. Formula: (Alunos com idade entre 18 e 22 anos
matriculados em cursos de formacdo inicial no ensino superior + Populagdo residente com idade entre 18 e 22 anos)
x100. Fonte: INE.
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Coordenacgao

Jodo Rodrigues, Vice-reitor para a Transferéncia, Inovacdao e Universidade Digital da
Universidade do Algarve, acompanha as atividades dos Servicos Técnicos e supervisiona o
desenvolvimento dos sistemas de informacdo e infraestruturas informaticas promovidos pelos
Servigcos de Informatica.

Antonio Cabecinha, Administrador dos Servigos de A¢do Social desde 1 de margo 2015 e a partir
de 2 de maio de 2018, em regime de acumula¢do, Administrador da Universidade do Algarve e
dos Servigos de Agdo Social.

Equipa Técnica

Paulo Jorge Miguel Charneca, licenciado em Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da
Universidade Técnica de Lisboa, mestre em Desenho Urbano, pelo Instituto Superior de Ciéncias
do Trabalho e da Empresa. Professor adjunto do Instituto Superior de Engenharia da UAlg em
regime de ndo exclusividade e diretor do curso TeSP em Desenho e Modelacao Digital. Autor de
variados projetos de arquitetura nos ultimos 30 anos, com particular relevo para cinco
empreendimentos de promogdo de habitacdo a custos controlados (CDHs de génese privada e
municipal).

Ana Paula Ferreira licenciada em Geografia, mestre em Administracdo e Desenvolvimento
Regional, com formacgdo em Higiene e Seguranca no Trabalho, diretora dos Servigos Técnicos da
Universidade do Algarve. Com desempenho de funcbes de direcdo na drea do planeamento,
construcdo e manutencado em diversas instituicdes publicas. Larga experiéncia na coordenacao
e gestdo dos projetos de obras publicas de construcdo e das equipas de fiscalizacdo de
empreitadas, na gestdo de servigos de manutengdo e em procedimentos por contratagdo
publica.

Nuno Miguel Bello Gongalves, mestre em Engenharia Civil, especializacdo em construcdo, chefe
de divisdo de Manutencdo, Qualidade e Seguranca da Direcdo dos Servicos Técnicos da
Universidade do Algarve. Experiéncia na coordenacgao de planos de manutengdo e conservagao
das instalages da Universidade do Algarve. Realizagdo e coordenagdo na elaboragdo de projetos
de execugao. Elaboragdo dos procedimentos de empreitada ao abrigo do Cddigo dos Contratos
Publicos. Fiscalizagdo de empreitadas publicas.

Jodo Vicente Madeira Lopes, professor adjunto do Departamento de Engenharia Mecanica do
Instituto Superior de Engenharia da UAlg, mestre em Engenharia Mecanica, engenheiro técnico
mecanico. E especialista em Sistemas de Climatizacdo pela Ordem dos Engenheiros Técnicos.

Ricardo José Ferreira Amaro, licenciado em Engenharia Mecanica, presta colaboracdo a Dire¢do
dos Servicos Técnicos em regime de prestacdo de servigos na respetiva area. Elabora projetos
de execucdo da especialidade, fiscalizacdo de empreitadas e manutencdo das instalacbes
mecanicas de ar, ventilacdo e ar condicionado, sistemas de transporte de pessoas, estaces
elevatoérias e sistemas de pressurizacdo da Universidade do Algarve.

Jodo Manuel Colago Pereira Mascarenhas, licenciado em Engenharia Elétrica e Eletrdnica,
presta colabora¢do a Direcdo dos Servicos Técnicos em regime de prestacdo de servicos na
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respetiva drea. Elabora projetos de execucao da especialidade, fiscalizacdo de empreitadas e
manutencdo das instalacOes elétricas e telecomunica¢des da Universidade do Algarve

Luisa Vitdéria Caramés y Quinteiro, licenciada em Seguranga e Higiene do Trabalho, presta
colaboracgdo a Dire¢do dos Servigcos Técnicos em regime de prestacdo de servigos na respetiva
area. Elabora Planos de Seguranca e Saude (PSS) e Planos de Prevencdo e Gestdo de Residuos
de Construcdo e Demoligdo (PPGRCD). Realizagdo de coordenacdo de seguranga de empreitadas
e apoio na Organizacdo e Gestdo da Seguranca Contra Incéndios da Universidade do Algarve.

Fiscalizacao

Patricia do Nascimento Lourengo Santos Pereira, licenciada em Engenharia Civil, técnica
superior na Direcao dos Servicos Técnicos, com larga experiéncia em fiscalizacdo, elaboracao de
caderno de encargos e programas de procedimento para empreitadas de obras publicas. Tem
elaborado e verificado toda a documentacado relacionada com as empreitadas, nomeadamente,
as cofinanciadas pelo Programa Operacional Regional do Algarve.

Execucao financeira

Maria Joao Cruz, mestre em Gestdo e Politicas Publicas, coordena desde 2011 a Divisdo de Apoio
a Candidaturas, na Universidade do Algarve. Tem uma larga experiéncia no acompanhamento
de projetos no ambito do QCA Ill, QREN e Portugal 2020. Entre 2017 e 2018 integrou a Estrutura
de Apoio Técnico do CRESC Algarve onde avaliou e auditou projetos no ambito do Programa
Regional, tendo uma perspetiva global dos fundos europeus, tanto na ética do financiador como
do beneficiario.

Contratagao publica

Elsa Margarida Guerreiro Pereira Mendonga, chefe de Divisdo de Aprovisionamento e
Patrimdnio dos Servigos Financeiros e Patrimoniais, mestre em Gestdo de Empresas pela
Universidade do Algarve, na vertente de gestdo por objetivos, com desempenho de fungdes de
chefia na area do aprovisionamento e patrimdnio nos ultimos 11 anos, com experiéncia em
procedimentos de contratagao publica.

Carlos Filipe Martins do Nascimento, diretor dos Servigos Financeiros e Patrimoniais, licenciado
em Gestao de Empresas pela Universidade do Algarve, com desempenho de fungdes de diregao
e chefia na area administrativa e financeira em varias instituigdes publicas, com experiéncia em
procedimentos de contratagao publica.

Ciddalia Maria Martins Mendes, pds-graduada em Registos e Notariado, licenciada em Direito,
desempenha fung¢Ges de jurista na Universidade do Algarve, prestando apoio diverso, incluindo
em matéria de contrata¢do publica. Na qualidade de notéria privativa e oficial publico de
municipio da regido, conduziu processos notariais e a contratualizacdio de empreitadas,
fornecimentos de bens e servigos, concessdes e hastas publicas.
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Gestao do alojamento

Maria da Graga Ferreira Rafael, licenciada em Servigco Social, mestre em Relacdo de Ajuda,
mestre em Gestdo de Recursos Humanos, Gradua¢do em Mediacdo de Conflitos. Coordenadora
do Departamento de Apoio Social dos Servicos de Ac¢do Social da Universidade do Algarve.
Experiéncia de gestdo, organizacdo e coordenacdo na prestacdo dos servicos de alojamento
Responsavel pela seriacdo dos estudantes candidatos a alojamento e do acompanhamento na
dindmica das residéncias, nomeadamente com as comissées de residentes.

Anabela Henrique Pereira, licenciada em Servigco Social, a desempenhar fun¢des de técnica
superior desde junho de 2000. Acompanhamento das experiéncias e vivéncias dos estudantes
em contexto de alojamento universitario. Gestado e supervisdo de residéncias universitarias.

Rute Isabel Rodrigues Augusto, licenciada em Servico Social, a desempenhar func¢des de técnica
superior desde junho de 2020. Analise de candidaturas e atribuicdo de alojamento universitario;
admissdo, acompanhamento e integra¢do social de estudantes residentes. Elaboracdo e
implementacdo de projetos de apoio social dirigidos a estudantes da Universidade do Algarve.
Gestdo e supervisdo de residéncias universitarias.

Consultoria

Amadeu de Matos Cardoso, licenciado em Filosofia, tendo desempenhado as fun¢Ges de
Administrador dos Servigos de Ac¢do Social, de 1985, ano da sua criagdo, até 2015. Durante este
periodo participou ativamente na instalacdo, desenvolvimento e criacdo das condicdes
necessarias de apoio ao estudante, designadamente nos dominios da construcdo de residéncias,
unidades alimentares e outras.

7. GRAU DE PREPARACAO DOS ESTUDOS E PROJETOS

O quadro 8 ilustra o grau de desenvolvimento de cada uma das especialidades do projeto.
Considera-se que ndo sdo elementos de complexidade acrescida, prevendo-se a execugao destas
especialidades no prazo de 60 dias, estando as mesmas concluidas em 30 de setembro de 2022.

Serd necessario recorrer a contratualizacdo externa para os seguintes projetos:

e certificagdo energética;
e medidas de autoprotecao;
e segurancga contra incéndios.

Para estes projetos estao a ser elaboradas as pecas dos procedimentos, que respeitara as regras
da contratagao publica. Ja foram efetuados varios procedimentos idénticos para outras obras.

O projeto de arquitetura sera elaborado por docentes do Departamento de Engenharia Civil do
Instituto Superior de Engenharia (ISE) da UAlg, encontrando-se na fase de estudo prévio. Ja foi
feito o levantamento dimensional da residéncia em formato digital, que serviu de base as
estimativas orgamentais.
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O estudo de vulnerabilidade sismica também sera elaborado por docentes do Departamento de
Engenharia Civil do Instituto Superior de Engenharia (ISE) da UAlg.

Os projetos de eletricidade, infraestruturas de telecomunicagdes, sistema de aquecimento de
aguas quentes e a central fotovoltaica para autoconsumo sera realizado pela equipa técnica dos
Servicos Técnicos da UAlg, encontrando-se na fase de estudio prévio. Esta equipa ja foi
responsdvel pela elaboracdo este tipo de projetos em residéncias universitdrias, ao abrigo do
programa POSEUR.

Os projetos de sistema de aquecimento, ventilagao e ar condicionado (AVAC) e o sistema de
gestdo técnica centralizada também serdo elaborados por docentes do Departamento de
Engenharia Civil do Instituto Superior de Engenharia (ISE) da UAlg, encontrando-se na fase de
estudio prévio. Foi feito o estudo de pré-dimensionamento e consulta ao mercado.

Quadro 8 - Grau de desenvolvimento

Projeto Grau de desenvolvimento

Certificado energético Preparacgdo das pegas do procedimento
Rede de gas Preparacgdo das pecas do procedimento
Medidas de autoprotegao Preparagdo das pegas do procedimento
Seguranga contra incéndios Preparacgdo das pegas do procedimento
Arquitetura Estudo prévio

Estudo de vulnerabilidade sismica Programa preliminar

Eletricidade Estudo prévio

Infraestruturas de telecomunicacGes Estudo prévio

Central fotovoltaica Estudo prévio

Sistema de aquecimento, ventilagdo e ar condicionado (AVAC)  Estudo prévio

Gestdo técnica centralizada Estudo prévio

8. CALENDARIO DOS INVESTIMENTOS

A data de inicio prevista para o investimento é 01 de agosto de 2022. A execugao prevista é de
400 dias, pelo que a data da sua conclusdo é 08 de setembro de 2023. A data prevista para o
inicio da utiliza¢cdo da residéncia sera 11 de setembro de 2023, coincidente com o inicio do ano
letivo 2023/24.

As intervengdes que se propde desenvolver, sdo essencialmente obras de conservagdo no
imével, bem como, pequenas alteragdes no seu interior, que nao implicam modificagdes na
estrutura de estabilidade, das cérceas, da forma das fachadas e da forma dos telhados, pelo que,
e de acordo com as alineas a) e b) do artigo 62 do Decreto Lei 555/99, de 16 de dezembro
(Regime Juridico da Urbanizacdo e Edificagdo) na sua redagdo atual, dada pela Lei n2118/2019,
de 17 de setembro, as obras previstas para o projeto a desenvolver estao isentas de controlo
prévio por parte da entidade licenciadora.

De seguida, apresentamos as fases do investimento, que consideramos credivel e coerente com
o grau de preparagao dos projetos de especialidade e com metas temporais realistas:
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Execucao dos projetos de especialidades: a preparacdo desta obra nao implica a elaboracao
de projetos de complexidade acrescida. Algumas destas pecas serdo preparadas com recurso
aos técnicos especializados e docentes que fazem parte do quadro de pessoal da
Universidade do Algarve. Porém, algumas destas especialidades terdo de ser contratadas
externamente. Estima-se um prazo de 60 dias para a execucdo e entrega destes elementos.
Com inicio em 01 de agosto de 2022, esta fase estara concluida em 30 de setembro de 2022.

Preparag¢ao da Obra: com inicio em 03 de outubro de 2022, num prazo de 240 dias, prevé-se
em 31 de maio de 2023 a conclusdo do procedimento concursal para selecdo do empreiteiro
executor. A celebragdo do contrato em 31 de janeiro de 2023, o Visto do Tribunal de Contas
em 22 de margo de 2023 e a consignacao da obra em 31 de maio de 2023.

Cronograma da Obra: com um prazo de execugdo de 100 dias, a obra sera consignada ao
empreiteiro em 31 de maio de 2023 e concluida em 8 de setembro de 2023.
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Quadro 9 - Cronograma

Cronograma Projetos Preparagdo da obra Cronograma da obra

Dias| Total/Etapa 60 dias 240 dias 100

Parcial 30 | 30| 15 | 35 | 20| 20| 10| 10 | 10 | 50 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10

Acumulado 30 60 75 110 | 130 | 150 | 160 | 170 | 180 | 230 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400

Projeto de execucdo

Assisténcia técnica

Preparagdo do procedimento

Abertura do procedimento

Analise de propostas

Preparagdo da adjudicagdo (relatério preliminar+ audiéncia prévia)

Preparacdo da adjudicagio (relatério final)

Apresentacdo de documentos de habilitagdo

Celebragdo de contrato

Visto do Tribunal de Contas

Consignagdo

Execugdo da obra

Prazo Total [dias] 400

01-08-2022
30-09-2022
03-10-2022
31-01-2023
22-03-2023
31-05-2023
08-09-2023
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9. MODELO DE GESTAO DOS ALOJAMENTOS

A gestdo das residéncias de alojamento estudantil, assim como outros equipamentos sociais,
esta na alcada de competéncias dos Servigos de Acdo Social (SASUAIg), pelo que a gestdo direta
desta residéncia de alojamento sera da responsabilidade dos SASUAIg.

O processo de adaptacdo a uma nova cidade e realidade onde os estudantes se encontram
distantes das suas familias e do ambiente com o qual estavam familiarizados, tem tanto de
libertador como de ‘penoso’. De forma a colmatar estes sentimentos, os SASUAIg dispdem de
uma equipa constituida por assistentes sociais, psicélogos e assistentes operacionais, que facilita
o0 acompanhamento e integracdo destes estudantes.

Os profissionais dos SASUAlg desempenham um papel fundamental no acompanhamento dos
estudantes durante toda a estadia, potenciando o desenvolvimento pessoal, académico e
profissional. Incentivam, ainda, a participacdo em a¢des de responsabilidade social que visam
consciencializar os residentes para as questdes ambientais, despertar o espirito de solidariedade
no seio das residéncias e fomentar uma participacdo social mais ativa.

Os SASUAIg tém uma estrutura organizacional composta por diversas unidades, nomeadamente
o Departamento de Apoio Social (DAS), que exerce as suas atribuicdes nos dominios dos apoios
sociais diretos — bolsas de estudo e auxilios de emergéncia- e indiretos — acesso a alojamento- e
outros apoios.

Este departamento é dirigido por um coordenador, equiparado a dirigente de 32 grau, e, em 31
de dezembro de 2021, contava com 27 trabalhadores, distribuidos da seguinte forma:

Quadro 10 - Distribuicdo dos trabalhadores do Departamento de Apoio Social

Ndcleo de
" Nucleo de Alojamento e Nucleo de
Coordenagio - o, TOTAL
Bolsas Integragdo  Apoio Técnico
Social
Dirigente Intermédio 3.2 grau 1 1
Técnico Superior 2 2
Assistente Técnico 2 2
Assistente Operacional 22 22
TOTAL 1 2 22 2 27

10. VALOR MENSAL PREVISTO A COBRAR POR CAMA PARA CADA
UMA DAS TIPOLOGIAS DE DESTINATARIOS

As residéncias destinadas a estudantes do ensino superior ndo tém uma finalidade lucrativa.
Esta atividade é considerada essencial e de interesse publico, atuando no quadro da sua missdo
nos dominios social, cultural e educativo, perante a populagdo estudantil.

A residéncia destina-se a estudantes dos CTeSP e dos cursos de 1.2 e 2.2 ciclos. Estd prevista que
70% das camas sejam ocupadas por estudantes bolseiros deslocados e 30% por estudantes
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deslocados, nacionais ou estrangeiros, incluindo estudantes no &mbito do Programa ERASMUS+,
estudantes no ambito de redes de “universidades europeias” e estudantes estrangeiros ao
abrigo de outros acordos de mobilidade internacional com o Estado portugués, bem como
estudantes internacionais que contribuam para a internacionalizacdo efetiva do ensino superior
nacional.

A tabela de precos a praticar é a que se propde:

Quadro 11 - Tabela de Pregos indexada ao IAS

Mensalidade

Quarto Duplo  Quarto Individual

Bolseiro 17,5% IAS 25% IAS

N&o Bolseiro 32,5% IAS 45% 1AS

Fazendo uma analise para o ano de 2022, considerando o valor do Indexante dos Apoios Sociais
(IAS) de 443,20€, as mensalidades seriam as seguintes:

Quadro 12 - Tabela de precos previsto 2022

Mensalidade
Estudantes

Quarto Duplo Quarto Individual

Bolseiro 77,56 € 110,80 €

Nao Bolseiro 144,04 € 199,44 €

E importante referir que a tabela de pregos de alojamento a aplicar nas residéncias universitarias
terd que ser aprovada em sede de Conselho de A¢do Social.

A titulo informativo, indicamos a tabela de precos (quadro 13) aplicada nos ultimos trés anos
letivos, que atesta que ndo se prevé alteragdes significativas.

Quadro 13 — Tabela de precgos

Ano letivo 2019/20 Ano letivo 2020/21 Ano letivo 2021/22
Quarto Quarto Quarto
Quarto [o]TF14 () Quarto
Estudantes Dupl Dupl Dupl
ulo/ | dvidual PP/ ndividual  PUP°7 individual
Triplo Triplo Triplo
Mensalidade Mensalidade Mensalidade

Bolseiro 76,26 € 125,00 € 76,79 € 130,00 € 76,79 € 130,00 €
N&o Bolseiro 125,00 € 175,00 € 130,00 € 185,00 € 130,00 € 185,00 €
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11. PROPOSTA FUNDAMENTADA SOBRE O MONTANTE DE
FINANCIAMENTO SOLICITADO

A estimativa das renovagdes a efetuar na presente residéncia universitaria tem por base
orcamentos com precos de mercado atuais bem como custos unitdrios comparaveis com obras
recentemente adjudicadas.

A estimativa da implementacdo das medidas de autoprotecao e da seguranga contra incéndios
foi elaborada com base num levantamento das necessidades e dos equipamentos. Este valor
inclui o nimero de extintores, sinalizagcdo fotoluminescente, mantas ignifugas, sinalizacdo de
emergéncia e incéndio, sinalizacdo das vias de evacuacdo e saidas de emergéncia. Foram
considerados o fornecimento e colocacdo de aparelhos de iluminacdo de seguranca com
protecdo IP65 com um minimo de 60 lux e autonomia minima de 60 minutos, o fornecimento e
colocacdo de portas corta-fogo E60C e a respetiva barra antipanico. Também estd incluido o
fornecimento e instalagao da central SADI e fornecimento e instalagao de sistema automatico
de detecdo de gas bem como a instalacdo de grelhas para a desenfumagem.

As estimativas da climatizacdo e do sistema de gestdo técnica centralizada foram feitas com base
no pré-dimensionamento e consulta ao mercado. Foram estimadas (sujeito a confirmagdo na
fase de projeto de execuc¢do) as poténcias a serem instaladas nos quartos cerca de 1,7 Kw, e nas
areas comuns cerca de 7,1 kW, sendo que as unidades exteriores variam entre os 33,5 kW e os
45,0 kW (potencia de aquecimento).

Assim, a estimativa do investimento é a que se apresenta no quadro seguinte:
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Quadro 14 - Estimativa do investimento

Descri¢do Unidade [o]

tidade Prego unitario Valor

Medidas de eficiéncia energética

Envidragados un 91 1.012,00 € 92.092,00 €
Aguas quentes sanitarias un 1 45.000,00 € 45.000,00 €
Piso 1 un 16
) Piso 2 un 20
lluminagdo LED 120,00 € 9.120,00 €
Piso 3 un 20
Piso 4 un 20
Piso 1 un 2
Piso 2 un 12
Climatiza¢do 1.200,00 € 45.600,00 €
Piso 3 un 12
Piso 4 un 12
Paineis un 8 2.400,00 €
Central fotovoltaica Inversores un 1 3.000,00 € 15.400,00 €
Monotorizagdo e comando un 1 10.000,00 €
Gestdo técnica centralizada un 1 10.000,00 € 10.000,00 €

Medidas de eficiéncia hidrica
Rede de aguas m2 475 88,00 € 41.800,00 €
Equipamentos de eficiéncia hidrica un 16 280,00 € 4.480,00 €

Projetos de especialidade

Auditoria e andlise das medidas de

. un 1 1.390,00 € 1.390,00 €
L . melhoria / ex-ante
Certificagio energética Certificagdo energética - ex-post un 1 1.140,00 € 1.140,00 €
Taxa ADENE un 2 750,00 € 1.500,00 €
3 Projeto un 1 1.000,00 € 1.000,00 €
Rede de gas
Rede un 1 19.500,00 € 19.500,00 €
Medidas de autoprotegdo e seguranga contra incéndios un 1 1.500,00 € 1.500,00 €
Reforgo estrutural - vulnerabilidade sismica vg 1 95.280,00 € 95.280,00 €
Infraestruturas e equipamentos
Implementagdo das medidas de seguranga contra incéndios un 1 43.000,00 € 43.000,00 €
Reparagdo de betdo (varandas) un 3 3.000,00 € 9.000,00 €
Reparagées e pinturas interiores m2 3633 12,00 € 43.596,00 €
Pavimentos m2 1009 70,00 € 70.630,00 €
Impermeabilizagdo m2 499 36,00 € 17.964,00 €
Fachadas
Tratamento das fachadas / pintura m2 1512 24,00 € 36.288,00 €
Bastidor un 1 2.000,00 € 2.000,00 €
Ligagdo bastidores un 1 1.500,00 € 1.500,00 €
Rede informatica Switches de 10Gbps un 3 2.000,00 € 6.000,00 €
Pontos de rede un 96 200,00 € 19.200,00 €
Antenas e ligagdes un 54 300,00 € 16.200,00 €
Piso 1 un 1 8.000,00 €
. Piso 2 un 1 5.000,00 €
Quadros elétricos 23.000,00 €
Piso 3 un 1 5.000,00 €
Piso 4 un 1 5.000,00 €
Piso 1 un 4
Piso 2 un 4
Electricidade Acs 500,00 € 8.000,00 €
Piso 3 un 4
Piso 4 un 4
Mobiliario 10.000,00 €
Total 691.180,00 €

Considerando que o montante de financiamento por cama maximo elegivel estabelecido no n.2
2 do Artigo 5.2 da Portaria 29-A/2022, de 10 de janeiro, atualizado a janeiro de 2022 de acordo
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com o disposto no n.2 3 do mesmo Artigo, para uma renovacdo é 9.287€ e o numero de camas
(49) a financiar, o valor do financiamento solicitado é de 455.063€ e o autofinanciamento de
236.117€ (quadro 15). Ao montante do investimento e do autofinanciamento deverd ser
acrescido o valor do IVA a taxa legal.

O montante do autofinanciamento e do IVA, na totalidade de 395.088,40€ (quadro 16) sera
suportado por Receitas Préprias da instituicdo.

Quadro 15 — Quadro resumo sem IVA

Investimento 691.180,00 €
Financiamento 455.063,00 €
Autofinanciamento 236.117,00 €

Quadro 16 - Quadro resumo com IVA

Investimento 850.151,40 €
Financiamento 455.063,00 €
Autofinanciamento 395.088,40 €

O cronograma financeiro, sem IVA, é o que se apresenta no quadro seguinte:
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Quadro 17 — Cronograma financeiro

Cronograma Financeiro

ago-22 set-22 jun-23 jul-23 ago-23

Medidas de eficiéncia energética

Envidragados 92.092,00 € 92.092,00 €
Aguas quentes sanitérias 45.000,00 € 45.000,00 €
lluminagdo LED 9.120,00 € 9.120,00 €
Climatizagdo 45.600,00 € 45.600,00 €
Central fotovoltaica 15.400,00 € 15.400,00 €
Gestdo técnica centralizada 10.000,00 € 10.000,00 €

Medidas de eficiéncia hidrica

Rede de dguas 41.800,00 € 41.800,00 €
Equipamentos de eficiéncia hidrica 4.480,00 € 4.480,00 €
Projetos de especialidade

Certificagdo energética 2.140,00 € 1.890,00 € 4.030,00 €
Rede de gas 20.500,00 € 20.500,00 €
:\:::r:i?jsde autoprotegdo e seguranga contra 1.500,00 € 1.500,00 €
Reforgo estrutural - vulnerabilidade sismica 95.280,00 € 95.280,00 €

Infraestruturas e equipamentos
Implementagdo das medidas de seguranga contra

incéndios 43.000,00 € 43.000,00 €
Reparagdo de betdo (varandas) 9.000,00 € 9.000,00 €
Reparagdes e pinturas interiores 43.596,00 € 43.596,00 €
Pavimentos 70.630,00 € 70.630,00 €
Fachadas 54.252,00 € 54.252,00 €
Rede informética 35.400,00 €  9.500,00 € 44.900,00 €
Quadros elétricos 23.000,00 € 23.000,00 €
Electricidade Acs 8.000,00 € 8.000,00 €
Mobilidrio 10.000,00 € 10.000,00 €
Total 691.180,00 €

Através das contas prestadas nos ultimos dois anos, é possivel aferir uma capacidade de
solvabilidade financeira, cujo indicador aponta para valores proximos de 4. Significa, portanto,
que, o Patrimdnio Liquido é 4 vezes superior ao Total do Passivo (Quadro 18).

Este indicador avalia a capacidade da instituicdo em saldar os seus compromissos financeiros
perante terceiros, ou seja, a capacidade em pagar as dividas aos seus credores, sendo calculado

da seguinte forma: Solvabilidade Financeira = Patriménio Liquido / Passivo Total

Quadro 18 - Solvabilidade financeira

2020 2021

Patriménio Liquido 42.611.929,31 € 46.663.947,66 €
Passivo 10.972.811,83 € 12.827.733,64 €
Solvabilidade Financeira 3,88 3,64

Fonte: Relatdrios de gestdo da UAlg

Além disso, se for analisada mais detalhadamente a capacidade em solver as dividas de curto
prazo, temos nos ultimos dois anos, muito bons indicadores de liquidez imediata, em que o saldo
bancdrio supera largamente o montante de elegivel no curto prazo (Quadro 19).
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Este indicador avalia a capacidade da instituicdo em solver as suas dividas no curto prazo, sendo

calculado da seguinte forma: Liquidez imediata = Caixa e Depdsitos/Exigivel de curto prazo

Quadro 19 - Liquidez imediata

2020 2021

3.164.407,45 €

Caixa e Depdsitos

5.721.711,71 €

Exigivel de curto prazo:

Fornecedores 100.747,12 € 52.933,56 €
Estado e outros entes publicos -18.061,28 € -32.289,08 €
Financiamentos obtidos 27.834,46 € 67.992,90 €
Fornecedores de investimentos 5.325,86 € 11.961,35 €
Total de exigivel de curto prazo 115.846,16 € 100.598,73 €
Liquidez Imediata 27,32 56,88

Fonte: Relatérios de gestdo da UAlg

Seja pela analise do racio de Solvabilidade Financeira, seja pela analise do racio de Liquidez
imediata, conclui-se claramente que a Universidade do Algarve ndo apresenta problemas de
liguidez financeira, pelo que tem plena capacidade para executar este projeto de investimento.
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ANEXO A — PLANTAS DA RESIDENCIA
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ESPECIFICAGCOES TECNICAS — Lote 5

A. OBIJETO DA AQUISICAO
A Universidade do Algarve pretende efetuar a Aquisicdo de Servigos para Elaboragdo de Projeto para a

Remodela¢do da Residéncia da Penha situ no Campus da Penha.

B. ELEMENTOS FORNECIDOS PELA ENTIDADE ADJUDICANTE

1. AEntidade Adjudicante fornecer3, se necessario, todas as informagGes com relevancia para o processo

de elaboragdo dos Projetos.

2. Para a correta execugdo dos projetos da Remodelagdo da Residéncia Universitaria da Penha, a
Entidade Adjudicante fornecerd ao adjudicatario o Levantamento Dimensional da Arquitetura (sujeito

a confirmagdo pelo adjudicatario) e o Relatério de Avaliagdo de Vulnerabilidade Sismica..

C. AMBITO DOS SERVIGOS
1. Osservigos a que dizem respeito este Caderno de Encargos tem como objetivo a realizagdo de projeto

de execugdo e demais tarefas e obriga¢Oes associadas a este ambito.

2. A aquisi¢do de servicos deverd ser conduzida nos termos da Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho,

bem como toda a legislagdo em vigor, sobre todas as especialidades envolvidas.

3. Os projetos devem observar os seguintes requisitos, de forma a assegurar o conforto necessario e uma

elevada eficiéncia energética:

a) Cumprimento dos requisitos previstos no Sistema de Certificagdo Energética de Edificios,

aprovado pelo Decreto-Lei n.2 101-D/2020, de 7 de dezembro, na sua redacgdo atual;

b) O valor das necessidades de energia primaria para o edificio objeto de intervencdo de
adaptagdo/renovacdo, calculado de acordo com o Manual do Sistema de Certificacdo
Energética dos Edificios — SCE, previsto no Despacho n.2 6476-H/2021, de 1 de julho, da
Direcao-Geral de Energia e Geologia, ndo deve exceder 70% das necessidades de energia
primaria do mesmo edificio antes da intervencdo (Indicador de eficiéncia energética previsto
do tipo S [kWhEP/(m2.ano) - Indicador de eficiéncia energética previsto renovavel
[KkWhEP/(m2.ano)), assegurando um grau de renovacdo, pelo menos, do nivel médio, com base
nas poupancgas de energia primadria, tal como previsto na Recomendacdo da Comissdo (UE)

2019/786.



e)

f)

Nas intervencbes de adaptacdo as necessidades de energia primdria antes da intervencao
devem ser calculadas assumindo os mesmos principios (e.g. perfis e usos) aplicaveis a avaliagcdo

da residéncia;

No caso de operagdes relativas a edificios classificados como de habitagdo (residéncias com
uma capacidade ndo superior a 10 camas), as necessidades nominais anuais de energia primaria
(Necessidades nominais anuais de energia primaria [kWhEP/(m2.ano), calculadas de acordo
como Despacho n.2 6476-H/2021, de 1 de julho de 2021 n3o devem exceder 70% das

necessidades nominais anuais de energia primaria (Ntc) do edificio antes da intervencao;
Certificado ex-ante (o pagamento da taxa ADENE sera por conta da entidade contratante);

As componentes e os materiais de construgdo utilizados ndo podem conter amianto ou
qualquer outro tipo de substancias previstas na lista de substancias sujeitas a autorizagdo

constante do anexo XIV do Regulamento (CE) n.2 1907/2006;

As componentes e os materiais de construcdo utilizados que possam entrar em contacto com ocupantes
devem assegurar emissdes inferiores a 0,06 mg de formaldeido por m3 de material ou componente e
inferiores a 0,001 mg de compostos organicos volateis cancerigenos das categorias 12 e 1B por m3 de
material ou componente, apds ensaio em conformidade com as normas CEN/TS 16516 e eu 16000-3 ou

com outras condi¢des de ensaio e métodos de determinagdao normalizados compardveis

4. Aaquisicdo de servigos inclui o projeto de execugdo com todas as especialidades e todos os elementos

de solugdo a realizagdo da obra, tais como:

a)

Projeto de arquitetura, contemplando os seguintes aspetos;

a.1) Substituigdo dos envidragados existentes por caixilharia de vidro duplo com corte térmico

satisfazendo os requisitos de CLASSE+;
a.2) Reparacgdo das carpintarias existentes (portas e aros);
a.3) Reparacgdo dos degraus (pegas de em madeira) das escadas de acesso;

a.4) Adaptacdo de uma instalagdo sanitaria no piso térreo (quarto 133) para utentes com

mobilidade condicionada;

a.5) Substituicdo dos pavimentos em quartos, salas de estar, corredores;
a.6) Remogdo do revestimento em cortica nos tetos;

a.7) Execucgédo de pinturas em todos os compartimentos interiores;

a.8) Reformulagdo de uma instalagdo sanitaria existente para I.S. adaptada nos pisos superiores

gue contém sala de estudo;
a.9) Criacdo de uma sala de estudo nos pisos elevados, obedecendo aos requisitos acusticos;

a.10) Criacdo de uma lavandaria industrial no piso térreo;



<)

e)
f)

g)

a.11) Reparacdo das fissuras existentes nas fachadas, reparacdo do betdo armado das fachadas,

escadas de emergéncia e respetiva pintura das fachadas;

Projeto de estabilidade, se necessdrio, contemplando o Relatério de Avaliagio de

Vulnerabilidade Sismica;

Projeto de rede predial de abastecimento de agua (coluna montante e rede de distribui¢do nos

corredores) e Projeto da rede de combate a incéndios;
c.1) As coretes existentes a reformular deverdo ser acessiveis as operagdes de manutengao;

c.2) Promover a eficiéncia hidrica com a substitui¢cdo dos dispositivos existentes por outros mais

eficientes

Projeto de Aguas Quentes Sanitarias;

d.2) As coretes existentes a reformular deverdo ser acessiveis as operagdes de manutengio;
Estudo de condicionamento acustico;

Projeto de seguranca contra incéndios em edificios e elaboragdo das medidas de autoprotegao;

Projeto de Instalagbes, equipamentos e sistemas elétricos (inclui central fotovoltaica) em

articulagdo com os Servigos Técnicos, contemplando;
h.1) Verificacdo da necessidade de aumento de poténcia da instalagao;

h.2) Reformulagdo da instalagdo elétrica (Quadro geral, Quadros elétricos das fragdes,

tomadas, iluminagao);
h.3) Monitorizagdo dos consumos elétricos dos quartos;
h.4) Articulagdo com o projeto de AVAC;

h.5 Articulagdo com o Sistema de Gestdo Técnica Centralizada (controlo de consumos elétricos

e utilizacdo dos sistemas de AVAC)
h.6) Adogdo de equipamentos com consumo de energia mais eficiente;
h.7) Implementagdo de sensores de presenga;

Projeto de ITED contemplando as Instalagbes, equipamentos e sistemas de comunicagdes, em

articulagdo com os Servicos de Informatica e Servigos Técnicos da UAlg;
i.1) Fornecimento e instalagdo de bastidores,

i.2) Instalagdo de switches de 10 Gbps,

i.3) instalacdo de pontos de rede;

i.4) Instalacdo de antenas de rede;

Projeto de sistema de gestdo técnica centralizada do edificio e sistema de controlo de acessos;



j) Estudo de verificagdo do comportamento térmico;

k) Projeto de InstalagGes, equipamentos e sistemas de aquecimento, ventilagdo e ar condicionado

(AVAC), incluindo declaragdo de conformidade regulamentar (pré-certificado);
I.1) Prever a climatizagdo dos quartos, salas de estar, sala de estudo;
) Plano de segurancga e saude em projeto e Compilagdo Técnica.

m) Plano de prevencgdo e gestdo de residuos de construgcdo e demolicdo contemplando que
cumpra as normas relativas a aplicagao da hierarquia de gestdo de residuos e que favorega os
métodos construtivos que facilitem uma demoligdo seletiva orientada para a aplicagdo dos
principios da prevencdo e reducdo e da hierarquia dos residuos, e a conce¢do para a
desconstrugdo, nomeadamente que permita desmontar o edificio em elementos (ndo sé os
mais facilmente removiveis, designadamente caixilharias, loigas sanitarias, canalizagdes, entre
outros, mas também os outros componentes e/ou materiais) de forma a recuperar e permitir
a reutilizacdo e reciclagem da maxima quantidade de elementos e/ou materiais construtivos,
garantindo a valorizagdo de todos os RCD que tenham potencial de valorizagdo de acordo com
o regime das operagdes de gestdo de RCD, compreendendo a sua prevencdo e reutilizagdo e as
suas operacdes de recolha, transporte, armazenagem, tratamento, valoriza¢do e eliminagdo

em vigor.

O PPGRCD devera contemplar que os operadores econdmicos responsaveis pela intervengao
garantem que pelo menos 70% (em peso) dos residuos de construcdo e demolicdo ndo
perigosos produzidos (excluindo os materiais naturais referidos na categoria 17 05 04 na Lista
Europeia de Residuos pela Decisdo 2000/532 / CE) serdo preparados para reutilizagdo,
reciclagem e recuperagao de outros materiais, incluindo operagdes de enchimento usando
residuos para substituir outros materiais, de acordo com a hierarquia de residuos, recorrendo
para o efeito a operadores de gestdo de residuos devidamente licenciados, sempre que a

legislacdo nacional assim o exija.

Devera ser ainda garantido a utilizacdo de pelo menos 10% de materiais reciclados ou que
incorporem materiais reciclados relativamente a quantidade total de matérias-primas usadas
em obra, no ambito da contratagdo de empreitadas de constru¢do e de manutengdo de
infraestruturas ao abrigo do Cddigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.2

18/2008, de 29 de janeiro, na sua redac¢do atual

Nota: Deverdo ser contempladas as alteragées necessdrias a todas as infraestruturas existentes que

venham a colidir com a intervengdo a realizar.

5. Constitui obrigacdo do Prestador de Servigos o cumprimento integral de todas as normas e disposi¢des

legais aplicaveis aos estudos/projetos a fornecer, assim como a obtengdo, junto das entidades



competentes, de todas as informacgdes consideradas necessarias para a elaborac¢do dos fornecimentos

definidos no objeto deste procedimento.

No caso de existir a necessidade de obtencdo de parecer prévio favoravel por parte de alguma
entidade externa, o Prestador de Servicos tem ainda a responsabilidade de elaborar todos os
elementos e estudos necessdrios para o efeito e diligenciar no sentido da sua obtencdo, a expensas
da entidade adjudicante. Todas as taxas aplicaveis para o efeito serdo liquidadas pela entidade

adjudicante.

No presente projeto a gestdo BIM assegurard a elaboracdo do Plano de Execugdo BIM, com a
coordenacgdo de uma reunido inicial da equipa, a organizagdo da documentagdo associada num CDE -
Common Data Environment em ambiente google drive, e um relatério final por edificio relativo a

coordenagdo de projetos.

Tratando-se de uma remodelagdo de edificios existentes, os usos BIM previstos serdo a modelagdo
arquitetdnica e de especialidades, ao nivel de detalhe suficiente para uma visualizacdo e verificacdo

macro de compatibilidades.

Os Modelos de arquitetura serd desenvolvido a nivel LOD 300, de forma a servir de base para o
desenvolvimento das especialidades e posteriormente federar os modelos das especialidades e de

forma visual analisar eventuais incompatibilidades.

As especialidades desenvolverao apenas os elementos intervencionados e ou criados, dispensando-se
a modelagdo dos existentes e que ndo tenham implicagGes para a modelagdo arquitetonica, num grau
de detalhe macro, LOD 100 ou LOD 200, nomeadamente elementos estruturais, Ramais de
Distribuicdo e Alimentagdo, colunas montante e equipamentos de AQS, Ramais de descarga
individuais/coletivos, tubos de queda e coletores prediais, Caminho de Cabos, lluminarias, Quadros
Elétricos, Central Fotovoltaica, bastidores e Equipamentos de climatizagdo e ventilacdo e condutas
associadas. Nas partes dos edificios que ndo sofram intervengdo, ndo serd efetuado o modelo das

especialidades.

Os modelos tridimensionais devem ser entregues no formato IFC para sobreposicdo no modelo de

arquitetura e verificagdo macro de compatibilidades.

Cada especialidade é responsavel pelo desenvolvimento do modelo da sua especialidade, que devera
entregar em formato IFC, para além da producdo de todas as pegas escritas e desenhadas em PDF e
DWG com plantas, cortes, alcados e pormenores que forem aplicaveis e que permitam a correta
compreensdo dos trabalhos a efetuar, bem como a elaboragdo do mapa de quantidades para

concurso.

O ambito da gestdo BIM ndo contempla qualquer outro trabalho extra ao acima descrito,
nomeadamente criagdo de modelos, aquisicdo de licengas de software ou plataformas, bem como

servigos relacionados com outros Usos BIM diferentes dos acima identificados



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Projeto de execucdo inclui, além de outros elementos constantes de regulamentacdo aplicavel, todas
as pecas mencionadas no artigo n.2 7 da Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho, nomeadamente,
termos de Responsabilidade, mapa de medi¢des de trabalho e Orgamentos parcelares e global da

obra, Cadernos de Encargos e respetivas especificagdes Técnicas.

Os servigos, objeto do Contrato, devem ser elaborados de acordo com o teor do capitulo C destas
Especificagdes Técnicas, a candidatura submetida ao Programa Alojamento Estudantil a Custos
Acessiveis (ANEXO II), a Portaria n235-A/2022 de 14 de janeiro e o Guia de Apoio a Aplicagdo das

Normas Técnicas publicado em janeiro de 2022 pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil.

Os elementos do projeto de execugdo a apresentar deverdo serem entregues em 3 conjuntos
completos em suporte de papel, um original e duas cépias, dobrados em formato A4, e um (1) CD-
ROM / DVD contendo a totalidade do trabalho em formato digital (XLS, DOC, DWG, DWF e PDF) que

permita a adequada manipula¢do em sede de concurso da empreitada subsequente.

A coordenacdo das atividades dos intervenientes no projeto tem como objetivo a integragdo das suas
diferentes partes num conjunto harmdnico, de facil interpretacdo e capaz de fornecer todos os
elementos necessdrios a execu¢do da empreitada, garantindo a adequada articulagdo da equipa de
projeto em func¢do das carateristicas da obra e assegurando a participacdo dos técnicos autores, a
compatibilidade entre os diversos projetos necessdrios e o cumprimento das disposi¢cdes legais e

regulamentares aplicaveis a cada especialidade.

O Coordenador do Projeto deve compatibilizar a sua acdo com a do Coordenador de Seguranca e

Saude em fase de projeto.

A Assisténcia Técnica deve ser prestada, quer na fase do procedimento de formagdo do contrato de

empreitada, e até a adjudicacdo da mesma, quer durante a execucgdo da empreitada.

Os servigos de Assisténcia Técnica compreenderdo, nomeadamente, a prestacdo de informacgdes e
esclarecimentos, sob forma escrita, de acordo com o que for solicitado pela Universidade do Algarve,
sobre problemas relativos a interpretacdo dos projetos ou a ambiguidades, omissGes ou contradicdes

dos mesmos.

As atividades relativas na Assisténcia Técnica sdo definidas pelos artigos 9.2, 10.2 e 162.9, da Portaria

n.2 701-H/2008, de 29 de julho.

Na concecdo do projeto de execugdo, o Adjudicatario devera ter em conta que o valor estimado para
a reformulagdo da residéncia universitaria da Penha é de € 1.177.253,00, (um milhdo cento e setenta

e sete mil duzentos e cinquenta e trés euros) excluindo o valor do IVA a taxa legal em vigor.

O orcamento baseado nas quantidades e qualidades de trabalho resultantes das medi¢des e mapas
de quantidades a apresentar em fase de Projeto de Execucdo, devera assegurar o valor no nimero

anterior.



D. PRAZO PARAA ELABORACAO DO PROJETO DE EXECU_CAO
O prazo para a elaboragdo do Projeto de Execugao serd de 30 dias apds aprovagdo, pela Universidade
do Algarve, do Levantamento Dimensional existente. Este Levantamento Dimensional serd entregue

15 dias apds a assinatura do Contrato.
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1. IDENTIFICACAO DA ENTIDADE PROMOTORA

A entidade promotora da presente candidatura é a Universidade do Algarve (UAlg). Esta
instituicdo resultou da unido das duas instituicdes previamente existentes: a Universidade do
Algarve, criada pela Lei n.2 11/79 de 28 de marco, e o Instituto Politécnico de Faro, criado pelo
Decreto-lei n.2 513-T/79, de 26 de dezembro. Definida como pessoa coletiva de direito publico,
é dotada de autonomia estatutdria, cientifica, pedagdgica, administrativa, financeira,
patrimonial e disciplinar.

Situada no sul de Portugal, numa regido de clima mediterranico procurada por milhares de
turistas, a UAlg estd sediada em Faro, capital do Algarve. A sua localizacdo privilegiada junto ao
Aeroporto Internacional de Faro e o grande nimero de novas rotas aéreas de ligacao as
principais cidades portuguesas (Porto e Lisboa), a Europa e ao Mundo, bem como as excelentes
condig¢des que, juntamente com a regido, tem para oferecer, fazem com que, cada vez mais,
esta academia adquira um estatuto central e internacional, visivel nas ruas da cidade de Faro,
que recebe anualmente cerca de 1700 alunos internacionais provenientes de mais de 84
nacionalidades.

A UAlg tem vindo a multiplicar e a consolidar a sua oferta formativa nos seus trés campi, dois na
cidade de Faro e um em Portimdo, ministrando cursos técnicos superiores profissionais,
licenciaturas e mestrados integrados (graduacdo), mestrados, doutoramentos e pods-
graduac0es, que se distribuem pelas suas grandes areas de formacdo: Artes, Comunicacdo e
Patrimdnio; Ciéncias Sociais e da Educacdo; Ciéncias e Tecnologias da Saude; Ciéncias Exatas e
Naturais; Economia, Gestdo e Turismo; Engenharias e Tecnologias. Com salas de aula e de
estudo, anfiteatros e laboratdrios para atividades de ensino e investigacdo, bibliotecas com
acesso online, wifi em todos os campi, alojamento para cerca de 500 estudantes, servicos de
restauracao, servicos médicos, atividades culturais e desportivas, a Universidade do Algarve e a
regido proporcionam as condi¢cGes ideais para estudar, investigar, empreender e fomentar o
enriquecimento pessoal.

A investigacdo cientifica tem sido um fator fundamental para o desenvolvimento da
Universidade, colocando-a numa trajetdria de afirmacdo nacional e internacional. A exceléncia
que preside as suas atividades de investigacdo e desenvolvimento traduz-se na densa rede de
parcerias estabelecidas com universidades e instituicdes de 1&D de todo o mundo, nos mais
diversos dominios.

Com 42 anos de existéncia, aparece pela quinta vez no ranking do Times Higher Education (THE)
Young University Rankings 2022, que analisa o desempenho de instituices de ensino superior
criadas ha 50 anos ou menos, destacando-se no indicador que avalia a projecdo internacional.
Também o Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects 2021 selecionou a
Universidade do Algarve em seis dreas cientificas: Gestdo Turistica e Hospitalidade (posicdo 76-
100); Oceanografia (posi¢cdo 151-200); Ecologia (posi¢do 301-400); Ciéncias Agrarias, Ciéncias da
Terra e Ciéncias Farmacéuticas (posicbes 401-500). Comprometida com os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentavel (ODS) da ONU, em 2020 a UAlg integrou pela primeira vez o Times
Higher Education Impact Rankings, que avalia o desempenho e contributo das universidades
para os ODS, colocando-se na posi¢ao 201-300, entre 766 Instituicdes de Ensino Superior, de 85
paises, que cumpriram os requisitos de inclusao.
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Registe-se que a Universidade do Algarve tem nos seus principios a responsabilidade social
garantido e promovendo a igualdade de género? e a inclusdo de todos os seus membros.

Destaca-se ainda o caracter social da Universidade do Algarve que, através do sistema de acdo
social escolar, permite aos estudantes social e economicamente mais vulnerdveis o acesso ao
ensino superior, apoiando também o exercicio de uma frequéncia bem-sucedida. Os Servicos de
Acdo Social da Universidade do Algarve garantem aos seus estudantes, modalidades de apoio
direto e modalidades de apoio indireto. As modalidades de apoio direto compreendem a
atribuicdo de bolsas de estudo e os auxilios de emergéncia. Nas modalidades de apoio indireto,
temos o acesso a alimentacdo e alojamento, o acesso a servicos de saude, o apoio a atividades
culturais e desportivas, bem como outros apoios educativos.

As questdes relativas ao alojamento sdo uma das maiores preocupag¢des da Universidade que
pretende providenciar alojamento de qualidade, a precos acessiveis, para que 0s seus
estudantes tenham oportunidade de prosseguir o seu percurso académico, garantindo elevados
padroes de bem-estar.

2. LOCALIZACAO DOS ALOJAMENTOS

A residéncia localiza-se no interior do Campus da Penha.

O Campus da Penha, localiza-se na zona nordeste da cidade de Faro. A norte do Campus, existem
campos agricolas e a nascente o Complexo Desportivo pertencente a Camara Municipal de Faro.
Relativamente as areas urbanas envolventes, que se situam a sul e a poente, estas encontram-
se consolidadas.

Do edificado existente fazem parte a Escola Superior de Educacdo e Comunicagdo, a Escola
Superior de Gestdo, Hotelaria e Turismo e o Instituto Superior de Engenharia. Os Servicos de
Acdo Social, a Associacdo Académica, a Biblioteca e outros servicos centrais também se
encontram implantados no local. Existem também diversas unidades alimentares,
nomeadamente cafetarias, cantina e snack-bares.

Os estudantes podem beneficiar do facto de nas proximidades do Campus da Penha existirem
equipamentos de saude, cultura, comércio e um complexo desportivo, composto por pavilhado,
piscinas, pista de atletismo e campo de futebol. Esta proximidade contribuird ndo sé para
aumentar a sua qualidade de vida e fomentar a pratica desportiva, mas também para uma
politica de mobilidade urbana sustentavel, promovendo solu¢ées de mobilidade ativa, como
andar a pé e de bicicleta. Por sua vez, também ajudara a melhorar a qualidade de vida e as
acessibilidades da prépria cidade, quer para os residentes, quer para a comunidade estudantil

A localizagdo desta residéncia universitaria também se caracteriza pela auséncia de linhas de
agua, terrenos alagadicos e espacgos ruidosos na sua vizinhancga. Tratando-se de um edificio
existente, as condi¢Ges de fundagdo sdo adequadas, ndo se evidenciando assentamentos na
estrutura existente, podendo-se concluir que as condigOes geotécnicas sdo favoraveis ao seu
uso (residéncia).

* Neste momento esta em fase final o Plano de Igualdade de Género da Universidade do Algarve
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Figura 1 - Localizagdo da residéncia

3. CARACTERIZACAO DOS ALOJAMENTOS PARA ESTUDANTES DO
ENSINO SUPERIOR

A presente candidatura da Universidade do Algarve enquadra-se na alinea d) do ponto 3 do
Aviso n.2 02/C02-106/2022, renovacdo de edificios, ja utilizados como alojamento para o ensino
superior.

A residéncia universitaria- Penha, com uma area bruta de construgdo acima do solo de 2.269,82
m?, entrou em funcionamento no ano letivo 1990/91, e tem 102 camas, sendo 28 quartos
individuais e 37 quartos duplos, espagos comuns (sala de convivio, sala de estar/ estudo e
cozinha) e outras funcionalidades (atrio, lavandaria, areas técnicas e gabinetes de apoio).

O edificio é composto por 4 pisos, sendo o piso térreo destinado aos espagos técnicos e
lavandaria, os restantes 3 pisos aos espagos comuns, salas de convivio, cozinhas e quartos. Tem
uma cobertura em terrago acessivel que foi objeto de intervengdo, ao nivel da
impermeabilizagdo, no ano de 2018. As paredes exteriores sdo em tijolo revestido por reboco
em cimento.

Pode ser considerado um edificio com boa exposi¢do solar, uma vez que tanto a fachada
principal e de tardoz sdo expostas, em varios periodos do dia, ao sol, permitindo um melhor
aproveitamento da inércia térmica do edificio.

A residéncia destina-se a estudantes dos CTeSP e dos cursos de 1.2 e 2.2 ciclos. Estd prevista que
70% das camas sejam ocupadas por estudantes bolseiros deslocados e 30% por estudantes
deslocados, nacionais ou estrangeiros, incluindo estudantes no ambito do Programa ERASMUS+,
estudantes no ambito de redes de “universidades europeias” e estudantes estrangeiros ao
abrigo de outros acordos de mobilidade internacional com o Estado portugués, bem como
estudantes internacionais que contribuam para a internacionalizacdo efetiva do ensino superior
nacional. Manter-se-4 como residéncia para o sexo feminino, proporcionando uma maior
privacidade aos residentes.
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O edificio, com a afetagdo exclusiva a residéncia universitaria, com placa de identificagao no
exterior e acesso direto a partir do exterior. Tem uma cobertura em terraco acessivel e em
desvao constituida por uma subtelha em fibrocimento onde assenta telha ceramica. A cobertura
em desvdao ndao possui isolamento térmico, situacdo que se pretende corrigir com esta
intervencdo. As paredes exteriores sdao em tijolo revestido por reboco em cimento. Pode ser
considerado um edificio com boa exposicdo solar, uma vez que tanto a fachada principal e de
tardoz sdo expostas, em varios periodos do dia, ao sol, permitindo um melhor aproveitamento
da inércia térmica do edificio.

A residéncia universitaria é composta por quatro pisos, os quais estdo interligados por trés
nucleos de escadas e um ascensor. No piso térreo, ala sul, localizam-se as areas de apoio a
residéncia, lavandaria, rouparia e arrecadacdes. Na ala norte existem os alojamentos, cozinha e
lavandaria para residentes. Neste piso pretende-se ainda a criar um quarto para pessoas com
condicionada. Nos pisos elevados, estdo a maioria dos alojamentos, quartos individuais e duplos,
cozinhas (duas por piso), lavandarias para residentes (duas por piso) um uma sala de convivio
de grandes dimensdes, cerca de 68 m? (piso 2 e piso 3).

A idade da construcdo do edificio (32 anos), embora obedeca a parametros de média qualidade,
justifica as intervenc¢des agora propostas, de forma a tornar o edificio mais eficiente em termos
energéticos e hidricos, possibilitando um ambiente seguro, confortdvel e humanizado aos
residentes.

No ponto de vista arquiteténico, trata-se duma intervencao que implica algumas mudancas no
seu interior. Ao nivel do piso térreo, pretende-se dotar a unidade de um quarto com instalacdo
sanitdria para pessoas com mobilidade condicionada. Nos pisos superiores serdo alteradas as
atuais salas de convivio para a salas de estudo, dada a sua inexisténcia, para promoc¢do de um
ambiente de estudo que conduza ao sucesso académico. Na criagdo desta separac¢do, serd dada
particular atengdo a observancia do regulamento dos Requisitos Acusticos dos Edificios,
nomeadamente, quanto ao cumprimento do isolamento a sons aéreos provenientes da sala de
convivio (Dnrw=.50 dB).

As instalages sanitarias, localizadas nos atrios de distribui¢cdo dos pisos elevados, também serdo
alvo de intervencdo de forma que seja acessivel a pessoas de mobilidade condicionada.

De forma a aumentar a seguranca e o conforto dos residentes, sera efetuada a substituicdo da
rede de predial de aducdo de agua, que apresenta problemas de estanquicidade, a qual, conta
j& com varias reparagdes. Atualmente a residéncia dispde de um sistema de producgdo e
distribuicdo de aguas quentes sanitarias obsoleto, apresentando varias fugas, isolamento
térmico deteriorad e o equipamento de apoio ineficiente.

As instalacOes sanitarias e as cozinhas serdo equipadas com dispositivos de eficiéncia hidrica,
com caudais e volumes eficientes e funcionalidades indutoras de menor consumo de agua e
energia. Pretende-se colocar na cobertura um sistema solar fotovoltaico para autoconsumo.

A estrutura de betdo armado do edificio também apresenta varios indicios de corrosdo da
armadura pelo visivel destacamento do betdo de recobrimento. Esta prevista o tratamento
desta estrutura, com a eventual reposi¢ao de armadura.
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Ainda para aumentar a seguranca aos residentes, serd substituida toda a rede de distribuicdo de
energia elétrica, possibilitando que cada quarto tenha um quadro elétrico préprio. Todos os
guadros préprios terdo uma reserva de 20% do espaco nao equipado de modo a permitir futuras
ampliacOes. Sera elaborado o projeto das medidas de autoprotecao e serdao implementadas as
medidas de seguranca contra incéndios. Sera feito o estudo de vulnerabilidade sismica do
edificio, contribuindo deste modo para garantir que estas interveng¢des salvaguardam as
guestdes de seguranca estrutural do edificio.

As residéncias visam promover um ambiente de estudo conducente ao sucesso académico, pelo
gue sera instalada uma rede de comunicagdes interna do tipo estruturada que suporte as varias
tecnologias e servigos. Atualmente, grande parte das atividades de estudo e de lazer carecem
de acesso a internet. Consequentemente, todos os espagos e compartimentos terdo acesso a
sinal de internet por wireless. Na rede estruturada de voz e dados serdo instalados pontos de
acesso destinados a ligacdo de equipamentos na sala de estudo e convivio, nos quartos e no
posto de trabalho do pessoal administrativo. Em complemento a ligacdo wireless serdo
instalados pontos de acesso nos quartos, espacos de estudo e de convivio. A rede de distribuicao
de sinal de TV sera instalada nas salas de convivio e no quarto adaptado. A rede telefénica tera
pontos de ligacdo na sala de convivio, na sala do pessoal e na rececao.

As residéncias sdo ainda, na sua esséncia, espacos de convivéncia, socializacdo, e promoc¢ao do
espirito de comunidade entre os residentes, representando um importante contributo para a
vida académica, justificando a criacdo de uma sala de estudo e de convivio com adequadas
condig¢des de conforto e humanizagao.

As intervencdes ao nivel das fachadas nos panos de alvenaria, para a resolucdo dos problemas
de infiltracdo existentes, ndo alteram a arquitetura existente.

As residéncias devem assegurar condicdes de acessibilidade e de utilizacdo aos residentes e
visitantes, de forma auténoma, confortavel e segura. Alguns dos residentes, dos trabalhadores
ou dos visitantes poderao ter mobilidade condicionada, pelo que é necessario a criagdo de um
quarto para pessoas com mobilidade condicionada e serdo garantidas condi¢cdes de
acessibilidade a um conjunto de espagos e compartimentos essenciais a vida quotidiana dos
residentes com mobilidade condicionada. Sera igualmente garantida a possibilidade de receber
visitantes com mobilidade condicionada.

Esta prevista a substituicdo de algum do mobilidrio existente e a aquisicdo de novo para as salas
de convivio e de estudo. O mobilidrio a adquirir sera de facil limpeza, durdvel, resistente,
funcional, versatil, seguro e comodo.

De acordo com a Portaria n225-A/2022 de 14 de janeiro, que aprova as normas técnicas que
definem as condicBes de instalacdo e funcionamento a que devem obedecer os alojamentos
para estudantes do ensino superior, a residéncia estd organizada nos seguintes setores
funcionais:
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a) Acessos e circulagao

O acesso a residéncia é através de uma porta a partir do exterior, junto a qual, existe a rececao
e um atrio de distribuicdo para os pisos superiores, cozinha, e para as zonas de apoio a
residéncia. Pela porta de acesso também podemos aceder ao espaco técnico, situado na
cobertura que alberga as instala¢des de producdo e aquecimento de aguas quentes sanitarias.
O acesso a cobertura e as instalagcdes técnicas é restrito ao pessoal de manutencdo da
residéncia.

A largura dos corredores de acesso aos quartos (escada e corredores de acesso) tém cerca de

1,10 m de largura.

A circulagdo é feita através de um acesso vertical por escadas com cerca de 1,10 m de largura
ou por ascensor. Em cada piso existem patamares de distribuicdo para acesso aos quartos. Serdo
colocadas portas de corta-fogo, entre o nucleo de escadas e o corredor de acesso, iluminagdo
de emergéncia e a promogdo da ventilacdo natural e respetiva desenfumagem em caso de
incéndio. Esta prevista a instalagcdo de mdquinas de venda automatica.

A rececdo dos residentes e visitantes sera efetuada no atrio da residéncia face a pré-existéncia
do edificio, ndo comportando o espaco especifico para o efeito. O comando do sistema
automatico de detecdo de incéndios (SADI), bem como recetaculos para a recegdo de
correspondéncia estara localizada neste espaco. O quadro repetidor da central de sinalizacao
serd colocado na portaria do Campus da Penha, onde existe vigilancia 24 horas por dia.

A area (til por residente é de 3,57 m?, cumprindo o valor definido nas normas técnicas (2,50
2
m?).

b) Alojamento

Os quartos individuais sdo vinte e oito na totalidade. Os quartos dispdem de cama, mesa de
cabeceira, mesa de estudo, cadeira, prateleira para livros e roupeiro.

Os quartos duplos sdo trinta e sete na totalidade. Os quartos dispdem de camas (2), mesas de
cabeceira (2), mesas de estudo (2), cadeiras (2), prateleiras para livros e roupeiros.

Todos os quartos possuem iluminagdo natural e vdos envidragcados moveis, possibilitando a
ventilagcdo natural. Os vaos possuem dispositivos de oclusdo noturna, possibilitando também o
escurecimento total do quarto. Serdo substituidos todos os envidragados para caixilharia com
corte térmico e vidro duplo com implementacdo de dispositivos de ventilagdo, com
autorregulagao.

Nos quartos serdo instaladas uma tomada de rede elétrica por cabeceira, duas por local de
estudo e uma junto a porta de acesso ao quarto.

A intervencdo ira permitir adaptar um quarto para pessoas com mobilidade condicionada, com
acesso a via publica e localizado no piso térreo assegurando condi¢Ges de acessibilidade e de
utilizacdo de forma auténoma, confortavel e segura a entrada da residéncia. Estd garantida a
possibilidade de receber visitantes com mobilidade condicionada, sendo possivel aceder a todos
os espacos da residéncia, dada a existéncia de um ascensor.
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Na definicdo deste espaco serd cumprido o estipulado no Decreto-Lei n.2 163/2006, de 8 de
agosto. O quaro terd uma instalacdo sanitaria, mesa de estudo e armdrios para arrumacao de
roupa e objetos pessoais.

Figura 2 - Modelo de estudio adaptado

N3o sera possivel cumprir a exigéncia do nimero total de quartos ou estidios adaptados, dado
os elevados custos das alteragoes significativas da organiza¢do espacial do edificio.

Sendo os quartos destinados a atividades de descanso e estudo, sdo asseguradas adequadas
condicbes de conforto propiciando a concentracdo e autonomia dos residentes, com a
instalacdo de aparelhos de climatizacdo dos espacos e a substituicdo das janelas de vidro simples
com caixilharia de aluminio sem corte térmico por vidro duplo com caixilharia de corte térmico.

A &rea Util do quarto individual é de cerca de 12,07 m?, superior a &rea Util minima de 8,5m?.

Os quartos duplos tém &reas Uteis com cerca de 14,08 m?, cumprindo a drea Util minima das
normas técnicas (13,50 m?).

A area prevista para o quarto adaptado é de 19,75 m?, superior a area minima (12,0 m?) exigivel
nas normas técnicas.

As instalagGes sanitdrias existentes foram alvo de remodelagdo no ano de 2019. Com a presente
intervencdo pretende-se adaptar as instalagbes sanitdrias existentes nos atrios dos pisos
elevados para pessoas com mobilidade condicionada.

Esta prevista a substituicdo da rede de aducdo de dgua, nomeadamente a coluna montante e a
rede de distribuicdo do piso, uma vez que as atuais apresentam gravissimos problemas de
estanquicidade, potenciando problemas de seguranca, salubridade e degradacdo dos
revestimentos existentes.

10
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Figura 3 - Instalagdes sanitdrias

Os ductos atuais, serdo alvo de remodelacdo de forma que permitam o acesso facil a rede predial
de aducdo de agua para se proceder a acdes de manutencdo. Serdo colocadas valvulas de
secionamento no inicio dos pisos e no inicio do abastecimento de todos os compartimentos. A
rede de dgua quente sera isolada termicamente por forma a minimizar as perdas de calor. Esta
rede tera um sistema de recirculagao de modo a minimizar as perdas de dgua e também o tempo
de espera pelos seus utilizadores.

Nas instalagdes sanitdrias sdo instalados dispositivos e equipamentos com requisitos de
eficiéncia hidrica, como torneiras misturadoras e chuveiros temporizadores com
arejador/emulsor e caudal nominal eficiente e autoclismos com dupla descarga e volume
nominal eficiente.

Todos os acessoérios e tubagens instaladas na rede de adugdo de dgua serdo portadores de
certificados de ensaio ou homologacdo de forma a garantir a qualidade das instalacGes.

Dado que as instalagdes sanitarias sao espacos interiores, existem equipamentos de ventilagdo
for¢cada de forma a garantir as taxas de renovag¢do de ar de acordo com o estipulado no Decreto-

Lei n.2 101-D/2020, de 7 de dezembro.

As areas Uteis das instalagdes sanitdrias sdao cumpridas, sendo o mesmo verificado na area util
por residente (2,11 m?).

A drea util por residente do setor alojamento (quartos e as instalacBes sanitérias) é de 10,60 m?,
valor superior (9,20 m?) das normas técnicas.

c) RefeigGes
A residéncia dispOe de oito cozinhas e espacos de refei¢des na totalidade sendo duas por piso.
As cozinhas e os espacos de refei¢des tém vaos envidragados amplos que permitem ter uma boa

iluminagdo natural, contribuindo para um ambiente agradavel, dispensando a necessidade de
iluminagdo artificial durante o dia e garantindo uma adequada ventilagdo.

11
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Nas cozinhas estdo instalados lava-loucas de duas cubas, fogao, micro-ondas, maquina de lavar,
frigorificos, hotte, armarios de arrumacgao e caixotes de lixo, em material ignifugo, que permite
a separacao seletiva.

Nas cozinhas serao instalados dispositivos e equipamentos com requisitos de eficiéncia hidrica,
como torneiras com arejador/emulsor e caudal nominal eficiente.

A rede elétrica foi substituida na remodelacdo efetuada em 2019. Esta prevista a aquisicdo de
cacifos para arrumacdo dos géneros alimentares e utensilios de cozinha dos residentes.

A area Util do espaco de refeicbes é de 12,51m? e area util por residente de 0,98 m?, inferior ao
exigivel (1,05 m?2) nas normas técnicas. Dada a preexisténcia do edificio seriam necessarios
trabalhos desaconselhaveis por serem complexos do ponto de vista técnico-construtivo.

d) Estudo

Esta intervencdo ird permitir criar duas salas de estudo no segundo e terceiro piso. E uma
necessidade dos residentes, para a elaboracdo dos seus trabalhos de grupo. Estas salas terdo luz
natural que é essencial para os residentes realizarem as suas atividades com condi¢des de
conforto visual.

De forma a promover um ambiente de estudo que conduza ao sucesso académico com um
ambiente confortdvel e humanizado, pretende-se dotar este espaco, das caracteristicas
necessarias de conforto acustico, face a proximidade da sala de convivio e corredor.

Sendo um espago com ocupacado prolongada é fundamental proporcionar um ambiente calmo,
favoravel a concentracdo e adequadas as condi¢cdes de conforto. Estas condicGes estdo
asseguradas com o isolamento térmico da envolvente opaca e envidragada, para reduzir perdas
de calor e baixa permeabilidade ao ar e a ventilacdo natural para assegurar a renovacgao do ar
interior. Esta prevista a adogdo de sistemas técnicos de climatizacdo e ventilagdo com elevada
eficiéncia, bem como com um adequado controlo destes sistemas que minimize os consumos
de energia durante a sua utilizagao.

Na proximidade da sala de estudo a criar, existem instalagGes sanitdrias, sendo que a instalagdo
sanitaria existente no atrio alvo de remodelacdo para uso de pessoas com mobilidade
condicionada.

Esta prevista a aquisicdo de mobiliario de facil arrumacdo e desmontagem de forma a permitir

a sua utilizacdo para outras atividades, nomeadamente, a organizacdo de convivios sociais, sala
de jogos, reunides e atividades recreativas.

12
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Figura 4 - Modelo da sala de estudo

A drea til de cada sala de estudo é de 34,50 m? e a drea Util por residente de 0,68 m?, valor
superior ao exigido (0,60 m?) das normas técnicas.

e) Convivio

As salas de convivio sdo duas no total, localizadas no segundo e terceiro piso. Sendo as salas de
convivio locais de confraternizacdo entre os residentes e visitantes e destinadas a ocupacao
prolongada de pessoas, na qual se podem desenvolver atividades de lazer como conversar, ouvir
musica, ver televisdo ou jogar devem ter adequadas condicdes de conforto térmico e visual.

Na residéncia, as salas de convivio tém acesso a um espacgo exterior (varanda) coberto. Estas
salas sdo caracterizadas pela sua luminosidade através da existéncia de uma porta/janela com
3,00x2,10 m e uma janela com 3,00x1,2m, no total de 9,90 m?, permitindo também uma
ventilacdo natural do espaco.

O conforto térmico serd assegurado com o isolamento térmico da envolvente opaca,
pretendendo-se com esta renovagdo a substituicdo do vao envidragado para reduzir perdas de
calor com a respetiva colocagdo de dispositivos de autorregulacdo para ventilacdo natural.
Também estd prevista a adocdo de sistemas técnicos de climatizagdo e ventilagdo com elevada
eficiéncia, bem como um adequado controlo destes sistemas que minimize os consumos de
energia durante a sua utilizacao.

Na proximidade da sala de convivio estdo as instalagdes sanitdrias e a cozinha, que permite
preparar bebidas, aperitivos ou refeicGes ligeiras.

A drea Util de cada espaco é cerca de 32,5 m? e a drea Util por residente é de 0,76 m?, ndo
cumprindo o valor obrigatério (0,85 m?) das normas técnicas. Dada a preexisténcia do edificio
seriam necessarios trabalhos desaconselhaveis por serem complexos do ponto de vista técnico-
construtivo.

f) Tratamento de roupa
A residéncia dispoe de sete lavandarias para residentes, distribuidas pelos varios pisos. Nestes

espacos existe uma maquina de lavar roupa e um tanque permitindo os seus residentes lavar a
sua roupa e secar no estendal exterior existente na varanda contigua.

13
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No piso térreo existe uma lavandaria e uma rouparia destinada ao tratamento da roupa pelo
pessoal técnico. Este espaco permitird as varias atividades do tratamento da roupa e dispora de
uma area para roupa suja e outra lavada. Existe também uma sala para descanso do pessoal e
uma instalagao sanitaria de apoio.

E intencdo da UAIg criar uma lavandaria central de apoio a todas as residéncias.

Este setor tem um espaco Util de cerca de 81,44 m? (lavandaria e rouparia) e uma area util por
residente (1,74 m?), muito superior ao referenciado nas normas técnicas (0,2m?).

g) Gestdo e servicos técnicos

As atividades de gestdo e os servicos técnicos serdo asseguradas pelos servicos centrais dos
SASUAlg.

N3o se prevé a existéncia de sala de seguranca, pelo que a central de sinalizacdo e comando do
sistema automatico de detecdo de incéndios (SADI) serd instalada em local de facil

acessibilidade, junto ao atrio. A sala do pessoal terd um armario-farmacia.

Os trabalhos de manutencdo sdo realizados nas instalagdes das oficinas centrais da UAlg e
SASUAIg, pelo que se dispensa a existéncia de uma oficina de manutencao.

h) Descanso e higiene do pessoal

Os espacos deste setor sdo um conjunto auténomo e com acesso reservado ao pessoal técnico,
de modo a preservar a sua privacidade. Sera localizado no piso térreo.

A sala de pessoal destina-se ao descanso e toma de refeicdes. A drea é de cerca 14,80 m? e a
instalacdo sanitdria com 2,5 m2. Existird uma mesa de apoio, cadeiras, sofé e estante. Como n3o
se prevé a criacdo de balnedrios serdo instalados cacifos para guarda dos pertences pessoais.
Este setor tem uma &rea util por residente (0,2 m?), verificando-se o definido nas normas
técnicas (0,2m?).

i) Arrecadacoes e depositos de contentores

As arrecadagdes cumprirdo os requisitos de seguranca e salubridade, tendo materiais de
revestimento lavaveis e resistentes ao choque e sera assegurado a renovacdo do ar natural.

Na arrecadacdo geral serdo arrumados e armazenados os objetos volumosos, bem como os
produtos consumiveis e as demais matérias em geral.

A arrecadacgdo para residentes é de extrema utilidade para que os residentes possam arrumar
os seus objetos pessoais, nomeadamente malas de viagem.

Existird um espacgo préprio interior para arrumacao das bicicletas.
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Atendendo as caracteristicas da residéncia, os residuos sélidos urbanos produzidos pelos
residentes sdo colocados em recipientes préprios alojados em compartimento préprio existente
no piso térreo. Também existe nas cozinhas, um kit com recipientes individualizados para a
triagem e deposicao de embalagens, nomeadamente, papel e cartdo, plastico e metal e vidro.
No interior do Campus, existem também contentores para o depdsito dos residuos e ecopontos.
O objetivo passa por promover as boas praticas ambientais junto dos ocupantes do espaco,
através da valorizacao das infraestruturas existentes.

Este setor tem uma darea Util por residente (0,72 m?) superior as normas técnicas (0,2m?).
j) Espagos para instalagGes e equipamentos

As residéncias tém espacos para as instalagGes e equipamentos. Os requisitos aplicaveis as
instalacbes e equipamentos estdo estabelecidos em conformidade com o disposto na
regulamentacdo em vigor aplicavel.

A residéncia ird proporcionar condi¢des satisfatorias de conforto acustico aos residentes,
eliminando os efeitos prejudiciais do ruido na saldde. A exposicdo ao ruido pode causar
ansiedade, irritacdo e doencas do foro psicoldgico.

Os requisitos de isolamento sonoro referem-se a sons aéreos, sons de percussao e derivado do
funcionamento de equipamentos.

Os sons aéreos sdo 0s sons com origem numa excitagdo direta do ar, como sejam a conversacgao,
o funcionamento de equipamentos, as atividades diarias e o ruido do exterior. Para reduzir este
impacto serdo substituidos os vaos envidracados de vidro simples, por vdaos com vidro duplo e
caixa de ar, permitindo um maior isolamento sonoro. Na sala de estudo sera colocado um teto
falso perfurado com isolamento acustico, que minimizard o tempo de reverberagao dos ecos da
conversagao.

Os sons de percussdo sdo os sons com origem numa excitacdo direta de um elemento de
compartimentagdo, como seja o caminhar sobre um pavimento. Serdo colocados pavimentos
em ladrilho a base de cortica reciclada e ceramico de origem natural que utilizam matéria-prima
reciclada na sua produgao e também com base em lindleo reciclaveis, evitando as solugdes tipo
vinilicos dada a sua origem mineral (hidrocarbonetos).

O ruido derivado do funcionamento de equipamentos ndo serd muito elevado dado ndo
existirem ascensores, grupos hidropressores ou posto de transformacao. O sistema de producdo
e aquecimento de dguas quentes sanitdrias estd assente sobre sinoblocos. As instalagdes de
escoamento de dguas serdo devidamente isoladas.

A residéncia proporcionara, no seu interior, condi¢Ges satisfatorias de conforto térmico e de
qualidade do ar interior com elevada eficiéncia energética e com a ado¢do de solugées passivas.

Para promover a qualidade do ar interior (QAI), os espagos interiores serdo dotados de um
sistema de ventilacdo que assegura a renovacao geral desses espacos. Como solugdes passivas
para a climatizagdo e ventilagdo, serd efetuado o isolamento térmico da envolvente opaca e
envidracada, para reduzir perdas de calor e baixa permeabilidade do ar. A ventilagao natural
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para assegurar a renovacao do ar interior e a QAIl serd efetuada com aberturas fixas
autorreguldveis e os vaos envidragados sao dotados de sistemas de sombreamento através de
estores exteriores.

Considerando as elevadas temperaturas que se fazem sentir no verdo no Algarve, estd prevista
a adogdo de sistemas técnicos de climatizacdo e ventilagdo com elevada eficiéncia energética e
um adequado sistema de controlo que minimize os consumos de energia durante a sua
utilizagao.

Os espacos interiores da residéncia tém iluminagdo natural, essencial para os residentes
poderem realizar as suas atividades em condi¢Ges de conforto, com excec¢do das instalagdes
sanitarias e dos corredores de acesso. Os vdos envidragados sdo dotados de sistemas de
sombreamento através de estores exteriores. Os quartos tém a possibilidade de
obscurecimento total. A entrada de luz solar direta no interior dos espacos habitdveis é
necessaria para assegurar condicdes de salubridade, bem como para proporcionar conforto e
bem-estar aos utilizadores.

Serdo cumpridos os requisitos ambientais e de eficiéncia energética, nos termos definidos no
ponto 9 do aviso de candidatura a financiamento, nomeadamente:

° De forma a assegurar o conforto e uma elevada eficiéncia energética, serdo cumpridos
os requisitos aplicaveis estabelecidos no sistema de certificacdo Energética de edificios
(Decreto-Lei n.2 101-D/2020, de 7 de dezembro, na sua atual redacdo). Serdo realizadas varias
medidas de melhoria de desempenho energético, procurando-se minimizar os custos de
exploracao da residéncia, nomeadamente os custos energéticos. Pretende-se que o valor das
necessidades de energia primaria reduza em pelo menos 30%, ou seja, ndo exceda 70% das
necessidades de energia primaria do edificio antes da intervengdo, assegurando um grau de
renovac¢do de nivel médio. A par deste objetivo, pretende-se também uma reduc¢do de pelo
menos 20% do consumo de dgua de abastecimento, contribuindo de forma clara para uma maior
sustentabilidade hidrica, particularmente relevante na regido do Algarve. Para atingir os
objetivos indicados, propGe-se a substituicdo de envidragados, substituicdo do sistema de dguas
guentes sanitarias, substituicdo da iluminagdo existente por tecnologia LED, implementacdo de
um central fotovoltaica para autoconsumo, equipamentos de climatizacdo tipo bomba de calor
e a gestdo técnica centralizada do edificio (estas medidas serdo desenvolvidas em detalhe no
ponto 8 da presente candidatura). De forma a aferir que estas medidas serdo as ajustadas sera
requerido um certificado energético ex-ante e ex-post. Atendendo a experiéncia na execuc¢ao
dos projetos de eficiéncia energética no ambito do programa POSEUR, as medidas indicadas
consubstanciam o cumprimento das metas propostas. Estas medidas conciliam os objetivos de
uma gestao racional do consumo de energia, de acordo com os principios de eficiéncia
energética, com a garantia de conforto e salubridade do edificio.

° Nas intervencGes a realizar serd garantido que os componentes e materiais de
construcdo utilizados ndo contém amianto nem substancias que suscitam elevada preocupacao,
identificadas na lista de substancias sujeitas a autorizacdo constante do anexo XIV do
Regulamento (CE) n.2 1907/2006, e que os componentes e materiais de construcdo utilizados
gue possam entrar em contacto com ocupantes emitam menos de 0,06 mg de formaldeido por
m3 de material ou componente, e menos de 0,001 mg de compostos organicos volateis
cancerigenos das categorias 1A e 1B por m3 de material ou componente, apds ensaio em
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conformidade com as normas CEN/TS 16516 e EU 16000-3, ou com outras condi¢es de ensaio
e métodos de determinagdo normalizados comparaveis.

. Durante a fase de renovacao do edificio serdo consideradas medidas de mitigacdo das
emissdes de poeiras e ruido. Na realizacdo de obras de construgdo civil sera obtida uma licencga
especial de ruido para a execugdo de atividades ruidosas e limitando o periodo em que estas
podem ser concretizadas nos termos do Regulamento Geral de Ruido, aprovado pelo Decreto-
Lei n.2 9/2007.

. As obras serdo promovidas ao abrigo do novo regime geral da gestao de residuos e do
novo regime juridico da deposicao de residuos em aterro, aprovados pelo Decreto-Lei n.2 102-
D/2020, de 10 de dezembro, que transpds para a legislacdo nacional as Diretiva (UE) 2018/849,
2018/850, 2018/851 e 2018/852. Nestes termos, serd elaborado um plano de prevencédo e
gestdo de residuos de construgdo e demolicdo (RCD), cujo cumprimento, serd demonstrado
através da vistoria, condicdo da rececao da obra, a triagem dos RCD prévia ao encaminhamento
para aterro, serdo cumpridas as normas com vista a aplicacdo da hierarquia de gestdo de
residuos bem como a demolicdo seletiva orientada para a aplicagdo dos principios da prevencao
e reducdo e da hierarquia dos residuos, e a concecdo para a desconstrucdo, designadamente
caixilharias, loicas sanitarias, canalizacdes, entre outros, e os componentes e/ou materiais, de
forma a recuperar e permitir a reutilizacdo e reciclagem da maxima quantidade de elementos
e/ou materiais construtivos, entre outras obrigacdes cujo objetivo é garantir a valoriza¢do de
todos os RCD que tenham potencial de valorizacdo de acordo com o regime das operacdes de
gestdo de RCD, compreendendo a sua prevencao e reutilizacdo e as suas operacgdes de recolha,
transporte, armazenagem, tratamento, valorizacao e eliminagao em vigor.

A UAlg garante que pelo menos 70% (em peso) dos residuos de construcdo e demolicdo ndo
perigosos produzidos (excluindo os materiais naturais referidos na categoria 17 05 04 na Lista
Europeia de Residuos pela Decisdo 2000/532/CE), serdo preparados para reutilizagdo,
reciclagem e recuperacdao de outros materiais, incluindo operacdées de enchimento usando
residuos para substituir outros materiais, de acordo com a hierarquia de residuos. Este objetivo
serd cumprido pelo recurso a operadores de gestdo de residuos devidamente licenciados,
sempre que a legislacdo nacional assim o exija. Sera ainda garantida a utilizacdo de pelo menos
10% de materiais reciclados, ou que incorporem materiais reciclados relativamente a
quantidade total de matérias-primas usadas em obra, no ambito da contrata¢do de empreitadas
de construcdo e de manutencao de infraestruturas, ao abrigo do Codigo dos Contratos Publicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redacdo atual.

As obras de construcdo serdo promovidas de acordo com as orienta¢cdes de boas praticas
estabelecidas no Protocolo de Gestdo de Residuos de Construcdo e Demoli¢cdo da UE e com os
critérios ecoldgicos em vigor, em particular para o conjunto de bens e servigos que dispéem ja
de manuais nacionais ou Acordos-Quadro em vigor. No caso de bens e servigos que ndo dispdem
de Manuais ou Acordos-Quadro nacionais, serdo adotados, a titulo facultativo, os critérios
estabelecidos a nivel da unido Europeia.

A renovacdo agora proposta permite criar uma cama adicional, destinada a estudantes de
mobilidade condicionada, ficando a residéncia estudantil com 44 camas.

De seguida, apresenta-se quadro (1) com os valores das dareas Uteis dos espacos e

compartimentos e o quadro das areas Uteis por setor e drea bruta total (2) e o cumprimento das
normas técnicas.
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Quadro 1 — Areas Uteis por espacos e compartimentos

Normas Técnicas Residéncia Cumprimento
Espagos e Compartimentos Area dtildo  Area dtil por Area dtildo  Area util por ~ das normas
Existéncia N P Quantidade Residente ) p L.
espago residente espago residente tecnicas
1. Alojamento 10,60
_6,5m’ (min. abs.)
Quartos individuais 8,5 m’ (min.)
225%dontotalde _ 10,5m’ (rec) 27 27 12,07 12,07 v
Quartos individuais, com acesso a g artos/estudios (rec.) 0,0 m? (min)
IS privativa . .
Estudios individuais 15,0 m? (min.)
11,5 m’ (min. abs.) 37 74 14,08 7,04 v
Quartos duplos 13,5 m* (min.)

>25%don.2 total de __ 16,0 m” (rec.)
quartos/estudios (rec.) 14,0 m? (min.)

Quartos duplos, com acesso a IS

privativa
Esttdios duplos 21,0 m? (min.)
2
Quartos adaptados o 11,5 m? (min.) 7,5m’ (rec)
Quartos adaptados, com acesso a IS Obrigatcrio (2% ou 4%
Jartos acaptados, do n. total de quartos 12,0 m” (min.) 1 1 19,75 19,75 v
privativa e estudios —_—
Estldios adaptados 19,0 m? (min.)
Apartamentos para um residente 20,0 m? (min.)
Adicional por cada residente R
+8,5m” (min.)
suplementar »25% do n.2 total d
Quartos individuais integrados nos ° n',_ wota ae )
quartos/estidios (rec.) 6,5 m’ (min.)
apartamentos
Quartos duplos integrados nos )
10,5 m® (min.)
apartamentos
InstalagGes sanitdrias Obrigatdrio 2,5m” (rec.) 41 102 5,24 2,11 Vv
1,7 m? (rec.)
Instalagdes sanitarias adaptadas Obrigatorio 4,0 m (rec.)
2. Refeicdes 0,98
Cozinhas Obrigatério 6,0m*(min.) 0,65 m? (rec.)
8 102 100,13 0,98 v
Espagos de refeicdes Obrigatério 9,0m?(min.) 0,40 m*(rec.)
3. Estudo 0,68
Sala de estudo Obrigatério 15,0m? (min.) 0,60 m” (rec.) 2 102 34,50 0,68 v
Biblioteca Facultativo - - - - - - -
4. Convivio 0,76
Sala de convivio Obrigatério 15,0 m? (min.) 2 102 32,50 0,64 v
Espacos de convivio com usos ) . 0,75 m2 (rec.)
o Facultativo 9,0 m* (min.)
especificos
IS com lavatdrio e sanita 1,6 m® (min.) 2 102 6,11 0,12 v
IS adaptada com lavatorio e sanita Obrigatério - 0,10 m2 (rec.)
3,4 m* (min.)

(acesso de um dos lados da sanita)

Espagos exteriores de convivio Facultativo -
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5. Tratamento da roupa 1,74
Obrigatori dend!
Lavandaria para residentes rea D.no' pocendo - 102 8,56 0,59 Vv
ser dispensado
Obrigatdrio, podend
Lavandaria de servigo rigatorio, podendo - 102 57,72 v
ser dispensado 0,20 m2 (rec.) 0,80
Obrigatério, podend !
Rouparia riga 0,"0 POFENco - 102 23,72 v
ser dispensado
Estendal exterior Recomendado - 102 5,10 0,35 v
6. Gestdo e servigos técnicos 0,00
i N Obrigatdrio, podendo 2 )
Gabinete de gestdo ser dispensado 9,0 m” (rec.) v
Sala de seguranga Recomendado -
Obrigatori I
Espaco de primeiros socorros rigatorio (p,e.o - 0,20 m2 (rec.) ve
menos um armario-
~ o . Obrigatodrio, podendo R 2
Instalagdo sanitaria de apoio ser dispensado v
Oficina de manutengdo Facultativo -
7. D e higi dop | 0,20
Obrigatorio, podend
Sala do pessoal rea O,no podendo - 1 102 14,80
ser dispensado
- Obrigatdrio, podend
Instalagds sanitarias do pessoal rea o'no podenco - 0,20 m2 (rec.) 1 102 2,50 0,20 Vv
ser dispensado
- - Obrigatério, podend
Vestidrios/balnedrios do pessoal rea 0,"0 podendo - 1 102 2,70
ser dispensado
8. Arrecadagdes e depésitos de 072
contentores '
Arrecadagdo geral Obrigatério - 1 102 23,32 v
~ P Obrigatorio, podendo
Arrecadagdo de utensilios e
s N estar integrada na - ) 1 102 4,00 V'
produtos de limpeza arrecadacio geral 0,20 m? (rec.) 0,72
Arrecadagdo para residentes Recomendado - 1 102 30,80 Vv
Depdsito de contentores Obrigatério - 1 102 14,84 v
9. Espagos para instalagbes e 0.68
equipamentos ’
Conjunto dos espagos para Depende das
) ) . p‘ oS P instalagdes e ~0,07 * Au (rec.) - 1 102 69,16 0,68 \/(4)
instalagGes e equipamentos R
euipamentos
10. Acessos e circulagdo 3,57
Conjunto dos espagos de acessos e
onjunte pag ) ~0,2 * Au (rec.) - 4 102 39,96 0,39 v
circulagdo
Atrio/rececdo Obrigatério 9,0m?(rec) 0,20 m? (rec.) 1 102 17,83 0,17 v
Espagos de circulagdo Obrigatorio - - 4 102 306,25 3,00 v
Acessos de servigo Facultativo - -
Total de area util 19,93
min.abs. valor minimo admitido em intervengdes de renovagao V' cumpre
min. valor minimo exigido X ndo cumpre

rec. valor minimo recomendado
(1) - E verificada a area minima dos compartimentos, contudo n3o se verifica a 4rea minima recomendada por residente.
(2) - A gestdo e servigos técnicos sera centralizada nos SASUAIg
(3) - O armario- farmdcia esta integrado na sala do pessoal
(4) - A drea disponivel é adequada para os equipamentos necessarios
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Quadro 2 —Quadro areas Uteis por setor e area bruta total

Normas Técnicas Residéncia Cumprimento
Setores, espagos e compartimentos  Areas por residente  Areas por residente  Areas por residente das normas
(m?) (m?) (%) técnicas
1. Alojamento 9,20 10,60 46% Vv
Quartos e estudios 7,50
10,60 42%
InstalagGes sanitarias 1,70
2. Refeicdes 1,05 0,98 4% v
Cozinhas 0,65
0,98 4%
Espagos de refeigdes 0,40
3. Estudo 0,60 0,68 3% Vv
4. Convivio 0,85 0,76 3% e
Salad ivi ti tos d
ala ’ejconvmo e compalr. imentos de 0,75 0,64 3%
convivio com usos especificos
InstalagGes sanitarias comuns 0,10 0,12 0%

5. Tratamento da roupa 0,20 1,74 7% V'

6. Gestdo e servicos técnicos 0,20 0,00 0% \/(2)

7. Descanso e higiene do pessoal 0,20 0,20 1% v
. Al 0 Osi

8. Arrecadagdes e depdsitos de 0,20 0,72 3% v

contentores

9. Espagos para instalagées e

0,88 0,68 3% )
equipamentos (7%) v
10. Acessos e circulagio (20%) 2,50 3,57 14% Vv
Area bruta

11. Paredes (24%) 3,81 4,78 19%

12. Margem (=1 a 2%) 0,31 0,33 1%

\'} cumpre

X ndo cumpre
(1) - E verificada a drea minima dos compartimentos, contudo n3o se verifica a drea minima recomendada por residente.
(2) - A gestdo e servigos técnicos sera centralizada nos SASUAIg
(3) - A area disponivel é adequada para os equipamentos necessarios
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4. INOVACAO DA SOLUCAO PROPOSTA

As residéncias devem garantir adequadas condi¢cdes de bem-estar e qualidade de vida aos
residentes, pretendendo-se ndao sé promover o respeito pela individualidade de cada residente,
como também a convivéncia e socializagdo dos estudantes, contribuindo para a integragao social
e para o sucesso académico.

A renovacao da residéncia sera orientada pelos principios da sustentabilidade ambiental, social
e econdmica, visando um desempenho eficiente e o contributo para uma melhor seguranca e
conforto dos seus residentes.

As intervencdes de renovacdao do edificio integram a preocupacdo de uma adequada
preservacao e valorizacdo da preexisténcia, bem como a sua conjugacdo com a melhoria das
condicbes de bem-estar e qualidade de vida dos residentes. A atividade de reabilitacdo sera
orientada para a minimizag¢ao do seu impacto ambiental, assumindo a preservacdo dos recursos
naturais e da biodiversidade, com particular incidéncia na reducao da extracdo e processamento
de matérias-primas, producdo de residuos e emissao de gases nocivos. A reabilitacdo do edificio
contribui para a sustentabilidade ambiental através do aumento da vida util dos edificios e ird
privilegiar a reutilizagdo de componentes da construgao, a utilizagdo de materiais reciclados, a
reducdo da producdo de residuos, a utilizacdo de materiais com reduzido impacto ambiental, a
reducdo de emissdo de gases com efeito estufa, a melhoria da eficiéncia energética e a reducdo
das necessidades de energia, incluindo a energia incorporada na prépria construgdo, bem como
o aproveitamento de fontes de energia renovaveis. A melhoria da qualidade de vida e da
habitabilidade estara subjacente a todas as intervengdes no edificio existente e as intervengbes
terdo em consideragdo uma relagdo custo-beneficio, no curto e longo prazo e financeira.

As intervengdes permitirdo quanto ao comportamento térmico e eficiéncia energética, conciliar
os objetivos de uma gestdo racional do consumo de energia, de acordo com os principios de
eficiéncia energética, com a garantia de conforto e salubridade do edificio. Serdo criadas as
condicOes acusticas adequadas e uma melhoria das condi¢Ges de acessibilidade para todos os
utilizadores das residéncias.

De forma a dotar a residéncia de condi¢des para que o seu desempenho energético seja
compativel com a regulamentacdo em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n2101-D/2021, de 7
de dezembro, serdo realizadas vdarias medidas de melhoria de desempenho energético,
procurando-se minimizar os custos de exploragdo, nomeadamente os custos energéticos e
hidricos, da residéncia. Pretende-se que o valor das necessidades de energia primdria reduza em
pelo menos 30%, ou seja, ndo exceda 70% das necessidades de energia primaria do mesmo
edificio antes da intervencdo, assegurando um grau de renovacdo de nivel médio. A par deste
objetivo, pretende-se também uma redugdo de pelo menos 20% do consumo de agua de
abastecimento. Para atingir os objetivos nomeados, propdem-se a implementacdo das seguintes
medidas:

a) Substituicdo de envidracados;

b) Substituicdo de luminarias;

c) Substituicdo do sistema de dguas quentes sanitarias;

d) Implementag¢do de um central fotovoltaica para autoconsumo;

e) Instalagdo de equipamentos de climatizagdo tipo bomba de calor

f) Gestdo técnica centralizada.
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De seguida carateriza-se cada um dos pontos:

a) Substituicdo de envidragados: Executado o levantamento dos envidracados existentes no
edificio (162 unidades), constatou-se que sdo em vidro simples com caixilharia de aluminio sem
corte térmico. Com esta intervencdo prople-se a sua substituicdo por vidro duplo com
caixilharia de corte térmico, satisfazendo os requisitos de CLASSE+, com dispositivos de
autorregulagdo para promocao da ventilagdo natural.

b) Substituicdo de luminarias: A iluminacao atual é na maioria a base de lampadas florescentes
tubulares com balastro ferromagnético, situacao que provoca consumos elevados de energia e
elevada producdo de CO2. Pretende-se a sua substituicdo por luminarias integradas LED de
elevada eficacia luminosa com balastro eletrénico integrado, permitindo aumentar o conforto
dos utilizadores, promovendo uma melhor luminosidade dos espacos, bem como aumentando
a eficiéncia do mesmo, existindo assim um enorme potencial de racionalizacdo que se pretende
valorizar.

c) Substituicdo do sistema de aquecimento de aguas quentes: o existente esta obsoleto e em
fase de fim de vida util, nomeadamente os coletores solares e o depdsito acumulador, que
apresentam fugas, e o isolamento térmico deteriorado. O apoio para aquecimento é efetuado
por resisténcias elétricas. Assim, propde-se a substituicdo deste sistema por outro que se apoie
em novas tecnologias, potenciando uma reducdo de consumos de eletricidade e de CO2.

d) Central fotovoltaica para autoconsumo: Prop&e-se a instalacdo de sistema solar fotovoltaico
para autoconsumo, composto por 16 médulos de silicio cristalino com 300Wp, 2 inversores com
6kW e todos os acessérios necessarios ao seu funcionamento. O pré dimensionamento desta
solucdo teve em conta a drea de cobertura disponivel bem como a poténcia elétrica a contratar,
0 que permitira uma diminuicdo de consumo de energia da rede, e a respetiva reducdo de CO2.

e) Climatizagdo: Para a climatizacdo dos espacos propde-se a utilizacdo de unidades que
funcionem por bomba de calor com elevada eficiéncia energética. Esta solucdo serd
materializada pela utilizacdo de unidades exteriores VRF e respetivas unidades interiores. A
utilizacdo deste tipo de equipamento ird proporcionar elevadas condi¢des de conforto térmico,
limitando a utilizacdo de aquecedores tipo termo-ventiladores, situagdo que é usual no
comportamento dos residentes universitarios, e que contribuiu para aumentos de consumo
energético desnecessdrio. Na selecdo dos equipamentos de climatizacdo serdo privilegiadas as
solucBGes com elevada eficiéncia energética e reduzidos custos de manutencado, e que utilizem
fluidos frigorigenos com um reduzido GWP (Global Warming Potencial) e impacto nulo na
camada de ozono, em linha com as boas praticas internacionais.

A adoc¢do de bombas de calor prende-se, complementarmente, com a inten¢do da UAlg, nos
meses de menor ocupacao, julho e agosto, poder alocar este empreendimento para o
alojamento de carater turistico universitdrio, contribuindo para uma mais eficiente projecdo da
instituicdo a nivel nacional e internacional junto da atual e potencial comunidade académica,
potenciando a atracdo e retencdo de talento na regido, em linha com a estratégia de
desenvolvimento regional preconizada. De facto, e como é reconhecido, trata-se de uma zona
de elevada procura, revestindo-se a climatizagdo, também, como fator importante, e que
garante um maior conforto e aclimatac¢do. Associada a esta climatizagdo encontra-se o sistema
de gestdo técnica centralizada, que ird gerir a utilizacdo do equipamento com maior eficiéncia.
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Estdo previstos ainda a colocacao de sensores de temperatura em diversos locais da residéncia,
complementados com sensores no exterior, ajustando desta forma as necessidades de
aquecimento e arrefecimento.

f) Gestdo técnica centralizada. Para a obtencdo de uma solucdo integrada entre os varios
sistemas, designadamente iluminacdo, climatizagao, central fotovoltaica de autoconsumo,
aquecimento de aguas quentes sanitdrias, e tendo por escopo uma gestdao mais eficiente da
energia consumida, prevé-se a instalacdo de um Sistema de Gestdo Técnica Centralizada (GTC),
conforme previsto na Portaria 138-1/2021, de 1 de julho.

O GTC incluird controladores, sensores de movimento, sensores de presenca, crepusculares,
reguladores de fluxo luminoso, e atuadores que permitam a gestdo do funcionamento dos
equipamentos a controlar. Pretende-se ainda otimizar o consumo energético e o conforto dos
estudantes, adaptando o edificio aos usos e a ocupacdo dos espacos através de mecanismos de
Inteligéncia Artificial que controlardo o edificio em fungao dos dados obtidos. Para o efeito,
importa realgar a experiéncia da Universidade do Algarve neste contexto, quer a nivel
académico como operacional, resultante dos trabalhos de investigacdo e extensdo
(implementagdo) em parceria com empresas, em setores como o turismo e a industria.

De forma a promover a eficiéncia hidrica é intencdo da Universidade do Algarve, substituir os
dispositivos de uso de agua por outros mais eficientes, nomeadamente, a existéncia de
economizadores de dgua nos chuveiros, lava-loicas e torneiras. Quanto aos autoclismos, prevé-
se a sua substituicdo por outros de dupla descarga. As acdes propostas encontram-se em linha
com a Estratégia Nacional de Adaptacao as Alteracdes Climaticas, aprovada pela Resolucdo do
Conselho de Ministros n.2 24/2010. Complementarmente, serdo introduzidas solucdes de
gestdo de agua através da sua monitorizacdo, controlo inteligente de consumos através da
colocagdo de medidores de volume de dgua nas redes por forma a que a sua monotorizagdo seja
mais eficaz. Todos os dispositivos, anteriormente referidos, terdao de possuir certificagao ANQIP.

Serdo ainda promovidas campanhas de sensibilizagdo e informacgao para a melhoria da eficiéncia
dos recursos, em particular os energéticos e hidricos. Neste contexto, serdo implementadas
acOes de divulgagdo dos consumos, promovendo uma maior sensibiliza¢do sobre o impacto
individual, estimulando a corregdo de habitos desviantes e a implementagdo de boas praticas.

Em termos de sustentabilidade social, pretende-se ndo sé promover o respeito pela
individualidade de cada residente, como também a convivéncia entre si, com a adog¢do de
espacos partilhados, como a existéncia de sala de convivio, de estudo e sala de refeigdes,
promovendo a vivéncia em comum.

No regulamento de funcionamento das residéncias universitdrias da UAlg esta previsto a
comissdo de residentes, que é o orgdo representativo dos residentes junto do setor de
alojamento dos SASUAlg, desempenhando fun¢des de coadjuvacdo na organizacdo e
funcionamento das residéncias. Sdo competéncias da comissdo de residentes: colaborar na
criacdo de condicGes para a melhoria das instalagGes, bens e equipamentos das residéncias,
favorecendo a integracdo dos residentes no meio académico e contribuindo para o sucesso
escolar, atentos os recursos humanos e financeiros disponiveis; participar ativamente no
desenvolvimento de iniciativas destinadas a garantir a otimizacdo das condi¢Bes de
habitabilidade, visando a conserva¢do e melhoria do patrimdnio mobilidrio e imobilidrio das
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residéncias; propor formas de desenvolvimento de atividades sociais, culturais e recreativas que
estimulem um melhor convivio entre estudantes, criando um ambiente agradavel e académico.

Cientes da importancia da participacdo individual para o desenvolvimento global da
comunidade, a Universidade do Algarve participa na construcdo de uma cidadania ativa,
nomeadamente através de diversas ac¢Ges de voluntariado, promovidas pelo Grupo de
Voluntariado da Universidade do Algarve (UAlg V+). As residéncias configuram um local de
exceléncia para a dinamizacdo destas atividades, pelo que se encontram previstas acdes de
promogao no seu seio.

A sustentabilidade econdmica é um dos trés pilares necessarios para alcangar o chamado
desenvolvimento sustentdvel. O conceito de sustentabilidade tem vindo a conquistar um papel
muito relevante e de grande importancia nas InstituicGes de Ensino Superior, devido ao seu
papel fundamental na formacao das futuras geragoes de cidaddos.

A semelhanca do que j& vem sendo feito numa residéncia universitaria “Faro Albacor
Residence”, desde 2018, iremos alargar o conceito de alojamento local as restantes residéncias,
de modo a otimizar a ocupacdo dos edificios, potencializando a rentabilizacdo das residéncias
existentes, que durante os meses de verao estdo encerradas. Esta ocupacdo sera afeta a pessoas
individuais e/ou grupos nacionais e internacionais, estudantes de outros paises a frequentar
estagios ou cursos de verdo (sector em que a UAlg apresenta excelentes indices de
internacionalizacdo) e apoio aos programas de ocupacdo de estudantes dos ensinos basico e
secundario que decorrem nos meses de verdo, e que permitem dar um conhecimento gradual
da instituicdo e promover nos jovens o gosto pelas diversas dreas de ensino e investigacao da
UAlg e de algum modo ajudd-los no processo de escolha vocacional do seu percurso no ensino
superior.

E importante realcar o alinhamento e complementaridade da presente candidatura com a
estratégia regional de internacionalizagdo do ecossistema de inovacgdo (incluindo o ensino e a
investigacdo), liderado pela Universidade do Algarve, em parceria com entidades de referéncia
regional como a associagdo Algarve STP (reconhecido como Digital Innovation Hub), a associag¢do
Algarve Evolution, a CCDR Algarve, e a Regido de Turismo do Algarve, entre outros.

A implementacdo desta estratégia, reconhecida e formalizada entre os principais agentes
regionais, denominada ALGARVE TECH HUB (https://algarvetechhub.com/), assenta na
capacidade de atragdo e retenc¢do de capital humano qualificado como elemento diferenciador
para a dinamizagao do sistema econdmico regional, em linha com a estratégia de especializagao
inteligente (RIS3).

Os custos de exploracdo serdo reduzidos com a implementacdo de algumas medidas, tais como:

e Aquisicdo de equipamentos e maquinas eficientes no consumo de energia;

e Utilizacdo de luzes com sensores de presenga que impecam que acendam sem necessidade;

e Utilizacdo de lampadas LED, que tém uma vida util maior, o que reduz além da necessidade
de manutengdo o tempo gasto por parte dos colaboradores;

e Equilibrar o consumo de dgua dos banhos com a instala¢do de valvulas redutoras de vazao
de dgua nas torneiras e chuveiros;
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e Instalacdo de torneiras misturadoras, monocomando ou termoestaticas, que permitem
reduzir o desperdicio de dgua e regular a temperatura da dgua desejada;

e Instalacdo de painéis solares térmicos e fotovoltaicos, que permitam a captacao de energia
solar convertendo-a em energia térmica, e que constituira um complemento a climatizacao
e ao aquecimento das dguas;

e Colocar as instalacdes técnicas a vista em ductos de facil acesso;

e Automatizacdo das unidades finais de climatizacao, regulando a temperatura do ambiente.

e (Criacdo de uma lavandaria de modo a reduzir os consumos de dgua e energia. Esta
lavandaria permitird a reducdo dos custos com pessoal e de manutencdo dos equipamentos.

Nas intervencdes serdo garantidos os requisitos basicos das obras de construcao em termos de
seguranca contra incéndio, higiene, salde e ambiente, seguranca e acessibilidade na utilizacao,
protecdo contra o ruido, economia de energia e isolamento térmico e utilizacdo sustentdvel dos
recursos naturais. Existe a preocupacao, por parte da UAlg, na escolha dos melhores materiais
para as solucdes construtivas a adotar. O impacto que determinados materiais e tecnologias
apresentam para a saude conforto e seguranca dos residentes dos edificios ndo pode ser
ignorado, pelo que sera tido em conta a toxidade de cada um dos materiais a utilizar, bem como
identificadas solugdes tecnoldgicas potenciadoras de maiores poupancas (energéticas, hidricas
e ambientais) e conforto.

Cada vez é mais importante uma selecdo de materiais adequados a cada situacdo, integrando
sempre as preocupacdes ambientais na tomada de decisdo. Existem vdarios tipos de materiais
“amigos do ambiente”, tais como, materiais obtidos a partir de residuos, materiais reciclaveis,
materiais de baixa energia incorporada, materiais obtidos a partir de fontes renovaveis, pelo
gue serdo esses 0s materiais que iremos optar por utilizar de modo a contribuirmos para a
atenuagdo dos impactos ambientais associados aos materiais de construgao.

Assim, e como referido anteriormente, os principais trabalhos de execuc¢do, a exce¢do das
infraestruturas necessarias, sdo os de compartimentacgao interior, revestimento de pavimentos,
paredes e tetos. A escolha destes produtos terd o seu principal foco na possibilidade de
utilizacdo de materiais reciclados e de origem natural. A titulo de exemplo, para os
revestimentos dos pavimentos serd adotado, numa primeira abordagem, a utilizagdo do
aglomerado de corti¢a nas zonas dos quartos. Também serd prevista, em alternativa para os
revestimentos de pavimentos das dreas comuns, os pavimentos com base em lindleo reciclaveis,
evitando as solugdes tipo vinilicos dada a sua origem mineral (hidrocarbonetos). Para os
revestimentos dos pavimentos em zonas humidas pretendem-se materiais estaveis a existéncia
de dgua. Assim, serd dada importancia ao modelo de fabricacdo dos pavimentos ceramicos, com
especial enfase para a racionalizagdo dos consumos de agua, e possibilidade de reciclagem e
respetiva incorporacdo no processo de fabricacdo de subprodutos, bem como a minimizagdo
dos consumos de energia na sua producdo. Todo este processo sera comprovado com a
certificacdo ISO 14001 e I1SO 50001.

O edificio ird cumprir os 9 fundamentos essenciais de um edificio saudavel: ventilacdo, qualidade

do ar, conforto térmico, qualidade da agua, po e pragas, iluminacdo e vistas, ruido, humidade e
protecdo e segurancga, como protagonizado pela Harvard T.H. Chan School of Public Health.
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Uma das componentes associadas a inovacao das candidaturas para construcdo, adaptacdo e
renovacdo de residéncias universitarias consiste na utilizacdo generalizada de tecnologias BIM
(Building Information Model) na elaboracdo dos projetos a serem apresentados a concurso
publico.

Esta é uma oportunidade Unica para a introducdo de inova¢des em termos de metodologias de
projeto, materiais e equipamentos a utilizar. Com a utilizacdo de ferramentas inovadoras de
avaliacdo e diagndstico, tendo por base os modelos 3D dos edificios, espera-se um aumento de
eficiéncia dos processos construtivos e eficiéncia da exploracao nas referidas residéncias.

A disponibilidade do levantamento arquiteténico deste edificio em modelo tridimensional é um
elemento essencial para permitir que o projeto de construcdo possa ser desenvolvido utilizando
esta tecnologia, sem ser necessario gastar muito tempo na elaboracdo desta tarefa, pois o fator
tempo é muito relevante nestes processos em curso.

A utilizacdo das tecnologias BIM representa um importante salto tecnolégico na producdo de
edificios, podendo e devendo acompanhar as suas diferentes fases, desde a concec¢do até ao fim
da sua vida util, abrangendo as suas diversas dimensdes.

BIM 3D — Esta é a dimensdo mais corrente das metodologias BIM, e corresponde a criagdo dos
diferentes projetos do edificio (arquitetura e especialidades de engenharia) tendo por base um
modelo tridimensional partilhado e em formatos abertos (ficheiros IFC), onde cada projetista é
responsavel pela edi¢do do seu projeto especifico e onde pode perceber as relagbes e conflitos
entre o seu e os demais projetos referentes a esse edificio. A utilizacdo destes modelos 3D
apresenta vantagens evidentes em termos de compatibilizacdo entre os diferentes projetos e,
se utilizados em pleno, permite reduzir drasticamente a existéncia de erros e omissées em sede
de contratacdo. Os erros e omissGes sdo os principais fatores de derrapagem de custos,
incumprimento de prazos e litigancia entre os donos de obra e as empresas de construgao.

BIM 4D - Esta é a dimensdo associada ao planeamento da construcdo propriamente dita, e é
uma dimensdo em que a UAlg, como o dono de obra, ndo podera controlar o seu grau de
implementacgdo, por depender diretamente das empresas responsaveis pela execucdo das
diversas construgdes.

BIM 5D — Esta é a dimensdo associada a quantificacdo e orcamentacdo da obra. As tecnologias
BIM, quando associadas a modelos com um grau de detalhe elevado, permitem a extracdo de
elementos quantitativos de grande fiabilidade e rigor, reduzindo-se drasticamente as margens
de seguranca e de desperdicio de materiais de construcao.

BIM 6D — Esta é a dimensdo associada a sustentabilidade do futuro edificio, relacionando-se com
aspetos bastante diversos, tais como a eficiéncia energética e a utilizagdo de materiais e
equipamentos com ciclos de vida extensos. Consideramos que a questdo do ciclo de vida dos
materiais deve ser cuidadosamente ponderada em funcdo do uso mais exigente que é
expectavel para este tipo de edificio, resultante das caracteristicas especificas dos futuros
utentes. O objetivo sera sempre a procura de solu¢des e materiais que garantam o normal
funcionamento das residéncias universitdrias durante bastantes anos sem a necessidade de
realizacdo de obras “pesadas” de manutencdo ou reabilitacdo.
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BIM 7D — Esta é a dimensado da exploracdao em uso dos edificios. As tecnologias BIM, tendo por
base os elementos produzidos nas dimensdes anteriores, permitem a monitorizagdo em tempo
real do funcionamento dos equipamentos, definir planos de manutenc¢ao programada e auxiliar
as intervencgdes a serem executadas nos edificios, através da disponibilizacdo dos esquemas das
redes e informacdes detalhadas sobre os seus diversos componentes. Os modelos BIM dos
edificios em uso tém a enorme vantagem de serem dindmicos e conseguirem, facilmente,
integrar as alteragdes introduzidas ao edificio real nos diferentes momentos do seu ciclo de vida.

BIM 8D — Esta é a dimensdo da seguranca na construcdo, dependendo essencialmente da
entidade responsavel pela sua execucdo da obra, permite, no entanto, melhorar a monitorizacao
desta variavel pelo dono de obra, através dos processos de fiscalizacdo e acompanhamento da
construgao.

BIM 9D — Esta é a dimensdo da construcdo eficiente (lean Construction), a procura e
implementacdo de solucdes que reduzam o desperdicio de materiais e recurso energéticos
durante a construgdo (processo de pré-fabricacdo, sistemas modelares, definicdo de fluxos
otimizados de materiais, etc.). Novamente trata-se de uma dimensdo em que o dono de obra
tem pouca capacidade de intervencado, para além da promocdo do uso de matérias-primas da
regido e disponibilizacdo de espacos generosos para os estaleiros de obra.

E intengdo da Universidade do Algarve fomentar a utilizacdo das tecnologias BIM na construgao,
adaptacao e reabilitacdo das residéncias universitarias, com o objetivo de fomentar a eficiéncia
do todo o processo. Estas permitem uma reducdo de custos, uma reducdo dos tempos de
execucdo e também uma reducao dos impactos ambientais.

5. PROCURA POTENCIAL ESTIMADA

Entre 2015/16 e 2021/22, o nimero total de estudantes inscritos na UAlg aumentou 30%
(+2.131, de 7.190 para 9.321). Os estudantes estrageiros de grau sdo responsaveis por 49% do
aumento registado (+1.048, de 550 para 1.598), passando a representar 17% do numero total
inscritos em 2021/22 (8% em 2015/16).

Por aqui se pode inferir, com um elevado grau de certeza, que nos uUltimos 6 anos o aumento do
numero de estudantes deslocados tera sido bem superior a 30%.

Quadro 3 — Numero de estudantes na cidade de Faro, total, em mobilidade e estrangeiros de grau,
2015/16 a 2021/22

Estudantes em Faro 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Inscritos (inclui mobilidade) 7.190 7.463 7.691 7.915 8.072 8.436 9.321
Em mobilidade 388 499 479 415 374 173 360
Estrangeiros de Grau 550 746 1.009 1.277 1.443 1.462 1.598

Fonte: DGEEC(2015/16 a 2020/21) e RAIDES 21-1.2 momento
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No mesmo periodo, o aumento do nimero de requerimentos de bolsa foi de 27% (+486),
enquanto o aumento do nimero de pedidos de bolsa deferidos foi de 34% (+423). O aumento
nao foi uniforme ao longo do periodo, estando muito concentrado nos ultimos dois anos.

Quadro 4 — Pedidos de bolsa de A¢do Social de estudantes na cidade de Faro, 2015/16 a 2021/22

Pedidos de bolsa 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Requerimentos 1.769 1.775 1.799 1.779 1.820 2.068 2.255
Deferidos 1.250 1.294 1.306 1.272 1.251 1.551 1.673
Fonte: DGES

Para o presente ano letivo (2021/22), de acordo com os dados reportados no RAIDES 21 — 1.2
momento, e tendo por base a informacdo relativa ao concelho de residéncia permanente,
considera-se que 3.994, correspondente a 45% dos 8.961 estudantes de grau, ndo necessitam
de alojamento uma vez que residem em concelhos que distam menos de 30 Km dos campi da
UAlg em Faro:

- Concelho de Faro: 2.055

- Concelho de Loulé: 968

- Concelho de Olh3do: 786

- Concelho de S. Bras de Alportel: 185

Por sua vez, os 4.967 estudantes de grau deslocados, dos quais 1.061 sdo bolseiros, distribuem-
se do seguinte modo:

- Residéncia permanente no Algarve a distancia superior a 30 Km de Faro: 2.013
- Residéncia Permanente fora Algarve: 1.934
- Residéncia Permanente no estrangeiro (estudantes de grau): 1.020

As necessidades de alojamento por parte dos estudantes de grau, acresce a procura por parte
de estudantes em mobilidade, que se estima em 180 no 1.2 semestre e 240 no 2.2 semestre. O
numero mais elevado no 2.2 semestre decorre de, aproximadamente, 30% dos estudantes que
chegam no 1.2 semestre permanecerem a totalidade do ano letivo na UAlg.

Assim, por grupos de destinatarios dos alojamentos para estudantes do ensino superior, temos
a seguinte procura potencial:

a) Estudantes bolseiros deslocados: 1.061
b) Estudantes deslocados, nacionais ou estrangeiros, incluindo estudantes no ambito do
Programa ERASMUS+, estudantes no ambito de redes de “universidades europeias” e
estudantes estrangeiros ao abrigo de outros acordos de mobilidade internacional com o
Estado portugués, bem como estudantes internacionais que contribuam para a
internacionalizagdo efetiva do ensino superior nacional:
i De grau: 3.906
ii. De mobilidade: 180 no 1.2 semestre letivo e 240 no 2.2 semestre letivo

O plano estratégico da UAlg para o periodo 2021/25 estabelece como meta atingir, em 2024/25,
0s 10 mil estudantes. O crescimento previsto para 2021/22, o mais elevado dos ultimos 20 anos,
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tanto em termos absolutos (+885) como em termos percentuais (+10,5%), deixa antever que a
meta fixada de 10 mil estudantes podera ser alcangada antes de 2024/25.

Espera-se um crescimento mais forte entre os estudantes estrangeiros de grau e os estudantes
em mobilidade, todos eles estudantes deslocados, devendo ser muito moderado entre os
estudantes nacionais.

De facto, a meta nacional do aumento da taxa de escolarizacdo no ensino superior entre os
jovens de 20 anos, de 50% em 2020, para 60% em 2030, em que a maioria, ainda que ligeira,
nado é deslocada, tera como traducdao um crescimento do nimero de estudantes inferior a 2%.

Numero de nados-vivos em 2000: 120.008 x 50% = 60.004
Numero de nados-vivos em 2010: 101.008 x 60% = 60.829 (+1,4%, face a 60.004)

Para continuarmos a ter 60 mil jovens com 20 anos a frequentar o ensino superior em 2040, a
taxa de escolarizagdo tera que subir para 71%, uma vez que em 2020 foram registados 84.530
nados-vivos em Portugal.

Esta realidade ird “obrigar” as instituicGes de ensino superior (IES) portuguesas a aumentar o
seu grau de internacionalizacdo, o que se traduzird num aumento do nimero de estudantes
deslocados e, por consequéncia, da procura por alojamento.

A UAlg ja se encontra entre as IES portuguesas com percentagem mais elevada de estudantes
de nacionalidade estrangeira, o que deverd manter-se nos proximos anos, em resultado de
politicas ativas, nomeadamente a lecionagdo de varios cursos de mestrado em lingua inglesa, a
participacdo em vdrios consércios Erasmus Mundus e a capacidade de recrutamento para a
formacao inicial na América do Sul.

A tudo isto, acresce a recente integracdo numa Alianca de Universidades Europeias (https://sea-
eu.org/seaeu?/), o que se ird traduzir num aumento significativo de fluxos de mobilidade de
estudantes e de staff.

A oferta atual de alojamento na cidade de Faro encontra-se distribuida por 8 residéncias, a mais
recente das quais data de 1998/99.

As 505 camas disponiveis em 2021/22 repartem-se pelas seguintes tipologias:
- Nimero de camas em quartos individuais: 99
- Nimero de camas em quartos duplos: 406

Em 2019/20, ano pré-pandémico, a oferta de alojamento foi de 524 camas, que podera ser
reposta em 2022/23, caso as condi¢cdes sanitarias o permitam.

Desde o ano letivo 2017/18 que a oferta de alojamento existente deixou de ser suficiente para
dar resposta a crescente procura gerada pelo forte aumento do numero de estudantes
deslocados, com a taxa de ocupagdo a aproximar-se dos 100%, tornando-se critico, em alguns
momentos, conseguir garantir o alojamento para todos os estudantes bolseiros candidatos a
alojamento, sendo dada prioridade aos residentes em locais mais distantes de Faro.

Os registos ligeiramente mais baixos das taxas de ocupacdo em 2020/21 e em 2021/22 n3o
traduzem uma reducgdo da procura, mas tdo s6 a chegada mais tardia de estudantes de
mobilidade e de estudantes internacionais. Alids, como se pode verificar, nestes ultimos 2 anos,
manteve-se a tendéncia de crescimento do nimero de candidaturas a alojamento.
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Quadro 5 — Procura e ocupagao do alojamento, 2015 a 2021

set-dez set-dez set-dez set-dez set-dez set-dez set-dez
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nu édio d

umero meclo de camas 480 466 519 524 514 474 484
ocupadas
Numero de camas disponiveis 515 515 524 524 524 505 505
Taxa de ocupacgao 93% 90% 99% 100% 98% 94% 96%
Numero de candidaturas a

. idatu 540 570 648 749 782 903 981

alojamento (1)

Fonte: Servigos de Agdo Social da UAlg

(1) N&o inclui candidaturas espontaneas que ocorrem ao longo do ano letivo, fora dos periodos definidos para apresentagdo

Em 2020/21 e em 2021/22, a realizacdo de protocolos com unidades de alojamento local
constituiu um pequeno contributo para a mitigacdo do desequilibrio existente entre procura e
oferta de alojamento. A esperada retoma da atividade turistica fard com que seja muito dificil,
sendo mesmo impossivel, a utilizacdo deste tipo de alojamento por parte de estudantes a partir
de 2022/23.

A escassez de oferta de alojamento face aos niveis existentes de procura fez com que, de acordo
com o indice de precos dos quartos do Observatério do Alojamento Estudantil
(https://wwwcdn.dges.gov.pt/sites/default/files/documentos_internos/alfredo_student_repor
t_20210917.pdf), no inicio do ano letivo 2021/22, o preco médio mensal do quarto em Faro,
apenas fosse ultrapassado por Lisboa. Preco médio = 250 €, oscilando entre 172 € (minimo) e
352 € (maximo).

A renovacdo agora proposta ndo altera o nimero de camas atualmente existentes. Nos ultimos
anos, as 102 camas (28 quartos individuais e 37 quartos duplos) tém registado ocupacdes
proximo dos 100%. Em 2021/22, verifica-se a seguinte distribui¢do por grupos de destinatarios
dos alojamentos para estudantes do ensino superior:

- Estudantes bolseiros deslocados: 70%

- Estudantes deslocados nacionais: 14%

- Estudantes deslocados estrangeiros: 13%
- Estudantes em mobilidade: 3%

O conjunto das 8 manifestacdes de interesses apresentadas pela UAlg a fase 2 do aviso de
abertura de concurso “INVESTIMENTO RE-C02-106 - ALOJAMENTO ESTUDANTIL A CUSTOS
ACESSIVEIS”, 6 de renovacio e 2 de construcio, tem associado a oferta de mais 292 camas.

Em termos globais, o nimero total de camas passard a ser de 816, o qual permitira dar resposta,
no maximo, a apenas 16,4% das necessidades de alojamento de estudantes deslocados, tendo
por base os 4.967 identificados em 2021/22, nimero que ndo inclui os estudantes de
mobilidade.

Se admitirmos que 20% dos estudantes deslocados podem recorrer a alojamento de familiares
e amigos, as 816 camas permitirdo dar resposta, no maximo, a 20,5% das necessidades de
alojamento de estudantes deslocados, valor que permanece relativamente reduzido o que
constitui uma garantia de ocupacgao plena.
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Quadro 6 — Taxa de ocupacdo das residéncias e percentagem de captacao de estudantes
deslocados

% Estudantes deslocados em

% Estudantes

" Numero de camas residéncias, admitindo que 20%
Taxa de ocupagao deslocados em : »
ocupadas A . recorrem a alojamento de familiares e
residéncias i

amigos
100% 816 16,4% 20,5%
95% 775 15,6% 19,5%
90% 734 14,8% 18,5%
85% 694 14,0% 17,5%
80% 653 13,1% 16,4%

Pelo exposto, fica demonstrada a manutencdo de existéncia de procura para manter os atuais
niveis de ocupacdo da atual residéncia. Admitimos que os niveis de procura possam vir a
estabilizar nos préoximos anos, podendo verificar-se uma maior expressdo de estudantes
estrangeiros de grau, o que podera traduzir-se numa ligeira recomposicdo da ocupagdo com um
aumento dos estudantes deslocados (estrangeiros e nacionais), continuando os estudantes
bolseiros a constituir a maioria dos residentes.

Acreditamos que os niveis de conforto proporcionados pelas novas construcdes e pelas
renovacoes, associados as excelentes localizacdes oferecidas, no centro da cidade ou no interior
dos campi, com boas acessibilidades a servicos publicos e a infraestruturas desportivas, culturais
e de lazer, contribuird para que uma crescente percentagem de estudantes deslocados opte
pelo alojamento em residéncias universitarias.

De referir, ainda, que o prego maximo a praticar para estudantes ndo bolseiros (45% do IAS =
199,04€, em quarto individual), sera inferior em cerca de 20% face ao preco médio apurado pelo
Observatério do Alojamento Estudantil, o qual, habitualmente, ndo inclui despesas com agua,
energia e internet.

A residéncia esta localizada no interior do Campus da Penha permitindo que os estudantes se
desloquem a pé para as aulas, percorrendo distancias entre os 100 e os 200 metros. De acordo
com os resultados de um recente inquérito a mobilidade, os estudantes que permanecem nesta
residéncia, em alternativa a outros alojamentos na cidade de Faro “poupam” 24 minutos por dia
em deslocagbes e 13 euros mensais em gastos com transportes.

O Campus da Penha localiza-se na Unido de Freguesias de Faro (Sé e Sdo Pedro), na zona norte
da cidade, sendo servido pela rede de transportes publicos urbanos, que asseguram, em
aproximadamente 20 minutos, desloca¢des até ao terminal rodoviario interurbano e de longo
curso e até a estagao ferroviaria.

A melhoria da qualidade da oferta, a pregos acessiveis, tera um efeito sobre a restante oferta
de alojamento privado, nomeadamente ao nivel da “regulagdo” de precos.

A concretiza¢do das intengdes apresentadas contribuird para uma reducdo do custo do
alojamento, principal componente nos gastos dos estudantes deslocados. Desse modo,
estaremos a contribuir para uma maior acessibilidade a formagao superior por parte dos jovens
cujo local de residéncia ndo permite deslocag¢des didrias para a UAlg.

No caso do Algarve, a deficiente rede de transportes publicos introduz desigualdades no acesso
ao ensino superior ao ndo permitir movimentos pendulares didrios entre a residéncia habitual e
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a cidade de Faro, para além dos concelhos limitrofes de Olhdo, Loulé e S. Bras de Alportel. Esta
realidade faz com que uma menor percentagem de jovens dos concelhos nado limitrofes
frequente o ensino superior, nomeadamente por razdes econdmicas, pelo que a reducao dos
gastos com alojamento constitui um fator critico para reducao das barreiras existentes.

Dados oficiais do INE ilustram uma situacdo preocupante para o Algarve. A taxa de escolarizacao
no ensino superior entre os jovens dos 18 aos 22 anos2 por localizacdo da instituicao do ensino
superior, para além de apresentar, em 2020/21, um registo muito inferior a média nacional, 22%
e 40%, respetivamente, tem vindo a registar uma divergéncia nos ultimos 10 anos, com a
diferenca (fosso) a agravar-se conforme pode ser verificado no quadro seguinte.

Quadro 7 - Taxa de escolarizacdo no ensino superior (%) por localizacdo geografica

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Portugal 31,9%  31,4%  31,3%  31,3%  31,4%  33,1%  343%  356%  364%  37,6%  40,0%
Continente 33,3%  32,8%  32,8%  32,7%  32,9%  34,6%  359%  37,2%  381%  393%  41,7%
Norte 286%  28,0%  28,1%  28,1%  28,6%  30,2%  31,7%  33,0%  342%  36,1%  39,0%
Centro 353%  34,8%  350%  345%  34,1%  360%  37,6%  392%  402%  41,7%  43,4%

Area Metropolitana de Lisboa 44,2% 44,0% 43,9% 44,6% 44,5% 46,5% 47,1% 48,2% 48,5% 48,4% 50,7%

Alentejo 20,8% 19,8% 19,1% 18,5% 18,6% 20,8% 22,2% 23,2% 23,6% 24,4% 26,7%

Algarve 19,2% 18,4% 17,8% 16,0% 15,6% 16,4% 17,2% 17,7% 18,4% 19,7% 22,0%

Estamos convictos que a oferta de alojamento em residéncias universitarias desempenha um
papel critico para o designio de aumentar a taxa de escolarizacdo no ensino superior no Algarve,
gualificando jovens e, por essa via, as comunidades

6. COMPOSICAO DA EQUIPA TECNICA

O modelo de gestdo deste projeto serd acompanhado por uma equipa interna multidisciplinar,
das mais variadas competéncias, que possui uma larga experiéncia no acompanhamento de
obras e projetos, evidenciando as vdrias fases do projeto. A seguir descreve-se a equipa do
projeto, de acordo com as suas especificidades:

Coordenacgao

Jodo Rodrigues, Vice-reitor para a Transferéncia, Inovacdo e Universidade Digital da
Universidade do Algarve, acompanha as atividades dos Servicos Técnicos e supervisiona o
desenvolvimento dos sistemas de informacdo e infraestruturas informaticas promovidos pelos
Servigos de Informatica.

Antonio Cabecinha, Administrador dos Servigos de Acdo Social desde 1 de margo 2015 e a partir
de 2 de maio de 2018, em regime de acumula¢dao, Administrador da Universidade do Algarve e
dos Servicos de A¢ao Social.

2 Relagdo percentual entre o nimero de alunos matriculados em cursos de formag&o inicial, com idade entre 18 e 22
anos, e a populagdo residente dos mesmos niveis etarios. Formula: (Alunos com idade entre 18 e 22 anos matriculados
em cursos de formagdo inicial no ensino superior + Populagdo residente com idade entre 18 e 22 anos) x 100. Fonte:
INE.
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Equipa Técnica

Paulo Jorge Miguel Charneca, licenciado em Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da
Universidade Técnica de Lisboa, mestre em Desenho Urbano, pelo Instituto Superior de Ciéncias
do Trabalho e da Empresa. Professor adjunto do Instituto Superior de Engenharia da UAlg em
regime de ndo exclusividade e diretor do curso TeSP em Desenho e Modelac¢do Digital. Autor de
variados projetos de arquitetura nos ultimos 30 anos, com particular relevo para cinco
empreendimentos de promog¢do de habitagdo a custos controlados (CDHs de génese privada e
municipal).

Ana Paula Ferreira, licenciada em Geografia, mestre em Administracdo e Desenvolvimento
Regional, com formacgdo em Higiene e Seguranca no Trabalho, diretora dos Servigos Técnicos da
Universidade do Algarve. Com desempenho de fung¢des de direcdo na drea do planeamento,
construcdo e manutencdo em diversas instituicdes publicas. Larga experiéncia na coordenacgdo
e gestdo dos projetos de obras publicas de construcdo e das equipas de fiscalizacdo de
empreitadas, na gestdo de servicos de manutengdo e em procedimentos por contratagdo
publica.

Nuno Miguel Bello Gongalves, mestre em Engenharia Civil, especializacdo em construcao, chefe
de divisdo de Manutencdo, Qualidade e Seguranca da Direcdo dos Servicos Técnicos da
Universidade do Algarve. Experiéncia na coordenacao de planos de manutencdo e conservacgao
das instalacGes da Universidade do Algarve. Realizacdo e coordenacdo na elaboragdo de projetos
de execucdo. Elaboracdo dos procedimentos de empreitada ao abrigo do Cddigo dos Contratos
Publicos. Fiscalizagcdo de empreitadas publicas.

Jodo Vicente Madeira Lopes, professor adjunto do Departamento de Engenharia Mecanica do
Instituto Superior de Engenharia da UAlg, mestre em Engenharia Mecanica, engenheiro técnico
mecanico. E especialista em Sistemas de Climatizacdo pela Ordem dos Engenheiros Técnicos.

Ricardo José Ferreira Amaro, licenciado em Engenharia Mecanica, presta colaboragao a Dire¢do
dos Servicos Técnicos em regime de prestacdo de servicos na respetiva area. Elabora projetos
de execucdo da especialidade, fiscalizacdo de empreitadas e manutencdo das instalacbes
mecanicas de ar, ventilacdo e ar condicionado, sistemas de transporte de pessoas, estacées
elevatérias e sistemas de pressurizacao da Universidade do Algarve.

Jodao Manuel Colago Pereira Mascarenhas, licenciado em Engenharia Elétrica e Eletrdnica,
presta colaboragdo a Diregao dos Servigos Técnicos em regime de prestacdo de servicos na
respetiva area. Elabora projetos de execugdo da especialidade, fiscalizacdo de empreitadas e
manutencdo das instalagOes elétricas e telecomunica¢des da Universidade do Algarve

Luisa Vitdéria Caramés y Quinteiro, licenciada em Seguranga e Higiene do Trabalho, presta
colaboragdo a Dire¢do dos Servigcos Técnicos em regime de prestacdo de servigos na respetiva
area. Elabora Planos de Seguranca e Saude (PSS) e Planos de Prevencgdo e Gestdo de Residuos
de Construgdo e Demoligdo (PPGRCD). Realizacdo de coordenacdo de seguranga de empreitadas
e apoio na Organiza¢do e Gestdo da Seguranga Contra Incéndios da Universidade do Algarve.
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Fiscalizacao

Patricia do Nascimento Lourengo Santos Pereira, licenciada em Engenharia Civil, técnica
superior na Diregdo dos Servigcos Técnicos, com larga experiéncia em fiscalizacao, elaboracao de
caderno de encargos e programas de procedimento para empreitadas de obras publicas. Tem
elaborado e verificado toda a documentacdo relacionada com as empreitadas, nomeadamente,
as cofinanciadas pelo Programa Operacional Regional do Algarve.

Execucao financeira

Maria Jodo Cruz, mestre em Gestdo e Politicas Publicas, coordena desde 2011 a Divisao de Apoio
a Candidaturas, na Universidade do Algarve. Tem uma larga experiéncia no acompanhamento
de projetos no ambito do QCA Ill, QREN e Portugal 2020. Entre 2017 e 2018 integrou a Estrutura
de Apoio Técnico do CRESC Algarve onde avaliou e auditou projetos no ambito do Programa
Regional, tendo uma perspetiva global dos fundos europeus, tanto na ética do financiador como
do beneficiario.

Contratacao publica

Elsa Margarida Guerreiro Pereira Mendonga, chefe de Divisdo de Aprovisionamento e
Patrimdénio dos Servigos Financeiros e Patrimoniais, mestre em Gestdo de Empresas pela
Universidade do Algarve, na vertente de gestdo por objetivos, com desempenho de fung¢des de
chefia na area do aprovisionamento e patrimdnio nos ultimos 11 anos, com experiéncia em
procedimentos de contratacdo publica.

Carlos Filipe Martins do Nascimento, diretor dos Servigos Financeiros e Patrimoniais, licenciado
em Gestdo de Empresas pela Universidade do Algarve, com desempenho de fun¢ées de direcdo
e chefia na drea administrativa e financeira em varias instituicGes publicas, com experiéncia em
procedimentos de contratacdo publica.

Ciddalia Maria Martins Mendes, pds-graduada em Registos e Notariado, licenciada em Direito,
desempenha fung¢Ges de jurista na Universidade do Algarve, prestando apoio diverso, incluindo
em matéria de contratacdo publica. Na qualidade de notaria privativa e oficial publico de
municipio da regido, conduziu processos notariais e a contratualizacdo de empreitadas,
fornecimentos de bens e servicos, concessdes e hastas publicas.

Gestao do alojamento

Maria da Graga Ferreira Rafael, licenciada em Servigo Social, mestre em Relag¢do de Ajuda,
mestre em Gestdo de Recursos Humanos, Gradua¢do em Mediac¢do de Conflitos. Coordenadora
do Departamento de Apoio Social dos Servicos de Ac¢ao Social da Universidade do Algarve.
Experiéncia de gestdo, organizacdo e coordenagdo na prestacdo dos servigos de alojamento
Responsavel pela seriagdo dos estudantes candidatos a alojamento e do acompanhamento na
dindmica das residéncias, nomeadamente com as comissées de residentes.
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Anabela Henrique Pereira, licenciada em Servico Social, a desempenhar funcdes de técnica
superior desde junho de 2000. Acompanhamento das experiéncias e vivéncias dos estudantes
em contexto de alojamento universitdrio. Gestdo e supervisao de residéncias universitarias.

Rute Isabel Rodrigues Augusto, licenciada em Servico Social, a desempenhar fun¢des de técnica
superior desde junho de 2020. Andlise de candidaturas e atribuicdo de alojamento universitario;
admissdo, acompanhamento e integracdo social de estudantes residentes. Elaboracdo e
implementacdo de projetos de apoio social dirigidos a estudantes da Universidade do Algarve.
Gestdo e supervisao de residéncias universitarias.

Consultoria

Amadeu de Matos Cardoso, licenciado em Filosofia, tendo desempenhado as func¢des de
Administrador dos Servicos de Ac¢do Social, de 1985, ano da sua criacdo, até 2015. Durante este
periodo participou ativamente na instalacdo, desenvolvimento e criacdo das condicdes
necessarias de apoio ao estudante, designadamente nos dominios da construgdo de residéncias,
unidades alimentares e outras.

7. GRAU DE PREPARACAO DOS ESTUDOS E PROJETOS

O quadro 8 ilustra o grau de desenvolvimento de cada uma das especialidades do projeto.
Considera-se que ndo sdo elementos de complexidade acrescida, prevendo-se a execugao destas
especialidades no prazo de 60 dias, estando as mesmas concluidas em 30 de setembro de 2022.

Serd necessario recorrer a contratualizacdo externa para os seguintes projetos:

e certificacdo energética;

e rede de gas;

e medidas de autoprotecao;
e segurancga contra incéndios.

Para estes projetos estdo a ser elaboradas as pecas dos procedimentos, que respeitara as regras
da contratagao publica. Ja foram efetuados varios procedimentos idénticos para outras obras.

O projeto de arquitetura sera elaborado por docentes do Departamento de Engenharia Civil do
Instituto Superior de Engenharia (ISE) da UAlg, encontrando-se na fase de estudo prévio. Ja foi
feito o levantamento dimensional da residéncia em formato digital, que serviu de base as
estimativas orgamentais.

O estudo de vulnerabilidade sismica também sera elaborado por docentes do Departamento de
Engenharia Civil do Instituto Superior de Engenharia (ISE) da UAlg.

Os projetos de eletricidade, infraestruturas de telecomunicacbes e a central fotovoltaica para
autoconsumo sera realizado pela equipa técnica dos Servigos Técnicos da UAlg, encontrando-se
na fase de estudio prévio. Esta equipa ja foi responsavel pela elaboracdo este tipo de projetos
em residéncias universitarias, ao abrigo do programa POSEUR.
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Os projetos de sistema de aquecimento, ventilacdo e ar condicionado (AVAC) e o sistema de
gestdo técnica centralizada também serdo elaborados por docentes do Departamento de
Engenharia Civil do Instituto Superior de Engenharia (ISE) da UAlg, encontrando-se na fase de
estudio prévio. Foi feito o estudo de pré-dimensionamento e consulta ao mercado.

Quadro 8 — Grau de desenvolvimento

Projeto Grau de desenvolvimento

Certificado energético Preparagdo das pecas do procedimento
Rede de gas Preparacgdo das pegas do procedimento
Medidas de autoprote¢do Preparacgdo das pecas do procedimento
Seguranga contra incéndios Preparagdo das pecas do procedimento
Arquitetura Estudo prévio

Estudo de vulnerabilidade sismica Programa preliminar

Eletricidade Estudo prévio

Infraestruturas de telecomunicagdes Estudo prévio

Central fotovoltaica Estudo prévio

Sistema de aquecimento, ventilagdo e ar condicionado (AVAC)  Estudo prévio

Gestdo técnica centralizada Estudo prévio

8. CALENDARIO DOS INVESTIMENTOS

A data de inicio prevista para o investimento é 01 de agosto de 2022. A execugdo prevista é de
400 dias, pelo que a data da sua conclusdo é 08 de setembro de 2023. A data prevista para o
inicio da utilizacdo da residéncia sera 11 de setembro de 2023, coincidente com o inicio do ano
letivo 2023/24.

As intervencbes que se propOe desenvolver, sdo essencialmente obras de conservagdo no
imével, bem como, pequenas alteracdes no seu interior, que ndo implicam modifica¢cbes na
estrutura de estabilidade, das cérceas, da forma das fachadas e da forma dos telhados, pelo que,
e de acordo com as alineas a) e b) do artigo 62 do Decreto Lei 555/99, de 16 de dezembro
(Regime Juridico da Urbanizacdo e Edificacdo) na sua redacgdo atual, dada pela Lei n2118/2019,
de 17 de setembro, as obras previstas para o projeto a desenvolver estao isentas de controlo
prévio por parte da entidade licenciadora.

De seguida, apresentamos as fases do investimento, que consideramos credivel e coerente com
o grau de preparac¢do dos projetos de especialidade e com metas temporais realistas:

- Execugdo dos projetos de especialidades: a preparagao desta obra nao implica a elaboragdo
de projetos de complexidade acrescida. Algumas destas pegas serao preparadas com recurso
aos técnicos especializados e docentes que fazem parte do quadro de pessoal da
Universidade do Algarve. Porém, algumas destas especialidades terdo de ser contratadas
externamente. Estima-se um prazo de 60 dias para a execuc¢do e entrega destes elementos.
Com inicio em 01 de agosto de 2022, esta fase estara concluida em 30 de setembro de 2022.
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- Preparagao da Obra: com inicio em 03 de outubro de 2022, num prazo de 240 dias, prevé-se
em 31 de maio de 2023 a conclusdo do procedimento concursal para selecao do empreiteiro
executor. A celebracdo do contrato em 31 de janeiro de 2023, o Visto do Tribunal de Contas

em 22 de marco de 2023 e a consignacao da obra em 31 de maio de 2023.
- Cronograma da Obra: com um prazo de execuc¢do de 100 dias, a obra serd consignada ao
empreiteiro em 31 de maio de 2023 e concluida em 8 de setembro de 2023.
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Cronograma

Projetos

Quadro 9 - Cronograma

Preparagdo da obra

Cronograma da obra

Dias| Total/Etapa 240 dias
Parcial
30 30 15 35 20 20 10 10 10 50 70 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Acumulado | 35 | 60 | 75 | 110 | 130 | 150 | 160 | 170 | 180 | 230 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400
Projeto de execugdo
Assisténcia técnica
Ob
Preparagdo do procedimento
Abertura do procedimento
Andlise de propostas
Preparagdo da adjudicagdo (relatério preliminar+ audiéncia prévia)
Preparagdo da adjudicagao (relatério final)
Apresentacdo de documentos de habilitagdo
Celebragdo de contrato
Visto do Tribunal de Contas
Consignagdo
Execugdo da obra
Prazo Total [dias] 400
[ o~ o~ [22] [22] (22} o
o o o o~ o o o
o o o o o o o
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9. MODELO DE GESTAO DOS ALOJAMENTOS

A gestdo das residéncias de alojamento estudantil, assim como outros equipamentos sociais,
esta na alcada de competéncias dos Servigos de Acdo Social (SASUAIg), pelo que a gestdo direta
desta residéncia de alojamento sera da responsabilidade dos SASUAIg.

O processo de adaptacdo a uma nova cidade e realidade onde os estudantes se encontram
distantes das suas familias e do ambiente com o qual estavam familiarizados, tem tanto de
libertador como de ‘penoso’. De forma a colmatar estes sentimentos, os SASUAIg dispdem de
uma equipa constituida por assistentes sociais, psicélogos e assistentes operacionais, que facilita
o0 acompanhamento e integracdo destes estudantes.

Os profissionais dos SASUAlg desempenham um papel fundamental no acompanhamento dos
estudantes durante toda a estadia, potenciando o desenvolvimento pessoal, académico e
profissional. Incentivam, ainda, a participacdo em acdes de responsabilidade social que visam
consciencializar os residentes para as questdes ambientais, despertar o espirito de solidariedade
no seio das residéncias e fomentar uma participacdo social mais ativa.

Os SASUAIg tém uma estrutura organizacional composta por diversas unidades, nomeadamente
o Departamento de Apoio Social (DAS), que exerce as suas atribuicdes nos dominios dos apoios
sociais diretos — bolsas de estudo e auxilios de emergéncia- e indiretos — acesso a alojamento- e
outros apoios.

Este departamento é dirigido por um coordenador, equiparado a dirigente de 32 grau, e, em 31
de dezembro de 2021, contava com 27 trabalhadores, distribuidos da seguinte forma:

Quadro 10 - Distribui¢ao dos trabalhadores do Departamento de Apoio Social

Ndcleo de
" Nucleo de Alojamento e Nucleo de
Coordenagio - o, TOTAL
Bolsas Integragdo  Apoio Técnico
Social
Dirigente Intermédio 3.2 grau 1 1
Técnico Superior 2 2
Assistente Técnico 2 2
Assistente Operacional 22 22
TOTAL 1 2 22 2 27

10. VALOR MENSAL PREVISTO A COBRAR POR CAMA PARA CADA
UMA DAS TIPOLOGIAS DE DESTINATARIOS

As residéncias destinadas a estudantes do ensino superior ndo tém uma finalidade lucrativa.
Esta atividade é considerada essencial e de interesse publico, atuando no quadro da sua missdo
nos dominios social, cultural e educativo, perante a populagdo estudantil.

A residéncia destina-se a estudantes dos CTeSP e dos cursos de 1.2 e 2.2 ciclos. Estd prevista que
70% das camas sejam ocupadas por estudantes bolseiros deslocados e 30% por estudantes
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deslocados, nacionais ou estrangeiros, incluindo estudantes no &mbito do Programa ERASMUS+,
estudantes no ambito de redes de “universidades europeias” e estudantes estrangeiros ao
abrigo de outros acordos de mobilidade internacional com o Estado portugués, bem como
estudantes internacionais que contribuam para a internacionalizacdo efetiva do ensino superior
nacional.

A tabela de precos a praticar é a que se propde:

Quadro 11 — Tabela de Pregos indexada ao IAS

Mensalidade

Quarto Duplo  Quarto Individual

Bolseiro 17,5% IAS 25% IAS

N&o Bolseiro 32,5% IAS 45% 1AS

Fazendo uma analise para o ano de 2022, considerando o valor do Indexante dos Apoios Sociais
(IAS) de 443,20€, as mensalidades seriam as seguintes:

Quadro 12 - Tabela de pregos previsto 2022

Mensalidade
Estudantes

Quarto Duplo Quarto Individual

Bolseiro 77,56 € 110,80 €

Nao Bolseiro 144,04 € 199,44 €

E importante referir que a tabela de pregos de alojamento a aplicar nas residéncias universitarias
terd que ser aprovada em sede de Conselho de A¢do Social.

A titulo informativo, indicamos a tabela de pregos (quadro 13) aplicada nos ultimos trés anos
letivos, que atesta que ndo se prevé alteragdes significativas.

Quadro 13 —Tabela de pregos

Ano letivo 2019/20 Ano letivo 2020/21 Ano letivo 2021/22
Quarto Quarto Quarto
Quarto [o]TF14 () Quarto
Estudantes Dupl Dupl Dupl
ulo/ | dvidual PP/ ndividual  PUP°7 individual
Triplo Triplo Triplo
Mensalidade Mensalidade Mensalidade

Bolseiro 76,26 € 125,00 € 76,79 € 130,00 € 76,79 € 130,00 €
N&o Bolseiro 125,00 € 175,00 € 130,00 € 185,00 € 130,00 € 185,00 €
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11. PROPOSTA FUNDAMENTADA SOBRE O MONTANTE DE
FINANCIAMENTO SOLICITADO

A estimativa das renovagdes a efetuar na presente residéncia universitaria tem por base
orcamentos com precos de mercado atuais bem como custos unitdrios comparaveis com obras
recentemente adjudicadas. A estimativa das renovacdes a efetuar na presente residéncia
universitdria tem por base orcamentos com precos de mercado atuais bem como custos
unitdrios comparaveis com obras recentemente adjudicadas.

A estimativa da implementacdo das medidas de autoprotecao e da seguranga contra incéndios
foi elaborada com base num levantamento das necessidades e dos equipamentos. Este valor
inclui o numero de extintores, sinalizacdo fotoluminescente, mantas ignifugas, sinalizacdo de
emergéncia e incéndio, sinalizacdo das vias de evacuacdo e saidas de emergéncia. Foram
considerados o fornecimento e colocacdo de aparelhos de iluminacdo de seguranca com
protecdo IP65 com um minimo de 60 lux e autonomia minima de 60 minutos, o fornecimento e
colocacdo de portas corta-fogo E60C e a respetiva barra antipanico. Também estd incluido o
fornecimento e instalagao da central SADI e fornecimento e instalagao de sistema automatico
de detecdo de gas bem como a instalacdo de grelhas para a desenfumagem.

As estimativas da climatizacdo e do sistema de gestao técnica centralizada foram feitas com base
no pré-dimensionamento e consulta ao mercado. Foram estimadas (sujeito a confirmagdo na
fase de projeto de execucgdo) as poténcias a serem instaladas nos quartos cerca de 1,7 Kw, e nas
areas comuns cerca de 7,1 kW, sendo que as unidades exteriores variam entre os 33,5 kW e os
45,0 kW (potencia de aquecimento).

Assim, a estimativa do investimento é a que se apresenta no quadro seguinte:
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Quadro 14 — Estimativa do investimento

Unidade Quantidade Prego unitario

Medidas de eficiéncia energética

Envidragados un 162 769,00 € 124.578,00 €
Aguas quentes sanitarias un 1 60.000,00 € 60.000,00 €
Piso 0 un 80
lluminagdo LED Piso 1 an 80 120,00 € 40.800,00 €
Piso 2 un 80
Piso 3 un 100
Piso 0 un 12
Climatizagdo Piso 1 a 18 1.200,00 € 82.800,00 €
Piso 2 un 18
Piso 3 un 21
Paineis un 16 4.800,00 €
Central fotovoltaica Inversores un 2 3.000,00 € 17.800,00 €
Monotorizagdo e comando un 1 10.000,00 €
Gestdo técnica centralizada un 1 10.000,00 € 10.000,00 €
Medidas de eficiéncia hidrica
Rede de aguas m2 530 87,50 € 46.375,00 €
Equipamentos de eficiéncia hidrica un 42 300,00 € 12.600,00 €

Projetos de especialidade

Auditoria e andlise das medidas de

melhoria / ex-ante un 1 3.445,00 € 3.445,00 €
Certificacfio energética Certificagdo energética - ex-post un 1 2.445,00 € 2.445,00 €

Taxa ADENE un 2 750,00 € 1.500,00 €
Medidas de autoprotegdo e seguranga contra incéndios un 1 1.800,00 € 1.800,00 €
Fiscalizagao un 5 6.000,00 € 30.000,00 €
Reforgo estrutural - vulnerabilidade sismica vg 1 148.900,00 € 148.900,00 €
Infraestruturas e equipamentos
Implementagdo das medidas de seguranga contra incéndios un 1 80.000,00 € 80.000,00 €
Reparagdo de betdo m2 256,8 300,00 € 77.040,00 €
Tetos dos corredores m2 363,72 50,00 € 18.186,00 €
Reparagdes e pinturas interiores m2 4626 12,00 € 55.512,00 €
Pavimentos m2 1352 78,00 € 105.456,00 €
Fachadas Impermeabilizagdo un 298 36,00 € 10.728,00 €

Tratamento das fachadas / pintura m2 1987 24,00 € 47.688,00 €

Bastidor un 2 2.000,00 € 4.000,00 €

Ligagdo bastidores un 2 1.500,00 € 3.000,00 €
Rede informatica Switches de 10Gbps un 4 2.000,00 € 8.000,00 €

Pontos de rede un 158 200,00 € 31.600,00 €

Antenas e ligagbes un 85 300,00 € 25.500,00 €

Piso 0 un 1 10.000,00 €
Quadros elétricos Piso 1 un ! >:000,00€ 25.000,00 €

Piso 2 un 1 5.000,00 €

Piso 3 un 1 5.000,00 €

Piso 0 un 12
Electricidade Acs Piso 1 a 18 500,00 € 34.500,00 €

Piso 2 un 18

Piso 3 un 21

Alimentagdo PT un 350 30,00 € 10.500,00 €
Lavandaria industrial Abertura e tapamento de vala un 350 50,00 € 17.500,00 €

Eletricidade un 1 10.000,00 € 10.000,00 €
Mobiliario 30.000,00 €

Total 1.177.253,00 €
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Considerando que o montante de financiamento por cama maximo elegivel estabelecido no n.2
2 do Artigo 5.2 da Portaria 29-A/2022, de 10 de janeiro, atualizado a janeiro de 2022 de acordo
com o disposto no n.2 3 do mesmo Artigo, para uma renovacao é 9.287€ e o numero de camas
(102) a financiar, o valor do financiamento solicitado é de 947.274€ e o autofinanciamento de
229.979€ (quadro 15). Ao montante do investimento e do autofinanciamento deverd ser
acrescido o valor do IVA a taxa legal.

O montante do autofinanciamento e do IVA, na totalidade de 500.747,19€ (quadro 16) sera
suportado por Receitas Préprias da instituicao.

Quadro 15 — Quadro resumo sem IVA

Quadro Resumo Valor

Investimento 1.177.253,00 €
Financiamento 947.274,00 €
Autofinanciamento 229.979,00 €

Quadro 16 —Quadro resumo com IVA

Quadro Resumo Valor

Investimento 1.448.021,19 €
Financiamento 947.274,00 €
Autofinanciamento 500.747,19 €

O cronograma financeiro, sem IVA, é o que se apresenta no quadro seguinte:
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Quadro 17 - Cronograma financeiro

Cronograma Financeiro

ago-22 set-22 jun-23 jul-23 ago-23 set-23 TOTAL

Medidas de eficiéncia energética

Envidragados 124.578,00 € 124.578,00 €
Aguas quentes sanitdrias 60.000,00 € 60.000,00 €
lluminagdo LED 40.800,00 € 40.800,00 €
Climatizagdo 82.800,00 € 82.800,00 €
Central fotovoltaica 17.800,00 € 17.800,00 €
Gestdo técnica centralizada 10.000,00 € 10.000,00 €
Medidas de eficiéncia hidrica

Rede de dguas 46.375,00 € 46.375,00 €
Equipamentos de eficiéncia hidrica 12.600,00 € 12.600,00 €
Projetos de especialidade

Certificagdo energética 4.195,00 € 3.195,00 € 7.390,00 €
Fiscalizagdo 15.000,00 € 15.000,00 € 30.000,00 €
Medidas de autoprotegdo e seguranga contra incéndios 1.800,00 € 1.800,00 €
Reforgo estrutural - vulnerabilidade sismica 148.900,00 € 148.900,00 €
Infraestruturas e equipamentos

Implementagdo das medidas de seguranga contra incéndios 80.000,00 € 80.000,00 €
Reparagdo de betdo 77.040,00 € 77.040,00 €
Tetos corredores 18.186,00 € 18.186,00 €
Reparagdes e pinturas interiores 55.512,00 € 55.512,00 €
Pavimentos 105.456,00 € 105.456,00 €
Fachadas 58.416,00 € 58.416,00 €
Rede informatica 57.100,00 € 15.000,00 € 72.100,00 €
Quadros elétricos 25.000,00 € 25.000,00 €
Electricidade Acs 34.500,00 € 34.500,00 €
Lavandaria industrial 38.000,00 € 38.000,00 €
Mobilidrio 30.000,00 € 30.000,00 €
Total 1.177.253,00 €

Através das contas prestadas nos ultimos dois anos, é possivel aferir uma capacidade de
solvabilidade financeira, cujo indicador aponta para valores proximos de 4. Significa, portanto,
que, o Patrimdnio Liquido é 4 vezes superior ao Total do Passivo (Quadro 18).

Este indicador avalia a capacidade da instituicdo em saldar os seus compromissos financeiros
perante terceiros, ou seja, a capacidade em pagar as dividas aos seus credores, sendo calculado

da seguinte forma: Solvabilidade Financeira = Patriménio Liquido / Passivo Total

Quadro 18 — Solvabilidade financeira

2020 2021

Patrimédnio Liquido 42.611.929,31 € 46.663.947,66 €
Passivo 10.972.811,83 € 12.827.733,64 €
Solvabilidade Financeira 3,88 3,64

Fonte: Relatdrios de gestdo da UAlg
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Além disso, se for analisada mais detalhadamente a capacidade em solver as dividas de curto
prazo, temos nos ultimos dois anos, muito bons indicadores de liquidez imediata, em que o saldo
bancario supera largamente o montante de elegivel no curto prazo (Quadro 19).

Este indicador avalia a capacidade da instituicdo em solver as suas dividas no curto prazo, sendo

calculado da seguinte forma: Liquidez imediata = Caixa e Depdsitos/Exigivel de curto prazo

Quadro 19 - Liquidez imediata

2020 2021

3.164.407,45 €

Caixa e Depdsitos

5.721.711,71 €

Exigivel de curto prazo:

Fornecedores 100.747,12 € 52.933,56 €
Estado e outros entes publicos -18.061,28 € -32.289,08 €
Financiamentos obtidos 27.834,46 € 67.992,90 €
Fornecedores de investimentos 5.325,86 € 11.961,35 €

Total de exigivel de curto prazo

115.846,16 €

100.598,73 €

Liquidez Imediata

27,32

56,88

Fonte: Relatdrios de gestdo da UAlg

Seja pela analise do racio de Solvabilidade Financeira, seja pela analise do racio de Liquidez
imediata, conclui-se claramente que a Universidade do Algarve ndo apresenta problemas de
liguidez financeira, pelo que tem plena capacidade para executar este projeto de investimento.
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ANEXO A — PLANTAS DA RESIDENCIA
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ESPECIFICAGOES TECNICAS — Lote 6

A. OBIJETO DA AQUISICAO
A Universidade do Algarve pretende efetuar a Aquisicdo de Servigos para Elaboragdo de Projeto para a

Remodela¢do da Residéncia de Berlim situ na R. de Berlim n279.

B. ELEMENTOS FORNECIDOS PELA ENTIDADE ADJUDICANTE

1. AEntidade Adjudicante fornecer3, se necessario, todas as informagGes com relevancia para o processo

de elaboragdo dos Projetos.

2. Paraa correta execugao dos projetos da Remodelagao da Residéncia de Berlim, a Entidade Adjudicante
fornecera ao adjudicatério o Levantamento Dimensional da Arquitetura (sujeito a confirmacdo pelo

adjudicatario) e o Relatdrio de Avaliagdo de Vulnerabilidade Sismica.

C. AMBITO DOS SERVIGOS
1. Osservigcos a que dizem respeito este Caderno de Encargos tem como objetivo a realizagdo de projeto

de execugdo e demais tarefas e obriga¢Oes associadas a este ambito.

2. A aquisi¢do de servicos deverd ser conduzida nos termos da Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho,

bem como toda a legislagdao em vigor, sobre todas as especialidades envolvidas.

3. Os projetos devem observar os seguintes requisitos, de forma a assegurar o conforto necessario e uma

elevada eficiéncia energética:

a) Cumprimento dos requisitos previstos no Sistema de Certificagdo Energética de Edificios,

aprovado pelo Decreto-Lei n.2 101-D/2020, de 7 de dezembro, na sua redacgdo atual;

b) O valor das necessidades de energia primaria para o edificio objeto de intervencdo de
adaptacdo/renovagdo, calculado de acordo com o Manual do Sistema de Certificagdo
Energética dos Edificios — SCE, previsto no Despacho n.2 6476-H/2021, de 1 de julho, da
Direcao-Geral de Energia e Geologia, ndo deve exceder 70% das necessidades de energia
primaria do mesmo edificio antes da intervencdo (Indicador de eficiéncia energética previsto
do tipo S [KWhEP/(m2.ano) - Indicador de eficiéncia energética previsto renovavel
[KkWhEP/(m2.ano)), assegurando um grau de renovacdo, pelo menos, do nivel médio, com base
nas poupancas de energia primadria, tal como previsto na Recomendacdo da Comissdo (UE)

2019/786.



c) Nas intervencbes de adaptacdo as necessidades de energia primdria antes da intervencao
devem ser calculadas assumindo os mesmos principios (e.g. perfis e usos) aplicaveis a avaliagcdo

da residéncia;

d) No caso de operagdes relativas a edificios classificados como de habitagdo (residéncias com
uma capacidade ndo superior a 10 camas), as necessidades nominais anuais de energia primaria
(Necessidades nominais anuais de energia primaria [kWhEP/(m2.ano), calculadas de acordo
como Despacho n.2 6476-H/2021, de 1 de julho de 2021 n3o devem exceder 70% das

necessidades nominais anuais de energia primaria (Ntc) do edificio antes da intervencao;
e) Certificado ex-ante (o pagamento da taxa ADENE sera por conta da entidade contratante);

f) As componentes e os materiais de construgdo utilizados ndo podem conter amianto ou
qualquer outro tipo de substancias previstas na lista de substancias sujeitas a autorizagdo

constante do anexo XIV do Regulamento (CE) n.2 1907/2006;

g) As componentes e os materiais de construcdo utilizados que possam entrar em contacto com
ocupantes devem assegurar emissdes inferiores a 0,06 mg de formaldeido por m3 de material
ou componente e inferiores a 0,001 mg de compostos organicos volateis cancerigenos das
categorias 12 e 1B por m3 de material ou componente, apds ensaio em conformidade com as
normas CEN/TS 16516 e eu 16000-3 ou com outras condi¢bes de ensaio e métodos de

determinagdo normalizados comparaveis.

4. Aaquisi¢do de servigos inclui o projeto de execug¢do com todas as especialidades e todos os elementos

de solugdo a realizagdo da obra, tais como:

h) Projeto de arquitetura, contemplando os seguintes aspetos;
a.1) Substituicdo das coretes em fibrocimento localizadas nos quartos;
a.2) Reparacgdo das carpintarias existentes (portas e aros);

a.3) Substituicdo dos envidragados existentes por caixilharia de vidro duplo com corte térmico

satisfazendo os requisitos de CLASSE+

a.4) Adaptacdo de uma instalacdo sanitaria no piso térreo no quarto térreo para utentes com

mobilidade condicionada;

a.5) Substituigdo dos pavimentos em quartos;

a.6) Execucgdo de pinturas em todos os compartimentos interiores;

a.7) Criacdo de um estldio para pessoas com mobilidade condicionada no piso térreo;
a.8) Criacdo de uma sala de descanso do pessoal na semi-cave;

a.9) Criacdo de uma sala estudo na semi-cave;

a.10) Definicdo dos espacos de diferentes usos na lavandaria;



r)

a.11) Defini¢cdo dos espacos para arrecadagdo geral e arrecadacdo para residentes;

a.12) Reparacgdo das fissuras existentes nas fachadas, eventual reparagdo do betdo armado,

pintura das fachadas;
Projeto de estabilidade, contemplando o Relatério de Avaliagdo de Vulnerabilidade Sismica;
Projeto de rede predial da rede de combate a incéndios;

Promover a eficiéncia hidrica com a substituicdo dos dispositivos existentes por outros mais

eficientes;
Estudo de condicionamento acustico;
Projeto de segurancga contra incéndios em edificios e elaboragdo das medidas de autoprotegao;

Projeto do sistema de Aguas Quentes Sanitdrias (coletores, acumulagdo, apoio, ligagdo a rede

existente)

Projeto de InstalagGes, equipamentos e sistemas elétricos (inclui central fotovoltaica) em

articulagdo com os Servigos Técnicos, contemplando;
h.1) Verificagdo da necessidade de aumento de poténcia da instalagdo;

h.2) Reformulagdo da instalagdo elétrica (Quadro geral, Quadros elétricos das fragdes,

tomadas, iluminagao);
h.3) Monitorizagdo dos consumos elétricos dos quartos;
h.4) Articulagdo com o projeto de AVAC;

h.5 Articulacdo com o Sistema de Gestdo Técnica Centralizada (controlo de consumos elétricos

e utilizagdo dos sistemas de AVAC)
h.6) Adogdo de equipamentos com consumo de energia mais eficiente;
h.7) Implementacgdo de sensores de presenca;

Projeto de ITED contemplando as Instalagbes, equipamentos e sistemas de comunicagdes, em

articulagao com os Servigos de Informatica e Servigos Técnicos da UAlg;

i.1) Fornecimento de bastidor e ligacGes;

i.2) Instalacdo de placas switches de cor,

i.3) Instalagdo de switches de 10 Gbps,

i.4) instalacdo de pontos de rede;

i.5) Instalacdo de antenas de rede;

Projeto de sistema de gestdo técnica centralizada do edificio e sistema de controlo de acessos;

Estudo de verificagdo do comportamento térmico;



s) Projeto de Instalagdes, equipamentos e sistemas de aquecimento, ventilacdo e ar condicionado
(AVAC), incluindo declaragdo de conformidade regulamentar (pré-certificado), analise das

medidas de melhoria Ex-ante e certificagdo ex-post em conformidade com a regulamentacdo;
I.1) Prever a climatizagdo dos quartos, salas de estar, sala de estudo;
I.2) Prever a ventilagdo nas instalagGes sanitarias;

t) Plano de seguranca e saude em projeto e Compilagdo Técnica.

u) Plano de prevencdo e gestdo de residuos de construgao e demoli¢do

Nota: Deverdo ser contempladas as alteragcbes necessdrias a todas as infraestruturas existentes que

venham a colidir com a intervengdo a realizar.

5. Constitui obrigagdo do Prestador de Servigos o cumprimento integral de todas as normas e disposi¢des
legais aplicaveis aos estudos/projetos a fornecer, assim como a obtencdo, junto das entidades
competentes, de todas as informacgdes consideradas necessarias para a elaboragdo dos fornecimentos

definidos no objeto deste procedimento.

6. No caso de existir a necessidade de obtengdo de parecer prévio favoravel por parte de alguma
entidade externa, o Prestador de Servicos tem ainda a responsabilidade de elaborar todos os
elementos e estudos necessarios para o efeito e diligenciar no sentido da sua obtengdo, a expensas
da entidade adjudicante. Todas as taxas aplicaveis para o efeito serdo liquidadas pela entidade

adjudicante.

7. No presente projeto a gestdo BIM assegurard a elaboragdo do Plano de Execug¢do BIM, com a
coordenacdo de uma reunido inicial da equipa, a organizagao da documentagdo associada num CDE -
Common Data Environment em ambiente google drive, e um relatério final por edificio relativo a

coordenagdo de projetos.

Tratando-se de uma remodelagdo de edificios existentes, os usos BIM previstos serdo a modelacdo
arquitetdnica e de especialidades, ao nivel de detalhe suficiente para uma visualizagdo e verificagao

macro de compatibilidades.

Os Modelos de arquitetura serd desenvolvido a nivel LOD 300, de forma a servir de base para o
desenvolvimento das especialidades e posteriormente federar os modelos das especialidades e de

forma visual analisar eventuais incompatibilidades.

As especialidades desenvolverdao apenas os elementos intervencionados e ou criados, dispensando-se
a modelacdo dos existentes e que ndo tenham implica¢Ges para a modelagdo arquitetdnica, num grau
de detalhe macro, LOD 100 ou LOD 200, nomeadamente elementos estruturais, Ramais de
Distribuicdo e Alimentagdo, colunas montante e equipamentos de AQS, Ramais de descarga
individuais/coletivos, tubos de queda e coletores prediais, Caminho de Cabos, lluminarias, Quadros

Elétricos, Central Fotovoltaica, bastidores e Equipamentos de climatizagdo e ventilagdo e condutas
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associadas. Nas partes dos edificios que ndo sofram intervencdo, ndo serd efetuado o modelo das

especialidades.

Os modelos tridimensionais devem ser entregues no formato IFC para sobreposi¢cdo no modelo de

arquitetura e verificagdo macro de compatibilidades.

Cada especialidade é responsavel pelo desenvolvimento do modelo da sua especialidade, que devera
entregar em formato IFC, para além da producdo de todas as pegas escritas e desenhadas em PDF e
DWG com plantas, cortes, alcados e pormenores que forem aplicaveis e que permitam a correta
compreensdo dos trabalhos a efetuar, bem como a elaboragdo do mapa de quantidades para

concurso.

O ambito da gestdo BIM ndo contempla qualquer outro trabalho extra ao acima descrito,
nomeadamente criagdo de modelos, aquisicdo de licengas de software ou plataformas, bem como

servicos relacionados com outros Usos BIM diferentes dos acima identificados.

Projeto de execucdo inclui, além de outros elementos constantes de regulamentacdo aplicavel, todas
as pecas mencionadas no artigo n.2 7 da Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho, nomeadamente,
termos de Responsabilidade, mapa de medicoes de trabalho e Orgamentos parcelares e global da

obra, Cadernos de Encargos e respetivas especificagées Técnicas.

Os servigos, objeto do Contrato, devem ser elaborados de acordo com o teor do capitulo C destas
Especificacdes Técnicas, a candidatura submetida ao Programa Alojamento Estudantil a Custos
Acessiveis (ANEXO 1), a Portaria n235-A/2022 de 14 de janeiro e o Guia de Apoio a Aplicagdo das

Normas Técnicas publicado em janeiro de 2022 pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil.

Os elementos do projeto de execugcdo a apresentar deverdo serem entregues em 2 conjuntos
completos em suporte de papel, um original e uma copia, dobrados em formato A4, e um (1) CD-ROM
/ DVD contendo a totalidade do trabalho em formato digital (XLS, DOC, DWG, DWF e PDF) que permita

a adequada manipulagdao em sede de concurso da empreitada subsequente.

A coordenagao das atividades dos intervenientes no projeto tem como objetivo a integracdo das suas
diferentes partes num conjunto harmodnico, de facil interpretacdo e capaz de fornecer todos os
elementos necessdrios a execucdao da empreitada, garantindo a adequada articulagdo da equipa de
projeto em func¢do das carateristicas da obra e assegurando a participagao dos técnicos autores, a
compatibilidade entre os diversos projetos necessarios e o cumprimento das disposicGes legais e

regulamentares aplicaveis a cada especialidade.

O Coordenador do Projeto deve compatibilizar a sua agdo com a do Coordenador de Seguranga e

Saude em fase de projeto.

A Assisténcia Técnica deve ser prestada, quer na fase do procedimento de formac&o do contrato de

empreitada, e até a adjudicagcdo da mesma, quer durante a execugao da empreitada.
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Os servicos de Assisténcia Técnica compreenderdo, nomeadamente, a prestagdo de informacgdes e
esclarecimentos, sob forma escrita, de acordo com o que for solicitado pela Universidade do Algarve,
sobre problemas relativos a interpretagdo dos projetos ou a ambiguidades, omissdes ou contradi¢des

dos mesmos.

As atividades relativas na Assisténcia Técnica sdo definidas pelos artigos 9.2, 10.2 e 162.2, da Portaria

n.2 701-H/2008, de 29 de julho.

Na conceg¢do do projeto de execugao, o Adjudicatdrio devera ter em conta que o valor estimado para
a reformulagdo da residéncia universitaria Ferragial 17 é de € 629.374,00 (seiscentos e vinte e nove

mil trezentos e setenta e quatro euros) excluindo o valor do IVA a taxa legal em vigor.

O orgcamento baseado nas quantidades e qualidades de trabalho resultantes das medi¢Ges e mapas
de quantidades a apresentar em fase de Projeto de Execugdo, deverd assegurar o valor no nimero

anterior.

PRAZO PARA A ELABORACAO DO PROJETO DE EXECUCAO
O prazo para a elaboragdo do Projeto de Execugao serd de 30 dias apds aprovacao, pela Universidade
do Algarve, do Levantamento Dimensional existente. Este Levantamento Dimensional sera entregue

15 dias ap0ds a assinatura do Contrato.
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1. IDENTIFICACAO DA ENTIDADE PROMOTORA

A entidade promotora da presente candidatura é a Universidade do Algarve (UAlg). Esta
instituicao resultou da unido das duas instituicdes previamente existentes: a Universidade do
Algarve, criada pela Lei n.2 11/79 de 28 de marco, e o Instituto Politécnico de Faro, criado pelo
Decreto-lei n.2 513-T/79, de 26 de dezembro. Definida como pessoa coletiva de direito publico,
é dotada de autonomia estatutdria, cientifica, pedagdgica, administrativa, financeira,
patrimonial e disciplinar.

Situada no sul de Portugal, numa regido de clima mediterranico procurada por milhares de
turistas, a UAlg estd sediada em Faro, capital do Algarve. A sua localizacdo privilegiada junto ao
Aeroporto Internacional de Faro e o grande nimero de novas rotas aéreas de ligacao as
principais cidades portuguesas (Porto e Lisboa), a Europa e ao Mundo, bem como as excelentes
condi¢des que, juntamente com a regido, tem para oferecer, fazem com que, cada vez mais,
esta academia adquira um estatuto central e internacional, visivel nas ruas da cidade de Faro,
que recebe anualmente cerca de 1700 alunos internacionais provenientes de mais de 84
nacionalidades.

A UAlg tem vindo a multiplicar e a consolidar a sua oferta formativa nos seus trés campi, dois na
cidade de Faro e um em Portimdo, ministrando cursos técnicos superiores profissionais,
licenciaturas e mestrados integrados (graduacdo), mestrados, doutoramentos e pods-
graduac0es, que se distribuem pelas suas grandes areas de formacdo: Artes, Comunicacdo e
Patrimdnio; Ciéncias Sociais e da Educacdo; Ciéncias e Tecnologias da Saude; Ciéncias Exatas e
Naturais; Economia, Gestdo e Turismo; Engenharias e Tecnologias. Com salas de aula e de
estudo, anfiteatros e laboratdrios para atividades de ensino e investigacdo, bibliotecas com
acesso online, wifi em todos os campi, alojamento para cerca de 500 estudantes, servicos de
restauracao, servicos médicos, atividades culturais e desportivas, a Universidade do Algarve e a
regido proporcionam as condicGes ideais para estudar, investigar, empreender e fomentar o
enriquecimento pessoal.

A investigacdo cientifica tem sido um fator fundamental para o desenvolvimento da
Universidade, colocando-a numa trajetdria de afirmacdo nacional e internacional. A exceléncia
que preside as suas atividades de investigacdo e desenvolvimento traduz-se na densa rede de
parcerias estabelecidas com universidades e instituicdes de 1&D de todo o mundo, nos mais
diversos dominios.

Com 42 anos de existéncia, aparece pela quinta vez no ranking do Times Higher Education (THE)
Young University Rankings 2022, que analisa o desempenho de instituicdes de ensino superior
criadas ha 50 anos ou menos, destacando-se no indicador que avalia a projecdo internacional.
Também o Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects 2021 selecionou a
Universidade do Algarve em seis areas cientificas: Gestdo Turistica e Hospitalidade (posicdo 76-
100); Oceanografia (posi¢cdo 151-200); Ecologia (posi¢do 301-400); Ciéncias Agrarias, Ciéncias da
Terra e Ciéncias Farmacéuticas (posicbes 401-500). Comprometida com os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentavel (ODS) da ONU, em 2020 a UAlg integrou pela primeira vez o Times
Higher Education Impact Rankings, que avalia o desempenho e contributo das universidades
para os ODS, colocando-se na posi¢ao 201-300, entre 766 Instituicdes de Ensino Superior, de 85
paises, que cumpriram os requisitos de inclusao.
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E necessario ressalvar que a Universidade do Algarve tem nos seus principios a responsabilidade
social garantido e promovendo a igualdade de género! e a inclusdo de todos os seus membros.

Destaca-se ainda o caracter social da Universidade do Algarve que, através do sistema de agdo
social escolar, permite aos estudantes social e economicamente mais vulneraveis o acesso ao
ensino superior, apoiando também o exercicio de uma frequéncia bem-sucedida. Os Servicos de
Acdo Social da Universidade do Algarve garantem aos seus estudantes, modalidades de apoio
direto e modalidades de apoio indireto. As modalidades de apoio direto compreendem a
atribuicdo de bolsas de estudo e os auxilios de emergéncia. Nas modalidades de apoio indireto,
temos o acesso a alimentacdo e alojamento, o acesso a servicos de saude, o apoio a atividades
culturais e desportivas, bem como outros apoios educativos.

As questdes relativas ao alojamento sdo uma das maiores preocupagdes da Universidade que
pretende providenciar alojamento de qualidade, a precos acessiveis, para que 0s seus
estudantes tenham oportunidade de prosseguir o seu percurso académico, garantindo elevados
padroes de bem-estar.

2. LOCALIZACAO DOS ALOJAMENTOS

A residéncia localiza-se na Rua de Berlim n.2 79, em Faro. Esta localizada no centro da cidade.
Dada a sua centralidade, existem na sua proximidade, transportes publicos (minibus) com
ligacdo a Universidade do Algarve e um ponto nodal de interface de transportes publicos entre
autocarros e comboios com ligacdo regional e nacional. Dada a planimetria da cidade de Faro,
poderdo os residentes, facilmente, deslocar-se também de bicicleta para a Universidade. Por
outro lado, em resultado da sua centralidade, existem nas proximidades um conjunto de
equipamentos publicos de utilizacdo coletiva, nomeadamente, biblioteca, unidades de saude,
piscina, pavilhdo desportivo, parque urbano suscetivel de proporcionar a pratica de exercicio
fisico e contacto com a natureza, cinema, teatro, mercados e outros servicos administrativos
(Seguranca Social, Loja do Cidadao, Tribunal, etc.).

A localizagdo desta residéncia universitaria também se caracteriza pela auséncia de linhas de
agua, terrenos alagadicos e espagos ruidosos na sua vizinhanga. Tratando-se de um edificio
existente, as condi¢des de fundagdo sdo adequadas, ndo se evidenciando assentamentos na
estrutura existente, podendo-se concluir que as condigdes geotécnicas sdo favoraveis ao seu
uso (residéncia).

1 Neste momento estd em fase final o Plano de Igualdade de género da Universidade do Algarve
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Figura 1- Localizacdo da residéncia

3.CARACTERIZACAO DOS ALOJAMENTOS

A presente candidatura da Universidade do Algarve enquadra-se na alinea d) do ponto 3 do
Aviso n.2 02/C02-106/2022, renovacdo de edificios, ja utilizados como alojamento para o ensino
superior.

A residéncia universitaria- Berlim, com uma area bruta de construcdo acima do solo de 1.231,14
m?, entrou em funcionamento no ano letivo 1987/88, e tem atualmente 43 quartos individuais
(43 camas), espagos comuns (afetos aos setores funcionais de alojamento, refei¢des, estudo e
convivio) e servigos de apoio (afetos aos setores funcionais de tratamento de roupa, descanso e
higiene do pessoal e arrecadagdes).

O edificio é composto por 6 pisos, sendo um dos pisos constituido por uma cave semienterrada,
onde se encontram instalados os espagos técnicos e a lavandaria, e os restantes 5 pisos afetos
aos espagos comuns e quartos. Tem uma cobertura em terrago acessivel, com respetiva
impermeabilizagao constituida por tela asfaltica e com paredes exteriores em tijolo revestido
por reboco em cimento. Pode ser considerado um edificio soalheiro, uma vez que tanto a
fachada principal como as laterais sdao expostas, em varios periodos do dia, ao sol, ndo se
podendo dizer o mesmo da traseira, que é algo sombria.

A residéncia destina-se a estudantes dos CTeSP e dos cursos de 1.2 e 2.2 ciclos. Estd prevista que
70% das camas sejam ocupadas por estudantes bolseiros deslocados e 30% por estudantes
deslocados, nacionais ou estrangeiros, incluindo estudantes no ambito do Programa ERASMUS+,
estudantes no ambito de redes de “universidades europeias” e estudantes estrangeiros ao
abrigo de outros acordos de mobilidade internacional com o Estado portugués, bem como
estudantes internacionais que contribuam para a internacionalizacao efetiva do ensino superior
nacional. Manter-se-a como residéncia para o sexo masculino, proporcionando uma maior
privacidade aos residentes.
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O edificio, com a afetagdo exclusiva a residéncia universitaria, com placa de identificacdo no
exterior e acesso direto a partir do exterior. As paredes exteriores sao duplas em tijolo revestido
por reboco em cimento. Pode ser considerado um edificio com boa exposicdo solar, uma vez
gue tanto a fachada principal e de tardoz sdo expostas, em varios periodos do dia, ao sol,
permitindo um melhor aproveitamento da inércia térmica do edificio.

A residéncia é composta por cinco pisos elevados. No segundo piso existem dez quartos
individuais e uma instalacdo sanitdria com duas boxes com sanitas e duches. Do terceiro ao
quinto piso existem, em cada um, onze quartos individuais e trés instalacdes sanitarias. Nestes
pisos existe um compartimento, com cerca de 6 m? que serve como area de convivio.

No piso um estd a rececdo, a cozinha e a zona de convivio. Com a interven¢do agora proposta,
sera criado um estudio adaptado a pessoas com mobilidade condicionada e afetar uma parte da
sala de convivio para um espaco de refeicoes.

O piso térreo, sera dotado de uma sala de estudo com iluminagdo natural, promovendo um
ambiente de estudo que conduza ao sucesso académico.

Aidade da construcdo do edificio (35 anos), embora obedeca a parametros de média qualidade,
justifica as intervengdes agora propostas, de forma a tornar o edificio mais eficiente em termos
energéticos e hidricos, possibilitando um ambiente seguro, confortdvel e humanizado aos
residentes.

Nas instalacGes sanitdrias e cozinhas, serdo substituidos todos os dispositivos de consumo de
agua, de modo a promover a eficiéncia hidrica, com caudais e volumes eficientes e
funcionalidades indutoras de menor consumo de agua e energia. Atualmente a residéncia
dispée de um sistema de produgdo e distribuicdo de aguas quentes sanitarias bastante
degradado. Estd prevista a sua substituicdio por um sistema mais eficiente em termos
energéticos. Também serd colocado na cobertura um sistema solar fotovoltaico para
autoconsumo.

Ainda para aumentar a seguranca aos residentes, serd substituida toda a rede de distribuicdo de
energia elétrica, possibilitando que cada quarto tenha um quadro elétrico préprio. Todos os
quadros préprios terdo uma reserva de 20% do espago nao equipado de modo a permitir futuras
ampliacGes. Serd elaborado o projeto das medidas de autoprotecdo e serdo implementadas as
medidas de seguranca contra incéndios. Sera feito o estudo de vulnerabilidade sismica do
edificio, contribuindo deste modo para garantir que estas intervencdes salvaguardam as
questdes de seguranca estrutural do edificio.

As residéncias visam promover um ambiente de estudo conducente ao sucesso académico, pelo
que serd instalada uma rede de comunicagdes interna do tipo estruturada que suporte as varias
tecnologias e servigos. Atualmente, grande parte das atividades de estudo e de lazer carecem
de acesso a internet. Consequentemente, todos os espagos e compartimentos terdo acesso a
sinal de internet por wireless. Na rede estruturada de voz e dados serao instalados pontos de
acesso destinados a ligacdo de equipamentos na sala de estudo e convivio, nos quartos e no
posto de trabalho do pessoal administrativo. Em complemento a ligacdo wireless serdo
instalados pontos de acesso nos quartos, estudios, espagos de estudo e de convivio. A rede de
distribuicdo de sinal de TV serd instalada nas salas de estudo e convivio e no estudio adaptado.
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A rede telefdnica terd pontos de ligacao na sala de convivio e na sala do pessoal.

As residéncias sdo ainda, na sua esséncia, espacos de convivéncia, socializacdo, e promoc¢do do
espirito de comunidade entre os residentes, representando um importante contributo para a
vida académica, justificando a criacdo de uma sala de estudo e de convivio com adequadas
condicbes de conforto e humanizagao.

As intervengdes ao nivel das fachadas, para a resolu¢do dos problemas de infiltracdo existentes,
nao alteram a arquitetura existente.

As residéncias devem assegurar condicoes de acessibilidade e de utilizacdo aos residentes e
visitantes, de forma auténoma, confortavel e segura. Alguns dos residentes, dos trabalhadores
ou dos visitantes poderdo ter mobilidade condicionada, pelo que é necessdério a criagdo de um
estudio para pessoas com mobilidade condicionada e serdo garantidas condicGes de
acessibilidade a um conjunto de espacos e compartimentos essenciais a vida quotidiana dos
residentes com mobilidade condicionada. Serd igualmente garantida a possibilidade de receber
visitantes com mobilidade condicionada.

Esta prevista a substituicdo de algum do mobilidrio existente e a aquisicdo de novo para as salas
de convivio e de estudo. O mobilidrio a adquirir sera de facil limpeza, durdvel, resistente,
funcional, versatil, seguro e cdmodo.

De acordo com a Portaria n225-A/2022 de 14 de janeiro, que aprova as normas técnicas que
definem as condi¢des de instalacdo e funcionamento a que devem obedecer os alojamentos
para estudantes do ensino superior, a residéncia estd organizada nos seguintes setores
funcionais:

a) Acessos e circulagdo

O acesso a residéncia é através de uma porta a partir do exterior, junto a qual, existe a recegao
e um atrio de distribuicdo para os pisos superiores, cozinha, sala de convivio e espago para
refei¢Ges. Para aceder a sala de estudo, lavandaria e arrecadag¢des situadas no piso térreo poder-
se-a efetuar pelo elevador ou pelas escadas existentes junto a recegdo. Pelas escadas de acesso
aos pisos superiores também se podera aceder ao espago técnico, situado na cobertura que
alberga as instalacbes de producdo e aquecimento de dguas quentes sanitdrias. O acesso a
cobertura e as instalagdes técnicas é restrito ao pessoal de manutencdo da residéncia.

A circulagdo é feita através de um acesso vertical por escadas com cerca de 1,10 m de largura,
havendo patamares de distribuicdo nos pisos elevados para acesso aos quartos. Serdo colocadas
portas de corta-fogo, iluminacdo de emergéncia e um sistema de ventilacdo natural e respetiva
desenfumagem em caso de incéndio. Estd prevista a instalacio de maquinas de venda
automatica.

Este setor funcional dispde de um espaco destinado a rececdo dos residentes e visitantes. E
adjacente a recec¢do. Sera colocada uma secretdria, cadeiras e junto a esta zona existem
instalagGes sanitarias comuns de forma que os visitantes ndo tenham de entrar nas zonas
reservadas da residéncia. O quadro repetidor da central de sinalizagdo e comando do sistema
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automatico de detecdo de incéndios (SADI), bem como recetaculos para a rececdo de
correspondéncia também estara localizada neste espago.

O edificio tem um ascensor promovendo um melhor conforto aos seus residentes nas
deslocagdes entre pisos.

A drea util por residente é de 6,01 m?, cumprindo o valor definido nas normas técnicas (2,50
2
m?).

b) Alojamento
A residéncia tem 43 quartos individuais.

Os quartos dispdem de cama, mesa de cabeceira, mesa de estudo, cadeira, prateleira para livros
e roupeiro. Serdo instaladas 1 tomada de rede elétrica por cabeceira, duas por local de estudo
e uma junto a porta de acesso ao quarto.

A intervencgdo ird permitir criar um estudio para pessoas com mobilidade condicionada, com
acesso a via publica e localizado no piso 1, assegurando condi¢cdes de acessibilidade e de
utilizacdo de forma autdonoma, confortdvel e segura. Esta garantida a possibilidade de receber
visitantes com mobilidade condicionada e a possibilidade de aceder a todos os espacos da
residéncia, dado existir um ascensor.

Na definicdo deste espago serd cumprido o estipulado no Decreto-Lei n.2 163/2006, de 8 de
agosto. O estudio terd uma instalacdo sanitaria, kitchenette, mesa de estudo e armarios para
arrumacdo de roupa e objetos pessoais.

Figura 2 - Modelo de estudio adaptado

O numero total de quartos e estudios adaptados para utilizagao por pessoas com mobilidade
condicionada serd de 2% (1) do niumero total de quartos e estidios da residéncia (43).

Sendo os quartos destinados a atividades de descanso e estudo, sdo asseguradas adequadas
condigbes de conforto propiciando a concentragdo e autonomia dos residentes, com a
instalacdo de aparelhos de climatizagao dos espacos e a substituicdo das janelas de vidro simples
com caixilharia de aluminio sem corte térmico por vidro duplo com caixilharia de corte térmico.

A &rea (til do quarto individual é de cerca de 9,32 m?, superior & area Gtil minima de 8,5m?2.
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A area prevista para o estudio adaptado é de 32,85 m?, superior a drea minima (19,0 m?) exigivel
nas normas técnicas.

Atualmente as unidades de alojamento sdo caracterizadas pela existéncia de dois tipos de
instalagbes sanitarias. As instalagGes sanitarias destinadas a higiene pessoal (banhos e
lavatérios) tém cerca de 8,50 m? e as instalacdes sanitérias de servico (sanitas e lavatdrios) tém
cerca de 6,40 m2.

Nas instalagdes sanitdrias serdo instalados dispositivos e equipamentos com requisitos de
eficiéncia hidrica, como torneiras misturadoras e chuveiros temporizadores com
arejador/emulsor e caudal nominal eficiente e autoclismos com dupla descarga e volume
nominal eficiente. Todos estes equipamentos serdao portadores de certificados de ensaio ou
homologacao de forma a garantir a qualidade das instalagoes.

Dado que as instalagBes sanitarias tém janelas, prevé-se que as taxas de renovacdo de ar serdo
verificadas de acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.2 101-D/2020, de 7 de dezembro.
Relativamente a instalagdo sanitdria do quarto adaptado, esta possui um sistema de ventilacdo
forcada com ligacdo ao sistema de iluminacao.

As areas Uteis das instalages sanitarias sdo cumpridas, o mesmo nao se verifica na area util por
residente. Ndo serdo feitas intervengoes devido a complexidade das altera¢Ges do ponto de vista
técnico construtivo que levaria a custos desproporcionados face aos beneficios, no entanto
serdo garantidas as condicOes de seguranca, salubridade e funcionalidade.

A area util por residente do setor alojamento (quartos e as instalacdes sanitarias) é de 10,53 m?,
valor superior ao valor exigivel (9,20 m?) das normas técnicas.

c) Refei¢Oes

A residéncia dispoe de uma cozinha e pretende-se criar um espaco para refeicdes no piso 1,
junto a sala de convivio.

A cozinha disp&e de trés vdos envidracados, cada um com 1,20x1,60 m, no total de 5,76 m?, que
permite ter uma boa iluminagdo natural, contribuindo para um ambiente agradavel,
dispensando a necessidade de iluminacdo artificial durante o dia e estd garantida uma adequada
ventilagdo.

Na cozinha estd instalado lava-lougas de duas cubas, fogdo, micro-ondas, maquina de lavar,
frigorificos, hotte, armarios de arrumacao e caixotes de lixo, em material ignifugo, que permite

a separacdo seletiva.

Na cozinha serdo instalados dispositivos e equipamentos com requisitos de eficiéncia hidrica,
como torneiras com arejador/emulsor e caudal nominal eficiente.

Esta prevista a aquisicdo de cacifos para arrumacao dos géneros alimentares e utensilios de
cozinha dos residentes.
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A drea Util para a cozinha e para o espaco de refeicbes é de 47,40 m? e drea Util por residente
de 1,08 m?, superior ao exigivel (1,05 m?2) nas normas técnicas.

d) Estudo

No piso térreo serda criada uma sala de estudo com uma rea de cerca de 28,8 m% com luz natural
essencial para os residentes realizarem as suas atividades com condi¢cdes de conforto visual.
Pretende-se deste modo promover um ambiente de estudo que conduza ao sucesso académico
com um ambiente confortdvel e humanizado. Estas condi¢cbes estdo asseguradas com o
isolamento térmico da envolvente opaca e envidragada, para reduzir perdas de calor e baixa
permeabilidade ao ar e a ventilagdo natural para assegurar a renovac¢do do ar interior. Esta
prevista a adogdo de sistemas técnicos de climatizacdo e ventilacdo com elevada eficiéncia, bem
como com um adequado controlo destes sistemas que minimize os consumos de energia
durante a sua utilizacdo.

A dimensdo deste espacgo pode potenciar a adaptabilidade e a flexibilidade, permitindo colocar
o mobilidrio em diferentes disposicdes. Estd prevista a aquisicdo de mobilidrio de facil
arrumacdo e desmontagem de forma a permitir a sua utilizacdo para outras atividades,
nomeadamente, a organizacdo de convivios sociais, sala de jogos, reuniGes e atividades
recreativas.
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Figura 3 - Modelo da sala de estudo

A area Util do espaco é de 28,80 m? e a area util por residente de 0,65 m?, superior ao valor
obrigatério (0,60 m?) das normas técnicas.

e) Convivio

A sala de convivio localiza-se no piso 1. Sendo a sala de convivio local de confraterniza¢do entre
os residentes e visitantes e destinadas a ocupac¢do prolongada de pessoas, na qual se podem
desenvolver atividades de lazer como conversar, ouvir musica, ver televisdo ou jogar devem ter
adequadas condi¢des de conforto térmico e visual. Tem iluminag¢do natural e ventilagdo natural
através dos dois envidracados com 1,20x1,60 m num total de cerca de 3,84 m?.
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O conforto térmico serd assegurado com o isolamento térmico da envolvente opaca e
envidracada, para reduzir perdas de calor e baixa permeabilidade ao ar e a ventilacao natural
para assegurar a renovacao do ar interior. Estd prevista a adoc¢do de sistemas técnicos de
climatizagdo e ventilagdo com elevada eficiéncia, bem como um adequado controlo destes
sistemas que minimize os consumos de energia durante a sua utilizacao.

Na proximidade da sala de convivio estdo as instalacdes sanitarias e a cozinha, que permite
preparar bebidas, aperitivos ou refeicdes ligeiras.

A drea Gtil do espaco é cerca de 33 m? e a &rea Util por residente é de 0,75 m?, cumprindo o valor
obrigatdrio (0,75 m?) das normas técnicas.

f) Tratamento de roupa

A residéncia dispde de mdaquinas de lavar roupa, na zona de lavandaria para residentes, no piso
térreo, permitindo um maior conforto para os residentes para tratarem da sua roupa pessoal.

No piso térreo existe uma lavandaria e uma rouparia destinada ao tratamento da roupa pelo
pessoal técnico. Este espaco permitird as varias atividades do tratamento da roupa e dispora de
uma area para roupa suja e outra lavada. Sera também instalada a sala para descanso do pessoal
e uma instalagdo sanitdria de apoio.

E intencdo da UAIg criar uma lavandaria central de apoio a todas as residéncias.

Este setor tem um espaco Util de cerca de 41,90 m? e uma area util por residente (0,95 m?)
superior as normas técnicas (0,2m?).
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Figura 4 - Modelo da lavandaria de servico e sala do pessoal
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g) Gestdo e servicos técnicos
As atividades de gestdo serdo asseguradas pelos servigos centrais dos SASUAIg.

h) Descanso e higiene do pessoal

Os espacos deste setor sdo um conjunto auténomo e com acesso reservado ao pessoal técnico,
de modo a preservar a sua privacidade. Sera localizado no piso térreo, conforme figura 4.

A sala de pessoal destina-se ao descanso e toma de refeicdes. A area é de cerca 8,7 m? existindo
duas instalacbes sanitarias com um total de 17,34 m?. Existird uma mesa de apoio, cadeiras,
sofas e estante.

Este setor tem uma darea Util por residente (0,59 m?) superior as normas técnicas (0,2m?).

i) Arrecadagoes e depositos de contentores

As arrecadacbes cumprirdo os requisitos de seguranca e salubridade, tendo materiais de
revestimento lavaveis e resistentes ao choque e sera assegurado a renovacao do ar natural.

Na arrecadacdo geral serdo arrumados e armazenados os objetos volumosos, bem como os
produtos consumiveis e as demais matérias em geral.

A arrecadacdo para residentes é de extrema utilidade para que os residentes possam arrumar
os seus objetos pessoais, nomeadamente malas de viagem.

Atendendo as caracteristicas da residéncia, os residuos sélidos urbanos produzidos pelos
residentes sdao colocados em recipientes proprios alojado em compartimentos especificos na
cozinha. Também existe na cozinha um kit com recipientes individualizados para a triagem e
deposicdo de embalagens, nomeadamente, papel e cartdo, plastico e metal e vidro. Nas
proximidades da residéncia existem contentores para o depdsito dos residuos e ecopontos. O
objetivo passa por promover as boas praticas ambientais junto dos ocupantes do espaco,
através da valorizagdo das infraestruturas existentes.

Este setor tem uma area Util por residente (0,90 m?) superior as normas técnicas (0,2m?).

j) Espagos para instalacdes e equipamentos

A residéncia terd espacos para as instalacdes e equipamentos. Os requisitos aplicaveis as
instalacbes e equipamentos estdo estabelecidos em conformidade com o disposto na
regulamentacgdo em vigor aplicavel.

A residéncia ird proporcionar condicbes satisfatorias de conforto acustico aos residentes,

eliminando os efeitos prejudiciais do ruido na saude. A exposicdo ao ruido pode causar
ansiedade, irritacdo e doencas do foro psicoldgico.

13
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Os requisitos de isolamento sonoro referem-se a sons aéreos, sons de percussao e derivado do
funcionamento de equipamentos.

Os sons aéreos sao 0s sons com origem numa excitagdo direta do ar, como sejam a conversagao,
o funcionamento de equipamentos, as atividades diarias e o ruido do exterior. Para reduzir este
impacto serdo substituidos os vaos envidracados de vidro simples, por vaos com vidro duplo e
caixa de ar, permitindo um maior isolamento sonoro. Na sala de estudo serd colocado um teto
falso perfurado com isolamento acustico, que minimizara o tempo de reverberacao dos ecos da
conversagao.

Os sons de percussdo sdo 0os sons com origem numa excitacdo direta de um elemento de
compartimentacdo, como seja o caminhar sobre um pavimento. Serdo colocados pavimentos
em ladrilho a base de cortica reciclada e ceramico de origem natural que utilizam matéria-prima
reciclada na sua producgdo e também com base em lindleo reciclaveis, evitando as solugdes tipo
vinilicos dada a sua origem mineral (hidrocarbonetos).

O ruido derivado do funcionamento de equipamentos ndo serd muito elevado dado ndo
existirem ascensores, grupos hidropressores ou posto de transformacao. O sistema de producdo
e aquecimento de dguas quentes sanitdrias estd assente sobre sinoblocos. As instalacGes de
escoamento de dguas serdo devidamente isoladas.

A residéncia proporcionara, no seu interior, condi¢Oes satisfatérias de conforto térmico e de
qualidade do ar interior com elevada eficiéncia energética e com a adoc¢do de solugdes passivas.

Para promover a qualidade do ar interior (QAI), os espacos interiores serdo dotados de um
sistema de ventilacdo que assegura a renovacao geral desses espacos. Como solucdes passivas
para a climatizagdo e ventilagdo, serd efetuado o isolamento térmico da envolvente opaca e
envidracada, para reduzir perdas de calor e baixa permeabilidade do ar. A ventilagdo natural
para assegurar a renovacdo do ar interior e a QAI serd efetuada com aberturas fixas
autorreguldveis e os vdos envidracados sdo dotados de sistemas de sombreamento através de
estores exteriores.

Considerando as elevadas temperaturas que se fazem sentir no verdo no Algarve, estd prevista
a adogado de sistemas técnicos de climatizagdo e ventilagao com elevada eficiéncia energética e
um adequado sistema de controlo que minimize os consumos de energia durante a sua
utilizacao.

Os espagos interiores da residéncia tém iluminagdo natural, essencial para os residentes
poderem realizar as suas atividades em condi¢Ges de conforto, com excegdo das instalagdes
sanitarias e dos corredores de acesso. Os vdos envidragados sdao dotados de sistemas de
sombreamento através de estores exteriores. Os quartos tém a possibilidade de
obscurecimento total. A entrada de luz solar direta no interior dos espagos habitdveis é
necessaria para assegurar condi¢Ges de salubridade, bem como para proporcionar conforto e
bem-estar aos utilizadores.

Serdo cumpridos os requisitos ambientais e de eficiéncia energética, nos termos definidos no
ponto 9 do aviso de candidatura a financiamento, nomeadamente:
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. De forma a assegurar o conforto e uma elevada eficiéncia energética, serdo cumpridos
os requisitos aplicadveis estabelecidos no sistema de certificacdo Energética de edificios
(Decreto-Lei n.2 101-D/2020, de 7 de dezembro, na sua atual redag¢do). Serdo realizadas varias
medidas de melhoria de desempenho energético, procurando-se minimizar os custos de
exploracdo da residéncia, nomeadamente os custos energéticos. Pretende-se que o valor das
necessidades de energia primaria reduza em pelo menos 30%, ou seja, ndo exceda 70% das
necessidades de energia primaria do edificio antes da intervengdo, assegurando um grau de
renovacdo de nivel médio. A par deste objetivo, pretende-se também uma reducdo de pelo
menos 20% do consumo de agua de abastecimento, contribuindo de forma clara para uma maior
sustentabilidade hidrica, particularmente relevante na regido do Algarve. Para atingir os
objetivos indicados, propde-se a substituicdo de envidragados, colocacao de isolamento térmico
nas coberturas, implementacdo de um central fotovoltaica para autoconsumo, equipamentos
de climatizagdo tipo bomba de calor e a gestdo técnica centralizada do edificio (estas medidas
serdo desenvolvidas em detalhe no ponto 8 da presente candidatura). De forma a aferir que
estas medidas serdo as ajustadas sera requerido um certificado energético ex-ante e ex-post.
Atendendo a experiéncia na execucao dos projetos de eficiéncia energética no ambito do
programa POSEUR, as medidas indicadas consubstanciam o cumprimento das metas propostas.
Estas medidas conciliam os objetivos de uma gestdo racional do consumo de energia, de acordo
com os principios de eficiéncia energética, com a garantia de conforto e salubridade do edificio.
° Nas intervencdes a realizar serd garantido que os componentes e materiais de
construcdo utilizados ndo contém amianto nem substancias que suscitam elevada preocupacao,
identificadas na lista de substadncias sujeitas a autorizacdo constante do anexo XIV do
Regulamento (CE) n.2 1907/2006, e que os componentes e materiais de construcdo utilizados
gue possam entrar em contacto com ocupantes emitam menos de 0,06 mg de formaldeido por
m? de material ou componente, e menos de 0,001 mg de compostos organicos volateis
cancerigenos das categorias 1A e 1B por m3 de material ou componente, apds ensaio em
conformidade com as normas CEN/TS 16516 e EU 16000-3, ou com outras condi¢es de ensaio
e métodos de determinagdo normalizados comparaveis.

. Durante a fase de renovagao do edificio serdo consideradas medidas de mitiga¢do das
emissdes de poeiras e ruido. Na realizagao de obras de construgdo civil sera obtida uma licenga
especial de ruido para a execugao de atividades ruidosas e limitando o periodo em que estas
podem ser concretizadas nos termos do Regulamento Geral de Ruido, aprovado pelo Decreto-
Lei n.2 9/2007.

. As obras serdo promovidas ao abrigo do novo regime geral da gestdo de residuos e do
novo regime juridico da deposi¢ao de residuos em aterro, aprovados pelo Decreto-Lei n.2 102-
D/2020, de 10 de dezembro, que transp0s para a legislagdo nacional as Diretiva (UE) 2018/849,
2018/850, 2018/851 e 2018/852. Nestes termos, sera elaborado um plano de prevencio e
gestdo de residuos de construgdo e demoligdo (RCD), cujo cumprimento, serd demonstrado
através da vistoria, condicao da recegao da obra, a triagem dos RCD prévia ao encaminhamento
para aterro, serdo cumpridas as normas com vista a aplicacdo da hierarquia de gestdo de
residuos bem como a demolicdo seletiva orientada para a aplicagdo dos principios da prevenc¢ao
e reducdo e da hierarquia dos residuos, e a concegdo para a desconstrucao, designadamente
caixilharias, loicas sanitarias, canalizacdes, entre outros, e os componentes e/ou materiais, de
forma a recuperar e permitir a reutilizacdo e reciclagem da maxima quantidade de elementos
e/ou materiais construtivos, entre outras obrigacdes cujo objetivo é garantir a valorizacdo de
todos os RCD que tenham potencial de valorizacao de acordo com o regime das operacgdes de
gestao de RCD, compreendendo a sua prevencao e reutilizacao e as suas operagdes de recolha,
transporte, armazenagem, tratamento, valorizacao e eliminacao em vigor.
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A UAlg garante que pelo menos 70% (em peso) dos residuos de construcdo e demoligdo ndo
perigosos produzidos (excluindo os materiais naturais referidos na categoria 17 05 04 na Lista
Europeia de Residuos pela Decisdo 2000/532/CE), serdo preparados para reutilizacdo,
reciclagem e recuperacao de outros materiais, incluindo operag¢des de enchimento usando
residuos para substituir outros materiais, de acordo com a hierarquia de residuos. Este objetivo
sera cumprido pelo recurso a operadores de gestdo de residuos devidamente licenciados,
sempre que a legislacdo nacional assim o exija. Sera ainda garantida a utilizacdo de pelo menos
10% de materiais reciclados, ou que incorporem materiais reciclados relativamente a
quantidade total de matérias-primas usadas em obra, no ambito da contrata¢do de empreitadas
de construcdo e de manutencao de infraestruturas, ao abrigo do Cédigo dos Contratos Publicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redacgdo atual.

As obras de construgdo serdo promovidas de acordo com as orienta¢Ges de boas praticas
estabelecidas no Protocolo de Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo da UE e com os
critérios ecoldgicos em vigor, em particular para o conjunto de bens e servigos que dispéem ja
de manuais nacionais ou Acordos-Quadro em vigor. No caso de bens e servigos que ndo dispéem
de Manuais ou Acordos-Quadro nacionais, serdo adotados, a titulo facultativo, os critérios
estabelecidos a nivel da unido Europeia.

A renovacdo agora proposta permite criar uma cama adicional, destinada a estudantes de
mobilidade condicionada, ficando a residéncia estudantil com 44 camas.

De seguida, apresenta-se quadro (1) com os valores das dareas Uteis dos espacos e

compartimentos e o quadro das areas Uteis por setor e area bruta total (2) e o cumprimento das
normas técnicas.

16



@ UAlg

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Quadro 1 - Areas Uteis por espacos e compartimentos

Normas Técnicas Residéncia Cumprimento
Espagos e Compartimentos Area dtildo  Area dtil por Area dtildo  Area Gtil por  das normas
Existéncia ) p Quantidade Residente N P ..
espago residente espago residente tecnicas
1. Alojamento 10,53
6,5 m’ (min. abs.)
Quartos individuais 8,5 m’ (min.) 43 43 9,32 9,32 v
I >25%don.2totalde _ 10,5m’(rec)
Quartos individuais, com acesso a IS quartos/estddios (rec) g o m? (min)
privativa . §
Esttdios individuais 15,0 m? (min.)
11,5 m” (min. abs.)
Quartos duplos 13,5 m’ (min.)
>25%don.2totalde __ 16,0m’ (rec.)
Quartos duplos, com acesso a IS quartos/estudios (rec.) 14 o m? (min)
privativa ! i}
Esttdios duplos 21,0 m* (min.)
2
Quartos adaptados o 11,5m? (min) 75 M (rec)
Obrigatorio (2% ou4% ———
Quartos adaptados, com acesso a IS R
o do n.2 total de quartos 12,0 m® (min.)
privativa e estudios) e —
Estldios adaptados 19,0 m? (min.) 1 32,85 32,85 Vv
Apartamentos para um residente 20,0 m* (min.)
Adicional por cada residente 5
+8,5m” (min.)
suplementar 5 25% do n. total d
PRI P 2 o n.2 total de
Quartos individuais integrados nos § L ,
quartos/estudios (rec.) 6,5 m* (min.)
apartamentos
Quartos duplos integrados nos 5y,
10,5 m*” (min.)
apartamentos
InstalagGes sanitarias Obrigatério 2,5m? (rec.) 2 rec) 43 4,24 0,69 v C]
1,7 m" (rec.
Instalagdes sanitarias adaptadas Obrigatdrio 4,0 m? (rec.)
2. Refeicdes 1,08 \'
Cozinhas Obrigatorio 6,0 m?(min.) 0,65 m? (rec.) " 47,40 o8 v
Espagos de refei¢des Obrigatério 9,0m?(min.) 0,40 m” (rec.) ’ ’
3. Estudo 0,65
Sala de estudo Obrigatorio 15,0 m* (min.) 0,60 m* (rec.) 44 28,80 0,65 Vv
Biblioteca Facultativo - - -
4. Convivio 1,07
Sala de convivio Obrigatério 15,0 m* (min.) 44 33,00 0,75 v
Espacos de convivio com usos i . 0,75 m2 (rec.)
" Facultativo 9,0 m® (min.)
especificos
IS com lavatério e sanita 1,6 m* (min.) 44 5,56 0,13
IS adaptada com lavatério e sanita Obrigatdrio ) 0,10m2 (rec.)
3,4 in. 44 8,42 0,19
(acesso de um dos lados da sanita) m” (min.)
Espagos exteriores de convivio Facultativo -
5. Tratamento da roupa 0,95
. . Obrigatério, podend:
Lavandaria para residentes riea O,no podendo - 44 4,60 v
ser dispensado
. Obrigatorio, podend
Lavandaria de servigo riga 9”0 podenco - 44 24,40 0,95 v
ser dispensado 0,20 m2 (rec.)
Obrigatério, podend:
Rouparia rea o_no podenco - 44 12,90 v
ser dispensado
Estendal exterior Recomendado -
6. Gestdo e servigos técnicos 0,00
. ~ Obrigatério, podendo i (2)
Gabinete de gestdo ser dispensado 9,0 m* (rec.) Vv
Sala de segurancga Recomendado -
Obrigatdrio (pelo
Espago de primeiros socorros menos um armario- - 0,20 m2 (rec.) v @)
farmacia)
~ oo . Obrigatério, podendo @
Instalagdo sanitaria de apoio ser dispensado i
Oficina de manutengdo Facultativo -
7. Descanso e higiene do pessoal 0,59
Obrigatdrio, podend
Sala do pessoal riga ?FIO podendo - 44 8,70
ser dispensado
. Obrigatério, podend:
Instalags sanitarias do pessoal :i? ;:;::adzn ° - 0,20 m2 (rec.) 0,59 v
- P Obrigatério, podend:
Vestidrios/balnedrios do pessoal Tigaterio, pocenca - 44 17,34

ser dispensado
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8. Arrecadacgdes e depésitos de

0,90
contentores
Arrecadagdo geral Obrigatério - 44 23,10 0,53 v
Arrecadagdo de utensilios e Obngat.orlo, podendo
dutos de limpeza estar integrada na - 2 Vv
produ P arrecadacgo geral 0,20 m" (rec.)
Arrecadagdo para residentes Recomendado - 44 16,44 0,37 v
Depdsito de contentores Obrigatério . v
9. Espagos para instalagbes e 0.26
equipamentos !
Conjunto dos espagos para Depende das
) J - IJ' oS P instalagdes e ~0,07 * Au (rec.) - 44 11,40 0,26 \/(4)
instalagdes e equipamentos R
euipamentos
10. Acessos e circulagdo 6,01
Conjunto dos espagos de acessos e
onjunte pag . ~0,2 * Au (rec.) B 44 56,02 1,27 v
circulagdo
Atrio/recegdo Obrigatorio 9,0m’(rec) 0,20 m’ (rec.) 44 10,27 0,23 Vv
Espagos de circulagdo Obrigatdrio - - 44 198,28 4,51 v
Acessos de servigo Facultativo - -
Total de area util 22,04
min.abs. valor minimo admitido em interveng&es de renovagdo cumpre

min. valor minimo exigido

rec. valor minimo recomendado

ndo cumpre

(1) - E verificada a area minima dos compartimentos, contudo n3o se verifica a area minima recomendada por residente.

(2) - As atividades de gestdo sdo asseguradas pelos servigos centrais dos SASUAlg

(3) - O armario- farmacia estd integrado na sala do pessoal

(4) - A drea disponivel é adequada para os equipamentos necessarios
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Quadro 2 - Quadro dreas Uteis por setor e drea bruta total

Normas Técnicas Residéncia Cumprimento
Setores, espagos e compartimentos  Areas por residente Areas por residente Areas por residente das normas
m?) (m?) (%) técnicas
1. Alojamento 9,20 10,53 46% v
Quartos e estudios 7,50
10,53 38%
InstalagGes sanitarias 1,70
2. Refeigdes 1,05 1,08 4% V'
Cozinhas 0,65
1,08 4%
Espagos de refei¢des 0,40
3. Estudo 0,60 0,65 2% Vv
4. Convivio 0,85 1,07 4% V'
Salad ivi ti tos d
ala ’ej convivio e compalr. imentos de 0,75 0,75 3%
convivio com usos especificos
Instalagdes sanitarias comuns 0,10 0,32 1%

5. Tratamento da roupa 0,20 0,95 3% v
6. Gestdo e servicos técnicos 0,20 0,00 0% v &
7. Descanso e higiene do pessoal 0,20 0,59 2% Vv

8. Arrecadagoes e depdsitos de

0,20 0,90 3% Vv
contentores

.
10. Acessos e circulagdo (20%) 2,50 6,01 22% V'
Totoldossetoresiato s 2ea s
Area bruta

11. Paredes (24%) 3,81 5,29 19%

12. Margem (=1 a 2%) 0,31 0,37 1%

Vv cumpre
X ndo cumpre
(1) - A gestdo e servigos técnicos serdo centralizados nos SASUAIg
(2) - A area disponivel é adequada para os equipamentos necessarios

4. INOVACAO DA SOLUCAO PROPOSTA

As residéncias devem garantir adequadas condicbes de bem-estar e qualidade de vida aos
residentes, pretendendo-se ndo sé promover o respeito pela individualidade de cada residente,
como também a convivéncia e socializagdo dos estudantes, contribuindo para a integracao social
e para o sucesso académico.

1
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A renovacdo da residéncia sera orientada pelos principios da sustentabilidade ambiental, social
e econdmica, visando um desempenho eficiente e o contributo para uma melhor seguranga e
conforto dos seus residentes.

As intervengdes de renovacdo do edificio integram a preocupacdo de uma adequada
preservacdo e valorizagdao da preexisténcia, bem como a sua conjugacao com a melhoria das
condicdes de bem-estar e qualidade de vida dos residentes. A atividade de reabilitacdo sera
orientada para a minimizac¢ao do seu impacto ambiental, assumindo a preservacdo dos recursos
naturais e da biodiversidade, com particular incidéncia na redu¢ao da extragao e processamento
de matérias-primas, producao de residuos e emissao de gases nocivos. A reabilitacdo do edificio
contribui para a sustentabilidade ambiental através do aumento da vida util dos edificios e ira
privilegiar a reutilizagdo de componentes da construgao, a utilizagdo de materiais reciclados, a
reducdo da producdo de residuos, a utilizacdo de materiais com reduzido impacto ambiental, a
reducdo de emissdo de gases com efeito estufa, a melhoria da eficiéncia energética e a reducao
das necessidades de energia, incluindo a energia incorporada na prdpria construcdo, bem como
o aproveitamento de fontes de energia renovdveis. A melhoria da qualidade de vida e da
habitabilidade estara subjacente a todas as intervengdes no edificio existente e as intervengdes
terdo em consideragdo uma relagdo custo-beneficio, no curto e longo prazo e financeira.

As intervengdes permitirdao quanto ao comportamento térmico e eficiéncia energética, conciliar
os objetivos de uma gestdo racional do consumo de energia, de acordo com os principios de
eficiéncia energética, com a garantia de conforto e salubridade do edificio. Serdo criadas as
condicbes acusticas adequadas e uma melhoria das condi¢cGes de acessibilidade para todos os
utilizadores das residéncias.

De forma a dotar a residéncia de condicdes para que o seu desempenho energético seja
compativel com a regulamentacdo em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n2101-D/2021, de 7
de dezembro, serdo realizadas vdarias medidas de melhoria de desempenho energético,
procurando-se minimizar os custos de exploragcdo, nomeadamente os custos energéticos e
hidricos, da residéncia. Pretende-se que o valor das necessidades de energia primdria reduza em
pelo menos 30%, ou seja, ndo exceda 70% das necessidades de energia primaria do mesmo
edificio antes da intervencdo, assegurando um grau de renovacdo de nivel médio. A par deste
objetivo, pretende-se também uma redugdo de pelo menos 20% do consumo de agua de
abastecimento. Para atingir os objetivos nomeados, propdem-se a implementacdo das seguintes
medidas:

a) Substituicdo de envidracados;

b) Substituicdo de luminarias;

c) Substituicdo do sistema de dguas quentes sanitarias;

d) Implementac¢do de um central fotovoltaica para autoconsumo;

e) Instalacdo de equipamentos de climatizacdo tipo bomba de calor

f) Gestdo técnica centralizada.

De seguida caracterizamos cada um dos pontos.
a) Substituicdo de envidracados: Executado o levantamento dos envidracados existentes no

edificio (122 unidades), constatou-se que sdo em vidro simples com caixilharia de aluminio sem
corte térmico. Com esta intervencdo prople-se a sua substituicdo por vidro duplo com
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caixilharia de corte térmico, satisfazendo os requisitos de CLASSE+, com dispositivos de
autorregulacdo para promocao da ventilacdo natural.

b) Substituicdo de luminarias: A iluminagdo atual é na maioria a base de lampadas florescentes
tubulares com balastro ferromagnético, situacdao que provoca consumos elevados de energia e
elevada producdo de CO,. Pretende-se a sua substituicdo por lumindrias integradas LED de
elevada eficdcia luminosa com balastro eletrdnico integrado, permitindo aumentar o conforto
dos utilizadores, promovendo uma melhor luminosidade dos espacos, bem como aumentando
a eficiéncia do mesmo, existindo assim um enorme potencial de racionalizacdo que se pretende
valorizar.

c) Substituicdo do sistema de aquecimento de aguas quentes: o existente estd obsoleto e em
fase de fim de vida util, nomeadamente os coletores solares e o depdsito acumulador, que
apresentam fugas, e o isolamento térmico deteriorado. O apoio para aquecimento é efetuado
por resisténcias elétricas. Assim, propde-se a substituicdo deste sistema por outro que se apoie
em novas tecnologias, potenciando uma reducado de consumos de eletricidade e de CO2.

d) Central fotovoltaica para autoconsumo: Propde-se a instalacdo de sistema solar fotovoltaico
para autoconsumo, composto por 12 médulos de silicio cristalino com 300Wp, 2 inversores com
6kW e todos os acessérios necessarios ao seu funcionamento. O pré dimensionamento desta
solucdo teve em conta a area de cobertura disponivel bem como a poténcia elétrica a contratar,
0 que permitird uma diminuicdo de consumo de energia da rede, e a respetiva reducdo de CO..

e) Climatizacdo: Para a climatizacdo dos espagos propde-se a utilizacdo de unidades que
funcionem por bomba de calor com elevada eficiéncia energética. Esta solucdo serd
materializada pela utilizacdo de unidades exteriores VRF e respetivas unidades interiores. A
utilizacdo deste tipo de equipamento ird proporcionar elevadas condi¢des de conforto térmico,
limitando a utilizacdo de aquecedores tipo termo-ventiladores, situagdo que é usual no
comportamento dos residentes universitarios, e que contribuiu para aumentos de consumo
energético desnecessario. Na selecdo dos equipamentos de climatizagao serdo privilegiadas as
solugdes com elevada eficiéncia energética e reduzidos custos de manutengdo, e que utilizem
fluidos frigorigenos com um reduzido GWP (Global Warming Potencial) e impacto nulo na
camada de ozono, em linha com as boas praticas internacionais.

A adoc¢do de bombas de calor prende-se, complementarmente, com a inten¢do da UAlg, nos
meses de menor ocupagdo, julho e agosto, poder alocar este empreendimento para o
alojamento de carater turistico universitdrio, contribuindo para uma mais eficiente projecao da
instituicdo a nivel nacional e internacional junto da atual e potencial comunidade académica,
potenciando a atra¢do e retencdao de talento na regido, em linha com a estratégia de
desenvolvimento regional preconizada. De facto, e como é reconhecido, trata-se de uma zona
de elevada procura, revestindo-se a climatizagdo, também, como fator importante, e que
garante um maior conforto e aclimatac¢do. Associada a esta climatizagdo encontra-se o sistema
de gestdo técnica centralizada, que ird gerir a utilizacdo do equipamento com maior eficiéncia.
Estdo previstos ainda a colocagao de sensores de temperatura em diversos locais da residéncia,
complementados com sensores no exterior, ajustando desta forma as necessidades de
aquecimento e arrefecimento.
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f) Gestdo técnica centralizada. Para a obtencdo de uma solugdo integrada entre os varios
sistemas, designadamente iluminacdo, climatizacdo, central fotovoltaica de autoconsumo,
aquecimento de aguas quentes sanitdrias, e tendo por escopo uma gestao mais eficiente da
energia consumida, prevé-se a instalacdo de um Sistema de Gestdo Técnica Centralizada (GTC),
conforme previsto na Portaria 138-1/2021, de 1 de julho.

O GTC incluird controladores, sensores de movimento, sensores de presenca, crepusculares,
reguladores de fluxo luminoso, e atuadores que permitam a gestdo do funcionamento dos
equipamentos a controlar. Pretende-se ainda otimizar o consumo energético e o conforto dos
estudantes, adaptando o edificio aos usos e a ocupacao dos espacos através de mecanismos de
Inteligéncia Artificial que controlardo o edificio em fungao dos dados obtidos. Para o efeito,
importa realgar a experiéncia da UAlg neste contexto, quer a nivel académico como operacional,
resultante dos trabalhos de investigacdo e extensdo (implementacdo) em parceria com
empresas, em setores como o turismo e a industria.

De forma a promover a eficiéncia hidrica é intencdao da Universidade do Algarve, substituir os
dispositivos de uso de agua por outros mais eficientes, nomeadamente, a existéncia de
economizadores de dgua nos chuveiros, lava-loucas e torneiras. Quanto aos autoclismos, prevé-
se a sua substituicdo por outros de dupla descarga. As acdes propostas encontram-se em linha
com a Estratégia Nacional de Adaptacao as Alteracdes Climaticas, aprovada pela Resolucdo do
Conselho de Ministros n.2 24/2010. Complementarmente, serdo introduzidas solucdes de
gestdo de agua através da sua monitorizacdo, controlo inteligente de consumos através da
colocagao de medidores de volume de agua nas redes por forma a que a sua monotorizacao seja
mais eficaz. Todos os dispositivos, anteriormente referidos, terdo de possuir certificacdo ANQIP.

Serdo ainda promovidas campanhas de sensibilizacdo e informacao para a melhoria da eficiéncia
dos recursos, em particular os energéticos e hidricos. Neste contexto, serdo implementadas
acOes de divulga¢do dos consumos, promovendo uma maior sensibilizagdo sobre o impacto
individual, estimulando a corregdo de habitos desviantes e a implementagdo de boas praticas.

Em termos de sustentabilidade social, pretende-se n3do sé promover o respeito pela
individualidade de cada residente, como também a convivéncia entre si, com a adogdo de
espacos partilhados, como a existéncia de sala de convivio, de estudo e sala de refeigdes,
promovendo a vivéncia em comum.

No regulamento de funcionamento das residéncias universitarias da UAlg estd previsto a
comissdo de residentes, que é o d6rgdo representativo dos residentes junto do setor de
alojamento dos SASUAIlg, desempenhando fung¢des de coadjuvagdo na organizagao e
funcionamento das residéncias. Sdo competéncias da comissdao de residentes: colaborar na
criagdo de condig¢Bes para a melhoria das instalagdes, bens e equipamentos das residéncias,
favorecendo a integracdo dos residentes no meio académico e contribuindo para o sucesso
escolar, atentos os recursos humanos e financeiros disponiveis; participar ativamente no
desenvolvimento de iniciativas destinadas a garantir a otimizacdo das condi¢Bes de
habitabilidade, visando a conserva¢dao e melhoria do patriménio mobiliario e imobilidrio das
residéncias; propor formas de desenvolvimento de atividades sociais, culturais e recreativas que
estimulem um melhor convivio entre estudantes, criando um ambiente agraddvel e académico.
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Cientes da importancia da participacdo individual para o desenvolvimento global da
comunidade, a Universidade do Algarve participa na construcdo de uma cidadania ativa,
nomeadamente através de diversas acbes de voluntariado, promovidas pelo Grupo de
Voluntariado da Universidade do Algarve (UAlg V+). As residéncias configuram um local de
exceléncia para a dinamizacdo destas atividades, pelo que se encontram previstas acdes de
promogao no seu seio.

A sustentabilidade econémica é um dos trés pilares necessdrios para alcancar o chamado
desenvolvimento sustentdvel. O conceito de sustentabilidade tem vindo a conquistar um papel
muito relevante e de grande importancia nas Instituicdes de Ensino Superior, devido ao seu
papel fundamental na formacao das futuras geracdes de cidadaos.

A semelhanca do que j& vem sendo feito numa residéncia universitaria “Faro Albacor
Residence”, desde 2018, iremos alargar o conceito de alojamento local as restantes residéncias,
de modo a otimizar a ocupacdo dos edificios, potencializando a rentabilizacdo das residéncias
existentes, que durante os meses de verao estdo encerradas. Esta ocupacao sera afeta a pessoas
individuais e/ou grupos nacionais e internacionais, estudantes de outros paises a frequentar
estagios ou cursos de verdo (sector em que a UAlg apresenta excelentes indices de
internacionalizacdo) e apoio aos programas de ocupacdo de estudantes dos ensinos basico e
secundario que decorrem nos meses de verdo, e que permitem dar um conhecimento gradual
da instituicdo e promover nos jovens o gosto pelas diversas dreas de ensino e investigacdo da
UAlg e de algum modo ajudd-los no processo de escolha vocacional do seu percurso no ensino
superior.

E importante realcar o alinhamento e complementaridade da presente candidatura com a
estratégia regional de internacionaliza¢do do ecossistema de inovacdo (incluindo o ensino e a
investigacdo), liderado pela Universidade do Algarve, em parceria com entidades de referéncia
regional como a associag¢do Algarve STP (reconhecido como Digital Innovation Hub), a associagdo
Algarve Evolution, a CCDR Algarve, e a Regido de Turismo do Algarve, entre outros.

A implementacdo desta estratégia, reconhecida e formalizada entre os principais agentes
regionais, denominada ALGARVE TECH HUB (https://algarvetechhub.com/), assenta na
capacidade de atracdo e retencdo de capital humano qualificado como elemento diferenciador
para a dinamizacdo do sistema econdmico regional, em linha com a estratégia de especializacdo
inteligente (RIS3).

Os custos de exploragao serdo reduzidos com a implementagao de algumas medidas, tais como:

e Aquisicdo de equipamentos e maquinas eficientes no consumo de energia;

e Utilizacao de luzes com sensores de presenga que impe¢am que acendam sem necessidade;

e Utilizacdo de lampadas LED, que tém uma vida util maior, o que reduz além da necessidade
de manutengdo o tempo gasto por parte dos colaboradores;

e Equilibrar o consumo de agua dos banhos com a instalagdo de valvulas redutoras de vazado
de dgua nas torneiras e chuveiros;

e Instalacdo de torneiras misturadoras, monocomando ou termoestaticas, que permitem
reduzir o desperdicio de dgua e regular a temperatura da dgua desejada;
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e Instalacdo de painéis solares térmicos e fotovoltaicos, que permitam a captacdo de energia
solar convertendo-a em energia térmica, e que constituird um complemento a climatizacdo
e ao aquecimento das aguas;

e Automatizacdo das unidades finais de climatizacao, regulando a temperatura do ambiente.

e Criacdo de uma lavandaria central de modo a reduzir os consumos de agua e energia. Esta
lavandaria permitird a reducdo dos custos com pessoal e de manutencdo dos equipamentos.

Nas intervengdes serdo garantidos os requisitos basicos das obras de constru¢dao em termos de
seguranca contra incéndio, higiene, salde e ambiente, seguranca e acessibilidade na utilizacdo,
protecdo contra o ruido, economia de energia e isolamento térmico e utilizagdo sustentavel dos
recursos naturais. Existe a preocupacao, por parte da UAlg, na escolha dos melhores materiais
para as solucdes construtivas a adotar. O impacto que determinados materiais e tecnologias
apresentam para a saude conforto e seguranca dos residentes dos edificios ndo pode ser
ignorado, pelo que sera tido em conta a toxidade de cada um dos materiais a utilizar, bem como
identificadas solugdes tecnoldgicas potenciadoras de maiores poupancas (energéticas, hidricas
e ambientais) e conforto.

Cada vez é mais importante uma selecdo de materiais adequados a cada situac¢do, integrando
sempre as preocupac¢ées ambientais na tomada de decisdo. Existem varios tipos de materiais
“amigos do ambiente”, tais como, materiais obtidos a partir de residuos, materiais reciclaveis,
materiais de baixa energia incorporada, materiais obtidos a partir de fontes renovaveis, pelo
gue serdo esses 0os materiais que iremos optar por utilizar de modo a contribuirmos para a
atenuacdo dos impactos ambientais associados aos materiais de construcao.

Assim, e como referido anteriormente, os principais trabalhos de execucdo, sdo os de
compartimentacgdo interior, revestimento de pavimentos, paredes e tetos. A escolha destes
produtos terd o seu principal foco na possibilidade de utilizagdo de materiais reciclados e de
origem natural. A titulo de exemplo, para os revestimentos dos pavimentos serd adotado, numa
primeira abordagem, a utilizagdo do aglomerado de corti¢a nas zonas dos quartos. Também serd
prevista, em alternativa para os revestimentos de pavimentos das dreas comuns, os pavimentos
com base em lindleo recicldveis, evitando as solugdes tipo vinilicos dada a sua origem mineral
(hidrocarbonetos). Para os revestimentos dos pavimentos em zonas himidas pretendem-se
materiais estaveis a existéncia de dgua. Assim, sera dada importancia ao modelo de fabricagdo
dos pavimentos ceramicos, com especial enfase para a racionalizagdo dos consumos de agua, e
possibilidade de reciclagem e respetiva incorporagao no processo de fabricagdo de subprodutos,
bem como a minimiza¢dao dos consumos de energia na sua produgao. Todo este processo sera
comprovado com a certificagdo ISO 14001 e ISO 50001.

O edificio ird cumprir os 9 fundamentos essenciais de um edificio saudavel: ventilagao, qualidade
do ar, conforto térmico, qualidade da agua, pd e pragas, iluminagao e vistas, ruido, humidade e
protecdo e seguranga, como protagonizado pela Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Uma das componentes associadas a inova¢do das candidaturas para construcdo, adaptacdo e
renovacdo de residéncias universitarias consiste na utilizagao generalizada de tecnologias BIM
(Building Information Model) na elaboragdo dos projetos a serem apresentados a concurso
publico.

24



@ UAlg

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Esta é uma oportunidade Unica para a introducdo de inovacdes em termos de metodologias de
projeto, materiais e equipamentos a utilizar. Com a utilizagao de ferramentas inovadoras de
avaliacdo e diagndstico, tendo por base os modelos 3D dos edificios, espera-se um aumento de
eficiéncia dos processos construtivos e eficiéncia da exploracao nas referidas residéncias.

A disponibilidade do levantamento arquiteténico deste edificio em modelo tridimensional é um
elemento essencial para permitir que o projeto de construgdo possa ser desenvolvido utilizando
esta tecnologia, sem ser necessario gastar muito tempo na elaboracdo desta tarefa, pois o fator
tempo é muito relevante nestes processos em curso.

A utilizacdo das tecnologias BIM representa um importante salto tecnolégico na produgao de
edificios, podendo e devendo acompanhar as suas diferentes fases, desde a concecdo até ao fim
da sua vida util, abrangendo as suas diversas dimensdes.

BIM 3D — Esta é a dimensdo mais corrente das metodologias BIM, e corresponde a criagdo dos
diferentes projetos do edificio (arquitetura e especialidades de engenharia) tendo por base um
modelo tridimensional partilhado e em formatos abertos (ficheiros IFC), onde cada projetista é
responsavel pela edi¢cdo do seu projeto especifico e onde pode perceber as relages e conflitos
entre o seu e os demais projetos referentes a esse edificio. A utilizacdo destes modelos 3D
apresenta vantagens evidentes em termos de compatibilizacdo entre os diferentes projetos e,
se utilizados em pleno, permite reduzir drasticamente a existéncia de erros e omissées em sede
de contratacdo. Os erros e omissdes sdao os principais fatores de derrapagem de custos,
incumprimento de prazos e litigdncia entre os donos de obra e as empresas de construcdo.

BIM 4D - Esta é a dimensdo associada ao planeamento da construcdo propriamente dita, e é
uma dimensdo em que a UAlg, como o dono de obra, ndo poderd controlar o seu grau de
implementagdo, por depender diretamente das empresas responsaveis pela execucdo das
diversas construgdes.

BIM 5D — Esta é a dimensdo associada a quantificacdo e orcamentacdo da obra. As tecnologias
BIM, quando associadas a modelos com um grau de detalhe elevado, permitem a extracdo de
elementos quantitativos de grande fiabilidade e rigor, reduzindo-se drasticamente as margens
de seguranca e de desperdicio de materiais de construcao.

BIM 6D — Esta é a dimensdo associada a sustentabilidade do futuro edificio, relacionando-se com
aspetos bastante diversos, tais como a eficiéncia energética e a utilizacdo de materiais e
equipamentos com ciclos de vida extensos. Consideramos que a questdo do ciclo de vida dos
materiais deve ser cuidadosamente ponderada em funcdo do uso mais exigente que é
expectavel para este tipo de edificio, resultante das caracteristicas especificas dos futuros
utentes. O objetivo sera sempre a procura de solu¢cbes e materiais que garantam o normal
funcionamento das residéncias universitdrias durante bastantes anos sem a necessidade de
realizacdo de obras “pesadas” de manutencdo ou reabilitacdo.

BIM 7D — Esta é a dimensdo da exploragdo em uso dos edificios. As tecnologias BIM, tendo por
base os elementos produzidos nas dimensdes anteriores, permitem a monitorizagao em tempo
real do funcionamento dos equipamentos, definir planos de manutenc¢do programada e auxiliar
as intervencGes a serem executadas nos edificios, através da disponibilizacdo dos esquemas das
redes e informacdes detalhadas sobre os seus diversos componentes. Os modelos BIM dos
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edificios em uso tém a enorme vantagem de serem dinamicos e conseguirem, facilmente,
integrar as alteragdes introduzidas ao edificio real nos diferentes momentos do seu ciclo de vida.

BIM 8D — Esta é a dimensdo da seguranga na construcdo, dependendo essencialmente da
entidade responsdvel pela sua execucdo da obra, permite, no entanto, melhorar a monitorizagao
desta variavel pelo dono de obra, através dos processos de fiscalizacdo e acompanhamento da
construgao.

BIM 9D — Esta é a dimensdo da construcdo eficiente (lean Construction), a procura e
implementacdo de solugbes que reduzam o desperdicio de materiais e recurso energéticos
durante a construcdo (processo de pré-fabricacdo, sistemas modelares, definicdo de fluxos
otimizados de materiais, etc.). Novamente trata-se de uma dimensdo em que o dono de obra
tem pouca capacidade de intervengao, para além da promocgdo do uso de matérias-primas da
regido e disponibilizacdo de espacos generosos para os estaleiros de obra.

E intengdo da Universidade do Algarve fomentar a utilizacdo das tecnologias BIM na construcio,
adaptacdo e reabilitagcdo das residéncias universitarias, com o objetivo de fomentar a eficiéncia
do todo o processo. Estas permitem uma reducdo de custos, uma reducdo dos tempos de
execucdo e também uma reducdo dos impactos ambientais.

5. PROCURA POTENCIAL ESTIMADA

Entre 2015/16 e 2021/22, o nimero total de estudantes inscritos na UAlg aumentou 30%
(+2.131, de 7.190 para 9.321). Os estudantes estrageiros de grau sdo responsaveis por 49% do
aumento registado (+1.048, de 550 para 1.598), passando a representar 17% do nimero total
inscritos em 2021/22 (8% em 2015/16).

Por aqui se pode inferir, com um elevado grau de certeza, que nos ultimos 6 anos o aumento do
numero de estudantes deslocados terd sido bem superior a 30%.

Quadro 3 - Numero de estudantes na cidade de Faro, total, em mobilidade e estrangeiros de grau,
2015/16 a 2021/22

Estudantes em Faro 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Inscritos (inclui mobilidade) 7.190 7.463 7.691 7.915 8.072 8.436 9.321
Em mobilidade 388 499 479 415 374 173 360
Estrangeiros de Grau 550 746 1.009 1.277 1.443 1.462 1.598

Fonte: DGEEC(2015/16 a 2020/21) e RAIDES 21-1.2 momento

No mesmo periodo, o aumento do niumero de requerimentos de bolsa foi de 27% (+486),
enquanto o aumento do numero de pedidos de bolsa deferidos foi de 34% (+423). O aumento
nao foi uniforme ao longo do periodo, estando muito concentrado nos ultimos dois anos.
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Quadro 4 - Pedidos de bolsa de A¢do Social de estudantes na cidade de Faro, 2015/16 a 2021/22

Pedidos de bolsa 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Requerimentos 1.769 1.775 1.799 1.779 1.820 2.068 2.255
Deferidos 1.250 1.294 1.306 1.272 1.251 1.551 1.673
Fonte: DGES

Para o presente ano letivo (2021/22), de acordo com os dados reportados no RAIDES 21 — 1.2
momento, e tendo por base a informacdo relativa ao concelho de residéncia permanente,
considera-se que 3.994, correspondente a 45% dos 8.961 estudantes de grau, ndo necessitam
de alojamento uma vez que residem em concelhos que distam menos de 30 Km dos campi da
UAlg em Faro:

- Concelho de Faro: 2.055

- Concelho de Loulé: 968

- Concelho de Olh3do: 786

- Concelho de S. Bras de Alportel: 185

Por sua vez, os 4.967 estudantes de grau deslocados, dos quais 1.061 sao bolseiros, distribuem-
se do seguinte modo:

- Residéncia permanente no Algarve a distancia superior a 30 Km de Faro: 2.013
- Residéncia Permanente fora Algarve: 1.934
- Residéncia Permanente no estrangeiro (estudantes de grau): 1.020

As necessidades de alojamento por parte dos estudantes de grau, acresce a procura por parte
de estudantes em mobilidade, que se estima em 180 no 1.2 semestre e 240 no 2.2 semestre. O
numero mais elevado no 2.2 semestre decorre de, aproximadamente, 30% dos estudantes que
chegam no 1.2 semestre permanecerem a totalidade do ano letivo na UAlg.

Assim, por grupos de destinatarios dos alojamentos para estudantes do ensino superior, temos
a seguinte procura potencial:

a) Estudantes bolseiros deslocados: 1.061
b) Estudantes deslocados, nacionais ou estrangeiros, incluindo estudantes no ambito do
Programa ERASMUS+, estudantes no ambito de redes de “universidades europeias” e
estudantes estrangeiros ao abrigo de outros acordos de mobilidade internacional com o
Estado portugués, bem como estudantes internacionais que contribuam para a
internacionalizagdo efetiva do ensino superior nacional:
i De grau: 3.906
ii. De mobilidade: 180 no 1.2 semestre letivo e 240 no 2.2 semestre letivo

O plano estratégico da UAlg para o periodo 2021/25 estabelece como meta atingir, em 2024/25,
0s 10 mil estudantes. O crescimento previsto para 2021/22, o mais elevado dos ultimos 20 anos,
tanto em termos absolutos (+885) como em termos percentuais (+10,5%), deixa antever que a
meta fixada de 10 mil estudantes podera ser alcangada antes de 2024/25.
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Espera-se um crescimento mais forte entre os estudantes estrangeiros de grau e os estudantes
em mobilidade, todos eles estudantes deslocados, devendo ser muito moderado entre os
estudantes nacionais.

De facto, a meta nacional do aumento da taxa de escolarizacdo no ensino superior entre os
jovens de 20 anos, de 50% em 2020, para 60% em 2030, em que a maioria, ainda que ligeira,
ndo é deslocada, tera como traducdao um crescimento do nimero de estudantes inferior a 2%.

Numero de nados-vivos em 2000: 120.008 x 50% = 60.004
Numero de nados-vivos em 2010: 101.008 x 60% = 60.829 (+1,4%, face a 60.004)

Para continuarmos a ter 60 mil jovens com 20 anos a frequentar o ensino superior em 2040, a
taxa de escolarizagdo tera que subir para 71%, uma vez que em 2020 foram registados 84.530
nados-vivos em Portugal.

Esta realidade ird “obrigar” as instituicGes de ensino superior (IES) portuguesas a aumentar o
seu grau de internacionalizacdo, o que se traduzird num aumento do nimero de estudantes
deslocados e, por consequéncia, da procura por alojamento.

A UAlg ja se encontra entre as IES portuguesas com percentagem mais elevada de estudantes
de nacionalidade estrangeira, o que deverd manter-se nos proximos anos, em resultado de
politicas ativas, nomeadamente a lecionagdo de varios cursos de mestrado em lingua inglesa, a
participacdo em varios consoércios Erasmus Mundus e a capacidade de recrutamento para a
formacao inicial na América do Sul.

Atudo isto, acresce a recente integracdo numa Alianca de Universidades Europeias (https://sea-
eu.org/seaeu?/), o que se ira traduzir num aumento significativo de fluxos de mobilidade de
estudantes e de staff.

A oferta atual de alojamento na cidade de Faro encontra-se distribuida por 8 residéncias, a mais
recente das quais data de 1998/99.

As 505 camas disponiveis em 2021/22 repartem-se pelas seguintes tipologias:
- Nimero de camas em quartos individuais: 99
- Nimero de camas em quartos duplos: 406

Em 2019/20, ano pré-pandémico, a oferta de alojamento foi de 524 camas, que podera ser
reposta em 2022/23, caso as condi¢Bes sanitdrias o permitam.

Desde o ano letivo 2017/18 que a oferta de alojamento existente deixou de ser suficiente para
dar resposta a crescente procura gerada pelo forte aumento do numero de estudantes
deslocados, com a taxa de ocupagdo a aproximar-se dos 100%, tornando-se critico, em alguns
momentos, conseguir garantir o alojamento para todos os estudantes bolseiros candidatos a
alojamento, sendo dada prioridade aos residentes em locais mais distantes de Faro.

Os registos ligeiramente mais baixos das taxas de ocupac¢do em 2020/21 e em 2021/22 n3o
traduzem uma reduc¢do da procura, mas tdo s6 a chegada mais tardia de estudantes de
mobilidade e de estudantes internacionais. Alids, como se pode verificar, nestes ultimos 2 anos,
manteve-se a tendéncia de crescimento do nimero de candidaturas a alojamento.
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Quadro 5 - Procura e ocupagdo do alojamento, 2015 a 2021

set-dez set-dez set-dez set-dez set-dez set-dez set-dez
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

NG s

umero médio de camas 480 466 519 524 514 474 484
ocupadas
Numero de camas disponiveis 515 515 524 524 524 505 505
Taxa de ocupagao 93% 90% 99% 100% 98% 94% 96%
Nu d didat

vmero de candidaturas a 540 570 648 749 782 903 981

alojamento (1)

Fonte: Servigos de Agdo Social da UAlg

(1) Ndo inclui candidaturas espontdneas que ocorrem ao longo do ano letivo, fora dos periodos definidos para apresentagdo

Em 2020/21 e em 2021/22, a realizacdo de protocolos com unidades de alojamento local em
constituiu um pequeno contributo para a mitigacdo do desequilibrio existente entre procura e
oferta de alojamento. A esperada retoma da atividade turistica fard com que seja muito dificil,
sendo mesmo impossivel, a utilizacdo deste tipo de alojamento por parte de estudantes a partir
de 2022/23.

A escassez de oferta de alojamento face aos niveis existentes de procura fez com que, de acordo
com o indice de precos dos quartos do Observatério do Alojamento Estudantil
(https://wwwcdn.dges.gov.pt/sites/default/files/documentos _internos/alfredo student repor
t 20210917.pdf), no inicio do ano letivo 2021/22, o preco médio mensal do quarto em Faro,
apenas fosse ultrapassado por Lisboa. Preco médio = 250 €, oscilando entre 172 € (minimo) e
352 € (maximo).

A renovagdo agora proposta permite criar adicionalmente uma cama destinada a estudantes de
mobilidade condicionada, ficando a residéncia estudantil com 44 camas.

Nos ultimos anos, os 43 quartos individuais tém registado ocupag¢des préoximo dos 100%. Em
2021/22, verifica-se a seguinte distribuicdo por grupos de destinatarios dos alojamentos para
estudantes do ensino superior:

- Estudantes bolseiros deslocados: 70%

- Estudantes deslocados nacionais: 14%

- Estudantes deslocados estrangeiros: 13%
- Estudantes em mobilidade: 3%

O conjunto das 8 manifestagdes de interesses apresentadas pela UAlg a fase 2 do aviso de
abertura de concurso “INVESTIMENTO RE-C02-106 - ALOJAMENTO ESTUDANTIL A CUSTOS
ACESSIVEIS”, 6 de renovacido e 2 de construgdo, tem associado a oferta de mais 292 camas.

Em termos globais, o nimero total de camas passard a ser de 816, o qual permitira dar resposta,
no maximo, a apenas 16,4% das necessidades de alojamento de estudantes deslocados, tendo
por base os 4.967 identificados em 2021/22, nimero que ndo inclui os estudantes de
mobilidade.

Se admitirmos que 20% dos estudantes deslocados podem recorrer a alojamento de familiares
e amigos, as 816 camas permitirdo dar resposta, no maximo, a 20,5% das necessidades de
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alojamento de estudantes deslocados, valor que permanece relativamente reduzido o que
constitui uma garantia de ocupacgado plena.

Quadro 6 - Taxa de ocupacdo das residéncias e percentagem de captacdo de estudantes deslocados

% Estudantes deslocados em

% Estudantes

" Numero de camas residéncias, admitindo que 20%
Taxa de ocupagao deslocados em ; "
ocupadas A . recorrem a alojamento de familiares e
residéncias i

amigos
100% 816 16,4% 20,5%
95% 775 15,6% 19,5%
90% 734 14,8% 18,5%
85% 694 14,0% 17,5%
80% 653 13,1% 16,4%

Pelo exposto, fica demonstrada a manutencao de existéncia de procura para manter os atuais
niveis de ocupacdo da atual residéncia. Admitimos que os niveis de procura possam vir a
estabilizar nos préoximos anos, podendo verificar-se uma maior expressdo de estudantes
estrangeiros de grau, o que podera traduzir-se numa ligeira recomposicdo da ocupagdo com um
aumento dos estudantes deslocados (estrangeiros e nacionais), continuando os estudantes
bolseiros a constituir a maioria dos residentes.

Acreditamos que os niveis de conforto proporcionados pelas novas construcdes e pelas
renovacoes, associados as excelentes localizacdes oferecidas, no centro da cidade ou no interior
dos campi, com boas acessibilidades a servicos publicos e a infraestruturas desportivas, culturais
e de lazer, contribuird para que uma crescente percentagem de estudantes deslocados opte
pelo alojamento em residéncias universitarias.

De referir, ainda, que o prego maximo a praticar para estudantes ndo bolseiros (45% do IAS =
199,44€, em quarto individual), sera inferior em cerca de 20% face ao prego médio apurado pelo
Observatério do Alojamento Estudantil, o qual, habitualmente, ndo inclui despesas com agua,
energia e internet.

A residéncia localiza-se na Rua de Berlim n.2 79, em Faro, no centro da cidade. Na sua
proximidade encontram-se disponiveis transportes publicos urbanos com ligacdo a Universidade
do Algarve, com um tempo de viagem de 10 minutos para o Campus da Penha e de 23 minutos
para o Campus de Gambelas.

Dada a planimetria da cidade de Faro, poderdo os residentes, facilmente, deslocar-se também
de bicicleta para a Universidade, com um tempo de viagem de 6 minutos até ao Campus da
Penha e de 22 minutos até ao Campus de Gambelas.

A residéncia dista 1,6 Km do Campus da Penha o que também permite equacionar a opgao pela
deslocac¢do a pé, com uma duragdo de 20 minutos.

A melhoria da qualidade da oferta, a pregos acessiveis, tera um efeito sobre a restante oferta
de alojamento privado, nomeadamente ao nivel da “regulagdo” de precos.

A concretizacdo das inten¢des apresentadas contribuird para uma reducdo do custo do
alojamento, principal componente nos gastos dos estudantes deslocados. Desse modo,
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estaremos a contribuir para uma maior acessibilidade a formagao superior por parte dos jovens
cujo local de residéncia ndo permite deslocacdes didrias para a UAlg.

No caso do Algarve, a deficiente rede de transportes publicos introduz desigualdades no acesso
ao ensino superior ao ndo permitir movimentos pendulares didrios entre a residéncia habitual e
a cidade de Faro, para além dos concelhos limitrofes de Olhdo, Loulé e S. Bras de Alportel. Esta
realidade faz com que uma menor percentagem de jovens dos concelhos ndo limitrofes
frequente o ensino superior, nomeadamente por razdes econdmicas, pelo que a reducao dos
gastos com alojamento constitui um fator critico para reducao das barreiras existentes.

Dados oficiais do INE ilustram uma situagao preocupante para o Algarve. A taxa de escolarizagao
no ensino superior entre os jovens dos 18 aos 22 anos? por localiza¢do da instituicio do ensino
superior, para além de apresentar, em 2020/21, um registo muito inferior a média nacional, 22%
e 40%, respetivamente, tem vindo a registar uma divergéncia nos ultimos 10 anos, com a
diferenca (fosso) a agravar-se conforme pode ser verificado no quadro seguinte.

Quadro 7 -Taxa de escolarizagdo no ensino superior (%) por localizagdo geografica

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Portugal 31,9%  31,4% 31,3% 31,3% 31,4% 33,1% 343% 356% 364% 37,6%  40,0%
Continente 33,3% 32,8% 32,8% 32,7% 32,9% 34,6% 359% 37,2% 381% 39,3%  41,7%
Norte 28,6%  28,0%  28,1%  28,1%  28,6%  30,2% 31,7%  33,0% 342% 36,1%  39,0%
Centro 353% 34,8% 350% 345% 341% 360% 37,6% 392% 402% 41,7%  43,4%
Area Metropolitana de Lisboa  44,2%  44,0%  43,9% 44,6%  44,5% 465% 471% 482%  485%  48,4%  50,7%
Alentejo 20,8% 19,8%  19,1%  18,5%  18,6%  20,8%  22,2%  232%  23,6% 24,4%  26,7%
Algarve 19,2%  18,4% 17,8% 16,0% 156% 16,4% 17,2% 17,7% 18,4% 19,7%  22,0%

Estamos convictos que a oferta de alojamento em residéncias universitarias desempenha um
papel critico para o designio de aumentar a taxa de escolariza¢do no ensino superior no Algarve,
qualificando jovens e, por essa via, as comunidades.

6. COMPOSICAO DA EQUIPA TECNICA

O modelo de gestdo deste projeto serd acompanhado por uma equipa interna multidisciplinar,
das mais variadas competéncias, que possui uma larga experiéncia no acompanhamento de
obras e projetos, evidenciando as vdrias fases do projeto. A seguir descreve-se a equipa do
projeto, de acordo com as suas especificidades:

Coordenacgao

Jodao Rodrigues, Vice-reitor para a Transferéncia, Inovagdao e Universidade Digital da
Universidade do Algarve, acompanha as atividades dos Servigos Técnicos e supervisiona o

2 Relagdo percentual entre o nimero de alunos matriculados em cursos de formac3o inicial, com idade
entre 18 e 22 anos, e a populagdo residente dos mesmos niveis etarios. Formula: (Alunos com idade entre
18 e 22 anos matriculados em cursos de formacdo inicial no ensino superior + Populagdo residente com
idade entre 18 e 22 anos) x 100. Fonte: INE.
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desenvolvimento dos sistemas de informagao e infraestruturas informaticas promovidos pelos
Servicos de Informatica.

Antonio Cabecinha, Administrador dos Servigos de A¢do Social desde 1 de margo 2015 e a partir
de 2 de maio de 2018, em regime de acumula¢do, Administrador da Universidade do Algarve e
dos Servigos de Agdo Social.

Equipa Técnica

Paulo Jorge Miguel Charneca, licenciado em Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da
Universidade Técnica de Lisboa, mestre em Desenho Urbano, pelo Instituto Superior de Ciéncias
do Trabalho e da Empresa. Professor adjunto do Instituto Superior de Engenharia da UAlg em
regime de ndo exclusividade e diretor do curso TeSP em Desenho e Modelacao Digital. Autor de
variados projetos de arquitetura nos ultimos 30 anos, com particular relevo para cinco
empreendimentos de promog¢ado de habitacdo a custos controlados (CDHs de génese privada e
municipal).

Ana Paula Ferreira, licenciada em Geografia, mestre em Administracdo e Desenvolvimento
Regional, com formacdo em Higiene e Seguranca no Trabalho, diretora dos Servigos Técnicos da
Universidade do Algarve. Com desempenho de funcbes de direcdo na drea do planeamento,
construcdo e manutencado em diversas instituicdes publicas. Larga experiéncia na coordenacao
e gestdo dos projetos de obras publicas de construcdo e das equipas de fiscalizacdo de
empreitadas, na gestdo de servicos de manutencdo e em procedimentos por contratacdo
publica.

Nuno Miguel Bello Gongalves, mestre em Engenharia Civil, especializacdo em construcao, chefe
de divisdao de Manutenc¢do, Qualidade e Seguranca da Dire¢do dos Servigos Técnicos da
Universidade do Algarve. Experiéncia na coordenacao de planos de manuteng¢do e conservagao
das instalages da Universidade do Algarve. Realizagdo e coordenagdo na elaboragdo de projetos
de execugdo. Elaboragdo dos procedimentos de empreitada ao abrigo do Cddigo dos Contratos
Publicos. Fiscalizagdo de empreitadas publicas.

Jodo Vicente Madeira Lopes, professor adjunto do Departamento de Engenharia Mecanica do
Instituto Superior de Engenharia da UAlg, mestre em Engenharia Mecanica, engenheiro técnico
mecanico. E especialista em Sistemas de Climatizac3o pela Ordem dos Engenheiros Técnicos.

Ricardo José Ferreira Amaro, licenciado em Engenharia Mecanica, presta colaboragdo a Dire¢do
dos Servigos Técnicos em regime de prestacao de servigos na respetiva area. Elabora projetos
de execucdo da especialidade, fiscalizacdo de empreitadas e manutengdo das instalagdes
mecanicas de ar, ventilagdo e ar condicionado, sistemas de transporte de pessoas, estagdes
elevatdrias e sistemas de pressurizagao da Universidade do Algarve.

Jodo Manuel Colago Pereira Mascarenhas, licenciado em Engenharia Elétrica e Eletrdnica,
presta colabora¢do a Diregao dos Servigos Técnicos em regime de presta¢do de servigos na
respetiva area. Elabora projetos de execugdo da especialidade, fiscalizacdo de empreitadas e
manutencdo das instalagdes elétricas e telecomunica¢des da Universidade do Algarve.
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Luisa Vitdria Caramés y Quinteiro, licenciada em Seguranca e Higiene do Trabalho, presta
colaboracdo a Dire¢do dos Servicos Técnicos em regime de prestacdo de servicos na respetiva
area. Elabora Planos de Seguranca e Saude (PSS) e Planos de Prevencdo e Gestdo de Residuos
de Construcdo e Demoligdo (PPGRCD). Realizagdo de coordenacdo de seguranga de empreitadas
e apoio na Organizacdo e Gestdo da Seguranca Contra Incéndios da Universidade do Algarve.

Fiscalizacao

Patricia do Nascimento Lourengo Santos Pereira, licenciada em Engenharia Civil, técnica
superior na Diregdo dos Servigcos Técnicos, com larga experiéncia em fiscalizacao, elaboracao de
caderno de encargos e programas de procedimento para empreitadas de obras publicas. Tem
elaborado e verificado toda a documentacao relacionada com as empreitadas, nomeadamente,
as cofinanciadas pelo Programa Operacional Regional do Algarve.

Execucao financeira

Maria Jodo Cruz, mestre em Gestdo e Politicas Publicas, coordena desde 2011 a Divisdo de Apoio
a Candidaturas, na Universidade do Algarve. Tem uma larga experiéncia no acompanhamento
de projetos no ambito do QCA Ill, QREN e Portugal 2020. Entre 2017 e 2018 integrou a Estrutura
de Apoio Técnico do CRESC Algarve onde avaliou e auditou projetos no ambito do Programa
Regional, tendo uma perspetiva global dos fundos europeus, tanto na ética do financiador como
do beneficiario.

Contratacao publica

Elsa Margarida Guerreiro Pereira Mendon¢a, chefe de Divisdo de Aprovisionamento e
Patrimoénio dos Servicos Financeiros e Patrimoniais, mestre em Gestdo de Empresas pela
Universidade do Algarve, na vertente de gestdo por objetivos, com desempenho de fungdes de
chefia na area do aprovisionamento e patrimdnio nos ultimos 11 anos, com experiéncia em
procedimentos de contratacdo publica.

Carlos Filipe Martins do Nascimento, diretor dos Servigos Financeiros e Patrimoniais, licenciado
em Gestdo de Empresas pela Universidade do Algarve, com desempenho de fun¢ées de direcdo
e chefia na drea administrativa e financeira em varias instituices publicas, com experiéncia em
procedimentos de contratacdo publica.

Ciddalia Maria Martins Mendes, pds-graduada em Registos e Notariado, licenciada em Direito,
desempenha fung¢bes de jurista na Universidade do Algarve, prestando apoio diverso, incluindo
em matéria de contratagdo publica. Na qualidade de notdria privativa e oficial publico de
municipio da regido, conduziu processos notariais e a contratualizacdo de empreitadas,
fornecimentos de bens e servigos, concessdes e hastas publicas.

Gestao do alojamento

Maria da Graga Ferreira Rafael, licenciada em Servigco Social, mestre em Relag¢do de Ajuda,
mestre em Gestdo de Recursos Humanos, Gradua¢do em Mediac¢do de Conflitos. Coordenadora
do Departamento de Apoio Social dos Servicos de A¢dao Social da Universidade do Algarve.
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Experiéncia de gestdo, organizacdo e coordenacdo na prestacdao dos servicos de alojamento
Responsavel pela seriacdo dos estudantes candidatos a alojamento e do acompanhamento na
dindmica das residéncias, nomeadamente com as comissdes de residentes.

Anabela Henrique Pereira, licenciada em Servigco Social, a desempenhar fun¢des de técnica
superior desde junho de 2000. Acompanhamento das experiéncias e vivéncias dos estudantes
em contexto de alojamento universitario. Gestado e supervisdo de residéncias universitarias.

Rute Isabel Rodrigues Augusto, licenciada em Servico Social, a desempenhar fun¢des de técnica
superior desde junho de 2020. Andlise de candidaturas e atribuicdo de alojamento universitario;
admissdo, acompanhamento e integracdo social de estudantes residentes. Elaboracdo e
implementacdo de projetos de apoio social dirigidos a estudantes da Universidade do Algarve.
Gestdo e supervisdo de residéncias universitarias.

Consultoria

Amadeu de Matos Cardoso, licenciado em Filosofia, tendo desempenhado as func¢des de
Administrador dos Servicos de Ac¢do Social, de 1985, ano da sua criacdo, até 2015. Durante este
periodo participou ativamente na instalagao, desenvolvimento e criagdo das condicdes
necessarias de apoio ao estudante, designadamente nos dominios da construcdo de residéncias,
unidades alimentares e outras.

7. GRAU DE PREPARACAO DOS ESTUDOS E PROJETOS

O quadro 8 ilustra o grau de desenvolvimento de cada uma das especialidades do projeto.
Considera-se que ndo sdo elementos de complexidade acrescida, prevendo-se a execugao destas
especialidades no prazo de 60 dias, estando as mesmas concluidas em 30 de setembro de 2022.

Serd necessario recorrer a contratualiza¢do externa para os seguintes projetos:

e certificacdo energética;
e medidas de autoprotecao;
e segurancga contra incéndios.

Para estes projetos estdo a ser elaboradas as pec¢as dos procedimentos, que respeitara as regras
da contratagao publica. Ja foram efetuados varios procedimentos idénticos para outras obras.

O projeto de arquitetura serd elaborado por docentes do Departamento de Engenharia Civil do
Instituto Superior de Engenharia (ISE) da UAlg, encontrando-se na fase de estudo prévio. Ja foi
feito o levantamento dimensional da residéncia em formato digital, que serviu de base as
estimativas orgamentais.

O estudo de vulnerabilidade sismica também sera elaborado por docentes do Departamento de
Engenharia Civil do Instituto Superior de Engenharia (ISE) da UAlg.

Os projetos de eletricidade, infraestruturas de telecomunicagdes, sistema de aquecimento de
aguas quentes e a central fotovoltaica para autoconsumo sera realizado pela equipa técnica dos
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Servigos Técnicos da UAlg, encontrando-se na fase de estudio prévio. Esta equipa ja foi
responsdvel pela elaboracdo este tipo de projetos em residéncias universitarias, ao abrigo do
programa POSEUR.

Os projetos de sistema de aquecimento, ventilagdo e ar condicionado (AVAC) e o sistema de
gestdo técnica centralizada também serdo elaborados por docentes do Departamento de
Engenharia Civil do Instituto Superior de Engenharia (ISE) da UAlg, encontrando-se na fase de
estudio prévio. Foi feito o estudo de pré-dimensionamento e consulta ao mercado.

Quadro 8 - Grau de desenvolvimento

Projeto Grau de desenvolvimento

Certificado energético Preparagdo das pegas do procedimento
Medidas de autoprotecdo Preparacgdo das pecas do procedimento
Seguranga contra incéndios Preparagdo das pegas do procedimento
Arquitetura Estudo prévio

Estudo de vulnerabilidade sismica Programa preliminar

Aquecimento das aguas sanitdrias Estudo prévio

Eletricidade Estudo prévio

Infraestruturas de telecomunicagGes Estudo prévio

Central fotovoltaica Estudo prévio

Sistema de aquecimento, ventilagdo e ar condicionado (AVAC)  Estudo prévio

Gestdo técnica centralizada Estudo prévio

8. CALENDARIO DOS INVESTIMENTOS

A data de inicio prevista para o investimento é 01 de agosto de 2022. A execugdo prevista é de
400 dias, pelo que a data da sua conclusdo é 08 de setembro de 2023. A data prevista para o
inicio da utilizacdo da residéncia sera 11 de setembro de 2023, coincidente com o inicio do ano
letivo 2023/24.

As intervengdes que se propde desenvolver, sdo essencialmente obras de conservagdo no
imével, bem como, pequenas alteragdes no seu interior, que nao implicam modifica¢gdes na
estrutura de estabilidade, das cérceas, da forma das fachadas e da forma dos telhados, pelo que,
e de acordo com as alineas a) e b) do artigo 62 do Decreto Lei 555/99, de 16 de dezembro
(Regime Juridico da Urbanizacdo e Edificacdo) na sua redacgdo atual, dada pela Lei n2118/2019,
de 17 de setembro, as obras previstas para o projeto a desenvolver estao isentas de controlo
prévio por parte da entidade licenciadora.

De seguida, apresentamos as fases do investimento, que consideramos credivel e coerente com
o grau de preparacdo dos projetos de especialidade e com metas temporais realistas:

- Execugdo dos projetos de especialidades: a preparagao desta obra nao implica a elaboragdo
de projetos de complexidade acrescida. Algumas destas pegas serao preparadas com recurso
aos técnicos especializados e docentes que fazem parte do quadro de pessoal da
Universidade do Algarve. Porém, algumas destas especialidades terdo de ser contratadas
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externamente. Estima-se um prazo de 60 dias para a execuc¢do e entrega destes elementos.
Com inicio em 01 de agosto de 2022, esta fase estard concluida em 30 de setembro de 2022.

- Preparagao da Obra: com inicio em 03 de outubro de 2022, num prazo de 240 dias, prevé-se
em 31 de maio de 2023 a conclusdo do procedimento concursal para selecao do empreiteiro
executor. A celebracdo do contrato em 31 de janeiro de 2023, o Visto do Tribunal de Contas
em 22 de marco de 2023 e a consignacao da obra em 31 de maio de 2023.

- Cronograma da Obra: com um prazo de execucao de 100 dias, a obra serd consignada ao
empreiteiro em 31 de maio de 2023 e concluida em 8 de setembro de 2023.
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Quadro 9 - Cronograma

Preparagdo da obra Cronograma da obra

Cronograma Projetos

Dias| Total/Etapa 60 dias 240 dias 100

Parcial 30 | 30| 15| 3 | 20| 20| 10| 10| 10 | 50 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10

Acumulado |35 | 6o | 75 | 110 | 130 | 150 | 160 | 170 | 180 | 230 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400

Projeto de execugdo

Assisténcia técnica

Preparagdo do procedimento

Abertura do procedimento

Andlise de propostas

Preparagdo da adjudicagdo (relatério preliminar+ audiéncia prévia)

Preparagdo da adjudicagdo (relatério final)

Apresentagdo de documentos de habilitagdo

Celebragdo de contrato

Visto do Tribunal de Contas

Consignagdo

Execugdo da obra

Prazo Total [dias] 400

01-08-2022
30-09-2022
03-10-2022
31-01-2023
22-03-2023
31-05-2023
08-09-2023
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9. MODELO DE GESTAO DOS ALOJAMENTOS

A gestdo das residéncias de alojamento estudantil, assim como outros equipamentos sociais,
esta na alcada de competéncias dos Servigos de Acdo Social (SASUAIg), pelo que a gestdo direta
desta residéncia de alojamento sera da responsabilidade dos SASUAIg.

O processo de adaptacdo a uma nova cidade e realidade onde os estudantes se encontram
distantes das suas familias e do ambiente com o qual estavam familiarizados, tem tanto de
libertador como de ‘penoso’. De forma a colmatar estes sentimentos, os SASUAIg dispdem de
uma equipa constituida por assistentes sociais, psicélogos e assistentes operacionais, que facilita
o0 acompanhamento e integracdo destes estudantes.

Os profissionais dos SASUAlg desempenham um papel fundamental no acompanhamento dos
estudantes durante toda a estadia, potenciando o desenvolvimento pessoal, académico e
profissional. Incentivam, ainda, a participacdo em acdes de responsabilidade social que visam
consciencializar os residentes para as questdes ambientais, despertar o espirito de solidariedade
no seio das residéncias e fomentar uma participacdo social mais ativa.

Os SASUAIg tém uma estrutura organizacional composta por diversas unidades, nomeadamente
o Departamento de Apoio Social (DAS), que exerce as suas atribuicdes nos dominios dos apoios
sociais diretos — bolsas de estudo e auxilios de emergéncia- e indiretos — acesso a alojamento- e
outros apoios.

Este departamento é dirigido por um coordenador, equiparado a dirigente de 32 grau, e, em 31
de dezembro de 2021, contava com 27 trabalhadores, distribuidos da seguinte forma:

Quadro 10 - Distribui¢cdo dos trabalhadores do Departamento de Apoio Social

Ndcleo de
" Nucleo de Alojamento e Nucleo de
Coordenagio - o, TOTAL
Bolsas Integragdo  Apoio Técnico
Social
Dirigente Intermédio 3.2 grau 1 1
Técnico Superior 2 2
Assistente Técnico 2 2
Assistente Operacional 22 22
TOTAL 1 2 22 2 27

10. VALOR MENSAL PREVISTO A COBRAR POR CAMA PARA CADA
UMA DAS TIPOLOGIAS DE DESTINATARIOS

As residéncias destinadas a estudantes do ensino superior ndo tém uma finalidade lucrativa.
Esta atividade é considerada essencial e de interesse publico, atuando no quadro da sua missdo
nos dominios social, cultural e educativo, perante a populagdo estudantil.

A residéncia destina-se a estudantes dos CTeSP e dos cursos de 1.2 e 2.2 ciclos. Estd prevista que
70% das camas sejam ocupadas por estudantes bolseiros deslocados e 30% por estudantes
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deslocados, nacionais ou estrangeiros, incluindo estudantes no &mbito do Programa ERASMUS+,
estudantes no ambito de redes de “universidades europeias” e estudantes estrangeiros ao
abrigo de outros acordos de mobilidade internacional com o Estado portugués, bem como
estudantes internacionais que contribuam para a internacionalizacdo efetiva do ensino superior
nacional.

A tabela de precos a praticar é a que se propde:

Quadro 11 - Tabela de Pregos indexada ao IAS

Mensalidade

Quarto Duplo  Quarto Individual

Bolseiro 17,5% IAS 25% IAS

N&o Bolseiro 32,5% IAS 45% 1AS

Fazendo uma analise para o ano de 2022, considerando o valor do Indexante dos Apoios Sociais
(IAS) de 443,20€, as mensalidades seriam as seguintes:

Quadro 12 - Tabela de precos previsto 2022

Mensalidade
Estudantes

Quarto Duplo Quarto Individual

Bolseiro 77,56 € 110,80 €

Nao Bolseiro 144,04 € 199,44 €

E importante referir que a tabela de pregos de alojamento a aplicar nas residéncias universitarias
terd que ser aprovada em sede de Conselho de A¢do Social.

A titulo informativo, indicamos a tabela de precos (quadro 13) aplicada nos ultimos trés anos
letivos, que atesta que ndo se prevé alteragdes significativas.

Quadro 13 - Tabela de pregos

Ano letivo 2019/20 Ano letivo 2020/21 Ano letivo 2021/22
Quarto Quarto Quarto
Quarto [o]TF14 () Quarto
Estudantes Dupl Dupl Dupl
ulo/ | dvidual PP/ ndividual  PUP°7 individual
Triplo Triplo Triplo
Mensalidade Mensalidade Mensalidade

Bolseiro 76,26 € 125,00 € 76,79 € 130,00 € 76,79 € 130,00 €
N&o Bolseiro 125,00 € 175,00 € 130,00 € 185,00 € 130,00 € 185,00 €
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11. PROPOSTA FUNDAMENTADA SOBRE O MONTANTE DE
FINANCIAMENTO SOLICITADO

A estimativa das renovagdes a efetuar na presente residéncia universitaria tem por base
orcamentos com precos de mercado atuais bem como custos unitdrios comparaveis com obras
recentemente adjudicadas.

A estimativa da implementacdo das medidas de autoprotecdo e da seguranga contra incéndios
foi elaborada com base num levantamento das necessidades e dos equipamentos. Este valor
inclui o numero de extintores, sinalizagcdo fotoluminescente, mantas ignifugas, sinalizacdo de
emergéncia e incéndio, sinalizacdo das vias de evacuacdo e saidas de emergéncia. Foram
considerados o fornecimento e colocacdo de aparelhos de iluminacdo de seguranca com
protecdo IP65 com um minimo de 60 lux e autonomia minima de 60 minutos, o fornecimento e
colocacdo de portas corta-fogo E60C e a respetiva barra antipanico. Também estd incluido o
fornecimento e instalagao da central SADI e fornecimento e instalagao de sistema automatico
de detecdo de gas bem como a instalacdo de grelhas para a desenfumagem.

As estimativas da climatizacdo e do sistema de gestdo técnica centralizada foram feitas com base
no pré-dimensionamento e consulta ao mercado. Foram estimadas (sujeito a confirmagdo na
fase de projeto de execuc¢do) as poténcias a serem instaladas nos quartos cerca de 1,7 Kw, e nas
areas comuns cerca de 7,1 kW, sendo que as unidades exteriores variam entre os 33,5 kW e os
45,0 kW (potencia de aquecimento).

Assim, a estimativa do investimento é a que se apresenta no quadro seguinte:
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Quadro 14 - Estimativa do investimento

Descri¢do Unidade Quantidade Preco unitario Valor

Medidas de eficiéncia energética

Envidragados un 122 369,00 € 45.018,00 €
Aguas quentes sanitarias un 1 55.000,00 € 55.000,00 €
Piso 0 un 30
Piso 1 un 30
lluminagdo LED Piso 2 un 33 120,00 € 19.080,00 €
Piso 3 un 33
Piso 4 un 33
Bomba de Calor un 1 31.500,00 € 31.500,00 €
Climatizagdo Tubagens vg 47 325,00 € 15.275,00 €
Piso 1, 2, 3, 4 - unidades Int. un 47 700,00 € 32.900,00 €
Paineis un 12 3.600,00 €
Central fotovoltaica Inversores un 2 3.000,00 € 16.600,00 €
Monotorizagdo e comando un 1 10.000,00 €
Gestdo técnica centralizada un 1 20.000,00 € 20.000,00 €

Medidas de eficiéncia hidrica

Equipamentos de eficiéncia hidrica un 6 800,00 € 4.800,00 €

Projetos de especialidade

Auditoria e andlise das medidas de

melhoria / ex-ante un 1 2.871,00 € 2.871,00 €
Certificagio energética Certificagdo energética - ex-post un 1 1.881,00 € 1.881,00 €
Taxa ADENE un 2 750,00 € 1.500,00 €
Medidas de autoprotecdo e seguranga contra incéndios un 1 1.200,00 € 1.200,00 €
Reforgo estrutural - vulnerabilidade sismica vg 1 86.170,00 € 86.170,00 €
Infraestruturas e equipamentos
Implementagdo das medidas de seguranga contra incéndios un 1 53.000,00 € 53.000,00 €
Demoligdes un 1 21.000,00 € 21.000,00 €
Carpintarias un 1 21.910,00 € 21.910,00 €
Pavimentos un 1 48.100,00 € 48.100,00 €
Fachadas Impermeabilizagdo m2 164 40,00 € 6.560,00 €
Tratamento das fachadas / pintura un 1094 23,50 € 25.709,00 €
Bastidor m 1 2.000,00 € 2.000,00 €
Ligacdo bastidores m 1 1.500,00 € 1.500,00 €
Rede informatica Switches de 10Gbps un 3 2.000,00 € 6.000,00 €
Pontos de rede un 100 200,00 € 20.000,00 €
Antenas e ligagdes un 56 300,00 € 16.800,00 €
Piso 0 un 1 10.000,00 €
Piso 1 un 1 5.000,00 €
Quadros elétricos Piso 2 un 1 5.000,00 € 30.000,00 €
Piso 3 un 1 5.000,00 €
Piso 4 un 1 5.000,00 €
Piso 0 un 1
Piso 1 un 10
Electricidade Acs Piso 2 un 11 500,00 € 22.000,00 €
Piso 3 un 11
Piso 4 un 11
Mobilidrio 21.000,00 €
Total 629.374,00 €
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Considerando que o montante de financiamento por cama maximo elegivel estabelecido no n.2
2 do Artigo 5.2 da Portaria 29-A/2022, de 10 de janeiro, atualizado a janeiro de 2022 de acordo
com o disposto no n.2 3 do mesmo Artigo, para uma renovacao é 9.287€ e o numero de camas
(44) a financiar, o valor do financiamento solicitado é de 408.628€ e o autofinanciamento de
220.746€ (quadro 15). Ao montante do investimento e do autofinanciamento deverd ser
acrescido o valor do IVA a taxa legal.

O montante do autofinanciamento e do IVA, na totalidade de 365.502,02€ (quadro 16) sera
suportado por Receitas Préprias da instituicao.

O cronograma financeiro, sem IVA, é o que se apresenta no quadro seguinte:

Quadro 15 - Quadro resumo sem IVA

Investimento 629.374,00 €
Financiamento 408.628,00 €
Autofinanciamento 220.746,00 €

Quadro 16 - Quadro resumo com IVA

Investimento 774.130,02 €
Financiamento 408.628,00 €
Autofinanciamento 365.502,02 €
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Quadro 17 - Cronograma financeiro

Cronograma Financeiro

ago-22 set-22 jun-23 jul-23 ago-23 set-23

Medidas de eficiéncia energética

Envidragados 45.018,00 € 45.018,00 €
Substituigdo de AQS 55.000,00 € 55.000,00 €
lluminagdo LED 19.080,00 € 19.080,00 €
Climatizagdo 48.175,00€ 31.500,00 € 79.675,00 €
Central fotovoltaica 16.600,00 € 16.600,00 €
Gestdo técnica centralizada 20.000,00 € 20.000,00 €
Equipamentos de eficiéncia hidrica 4.800,00 € 4.800,00 €
Projetos de especialidade

Certificagdo energética 3.621,00 € 2.631,00 € 6.252,00 €
:\:::;Z?:Sde autoprotegdo e seguranga contra 1.200,00 € 1.200,00 €
Reforgo estrutural - vulnerabilidade sismica 86.170,00 € 86.170,00 €

Infraestruturas e equipamentos

Implementagdo das medidas de seguranga contra

incandios 53.000,00 € 53.000,00 €
Demoligdes 21.000,00 € 21.000,00 €
Carpintarias 21.910,00 € 21.910,00 €
Pavimentos 48.100,00 € 48.100,00 €
Fachadas 32.269,00 € 32.269,00 €
Rede informatica 36.800,00 € 9.500,00 € 46.300,00 €
Quadros elétricos 30.000,00 € 30.000,00 €
Electricidade Acs 22.000,00 € 22.000,00 €
Mobiliario 21.000,00 € 21.000,00 €
Total 629.374,00 €

Através das contas prestadas nos ultimos dois anos, é possivel aferir uma capacidade de
solvabilidade financeira, cujo indicador aponta para valores proximos de 4. Significa, portanto,
que, o Patrimdnio Liquido é 4 vezes superior ao Total do Passivo (Quadro 18).

Este indicador avalia a capacidade da instituicdo em saldar os seus compromissos financeiros
perante terceiros, ou seja, a capacidade em pagar as dividas aos seus credores, sendo calculado

da seguinte forma: Solvabilidade Financeira = Patriménio Liquido / Passivo Total

Quadro 18 - Solvabilidade financeira

2020 2021

Patriménio Liquido 42.611.929,31 € 46.663.947,66 €
Passivo 10.972.811,83 € 12.827.733,64 €
Solvabilidade Financeira 3,88 3,64

Fonte: Relatdrios de gestdo da UAlg

Além disso, se for analisada mais detalhadamente a capacidade em solver as dividas de curto
prazo, temos nos ultimos dois anos, muito bons indicadores de liquidez imediata, em que o saldo
bancario supera largamente o montante de elegivel no curto prazo (Quadro 19).

Este indicador avalia a capacidade da instituicdo em solver as suas dividas no curto prazo, sendo
calculado da seguinte forma: Liquidez imediata = Caixa e Depésitos/Exigivel de curto prazo
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Quadro 19 - Liquidez imediata

2020 2021

Caixa e Depésitos 3.164.407,45 € 5.721.711,71 €
Exigivel de curto prazo:

Fornecedores 100.747,12 € 52.933,56 €
Estado e outros entes publicos -18.061,28 € -32.289,08 €
Financiamentos obtidos 27.834,46 € 67.992,90 €
Fornecedores de investimentos 5.325,86 € 11.961,35 €
Total de exigivel de curto prazo 115.846,16 € 100.598,73 €
Liquidez Imediata 27,32 56,88

Fonte: Relatérios de gestdo da UAlg

Seja pela analise do racio de Solvabilidade Financeira, seja pela analise do racio de Liquidez
imediata, conclui-se claramente que a Universidade do Algarve ndo apresenta problemas de
liquidez financeira, pelo que tem plena capacidade para executar este projeto de investimento.
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ANEXO A — PLANTAS DA RESIDENCIA
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