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CADERNO DE ENCARGOS
I-CLAUSULAS GERAIS

CAPITULO | - DISPOSICOES INICIAIS

CLAUSULA 1.° - OBJECTO

O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no Contrato a
celebrar no dmbito da consulta prévia para a realizacdo da empreitada de
“REARBORIZACAO E VALORIZACAO ECOLOGICA DO JARDIM DO FUNDO DA VILA -
CRIACAO DE ILHA SOBRA NO NUCLEO URBANO"

CLAUSULA 2.° - DISPOSICOES POR QUE SE REGE A EMPREITADA

1 -A execucdo do Contrato obedece:

a) As cldusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos
que dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 111- B/2017, de 31 de agosto (Cddigo dos Contratos PUblicos,
doravante “CCP", na sua redacdo atual);

c) Ao Decrefo-lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respefiva legislacdo
complementar;

d) A restante legislacd@o e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita
a construcdo, a revisGo de precos, as instalacdes do pessoal, & seguranca social, &
higiene, seguranga, gestdo de residuos resultantes de obras ou demolicdes de edificios
ou de derrocadas, prevencdo e medicina no trabalho e & responsabilidade civil
perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nUmero anterior, consideram-se integrados
no Confrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatdrio nos termos do disposto no
artigo 101.° desse mesmo Cdodigo. (alinea ndo aplicdvel se o contrato ndo for reduzido
a escrito nos termos da alinea d) don.° 1 e do n.° 2 do artigo 95.° do CCP);

b) O suprimento dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tfenham sido expressamente aceites pelo
6rgdo competente para a decis@o de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.°
do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) O projeto de execucdo (ou o programa, no caso previsto nos n.os Ta 3 do artigo 43.°
do CCP);

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
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h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.

CLAUSULA 3.° - INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

1 - No caso de existirem divergéncias entre os vdrios documentos referidos nas alineas
b) a h) do n.° 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que
sdo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucdo
(ou o programa, no caso previsto nos n.os 1 a 3 do arfigo 43.° do CCP), prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condicdes juridicas e técnicas de execucdo da
empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.

3 -No caso de divergéncia entre as vdarias pecas do projeto de execucdo (preceito
ndo aplicdvel no caso previsto nosn.os1 a 3 do artigo 43.° do CCP):

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto d localizacdo, s
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo
de quantidades de trabalho prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP;
c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes
pecas do projeto de execucdo.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2
da cldusula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto
aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites
pelo adjudicatdrio nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Coédigo
(preceito ndo aplicdvel se o contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da alinea
d) don.°1edon.°2do artigo 95.° do CCP).

CLAUSULA 4.° - ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

1 - As dUvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se
rege a empreitada devem ser submetidas ao Diretor de Fiscalizacdo da obra antes do
inicio da execucdo dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duividas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos
frabalhos a que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao
Diretor de Fiscalizagcdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo
apresentacdo antes do inicio daquela execucdo.

3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsdvel
por todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito,
incluindo a demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha
refletido.

CLAUSULA 5.° - PROJECTO
1 - O projeto de execucdo a considerar para a readlizacdo da empreitada estd
patenteado no procedimento.

CLAUSULA 6.° - ENTIDADE PUBLICA CONTRATANTE
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1 - A entidade publica contratante € o Municipio de Pedrogdo Grande, Largo da
Devesa, telefone 236 480 150, fax 236 480 159, e-mail: geral@cm-pedrogaogrande.pt

CAPITULO Il - OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO

SECCAO | - DISPOSICOES GERAIS

CLAUSULA 7.° - DEVER DE SIGILO

1 - O empreiteiro deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacdo,
técnica e ndo técnica, comercial ou outra, relativa a Entidade Adjudicante, de que
possa ter conhecimento ao abrigo ou relacdo com a execucdo do contrato.

2 - A informacdo e a documentacdo cobertas pelo dever do sigilo ndo podem ser
fransmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que
ndo o destinado direta e exclusivamente d execucdo do contrato.

3 - Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacdo que seja
comprovadamente do dominio puUblico d data da respetiva obtencdo pelo
adjudicatdrio ou a que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de
processo judicial ou a pedido das entidades reguladoras ou outras entidades
administrativas competentes.

SECGAO Il - PREPARAGAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

CLAUSULA 8.° - PREPARACAO E PLANEAMENTO DA EXECUGCAO DA OBRA

1 - O empreiteiro é responsdvel:

a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos
os frabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacdo, planeamento e execucdo

dos trabalhos necessdrios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene
e saude no frabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de
seguranca e saude, e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e
demolicdo;

b) Perante as enfidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e
coordenacdo dos trabalhos necessdrios a aplicacdo das medidas sobre seguranca,
higiene e salde no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento
indicado na alinea i) do n.° 4 da presente cldusula.

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a
readlizacdo da obra e dos frabalhos preparatérios ou acessdrios, incluindo os materiais
e 0s meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 -O empreiteiro realiza todos os frabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdérios ou acessdrios A
execucdo da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessdrios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
frabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
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subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para
satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salde no trabalho e de policia das
vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidoes
e serventias que seja indispensdvel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e
para evitar a estagnacdo de dguas que 0s Mesmos Possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 -A preparacdo e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas
aos materiais, aos métodos e s técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros € omissdes
do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos nos n.s 3 e 4
do artigo 378.° do CCP;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a
alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na
realizacdo dos trabalhos;

f) A apresentacdo pelo empreiteiro dos desenhos de construcdo, pormenores de
execucdo e elementos do projeto se aplicdvel, ao abrigo dos n.os 1 a 3 do artigo 43°
do CCP;

g) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no
caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

h) A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento prdatico do plano
de seguranca e salde, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as
tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

CLAUSULA 9.° - PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO

1 - No prazo de 10 dias a contar da data da celebracdo do Confrato, o dono da obra
pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdo, que densifique e
concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.
2 - No prazo de 10 dias a confar da data da noftificacdo do plano final de
consignacdo, deve o empreiteiro, quando tal se revele necessdrio, apresentar, nos
termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o
respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia
fixada no presente caderno de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco confratual,
nem a alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragcdes aos prazos
parciais definidos no plano de trabalhos

constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessdrio & adaptacdo
do plano de trabalhos ao plano final de consignacdo

4 - O plano de frabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem
Ccomo a sequéncia, o escalonamento no tfempo, o intervalo e o ritmo de execucdo
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das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas. Dever-se-& considerar a semana como unidade de tempo referéncia;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mdo-de-obra necessdria em
cada semana, d execucdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessdrio em cada semana,
d execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizacdo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no
tfempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida
para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de
frabalhos ajustado.

CLAUSULA 10.° - OPERAGOES DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO E DEMOLIGAO (RCD)

1- A execucdo da obra deve privilegiar a adocdo de metodologias e prdticas que:

a) Minimizem a producdo e a perigosidade dos residuos da construcdo e demolicdo
(RCD), designadamente por via da reutilizagcdo de materiais e da utilizagdo de
materiais n&o suscetiveis de originar RCD contendo substancias perigosas;

b) Maximizem a valorizacdo de residuos, designadamente por via da utilizacdo de
materiais reciclados e reciclaveis;

c)Favorecam os métodos construtivos que facilitem a demolicGo orientada para
aplicacdo dos principios de prevencdo e reducdo e da hierarquia das operacdes de
gestdo de residuos.

2- Os materigis que ndo sejam possiveis reutilizar e que constituam RCD sdo
obrigatoriaomente objeto de triagem em obra com vista ao seu encaminhamento, por
fluxos e fileiras de materiais, para reciclagem ou outras formas de valorizacdo.

3- Nos casos em que ndo possa ser efetuada a triagem dos RCD na obra ou em local
afeto & mesma, o respetivo produtor é responsdvel pelo encaminhamento para
operador de gestdo licenciado para esse efeito.

4- Incumbe ao empreiteiro executar o plano de prevencdo e gestdo de RCD,
podendo este ser alterado em fase de execugdo sob proposta do produtor de RCD,
desde que a alteracdo seja devidamente justificada.

5- O plano de prevencdo e gestdo de RCD deve estar disponivel no local da obra
para efeitos de fiscalizacdo pelas enfidades competentes e ser do conhecimento de
todos os intervenientes na execucdo da obra.

CLAUSULA 11.° - MODIFICACAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE
PAGAMENTOS

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em
vigor por razdes de interesse puUblico.

2 - No caso previsto no nUmero anterior, o empreiteiro tem direito d reposicdo do
equilibrio financeiro do Contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia
dessa modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar
da data da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do
arfigo 354.° do CCP.
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3 - Em quaisquer situacoes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos
em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdavel ao
empreiteiro, deve este apresentar co dono da obra um plano de trabalhos
modificado.

4 - Sem prejuizo do nuUmero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou
dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode nofificar o empreiteiro para
apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as
medidas de correcdo que sejam necessdrias d recuperacdo do atraso verificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra
pronuncia-se sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da
presente cldusula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de prondncia a aceitacdo
do novo plano.

6 — Em qualquer dos casos previstos nos nUmeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde
gue dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execucdo.

7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.

SECCAO Il - PRAZOS DE EXECUCAO

CLAUSULA 12.° - PRAZO DE EXECUCAO DA EMPREITADA

1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da consignacdo total ou da primeira
consignacdo parcial ou ainda da dafa em que o dono da obra comunique ao
empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja
posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de
frabalhos em vigor;

c) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para
efeitos da sua rececdo provisdria 365 dias a contar da data da sua consignacdo ou
da data em gue o0 Dono da Obra comunigue ao empreiteiro a aprovacdo do Plano
de Seqguranca e Saude.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em
relacdo ao plano de trabalhos em vigor, imputdveis ao empreiteiro, este € obrigado, a
expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de
reorganizacdo da obra necessdrias a recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do
prazo de execucdo.

3 - Pela conclus@o da execucdo da obra antes do prazo fixado na alineac) don.’ 1o
dono da obra ndo procederd ao pagamento de quaisquer prémios ao empreiteiro.

CLAUSULA 13.° - CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

1 - O empreiteiro informa mensalmente o Diretor de Fiscalizacdo da obra dos desvios
que se verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de
frabalhos e as previsdes do plano em vigor.
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2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nUmero anterior,
ndo coincidirem com os desvios reais, o Diretor de Fiscalizacdo da obra notifica-o dos
gue considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentfro do
prazo contratual, é aplicével o disposto no n.° 3 da cldusula 8.°.

CLAUSULA 14.° - MULTAS POR VIOLACAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclus@o da execucdo da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancdo contratual, por
cada dia de atraso, em valor correspondente a 1%. do preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro, é aplicdvel o disposto no n.° 1, sendo o montante da
sancdo contratual ai prevista reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo
confratual por incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando
recupere o atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo
de execucdo do Contrato.

CLAUSULA 15.° - ACTOS E DIREITOS DE TERCEIROS

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de
qualquer facto imputdvel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em
gue tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o Diretor de Fiscalizacdo
da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessdrias
para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso
tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa,
ou no decorrer destes, esse facto ao Diretor de Fiscalizagdo da obra, para que este
possa tomar as providéncias que julgue necessdrias perante a entfidade
concessiondria ou exploradora daquele servico.

SECCAO Il - CONDICOES DE EXECUCAO DA EMPREITADA

CLAUSULA 16.° - CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente Caderno de Encargos e com as demais
condicoes técnicas contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente s técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a
seguir, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricoes
técnicas definidas nos termos da cldusula 2.°.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas
de consfrucdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos € no
projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das
caracteristicas finais especificadas para a obra.
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CLAUSULA 17.° - ERROS OU OMISSOES DO PROJECTO E DE OUTROS DOCUMENTOS

1 - O empreiteiro deve comunicar ao Diretor de Fiscalizacdo da obra quaisquer erros
ou omissdes dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execucdo dos
trabalhos, bem como das ordens, avisos e notificacdes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de
erros e omissdées que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar
ao empreiteiro todos os elementos necessdrios para esse efeito, salvo, quanto a este
Ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigacdo pré-contratual ou contratual
de elaborar o projeto de execucdo.

3 -O dono da obra é responsdvel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissoes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
empreiteiro.

4 - O empreiteiro é responsdvel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes do
projeto de execucdo por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos pelos
elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra. (aplicdvel apenas no
caso de caber ao empreiteiro a elaboracdo do projeto de execucdo)

5 - O empreiteiro € ainda responsdvel pelos trabalhos de suprimento de erros e
omissdes que, ndo sendo exigivel a sua detecdo na fase de formacdo dos contratos,
também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 60 dias a contar da data
em que lhe fosse exigivel a sua detecdo.

CLAUSULA 18.° - ALTERACOES AO PROJECTO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve
apresentar todos os elementos necessdrios d sua perfeita apreciacdo.

2 -Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a
memoria ou nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das
eventuais implicacdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e
cdlculos justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

3 - NGo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao
projeto propostas pelo empreiteiro sem que estas tfenham sido expressamente aceites
pelo dono da obra.

CLAUSULA 19.° - MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor,
o empreiteiro deve dfixar no local dos frabalhos, de forma visivel, a identificacdo da
obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mencdo do respetivo alvard ou nimero
de fitulo de registo ou dos documentos a que se refere o n.° 2 do artigo 81.° do CCP, e
manter copia dos alvards ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos
previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacado,
o livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do
clausulado contratual (quando o contrato seja reduzido a escrito) e dos demais
documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteracdes que neles
hajam sido infroduzidas.
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3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o hordrio de
frabalho em vigor, bem como a manter, & disposicdo de todos os interessados, o texto
dos contratos coletivos de trabalho aplicéveis.
4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do
projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

CLAUSULA 20.° -ENSAIOS

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas
caracteristicas e comportamentos s@o os especificados no presente caderno de
encargos € 0s previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do
empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir
a realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no niUmero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro,
as despesas com 0s mesmos ensaios € com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo
a seu cargo, sendo, no caso contrdrio, de conta do dono da obra.

CLAUSULA 21.° - MEDICOES

1 - As medicoes de todos os trabalhos executados, incluindo os frabalhos ndo previstos
no projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas
no local da obra com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - As medicoes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo
dia do més imediatamente seguinte dgquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicdes respeitam a
seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
dono da obra e o empreiteiro.

CLAUSULA 22.° - PATENTES, LICENCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E
DESENHOS REGISTADOS

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos
pelo dono da obra (apenas quando esteja previsto a disponibilizacdo pelo dono da
obra de meios necessdrios a realizacdo da obra) correm inteiramente por conta do
empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execucdo
da empreitada de materiais, de elementos de construcdo ou de processos de
construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 -No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos
frabalhos de qualquer dos direitos mencionados no niUmero anterior, o empreiteiro
indemniza-o por fodas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas
as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

CLAUSULA 23.° - EXECUGAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA
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1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar
executar por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma
obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no Contrato, ainda que sejom de natureza
idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sGo executados em colaboracdo com o
Diretor de Fiscalizacdo da obra, de modo a evitar afrasos na execucdo do Confrato
Ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simult@énea dos trabalhos
previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamagcdo no prazo de dez dias a contar
da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a
diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificacdo de atfrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito &
reposicdo do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.°
do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizagcdo da obra, €;

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do
Contrato que demonstre ter sofrido.

CLAUSULA 24.° - OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacdo de
todos os prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputdveis, sejam sofridos por
terceiros até d rececdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de
execucdo destes Ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de
seguranca das obras, materiais, elementos de construcdo e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das caucodes exigidas no
programa do procedimento (quando exigiveis) e as despesas inerentes & celebracdo
do Contrato.

SECCAO IV - PESSOAL

CLAUSULA 25.° - OBRIGAGOES GERAIS

1 - SGo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao
pessoal empregado na execucdo da empreitada, d sua aptiddo profissional e & sua
disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos frabalhos, devendo refirar do
local dos frabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da
obra, o pessoal que haja fido comportamento perturbador dos frabalhos,
designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por
indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do
empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

Municipio de Pedrégéo Grande - A Devesa — 3271-909 - Pedrogédo Grande — Tel. 236 480 150 Fax: 236 480159

geral@cm-pedrogaogrande.pt

12


mailto:geral@cm-pedrogaogrande.pt

‘ |
pedrogaoXgranoe

municipio

3 - A ordem referida no nUmero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagdo profissional da mdo-de-obra aplicada na
empreitada devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em
conta o respetivo plano.

CLAUSULA 26.° - HORARIO DE TRABALHO

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do hordrio de trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessdria, nos
termos da legislacdo aplicAvel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia
suficiente, o respetivo programa ao Diretor de Fiscalizacdo da obra.

CLAUSULA 27.° - SEGURANGA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares
em vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do
cumprimento de tais obrigacdes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicoes
legais e regulamentares aplicdveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na
obra e a prestar-lne a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no
tfrabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacoes
estabelecidas nos nUmeros anteriores, o Diretor de Fiscalizacdo da obra pode tomar, a
custa dele, as providéncias que se revelem necessdrias, sem gque tal facto diminua as
responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos frabalhos e, posteriormente, sempre que o Diretor de
Fiscalizacdo da obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra
acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra.

5 - O empreiteiro responde, a qualguer momento, perante o Diretor de Fiscalizacdo da
obra, pela observéncia das obrigacdes previstas nos nUmeros anteriores, relativamente
a todo o pessoal empregado na obra.

CAPITULO Il - OBRIGACOES DO DONO DA OBRA

CLAUSULA 28.° - PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO

1 -Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes
decorrentes do Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total
da proposta, a qual ndo pode exceder, de acordo com a consulta preliminar
efetuada ao mercado, 74.715,36€ (Setenta e Quatro Mil Setecentos e Quinze Euros e
Trinta e Seis Céntimos), acrescida de IVA & taxa legal em vigor, no caso de o
empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execucdo do Confrato.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal,
sendo o seu montante determinado por medicdes mensais a realizar de acordo com o
disposto na cldusula 18.9,

3 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo mdximo de 60 dias apds a apresentacdo
da respetiva fatura.
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4 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o
modelo e respetivas instrucdes fornecidos pelo Diretor de Fiscalizagcdo da obra.

5 -Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de
frabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo
Diretor de Fiscalizacdo da obra condicionada & realizacdo completa dagueles.

6 - No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre
o Diretor de Fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve
aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura
com os valores aceites pelo Diretor de Fiscalizacdo da obra e uma oufra com os
valores por este ndo aprovados.

7 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e
omissoes & feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precos
que Ihes forem, em cada caso, especificamente aplicdveis, nos termos do artigo 373.°
do CCP.

CLAUSULA 29.° - ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra,
um adiantamento da parte do custo da obra necessdria & aquisicGo de materiais ou
equipamentos cuja utilizagcdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido
no numero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a
prestacdo de uma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou
garantidos pelo Estado, garantia bancdria ou seguro-caucdo.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no nimero
anterior correm por conta do empreiteiro.

4 - A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada
d medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento
adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do artigo 295.° do
CCP.

CLAUSULA 30.° - DESCONTOS NOS PAGAMENTOS

1 - Para reforco da caucdo prestada com vista a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigacdes contratuais, ds importdncias que o empreiteiro tiver a
receber em cada um dos pagamentos parciais previstos € deduzido o montante
correspondente a 5% desse pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de
titulos, garantia bancdria ou seguro caucdo, nos mesmos termos estabelecidos para a
caucdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes
confratuais.

CLAUSULA 31.° - MORA NO PAGAMENTO

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento
do preco confratual, fem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em
divida & taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente & mora.

CLAUSULA 32.° - REVISAO DE PRECOS
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1 - A revis@o dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de
mdao-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da
empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de
Janeiro, na modalidade de férmula.

2 -Arevisdo de precos obedece a féormula FO9.

3 -Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de
precos da empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

CLAUSULA 33.° - CONTRATOS DE SEGURO

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um confrato de seguro de acidentes de
frabalho, cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer
fitulo, bem como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos
subempreiteiros possui seguro obrigatdrio de acidentes de trabalho de acordo com a
legislacdo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante o periodo de execucdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas
nas cldusulas seguintes e na legislacdo aplicavel, das quais deverdo exibir copia e
respetivo recibo de pagamento de prémio na data da consignacdo.

3 - O empreiteiro é responsdvel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos
seus subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da cldusula seguinte, o empreiteiro obriga-se a
manter as apdlices de seguro referidas no n.° 1 vdlidas até ao final & data da rececdo
proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e mdqguinas
auxiliares afetas & obra ou ao estaleiro, até d desmontagem integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de
pagamento das apdlices previstas na presente seccdo ou na legislacdo aplicdvel, ndo
se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo
daguelas copias e recibos.

6 -Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccdo e
restante legislacdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e
dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com
entidade seguradora legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro
perante o dono da obra e perante alei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de
pagamento dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra
reserva-se o direito de se substituir dquele, ressarcindo-se de todos os encargos
envolvidos e/ou por ele suportados.

CLAUSULA 34.° - OUTROS SINISTROS

1 -O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automével cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocgdo
propria por si afetos & obra, que circulem na via publica ou no local da obra,
independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, mdquinas ou
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equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automédvel (riscos de circulacdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos
afetos & obra pelos subempreiteiros se encontra segurado.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos
préprios do equipamento, mdquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir
todos os meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis,
armazéns, abarracamentos, refeitdérios, camaratas, oficinas e mdqguinas e
equipamentos fixos ou mdéveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos proprios.

3 -O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nUmeros anterior deve perfazer,
no total, um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro
obrigatdrio para os riscos de circulacdo (ramo automaovel).

4 - No caso dos bens imoéveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro
corresponder ao respetivo valor patrimonial.

CAPITULO IV - REPRESENTAGAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUGAO
DO CONTRATO

CLAUSULA 35.° - REPRESENTACAO DO EMPREITEIRO

1 - Durante a execucdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um Director de
Obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagcdo diversa no
caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de
representacdo.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a
sua representacdo a um Engenheiro Civil ou Engenheiro Técnico Civil.

3 -Apds a assinatura do Contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmard,
por escrito, o nome do Director de Obra, indicando a sua qualificacdo técnica e
ainda se o mesmo pertence ou Nndo ao seu quadro técnico, devendo esta informagdo
ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com
assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direccdo técnica da obra
e comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspectos técnicos
da execucdo da empreitada séo dirigidos directamente ao director de obra.

5 - O Director de Obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no
local da obra sempre que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra poderd impor a substituicdo do Director de Obra, devendo a
ordem respectiva ser fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do Director de Obra, o empreiteiro é representado
por guem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes
necessarios para responder, perante o Director de Fiscalizacdo da obra, pela marcha
dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislacdo
aplicdvel em matéria de seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular,
pela correcta aplicacdo do documento referido na alinea i) do n.° 4 da cldusula 9.°.

CLAUSULA 36.° - REPRESENTACAO DO DONO DA OBRA
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1 - Durante a execucdo o dono da obra é representado por um Director de
Fiscalizacdo da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo
distinta no caderno de encargos ou no Confrato, se estabeleca diferente mecanismo
de representacdo.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do Director de Fiscalizacdo
da obra que designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até & data da
consignacdo ou da primeira consignacdo parcial.

3 - O Director de Fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da
obra em todas as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos,
nomeadamente para resolver fodas as questdes que Ihe sejam postas pelo empreiteiro
nesse dmbito, exceptuando as matérias de modificacdo, resolucdo ou revogacdo do
Contrato.

CLAUSULA 37.° - LIVRO DE REGISTO DA OBRA

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo Director de Fiscalizacdo da obra, contendo uma
informacdo sistemdtica e de fdcil consulta dos acontecimentos mais importantes
relacionados com a execucdo dos frabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo os referidos no n.° 3
do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

3 - O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do Director da Obra,
gue o deverd apresentar sempre que solicitado pelo Director de Fiscalizacdo da obra
ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os frabalhos.

CAPITULO V - RECEPCAO E LIQUIDACAO DA OBRA

CLAUSULA 38.° - RECEPCAO PROVISORIA

1 - A recepcdo provisdria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser
efectuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante
solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo
final do prazo total ou dos prazos parciais de execucdo da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recepcdo
proviséria, esta é efectuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja
objecto de deficiéncia.

3 - O procedimento de recepcdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a
396.° do CCP.

CLAUSULA 39.° - PRAZO DE GARANTIA
1 - O prazo de é o seguinte:

a) 5 Anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo

estruturais ou instalacdes técnicas;

2 - Caso tenham ocorrido recepcdes provisdrias parcelares, o prazo de garantia fixado
nos termos do nuUmero anterior € igualmente aplicével a cada uma das partes da obra
que tfenham sido recebidas pelo dono da obra.
3- O empreiteiro tem a obrigacdo de corrigir, a expensas suas fodos os defeitos da
obra e dos equipamentos nela integrados que sejam identificados até ao termo do
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prazo de garantia, entendendo-se como tais, designadamente, quaisquer
desconformidades enfre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou
integrados e o previsto no contrato.

4- Se os defeitos identificados ndo forem susceptiveis de correccdo, o dono de obra
pode, sem custos adicionais, exigir ao empreiteiro que repita a execugdo da obra
com defeito ou que substitua os equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar
impossivel ou constituir abuso de direito, nos termos gerais.

5- Sem prejuizo da opcdo pelo exercicio do direito de resolucdo do contrato, ndo
sendo corrigidos os defeitos nem cumprido o disposto no niUmero anterior, ainda que
se verifiquem os casos previstos na sua parte final, o dono da obra pode exigir a
reducdo do preco e tem direito a ser indemnizado nos termos gerais.

6 - Exceptuam-se do disposto no n.° 1 as substituicoes e os frabalhos de conservacdo
que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais
consequentes da sua utilizacdo para os fins a que se destina.

CLAUSULA 40.° - RECEPCAO DEFINITIVA

1 - No final do prazo de garantia previstos na cldusula anterior, € realizada uma nova
vistoria & obra para efeitos de recepcdo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no niUmero anterior permitir verificar que a obra se encontra
em boas condicdes de funcionamento e conservacdo, esta serd definitivamente
recebida.

3 - A recepcdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos
seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais
de exploracdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respectivos equipamentos, de
forma que cumpram todas as exigéncias confratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente & totalidade ou & parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detectar deficiéncias, deterioracoes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo
verificacdo dos pressupostos previstos no nUmero anterior, o dono da obra fixa o prazo
para a sua correccdo dos problemas detectados por parte do empreiteiro, findo o
qual serd fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos
nUumeros anteriores.

CLAUSULA 41.° — RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERAGAO DA
CAUGAO

1 - Feita a recepcdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as
quantias retidas como garantia ou a qualguer outro titulo a que tiver direito.

2 -Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos
aqgueles que hajam sido detectados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando
considere os defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena
importGncia e ndo justificativos da ndo liberacdo, o dono da obra promove a
liberacdo da caucdo destinada a garantir o exacto e pontual cumprimento das
obrigacdes confratuais.
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3- Quando o prazo de garantia fixado na Cldusula 39 seja igual ou inferior a dois anos,
0 prazo para o dono da obra promover a libertacdo integral da caucdo é de 30 dias
apds o termo do prazo de garantia, conforme determina o n° 4 do artigo 295° do CCP.
4 - No caso de haver lugar a recepcodes definitivas parciais, a liberacdo da caucdo
prevista nos nUmeros anteriores € promovida na proporcdo do valor respeitante &
recepcdo parcial.

CAPITULO VI -DISPOSICOES FINAIS

CLAUSULA 42.° -DEVERES DE INFORMAGAO

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer
circunst@ncias que cheguem ao seu conhecimento e que possam afectar os
respectivos inferesses na execucdo do Confrato, de acordo com as regras gerais da
boa fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunst@ncias, constifuam ou ndo forca maior, que previsivelmente impecam o
cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacoes.

3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar
a oufra do tempo ou da medida em que previsivelmente serd afectada a execucdo
do Confrato.

CLAUSULA 43.° -SUBCONTRATAGAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta
adjudicada, desde que se enconfrem cumpridos os requisitos constantes dos n°s 3 e 6
do artigo 318.° do CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se 4 subcontratacdo na fase de execucdo
qguando ndo estejam verificados os limites constanfes do arfigo 383.° do CCP, ou
quando haja fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco
de incumprimento das obrigacdes emergentes do Contrato.

3- Nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP a subcontratacdo na fase de
execucdo estd sujeita a autorizacdo do dono da obra, dependente da verificacdo da
capacidade técnica do subconfratado em moldes semelhantes cos que foram
exigidos ao empreiteiro na fase de formacdo do Contrato, aplicando-se, com as
necessdria adaptacdes, o disposto nos n°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

4 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e
expresso o que for acordado quanto & revisdo de precos.

5 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo Director de
Fiscalizagcdo da obra para que este, em qualguer momento, possa distinguir o pessoal
do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

é - O disposto nos niUmeros anteriores é igualmente aplicdvel aos contratos celebrados
entre os subcontratados e terceiros.

7 - No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contfrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o
facto ao dono da obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa.
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8 - A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigacoes
contratuais € do empreiteiro, adinda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subempreiteiros.

9 -A cessdo da posicdo contratual por qualgquer das partes depende da autorizacdo
da outra, sendo em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.° 1 do artigo
317.°do CCP.

CLAUSULA 44.° - RESOLUCAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contfratuais devidas, o dono da obra pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputdvel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, directivas ou instrucoes
fransmitidas no exercicio do poder de direccdo sobre matéria relativa a execucdo das
prestacdes contratuais;

c) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do
dono da obra;

d) Cessdo da posicdo confratual ou subcontratacdo realizadas com inobserv@ncia
dos fermos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo
empreiteiro da manutencdo das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o
principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecunidria exceder o
limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g) NGo renovacdo do valor da caucdo pelo empreiteiro, no caso em que a tal esteja
obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo
sobre seguranca, higiene e salde no trabalho;

i) Se, tendo faltado & consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro néo comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que ndo apresente
justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

[) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputdvel ao empreiteiro
que seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio d execucdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias
da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada
por aquele e reitera a ordem para a sua execucdo;

n) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da
suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse puUblico;

o) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do
arfigo 404.° do CCP;
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p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detectados no periodo de garantia da obra ou
se ndo for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos fermos do disposto no artigo 397.° do CCP;

q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 -Nos casos previstos no niUmero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do
dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea g) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacdo
correspondente aos danos emergentes € aos lucros cessantes, devendo, quanto a
estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nimero anterior no prazo de
30 dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente
apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a
respectiva importéncia.

CLAUSULA 45.° -RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Alteragcdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior
a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual,
excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relacdo contratual do
dono da obra, quando tornem contrdria d boa fé a exigéncia pela parte publica da
manutencdo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contfados da data da
celebracdo do contrato por facto ndo imputdvel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o refardamento da
consignacdo ou consignacoes subsequentes acarretar a interrupcdo dos frabalhos por
mais de 120 dias, seguidos ou inferpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os frabalhos de suprimento de erros e omissdes e
os frabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de actos ou factos ndo
imputdaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20% do preco contratual;

[) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando resulte de
caso de forca maior;

i) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputdvel ao dono da obra;

2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas hd direito de resolucdo
quando esta ndo impliqgue grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico
subjacente & relacdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico-
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financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo
caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a
arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recepcdo
dessa declaracdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacdes em afraso nesse
prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

CLAUSULA 46.° - FORO COMPETENTE

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estabelecido que serd
sempre escolhido o Tribunal Judicial de Figueiré dos Vinhos com expressa renuncia a
qualqguer outro.

CLAUSULA 47.° -COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicacodes entre as partes do confrato, estas devem ser dirigidas, nos fermos do
Cobdigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no Contrato.

2 - Qualguer alteracdo das informacdes de contacto constantes do Contrato deve ser
comunicada d outra parte.

CLAUSULA 48.° - CONTAGEM DOS PRAZOS
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sdbados, domingos e dias
feriados.

O Presidente da Cdmara Municipal,

Assinado de forma digital

ANTONIO JOSE  por ANTONIO JOSE FERREIRA
FERREIRA LOPES EZZ§§:2022.10.1809;05;26

+01'00'

(Antonio José Ferreira Lopes)
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