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Com o presente procedimento pretende-se proceder execugdo de sinalizagdo
[vertical e horizontal] que permita implementar, das seguintes novas zonas de
estacionamento tarifado no municipio de Oeiras, novas zohas essas previstas a
presente data

e ZEDL Alto da Barra, fase 2 [zona da Medrosa]

e ZEDL Alto da Barra, fase 3 [zona da Rua da Torre e adjacentes]

e ZEDL Forum, fase 1 [Rua Dr José da Cunha]

e ZEDL Poetas, fase 1 [edificio Férum]

o ZEDL Poetas, fase 2 [parque estacionamento Poetas]

e ZEDL St° Amaro [sul linha CP]

A implementagdo das ZEDL s serd faseada, prevendo-se que ocorram durante o 1°
semestre de 2023, tendo o adjudicatdrio m a obrigagdo de iniciar as obras para cada
nova zona, no prazo maximo de 5 dias Uteis, apds comunicagdo por parte da entidade

adjudicante, por fax ou correio electrénico [e-mail].

O contrato terd a duragdo de 180 dias, contados apds a assinatura da consighagdo,
sem prejuizo das obrigagdes acessérias que devam perdurar para além da cessagdo

do contrato.

Para a execugdo destes trabalhos considera-se ainda encargo do empreiteiro
todas as acgdes necessdrias (p.ex. apoio de forgas policiais ou reguladores de
trafego) para garantir a eventual necessidade de libertagdo dos espagos afim de

proceder a execugdo dos trabalhos.
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Considera-se ainda encargo do empreiteiro a cobertura, através de contratos de
seguro, dos seguintes riscos:

a) Acidentes de trabalho;

b) Responsabilidade civil por eventuais danos provocados em terceiros.

Algés, 20 Dez2023

Manuel Pinto
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