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CAPITULO |
Disposicdes Iniciais

Clausula 1.2 - Objeto

1- O presente Caderno de Encargos (CE) compreende as cldusulas a incluir no Contrato a celebrar no
ambito do procedimento por Consulta previa para a realizacdo da Empreitada de “REMODELACAO DA
TRAVESSA DA MALTA, RAMPA D. MANUEL E RUA DIREITA”

2- O objeto do presente procedimento insere-se na categoria CPV é o 45233160-8 (Vias e outras
superficies empedradas).

Clausula 2.2 - Disposi¢es por que se rege a empreitada

1 - A execucdo do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem
parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro (Cddigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”) na
sua versdo consolidada pela Lei 30/2021 de 21 de maio, revisBes e altera¢des incluindo o Decreto-Lei
n.2 111-B/2017, de 31 de agosto;

c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construcdo, a
revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca, prevencdo e
medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) as regras de arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato,
sem prejuizo do disposto no n? 4 do artigo 962 do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no Artigo
99.9 do Cdédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatdrio nos termos do disposto no artigo
101.2 desse mesmo Cddigo; [alinea ndo aplicdvel se o contrato ndo for reduzido a escrito nos termos
da alinead)don.2 1 edon.22doartigo 95.2 do CCPJ;

b) os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a
decisdo de contratar;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto de execugdo;

e) A proposta adjudicada;

f) os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de
encargos.

Clausula 3.2 - Interpretagdo dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2
da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugdo, prevalece o primeiro
guanto a definicdo das condic¢des juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em tudo
0 que respeita a definicdo da prdpria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucao:

a) as pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;

b) as folhas de medi¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
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guantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e
guantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.2 do CCP; e sem prejuizo da remissdo
direta que estes elementos fizerem para outras pecas;

c) em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do projeto de
execucao.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) g) do n.2 2 da cldusula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos
de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto
no artigo 101.2 desse mesmo Cdédigo.

Clausula 4.2 - Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execucdo dos
trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execucdo.

3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e
reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2 — Projeto
1- O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.

CAPITULO Il
Obrigacdes do empreiteiro
SECCAO |
Preparacgdo E Planeamento dos Trabalhos

Clausula 6.2 - Preparagdo e Planeamento da Execu¢do da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenac¢do de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparacgdo, planeamento e
execucdo dos trabalhos necessdrios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e
salde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e saude,
e no plano de prevencéo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo, que acompanham o projeto
de execucao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos trabalhos
necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho em vigor, bem
como pela aplicacdo do documento indicado na alinea h) do n.2 4 da presente cldusula.

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, competem ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execucdo da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para
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evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e sadde no
trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as servidGes e serventias
gue seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e quando for o caso, também
para evitar a estagnacdo de dguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

e) A publicitacdo de eventuais comparticipacées da Comunidade Europeia (ou outras), de acordo com
a legislacdo respetiva;

f) O fornecimento e colocagdo de placas de sinalizagdo da obra com dimens&es aproximadas de 1,0 x
1,50 (conforme modelo a fornecer pela Fiscalizacdo);

g) Todos os trabalhos e elementos acessérios em conformidade com caderno de encargos.

4 - A preparagdo e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) Sem prejuizo do n? 3 do art. 378, o empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da
consignacdo total ou da primeira consignacdo parcial, reclamar da existéncia de erros e omissdes s
detetdveis nesse momento, sendo responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos
complementares de suprimento desses erros e omissdes.

d) A apresentacdo pelo empreiteiro de trabalhos complementares que se destinem ao suprimento de
erros e omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de formacdo do contrato,
devem ser por ele identificados nos 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detecdo.
e) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamac@es a que se refere a alinea anterior;

f) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizacdo dos
trabalhos;

g) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no
n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;

h) A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas e) e f);

i) A elaboracdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude de projeto que faz parte integrante do procedimento, devendo analisar,
desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execugdo
da obra - Plano de Segurancga e Saude em Fase de Obra, em particular as tecnologias e a organizacado
de trabalhos utilizados pelo empreiteiro, devendo ser apresentado no prazo de 15 dias a contar da
data da celebra¢do do contrato.

Clausula 7.2 - Plano de trabalhos ajustado

1 - No prazo de 5 dias a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da obra deve apresentar ao
empreiteiro um plano final de consignacdo que densifique e concretize o plano inicialmente
apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta considerando as datas reais do auto de
consignacao e da aprovacgao do PSS.

2 - No prazo de 5 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacdo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.2
do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua
elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do precgo contratual nem a alteragdo
do prazo de conclusdo da obra nem ainda altera¢cdes aos prazos parciais definidos no plano de
trabalhos constante do contrato para além do que seja estritamente necessario a adaptacdo do plano
de trabalhos ao plano final de consignacao.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
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a) definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia,
o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies de trabalho,
distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de
base a programacao;

b) indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada unidade de
tempo, a execucdo da empreitada;

c) indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execucdo da empreitada;

d) especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serao
mobilizados para a realizacdo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo
dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2 - Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes
de interesse publico.

2 - No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro
do contrato, se for caso disso, em fung¢do dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacao,
mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma, que
deve conter os elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP.

3 - Em quaisquer situacdes em que se verifiqgue a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao empreiteiro, deve este apresentar
ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 15 dias,
um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corre¢do que sejam necessdrias a
recuperagdo do atraso verificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteragBes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n9 3 e 4 da presente cldusula no prazo de 15
dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.

6 - Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo
para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execugao.

7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do
plano de pagamentos.

SECCAOII
Prazos de execugdo

Clausula 9.2 - Prazo de execugdo e valor base da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira consignacdo
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano de
seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;
b) cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de trabalhos em vigor;
c) concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra, para efeitos da sua
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rececdo provisoéria, no respetivo prazo de execucdo. O prazo de execucdo da obra é de 150 (cento e

cinguenta) dias a contar da data da sua consignacdo ou da data em que o dono da obra comunique ao

empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior, mas

sempre apds o visto do contrato pelo Tribunal de Contas (quando for o caso). Serdo consideradas

como nao escritas quaisquer condicdes constantes do plano de trabalhos referentes a datas de inicio e

termo dos trabalhos, considerando-se sempre e apenas o disposto no caderno de encargos sobre esta

matéria.

2- O prego base que é o valor maximo que a entidade adjudicante aceita pagar é de € 399.200,00

(trezentos e noventa e nove mil e duzentos euros), que limita o preco contratual, ndo incluindo o

imposto sobre o valor acrescentado.

3- Pela conclusdo da execucdo da obra antes do prazo fixado, em nenhum caso serdo atribuidos

prémios ao empreiteiro.

4- Se houver lugar a execucdo de trabalhos complementares cuja execucdo prejudique o normal

desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a

conclusdo da obra serd prorrogado nos seguintes termos:

a) sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos no contrato e a

executar em condicGes semelhantes, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos

parcelares de execucdo constantes do Plano de Trabalhos aprovado e atendendo ao seu

enquadramento geral na empreitada;

b) quando os trabalhos forem de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no

contrato, mas a executar em condicGes diferentes, por acordo entre o dono da obra e o empreiteiro,

considerando as particularidades técnicas da execucdo.

5- Na falta de acordo quanto ao cdlculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na cldusula

anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo 373.2 do CCP.

6- Sempre que ocorra a suspensdo dos trabalhos por causa ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-

se-d0 automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de execugdo

da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa

suspensao.

7- O Dono de Obra obriga-se a:

a) aprovar o Plano de Higiene e Seguranca do Trabalho no prazo de 10 (dez) dias apds a sua entrega;

b) aprovar as telas finais no prazo de 15 (quinze) dias apds a sua entrega;

c) aprovar os Pedidos de Aprovagdo de Materiais e Equipamentos (PAMEs), no prazo de 15 (quinze)
dias apds a sua entrega;

8- No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relacdo ao plano de

trabalhos em vigor, imputdveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as

medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperacdo dos

atrasos e ao cumprimento do prazo de execugdo.

Clausula 10.2 - Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsGes do
plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem
com os desvios reais, o diretor de fiscalizacao da obra notifica-o dos que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos previstos no plano
em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o
disposto no n.2 4 da cldusula 8.2.

Cldusula 11.2 - Multas por violagdo dos prazos contratuais (sangdes contratuais)
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1- Pelo incumprimento imputdvel ao empreiteiro, nomeadamente por mora ou incumprimento

definitivo, de qualquer das obrigacGes emergentes do contrato, o dono de obra pode exigir ao

empreiteiro o pagamento de uma sanc¢do pecuniaria, de montante a fixar de acordo com o seguinte:

a) No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra, por cada dia de atraso a sanc¢do
serd de 1% do preco contratual. Neste caso, o empreiteiro terd direito ao reembolso das quantias
pagas a titulo de sancdo contratual por incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra
guando recupere 0 atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de
execucdo do Contrato;

b) Em caso de mora, por cada dia de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra, ou na
regularizacdo de qualquer outra causa que obste ao exato cumprimento das obrigacdes
contratuais, a sanc¢do serd de 2% do preco contratual;

c) Em caso de incumprimento definitivo, a sancdo aplicada serd de até 5% do preco contratual.

2- A aplicacdo das sancbes contratuais sera efetuada respeitando os limites e cumprindo as

formalidades previstas na legislacdo aplicavel, nomeadamente o disposto nos artigos 329.2 e 403.2 do

CCP.

3- Na determinacdo da imputabilidade do incumprimento, para efeitos de aplicacdo e concretizagédo,

guando for caso disso, do valor da sancdo aplicavel nos termos referidos no nimero 1, o contraente

publico tem em conta, nomeadamente, a duracdo da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de
culpa do empreiteiro e as consequéncias do incumprimento.

4- O contraente publico pode deduzir nos pagamentos devidos ao abrigo do contrato os valores das

san¢des contratuais aplicadas, sem prejuizo de poder executar as garantias que tenham sido

prestadas, ou fazer suas as quantias que tenham sido retidas ou deduzidas.

5- A aplicacdo das sanc¢Ges contratuais nos termos previstos nos nimeros anteriores ndo obsta ao

poder de resolucdo pelo contraente publico, nem a aplicacdo das disposi¢des relativas a indemnizacdo

por mora e incumprimento definitivo nos termos gerais de direito.

Cladusula 12.2 - Atos e direitos de terceiros
1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdao da obra, a fim de o dono da obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.
2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacBes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao
diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias
perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.
SECCAO IlI
CondigOes de execugdo da empreitada

Clausula 13.2 - CondigOes gerais de execugado dos trabalhos e servigos afetados

1- A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condicBes técnicas contratualmente
estipuladas.

2- Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nos termos da cldusula
2.2,

3- O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de
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encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das
caracteristicas finais especificadas para a obra.

4- Constitui encargo do empreiteiro a construcdo e manutencdo das redes provisorias que se tornem
necessarias executar para garantir o funcionamento dos servicos de abastecimento de agua, levadas
de rega, esgotos, energia elétrica e de telecomunicacBes durante toda a execucdo da obra.

5- Constitui encargo do empreiteiro, todos os desvios e/ou trabalhos acessérios que se tornem
necessdrios para a execuc¢do das redes que estdo previstas executar neste concurso.

Clausula 14.2 - EspecificagGes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgdo

1 - Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensbes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2- Sempre que 0s equipamentos, materiais e elementos de construcdo sejam diferentes dos previstos
no projeto de execucdo (caderno de encargos, pegas desenhadas, lista de trabalhos e demais pecas do
projeto) o adjudicatario deve provar a sua inequivoca equivaléncia.

3 - Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou elementos de construgdo que ndo
correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacdo.

4 - No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos termos dos
numeros anteriores, devem observar -se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com
o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

5 - Quando aplicaveis, nos casos previstos nos n2s 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro
entenda que as caracteristicas dos materiais e elementos de construcdo fixadas no projeto ou nos
restantes documentos contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o
empreiteiro comunicard o facto ao dono da obra e apresentard uma proposta de alteracdo
fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicagdo dos
novos materiais e elementos de construcdo e para a execu¢do dos trabalhos correspondentes, bem
como da alteracdo de precos a que a aplicacdo daqueles materiais e elementos de construcdo possa
dar lugar.

6 - A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovacdo nao
comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

7 - Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a
suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elementos de construcgdo
previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

8 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicavel a sua eventual
diminuicdo, é o regime definido no CCP para os trabalhos complementares.

Clausula 15.2 - Materiais e elementos de construgdo pertencentes ao dono da obra

1- Se o dono da obra, entender conveniente empregar na mesma, os materiais ou elementos de
construcdo que lhe pertencam, ou resultante da propria obra, ou provenientes de outras obras ou
demolicBes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da
empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem
aplicados.

2- O disposto no nUmero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido
0s materiais necessarios para a execucdo dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.
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Clausula 16.2 - Aprovacdo dos equipamentos, materiais e elementos de construcido

1- Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construcdo a aplicar, com equivaléncia nas carateristicas estabelecidas no projeto de
execucdo e nos outros documentos contratuais, o empreiteiro deve submeté-los-4 a aprovacdo do
dono da obra em forma de Pedido de Aprovagdo de Materiais e Equipamentos (PAMEs).

2- As PAMEs devem ser propostas em modelo aprovado pelo Dono de Obra, em lingua portuguesa,
papel e formato digital, de forma prévia e com a antecedéncia suficiente para cumprimento dos
prazos parciais e totais do plano de trabalhos.

3- A aprovacdo pelo dono de obra devera ocorrer nos 15 dias subsequentes & proposta de PAME,
exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no
entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo ao empreiteiro.

4- Sempre que se verifique a ndo aprovacdo fundamentada das PAMEs e ocorram atrasos na obra, o
empreiteiro é o Unico responsavel pelos mesmos.

5- A aprovacdo dos materiais e equipamentos (PAMEs) pelo dono de obra, ndo desresponsabiliza o
empreiteiro no exato cumprimento das especificacdes previstas em todas as pecas do processo
contratual da empreitada admitindo-se sempre que as suas propostas estdo nessa conformidade.

6- Sempre que lhe for exigido deverd ser entregue para cada material e equipamento (PAMEs) uma
declaracdo de conformidade com as normas e testes exigidos no Caderno de Encargos,
nomeadamente, declaracdo de certificacdo CE (Comunidade Europeia), declaracdo de cumprimentos
das normas a que se propde, e declaracdo de desempenho com resultados dos requisitos
fundamentais dos mesmos.

7- Sempre que ainda persistam dulvidas na equivaléncia técnica dos materiais ou equipamentos
(PAMEs), sera utilizado preferencialmente a comparacdo entre as declaracées de desempenho dos
materiais e equipamentos do previsto e do proposto.

8- O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra, as amostras de materiais e elementos de
construcdo que este lhes solicitar.

9 - A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou
outras que sejam contratualmente impostas.

10- Salvo disposicdo em contrdrio, os encargos com a realizagdo dos ensaios correrdo por conta do
empreiteiro.

Clausula 17.2 - Reclamagdo contra a ndo aprovag¢do de materiais e elementos de construgdo

1 - Se for negada a aprovac¢do dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro entender que
a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢cdes contratualmente
estabelecidas, este poderd pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra
reclamacdo fundamentada no prazo de 10 dias.

2 - A reclamacédo considera -se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da respetiva
decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem exigidos novos
ensaios que impliqguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo
prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - Os encargos com 0s NOVOS ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem serdo suportados
pela parte que decair.

Clausula 18.2 - Efeitos da aprovagdo dos materiais e elementos de construgdo

1 - Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem os mesmos ser
posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

2 - No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo poderd o empreiteiro exigir que se
colham amostras de qualquer deles.

3 - Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa
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imputdvel ao empreiteiro, este deverd substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2 - Aplicacdo dos materiais e elementos de construcao

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo -se, na falta de
tais especificacdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, 0os processos propostos pelo
empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2 - Substituicdo de materiais e elementos de construgdo

1 - Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construcdo que:

a) sejam diferentes dos aprovados;

b) Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente exigidas ou,
na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser utilizados de novo.

2 - As demolicdes e a remocdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serdo da
responsabilidade do empreiteiro.

3 - Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.2 1 desta cldusula,
poderd pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2 - Depdsito de materiais e elementos de construgao ndo destinados a obra
O empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra, materiais e
elementos de construcdo que ndo se destinem a execucdo dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2 - Responsabilidade por trabalhos complementares.

1- Sem prejuizo do disposto nos nimeros 2 a 7 do artigo 378.2 do CCP, o dono da obra é responsavel
pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugdo ordene ao empreiteiro.

2- O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares que tenham por
finalidade o suprimento de erros e omissdes que |he sejam ordenados por escrito pelo dono da obra,
o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a
este Ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigacdo pré-contratual ou contratual de elaborar
0 projeto de execucdo.

3 - S6 pode ser ordenada a execugdo de trabalhos complementares, quando o preco desses trabalhos,
nao exceder de forma acumulada 50% do preco contratual inicial.

4- O empreiteiro deve no prazo de 60 dias contados da data da consignacdo, reclamar sobre a
existéncia de erros ou omissdes do caderno de encargos, salvo dos que so sejam detetdveis durante a
execucdo da obra, sendo responsdvel por metade do valor dos trabalhos complementares de
suprimento desses erros e omissoes.

5- O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao suprimento
de erros e omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de formacdo dos
contratos, também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que
Ihe fosse exigivel a sua detecdo.

6- Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previsto no
contrato, mas a executar em condicGes diferentes, deve o empreiteiro apresentar uma proposta de
preco e de prazo de execucdo no prazo de 15 dias a contar da data de rececdo do pedido para a sua
apresentacdo, o qual deve ser acompanhado dos elementos do projeto necessdrio a sua completa
definicdo e execucdo.

7- O dono da obra disp&e de 15 dias para se pronunciar sobre a proposta do empreiteiro, podendo em
caso de ndo-aceitagdo da mesma, apresentar uma contraproposta
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Clausula 23.2 - Alteragfes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessdrios a sua perfeita apreciacao.

2 - Os elementos referidos no niumero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou nota
descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais implicacdes nos prazos e
custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e cdlculos justificativos e especificacGes de qualidade da
mesma.

3 - Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das altera¢gdes ao projeto propostas
pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas
pelo autor do projeto de execucdo no ambito da assisténcia técnica que a este compete.

Clausula 24.2 - Meng0es obrigatdrias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacGes decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, um painel de material resistente a intempéries, de
dimensdo adequada, onde conste a informagdo com a designacdo da obra, seu valor e datas de inicio
e conclusdo, do dono da obra e do empreiteiro com mencdo do respetivo alvard ou nimero de titulo
de registo ou dos documentos, e manter copia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados. O
painel podera ter outro tipo de indicacdes e/ou formatos estipulados por organismos que
eventualmente comparticipem para a execucdo da obra, sendo que os elementos necessarios & sua
fabricacdo e montagem serdo fornecidos com a consignacdo da obra.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacéo, o livro de registo
da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais
documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteracbes que neles hajam sido
introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o hordrio de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de
trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2 - Ensaios

1- Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e 0s previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2- No que se refere 4s compactagdes dos solos, serdo realizados preferencialmente os ensaios com o
defletdmetro de Impacto Portatil (DIF). O ensaio baseia-se na aplicacdo de uma solicitacdo a superficie
a ensaiar, transmitida através de uma placa de carga circular, sendo medidos os deslocamentos
verticais (deflexGes) dai resultantes na referida superficie. Os ensaios devem ser acompanhados dos
respetivos relatoérios finais.

3- Os valores de referéncia a adotar nos ensaios DIF sdo os seguintes: Valores do mddulo de
deformabilidade para a Classe T6 (minimo 50TMDAP) no solo de fundacédo de 50MPa, os valores do
modulo de deformabilidade das sub-bases em Tout-Venant igual ou superior a 2x(a camada inferior)
100MPa. Em bases de Agregado ndo Recomposto em Central Tratado com Cimento (AGEC), o modulo
de deformabilidade deve ser igual ou superior a 250MPa (a sua variacdo de acordo com as regras de
execucdo preconizadas nas condi¢des estabelecidas no caderno de encargos atingem os 2000MPa). A
distancia base a ensaiar serd no maximo de 3,0 em 3,0 metros e adicionalmente nos pontos mais
vulnerdveis tais como caixas de visita, zonas de transicdo, etc. Os ensaios devem ser acompanhados
dos respetivos relatérios finais. Todas as valas de infraestruturas seguem o mesmo processo de
ensaio.
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4- O adjudicatario deve apresentar um plano de ensaios para ser aprovado pelo Municipio tendo por
base os principios minimos descritos no ponto anterior.

3 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagao de
guaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

Clausula 26.2 - Medic¢bes

1 - As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os
trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a
colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - As medicGes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 82 dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam, salvo se se afigurar necessaria a utilizacdo de outros
meios, ndo disponiveis nesse prazo, caso em que ndo podera ser excedido o prazo de 20 dias Uteis.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicdes respeitam a seguinte ordem de
prioridades:

a) As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execucdo;

c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra
e 0 empreiteiro.

Clausula 27.2 - Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construcdo ou de processos de
construgcdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros
direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que,
em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3 - O disposto nos numeros anteriores nao é, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construgdo definidos neste caderno de encargos para 0s quais se torne indispensavel o
uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra ndo indique a existéncia de tais
direitos.

4 - No caso previsto no nUmero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciard os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de fiscalizagdo
da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.

Clausula 28 - Execugdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva -se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao incluidos
no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve apresentar a
sua reclamacdo no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminui¢cdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles
trabalhos.

4 - No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio

DMEI » Divisdo de Estudos e Projetos ¢ Pragca do Municipio * email: mdie@cm-funchal.pt P&g. 15/31


mailto:mdie@cm-funchal.pt

-
7 FUNCHAL Diviséio de Estudos

POR O FUNCHAL SEMPRE A FRENTE e Projetos

financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizacdo da obra; e

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do contrato que
demonstre ter sofrido.

SECCAO IV
Pessoal

Clausula 29.2 - Obrigac¢ses gerais

1 - S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na
execucao da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho
dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da
obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o
exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mdo-de-obra aplicada na empreitada devem estar
de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 30.2 - Hordrio de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacdo
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor
de fiscalizagdo da obra [se tal for pretendido, estabelecer na presente cldusula restri¢cdes a realizacdo
de trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos].

Clausula 31.2 - Seguranga, higiene e satde no trabalho

1- O empreiteiro deverd apresentar, no prazo de 10 dias apds a assinatura do contrato, um
documento de Desenvolvimento do Plano de Seguranca e de Saude.

2- O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem
como a outras pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra,
incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do
cumprimento de tais obrigacdes.

3- O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cdes legais e
regulamentares aplicveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

4- No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacées estabelecidas nos nimeros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

5- Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o
exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.21 da cldusula 41.2.

6- O empreiteiro responde, a qualguer momento, perante o diretor da fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o
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pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro
da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

7- O empreiteiro devera designar um responsavel pela higiene, salde e seguranca da obra, de acordo
com o disposto no Decreto-Lei n.2 110/2000, de 30 de junho.

8- O responsavel pela higiene, salde e seguranca devera zelar pela correta aplicacdo do Plano de
Seguranca e Saude, bem como de toda a legislacdo especifica nesta matéria.

9- O adjudicatario indicara por escrito, ao dono de obra, e antes da consignacdo da empreitada, o
nome deste responsavel, indicacdo que deverd ser acompanhada por uma declaracdo do técnico
designado, na qual este assume a responsabilidade pela higiene, salide e seguranca da obra,
comprometendo-se a desempenhar estas funcdes com proficiéncia e assiduidade.

CAPITULO Il
Obrigacdes do dono da obra

Clausula 32.2 - Prego e condi¢Bes de pagamento

1 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacGes decorrentes do contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total constante da proposta apresentada,
acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela
execuc¢do do contrato.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medicGes mensais a realizar de acordo com o disposto na cldusula 26.2.

3 - Os pagamentos devidos pelo contraente publico devem ser efetuados no prazo de 60 dias apds a
entrega das respetivas faturas, as quais s6 podem ser emitidas apds o vencimento da obrigacdo a que se
referem. Os planos de pagamentos iniciam-se no més 3 (trés) uma vez que nos termos do nimero 2 da
cldusula 262 deste caderno de encargos, as medicbes podem ir até o 82 dia do més imediatamente
seguinte aquele a que respeitam.

4 - As faturas elaboradas nos termos do art.2 299-B do CCP e os respetivos autos de medigdo sdo
elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da
obra.

5 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de fiscalizacdo da obra
condicionada a realizacdo completa daqueles.

6 - No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo
da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7 - O disposto no nimero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.2 3 no que
respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor
de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que
constavam da primeira fatura emitida.

8 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissées é feito nos
termos previstos nos nUmeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso,
especificamente aplicdveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.

9- O co-contratante ndo podera ceder quaisquer direitos ou obrigacGes emergentes do presente
contrato, incluindo a cessdo de créditos, sem a prévia autorizacdo escrita, por qualquer meio
registado, do contraente publico.

10- Em caso de violagdo do disposto no numero anterior, incluindo a realizacdo de uma cessdo de
créditos com a expressa oposicdo do contraente publico, o co-contratante serda responsavel por
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todos os custos acrescidos que o cumprimento da obrigagdo perante o cessionario acarretar para o
contraente publico.

Clausula 33.2 - Adiantamentos ao empreiteiro
Salvo o disposto na parte final do n.2 4 do artigo 292.2 do CCP, ndo se prevé qualguer adiantamento
de parte do preco a pagar pelo dono da obra ao empreiteiro.

Clausula 34.2 - Reembolso dos adiantamentos
(ndo aplicavel)

Clausula 35.2 — Retengdes
Nos pagamentos serdo feitas as retencdes legais.

Clausula 36.2 - Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente
fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serdo obrigatoriamente abonados
ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.

Clausula 37.2 - Revisdo de pregos

1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mado-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucao da empreitada, é efetuada nos termos do
disposto no Decreto -Lei n.2 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de Férmula Polimonial;

2- A revisdo de precos obedece a seguinte férmula: Tipo FO9 (arranjos exteriores) do Despacho
n21592/2004 (22 série) de 23 de Janeiro.

3 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da
empreitada sdo incluidos nas situa¢des de trabalhos

SECCAOV
Seguros

Clausula 38.2 - Contratos de seguro

1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execugdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na
legislacdo aplicavel, devendo exibir cépia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do
respetivo prémio, na data da consignacao.

2 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacGes previstas na presente seccdo, devendo
zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

3 - O dono da obra pode exigir, em qualguer momento, copias das apodlices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislacdo aplicavel, ndo
sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes documentos.
4 - Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo unico e exclusivo
do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com
entidade seguradora legalmente autorizada.

5 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigac®es e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direito de se substituir aquele,
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ressarcindo -se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7 - O empreiteiro obriga -se a manter as apdlices de seguro vélidas até a data da rececdo proviséria da
obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento
estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

8- Sem prejuizo do disposto nos nimeros 1 a 7 da presente cldusula é exigido ao empreiteiro o seguro
da obra, sendo o capital a segurar equivalente ao valor inicial da adjudicacdo, sujeito a atualizagao
sempre que haja alteragao do valor da empreitada. Em caso de sinistro indemnizavel, o capital sera
reposto mediante prémio adicional. Este seguro incluird obrigatoriamente a responsabilidade civil
visando a indemnizacdo de terceiros por perdas ou danos materiais e/ou corporais, cuja
responsabilidade possa ser legalmente exigida ao segurado a titulo de reparacao civil.

Clausula 39.2 - Objeto dos contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido
por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automodvel cuja
apodlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocdo prépria afetos a obra, que circulem na
via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga,
magquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automovel (riscos de circulagdo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a
obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3 - O empreiteiro obriga -se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios,
camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou méveis.

4 - No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos
de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo
valor patrimonial.

5 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automdvel previsto no n.@
2 desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatdrios.

CAPITULO IV
Representagdo das partes e controlo da execugao do contrato

Clausula 40.2 - Representagdo do empreiteiro

1- Durante a execucdo o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias em
qgue, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca
diferente mecanismo de representacao.

2- O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua representacado
a um técnico com a qualificacdo minima exigivel, de acordo com a Lei n.2 31/2009, de 3 de julho e Lei
n.2 40/2015 de 1 de junho.

3 - Até a data da celebracdo do Contrato, o empreiteiro confirmara, por escrito, o nome do diretor de
obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico,
devendo esta informacdo ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado,
assumindo a responsabilidade pela dire¢do técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa
fungdo com proficiéncia e assiduidade.

4- As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucdo da
empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

DMEI » Divisdo de Estudos e Projetos ¢ Pragca do Municipio * email: mdie@cm-funchal.pt P&g. 19/31


mailto:mdie@cm-funchal.pt

27 FUNCHAL

POR O FUNCHAL SEMPRE A FRENTE e Projetos

) L.
o Diviséio de Estudos

4- O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre
que para tal seja convocado.

5- O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razGes objetivas e ou inerentes a atuacdo profissional do
diretor de obra.

6- Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro pode ser representado por quem
aquele indicar, mas esse técnico tera que ter habilitacdo para cumprir com os requisitos referidos no
ponto 1 e ter os poderes necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pelos
trabalhos.

7- O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagcdo aplicavel em matéria
de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do documento
referido na alinea h) do n.2 4 da clausula 6.2.

8- O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria
de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcdo e demolicao.

Clausula 41.2 - Representacdo do dono da obra

1 - Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo com formacao
superior em Engenharia nos termos da Lei n.2 31/2009 de 3 de julho e da Lei n.2 40/2015 de 1 de
junho.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que designa
para a fiscalizacdo até a data do contrato sendo-lhe anexado a cdpia do documento comprovativo da
habilitacdo referida no ponto anterior.

3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes
qgue lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacédo,
resolugdo ou revogacdo do contrato.

Clausula 42.2 - Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacdo sistematica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, os referentes no n.2 3 do artigo
304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP.

3 - O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o deverd
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com
jurisdicao sobre os trabalhos.

CAPITULO V
Rececdo e liquidagdo da obra

Clausula 43.2 - Recegdo proviséria

1 - A rececdo proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do
dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucdo da
obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo provisoéria, esta é
efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.
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Clausula 43-A2- Execucdo do contrato

1 - Nos termos do disposto no artigo 7.2-A do Decreto Legislativo Regional n.2 34/2008/M, de 14 de
agosto, na redacdo atual, durante o prazo de vigéncia do contrato (até a rececdo provisdria da
totalidade da obra), incluindo quaisquer prorrogacdes do prazo de execucdo, o adjudicatario e, caso
existam, os subcontratados devem proceder a entrega dos documentos identificados na alinea a) do
n.2 2 do artigo 7.2 do mencionado diploma, sem prejuizo do disposto no seu n.2 5.

2- Nos termos do disposto no artigo 8.2-A do Decreto Legislativo Regional n.2 34/2008/M, de 14 de
agosto, na redacdo atual, compete ao Gestor do Contrato, sem prejuizo das func¢des que |he sao
atribuidas no artigo 290.2-A do Cddigo dos Contratos Publicos, acompanhar o cumprimento das
obrigacdes declarativas relativas a rendimentos gerados na Regido Auténoma da Madeira,
nomeadamente a entrega dos documentos identificados no artigo 7.2-A do referido diploma.

Clausula 44.2 - Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia de obra deve respeitar o despacho normativo n29 de 2014 publicado no Didrio
da Republica, 22 série, n? 146 de 31 de julho de 2014 e varia de acordo com os seguintes tipos de
defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 10 anos para os defeitos que incidam nos equipamentos e materiais identificados na lista de
trabalhos, quantidades e garantia que é parte integrante deste processo.

c) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalacGes
técnicas.

d) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.

2 - Caso tenham ocorrido rececdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
numero anterior é igualmente aplicdvel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas
pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizaveis.

3 - Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substituicdes e os trabalhos de conservagdo que derivem do
uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizagdo para os fins
a que se destina.

4- Durante o prazo de garantia o empreiteiro estd obrigado a fazer, imediatamente e a sua custa, as
substituicBes de materiais ou equipamentos e executar todos os trabalhos de reparagao que sejam
necessarios.

Clausula 45.2 - Recec¢do definitiva

1 - No final do prazo de garantia previsto na cldusula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra
para efeitos de rececdo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nUmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicGes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3 - Arececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cBes normais de exploracdo,
operacdo ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra todas as exigéncias
contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacGes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de ruina
ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos pressupostos
previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a correcdo dos problemas detetados
por parte do empreiteiro, findo o qual serd fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos
termos dos numeros anteriores.

5 - S3o aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de agendamento ou
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realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a receg¢do provisdria quanto as
mesmas matérias, nos termos do disposto no n.2 6 do artigo 398.2 do CCP.

Clausula 46.2 - Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagao da caugado se exigida

1. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam
sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e
ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da ndo liberacdo, o dono da
obra promove nos termos do art.2 295, a liberacao da caucdo destinada a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigacGes contratuais, nos seguintes termos:

a) No final do primeiro ano 30% do valor da caugéo;

b) No final do segundo ano, 30% do valor da caucdo;

c) No terceiro ano 15% do valor da caucdo;

d) No quarto ano, 15% do valor da caugéo;

e) No final do quinto ano, os 10% restantes.

2. No caso de libertacdo de garantias para os prazos definidos na 442 cldusula deste caderno de
encargos, os elementos comuns que ndo sendo autonomizaveis da empreitada ndo perduram apds a
rececdo proviséria da obra, tais como estaleiro, PSS, topografia, etc., serdo as respetivas garantias

libertadas em montantes proporcionais aos restantes trabalhos, de acordo com a seguinte férmula:
1_:;]6_“

V= X e
i d 1_:;5.- _EJ 1__:;:5_.

Onde:

- ti — Prazo de garantia definido no mapa de quantidades de trabalho (2 anos, 5 anos ou 10 anos, outro
dado pelo fabricante) definidos no Caderno de Encargos em conformidade com artigo 397.2 do CCP;

»5 E1
¥ —valor das Garantias a libertar do item comum j, no periodo de garantia ti;

=
-¥ —Valor das Garantias do item comum j (estaleiro, PSS, Limpezas, etc.);

76 i . . , ) o
-¥%"" _Valor das Garantias a libertar dos trabalhos realizados, no periodo de garantia ti;
VT

— Valor Total das Garantias entregues para os trabalhos realizados (inclui trabalhos dos itens

comuns);

=5 .T
- EJ’ 1rJ' — Valor Total das Garantias dos itens comuns.

4. No que respeitam os equipamentos afetos a obra mas delas autonomizdveis, com periodo de
garantia de 2 anos, caso o empreiteiro beneficie junto do seu fornecedor de um prazo de garantia
superior ao definido fica vinculado a esse prazo de garantia, ao abrigo do n.2 4 do artigo 397.2 do CCP.

CAPITULO VI
Disposi¢oes finais

Clausula 47.2 — Deveres de colaboragdo reciproca e informagdo

1- As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a
prestacdo reciproca de informacBes necessadrias a boa execucdo do contrato, sem prejuizo dos
deveres de informacdo previstos no artigo 290.2 do CCP.

2- Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execug¢do do
Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

3- Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou o
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cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.
4- No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do
tempo ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execucdo do Contrato.

Clausula 48.2 - Subcontratacdo e cessdo da posi¢do contratual

1 - E admitida a subcontratacdo no préprio contrato e na fase de execucdo do contrato, desde que
sejam observados os requisitos e limites previstos, designadamente nos artigos 317.9, 318.2, 319.2 e
383.2,385.2 e 386.2 do CCP, sem prejuizo do disposto no artigo 320.2 do CCP.

2 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo
384.2 do CCP.

3 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da obra para
gue este, em qualguer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

4 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

5 - No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, no decurso da
execucdo do contrato, o empreiteiro deve, nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por
escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

6 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacGes contratuais é do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros e que seja exercido
o direito consagrado no artigo 321.2A do CCP.

Clausula 49.2 - Resolugdo do contrato pelo dono da obra

1- Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucdo do contrato e de outros neste previstos e do
direito de indemnizacdo nos termos gerais de direito o dono da obra pode resolver o contrato nos
seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretiva ou instrugbes transmitidas no
exercicio do poder de dire¢do sobre matéria relativa a execugdo das prestagdes contratuais;

c) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da obra;

d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutengdo das
obriga¢®es assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das san¢des contratuais com natureza pecunidria exceder o limite previsto no
n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g) Ndo renovacédo do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre
seguranca, higiene e salde no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apos segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para
nova consignacdo desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputdvel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;

[) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos complementares decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por aquele e reitera a
ordem para a sua execugdo;

m) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel
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ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o
interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo 404.2 do
CCP;

0) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for
repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do
disposto no artigo 397.2 do CCP;

p) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2- Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, serd o
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra poder executar as
garantias prestadas.

Clausula 50.2 - Resolugdo do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizacGes nos termos legais e contratuais devidas, o empreiteiro tem o
direito de resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou
quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;

d)Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relacdo contratual do dono da obra,
guando tornem contrdria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se nao for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracdo do
contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacGes parciais, o retardamento da consignagdo ou
consignagBes subsequentes acarretar a interrupg¢do dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou
interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e os
trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputdveis ao
empreiteiro, ocorrer uma reducgdo superior a 20% do prego contratual;

i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

-Por periodo superior a um quinto do prazo de execuc¢do da obra, quando resulte de caso de forca
maior;

-Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono da
obra.

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20%
do preco contratual.

2-No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando esta ndo
implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relacdo juridica contratual
ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a
viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo,
nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3- O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4- Nos casos previstos na alinea ¢) do n.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa declaragdo, salvo se o
dono da obra cumprir as obrigacGes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que
houver lugar.

5-  Constituem igualmente encargos do Adjudicatario todos os custos com a homologacdo
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de produtos e/ou ensaios funcionais e comprovativos da conformidade com as condicBes e
especificacBes técnicas e da qualidade executadas nas suas instalagcbes ou em laboratérios externos
acreditados.

Cldusula 51.2 - Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal
administrativo de circulo do Funchal, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 52.2 - Comunicagdes e notificagcoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicacdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede
contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 - Qualquer alteracdo das informacBes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a
outra parte.

Clausula 53.2 - Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sdbados, domingos e dias feriados.

Capitulo VII
Disposigdes Complementares
Secgdo VI - Encargos adicionais do empreiteiro

Clausula 54.2 - Fiscalizagdo e Instalagdes de apoio a obra (escritério de obra)

1- Quando o empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto neste caderno de
encargos ou resulte de caso de forca maior, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, devera o empreiteiro assumir o pagamento dos acréscimos de custo
das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizacdo.

2- No estaleiro principal, ou em local apropriado e aprovado pelo Dono da Obra e Fiscalizagcdo, serdo
fornecidas instalagdes para a Fiscalizacdo (escritério de obra):

a) As instalagGes deverdo dispor, no minimo, de um gabinete para duas pessoas e uma sala de
reunides com uma area minima para 8 pessoas. As instalacdes deverdo dispor de meios de
climatizacdo e iluminagdo adequados, circuitos de tomadas, tudo a encargo do Empreiteiro.

b) As instalacdes deverdo dispor de um sanitario equipado com lavatério e sanita, servido com agua e
esgoto satisfazendo em tudo os regulamentos em vigor;

c) O gabinete serd equipado com duas secretarias e quatro cadeiras. A sala de reunides devera dispor
de uma mesa para 8 lugares e ser equipada com pelo menos 8 cadeiras;

d) Deverd estar equipado com rede de abastecimento de 4gua, saneamento, eletricidade e internet;

e) Constitui obrigacdo e encargo do Empreiteiro a obtencdo dos espacos e/ou terrenos necessarios e
respetivas autorizacGes para a implantacdo e construcdo das referidas instalacées;

f) O Empreiteiro deverd ainda por a disposicdo do Dono da Obra e manter em bom estado de
conservacdo e limpeza, 5(cinco) conjuntos completos do equipamento individual de protecdo,
destinado as restantes entidades intervenientes bem como a visitas oficiais ou ndo, que venham a
ocorrer no decurso da obra.

Clausula 55.2 - Outros encargos do empreiteiro

1- Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemniza¢do de todos os prejuizos
gue, por motivos que lhe sejam imputdveis, sejam sofridos por terceiros até a rececdo definitiva dos
trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes Ultimos, da atuacdo do pessoal do
empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou
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da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construcdo e equipamentos.

2- A menos que tal esteja explicito nas listas de trabalhos, quantidades e estimativa orcamental (LPU)
deste processo de concurso, como tarefa diferenciada e para a qual haja, portanto, um preco unitdrio
contratual, todos os trabalhos preparatdrios a seguir indicados sdo do encargo do adjudicatdrio que
suportara todos os seus custos:

a) Em toda a movimentacdo de terras e demolicGes, o empreiteiro tera que executar e conservar em
boas condi¢Bes os circuitos de desvio do transito automaovel destinados a substituir provisoriamente
as vias de circulagdo interditas pelas escavagdes.

b) Em toda a movimentacdo de terras e demoli¢cBes, o empreiteiro tera que instalar e conservar nas
melhores condi¢cbes de visibilidade toda a sinalizacdo, diurna e noturna, adequada a seguranca do
transito, quer de viaturas, quer de pedes, na zona afetada pelos trabalhos, de acordo com as
prescricdes aplicadveis no Codigo da Estrada e pela Legislacdo aplicavel nesta matéria.

c) Em toda a movimentagdo de terras e demolicBes, o empreiteiro terd que assegurar a manutencao
de todas as serventias publicas e privadas, nomeadamente abastecimentos e acessos, ainda que para
isso tenha que realizar obras expeditas, de utilizagdo proviséria.

d) Em toda a movimentacdo de terras e demolicdes, o empreiteiro terd que executar uma rede
alternativa de abastecimento de agua nos arruamentos intervencionados, em sistema de by-pass,
garantindo assim o continuo fornecimento de dgua as populacdes residentes durante a execucdo das
obras.

3- Infraestruturas existentes: A menos que tal esteja explicito nas listas de trabalhos, quantidades e
estimativa orcamental (LPU) deste processo de concurso, como tarefa diferenciada e para a qual haja
portanto um preco unitdrio contratual, todos os trabalhos a seguir indicados sdo encargo do
adjudicatdrio que suportard todos os seus custos:

a) Em toda a movimentacdo de terras e demoli¢cdes, o empreiteiro tomara as devidas precaucdes para
ndo inutilizar nem danificar as instalacGes pré-existentes no subsolo, competindo-lhe realizar de sua
conta todos os trabalhos de pesquisa, suspensdo, suporte e protecdo de tais instalagdes, cumprindo-
lhe também a sua recolocagdo nas posicdes e condi¢des iniciais de funcionamento, ficando
responsavel por eventuais prejuizos que, por sua negligéncia, nelas venha a causar;

b) Em toda a movimentacdo de terras e demolicGes, o empreiteiro terd que assinalar na superficie do
terreno a presenca de obstaculos subterraneos conhecidos, que venham a ser intersectados, como
cabos elétricos e telefdnicos, condutas de agua, condutas de gds, coletores de esgoto, drenos,
aquedutos, oleodutos, galerias, muros ou outros, cujas posi¢cdes lhe poderdo ser indiciadas por meio
de plantas de cadastro, que devera obter junto das respetivas entidades competentes. A eventual ndo
existéncia de registo do cadastro ou sua desatualizacdo/desadequacdo ndo desresponsabiliza o
empreiteiro da execucdo dos trabalhos conforme previsto, nem acrescenta outros custos para o dono
de obra.

c) As técnicas de pesquisa, descobrimento, suspensdo, escoramento, protecdo, desvio, manutencao,
substituicdo ou recobrimento, que houver que adotar em relacdo a essas instalagdes, serdo indicadas
ao empreiteiro pelos Servicos que superintendem em cada uma das instalacdes, que deverdo ser
oportunamente solicitados pelo empreiteiro.

Clausula 56.2 - Telas Finais

1- O empreiteiro apresentara, mensalmente, uma versdo proviséria das telas finais de todas as
especialidades envolvidas para andlise por parte da Fiscalizacdo, obrigando-se a proceder as devidas
correcBes no prazo maximo de 15 dias apds o parecer da Fiscalizacdo, ficando o auto de medicdo
dependente caso o empreiteiro ndo haja em conformidade.

2- Apds a conclusdo da obra, o empreiteiro apresentara a Fiscalizacdo, uma colecdo completa
provisodria das telas finais de todas as especialidades (Projeto “como construido”) até 15 dias antes da
rececdo provisoria da empreitada para andlise. Apds a respetiva avaliagido e parecer o
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empreiteiro obriga-se a proceder as respetivas alteracdes e a entregar uma colecdo completa
definitiva das Telas Finais no prazo de 5 dias nas seguintes condic¢des:

a) As Pecas Escritas serdo apresentadas com as dimensdes normalizadas A4 e, nos casos em que se
justifiqgue, em A3. Deverdo ser entregues os respetivos ficheiros informaticos com as extensdes tipo
doc e pdf (editaveis e ndo editaveis);

b) As Pecas Desenhadas, que devem dar cumprimento a normativa aplicdvel em matéria de
apresentacdo, definicdo de camadas (layers), e demais aspetos associados ao conteldo das pecas
desenhadas a produzir, serdo apresentadas em dimensdes normalizadas (A3, A2, Al e AO) e de uma
forma sistematizada e uniformizada, a acordar com o Municipio. Deverdo ser entregues os respetivos
ficheiros informaticos em formatos com a extensdo tipo dwg (editaveis, sem quaisquer restricdes) e
pdf/dwf (ndo editaveis).

c) Deverdo ser entregues 3 colecGes em suporte papel e uma em suporte informatico (PEN) das Telas
Finais definitivas.

Secg¢ao VIl
Condig¢Ges de execucao dos trabalhos
Clausula 57.2 - Estaleiro
O estaleiro e todas as instalacBes provisdrias deverdo ser objeto de estudo a apresentar pelo
empreiteiro no prazo de 10 dias apds a assinatura do contrato.

Clausula 58.2 - Gestdo de Residuos de Construgdo

1- O regime das operacGes de gestdo de residuos resultantes de obras ou demolicGes de edificios ou
de derrocadas, abreviadamente designado residuos de construcdo e demolicdo ou RCD,
compreendendo a sua prevencdo e reutilizacdo e as suas operacdes de recolha, transporte,
armazenagem, triagem, tratamento, valorizacdo e eliminacdo fica sujeito ao disposto com o Decreto-
Lei n.246/2008, de 12 de Margo.

2- Ndo se indica quaisquer locais destinados a colocacdo dos produtos de escavagdo ou residuos de
limpeza, dos materiais e entulhos resultantes das demoli¢des.

3- Caberd ao empreiteiro a escolha dos locais referidos na clausula anterior, bem como o seu aluguer
ou eventual compra, estando, porém, sujeitos a aprovacdo do Dono de Obra.

Clausula 59.2 - Remogdo de materiais e elementos de construgcdo

1- Os materiais e elementos de construcdo rejeitados provisoriamente deverdo ser perfeitamente
identificados e separados dos restantes.

Os materiais e elementos de construcdo rejeitados definitivamente serdo removidos para fora do local
dos trabalhos no prazo que a fiscalizacdo da obra estabelecer, de acordo com as circunstancias.

2- Em caso de falta de cumprimento pelo empreiteiro das obrigacBes estabelecidas nas n.2s
anteriores, podera a fiscalizacdo fazer transportar os materiais ou os elementos de construcdo em
causa para onde mais convenha, pagando o que necessario for, tudo a custa do empreiteiro, mas
dando Ihe prévio conhecimento da decisdo.

3- O empreiteiro, no final da obra, terd de remover do local dos trabalhos os restos de materiais ou
elementos de construcado, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha servido para a
sua execucdo, dentro do prazo de 15 dias de calendario.

Clausula 60.2 - Elementos necessarios de preparacdo a execucao

Deverd o empreiteiro apresentar para efeitos de aprovacdo do dono de obra os seguintes elementos:
a) Desenhos de preparacdo de execucdo de obra, incluindo respetivos pormenores, de todas as
especialidades dos trabalhos a realizar.

b) Os desenhos deverdo ser fornecidos no inicio dos periodos previstos no Plano de Trabalhos,
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estando sempre sujeitos a aprovacgao prévia da Fiscalizacdo antes da execucdo dos trabalhos.

c) O empreiteiro devera submeter os Pedidos de Aprovacdo de Materiais e Equipamentos (PAMEs) a
Fiscalizacdo da empreitada, em modelos aprovados pelo Dono de Obra, previamente a encomenda de
qualquer material ou equipamento e com a antecedéncia suficiente para cumprimento do plano de
trabalhos. Estes elementos deverdo obrigatoriamente ser entregues na lingua portuguesa, em dois
formatos (papel e formato digital) incluindo as fichas técnicas.

d) Quando se tratar de proposta de material ou equipamento equivalente deve ser junto um
documento @ PAME a provar a sua inequivoca equivaléncia.

Clausula 61.2 - Confidencialidade e Protecdo de Dados Pessoais

1- O adjudicatario obriga-se, durante a vigéncia do contrato e mesmo apds a sua cessacdo, a nao
ceder, revelar, utilizar ou discutir, com quaisquer terceiros, todas e quaisquer informacdes e ou
elementos que |he hajam sido confiados pela entidade adjudicante ou de que tenha tido
conhecimento no ambito do contrato ou por causa dele.

2- Os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela entidade adjudicante ao
abrigo do contrato serdo tratados em estrita observancia das regras e normas da entidade
adjudicante.

3- O adjudicatdrio compromete-se, designadamente, a nado copiar, reproduzir, adaptar, modificar,
alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir, divulgar ou por qualguer outra forma colocar a
disposicdo de terceiros os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela
entidade adjudicante ao abrigo do contrato, sem que para tal tenha sido expressamente instruido, por
escrito, pela entidade adjudicante.

4- No caso em que o adjudicatdrio seja autorizado pela entidade adjudicante a subcontratar outras
entidades para a prestacdo de servicos, o0 mesmo serd o unico responsavel pela escolha das empresas
subcontratadas, bem como por toda a atuacdo destas.

5- O adjudicatario obriga-se a garantir que as empresas por este subcontratadas cumprirdo o disposto
na Lei da Protecdo de Dados Pessoais (Lei n.2 67/98, de 26 de outubro, doravante designada por LPDP)
e demais legislacdo aplicavel, devendo tal obrigacdo constar dos contratos escritos que adjudicatario
celebra com outras entidades por si subcontratadas.

6- O adjudicatario obriga-se a cumprir rigorosamente o disposto na LPDP e demais legislagcdo aplicavel
em matéria de tratamento de dados pessoais e nomeadamente a:

a) Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela entidade
adjudicante Unica e exclusivamente para efeitos da prestacdo dos servicos objeto deste contrato;

b) Observar os termos e condi¢des constantes dos instrumentos de legalizagdo respeitantes aos dados
tratados;

c) Manter os dados pessoais estritamente confidenciais, cumprindo e garantindo o cumprimento do
dever de sigilo profissional relativamente aos mesmos dados pessoais;

d) Cumprir quaisquer regras relacionadas com o tratamento de dados pessoais a que a entidade
adjudicante esteja vinculada, desde que tais regras lhe sejam previamente comunicadas;

e) POr em pratica as medidas técnicas e de organizacdo necessarias a protecdo dos dados pessoais
tratados por conta da entidade adjudicante contra a respetiva destruicdo, acidental ou ilicita, a perda
acidental, a alteracédo, a difusdo ou o acesso ndo autorizados, bem como contra qualquer outra forma
de tratamento ilicito dos mesmos dados pessoais;

f) Assegurar que os seus colaboradores cumpram todas as obrigacdes previstas no contrato.

7- O adjudicatario serd responsavel por qualquer prejuizo em que a entidade adjudicante venha a
incorrer em consequéncia do tratamento, por parte da mesma e/ou dos seus colaboradores, de dados
pessoais em violacdo das normas legais aplicaveis e/ou do disposto no contrato.

8- Para efeitos do disposto no nUmero anteriores da presente cldusula entende-se por “colaborador”
toda e qualquer pessoa singular ou coletiva que preste servicos a Segunda Outorgante, incluindo,
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designadamente, representantes legais, trabalhadores, prestadores de servicos, procuradores e
consultores, independentemente da natureza e validade do vinculo juridico estabelecido entre o
adjudicatdrio e o referido colaborador.

9- A obrigacdo de sigilo prevista na presente cldusula mantém-se mesmo apds a cessacao do presente
contrato, independentemente do motivo porque ocorra.

10- O primeiro outorgante compromete se a cumprir integralmente e sem reservas com o estipulado
na Lei de Protecdo de Dados.

Clausula 62.2 - Alvara ou Titulo de Registo

O Concorrente deve titular o Alvard de classificagdo de empreiteiro de obras publicas com as

autorizacBes seguintes (Lei 41/2015 de 3 junho):

a) 82 Subcategoria da 22 Categoria a qual tem de ser da classe que cubra o valor global da sua
proposta.

b) 62 Subcategoria da 22 categoria na classe correspondente a parte dos trabalhos a que respeite

Clausula 63.2 - Gestor do Contrato

Nomeado para gestor do contrato:

a) Duarte Jorge Jervis Pereira Fernandes com os contatos institucionais: duarte.jervis@cm-funchal.pt,
965013019;
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MODELO 1

MODELO DE GUIA DE DEPOSITO BANCARIO

(PARA SUBSTITUIR A DEDUCAO NOS PAGAMENTOS PARA REFORGO DA CAUGAO — ARTIGO
353.2 CCP)

Euros: ..o €

Vaiei (nome do adjudicatario), com sede €Mt (morada)..............,
depositar QTSR (sede, filial, agéncia ou delegacdo) do

BaANCO ...t A QUANEIA e (por algarismos e
por extenso) em titulos..........ccccoeeevenen. para substituir a retencdo do(s) pagamento(s) a efetuar no ambito
do contrato relativo.......cccceveeeeecieeenn (identificacdo do procedimento), nos termos do n.2 2 do artigo 353.2 do
Codigo dos Contratos Publicos. Este depdsito, sem reservas, fica a ordem de.....ccocoeeveeeveecennne. (entidade

adjudicante), a quem deve ser remetido o respetivo conhecimento.

[Data e assinatura do (s) representantes legal(ais)]
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MODELO 2

MODELO DE GARANTIA BANCARIA/SEGURO DE CAUCAO (PARA SUBSTITUIR A DEDUGAQ NOS
PAGAMENTOS PARA REFORGO DA CAUGAQ — ARTIGO 353.2 DO CCP)

Garantia bancaria/seguro de caugdo n.2 ............

Em nome e a pedido de ......c.ccceeeinnnann. (adjudicatario), vem 0(a) ....cccecevnee. (instituicdo garante), pelo presente
documento, prestar, a favor de ... (entidade adjudicante beneficidria), uma garantia
bancaria/seguro-caucdo (eliminar o que ndo interessar), até ao montante de ................... (por algarismos e por
extenso), destinada(o) a caucionar o integral cumprimento das obrigacGes assumidas pelo(s) garantido(s) no
ambito do ..o (identificacdo do procedimento), que se rege pelo Cédigo dos Contratos Publicos.

A presente garantia/seguro-caucdo substitui a dedugdo para refor¢o da caucdo do valor do(s) pagamento(s) a
efetuar no ambito do respetivo contrato, prevista no caderno de encargos do referido procedimento, conforme
disposto no artigo 353.2 do Cddigo dos Contratos Publicos e funciona como se estivesse constituida em moeda
corrente, responsabilizando-se o garante, sem quaisquer reservas, por fazer a entrega de toda e qualquer
importancia, até ao limite da garantia/seguro-caucdo, logo que interpelado por simples notificacdo escrita por
parte da entidade beneficiaria.

Fica bem assente que o banco/companhia de seguros (eliminar o que ndo interessar) garante, no caso de vir a
ser chamado(a) a honrar a presente garantia/seguro-caucdo, ndo podera tomar em consideracdo quaisquer
objecdes do(s) garantido(s), sendo-lhe igualmente vedado opor a entidade beneficidria quaisquer reservas ou
meios de defesa de que o garantido se possa valer face ao garante.

A presente garantia/seguro-caucdo permanece valida até que seja expressamente autorizada a sua libertagdo
pela entidade beneficidria, ndo podendo ser anulada ou alterada sem esse mesmo consentimento e

independentemente da liquidacdo de quaisquer prémios que sejam devidos.

[Data e assinatura do(s) representante(s) legal(ais)]
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