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CADERNO DE ENCARGOS

Clausulas Técnicas Gerais

CAPITULO I
Disposi¢Oes gerais

Clausula 1.2
Objeto
- O presente Caderno de Encargos, elaborado ao abrigo do disposto na alinea b) do artigo 19.2 do Cédigo
dos Contratos Publicos, designado para efeitos do presente Caderno de Encargos por CCP, aprovado
pelo decreto-lei n2 18/2008, de 29 de janeiro e posteriores alteragdes, entre a qual a Lei n2 30/2021 de
21 de maio, tem por objeto a realizacdo da empreitada de obras publicas na modalidade de Concurso
Publico, designada por “Prolongamento da Rua de Angola — Ligacao da Quinta da Miusa ao Barro

Branco”.

Clausula 2.2
Disposi¢Oes por que se rege a empreitada

1 — A execucdo do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;
b) Ao Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de Janeiro (Cédigo dos Contratos Publicos,
doravante "CCP”) e posteriores altera¢des e republicacdes entre a qual a Lei n2 30/2021 de 21 de
maio;

c) Ao Decreto-Lei n.2273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislacio e regulamentagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construgdo, a
revisao de precos, as instala¢cdes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca, prevengao
e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) Asregras da arte.
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2-Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no contrato, sem

prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 96.2 do CCP:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissées tenham sido expressamente aceitos pelo 6rgao
competente param decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.2 de CCP;

b) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

c) O programa do procedimento e o caderno de encargos;

d) O projeto de execugao;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.
Clausula 32
Interpretacdao dos documentos que regem a empreitada
1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do

n.2 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

2 — Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucdo, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condicdes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o

segundo em tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.

3 — No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagao, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicOes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
guantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e
guantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e 61.2 do CCP e sem
prejuizo da remissdo direta que estes elementos fizerem para outras pecas;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do projeto

de execucao.
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Clausula 42

Esclarecimentos de Duvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execuc¢do dos trabalhos a
que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucao dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra, juntamente
com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execucao.

3 — O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucao

das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 52

Projeto

7

1 — O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no

procedimento.

Capitulo 1l
Obrigacdes do empreiteiro
Seccao |

Preparagao e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2
Preparacao e planeamento da execugao da obra

1 — O empreiteiro é responsavel:
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a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da

empreitada, ainda que em caso de subcontratagdao, bem como pela preparac¢ao, planeamento e
execucao dos trabalhos necessarios a aplicacao, em geral, das normas sobre seguranca, higiene
b) e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e
salde, e no plano de prevencao e gestdo de residuos de construcao e demolicao;
c) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos trabalhos
necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor,

bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea i) do n.2 4 da presente clausula.

2 — A disponibilizagcdao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagao da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e

equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 — O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessoérios a execuc¢ado da obra, designadamente:
o) Trabalhos de montagem, construgao, manutengdo, desmontagem e demoli¢do do estaleiro;
) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou
gue circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral,
para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca higiene e
salde no trabalho e de policia das vias publicas;
x) Trabalho de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as serviddes e serventias
gue seja indispensdvel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar a
estagnacdo de dguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 — A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos

métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

a) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;
b) A apresentacgdo pelo empreiteiro de reclamacgdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detectadas nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 4 do artigo 378.2

do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacao relativamente aos
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erros e omissdes que sé lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos neste

preceito e non.2 2 do artigo 61.2 do CCP;

c) A apreciagdo e decisao do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;

d) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na realiza¢do dos
trabalhos;

e) A elaboragdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto
no n.2 3 no artigo 361.2 do CCP;

f) Aaprovagao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

g) A elaboragdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do
plano de seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em fungdo do sistema utilizado para a execug¢ao da obra, em particular as tecnologias

e a organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2

Plano de trabalhos ajustado

1- No prazo de 15 dias a contar da data da celebra¢dao do Contrato, o dono da obra pode apresentar ao
empreiteiro um plano final de consignacdo, que identifique e concretize o plano inicialmente

apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

2 — No prazo de 5 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignacao, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.2
do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua

elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 — O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a
alteragdo do prazo de conclusdao da obra nem ainda altera¢des aos prazos parciais definidos no plano
de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptacao do

plano de trabalhos ao plano final de consignacao.

4 — O Plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
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a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusao da empreitada, bem como a

sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas espécies
de trabalho, distinguindo as fases que por ventura se considerem vinculativas e a unidade de
tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra necessdria, em cada unidade
de tempo, a execucdo da empreitada;

c¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execucao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que

serdao mobilizados para a realizagdo da obra.

5 — O plano de pagamentos deve conter a previsdao, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efectuar pelo

dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2
Modificagcdao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1- O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razées de

interesse publico.

2-No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdao do equilibrio financeiro
do Contrato em fung¢do dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamacao
a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os

elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP.

3-Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao empreiteiro, deve este apresentar

ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4-Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente,
ponha em risco o cumprimento do prazo de execug¢dao da obra ou dos respectivos prazos parcelares, o

dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de


mailto:geral@cm-satao.pt

Satdo

Capital do Miscaro

MUNICIPIODESATAO
Unidade de Obras Municipais

Praca Paulo VI, 3560 — 154 S&tdo « TELEF. 232 980 000 « FAX 232 982 093
http://www.cm-satao.pt/ « geral@cm-satao.pt

trabalhos modificado, adotando as medidas de correccdo que sejam necessdrias a recuperacdo do

atraso verificado.

5-Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao empreiteiro, deve este apresentar

ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

6-Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteragOes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n2s 3 e 4 da presente clausula no prazo de dez dias,

equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdao do novo plano.

7-Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nao resulte prejuizo

para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execucgao.

8-Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do

plano de pagamentos.

Seccao Il

Prazos de execuc¢ao

Clausula 9.2

Prazo de execucao da empreitada

1- O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira
consignac¢ao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacao do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo do
plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de trabalhos em
vigor;

c) Concluir a execucdo da obra no prazo maximo de 240 dias a partir da data da conclusdo da

consignagao total ou da primeira consignagao parcial ou ainda da data em que o dono da obra
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comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e saude, caso esta uUltima data

seja posterior.

d) Caso o empreiteiro ultrapasse este limite do prazo de execucdo de 240 dias da empreitada por
fatos a si incumbidos, o mesmo tera de indemnizar o Municipio de Satdo no valor de 5.000,00€
( cinco mil euros) por cada més de atraso, clausula esta que sera incluida e transcrita na minuta
e no contrato da mesma.

e) Solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da sua rececao proviséria no prazo maximo

de 65 dias a contar da data do fim de obra.

2- No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relacdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputdveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar ar medidas de
reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperacdo dos atrasos e ao

cumprimento do prazo de execugao.

3-Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de
caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas

suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizacao.

4- Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

5-Se houver lugar a execucdo de trabalhos a mais cuja execucdo prejudique o normal desenvolvimento
do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusdo da obra sera
prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execucdo constantes do
plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre o

dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execucao.

6-Na falta de acordo quanto ao célculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na clausula anterior,

proceder-se-a de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo 373.2 do CCP.
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7-Sempre que ocorra suspensdao dos trabalhos ndo imputdvel ao empreiteiro, considerar-se-do

automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de execugdo da obra

e 0S prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.

Clausula 10.2

Cumprimento do plano de trabalhos
1-O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se verifiquem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em
vigor.
2-Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do niumero anterior, ndo coincidirem
com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.
3-No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucao dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a p6r em risco a conclusado da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no
n.2 3 da cldusula 8.2.

Clausula 11.2

Multas por violagao dos prazos contratuais

1-Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execuc¢do da obra por facto imputdvel ao empreiteiro,
o dono da obra pode aplicar uma sangdo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a
2 %o do preco contratual.

2-No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto imputdvel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante da sancdo contratual ai prevista
reduzido a metade.

3-0O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execu¢dao da obra quando recupere o atraso na execu¢ao dos
trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execu¢dao do Contrato.

Clausula 12.2

Atos e direitos de terceiros

1-Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel

a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia,
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informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar

as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2-No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessdrias perante a

entidade concessiondria ou exploradora daquele servigo.

Secgao lll

CondigOes de execugdo da empreitada

Clausula 13.2

CondigOes gerais de execug¢ao dos trabalhos

1-A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas contratualmente
estipuladas.

2-Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricGes técnicas definidas nos termos da cldusula

2.8,

3-0 empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou
de materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais

adequados, sem prejuizo da obtencao das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2

Especificagdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao

1- Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdao a qualidade, as
dimensodes, a forma e demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes documentos

contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.



mailto:geral@cm-satao.pt

Satdo

Capital do Miscaro

MUNICIPIODESATAO
Unidade de Obras Municipais

Praca Paulo VI, 3560 — 154 S&tdo « TELEF. 232 980 000 « FAX 232 982 093
http://www.cm-satao.pt/ « geral@cm-satao.pt

2-Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas caracteristicas,
o0 empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construcdo que ndo correspondam as
caracteristicas da obra ou sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se

destinem a idéntica utilizagao.

3- No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos termos dos
numeros anteriores, devem observa-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o

direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

4-Sem prejuizo do disposto nos artigos 61.2 e 378.2 do CCP quando aplicdveis, nos casos previstos nos
n.° 2 e 3 desta cldusula , ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e
elementos de construgdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais nao sao
tecnicamente aconselhdveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da
obra e apresentara uma proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos
técnicos necessarios para a aplicacdo dos novos materiais e elementos de construcdo e para a execuc¢ao
dos trabalhos correspondentes, bem coma da alteracdo de precos a que a aplicacdo daqueles materiais

e elementos de construgdo possa dar lugar.

5-A proposta prevista no numero anterior deverd ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacao e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprova¢dao nao

comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6- Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a
suspensao dos respectivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elementos de construgao

previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7-0 regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das caracteristicas
técnicas dos materiais e elementos de construgdo, ou o regime aplicavel a sua eventual diminuicdo, é o
regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a menos» ou para a «responsabilidade por erros e
omissdes», consoante a referida alteracao configure «trabalhos a mais ou a menos» ou «trabalhos de

suprimento de erros e omissdes».
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Clausula 15.2
Materiais e elementos de construcao pertencentes ao dono da obra

1-Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar na
mesma materiais ou elementos de construgdao que Ihe pertengam ou provenientes de outras obras ou
demolicbes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no pre¢o da

empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2-0 disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro ndo demonstrar ja haver adquirido

os materiais necessarios para a execucdo dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 16.2

Aprovacgao de equipamentos, materiais e elementos de construgao

1-Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construg¢dao a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos

contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovacao do dono da obra.

2-Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacdao, considerando-se a
mesma concedida se o dono da obra n3ao se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de
serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo no entanto, tal facto ser

comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3-0 empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de

construcao que este lhe solicitar.

4-A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou

outras que sejam contratualmente impostas.

5-Salvo disposicGes em contrario, os encargos com a realizagdo dos ensaios correrdo por conta do dono

da obra.


mailto:geral@cm-satao.pt

Satdo

Capital do Miscaro

MUNICIPIODESATAO
Unidade de Obras Municipais

Praca Paulo VI, 3560 — 154 S&tdo « TELEF. 232 980 000 « FAX 232 982 093
http://www.cm-satao.pt/ « geral@cm-satao.pt

Clausula 17.2

Reclamagao contra a ndo aprovacao de materiais e elementos de construcao

1-Se for negada a provacao dos materiais e elementos de construgdao e o empreiteiro entender que a
mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢gdes contratualmente
estabelecidas, este poderd pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra

reclamacdo fundamentada no prazo de 10 dias.

2-A reclamacgdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da respetiva
decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacao, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios
que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo

dono da obra ao empreiteiro.

3-Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem serdo suportados

pela parte decair.

Clausula 18.2

Efeitos da aprovacdao dos materiais e elementos de construgiao

1-Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem os mesmos ser

posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

2- No ato de aprovac¢do dos materiais e elementos de construcdo poderd o empreiteiro exigir que se

colham amostras de qualquer deles.

3-Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construgao resultar de causa imputavel

ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2

Aplicagao dos materiais e elementos de construgao

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta

conformidade com as especificagGes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de
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tais especificaces, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo

empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2
Substituicao de materiais e elementos de construcao

1 — Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construcdo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente exigidas ou,

na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser utilizados de novo.

2-As demolicdes e a remoc¢do e substituicdo dos materiais e elementos de construgdo serdao da

responsabilidade do empreiteiro.

3- Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.2 1 desta cldusula,

podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2
Depdsito de materiais e elementos de construgdao nao destinados a obra
O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra, materiais e
elementos de construcdo que ndo se destinem a execucdo dos trabalhos da empreitada.
Clausula 22.2
Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

1-O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou emissées dos
elementos da solu¢do da obra por que se rege a execuc¢ao dos trabalhos, bem como das ordens, avisos

e notificacbes recebidas.

2-0 empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e omissdes

qgue |lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos
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necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a

obrigacdo pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucao.

3-S6 pode ser ordenada a execugdo de trabalhos de suprimento de erros e omissdes quando o
somatdrio do preco atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores trabalhos da mesma natureza

nao exceder 5% do prego contratual.

4-0 dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes resultantes dos

elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.

5-0 empreiteiro é responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros ou omissdes cuja detecdo era

exigivel na fase de formacdo do contrato nos termos do disposto no n2 2 do artigo 61.2 do CCP, exceto

pelos que hajam sido identificados pelos interessados na fase de formagdo do contrato mas que nao

tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

6-0 empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento erros e omissdes que, ndo sendo
exigivel a sua detecdo na fase de formacgao do contrato, também nao tenham sido por ele identificados

no prazo de 30 dias a contar da data em que |lhe fosse exigivel a sua detecao.

Clausula 23.2

AlteragOes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1-Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os

elementos necessarios a sua perfeita aprecia¢do.

2-Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, homeadamente, a memdaria ou nota
descritiva e explicativa de solugdo seguida, com indicagcdo das eventuais implicagdes nos prazos e
custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificagcdes de qualidade da

mesma.
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3- Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto propostas pelo

empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo

autor do projeto de execucdo no ambito da assisténcia técnica que a este compete.

Clausula 24.2

Mencoes obrigatdrias no local dos trabalhos

1-Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com mencdo do respectivo alvard ou nimero de titulo de registo ou dos documentos a
gue se refere a alinea a) do n.2 5 do artigo 81.2 do CCP, e manter cépia dos alvaras ou titulos de registo

dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2-0 empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de registo da
obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos e dos demais documentos a respeitar na

execucdo da empreitada, com as altera¢des que neles hajam sido introduzidas.

3-0 empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho

aplicaveis.

4-Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2

Ensaios
1-Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e

comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos regulamentos

em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2-Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de

guaisquer outros ensaios que se justifiqguem, para além dos previstos.
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3-No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos
ensaios e com a reparac¢ao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta

do dono da obra.

Clausula 26.2
Medic¢oes

1-As medig¢des de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndao previstos no projeto e os
trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a colaboragao

do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2-As medicGes sdo efectuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3-0Os métodos e os critérios a adoptar para a realizacdo das medicOes respeitam a seguinte ordem de

prioridades:
Ss® As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
L) As normas definidas no projeto de execucao;
mo As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
2@ Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 27.2
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1-Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e as responsabilidades decorrentes da
utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construcdo ou de processos de
construcdo a que respeitam quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos

de propriedade industrial.
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2-No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execucdo dos trabalhos de qualquer dos

direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em

consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 28.2

Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1-O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nado incluidos no

Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2-Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de

fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugao do Contrato ou outros prejuizos.

3- Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve apresentar a
sua reclamacgdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles

trabalhos.

3- No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizacdo
dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do
Contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes termos:
a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizacdo da obra, €;
b) Indemnizagdao pelo agravamento dos encargos previstos com a execu¢dao do Contrato que

demonstre ter sofrido.

Clausula 29.2

Caugao e outros encargos do empreiteiro

1-Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacao de todos os prejuizos

que, por motivos que lhe sejam imputdveis, sejam sofridos por terceiros até a rececdo definitiva dos
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trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes ultimos, da atuacdo do pessoal do

empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de

seguranca das obras, materiais, elementos de construcdo e equipamentos;

2-Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no

presente caderno de encargos.

BaP Ao adjudicatario sera exigida a prestacdo de uma caucdo, quando necessaria pela lei, no valor
de 5% do prego contratual, destinada a garantir a celebragdo do contrato, bem como o exato e
pontual cumprimento de todas as obrigagdes legais e contratuais que assume com a celebragao.

gD - A caucdo é prestada por depdsito em dinheiro ou em titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, ou mediante garantia bancaria ou seguro caugao.

5 - O depdsito em dinheiro ou titulos é efetuado em Portugal, em qualquer instituicdo de crédito,
a ordem da entidade adjudicante, devendo especificar o fim a que se destina.

6 - Quando o preco total da proposta adjudicada seja considerado anormalmente baixo o valor de
caucdo a prestar é de 10% do preco contratual.

7 - O adjudicatario dever prestar a cau¢dao no prazo de 10 dias a contar da notificacdo de
adjudicacao.

8 - A entidade adjudicante pode considerar perdida a seu favor a caucdo prestada, independente
de decisdo judicial, no caso de ndo cumprimento das obrigacdes legais, contratuais ou pré-
contactuais pelo adjudicatario.

9 — Nao é exigivel a prestacdo de caucdo quando o preco contratual for inferior a 200.000 €.

10 — Para a situacdo prevista no n.2 9, a Camara Municipal de Sat3o, procederd a retencdo de 10% do

valor dos pagamentos a efetuar nos termos previstos no n.2 3 do Artigo 88.2 do CCP.

Seccao IV

Pessoal

Clausula 30.2

ObrigacOes gerais
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1-S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na

execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2-0O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho
dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dona da

obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3-A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o

exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4-As quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de

acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 31.2

Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do hordrio de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacdo aplicével,
e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de

fiscalizagao da obra.

Clausula 32.2

Seguranga, higiene e satde no trabalho

1-O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cOes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo

por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

2-0 empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicGes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a

assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.
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3-No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos nimeros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem

necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4-Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o exija,
o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o

pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1 da clausula 40.2.

5-0O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obriga¢cdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra,

incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

Capitulo Il

Obrigac¢des do dono da obra

Clausula 33.2

Preco e condi¢gbes de pagamento

1-Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do Contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total que constar da proposta, o qual nao pode
exceder 427.484,80€ (Quatrocentos e vinte e sete mil quatrocentos e oitenta e quatro euros e oitenta
céntimos) , acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse
imposto pela execucdo do Contrato e de acordo com os critérios de Adjudicacao definidos no programa

do procedimento.

2-Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante

determinado por medi¢Ges mensais a realizar de acordo com o disposto na cldusula 26.2.

3- Os pagamentos sado efectuados no prazo maximo de 30 dias apds apresentacao da respetiva fatura.
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4-As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas

instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdao da obra.

5-Cada auto de medigdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizacdo da obra condicionada

a realizacao completa daqueles.

6-No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdao da

obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7-0 disposto no numero anterior nao prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.2 3 no que
respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor de
fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que

constavam da primeira fatura emitida.

8-0 pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é feito nos
termos dos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precgos que |lhe forem, em cada caso,

especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.

Clausula 34.2

Adiantamentos ao empreiteiro

1-0 empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do custo da obra necessdria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizagcdo haja sido

prevista no plano de trabalhos.

2-Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no niumero
anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdao de uma caucdo no valor
do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancdaria ou seguro-

caugao.
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3-Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no numero anterior correm por conta

do empreiteiro.

4-A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono

da obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.

5- Decorrido o prazo da execucdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha ocorrido
a liberacao da correspondente caugdao, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este
cumpra a obrigacdo de liberagdo da caugdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral,
se, 15 dias ap6s a notificacdo, o dono da obra nao tiver dado cumprimento a referida obrigacdo, nos

termos do n.2 9 do artigo 295.2 do CCP.

Clausula 35.2

Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anterior devem ser gradualmente reembolsados,

mediante deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com
base nas seguintes férmulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao

valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,

segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Va
x Vpt - Vrt
vt

Vri =

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou
superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido

executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor.
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Vri
vt Em que:

Ve x V' pt- Vrt

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situagao de trabalhos contratuais;
Va é o valor do adiantamento;
Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;
Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més em
gue se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;
V’pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa o

reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o reembolso.

Clausula 36.2
Descontos nos pagamentos

1-Para reforgo da cauc¢do prestada, ou ndo, e com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacGes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos

parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5 a 10 % desse pagamento respetivamente.

2-0 desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia
bancéria ou seguro-caucdo, nos termos previstos no programa do procedimento para a caucao referida

no numero anterior.

Clausula 37.2
Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco contratual,
tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para

o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 38.2
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Revisao de pregos

1-A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-obra, de
materiais ou equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efectuada nos termos do

disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de férmula.

2- E aplicével a revisdo de precos a férmula tipo estabelecida para obras da mesma natureza constante

de lei.

3-Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da

empreitada sao incluidos nas situacdes de trabalhos.

Seccao V

Seguros

Clausula 39.2
Contratos de seguro

1-O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que
o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho de

acordo com a legislagao em vigor em Portugal.

2-0 empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execuc¢dao do Contrato, as apdlices de seguro previstas neste Caderno de Encargos e na
legislacdo aplicavel, devendo exibir cdpia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo

prémio, na data da consignacao.

3- O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacGes previstas na presente sec¢do, devendo

zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.
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4-0 dono da obra pode exigir, em qualguer momento, cépias das apdlices e dos recibos de pagamento

dos prémios dos seguros dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislacdo aplicavel, ndo

sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes documentos.

5-Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccdo e restante legislacdo
aplicavel, constituem encargo Unico exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os

contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

6-Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as

obriga¢Oes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

7-Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou que tenha suportado.

8-0 empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da recec¢do proviséria da
obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento

estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 40.2

Objeto dos contratos de seguro

1-0 empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de
gue o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de

acidentes de trabalho de acordo com a legislagao em vigor em Portugal.

2-0 empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automdvel cuja
apodlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao prépria afetos a obra, que circulem na via
publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga,

maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre a responsabilidade civil
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automoével (riscos de circulacdo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a

obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3-0O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
proprios do equipamento, mdaquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios,

camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou moveis.

4-No caso de bens iméveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo

valor patrimonial.

5-0O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével previsto no n.2 2

desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

Capitulo IV

Representagdo das partes e controlo da execugao do contrato

Clausula 41.2

Representa¢ao do empreiteiro

1-Durante a execugao do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no Contrato,

se estabeleca diferente mecanismo de representagao.

2-0 empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua representacao a

um técnico com a seguinte qualificagdo minima engenheiro/a técnico civil.

3- Apds assinatura do Contrato e antes da consignac¢do, o empreiteiro confirmara, por escrito, o nome
do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu
guadro técnico, devendo esta informacdo ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico
designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e

comprometendo-se a desempenhar essa fungao com proficiéncia e assiduidade.
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4-As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionam com os aspetos técnicos da execucao da

empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5- O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra sempre

gue para tal seja convocado.

6-O dono da obra poderad impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuacdo profissional do

diretor de obra.

7-Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante

o diretor de fiscalizagao da obra, pela marcha dos trabalhos.

8-0 empreiteiro deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de
seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento referido

na alinea i) do n.2 4 da Cldusula 6.2,

9-0 empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de

aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcao e demoligado.

Clausula 42.2

Representacao do dono da obra

1-Durante a execuc¢do o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de encargos ou no Contrato,

se estabeleca diferente mecanismo de representagao.

2-0 dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que designe

para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira consignacdo parcial.

3-0 diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as

matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes
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que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacdo,

resolucdo da revogacdo do Contrato.

Clausula 43.2

Livro de registo da obra

1-O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacao sistematica e de facil

consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execuc¢ao dos trabalhos.

2-0Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, os referidos no n.2 3 do artigo 304.2 e

no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP.

3-0 livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o deverd
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com

jurisdicdo sobre os trabalhos.

Capitulo V

Rececao e liquidagdao da obra

Clausula 44.2

Recegdo provisdria

1-A rececdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do

dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execuc¢do da obra.

2-No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo provisoria, esta é

efectuada relativamente a toda a extensao da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3-0 procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.

Clausula 45.2
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Prazo de garantia

1- O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a)10 Anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b)5 Anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalacdes técnicas;

c)2 Anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afectos a obra, mas dela

autonomizavel.

2-Caso tenham ocorrido rece¢les provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
nuimero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo

dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

3-Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substituicdes e os trabalhos de conservag¢ao que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacdo para os fins a que

se destina.

Clausula 46.2

Recegdo definitiva

1-No final do prazo de garantia previsto na cldusula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para

efeitos de recec¢do definitiva.

2-Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condi¢des

de funcionamento e conservacao, esta serd definitivamente recebida.

3- A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de exploracao,
operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as
exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia

relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
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4-No caso de a vistoria recebida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de ruina
ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos pressupostos previstos
no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua correcdao dos problemas detetados por
parte do empreiteiro, findo o qual serd fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos

termos dos niumeros anteriores.

5-Sdo aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececdo proviséria quanto as

mesmas matérias, nos termos do disposto no n.2 6 do artigo 398.2 do CCP.

Clausula 47.2
Restituicao dos depdsitos e quantias retidas e liberagdo da caugao
1 — Feita a rececao definitiva de toda a obra, sdo restituidos ao empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.
Capitulo VI
Disposicoes Finais
Clausula 48.2
Deveres de colaboragao reciproca e informagao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a prestacao
reciproca de informagdes necessdrias a boa execucdo do contrato, sem prejuizo dos deveres de
informacdo previstos no artigo 290.2 do CCP.

Clausula 49.2

Subcontratacao e cessdo da posi¢ao contratual

1-O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se

encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.2s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.
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2-0 dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo quando ndo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacbes emergentes do

Contrato.

3-Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado

quanto a revisdao de pregos.

4-0 empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da obra para
gue este, em qualqguer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos

subempreiteiros presentes na obra.

5-0 disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos entre os subempreiteiros e

terceiros.

6-No prazo de cinco dias apds a celebracdo da cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve,
nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-

Ihe cépia do contrato em causa.

7-A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacées contratuais é do

empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8-A cessao da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, sendo em

gualquer caso vedada nas situacgdes previstas no n.2 1 do artigo 317.2 do CCP.

Clausula 50.2

Resolugdo do contrato pelo dono da obra

1 — Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definido do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
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b)

k)

Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas no
exercicio do poder de direcao sobre matéria relativa a execuc¢do das prestacdes contratuais;
Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da obra;
Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com observancia dos termos e
limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencao
das obrigacGes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa-fé;

Se o valor acumulado das san¢des contratuais com natureza pecunidria exceder o limite previsto
no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;

Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

N3o renovacdo do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;

O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro nao
comparecer, ap6s segunda notificacao, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra
para nova consignacdo desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da
obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execuc¢do dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;

Se o empreiteiro ndo der inicio a execuc¢do dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere e reclamacdo apresentada por aquele e

reitera a ordem para a sua execucao;

m) Se houver suspensdo da execug¢do dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputdvel ao

n)

0)

empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da suspensdao advenham graves prejuizos
para o interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo 404.2 do
CCP;

Se ndo forem corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for
repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos

termos do disposto no artigo 397.2 do CCP.
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p) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2-Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, serd o
montante respectivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as

garantias prestadas.

3-No caso previsto na alinea p) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemniza¢do correspondente aos
danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que

resulte da antecipag¢ao dos ganhos previstos.

4-A falta de pagamento de indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados da
data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito

ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 51.2

Resolugdo do contrato pelo empreiteiro

1 — Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdao anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses
ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relacdo contratual do dona da obra,
guando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se nao for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragao do
contrato por facto ndo imputdvel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignag¢do ou
consignacdes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos por mais de 120 dias,

seguidos ou interpolados;
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h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e os trabalhos

a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro,
ocorrer uma reducdo superior a 20 % do preco contratual;

i) Se asuspensdo da empreitada se mantiver:

i. Por periodo superior a um quinto do prazo de execu¢ao da obra, quando resulte de caso
de forca maior;
ii. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputdvel
ao dono da obra;
j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro excederem

20% do prego contratual.

2-No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando esta nao
implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relagao juridica contratual
ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutenc¢do do contrato ponha manifestamente em causa a
viabilidade econdmicofinanceira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo nesse

ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3-0 direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4-Nos casos previstos na alinea c¢) do n.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias ap6s a rececdo dessa declaracdo, salvo se o
dono da obra cumprir as obriga¢gdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver

lugar.

Clausula 52.2

Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo de Circulo de Viseu, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 53.2
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Comunicagoes e notificagoes

1- Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagées entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos, para o

domicilio ou sede contratual da cada uma, identificados no Contrato.

2-Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a

outra parte.

Clausula 54.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 552

Legislagdo aplicavel

Decreto-Lei n218/2008 de 29 de setembro — Codigo dos Contratos Publicos e posteriores alteragdes e

restante legislacdo aplicavel.
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CLAUSULAS TECNICAS ESPECIAIS

PROJECTO DE ARQUITECTURA

CONDIGOES TECNICAS ESPECIAIS

INDICE DAS CONDIGOES TECNICAS ESPECIFICAS DO PROJECTO DE ARQUITECTURA

ARQ 01 - Argamassas, Betonilhas, Rebocos.

01.1 - Cimentos e Ligantes.

01.2 - Agua.

01.3 - Inertes para Argamassas e Betdes.
01.4 - Cal apagada em po.

01.5 - Cal apagada em pasta.

01.6 - Execugdo de Betonilhas.

01.7 - Execugdo de Rebocos.

ARQ 02 - Produtos Ceramicos.

02.1 - Tijolos de Barro Vermelho.
02.2 - Alvenaria de Tijolo em Paredes.
02.3 - Ladrilhos Ceramicos.

02.4 - Azulejos.

ARQ 03 - Cantarias [pedras naturais e artificiais].

03.1 — Pedras para Revestimento

03.2 — Pedras para Soleiras e Peitoris

ARQ 04 - Impermeabilizacdes e isolamentos.

04.1 - Impermeabilizagdes.

04.2 - Enchimentos para pendentes.

Satdo

Capital do Miscaro
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04.3 — Isolamento térmico e acustico.

ARQ 05 - Serralharias.

05.1 - Condigdes Gerais de Execugdo.

05.2 - Documentos Normativos.

05.3 - Caixilharias de Aluminio. 05.4 - Acessorios
em Ago Inox.

05.5 - Guardas em Ferro.

ARQ 06 - Carpintarias [madeiras, aglomerados e termolaminados].

06.1 - Caracteristicas das Madeiras.

06.2 — Aglomerados e portas prontas.

06.3 — Divisodrias fendlicas 06.4 - CondigOes
de Recepgao.

06.5 - Condigdes de Execugdo.

ARQ 07 - Vidros e espelhos.

07.1 - Condigbes de Execugdo.

07.2 - Dimensionamento e Materiais.
07.3 - Calgos.

07.4 - Vedantes.

ARQ 08 - Loigas sanitarias e torneiras/fluxdmetros.

08.1 - Materiais.
08.2 - Condigdes de Recepgdo.
08.3 - Condigdes de Montagem.

ARQ 09 - Pinturas e envernizamentos.

09.1 - Materiais.

09.2 - Condigdes de Recepgdo.
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09.3 - Condigdes de Execugdo.

09.4 - Pinturas sobre Betdo ou Reboco.

ARQ 10 - Tectos e Paredes em placas de gesso cartonado e Tectos em chapa

de aco

10.1 - Tipos de Tectos Falsos e Sistemas.
10.2 - Tectos falsos em Placas de Gesso Cartonado Simples, Hidrofugo ou Acustico.
10.3 - Tectos falsos modulares em chapa de aco

10.4 - Paredes em placas de gesso cartonado

ARQ 11 - Coberturas inclinadas.

11.1 — Condig¢Oes Gerais para coberturas Inclinadas em painel sandwich

ARQ 12 Diversos

12.1 - Sistema sombreamento

ARQ 13 - Limpezas.

ARQ 14 - Consideragoes gerais.

CONDIGOES TECNICAS ESPECIFICAS DO PROJECTO DE ARQUITECTURA

ARQ 01 - Argamassas, Betonilhas, Rebocos:
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01.1 - Cimentos e Ligantes:

O ligante a utilizar para a preparacdo de argamassas, betonilhas e rebocos serdo o cimento NORMAL Tipo | - 32,5, de acordo
com as caracteristicas definidas pela "NP 2064".

As condi¢Oes de recepgdo serdo as preconizadas pela "NP 2065".

O cimento, que devera ser de fabrico recente, apds a sua recepg¢do no local da Obra serd armazenado em local seco, com
ventilagdo adequada e de forma a permitir uma facil inspeccdo e diferenciagdo de cada lote armazenado.

O cimento que esteja armazenado ha mais de sessenta dias, ndo devendo por via de regra ter mais de noventa dias, serd
aplicado obrigatoriamente antes da utilizagdo de qualquer cimento mais recente. Todo o cimento no acto da aplicacdo
devera apresentar-se seco, sem vestigios de humidade e isento de granulos. Todo o conteddo de um saco em que tal se
verifique sera imediatamente retirado do local dos trabalhos.

Quaisquer produtos de adicdo, quer os destinados a acelerar a presa do cimento, quer a uma maior plasticidade ou a
qualquer outro fim, s6 poderdo ser aplicados com a aprovacdo da Fiscalizagdo. O cimento hidrofugado sera aplicado quando
se queira conferir as argamassas caracteristicas de impermeabilidade.

E interdita a mistura de cimentos diferentes, a ndo ser que ensaios preliminares mostrem que dai n3o resulta qualquer

inconveniente.

01.2 - Agua:

A 34gua a empregar no fabrico de argamassas ou execugdo de pavimentos devera ser doce, limpa, isenta de substancias
organicas, acidos, 6leos ou quaisquer outras impurezas que possam prejudicar a aderéncia entre os varios elementos.

A 4gua a empregar no fabrico de betdo, simples ou armado, devera, além do ja estipulado, ser isenta de cloretos e sulfatos
em percentagens que sejam consideradas prejudiciais.

Nos casos em que seja necessario comprovar as caracteristicas da dgua, proceder-se-a a analises, devendo os resultados

satisfazer os limites indicados no Quadro VIl do Anexo Ill do DL 309/88.

01.3 - Inertes para Argamassas e Betoes:

Os inertes naturais e britados para argamassas e betdes tém de obedecer, em geral, ao prescrito nas clausulas seguintes e,
em particular, ao que lhes for imposto pelas clausulas referentes ao tipo de argamassa em que forem empregues.

Os inertes serdo limpos de matérias ou de materiais que, pela sua forma, natureza ou quantidade possam prejudicar as
propriedades fundamentais das argamassas com eles confeccionadas (resisténcia mecanica, durabilidade, isolamento
térmico e acustico, impermeabilidade e aderéncia), particularmente os seguintes:

a) Grumos de matérias terrosas,
b) Materiais fridveis,
c) Detritos de conchas ou de outros materiais conquiferos,

d) Elementos alongados ou achatados quando em percentagem superior a 50% do peso total.



mailto:geral@cm-satao.pt

Satdo

Capital do Miscaro

MUNICIPIODESATAO
Unidade de Obras Municipais

Praca Paulo VI, 3560 — 154 S&tdo « TELEF. 232 980 000 « FAX 232 982 093
http://www.cm-satao.pt/ « geral@cm-satao.pt

Os inertes britados serdo obtidos de rochas duras e estaveis.

N3o sdo aconselhaveis inertes provenientes de rochas que déem ma aderéncia, como acontece com alguns basaltos.
Os ensaios previstos para a recepgao dos inertes naturais e britados sdo os seguintes:

a) Determinagdo da absorgdo de agua,

b) Determinacgio da quantidade de matéria orgénica,

c) Determinagdo da reactividade potencial com os dlcalis do ligante,

d) Determinagdo da reactividade com os sulfatos em presenca do hidréxido de calcio,
e) Determinagdo do teor em inertes muito finos soldveis,

f)Andlise granulométrica.

Os resultados destes ensaios terdo de satisfazer as condi¢des indicadas no Quadro V do Anexo Il do DL 309/88.
A areia utilizada para a preparagdo das argamassas devera ser limpa e de granulometria certa, de diametro nao superior ao

especificado para cada aplicagdo.

01.4 - Cal apagada em po:

Deverd ser embalada em sacos que impegam o contacto com o ar e garantam a inviabilidade. Os sacos deverao ter indicagdo
visivel da designacdo do material, peso nominal, nome comercial do Fabricante e marca.
Os ensaios de recepgdo a efectuar, em laboratdrio oficial, se a Fiscalizagdo o entender, serdo os seguintes:

a) Determinagdo da composigdo quimica,

b) Determinagao do residuo,
C) Determinagdo da plasticidade da pasta resultante,

d) Verificagdo da formagdo de bolhas ou grumos, na pasta resultante.

01.5 - Cal apagada em pasta:

A cal apagada em pasta sera obtida na Obra a partir da cal viva ou da cal apagada em pé.

As caracteristicas a que devera satisfazer a cal apagada em pasta resultam das condi¢des anteriores. A preparagdo da cal
apagada em pasta, por extingdo da cal viva deverd revestir-se das maiores precaugbes. Apos a extingdo, a cal devera ser
deixada em repouso durante um periodo minimo de 2 semanas.

O armazenamento podera ser feito ao ar livre, desde que se adoptem disposi¢cdes que evitem o seu contacto directo com o
ar.

Antes da sua aplicacdo, a cal apagada em pasta, obtida por extingdo da cal viva, deverd ser passada através do peneiro.

01.6 - Execugao de Betonilhas:

As argamassas deverdo ser fabricadas mecanicamente.

Os materiais deverao ser misturados e aplicados de acordo com as instru¢des do Fabricante.
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Previamente a aplicagdo das betonilhas e betdes leves, serdo realizadas misturas em numero suficiente que garantam a

qguantidade para execugdo dos trabalhos.

Quando a base de assentamento for um elemento de betdo, a betonilha devera ser assente, sempre que possivel, antes que
esse elemento de betdo tenha feito presa. Quando tal ndo for possivel as particulas de cimento soltas deverdo ser eliminadas
com uma escova de arame e a base devera ser convenientemente molhada.

No caso de as betonilhas ndo serem armadas serdo aplicadas de forma continua e em toda a espessura, em painéis, cuja
superficie ndo exceda 15,00 m?, com o comprimento maximo de 5,00 m, de modo a formarem juntas de assentamento que
evitem fendas ou fissuras por retrac¢do das argamassas.

N3o sdo permitidas interrupgGes de betonilhas nos painéis assim definidos.

O nivelamento da superficie sera realizado com mestras ou dados espagados, no maximo, de 2,00 m. A execuc¢do de
betonilhas armadas sera acompanhada por um tratamento por vacuo da superficie para retirar a dgua excedentadria, seguido
de alisamento superficial com talocha mecanica.

Pretende-se que as caracteristicas das betonilhas armadas sejam adequadas para funcionar solidariamente sem fissuras
aparentes e efectuar a redistribuicdo da fendilhagdo por retrac¢ao termohigrométrica do betao, evitando o esquartelamento.
As betonilhas serdo mantidas humidas, durante pelo menos 5 dias, e serdo protegidas das correntes de ar e das exposi¢oes
ao sol.

Se ndo for possivel assegurar a proteccdo indicada, as betonilhas serdo regadas com frequéncia e durante o tempo
necessario para evitar que a secagem rapida provoque fendas ou fissuras por retracgdo das argamassas.

Para isso o Empreiteiro deve dispor de material de rega e de aspersdo, assim como de tomadas de agua nos locais mais
apropriados.

Conforme indicado pela Fiscalizagdo, deverdo tomar-se precaugdes especiais para a preparac¢ao e aplicagdo das argamassas
em tempo quente, de modo a evitar a secagem prematura.

Devera ter-se um cuidado especial na espessura e acabamento das betonilhas tendo em conta o tipo de acabamento
definido no Projecto, e as impermeabilizagGes nas zonas de agua.

As betonilhas destinadas a dar inclinacdo, para efeito de escoante ou quando haja necessidade de vencer desniveis
acentuados, serdo executadas sobre enchimentos proprios, objecto de especificacdo adequada.

Argamassas ja total ou parcialmente endurecidas ndo poderdo ser aplicadas nem utilizadas para nova mistura.

A dosagem das argamassas para as betonilhas devera ser, no minimo, 350 kg/m3 a que corresponde uma relacdo

aproximada em volume de cimento e areia de 1:3:5.

01.7 - Execugdo de Rebocos:

Esta especificacdo tem aplicagdo ndo s6 para os rebocos destinados a receber outros acabamentos como para aqueles em
gue o acabamento sera dado directamente na superficie do préprio reboco. As dosagens das argamassas deverdo estar de
acordo com o revestimento final que irdo receber, de modo a assegurarem a sua permanéncia e estabilidade.

As dosagens a aplicar deverao ser:

S5 Rebocos interiores - cimento e areia ao trago 1:4 e cimento cal e areia ao trago 1:1:5,

Qo Rebocos exteriores - cimento e areia ao trago 1:5.
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01.7.1 - Preparacdo geral de suportes:

O suporte deverd estar devidamente preparado para receber o reboco. A superficie a cobrir deverd estar totalmente
desembaracada de particulas mal aderentes ou de quaisquer outros corpos que possam afectar a argamassa do reboco, bem
como isenta de pd, gorduras ou fuligem de fogo.

A superficie a cobrir devera apresentar a rigidez indispensavel e estar perfeitamente desempenada, para que nao se tenha de
empregar espessuras de reboco superiores a 25 mm.

Imediatamente antes da aplicagdo do reboco a superficie devera ser abundantemente molhada, para que se encontre
totalmente humida na altura da aplicagdo da argamassa, sem que contudo, apresente qualquer cavidade com 4gua retida.
Quando nada em contrario for determinado pela Fiscalizagdo, a tolerancia admitida no desempeno do suporte, ou seja, a
diferenca entre os pontos da superficie mais saliente e os mais reentrantes, ndo devera ser superior a 2,5 mm.

O desempeno podera ser avaliado, em superficies planas, com uma régua desempenada de comprimento superior a 2 m ou
condicionada pelas dimensdes da parede.

Todos os suportes de reboco ou de estuque, quer se tratem de paredes de alvenaria ou de pecgas em betdo, serdo salpicadas
com argamassa de tragos iguais as dosagens previstas.

Nas mudangas de materiais da superficie a cobrir dos panos exteriores, tais como juntas entre tijolo e betdo deve-se aplicar
linhagca ou malha semelhante para evitar fisuras do reboco.

Na aplicagdo do salpico respeitar-se-do todos os preceitos construtivos como se de um reboco se tratasse.

Nas pecas de betdo o salpico sera aplicado logo apds a descofragem em todas as superficies a rebocar posteriormente, salvo
se impedimento de for¢a maior, devidamente comprovado pela Fiscalizagdo, o ndo permitir.

O valor relativo ao salpico estara incluido no preco do reboco ou estuque a aplicar.

01.7.2 - Suporte de alvenaria:

Quando ndo tenha sido possivel evitar irregularidades no desempeno do suporte superiores as tolerancias, deverao ser todas
as depressoes previamente cheias com argamassa idéntica a do reboco, colocada por camadas antes da aplicagdo do salpico,
consoante as espessuras, que funcionardo como base ao reboco a colocar posteriormente.

A espessura de cada camada ndo deverd exceder 20 mm. Deverd verificar-se um intervalo de tempo de, pelo menos uma

semana entre o enchimento das depressGes do suporte e a aplicagdo do reboco.

01.7.3 - Reboco de cimento, cal e areia:

O reboco apertado a talocha consistira numa primeira camada ou embogo, composta por cimento, cal e areia, ao trago de
1:2:9 e uma camada fina, composta por cimento, cal e areia, ao trago de 1:3:6. A primeira camada ou esbogo sera aplicada
em superficie uniforme, acabada a talocha, bem aspera e devera secar antes de ser aplicada a camada final.

A segunda camada ou final devera ser integralmente trabalhada e acabada a talocha de forma a obter uma superficie
endurecida e suave.

Devera ter-se o maximo cuidado em aplicar a camada fina, de forma a obter uma superficie uniforme, pronta a receber a

pintura. A espessura total das argamassas ndo devera ser superior a 20 mm. Quando se trata de aplicacdo de rebocos sobre
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superficies de betdo, em vez do tratamento a ponteiro, o Empreiteiro poderad tratar as superficies com um liquido aglutinante

aprovado, aplicado nos termos das instrug¢ées do Fabricante. 01.7.4 - Reboco afagado a colher:

O reboco de cimento sera constituido por cimento e areia ao trago de 1:5, aplicados em duas camadas, sendo a primeira bem
aspera para formar uma base e deixando secar durante pelo menos 24 horas antes de aplicar a segunda camada. A segunda
camada devera ser acabada a colher.

A espessura total das argamassas nado devera ser inferior a 20 mm.

01.7.5 - Reboco hidréfugo:

O reboco hidréfugo devera ser composto por duas camadas de reboco de cimento como especificado em 1.11.4, a que se
adicionara um agente de impermeabilizag3o.

O aditivo de impermeabilizagdo devera ser do tipo Melitol ou equivalente aprovado. O aditivo devera ser utilizado em

conformidade com as instrugdes e recomendagdes do Fabricante.

ARQ 02 - Produtos Ceramicos:

02.1 - Tijolos de Barro Vermelho:

Os tijolos de barro vermelho para a alvenaria deverao satisfazer o prescrito nas Normas "NP 80 e NP 834".
Nos eventuais casos omissos atender-se-a as "Normas para a recepg¢do dos Produtos Ceramicos". Os tipos e categorias de

tijolos a empregar serdo os indicados para a execucdo das paredes com as caracteristicas e dimensdes referidas no Projecto.

02.2 - Alvenaria de Tijolo em Paredes:

Na execucdo das paredes devera utilizar-se tijolo em dimensGes e formatos adequados a espessura das paredes prevista, em
conformidade com a especificagdo "E 160 - LNEC".

A espessura das juntas ndo devera exceder 0,01 metros em juntas horizontais e 0,005 metros em juntas verticais e a
argamassa de assentamento a utilizar sera de 250 kg de cimento por metro cubico (1:5).

Na aceitagdo ou rejeigdo dos tijolos seguir-se-a o critério definido na "NP 80".

Na construcdo dos panos ndo serdo deixados furos a vista.

Os tacos para a fixacdo de aduelas serdo tratados com um produto a base de pentaclorofenol, inflamavel e ndo miscivel com
a agua.

As superficies dos panos de tijolo deverao ficar bem desempenadas e aprumadas de forma a que os revestimentos possam
ser executados com o minimo de espessura compativel.

Nos casos em que uma parede nova arranque numa ja existente, devera ser criado um rogo que, sem por em risco a
estabilidade da parede existente, permita uma perfeita ligagdo dos panos. Este trabalho estara naturalmente incluido nos

precos das alvenarias.
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Deverdo também, onde necessario, ser executados reforgos, travamentos, vergas e outras disposi¢des construtivas, se

necessario recorrendo a utilizagdo de betdo armado, de acordo com o R.G.E.U., estando tais trabalhos, tal como os demais,

contemplados nos pregos unitarios.

02.2.1 Remates de Alvenaria
Deve dar-se especial atencdo a remates de alvenaria com elementos de outros componentes tais como betdo, utilizando

nessas situacoes rede de reboco de fibra de vidro devendo esta ficar colocada no minimo 10cm em cada elemento.

02.3 - Ladrilhos Ceramicos:

Os ladrilhos ceramicos deverdo satisfazer o prescrito na norma "NP 2349". As dimensdes serdo indicadas no Projecto.
Os ensaios previstos na "NP 2349" que sejam necessarios efectuar, obedecerdo ao prescrito na norma "NP 3168".
O assentamento reger-se-a pela "NP 56" e serd feito com cimento-cola de reconhecida qualidade, com caracteristicas

estanques, devendo a argamassa de betumagem possuir idénticas caracteristicas.

Na aplicagdo de ladrilhos ceramicos ou de outros materiais nos pavimentos dos balnedrios habitualmente sujeitos a teores de
humidade elevados e derrames de liquidos ocasionais, o empreiteiro devera utilizar uma argamassa de colagem estanque.

Também as argamassas de betumagem deveram possuir as mesmas caracteristicas de estanquicidade, devendo para tal
serem usados produtos do mesmo fabricante, ou similar, sendo a escolha da cor a utilizar objecto de definicdo no decorrer

da obra por parte do projectista.

Deverd ser dada especial atengdo ao assentamento dos ladrilhos de grés ceramico.

Assim, os ladrilhos serdo assentes com cimento-cola sobre betonilha.

As juntas entre ladrilhos deverdo ser de 1 mm no minimo.

Em 4reas continuas superiores a 50 m? ou mais de 8 m de comprimento deverdo ser deixadas juntas de 10 mm.

A secagem de argamassa-cola deve fazer-se lentamente e, durante este periodo de tempo, ndo deve o revestimento ser
submetido a acgdo de radiagdo solar ou a correntes de ar. A circulagdo sobre o revestimento sé devera processar-se 4 dias

apds a aplicagdo, devendo aguarda-se 7 dias para solicitagGes mais intensas.

02.4 - Azulejos:

\

Os azulejos deverdo satisfazer o prescrito na "NP 2349" e os eventuais ensaios a realizar obedecerdo a "NP 3168".
As dimensdes, marca e qualidade, serdo as indicadas no Projecto.

O assentamento serd feito com cimento-cola, de reconhecida qualidade, o qual devera ser aprovado pela Fiscalizagdo.
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ARQ 03 - Cantarias - Pedras naturais e artificiais:

03.1- Pedras para Revestimento:

As pedras para revestimento deverdo ser de grdo homogéneo e apertado, ndo geladicas, inatacdveis pelos agentes
atmosféricos, isentas de cavidades e fendas e limpas de quaisquer matérias estranhas.

Deverdo ser apresentadas amostras-padrdo de todos os tipos de pedras previstas no projecto.

Deverdo em qualquer dos casos ter a sua face de assentamento protegida com um impregnante incolor, a aprovar pela

Fiscalizagdo.

Os grampos de suporte sdo calculados para aguentar com toda a seguranga o peso proprio de cada pedra e dos esforgos ao

vento, pressdo e sucgdo a que a mesma esta sujeita.

A fixacdo das pedras devera ser executado com elementos metdlicos em ago inox, as placas sdo em granito amarelo, com

3cm de esp., estereotomia conforme algados, sistema de fixagdo mecanica da Halfen, ou equivalente.

03.2- Pedras para soleiras e peitoris:

As soleiras e peitoris devem ter a natureza, desenho, dimensdes, forma e acabamento indicados nas pegas desenhadas ou
escritas do projecto. As soleiras e peitoris cujo comprimento seja inferior a 2,00m serdo realizados numa peca Unica, e
deverdo ser tomadas as precaucBes necessdrias para evitar que as arestas sejam afectadas nas operagdes de carga e
descarga e no seu assentamento;

As pecas serdo assentes com argamassa de cimento e areia e aguada de cimento, cola apropriada e certificada, ou
ancoragem metalica de sistema, patenteado ou ndo, homologado por laboratério credenciado. Antes de aplicar a pedra, o
leito onde ira assentar sera picado e limpo de todas as areias e impurezas, e ficara perfeitamente desempenado.

Antes da aplicagdo da argamassa, o leito sera convenientemente lavado, devendo a argamassa ser aplicada enquanto a
superficie se encontrar himida e a superficie da pedra em contacto com a argamassa sera também lavada e devera assentar
na argamassa enquanto humida;

Todas as pegas cuja tonalidade ou qualidade possam ser alteradas por acgdo das argamassas ou outros agentes, deverdo ser
convenientemente imunizadas, apresentando o empreiteiro documento de garantia do produto que ira utilizar na sua
proteccdo, e serdo convenientemente protegidas, em especial as arestas, para que ndo se deteriorem durante a execuc¢do
dos restantes trabalhos; As juntas de assentamento serdo tomadas com aguada de cimento.

Os cortes e desbastes efectuados em obra serdao executados por processos e com recurso a equipamentos que ndo alterem a

funcdo e o acabamento dos componentes das soleiras ou peitoris, nem prejudiquem os acabamentos de materiais aplicados.
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ARQ 04 - Impermeabilizacoes e isolamentos:

04.1 - Impermeabilizagdes:

04.1.1 - A execugao dos complexos isolantes e impermeabilizantes respeitard os esquemas preconizados nas Pecas
Desenhadas, devendo estes trabalhos ser realizados por firma especializada.

Os sistemas de impermeabilizagcdo propostos recorrem na generalidade a complexos de telas asfalticas e serdo constituidos
da seguinte forma:

04.1.1.1 Laje térrea nova:

- Camada de enrocamento com material britado.
- Filme plastico, como camada separadora, 200 micras.
- Isolamento térmico em poliestireno extrudido 4 cm

- Manta geotéxtil em polipropileno, como camada separadora, 200 g/m2.

- Laje em betdo armado.

- Camada de enchimento/ regularizacdo - Revestimento com solu¢do adequada.

04.1.1.2 -- Cobertura plana com lajetas térmicas:

- Laje em betdo armado.
- Camada de forma com pendente de 1%.
- Primario, emulsdo betuminosa constituida por betumes e resinas

- Membrana de betume polimero APP de 4,0kg/m2 armada com 150g/m2, protegida com polietileno em ambas
as faces, cruzada com membrana de polimero APP de 3,0kg/m2 com armadura de fibra de vidro 50g/m2

protegida a polietileno em ambas as faces.
- Manta geotéxtil em polipropileno, como camada separadora, 150 g/m2.

- Lajeta térmica - isolamento em poliestireno extrudido ¢/ 40mm de esp., e camada de betonilha na face superior

de 25mm de esp., tipo GRISOL da GRAZIMAC ou equivalente.

04.1.2 - Na execugao do trabalho serdo seguidas as indicagdes do Fabricante do material, devendo as respectivas técnicas ser
apresentadas a Fiscalizacdo.
Recomenda-se especial cuidado na execugdo de remates com paredes, juntas, caleiras, etc., de modo a impedir o

aparecimento de qualquer humidade.
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04.2 - Enchimentos para pendentes:

O enchimento sobre terragos e coberturas devera ser feito com betdo celular de modo a obter as inclinagGes especificadas

no Projecto. O enchimento deverd ficar perfeitamente regularizado de forma a ndo originar empogamentos.

04.3 - Isolamento Térmico e Acustico:

- Isolamento térmico em poliestireno extrudido coladas e/ou fixadas mecanicamente pelo exterior sobre parede de alvenaria

de tijolo de 20cm. A aplicagao devera seguir as instrugdes e recomendagdes do Fabricante.

04.3.1.1 Preparagado do suporte

Os suportes deverdo ser normalmente absorventes, consistentes e isentos de poeiras ou dleos descofrantes.

a) Alvenaria em tijolo ceramico

Os suportes em alvenaria de tijolo ceramico deverdo apresentar uma superficie plana, isenta de irregularidades e defeitos de
planimetria superiores a 1cm quando controlados com uma régua de 2m de comprimento. Se esta condi¢do ndo puder ser
garantida, devera ser regularizada a superficie através da aplicacdo de um reboco com resisténcia adequada.

b) B) Betdo

Os suportes em betao deverdo apresentar uma superficie plana, isenta de irregularidades e defeitos de planimetria
superiores a 1cm quando controlados com uma régua de 2m de comprimento. Se esta condigdo ndo puder ser garantida,

devera ser regularizada a superficie através da aplicacdo de um reboco com resisténcia adequada.

Colocagédo de tela acustica de 10mm de espessura na laje do piso 0 e piso 1.

ARQ 05 - Serralharias:

05.1 - Condigdes Gerais de Execugao:

Todas as serralharias deverdo ser executadas e montadas de forma a garantir a necessdria rigidez dos conjuntos, o seu
desempenho final, e o perfeito funcionamento das partes moéveis.

Incluirdo todos os elementos metdlicos que as compdem e todos os érgdos de ligagdo como: rebites, parafusos, porcas,
anilhas, bragadeiras, corddes de soldadura, etc.

Os elementos que formam as serralharias, terdo as sec¢ées e dimensdes indicadas nos desenhos e pormenores do Projecto.
Todas as superficies serdo limpas a jacto abrasivo e metalizadas a zinco.

Para as serralharias que vao receber termolacagem, a espessura para a metaliza¢do a zinco serd de

20y, ndo devendo exceder este valor.

Os cortes serdo convenientemente limpos e afagados.
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As superficies a soldar deverao estar limpas e sem escérias, procedendo-se a repicagem destas quando os corddes forem

obtidos por mais de uma passagem.

Nos corddes de topo e sempre que isso seja construtivamente possivel, proceder-se-a a esmerilagem da raiz.

Todos os furos abertos por brocagem ou pungoamento, serao rebarbados.

N3o serdo permitidas furacdes de emenda em cima de outras furagdes, sem que as anteriores tenham sido cheias e
rectificada a espessura.

As ligagdes por parafusos, rebites ou bragadeiras, serdo firmes.

Os parafusos das ligagdes com dilatagao serdao munidos de contra-porca. O aperto da porca devera permitir a livre dilatag3do.
Devera ser dada a maior atencdo as ligacGes a alvenarias ou betGes, de forma a garantir uma fixagdo perfeita. Para o efeito,
serdo executados grampos, unhas ou prolongar-se-do os perfis até ao comprimento 6ptimo para garantir essa fixacdo.

Em todos os casos, as pecas embebidas em alvenarias terminardao em "cauda de andorinha".

As pecas ou conjuntos montados, deverdo estar desempenados, dimensionalmente correctos, bem fixados, com ligacdes e

soldaduras perfeitas.

05.2 - Documentos Normativos:

As tolerdncias dimensionais admissiveis, sdo as fixadas nas "NP 333 a NP 339".

Os agos em parafusos e porcas deverao respeitar a "NP 343",

Para o dimensionamento das ligagdes soldadas ter-se-a em consideragao o exposto no Art? 77 do REAE e demais legislagdo
aplicavel.

As soldaduras deverdo ser executadas por pessoal competente, nos termos da "NP 434", sendo o tipo de corddes de

soldadura, bem como a sua espessura executados de acordo com os Art2s 33 e 43 do REAE.

05.3 - Caixilharias de Aluminio:

Os perfis e pecas de ligantes a utilizar, bem como todo o material constituinte das caixilharias, serdo da marca indicada no
projecto ou equivalente.
Os caixilhos terdo de ser colocados com todos os acessdrios necessarios a sua perfeita estanqueidade e resisténcia. Ndo é
permitida a coloca¢do de mastiques na colocagdo dos vidros.
A termolacagem sera executada sobre o aluminio na cor indicada pela fiscalizacdo e deverd apresentar bons resultados
guando submetida aos ensaios seguintes:

- Arresisténcia ao envelhecimento artificial acelerado - sujei¢do a ac¢do da luz, calor e chuva em maquina de arco

voltaico, segundo o ciclo diario seguinte:
- 17 horas de luz e calor (55 2C) com molhagem de 18 em 18 minutos;
- horas de chuva forte; - 5 horas de repouso.
- Resisténcia a atmosfera humida contendo anidrido sulfuroso, segundo Norma DIN 50018, durante 45 dias;

- Resisténcia a atmosfera humida saturada, segundo a Norma DIN 50017, durante 21 dias; - Aderéncia, segundo

a NP EN ISO 2409:1995.
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No revestimento de peitoris, soleiras, ombreiras e vergas serd utilizada um chapa em aluminio termolacado cor Ral 7010, que
fard parte do Vao, de acordo com o pormenor no desenho 402.

05.4 — Acessorios em ago inox

Os trabalhos em aco inox previstos no Projecto, serdo executados em perfilados ou chapa quinada respeitando os

dimensionamentos previstos e as normas de tolerancia admissiveis fixadas nas "NP 333 a NP 339",

Deverdo todas as pecas ser tratadas em oficina especializada de forma a que as superficies se apresentem espelhadas e

completamente desempenadas, sem riscos nem manchas.

Os suportes, fixacdes, remates e dimensionamento em termos de perfis da caixilharia serdo definidos e detalhados pelo

Fornecedor/Fabricante e deverdo ser aprovados pelo Projectista.

ARQ 06 - Carpintarias [madeiras, aglomerados e termolaminados]:

06.1 - Caracteristicas das Madeiras:

As madeiras especificadas neste Caderno de Encargos deverao ser todas da melhor qualidade.

A madeira a utilizar sera de fibras direitas e unidas, sem nds podres, fendidos ou lascados, sem cavidades, fendas azulado ou
podridGes, resultantes ou ndo, de ataques de fungos.
N3do deverda apresentar sinais de infestamento por animais xiléfagos, manchas ou outros defeitos que comprometam a sua
duragdo, resisténcia ou efeito estético.
Dever-se-a seguir, para determinagdo da qualidade das madeiras e de acordo com o fim a que se destinam as Normas
Portuguesas "NP 180 - Anomalias e Defeitos da Madeira" e "NP 987 - madeiras Serradas - Medigdo de Defeitos".
A madeira macica a utilizar para aplicagdo em interiores devera apresentar-se seca, isto é, com humidade média de 12%,
(mais ou menos 2%) perfeitamente desempenada, sem descaimentos ou falhas de laboragdo, observando nas suas
caracteristicas mecanicas, os valores para o efeito fixados pelas Normas Portuguesas em vigor.
As pecas de madeira serao cuidadosamente executadas, segundo as indicagOes técnicas e os desenhos de pormenor, sem
emendas, apresentando as dimensdes indicadas no Projecto.
As madeiras deverdo ser protegidas de acordo com a "NP 2080" designadamente nas medidas a adoptar quanto a
conservagdo e métodos de tratamento e preservagdo, tomando sempre em conta o seu acabamento.
Prevéem-se os seguintes tratamentos:

a) Elementos com fungdo resistente, elementos ndo acessiveis ou elementos em zonas humidas, deverdo ser

tratados com uma solucdo de sais tipo CCA, em autoclave, com uma retencdo minima de 4 kg/m3.
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b) Os restantes elementos de madeira, exceptuando aglomerados e derivados de madeira, deverdo ser tratados

por pincelagem com um produto do tipo solvente organico.

¢) Quando no Projecto estiverem previstos tratamentos de pré-imunizagdo em autoclave ou outros processos

especificamente ai indicados, dispensar-se-a o tratamento acima referido.
d) O acabamento final sobre as superficies a vista é especificado no Projecto.

e) Serdo consideradas madeiras brandas todas aquelas que ndo estejam definidas nas Pegas Desenhadas.

06.2 — Aglomerados e Portas Prontas:

06.2.1.1 - Aglomerados:

Os aglomerados a aplicar em Obra deverdo ser fornecidos em placas de dimensdo "standard" por firma cujos materiais
tenham recebido homologacgdo pelo LNEC.

As placas deverdo apresentar-se com espessura uniforme, superficies bem lisas, regulares e desempenadas, isentas de falhas

e outros defeitos.

06.2.1.2 - Portas Prontas:
As portas e aros terdo as dimensdes definidas em projecto e serdo construidas de acordo com indicag8es do fabricante.

As portas Corta-fogo deverdo cumprir com o especificado no Projecto de Seguranca e deverdo ser homologadas no seu todo.

06.3 — Divisorias Fendlicas

Cabines sanitarias e portas pré-fabricadas, hidréfugas, constituidas a base de painéis de compacto fendlico de 10mm de
espessura, em cor especificada no projecto, elevadas do solo 150mm, com ferragens em ago inox.

Deverdo ser fornecidas e montadas de acordo com instru¢des do Fabricante e incluir todos os acessorios e pegas de
fixagcdo necessarias ao seu bom funcionamento e acabamento.

06.4 - CondigGes de Recepgao:

Os ensaios que forem necessarios para a verificagdo das caracteristicas atras indicadas serdo efectuados no LNEC e no LNETI.
Prevé-se a execuc¢do dos seguintes ensaios:

a) Madeiras Macigas

b) Verificagdo das variagdes dimensionais (espessura, esquadria, comprimento e largura), c¢) Desempeno da

superficie,
d) Identificagdo de espécie,
e) Verificagdo em obras da impregnagdo da madeira tratada em autoclave, por serragem.

f)Aglomerado de particulas de madeira
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g) Ensaio de absorgdo de agua,

h) Emissdo de formaldeidos.
Contraplacados

a) Verificagdo do aspecto das laminas superficiais quanto a auséncia de rachaduras e de bolhas devidas a ma colagem.

06.5 - CondigGes de Execugao:
06.5.1 - Dimensoes:

Todos os trabalhos de marcenaria terdo as superficies acabadas, e as dimensdes finais indicadas nos desenhos,
excepto se for indicado de outro modo.
As partes moveis deverdo trabalhar levemente, sem prisGes, e deverdo apresentar uma folga sempre igual e nunca

superior a 1,5 mm em relagdo as partes fixas onde se inserem. Todos os trabalhos deverdo garantir uma perfeita

rigidez de travamentos e fixagoes.

06.5.2 - Samblagens:

Todos os trabalhos de marcenaria deverdo ser minuciosamente executados e os moldes correctamente tirados, e no

caso de serem cortados a maquina, deverdo ser limpos e acabados a mao.
06.5.3 - Colas:

As colas utilizadas deverdo ser com base em resinas sintéticas dos tipos fendlicos e aminoplasticos aprovada pela
Fiscalizagdo.

06.5.4 - Pregos e Parafusos:

Os pregos para trabalhos de marcenaria deverdo ser de arame, sem cabeca. Os parafusos de aco deverdo ser

utilizados s6 em locais invisiveis ou, onde a madeira for pintada.

06.5.5 - NOs e Betumagem:

As madeiras a pintar deverdo ter os nds tratados e serem aparelhadas antes de montadas. Toda a marcenaria
preparada fora devera ter o mesmo tratamento antes de ser enviada para o

Estaleiro.

Quando se tornar necessario, a betumagem podera ser retocada no Estaleiro.

06.5.6 - Trabalhos Defeituosos:

Se a madeira encolher ou empenar, ou aparecer com qualquer outro defeito, o trabalho sera reparado a custa do

Empreiteiro.

06.5.7 - Acessorios:

As fechaduras e restante ferragem a aplicar em artigos de madeira, serdo as definidas no projecto.

Todas as portas possuirdo borracha de batente, a qual estara incluida no prego da porta.
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ARQ 07 - Vidros e espelhos:

07.1 - CondigGes de Execugao:

A montagem dos vidros devera ser efectuada por pessoal ou firma qualificada para o efeito, devendo o Empreiteiro, ou Sub-
Empreiteiro apresentar a respectiva identificagdo.
Para efeitos de caracterizagdo de vidros e espelhos, bem como das condigdes gerais de execugdo e armazenamento em Obra,

podera ter-se em atengdo o prescrito no "NP 2800".

07.2 - Dimensionamento e Materiais:

O Empreiteiro sera responsavel pela verificagdo das dimensdes dos vidros e espelhos fornecidos, de modo a assegurar as
folgas necessarias de topo e laterais, recomendadas pelo Fabricante para a sua aplicagdo.
As suas caracteristicas e condi¢des de recepc¢ao deverdao obedecer as prescricdes da "NP 2801". Os tipos e espessuras dos

vidros a empregar serdo os indicados no Projecto, bem como o tipo de colocagéo.

07.3 - Calgos:

Os calgos deverdo ser de material imputrescivel, elastico e ndo susceptivel de provocar a ruptura do vidro.
De preferéncia usar-se-3o calgos de Neoprene.

Colocar-se-3o todos os calcos quanto os necessdrios, de acordo com as indicagGes do fabricante.

Os calcos de apoio deverdo ter uma dureza minima de 80 shores.

07.4 - Vedantes:

Os vedantes a utilizar, quando n3o especificados, serdo vedantes eldsticos (mastiques) a base de silicone.

ARQ 08 - Loicas sanitdrias e torneiras/fluxdmetros:

08.1 - Materiais:

A louca ceramica a aplicar sera vitrificada, de primeira qualidade (NOR), com dimens&es, modelo e tipo conforme descrito no
Projecto.

As caracteristicas da louga sanitaria deverdao obedecer ao preconizado na especificagdo do LNEC, E346-1984 "Louga Sanitaria,
Caracteristicas e Recepc¢do", nomeadamente serem bem cozidas; terem textura homogénea, uniforme e de grao fino; terem
o esmalte vidrado e uniformemente distribuido; serem desempenadas e ndo apresentarem fendas ou quaisquer defeitos.

Os aparelhos para canalizagdes deverdao possuir caracteristicas de grande qualidade, designadamente quanto ao
comportamento hidraulico, comportamento mecanico, qualidade do material, forma e dimensionamento.

A globalidade dos acessodrios para as instalagGes sanitarias, deverd estar de acordo com os modelos especificados no Projecto.
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08.2 - CondigGes de Recepgao:

08.2.1 - Louga sanitaria:
Para a recep¢do em Obra de louga sanitaria, serd seguido o procedimento especificado na "E346-1984", designadamente
quanto a:

a) Inspeccdo de cardcter geral: vidrado, aspecto, defeitos admissiveis e ndo admissiveis e marcagdo das pegas.
b) Ensaios: divisdo em lotes, colheita de amostras e regras de decisdo.

08.2.2 - Aparelhos para canalizag¢des:
Para a recepgdo de aparelhos para canalizagdes o Empreiteiro deverd apresentar:

a) Certificados de origem ou fabrico,
b) Boletins de ensaio das caracteristicas do material apresentado.

08.2.3 - Acessorios:
Para a recepcdo dos acessdrios para as instalagGes sanitdrias o Empreiteiro devera apresentar: a) Certificados de
origem ou fabrico,

b) Boletins de ensaio das caracteristicas do material apresentado.

08.3 - Condigdes de Montagem:

08.3.1 - Loigas sanitarias:

As loigas serdao sempre instaladas de nivel, servindo de referéncia as arestas das abas laterais das superficies curvas.

Deverado ser fixadas as paredes por parafusos e buchas inoxidaveis, de acordo com as instrugdes do Fabricante.

O assentador procederd a uma colocagdo de ensaio da peca a instalar, aproveitando essa operagdo para marcar as furagdes a
executar na parede, considerando desde logo as concordancias da ligagdo as redes de aguas e redes de esgotos.

A peca devera ficar perfeitamente a face da superficie onde encosta, com interposicdo de uma massa vedante ou junta,

realizada com cordéo de Silicone.

08.3.2 - Acessorios:
Os acessorios para as instalagdes sanitarias serdao sempre instalados de nivel e serdo fixados as paredes por parafusos inox e

buchas plasticas.

ARQ 09 - Pinturas e envernizamentos:

09.1 - Materiais:
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Todos os materiais a utilizar na Obra serdao da melhor qualidade e obedecerao as condi¢Bes gerais prescritas neste Caderno

de Encargos, designadamente quanto a recep¢do, ensaios e armazenamento, bem como as condi¢Ges especiais adiante
referidas.

Todas as tintas e vernizes serdo fornecidas e entregues no Estaleiro, em embalagens de fabrica previamente seladas, em
perfeito estado e com os selos intactos, devendo as embalagens apresentar o nome do Fabricante ou a marca de fabrico e
indicagcOes quanto ao seu conteudo, cor e fim a que se destinam (para exteriores ou interiores).

Os materiais serdo armazenados no Estaleiro segundo as indicagdes do Fabricante.

09.2 - CondigGes de Recepgao:

Todos e quaisquer materiais serdo entregues em embalagens seladas e, se a Fiscalizacdo o entender conveniente, serdo
recolhidas amostras a custa do Empreiteiro, para a realizagdo de ensaios de verificagdo das suas caracteristicas.

Dos produtos a empregar deverdo ser fornecidas fichas técnicas de caracteristicas devidamente comprovadas em ensaios
efectuados por laboratério oficial ou, garantias através de documento de homologacao.

Em geral, e para efeitos de recepgado inicial, deverdo ser exigidos ensaios comprovativos das caracteristicas técnicas patentes
nas respectivas fichas técnicas.

Em particular, e para efeitos de recepgdo, poderdo ainda ser exigidos os seguintes ensaios:

09.2.1 - Aprovagdo de tintas:

Para a recep¢do de tintas de emulsdo, prevéem-se os seguintes ensaios:

Para pinturas interiores

a) Resisténcia a lavagem,
b) Ensaio de reacg¢do aos alcalis dos ligantes.
c) Para pinturas exteriores

d) Além dos ensaios descritos anteriormente poderdo ser solicitados ensaios de resisténcia aos fungos e ensaios de

resisténcia a humidade.
e) Paraarecepgdo de pinturas sobre metal, prevéem-se os seguintes ensaios:
f) Comprovagdo de espessura da pelicula, conforme exigéncia respectiva.

09.2.2 - Aprovagao de cores:

O Empreiteiro devera garantir que os tons utilizados satisfacam as especificacdes RAL.

Em cada caso o Empreiteiro deverd preparar e tratar uma superficie ndo inferior a 5 m?, seguindo a ordem e tempos de
secagem das diferentes camadas, de forma a obter um acabamento igual ao definitivo.

A aprovacdo de cor pela Fiscalizagdo e sob parecer do Projectista, resultara da apreciacdo da situacdo anterior.

09.3 - CondigGes de Execugao:

N3o sera aplicada tinta sobre superficies que apresentem humidade ou vestigios de condensacdo, poeira, 6leo ou outras

impurezas.
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O aparelho e as camadas que se |lhe seguem, aplicadas a pincel, deverao ser deixados a secar e a endurecer o tempo que for

necessario, de acordo com as instrugdes do Fabricante.

Antes de aplicar tinta, verniz ou esmalte, serdo executados todos os trabalhos que garantam um bom acabamento, e deverdo
tomar-se todas as precaugdes destinadas a proteger o trabalho de poeiras, revestindo as superficies preparadas com folhas,
que serdo retiradas a medida que o trabalho for progredindo.

As primeiras camadas serdo alisadas com lixa fina para madeira, antes da aplicagcdo da camada seguinte.

O afagamento para aplicagdo das camadas finais para acabamento sera efectuado a humido, com lixa de agua.

Todas as subcapas e camadas finais dos materiais usados no esquema de pinturas deverao ser compativeis entre si, como
recomendam os fabricantes.

A tonalidade das subcapas deve aproximar-se das cores definitivas mas, para que se saiba qual o nimero de demdos
aplicadas, havera uma diferenga na colocagdo de cada uma das camadas que se sucedam, sujeita previamente a aprovagao
da Fiscalizagdo.

N3o sera aplicado qualquer outro diluente que ndo seja o que os Fabricantes indiquem ou o que a Fiscaliza¢cdo autoriza. Ndo
serd permitida a mistura de tintas de tipos diferentes.

Todos os pincéis, ferramentas, recipientes, vasilhas, etc., usados para execuc¢do dos trabalhos, deverdo ser muito bem limpos
antes de comecgarem a ser utilizados com materiais de tipo diferente.

Quando os recipientes ndo estiverem a ser utilizados, deverdo conservar-se hermeticamente fechados; ao serem abertos o
seu conteldo devera ser muito bem mexido e misturado.

Todas as ferragens e acessoérios serdo retirados antes do inicio do trabalho preparatdério de pintura, devendo ser repostos nos
seus lugares so depois daquele ter sido concluido e de se encontrar devidamente seco.

N3do serad permitida pintura a pistola, excepto quando a Fiscalizagdo o autorize ou especifique. Quando aprovada, serd
efectuada com a aparelhagem e pela forma que a Fiscalizagdo entender.

A ordem de execucdo de pinturas devera garantir a protec¢do das superficies ja pintadas seguindo preferencialmente a
seguinte ordem:

a) Pinturas em tectos,
b) Pinturas em paredes,

C) Pinturas em pavimentos e rodapés.

09.4 - Pinturas sobre Betdo ou Reboco:

Dever-se-do limpar bem as superficies utilizando uma escova rija para tirar poeiras soltas e eflorescéncias e, caso se verifique
necessario, desengordurar com um detergente neutro, seguido de lavagem com agua, ou com um sistema de limpeza por
vapor, desde que aprovado pela Fiscalizagdo.

A pintura sé devera ser executada depois da Obra estar completamente seca.

A pintura sera aplicada a trincha, a rolo ou de qualquer outra forma aprovada pela Fiscalizagdo.

Nos casos em que o Projecto preveja esmalte aquoso, este devera ser aplicado em duas demaos sobre primario acrilico.

O mesmo se preconiza para a utilizagdo de tinta plastica de base vinilica.
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Em exteriores, prevé-se a aplicagdo de trés demaos de tinta de areia adequada para o efeito, sobre primario.

ARQ 10 Tectos e Paredes em placas de gesso cartonado

10.1 - Tipos de Tectos Falsos e Sistemas:

Estdo previstos os seguintes tipos de tectos falsos:

a) Tecto falso em placas de gesso cartonado, liso, hidrofugo em zonas himidas
b) Tecto falso em placas de gesso cartonado liso, simples
c) Tecto falso modular em chapa de ago

Os desenhos indicam os pormenores tipo dos sistemas e acessorios preconizados, devendo o
Empreiteiro submeter a Fiscalizagdo, amostras dos diferentes tipos de tectos, de acordo com a Convenc¢do de Acabamentos
do Projecto.

A estrutura de suporte tera de ser autoportante, utilizando para o efeito suspensores calibrados e tensores ajustaveis.

O acabamento serd o previsto no projecto, mantendo-se validas todas as restantes indicagGes dos fabricantes para os
diferentes tipos de tectos, e adaptdveis as situagbes especificas, e deverdo incluir todos os trabalhos necessarios a sua boa
execugdo e acabamento.

10.2 - Tectos falsos em placas de gesso cartonado simples ou hidréfugo:

No caso dos tectos falsos em gesso cartonado simples ou Hidréfugo a estrutura de suporte terd de ser autoportante,

utilizando para o efeito suspensores calibrados e tensores ajustaveis.

O acabamento sera o previsto no projecto, mantendo-se validas todas as restantes indicagcGes fornecidas para os outros tipos

de tectos, e adaptaveis as situagGes especificas.

10.3 Tectos falsos modulares em chapa de aco:

No sistema Clip-In, os painéis sdo encaixados em perfis triangulares através de uma simples pressdo. Este sistema pode ser

montado com uma estrutura simples ou dupla. A montagem com estrutura dupla é caracterizada pela fixacdo ao tecto real
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ser independente da suspensdo do perfil de encaixe dos painéis, pois é feita através da pec¢a de suspensdo. Esta montagem

permite um facil alinhamento através de uma simples desloca¢do da peca de suspensdo sobre o perfil U de alinhamento. Na
montagem com estrutura simples a fixacdo ao tecto real é feita através da peca que suspende o perfil de encaixe pelo que, o
alinhamento correcto é feito aquando da fixagao do varao e da pecga de suspensao.

Nesta situacdo, apos a fixacdo do varao roscado ao tecto real, s6 é possivel uma pequena correcgdao do alinhamento na
fixacdo da peca de suspensdo ao vardo.

Em ambos os sistemas de montagem a unido entre dois perfis é conseguida com a pega de unido.

Este sistema é caracterizado pela sua estrutura oculta e pela facil desmontagem individual das placas (com a ajuda do saca
Clip-In) que facilita os diversos tipos de instala¢do e inspecc¢do efectuados no subtecto (lluminagdo,ventilacdo, climatizacdo,
etc.). O sistema carateriza-se pelo facto dos quatro cantos do painel serem com quina viva, no formato quadrado 600 x 600
mm. Os painéis Clip-In sdo em ago prégalvanizado com 0,55mm de espessura com perfuragdo L2,5.16 até a quina, pos-
lacadas na cor RAL 9007, estrutura primaria e secundaria oculta, com pelicula acustica colada em fabrica e perfil de remate

periférico com parede em forma de duplo L ou C na cor do tecto

10.4 - Paredes em placas de gesso cartonado

Serdo também usadas paredes em placas de gesso cartonado. Estas sdo constituidas basicamente por uma estrutura leve em
perfis de ago galvanizado formada por guias e montantes, sobre os quais sdo fixadas placas de gesso cartonado, em uma ou
mais camadas, gerando uma superficie apta a receber o acabamento final (pintura, papel de parede, ceramica, etc.).

O sistema construtivo em gesso cartonado é um sistema seguro e de instalagdo rapida, facil e inteligente que se destaca na
reducdo do tempo de execugdo das obras, diminuindo os custos de mdo-de-obra e administracdo técnico-financeira;

caracterizando-se pela racionalidade e entrosamento de projectos provando, assim, ser um eficaz sistema de construgao.

Nota: Para suportar as paredes em placas de gesso cartonado é necessario considerar uma estrutura metalica ligeira.

ARQ 11 - Coberturas Inclinadas

111 - CondigGes Gerais para Coberturas Inclinadas em painel sandwich

Fornecimento e assentamento de cobertura, constituida por painéis de sandwich de poliuretano com 5 vincos, com a
espessura continua de 100mm + 40mm da altura das nervuras, com chapa superior e inferior na espessura de
0,5/0,4mm, lacadas com acabamento a poliéster sobre o galvanizado em cor a definir, e a massa isolante em poliuretano
expandido Auto extinguivel na densidade de 42 Kg/m3, cumeeira e remates em chapa lacada uma face na espessura de
0,6mm e o desenvolvimento até 416mm, acessérios de fixagdo, compriband betuminoso e todos os trabalhos
necessarios a um bom acabamento, tudo de acordo com as indicagdes do fabricante e das pegas escritas e desenhadas

do projecto.
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11.1.1 - Na execugdo do trabalho serdo seguidas as indicagdes do Fabricante do material, devendo as respectivas técnicas ser

apresentadas a Fiscalizacdo.

Recomenda-se especial cuidado na execugdo de remates com paredes, juntas, caleiras, etc., de modo a impedir o

aparecimento de qualquer humidade.
11.1.2 - Revestimentos Metalicos:

Os revestimentos metalicos serdo realizados de acordo com Projecto e incluirdo estrutura de fixacdo (a definir pelo

Fabricante/Fornecedor), perfis e chapas de remate em aluminio anodizado a cor natural e/ou termolacado, cor a definir.

Todos os trabalhos serdo realizados por firma da especialidade, respeitando as caracteristicas técnicas do produto, bem

como as especificagdes do fabricante.

Em qualquer dos casos os sistemas incluirdo as respectivas caleiras, liga¢des, fixages, parafusos, tramos acrilicos onde
especificado no projecto, fraldas, tapamentos, capeamentos e todos os acessoérios necessarios e indispensaveis para o

perfeito funcionamento das coberturas.

ARQ 12 Diversos

12.1 Sistema de sombreamento

Sistema de estore de rolo com comando de corrente desmultiplicada. Tubo de enrolamento de 3mm de espessura,
36mm de diametro, em liga de aluminio 6060-T6 UNI 8278. Embraiagem desmultiplicada (relagdo 1:4) para montagem
tanto a direita como a esquerda e fundo de liga de aluminio UNI 6060 diametro 22mm, lacado a branco, com suportes
em material termoplastico com projecgao de 60mm.

Tipos de tela:

- Tela E-Screen translicido de composi¢do 36% fibra de vidro e 64% PVC, com percentagem de abertura 10%

ARQ 13 - Limpezas:

As limpezas finais da obra, que deverdo anteceder a recepgdo proviséria, consideram-se incluidas nos precgos unitarios e

globais da empreitada.
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Os produtos a utilizar nas limpezas dos diferentes materiais deverao respeitar a especificidade e caracteristicas de cada um

deles, devendo em cada caso e sempre que tal seja julgado necessario proceder a aprovac¢do dos respectivos produtos pela
Fiscalizacdo.

Em todo o caso, e sempre que possivel, dever-se-do utilizar produtos recomendados pelos fabricantes dos materiais a serem
limpos, recorrendo a métodos e processos especificados e / ou correntemente aceites como bons para a preservacgdo das

caracteristicas dos diversos materiais em causa, e de molde a ndo afectar a sua resisténcia e longevidade.

ARQ 14 - Consideragoes gerais:

As especificacdes e definigdes de materiais envolvidos no presente projecto, tém um cardcter tipificador do grau de
qualidade exigido para cada caso em particular e para a empreitada como um todo.

Equivale isto a dizer que o empreiteiro podera sempre propor a utilizagdo de um material idéntico ao especificado no
projecto, devendo no entanto certificar-se da real valia e equivaléncia do mesmo, e fazendo disso prova, quer pela
apresentacdo de documentos de laboratodrio oficiais, reconhecidos pelo IPQ, quer pela apresentacdo de amostras e locais em
que os referidos materiais tenham sido aplicados. Nestes casos, a apresentacdo destas propostas sera sempre tratada, do
ponto de vista juridico, como uma alteragdo ao projecto e/ou variante, e regulada pelo DL 18/2008 de 29 de Janeiro.

Em qualquer dos casos, o cliente e/ou o projectista serdo sempre livres de aceitar ou rejeitar as propostas que os

empreiteiros venham a apresentar, sendo exigido nesses casos que se cumpra o estipulado no projecto.

ESTRUTURAS

CADERNO DE ENCARGOS — CONDIGOES TECNICAS ESPECIAIS
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ET 01 — ESCAVACOES PARA FUNDACOES

1. OBJECTIVO

Satdo

Capital do Miscaro

A presente Especificacdo abrange todos os trabalhos de movimentagao de terras, escavagdes, aterros e compactagdes, que

sdo necessdrios para a construgdo de fundagdes e / ou estruturas.

2. PROGRAMAS DE TRABALHO

A escolha do equipamento e dos processos de movimentagdo de terras é atribuicdo do Concorrente.

O programa de trabalhos deverd ser submetido a aprovagao do Dono de Obra, tendo em vista os rendimentos necessarios
para os cumprimentos dos prazos exigidos e para a coordenagdo, de forma a evitar interferéncias com outros trabalhos a

executar simultaneamente.
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3. IMPLANTACAO DA OBRA

3.1 - O concorrente devera executar a implantagdo das obras abrangidas por esta Especificagdo, bem como a implantagao
dos depdsitos de materiais escavados e respectivos acessos; sendo responsavel pelo fornecimento, instalagdo e conservagao
das necessarias balizadas e referéncias.

A implantacdo deverd ser feita por meio de estacas numeradas, solidamente fixadas no solo, executando-se macigos
envolventes de betdo, cujas cabegas sdo referidas em planimetria e altimetria, as referéncias fornecidas pelo proprietario.

3.2 — O plano geral de implanta¢do das obras devera ser definido em relagdo a marcas fixas implantadas no terreno pelo
Proprietario segundo uma base definida por dois pontos coordenados e uma marca de nivelamento.

3.3 — A planimetria das obras é estabelecida nos desenhos do projecto por meio de pontos coordenados a partir dos quais
sdo definidos os eixos de piquetagem

3.4 — O Concorrente deverd submeter a aprovac¢do do Dono de Obra, antes de iniciar os trabalhos, os processos de
implantagdo que pretende adoptar.

3.5 — A partir dos elementos fornecidos nos desenhos do projecto e de marcas, eixos ou referéncias implantadas no terreno,
pelo Proprietério, o Concorrente fara a implantagdao da obra, cabendo-lhe toda a responsabilidade de diferenca em relagdo
ao projecto.

As marcas implantadas no terreno tém a indicagdo dada nos desenhos.

Antes de iniciar os trabalhos devera dar imediato conhecimento ao Proprietario, de qualquer anomalia nas dimensGes e
cotas que, porventura, encontre.

O Concorrente, devera ter, na zona da obra, o material topografico e auxiliar necessario a execugdo e verificagdo dos
trabalhos.

O Concorrente ficard responsdvel pela conservagdao das marcas, eixos ou referéncias implantados pelo proprietario,
competindo-lhe a instalagdo dos pontos testemunhos que julgar necessarios.

O Dono de Obra podera em qualquer ocasido, proceder a verificagdo das instalacdes efectuadas, sem que, todavia, resulte
quebra das futuras obriga¢des ou responsabilidades do Concorrente.

O Concorrente fornecera o pessoal auxiliar necessario para a realizagdo de todas as verificagdes de implantagdo.

4. ESTALEIRO

O Dono de Obra podera por a disposi¢ao do Concorrente, dentro das possibilidades, pelo prazo de execugao da empreitada,
e sem pagamento de aluguer, uma area destinada a instalagdo do Estaleiro.

Esta drea destinar-se-a exclusivamente ao armazenamento de materiais e equipamento da obra, oficinas e aos escritérios da
Administracdo local da empreitada.

O Concorrente obriga-se a montar o estaleiro em bom estado de conservac¢do e asseio e a demolir, findos que sejam os
trabalhos a seu cargo, todas as edificagGes construidas, devolvendo o terreno ao seu estado primitivo.
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O projecto da instalagdo do estaleiro com indicagdo da drea a ocupar, construgdes, esgotos, acessos e vedacdes, deverd ser
aprovado pelo Proprietério, como parte do plano de trabalhos.

5. METODOS DE TRABALHO E APETRECHAMENTO

Todos os métodos de trabalho, bem como equipamento mecénico, ferramentas e outro apetrechamento utilizado na obra,
carecem de prévia aprovagao do Proprietario.

Sempre que se revelem insatisfatorios, a sua modificagdo podera ser ordenada pelo Proprietdrio ou proposta pelo
Concorrente, sem qualquer alteragdo de pregos.

6. TERRAPLANAGENS

Todos os elementos que o Dono de Obra possui serdao postos a disposi¢cao do Concorrente.

O modo de terraplenar é de livre escolha do Concorrente, devendo porém, permitir o bom andamento dos trabalhos e
satisfazer as condi¢cGes de segurancga do pessoal.

Quaisquer duvidas sobre a qualidade do terreno ou espessura das camadas que paregcam desaconselhar a operagdo, deverao
ser comunicadas ao proprietario de forma que dai ndo resulte atraso para o andamento dos trabalhos.

7. NATUREZA DOS PRODUTOS A ESCAVAR E A UTILIZAR NOS ATERROS

Em caso algum serdo atendidas quaisquer reclamagdes referentes a natureza dos produtos a escavar, ficando entendido que
o Concorrente se inteirou, no local, de todas as condi¢des de execugdo dos trabalhos.
8. ESCAVAGOES

A escavacdo ndo deve ser levada abaixo das cotas indicadas nos desenhos, salvo por indicagao expressa do proprietario, em
face da presencga de rocha ou de materiais instaveis a remover.

O material removido abaixo das cotas de projecto, nas condi¢Oes atras, devera ser substituido por solos devidamente
compactados, nas condigdes prescritas para os aterros, e aprovadas pelo proprietario.

O Concorrente deverd prever o esgoto das aguas pluviais ou de nascentes que impecam ou perturbem os trabalhos em
execugao.

No caso de aparecimento de nascentes que embaracem ou possam vir a prejudicar os aterros e taludes, o Proprietario
poderd ordenar os trabalhos necessarios a sua conveniente drenagem.

O material escavado ndo aplicado em aterros dada a ma qualidade, sera transportado a depdsito, para locais, na zona da
obra, indicados pelo Dono de Obra. Estes depdsitos ndo terdo alturas totais superiores a 1,00m, para possibilitar, se
necessario, futura compactacao.

ET02 - ARGAMASSA E BETOES

iNDICE
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ET02 - ARGAMASSA E BETOES

1. OBJECTIVO

A presente especificagdo técnica tem por objectivo fixar as normas de execucgdo, caracteristicas e propriedades dos materiais
a utilizar no fabrico de argamassas e betd&es.

Salvo indicagdo em contrdrio, a execugao de argamassas e betdes incluird o fornecimento e colocagdo de todos os
chumbadouros, invélucros metalicos, tubos, etc., indicados nos desenhos e necessarios a boa execug¢do dos trabalhos.

2. GENERALIDADES

2.1 - As argamassas e betdes deverdo ser fabricados de acordo com o regulamento de betdes de ligantes hidraulicos,
para obtencoes dos tipos, classes e qualidades especificados nos desenhos, com os materiais constantes do paragrafo 3

da presente especificagdo.

Todos os materiais serdo submetidos a aprovagao da Fiscalizagdo, que podera, sempre que se justifique, recusa-los por ndo
estarem satisfeitas as condi¢Ges expressas na presente especificagdio ou indicadas nas restantes pecas escritas ou
desenhadas.

Todo o material ndo aprovado sera substituido pelo Adjudicatario, sendo o pagamento da sua responsabilidade

2.2 - Todas as contradigdes que possam existir entre as especificagdes, regulamentos ou normas indicados em referéncia,
bem como nas restantes pecas escritas e desenhadas, deverdo ser apresentadas a Fiscalizagdo para esclarecimento,

antes de se efectuar qualquer encomenda.

2.3 - A Fiscalizagdo deverd dar o seu acordo no que respeita a proveniéncia do betao

3. MATERIAIS

3.1 - CIMENTO
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De acordo com a especificagdo técnica “Cimentos”.

3.2 - AREIA

De acordo com a especificagdo técnica “Areia”.

3.3 — BRITA PARA BETOES

De acordo com a especificagdo técnica “Brita para Betdes”.

34 — AGUA DE AMASSADURA

De acordo com a especificacdo técnica “Agua de Amassadura”

4. CUIDADOS A OBSERVAR NO FABRICO E ANTES DA COLOCAGAO EM OBRA

O fabrico de betdao deve ser feito a partir de medi¢gdes dos materiais componentes, feita por pesagem, de preferéncia,
podendo no entanto admitir-se a medigdo volumétrica desde que sejam garantidas as caracteristicas do betdo, em qualquer
dos casos, o teor em humidade das britas e areias deve ser sempre o mesmo.

O betdo sera amassado mecanicamente, de modo a permitir a verificagdo das dosagens e poder ser estabelecido o controlo
sobre as condigGes de recepgdao dos materiais de fabrico.

A amassadura manual poderd, em casos especiais, ser permitida, de acordo com os documentos em vigor, e com prévia
autorizagdo do Dono de Obra e mediante aprovac¢ao da Fiscalizagao.

Antes de se iniciar a execugdo da amassadura, o equipamento devera estar devidamente limpo e em perfeito estado de
funcionamento, O Proprietario devera exigir do Adjudicatario que nenhum periodo de trabalho seja iniciado sem prévio aviso,
de modo a certificar-se do equipamento.

O transporte de betdo devera realizar-se por forma tal que se evite completamente a segregacdo dos materiais.

Todos os betdes deverdo ser utilizados num prazo de tempo que ndo exceda os 30 minutos no Inverno e os 20 minutos no
Verdo, apos o seu fabrico.

A Fiscalizacdo poderd suspender a betonagem e rejeitar a obra correspondente se os prazos atras estipulados ndo forem
cumpridos ou se a betonagem se efectuar sem a sua autorizagéo.

A jungdo de aditivos ao betdo sé sera admitida depois de a Fiscalizagdo tomar conhecimento e dar o seu acordo.
Sé serdo aceites pela Fiscalizagdo bet&es cuja consisténcia medida pelo método do cone de Abrams ndo ultrapasse 7 cm.

Antes do inicio da betonagem, o Adjudicatario devera apresentar a Fiscalizagcdo o plano das betonagens a executar, onde se
indique claramente a localiza¢do de juntas de trabalho e demais factores que possam condicionar o bom funcionamento dos
elementos em construgdo.

4.1 - As instalagGes deverdo permitir a execu¢do da amassadura de acordo com as regras seguintes:
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a) Os materiais, ligantes e inertes, deverdo entrar na betoneira simultaneamente de modo que o periodo de afluéncia
de cada um seja aproximadamente o mesmo.
b) Uma parte de agua, cerca de 1/3, devera preceder a entrada dos materiais e a restante a seguir:
Quando nao for possivel respeitar as regras acima indicadas, proceder-se-a da seguinte forma:
1.2 dgua (cerca de 4/5 do total)
2.2 ligante
3.2 inertes
4.2 3gua (quantidade restante)
c) N3o deve ser utilizado equipamento que provoque segregac¢do, quando da descarga. De igual modo, ndo devera esta
ser efectuada por fracgGes.
d) O volume de cada amassadura ndo deve ser superior a capacidade nominal da betoneira, indicada pelo fabricante.
e) Nunca deverd ser efectuada uma carga de betoneira sem que a amassadura anterior tenha sido completamente
descarregada.
f) O recipiente ou local de descarga de betoneira deve ser de material ndo absorvente, e o sistema de recolha nao
devera provocar segregacao.
g) No caso de betoneira de produgdo continua, a alimentagao do tambor deve ser efectuada por meios mecanicos que

garantam, de forma perfeitamente continua e uniforme, a chegada dos componentes nas proporgdes fixadas.

h) O periodo de cada amassadura (tempo da sua duragdo, contado a partir da jungdo do ultimo componente) ndo deve
ser inferior ao tempo correspondente a 10 rotagdes do tambor no caso de betoneira de pds mdveis e a 30 rotagdes no

caso de betoneira a 60s., nem ao tempo t dado pela expressao:

V-750t=60+ x 10

250
em que.
t = tempo expresso em segundos
V = volume da amassadura em litros
O volume numérico da fraccdo deve ser aproximado as unidades por excesso.

4.2 - AMASSADURA MANUAL

A amassadura manual exige ferramenta apropriada que permite o manuseamento de todo o material envolvido na
amassadura.
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a) Devera ser feita sobre uma superficie estanque, limpa, lisa, ndo absorvente e com as dimensdes suficientes para
impedir a perda de materiais.

b) Devem colocar-se primeiramente os inertes, por ordem crescente de tamanhos, em camadas sobrepostas, e, depois

o ligante.
Seguidamente devem misturar-se a seco estes componentes até ser obtida uma massa de cor homogénea, a qual se adiciona
a adgua, tomando os cuidados necessdrios para que nao haja fugas de massa para o exterior.

Finalmente, deve amassar-se o conjunto até ser obtido uma mistura uniforme e homogénea.

5. COLOCAGAO EM OBRA

5.1 - BETAO DE SANEAMENTO

Sob as fundagdes e de uma forma geral sob todas as pecas de betdo em contacto com o solo salvo nos casos em que se
indicar o contrario, serd colocado uma camada de betdo de saneamento cuja espessura serd no minimo igual a 5 cm.

No seu fabrico devera ser utilizado uma dosagem minima de 200 Kg. de cimento por metro cubico.
O trabalho iniciar-se-a pela regularizacdo e compactac¢do do terreno, a que se seguira a aplicagdo da camada de betdo depois
de terem sido colocadas as marcas ou referéncias para cumprimento da cotas de fundacgao.

5.2 - BETAO ARMADO E NAO ARMADO

- Para o transporte do betdo até ao local de betonagem sera admitido qualquer tipo de instalagdo adequada para o efeito e
concebido de forma a evitar o deslocamento das armaduras, cofragens ou chumbadouros da sua posi¢do ideal.

Muito particularmente serdo observados os maiores cuidados com o fim de evitar que as armaduras soldadas das lajes
sofram danos causados pelos operdrios que realizam a betonagem.
Poderdo utilizar-se, por exemplo, cavaletes para evitar a segregacao dos materiais.

5.2.2 - O betdo serd cuidadosamente compactado por vibragdo mecanica, a fim de se evitar a ocorréncia de vazios entre as
armaduras ou nos cantos da cofragem.

Na vibragdo, sempre que possivel, deverdao ser utilizados vibradores eléctricos de agulha com um didmetro e poténcia
adaptado em fungdo da armadura (+12,000 V/min).

Sé serdo admitidos vibradores na cofragem, bem como vibradores de prato, quando previamente aceites pela Fiscalizagdo.
5.2.3 - O betdo nunca poderd ser vazado na cofragem de uma altura superior a 1,20 m. As mangas de langamento deverdo
estar equipadas com tremonhas apropriadas, afim de evitar o langamento violento do betdo sobre as armaduras e a
cofragem. A inclinagdo das mangas de langamento, durante a operagdo de descarga, estara compreendida entre 1/3 e 1/2.

5.2.4 - Lajes Betonadas contra o Solo

5.2.4.1 - Descrigdo dos Trabalhos preparatodrios a realizacdo da Obra

5.2.4.1.1 - Preparagao do Terreno
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Se necessario, o Adjudicatdrio fara a drenagem do terreno ou a sua estabilizagdo por meio da adigdo de cimento ou cal viva
segundo as condigcBes locais. Se a estabilizagdo ndo puder ser efectuada em certos locais devido a presenga de uma areia ou
outro material valido.

5.2.4.2 - Colocagdo do Betdo

De um modo geral o Adjudicatdrio executara o trabalho de acordo com as especializa¢des e os desenhos.

5.2.4.3 - Cofragens

As cofragens serdo rectilineas de acordo com a especificacdo técnica "Cofragem para Betdo".

5.2.4.4 - Armaduras

As armaduras serdo colocadas e mantidas, durante a betonagem, rigidamente nas posi¢Ges indicadas nos desenhos por
suportes, passadores e obedecerdo ao demais constante na especificagdo técnica "Agos para Betdo Armado".

5.3 - BETONAGEM EM TEMPO FRIO

5.3.1 - No que respeita a betonagem em tempo frio, devera sujeitar-se as instrugdes da Fiscalizagao.
5.3.2 - Nenhum produto contendo gelo sera utilizado. Equipamento apropriado sera utilizado para proteger o betdo durante
os periodos de gelo.

5.3.3 - A temperatura do betdo no momento da colocagdo em obra devera estar compreendida entre 10 e 202 C.

5.3.4 - Agentes catalisadores poderdo apenas ser utilizados se se verificar a necessidade de colocar betdo em obra em
condigcGes de temperatura ambiente existente ou provavel de - 4 a + 4,52 C. Nestas condi¢cdes um catalisador ndo podera ser
utilizado sendo por acordo da Fiscalizagao e segundo as directivas do respectivo fabricante.

6. CURA DO BETAO

A cura deve processar-se em condi¢Ges que favoregcam a presa e o endurecimento do betdo. Para tal, tomar-se-do, logo apds
a betonagem, as medidas convenientes face a temperatura ambiente ou outros factores que possam provocar a perda
prematura da dgua do betdo ou que impecam a sua reacgao com o ligante.

Os cuidados a ter com a cura do betdo deverdo ser objecto de aprovagdo da Fiscalizagao.

Em qualquer circunstancia e nada sendo determinado em contrario, deverdo ser observadas as normas seguintes:
- Pelo menos, nas primeiras setenta e duas horas apds a betonagem, o betdo deve ser protegido de temperaturas

inferiores a 02 C.

- A perda de dgua do betdo por evaporacgdo deve ser evitada usando-se os seguintes meios:

Manter as superficies do betdo protegidas pelos moldes n3do os retirando prematuramente;

® Quando os moldes forem permeaveis, conserva-los humedecidos;

« Revestir as superficies pelas quais se da a evaporagdo com materiais impermedveis ou com materiais humedecidos;
Aplicar, sobre as superficies, por pintura, peliculas que contrariem a evaporagdo; Manter continuamente molhadas as
superficies expostas.



mailto:geral@cm-satao.pt

Satdo

Capital do Miscaro

MUNICIPIODESATAO
Unidade de Obras Municipais

Praca Paulo VI, 3560 — 154 S&tdo « TELEF. 232 980 000 « FAX 232 982 093
http://www.cm-satao.pt/ « geral@cm-satao.pt

As medidas de protec¢do contra a perda de dgua por evaporac¢do devem ser mantidas, durante os seguintes periodos, a partir

da betonagem: - BetGes de cimento

"Portland" normal e "Portland" de ferro . 7 dias
- BetGes que utilizem outros ligantes : 14 dias
7. DESCOFRAGEM, REGULARIZACAO
71 - DESCOFRAGEM

Far-se-a somente depois da aprovacao pela Fiscalizagdo.

7.2 - REGULARIZAGCAO DO BETAO

Imediatamente apds a descofragem, tera lugar a regularizagao do betao.

As rebarbas e as projecgOes irregulares serdo eliminadas.

Todas as cavidades, aberturas, chochas, cantos esboroados, serdo limpos cuidadosamente e depois de terem sido saturados
de agua, durante um periodo de pelo menos 3 horas, serdo reparados por meio de argamassa de cimento, cujos elementos
constituintes serdo da mesma origem e serdo misturados nas mesmas proporgdes que a areia e o cimento do betdo a
regularizar. Sera utilizada uma quantidade minima de agua.

Dever-se-a polir as superficies reparadas por meio de uma régua de madeira.

Contudo, se o aspecto do betdo for tal que o numero de imperfeicdes e defeitos for julgado demasiado elevado pela
Fiscalizagdo, esta reservar-se-a o direito de mandar demolir e reconstruir a parte da obra em questdo a custa do Empreiteiro.

7.3 - TRACOS DE COFRAGEM

Os tragos habituais de cofragem ajustadas e bem construidas serdo de admitir nas superficies de betdo ditas brutas, de
cofragem.

8. ENSAIOS EM PROVETES DE BETAO

8.1 - As dosagens e o controlo da qualidade dos betdes serdo determinados por ensaios segundo as prescri¢Ges e

qualidades preconizadas no Regulamento de Betdo de Ligantes Hidrdulicos e efectuados por conta do Empreiteiro.

8.2 - Se os resultados destes ensaios forem ainda assim insuficientes, extrair-se-a dos betdes da mesma proveniéncia

que os dos cubos ensaiados, uma carote cilindrica que se submetera a ensaios de compressao.
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8.3 - A verificar-se um resultado negativo o Empreiteiro tera obrigacdo de demolir a construcdo defeituosa e de a
reconstruir a sua custa.

8.4 - As recolhas das amostras serdo realizadas perto do camido betoneira no momento da descarga para a betonagem e

ter3o lugar apds a descarga dos 2 primeiros m3; eles ser3o assim bem representativos de todo o contetido da betoneira.

ET 03 - COFRAGENS DE BETAO

iNDICE

1 - OBJECTIVO

2 - GENERALIDADES

3 - MATERIAIS — NORMAS
4 - DESCOFRAGEM

1. OBJECTIVO

Esta especificacdo determina as prescrigGes gerais aplicaveis ao aprovisionamento, preparagdo, transporte, armazenagem,
montagem, desmontagem e evacuac¢do de todas as cofragens dos trabalhos em betdo, determinados nos desenhos e nas
especificacGes.

2. GENERALIDADES

A qualidade do trabalho apresentado, assim como a dos materiais utilizados sera submetida a aprovacdo da Fiscalizagdo que
tera o direito de recusar, em qualquer ocasido, o trabalho ou os materiais que ndo estejam conformes com os desenhos, com
as especificagGes e com as regras de arte; o trabalho ou os materiais assim recusados serdo eliminados pelo Adjudicatério as
suas expensas.

3. MATERIAIS — NORMAS

3.1 - TIPOS DE COFRAGEM

Salvo indicagdo em contrario, havera dois tipos de cofragem em madeira: cofragem normal (ou bruta) e cofragem tratada.

Todos os betdes podem ser de cofragem normal, com excepgao das superficies visiveis, nas quais sera utilizada a cofragem
tratada, salvo indicagdo em contrario contida nos desenhos.

Sob a proposta do Adjudicatario, a Fiscalizagdo podera autorizar a utilizacdo de outro tipo de cofragens ndo contemplado na
presente qualificagdo.
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3.2 - RESISTENCIA E RIGIDEZ

O célculo das cofragens sera feito pelo Adjudicatdrio, de acordo com os métodos cldssicos, de forma a obter-se uma rigidez e
uma resisténcia compativeis com a boa execuc¢do da obra.

Serdo considerados para estes calculos:
- O peso e a pressdo hidrostatica do betdo

- As acgOes dos choques resultantes do vazamento do betao
- As ac¢Oes dinamicas devidas a vibragdo do betdo

- A circulagdo do pessoal e dos aparelhos de transporte

- A armazenagem de materiais

- As acgdes do vento

As contra-flechas serdo dadas pelo Adjudicatario a todas as cofragens previstas para os elementos horizontais cujo vao
ultrapassa 4 a 5 metros, de forma a que uma ligeira contraflecha subsista depois da descofragem dos elementos.

3.3 - FISSURAS DE RETRACGAO DEVIDAS A COFRAGEM

Serdo tomadas todas as precauc¢des para evitar que a cofragem impeca a retracg¢do do betdo.
3.4 - ESTANQUECIDADE DAS COFRAGENS

As cofragens serdo suficientemente estanques para evitar perdas de leitada especialmente no caso de betdes destinados a
ficar aparentes.
3.5 - ABERTURA DE CONTROLO E DE COLOCA(;AO DE BETAO EM OBRA

Com o fim de facilitar a colocacdo do betdo, o seu apiloamento e o seu controle, deverdo ser previstas aberturas de
dimensodes suficientes para os elementos de grande altura e cuja cofragem tenha que ser feita de uma so vez.

3.6 - LIMPEZA E TRATAMENTO DAS COFRAGENS

- As cofragens serdo retirados toda a sujidade e todos os detritos (serradura, rebarbas, pregos, etc.).

- As cofragens poderdo receber um tratamento destinado a facilitar a descofragem, desde que esse tratamento nao

tenha nenhuma acg¢do nociva no comportamento ou no aspecto final do revestimento de acabamento previsto.

3.7 - POSICAO DAS COFRAGENS

Os alinhamentos das cofragens serdo executados com o maior rigor; os prumos e o desempeno serdo verificados de acordo
com as tolerancias emitidas.

Todas as rectificacGes do betdo, depois da descofragem, deverdo ser aprovadas pela Fiscalizacdo. Estardo a cargo do
Adjudicatdrio e deverdo ser executadas com o maior cuidado.
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4. DESCOFRAGEM

4.1 - PROCESSOS DE DESCOFRAGEM

A descofragem sera feita suavemente, por esforgos puramente estaticos, desenvolvendo-se lenta e progressivamente.

4.2 - TEMPOS DE DESCOFRAGEM

De maneira geral, as obras em betdo ndo poderdo ser descofradas antes de terem atingido um endurecimento suficiente.
Os seguintes prazos minimos devem ser respeitados:

- Pilares e face lateral das vigas 5 dias apos a betonagem;
- Faces interiores das vigas, nervuras, lajes e escadas 21 dias apds a betonagem;
- Lajes e vigas que, ap0ds descofragem, fiquem sujeitas a solicitagdes de valor proximo do que, satisfeita a seguranca,

correspondente a sua capacidade resiste 28 dias apds a betonagem;

Se, por uma razdo imperiosa, e de acordo com a Fiscalizagdo, a descofragem tenha que ser feita antes daqueles prazos
expirarem, terdo que se manter pelo menos as escoras, durante esse periodo de tempo, em cada terco dos vaos.

Aos prazos acima estipulados devera adicionar-se o minimo de dias em que a temperatura do
ar se tenha mantido igual ou inferior a 41 | C, durante e depois da betonagem.

4.3 — DEFEITOS VERIFICADOS NA DESCOFRAGEM
- Qualquer defeito constado apds a descofragem e que comprometa a resisténcia da construgao, levard a demoligao
pura e simples da construcdo se as correcgdes propostas pelo Adjudicatario ndo satisfizerem a Fiscalizacdo.

- O tratamento de chochos e demais superficies a concertar devera, salvo indicagdo em contrdrio, ser feito da
seguinte forma:

1 — Dar um maximo de rugosidade a superficie a concertar.
2 — Prever armaduras de espera ou de amarragao, se a reparacao for importante.
3 — Limpar a superficie a concertar de todas as asperezas fridveis e de todas as poeiras. 4 — Molhar abundantemente a

superficie a reparar imediatamente antes do vazamento de betdo fresco.

5 — Utilizar um bet3do rico em argamassa, eventualmente com um adjuvante e aderéncia, de forma a obter-se uma perfeita
ligacdo na superficie a reparar.

ET 04 — ACOS PARA BETAO ARMADO

iNDICE

1 — OBJECTIVO
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2 — GENERALIDADES

3 — RECEPGAO

4 — ARMAZENAMENTO

5 — CARACTERISTICAS

6 — COLOCAGAO EM OBRA

1. OBJECTIVO

A presente especificagdo técnica tem por objectivo fixar as normas de recep¢do, armazenamento e transporte, bem como as

caracteristicas exigiveis aos acos a empregar em elementos de betdo armado.

2. GENERALIDADES

2.1 — Todo o material serd submetido a aprovacdo da Fiscalizagdo que o podera, sempre que o justifique, recusar, caso

esse material ndo obedeca as condigdes expressas na presente especificagdo ou indicada nas pegas escritas ou desenhadas.

2.2 — Antes da montagem de armaduras, o Empreiteiro deverd indicar a maneira como prevé coloca-las, bem como a

forma de cofragem, e em qualquer caso devera assegurar-se de que elas serdo executadas de acordo com o projecto.

O Empreiteiro comunicara a Fiscalizacdo qualquer falha que seja detectada. Na auséncia de tal comunicagdo é o Empreiteiro
responsavel pela colocacdo das armaduras, de acordo com os desenhos e especificagGes.

2.3 —Todas as armaduras devem ser verificadas pela Fiscalizagdo antes da betonagem.

3. RECEPCAO
3.1 — Os agos a empregar em elementos de betdo armado serdo fornecidos sob forma de vardes.
3.2 — Os vardes serdo simples, redondos, lisos ou nervurados, segundo a configuragao das

suas superficies e indicada no artigo 22/ do REBAP “Regulamento da Estruturas de Betéo

Armado e Pré-Esforgado”, e deverdo apresentar marcas que permitam a identificacdo facil e correcta da classe e do tipo a
que pertencem.

3.3 — Os vardes deverdo apresentar-se nas dimensGes nominais ou dentro das tolerancias admitidas nas normas
respectivas, desempenados e isentos de todas e quaisquer substancias susceptiveis de prejudicar a aderéncia do betdo

as armaduras, nomeadamente ferrugem solta, argila, éleo e vestigios de pintura ou zincagem.
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4. ARMAZENAMENTO

4.1- Os varoes serdo arrumados por classes, e dentro de cada classe segundo os seus diametros.
4.2 — Os vardes nunca deverdo estar em contacto com o terreno.

5. CARACTERISTICAS

5.1 — OBTENGAO DOS VAROES

Os vardes de acgo de classe A235 serdo de ago macio, de textura homogénea de grdo fino e ndo quebradico, e sem inclusdes,
fendas ou defeitos.

Os vardes de classe A235, A400 ou A500 poderdo ser obtidos por tor¢do a frio de varGes de ago macio ou de qualquer
qualidade superior.
52 — CARACTERISTICAS MECANICAS

Os acos das classes A235, A400 e AS500 deverdo apresentar as caracteristicas mecanicas expressas no artigo
22 [/ do REBAP, Decreto _ej n349-c/83, de 30 de Julho — verificdveis por ensaios de traccio sobre provetes
proporcionais longos e por ensaios de dobragem, efectuados de acordo com as Normas Portuguesas NP-105 e NP-173,
respectivamente.

Os agos pertencentes a classes que ndo sdo indicadas nesta especificacdo sé poderdo ser utilizadas quando aprovadas pela
Fiscalizacdo e homologadas por Laboratério Oficial, devendo entdo cumprir-se, integralmente, as disposi¢cdes contidas nos
documentos de homologacao.

5.3 — CARACTERISTICAS DE SOLIDABILIDADE

Os agos, sempre que se pretenda efectuar emendas de vardo por soldadura, deverdo apresentar boas condi¢cdes de
solvabilidade determinadas por ensaios em Laboratério Oficial, averiguando-se da respectiva aptiddo a serem soldados, bem
como da técnica de soldadura a empregar.

6. COLOCAGAO EM OBRA

6.1 — EXECUGAO

Antes da sua colocagdo, as armaduras serdo posicionadas e dobradas segundo as formas e dimensdes indicadas nos
desenhos ou listas de vardes.

6.2 — ARMACAO E EMENDA DE VAROES

Sera sempre executada de acordo com o exposto nos artigos 81" 8201, 84l e 8511 do REBAP.

Para a montagem das armaduras utilizar-se-a arame recozido na jun¢do dos vardes.

A colocagdo das armaduras dentro das cofragens serd executada de forma a evitar o seu deslocamento durante o vazamento
e a vibragdo do betdo. O Empreiteiro indicara a Fiscalizagdo, antes do inicio dos trabalhos, quais as disposi¢Ges construtivas
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gue pensa tomar para dar satisfacdo a esta prescricdo. Nunca serdo admitidos calgos para a armadura os quais venham a
ficar a vista depois da descofragem.

No caso de ndo ser respeitado pelo Empreiteiro o desenho de armaduras, quer por diferentes comprimentos dos vardes,
quer por Ter sido adoptado um recobrimento diferente, deverdo ser imediatamente tomadas medidas para remediar a
situagdo.

Se as medidas a tomar implicarem o aumento do numero de vardes, todos os varGes a colocar a mais ndo previstos no
projecto serao colocados por conta do Empreiteiro.
ET 05 - CIMENTO

iNDICE

1 - OBJECTIVO

2 - RECEPCAO

3 - ARMAZENAMENTO
1. OBJECTIVO

A presente especificagdo tem por objectivo fixar as normas relativas a recepgao e ao armazenamento de cimentos.

B«  RECEPCAO

B«@- O cimento Portland normal a empregar obedecerd, inteiramente, as prescricdes do "Caderno de Encargos para

Fornecimento e Recepg¢do do Cimento Portland normal", aprovado pelos Decretos n.2 40.870 e 41.127.

B@B - Os cimentos especiais sé serdo utilizados quando aprovados pela Fiscalizacio e obedecerem as condi¢des de

recepcdo homologadas por um laboratério oficial.

B«@E - 0 cimento poderad ser fornecido a granel ou embalado em sacos de papel impermeabilizado.

As embalagens deverdo ter impressas a marca do fabricante e a designa¢do do cimento, e cada saco deverda conter o peso
liquido de 50 kg de cimento com a tolerancia de + 2 %.

B« ARMAZENAMENTO

B«@i~- O Adjudicatario providenciard para que exista um armazém com capacidade suficiente para o cimento

indispensavel para, no minimo, trinta dias de trabalho.

BB - Ossacos de cimento serdo arrumados em sitio completamente seco, adequadamente ventilado.
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Os sacos serdo colocados sobre um estrado de madeira de forma a ficar um espaco livre entre eles e o pavimento do
armazém.

Os sacos serdo arrumados em lotes, separados segundo a ordem de entradas no armazém, e de forma a permitirem o facil
acesso para inspeccdo e identificacdo dos lotes armazenados.

Ew@PE - O cimento quando fornecido a granel deverd ser armazenado em recipientes apropriados & sua conveniente
conservagao.

E«@F - O periodo de armazenamento n3o deve ser superior a noventa dias.
B«w@PHE - A Fiscalizacdo poderd, se assim o entender necessario, mandar colher amostras para ensaio de todos os lotes

entrados na obra.

A Fiscalizagdo ndao admitira o emprego de cimento em que se tenha verificado a acgdo da humidade, devendo, em caso de
duvida, efectuarem-se os ensaios comprovativos do seu estado de conservagao.
As despesas inerentes a realiza¢gdo dos ensaios serdo exclusivamente suportadas pelo Adjudicatario.

3.6 - A Fiscalizagdo reserva-se o direito de manter, permanentemente, no armazém de cimento, um funcionario da sua
confianca.

ET 06 - AREIA
iNDICE

1 - OBJECTIVO

2 - CARACTERISTICAS FiSICO-QUIMICAS
3 - GRANULOMETRIA

1.- OBJECTIVO

A presente especificagdo tem por objectivo fixar as caracteristicas fisico-quimicas e a granulometria da areia a utilizar na
confeccdo de argamassa e betdes.

2. CARACTERISTICAS FiSICO-QUIMICAS

A areia a empregar devera ser natural, de preferéncia siliciosa ou quartzos, de graos rijos, angulosos e asperos ao tacto, limpa
ou lavada, isenta de todas ou quaisquer substancias susceptiveis de prejudicar a presa e o endurecimento das argamassas e
dos betbes ou de provocar a corrosdo e a eflorescéncia das armaduras, nomeadamente, argila, siltes, mica, conchas,
particulas pouco resistentes, matérias sollveis e substancias organicas, sendo expressamente proibido o emprego de areia
do mar ou com salgadico.

- A percentagem maxima admissivel de elementos muito finos, argilas, siltes e matérias prejudiciais, sera 3%, em peso,

para a areia destinada ao fabrico de argamassas.
e
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- A determinagdo do teor em elementos muito finos e matérias sollveis deve ser realizada segundo o preceituado na

norma portuguesa NP-86.

- A verificagdo da existéncia de matéria organica em quantidades prejudiciais deve ser realizada segundo o expresso

na norma Portuguesa NP-85.

3. GRANULOMETRIA

- A areia a empregar devera apresentar um modulo de finura compreendido entre 2,50 e 3,00 e a granulometria satisfazendo
0 seguinte:

PENEIRO % QUE PASSA
neg 4 0 -5
neg 8 10 - 20
n.2 16 20 - 40
n.2 30 40 - 70
n.2 50 70 - 88
n.2 100 92 - 98

3.2 - A areia a empregar na confeccdo de betGes e de argamassas para alvenaria irregular deve ser composta de graos
grossos e finos na proporgdo aproximada de duas tergas partes dos primeiros para uma terga parte dos segundos, de forma
que a granulometria resultante permita obter a capacidade pretendida.

3.3 - A areia a empregar na confec¢do de argamassas para assentamento de cantarias, caixilharias, alvenarias de tijolo nao
aparelhada, devera apresentar como graos de maiores dimensdes, os correspondentes aos mediamente grossos.

3.4 - A areia sera classificada, para efeitos do disposto nesta especificagao, do modo seguinte:

Areia de grao grosso:
a que passar num crivo como orificios de 5 mm de diametro e ficar retida num crivo com orificios de 2 mm de diametro.

Areia de grao medianamente grosso:
a que passar num crivo com orificios de 2 mm de didmetro e ficar retida num crivo de orificios com 0,5 mm de didmetro.

® Areia de grdo fino:
e @ que passar num crivo cujos orificios tém 0,5 mm de diametro.

ET 07 - BRITA PARA BETOES

iNDICE

1 - OBJECTIVO

2 - CARACTERISTICAS FiSICO-QUIMICAS
3 — GRANULOMETRIA

1. OBJECTIVO
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A presente especificacdo tem por objectivo fixar as caracteristicas fisico-quimicas e a granulometria da brita a empregar na
confecgdo de betdes.

2. CARACTERISTICAS FiSICO-QUIMICAS

A pedra, de natureza siliciosa, de preferéncia britada ou seixo anguloso, devera ser rija, sa, duravel, ndo margosa nem
geladica, limpa ou lavada, e isenta de todas e quaisquer substancias que possam prejudicar a aderéncia do cimento a pedra,
a presa, o endurecimento e a resisténcia do betdo, ou ainda, que possam atacar o ago das armaduras.

- A brita ndo podera ser obtida de rochas de natureza basaltica, de rochas reactivas, isto é, que contenham minerais

de andrite, gesso, silica amorfa, pirite, etc., nem deverdo ser utilizados os detritos das pedreiras.

- As pedras devem ser isométricas, aproximadamente esféricas ou cubicas, sendo, a quantidade de pedras chatas ou
alongada inferior a 20% do peso total da brita a empregar. Uma pedra ¢é classificada como chata d/b é menor que 0.5, e

como alongada quando I/b é maior que 1.5, sendo b a largura, d a espessura e 1 o comprimento da pedra.

- As pedras deverdo apresentar caracteristicas de resisténcia as intempéries, as variagGes de temperatura e de

humidade, a ac¢do da congelacdo e do degelo e, dum modo geral, a todas as ac¢bes meteorizantes.
- As pedras devem estar absolutamente isentas de pd, argila, mica, carvdao, hiumus, sais matéria organica, etc..

- O agregado constituido por material retido no peneiro n.2 4 da A.S.T.M. ndo podera apresentar:

a) Material removivel por decantagdao em quantidade superior a 1%;

b) Elementos brandos, em quantidade superior a 5%;

c) Torrdes de barro, em quantidade superior a 0,25%;

d) Elementos xistosos, elementos brandos, torrGes de barro e matéria organica em quantidades cuja soma exceda 5%.

3. GRANULOMETRIA

3.1 - A brita deverd apresentar uma granulometria tal que, conjuntamente com a areia confira ao betdo a compacidade
pretendida.

3.2 - A maxima dimensdo das pedras dependera do tipo de obra.

- A dimensdo maxima de brita a empregar na contencio de betdo armado serd inferior a 3/4 do menor intervalo entre

armaduras.

- A dimensdo maxima da brita a empregar na confec¢do de betdo simples serd inferior a 1/5 da menor dimens&o da

peca a betonar.

ET 08 - AGUA DE AMASSADURAS

iNDICE
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r— - OBJECTIVO
— CARACTERISTICAS
1. OBJECTIVO

A presente especificacdo tem por objectivo fixar as caracteristicas que deve apresentar a dgua a empregar na confec¢do de
argamassas.

2. CARACTERISTICAS

A agua deve ser doce, limpa e isenta de todas e quaisquer substancias, em suspensao, dissolugdao ou solug¢do coloidal,
susceptiveis de prejudicar a presa e o endurecimento das argamassas e dos betdes, ou de provocar a corrosdo e a
eflorescéncia das armaduras.

- As matérias organicas ndo deverdo existir em propor¢do superior a 2 gramas/litro na dgua da amassadura para betdo
armado, nem superior a 5 gramas/litro para argamassas e bet&es simples.

- As substancias minerais ndo deverdo existir em proporg¢do superior a 18 gramas/litro na dgua de amassadura para

betdo armado nem superior a 30 gramas/litro para argamassas e betdes simples.

- A agua de amassadura, em qualquer caso, ndo devera apresentar:

a) Cloreto de sédio, em percentagem superior a 1%.
b) Cloreto de magnésio, em percentagem superior a 1%.
c) Particulas de gorduras, 6leos ou de agucar.

ET 09 - ALVENARIAS DE TJOLO

iNDICE

1 - OBJECTIVO

2 - GENERALIDADES

3 - MATERIAIS

4 - EXECUCAO DE ALVENARIAS

5 - ENSAIOS

1. OBIJECTIVO

1.1 - A presente especificagdo tem por objectivo determinar as prescri¢gdes gerais aplicaveis aos trabalhos, materiais,

Fiscalizagdo e equipamento necessario a execugao de alvenaria de tijolo.
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2. GENERALIDADES

2.1 - Os materiais deverdo ser de primeira escolha e antes de serem utilizados deverao ser aprovados pela Fiscalizagdo.

Todas as alvenarias executadas com materiais que ndo estejam em conformidade com estas prescricdes ou colocadas em
contradicdo com o estabelecido nos desenhos e nas especificacbes deverdo ser demolidas e reconstruidas e expensas do
Adjudicatario.

2.2 - Os trabalhos de alvenaria deverdo ser efectuados em coordenacdo com as outras partes do trabalho que com eles

se relacionem (exemplos: colocagdo de guarnigdes, tubagens, cintas para o aquecimento, chumbadouros, finteis, travessas,

alisares, etc.).
3. MATERIAIS
3.1 - As argamassas a utilizar execug¢do das alvenarias obedecerdo ao preceituado na Especificagdo Técnica

«ARGAMASSAS E BETOES».

4. EXECUGAO DE ALVENARIAS

As alvenarias de tijolo serdo executados tendo em atencdo as indicagGes seguintes:

4.1 - Os tijolos serdo mergulhados em agua, antes de serem aplicados, e o assento de cada fiada sé sera feito depois de
se ter molhado a precedente.

Os tijolos serdo assentes sobre uma camada de argamassa de cimento e areia ao trago 1:5; a argamassa sera estendida em
camadas mais espessas do que, comprimindo os tijolos contra as juntas dos leitos, argamassa ressuma por todos os lados.

Os tijolos serdo dispostos segundo os seus comprimentos, mas sempre com as juntas desencontradas, de modo a conseguir-
se um bom travamento, e as espessuras dos leitos e juntas ndo deverao ser superiores a 1 cm.

Os paramentos destas alvenarias, e antes da aplicagdo dos revestimentos, serdo perfeitamente planos, e as arestas serao
vivas e rectilineas.

4.2 - Nas ligagOes dos painéis e tijolos aos elementos de betdo, este sera picado para se Ihes aumentar a aderéncia a

gateados com trogos de vardo 06 mm com o comprimento de cerca de 0,30 m de espagamento entre si de cerca de 0,30 m.

4.3 - Nos painéis de tijolos de grande superficie devem executar-se pegas de travamento em betdo ligeiramente armado,

afastado entre si, nas direc¢cOes horizontal e vertical de cerca 3,00 m.

4.4 - Todas as paredes de tijolos levardo uma camada de impermeabilizagao, horizontal a toda a espessura da parede,

colocada a pelo menos 0,30 m acima do terreno.
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Na parte inferior das paredes duplas devera prever-se uma caleira a nivel mais baixo do que o pavimento, com os necessarios
pontos de saida de dgua para o exterior.

A camada de impermeabilizagdo sera constituida por uma argamassa de 2 cm de espessura de cimento e areia ao trago 1:4 e
com adicdo de impermeabilidade do tipo "SUPER SIKALITE", a aplicar de acordo com as indica¢des do fornecedor.

4.5 - As ligagOes das alvenarias de tijolos interiores aparentes serdo executadas da mesma forma que as alvenarias exteriores.

As alvenarias destinadas a serem revestidas ou ladrilhadas serdo executadas com juntas abertas. Este tipo de alvenarias sera
indicado nos desenhos.

Uma amostra de 1 m? do refechamento sera apresentada a Fiscalizagdo para aprovagio.

4.6 - A argamassa utilizada nas alvenarias ndo sera colocada em obra se ja tiver comecado a prender ou se contiver bocados
de argamassa ja endurecida.

4.7 - Deverdo tomar-se todas as precaugdes necessarias para evitar sujar as alvenarias com argamassa, no momento da sua
execugao.

As faces das alvenarias bem assim como as juntas serdo limpas de todos os vestigios de argamassa salientes nas faces visiveis
das paredes.

As alvenarias que devem ficar aparentes e que vao ser feitas antes da execu¢do de uma laje em betdo deverdo ser
eficazmente protegidas pelo Adjudicatario contra os respingos de bet3o.

4.8 - As faces aparentes das alvenarias serdo perfeitamente planas. As paredes executadas em dois tabiques de 1/2 tijolos
serdo unidades ligadas entre si por agrafes de aco galvanizado.

4.9 - Os materiais com cantos e arestas quebradas, rachados, partidos ou deformados serdo obrigatoriamente retirados do
estaleiro.

4.10 - A ventilagdo do espaco vazio das paredes duplas sera feita por meio de juntas verticais abertas na base e no topo dos
parametros.

4.11 - As guarni¢Oes metalicas serdo colocadas antes da execugdo dos vaos.

5. ENSAIOS

A Fiscalizagdo tem o direito de proceder em qualquer altura aos testes, ao controle de qualidade, de dimens3do etc., que
julgue necessario.

O custo desses ensaios serad da responsabilidade do Empreiteiro no caso de o seu resultado ndo corresponder aos requisitos
na presente Especificagao.

ET 10 —- EXECUCAO DE ARGAMASSAS DE SELAGEM E NIVELAMENTO

iNDICE



mailto:geral@cm-satao.pt

Satdo

Capital do Miscaro

MUNICIPIODESATAO
Unidade de Obras Municipais

Praca Paulo VI, 3560 — 154 S&tdo « TELEF. 232 980 000 « FAX 232 982 093
http://www.cm-satao.pt/ « geral@cm-satao.pt

1 - OBJECTIVO
2 - UTILIZACAO
3 — COMPOSICOES

1. OBJECTIVO

Esta Especificagdo tem por objectivo indicar os materiais, tragos e recomendagdes gerais quanto a aplicagao e execugdo de
argamassas de enchimento e nivelamento a aplicar.

UTILIZACAO

Estas argamassas serdo utilizadas no preenchimento de cavidades, nivelamento de superficies de betdo em geral e de bases
para equipamentos ou estruturas metalicas, e ainda na reconstrucdo de pecas de betdo armado.

As superficies de betdo que irdo receber argamassa de enchimento deverdo ser cuidadosamente limpas, de modo a ficarem
isentas de qualquer material estranho que venha a prejudicar a aderéncia entre a superficie de betdo e a argamassa. As
superficies devem ainda ser escarificadas para melhorara a aderéncia entre o betdo e a argamassa.

A argamassa de enchimento (ou nivelamento) deverd preencher inteiramente todos os espacos indicados nos desenhos
(furos, reentrancias, etc.), sendo fortemente comprimida a fim de se eliminarem os poros que eventualmente se formem no
seu interior.

ApOs a aplicagao, todas as superficies deverdo passar por um processo de cura por meio de dgua durante um periodo minimo
de 3 dias.

As argamassas de enchimento e nivelamento sé poderdo ser carregadas pelo menos 72 horas apds o término da aplicagdo.
Toda a argamassa de enchimento ou nivelamento que apresentar defeitos ou que tenha sido curada de maneira imprépria,
devera ser removida, e uma nova aplicagdo devera ser feita, obedecendo-se a todas as prescri¢cdes anteriores e sem encargos
para o Dono da Obra.

2. COMPOSICOES
Todos os materiais a utilizar no fabrico das argamassas (agua, cimento, areia, etc.) devem obedecer as prescrigdes
correspondentes da "Especificacdo Técnica para Execucdo de Estruturas de Betdo Armado").

3.1 - ARGAMASSA COMUM

Esta argamassa serd composta por cimento, areia e agua, devendo apresentar resisténcia estrutural no minimo igual a de
betdo da base em que for aplicada.

A proporgdo entre o cimento e a areia ndo deverd ser maior que a metade da menor dimensdo dos recintos a serem
preenchidos pela argamassa. A argamassa devera conter a quantidade minima de agua, suficiente para permitir a aplicagdo e
compressdo da mesma, e devera ser amassada, no maximo 45 minutos antes de ser aplicada.

APLICACAO - Nivelamento de superficies

3.2 - ARGAMASSA NAO RETRATIL
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Esta argamassa serd utilizada em todos os casos em que ndo for permitida a retrac¢do.

Os aditivos a empregar devem ser previamente aprovados pela Fiscalizacdo e o seu emprego e aplicagdo devem seguir
rigorosamente as indica¢des do fabricante.

No caso de necessidade de selagem de areas com espessuras superiores a 6 cm, podera ser adicionado agregado graudo a
argamassa, diminuindo-se desta forma o consumo de material bem como a probabilidade do aparecimento de fissuras. Os
tragcos a serem empregues nestes casos deverdo seguir as recomendagdes do fabricante.

APLICACAO: - Selagem de bases para apoio de equipamentos ou estruturas metalicas.
- Enchimento de nichos.

- Reconstrucdo de pegas de betdo armado.

3.3 — ARGAMASSAS DE FIXAGCAO

Esta argamassa deverd apresentar caracteristicas tais que confiram grande resisténcia ao arrancamento de vardes,
chumbadouros, etc., quando inseridos em nichos previamente preenchidos com a mesma.

Geralmente apresentam como componente uma resina epoxica ou de poliester. A superficie de betdo destinada a entrar em
contacto com a argamassa devera estar totalmente seca e curada, livre de particulas soltas, poeiras, nata de cimento ou
manchas de dleo.

Dever-se-3 utilizar sempre produtos que apresentem presa normal, sendo proibido o uso de produtos de presa facil.

Para utilizagdo dos produtos, seguir rigorosamente as instru¢des dos fabricantes.

APLICACAO: - Ancoragem de vardes de ago para bet3o armado.

- Ancoragem de chumbadouros em geral.

- Ligacdo entre pecas de betdo de diferente idade.

ET 11 - JUNTAS DE DILATACAO

iNDICE

1 — OBJECTIVO

2 —TIPOS — ELEMENTOS CONSTITUINTES
3 — CARACTERISTICAS

4 — EXECUCAO

1. OBJECTIVO

O objectivo desta especificagdo é definir as condicGes em que deverdo ser executadas as juntas de dilatacdo, bem como as
caracteristicas técnicas a que terdo de obedecer apds executadas.


mailto:geral@cm-satao.pt

Satdo

Capital do Miscaro

MUNICIPIODESATAO
Unidade de Obras Municipais

Praga Paulo VI, 3560 — 154 Satao « TELEF. 232 980 000 « FAX 232 982 093
http://www.cm-satao.pt/ « geral@cm-satao.pt

2. TIPOS — ELEMENTOS CONSTITUINTES

O tipo de juntas a empregar em cada caso, bem como a natureza e dimensdo dos elementos constituintes sdo os constantes
dos desenhos integrantes do projecto.

3. CARACTERISTICAS

Os materiais a empregar nas juntas, deverdo ser resistentes a acgdo quimica local, bem como, quando tal se justifique, a
acc¢do de vibragbes prolongadas.

As juntas deverdo permanecer estanques e garantir a continuidade dos pavimentos que assentem sobre estruturas
adjacentes.

4, EXECUCAO

As juntas deverdo ser executadas de acordo com as “Directivas Comuns UETAC para
Homologag¢do de Mastiques para Juntas de Fachada” (Edigdo do L.N.E.C. — Laboratério Nacional de Engenharia Civil).

ET 12 - SERRALHARIAS

iNDICE

1 — OBJECTIVO
2 — MATERIAIS
3 — EXECUGAO

1. OBJECTIVO

A presente Especificagdo tem por objectivo fornecer indicagGes técnicas para a execugao de Serralharias, destinadas a
caixilharia de portas, janelas, grelhas, envidragados, etc.

2. MATERIAIS

Os perfis laminados bem como as chapas a utilizar nos elementos estruturais satisfardo as seguintes condigoes:

- Aco em perfis | e H: S-275 JR, NP EN 10025.

- Aco em perfis tubulares: S-275 JR, NP EN 10025.

- Aco em chapas: S-275, NP EN 10025.
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As caracteristicas mecanicas e de soldabilidade dos acos sdo as definidas na NP-1729. Os parafusos a aplicar na estrutura

metdlica sdo da classe 8.8 zincados, de acordo com a NP1898. As porcas e anilhas aplicadas sdo da classe 8.

O metal de adigdo para soldadura apresentard propriedades mecanicas nao inferiores as do metal base.

2.1. FABRICO E MONTAGEM

A estrutura metalica serda, em geral, fabricada e soldada em oficina com uma eventual divisio em “pecas” de dimenssGes

compativeis com os meios de transporte a utilizar.

A geometria final da estrutura é garantida por uma pré-montagem em oficina.
Sempre que possivel, sdo de evitar as soldaduras em obra, pelo que, todas as ligacdes a executar em obra devem ser

aparafusadas.

2.2. TRATAMENTO ANTI — CORROSIVO

Aos pilares e vigas sera aplicado o seguinte esquema de protec¢do anti-corrosivo:
- Decapagem a granalha de aco ao grau SA 2 1/2;

1 Demado de metalizagdo a quente rica em Zinco com 50 microns

1 Demado de Epoxy rico em Zinco com 100 microns

Pintura intumescente R60

1 Demaéo de Poliuretano com 60 microns (em RAL ver na arquitectura)

3. EXECUCAO

Todas as Serralharias deverdo ser executadas de forma a garantirem a necessaria rigidez dos conjuntos e o perfeito
funcionamento das partes moveis.

Todas as superficies metdlicas deverdao ser decapadas e jacto abrasivo, metalizadas a zinco e pintadas de acordo com a
especificagdo de pintura correspondente e indicada nos elementos constituintes do projecto.

A espessura de metalizagdo ndo devera ser inferior a 70 microns.

Devera ser dada a maior atencgdo as fixagGes, as alvenarias ou betGes, de forma a garantir uma solidez perfeita. Para o efeito,
serdo executados grampos, unhos, ou prolongar-se-ao os perfis no comprimento éptimo para garantir essa fixacao.
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Em todos os casos, as pecas embebidas em alvenarias, terminardao em “cauda de andorinha”.

Mesmo os elementos que ficaram embebidos, deverdo ser igualmente metalizados.

ET 13 - ABERTURA DE VALAS

iNDICE
1 — OBJECTIVO
2 — MOVIMENTO DE TERRAS

1. OBJECTIVOS

O objectivo da presente Especificacdo a definicdo dos trabalhos a executar para a instalacdo de tubagem enterrada, em
particular a abertura e aterro de valas.

2. MOVIMENTO DE TERRAS

Estes trabalhos compreendem a abertura de valas para assentamento de tubagem, baldeagdo dos produtos escavados,
aterro das valas apds a montagem da tubagem e transporte a vazadouro dos materiais sobrantes.

O modo de efectuar a escavagdo é de livre escolha do Empreiteiro, devendo permitir o bom andamento dos trabalhos e
satisfazer as condi¢cGes de segurancga do pessoal.

Serdo encargo do Empreiteiro o esgoto de aguas pluviais ou de nascentes que impecam ou perturbem os trabalhos de
execugao.

Na condugdo dos trabalhos de escavacdo devera atender-se a conveniéncia de reduzir ao minimo possivel o tempo que
medeia entre a abertura e enchimento das valas, procurando-se evitar a desagregacao dos parametros e o alargamento
demorado daquelas.

Se em qualquer ponto do percurso a ma qualidade do terreno o exigir, constituira encargo do Empreiteiro proceder a
conveniente entivagdo das valas.

Em caso algum serdo atendidas quaisquer reclamacgGes referentes a natureza dos terrenos a escavar, ficando entendido que
o Empreiteiro se inteirou, no local de todas as condi¢Ges de execuc¢do dos trabalhos.

Quando, pela sua natureza, o terreno ndo assegure as necessarias condi¢cdes de estabilidade dos tubos e pecas acessorias,
devera fazer-se a sua prévia consolidacgdo, por processos que o Dono da Obra ou a Fiscalizagdo autorize ou aconselhe.

Quando se proceder a abertura das valas, se eventualmente aparecerem cabos ou condutas ou outras instalagdes estranhas
a empreitada, o Empreiteiro limitar-se-a a por a descoberto as zonas de interferéncia, comunicando ao Dono de Obra ou a
Fiscalizagdo o sucedido.

A abertura da vala ao longo ou transversalmente as vias publicas ou acessos de veiculos ou pedes deve ser feito por trogos de
comprimentos limitados, consoante o local e as determina¢des dos Servigcos Oficiais que tém jurisdicdo no local da
empreitada, de forma a limitar quanto possivel a drea necessaria aos trabalhos, ndo se prejudicando o transito nas suas
proximidades.
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O Empreiteiro obriga-se a garantir o atravessamento da obra, nos pontos onde seja necessario, com passadeiras para pedes.

REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS

CLAUSULAS TECNICAS ESPECIAIS
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REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA E DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS E
PLUVIAIS

1. DEFINICAO DAS OBRAS

1.1 OBJECTO
O presente projecto tem como objecto a construgdo das redes de distribuicdo de aguas, drenagem de esgotos

domeésticos e Pluviais e inclui condutas e drgdos de manobra e seguranga.

1.2 RELAGAO DOS TRABALHOS
1.2.1 RELACAO DOS TRABALHOS DA EMPREITADA
A relagdo dos trabalhos é a seguinte:

- Movimento de terras;

- Instalagdo de colectores de esgotos e respectivos acessérios, bem como condutas de distribuicao de dgua, érgao de

manobra e seguranga.

1.2.2 OUTROS TRABALHOS INCLUIDOS NA EMPREITADA
Fazem ainda parte da empreitada quaisquer outros trabalhos, mesmo que eventualmente omissos, caso se revelem

indispensaveis a boa execucdo e correcto funcionamento das obras.

1.2.3 ENCARGOS DO EMPREITEIRO
O empreiteiro terd a seu cargo, em relagdo aos trabalhos anteriormente discriminados, para além do estabelecido
noutras clausulas deste caderno de encargos, desighadamente o seguinte:

- A pigquetagem e implantagdo topografica das obras

- O estudo da execugdo da obra e das montagens

- Os desenhos de execugdo dos equipamentos

- Os transportes desde a origem ao local das obras, incluindo cargas e descargas
- As embalagens adequadas

- A guarda e o armazenamento no local

- As eventuais despesas de importagao, seguro e alfandega

- As taxas e impostos em vigor
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- Os ensaios que lhe sdo imputaveis neste caderno de encargos

- O fornecimento dos desenhos finais da obra, das especificagdes dos equipamentos incorporados e de outros

elementos necessarios a compilagdo técnica da obra

- O fornecimento do manual de instrugdes de funcionamento e de manutengdo das instalages - A publicitagdo de

eventuais comparticipa¢des dos fundos comunitarios, de acordo com a legislacdo respectiva.

2. DISPOSIGOES CONSTRUTIVAS

2.1. PIQUETAGEM E IMPLANTAGAO TOPOGRAFICA

Antes de iniciar qualquer trabalho, o empreiteiro procedera a implantagao do tragado e piquetagem.

2.2. MOVIMENTOS DE TERRAS PARA ASSENTAMENTO DE CANALIZAGOES

2.2.1 ESCAVACOES
Os erros e omissGes do projecto ou do caderno de encargos, relativos ao tipo de escavagdo, a natureza do terreno
e as quantidades e condigdes de trabalho, ndo poderdo servir de fundamento a suspensdo ou interrupgao dos

trabalhos, constituindo obrigacdo do empreiteiro dispor oportunamente do equipamento necessario.

Durante as escavagOes respeitar-se-3o as disposi¢Ges legais em vigor, nomeadamente as relativas a seguranca no trabalho e

ao emprego de explosivos.

O empreiteiro s6 podera utilizar explosivos mediante autorizacdo do dono da obra, devendo o trabalho ser
confiado a pessoal competente. Sendo no entanto da responsabilidade do empreiteiro quaisquer acidentes

pessoais ou danos na obra ou nas propriedades vizinhas.

Os produtos de escavagao utilizaveis na obra serdo aplicados nos locais definitivos ou depositados em locais
aprovados pelo dono da obra. Os produtos que ndo sejam aplicaveis na obra e em relagdo aos quais ndo exista
qualquer reserva legal ou do caderno de encargos, serdo retirados do estaleiro e transportados a vazadouro, em

locais indicados pelo dono da obra.

Quando, durante a execu¢do das escavagdes, for necessdrio interceptar sistemas de drenagem superficiais ou
subterraneos, sistemas de esgoto ou canalizagbes enterradas, macicos de fundagdo ou obras de qualquer natureza,
competird ao empreiteiro a adopgdo de todas as disposicGes necessarias para manter em funcionamento e
proteger os referidos sistemas ou obras, ou ainda remové-los, restabelecendo o seu tracado, conforme o disposto

no caderno de encargos ou no projecto ou em instrugdes por escrito dadas pelo dono da obra.
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Os terrenos a escavar sdo classificados como “solo” ou “rocha”; a designa¢do de “rocha” aplica-se unicamente aos
terrenos que s6 podem ser desmontados por meio de martelo pneumatico ou hidrdulico e/ou explosivos,

aplicando-se a designagdo de “solo” aos demais terrenos.

2.2.2 DIMENSOES DAS ESCAVACOES
As escavagOes serdo realizadas para que apds a compactagdo, sejam atingidas as dimensdes e cotas indicadas no

projecto ou definidas pelo dono da obra.

O terreno sob e para além dos limites de escavagdao deve ser mantido nas melhores condigdes. Se durante a
execucdo dos trabalhos, se concluir da necessidade de alterar a inclinagdo dos taludes ou os limites da escavagao, o

empreiteiro efectuard esta de acordo com as indicagGes escritas do dono da Obra.

Qualquer escavagdao em excesso, quer em superficie, quer em profundidade, realizada pelo empreiteiro, serd da sua inteira

responsabilidade.

A escavacao libertard inteiramente o espago previsto no projecto, ndao sendo admissiveis diferencas por defeito.

Sempre que se empreguem meios mecanicos de escavac¢do, a extrac¢do das terras sera interrompida antes de se
atingir a posicdo prevista para o fundo e para as superficies laterais, de forma a evitar o remeximento do terreno
pelas garras das maquinas; o acabamento da escavagdo sera efectuado manualmente ou por qualquer processo

gue ndo apresente aquele inconveniente.

Os materiais encontrados no fundo e susceptiveis de constituir pontos de maior rigidez, tais como afloramentos de
rochas e de fundacdes, serdo removidos. As bolsadas de natureza mais compressivel que as conjuntas da escavagao
serdo substituidas por material de compressibilidade andloga a do restante terreno, de modo a obter-se um fundo

de compressibilidade uniforme, a cota fixada no projecto.

Os custos das entivagdes, drenagens e desvios tempordrios de esgoto durante a execucdo da obra estdo incluidos no

preco do m? das escavacdes.

Os movimentos de terra relativos as obras acessérias serdo medidos, para efeitos de pagamento, com base na sua

projeccdo horizontal e supondo os taludes verticais, sejam quais forem os efectivamente realizados.

2.2.3 CONDICOES DE TRABALHO
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A entivagdo e o escoramento das escavagdes serdo estabelecidos de modo a impedir movimentos do terreno e

danos nas construgdes e, por outro lado, a evitar acidentes as pessoas que circulem na escavagdo ou na sua

vizinhanca.

As pecas de entivagdo e escoramento das escavagdes e construgdes existentes ndao serdo desmontadas até que a sua

remogdo ndo apresente qualquer perigo.

No caso de ter de abandonar pecgas de entivagdo nas escavagdes, o empreiteiro submetera a aprovagao do dono da obra a

dimensdo e quantidade das pecas abandonadas.

\

O empreiteiro procedera a evacuacdo das aguas das escavagdes durante a execugdo dos trabalhos pelos métodos mais

adequados a cada caso.

O empreiteiro deve dispor de material de drenagem, incluindo bombas, capaz de assegurar um trabalho de drenagem

continuo.

Os dispositivos de protecgdo contra as aguas de drenagem das escavagdes sO serdo removidos a medida que o estado de

adiantamento dos trabalhos o permitir.

As nascentes de dgua localizadas nas superficies laterais ou no fundo das escavagGes serdo captadas ou desviadas a

partir da sua saida, por processos que nao provoquem erosdo do terreno.

Para facilitar a recolha das aguas, os fundos das escava¢des poderao ser dispostos com uma inclinagdo transversal

de 2% a 5% e com uma inclinagao longitudinal idéntica a do respectivo trogo de canalizagao.

2.2.4 TRANSPORTE DE TERRAS
Incluem-se em transporte de terras as operagdes de condugdo das terras em excesso, desde os locais de origem ao
vazadouro, ou entdo a conducdo destas a depdsitos provisorios e, posteriormente, aos locais de aplicagdo. Esta

operagdo ndo dard todavia, lugar a qualquer pagamento.

Os erros e omissGes do projecto ou do caderno de encargos, relativos a natureza e quantidade dos materiais a
transportar, aos percursos a as condi¢gOes de carga e descarga, ndo poderdo servir de fundamento a suspensdo ou
interrupgao dos trabalhos, constituindo obrigagdo do empreiteiro dispor oportunamente do equipamento

necessario.
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Constituem encargo do empreiteiro os trabalhos referentes a execugao dos acessos provisérios necessarios.

Os pregos unitarios do transporte incluem as operagdes de carga e descarga e serdo referidos ao transporte de 1

m?3 nos percursos decorrentes da localizacdo das zonas de trabalho e de vazadouro, aprovados pelo dono da obra.

Os volumes de terra a transportar a vazadouro sdo os correspondentes aos materiais constituintes das fundagdes,

as canalizagGes e as obras acessoérias. Na medi¢do para efeitos de pagamento ndo serd considerado empolamento.

2.2.5 EQUIPAMENTOS E PRECAUCOES
O equipamento a utilizar ndo deve, pela sua forma, dimensdo ou peso, provocar danos as obras em curso ou as

construgdes existentes.

A passagem dos meios de transporte sobre os aterros executados na obra fazer-se-a tanto quanto possivel em

percursos diferentes, de forma a obter-se uma melhor compactagao das zonas aterradas.

Os danos causados nas vias publicas, os embaracos ao transito ou quaisquer outras responsabilidades perante
terceiros, resultantes do tipo de equipamento e das operagdes de transporte de terras, serdo de conta e risco do

empreiteiro.

2.2.6 ATERROS
Os erros e omissdes do projecto ou do caderno de encargos, relativos a natureza dos materiais de aterro e as
quantidades e condigdes de trabalho, ndo poderdo servir de fundamento a suspensao ou interrupgao dos trabalhos,

constituindo obrigacdo do empreiteiro dispor oportunamente do equipamento necessario.

Os materiais a empregar nos aterros ndo conterao pedras, detritos organicos, terras vegetais, entulhos heterogéneos, lodos,

turfas, ou terras de elevada compressibilidade.

Os aterros em caso algum serdo efectuados sobre terreno enlameado, gelado ou coberto de geada ou ainda sobre

vegetagGes de qualquer tipo.

O empreiteiro sé iniciara os trabalhos de aterro depois do dono da obra ter procedido a vistoria e aprovacdo dos
trabalhos que irdo ficar cobertos pelos aterros.
A espessura das camadas de aterro, antes da compactacgao, sera de 20 cm, estas serdo regadas quando necessario,

de modo a ficarem com o teor de humidade adequado a obtenc¢do da compactacgdo relativa especificada.
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A compactacdo relativa dos aterros serd a indicada no projecto ou no caderno de encargos, esta sera feita por

meios mecanicos ou manuais, para que, posteriormente, ndo venham a produzir-se assentamentos que possam
provocar danos em pavimentos, canalizagdes ou outras infra-estruturas.

A medicdo dos aterros em valas, para efeitos de pagamentos, sera efectuada de acordo com os perfis longitudinais
e os desenhos de fundagbes do projecto. As medi¢des da almofada de material granular ou do coxim de betdo para
apoio dos tubos serdo efectuadas considerando o seu volume geométrico, de acordo com as dimensdes definidas

naqueles desenhos.

No preco do m3 do aterro das camadas de fundag&o até 30 cm acima da geratriz superior das canaliza¢des inclui-se

a operagdo de cirandagem das terras, sempre que tal se revele necessario.

No caso de, em vez da cirandagem das terras escavadas exigida para as camadas de protec¢do da tubagem, se

recorrer a terras de empréstimo, ndo haverad lugar para qualquer pagamento adicional.

2.2.7 TRABALHOS DE PROTECCAO
O empreiteiro deve executar os trabalhos de protec¢do necessarios, tendo em ateng¢do as normas de seguranca previstas
no decreto-lei n.2 41821, de 11 de Agosto de 1958 —

“Regulamento de Seguranca no Trabalho da Construgdo Civil” (RSTCC), e demais legislagdo aplicavel.

2.3 EXECUGAO DAS CONDUTAS DA REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA

2.3.1 DISPOSI(;OES GERAIS
Aplicam-se as disposi¢des preliminares referidas nas sec¢oes 2.2 a 2.4 da NP 893, cujo cumprimento é da responsabilidade do

empreiteiro.

Se ndo constarem do projecto, o empreiteiro solicitard ao dono da obra o fornecimento de plantas devidamente
referenciadas e cotadas, com a indica¢do de todas as instalagdes do subsolo. Sdo de conta do empreiteiro todos os

prejuizos que, por virtude da execuc¢do das obras, forem eventualmente causados nas instalagdes do subsolo.

O empreiteiro ndo tera direito a quaisquer indemnizagdes por dificuldades que sobrevenham, eventualmente, no
decorrer das escavagdes, entendendo-se que se inteirou, antes do concurso, da natureza dos terrenos e das

condi¢Ges de execugdo dos trabalhos.

Se houver necessidade de empregar explosivos, o empreiteiro devera providenciar para se obterem, a tempo, as
autorizagdes legais. O emprego de explosivos e eventuais consequéncias em acidentes pessoais, nas obras ou ainda

em propriedade alheia, serdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro.
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2.3.2 EXECU(;AO DA OBRA
Antes da abertura das valas, o empreiteiro marcara cuidadosamente o tracado das condutas ou trogos de rede,

assinalando a posi¢do de cada vértice ou no.

O plano de trabalhos deve ser organizado de modo a realizar a abertura das valas em ritmo compativel com o
assentamento e montagem das condutas, ndo devendo a frente da escavagao ir avangada mais de 150 m em

relacdo ao assentamento dos tubos.

Os tubos devem ficar completamente assentes, com excepg¢do das juntas, ao longo de toda a sua extensdo no

respectivo leito de assentamento, ndo sendo admissivel o emprego de calgos ou cunhas de qualquer material.

Serdo tomadas todas as precaug¢des no sentido de evitar a entrada para dentro dos tubos de quaisquer substancias
ou corpos estranhos ou agua eventualmente presente nas valas. Sempre que se verifique uma paragem no
processo de assentamento dos tubos e acessorios, os topos livres devem ser vedados por processo apropriado, a

aprovar pelo dono da obra.

2.3.3 ENSAIOS LAVAGEM E DESINFECCAO DAS CONDUTAS

Antes da sua entrada em servico, as condutas serdo submetidas a lavagem e desinfecgdo.

2.3.4 CADASTRO DAS OBRAS EXECUTADAS
O empreiteiro obriga-se a fornecer regularmente ao dono da obra o registo de todos os trabalhos executados, de
forma a poder dispor-se no final da empreitada de um conjunto de pegas desenhadas que reproduzam as obras tal

como foram construidas.

2.4 - EXECUGAO DAS CONDUTAS DA REDE DE AGUAS RESIDUAIS

2.4.1 TRABALHOS PREPARATORIOS

Ao iniciar a montagem das tubagens, o Adjudicatario devera assegurar as seguintes condicGes:

a) vala aberta e drenada (se for caso disso), com largura e profundidade adequadas ao didmetro da conduta
e a natureza do terreno, leito regularizado e taludes estabilizados, tudo numa extensao nao inferior a média diaria

de progressao da montagem;

b) tubagens e acessorios de ligacdo, provenientes de lotes aprovados, empilhados ou alinhados

paralelamente ao tragado da conduta, em quantidade pelo menos bastante para um dia de montagem;
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c) montadores e mdo de obra auxiliar, equipamento, materiais e ferramentas de espécie adequada e em

guantidade suficiente para que o assentamento, o nivelamento e os ensaios das condutas se possam realizar com

eficiéncia e perfeicdo, sem interrupgdo e em bom ritmo.

2.4.2 ASSENTAMENTO DAS TUBAGENS

O assentamento das tubagens exige prévia autorizacdo da Fiscalizacdo, que so sera dada depois de se constatar
gue as cotas da respectiva trincheira ou das obras de arte sdo as estabelecidas. Todas as reparagdes que venham
posteriormente a tornar-se necessarias por virtude de assentamentos nos aterros efectuados serdo de conta do

Adjudicatario.

Nas valas as tubagens deverdo ficar uniformemente apoiadas no leito de assentamento, ao longo de toda a geratriz
inferior, excepto nas secgdes transversais correspondentes as juntas de ligacao, as quais ficardo a descoberto em

todo o seu perimetro, até aprovacdo do ensaio de pressdo interna.

No caso de trogos de tubagem com juntas travadas, os ensaios referidos sé podem ser realizados nesses trogos

com as valas aterradas até a cota final, embora com as juntas dos tubos a descoberto.

O fundo da vala devera ser sempre compactado a, pelo menos, 95% do Proctor Pesado, podendo a Fiscalizagdo

mandar executar a sua conta os ensaios de confirmagdo de compactagdo que julgar convenientes.

2.4.3 MOVIMENTAGAO DE TUBOS E SUA COLOCAGAO NAS VALAS

Tanto no armazém como nos locais de aplicagdo os tubos podem ser arrumados por empilhamento.

Os tubos devem ser transportados, do estaleiro ou armazém para os locais de aplicagdo, em plataformas de
reboque por tractor, em camides ou noutros veiculos providos de boa suspensdo e equipados com dormentes,

coxins ou dispositivos de fixagdo equivalentes, apropriados ao seu perfeito acondicionamento durante a viagem.

A carga e a descarga dos tubos nos veiculos de transporte e a sua colocagdo em obras deverdo fazer-se manual ou
mecanicamente, consoante for menor ou maior o peso dos tubos e as condi¢des de assentamento. Em qualquer
dos casos serdo manuseados cuidadosamente, com o auxilio de cordas, cintas ou correias de couro, ou ainda de
garras suficientemente largas e protegidas com revestimento macio, de forma a evitarem-se danos nos tubos ou no

seu revestimento, quando exista.

Os tubos devem ser inspeccionados antes de serem assentes em obra. Se apresentarem fendas, mossas, falhas e

chochos ou outros defeitos, a Fiscalizagdo podera rejeita-los e recusar a sua reparagao para futura aplicagao.
e
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Serdo tomadas as precaugdes para se evitarem que entrem nos tubos terras, pedras, madeiras e quaisquer outros
corpos ou substancias estranhas, procurando-se que o seu interior se mantenha limpo durante o transporte,
manuseamento, coloca¢do e montagem. Na suspensdo didria dos trabalhos e sempre que se verifiqgue uma
interrupgdo no processo de assentamento da conduta, os topos livres dos tubos e dos acessérios ja montados
deverdo ser tamponados e vedados, por dispositivos a aprovar pela Fiscalizagao, a fim de impedir a entrada de

sujidade, detritos, corpos estranhos e dgua das valas.

Se, ndo obstante todos os cuidados, aparecem na montagem tubos insuficientemente limpos no seu interior, a
Fiscalizagdo determinard ao Adjudicatdrio que antes de os aplicar, proceda a sua lavagem ou mesmo desinfecgao,

conforme o referido neste Caderno de Encargos.

O assentamento sera feito de jusante para montante e no caso dos tubos com campanula, com esta para montante,
devendo haver sempre o cuidado de Ihes dar apoio em toda a extensdo e de garantir o seu perfeito alinhamento

tanto no plano vertical como no horizontal.

Independentemente do tipo de enchimento para a vala especificado neste Caderno de Encargos, o Empreiteiro
assentara os tipos de tubos que utilizar com amarragdes devidamente calculadas contra a flutuagdo, sempre que

hajam niveis freaticos elevados e que a natureza das tubagens possa colocar em risco a sua estabilidade.

Os restantes requisitos a atender no correcto assentamento dos tubos e boa execu¢do das juntas deverdo

obedecer a norma NP-893 ou as indicagGes do fabricante, consoante o tipo de material e de juntas a aplicar.

2.4.4 CAMARAS DE VISITA E CAMARAS SIMILARES

2.4.4.1 DISPOSIGOES GERAIS

As camaras de visita deverdo ser construidas de acordo com os materiais e as indica¢des do Projecto.

Se outras indicagdes ndo tiverem sido dadas elas terdo as caracteristicas genericamente indicadas nas normas NP
881 (excepto no que respeita a dimensdo do acesso), com corpo em anéis, pré-fabricados. As dimensdes serdo de
acordo com a NP 882 excepto no que respeita a da abertura, a qual deverd ser compativel com o aro e tampa a
aplicar e o diametro minimo de passagem requerido, que é 0.6 m. Quando as camaras forem implantadas em vias

de comunicagdo e estiverem sujeitas a trafego rodovidrio, os anéis serdo armados.
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O acesso, se nada for definido no Projecto, sera feito por escada ou degraus em material resistente a corrosao em

PRV ou aco inox 316 com fixagdo por buchas quimicas de duplo componente com pernos e todos os acessorios de

fixacdo em ago inox 316.

2.5 FABRICO DE BETOES

Os meios técnicos a utilizar no fabrico de betGes serdo estabelecidos pelo empreiteiro.

Quando haja necessidade de efectuar o fabrico de betdo em condi¢Ges de temperatura desfavoravel, o empreiteiro
propora a aprovacgdo da Fiscalizagdo, as medidas especiais que pretende adoptar. Consideram-se condi¢Ges de

temperatura desfavoravel sempre que esta seja inferior a 52C ou superior a 352C.

Na utilizacdo de aditivos a adicionar ao betdo, estes serdo submetidos a aprovacao da Fiscalizagdo.

2.6 FABRICO DE ARGAMASSAS
O fabrico das argamassas serd, em regra, mecanico. No entanto, a preparacdo manual pode ser realizada mediante

autorizagao prévia da Fiscalizagdo.

As argamassas preparadas serdo conservadas ao abrigo do vento, sol e da chuva.

2.7 COLOCAGAO DE ARMADURAS PARA BETAO ARMADO

As tolerdncias admissiveis ao posicionamento das armaduras serdo as definidas na regulamentacdo vigente.

As posicGes correctas das armaduras serdo garantidas por espacadores e suportes, juntamente com as ligagdes entre

armaduras.

Em geral, os espagadores e suportes serdo de betdo com a resisténcia e durabilidade idénticas as do betdo da obra.

As unioes far-se-do pelo recobrimento regulamentar dos varGes convenientemente ligados por ataduras de arame
recozido ou por soldadura por pontos no caso de ago ser comprovadamente soldavel, mediante a apresentagao de

documento de homologacdo oficial.

As extremidades das ataduras de arame serao dobradas de modo a que, quando colocadas em obra, ndo atravessem a

camada de revestimento das armaduras.

O empreiteiro poderd fornecer a obra com as armaduras ordinarias pré-fabricadas em montagens rigidas.
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Os empalmes das armaduras serdo feitos com sobreposicdo de armaduras. O uso de soldaduras ou unides
mecanicas so serd adoptado com a aprovacdo da fiscalizacdo e mediante a apresentagdo de documento de

homologac¢do ou parecer favoravel de laboratério oficial.

2.8 TAMPAS DAS CAMARAS DE VISITA

As tampas das camaras de visita obedecerdo a Norma Portuguesa EN-NP 124.

3. MATERIAIS E ACESSORIOS
3.1 BETOES E RESPECTIVOS COMPONENTES

3.1.1 PRESCRICOES GERAIS

Os betdGes de ligantes hidraulicos satisfardo o prescrito na regulamentagdo vigente, nomeadamente na Norma Portuguesa NP

ENV 206.

3.1.2CcoMPOSICAO

A composicao de cada um dos betdes a utilizar serd efectuada pelo empreiteiro, em fungdo das caracteristicas pretendidas e

dos componentes que se propde empregar.

As classes e quantidades dos betdes serdo as definidas no projecto.

Independentemente das classes dos betGes especificadas para os elementos da estrutura, a dosagem minima de cimento
sera de 280Kg por m? de betdo acabado.

O valor da razdo dgua/ligante sera inferior a 0.45, para os betdes dos elementos da estrutura.

3.2 ARMADURAS
Os vardes para armaduras ordinarias a empregar nos elementos de betdo armado serdo dos tipos e classes indicados no

projecto e satisfardo o prescrito na regulamentacgdo vigente.

As redes de aco electro-soldadas serdo dos tipos indicados no projecto e satisfardo o prescrito nos respectivos

documentos de homologagao oficial.

3.3 ARGAMASSAS E RESPECTIVOS COMPONENTES
3.3.1 PRESCRICOES GERAIS



mailto:geral@cm-satao.pt

Satdo

Capital do Miscaro

MUNICIPIODESATAO
Unidade de Obras Municipais

Praca Paulo VI, 3560 — 154 S&tdo « TELEF. 232 980 000 « FAX 232 982 093
http://www.cm-satao.pt/ « geral@cm-satao.pt

Os materiais componentes das argamassas a utilizar nas obras satisfardao ao n.2 3 — Materiais da Norma Portuguesa

NP-56.

3.3.2 ARGAMASSAS LEVES EM CAMADA DE FORMA

As argamassas leves para formagdo de camadas de forma (betonilhas) satisfardo as seguintes condigdes:

- Peso especifico: 5 a 6 KN/m?3
- Resisténcia a compressdo: 0.5 MPa
- Contracgdo e expansdo por secagem e humedecimento: 1 mm/m

- Espessura minima: 5 cm

Serd comprovado o valor maximo de contracgao e a expansao é obrigatdria, uma vez que esta é uma caracteristica
esséncia ao bom comportamento das impermeabilizagdes. 3.4 Tubos de Polietileno de Alta Densidade Para a Rede

de Distribuicdo de Agua

34.1 DISPOSI(;OES GERAIS
Apenas serdo aplicados tubos e acessoérios homologados por laboratério oficial e aprovados pelo dono da obra.
As dimensGes e requisitos dos tubos e acessdrios serdo os fixados nas EN 12201 ou 13244, segundo o tipo de

utilizagdo respectivo, bem como no documento de homologac¢do correspondente.

3.4.2 MATERIAL
O material utilizado no fabrico dos tubos sera o polietileno de alta densidade, com a conveniente propor¢do de um

antioxidante apropriado e 2 a 3% de negro de fumo, uniformemente disperso.

No caso de transporte de dgua para abastecimento, ndo poderdo ser utilizadas quaisquer substancias que transmitam odores

ou outras caracteristicas prejudiciais a satude.

O indice de fusibilidade do material ndo excederd 1.6 gramas por dezena de minutos e a sua densidade média estara

compreendida entre 0.940 e 0.965.

3.4.3 ASPECTO DOS TUBOS

Os tubos apresentardo cor negra e uniforme devido a integra¢do do negro de fumo na massa do polietileno.

Serdo marcados, de modo indelével e de 3 em 3 m, com as seguintes inscrigdes:

- Marca do fabricante;
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- Sigla PEAD ou outra reconhecida internacionalmente como identificado o polietileno de alta densidade;

- Diametro nominal exterior; - Classe de pressao.

3.4.4 CLASSES DE PRESSAO

Os tubos serdo classificados consoante a sua pressao nominal, de acordo com a NP 253.

3.4.5 DIMENSOES E TOLERANCIAS

Os didmetros nominais exteriores dos tubos serdo os estabelecidos na NP 253.

As espessuras correspondentes as diferentes classes de pressdo serdo as fixadas no documento de homologacdo respectivo.
A escolha das classes dos tubos sera feita em fungao da pressao de servigo e da verificagao da estabilidade do tubo
instalado para as condicGes de carga de servigo, num periodo equivalente a vida util do tubo, suposta de 50 anos,

nao se admitindo deformagdes diametrais superiores a 5%.

As tolerancias admitidas para os didmetros exteriores e espessuras dos tubos sdo as fixadas nas NP EN 12201-2 ou

13244-2.

3.4.6 RECEPCAO
Serd efectuada uma inspecgao-geral sera realizada pelo dono da obra no local do fornecimento dos tubos e

consistira na verificagdo das caracteristicas e dimensdes, incidindo sobre todos os tubos.

Para efeito de verificagdo das dimensdes considera-se como valor do diametro exterior, numa sec¢do de um tubo,
a média aritmética dos valores de dois diametros ortogonais entre si, e como valores minimo e maximo de
espessura da parede, numa sec¢do de um tubo, respectivamente, o menor e o maior de quatro valores da

espessura medidos nos extremos de dois diametros ortogonais entre si.

Serd efectuado um ensaio segundo a NP 925, em que a variagdo de comprimento dos tubos ndo sera superior a 3% do

comprimento inicial.

Serdo também tomadas precauc¢des em relagao ao calor excessivo e aos agentes quimicos prejudiciais.

3.4.7 DOCUMENTOS NORMATIVOS APLICAVEIS
- NP 253 — Tubos de material plastico de secg¢do circular, para transporte de fluidos. Diametros exteriores e pressdes

nominais.
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- NP 558 Tubos de polietileno. Determinacdo do indice de fusibilidade do polietileno.

- NP 925 Tubos de polietileno. Ensaio de estabilidade das dimensdes.

- NP 1372 Tubos de material plastico. Unides. Ensaio de pressao interior.

- NP EN 10284 Acessorios de ferro fundido maleadvel com extremidades de ligagdo por compressdo para sistemas de

tubagem de polietileno (PE).

- NP EN 12099 Sistemas de tubagens em pldstico. Materiais e componentes de tubagem em polietileno.

Determinacgao do teor de volateis.

- NP EN 12106 Sistemas de tubagens em plastico. Tubos de polietileno (PE). Método de ensaio para determinagdo da

resisténcia a pressdo interior apés esmagamento.

- NP EN 12201-1 Sistemas de tubagens em plastico para abastecimento de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Aspectos

gerais.

- NP EN 12201-2 Sistemas de tubagens em plastico para abastecimento de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.

- NP EN 12201-5 Sistemas de tubagens em plastico para abastecimento de agua. Polietileno (PE). Parte 5: Aptiddo ao

uso do sistema.

3.5 TUBOS DE PVC CORRUGADO

3.5.1 DISPOSICOES GERAIS
A tubagem a utilizar no escoamento de drenagens sera o PVC com perfil corrugado de parede macica, da classe de rigidez

circunferencial especifica SN8 (8 kN/m?).

Serdo de boa qualidade, homogéneos, de bom acabamento, sem fendas ou bolhas, e deverdo obedecer a todas as
normas e especificagdes existentes, estarem homologados e sujeitos a ensaios de recepgao.
Os diametros exteriores maximos e minimos admissiveis e as espessuras das paredes dos tubos sdo os indicados no

documento de homologacdo do LNEC.


mailto:geral@cm-satao.pt

Satdo

Capital do Miscaro

MUNICIPIODESATAO
Unidade de Obras Municipais

Praca Paulo VI, 3560 — 154 S&tdo « TELEF. 232 980 000 « FAX 232 982 093
http://www.cm-satao.pt/ « geral@cm-satao.pt

Os tubos de PVC corrugado devem ser sujeitos aos ensaios referidos no documento de homologa¢do do LNEC

devendo respeitar os valores ai indicados para cada uma das caracteristicas ensaiadas.

Juntamente com as suas propostas, os concorrentes indicardo:

- Tipo e dimensionamento dos tubos;

- Nome do fabricante;

- Calculo justificativo detalhado dos tubos realgando a pressao de servico, a carga do aterro,
- As sobrecargas rolantes, ac¢Oes de natureza hidrostatica e as deformacgdes dos tubos;

- Ensaios;

- Modo de transporte e condicionamento dos tubos desde a fabrica aos locais das obras.

Na ligacdo das tubagens ao betdo de camaras enterradas, face a fraca aderéncia entre os materiais, a superficie do
tubo a embeber deve ser previamente revestida com uma camada de cola para PVC e polvilhada em seguida com

areia fina e seca. Apds a secagem, a aderéncia da argamassa é completa, resultando assim uma boa estanquidade.

3.6 COLOCACAO DE BANDAS AVISADORAS DE TUBAGEM
Para a sinalizagdo das tubagens enterradas em vala, devera ser instalada ao longo delas uma banda avisadora de
polietileno na cor castanha ou azul, conforme se trate de tubagens de daguas residuais ou de agua de

abastecimento.

O fornecimento e a instalagdo indicados deverdo ser realizados de acordo com as seguintes condigdes:

a) A banda avisadora sera instalada sobre toda a largura da tubagem, com o minimo de 0,20 m, e ao longo dela.

b) A banda avisadora devera ter inscrito, em todo o comprimento e em intervalos de dois em dois metros, em

cor branca e suficientemente legivel, os seguintes dizeres:

- banda a colocar sobre tubagens de esgotos:

IATENCAO - ESGOTOS
(DESIGNACAO DO DONO DE OBRA)

- banda a colocar sobre tubagens de Aguas Pluviais:

! ENGCAO — AGUAS PLUVIAIS
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(DESIGNACAO DO DONO DE OBRA)

c) Deverd ser apresentado, atempadamente, um protétipo deste material, para aprovagdo pelo Dono da Obra.

3.7 VALVULAS DE SECCIONAMENTO

3.7.1 ESPECIFICAGCAO DO FORNECIMENTO

Serdo fornecidas as valvulas de seccionamento para instalagdo nos locais indicados nas pecas desenhadas.

As caracteristicas das valvulas de seccionamento (tipo, diametro, classe de pressdo) serdo as indicadas nas pegas desenhadas

do projecto.

3.7.2 PRESCRIGCOES GERAIS

As flanges das valvulas deverao ter valores do seu diametro exterior, diametro de furagdo, nimero de furos e respectivos

didmetros, de acordo com a norma DIN 2501.

Todas as vélvulas deverdo ter em lugar de destaque uma chapa de caracteristicas em ago inoxidavel, com espacos
reservados nos quais deverdo ser inscritos de forma indelével os seguintes dados: - Construtor;

- Numero de fabrico;
- Diametro nominal;
- Pressdo nominal;

- Peso em vazio;

- Ano de construgao.

4. CRITERIOS DE MEDIGAO

4.1 MOVIMENTOS DE TERRA

Para efeitos de medigao dos trabalhos referentes aos movimentos de terras, devera considerar-se o seguinte:

- O levantamento dos pavimentos ndo deve ser considerado no artigo das escavacdes dado. Considera-se
como incluido no artigo de levantamento e reposi¢Ges de pavimentos, para efeitos de calculo deve considerar-se o

pavimento com espessura de 0.20m.
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- Na medicdo das profundidades das valas deverdo ser consideradas as previstas no projecto ou as

realmente executadas quando se observem alteracGes decorrentes de ordens da Fiscalizagao.

- Na medigdo das larguras L, deverdo considerar-se as realmente executadas, considerando-se as seguintes

maximas:

- Para profundidades inferiores a 2,00 m: L= 0,50 m + didmetro exterior da tubagem - Para profundidades

superiores a 2,00 m:

L = (0,50 m + didmetro exterior da tubagem) + n x 0,05, sendo n o nimero de acréscimos de profundidade além dos 2,00 m e

considerando-se com “acréscimo” cada valor de 0,50m.

4.2 ALMOFADA DE FUNDA(;AO DOS TUBOS
A medicdo e pagamento da almofada de areia ou terra cirandada, para apoio dos tubos, far-sed considerando o seu

volume geométrico.

4.3 TRANSPORTE DE PRODUTOS SOBRANTES A VAZADOURO

Os produtos sobrantes serdo transportados a vazadouro, ou espalhados na vizinhanca, sempre que possivel.

A medicdo sera igual ao somatdrio dos volumes correspondentes as seguintes parcelas:

- Almofada de material granular
- Volume da tubagem
- Volume de macigos enterrados

- Volume da parte das camaras enterradas

N3o serd considerado qualquer coeficiente de empolamento

4.4 TUBOS

A medigdo dos tubos sera efectuada por metro linear de tubo montado.

4.5 MACICOS, CAMARAS E OUTROS ORGAOS COMPLEMENTARES

O bet3o, incluindo a cofragem serd medido em m3.

Os acessorios das tubagens serdao medidos a unidade

Os elementos de betdo pré-fabricados inseridos em camaras construidas “in situ” serdo medidos a unidade.

4.6 OUTROS TRABALHOS

Os critérios de medicdo para quaisquer outros trabalhos ndo previstos e que venham eventualmente a realizar-se serdo

previamente acordados com a fiscalizagdo.
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Todos os materiais ndo especificados e que tenham emprego na obra deverao satisfazer as condigdes técnicas
estabelecidas no projecto, e terem as caracteristicas definidas pelos regulamentos que lhes dizem respeito, com a

marcacdo CE para todos os casos em que tal marcagdo esta prevista por lei.

Durante a execucdo dos trabalhos, a Fiscalizagdo reserva-se o direito de verificar se aqueles materiais satisfazem
estas condigGes e rejeitar todos aqueles que ndo as satisfacam, sendo considerados como ndo fornecidos, mesmo

que ja tenham sido aplicados.

5. CONDICOES ESPECIAIS DE EXECUGAO DE TRABALHOS

As condutas da rede de distribuicdo, devem ficar cheias de agua, apds os ensaios de estanqueidade, e a pressdo de servico.

As redes de distribuicao devem ser previamente desinfectadas, antes da sua entrada em funcionamento.

6. ENSAIOS

O ensaio de estanqueidade da rede de 4dgua deve ser feito a 1,5 vezes a pressdo de servico, com o maximo de 6 bar;

a pressdo deve manter-se constante durante % hora, apds toda a extracgdo do ar dissolvido.

Para a rede de esgotos, o ensaio de estanqueidade deve ser feito com fumo.

7. VISTORIA DAS REDES

N3o pode ser tapada nenhuma tubagem sem que a mesma tenha sido ensaiada e vistoriada e aprovada.

8. LAVAGEM E DESINFECGAO DE CONDUTAS

Esta especificagdo diz respeito a lavagem e desinfecgdao das condutas dos sistemas de abastecimento de agua. O
seu objectivo é submeter as canaliza¢des, depois de ensaiadas, a uma lavagem e a um tratamento de depuragao
quimica antes da sua entrada em servigo.

A lavagem e desinfecg¢do incluem as seguintes operagdes:

> Lavagem prévia;
» Enchimento com solu¢3o desinfectante;

» Contacto para actuagdo do desinfectante e verificacdo do teor de cloro residual;
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> Lavagem final;

» Colheita de amostras para realizagdo de testes e analise dos resultados, dependendo destes a necessidade ou nio

de repetir as operagdes.

8.1 CUIDADOS DURANTE A CONSTRUCAO
Salienta-se que o éxito das operacGes descritas depende muito dos cuidados postos no armazenamento e na implantagdo
das condutas, nomeadamente:

> Nos locais de armazenamento de tubagens, juntas e acessorios;

» Na montagem criteriosa da tubagem, evitando entrada de quaisquer produtos estranhos e executando as juntas

a medida que a tubagem vai sendo assente;
> Nio deixar extremidades nio tamponadas ou juntas por executar de um dia para o outro;

» Manter limpos os locais de trabalho e evitar a presenca de estranhos nos locais das obras.

8.2 RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de execugdo dos trabalhos de lavagem e desinfec¢do das condutas é do Empreiteiro.

Tudo o que é necessario para a lavagem e desinfecgao das condutas, incluindo o equipamento e sua montagem,
serd por conta do Empreiteiro, bem como todos os testes bacterioldgicos necessarios. Estes testes serao realizados

por um laboratdrio especializado e certificado a aprovar pelo Dono da Obra.

O Empreiteiro deverd prevenir atempadamente o Dono da Obra e a Fiscalizagdo da data e do local de realizagdo dos

trabalhos de lavagem e desinfec¢do das condutas.

As operacdes de desinfecgdo e lavagem constardo de um relatdrio escrito a elaborar pelo Empreiteiro e a aprovar pela

Fiscalizagdo.

Os resultados dos testes bacterioldgicos serdo apresentados de forma independente num relatério elaborado pelo

laboratdrio a enviar ao Dono da Obra e a Fiscalizagdo.

8.3 TIPO DE DESINFECTANTE
O tipo de desinfectante a empregar sera usualmente o cloro, aplicado sob a forma liquida ou sob a forma de hipoclorito

de sédio (lixivia).
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A solucdo desinfectante para o enchimento das condutas devera conter um teor minimo em cloro de 25 mg/I, para

um tempo de contacto de 24 horas. Para um tempo de contacto inferior a 24 horas a concentragdo de cloro devera
ser aumentada. Na tabela seguinte apresentam-se as quantidades de reagente clorado a utilizar para um tempo de

contacto de 24 horas e por cada 100 m de tubagem.

Diametro da tubagem Reagente
(hipoclorito de sédio)”

(mm) (litros)

DE <110 0,2

110 < DE < 160 0,3

DE =200 0,6

DE =250 0,9

DE =315 1,2

* Valores para lixivia com 12% de concentragdo de cloro (para concentragdes diferentes rever as quantidades na

mesma proporgao).

O desinfectante serd misturado com a dgua de enchimento imediatamente antes do inicio do enchimento das condutas.

8.4 DESCRICAO DAS OPERAGOES DE LAVAGEM E DESINFECGAO DE CONDUTAS

8.4.1 LAVAGEM PREVIA

A conduta serd inicialmente lavada com agua simples antes da desinfeccdo. Para tal, o troco em questdo devera ser
cheio de 4gua com as precaugdes devidas (aconselha-se uma velocidade de enchimento de entre 0,05 m/s e 0,10
m/s devendo-se definir os necessarios dispositivos que garantam a saida do ar.

Seguidamente, o trogo serd percorrido por uma corrente de agua com velocidade superior a 1 m/s durante um
tempo julgado suficiente para arrastar todas as impurezas que as condutas contenham no seu interior o que sera

detectado pelo aspecto da 4gua a saida.

8.4.1 ENCHIMENTO COM MISTURA DESINFECTANTE

O enchimento das condutas seguira de novo os cuidados atras referidos (velocidade de enchimento de entre 0,05 m/s e 0,10
m/s).

A aplicacdo do desinfectante devera ser feita durante a fase de enchimento, de acordo com o ponto 4 e na presenca da

Fiscalizacdo.
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A conduta ficara cheia durante pelo menos 24 horas. Se outro valor for acordado com o Dono da Obra ou com a

Fiscalizagcdo, as dosagens apresentadas no ponto 4 deverdo ser revistas. Passadas as 24 horas (ou outro tempo de
contacto) o teor em cloro residual devera ser no minimo de 0,5 mg/I.

A conduta sera entdo esvaziada totalmente, fazendo-se de seguida uma lavagem final.

8.5 COLHEITA DE AMOSTRAS PARA TESTES
Serdo realizados os seguintes testes para aprovagao da operagdo de lavagem e desinfecgado:
» Medicdo da quantidade de cloro residual logo que termine o tempo de contacto, (feita localmente por

meio de indicador colorimétrico);

» Dois testes bacterioldgicos, desfasados de 24 horas, apds o arranque das condutas. E da responsabilidade
do Empreiteiro avisar o laboratério da data e do local para a recolha das amostras. Serd da
responsabilidade do laboratdrio oficial fixar o modo de recolha das amostras e elaborar um relatério com

os resultados e a sua apreciagdo.

9. TRAGCADOS DEFINITIVOS
Ap0ds a conclusdo da obra, o empreiteiro deve fornecer os tracados definitivos das redes em suporte digital (dwg), bem

como os esquemas de funcionamento dos equipamentos.

REDES INTERNAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DRENAGEM DE ESGOTOS

/=7<&") CARACTERISTICAS DA TUBAGEM E ACESSORIOS

Os tipos das tubagens das redes interior e exterior, assim como os respectivos acessorios, estdo definidos na
memoria descritiva, e deverdo obedecer, no seu fabrico, as normas nacionais e/ou internacionais tipicas, so

podendo ser utilizado material que esteja homologado pelo LNEC ou com pedido pendente de aprovagao.

B«@  INSTALAGAO DAS TUBAGENS

Os tragados das tubagens, estdo definidos nas pecas desenhadas, de forma esquematica, podendo ser ajustados em obra,

sem alterar o funcionamento hidraulico.

A instalacdo poderd ser feita em rogos nas paredes e pavimentos, a vista, sobre o revestimento ou protegida em

“courettes” ou tetos falsos, envolvida em mangas ou canaletes, ou em valas.

Se for instalada em rogos, a espessura minima de protecgdo deve ser de 1,5 centimetros.
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Se a colocagdo da tubagem for feita a vista, deve ser fixada com bragadeiras, a uma distancia minima de 1,0
centimetros da superficie, e o afastamento das bragadeiras deve ser fun¢do do didmetro das tubagens, conforme

indicacdo seguinte:

Tubagem de dgua

até ¢5mmou 1 9/ 4” 2,5m
¢ 42mmou $1/2”a 21y 2” 3,0m
¢ 3” 3,5m
> @ 4,0m

Tubagem de esgoto

do tubo trogos horizontais trogos verticais
¢ 32mma %6 mm 0,50 m 1,50m
¢ 90 mm a 125 mm 0,80 m 1,50 m
. ¢14O mm 1,00 m 1,50 m

Se a tubagem for instalada em vala, deve ser envolvida em terra cirandada ou areia, com a espessura de 0,10
metros sob a geratriz inferior e 0,15 metros sobre a geratriz superior; a altura minima de recobrimento do aterro
sobre o tubo deve ser de 0,60 m em zonas sem transito automdével e 1,0 m em arruamentos com cargas rolantes.

As tomadas de agua dos aparelhos devem ser consideradas como a seguir se indicam (altura acima do pavimento):

chuveiros 0,90 m
autoclismos conforme especificages do fabricante restantes
aparelhos 0,60 m bocas de incéndio 1,20 m

No caso das tubagens de esgoto, as alturas de ligagdo dos aparelhos serdo de 0,75 metros, generalizadamente, com

excepgdo das sanitas e chuveiros, onde a ligagdo é feita ao nivel do piso.

Em colocagdo sobreposta das tubagens de dgua, a inferior deve ser a de agua fria, a intermédia a do circuito de retorno, se

houver, e a superior deve ser a de dgua quente.

Se se usar diferentes tipos de tubagem metalica, deve ser colocado a montante o metal menos nobre.

Em colocagdo préxima de tubagens de agua e esgoto, devem ser mantidas distancias de afastamento definidas no
Decreto-Regulamentar n.2 23/95 de 23 de Agosto; relativamente a outras tubagens, as infra-estruturas de

saneamento serdo colocadas inferiormente.
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Nas tubagens com junta autoblocante, a ponta macho serd colocada para jusante do escoamento.

4, VALVULAS

As viélvulas de seccionamento a usar serdo tipo globo ou cunha e, para os autoclismos, de globo, em esquadria;
para retencdo, as valvulas serdo de charneira e as de flutuador serdo de bronze.

Nos aparelhos de utilizagdo, serdo usadas torneiras conforme o definido no projecto de arquitectura.

Outras especificaces poderdo constar da memaria descritiva ou medigses.

5. CAIXAS DE VISITA E BOCAS DE LIMPEZA

Em todas as mudangas de direcgdo, inclinagdo ou diametro, serdo colocadas caixas de visita ou, sendo isso
impossivel, bocas de limpeza na sec¢do de montante; essas bocas de limpeza serdo particularmente utilizadas se a

transicdo dos tubos de queda para colectores prediais for feita sem caixa, com tubagem a vista.

As caixas de visita serdo realizadas em blocos de betdo macicados, elementos de betdo préfabricados ou betdo armado

conforme o definido nos respectivos pormenores desenhados.

As soleiras e paredes interiores serdo acabadas com capa hidrdulica de argamassa hidréfoba de cimento e areia trago

1:3 em volume, queimado a colher com espessura minima de 2 cm - ceresite.

As tampas e aros a utilizar serdo quadrados, em ferro fundido, normalizadas NP EN 124 para a classe C125.

6. SIFOES

Os aparelhos de utilizacdo serdo sifonados localmente ou em comum, no piso. E proibida a dupla sifonagem. As pecas

escritas e desenhadas esclarecem as opgoes.

7. OUTROS MATERIAIS
Em juntas estruturais de dilatagdo ou em zonas onde se possam vir a comunicar vibragGes, serdo usadas juntas de

ligacdo das tubagens, com material absorsor de movimento, tipo fole, ou equivalente.

Nos topos das colunas montantes, poderdo existir purgadores de ar, e nos topos dos tubos de queda, deverdo existir

ventiladores frestas ou tipo H.
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As bocas-de-incéndio interiores serdo alojadas em armario, e providas de mangueira de 25 metros, em carretel,
com agulheta de 2 posig¢des, jacto e chuveiro; as bocas-de-incéndio exteriores serdo alojadas em alvéolo na parede,
com tampa de ferro fundido rectangular, de 0,46 x 0,31 metros, ou serdo do tipo de passeio, em ferro fundido. Em

qualquer caso, sera colocada valvula de seccionamento a montante.

8. TRABALHOS DE CONSTRUGAO CIVIL

A abertura e fecho de rogos e valas para instalagdo da tubagem é da responsabilidade desta empreitada. Também
estdo incluidos no custo da obra os trabalhos de verificagdo de estanqueidade e de desinfec¢do da rede de agua,

bem com da limpeza da rede de esgotos e verificagdo do funcionamento hidrdulico correcto.

9. ENSAIOS
O ensaio de estanqueidade da rede de 4dgua deve ser feito a 1,5 vezes a pressdo de servico, com o maximo de 6 bar;

a pressdo deve manter-se constante durante % hora, apds toda a extracgdo do ar dissolvido.

Para a rede de esgotos, o ensaio de estanqueidade deve ser feito com fumo.

10. VISTORIA DAS REDES

N3o pode ser tapada nenhuma tubagem sem que a mesma tenha sido ensaiada e vistoriada e aprovada.

11. DESINFECGAO E LIMPEZA

Para a rede de 4gua, a desinfeccdo deve ser feita com uma solugdo de hipoclorito de sédio, na concentragdo de 10
mg/litro, mantendo-se a tubagem cheia desta solu¢cdo durante 24 horas, apds o que é descarregada e lavada com

agua limpa as vezes que forem necessarias até se obter um cloro residual de 1 mg/litro.

12. TRACADOS DEFINITIVOS

Apods a conclusdo da obra, o empreiteiro deve fornecer os tracados definitivos das redes, bem como os esquemas de

funcionamento dos equipamentos.

INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICACOES

Clausulas técnicas especiais
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.1 Introducao

.1.1 Objectivos

O presente projecto, constituido pela presente memdria descritiva e justificativa, pelas pegas desenhadas e pelos mapas de
calculo em anexo, pretende estabelecer as solugdes a adoptar na execugdo das infra-estruturas de telecomunicagdes (ITED)

com vista ao cumprimento da legislagdo em vigor e das necessidades do requerente.

.1.2 Requerente e local da obra

O Municipio de Satdo pretende estabelecer as infra-estruturas de telecomunica¢des de um edificio destinado a loja do
cidaddo, localizado na Rua Dr2 Hilario de Almeida Pereira, freguesia e concelho de Satdo, cuja localizagdo se apresenta na

peca desenhada 01.

.1.3 Normas e legislagao aplicaveis

O presente projecto é concebido com base legislagdo em vigor, nomeadamente Decreto-Lei n2 123/2009 de 21 de Maio, e
ainda Decreto-Lei n2 555/1999 de 16 de Dezembro.

Na elaboragdo do presente projecto foi observado o Manual ITED — 22 edigdo bem como as seguintes normas internacionais:
EN50098, EN50083, EN50173, EN50174, EN50084, EN50085, EN50086, EN50288, EN50310, EN50346, EN50117 e EN50529
entre outras.

No que se refere a interligagdo com os sistemas eléctricos foram ainda observados na elaboragdo do presente projecto as
Regras técnicas das instalagdes Eléctricas de baixa tensdo (RTIEBT).

Em tudo o que ndo se faz referéncia neste projecto, serdo cumpridos rigorosamente os regulamentos e normas em vigor.

.2 Caracteriza¢ao da instalagao

.2.1 Caracterizagao do edificio

O edificio é caracterizado, tal como refere a sec¢do 2.5.2 do manual ITED — 32 edi¢cdo, como edificio escritérios, que no
presente caso se apresenta sem zona colectiva. Face a esta caracterizacdo, o dimensionamento do presente projecto
observou as caracteristicas minimas das redes de cabos e tubagem referidos nas tabelas 4.38 e 4.39 do referido manual.

No presente projecto apenas se considera um ponto de distribuicdo no piso -1, se se seguindo a recomendacdo expressa na
tabela 4.39 da 32 edi¢cdo do manual ITED de forma a evitar a instalacdo de equipamentos activos nos eventuais pontos de
distribuicdo de piso. Refira-se contudo que é deixada a infra-estrutura de tubagem necessaria para uma hipotética instalagao
dos pontos de distribuicdo previstos nas tabelas 4.38 e 4.39.

Face ao apresentado o grau de complexidade da instalagdo é grau 1, pelo que ndo ha necessidade de criar qualquer sala

técnica. No entanto é previsto uma sala para instalagdo do

ATE/ATI no piso -1.

.2.2 Classificagdo ambientais do edificio
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A selecgao dos materiais no projecto e no decorrer da execugao devem ter atencgdo as influéncias mecanicas, a penetragao de

corpos soélidos e liquidos, climaticas e quimicas, ainda electromagnéticas. Estas influéncias sdo sintetizadas no conceito MICE
no regulamento ITED.

No quadro 1 resumem-se as classificagdes tipicas do edificio e o respectivo indice de protecgao.
Quadro 1- Classificagdo MICE

Espago Classificacio  Indice de protecgdo
Extetior Nio Abrigado MLCE, 1P65 TKK07
Extetior Abtigado  MICE, P20 TK06
Sala o  MIIGE, P20 TK06
Quarto M,I1C,E, P20 TK06
Cozinha M,I1C,E, P20 TK06
Comércio/Servicos M;I1CE,4 1P20 TK06
Garagem/estacionamento (h> 2m) M;I1C,E, 1P40 IKO06

.3 Concep¢ao da instalagao

As solucdes adoptadas para as redes individuais resultam das especificagdes minimas do manual ITED 32 edi¢do e das

necessidades do requerente, definidas em reunido com o promotor e/ou seu representante.

.3.1 Descri¢do da Solugao proposta

A instalagao, tal como referido, possui trés pisos e face a arquitectura do edificio, bem como aos servigos a instalar foram
previstos quatro pontos de distribuicdo das redes de pares de cobre. Os pontos de distribui¢do estdo interligados por cabos

UTP Categoria 6, cabo RG6 de categoria

TCD-C-H e ainda um cabo de fibra éptica com 4 fibras mono-modo garantido a categoria OF300. Estes cabos serdo protegidos
por tubos expressos em planta, tal como prescrito nas tabelas 4.44 e 4.45 do manual ITED 32 ed.

No que se refere as tecnologias pares de cobre, foram tal como referido no paragrafo anterior definidas, por especificagdo do
representante do dono obra (Agencia de modernizagdo administrativa — AMA, a localizacdo das tomadas apresentadas na
pecas desenhadas em anexo.

No que se refere a ligagdo a partir dos pontos de distribuicdo a rede é projectada em estrela a partir de cada ponto de
distribuicdo. A rede de pares de cobre é realiza a custa de cabos UTP de categoria 6 e a rede de cabos coaxiais é realizada
através da instalagdo de cabos RG6 de categoria TCD-C-H, tal como prescrito nas tabelas resumo referidas em cima.

Serdo adoptados cabos de pares de cobre a partir do ponto de distribuigcdo previsto para o edificio. Isto é do secundario de
cada bastidor (PD-PC) até as tomadas terminais. Por sua vez serdo adoptados cabos coaxiais a partir do ponto de distribuigdo
previstos: Isto é, a partir do secundario de cada bastidor (PD-CC) até as tomadas terminais. No que se refere a rede de cabos

de fibra dptica esta prevista a sua instalagdo apenas nos PD/Bastidores.

.3.2 Fronteira das ITED

.3.2.1 REDE TUBAGEM
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O edificio ndo esta inserido em qualquer loteamento ou urbanizagdo dotado de ITUR pelo que ha a necessidade de prever a

instalacdo de uma CVM (Camara de visita multi-operador) que permita a interligacdo dos operadores ao edificio.
Os pontos de ligacdo que permitiram o estabelecimento das ligagdes com as redes dos operadores sdo constituidos pela rede

de tubagem a construir até a CVM, e entre a CVM e o ATE.

.3.2.2 REDE CABLAGEM

A rede de cablagem a construir necessaria a interligacdo com a rede publica tera inicio:

® Para os pares de cobre, no secundario do repartidor de geral de pares de cobre instalado no ATE;
® Para arede de cabos coaxiais, no secundario do repartidor de geral de cabos coaxiais instalado no ATE;

® Para arede de fibra dptica, no secundario do repartidor de geral de fibra dptica instalado no ATE;

O ponto de distribuicdo que permitira o alojamento dos dispositivos e equipamentos, é o armario de telecomunica¢des de
edificio (ATE).

.3.3 Sistemas de cablagem

.3.3.1 Redes Pares de cobre

Serdo adoptados cabos do tipo UTP categoria 6 e classe de ligacdo E (250MHz). Com uma distribuicdo em estrela a partir do
ponto de distribuicdo (ATE e ATI). Para efeitos de dimensionamento da rede de tubagem consideram-se no presente projecto
cabos da Teleflex com 6 mm de didametro exterior.

Todos os equipamentos passivos e activos devem possuir caracteristicas que assegurem a classe de ligacdo referida no

primeiro paragrafo desta secgdo.

.3.3.2 Redes cabos coaxiais

Nesta situacdo serdo adoptados cabos do tipo RG6 com garantia de classe de ligagdo TCD-CH para a frequéncia maxima de
3000MHz, ndo podendo ultrapassar perdas de inser¢do maxima de 21,7dB a frequéncia de 1GHz. O canal ndo poderd ter
comprimento superior a 100m. Para efeitos de dimensionamento da rede de tubagem consideram-se na presente tecnologia

cabos N46V2 TK(RG6) da Teka com 7 mm de diametro exterior.

De igual forma todos os componentes passivos e activos devem possuir caracteristicas que assegurem a classe de ligagdo

referida.

.3.3.3 Redes cabos fibra optica



mailto:geral@cm-satao.pt

Satdo

Capital do Miscaro

MUNICIPIODESATAO
Unidade de Obras Municipais

Praca Paulo VI, 3560 — 154 S&tdo « TELEF. 232 980 000 « FAX 232 982 093
http://www.cm-satao.pt/ « geral@cm-satao.pt

Serd estabelecido a partir do secundario do ATE (RG-FO) até aos primarios dos ponto de distribui¢cdo/bastidores secundarios.

Para efeitos de dimensionamento da rede de tubagem consideram-se no presente projecto cabo de quatro fibras dptica
G657 9/125um da Teleflex com 3.4 mm de didmetro exterior.
Serdo adoptados cabos de fibra éptica com garantia de classe de ligagdo OF-300, categoria OS1, ndo podendo ultrapassar

uma atenuagdo maxima de 1,8 dB.

4 Dimensionamento rede de Tubagem
.4.1 Ligacao as redes dos operadores

A interligacdo da CMV ao ATE é especificada na tabela 4.9 do Manual ITED 32 edigdo. Assim, face a referida tabela a ligagdo
serd realizada através de trés tubos com um minimo de 63 mm de diametro.

A ligacdo deverd ser enterrada a profundidade minima de 0.8 m devendo ser usado tubo do tipo MC-F (Corrugado com
manga interior lisa — resisténcia forte) com caracteristicas minimas de resisténcia a compressdo de 1250 N e ao choque de 6 J.

Devera estar protegida contra a penetragdo de solidos e liquidos com um grau correspondente ao indice de protecgdo IP55.

.4.2 Passagem aérea de topo

Devera ser prevista uma PAT (Passagem aérea de topo) constituida por um dois de 40 mm de didmetro que interliga a
cobertura do edificio o ATI, conforme tabela 4.45 do Manual ITED 32 edicdo.

A PAT sera embebida nas paredes do edificio, tal como apresentado nas pegas desenhadas em anexo. Serd usado no minimo
Tubo VD-M (resisténcia média) com caracteristicas minimas de resisténcia a compressdo de 750 N e ao choque de 2 J. Esta

deve estar protegida relativamente a penetragdo de corpos sélidos e liquidos — 1P44.

.4.3 Rede individual de tubagem

Tratando-se de uma construgdo com paredes em alvenaria devem ser utilizados tubos do tipo VD ou ERM (Isogris) instalados
em parede e pavimento. O dimensionamento foi realizado para tubo do tipo ERM. Assim, este deve ser usado tubo do tipo
ERM-M com caracteristicas minimas de resisténcia a compressao de 750 N e ao choque de 2 J para instalagdes em paredes e
tectos. Para instalacdo em pavimentos deverd ser adoptado tubagem do tipo ERM-F com caracteristicas minimas de
resisténcia a compressao de 1250 N e ao choque de 6 J. Estes devem possuir diametro minimo 20 mm, sendo adoptado no
presente projecto na sua generalidade tubo de 25 mm de diametro.

Nas pecas desenhadas em anexo encontra-se realizado o dimensionamento da rede de tubagem, tendo sido observada a
formula 1 do Manual ITED 32 edigcdo. De referir que o tragado representado é esquematico.

Por sua vez as caixas a adoptar na rede individual, serdo de dois tipos: passagem e aparelhagem. Estas devem possuir
dimensdes minimas de 160 x 80 mm e 53 x 53 mm respectivamente, bem como uma profundidade minima de 55 mm. As

dimensodes referidas sdo Uteis — medidas internas.

.4.4 Equipamentos e materiais

Nos tracados serdo evitados os trogos obliquos, devendo na medida do possivel, estabeleceremse trogos horizontais e

verticais, ndo devendo ser em caso algum o raio de curvatura de qualquer tubo, inferior a oito vezes o seu diametro.
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O comprimento maximo da tubagem entre duas caixas serd de 12 m para o caso de percurso rectilineo; o nimero maximo de

curvas entre duas caixas é de duas, sendo aquele comprimento reduzido de 2 m por cada curva.

Sempre que elementos da estrutura do edificio ndo perceptiveis nos desenhos anexos, dificultem ou impossibilitem a
implementagcdo dos tragados projectados, poderdao ser previstas outras caixas de passagem desde que as instalagdes se
mantenham de acordo com as Prescrigdes e Instrugdes Técnicas, ou em alternativa poderdo ser aumentadas as secgbes Uteis
da tubagem inicialmente prevista. Esta situacdo devera ser comunicada de imediato ao técnico responsavel pelo projecto
para se encontrar a melhor solugdo.

A tubagem devera ser instalada de forma a que os cabos possam ser passados ou substituidos sem dificuldade.

.5 Pontos de distribuicao
.5.1 Armario de telecomunicagdes edificio/individual — ATE/ATI

O armario de telecomunicagoes individual (ATI) é constituido por um caixa com as dimensdes expressas na pecas desenhadas.
Neste para além do alojamento dos secundarios da rede previstas deve prever-se espaco para alojamento do primarios a
instalar pelos operadores. Este prevé ainda a instalagdo de dispositivos activos entre a rede de operador e a rede individual
de cabos.

O ATI deve ser facilmente acessivel, neste caso ndo se prevé que este esteja a uma altura de colocagdo superior inferior a 1,5
m uma vez que se encontra no pavimento. Este deve ser dotado de rodizios de forma a ser mais facil a sua movimentacdo
para realizagdo de operagdes de manutengao.

O ATI é o elemento de centralizagao e flexibilizacdo de toda a estrutura de telecomunicagées, pelo que deve estar preparado
para receber das infra-estruturas comum do edificio as tecnologias de comunica¢do disponiveis suportadas em pares de
cobre, cabo coaxial e fibra dptica. Para além de criar condi¢Ges fisicas de transmissdo e flexibilizagcdo, podera permitir
complementa-las com equipamentos que possibilitem a codificacdo/descodificacdo e gestdo de sinalizacdo de suporte a
servicos, distribuindo-os por diferentes areas.

Dada a eventual existéncia de equipamento activo com dissipacdo de calor, deve ser garantida a adequada ventilagdo deste.
A criagdo de condigcGes de ventilagdo deste espacgo, por convecgdo, é obrigatdria.

O ATI deve estar equipado, no minimo, com uma tomada eléctrica com condutor de protec¢do e um barramento de liga¢des
de terra. Devera ser alimentado a partir de circuito exclusivo e com protecgdo de corte de alta sensibilidade (30mA).

O ATI contém 3 repartidores, os denominados Repartidores de Cliente (RC). Existirdo assim: o RC-PC (par de cobre), RC-CC
(cabo coaxial) e RC-FO (fibra dptica), e que se descrevem de seguida.

Este ATl sera interligado aos pontos de distribuicdo de cada uma das entidades que ird ser instalada no edificio. A interligacdo

sera realizada conforme se especifica nos diagramas da instalagdo.

.5.2 Pontos de distribuicao das entidades

.5.2.1 Painéis de distribuicdo
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Os painéis de distribuicdo a utilizar deverdo ser de categoria 6, com conectores RJ45 de 24 ou

48 posigoes, blindados e instalados em Rack 19”.

Por cada painel de distribuicdo devera ser instalado um Painel de Guia de Cabos, para melhor organizacdo dos CordGes de
Patching no Bastidor.

A blindagem dos painéis devera ser ligada a massa do bastidor.

O numero de painéis deverda ter um numero de posicdes com um numero minimo igual ao numero de posi¢cdes

disponibilizado pelas tomadas RJ45.

.5.2.2 Painéis de distribui¢do de par de cobre — constituigcdo do rc-pc

O RC-PC é constituido por dois painéis de ligagdo: o primario, onde termina o cabo que chega de montante (operadores) e o
secundario, onde terminam os cabos provenientes das tomadas de telecomunicagdes (TT) em pares de cobre. Este deve num
cenario multi-operador possibilitar a distribuicdo do servigo telefénico fixo de pelo menos 2 operadores e ainda permitir o

estabelecimento de uma rede local com base em equipamentos activos (modem DSL, Router,

Hub/Switch).
Deve possibilitar o estabelecimento de um canal de comunicagdo, em classe E, desde o secundario do RC-PC até a tomada TT

de Ethernet.

.5.2.3 Painéis de distribuigdo de cabo coaxial — constituigcdo do rc-cc

Este é construido tendo por base dois repartidores, um para CATV e outro para MATV/SMATV. Este devera possibilitar a
distribuicdo dos sinais de CATV e MATV, por todas as TT. Devera ainda permitir a ligacdo a uma tomada satélite. Deve
também possibilitar o estabelecimento de uma rede local com base em equipamentos activos (modem cabo, Router,

Hub/Switch).

.5.2.4 Painéis de distribuicdo de fibra optica — constitui¢éo do rc-fo

Tal como referido na secgdo 3.2.2, a fronteira da rede de fibra dptica sera realizada no ATE, pelo que o RC-FO sera constituido
por dois adaptadores SC/APC que constituem o secundario do RC-FO. Um deles designada de Entrada 1 e a outra designada
de Entrada 2. Esses adaptadores terminardo nos dois cordGes que ligam as duas tomadas &pticas localizadas na ZAP. O ATE
devera possibilitar dois canais de comunica¢do desde o secundario do RC-FO até as 2 tomadas de FO localizadas na ZAP.

Devera ainda permitir o estabelecimento de uma rede local com base em equipamentos activos (ONT, Router, Hub/Switch).

.5.3 Pontos de distribuigao secundarios

Os PDs secundarios serdo servidos pelas trés tecnologias conforme especificado na tabela 4.44 do Manual ITED 32 Edi¢cdo. No

que se refere aos pares de cobre este serd constituido por duas réguas terminais com tomadas RJ45 (nimero adequado ao
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nuimero de TT). Uma das réguas serad para terminar as tomadas terminais previstas para o piso, a outra régua ira receber os

cabos do bastidor principal (ATI).

No que se refere a tecnologia de cabos coaxiais este prevé a distribuicdo em estrela a partir deste ponto. Prevendo este
bastidor o alojamento do equipamento de reparti¢do do piso.

O presente PD recebe, tal como especificado na tabela 4.44 do Manual ITED 32 Edigdo o cabo de 4 fibras que ficaram alojadas
em tabuleiro préprio e terminadas em adaptadores SC/APC instalados em régua prépria. Estas serdo ficar devidamente
protegidos uma vez que ndo serdo utilizados.

As caracteristicas dos painéis de distribui¢bes terdo as mesmas caracteristicas que do bastidor principal/ATI.

.6 Dimensionamento rede de Cabos
.6.1 Redes de pares de cobre

Os cabos a utilizar na rede de pares de cobre encontram-se caracterizados na secgdo 3.3.1 da presente memdria descritiva,
serdo usados cabos do tipo UTP Categoria 6.

A ligacdo entre o ponto de distribuicdo (ATl / bastidor) e a tomada mais distante ndo podera possuir mais de 90 m. Também
devera observar-se um comprimento maximo para os corddes individuais. Estes ndo devem ultrapassar um comprimento
maximo de 5 m.

O comprimento total do canal de comunicagdo, isto é, o canal fixo horizontal e os cordGes ndo deverdo ultrapassar os 100 m

de comprimento.

.6.2 Redes de cabos coaxiais

Os cabos a utilizar na rede cabos coaxiais encontram-se caracterizados na sec¢do .3.3.2 da presente memdria descritiva,
serdo usados cabos do tipo RG6 classe de ligagdo TCD-C-H (3000MHz).
Para a rede CATV sdo apresentadas os valores das atenuacg0Oes para as frequéncias exigidas na sec¢do 4.3.2.2 do manual ITED

22 Edigdo, isto é para as frequéncias de 60, 90 e 750 MHz. Ver anexo.

.6.3 Redes de Fibra dptica

Os cabos a utilizar na rede de fibra encontram-se caracterizados na sec¢do 3.3.3 da presente memoria descritiva, sera usado
cabo monomodo categoria OS1.
As atenuacgdes dos cabos de fibra dptica sdo determinados para os comprimentos de onda de 1310 e 1550 nm e que sdo

calculados em anexo a presente memoria descritiva.

.7 Protecgoes e ligacao de terra

As instalagOes deverdo estar ligadas a terra de forma a evitar os potenciais e as correntes perigosos a instalagdo e aos seus

utilizadores.
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Assim a instalagdo ITED deverd ser ligada ao barramento geral de terra da instalagdo. Esta ligacdao sera assegurada por

condutor de terra de protec¢do em cobre isolado em PCV com a cor verde/vermelho. A sec¢do deste condutor esta definida
na peca desenhadas em anexo.
O valor da resisténcia de terra devera ser coordenado com as instalagdes eléctricas, ndo devendo ser em caso algum superior

a 20 Ohm nos meses de verdo.

.8 Ensaios de funcionalidades - REF

A ligacdo das ITED as redes publicas de comunicagdes sé pode ser efectuada apds emissao do termo de responsabilidade de

execucdo da instalagdo, nos termos do n.2 4, do artigo 769, do
Decreto-Lei n.2 123/2009, de 21 Maio, com a redac¢do dada pelo Decreto-Lei n.2 258/2009, de

25 de Setembro.

.8.1 Ensaios

Os ensaios das ITED sdo da responsabilidade do instalador que constituira, assim, um Relatério de Ensaios de Funcionalidade
(REF), tal como consta do Manual ITED 22 Edigdo. O instalador deve ter em consideragdo o projecto técnico e os requisitos do
Manual ITED 22 Edigdo.

Os ensaios a realizar sdo:

=  Ensaios das redes de pares de cobre
= Ensaios em redes de cabos coaxiais
=  Ensaios em cabos de fibras dpticas

= Ensaio darede de tubagens

.8.2 Relatdrio de ensaios de funcionalidade - REF

O instalador deve registar o resultado dos ensaios exigidos para os varios tipos de cablagem, constituindo, assim, o Relatério
de Ensaios de Funcionalidade — REF, da sua inteira responsabilidade.

Na impossibilidade do instalador fazer os ensaios das ITED, nomeadamente por ndao possuir os equipamentos necessarios,
podera contratar os servigos de uma outra entidade.

O REF contém o registo dos ensaios efectuados, de acordo com o exposto neste capitulo, cobrindo a instalagdo a 100%.

O instalador deve preparar o REF, onde regista o seguinte:

= |dentificacdo do técnico que realizou os ensaios, contactos e n.2 de inscricdo no

ICPANACOM ou nas associagdes publicas de natureza profissional;
®  Garantia da conformidade da instalagdo com o projecto inicial ou, sendo o caso, com o projecto de alteragdes,

com indicagdo numa ficha de inspecc¢do dos pontos verificados;

®  Ensaios efectuados, resultados, metodologias e interfaces de teste utilizados com indica¢do clara dos pontos

onde as medidas foram efectuadas;
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"= Os resultados dos ensaios em tabelas adequadas de acordo com o tipo de cablagem e de rede a que os

mesmos dizem respeito;

= EspecificagOes técnicas de referéncia;

®"  Equipamento utilizado nas medi¢des, com indicagdo da marca, modelo, n.2 de série, data de calibragdo,

quando aplicavel, e também da data e hora a que o ensaio foi realizado;

®  As anomalias detectadas e as medidas correctivas associadas as mesmas;

= Qs factores que possam por em causa o cumprimento integral das PrescricGes Técnicas ou do projecto,

nomadamente condi¢des MICE;

® Termo de responsabilidade da execugdo da instalagdao, em que o instalador ateste a observancia das normas

técnicas em vigor, nomeadamente com o presente Manual ITED.

O instalador deve anexar ao REF uma c6pia do projecto e de tudo o mais que julgou necessdrio a concretizagao da instalagao,

que fard parte do cadastro da obra.

DIMENSIONAMENTO

Atenuagdes — CATV

2. Atenuacgodes na fibra dptica
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SISTEMA DE DETECCAO DE INCENDIO

.1 Sistema de detec¢ao de incéndio

1.1 Generalidades

Nesta seccdo descrevem-se as solugBes técnicas adoptada tendo como objectivo equipar o edificio de um conjunto de
sistemas de seguranga, no intuito de garantir a protec¢ao das pessoas e bens que ocuparam e utilizardo este espaco.
Para o efeito prevé-se a implementacao varios equipamentos periféricos e respectivas unidades de controlo que em conjunto

constituirdo os sistemas de seguranca destinados a Detecc¢do

Automatica de Incéndio.

.1.2  Caracteristicas gerais da instalagao

Na configuragdo dos espagos que comp8em o edificio em analise ndo se identificaram zonas de especiais ou obstaculos
arquitectdnicos que obrigariam a adopgdo de sistemas especiais de detecgao de incéndio.

Considerando o exposto no paragrafo anterior na definicdo do sistema de detecgdo de incéndio adoptaram-se as
determinagOes previstas na RT n24 do ISP, as normas técnicas editadas pelo fabricante dos equipamentos previstos, as

recomendag¢des do Servico Nacional de Bombeiros

(SNB) para este tipo de instalagdes assim como as prescri¢des do RSIUEE.

.1.3  Sistema Automatico de Detecgdo de Incéndio

O sistema automatico de deteccdo de incéndios previsto é sistema analdgico enderecdvel, linha SecuriPro ou equivalente,
que entre outras vantagens de funcionalidades associadas a este tipo de sistemas, permitird ao operador em caso da
ocorréncia de um alarme identificar de forma inequivoca o local origem da informagao.

A arquitectura assenta numa base modular permitindo associar unidades de controlo de circuitos de incéndio interligados
entre si, através de uma rede Securilan, em quantidades necessarias de forma a disponibilizar a nimero de circuitos de
deteccdo necessarios e distribuidas estrategicamente pela instalagdo de forma a gerir de forma racional os caminhos de
cabos e respectivos circuitos de detecgdo.

O sistema SecuriPro assenta na mais recente tecnologia e filosofia de arquitectura de sistemas de seguranca, forma uma

solugdo integralmente homologada pelas normas VDS, das entidades Seguradas alemas.
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Conforme ja referido no ponto anterior, sistema automatico de detecgdo de incéndio serd do tipo analdgico e enderegdvel,

assente no sistema Securipro Compact/Fichet constituido por um conjunto de unidades equipadas dois circuitos de detec¢do
em anel e integrando um painel de comando destacavel, MIC 732.

Todas as ocorréncias de alarme e ou avarias deverdao gerar mensagens de texto em portugués apresentadas no painel de
comando e associadas a sinalizagdo dptica nos leds e acustica do besouro que integra o painel.

As acgdes de silenciamento dos alarmes locais e aceitacdo dos alarmes deverd ser executada a partir do painel através das
teclas de fungGes existente. Estas operagdes sé poderdo ser realizadas por operadores autorizados mediante a utilizagdo de
uma chave de bloqueio do teclado e introdugdo de cddigo de seguranca.

Ap0ds a recepcgdo dos sinais provenientes dos detectores automaticos, devera accionar o besouro dos painéis de comando e
sindpticos. No painel de comando para além do sinal acustico devera ser apresentada a mensagem de identificacdo associada
ao detector accionado.

Operacgdo diurna do alarme accionamento botdo manual de alarme deverad desencadear o processo de alarme local e a
distancia, sem qualquer temporizacdo de atraso. Todavia o accionamento de um detector automatico devera desencadear a
contagem da temporizagdo para reconhecimento do alarme, apenas apds esgotado tempo de reconhecimento e caso nao
tenha sido efectuado a operagdo de re-inicializagdo da central deverdao ser desencadeados os alarmes de evacuagdo do
edificio e alerta dos bombeiros.

A organizagdo nocturna do alarme determinard que um detector ou botdo manual de alarme devera desencadear o processo
de alarme local e a distancia, sem qualquer temporizagao de atraso.

A solugdo aqui preconizada utiliza como forma de deteccdo automatico o uso exclusivo de detectores épticos de fumos
enderecaveis, Fichet / SSD 531 ou equivalente, e como meios manuais de alarme os botdes de vidro quebravel, ref2 KR1 ou
equivalente equipados com interface de enderegamento, com mensagem legivel no vidro.

Os meios de alerta sonoros locais serdao constituidos por sirenes bitonais distribuidas pelo edificio de forma a garantir, no

interior das instalagGes, a sua audicdo em condigdes aceitaveis a qualquer altura do dia ou da noite.

.1.3.1 Modulo de Controlo SECURIPRO COMPACT

Este sistema assenta na utilizagdo de uma central da série SecuriPro a qual integra periféricos de detecgdo, sinalizagao e
comando do tipo enderegavel interligados num circuito em anel, nas quantidades adequadas das instalagGes a proteger. O
enderegcamento dos periféricos é efectuado de modo automatico desde a central sem recurso a mini interruptores ou outros
meios instalados nos detectores e periféricos.

A unidade base da central, SECURIPRO COMPACT, integra de base uma unidade MCU 211 e um Painel de Comando MIC 732.
A unidade integra o painel de comando e operac¢do permitindo todavia que seja destacado e a sua instalacdo em zonas
técnicas ou noutros locais estratégicos garantindo a flexibilidade no dimensionamento da rede de cabos. A unidade e os

painéis de comando ficardo interligados através de um circuito préprio.
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A unidade MCU 211 na qual é alojada a unidade de electrénica de controlo e processamento é alimentada por duas baterias

de 12V 16Ah. Dotada de entradas para os cabos de alimentacdo e circuitos de detec¢do e comando nos topos superiores e

inferiores da central e também na face posterior da mesma.

.1.3.2 Capacidade da central

A unidade SECURIPRO COMPACT com capacidade para gerir até dois anéis de detec¢do e comandos. Os anéis serdo
executados a cabo LIYCY 4x1mm instalado em tubo VD 16 conforme se revele mais adequado formando uma rede designada
por SecuriLine suportando um comprimento maximo de 1500 metros.

Cada unidade MCU 211 pode gerir até 99 grupos ldgicos e 254 enderecgos, no qual deverao ser contabilizados os detectores
automaticos, botdes manuais, interfaces de enderecamento individual ou colectivo e mddulos de saida. Podendo ser
programadas até 80 saidas de comandos externos 16 unidades de alarme independentes e temporiza¢des associadas.

A central é equipada por uma fonte de alimentagdo 24VDC 3 A ou 5 A auto-vigiada com capacidade para alimentar baterias
de socorro e todos os dispositivos de detecgao e comando ligados a cada SECURIPRO COMPACT.

O operador tera acesso a informacdo sobre o estado dos detectores e outros periféricos do sistema através do painel MIC
732 destacdvel, equipado com teclado, chave, Leds vermelhos e amarelos e mostrador LCD, o qual permite ainda o acesso as
diversas fungdes do sistema, tais como reconhecimento de alarmes, colocar ou retirar de servico detector ou zona, etc.

Toda a informacgdo escrita e apresentada no painel de comando MIC 723 apresenta-se em lingua portuguesa e os menus dos
operadores podem ser programados a adaptados a cada instalagdo, os Leds existentes no painel sdo igualmente livremente
programaveis.

Os botdes de alarme manual, KR1, permitem accionar o sistema de alarme incéndio pela quebra do vidro frontal que os
equipa, sendo instalado no seu interior o modulo de enderegcamento SDI 82 que permite tornar o botdo um elemento
enderecavel da rede de detecgdo com a consequente possibilidade de identificagdo e localizagdo do alarme.

Os alarmes de incéndio serdo sinalizados através de sinais acusticos provenientes de sirenes, instaladas nos locais assinalados
nas pelas desenhadas I-S112 e I-S113, comandadas a partir da central por intermédio do mddulo de comando IOM 81 e com
alimentagdo por circuito independente executado a cabo LIYCY 4x0,75m. As duas sinalizagbes — aviso (intermitente) e
evacuagdo (continuo) — serdo realizadas por programagao individual de cada médulo a partir da central. Obedece a norma EN

54, e tem homologacgdo VDS, sera Fichet/Securiton, modelo MCU

211/Compact ou equivalente

.1.3.3 Painel DE SINALIZACAO com Display

Painel de exploragdo do sistema para instalagdo na SecurilLan, para controlo e visualizacdo do estado do sistema, consistindo
num display de 4x40 caracteres retroiluminados, chave de acessos e fungdes, 12 teclas alfanimericas para introdugdo de
codigo e comandos, 5 teclas para execugdo de funcGes de comando e 16 LED livremente programaveis, para indicacdo de

diversas informacdes do estado de funcionamento do sistema.
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O acesso ao painel e as fungbes a executar podem ser individualmente programadas por software, de acordo com as

necessidades especificas de cada instalagdo, podendo existir diversos painéis na mesma instalagdo. Obedece a norma EN 54,

e tem homologacdo VDS e serd Fichet/Securiton, modelo MIC 732.

.1.3.4 Detector de Fumos

O detector éptico de fumos é constituido essencialmente por uma camara de medida e por uma fonte de luz existente no seu
interior.

Este detector ndo tem pegas moveis submetidas a desgastes permanentes, por consequéncia tem alta fiabilidade de
funcionamento e manutencdo reduzida. Dentro da camara de medida existe um raio de luz e um foto-elemento disposto
perpendicularmente no raio luminoso, o qual mede a intensidade da luz difusa. Quando o valor da luz difusa atinge
determinados niveis o circuito de exploragdo identifica um alarme, estando disponivel em 3 niveis de sensibilidade de acordo

com a EN 54, e estes detectores possuem homologac&o VDS. Sera Fichet/Securiton, modelo SSD 531 ou equivalente.

.1.3.5 Botdo de Alarme

Serdo em caixa plastica de cor vermelha, com accionamento manual, auto-bloqueavel apds quebra do vidro ndo cortante
adequado a sua fungdo. Tém contactos de alarme auto-suficientes em termos de limpeza de modo a evitar mau
funcionamento apds prolongado periodo de inactividade em ambientes poluidos.

DispSe de uma posicdo de teste por accionamento mecanico, sendo ligado a linha Securiline através do médulo de enderego
SDI 82. Obedece a norma EN 54, e tem homologacdo VDS. Sera Fichet/Kac, modelo KR1/SR ou equivalente.

O mddulo de enderego SDI 82, integrado no Securiline é utilizado como transmissor de sinal para os sistemas de detecgao

enderecgaveis.

.1.3.6 Sirene

Sirene para interior com flash integrado, conectada ao sistema de detec¢do de incéndios. Dispde de 24 tons, programados
por micro-interruptores com sincronismo automatico, controlo de volume standard. Obedece a norma EN 54 e sera Fichet,

modelo ROSHNI ou equivalente.

.1.3.7 Transmissor Receptor de Alarme ATX / ARX

Transmissdo e recepcdo de sinal de alarme e defeito de linha para a central instalada no Quartel de Bombeiros mais préximo,

utilizando linha telefdnica dedicada.

Instalagﬁes Mecanicas de AVAC - ciausutas Técnicas especias

1. Introducao
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O presente projeto, do qual fazem parte a memdria descritiva e justificativa, caderno de encargos, condi¢des técnicas

especiais e pecas desenhadas, bem como demais elementos que a acompanham e fazem parte integrante deste projeto de
InstalagGes Mecanicas de AVAC, tem como finalidade o completo esclarecimento do projeto, localizacdo de equipamentos e
respetivas especificagdes técnicas dos materiais e equipamentos que irdo ser aplicados na obra de construgdo de uma Loja

do Cidad3o, localizada em Satdo, Concelho de Satdo.

2. Sistema Preconizado

Atendendo as especificacGes técnicas e demais caracteristicas existentes no projeto deste edificio, optou-se por um sistema
de climatizagdo de expansdo direta do tipo VRV a 2 tubos e um sistema multi-split com equipamentos terminais de
climatizagdo e renovagdo de ar ambiente indicados.

As instalagGes de ventilagdo mecéanica sdo na sua generalidade constituidas por sistemas de condutas, difusores e grelhas (de
insuflacdo e de extracdo) e vélvulas de extracdo destinadas a canalizar o ar até aos ventiladores de insuflagdo/extracdo,
situados em zonas técnicas especificadas nas pegas desenhadas.

De forma a efetuar a renovagdo e tratamento de ar do edificio foram dimensionados 4 ventiladores com recuperador de
calor do tipo roda térmica higroscépica, permitindo esta efetuar o aproveitamento da energia dissipada pelos equipamentos
terminais interiores, diminuindo as necessidades de consumos de energia para efetuar o tratamento do ar novo a fornecer
aos locais previstos, bem como permitindo atuar sobre a humidade relativa do ar a introduzir nos espagos.

Este tipo de equipamentos deverdo ser dotados de todos os acessdrios, equipamentos, filtros de ar, valvulas, sistemas de
controlo, conforme especificados no presente projeto, de forma a garantir um bom funcionamento e a qualidade de ar a
introduzir no edificio.

Estes sistemas estdo inseridos na rede de condutas de extragdo e de insuflagio do ar ambiente de forma a efetuar a
recuperacdo de energia do ar ambiente e transferi-la ao ar novo introduzido no local.

Em virtude das condi¢Ges possiveis para a localizagdo que se previu em projeto para a colocagdo deste tipo de unidades e
com o intuito de um 6timo funcionamento das mesmas de forma a incrementar a qualidade do ar a introduzir no edificio,
ainda que as mesmas possuam sistemas de filtragem eficientes, convém referir que deverdo ser respeitadas as distancias
minimas entre pontos de admissdo de ar novo e de extragdo de ar, de forma a ndo existirem contaminagdes no ar novo, em
vigor na legislagdo nacional e na falta de especificagdo desta em legislagao internacional.

Para a extragdo do ar interior das zonas “sujas”, como sendo instalagdes sanitdrias e alguns arrumos, foram previstos
sistemas de ventilacdo mecéanica independentes com a utilizacdo de ventiladores de extracdo / insuflagdo colocados nas
zonas especificadas nas pegas desenhadas.

Todos os equipamentos, sendo alimentados por energia elétrica, deverdo estar munidos de dispositivo de corte local, de
forma a permitir as intervengdes de manuteng¢do e ou reparagdo com seguranga por parte do técnico.

Assim, caso os modelos propostos pelo adjudicatario ndo venham equipados de origem com equipamento de corte, este

responsabilizar-se-a por fornecer e instalar separadamente aqueles equipamentos.
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3. Caracterizagao do Edificio

O edificio é constituido por trés pisos e pela cobertura.

O piso -1 sera constituido por circulagdes, arrumos, arquivos e sala técnica de informatica.

O piso 0 e o piso 1 serdo constituidos por circulagdes, arrumos, zonas de espera, zonas de atendimento, gabinetes de
trabalho, salas de reunido e instalagdes sanitarias. O acesso principal do edificio far-se-a a partir do Piso 0.

Na cobertura fica localizada a zona técnica exterior onde se encontram as unidades de exterior do sistema de climatizagdo.

Localizados na cobertura estdo ainda as admissdes de ar novo e as descargas do ar de extragdo.

4. Critério Adotados

Perante os objetivos que se pretendem atingir procuraram-se solugdes que, tendo em conta os requisitos pretendidos pelo
dono da obra bem como o tipo de atividade que ira desenvolver-se no local, garantam fundamentalmente as condi¢des de

conforto, seguranca, economia energética, fiabilidade, economia de construcdo e protecdao do meio ambiente.

5. Conclusao

Sendo a presente empreitada uma obra de adaptacdo de um edificio existente deverd ser previsto por parte dos diversos
intervenientes na execu¢do do mesmo uma conciliagdo e coordenacgdo de todos os trabalhos de instalagao de equipamentos.
Assim, sugere-se aos varios intervenientes das diversas especialidades que efetuem uma coordenacdo rigorosa entre todos,
para prevenir a instalagdo de equipamentos que dificultem o acesso ou que se sobreponham, bem como para providenciar
os trabalhos de abertura de negativos em tetos falsos, paredes, etc.

Deverd ser previsto, em conjugacao com as diversas especialidades, em particular com a de Arquitetura o acesso facil a todos
0s equipamentos que requeiram intervengGes (sejam de manutencdo ou de outra natureza) de forma a permitir efetuar
operagdes de manutengao, mediante a colocagao de acessos no teto falso, como sendo algapdes.

Os restantes capitulos do presente projeto incluirdo a descricio pormenorizada do equipamento projetado e as
especificacGes de caracter técnico referentes aos equipamentos a instalar, de modo a permitir a definicdo completa dos

mesmos e da qualidade dos materiais a aplicar.

Regulamentacao e Normas

1. Normas e Regulamentos

O presente projeto foi elaborado de acordo com a Regulamentag¢do Portuguesa em vigor que devera ser obrigatoriamente
respeitada em tudo o que estiver omisso nesta memdria descritiva, condigdes técnicas e restantes elementos que fazem

parte integrante deste projeto.
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O célculo dos equipamentos teve em conta as perdas e ganhos térmicos normais para estes locais, considerando ainda a

iluminacdo a que esta sujeita.
Assim, a Regulamentacdo Portuguesa a respeitar é a que se abaixo indica:
e RECS: Regulamento do Desempenho Energético dos Edificios de Comércio e Servigos, Decreto-Lei n.2 118/2013 de

20 de Agosto;
e Portaria n.2 349-D/2013 de 2 de dezembro;

e  Portaria n.2 353-A/2013 de 4 de dezembro.

Bases de Calculo e Dimensionamento

1. Parametros de Calculo

Os parametros de célculo adotados para as condigGes exteriores de projeto, tém em linha de conta os dados estatisticos

obtidos pelos servicos de Meteorologia e Geofisica para a regido de Satdao, bem como o definido no manual da AMA.

Parametros das condicdes de projeto:

»  Temperatura Exterior Verdo: 29.6 °C

»  Temperatura Exterior Inverno: 2.2 °C

«  Temperatura Interior Verdao: 24 £ 2 °C

+ Temperatura Interior Inverno: 20+ 2 °C
*  Amplitude Térmica Didria: 14 °C

* N.2 Graus-Dias: 2310

» Duragdo da estagdo de aquecimento: 6.3 meses

Ganhos de calor:

+  Cargas de iluminagdo: 10 W/m?
+  Dissipacdo de equipamentos: 10 W/m?

»  Calor especifico do ar: 0,35 W/m?3 °C

2. Metodologia do Calculo Térmico
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Os célculos efetuados para o dimensionamento e simulagdo do presente projeto sdo executados com as aplicagdes REVIT e

tabelas de calculo do projetista. Esta assim garantido o cumprimento da norma ANSI/ASHRAE Standard 140-2004 cumprindo
os requisitos estabelecidos pelo Decreto-Lei n2 118/2013 (RECS) impostos para o dimensionamento e simula¢do de sistemas
AVAC.

Esta metodologia, com a utilizagdo do software anteriormente indicado permite a simulagdo dinamica e integrada dos
balangos energéticos associados ao edificio, sistemas AVAC, ventilagdo, iluminagdo, tipo de ocupagdo entre outros com a

particularidade de configuragao de periodos de tempo horarios.

3. Metodologia de Calculo Aerdlico

De forma a efetuar o calculo das dimensdes das condutas de transporte de ar, quer de renovagio/tratamento, quer de
extragcdo em secgdes retangulares ou circulares foi utilizado um método iterativo fixando a perda de carga e limitando a
velocidade de forma a ndo exceder as velocidades maximas recomendaveis.

Desta forma sdo evidenciadas na tabela abaixo as velocidades e outros parametros consideradas para o presente projeto.

Parametros

Perda de carga linear (Pa/m) 1
Velocidade maxima nos ramais secundarios (m/s) 4
Velocidade méaxima nos ramais principais (m/s) 6
Temperatura média do ar (°C) 20
Humidade relativa média do ar (%) 50
Viscosidade do ar Kg/(m.s) 1,795x10-5
Densidade do ar Kg/m3 1,204
Rugosidade das condutas (mm) 0,150
Relagdo entre altura / largura a/b 1/3

Condigoes Técnicas Gerais

1. Objeto

O presente projeto compreende o fornecimento e instalagdo dos equipamentos e materiais especificados em todos os
documentos do mesmo, relativos a especialidade de instalagdes mecanicas de aquecimento, ventilagao e ar condicionado, da
presente empreitada.

O fornecimento e instalagdo deverdo obrigatoriamente ser efetuados em conformidade com as condi¢Ges deste Caderno de

Encargos.
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2. Local de Execucgao

O local de execucdo da obra a que respeita o presente projeto situa-se em Satdo, no Concelho de Satdo, cujo licenciamento
foi requerido por Municipio de Satdo.

No seu proprio interesse, deverdo os concorrentes inteirar-se pormenorizadamente das condi¢Ges previstas para a obra, das
condicGes de trabalho e de cotas de ligacdo, ndo sendo aceites quaisquer reclamagGes do adjudicatério invocando falta de

conhecimento do local.

3. Coordenacao dos Trabalhos

Conforme ja referido, reitera-se novamente da necessidade e disponibilidade de coordenagdo com todas as outras
empreitadas a decorrer na obra, quer sejam complemento do seu trabalho, quer tenham outra interferéncia no seu
desenvolvimento.

Desta forma ndo podera ser invocada qualquer impossibilidade no prosseguimento dos trabalhos provocada por terceiros,
salvo se, atempadamente, a Fiscalizagdo forem solicitadas, por escrito, as providéncias necessarias. Devem ser solicitados por
escrito, a Fiscalizacdo, todos os esclarecimentos necessarios, com a devida antecedéncia, em todos os casos suscetiveis de
interpretacao duvidosa.

Deverd o adjudicatdrio promover os contactos com as restantes empreiteiros para o fornecimento mutuo dos elementos e
informagdes necessdrias a execucdao das diferentes instalagdes de forma a existir uma perfeita coordenagdo com as

diferentes empreitadas a interligar.

4. Instrucao de Pessoal

Deverd ser fornecido ao pessoal utilizador, as informagdes necessarias a perfeita condugdo e utilizagdo de todo o

equipamento e instalagdes.

5. Ensaios das Instalagcdes e Equipamentos

Durante a execuc¢do da obra e antes da rece¢do proviséria, o adjudicatdrio procedera aos necessarios ensaios, elaboragdo dos
respetivos relatérios e mapas de medigdes, para demonstrar que os equipamentos e montagens satisfazem as condi¢des
definidas e pretendidas. Todos os materiais e aparelhos, com as caracteristicas necessarias para a realizagdo dos ensaios,
deverdo ser disponibilizados pelo instalador. O custo destes ensaios e dos equipamentos necessarios para os efetuar é da
responsabilidade do instalador.

Relativamente as normas de ensaio, sdo consideradas as Normas e os Regulamentos Portugueses.

Dos ensaios indicados deve ser feito o relatério adequado comprovativo da data da sua realiza¢do, dos respetivos técnicos
responsaveis, bem como dos resultados obtidos que satisfacam os critérios pretendidos, devidamente validado pelo Dono da

Obra ou seu representante.
e
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Os ensaios que ndo produzam resultados satisfatérios devem ser repetidos, apds as medidas de corregdao apropriadas na

instalacdo, até que os critérios pretendidos sejam integralmente satisfeitos.
O relatério atras referido é condicdo necessaria para que o edificio, ou suas fragdes auténomas, possam receber licenca de
utilizacdo, devendo ser entregue cépia do mesmo a entidade do SCE a quem for solicitada a emissdo do certificado
energético, bem como a entidade licenciadora.
A calendarizac¢do dos ensaios devera ser efetuada a pedido do adjudicatario, a qual deverdo obter a aprovacao da fiscalizagao.
Caso a fiscalizagdo assim o entenda, e na eventual omissdo por parte do adjudicatario, podera marcar os ensaios que julgue
necessarios efetuar de acordo com o decorrer da empreitada.
Desta forma e de acordo com o anteriormente indicado, antes da receg¢do das instalagGes sdo de execucdo obrigatdria, no
minimo, os ensaios que constam da seguinte lista, desde que os componentes a que se referem estejam presentes na
instalagdo:

* Estanqueidade da rede da tubagem: a rede deve manter uma pressdo de 1.5 vezes a pressdo nominal de servico

durante 24 horas. O ensaio deve ser feito a 100% das redes;

* Estanqueidade da rede de condutas: as perdas na rede de condutas tém de ser inferiores a 1,5 I/s.m? de drea de
conduta quando sujeitas a uma pressao de 400 Pa. O ensaio pode ser feito, em primeira instancia, a 10% da rede,
escolhida aleatoriamente. Caso o ensaio da primeira instancia ndo seja satisfatério, o ensaio da segunda instancia
deve ser feito em 20% da instalacdo também escolhidos aleatoriamente, para além das 10% iniciais. Caso esta
segunda instancia também ndo satisfaca o critério pretendido, todos os ensaios seguintes devem ser feitos a 100%

da rede de condutas;

* Medicdo dos caudais de agua e ar: em cada componente do sistema (terminais hidraulicos e aerdlicos), pelo que

estdo previstos em projeto os acessérios que permitem estas medi¢des de forma pratica e precisa;

* Medicdo da temperatura e da humidade relativa (nos circuitos de ar): em complemento das medidas indicadas no

n.” Anterior;
* Medigdo dos consumos: em cada propulsor de fluido, caldeira e maquina frigorifica;
* Verificagdo das protecg0es elétricas: em todos os propulsores de fluido, caldeira e maquina frigorifica;
* Verificacdo do sentido de rotagdo: em todos os motores e propulsores de fluido;
* Verificagdo da eficiéncia nominal: em cada propulsor de fluido, caldeira e maquina frigorifica;

* Verificagdo de sentido de colocagao de filtros e valvulas antirretorno: confirmagao de que todos estes componentes

estdo devidamente instalados;
* Drenagem dos condensados: deve ser comprovado que os condensados, produzidos em cada local onde possam
ocorrer, drenam corretamente;

* Sistema de controlo: deve ser verificado que este reage conforme o esperado em resposta a uma solicitacdo de

sentido positivo ou negativo;


mailto:geral@cm-satao.pt

Satdo

Capital do Miscaro

MUNICIPIODESATAO
Unidade de Obras Municipais

Praca Paulo VI, 3560 — 154 S&tdo « TELEF. 232 980 000 « FAX 232 982 093
http://www.cm-satao.pt/ « geral@cm-satao.pt

* Sistemas especiais: devem ser verificados todos os componentes especiais e essenciais, tais com sistemas de anti
corrosdo das redes de tubagem, bombas de calor desumidificadoras, desgasificadores, sistemas de detecdo de gas,

valvulas de duas e trés vias motorizadas, etc.;
* Pontos obrigatérios para monitorizagdo;

* Limpeza das redes e componentes: deve ser confirmada a limpeza e desempenho de todos os componentes.

Os pontos para monitorizagao sao:
* Consumos elétricos: de todos os motores com poténcia superior a 5.5 kW;
*  Filtros de ar: verificar estado de colmatacgdo dos filtros de ar;
®  Filtros de agua: verificar estado de colmatacgdo dos filtros de agua;
* Estado: verificar estado aberto / fechado dos registos corta-fogo;
®* Monitorizagdo de gases de combustdo: de caldeiras com poténcias superiores a 100 kW;
* Temperatura exterior: monitorizagdo da temperatura do ar exterior;

* Temperatura interior: monitorizacdo da temperatura média do ar interior, ou de cada zona controlada a

temperatura distinta;
* Temperatura da dgua: monitorizar a temperatura da dgua em circuitos primarios de avango e retorno;
* Temperatura de insuflagdo: monitorizar a temperatura de insuflagdo das Unidades de Tratamento de Ar;

* Qualidade do ar interior: monitorizar a QAIl por grande zona a climatizar (sempre que existirem espagos especiais
com indices de ocupacdo elevados ou condi¢Bes de funcionamento especificas, estes devem considerar sistemas de

QA préprios).

6. Equipamento para realizagao dos Ensaios

O equipamento minimo necessario para os ensaios sera definido pela fiscalizagdo.

Por imposicdo desta, e em caso de duvida, alguns ou todos os aparelhos a utilizar poderdo ter necessidade de ser aferidos
por padrdes, sendo os encargos dai resultantes da exclusiva responsabilidade do Adjudicatario. Este deve apresentar o
respetivo Certificado de Afericdo, devidamente datado, passado pela entidade competente. Os aparelhos de medigdo e
acessorios, como se disse, sdo indicados para cada caso especifico, dependendo da responsabilidade e envergadura da obra.
O numero de aparelhos, por tipo, também é especificado.

Como equipamentos para realizagdo dos ensaios a disponibilizar designam-se nomeadamente os seguintes:

*  Manodmetro: estanqueidade tubagens;

*  Medidor de caudal: caudais agua;
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e Termo higrometro: com sondas de ambiente e contacto - temperaturas (agua e ambiente) e humidade relativa;

* Anemometro ou tubo de Pito: caudal de ar em condutas; caudais ar em difusores e grelhas;
*  AnemOdmetro de saco;

*  Micro mandmetro diferencial: pressdo diferencial;

e Taquimetro: velocidades de rotacdo de ventiladores/motores;

*  Pinga amperimétrica;

e Multimetro;

*  Mega ohmimetro;

¢ Sondmetro; Medidor de terras.

7. Danos e Reparagodes

Durante a execugdo dos trabalhos, todos os danos que forem provocados serdo da responsabilidade do adjudicatario, pelo

que serd sua obrigagdo proceder as respetivas reparagoes.

8. Execucado das Instalagdes

Na execucdo da presente empreitada, e durante o prazo de garantia fixado no Caderno de Encargos Geral, o empreiteiro sera
sempre responsavel pelo bom funcionamento de toda a instalagio e equipamento, ndo podendo em caso algum a
interpretacdo do Caderno de Encargos justificar deficiéncias de funcionamento.
Desta forma o empreiteiro devera dotar as instalagGes e equipamentos de todos os elementos que considerar indispensaveis
ou convenientes para o 6timo funcionamento, e que por qualquer motivo sdo omissas no presente projeto.
E ainda obrigagdo do empreiteiro, alertar sempre a Fiscalizagdo para todo e qualquer aspeto do projeto com que n3o
concorde e propor, justificando, as solu¢des que considerar mais aconselhaveis.
Obriga-se ainda a cumprir para além de toda a legislagdo indicado no presente projeto com as boas regras de execugdo de
empreitadas do género.
Conforme j4 indicado, todas as instalagdes deverdo ser executadas de acordo com as disposi¢Ges regulamentares em vigor,
obedecendo para além do especificado neste projeto, as Normas Gerais estabelecidas para este tipo de instalagses.
Serdo considerados critérios fundamentais para o inicio dos trabalhos os seguintes:

* Nomeagdo de um responsdvel pela execuc¢do, reconhecido pela Ordem dos Engenheiros ou Associacdao Nacional de

Engenheiros Técnicos;

* Asinstalagdes tem que ser executadas em total acordo com o projeto de execugdo;

9. Rececgdo Provisdria
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A recegdo provisoria serd feita de acordo com o definido pela fiscalizagdo, desde que esta dé o seu parecer favoravel,

assegurando-se que o instalador forneceu e montou todos os equipamentos previstos e que assegure o bom funcionamento
da instalacgdo.

O adjudicatario até a data da recegdo proviséria da instalagdo, deverd entregar documentagdo técnica em triplicado
contemplando:

* Catdlogos completos dos equipamentos instalados.

®* Manuais de instrugdes, em Portugués, de todos os equipamentos.
* Indicagdo das operacGes de manutencdo necessarias.

* Instrugdes de funcionamento (operagdo e condugdo).

* Telas finais da instalagdo executada incluindo esquema de principio (papel e suporte informatico).

10. Rececao Definitiva

A rececdo definitiva far-se-a apds o prazo de garantia e desde que as instalacGes e equipamentos tenham funcionado

regularmente e convenientemente durante aquele periodo.

11. Garantia

Durante o prazo de garantia da instalagdo, que serd definido de acordo com a legislagdo em vigor e indicado no Caderno de
Encargos Geral, contabilizado a partir da data da recegdo provisdria, exceto para os equipamentos em que o fabricante
garante os equipamentos por um periodo mais dilatado, o adjudicatdrio possuira a responsabilidade pela conservagdo e
afinagdo dos equipamentos e instalagGes da presente empreitada e de que é responsavel.

N3do obstante o anteriormente indicado serda também responsavel por qualquer deficiéncia ou anomalia ndo motivadas por
falta de cuidado das instalagbes, bem como de efetuar inspe¢Ges periddicas de seis em seis meses a instalacdo e

equipamentos, elaborar o respetivo relatério detalhado e entrega-lo a fiscalizagao.

12. Propostas

Os concorrentes deverdao fazer acompanhar as suas propostas de um mapa indicativo da quantidade e qualidade dos
trabalhos necessarios para a execuc¢do da obra de acordo com o que é apresentado nas medi¢des que fazem parte deste
caderno de encargos e que poderd eventualmente ser completado com outros elementos que o adjudicatédrio julgue
necessario.

Admitem-se propostas alternativas as solugdes apresentadas devendo as mesmas ser acompanhadas da respetiva

justificacdo técnica e econdmica.
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As medigdes sdo apresentadas a titulo meramente indicativo, e deverdo ser completadas ou corrigidas (erros ou omissdes),

se necessario, aquando da apresentacdo das suas propostas, ndo havendo lugar a reclamagbes posteriores por erros ou

omissoes.

Os concorrentes fardo acompanhar as suas propostas ainda dos seguintes elementos elucidativos:

¢ Memoria descritiva e justificativa, com indicacdo das marcas dos equipamentos acompanhada de catélogos;

e Caracteristicas técnicas fundamentais dos equipamentos que se propde instalar bem como literatura técnica dos

mesmos;

e Lista de precos unitarios;

¢ Prazo de garantia da instalacdo / equipamento, tendo por base que este nunca devera ser inferior a 18 meses apds a
aceitacdo da instalagdo / equipamento;

e Lista de referéncias de obras similares que tenham executado e que considerem de interesse apresentar, dos

ultimos 3 (trés) anos.

A apresentacdo de pregos deverd contemplar os precos unitarios para materiais e equipamentos, que incluirdo todos os
custos, nomeadamente, transporte, colocagdo em obra, elevagdo, instalagdo, montagem, etc.

Serd da obrigacdo do instalador a coordenagdo de todos os trabalhos com as outras especialidades. Devera fornecer
atempadamente todos os elementos necessarios para as obras de construgdo civil de apoio e outras. Na falha destes
elementos, todas as obras ou trabalhos a mais, serdo por conta do instalador.

Caso solicitado pelo Dono de Obra o instalador devera apresentar uma garantia bancaria, aguando da adjudicagao, vélida até
a recegdo proviséria, de acordo com valores a indicar pelo Dono de Obra, e de acordo com os prazos por este indicados ou

outros a acordar.

13. Limpeza

O empreiteiro durante a sua permanéncia em obra deverd manté-la limpa, efetuando diariamente a remogdo do lixo feito
por si.

Concluidos todos os trabalhos da sua especialidade, devera proceder a limpeza de todo lixo relativo a sua especialidade em
toda a obra.

Antes da recegdo proviséria da obra, todos os equipamentos instalados deverao ser devidamente limpos.

14. Manutencgao

O empreiteiro devera assegurar a manutengdo e a assisténcia técnica de toda a instalagdo, durante o periodo de garantia

com as visitas e periodicidade necessarias a uma instalagao deste género.
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15. Diversos

Todos os trabalhos serdo executados de acordo com as boas regras da pratica, empregando sempre materiais de primeira
qualidade e escolha, dentro dos que tiverem sido previstos.
Os concorrentes deverdo indicar uma lista de referéncias de trabalhos desta espécie que tenham realizado.
Sera da exclusiva responsabilidade do empreiteiro os prejuizos causados a terceiros durante a execucdo dos trabalhos.
No seu préprio interesse os concorrentes deverdo inteirar-se das condi¢Ges de trabalho local, com o intuito de evitar toda e
qualquer reclamagdo que, a efetuar-se, sera julgada improcedente.
No que diz respeito a condi¢Ges gerais de materiais e equipamentos salientam-se os pontos seguintes, que deverdo ser
cumpridos escrupulosamente.
* Todos os materiais e equipamentos devem chegar a obra, sempre que possivel, devidamente acondicionados e
embalados, como sendo o caso de isolamentos, tubagens, condutas, entre outros, e conforme as necessidades e
planeamento apresentados; No caso dos elementos constituintes das redes aerdlicas e frigorificas os mesmos tém

obrigatoriamente de ser tamponados, quer no seu transporte quer ainda em obra;

¢ Todos os materiais e equipamentos, durante o armazenamento em obra, quer mesmo quando ja instalados, devem

ser protegidos da humidade e quaisquer outras possibilidades de deterioragdo ou dano;

¢ As aberturas de ligacdo de equipamentos, condutas e acessdrios devem ser convenientemente protegidas durante o

transporte, armazenamento e montagem, até que se proceda a sua unido;

Estas protecGes deverdo ter forma e resisténcia adequada para evitar a entrada de corpos estranhos e sujidade,

bem como danos mecanicos que podem sofrer as superficies de acoplamento de flanges, roscas, etc.;

¢ Dever-se-a evitar a oxidagdo das superficies mencionadas recorrendo a aplicagdo de pintura, massa ou 6leo, que

deverdo ser convenientemente limpas e eliminadas antes da ligacdo dos equipamentos/materiais;

* Dever-se-a ter especial cuidado com os materiais frageis e delicados, tais como isolamentos, equipamento de

medida e controlo, etc., que deverdo ser especialmente protegidos;

* Durante a montagem das instalagGes devem evacuar-se da obra todos os materiais que ja ndo sejam necessarios ou
gue ndo se venham a verificar mais a sua aplicagdo - embalagens, restos de tubagens, condutas, isolamento, entre

outros.

* Todas as redes aerdlicas e frigorificas de transporte de fluidos deverdo ser convenientemente identificadas apds a
sua instalagdo com indicagdo do circuito, sentido do fluxo e tipo de fluido (ar novo, ar climatizado, ar extraido, etc.).
De igual forma serd obrigatdério proceder a identificagdo e etiquetagem dos equipamentos instalados em obra,

mediante nomenclaturas/ especificagbes a indicar pela Fiscalizagdo/ Dono de Obra;

¢ Durante a montagem das instalagdes devem evacuar-se da obra todos os materiais que ja ndo sejam necessarios ou
gue ndo se venham a verificar mais a sua aplicagdo - embalagens, restos de tubagens, condutas, isolamento, entre

outros.

Os trabalhos auxiliares de construcdo civil ndo deverao ser considerados na parte da presente empreitada, nomeadamente a

execucdo de caleiras, aberturas de rogos e eventuais fixes em alvenaria para equipamento.
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Quando se trate de trabalhos especificos de maior dimensdo (aberturas superiores a @¥30mm), deve o subempreiteiro

fornecer por escrito a Fiscalizagdo/Dono de Obra todas as informag&es necessarias a realizagdo dos mesmos, nomeadamente:

- Execucdo de aberturas em pavimentos, vigas ou pilares; - Abertura de caleiras

rogos e furos e posterior acabamento;

- Execucgdo de fixes em alvenaria para apoio dos equipamento.

Todas as aberturas efetuadas em consequéncia da instalagdo de AVAC devem ser tapadas apds a conclusdo dos respetivos

trabalhos, sendo da responsabilidade desta empreitada a tarefa de garantir o seu cumprimento.

Assinado por: ALEXANDRE MANUEL MENDONCA
VAZ

Num. de Identificacdo: 02955307

Data: 2022.11.24 16:10:04+00'00'
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e 00
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