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Capitulo I - Disposicdes iniciais

Cliusula 1.” - Objeto e preco base

1 — O presente Caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no Contrato a celebrar no
dmbito do concurso para a realizagdo da “EMPREITADA DE REABILITACAO DAS
COBERTURAS, TERRACO e GARAGEM” dos PIASFA111H-LISBOA, RUA DA
BOMBARDA, 74, obra do tipo “Constru¢do* a qual corresponde a classificagdo CPV
45000000-7, por se traduzir na execugdo de trabalhos relacionados com uma das atividades do
Anexo [ da Diretiva 2004/18/CE do Parlamento ¢ do Conselho Europeu, nomeadamente
“Reabilitacdo das Coberturas, terrago e garagen’”, a qual corresponde o cédigo CPV 45430000-
0, cujos trabalhos serdo melhor definidos quanto a sua espécie, quantidade e condigGes técnicas
de execugdo, no Programa e no Projeto de Execugao juntos.

2 — Preco base do procedimento: €52.412,51.

3 — Para efeitos do presente procedimento, considera-se que o prego total resultante das propostas
apresentadas pelos concorrentes € anormalmente baixo quando for igual ou inferior a €39.309,38
(75% do prego base fixado no caderno de encargos), nos termos do n.° 3 do artigo 115.° do CCP.

4 — Serio excluidas as propostas cujo valor seja superior ao prego base definido no n.° 2 da presente

clausula.

Clausula 2.* - Disposi¢des por que se rege a empreitada
1 — A execugio do contrato obedece as seguintes cldusulas, disposi¢des e normativos:
a) As cldusulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;
b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redagio (Cédigo dos Contratos
Piblicos, doravante "CCP");
¢) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, € respetiva legislagdo complementar,
d) A Lei n.° 31/2009, de 3 de junho, na sua atual redagio;
¢) A Lein.°41/2015, de 3 de junho, na sua atual redagio;
f) A restante legislagio e regulamentag@o aplicdvel, nomeadamente a que respeita a construgio,
A revisdo de pregos, as instalagdes do pessoal, 4 seguranga social, a higiene, seguranga,
prevengio e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
g) As regras da arte.
2 — Para efeitos do disposto na alinea a) do niimero anterior ¢ por forga do disposto no n.° 2 do artigo

96.° do CCP, consideram-se integrados no contrato:
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a)

b)

)
d)

e)

g
h)

O clausulado contratual, incluindo, se for 0 caso, 0s ajustamentos propostos de acordo com
o disposto no artigo 99.° do CCP ¢ aceites pelo adjudicatério nos termos do disposto no artigo
101.° do mesmo Cddigo;

O suprimento dos erros e das omissdes das pecas do procedimento identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo drgio
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

Os esclarecimentos, as retificagdes e os suprimentos relativos ao caderno de encargos;

O Caderno de encargos;

O projeto de execugio;

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada, prestados pelo empreiteiro;

Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no presente

caderno de encargos.

Clausula 3.* - Interpretacio dos documentos que regem a empreitada

1 — No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b} a &) do

ponto 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai indicados.

2 — Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos € o projeto de execugdo prevalece o primeiro

quante a defini¢io das condig¢des juridicas e técnicas de execugio da empreitada € o segundo em

tudo o que respeita a definigéo da prépria obra.

3 — No caso de divergéncia entre as vdrias pegas do projeto de execugio:

a)

b)

<)

As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto 24 localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposigo relativa das suas diferentes partes;

As folhas de medigbes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.° do CCP;

Em tudo o mais prevalece o que constar da meméria descritiva € das restantes pegas do

projeto de execugdo.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) da cldusula anterior e

do clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de

acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatdrio nos termos do disposto

no artigo 101.° desse mesmo Cédigo.
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Cldusula 4.” — Esclarecimento de diividas

1 - Asdividas que o empreiteiro tenha na interpretagio dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execugdo dos trabalhos
a que respeitam.

2 — No caso de as dividas ocorrerem somente apés o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua nfo apresentacdo antes do inicio daquela
execugdo.

3 -~ O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretagio que porventura haja feito, incluindo a demoligéo e

reconstrugdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.° — Projeto
1 - O projeto de execugdo a considerar para a realizagio da empreitada € o patenteado no
procedimento, no indice geral, nomeadamente:
¢  Memodria Descritiva e Justificativa do modo de execugdo;
¢ Condigdes Técnicas especificas do modo de execugao;
¢ Mapa da Empreitada de Obras de Conservagio e Reparagao;
¢ Plano de Prevencgio e Gestdo de Residuos de Construcdo € Demoligdo;

¢ Plano de Seguranca e Saide em Fase de Projeto, se aplicavel.

2 — Até i data da recegdio proviséria, caso seja necessdrio, o empreiteiro entrega ao dono da obra
piiblico uma colegfo atualizada de todos os desenhos referidos no niimero anterior, elaborados
em transparentes sensibilizados de material indeformdvel e inalterdavel com o tempo € em suporte

digital CAD, ou através de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra publico.

Capitulo IT - Obrigacdes do Empreiteiro
Secciio I — Preparacao e planeamento dos trabalhos
Cl4usula 6. — Preparacio e planeamento da execugiio da obra
1 — O empreiteiro € responsavel:
a) Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenag@o de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratagio, bem como pela preparagio,
planeamento e execugiio dos trabalhos necessdrios & aplicacdo, em geral, das normas sobre

seguranga, higiene e satde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas
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b)

c)

no Plano de Seguranga e Saide e no Plano de Prevencéo e Gestéo de Residuos de Construgéo
e Demoligio;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagio dos
trabalhos necessérios a aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e saiide no trabalho
em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea i) do ponto 4 da
presente cldusula;

Perante as entidades fiscalizadoras em matéria de gestdo de residuos resultantes da obra

(RCD).

A disponibilizagfio ¢ o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagio da obra e

dos trabalhos preparatérios ou acessérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e

equipamentos, competem ao empreiteiro.

O empreitteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso

corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessérios a execugdo da obra,

designadamente:

a)
b)

€)

Trabalhos de montagem, construgio, manutengfo, desmontagem e demoligio do estaleiro;
Trabalhos necessérios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos € para satisfazer os regulamentos de seguranga,
higiene e saide no trabalho e de policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensdvel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para
evitar a estagnagdo de dguas que 0s mesmos possam originar;

Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

Trabalhos de operagio de recolha, transporte, armazenagem, triagem e de encaminhamento

para o operador de gestdo licenciada em RCD.

A preparagao e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a)

b)
c)

d)

A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dividas relativas aos
materiais, a0s métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

O esclarecimento dessas ditvidas pelo dono da obra;

A apresentac@o pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros € omissdes do projeto
que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 3 e 4 do artigo 378.° do
CCP; sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamagao relativamente aos erros
¢ omissdes que s lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos neste
preceito e no n.° 3 do artigo 50.° do CCP;

A apreciacéo e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;
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e) O estudo e defini¢do pelo empreiteiro dos processos de construgio a adotar na realizagdo dos
trabalhos;

f) A apresentagio pelo empreiteiro dos desenhos de construgdo e pormenores de execugdo
necessdrios a execugdo da presente empreitada;

g) A elaboragdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.” 3 do artigo 361.° do CCP;

h) A aprovagio pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i) A elaboragdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento prético do
Plano de Seguranga e Satide, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em fun¢fio do sistemna utilizado para a execugdo da obra, em particular as
tecnologias e a organizagdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro, nos termos

estabelecidos no Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro.

Clausula 7.7 — Plano de trabalhos ajustado

| [

No prazo de 10 dias a contar da data da celebragio do contrato, o dono da obra pode apresentar
ao empreiteiro um plano final de consignagdo, que densifique e concretize o plano inicialmente
apresentado para efeitos de elaboragio da proposta.

No prazo de 10 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignagdo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessrio, apresentar, nos termos € para os efeitos do artigo
361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na
sua elaboragdo a metodologia fixada no ponto 4 desta cldusula,

O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do prego contratual, nem a alteragéo
do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragSes aos prazos parciais definidos no plano de
trabalhos constante do contrato, para além do que seja estritamente necessério a adaptagio do
plano de trabalhos ao plano final de consignagdo.

O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisio 0s momentos de inicio e de conclusio da empreitada, bem como a
sequéncia, 0 escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugao das diversas espécies
de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de
tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da méo-de-obra necessdria, em cada
unidade de tempo, 2 execugéio da empreitada;

¢} Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a

execugio da empreitada;
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d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou néio no presente caderno de encargos, que
serdo mobilizados para a realizagdo da obra;

e) Assumir a forma de gréafico de barras (grdfico gantt) tendo a semana como unidade de tempo,
devendo incluir, com suficiente clareza, todas as atividades.

O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos

trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo

dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8. — Modifica¢iio do plane de trabalhos e do plano de pagamentos

1 -

9

5—

O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razoes
de interesse publico.

Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

Sem prejuizo do ndmero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corregio que sejam
necessérias a recuperagio do atraso verificado.

O dono da obra pronuncia-se sobre as alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.* 2
¢ 3 da presente clausula, no prazo de 5 dias, equivalendo a falta de proniincia a aceita¢do do novo
plano.

Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do

plano de pagamentos.

Clausula 9." — Gestao de seguranga e satide no estaleiro

2 _

3 -

O adjudicatdrio, para além das responsabilidades na drea da seguranga e saide atribuidas aos
elementos indicados no organograma funcional da obra, indicard, no prazo de 5 dias apés a data
da notificagio de adjudicagio, um técnico para assumir as fungdes de gestor do sistema de gestio
de seguranga e satide a implementar em obra.

O técnico indicado no ponto anterior terd um tempo minimo de afetagio as referidas fungtes de
20%, caso nao desempenhe outra fungdo em obra, e de 10%, no caso de desempenhar outras
fungbes em obra para além das previstas no ponto anterior.

Juntamente com a nomeagio prevista no n.° 1, serdo apresentadas:
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a) Declaragiio de aceitagiio do técnico nomeado para o desempenho das fungdes de gestor do
sisterna de gestdo de seguranga e saide;

b) Curriculum Vitae do técnico.

4 — A aprovagio do técnico proposto fica dependente de um juizo de adequagio, a efetuar pelo diretor
de fiscalizagdo da obra.

5 — O técnico indicado terd que ser possuidor de certificado vélido de aptiddo profissional de técnico
de seguranga e higiene do trabalho (CAP), que serd apresentado como anexo ao seu curriculum.

6 - O técnico podera desempenhar outras fungbes em obra desde que garanta o cumprimento dos
tempos minimos de afetagdo indicados no ponto 2 da presente cldusula.

7 — No prazo de 5 dias ap6s a data da notificagdo de adjudicagéo, o adjudicatdrio apresentard para
aprovagdo do diretor de fiscalizacdo da obra, o desenvolvimento e especificagdo do plano de

seguranga ¢ sadide (DPSS).

Clausula 10." - Gestdo da qualidade em obra

1 - O adjudicatério, para além das responsabilidades na 4rea da qualidade atribuidas aos elementos
indicados no organograma funcional da obra, indicard, no prazo de 5 dias apés a data da
notificagio de adjudicagdo, um técnico para assumir as fungdes de gestor do sistema de qualidade
a implementar em obra.

2 — O técnico indicado no ponto anterior terd um tempo minimo de afetagfo as referidas fungGes de
20%, caso ndo desempenhe mais nenhuma fungdo em obra, e de 10%, no caso de desempenhar
outras fungdes em obra para além das previstas no ponto anterior.

3 — Juntamente com a nomeagao prevista no n.° 1, serdo apresentadas:

a) Declaracio de aceitagdo do técnico nomeado para o desempenho das fungbes de gestor do
sistema de qualidade em obra;
b) Curriculum Vitae do técnico.

4 — A aprovagdo do técnico proposto fica dependente de um juizo de adequagdo, a efetuar pelo diretor
de fiscalizagdo da obra.

5 - O técnico poderd desempenhar outras fungdes em obra desde que garanta o tempo minimo de
afetagdo indicado no ponto 2 da presente clausula.

6 — No prazo de 5 dias ap6s a data da notificagiio de adjudicagdo, o adjudicatdrio apresentard para

aprovagio do diretor de fiscalizagéo da obra, o Plano de Gestao de Qualidade (PGQ) da obra.

Clausula 11.* — Gestio ambiental da obra
1 - O adjudicatdrio, para além das responsabilidades na drea ambiental atribuidas aos elementos

indicados no organograma funcional da obra, indicard, no prazo de 5 dias apds a data de
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notificacdo de adjudicagio, um técnico para assumir as fungdes de gestor do sistema de gestdo
ambiental a implementar em obra.

2 — O técnico indicado no ponto anterior terd um tempo minimo de afetacgfio as referidas fungdes de
10%.

3 — Juntamente com a nomeacdo prevista no n.° 1, serdo apresentadas:
a) Declaragdo de aceitagdo do técnico nomeado para o desempenho das fungdes de gestor do

sistema de gestdo ambiental;

b) Curriculum Vitae do técnico.

4 — A aprovagio do técnico proposto fica dependente de um juizo de adequag@o, a efetuar pelo diretor
de fiscalizagdo de obra.

5 - O técnico poderd desempenhar outras fungdes em obra desde que garanta o tempo minimo de
afetaclo indicado no ponto 2 da presente cldusula.

6 — No prazo de 5 dias ap6s a data da notificagdo de adjudicagdo, o adjudicatario apresentard para

aprovagio do diretor de fiscalizagio da obra, o Plano de Gestdo Ambiental (PGA) da obra.

Seccao II - Prazos de execucio

Clausula 12." — Prazo de execucio da empreitada

1 = O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugfio da obra na data da conclusio da consignagdo total ou da primeira
consignagio parcial ou ainda na data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacio do plano de seguranga e salide, caso esta tultima data seja posterior, sem prejuizo
do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugiio previstos no plano de trabalhos em
vigor;

c) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da sua
receg¢do proviséria no prazo miximo de 20 dias a contar da data da sua consignagéo.

2 — No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugio de trabalhos em relagdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este € obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforgo de meios de Acfio e de reorganizacgéio da obra necessdrias 2 recuperacio dos
atrasos ¢ ao cumprimento do prazo de execugao.

3 — Em caso nenhum serao atribuidos prémios ao empreiteiro pela conclusio da obra antes do prazo

fixado na alineac)don.® 1.
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Clausula 13." - Prorrogacao do prazo de execucao da obra
Quando houver lugar a execugdo de trabalhos a mais o prazo de execugdo da obra €
proporcionalmente prorrogado de acordo com os prazos definidos nos termos do disposto no artigo

373.° do CCP.

Clausula 14." - Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacio da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsGes
do plano em vigor.

2 — Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do niimero anterior, ndo coincidirem
com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugio dos trabalhos previstos no plano
em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, € aplicdvel o

disposto no n.” 3 da cldusula 8.7 e artigo 403.° do CCP.

Clausula 15.* - Multas por violacio dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto imputdvel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangdo contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 2% (dois por mil) do prego contratual, sem prejuizo de o contrato poder prever
valor mais elevado, até ao dobro daquele valor, nos termos do n.” | do artigo 403.° do CCP.

2 — No caso de incumprimento de prazos parciais de execugfio da obra por facto imputivel ao
empreiteiro, € aplicdvel o disposto no n.° | da presente cldusula, sendo o montante da sangdo
contratual ai prevista reduzido a metade, de acordo com o n.° 2 do artigo 403.° do CCP.

3 - O empreiteiro tem direito a0 reembolso das quantias pagas a titulo de san¢do contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execugdo da obra quando recupere o atraso na execugao
dos trabalhos ¢ a obra seja concluida dentro do prazo de execugio do Contrato, de acordo com o

n.° 3 do artigo 403.° do CCP.

Clausula 16.” - Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizag@o da obra, a fim de o dono da obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessdrias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 — No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou

perturbagdes a um servico de utilidade piiblica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
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conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue

necessdrias perante a entidade concessiondria ou exploradora daquele servigo.

Seccio III - Condicoes de execucio da empreitada

Clausula 17." - Condigoes gerais de execugio dos trabalhos

1 — A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte ¢ em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condig¢des técnicas contratualmente
estipuladas, de modo a assegurarem-se as caracteristicas de resisténcia, durabilidade e
funcionamento especificadas nos mesmos documentos.

2 — Relativamente as t€cnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicdvel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢gdes técnicas definidas nos termos da
cldusula 2.7

3 — O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substitui¢io dos métodos e técnicas de construgéio
ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto, por outros que considere

mais adequados, sem prejuizo da obtengdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 18.” — Informacdes sobre o local da obra
Independentemente das informagdes fornecidas nos documentos integrados no contrato, entende-se
que o empreiteiro se inteirou localmente das condigdes de realizacio dos trabalhos referentes 2

execugio da empreitada.

Clausula 19.” — Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos

I - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da solu¢fo da obra por que se rege a execugio dos trabalhos, bem como das ordens,
avisos e notificagdes recebidas.

2 — O empreiteiro tem a obrigagdo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e omissdes
que lhe sejam ordenados pelo dono da obra.

3 — S6 pode ser ordenada a execugio de trabalhos de suprimento de erros e omissdes quando o
somatdrio do prego atribuido a tais trabalhos com o prego de anteriores trabalhos de suprimento
de erros e omissdes e de anteriores trabathos a mais nio exceder 50% do prego contratual.

4 — O dono da obra € responsével pelos trabalhos de suprimento dos erros ¢ omissdes resultantes dos
elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.

5 - O empreiteiro € responsdvel por metade do prego dos trabalhos de suprimentos de erros ou

omissdes cuja detecio era exigivel na fase de formagao do contrato nos termos previstos nos n.*
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| e 2 do artigo 61.° do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados pelos concorrentes na fase
de formagio do contrato mas que ndo tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

6 - O empreiteiro € ainda responsével pelos trabalhos de suprimento de erros € omissdes que, nao
sendo exigivel a sua detecio na fase de formagéo dos contratos, também nio tenham sido por ele

identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detegdo.

Cldusula 20.* — Alteracoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteragio ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos 0s
elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

2 — Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a meméria ou nota
descritiva e explicativa da solugio seguida, com indicagao das eventuais implicagdes nos prazos
e cuslos e, se for caso disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e especificagdes de
qualidade da mesma.

3 — Nio podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragGes ao projeto propostas

pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clausula 21.* - Mencoes obrigatérias no local dos trabalhos

1 — Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, mediante um painel letreiro de modelo a
definir pelo diretor de fiscalizagdo da obra, a identificagdo da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com mengdo do respetivo alvard ou nimero de titulo de registo ou dos documentos
a que se refere a alinea @) do n.° 5 do artigo 81.° do CCP, e manter copia dos alvaras ou titulos
de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 — O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagio, o livro de registo
da obra e um exemplar do projeto, do Caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais
documentos a respeitar na execugio da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido
introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, 3 disposicio de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de
trabalho aplicdveis.

4 — Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.
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Clausula 22.° - Aprovacio dos materiais e elementos de construcio

1

Os materiais e elementos de construgdo ndo poderao ser aplicados na empreitada sendo depois
de aprovados pelo diretor de fiscalizagio da obra.
A aprovagio dos materiais ¢ elementos de constru¢ao sera feita por lotes e resulta da verificagio

de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais.

- A aprovagao ou rejeicao dos materiais e elementos de construgéo devera ter lugar nos oito dias

subsequentes a data em que o diretor de fiscalizagdo da obra foi notificado, por escrito, da sua
entrada no estaleiro, considerando-se aprovados se o diretor de fiscalizagdo da obra ndo se
pronunciar no prazo referido, a ndo ser que a eventual realizagio de ensaios exija periodo mais
largo, facto que, no mesmo prazo, sera comunicado ao empreiteiro.

No momento da aprovagdo dos materiais e elementos de construgio proceder-se-a a sua perfeita
identificagdo. Se, nos termos do niimero anterior, a aprovagao for ticita, o empreiteiro podera

solicitar a presenga do diretor de fiscalizagio da obra para aquela identificagdo.

Cldusula 23." — Lotes, amostras e ensaios

| -

Os materiais e elementos de construgio serio divididos em lotes, de acordo com o disposto neste
caderno de encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens, tipos e,
eventualmente, datas de entrada na obra.

De cada um dos lotes colher-se-do, sempre que necessirio, trés amostras, nos termos
estabelecidos neste caderno de encargos, para cada material ou elemento, destinando-se uma

delas ao empreiteiro, a outra ac dono da obra e ficando a terceira de reserva na posse deste dltimo.

- A colheita das amostras € a sua preparagéio ¢ embalagem serdo feitas na presenga do diretor de

fiscalizagdo da obra e do empreiteiro, competindo a este ultimo fornecer todos os meios
indispensaveis para o efeito. Estas opera¢des obedecerdo as regras estabelecidas neste caderno
de encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicdveis ou, na sua omissio, as que
forem definidas por acordo prévio.

As amostras nao ensaiadas serdo restituidas ao empreiteiro logo que se verifique ndo serem
necessarias.

Nos casos em que este caderno de encargos nio estabeleca expressamente a obrigatoriedade de
realizagdo de ensaios, as amostras do dono da obra e do empreiteiro podem ser ensaiadas em
laboratérios de reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.

Nos casos em que a obrigatoriedade de realizagio de ensaios nio esteja estabelecida
expressamente neste caderno de encargos, o dono da obra poderd, com base ou ndo nos ensaios,
rejeitar provisoriamente quaisquer lotes. Essa rejei¢do s se considerara, porém, definitiva se

houver acordo entre as partes.
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7 — Nos casos em que este caderno de encargos estabelega a obrigatoriedade de realizagdo dos

ensaios previstos, 0 empreiteiro promovera por sua conta a realizagfio dos referidos ensaios em
laboratério escolhido por acordo com o dono da obra ou, se tal acordo ndo for possivel, num
laboratério oficial.

Nos casos a que se refere o niimero anterior, o dono da obra podera rejeitar o lote ensaiado, se os
resultados dos ensaios realizados ndo forem satisfatérios. Essa rejeigio sé se considerard, porém,
definitiva se houver acordo entre as partes ou se os ensaios houverem sido realizados em
laboratério oficial ou, ainda, se a natureza dos mesmos n3o permitir a sua repetigdo em condi¢des
idénticas.

Em todas as hipéteses em que a rejei¢do de materiais ou elementos de construgdo tiver caracter
meramente provisério e ndo for possivel estabelecer acordo entre o dono da obra e o empreiteiro,
promover-se-a 0 ensaio da terceira amostra em laboratério oficial, considerando-se definitivos,

para todos os efeitos, os seus resultados.

10— Na aceitagio ou rejeigdo de materiais ou elementos de construgio, de acordo com o resultado

dos ensaios efetuados, observar-se-do as regras de decisdo estabelecidas para cada material ou
elemento neste caderno de encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicdveis ou,

na sua omissdo, as que forem definidas por acordo antes da realizagio dos ensaios.

11 - Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagdo

de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

12 — No caso de os resultados dos ensaios referidos no niimero anterior se mostrarem insatisfatorios

e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s
mesmos ensaios € com a repara¢do daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso

contririo, de conta do dono da obra.

Clausula 24." — Amostras padrio

| -

Sempre que o dono da obra ou o empreiteiro o julgue necessério, este Ultimo apresentard amostras
de materiais ou elementos de construgio a utilizar, as quais, depois de aprovadas pelo diretor de
fiscalizagdo da obra, servirdo de padrio.

As amostras deverio ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pelo diretor
de fiscalizagiio da obra, de certificados de origem e de andlises ou ensaios feitos em laboratério
oficial.

Sempre que a apresentagdo das amostras seja de iniciativa do empreiteiro, ela devera ter lugar,
na medida do possivel, durante o perfodo de preparagio e planeamento da obra e, em qualquer
caso, de modo que as diligéncias de aprovagdo nio prejudiquem o cumprimento do plano de

trabalhos.
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4 — A existéncia do padrao nao dispensard, todavia, a aprovagio de cada um dos lotes de materiais
ou de elementos de construgio entrados no estaleiro.

5 — As amostras padrio serdo restituidas ao empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

Cldusula 25.* - Locais e instalagdes cedidos para implantacéio e exploragiio do estaleiro

I - Os locais passiveis de instalagdo do estaleiro serdo os definidos pelo diretor de fiscalizagdo da
obra.

2 — Se os locais referidos néo satisfizerem totalmente as exigéncias de implantacio do estaleiro, o

empreiteiro solicitard ao dono da obra a obteng#o dos terrenos complementares necessarios.

Clausula 26.? - Estaleiro

1 — O empreiteiro submeterd a apreciagdo do diretor de fiscalizagfio da obra, e antes do inicio da
obra, a planta do estaleiro da obra, que deve conter os tragados de todas as instalagdes necessarias,
bem como das provisérias de dguas, esgotos € energia.

2 — O empreiteiro submeterd também 2 apreciagio do diretor de fiscalizagdo da obra as listas de
pessoal e viaturas, para coordenagio de acessos com a Unidade, Estabelecimento ou Orgio ao
local da empreitada.

3 — O empreiteiro fica obrigado ainda ao cumprimento do Regulamento das Instala¢Ses Provisoérias
destinadas ao Pessoal Empregado nas Obras (Decreto n.® 46427) e ser4 o tinico responsével por
qualquer omissao no respeito pelo estabelecido no mesmo.

4 — A vigilancia e seguranga do perimetro da zona da obra e do estaleiro sido responsabilidade do
empreiteiro desde a data de inicio dos trabalhos até a data de rececéo provisdria. A vigilancia e
seguranga sdo entendidas como permanentes quer durante os periodos de trabalho quer fora deles
(noites, dias feriados e dias de suspensdo dos trabalhos).

5 — Ap6s a conclusio da empreitada, as instalagdes e obras provisdrias do estaleiro serdo demolidas
e os produtos resultantes removidos para fora da zona, devendo os locais de implantacéo ficar
perfeitamente limpos e regularizados, segundo as instrugdes que forem dadas pelo IASFA, I P ao
empreiteiro. Os encargos consequentes destes trabalhos sdo de conta do empreiteiro e
consideram-se incluidos no valor de adjudicagdo da empreitada.

6 — Sao da responsabilidade do empreiteiro € de sua conta o custo e execugdo das vedagdes
provisérias que julgue convenientes, para delimitagdo da drea de implantag@o do estaleiro € obras
provisdrias a executar.

7 — As vedagGes provisérias serdo demolidas e os produtos resultantes removidos para fora da zona
da obra, a expensas do empreiteiro, logo que apds executados os trabalhos previstos na

empreitada se verifique ndo haver qualquer justificagfio para a sua manuteng#o.
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8 — O empreiteiro deverd construir e manter em bom estado de utilizagdo os acessos provisorios da
obra e repor as condigdes iniciais apos a conclusdo dos trabalhos, num prazo mdximo a acordar
com o IASFA. Findo esse prazo, o [ASFA reserva-se o direito de mandar executar 0s trabalhos
a outro empreiteiro, deduzindo o seu custo nos pagamentos da empreitada.

9 — As instalagbes s6 poderdo ser utilizadas, apos concluida a sua execugdo, depois de aprovadas
pelo [ASFA.

10 — Deverio ser construidas dreas para escritérios separadas para o IASFA e para o empreiteiro,
constituindo seu encargo a disponibiliza¢do, no minimo, de 1 gabinete com pelo menos 12 m?,
uma sala de reunides com capacidade para 8 pessoas, ¢ instalagdes sanitdrias privativas,
compreendendo uma sanita, lavatério e duche, iluminacfo natural e artificial, abastecimento de
dgua quente ¢ fria e esgotos.

11 - O empreiteiro deverd construir ¢ manter em boas condigdes as instalagdes destinadas aos

servigos médicos, quando for aplicavel.

Clausula 27.7 — Redes de dgua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagoes

1 - O empreiteiro deverd construir ¢ manter em funcionamento as redes provisérias de abastecimento
de dgua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagdes definidas neste caderno de
encargos ou no projeto ou, na sua omissdo, que satisfagam as exigéncias da obra € do pessoal.

2 — Salvo indicagfio em contrério deste caderno de encargos, a manutengéo € a exploragao das redes
referidas na cldusula anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtengdo das respetivas
licengas, sdo de conta do empreiteiro, por inclusdo dos respetivos encargos nos pregos por ele
propostos no ato do procedimento.

3 -~ Sempre que na obra se utilize 4gua ndo potével, deverd colocar-se, nos locais convenientes, a
inscrigio «<AGUA IMPROPRIA PARA BEBER».

4 — As redes provisérias de energia elétrica deverdo obedecer ao que for aplicdvel da regulamentagéao
em vigor.

5 — As redes definitivas de dgua, esgotos e energia elétrica poderdo ser utilizadas durante a execugao

dos trabathos.

Cl4dusula 28." — Equipamento
1 — Constitui encargo do empreiteiro, salvo estipulagdo em contririo deste caderno de encargos, o
fornecimento ¢ utilizagio das méquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas, andaimes e todo o

material indispensdvel a boa execugio dos trabalhos.
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2~ O equipamento a que se refere o nimero anterior deve satisfazer, quer quanto as suas
caracteristicas querem quanto ao seu funcionamento, ao estabelecido nas leis e regulamentos de

seguranca aplicdveis.

Clausula 29.* - Medicoes

1 — As medig6es de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nfio previstos no projeto e
os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a
colaboragéo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - As medigdes sio efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizagio das medigbes devemn ser definidos no

contrato.

Clausula 30.* — Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

| — Salvo no que respeite a materiais € elementos de construgio que sejam fornecidos pelo dono da
obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes
da utilizagdo na execugdo da empreitada de materiais, de elementos de constru¢io ou de
processos de construgdio a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 — No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugéo dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no niimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas
que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo

for.

Clausula 31.* - Execucéio simultinea de outros trabalhos no local da obra

1 — O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada ¢ na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo
incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 — Os trabalhos referidos no mimero anterior sio executados em colaboragdo com o diretor de
fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugio do contrato ou outros prejuizos.

3 — Quando o empreiteiro considere que a normal execugio da empreitada estd a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realizagio simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve
apresentar a sua reclamacgio no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminui¢do ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da

realizagdo daqueles trabalhos.
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4 - No caso de verificacio de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizagfio dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito & reposigéo do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:

a) Prorrogagdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizagio da obra;
b) Indemnizagic pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do contrato que

demonstre ter sofrido.

Clausula 32.* - OQutros encargos do empreiteiro

I — Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagio e a indemnizagéo de todos os prejuizos
que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recegdo definitiva
dos trabalhos em consequéncia do modo de execugdo destes ultimos, da atuagio do pessoal do
empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da
falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construgao € equipamentos.

2 — Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragio dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constituigdo das caugdes exigidas no convite do procedimento e
as despesas inerentes a celebragdo do contrato.

3 — Todas as despesas derivadas da celebragdo do presente contrato sdo da responsabilidade do

adjudicatario.

Clausula 33.” - Telas Finais
O empreiteiro terd que no final da obra entregar ao dono da obra uma colegio de telas finais de todos
os projetos executados em obra bem como a respetiva compilagdo técnica elaborada nos termos

legais.

Clausula 34.° — Caucao

1 — O valor da caugéo € de 5% do prego contratual.

2 — Quando o prego total resultante da proposta adjudicada seja considerado anormalmente baixo
pelo dono da obra, o valor da caugio € de 10% do preco contratual.

3 — A caugio € prestada no prazo de 10 dias a contar da data da notificagio da decisdo de adjudicagdo,
por depésito em dinheiro ou em titulos emitidos ou garantidos pelo Estado ou mediante garantia
bancdria, ou ainda por seguro-caugdo, conforme escotha do adjudicatario e de acordo com os

modelos inseridos em anexo ao convite do procedimento.
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O depésito em dinheiro ou titulos € efetuado em Portugal, em qualquer instituicdo de crédito, a
ordem de:

- MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL;

- INSTITUTO DE ACGAO SOCIAL DAS FORCAS ARMADAS, LP.

Esta verba € destinada a constituir depdsito de garantia da obra a que se refere o artigo 88.° do
CCP, ou a reforgar a referido depésito de garantia devido pelos pagamentos da obra.

Quando o depésito for efetuado em titulos, estes sdo avaliados pelo respetivo valor nominal,
salvo se, nos dltimos trés meses, a média da cotagfo na bolsa de valores ficar abaixo do par, caso
em que a avaliagao serd feita em 90% dessa média.

Para refor¢o da caugdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagdes contratuais, as importincias que o empreiteiro tiver que receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos, € deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento.
Quando o prego total resultante da proposta adjudicada seja considerado anormalmente baixo, é
dispensada a dedug@o para o reforgo de caugfo.

A dedugdo prevista no niimero 7 pode ser substituida por titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, por garantia bancéria & primeira solicitagdo ou por seguro-caugio, nos mesmos termos
estabelecidos para a caugio destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes

contratuais.

Seccao IV - Pessoal

Clausula 35." - Obrigacdes gerais

| -

Sédo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado
na execu¢do da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o
exija, mas sem prejuizo da imediala suspensio do pessoal.

As quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar

de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.
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Cléausula 36." — Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizagio da entidade competente, através de requerimento dirigido a esta entidade,
e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de

fiscalizagdo da obra.

Clausula 37.% - Seguranga, higiene e satide no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposigdes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranga, higiene e saide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagoes.

2 - O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicdveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra ¢ a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3~ No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos
nimeros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias
que se revelem necessdrias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 — Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o
exija, o empreiteiro apresenta apélices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da cldusula 42.°.

5— O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela
observancia das obrigagdes previstas nos niimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra.

6 — O empreiteiro fard o encaminhamento dos residues resultantes da execugio da empreitada de

acordo com o Plano de Gestdo patenteado nos elementos fornecidos a concurso.

Capitulo III - Obrigacdes do dono da obra

Seccio I - Pagamentos

Cliusula 38.” — Condigoes de pagamento

1 — Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total correspondente ao valor da proposta
adjudicada.

2 — O pagamento apenas serd efetuado se a despesa estiver em conformidade com o disposto na Lei

n.° 8/2012, de 21 de fevereiro, nos termos do artigo 9.° da mesma.
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3 — Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medi¢des mensais a realizar de acordo com o disposto na cldusula 292,

4 — Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias, nos termos do n.° 4 do artigo 299.°
do CCP, apdés a apresentacdo da respetiva fatura.

5 — As faturas e os respetivos autos de medigdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instru¢des fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

6 — Cada auto de medig¢io deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo diretor de fiscalizagdo da obra
condicionada a realizagdo completa daqueles.

7 - No caso de falta de aprovagio de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizagfo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contelido, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de
fiscaliza¢io da obra € uma outra com os valores por este ndo aprovados.

8 — O pagamento dos trabalthos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes € feito nos
termos previstos nos niimeros anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso,

especificamente aplicdveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 39." - Adiantamentos ao empreiteiro

1 — O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento
da parte do custo da obra necessdria a aquisi¢do de materiais ou equipamentos cuja utilizagio
haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no niimero
anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagio de uma caugio do
valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancéaria
ou seguro-caugio.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestagio da caugdo prevista no mimero anterior correm por
conta do empreiteiro.

4 — A caucgido para garantia de adiantamentos ao empreiteiro € progressivamente liberada 4 medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido

efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.
Clausula 40.* — Descontos nos pagamentos

I - E dispensado o reforgo da caugdo prestada, que seria deduzido as importincias que o empreiteiro

tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos.
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2 — O dono da obra deduzird ainda nos pagamentos parciais a fazer ao empreiteiro todas as demais

quantias que sejam legalmente exigiveis.

Cliusula 41.° - Mora no pagamento
Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obriga¢des de pagamento do prego contratual,
tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para

o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 42.° — Revisdo de pregos

1 — A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragio dos custos de mao-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugio da empreitada, € efetuada nos termos
do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de férmula.

2 — A revisio de pregos obedece 2 seguinte férmula: tipo FOS (reabilitagdo ligeira de edificios).

3~ Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da
empreitada sdo incluidos nas situagdes de trabalhos.

4 — Nos casos previstos na cldusula 42.* deverd constar dos contratos entre 0 empreiteiro € os seus

subempreiteiros o que for acordado quanto a revisio de pregos.

Seccao II - Seguros

Cliusula 43.° — Contratos de seguro

1 = O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apélice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como os danos emergentes
de acidentes de trabalho. O empreiteiro deve apresentar comprovativo que o pessoal contratado
pelos subempreiteiros possui seguro obrigatorio de acidentes de trabalho de acordo com a
legislagdo em vigor em Portugal.

2 — O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro cuja ap6lice garanta a cobertura
dos riscos e danos direta ou indiretamente emergentes da deficiente execugdo da obra, bem como
um contrato de seguro que cubra a responsabilidade civil por danos causados a terceiros na
execucio da obra.

3 — O empreiteiro € 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execugiio do contrato, as apélices de seguro previstas nas cliusulas seguintes € na
legislacdo aplicdvel, das quais deverdo exibir cépia e respetivo recibo de pagamento de prémio
na data da consignagao.

4 — QO empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigagdes previstas na presente sec¢io, devendo

zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos seus subcontratados.
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Sem prejuizo do disposto no n.”° 3 da clusula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as
apdlices de seguro referidas no n.° 1 validas até a data da recegéo provisoria da obra ou, no caso
do seguro relativo aos equipamentos e mdquinas auxiliares afetas & obra ou ao estaleiro, até a
desmontagem integral do estaleiro.

O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias ¢ recibos de pagamento das apdlices
previstas na presente sec¢do ou na legislagio aplicdvel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro
de quaisquer equipamentos sem a exibigdo daquelas cdpias e recibos.

Todas as apélices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccdo e restante
legislacido aplicdvel constituem encargo tnico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigagdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e
perante a lei.

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 44.% — Qutros sinistros

|

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automdvel
cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogio prépria por si afetos a obra,
que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de
passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais
sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagdo), bem como apresentar
comprovativo de que os veiculos, afetos a obra pelos subempreiteiros, se encontram segurados.
O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares
que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitdrios,
camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser garantidos os
riscos de danos préprios.

O capital minimo seguro pelo contrato referido nos niimeros anterior deve perfazer, no total, um
capital seguro que nio pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os riscos de

circulagdo (ramo automdvel).
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4 — No caso dos bens iméveis referidos no n.° 2, a apélice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosio e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao

respetivo valor patrimonial.

Capitulo IV - Representacgio das partes e controlo da execucio do contrato

Cliusula 45.” — Representacao do empreiteiro

{ — Durante a execugdo do contrato, o empreiteiro € representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo contratual, se estabelega diferente
mecanismo de representagio.

2 — O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagio pelo dono da obra, a confiar a sua representagdo
a um técnico suficientemente habilitado.

3 — Apé6s a assinatura do contrato e antes da consignagdo, o empreiteiro confirmard, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica ¢ ainda se 0 mesmo pertence ou
nio ao seu quadro técnico, devendo esta informagio ser acompanhada por uma declaragéo
subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela
diregdio técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e
assiduidade.

4 — As ordens, os avisos € as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugio da
empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 — O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra sempre
que para tal seja convocado.

6 — O dono da obra poderd impor a substitui¢io do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito.

7 — Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro € representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessdrios para responder,
perante o diretor de fiscalizagfio da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em
matéria de seguranga, higiene ¢ saiide no trabatho e, em particular, pela correta aplicacdo do

documento referido na alinea i) do n.° 4 da clausula 6.,

Clausula 46.” - Representacao do dono da obra
1 — Durante a execugio, 0 dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo contratual, se estabelega diferente

mecanismo de representagao.
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2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que designe
para a fiscalizac@o local dos trabalhos at€ a data da consignagio ou da primeira consignagao
parcial.

3 — O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representagdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes
que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagio,

resolugdo ou revogacgédo do contrato.

Clausula 47." - Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si € pelo diretor de fiscalizagio da obra, contendo uma informagao sistematica e
de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugdo dos
trabalhos.

2 — Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no n.® 3
do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:
a) Aprovagdo da implantagdo da obra;
b) Alteragdes ao projeto ordenadas ou aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra;
¢) Alteragbes ao programa de trabalhos, ordenados ou aceites pelo diretor de fiscalizagio da obra,
d) Paralisagdes dos trabalhos e suas causas;
e) Ocorréncias anormais, prejudiciais ao regular andamento dos trabalhos e suas causas;
f) Acidentes de trabalho;
g) Aprovagao e rejeigio de materiais pelo diretor de fiscalizagdo da obra,
h) Aprovacao e rejeigcio de equipamentos pelo diretor de fiscalizagio da obra;
1) Aprovacao e rejei¢do dos métodos de realizagdo dos trabalhos pelo diretor de fiscalizagdo da

obra;
]} Aprovacdo de armaduras em pegas de betfio armado;
k) Ensaios de materiais a realizar;
1) Rejei¢do de partes da obra ja executadas em condig¢Ges defeituosas;
m}Notificagdes sobre 0 andamento dos trabalhos e cumprimento de normas de seguranga ¢ a
saude no trabalho.

3 — O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera

apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscaliza¢fio da obra ou por entidades oficiais

com jurisdi¢do sobre os trabalhos.
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Capitulo V - Receciio e liquidacdo da obra

Clausula 48.* — Rece¢io provisoria

1 — A recegio proviséria da obra depende da realizagio de vistoria, que deve ser efetuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa
do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugao
da obra.

2 -~ No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegfio provisoria, esta €
efetuada relativamente a toda a extensio da obra que nao seja objeto de deficiéncia.

3 — O procedimento de rece¢io proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Cl4usula 49.* - Prazo de garantia

1 — A contagem do prazo de garantia inicia-se na data da assinatura do auto de rece¢o provisério e
varia de acordo com o defeito da obra, nos seguintes termos:

a) 10 anos, no caso de defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos, no caso de defeitos que incidam sobre elementos construtivos nfo estruturais ou
instalagdes técnicas;

¢) 2 anos, no caso de defeitos que incidam sobre equipamentos afetos 4 obra, mas dela
autonomizéveis.

2 — Caso tenham ocorrido recegdes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
niimero anterior € igualmente aplicdvel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas
pelo dono da obra.

3 —~ Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substitui¢des € os trabalhos de conservagdo que derivem do

uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizagido para os

fins a que se destina.

Clausula 50." — Recec¢ao definitiva

1 — No final dos prazos de garantia previstos na cldusula anterior, € realizada uma nova vistoria a
obra para efeitos de recego definitiva.

2 — Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condi¢des de funcionamento e conservagio, esta serd definitivamente recebida.

3 — A recegho definitiva depende, em especial, da verificagiio cumnulativa dos seguintes pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de

exploragiio, operagdo ou utilizagiio, da obra e respetivos equipamentos, de forma que

cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;
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b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia

relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 — No caso de a vistoria referida no n.° | permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de

ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nfo verificacdo dos
pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a corre¢do dos
problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual serd fixado o prazo para a realizagéo

de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

Clausula 51." — Restituicio dos depdsitos e quantias retidas e liberaciio da caucao

1.

Sempre que haja obrigacdes de corregédo de defeitos pelo empreiteiro, designadamente obrigacdes
de garantia, sujeitas a um prazo igual ou inferior a dois anos, o dono da obra deve promover a
liberacd@o integral da caugdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes
contratuais no prazo de 30 dias apds o termo do respetivo prazo.

Nos casos mencionados no nimero anterior em que o prazo ai referido das obrigagdes de correcéio
de defeitos seja superior a dois anos, o dono da obra promove a liberagio da caugdo destinada a
garantir 0 exato e pontual cumprimento das obrigagGes contratuais, nos seguintes termos:

- 25% do valor da caugio, no prazo de 30 dias apés o termo do 2.° ano do prazo a que estao sujeitas
as obrigagdes de corre¢iio de defeitos, designadamente as de garantia;

- Os restantes 75%, no prazo de 30 dias apés o termo de cada ano adicional do prazo a que estdo
sujeitas as obrigacdes de correcio de defeitos, designadamente as de garantia, na propor¢ao do
tempo decorrido, sem prejuizo da liberagao integral, também no prazo de 30 dias, no caso de o
prazo referido terminar antes de decorrido novo ano.

Nio obstante o disposto no nimero anterior, quando o prazo a que estdo sujeitas as obrigacdes de
correcdo de defeitos, designadamente as obrigagdes de garantia, for superior a cinco anos, a
caugdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais deve
encontrar-se liberada em pelo menos 75%, no prazo de 30 dias apés o decurso desses cinco anos.
Sempre que haja lugar a rececdo proviséria, a recegio definitiva ou a ato equivalente e no caso de
estas ocorrerem apenas parcialmente, a liberagio parcial prevista no nimero anterior € promovida
na propor¢io do valor respeitante a recec¢io parcial ou a ato equivalente.

A liberagdo da caugao prevista nos n.° | a 4. depende da inexisténcia de defeitos da prestagéo do
empreiteiro ou da correcéo daqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberagéo, sem
prejuizo de o dono da obra poder decidir diferentemente, designadamente por considerar que os
defeitos identificados e ndo corrigidos sdao de pequena importincia € ndo justificam a ndo

liberagao.
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6. Decorrido 0 prazo previsto nos niimeros anteriores para a liberagio da caugao sem que esta tenha
ocorrido, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigagdo de
liberagdo da caugdo, ficando autorizado a promové-la, a tftulo parcial ou integral, se, 15 dias apds

a notificagio, o dono da obra néo tiver dado cumprimento a referida obrigacao.

Capitulo VI - Disposicdes finais
Clausula 52.* — Especificacdes técnicas

As especificacBes técnicas aplicaveis a esta empreitada sdo as definidas no projeto de execugfo.

Clausula 53." — Deveres de informacio

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugio do
contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias
que, constituam ou nao forga maior, previsivelmente impe¢am o cumprimento ou 0 cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.

3 - No prazo de 10 dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo

ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execugio do contrato.

Clausula 54.* — Subempreitadas e cessio da posicio contratual

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se
encontrem cumpridos os requisitos constantes do n.2 3 e 6 do artigo 318.° do CCP ¢ sejam
respeitados os limites impostos no artigo 383.° do mesmo CCP.

2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagéio na fase de execugdo quando ndo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que
a subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagdes emergentes do
contrato.

3 -~ A subcontratagio na fase de execugdo estd sujeita a autorizagio do dono da obra, dependente da
verificagdo da capacidade técnica do subempreiteiro em moldes semelhantes aos que foram
exigidos ao empreiteiro na fase de formagdio do contrato, aplicando-se, com as necessérias
adaptagdes, o disposto no n.2 3 € 6 do artigo 318.° do CCP.

4 — Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito € conter os elementos previstos no artigo
384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado

quanto & revisio de precos.
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O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

O disposto nos nimeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subempreiteiros e terceiros.

As copias dos contratos de subempreitada devem ser depositadas junto do dono da obra,
previamente a celebragdo do contrato de empreitada do qual emergem quando se tratar de
autorizagdes necessarias para habilitagdo ao procedimento pré-contratual.

No prazo de 5 dias apés a celebragao de cada contrato de subempreitada, € previamente ao inicio
dos trabalhos, o empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por
escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa, quando ndo necessitar
das autorizagdes dos subempreiteiros para habilitagdo ao procedimento pré-contratual.

A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais € do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

A cesséo da posi¢ido contratual, por qualquer das partes, depende da autorizagio da outra, sendo

em qualquer caso vedada nas situagOes previstas no n.° | do artigo 317.° do CCP.

Clausula 55." - Resoluc@o do Contrato pelo dono da obra

Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o

Contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas no
exercicio do poder de direg@o sobre matéria relativa a execugio das prestagdes contratuais;

c) Oposigdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscaliza¢do do dono da obra;

d) Cessao da posi¢do contratual ou subcontratagio realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutengio
das obrigagdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé€;

e) Se o valor acumulado das sangSes contratuais com natureza pecunidria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato,

g) Naio renovagao do valor da caugfo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo sobre

seguranga, higiene e saide no trabalho;
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j)  Se, tendo faltado a consignagdo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo

k)

)

m)

0}

p)
q)

comparecer, apds segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da
obra para nova consignagio desde que ndo apresente justificacio de tal falta aceite pelo dono
da obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ac empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execugéo da obra;

Se o empreiteiro ndo der inicio & execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notifica¢fio da deciso do dono da obra que indefere a reclamagdo apresentada por aquele e
reitera a ordem para a Sua execugao;

Se houver suspensio da execugio dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos
para o interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.°
do CCP;

Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se néo for
repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

Por razdes de interesse ptiblico, devidamente fundamentado;

Qualquer outro caso legalmente justificado.

Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, serd o

montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar

as garantias prestadas.

No caso previsto na alinea p) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo correspondente

aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio

que resulte da antecipagfio dos ganhos previstos.

A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados

da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o

direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importéncia.

Clausula 56.% — Resoluciio do Contrato pelo empreiteiro

|

Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o

contrato nos seguintes Casos:

a)
b)

Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstincias;

Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao dono da obra;
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Incumprimento de obrigagdes pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior a seis

meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;

Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagio da relagido contratual do dono da

obra, quando tornem contréria 4 boa fé a exigéncia pela parte piblica da manutengio do

contrato;

Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

Se nio for feita consignagio da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragéo

do contrato por facto ndo imputdvel ao empreiteiro,

Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignagio

ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por mais de 120 dias,

seguidos ou interpolados;

Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e os

trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputdveis ao

empreiteiro, ocorrer uma redugéo superior a 20% do prego contratual;

Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

1. Por periodo superior a um quinto do prazo de execugio da obra, quando resulte de caso
de forga maior;

ii.  Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel

ao dono da obra.

1) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem

20% do prego contratual.

2 — No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugéo quando esta nio

implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse ptiblico subjacente a relagdo juridica

contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengdo do contrato ponha

manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se revele

excessivamente onerosa, devendo, nesse tltimo caso, ser devidamente ponderados os interesses

publicos e privados em presenga.

Sem prejuizo do disposto no niimero seguinte, o direito de resolugdo € exercido por via judicial

ou mediante recurso a arbitragem.

Nos casos previstos na alinea ¢) do n.” 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante

declaragio ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recego dessa declaragio, salvo se

o dono da obra cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que

houver lugar.
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Clausula 57.° - Foro competente
Para resolugio de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo de circulo de Lisboa, com expressa rentincia a qualquer outro.

Clausula 58.” — Comunicagdes e notificacdes

| — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicagGes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cdédigo dos Contratos
Piblicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 — Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a

outra parte com a maior brevidade possivel.

Clausula 59.” - Contagem dos prazos na fase de execucio do contrato
Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados e a sua

contagem aplicam-se as regras previstas no artigo 471.° do CCP.
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1. INTRODUCAO

A presente Memoria Descritiva e Justificativa refere-se ao projeto de ” EMPREITADA DE
REABILITACAO DAS COBERTURAS, TERRACO ¢ GARAGEM” dos PIASFA111H-
LISBOA, RUA DA BOMBARDA, 74.

Pretende-se com este projeto proceder & reparagdo das coberturas/terrago e garagem por se encontrar
em mau estado de conservagio e exigir trabalhos de manuteng@o que evitem as infiltragdes das dguas

pluviais.

2. RESUMO DOS TRABALHOS INCLUIDOS NA EMPREITADA
a) Cobertura/Terraco
Levantamento do pavimento existente, impermeabilizacdo e aplicagdo de novo pavimento em
ladrilho.
b) Garagens
Reparagdo das canalizagbes da rede de dguas pluviais
Reparagio de tetos e elementos estruturais

Pinturas gerais

3. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A UTILIZAR
a) Cobertura/Terraco
Ladrilho (semelhante ao existente);
Impermeabilizagio tipo Revestech Dry 120 Pool, ou equivalente;
Pinturas com tinta de base acrilica,
b) Drenagem
Canalizagdes pluviais em PVC com didmetro semelhante ao existente;
¢) Revestimento de paredes
Parede em alvenaria de tijolo cerdmico com reboco;
Pinturas com tinta de base acrilica;
d) Trabalhos de construcio civil
Estéo incluidos na realizagéio da empreitada todos os trabalhos de construgio civil necessdrios a
boa e completa execugio da empreitada, nomeadamente:
- Furagio de paredes e tetos;
- Abertura e tapamento de rogos;
- Fixagfio de equipamentos e aparelhagem, tal como: caixas, tomadas, aparelhos de iluminagéo,
calhas etc.;

- Reparacgdo de rebocos e acabamentos.
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e¢) Normas e regulamentos

Todas as instalagbes deverdo ser executadas de acordo com os Regulamentos ¢ Normalizagdo em

vigor.

Lisboa, 15 de novembro de 2022

Pedro Batardo

Arquitecto
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1. INTRODUCAO

1.1 GENERALIDADES

As clausulas deste Caderno de Encargos - Condi¢oes Técnicas Gerais referentes a materiais de
execugdo que nio integrem os trabalhos desta empreitada, serdo consideradas sem efeito.

A presente empreitada tem por objetivo, a realizagio da “REABILITACAO DAS
COBERTURAS, TERRACO e GARAGEM?” dos PIASFA111H-LISBOA, RUA DA
BOMBARDA, 74.

Todos os trabalhos serdo executados de acordo com o projeto de execugdo, que para além das pegas
escritas ¢ desenhadas, compreende ainda o mapa de quantidades e medigdes parciais, assim como as
presentes condigdes técnicas de arquitetura.

Assim para além dos trabalhos de construgdo civil executados conforme o projeto de arquitetura,
compreendera ainda alguns trabalhos de demoli¢des, e a recuperacio, quando necessario, de
elementos estruturais e de revestimento.

Todos os materiais ndo especificados e que tenham emprego na empreitada, devem satisfazer as
condicdes técnicas de resisténcia e seguranca impostas por regulamentos e especificagbes, que thes
digam respeito, ou ter caracteristicas que satisfacam as boas normas construtivas.

Poderiio ser submetidos a andlise e a ensaios especiais para sua verificagfo tendo em atengéo o local
do emprego e fim a que se destinam e a natureza do trabalho que se thes vai exigir, reservando-se a
Fiscalizagdo o direito de indicar para cada caso as condi¢des a que devem satisfazer.

Consideram-se incluidos no &mbito desta empreitada todos os trabalhos necessérios ao bom
funcionamento dos sistemas, materiais ou equipamentos. Estdo ainda incluidos todos os acessorios e
remates necessarios, desde que mencionados em qualquer parte das pecas do projeto. Consideram-
se integrantes do projeto todas as pegas escritas ¢ desenhadas que forem apresentadas a Concurso ou

que sejam anexas ao contrato de Empreitada.

1.2 PRESCRICOES COMUNS A TODOS OS MATERIAIS E SUA VERIFICACAO

O adjudicatdrio obriga-se a apresentar com a antecedéncia minima de 15 (quinze) dias antes do seu
emprego, amostras de todos os materiais que se propuser aplicar na obra, as quais quando
aprovadas, servirdo de padrio.

Todos os materiais ndo especificados e que tenham emprego na empreitada, devem satisfazer as
condig¢des técnicas de resisténcia € seguranga impostas por regulamentos e especificagdes que lhes
digam respeito, ou ter caracteristicas que satisfacam as boas normas construtivas.

Os materiais a empregar na obra, serdc submetidos aos ensaios e analises que a Fiscalizagdo julgar
necessdrios para o perfeito conhecimento das suas propriedades, e serdo realizados segundo os

preceitos regulamentares em vigor, ou segundo as normas adotadas pelo Laboratério Nacional de
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Engenharia Civil, ou ainda conforme as prescri¢des indicadas nestas condigdes técnicas da
empreitada. Os custos dos ensaios sdo suportados pelo adjudicatério

Os materiais em que se verificar por simples exame, ou em face do resultado dos ensaios ou
andlises, ndo satisfizerem as condig¢Ses exigidas, serao rejeitados.

O facto de a Fiscalizagdo permitir o emprego de qualquer material nio isenta o adjudicatario da
responsabilidade sobre a maneira como ele se comportar na parte da construgdo em que for
aplicado.

A substitui¢do dos materiais aprovados e recebidos por outros que o nio tenham sido, serd punida,
mandando a Fiscalizagdo retirar, pela forma que entender, os materiais ndo aprovados pagando
inclusivamente renda de armazenagem ou devolvendo-se a procedéncia, tudo por conta do
adjudicatdrio, sendo da exclusiva responsabilidade deste, a eventual deterioragio ou extravio desses
materiais.

A Fiscalizagiio sempre que o julgar conveniente, para a garantia da boa execugao dos trabalhos,
indicard quais as provas a que deverdo ser submetidos os materiais, depois de aplicados na propria
construcéo.

Estas provas serdo feitas de acordo com os preceitos regulamentares, ou com aquelas prescrigdes,
que fixadas ou ndo pelo Caderno de Encargos, permitam estabelecer valores comparativos da

perfeita execucfio da obra adjudicada.

1.3  DEPOSITO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAS

O adjudicatdrio devera ter sempre em depdsito as quantidades de materiais necessarios para garantir
a laboragdo normal dos trabalhos durante um periodo néo inferior a 15 (quinze dias).

Os materiais deverdo ser arrumados em lotes de maneira a que se distingam facilmente.

Existird um registo de todos 0s materiais entrados na obra, em que conste a natureza, caracteristicas
e quantidades dos materiais que constituem cada lote, bem como o resultado das anélises e ensaios
que sobre eles tenham incidido, e as pegas da construgdo em que se pretenda aplicd-los. Cada

langamento desse registo serd submetido ao visto da Fiscalizag@o.

14 REMOCAO DOS MATERIAIS REJEITADOS

Os materiais rejeitados por ndo satisfazerem as condig¢des exigidas, deverdio ser removidos pelo
adjudicatério, para fora do local dos trabalhos, no prazo miximo de 48 horas ap6s a rejeigao.
Se o adjudicatério ndo cumprir esta determinago, a Fiscalizagdo procederd a remogéo, sendo as

despesas por conta do adjudicatério.
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2. INERTES E LIGANTES

21 AGUA

A 4gua a empregar no fabrico de argamassas e betdes devera ser doce e isenta de impurezas, como
materiais em suspensdo, sais dissolvidos e materiais organicos em quantidades prejudiciais.

Os valores maximos dos componentes prejudiciais que podem existir na dgua de amassadura de
argamassa ou betdes, tomadas em percentagem em relagdo ao peso da dgua, serao:

¢ Materiais em suspensio 2%;

¢ Salinidade total 1%;

» Hidratos de carbono 0%;

e Matéria orgiinica 3%.

O betdo simples ou armado, além do ja estipulado no paragrafo anterior, ndo devera conter
quantidades de halogenetos, sulfuretos, sulfatos e de dlcalis que sejam prejudiciais.

Em qualquer caso, nao serd permitido o emprego de dgua contendo valores percentuais superiores
aos seguintes:

+ Anidrido sulfiirico (SO3) proveniente da decomposigo de sulfatos 0.3%;

¢ Cloreto de Sodio 1 %;

¢ Cloreto de Magnésio 1%;

¢ Particulas de gorduras de éleos ou de agiicar 1%.

Os recipientes de armazenamento e transporte de dgua, deverdo ser motivo de particular cuidado
com o fim de evitar que possam conter, como depdsito ou sujidade, alguns dos produtos atras
referidos.

A égua a utilizar em molhagem, durante o periodo de cura dos betdes, devera satisfazer os
requisitos atrés referidos.

Os ensaios para determinagio das caracteristicas da dgua serio realizados antes do inicio da
fabricagdo das argamassas e betdes, durante a sua fabricag@o e com a frequéncia que a Fiscalizagiio
entender, custeados pelo empreiteiro. Os ensaios devem obedecer ao constante nas NP-413, NP-421
e NP-423.

Sempre que a 4gua nio provenha de canaliza¢Oes de dgua potdvel, serdo colhidas amostras nos
termos da NP-409 e feitos os ensaios julgados necessdrios para a determinagio das suas
caracteristicas.

Constituird encargo do adjudicatério, a instalag@o das canalizagbes de dgua para a obra e sua ligagéo
a rede de abastecimento existente, ou a execugio de pogos de captagdo, sendo o pagamento da dgua

consumida em todos os trabalhos da empreitada por conta do adjudicatdrio.
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2.2

AREIA

A areia a empregar na confegio das argamassas e betdes deverd satisfazer o

indicado no Regulamento de Betdes e Ligantes Hidrdulicos, Decreto-Lei n® 309/88 de 2 de

Setembro ¢ Normas Portuguesas em vigor, ¢ em especial:

Ser limpa e isenta de terra, substincias orgnicas ou quaisquer outras impurezas, devendo ser peneirada
quando necessirio;

Ter grio anguloso dspero ao tato;

Ser rija, de preferéncia siliciosa ou quartzosa,

A totalidade das substincias prejudiciais ndo devera exceder 3%, com excegdo das removidas por
decantagio;

A areia a utilizar no fabrico de betdes e argamassas deve proporcionar-lhe as qualidades necessdrias tais
como resisténcia, durabilidade, impermeabilidade e peso especifico;

A areia deve ter a necessdria resisténcia as intempéries, alternativas de secura e humidade, variagoes de
temperatura, congelagio e degelo;

A existéncia de outras substincias na areia ndo deve ser em quantidade que prejudique a presa, o

endurecimento ¢ as qualidades dos betdes e argamassas e nao deve atacar o ago das armaduras.

Os ensaios previstos para a recegao das areias s3o os seguintes:

Determinagio da absorcgfio de agua;

Determinag@o da quantidade de matérias organicas;

Determinag@o da reatividade potencial com os 4lcalis do ligante;

Determinagio da reatividade com os sulfatos em presenga do hidréxido de célcio;
Determinagdo do teor em inertes muito finos e matérias soliveis;

Andlise granulométrica.

Para ensaio, os teores maximos de inertes muito finos e matérias soliveis sdo:

Areias britadas 10%;

Areias naturais 5%.

A andlise granulométrica referida, devera estar de acordo com o tipo de argamassa e betdo que se

pretende obter.

A areia destinada ao fabrico de betdes e argamassas para alvenaria irregular deve ser composta de

grios grossos e finos, na proporgéo aproximada de dois tercos dos primeiros para um tergo dos

segundos, mas de forma que a sua composi¢io granulométrica seja a mais conveniente para a

compacidade da argamassa.

Para o fabrico do betdo armado deve ser tanto quanto possivel composta de graos finos, médios e
grossos, em partes aproximadamente iguais, porém para que a sua composic¢do granulométrica seja

a mais conveniente para a compacidade do betéo.
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No fabrico de argamassas a empregar no assentamento de caixilharias ou cantarias, Alvenaria

aparelhada e alvenaria de tijolo, deve preferir-se como sua maior dimensdo a areia de grao

medianamente grosso.

Classifica-se:

¢ Areia de grio fino - a que passa num crivo cujos orificios circulares tém 0.5 mm de didmetro;

* Areia de grio medianamente grosso - a que passa num crivo com orificios de 2 mm de diimetro e fica retida
no de 0.5 mm de didmetro;

¢ Areia de grio grosso - a que passa num crivo com orificios 5 mm de didmetro e fica retida no de 2 mm de
didmetro;

® A determinacio da matéria orgénica serd feita de acordo com a NP-85, sendo a rececio da areia

condicionada por este ensaio.

23 BRITA

A pedra, de preferéncia britada, ou seixo anguloso, deverd satisfazer ao prescrito no Reguiamento
de Betdes de Ligantes Hidraulicos e em especial ser rija, ndo margosa nem geladiga, bem lavada e
isenta de substéncias que alterem o cimento.

A pedra deveré ter dimensdes varidveis, de forma que juntamente com a areia se obtenha a maior
compacidade do betéo, evitando-se 0 emprego de elementos achatados ou alongados (relagdo entre
a maior € a menor dimensio superior a 2) rejeitando-se a brita que os contiver numa percentagem
superior a 15% em peso, bem como os detritos de pedreira. Deve ser submetida & apreciagéo da
Fiscalizagido a granulometria a utilizar.

A brita a utilizar no fabrico de betdes deve proporcionar-lhe as qualidades necessdrias tais como
resisténcia, durabilidade, impermeabilidade e peso especifico.

A brita deve ser proveniente de rochas que tenham a necessaria resisténcia as intempéries -
alternativas de secura e humidade, variagdo de temperatura, congelagdo e degelo.

A brita deve ser isenta de impurezas superficiais (peliculas de argila ou qualquer outro
revestimento), que a isolem do contacto com a pasta de cimento.

A existéncia de outras substancias na brita nfio deve ser em quantidade que

prejudique a presa, o endurecimento e as qualidades dos betdes e ndo deve atacar o ago das
armaduras.

Serdo aplicdveis as especificacdes da E-3 e do REBAP.

24 CAL VIVA

A cal viva, qualquer que seja o seu modo de fornecimento, deverd satisfazer ao prescrito na Norma

Americana - ASTM Designation: C5 - Quicklime for Structural Purposes.
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Poder4 ser fornecida em granel ou embalada em sacas ou barricas.

Deveri ser extinta imediatamente apds a sua chegada 4 obra, salvo se forem

adaptadas disposigdes que evitem a sua hidrata¢do ou carbonizagio.

Em nenhum caso, a cal viva poderd ser armazenada em conjunto com matérias inflaméveis.
Sdo previstos 0s seguintes ensaios:

e Determinagio da composigac quimica,

¢ Determinagéo do residuo;

¢ Determinagio da plasticidade da pasta resultante da sua extingio;

o Verificagio da formagdo de bolhas ou grumos na pasta, resultante da sua extingao.

Os ensaios para a determinacgio da composi¢éo quimica deverao ser efetuados de acordo com o
estabelecido na Norma Americana - ASTM Designation: C25 - Chemical Analysis of Limestone,
Quicklime and Hydrated Lime.

Os restantes ensaios serdo efetuados de acordo com o prescrito na Norma Americana - ASTM

Designation: C10 - Physical Testing of Quicklime and Hydrated Lime.

25  CAL HIDRAULICA

A cal hidrdulica obedecerd as condi¢oes de reagio indicadas no Regulamento das Caracteristicas ¢
Condigdes de Fornecimento e de Recegio dos Cimentos (Decreto-Lei n® 208/85 de 26 de junho).
O método para a determinagdo da superficie especifica Blaine serd o descrito no n® 12 do Caderno
de Encargos para o Fornecimento e Recegdo de Pozolanas (Decreto-Lei n° 42.999 de 1 de junho de
1960) e conforme a E-65 de 1960.

Devera obedecer aos seguintes valores especificos:

o Indice de hidraulicidade varivel entre 0.5 € 1.0.

Fissura:

e Residuo de peneiragdo 10%;

o Superficie especifica Blaine 4000 cm’/g;

Expansibilidade 10 mm;

Principio de fusdo 60 min.

Tensoes de rotura por flexao:

e Aos 7 dias kgficm?;

e Aos 28 dias 18 kgfiem?.

Tensdes de rotura por compressao:
e Aos 15 dias 15 kgf/cm?;

® Aos 28 dias 40 Kgf/cm?,

¢ Perda ao fogo 5%;
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¢ Residuo insolivel 5%;

* Anidrido sulfirico 5%.

2.6 CIMENTO

O cimento do tipo "Portland Normal" a utilizar no fabrico de betdo e argamassa deve garantir a sua
resisténcia e a sua durabilidade e obedecer as disposi¢des, constantes no Decreto-Lei n® 208/85, de
26 de junho.

O cimento quando fornecido em sacos terd sempre indicado a data de fabrico. Apds a recegéo no
local da obra, serd armazenado por lotes separados e segundo a ordem de entrada, em local seco
com adequada ventilagdo e com disposilivos necessarios para a absorgio da humidade, de forma a
permitir facil inspegdo e diferenciagiio de cada lote armazenado. O periodo de armazenamento nio
deve ser superior a 90 dias.

Se o cimento for fornecido a granel, deverd ser feita prova do nome comercial do fabricante e da
marca. Os recipientes utilizados no transporte deverdo oferecer garantias de conservagfo e de
inviolabilidade. A data de fabrico devera ser garantida pelo fornecedor.

Todo o cimento no ato da aplicacdo deverd apresentar-se seco, sem vestigios de humidade e isento
de granulos. Quando tal ndo se verificar, serd rejeitado provisoriamente todo o contetido de um saco
e retirado do local dos trabalhos. Seri rejeitado definitivamente se forem desfavoraveis os novos
ensaios de rece¢lio ou, em alternativa, se o peso total dos grinulos retirados no peneiro ASTM n°30
(0.59 mm), ndo facilmente desfeito com os dedos, ultrapassar 5% do peso total.

Os cimentos brancos e corados deveriio satisfazer ainda as condi¢des anteriores.

O cimento deve ser utilizado por ordem cronolégica da sua entrada em obra.

Sempre que se levantem suspeitas de que o cimento tenha estado sujeito A a¢io das chuvas ou da
humidade, o lote respetivo s6 podera ser aplicado depois de comprovado, por ensaio, o seu bom
estado de conservagio.

O cimento que ndo for transportado a granel, devera ser fornecido em sacos de linhagem ou papel
impermeabilizado, com a marca do fabricante. Cada saco deverd conter o peso liquido de 50 Kg,
com a tolerincia de 2%.

A Fiscalizagdo poderd, se assim o entender, mandar colher amostras para ensaio de todos os lotes
enterrados na obra, de acordo com as normas e especificages sem vigor.

Quaisquer produtos de adigdo, quer os destinados a acelerar a presa do cimento quer a uma maior
plasticidade ou a qualquer outro fim, sé poderdo ser aplicados com a aprovacgio da Fiscalizacio.

O cimento hidréfugo serd fornecido em sacos fechados e com a indicagéo da

maica do fabricante em perfeito estado de conservagdo. Os sacos serdo arrumados por lotes em

local distinto segundo a ordem de entrada no armazém.
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A mistura de cimentos diferentes ndo € permitida, salvo se ensaios preliminares

mostrarem que nio ha inconveniente.

Os ensaios de recegiio previstos para os cimentos "Portland Normal" sdo os seguintes:

¢ (s sacos serdo arrumados por lotes em local distinto segundo a ordem de entrada no armazém;

¢ Determinagio do residuo de peneiragio;

¢ Determinag@o da expansibilidade;

e Determinagio do principio de presa;

¢ Determinagdo da resisténcia mecanica aos 7 e aos 28 dias;

e Determinagio da perda ao fogo;

® Determinagio do residuo insolivel;

e Determinagiio do éxido de magnésio;

e Determinagio do anidrido sulfurico;

¢ Determinagao da pozolanicidade.

Podera ainda prever-se a realizagdo dos seguintes ensaios:

¢ Determinagio do fim de presa;

¢ Determinacgio do peso especifico;

¢ Determinagéo da superficie especifica;

¢ Determinagéo da resisténcia mecinica aos trés dias.

Os ensaios serdo realizados no LNEC, sendo os de rotura por flexfio € compressao feitos aos 7 ¢ 28
dias e sé em caso de urgéncia reconhecida pela Fiscalizag#o, se autorizard que o cimento seja
utilizado antes da obtengéo dos resultados dos ensaios aos 28 dias, desde que ele satisfaga ao

estipulado quanto as condigdes fisicas e quimicas de composigdo e aos ensaios de resisténcia aos 3 ¢

7 dias.

2.7 GESSOS

O gesso a empregar serd de primeira qualidade, de fabrico recente, de cor clara e uniforme, bem
cozido e moido € untuoso ao tato.

A recegao serd feita de acordo com as Normas Portuguesas respeitantes ao tipo de gesso a
empregar.

A Fiscaliza¢do podera mandar realizar os seguinies ensaios:

¢ Determinagio da humidade;

¢ Determinagéo do teor em dgua combinada;

¢ Determinagio do principio e tempo de presa;

¢ Determinagio da capacidade de absor¢io de dgua;

¢ Determinacio do teor em anidrido carbénico;

¢ Delterminagio dos teores em residuos insoliveis em ferro e aluminio ou em célcio e magnésio;
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¢ Determinacio do teor em suifato e cloreto de sddio.

Estes ensaios devem obedecer ao prescrito nas Normas Portuguesas P-318 e P-325.

O gesso, quando amassado com dgua, na propor¢do de 1 m3 de gesso para 1.2 litros de agua, deve
apresentar ao fim de 30 dias de exposi¢do ao ar livre € a temperatura de 25° C, resist€ncia a tragdo
de 1.2 MPa.

A determinagdo do teor em sulfato serd feita de acordo com a NP-234 — Gesso - Determinagio do
teor em sulfato.

A colheita de amostras serd efetuada de acordo com o constante na NP-317 -Gessos - Colheita de
amostras.

O gesso serd armazenado nas suas embalagens de origem, em recinto coberto e seco, em lotes bem
identificados e de forma que n#o altere as suas propriedades.

Se o resultado de algum dos ensaios ndo for satisfatdrio, serd rejeitado o lote.

As embalagens dos gessos devem satisfazer o especificado na NP-420 - Gessos -
Acondicionamento ¢ Expedicio.

Os gessos de construgio deverdo satisfazer ao especificado na Norma Francesa NF B12.301 -
Platres de Construction.

Estabelece-se a seguinte correspondéncia entre os tipos previstos na Norma Francesa e as
designacdes especificadas na Norma Portuguesa NP-315 - Gessos - Terminologia.

Gesso para esbogo - Platre gros de construction;

Gesso para estuque - Platre fin de construction;

Os ensaios previstos no documento referido em 8.7, sdo os seguintes:

¢ Determinagdo da granulometria por peneiragio;

» Determinagio do principio de presa e do tempo de presa,

¢ Determinagdo da resisténcia & rotura e a tragdo por flexdo;

* Determinagiio do teor em sulfato.

A determinagdo da granulometria por peneiragio sera feita de acordo com o prescrito na Norma

Francesa 12-401.

2.8 MATERIAIS PARA BASE GRANULOMETRIA EXTENSA

Deve ser constituido por fragmentos rijos, de arestas vivas e ser isento de argilas, matéria orgénica
ou quaisquer outras substincias nocivas.

As particulas nao deverdo apresentar forma lamelar, nem indicios de alteragdo ou desagregagio pela
acdo dos agentes atmosféricos. Serdo rejeitados todos os inertes que apresentem mais de 15% de
elementos alongados (a relagd@o entre a maior e a menor dimenséio igual ou superior a dois).

O agregado deverd ainda obedecer as seguintes condigdes:
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Granulometria - percentagem acumulada do material que passa:
® Peneiro ASTM 50.8 mm 100;

¢ Peneiro ASTM 38.1 mm 90/100;

¢ Peneiro ASTM 19.0 mm 50/85;

¢ Peneiro ASTM 4.76 mm (n” 4) 30/45;

e Peneciro ASTM 0.42 mm (n* 40) 8/22;

e Peneiro ASTM 0.074 mm (n" 200) 2/9.

A percentagem méxima de desgaste na maquina de Los Angeles as 500 rotagdes - 50% Plasticidade

- NP

29 PEDRA PARA ENROCAMENTO
Deverd ser proveniente de britagem de rochas duras, nao estratificadas nem geladigas, sem
apodrecidos nem cavidades e s6 serd aplicada depois de aprovada pela Fiscalizagdo. Tera a

dimensio méixima de 10 cm.

2.10 MATERIAL DE PREENCHIMENTO

O material a aplicar deve ser apenas de preenchimento e de regularizagio superficial, sendo
constituido pelo produto de britagem de calcdrio, obedecendo as seguintes caracteristicas:
Granulometria - percentagem acumulada do material que passa:

¢ Peneiro ASTM 0.51 mm 100;

¢ Peneiro ASTM 4.76 mm 85/100;

¢ Peneiro ASTM 0.178 mm 7/20;

e Limite de liquidez maxima 25;

o fndice de plasticidade maximo 25.

211 MATERIAIS (AGREGADOS) PARA REGULARIZACAO BETUMINOSA

As particulas do agregado devem ser duras, limpas, com boa aderéncia ao aglutinante, de qualidade
uniforme, isentas de materiais decompostos, de matérias orginicas ou outras substancias
prejudiciais, ndo devendo apresentar forma lamelar nem indicios de alteragio ou desagregagéo pela
agdo dos agentes atmosféricos. O agregado grosso deverd ser substituido por basalto rijo de boa

qualidade ou por granito.

2.12 MISTURA DE AGREGADOS PARA CAMADAS DE REGULARIZACAO BETUMINOSA
A dimensdo méaxima dos inertes ndo deverd exceder dois ter¢os da espessura da camada. A

percentagem do material britado deve ser superior a 50%.
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A percentagem mdaxima do desgaste na maquina de Los Angeles deve ser de 45% (500 voltas) e

10% (100 voltas}).

2.13  "FILER" PARA MISTURAS BETUMINOSAS

Deve obedecer as seguintes condigdes:

¢ Ser constituido por pé de calcério, cimento Portland, cal hidrdulica ou outro pé adequado;

* Apresentar-se seco e isento de torrdes provenientes de agregagdo de particulas, ou de outras substincias
prejudiciais.

Ter uma granulometria que satisfaga os seguintes valores:

e Percentagem de particulas que passam no peneire n°40 ASTM 100%;

e Percentagem de particulas que passam no peneirc n°80 ASTM +95%;

o Percentagem de particulas que passam no peneiro n°200 ASTM +65%;

e O pb calcdrio poderd ser substituido por saibro que obedega as mesmas caracteristicas fisicas, se a

Fiscalizagiio o permitir.

2.14 MISTURA DE AGREGADOS PARA BETAO BETUMINOSO

A dimensdo maxima dos inertes ndo devera exceder metade da espessura da camada. A

percentagem de material britado deve ser superior a 80%.

215 MATERIAIS PARA SUB-BASE

Os materiais a aplicar devem ser constituidos por saibros ou por caligas de boa qualidade, isentos de
matéria organica ou quaisquer outras substincias que prejudiquem a homogeneidade.

Devem obedecer as seguintes caracteristicas percentuais minimas:

¢ Limite de liquidez maxima 25;

« fndice de plasticidade maximo 6;

¢ CBR minimo a 95% de compactagio retativa (AASHO modificado) 30.

2.16 SAIBROS

Os saibros deverio ser isentos de matéria orgénica, ndo ter argila em excesso e satisfazer as
seguintes condigdes:

Granulometria:

e Peneiro ASTM n” 10 — 100;

¢ Peneiro ASTM n" 40 - 25/75;

e Peneiro ASTM n" 200 - 0/15;

* Limite de liguidez <25;

o Indice de Plasticidade <6.
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3. ALVENARIAS

3.1 GENERALIDADES

As alvenarias deverio ser executadas de harmonia com as prescri¢des do projeto, em conformidade

com o dimensionamento referido nos desenhos de pormenor ¢ obedecer a estas condigdes t€cnicas

gerais € as recomendagdes dos seguintes documentos:

+ Norma Portuguesa NP-80;

s Especificacdes LNEC E-1 3 ¢ E-1 60.

Os tijolos devem obedecer as seguintes condiges:

e Terem textura homogénea, isenta de quaisquer corpos estranhos e nio ter fendas;

e Terem forma e dimensdes regulares e uniformes, serem cozidos, duros, sonoros, consistentes € nao
vitrificados, admitindo-se uma tolerincia, nas dimensoes para mais ou para menos, de 2% para o
comprimento e de 3% para a espessura;

o Terem cor uniforme, apresentarem fratura de grau fino e compacto e isento de manchas;

¢ Imersos em 4gua durante 24 horas, o volume absorvido desta nao deve exceder um quinto do seu volume
préprio ou 12% do seu peso;

¢ Os tijolos dos tipos e com as dimensdes indicadas em projeto, devem ter a marca do fabricante gravada em
relevo ou depressio, devendo satisfazer o estipulado na NP-80.

Os ensaios previstos na NP-80 e que a Fiscalizagdo se assim o entender, poderd mandar efetuar sio

0s seguintes:

¢ Ensaio de compressio;

¢ Ensaio de eflorescéncia;

o Ensaio de absorgio de dgua;

¢ Determinagio do teor em sais soliveis.

O ensaio sé serd determinante quando, no ensaio de eflorescéncia, o nimero de provetes defeituosos

for igual a um.

As amostras serdo colhidas ao acaso, durante as operagdes de descarga no local da obra, e serdo

formadas por 15 tijolos de cada lote. A recegio serd feita de acordo com a NP-80.

3.2 INICIO E SUPERFiCIE DE ASSENTAMENTO

O inicio do assentamento s6 poder4 ser realizado apés a desconfrangem do pavimento superior,
daquele em que assentam as alvenarias e antes das marcagoes das tubagens.

As superficies de assentamento de betdo serdo limpas de poeiras ou sujidades e, se necessdrio, serdo
aferroadas e lavadas com jato de dgua para se apresentarem rugosas € hiimidas no inicio da

colocacdio da argamassa de assentamento dos tijolos.
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As superficies de assentamento de alvenarias serio limpas das argamassas que tenham feito presa e,

se necessario, devem ser molhadas.

33  IMPLANTACAO DAS ALVENARIAS

O empreiteiro, a partir do Projeto de Estruturas, definird um sistema coordenado de referéncias a
partir dos eixos dos elementos de estrutura.

Com base neste sistema coordenado, o0 empreiteiro implantard nas plantas de cada piso da estrutura,
todas as paredes de alvenaria, referenciando todas as medidas e cotas das paredes a este sistema. A
Fiscalizagao pode subordinar o inicio dos trabalhos de alvenaria a aprovacgéo destas plantas.

A implantagdo em obra sera feita com utilizagio de fasquias graduadas ¢ de cérceas, a partir daquele
sistema coordenado de referéncias.

No primeiro piso, a marca de referéncia para o nivelamento dos vios serd o nivel do pavimento
(limpo) da porta de entrada principal.

Nos pisos, a marca de referéncia serd indicada pela Fiscalizagdo € seré localizada em regra, 1.00 m
acima do revestimento (limpo) do pavimento. O transporte desta marca para os vios far-se-4 com o
nivel de bolha de ar. As tolerincias relativas as dimensdes nominais dos vios, das portas e janelas,
serdo as seguintes:

Larguras ou comprimentos 0.5 cm;

Alturas 1.0 cm;

Tolerancia, em relagéio as cotas definitivas a partir do sistema coordenado, serfo no maximo de 0.5

cm.

34 ABERTURAS DE ROCOS E CAVIDADES

Antes da execugdo das alvenarias, o empreiteiro devera tomar conhecimento dos tragados das

canalizagOes de 4gua, de esgotos, das condutas de ar condicionado, ou de outras instalagGes

destinadas a ficarem embebidas ou que atravessem paredes.

A execugdo das alvenarias deverd ter em consideragio este tipo de tragados, de modo a serem

realizadas as condi¢Ges seguintes:

* Ao longo dos tragados de canalizagoes de dgua e de esgotos, e das tubagens de eletricidade que ficam
embebidas nas paredes, serdo tomadas as disposigbes, sempre que tal seja possivel, para se evitar a abertura
posterior de rogos e cavidades. Para isso serdo utilizados tijolos ou blocos, quer com ranhuras no parametro
exterior, quer com furos nos sentidos dos tragados.

Quando ndo seja viavel a utilizagao de tijolos ou blocos especiais, serdo tomadas as disposigoes

necessarias para que as alvenarias nfio sejam deterioradas com a execug¢io dos rogos e cavidades de

acordo com as seguintes condigfes:
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¢ Depois da marcagdo dos tragados, as aberturas nas alvenarias serdo executadas por pessoal competente,
utilizando ferramentas adequadas e bem afinadas;

o De preferéncia, serdo utilizadas serras mecfinicas com discos abrasivos que limitardo os cortes nas
profundidades necessdrias, procedendo-se a seguir & abertura e remogdo dos fragmentos de tijolo e de
argamassa,

* As cavidades destinadas ao assentamento ou passagem de quadros, caixas e outras aparelhagens ou
equipamentos, serdo deixadas abertas durante a execugdo das alvenarias. Se ndo forem conhecidas com
precisdo as dimensdes respetivas, estas aberturas serdo dimensionadas com as folgas suficientes para
permitirem a sua fixagio, sem demoligdo das alvenarias,

¢ Deverdo ser tomadas as precaugdes necessarias para garantia de fixagao de portas, quadros, caixas e outras
aparelhagens ou equipamentos, garantindo sempre a estabilidade da alvenaria envolvente € também do vao
contiguo;

e Nio é permitida a abertura de cavidades nas paredes ja executadas para introdugio de suportes de andaimes.
Quando tal for necessdrio, serdo deixadas aberturas durante a execugio das alvenarias que, posteriormente,
serdo preenchidas com argamassa da mesma composi¢do dos revestimentos;

¢ Depois da instalagdo de todos os equipamentos ¢ instalagoes que atravessam as paredes, serao vedadas as
folgas, resultantes do sobre dimensionamento das aberturas, com materiais especificamente destinados a

este fim, objeto de especificagfio prépria e aprovados pela fiscalizagio.

35  CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO

Compreende o fornecimento dos blocos e 0 respetivo assentamento, todos os travamentos em betao
armado incluindo armaduras e cofragem, de acordo com o dimensionamento referido nos desenhos
de pormenor, a ligagdo dos panos de alvenarias a estrutura lateral e a execug@o da ressalva dos véos,
conforme pegas desenhadas.

Os tijolos terdo as dimensdes indicadas nas Listas de Medigdes e Pegas Desenhadas.

Os tijolos serdo inteiros, sem fendas ou fissuras e deverdo estar saturados de dgua, por imers&o ou
rega, s6 se assentando depois de ter sido molhada completamente a fiada precedente.

As argamassas a empregar na construgdo de alvenaria de tijolo, deverio obedecer ao prescrito no
Capitulo Argamassas e quando ndo seja especificada a sua composigio, serdo de cimento € areia ao
traco 1:4.

A argamassa serd espalhada em camadas de forma a ressumar, quando se comprimem os tijolos
contra o leito e as juntas.

A espessura final das juntas ndo deverd exceder 1.00 cm. As superficies em contacto com panos de
tijolo devem ser previamente bem aferroadas, limpas e molhadas.

O acabamento dos paramentos deverd obedecer as seguintes condigoes:
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As superficies de ambas as faces das paredes ficario bem alinhadas e desempenadas, com tolerincia
admissivel, no alinhamento e na verticalidade de cada paramento, de 0.5 cm.

Depois da execugdo da alvenaria, as paredes serdo limpas de residuos de argamassa, leitangas,
poeiras ou outras substincias que possam prejudicar a aderéncia dos revestimentos ou o
aparecimento de eflorescéncias, manchas ou fissuras.

Os paramentos deverdo também ser limpos de todos os elementos mal fixos ou que ultrapassem a
sua superficie.

A tolerdncia das dimensdes da parede, em relagio as cotas indicadas no projeto, sera de = 1.0 cm.
Os tijolos serdo dispostos segundo os seus comprimentos e outros segundo as suas larguras,
consoante a espessura das paredes, mas sempre com as juntas desencontradas de modo a conseguir-
se um bom travamento.

Os furos dos tijolos de travamento nio poderdo aparecer nas faces exteriores das paredes.

As paredes de enchimento em tijolo furado, ficardo ligadas aos pilares da estrutura por pontas de
ferro com o didmetro de 6 mm, que penetrarao no minimo 20 ¢m em cada parede e atravessardo o
pilar. Haverd, pelo menos, um ferro em cada cinco fiadas horizontais de tijolo.

Deverdo ser utilizados lintéis préprios sobre os vdos de portas e janelas que tenham um
comportamento compativel com os blocos envolventes e garantam a sua estabilidade.

Os recipientes de transporte ¢ armazenamento de argamassas serfio limpos, no fim dos periodos de
trabalho.

O ensaio de eflorescéncia € obrigatorio para os blocos a utilizar nos paramentos exteriores de

alvenaria.

3.6 PAREDES DUPLAS

A construgéo de paredes duplas de alvenaria de tijolo deverd cumprir a constante nas Pegas
Desenhadas, quanto a espessuras, usando-se panos de tijolo e caixas-de-ar com as espessuras
indicadas nas Pegas Desenhadas.

Os dois panos das paredes serdo ligados por gatos de ferro zincado com o didmetro minimo de 6
mm, colocados em quincéncio, espagados horizontalmente de 0.90 m e verticalmente de 0.30 m no
maximo.

Na sua ligagdo com ombreiras e vergas levario gatos suplementares.

As extremidades dos grampos terminardo com ganchos que devem ficar bem embebidos na
argamassa das juntas.

Os grampos serdo inclinados para o paramento exterior da parede.

A caixa-de-ar entre as duas paredes deveréa ser limpa de modo a eliminar todas as substincias que

estabelecam contacto entre os dois paramentos.
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Na parte inferior da caixa-de-ar, deverd construir-se uma caleira a nivel mais baixo que o pavimento
interior, dispondo de um ou mais pontos de saida de agua para o exterior.
Sobre os paramentos exteriores, serd, em todos 0s casos, aplicado um salpicado ou argamassa de

cimento e areia, ao trago 1:3 (em peso) para garantir a aderéncia dos revestimentos.

4. ARGAMASSAS
41  GENERALIDADES

Por argamassas hidriulicas correntes entende-se as misturas intimas de ligante, inerte e dgua,
podendo ainda conter aditivos ou adjuvantes, destinadas aos trabalhos correntes de alvenaria, de
revestimento de paredes e de pavimentos.

As argamassas serdo sempre fabricadas ao abrigo do sol e da chuva, nao se admitindo o seu fabrico
por tarefas. Atender-se-4 ao indicado nas Normas Portuguesas ¢ Especifica¢des em vigor,
nomeadamente na NP-85 e NP-86.

As argamassas hidrdulicas correntes sfo consideradas pertencentes a um de dois tipos: no tipo I,
classificam-se as argamassas cuja caracteristica fundamental € uma resisténcia mecinica minima,
enquanto as restantes incluem-se no tipo II. Os tipos e as composi¢des das diferentes argamassas a
utilizar sdo os referidos no projeto ¢ Lista de Medigdes.

Sempre que o projeto nio especifique as argamassas a empregar, entende-se que serdo argamassas
no tipo IT e cujas composig¢des sdo as indicadas nestas clausulas para os respetivos trabalhos em que
serdo aplicadas.

Os materiais componentes das argamassas hidrdulicas correntes deverdo satisfazer ao especificado
nos respetivos Capitulos:

» [nertes naturais e britados;

» Cais;

¢ Cimentos;

¢ Aditivos e adjuvantes para argamassas hidrdulicas;

e Agua.

Os inertes a utilizar deverfo ter granulometrias, de acordo com a finalidade das argamassas com

eles confecionadas, pertencentes a um dos tipos seguintes:
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Peneiro ASTM Retidos acumulados
n°4 0
n’8 ~ galo
n’ 16 - i Gl 0a30
n“30 20a60
. == I o
n”100 90 a 100
Granulometria tipo B
Peneiro ASTM Retidos acumulados
n°8 0
| n°16 i ) 0alo
n“30 0ads5
n“50 50a95
n“ 100 | 90 a 100

As granulometrias assim definidas na cldusula anterior sdo préprias para as seguintes aplicagdes:

¢ Inertes de granulometna tipo A

Argamassas para assentamento de alvenaria, de regularizacao de paredes (embogos e rebocos) e de

pavimentos, para assentamento de azulejos € ladrilhos e para camadas de acabamento projetado.

¢ [Inerte de granulometria tipo B

Argamassas para camadas de acabamentos afagados e dsperos.

A méxima dimensio dos inertes destinados a argamassas para camadas de regularizagio e

assentamento em revestimentos de ladrilhos e azulejos € limitada a 0.7 da espessura total da

respetiva camada.,

4.2 COMPONENTES

Os agregados serdo obtidos de origens aprovadas pela Fiscalizagdo. A sua

composi¢io ndo deve conter mais de 70% nem menos de 45% de material que passe no peneiro n”

4. O agregado sera dividido em dois tamanhos (agregado grosso e agregado fino) empilhados em

separado, sendo essa separagdo estabelecida pelo peneiro n® 4.

Para efeitos desta clausula define-se:

e Agregado fino - € constituido por areia natural ou britada, de grio duro e isenta de impurezas inorgénicas

ou outras consideradas prejudiciais. A areia de cor mais escura que o padrio dado pelo ensaio standard
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colorimétrico da ASTM C40, nédo devera ser usada a nao ser que, por ensaios de resisténcia se prove que a
cor escura € causada por materiais inofensivos;

e Agregado grosso - pode ser da mesma origem do agregado fino ou de origem diferente. Pode consistir da
mistura ou na totalidade de material britado ou ndo. O agregado grosso, que deverd ser rijo e isento de
matérias estranhas, terd um desgaste nio superior a 50% as 500 rotagdes, como determina a AASHO T96.

Nio deve apresentar sinais evidentes de desintegragao.

4.3 COMPOSICOES DE ARGAMASSAS

Os tipos e as composi¢des das diferentes argamassas a utilizar, se outra coisa no for referida em

projeto, sdo as seguintes:

e As argamassas de cimento devem ser utilizadas quando for indispensavel obter uma argamassa densa e
resistente;

e As argamassas de cal hidrdulica podem ser aplicadas em obras interiores ou exteriores, salvo nos casos em
que estas estejam e contacto com meios agressivos;

¢ As argamassas de cal nao hidraulica sé podem ser utilizadas em obras interiores;

o Nas argamassas bastardas, a cal a utilizar deve ser uma cal nao hidraulica ou semi-hidraulica e 0 seu campo
de aplicagiio em obras interiores ou exteriores, salvo nos casos em que estas estejam em contacto com meios

agressivos.

4.4 ADITIVOS PARA ARGAMASSA

Os aditivos para argamassas deverdo ser previamente submetidos 4 aprovagio da Fiscalizago, para
o que o adjudicatario devera fornecer todas as indicacdes e esclarecimentos necessarios sobre as
caracteristicas e modo de aplicacdo dos produtos, sempre que possivel acompanhados de resultados
de ensaios comprovativos das caracteristicas referidas, realizadas por Laboratérios de reconhecida
competéncia.

Os aditivos para coloragio de argamassas devem ser compostos de um pigmento satisfazendo & BS-
1014-1964, e de produtos destinados a aumentar a resisténcia a trabalhabilidade das massas, de
modo a proporcionarem melhor acabamento e maior dureza das superficies finais.

Os aditivos para impermeabilizagio de massas podem ser em p6 ou liquido, devendo os primeiros
ser adicionados ao cimento seco e com ele muito bem misturados antes da adi¢io dos inertes e agua,
devendo os segundos ser adicionados A 4gua de amassadura mexendo muito bem.

Os aditivos plastificantes de argamassas que devem ser empregues em substitui¢do de cal, devem
ler apenas agdo fisica e nfio quimica.

Todos os produtos que venham a ser aprovados ou sugeridos pela Fiscalizagdo devem ser aplicados

em conformidade com as instrugdes do respetivo fabricante e os resultados dos ensaios feitos.
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4.5 FABRICO

As argamassas hidraulicas correntes podem ser confecionadas por processos mecinicos ou por
processos manuais.

Na amassadura das argamassas, realizada quer por processos mecanicos quer por processos
manuais, devera observar-se o especificado no Regulamento de BetSes de Ligantes Hidraulicos -

Decreto-Lei n” 309/88 de 2 de setembro.

46 RECECAO

Na recegdo das argamassas devera ter-se em atengdo que divisao em lotes serd estabelecida entre a
Fiscalizagdo e o Adjudicatario, se outras regras ndo forem indicadas, podendo cada lote referir-se a
partes da construgfo, a toda a construgio, a lote de pegas, a volumes de argamassas fabricadas ou a
intervalos de tempo de fabricag3o.

Em qualquer caso, um mesmo lote englobard sempre argamassa com as mesmas caracteristicas de
componentes, de composic¢éo e de fabrico;

A colheita de amostras serd realizada ao longo do periodo de fabrico da argamassa correspondente
ao lote respetivo. Cada amostra devera corresponder a uma amassadura diferente.

Os ensaios de recegdo serdo os indicados pelo projeto ou Caderno de Encargos e os constantes no
Decreto-Lei n® 208/85 de 26 de Junho — Regulamento das Caracteristicas € Condigdes de
Fornecimento e de Recegdo dos Cimentos.

Nas argamassas de cimento, se outros valores nio forem indicados para a resisténcia a compressao,

devera ser obtido o valor minimo de 100 Kg/cm2 em cada um dos provetes ensaiados.

4.7 TRANSPORTE E DEPOSITO

Depois de fabricadas, as argamassas deveréo ser transportadas para os locais de aplicag@o utilizando
meios de transporte limpos, ndo absorventes e que ndo provoquem a segregagao dos componentes.
Quando as circunstancias o permitirem, pode o transporte das argamassas ser realizado por
gravidade, por ar comprimido ou por bombagem.

Sempre que as argamassas tenham de aguardar algum tempo antes de serem aplicadas, devem ser

depositadas em recipientes ou plataformas limpas e abrigadas.

4.8 CONDICIONANTES DE APLICACAO
A aplicag@o das argamassas devera obedecer as seguintes condigdes:
Nenhuma argamassa pode ser utilizada apds se ter iniciado a preso ou o endurecimento quando se

trate de argamassas de cal ndo hidraulica.
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Salvo no caso de aplicagdes de aditivos retardadores de presa, as argamassas de cimento de cal
hidrdulica ou bastardas, sé podem ser utilizadas até uma hora apds a jun¢io da dgua aos restantes
componentes.

As argamassas de cimento, densas e com fungdes resistentes, nao sao aplicaveis em rebocos
destinados a superficies estanques, salvo no caso de aplicacao de aditivos, de comportamento
comprovado por ensaios de estanquidade a dgua, niio podendo, porém, ser destinados a
acabamentos de base alcalina (pintura a cal).

As argamassas de cal hidrdulica poderao ser empregues em rebocos de superficies estanques, desde
que o seu comportamento seja comprovado por ensaios, € o acabamento final da superficie ndo seja
de base alcalina.

As argamassas de cal nfo hidrdulica aplicdveis em obras interiores, quando destinadas a rebocos,

apenas poderio constituir base de acabamentos a base de cal (caiagio ou estuque).

49  ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO PARA MOSAICOS CERAMICOS E CANTARIAS
Compreende o fornecimento e assentamento de toda a médo-de-obra, materiais e equipamento
necessarios para 0 bom assentamento de mosaicos ceramicos, ladrithos e p_edra natural.

Todos os materiais para as argamassas de assentamento e juntas devem ser do tipo Mapei, Weber &
Broutin ou equivalente.

Em caso de substitui¢do da marca referenciada, os produtos deverdo apresentar caracteristicas
técnicas absolutamente idénticas e deverdio ser certificados pela Norma ISO 9001.

A preparagdo e utilizagdo de argamassas deverdo ser de acordo com as especificagdes técnicas do
fabricante.

As argamassas séo fabricadas para aplicagfo sobre betdo, ladrilho e superficies de alvenaria,
incluindo painéis de gesso e rebocos.

Requerimentos estruturais para azulejos, ladrilho, marmore e pedra natural.

Todas as superficies de pavimentos e paredes devem ser rijas e de acordo com as normas de
engenharia. A deflex@o uniforme méxima € de L/360 na superficie.

Nio deve ser usada nenhuma mdstique ou agentes de cura em betdo que seja revestido com
azulejos. Tais superficies devem ser cobertas e curadas com dgua por um minimo de 7 dias. As
dreas que deverdo ser revestidas com o método de camada fina deverdo ter um acabamento rugoso.
A tolerdncia de niveis deve estar dentro de 3 mm em 3 m e com uma inclinag@o para desaguar onde
precisar.

As areas que se devem encher, reparar e nivelar devem ser preparadas usando um aditivo
apropriado para argamassa e enchimento de juntas e cimento Portland / areia de acordo com as

instrucdes do fabricante. Compostos niveladores a base de reboco e asfalto ndo podem ser usados. A
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superficie a ser coberta deve estar limpa, livre de pd, mdstiques e compostos de cura e 6leo.
Qualquer contaminagao deve ser eliminada.

Todos os aditivos de argamassas ndo de verao ser téxicos, inflamdveis e perigosos durante
armazenagem, mistura, aplica¢io e cura.

As argamassas para a instalag@o ou juntas devem ser resistentes a variagoes climatéricas, produtos
quimicos e vibragdes e devem cumprir com as seguintes especificagdes fisicas:

o Forga de Compressio: Argamassa de camada espessa 211 Kgfcm?;

¢ Forca de Compressio: Argamassa de camada fina e juntas - 211 Kg/cm?

» Forga de Tensdo: Argamassa de camada fina e juntas 35 Kgfcm?;

¢ Forca de Adesio: Argamassa de camada fina e juntas 35 Kg/fcm?;

Absorgio de Agua: Nio tem perda de forga:

e Resisténcia ao Azonio: 200 horas a 200 rpm;

¢ Fator Contribuinte ao Fumo: ;

¢ Fator Contribuinte ao Fogo: 0.

A argamassa final e as juntas serdo resistentes a manchas, quimicos, desperdicios alimentares,
temperaturas altas e cumprird com as seguintes especificagoes fisicas:

¢ Forca de Compressio: 464 Kg/cm?,

¢ Forca de Adesdo: 70 Kg/cm?;

¢ Absorcio de Agua: 1 /2% méx.;

e Temperatura de Servigo; até 110° C.

O adesivo epéxico curado e as juntas terdo resisténcia quimica e resisténcia a ketchup, mostarda,
ch4, café, leite, soda, cerveja, vinho, lixivia (solucio de 5%), aménia, sumos, 6leos vegetais,
detergentes, salmoura, aglicar e sangue. Terd também resisténcia quimica a 4cidos diluidos, dlcalis e
gasolina.

NOTA: Adesivos epoxicos e juntas ndo sdo recomendados para uso exterior.

Todos os adesivos de argamassas, adesivos epdxicos € juntas serdo compativeis e de um s6
fabricante.

Todos os materiais deverdo ser entregues no lugar de trabalho, nos seus recipientes originais com a
identificac@o do fabricante em cada recipiente. Nio serd permitido acrescentar com dgua ou outros
materiais para diluir o aditivo argamassa, adesivo ou juntas.

O fabricante de adesivos, argamassas para enchimento de juntas e argamassas devera:

Ter um método de andlises positivo de identificagiio quimica para confirmar a presenga na sua
prépria propor¢ao, dos materiais especificados e devera fornecer confirmagdo do laboratdrio.

Ter um método de andlise positivo de identificagdo da cor da formulagao e sele¢do de cor dos

materiais especificados e devera fornecer confirmagio do laboratério.
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O fabricante de adesivos, argamassas para enchimento de juntas e argamassas devera proporcionar
uma garantia de 10 anos, por escrito, para a instalagao de cerdmica, marmore € pedra natural que

cubra os materiais e mio-de-obra, se se comprovar que os materiais de instalagao sdo defeituosos.

4.10 APROVACOES E AMOSTRAS

Antes de comegar o trabalho, submeter para sua aprovagiio, amostras de cada tipo € cor de
revestimento. O fabricante de aditivos para argamassa, adesivos e materiais de juntas epéxicas, deve
fabricar estes materiais durante um minimo de dez (10) anos e submetera a0 Arquiteto uma lista de
trés (3) instalagdes similares, com o minimo de cinco (5) anos de servigo.

Os materiais alternativos devem ser submetidos a aprovagio da Fiscalizag@o 15 (quinze) dias antes
do inicio da aplicagio. Deveréo ser acompanhados por documentagdo de um laboratério

independente confirmando a realizagdo de todas as especificagtes.

411 MANEJO E ARMAZENAGEM DOS MATERIAIS

Manejar e armazenar os ladrilhos delgados para evitar fendas, fissuras e a penetragio de materiais
estranhos.

Manejar, armazenar, misturar e aplicar os materiais de instalagio e enchimento de juntas em estrito
cumprimento com as especifica¢des do fabricante.

O empreiteiro deverd tomar precaugdes para proteger os aditivos para argamassas, epoxicos de

congelag@o ¢ calor excessivo.

4.12 PREPARACAO

Antes de comegar a instalago, o construtor deverd examinar as dreas revestidas e informar a
Fiscaliza¢do de gualquer contaminag@o na superficie que deverd ser corrigida antes de comegar o
trabalho.

Antes de comegar, a superficie deve estar limpa e livre de gorduras, argamassa, etc.

As superficies de betdo ou alvenaria, secas ou com pd, deverdo ser limpas, humedecidas e lavadas.

Remover o excesso de dgua antes da utilizag@o dos azulejos ou pavimentos.

413 INSTALACAO COM O METODO DE CAMADA FINA

A argamassa Fermaflex deve ser aplicada com uma talocha dentada usando um movimento de
raspado para fazer um bom contacto com a superficie a revestir. Uma talocha dentada de 3mm x
3mm € recomendado para mosaicos; 6mm x 6mm para cerdmica de parede; 6 mm x 9 mm para

ladrilhos, pavimentos e pecas grandes de cerdmica ou pedra natural.
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Aplicar a quantidade de argamassa que se possa cobrir em 20/30 minutos ou enquanto a superficie
se mantém pegajosa e himida. Quando se instalam pecas grandes, azulejos ou mosaicos montados
em folhas, uma quantidade pequena de argamassa deve ser colocada com a talocha na parte
posterior da peca. As pegas devem ser colocadas no sitio e golpeadas com um martelo de madeira
para assegurar 100% a aderéncia e uma superficie boa. As cerdmicas ou pavimentos devem ser
alinhados para mostrar unides uniformes e para que se mantenham firmes.

O excesso da argamassa deve ser limpo da superficie do revestimento com uma toalha ou esponja

himida enquanto a argamassa esta fresca.

4.14 INSTALACAO COM O METODO DE CAMADA ESPESSA

Superficies Verticais: em malhas metalicas, betdo e superficies de alvenaria, uma camada adesiva
fina, nivelada e resistente ao clima deve ser colocada e deixa-la secar.

Azulejos e ladrilhos devem ser instalados depois da camada fina estar firma.

Superficies horizontais: as argamassas espessas devem ter um méaximo de 50 mm. A argamassa
preparada deve ser estendida aproximadamente até metade da espessura desejada e entdo coloca-se
uma malha soldada e reforgada de 50 x 50 mm de 16 ga. A malha deve sobrepor 75 mm e deve-se
colocar a argamassa adicional até conseguir a espessura desejada. A argamassa deve ser
compactada com uma talocha metilica.

NOTA: A camada pode ser reduzida a um minimo de 25 mm de espessura e a talocha metdlica pode
ser omissa quando se instala diretamente sobre superficies de betdo & uma membrana resistente ao
peso.

Antes de colocar os azulejos ou pavimentos sobre uma capa himida, deve-se colocar uma capa de
adesdo da argamassa liquida a superficie usando uma talocha lisa. A espessura da camada de adesdo
deve ser aproximadamente de 1.5 mm. Uma camada muito fina de argamassa deve ser aplicada a
parte posterior do azulejo ou pavimento, antes de ser colocado.

Os azulejos/ladrilhos devem ser colocados sobre a camada himida da argamassa antes que a
superficie seque. As juntas devem ser uniformes.

Depois de colocar cada pega, devem ser golpeadas com um bloco de madeira ou martelo de
borracha para nivelar a superficie dos azulejos/ladrilhos. Deve-se golpear antes da argamassa
endurecer.

A superficie deve ter desnivel para drenagem onde se especifica

Sobre argamassas secas, os azulejos/ladrilhos devem ser instalados com o método de camada fina.
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4.15 JUNTAS DE EXPANSAO E DE CONTROLE

Juntas existentes na superficie devem ser mantidas na instalagdo de mosaico ceramico/pedra natural
e devem estar de acordo com os pormenores de Arquitetura.

Juntas de expansio devem ser instaladas onde o revestimento de mosaico cerdmico/pedra natural
encontra superficies que o limite ou onde exista variagdo de plano, como curvas, colunas, esquinas,
etc.

Instalagbes interiores devem ter juntas de expansio cada 7m x 7m méximo em todas as dire¢des. As
dreas exteriores devem ter juntas de expansdo cada 4.8m x 4.8m méaxima em todas as diregSes. As

juntas de expansio devem ser cortadas do revestimento € materiais de instalagdo até a estrutura.

4.16 TAPAMENTO DE JUNTAS

As juntas devem ser enchidas conforme indicado nos Mapas de Medigoes, desenhos e Mapa de
Acabamentos.

As juntas devem estar livres de vazios.

O excesso de argamassa deve ser limpo das superficies com dgua & medida que avanga o trabalho.
A limpeza deve ser completa enquanto a argamassa esta fresca e antes de endurecer na superficie.
O véu endurecido deve ser limpo usando liquido de limpeza recomendado. Saturar as juntas com
dgua e molhar a superficie com o limpador. Para limpar azulejos ndo vidrosos, ladrilhos e
pavimentos, espalhe areia fina de 0.0 - 0.5 mm sobre a superficie. Deixe passar 15 a 30 minutos e
use uma méquina de polir ou uma esponja de nylon dspera para remover 0 véu da argamassa de
juntas.

PRECAUCAOQ: Nio use areia sobre azulejos vidrosos ou marmore acabado. Nio use limpadores

dcidos em juntas de cor. N&o use limpadores dcidos ou TC-500 sobre marmore acabado.

4.17 TEMPERATURAS E PROTECAO

O endurecimento das argamassas de cimento Portland retarda-se em temperaturas baixas € o
trabalho final deve ser protegido por um maior periodo de tempo e o empreiteiro deve tomar as
precaugdes necessarias para planear o trabalho final. Instalagdes feitas com Fermaflex e cimento
Portland requerem que a temperatura do material da superficie e temperatura ambiental sejam

superiores a 3° C,

5. BETOES LEVES
5.1 GENERALIDADES

O betio leve serd constituido, para além do cimento e dgua, de um agregado ligeiro de argila

expandida.
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Os granulos de argila devem apresentar as seguintes caracteristicas gerais:

e Estrutura interna celular e uma dura e resistente superficie externa;

» Forma arredondada e isentos de materiais organicos, combustiveis ou poluentes;
e Resisténcia A compressio;

+ Estabilidade dimensional e impermeabilidade;

s Inerte quimico e fisico;

¢ Baixo peso especifico.

5.2 GRANULOMETRIAS

Seré utilizada argila com as seguintes granulometrias e pesos especificos:
¢ 0a3mm540 - 560 Kg/m?;

e 3 a8mm 380 - 400 Kg/m?;

e 8a 16mm 320 - 340 Kg/m>.

53  APLICACOES

Enchimentos de desniveis, enchimento de corregéo de erros de cotas, enchimentos com calhas/

condutas técnicas, camadas de forma.

54  ENCHIMENTOS
Enchimentos de pequena espessura. Quando os enchimentos se situam entre os 3 € S5cm de
espessura a que se segue o acabamento final, (aconselha-se) devera utilizar-se argila de 3/8mm com

uma dosagem de 200 a 250 Kg de cimento.

Para obter 1 m3 deste betéo precisa-se de:

e 1100 litros de argila 3/8mm 200/ 250Kg de cimento 100 litros de agua.
Que terd as seguintes caracteristicas;

s Peso =750 Kg/m?;

¢ Resisténcia mecinica = 70Kg/cm?,

Enchimentos de maior espessura:

e Quando os enchimentos se situam acima dos 6cm de espessura, estes deverio ser feitos em duas camadas.

Camada inferior para:
¢ 1100 litros de argila 3/8mm 200/250 quilos de cimento 100 litros de dgua;
s Peso =750 Kg/m?;

¢ Resisténcia mecinica = 70Kg/cm?;
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¢ Camada superior para: 200/250 quilos de cimento 100 litros de dgua;
s Peso = 600 Kg/m?;

e Resisténcia mecanica = 70Kg/cm”.

5.5 CAMADAS DE FORMA

As camadas de forma serio executadas com as pendentes indicadas no respetivo projeto utilizando

as recomendagOes e constitui¢des anteriormente descritas.

5.6 ENCHIMENTO COM BETAO CELULAR

Enchimento em pavimentos executados com camada de 26 cm de betio celular, com peso inferior a

400 Kg/m3 e de 4 cm de betonilha de regularizagéo.

6. BETONILHAS
61  GENERALIDADES

As betonilhas deveriio ser executadas de harmonia com as prescri¢oes no projeto, em conformidade com o
dimensionamento referido nos desenhos de pormenor e obedecer as condi¢des gerais, as normas portuguesas

NP-52, 56, 80, 259 e 260, e a parte aplicdvel dos regulamentos em vigor.

6.2 CLASSIFICACAO DAS BETONILHAS

Betonilhas de enchimento e regularizacio

Destinam-se a estabelecer transigdo entre um pavimento resistente € um revestimento de
acabamento final.

Betonilhas de enchimento e acabamento

Destinam-se a constituir superficies de desgaste.

Betonilhas como protecio mecanica

Destinam-se a proteger uma base de baixa resisténcia mecinica (ex. placas de poliestireno
extrudido) e constituem, ou ndo, uma superficie para posterior revestimento (ex. pavimento técnico
sobre-elevado).

Betonilhas inclinadas

Destinam-se a dar inclinagGes para efeito de escoante em pequenas areas (ex. caleiras e floreiras).

6.3 CARACTERISTICAS

A composigdo da argamassa para a betonilha, devera garantir um méximo de capacidade, que

poder4 ser aumentada, particularmente se se destinar a superficies de desgaste, a custa da

88



o
EMPREITADA DE REABILITAGAO DAS COBERTURAS/TERRACO lana

PIASFA 11 1H/LISBOA - RUA DA BOMBARDA N° 74 Instituto de Aglo Social
das Forgas Armadas

incorporagio de elementos destinados a esse fim e tratados em especificagio prépria ou aprovados
pela Fiscalizago.

A camada de desgaste dos pavimentos em betdo (betonilha) terd 25mm, quando nio for
especificado outra espessura, e seré feita simultaneamente e acabada antes do endurecimento do
betdo.

Esta camada serd feita com inertes duros e resistentes ao desgaste, com uma granulometria estudada

de forma a conseguir-se a maior compacidade possivel.

A dimensdo médxima de brita serd de 0.01m e a sua granulometria serd compreendida:
e Malhade 12.7 mm (1/3") 100%;

e Malha de 9.5 mm (3/8") 95 a 100%;

e Malha de 4.8 mm (n" 4) 40 a 60%;

e Malhade24mm(n“8)0a5%.

A areia serd constituida principalmente por grios grossos dentro da seguinte granulometria:

9.5 mm (3/8") 100%;

4.8 mm (n” 4) 95 a 100%;
1.8 mm (n® 16) 45 a 65%;
297/v (n“50) 5 a 15%;
149/v (n*100) 0a5%.

A dosagem para esta camada sera feita com uma mistura em pesode 1 /1/1.5a 2.

Antes do lancamento desta camada deverd ser cuidadosamente retirada a argamassa superficial de
forma a aparecer o agregado grosso.

O acabamento da superficie seré feito com talocha metdlica ou meios mecéanicos de modo a obter-se
a perfeita uniformidade de aspeto e devera resultar de acordo com o fim que se pretende.

A passagem deve fazer-se até que a superficie endureca o suficiente para evitar o aparecimento
superficial de 4dgua.

Em nenhum caso serd permitido o langamento de cimento em pé para facilitar o acabamento.

O pavimento deverd ser conservado em permanente estado de humidade durante os primeiros 10
dias por meios de escolha do adjudicatario, mas aprovados pela Fiscalizagao.

Estes pavimentos levardo juntas de expansao junto a todas as ligag0es com as paredes, pilares e com
os pavimentos de betdo armado.

Estas juntas terdo 0.02 m de espessura e serdo cheias com material plastico apropriado, formando

uma linha continua abrangendo toda a espessura e largura dos pavimentos.
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Todo o pavimento seré dividido em faixas, com as dimensdes maximas de 3.00x3.00m, por juntas
de contragido a executar conforme os pormenores a fornecer.

Estas juntas devem ser dispostas de forma a dar um aspeto agraddvel ao pavimento, devendo formar
angulos retos rigorosos ¢ serem normais a superficie do pavimento. Nao se admitirdo desvios
superiores a 0.06 m em cada 3.00m.

Todas as juntas de construgio devem coincidir com as juntas de expanséo ou contragdo, € o reinicio
da betonagem devera fazer-se como se especificou atras.

Quando as betonilhas servem como piso de desgaste (ex. dreas de estacionamento), a geometria dos
painéis e respetivas alhetas do esquartelamento, devem coincidir com a malha estrutural.

Nas betonilhas de enchimento e acabamento, as juntas serdo feitas através da inser¢do de perfis de
deslocamento em PVC, objeto de especificagio propria.

Todas as pegas usadas como cofragem devem ser perfeitamente desempenadas e rigidas, de forma a
aguentar sem desvios ou empenamentos os esforgos durante a betonagem.

Todas as juntas depois da betonagem devem ser cuidadosamente acabadas conforme os pormenores
e limpas de toda a argamassa ou corpos estranhos. O enchimento com o material pldstico s6 serd
feito depois do endurecimento completo.

O material de enchimento das juntas devera ser perfeitamente eldstico, inalteravel, nio podendo
refluir pela agdo do calor ou esforgos sofridos, nem ser geladigo. A junta depois de acabada devera
ficar perfeitamente impermeabilizada.

Em principio € caso nio seja especificado no projeto, serdo usados para os 2/3 inferiores das juntas
de dilatagdo placas de cortiga, cartdo asfaltico ou fibras de madeira e para o terco superior destas
juntas e enchimento das juntas de contragdo, um produto asfaltico com as caracteristicas

necessarias, homologado pelo LNEC.

64  BASE DE ASSENTAMENTO

Quando for um elemento de betdo, e a betonilha se destinar a constituir uma camada de desgaste,
devera ser assente sempre que possivel, antes que esse elemento de betdo tenha feito presa.

Quando a base de assentamento ja tenha feito presa, ou ndo garanta uma perfeita ligacao, deve ser
previamente picada, limpa e molhada.

Qualquer aditivo ou produto destinado a melhorar a ligagdo, carecerd da aprovagéo da Fiscalizagdo.
As betonithas destinadas a constituir uma camada de enchimento e regularizagdo, sendo elemento
de transi¢do para um acabamento final, normalmente néo constituindo camadas superiores a 4cm,
assentardo sobre superficies rugosas, limpas e bem molhadas, de modo a assegurar um bom

assentamento do material definido como acabamento.
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Quando a base de assentamento for em placas de poliestireno extrudido, deverd utilizar-se um
separador em tecido de poliéster calandrado com minimo de 80g/m2 entre a base € a betonilha.
Nas zonas de transi¢iio entre pavimentos técnicos sobre-elevados e pavimentos tradicionais (ex.
casas de banho), o enchimento far-se-4 através do uso de betdo leve de argila expandida) que sera
coberto por uma betonilha de regularizagdo, ou acabamento, conforme indicado no Projeto.

As betonilhas destinadas a constituir uma camada de enchimento e regularizagdo, sendo elemento
de transi¢fio para um acabamento final, normalmente ndo constituindo camadas superiores a 4cm,
assentardo sobre superficies rugosas, limpas e bem molhadas, de modo a assegurar um bom

assentamento do material definido como acabamento.

6.5 EXECUCAO - TRABALHOS PRELIMINARES

Antes de se aplicar as betonilhas deverio assegurar-se as seguintes condi¢oes:

A sequéncia de trabalhos estd acordada e coordenada com as outras especialidades.

Outros trabalhos que possam danificar as betonilhas estdo concluidos.

As dreas de trabalho no interior estido a prova de intempéries.

As dreas de trabalho no exterior estdo adequadamente protegidas de intempéries.

Os niveis de temperatura e humidade sdao adequados e, no caso de aplicagdo em interiores, dever-se-
a0 manter constantes.

lluminag¢éo adequada.

Trabalhos adjacentes adequadamente protegidos.

A base de aplicagiio esta limpa e, se for necessario, rugosa/picada.

A base de aplicagdo estd desempenada dentro dos valores de tolerincia especificados (se se verificar

o contrario, deve obter-se autorizagio para desbastar, encher, reconstruir, etc.)

6.0 GENERALIDADES

Previamente 3 execugo das betonilhas, serdo realizadas mestras em nimero suficiente que
garantam um bom nivelamento e desempeno da superficie.

A argamassa deverd ser aplicada tdo depressa quanto possivel, apés o seu fabrico, devendo ser
aplicada antes de iniciar a presa.

Durante o periodo em que aguarde aplicagio, deveri estar protegida do sol, chuva ou vento.

Serd interdito o aproveitamento de argamassa ja endurecida, ndo sendo permitida a adi¢do de 4gua
para lhe tornar a conferir trabalhabilidade.

A argamassa endurecida serd retirada do local de trabalho.

Considera-se que a argamassa estd endurecida, quando apresentar quebra de (rabalhabilidade ou

tiver sido amassada hd mais de uma hora no Verio e duas horas nas restantes estagoes.
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A alteragdo deste perfodo de tempo estd sujeita a aprovacédo da Fiscalizacao.

Nio serd permitido executar betonilhas com mais de 4 cm de espessura em cada camada, seja qual
for a espessura de enchimento a executar para cumprimento das cotas do projeto.

Cada camada serd aplicada antes da precedente ter como terminada a presa e devera ser fortemente
apertada e comprimida.

Em qualquer caso, porém, ficard devidamente desempenada e de aspeto uniforme, com uma
tolerincia de 3mm de flecha, observada sobre um mesmo ponto com uma régua de 2 m de
comprimento colocada em diversas diregdes.

Serdo intercaladas armaduras sempre que indicado em projeto.

Sempre que a espessura das betonilhas exceder os maximos estipulados, a diferenga sera constituida

por um enchimento em betdo leve, objeto de especificagio propria.

6.7 EXECUCAO DO TRABALHO

Betonilhas de enchimento e regularizacio

Estas betonilhas serdo executadas com argamassa de cimento e areia ao trago 1:5 € a superficie
afagada.

As regularizagdes que forem necessdrias posteriormente s6 poderdo ser feitas com massas vinilicas.
Se a betonilha se destinar a ser suporte de pisos de desgaste de pavimentos de pouca espessura
haver4 que contar com a espessura necessdria ao assentamento posterior desses pavimentos.
Betonilhas de enchimento e acabamento

Estas betonilhas serdio executadas com argamassa de cimento e areia ao trago 1:5 € a superficie
afagada.

As superficies serdo endurecidas através de um aditivo endurecedor que sera aplicado/misturado
estritamente de acordo com as instrugdes escritas do fabricante.

A cota da superficie superior acertard com a face superior dos pavimentos adjacentes.

Betonilhas de protecao

Estas betonilhas serdo executadas com argamassa de cimento (250kg) e areia ao trago 1:5, armadas
com rede de capoeira, em pain€is de 3.0 x 3.0 m executados alternadamente, esquarteladas e com
preenchimento das juntas por mastigue.

Betonilhas inclinadas

Estas betonilhas serdo executadas com argamassa de cimento (250kg) e areia ao trago 1:5, formando
pendentes e caleiras conforme indicado no respetivo projeto.

As superficies serdo desempenadas e devidamente preparadas para receber a impermeabilizagdo.
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ADITIVOS

A composigio de argamassa para a betonilha, particularmente em superficies de grande desgaste
incorporard endurecedor de superficie em p6 a base de ligantes hidraulicos e agregados minerais de
granulometria especialmente estudada.

Especificagio técnica: A dosagem a considerar serd de 5 a 8 Kg/m? conforme a coloragio
pretendida, e de acordo com as indicagdes do fornecedor.

O aditivo a aplicar deve apresentar as seguintes especifica¢des técnicas:

° Apresentagiio do produto pé pronto a usar,

. Resisténcia 2 compressao (28 dias)> 15 - 80 W/mm?;

. Médulo de elasticidade (28 dias)> 29.500 W/mm?;

. Resisténcia a abrasido (Bohme) 6 a 8gfcm®;

. Resisténcia ao impacto (LA) apds 2000 ciclos 45 - 50% de perca de peso;
. Resisténcia quimica.

7.  REVESTIMENTOS
7.1  GENERALIDADES

Esta especificagio estabelece as caracteristicas técnicas a que deverdo obedecer os materiais que

constituem os revestimentos.

Trabalhos Preliminares (Geral):

Antes de se aplicar os revestimentos deverio assegurar-se as seguintes condicdes:

e A sequéncia de trabalhos esta acordada e coordenada com as outras especialidades;

» Outros trabalhos que possam danificar os revestimentos estdo concluidos;

e Ag dreas de trabalho no interior estdo 4 prova de intempéries;

e As dreas de trabalho no exterior estio adequadamente protegidas de intempéries;

¢ Os niveis de temperatura e humidade sdo adequados e, no caso de aplicagdo em interiores, dever-se-do
manter constantes;

¢ lluminagao adequada;

e Trabalhos adjacentes adequadamente protegidos:

e A base de aplicagiio esta limpa e devidamente preparada para receber o revestimento;

e A base de aplicagio estd desempenada dentro dos valores de tolerincia especificados (caso se verificar o
contrério, deve obter-se autorizagio para desbastar, encher, reconstruir, etc.);

e Deverdo certificar-se que as condigbes de trabalho sdo adequadas e que as bases de assentamento sdo
apropriadas para os revestimentos que se pretendem aplicar.

Garantia de ligacio/aderéncia

Para além dos trabalhos preliminares, o empreiteiro devera fazer tudo possivel para assegurar uma

boa ligagdo entre as bases de assentamento, revestimentos ¢ camadas de revestimentos.
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Quaisquer trabalhos adicionais julgados necessdrios deverdo ser aprovados pela fiscalizagio.
Condicionamento de materiais

Antes da sua aplicagdo, deverd assegurar-se o correto condicionamento dos revestimentos (ex.
materiais em chapas ou ladrilhos), a uma temperatura e humidade apropriada, durante um periodo
adequado.

Programacio dos trabalhos

Dever4 evitar-se a aplica¢do de revestimentos enquanto os trabalhos das outras especialidades
continuarem por concluir. Os revestimentos “molhados" deverdo ser executados primeiro.
Transicio entre revestimentos

A transicfo entre revestimentos serd feita através de alhetas ou um terceiro material que poderad
tomar a forma de soleira, perfil de remate, etc.

Quando a transigdo € feita através de um terceiro material, esta deve ser feita de acordo com o
projeto e o material deve ser aplicado de acordo com as respetivas especificagdes noutra parte desta
especificacio.

Os perfis de remate a empregar serdo aqueles especificados no mapa de acabamentos e medigles e

serdo aplicados de acordo com os pormenores do projeto e as recomendagdes do fabricante.

7.2 REBOCOS E ESTUQUES

Dosagem de argamassa

Esta especifica¢io tem aplicagdo n3o s para os rebocos e estuques destinados a receber outros
acabamentos, como para aqueles em que o acabamento serd dado diretamente na superficie do
préprio reboco (areado).

Nas argamassas serfio usadas as seguintes dosagens:

e Rebocos interiores - cimento e areia ao trago 1:4 rebocos exteriores - cimento ¢ areia ao trago 1:3;

s Massa de estuque (seral) ou estuque tradicional.

Preparacio da parede base

A parede base deverd estar devidamente preparada para receber o reboco ou estuque. A superficie a
cobrir deverd ser totalmente desembaragada de particulas com aderentes ou quaisquer outros corpos
que possam afetar as argamassas. Além disso, deverd apresentar a rigidez indispensavel e estar
perfeitamente desempenada para que nio se tenha de empregar espessuras de reboco superiores a
2.5cm.

Imediatamente antes da aplicagio do reboco, a parede base deverd ser abundantemente molhada, de
modo a que se encontre totalmente himida na altura da aplica¢@o da argamassa, sem que, contudo,

apresente cavidades com dgua retida.
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Nas paredes exteriores e interiores, dever-se-4 proceder a uma picagem de todas as superficies
rebocadas que se encontrem degradadas (zonas bolorentas, fissuras, fendas, etc.) até ao encontro da
parede base e com largura e altura a aprovar pela Fiscalizagdo. Serd aplicada em seguida uma nova
argamassa com as caracteristicas a seguir enunciadas.

Base de alvenaria

Quando ndo tenha sido possivel evitar irregularidades no desempeno da parede base, superiores as
tolerancias, deverdo todas as depressdes ser previamente cheias com argamassa idéntica a do
reboco, colocada por camadas, consoante as espessuras, que funcionardo como base no reboco a
colocar posteriormente.

A espessura de cada camada ndo deverd exceder 2 cm. Devera certificar-se um intervalo de tempo
de, pelo menos, duas semanas, entre o enchimento das depressoes da parede base e aplicagéo do
reboco.

Quando da aplicagdo da massa "Seral” ou de estuque projetado em paredes pouco regulares, com
uma camada de espessura superior a 5 mm, € aconselhdvel endireitar a superficie a régua, deixa-la
fazer presa até ficar consistente. De seguida, deve aplicar-se uma camada pelicular projetada, ou
com a talocha de ago para permitir o acabamento.

Base de betao

Quando ndo tenha sido possivel evitar irregularidades no desempeno da parede base, superiores as
tolerdncias, deverdo todas as saliéncias ser devidamente desbastadas at€ que se verifiquem os
valores de tolerancia que forem fixados.

Quando nada em contrdrio estiver estipulado e for possivel fazé-lo com o betdo fresco € himido
imediatamente apds a desmoldagem, deverd executar-se uma camada de "salpico”.

Para permitir uma boa aderéncia da massa "Seral" ou estuque, as superficies deverao ser escovadas
com uma escova "nylon" ou de arame de aco.

A primeira camada devera ser fina e muito diluida. Depois desta primeira camada ser apertada a
régua, deverd ser projetada sobre ela a segunda camada, de acordo com o acabamento pretendido.
Juntas e arestas

Em todas as juntas, juntas de dilatagio, remates de caixilharias ou outras transi¢des de materiais ou
malhas de refor¢o e armagio de massas ou betonilhas, deverdo ser utilizadas malhas especiais €
perfis para reboco em ferro galvanizado ou ago inox para perfis exteriores. Nas arestas deverdo ser
utilizadas cantoneiras de filete para protecdo de esquinas, da mesma referéncia ou equivalente.
Nas zonas das caves para estacionamento, serdo aplicadas cantoneiras metalicas com as dimensoes

indicadas no Projeto.
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Tolerancia de desempeno da base

Quando nada em contrério for determinado pela Fiscalizagio, a tolerancia admitida, ou seja, a
diferenca entre os pontos da superficie mais salientes e os mais reentrantes, nio devera ser superior
a2.5 mm.

O desempeno podera ser avaliado, em paredes planas, com uma régua desempenada de
comprimento superior a 2 m ou condicionado pelas dimensdes da parede.

Aplica¢io de salpico em parede de alvenaria

Sempre que a Fiscalizagio ndo tenha dispensado a aplicagio do salpico, este deverd ser feito
imediatamente ap6s a concluséo da parede, depois desta ter sido bem molhada. A argamassa a
utilizar, devera ter trago 1:1 a 1:3, conforme os casos a serem projetados com forga contra a parede
de modo a constituir uma camada rugosa ¢ aderente de espessura compreendida entre I e 3mm.
Aplicacio de salpico em parede de betdo

Quando a Fiscalizagio dispensar a picagem geral da parede base ¢ for utilizado o salpico, este
dever4 ser efetuado imediatamente apds a desmoldagem, com a parede bem molhada.

Devera ser utilizada uma argamassa de trago compreendido entre 1.1 e 1.2, conforme os casos, que
serd projetada com forga contra a parede, formando uma camada rugosa € aderente de espessura
compreendida entre 1 ¢ 3 mm.

Aplicacio de rebocos e estuques

A argamassa deverd ser utilizada imediatamente ap6s o seu fabrico, devendo ser totalmente aplicada
antes de iniciar a presa.

Durante o periodo em que aguarde aplicagfio, deverd estar protegida do sol, chuva ou vento.

Sera interdito o aproveitamento de argamassa ja endurecida, mesmo com adigfo de dgua.

A argamassa endurecida deverd ser retirada do local de trabalho.

Considera-se que a argamassa estd endurecida quando apresentar quebra de trabalhabilidade ou
tiver sido amassada hd mais de uma hora no Verio e duas horas nas restantes estagdes.

Condicoes atmosféricas

A aplicagio de rebocos exteriores devera ser interdita sempre que se verifiquem temperaturas
inferiores a 3°C, ou superiores a 30°C, vento forte, chuva ou quando se preveja a formagao de
geada.

No caso de rebocos interiores, poderd recorrer-se a aquecedores para manter a temperatura a nivel
conveniente, mas estes devem ser colocados a uma disténcia da parede que ndo provoque
aquecimento ou secagem exagerados.

Espessura do reboco e estuque

Salvo determinagdo em contrdrio da Fiscalizagdo, sempre que a espessura total do reboco exceda

1.5 cm, deveri ser aplicado em duas camadas intervaladas no minimo de 24 horas.
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A primeira camada deverd ter 1.0 a 1.5 cm de espessura e a segunda a diferenga para a espessura
total. No caso de ndo ser previamente fixada pela Fiscalizagio, a espessura total néo devera exceder
2.5cm.

A massa de estuque deverd, no minimo, ter uma espessura de 1.0 cm.

Impermeabilizacao

O reboco aplicado em paredes exteriores deverd conter sempre um produto hidréfugo previamente
aprovado pela Fiscalizagéo.

Quando este for aplicado em mais de uma camada, o produto impermeabilizante sera aplicado a
argamassa que constituird a primeira camada do reboco.

Devera ser dada preferéncia a produtos hidréfugado que se misturem previamente com dgua de
amassadura, liquidos ou a diluir antes da amassadura.

Sem a aprovagdo da Fiscalizagdo, ndo serd permitida a utilizagdo de produtos em pd que obtenham
o efeito hidréfugado & custa do grau de finura.

Estdo neste caso as diatomitas ou outros p6s muito finos.

Execucao do trabalho

Quando se trata de duas camadas, a primeira serd aplicada e bem apertada a colher e s6 depois serd
sarrafada. A segunda, de igual forma, serd aplicada, apertada e, consoante o acabamento pretendido,
sarrafada, talochada, passada a esponja, espatula ou queimada a colher.

A segunda camada poderd ser feita com 0 mesmo tipo de areia que a primeira, ou com areia mais
fina, areia de acabamento, conforme for estipulado.

Caso nada em contrario esteja expresso, a areia da camada superficial ndo devera conter grios de
dimensdes superiores a 1.50mm e o seu acabamento serd apds desempeno, & talocha, de modo a
obter uma superficie fechada, ndo riscada e de aspeto homogéneo. Este acabamento podera ser
melhor obtido algum tempo apds a colocagdo.

Remendos ou remodelacoes em rebocos

Todos os remendos ou reparagdes deverao ser feitos de modo a que se obtenham acabamentos
iguais aos circundantes e com linhas ou remates que n#o representem descontinuidade nas
superficies vistas.

Caso nada em contrdrio seja indicado pela Fiscalizagio, a extensdo do remendo ou reparagio,
deverad ser tal que as linhas de remate coincidam com as arestas, cantos, alhetas ou outras linhas
singulares da construgéo.

Aplicacido mecéinica de rebocos
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Com a autorizagio da Fiscalizagdo, os rebocos poderdo ser aplicados mecanicamente, seguindo-se
as instrugdes correspondentes ao tipo de maquina utilizada para o efeito. No entanto e sem prejuizo
das instrugGes a seguir em cada caso, poderdo ser adotadas as regras seguintes:

A boca da pistola deverd manter-se numa posi¢io perpendicular ao paramento a revestir,

A velocidade do material a saida da pistola, devera ser condicionada pelo didmetro da boca.

A pressio da 4gua deverd ser maior do que a do ar, para garantir uma molhagem mais completa dos
materiais e facilitar ao operador uma regulariza¢io mais rapida e eficaz.

O desempeno segue-se imediatamente & projegdo antes do inicio da presa do aglutinante.

Cura de rebocos

Quando se verifiquem temperaturas elevadas, sol forte ou vento, deverdo os rebocos manter-se
permanentemente himido, durante o minimo de 3 dias, o que podera ser feito por meio de rega, de
aspersdo ou qualquer outro sistema adequado. 86 a Fiscalizagdo podera dispensar o cumprimento
desta determinagao.

Acabamento "estanho"

Trata-se de um acabamento semelhante ao estuque, mas com maior rigidez, elaborado nas seguintes
fases e dosagens:

¢ Reboco de Regularizagao;

e Reboco Areado Fino, constituido por 4 partes de areia + | parte de cimento + 1 /2 parte de Cal Fina;

¢ Enguanto o Reboco Areado ainda estd "verde", aplica-se uma ultima camada de 10 partes de Cal Fina + 1

parte de cimento branco.

7.3 MOSAICO CERAMICO OU PORCELANICO (EM PAVIMENTOS, RODAPES E PAREDES)
Materiais / mosaicos

Serdo usados mosaicos de grés porcelinico com a dimensio, acabamento, cor € espessura indicada
em projeto (no Mapa de Acabamentos e Medigdes). Estes deverdo apresentar as seguintes
propriedades técnicas:

Para pavimentos:

* Absorgao de dgua (EN 99) 0,02% - 0,04%;

e Resisténcia mecénica a flexao (EN 100) 45 — 55 N/mm?;

o Dureza da superficie (EN 101) escala de MOHS §;

¢ Resisténcia ao choque térmico (EN 104) garantido;

e Resisténcia aos produtos quimicos (EN 106) ndo danifica;

e Resisténcia ao gelo (EN 202) antigelivo;

e Resisténcia 2 abrasdo (EN 102) 113mm®.
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Para paredes:

¢ Variagdes dimensionais 1guais ou menos a (,5%;

e Absorgio de dgua (DIN 51090) igual ou menos a 1 %;

e Dureza da superficie (EN 101} escala de MOHS 6/8;

¢ Resisténcia ao choque térmico (DIN 51093);

¢ Resisténcia ao gelo (DIN 52104);

e Resisténcia Mecanica a flexfio (DIN 51090) 35 - 40 N/mm?;

o Os mosaicos serdo de primeira escolha, sem falhas nas arestas e de cor homogénea, satisfazendo o prescrito
na NP 52;

¢ Todas as pegas devemn apresentar a marca do fabricante gravada no tardoz em relevo ou depressio;

¢ O tardoz dos mosaicos devera apresentar asperezas ou relevos destinados a favorecer a aderéncia & massa
de assentamento. Deverdo ter sido sujeitos a ensaios segundo o especificado nas NP 305, 306 e 307;

e Os mosaicos serdo rejeitados se num lote de 5 provetes houver 2 ou mais defeituosos quanto a resisténcia
e estabilidade do vidraco;

* Antes da aplicagiio dos mosaicos, e com a antecedéncia necessdria, serd fornecida amostra a Fiscalizagao,
para que se pronuncie sobre a sua aceitagdo. A amostra ficara a fazer parte deste Caderno de Encargos;

o Serd obrigatdrio o uso para a mesma superficie quer vertical quer horizontal dentro do mesmo
compartimento, sala ou espago de produtos cerimicos que sejam originarios do mesmo fabricante, mesmo
produto, modelo, lote e fornada para ndio haver quebra nas caracteristicas visuais e estéticas do produto
utilizado, salvo quando especialmente indicado em projeto.

Argamassa de assentamento

A argamassa de assentamento sobre camada de regularizagio, aplicada de acordo com as

especifica¢des do fabricante.

Argamassa para tapamento

A argamassa para tapamento das juntas, aplicada de acordo com as especificagbes do fabricante

Marcacao dos trabalhos

A colocagao das pegas serd de acordo com a estereotomia indicada no projeto.

Quando no projeto nio existir defini¢io ou especificagdo da estereotomia, a marcagdo devera ser

feita com os seguintes objetivos:

¢ Para estabelecer-se a cota de limpo da superficie do revestimento;

¢ Para realizar-se mestras em nimero suficiente que garantam um bom nivelamento e desempeno da
superficie;

¢ Para estabelecer-se a localizaciio das juntas de dilatagfio;

¢ Para evitar-se ou minimizar cortes;

o Para certificar-se que os mosaicos cortados apresentam uma aparéncia equilibrada e sdo mantidos ¢ maior

possivel;
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e Para certificar-se que a localizagdo das juntas de dilatagao e a estereotomia satisfazem os Projetistas ¢
Fiscalizagio;

® A marcacio deverd ser feita a partir do centro do compartimento ou conforme indicado nas pegas
desenhadas e as juntas do rodapé deverio alinhar com as do pavimento.

Base de assentamento

As superficies em que se assentam os mosaicos deverdo estar bem desempenadas a talocha e

niveladas de modo a evitar camadas adicionais de argamassa de enchimento € regularizacao, limpas

de gorduras, materiais desagregdveis ou particulas soltas.

Quando a base € uma betonilha, devera garantir-se que esta firme, seca e bem aderida ao suporte.

Quando a base de assentamento jd estiver feito presa, antes do assentamento dos mosaicos, deverd a

sua superficie ser fortemente humedecida para evitar suc¢éo.

Execucio

Antes do assentamento os mosaicos deverdo ser passados por 4gua limpa mas néo deverédo ser

assentes demasiado humedecidos.

O assentamento serd efetuado por intermédio de uma argamassa, objeto de especificagdo propria.

Para evitar a perda de aderéncia resultante do endurecimento da argamassa, devera ser colocada em

pequenas 4reas e com uma espessura ligeiramente superior as necessidades.

Este procedimento permitird que 0s mosaicos sejam assentes praticamente ao mesmo tempo da

argamassa € que, batidos ligeiramente, no sentido de os alinhar e nivelar, ndo sé as bolsas de ar

intercaladas entre o seu tardoz e a argamassa se soltem, como também a argamassa ressuma de

modo a garantir uma boa ligag&o.

O excesso de argamassa que refluir através das juntas devera imediatamente ser retirado com um

pano himido evitando-se assim o aparecimento de manchas.

Os mosaicos serdo colocados de modo a garantir o desempeno da superficie final, a sua

uniformidade, o alinhamento, paralelismo e perpendicularidade das juntas. As juntas deverdo ser

direitas e de largura constante.

Apo6s a argamassa de assentamento ter feito presa completamente, os mosaicos deverdo ser limpos,

sendo as manchas e eventuais restos de argamassa, removidos com 4cido muridtico ou outro

indicado pelo fabricante.

Os pavimentos devem ser regados nos trés dias subsequentes ao seu assentamento, particularmente

0s expostos a agdo solar.

As juntas serdo preenchidas com pasta de cimento, objeto de especificagio prépria. As dimensdes

das juntas deverdo ser de acordo com as indicagdes do fabricante.

Tapamento das juntas

As juntas deverdo ser preenchidas da seguinte forma:
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* A qualquer altura apés o assentamento dos mosaicos, mas antes de poeiras ou contaminagdes entrarem nas
juntas;

» A pasta de enchimento deve ser espalhada por uma drea de superficie que possa ser trabalhada antes que
esta endureca;

e Deverd garantir-se o enchimento completo das juntas;

e (Quando a pasta comegar a endurecer, deverdo retirar-se excessos e trabalhar/aparelhar as juntas. Quando
esta estiver seca, lavar as superficies com agua e finalmente polir com um pano seco;

¢ Devera haver especial cuidado na limpeza da superficie apés o tapamento das juntas de forma a garantir
que nio ficam residuos de pasta na superficie dos mosaicos.

Juntas de dilata¢ao/controlo

Quando existirem juntas de dilatagdo no suporte, deveréo ser criadas juntas de dilatagdao na

superficie dos mosaicos utilizando perfis de deslocamento especificamente destinados a este fim,

objeto de especificagdo propria.

As juntas na superficie deverdo ficar perfeitamente alinhadas com as juntas na base.

Em 4reas de grande superficie deverio ser criados, através de juntas de controlo, painéis com o

maximo de 4,5 x 4,5 m.

As juntas serdo criadas e preenchidas por perfis especificamente destinados para este efeito.

74  TETOS FALSOS

Os tipos e caracteristicas dos Tetos Falsos a aplicar estio indicados nas Pecas Desenhadas, Mapa de
Acabamentos e Lista de Medicdes.

Placas de gesso cartonado

A serem utilizadas em tetos continuos € bordaduras / sancas conforme indicado no Mapa de
Acabamentos e nas Pecas Desenhadas.

Compreende o fornecimento, assentamento e montagem das diversas situagdes de teto falso em que
se apliquem as placas de gesso cartonado da marca Pladur ou equivalente, conforme o Mapa de
Acabamentos, desenhos de pormenor e detalhes deste projeto, assim como todos os materiais e
acessorios necessarios a execugdo dos trabalhos descritos.

Dever-se-a seguir todos as recomendagdes € especificagdes do fabricante para o correto uso das
placas e acessorios e de todas as diversas fases de montagem assim como para o fecho de juntas e
outras situagdes especiais.

Pontualmente, deverfo ser previstos pain€is de acesso a homem nos tetos em placas de gesso
cartonado devendo estes ser coordenados em obra com os Projetistas para a sua melhor localizagio.

Incluir perfil de remate em aco inox.
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Em todas as esquinas deverdo ser utilizadas cintas proprias "guarda-vivos” e em todos os remates

deverio ser utilizados perfis de remate especificamente destinados a esta utilizagao e objeto de

especificagdo propria.

Teto em placas de gesso cartonado, repelente a 4gua, tipo Hidréfugo ou equivalente, a ser utilizado

em dreas de vestidrios constituido por:

Placas com 13mm de espessura, com celuloses especiais tratadas com silicone o que reduz a

absorg¢io superficial de 4gua, conservando as suas caracteristicas. Apresenta-se com celuloses de

cor verde.

Incluir fitas para juntas, barramento com massa prépria e pintura conforme indicado na Mapa de

Acabamentos.

Incluir sistema de suspens&o oculta e pendurais, perfil especial de remate a formar alheta em todo o

perimetro.

Teto em placas de gesso cartonado, resistente a dgua a ser utilizado em 4reas exteriores, constituido

por:

¢ Placas com 13 mm de espessura, as quais se incorporam o6leos siliconados (tratamento hidréfugo),
reforgando a sua resisténcia contra a absorgao de dgua, tanto superficial como procedente de imersao;

e Incluir fitas para juntas, barramento com massa propria e pintura conforme indicado na Mapa de
Acabamentos;

e Incluir sistema de suspensao oculta e pendurais, perfil especial de remate a formar alheta em todo o
perimetro.

Tetos metilicos

Teto Falso Metalico perfurado constituido por: Estrutura de suspensao oculta, constituida por calha

perfurada de modulagéo que centra o sistema de suspensdo no eixo e controla simultaneamente a

estabilidade horizontal, suspensa por vario roscado ¢ respetiva bucha metalica (M6).

Placas de teto retangulares, em chapa perfurada de aco laminado e electro zincado (chapa zincor),

com 40 cm de largura, suspensas entre bandas. Perfuragio de Rg 2516, 16% de area perfurada com

2,5 de diametro. Incluir feltro negro, no contacto com as chapas.

Quinagem lateral e ao longo das placas, cumprindo as exigéncias legais para vio livre e tolerincias

permitidas, de acordo com as normas TAIM.

Desmontagem manual de placas, sem necessidade de usar ferramentas.

As superficies visiveis das bandas e placas de teto serdo preparadas para resistir a pancadas e

arranhdes através de uma pintura a pé Epéxi, executado pelo processo electroestitico em fébrica,

com secagem em forma continua de convecgio, na cor Ral 9010.

A pintura das superficies visiveis e ocultas néo poderd ter espessuras inferiores a 70 e 30 micron,

respetivamente.
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Nas juntas entre as placas e placas/bandas € colocada uma fita preta tipo Tesamol, garantindo a

calafetagem e o afastamento constante entre estas.

Perfis de remate em "L" (20 x 20 mm) junto aos pilares e duplo "L" (20 x 20 x 20 x 20 mm) em

aluminio de espessura 1,5mm de cor igual as placas de teto, conforme indicado em projeto.

Seguir-se-do todas as especificagdes € recomendagdes do fabricante para a boa execugdo do

sistema.

Barreiras acisticas verticais

Barreiras acusticas verticais, fechando o vo entre o teto e a laje, constituidas por:

e Placas de gesso cartonado de 12.5mm de espessura e 13 mineral Reckwool de 50mm de espessura,
compactada a 40Kg/m>, conforme desenho de pormenor;

¢ Incluir a aplicagfo em todas as juntas de fita de fibra de vidro ¢ massa de barramento;

¢ Todos os atravessamentos de esteiras, condutas, cabos ou outros devem ser devidamente colmatados com
massa prépria para o efeito;

¢ Teto Corta-Fogo;

e Teto Corta-fogo CF60, em placas. Incluir estrutura de suporte e acessérios de fixacio de acordo com as
especificagdes do fabricante;

e Placas a serem barradas e pintadas a tinta plastica em cor a definir pelo Projetista;

» Nos casos em que for indicada em projeto a protegdo CF 90, serdo usadas placas Cape Board com protecéo
CF 90.

Considera-se que todos os trabalhos (incluindo barramentos e pinturas), estruturas de suspensdo e

acessorios estdo incluidos no prego destes tetos quando indicado em projeto.

No seu acabamento deverao ser utilizadas massas de juntas e pastas a base de gesso. Pintura para

acabamento final, com tintas a base de dgua.

Marcacoes De Tetos Falsos

A marcagéo de tetos falsos seguird rigorosamente as indicagdes e instrugSes das plantas de teto do

respetivo Projeto de Arquitetura, quanto ao tipo de teto a aplicar, cotas altimétricas, tipo de

acessorios, remates, sancas, etc. como especificado também no Mapa de Acabamentos e Lista de

Medigoes.

Sempre que surgirem dividas de interpretaciio de desenhos ¢ indefini¢Ses do Projeto consultar-se-

ao sempre os Projetistas para esclarecimentos, informacio e aprovagio de possiveis alteragdes

apresentadas pelo Empreiteiro.

Deverd o Empreiteiro Geral fazer a coordenagdo com as outras especialidades nomeadamente

Eletricidade, Seguranga, Instalagdes Mecinicas e Esgotos.

Os tetos falsos deverdo ter capacidades para suportar os pesos de todos os equipamentos destinados

a serem por eles comportados.
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Devera assegurar-se o travamento permanente dos tetos.

Amostras: o Empreiteiro Geral solicitara aos varios fornecedores de tetos falsos anteriormente a sua
colocagio em obra, amostra de todos os tipos de tetos falsos a aplicar, em tamanho natural, assim
como providenciara para que se executern "maquetes” da incorporagao de acessérios de A/Ce
iluminagdo nos respetivos tetos.

Dever-se-4 proceder a testes de aplicagio das grelhas de ventilagdo, armaduras de iluminagdo ¢
outros equipamentos, anteriormente a qualquer aplicagdo em obra, e para qualquer situagdo de néo
compatibilidade ou sugestdo de alteragéo por parte do Empreiteiro Geral dever este solicitar a

aprovacdo dos Projetistas e Fiscalizag@o.

75  VINILICO

Revestimento vinilico em rolo, 3,05mm de espessura, de alta densidade, resisténcia & abrasdo e
manutengdo simples (livre de ceras ou outras emulisdes), com camada de desgaste transparente em
PVC e padrdes integrados e pigmentados.

Base de espuma de alta densidade, com propriedades de absorgéo acistica € conforto, redugao de
impacto de som de ALw = 17 dB e absorgio aclistica de Ln,e,w = 61 dB

As bases deverdo encontrar-se secas, limpas, duras e desempenadas.

Dever4 ser aplicado selante da marca do pavimento a utilizar para corregdo da porosidade da base a
revestir.

Serd, sempre que necessério, aplicada massa de regularizago sobre a base a revestir.

O material sera estendido antes da sua aplicagéo e cortado, quando necessdrio, no sentido do seu
comprimento, ¢ aplicado com cola indicada pelo fabricante.

O pavimento serd instalado por forma a minimizar as variagdes de cor.

As juntas serdo electro soldadas a quente. Serdo abertos rasgos nas juntas de % de espessura do
revestimento, 24h depois da aplicagdo do pavimento, e executada a soldadura da junta com maquina
de soldar a quente, utilizando o corddo de soldadura indicado pelo fabricante. Retirar 0 excesso de

cordio com faca %4 montada em guia de nivelamento.

76  PAINEIS LAMINADOS

Divisérias em resinas fenédlicas

Preparagio e medigdo dos locais onde ser aplicado o sistema no préprio no local da obra. Néo
serdo admitidos em obra cortes nem acertos de pecas desajustadas.

Fornecimento e assentamento de painéis e porta, respetivos prumos de apoio ao pavimento,
travessas de travamento, garras de fixacgdo a parede e pecas de unido entre painéis, bem como todas

as ferragens de porta e acessdrios necessarios.
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A cor e dimensdo estardo de acordo com 0 Mapa de Acabamentos e as pe¢as desenhadas de projeto.
Os painéis terdo acabamento e cor especificados nos mapas e desenhos de pormenor do projeto e
serdo objeto de confirmacgio, apds apresentagdo de amostra e caracteristicas técnicas a equipa de
fiscalizag#o.

O sistema de fixagdo ao pavimento e paredes serd executado com a aplicagdo de buchas plasticas de
resisténcia adequada a fungdo e parafusos em ago inoxiddvel devendo garantir as condi¢des de
resisténcias e durabilidade quimica e a abrasao.

As ferragens aplicadas serdo adequadas a fungao dos espacos onde estdo inseridas, conforme Mapa

de acabamentos € Pegas desenhadas de projeto.

8. TINTAS, VERNIZES E COLAS

8.1 ESMALTES

Os esmaltes a aplicar devem ser de base alquidica, com brilho, meio brilho ou mates conforme o
acabamento desejado e devem ter os seguintes contettdos no veiculo fixo:

¢ Esmaltes brilhantes: 23% de anidrido ftilico; mais de 60% de éleo;

¢ Esmaltes meio-brilho e mates: mais de 26% de anidrido ftalico ou mais de 45% de dleo.

O teor de anidrido ftilico do veiculo fixo, deve ser determinado em conformidade com a NP 186. O
empreiteiro apresentara os resultados de ensaios, segundo esta norma, comprovativos dos esmaltes
propostos, satisfazendo as condigSes indicadas.

Deverao satisfazer os ensaios seguintes:

» Resisténcia aos alcalis do cimento;

¢ Envelhecimento acelerado de 45 ciclos (apenas para tintas de exteriores);

¢ Aderéncia,

¢ Resisténcia a alteragiio da cor;

* Resisténcia 4 lavagem (apenas para tintas de interiores),

¢ Tempos de secagem;

¢ Opacidade - rendimento;

¢ Analise industrial para determinagio da percentagem de pigmento fixo ¢ volatil;

¢ Os ensaios de tintas sio realizados em bases fornecidas pelo fabricante, tanto quanto possivel feitos com os

produtos com os quais vao ser aplicados.

8.2 PRIMARIOS PARA MADEIRAS
As propriedades e fungdes essenciais sio as seguintes:

¢ Eliminar a absor¢do da madeira e, para isso, devem penetrar ¢ saturar os poros da madeira;
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¢ Estabelecer uma barreira que dificulte as trocas de humidade entre a madeira, a atmosfera e as superficies
de assentamento, impedindo a penetragio das dguas e da condensagio;
o Assegurar a elasticidade suficiente para acompanhar as variagdes da base, sem rotura de pelicula da pintura;

o Oferecer boa adesdo as camadas de tintas sobrejacentes.

83 PRIMARIOS PARA REBOCOS E ESTUQUES

Estes primdrios serdo resistentes a agiio dos sais alcalinos e devem impedir que estes ataquem as
peliculas sobrejacentes.

Estes primarios serdo dotados de boa inércia quimica, terem poder de penetragéo e adesao € boas

caracteristicas de impermeabilidade.

84 COLAS

Deverio ser de fabrica de reconhecida idoneidade e chegardo a obra em embalagens fechadas de

origem, devidamente rotuladas.

As caracteristicas das diversas colas a empregar, deverdo satisfazer os fins e utiliza¢des que se t€ém

em vista e estar de acordo com as especificagdes particulares dos materiais a colar.

Os documentos técnicos referentes a cada tipo de cola que o empreiteiro pretende aplicar, deverdo

ser presentes  Fiscalizagdo para que esta se pronuncie sobre a sua aceitagdo. Nos documentos

técnicos devem ser indicados os seguintes elementos:

e Trabalho a que se destina a cola;

¢ Consisténcia e viscosidade;

¢ Tempo de endurecimento em horas;

e Resisténcia ao corte, em Kg/mm?, para diversos tempos de endurecimento;

® Resisténcia ao calor,

o [nflamabilidade;

¢ Medidas de precaugio a tomar na sua aplicagdo;

e Tempo maximo de armazenamento sem perdas de qualidade.

O empreiteiro deve submeter, de forma sistematica, a ensaios de resisténcia 2 humidade as colas que

sdo aplicadas no estaleiro. Estes ensaios serdo realizados no LNEC.

Antes de aplicar qualquer cola na execugdo dos trabalhos fazendo parte da empreitada, ainda que

sejam realizados fora do estaleiro ou por subcontratos, o adjudicatdrio deve fornecer a fiscalizagdo

as seguintes indicagdes:

¢ Trabalho a que se destina a cola, mencionando a natureza das superficies a colar e seu estado;

¢ Tipo de cola (por exemplo: A base de meti celulose, a base de borracha sintética, & base de resinas e quais,
com ou sem solventes, de reagdo, cor pigmentada ou ndo, ¢ outras caracteristicas similares);

e Consisténcia e viscosidade Epprech;
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¢ Diluigfio (sendo caso disso);

o Tempo aberto;

¢ Tempos de endurecimentos, em horas, param as temperaturas de trabalho previstas;

» Resisténcia ao corte, em Kgf/mm?, para diversos tempos de endurecimento (1, 3, 7 e 14 dias, por exemplo);
¢ "Post-life" a cerca de 22° C;

e Tempo de armazenagem;

¢ Resisténcia ao calor;

¢ Inflamabilidade;

¢ Medidas de precaugdo a tomar.

A titulo de orienta¢do, indicam-se seguidamente algumas colas, para que o empreiteiro tenha uma
no¢io da qualidade dos produtos exigidos pela Fiscalizagéo:

¢ Para a colagem dos termolaminados &4 madeira, cola "Pattex" ou equivalente;

e Para a colagem de tacos de madeira e betonilhas, cola "Collapress” em carga técnica ou equivalente;

e Para colagem de madeira a madeira, cola "Collapress” em carga técnica ou equivalente;

» Para colagem de metais, cola "Metallon"” (E2 082) ou equivalente;

e Para colagem de vidros e plasticos duros, cola "Stabilit” (branca) ou equivalente.

O critério de aceitagdo ou rejei¢@o das colas propostas pelo empreiteiro, basear-se-4 na comparagio
das caracteristicas dessas colas com as das referidas anteriormente, que assim se consideram
definidoras de uma qualidade. Nio se admitem colas a base de produtos betuminosos os asfalticos
na colagem de tacos de madeira.

Se a Fiscalizag#o tiver dividas quanto as caracteristicas indicadas paras as colas, especialmente no
que diz respeito a sua resisténcia a humidade, podera enviar amostras para ensaio ao Laboratério

Nacional de Engenharia Civil.

8.5  CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO

Na execugdo dos trabalhos, deverdo ser integralmente cumpridas todas as instrugoes

do fabricante dos materiais aplicados com especial aten¢@o no que se refere a dilui¢bes e tempos de
secagem.

O empreiteiro deverd ter sempre em depdsito, as quantidades de materiais necessarios para garantir
o andamento normal dos trabathos.

O empreiteiro deverd incluir todos os fornecimentos e preparagao dos materiais e trabalhos,
nomeadamente:

» Andaimes;

s Limpezas;

¢ Reparagio de bases;
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¢ Trabalhos preparatérios das superficies (limpeza, decapagem, lixagem, selagem, isolamento de n6s, etc.);

e Trabalhos preparatérios das pinturas (primarios e barramento) ;

s Pintura propriamente dita, com um niimero de demios necessdrias para um bom acabamento final;

¢ As cores serdo definidas sobre amostragens feitas em obra;

e As sujidades (poeiras, produtos de oxidagdo, calamina, eflorescéncia, gases absorvidos, etc.), deverao ser
removidos, bem como as humidades, gorduras, resina, etc.;

e O empreiteiro tomard as precau¢des necessarias respeitantes a protegdo das superficies, que possam ser
manchadas ou danificadas durante os trabalhos de pinturas, tais como guarnecimento de véos, pavimentos,
equipamento, coberturas, etc.;

o Se forem utilizadas tintas de silicato, os vidros e as superficies de zinco, ou pintadas a esmalte devem ser
protegidas para se evitar o ataque quimico da referida tinta a esses materiais;

e Deve ser mantido o absoluto asseio no local de execugdo dos trabalhos, sendo
indispensdvel evitar poeiras e sujidade que possam arruinar pinturas € equipamentos, provocar incéndios,
ou constituir perigo para a saide dos operadores e utentes do edificio.

Na fase de emprego de tintas e produtos similares, deverdo verificar-se as seguintes condi¢des:

e A temperatura ambiente deve ser superior a 5° C;

e O ar deve encontrar-se suficientemente seco para evitar condensagoes;

¢ A humidade relativa deve ser inferior a 85%;

s Os substratos ndo podem estar gelados nem excessivamente quentes, por exemplo, as superficies expostas
a0 sol s6 poderio ser pintadas depois do suficiente arrefecimento;

e As tintas de sificato, para serem aplicadas, necessitam de tempo seco € sem vento.

Como as tintas sfo sistemas instdveis, deverdo ser cuidadosamente executadas as operagdes

necessérias para assegurar a uniformidade de composigio a aplicar (agitagao e passagem por

peneiro se necessario).

Se a tinta apresentar depésito mole, a parte mais fluida devera passar para um recipiente limpo, e

inicia-se a homogeneiza¢io mexendo muito bem a parte sedimentada que ficou na embalagem

inicial, adicionando-se posteriormente a parte fluida, a pouco e pouco. Se ao abrir a embalagem
inicial existir uma pelicula sobrenadante, esta deve ser cuidadosamente removida. Se a consisténcia
do material for muito grande, dever4 ser cautelosamente ajustada com diluente apropriado.

Todas as latas que contenham tintas, serdo apds utilizagdo parcial, tapadas, voltadas e retornadas &

sua posi¢do normal, para se conseguir uma vedagio ao ar a mais perfeita possivel.

No caso de uma lata com tinta ficar quase vazia, deve-se mudar o seu conteido para outro

recipiente mais pequeno, pois um volume de ar relativamente grande da lata, ocasionar4 a perda da

qualidade da tinta € portanto, interdi¢do do seu emprego.
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Nio serd permitido fazer lume, nem criar fontes de calor junto dos recipientes com tintas, ou nos
locais onde possa haver forte concentragio de vapores diluentes, por estes serem voldteis e
inflamaveis.

Na execugao dos trabalhos sdo integralmente cumpridas todas as instrugdes do fabricante dos
materiais aplicados, com especial atengdo no que se refere a diluigSes e tempos de secagem.

Sejam quais forem os materiais a utilizar ou 0 seu modo de emprego, ndo deverio aplicar-se
camadas excessivamente espessas, pois originam escorrimentos nas superficies inclinadas e formam
rugosidades nas superficies horizontais, causando, em qualquer dos casos, um aspeto suficiente, que
serd motivo de rejei¢ao das pinturas que se apresentem com esses defeitos.

A aplicagdo dos maleriais deve, em todos os casos, ser feita de maneira uniforme, de modo a evitar
estriagOes e desigualdades de aspeto, procurando-se obter um acabamento homogéneo. Devera
haver especial cuidado em evitar que as tintas engrossem nas depressoes, curvas ou reentrdncias, ou
que tenham tendé€ncia a fugir das arestas, deixando peliculas excessivamente finas.

A espessura final a obter para o conjunto de todas as camadas de tinta aplicadas sobre cada
superficie, serd definida conforme o sistema de pintura a utilizar, No caso particular dos trabalhos a
executar com tintas ou vernizes de reagédo (tipo Epéxi, dois ou mais componentes), deverdo
respeitar-se as instru¢bes dos fabricantes, em especial no que se refere as proporgdes da mistura dos
diversos componentes e ao "Pot.life" (tempo de aplicabilidade do produto depois de efetuada a
mistura da base com o catalisador).

As tintas e vernizes a aplicar, salvo indicacfio em contrério, deverdo ser da marca indicada no Mapa
de Acabamentos. Qualquer alterag@o de marca e referéncias, deve ter a aprovagao dos Projetistas e
Fiscalizagéo.

Sera da responsabilidade do empreiteiro a execugio e conservagao de um painel com amostras
aplicadas de todos os tipos diferentes de pinturas a executar em obra que devera ser aprovado pelos
Projetistas e Fiscalizagdo.

Este painel servira de referéncia padrio a todos os diferentes lotes de pintura a aplicar.

8.6  PINTURA SOBRE ESTUQUES

A pintura sobre estuques apresenta dificuldades devido & agressividade da cal a secagem da parede.
Em superficies novas, a operag¢io consiste em lavar a parede com panos hiimidos para remover a
flor do estuque (eflorescéncia calcéria superficial). Uma vez lavada, deixa-se secar bem durante um
dia ou dois, antes de se iniciarem os trabalhos.

Uma vez preparada a superficie, procede-se ao seu isolamento com a aplicagdo de um primdrio
antialcalino. A fun¢do deste primdrio € de estabelecer uma barreira entre os sais alcalinos contidos

na parede e o tipo de acabamento.
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Se aplicagio se fizer sobre estuques brunidos, uma deméo de primério diluido com cerca de 20% de
diluente € suficiente; se for um estuque poroso recorre-se a duas deméos.

Numa ventilagiio, em dngulo rasante e em contraluz, se a superficie apresentar um brilho uniforme,
o isolamento ficou capaz, caso contrario terd de ser corrigido, com demaos adicionais de primario.
Se ap6s o isolamento se verificar que a parede nao esta bem planificada ou apresentar alguma fenda,
betuma-se e dd-se, sobre esses remendos, nova demdo de primdrio diluido com 20%.

A aplicacdo de uma tinta de dgua de base sintética, executa-se ordinariamente a trés deméaos com
rolo. A tinta costuma aplicar-se um pouco diluida levando a primeira demio, em geral, mais 5% que

as outras.

8.7 PINTURA SOBRE REBOCOS

Nas pinturas sobre rebocos de cimento, deve contar-se com a alta alcalinidade do cimento que nao
s6 produz, durante o endurecimento, quantidades aprecidveis de hidréxido de célcio, como contém
éxidos alcalinos de sédio e potdssio que misturados com a dgua dio soda e potassa cdustica de
agressividade quimica poderosa.

Devido a tendéncia de fendilhacdo das argamassas de cimento, recorre-se, a fim de manter a
integridade do reboco, a adi¢3o de cal e cimento em proporgdes varidveis.

No geral, devido a dificuldade de adeséo das tintas as superficies lisas de rebocos de cimento, as
superficies a pintar serdo em areado ou Roscone.

Na preparagdo de superficie, a primeira operagéo consiste em libertar a parede de areias mal ligadas
4 massa, por escovagem com escova rija ou taco de madeira. Depois da escovagem, desengordura-
se por meio de uma lavagem de dgua e detergentes, seguida de nova lavagem com dgua simples.
Deixa-se secar a superficie durante dois a trés dias a fim de reduzir o perigo de saponificagéo.

Na pintura dos rebocos exteriores deve-se aplicar trés demios. A necessidade de outra aplicagdo

serd indicada pela Fiscalizagdo.

8.8  ENVERNIZAMENTOS

Sempre que nada for dito em contririo, todas as madeiras interiores a vista serdo envernizadas,
devendo executar-se os seguintes trabalhos:

o Lixar todas as superficies das madeiras;

* Tratamento com tapa poros;

o Trés demdo, no minimo, de verniz conforme amostra aprovada pela Fiscalizagio.

110



] L
EMPREITADA DDE REABILITACAO IDAS COBERTURAS/TERRACO lasta

PIASFA 11 TH/LISBOA - RUA DA BOMBARDA N° 74 Instituto de Agho Sociat
das Forgas Armadas

89 METALIZACAO

No processo de metalizag@o para material abrasivo podem ser utilizadas na decapagem:

* Renalha de gusa angular;

s Renalha de ago angular;

e Ridon angular;

* Rela siliciosa angular;

¢ Quartzo;

e A dimensdo do grio deverd ser 0.5mm a .5mm;

e O abrasivo a empregar, qualguer que seja o seu tipo, deve estar isento de contaminagdes sobretudo de sais
soliveis.

No processo de metalizagdo para Zinco: a sua composigfo terd de ser igual a do tipo 99.99%.

Preparacio da superficie e condicoes de execuciio

Todas as superficies a metalizar serdio previamente decapadas por intermédio de jacto abrasivo.

A supeificie, depois de decapada e até 4 aplicagdo da metalizagio deverd corresponder ao grau Sa 3

das normas SIS 05590000-67.

A metalizag¢do deverd ser efetuada imediatamente apds a preparagdo da superficie.

A preparagio devera estar perfeitamente limpa e seca pelo que todo o abrasivo e particulas da

superficie, produzidas pela operagio de decapagem, terdo que ser cuidadosamente removidas.

A espessura do revestimento nfio devera ser tnferior a 60 micron.

As medi¢oes de espessura devem ser efetuadas por métodos magnéticos e obedecerd ao descrito na

Norma P-525.

A superficie depois de metalizada deverd apresentar um aspeto uniforme, sem zonas ndo revestidas,

nem nenhum metal ndo aderente.

A camada de zinco aplicada deverd apresentar uma aderéncia perfeita ao ferro, pelo que deverd

satisfazer o ensaio de aderéncia indicado na P-526.

8.10 PINTURA DE FERRO COM ESMALTE SINTETICO

Preparacao da superficie

Remover completamente as matérias estranhas (oxidagdes, cascio de laminagem, sujidades, etc.),
por meio de decapagem com jato de abrasivo.

A superficie, depois de decapada e at€ a aplicac@o da primeira deméo, devera corresponder ao seu
grau SP6-63 das Normas SSPC ou SA2 das Normas SIS055900-67 (Commercial Blast Cleaning).
Antes de comegar a pintura, terd que se proceder cuidadosamente a uma limpeza € modo a remover

particulas da superficie e abrasivo, produzidos de decapagem.
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A superficie deverd estar completamente seca quando da aplicagdo da tinta, pelo que se houver
humidade, terd que se proceder a uma secagem forgada (magarico, jato de ar quente, etc.).
Operagdes de protegdo da superficie em oficina de elementos metélicos: imediatamente apos a
decapagem e limpeza da superficie, proceder 4 metalizagdo por proje¢do de arame de zinco com
uma espessura entre 60 a 80 micron.

De seguida, selagem das superficies metalizadas com uma demiao de Primdrio Aralcin ou
equivalente com uma espessura de 30 micron.

Aplicacao da tinta em Obra

Descontaminago e lixagem geral das superficies a pintar, com especial incidéncia nas zonas
danificadas.

Reparagio de todas as zonas danificadas durante o transporte, 0 armazenamento em obra e a
montagem, com uma demao de retoques seguida de uma deméo de retoques seguida de uma demao
geral de Primdrio com uma espessura de 40 micron.

Aplicagio de duas demdos de esmalte acabamento, com uma espessura de 35 micron por deméo.
Notas: Entre as vdrias operagdes sequenciais descritas em 13.2.2 e 13.2.3, as superficies deverdo
estar isentas de contaminantes tais como dleos, gorduras, sais poeiras e pontos de corrosdo, bem
como de materiais estranhos ao sistema de prote¢do anticorrosiva e pintura.

Os danos causados na pelicula de metalizagdo a zinco, queimados por soldadura nas operagdes de
montagem, ou situacdes similares, deverdo ser reparados com primdrio rico em zinco tipo
Hempel's Galvocoat 1638 ou equivalente antes da aplicagdo em obra da demdo geral de Primdrio.
Todos os danos causados nas demdos de acabamento deverdo ser reparados, repondo o esquema
de pintura danificado.

Nas zonas de acesso dificil ds operagdes de metalizagdo e pintura (por configuragio dos elementos
metdlicos deverdo ser criados os meios que tornem tanto quanto possivel a aplicacdo das diferentes
fases dos sistemas de protegdo previsto.

Os elementos metdlicos fornecidos em obra com o esquema de protegdo anticorrosiva e pintura

acabados, deverdo ser reparados pelos processos descritos anteriormente.

8.11 PARTICULARES

As cores tipo, texturas e nimero das demfos das tintas de acabamento estdo definidas no Mapa de
Acabamentos. Para todas as dividas, consultar os Projetistas.

As segundas demdos de primdrio e de esmalte, deverao ser de cor contrastante com a demdo inicial.
Sempre que uma pintura, antes de completamente seca, venha a ficar exposta a agéo da chuva ou

humidade, dever4 ser definida imediatamente qual a zona que ficou afetada pela ocorréncia.
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Ap6s secagem completa das superficies, as pinturas danificadas terdo que ser totalmente refeitas,
procedendo-se para isso & remogio da tinta jd aplicada nessas zonas e repetindo-se todo © esquema
de pintura até a fase em que se tenha verificado a ocorréncia assinalada.

Igualmente todas as pinturas que tenham ficado danificadas por operac¢des de transporte ou

montagem, terdo de ser refeitas, utilizando-se o processo atrds descrito.

9.  EQUIPAMENTO SANITARIO

9.1 CARACTERISTICAS

Todos os trabalhos serdo executados com os devidos cuidados, devendo seguir-se com o maior rigor
todas as condigdes construtivas que permitam garantir uma ligacdo perfeita dos aparelhos sanitérios
e seus acessorios, quer a rede de esgotos e ventilagdo, quer as tubagens de distribuigdo de 4guas.
As quantidades, tipos, material de que s@o fabricados, cor ¢ dimensdes dos varios aparelhos
sanitdrios, serdo os indicados no Mapa de Mediges, pegas Desenhadas e pela Fiscalizagio.

As torneiras e demais acessorios, serdo do tipo, calibres, dimensdes e quantidades indicadas no
Mapa de Medigdes, Pecas Desenhadas e pela Fiscalizagao.

Antes de proceder ao seu assentamento, o adjudicatirio deverd submeter a aprovagio da
Fiscalizagdo, um mostrudrio de todos os aparelhos sanitédrios e acessdrios.

O adjudicatirio deverd ainda submeter 4 aprovagio da Fiscalizagio, a localizag@o dos diferentes
aparelhos sanitérios e a posi¢cdo em que deverio ficar as torneiras e demais acessorios.

Depois de todos os aparelhos sanitdrios assentes, serd o sistema submetido aos ensaios prescritos
nos Regulamentos Gerais das Canalizagdes de Agua e Esgoto.

Os aparelhos sanitarios e seus acessoérios que forem danificados por efeito do seu assentamento, ou
quando da realizacfio dos ensaios, ¢ agueles que se verificar que nio satisfazem em face dos
resultados desses ensaios, serdo rejeitados e substituidos.

Forma

Nas caracteristicas de forma, seré respeitado para cada um dos tipos de aparelhos sanitarios os
seguintes principios:

* Uniformidade;

» Limpeza ficil;

¢ Auséncia de formagdo de bolsas de dgua;

* Formato robusto.

Material base

Todos os aparelhos sanitdrios deverdo ser fabricados em grés ceramico de I* escolha e deverdo
satisfazer as condigdes seguintes:

» Serem de pasta vitrificada,
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e Serem bem cozidas;

¢ Terem textura homogénea, uniforme e de grao fino;

¢ Terem o vidrado bem impregnado de massa, regularmente distribuido em toda a sua superficie interior e
exterior, sem qualquer fendilhagéo ou poro;

e Serem bem desempenadas;

e Devem apresentar as soldaduras perfeitas tanto pelo exterior como pelo interior,;

e Nio apresentarem rachas, fendas ou quaisquer outros defeitos;

¢ Terem as marcas de fabrica em perfeito estado de conservagio.

Funcionamento e ligacdes

Nenhum aparelho sanitdrio poderd permitir a intercomunicagao entre as dguas de comunicagao e as

dguas usadas. Além disso, devem ser observadas todas as prescri¢des do Regulamento Geral de

Abastecimento de Aguas ¢ do Regulamento Geral de Canalizagdes de Esgoto que se relacionam

com as loigas sanitdrias, nomeadamente o que se encontra prescrito no capitulo V deste dltimo

Regulamento, nos artigos 81, 82, 83, 84 e 85.

Classificacao quanto a defeitos

Para os efeitos de rececdo dos aparelhos sanitdrios, serdo os mesmos classificados em ECO

(econdmico) e NOR (normal).

Na verificag@o da continuidade do vidrado e resisténcia as manchas, sera aplicavel a NP 310.

Alguns defeitos de fabrico, ddo lugar a defeitos relativos a funcionamento, dos quais o principal, € a

md vazio ou reten¢do de dguas, o que implica rejeigdo do aparelho das categorias de escolha.

Relativamente ao assentamento, designa-se por empeno a diferenga de medidas segundo a maior

dimensio da pega relativamente a um plano horizontal de assentamento, o qual nio deverd exceder

3mm (trés milimetros).

9.2 ASSENTAMENTO

Os aparelhos sanitarios serfio sempre instalados de nivel servindo de referéncia as arestas das abas

das superficies curvas.

Os aparelhos sanitérios serdo fixados quer as paredes quer aos pavimentos onde se localizarem, de

acordo com as indicag¢des dos desenhos de Pormenor.

Bacias de retrete

As bacias de retrete ndo suspensas, assentes nos pavimentos, e a eles ligadas por meio de parafusos
de latdo cromado, e roscado em furos abertos nos mesmos com interposicio da respetiva massa de

vedagio, serdo ligados aos esgotos por meio de canhdes de PVC cuidadosamente vedados.
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As sanitas suspensas serdo fixas através de um sistema de estrutura metélica pré-montada,
autoportante, parede falsa, incluindo cisterna. Deverdio ser incluidos todos os acessérios necessérios
ao bom funcionamento de todo o equipamento sanitario.

As sanitas suspensas deverdo respeitar a Norma ENS8.

Cada bacia de retrete provida com a respetiva tampa ¢ aro de cor ¢ material indicado no Mapa de
Acabamentos e a aprovar pela Fiscalizagio, serd equipada com autoclismo de mochila ou de

embutir.

Lavatério

Cada lavatério serd equipado com 0s seguintes acessorios:

¢ Vilvula de comando de alavanca;

e Um sifdo cromado de garrafa, com dispositivo para limpeza e retengéio de impurezas, e ligado a rede de
esgoto e ventilagao;

* Uma torneira de coluna misturadora, conforme indicado no Mapa de Acabamentos.

Lava-loicas

Devera ser em ago inoxiddvel com dispositivo separador para lavagem e escorrimento de loigas, se

outra coisa nao for especificada no projeto.

Na ligagdo deste equipamento  rede de esgotos, seré interposto um sifdo de gorduras em PVC

rigido, vélvula e troplein em latdo cromado de pistao fixo.

Os lava-loicas serdo equipados com torneira misturadora, conforme indicado no Mapa de

Acabamentos.

Urindis

Os urindis serdo munidos de torneira de comando, com descarga de dgua embutidas e espalhadores,

tubos de latdo cromado e serdo providos de sifao, conforme especificado no Projeto de

Especialidades.

10. PORTAS
10.1 GENERALIDADES

Os sistemas e materiais a empregar deverdo ser comprovados e homologados por laboratérios
oficiais, obedecer as Normas Portuguesas Regulamentares em vigor e as Clausulas Técnicas
Especiais.

A qualidade de resisténcia ao fogo deve ser comprovada por um Certificado de Homologacéo
emitido por uma entidade reconhecida pelo Instituto Portugués de Qualidade (IPQ) na base dos
resultados de ensaios efetuados de acordo com a metodologia definida pelo Laboratério Nacional de

Engenharia Civil (LNEC).
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Deverio ser respeitadas todas as recomendagdes expostas nos respetivos Projetos de Seguranga

Contra Incéndio e Seguranga Contra Intrusao, caso sejam relevantes.

102 CARACTERISTICAS GERAIS

Em todas as portas deverio ser utilizados sistemas e materiais que respeitardo as seguintes
caracteristicas gerais:

Estanquicidade

Nas portas exteriores devera garantir-se a estanquicidade completa e permanente do conjunto
incluindo os remates com areas envolventes e (ou) adjacentes.

Compatibilidade

Compatibilidade dos materiais dentro do conjunto e com os materiais envolventes ¢ (ou) adjacentes.
Integracao

Integracdo no resto da Arquitetura, e compatibilidade com os pormenores de arquitetura.
Integridade

Deverd garantir-se a integridade dos conjuntos durante a vida util do edificio.

Resisténcia

Nas portas exteriores deverd garantir-se a resisténcia as condig¢des atmosféricas predominantes no
local de implantagdo, e nas portas interiores dos compartimentos técnicos devera garantir-se a
resisténcia dos materiais e acabamentos a humidades e quaisquer outros produtos predominantes €
resultantes da utilizagdo do compartimento e dos equipamentos.

Dever4 respeitar-se todos os valores de resisténcia ao fogo das portas prescritas pelo Projeto de
Seguranga Contra Incéndio e indicadas no Mapa de Vios. (ie. CF, PC, etc.}

Durabilidade

Durabilidade dos materiais, acabamentos, fixagdes, mecanismos, ferragens e demais componentes
dos sistemnas.

Funcionamento

Bom funcionamento (eficiente e de facil manejo) de todos os vaos de abrir e respetivos
mecanismos.

Estética

Cumprimento dos objetivos estéticos dos projetistas e indicados no Mapa de Vios.

103  APOIO TECNICO
Deverd assegurar-se todo o apoio técnico necessario para a execugdo dos trabalhos e para a
elaboragdo de pormenores ndo standardizados, especialmente em relagdo as portas especiais (ex.

portas giratdrias, portas de enrolar, cortinas irrigadas, etc.).
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104 AMOSTRAS /ENSAIOS

Deverdo ser montadas e apresentadas amostras a fim de se ensaiar a solugdo projetada, analisar-se

fixacOes e remates niio standardizados e certificar-se a cor e qualidade dos acabamentos.

10.5 TRABALHOS PRELIMINARES
Antes de se proceder a encomenda de materiais e execugdo dos vios deverdo ser tiradas medidas em
obra de todos os vaos e elaborados desenhos e pormenores para a apreciagio e aprovagio dos

Projetistas ¢ Fiscalizagio.

106 EXECUCAO

Nas caixilharias de ferro das portas, grelhas e gradeamentos, os perfis deverdo ser de ago macio,
garantido de acordo com o REAE, e terdo as sec¢des indicadas nos desenhos do projeto. Todas as
serralharias deverdo ser limpas a jato abrasivo € metalizadas a zinco. Devera ser dada a maior
atencgao nas fixagdes aos betdes de forma a garantirem uma solidez perfeita e evitando danificacées
nas superficies de betdo & vista. Nesse sentido, as pecas deverdo ser, sempre que possivel,
aparafusadas a buchas metilicas expansivas ndo oxiddveis. Caso sejam utilizadas unhas, as
cavidades a abrir no betdo devem ser reduzidas ao minimo e deverdo ficar rematadas superiormente
por anilha de ferro soldada a pega que se pretende fixar.

Os aros serdo metalicos, em ferro galvanizado e conforme indicado no Mapa de Vios e Lista de
Medigdes. Os remates do reboco ou revestimentos aos aros deverdo ser feitos com perfis de remate,
especificamente destinados a este fim, e objeto de especificagdo prépria.

Soleiras

As soleiras de pedra terdio as dimensdes e caracteristicas indicadas em projeto.

Quando a largura do véo for superior a 1 m, a pedra de soleira devera ser dividida em duas partes
iguais, se a porta for de folha tnica ou de duas folhas iguais, e dividida em partes
desproporcionadas, se o vio for de folha e meia, tendo estas as mesimas proporgdes das portas - a
junta das pedras devera alinhar com a junta das portas.

As soleiras nas portas exteriores terdo uma ranhura inferior onde ird encaixar a "barreira de
humidade" constituida por uma régua de ago inoxiddvel com sec¢do de 25 x 5 mm e com

comprimento superior em 100mm a largura do vio.
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11. JANELAS

11.1 GENERALIDADES

Os sistemas e materiais a empregar deverao ser comprovados e homologados por laboratdrios
oficiais, obedecer s Normas Portuguesas Regulamentares em vigor e as Clausulas Técnicas
Especiais.

Seri da responsabilidade do fabricante/fornecedor dimensionar todos os componentes das janelas,
incluindo fixagdes e amarragdes, de modo a satisfazer o prescrito no R.S.A. (Regulamento de
Seguranga e Agdes).

Deverio ser respeitadas todas as recomendagdes expostas nos respetivos Projetos de Seguranga

Contra Incéndio e Seguran¢a Contra Intrusio.

1.2 CARACTERISTICAS GERAIS

Em todas as janelas deverdo ser utilizados sistemas e materiais que respeitardo as seguintes
caracteristicas gerais:

Estanquicidade

Estanquidade completa e permanente do conjunto incluindo os remates com dreas envolventes e
(ou) adjacentes.

Rutura térmica

Rutura térmica continua ¢ permanente entre o exterior ¢ interior (incluindo vios méveis).
Compatibilidade

Compatibilidade dos materiais dentro dos sistemas e com os materiais envolventes e (ou)
adjacentes.

Integracio

Integragfo dos sistemas no resto da Arquitetura, ¢ compatibilidade com os pormenores de
arquitetura.

Vidros

Compatibilidade dos sistemas com os vidros especificados.

Integridade

Dever4 garantir-se a integridade dos sisternas durante a vida iitil do edificio.

Resisténcia

Resisténcia as condi¢des atmosféricas predominantes no local de implantagao.
Durabilidade

Durabilidade dos materiais, acabamentos, fixa¢des, mecanismos, e demais componentes dos
sistemas.

Rigidez

118



' [ ]
EMPREITADA DE REABILITACAO DAS COBERTURAS/TERRAGO laSta

PIASFA 11 TH/LISBOA - RUA DA BOMBARDA N™ 74 Instituto de Aclo Social
e das Forcas Armadas

Rigidez e deformidade em relagiio ao peso proprio e as agdes do vento e sismicas.
Funcionamento

Bom funcionamento (eficiente ¢ de facil manejo) de todos os vios de abrir e respetivos
mecanismos.

Estética

Cumprimento dos objetivos estéticos dos projetistas.

11.3 APOIO TECNICO

Devera assegurar-se todo o apoio técnico necessério para a execugao dos trabalhos e para a
elaboragdo de pormenores nao standardizados.

Os orgamentos de materiais previstos para execug@o da obra deverdo ser acompanhados de uma
memoria descritiva, da solugdo (Dossier Técnico) elaborada pelo fabricante / fornecedor e que
devera ser retificada sempre que existam altera¢Ges, quer por parte da arquitetura, quer ocasionadas

por altera¢Ges em obra.

11.4 AMOSTRAS/ENSAIOS

Deverdo ser montadas e apresentadas amostras a fim de se ensaiar a solugdo projetada, analisar-se

fixacOes e remates ndo standardizados e certificar-se a cor e qualidade dos acabamentos.

11.5 TRABALHOS PRELIMINARES
Antes de se proceder 4 encomenda de materiais e execugdo das janelas deverdo ser tiradas medidas
em obra de todos os védos e elaborados desenhos e pormenores para a apreciagio e aprovagao dos

projetistas e fiscalizagéo.

11.6 EXECUCAO

As caixilharias de aluminio serdo executadas de acordo com os elementos do

projeto, com perfis tubulares obtidos por extrusdo, em liga de aluminio, com dureza de superficies
de 12 Wevsters minimo DIN 1725. Todas as ferragens, acessdrios em aluminio e aros deverio ser
fixados as paredes com parafusos de ago inox ¢ buchas expansivas. Todas as pegas de aluminio

terdo uma anodizagdo minima de 20 micron, se forem em cor natural ou de 80 micron se forem

termo lacadas.
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12. FERRAGENS
121 GENERALIDADES

As ferragens a utilizar serdo de marca indicada no Mapa de Vios e Pegas Desenhadas ¢ deverédo
corresponder s caracteristicas gerais requeridas pelos ensaios de Qualificagdo de Componentes de
Edificios do L.N.E.C., na parte que se lhe refere a serem mestradas por sectores, fornecendo trés
exemplares de cada chave. A mestragem das fechaduras seré feita segundo plano e necessidades a
fornecer pelo Dono de Obra.

Todas as ferragens a empregar serdo de primeira qualidade, bem trabalhadas, acabadas e adaptadas
perfeitamente ao fim a que se destinam. O tipo, dimensdes, acabamento e ferragens a empregar em
cada vio, serdo fixadas pela Lista de Medig¢des, Mapa de Viaos ¢ pela Fiscalizagdo. Uma vez
aprovados, o Adjudicatério ndo podera empregar ferragens de tipo ou qualidade diferentes das
amostras fornecidas sem expressa autorizagao dada por escrito pela Fiscalizagio.

As ferragens deverdo chegar a obra convenientemente acondicionadas para que sejam protegidas
durante o transporte e armazenagem.

As dobradigas das portas serdo providas de anilhas de apoio em material conveniente, com
coeficiente de atrito baixo.

Dever-se-4 garantir a compatibilidade entre os elementos que vio constituir os conjuntos de
ferragens, nomeadamente fechaduras, cilindros e muletas.

Devera ser garantida a compatibilidade de todas as ferragens, equipamento de seguranga € controlo
de acesso a instala¢do nos vaos.

Caso existam incompatibilidades, compete ao Empreiteiro alertar o Projetista e a Fiscalizagao, com
a antecedéncia suficiente, de forma a nfio comprometer o andamento dos trabalhos.

O mostrudrio de todas as ferragens a aplicar devera ser presente a Fiscalizagdo, com o intervalo de

tempo suficiente antes da aplicagio para que esta se pronuncie sobre a sua aceitagao.

12.2 ASSENTAMENTO

Deve ser efetuado com o esmero indispensdvel ao bom funcionamento das partes méveis das
ferragens, de forma que os movimentos de abrir e fechar se processem suavemente € sem prisoes.
Todas as ferragens serdo colocadas apds os vios serem dados como terminados no que diz respeito
a pinturas, envernizamentos, laminagem e chapeamentos. Em caso algum serdo admitidas ferragens

que ndo estejam perfeitamente limpas.
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13. DIVISORIAS AMOVIVEIS

13.1 GENERALIDADES

As divisérias poderdo assentar em pavimento falso, preparado para receber

revestimentos em vinilico anti estitico ou alcatifa em ladrilhos auto-pousantes, conforme os casos,
ou em base de cimento onde j4 foi aplicado o revestimento do pavimento.

As divisdrias serdo assentes entre o teto falso e o pavimento ou conforme indicado nas Pegas
Desenhadas.

Deverao ser submetidos desenhos tipo dos sistemas indicando a modulagio de todos

os painéis nas vdrias situacdes para andlise do Projetista.

Deverdio também ser submetidos, para apreciagio, catdlogos e amostras dos sistemas propostos.

A modulagio a propor deverd garantir uma uniformidade, coeréncia e coordenagdo entre todos os
componentes do sistema e ter em conta os elementos envolventes, nomeadamente os tetos falsos.
A imagem do sistema, a perfeicio da gama, o "design”, a flexibilidade e a qualidade de decoragéo
serdo fatores de grande importéncia a considerar.

Os materiais € acabamentos de todos os sistemas de divisérias deverio seguir e respeitar as

Caracteristicas Técnicas que se seguem.

13.2 CARACTERISTICAS TECNICAS

O sistema de divisérias modular a utilizar devera estar enquadrado nas seguintes Caracteristicas
Técnicas:

As paredes divisdrias deverdo formar um sistema autoportante, para flexibilidade total.

As paredes divisérias deverdo ter uma espessura maxima de 100 mm.

Toda a estrutura interna serd composta por montantes, travessas, calhas técnicas, cathas de protegido
no pavimento e teto. Toda a estrutura devera ser oculta.

As divisérias deverdo ter uma atenuagdo aclstica elevada levando o sistema integrado de divisérias
a niveis de insonorizacdo de qualidade média, equivalente a uma redugio de 42 a 48 dbA.

Todos os componentes do sistema terdo de ter caracteristicas de resisténcia ao fogo e serem

construidos de material incombustivel MI.

Componentes
Montantes
¢ Os montantes deveriio ser em a¢o zincado, devidamente emoldurado de forma a permitir a aplicagdo de

guarnic¢des e quaisquer acessérios aptos a fixagao;
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» Sobre o comprimento dos montantes deverio existir relevos destinados a recolher os elementos de fixagio
dos painéis, travessas € numa aplicag@o posterior a possibilidade de encaixar planos de trabalho (tampos e
armdrios) de forma a rentabilizar os espagos de trabalho;

¢ Os montantes terdo de permitir a instalagdo elétrica no sentido horizontal a alturas a determinar;

e Na parte inferior dos montantes deverao existir pegas de nivelamento de forma a garantir o alinhamento
horizontal e vertical da estrutura adaptando-se também, caso existam irregularidades no pavimento:

¢ Se o sistema de divisérias a utilizar, possuir na parte superior dos montantes ¢ pegas/molas que exercem
pressio nos tetos falsos, € essencial garantir que estas pressdes nao irao prejudicar o bom alinhamento e
nivelamento dos tetos falsos;

¢ Tolerincias de £ 20 mm no pavimento e de + 15 mm no teto;

o Todas as guarnigdes e pegas de remates deverao permitir uma boa aderéncia entre painéis € montantes de
forma a eliminar a possibilidade de infiltragdes acusticas.

Travessas

Todas as travessas deverio ser concebidas com o sistema de encaixe/ligagdo aos montantes

permitindo a sua fixagio e podendo estas serem facilmente amoviveis sempre que necessario.

As travessas deverdo permitir a passagem de cabos elétricos no sentido vertical no interior dos

painéis.

Calhas técnicas / rodapés

Todas as Calhas Técnicas e Calhas de Protegdo deveriio ser em material metalico tendo dos lados

exteriores uma pelicula de protegio de forma a ndo danificar e garantir uma total aderéncia aos tetos

e pavimento nos locais de apoio dos montantes.

As calhas inferiores deverio estar equipadas com rodapé metdlico e lacado com a altura médxima de

100 mm, com fixagGes ocultas e facilmente amovivel para montagem e inspecdo das InstalagGes

Elétricas.

Painéis sélidos / opacos

Nesta componente do sistema de divisérias, serfio considerados painéis em chapa metélica e painéis

em aglomerado de alta densidade, revestidos a Melamina.

A fixagdo dos painéis a estrutura de suporte devera ser tipo encaixe, totalmente oculta.

Sistema com painéis em chapa metalica

Painéis fabricados em chapa de ago com 1 mm de espessura, folha interior e exterior, com reforgos

soldados nas faces interiores. Os painéis deverdo ter 13 mineral entre chapas de 35 mm de espessura

compactada a 40 Kg/m3. O acabamento deverd ser com pintura acrilica resistente e cozida no forno

a altas temperaturas (180°C). Esta pintura terd um aspeto acetinado mate (espessura 50 p), resistente

a abrasivos e radiagio ultravioleta. Cor a definir, contudo os concorrentes deverao submeter para

apreciacio catdlogos/amostras da gama de cores por si comercializadas.
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Sistema de divisérias de parede dupla com painéis em aglomerado de alta densidade,

revestidos a melamina

Os painéis serdo fabricados em aglomerado de alta densidade com 18 mm no minimo de espessura,

revestidos a melamina, cor a definir. O acabamento sera mate e anti-reflexo, resistente a abrasivos e

radiagdo ultravioleta. Entre painéis deverd existir 1a mineral com 35 mm de espessura compactada a

40 Kg/m3.

Nos painéis frontais estdo previstas alhetas com | ¢cm de espessura

Painéis em resinas fenélicas e ferragem em aco inoxidavel

A preparagdo do fornecimento com a medigio rigorosa dos locais onde seré aplicado o sistema no

proprio local da obra, sendo certo que ndo serdo admitidos em obra, cortes nem acertos de pegas

desajustadas;

O fornecimento e assentamento dos painéis de baia e de porta, respetivos prumos de apoio no

pavimento, travessas de travamento, garras de fixagfo a parede e pegas de unido entre painéis, bem

como todas as ferragens de porta e acessorios necessarios;

A protecio dos elementos instalados com filme protetor, para garantia da sua niio deterioracdo, caso

a sva aplicagao preceda a execugdo de trabalhos no local que, pela sua natureza a possam provocar;

A limpeza final do sistema instalado que seré rececionado no estado de pronto e a funcionar.

Execucao

Entre as condig¢bes a que deve obedecer o trabalho referido neste artigo, mencionam-se, como

referéncia especial, as seguintes:

¢ O sistema de divisorias terd dimensdes, MODELO e TIPO definidos nos mapas e desenhos de pormenor
do projeto e especificados neste Caderno de Encargos;

e Os painéis terdo acabamento e cor especificados nos mapas e desenhos de pormenor do projeto e serdo
objeto confirmacfio apds ensaio com mostrudrio de produtos, nos proprios locais de aplicagdo;

¢ O sistema de fixagio ao pavimento e paredes serd assegurado pela aplicacdo de buchas plasticas de
resisténcia adequada 4 fungfo e parafusos em aco inoxiddvel, havendo especial cuidado em que sejam
garantidas as condigdes de resisténcia e durabilidade, tendo em atengio a sujeiciio aos quimicos que serdo
empregues, especialmente na manutengdo ¢ limpeza de pavimentos;

¢ A ferragem aplicada em portas serd adequada 4 fungio do compartimento que serve e terd TIPO definido
nos desenhos de pormenor do projeto e especificado neste Caderno de Encargos.

Painéis de vidro

Os painéis de vidro deverdo ser constituidos por vidros duplos de 6 mm de espessura. Estes vidros

com 900 cm de altura, serdo enquadrados entre os painéis sélidos e os tetos. Os niveis de

insonorizaro, j4 anteriormente mencionados, deverdo ser respeitados.
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Todos os perfis estruturais deverio ser em ago zincado e acabados com pintura acrilica resistente e
cozida no forno a altas temperaturas (180°C). Cor a definir.

Portas

As portas a integrar no sistema de divisérias terdo as dimensoes de 2100 x 900 mm, com bandeira e
serdo consideradas portas em chapa metalica.

Portas em chapa metalica

As portas metalicas deverdo ser um elemento integral do sistema de divisdrias fabricadas em chapa
de ago com | mm de espessura, estrutura interna e enchimento em la mineral. As portas deverdo
possuir 0s mesmos niveis de insonoriza¢ao do sistema de divisdrias de que fazem parte.

Ferragens

As ferragens a propor deverfio seguir as marcas, referéncias e qualidade indicadas para os restantes

vaos do Projeto.

14. SERRALHARIAS

141 METALICAS

14.2  Os perfis a utilizar deverao ser de "Ago Garantido”, ST 37, de acordo com o Regulamento de Estruturas
de Acos para Edificios, Decreto n°® 46.160, de 19 de Janeiro de 1965 e terdo as secgdes indicadas nos desenhos
do projeto.

Execugao

Todas as serralharias deverio ser executadas de forma a garantirem a necessdria rigidez dos
conjuntos e o perfeito funcionamento das partes moveis.

Todas as superficies metalicas deverdo ser limpas a jato abrasivo ou escova de arame, conforme o
seu grau de sujidade ou de oxidagdo, metalizadas a zinco e pintadas de acordo com a especificagéo
que lhe corresponde nos Mapas de Quantidades de Trabalho a que se referem.

A espessura da metalizagio néo deverd ser inferior a 100 micron.

Para execugdo das soldaduras devera seguir-se a Norma DIN 4100.

Devera ser dada a maior atengéo as fixagdes, as alvenarias ou betdes, de forma a garantir uma
solidez perfeita. Para o efeito, serdo executados grampos, unhas, ou prolongar-se-do os perfis no
comprimento Gtimo para garantir essa fixagdo em todos os casos, as pegas embebidas em alvenarias,
terminardo em "rabo de andorinha”.

Mesmo os elementos que ficarem embebidos, deverdo ser igualmente metalizados.

Chapas de ferro

O ferro laminado, a utilizar em chapa de ferro liso xadrez ou perfuradas, devera ser da qualidade

A37T da NP A 36.203, de Novembro de 1945.
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As formas e dimensdes das pegas a utilizar deverdo ser submetidas a aprovagio da Fiscalizagao e
seguindo os pormenores e detalhes de pecas desenhadas e indicagbes e recomendacgdes do Mapa de
Vios.

Aros das portas e grelhas metalicas

Entre as varias condigdes a que devem obedecer os trabalhos indicados neste artigo, mencionam-se,
como merecendo referéncia especial, as seguintes:

Refere-se a construgdo completa da porta, conforme pormenores, ¢ compreende puxadores,
ferragens e fechaduras, barras antipanico, dobradiga etc. conforme descrito no Mapa de Vios.

Os aros deverdo ter a sec¢ao apropriada para as portas, de acordo com os pormenores.

Os perfis a empregar deverdo ser de origem e o trabalho de execugao das portas devera ser
executado por casa especializada de reconhecida competéncia.

Neste artigo, estd incluida a galvanizacio a zinco de todos os elementos que constituem a porta em
todas as suas superficies, feita por casa da especialidade; a espessura minima de galvanizagéo
deverd ser de 75 micron, conforme especificagédo de pinturas.

As portas, 0s aros € as grelhas serdo acabadas com uma deméao de Primdrio adequado e duas
demaos de tinta de acabamento, de acordo com especificac¢do de pintura do Mapa de Vaos.

Nos casos em que os aros das portas sejam em chapa, aconselha-se que a sua colocagio preceda a

das alvenarias.

143 ALUMINIO

Corrimao e guardas

Os perfis a empregar deverdo ser de origem e os trabalhos executados por firma especializada de
reconhecida competéncia.

Em aco inox

Usar-se-4 tubo em ago inox AISI 316 de didmetro especificado nos desenhos de Arquitetura e com
o tipo de acabamento indicado para cada situagdo. As juntas que forem necessarias serdo soldadas,
afagadas e polidas afim de ndo haver diferencas nas superficies que se possam notar quer
visualmente quer por tato. S6 depois da peca estar na dimens#o correta se deverd proceder ao
acabamento por igual nas suas superficies.

As ferragens e acessérios a fixagdo dos corrimdes serdo também em ago inox da melhor qualidade
podendo ser aparafusada ou soldadas segundo as especificagdes do Projeto. Os tubos de ago inox
serdo sem costura.

Em perfis de ferro

Todos os elementos e todas as suas superficies serdo metalizados por casa da especialidade; a

espessura minima da galvanizagdo devera ser de 80 micron, bem como o acabamento constituido
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por uma demdo de primdrio revestida a trés demdos de tinta de esmalte, de acordo com o
especificado. Para as cores da pintura a esmalte, seguir-se-do as referéncias indicadas no Mapa de
Acabamentos.

Preparacio de superficie

Lavagem e desengorduramento das superficies com detergente apropriado.

De seguida, decapagem das superficies a jato abrasivo (Norma ISO 8501-1).

Tratamento anticorrosivo

Logo ap6s a decapagem, proceder a metalizagao das superficies, por projegdo de arame de zinco a
quente, com uma espessura entre 60 a 80 pm.

Esquema de pintura/selagem

Selagem das superficies metalizadas com uma demdo de primdrio epdxi de alta

aderéncia, com uma espessura seca de 50 pm.

Aplica¢io de duas demdos de tinta de acabamento, com uma espessura seca de 50 pm por deméo,
conforme indicado no Mapa de Acabamentos.

Em obra

Reparagéo de zonas danificadas durante o transporte, armazenamento e a montagem.
Descontaminagio e lixagem geral das superficies a pintar, com especial incidéncia nas zonas
danificadas.

Reparagio de todas as zonas danificadas, durante o transporte, o armazenamento em obra e a
montagem, com uma demao de retoques seguida de uma demao geral de primdrio com uma
espessura seca de 50 pm e uma demdo de tinta de acabamento conforme indicado no Mapa de
Acabamentos.

Notas: entre as vdrias operagdes descritas, as superficies deverdo estar isentas de contaminantes
tais como dleos, gorduras, sais, poeiras e pontos de corrosdo, bem como de materiais estranhos ao
sistema de protegdo anticorrosiva e pintura.

Os danos causados na pelicula de metalizagao a zinco, queimados por soldadura nas operagées de
montagem, ou situagdes similares, deverdo ser reparados com primdrio monocomponente rico em
zinco, com uma espessura de 75 pm, antes da aplicacdo do esquema de pintura.

Todos os danos causados nas demdos de acabamento deverdo ser reparados, repondo o esquema
de pintura danificado.

Nas zonas de acesso dificil as operagdes de metalizagdo e pintura (por configuragdo dos elementos
metdlicos) deverdo ser criados os meios que tornem tanto quanto possivel a aplicacdo das
diferentes fases do sistema de prote¢do previsto.

Os elementos metdlicos fornecidos em obra com o esquema de protecdo anticorrosiva e pintura

acabados, deverdo ser reparados pelos processos descritos anteriormente.
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As caixilharias serdo executadas com perfis de aluminio anodizado, termolacado.

De um modo geral, os caixilhos sdo de forma retangular.

A rigidez e a deformidade dos conjuntos sdo obtidas por encaixe dos préprios perfis, por colagem,
soldadura, aparafusamento dos elementos uns aos outros de forma adaptada ao seu interior,
conferindo ao aluminio as caracteristicas mecéinicas que este nio tem.

Nio € permitido, em caso algum, a utilizag8o de materiais que originem processos eletroliticos com
o aluminio.

Os elementos metdlicos ferrosos, com excecdo do ago inoxiddvel, que seja necessario introduzir
para dar aos aros e caixithos a indeformabilidade e rigidez pretendida, como por exemplo,
esquadros, serdo previamente protegidos da corrosio, por galvanizagio, cadmiagem ou outro meio
adequado.

Quando a ligagio se processar por intermédio de parafusos, estes serdo galvanizados, cadmiados e,
de preferéncia, de aluminio ou ago inoxidavel.

A cola, quando usada, terd grande poder de colagem, serd ndo inflamével, terd grande resisténcia ao
calor, 2 humidade e aos produtos quimicos; serd insensivel ao envelhecimento e tera um periodo
maximo de polimerizagdo de 12 horas, & temperatura ambiente.

Em trabalhos desta natureza, raramente se procede a soldadura, todavia, quando tiverem de ser
executadas seguir-se-do as indica¢des do fabricante de perfis.

O acabamento nas zonas soldadas ndo se diferenciard e serd igual ao das outras zonas dos perfis.

Caixilharia de aluminio anodizado ou termolacado.

Execucao dos trabalhos

Os perfilados e chapas de aluminio termolacado ou anodizado serdo da marca

indicada no Projeto ou equivalente. Qualquer alteragdo de marca ou perfis deverd ser aprovada pelo
Projetista e Fiscalizagio.

A caixilharia, aros e ferragens serdo anodizados ou lacados e executados segundo o Projeto.

Na fase de preparacgio e planeamento da execugdo da obra, devera o adjudicatario submeter a
Fiscalizagio os esquemas ou desenhos, as secgdes, os protétipos de ligagdo e dos perfis
constituintes dos diferentes vaos.

A caixilharia de aluminio poderd vir a ser submetida aos ensaios que o LNEC recomenda para tais
elementos de construgao.

Esta disposi¢do serd normalmente aplicada a alguns tipos de caixilharia mais repetidos no projeto da
obra. Serdo dispensados os ensaios dos protétipos que sejam acompanhados de um boletim de

ensaio do LNEC, comprovativo de resultado satisfatdrio.
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As ferragens, em geral, deverio ser robustas e de funcionamento eficiente e compativel com o

esquema que o projeto preve.

A caixilharia devera ser ligada as alvenarias por intermédio de parafusos inoxiddveis.

A caixilharia exterior dos aros e ferragens serdo termolacados e executados segundo as indicagGes

das pegas desenhadas.

Os aros das portas interiores, quando em aluminio serdo lacados na cor indicada no Mapa de Vios.

Toda a caixilharia sera assente sobre um cordiio vedante apropriado e de secagem lenta.

Quanto & qualidade de execugao, os caixilhos deverdo ter:

e Rigidez necesséria a um bom funcicnamento;

s A forma e a dimensio a que se destina a sua aplicagao;

o Os perfis dos caixilhos que se justaponham, definirdao uma linha uniforme ao longo da sua jungéo. A junta
por eles formada serd minima e igual em todos os caixilhos;

e Os remates de topo far-se-do a 90° ou a meia esquadria. A junta formada pelas pegas de encontro serd
minima, uniforme ¢ igual em todos os caixilhos;

e Os elementos mdveis trabalhardo suavemente, sem prisdes, silenciosamente € 0 seu encaixe com 0s
elementos fixos far-se-4 harmoniosamente. A junta definida pelo seu encaixe com os elementos fixos, ao
longo de toda a sua extensao, serd minima, uniforme e igual em todos os caixilhos;

s Facilidade de limpeza.

Os perfis ou chapas nido deverio apresentar

Empenamentos, amolgadelas, raspdes, arestas dentadas ou outros danos, que comprometam o seu

funcionamento, os seus acabamentos ou aspeto estético; forma ou perfis que facilitam a acumulagio

de po ou agua.

Estanquicidade

Recorrer-se-4 a perfis e escovas de material vinilico, fixados e dispostos de tal modo no interior dos

perfis de aluminio que tornem os caixilhos estanques ao pé, a 4gua e ao ar.

Nos elementos exteriores fixos ou méveis, observar-se-4, particularmente:

Infiltragio minima do ar: 1.5 m*s.m?, quando submetido a uma pressio estética de 0.76 kgf/fcm”.

Infiltracio mé4xima de dgua: submetido a uma pressio de 14 kgf/m? e 53 I/m? hora durante 15

minutos, ndo se deve observar passagem de dgua.

Ferragem em elementos moveis:

Evitar-se-4, sempre que possivel, que metal trabalhe contra metal. Para tanto, interpor-se-do entre 0s

perfis metdlicos, anilhas de vinilico gratificado, roletes e escovas de vinilico.

A ferragem tera o mesmo acabamento e cor dos perfis. Permitird o movimento € o comando para

que a parte mével foi destinada. Terd acesso facil e serd de ficil manejo.

Preenchimento do vao
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Além do vidro, outros materiais como grelhas/persianas, méveis ou fixas, sdo usados no
preenchimento dos caixilhos.

A fixagio destes materiais processar-se-4 por intermédio de guarnigdes de vinilico, adaptadas e
fixas ao interior dos perfis de aluminio lacado.

As guarnigées de vinilico terdo grande resisténcia ao envelhecimento, ao ataque dos elementos
atmosféricos e quimicos, e serdo perfeitamente estanques.

Devem, por si préprios, pela pressdao que exercem sobre o vidro ou outro material

colocado no preenchimento dos caixilhos, ser capazes de o fixar de um modo sélido, ndo permitindo
o seu deslocamento ou que sejam retirados com facilidade.

Recorrer-se-a a bites € massas, sempre que as guarnigdes de vinilico, por si s, ndo assegurem, a
boa fixa¢do dos materiais entre os aros dos caixilhos, a sua estanquicidade, ou se pretenda outro
aspeto estético.

Em caso algum, serdo permitidas massas que provoquem manchas no acabamento lacado dos perfis
que tenham uma secagem e endurecimento rapido em toda a sua espessura, fissurando ou perdendo
a maleabilidade que as deve caracterizar.

Assentamento

Quer os aros da caixilharia exterior quer os do interior, serdo assentes contra elementos estruturais
rigidos que permitam a sua fixagdo.

Essa fixagdo serd executada por intermédio de molas, parafusos e buchas de metal inoxidével, com
dimensdes compativeis com os perfis.

Ao longo de todo o contorno dos pré-aros, contra os elementos rigidos onde se vao fixar, serdo
colocados corddes de mastigue ou espuma de poliuretano impregnada de produto betuminoso, que
confira também i caixilharia a estanquicidade atris apontada.

As ligagdes dos caixilhos com os elementos de construgfio onde se fixam, sem

prejuizo da estanquicidade pretendida, ndo deverio ser totalmente rigidas, permitindo compensar
dilatagdes diferenciais.

Os perfis de aluminio deverdio ser protegidos em fabrica com fita adesiva protetora, que sé devera

ser removida na limpeza final.

144 SOLDADURA

O objetivo da presente especificagio € definir e impor um conjunto de exigéncias técnicas
referentes a soldadura, a serem observadas pelo montador quer na pré-fabricagdo quer na
montagem. O cardcter impositivo desta especificagdo nido implica, de modo algum, uma diminuicdo

das responsabilidades do montador. A Fiscalizag¢@o poderd impor novas exigéncias técnicas e/ou
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especificagdes, como resultante seja da evolugio técnica, seja da andlise de problemas praticos no
decorrer da montagem, seja ainda da necessidade de se aumentar a seguranga.
O montador obriga-se a:
¢ Facultar acesso e elementos & Fiscalizagdo, seja no referente aos trabalhos na drea de fabrico e/ou estaleiro,
seja no referente aos trabalhos realizados fora das referidas areas;
e Manter informada a Fiscalizagao do andamento e progresso dos trabalhos, requisitando a presenga e/ou os
servi¢os daquela entidade, sempre que necessario, com uma antecedéncia minima de 48 horas;
e Garantir & Fiscalizagdo todos os meios materiais e humanos necessarios & respetiva atuagao (nomeadamente
no referente & movimentacao e pessoas e materiais, a instalagao de andaimes, etc.).
Materiais de adicdo (de acordo com os materiais de base)
O material de adigiio para soldadura terd revestimento basico e devera apresentar caracteristicas
compativeis com o metal de base e resisténcia a trag@o superior a deste.
As caracteristicas mecinicas do material de base, depois de depositado, devem satisfazer ao
paragrafo tinico do Art® 14° do Regulamento de Estrutura de Ago para Edificios.
Rececio dos materiais de adicio
A Fiscalizagao, se entender conveniente, procederd aos ensaios, andlise e verificagdo quer dos
materiais de adigdo, quer dos elétrodos e varetas, de acordo com as especificacdes do "ASME
CODE SECTION II - PART C".
Processos de soldadura
Os montadores deverdo considerar que, para cada um dos tipos de materiais base, poderéo ser
utilizados os seguintes processos de soldadura:
¢ Aco de carbono
- Soldadura por arco elétrico (com elétrodos revestidos);
- Soldadura por arco TIG;
- Soldadura oxiacetilénica.
® Aco ao carbono para baixas temperaturas
- Soldadura por arco TIG.
* Ago ao carbono galvanizado
- Soldadura por arco elétrico (com elétrodos revestidos).
"Soudobrasage"” (que nio € propriamente um processo de soldadura), com géis decapante - processo
"Gasflux".
Os montadores poderdo considerar, com prévia autorizago da Fiscalizagdo, qualquer processo de
soldadura semiautomaética ou automatica "MAG".

Preparagio das extremidades para soldas
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Nio € imposta qualquer especificagio no referente a preparagiio das extremidades das pegas a soldar

- chanfros - no sentido de possibilitar ao montador a utilizagdo do seu procedimento normal, em

situacOes idénticas de soldadura. As extremidades poderio ser preparadas quer pela utilizagio de

meios mecénicos quer por oXi-corte. No caso de se utilizar o oxi-corte, devera sempre rebarbar-se ¢

retificar a superficie cortada, removendo-se toda e qualquer esc6ria ou carapa da referida superficie.

Em todos os materiais cortados com pré-aquecimento {mesma temperatura que para a soldadura),

devera ser eliminada a zona afetada termicamente, removendo-se, para o efeito, um minimo de 3

mm de material em cada uma das zonas cortadas. Todas as picadas deverdo ser do tipo penetragéo.

A utilizago de outro tipo de picada implica que o montador tenha de proceder a um controlo

qualitativo por ultrasons, na tubagem de suporte da picada, perto da soldadura, de modo a certificar-

se da ndo existéncia de incrustagdes.

Inspecao das soldaduras

Todas as soldaduras devem ser sujeitas a um controle, que, conforme referido no "ASME CODE

SECTION V e VIII", passara:

e Pelo exame visual dos chanfros, das folgas, etc.;

e Pelo controle da sequéncia das soldaduras (sequéncia esta, incluindo a numeracdo das costuras, a ser
convenientemente estabelecida entre 0 montador e a entidade inspetora);

¢ Pela verificagdo dos pré-aquecimentos e, se os houver, da qualidade dos tratamentos térmicos;

* Do mesmo modo, e apés a soldadura, cada conjunto deveri ser sujeito a um exame visual de verificagio da
compacidade.

O exame das soldaduras devera revelar:

¢ Um reforgo soldado regular, de largura constante, com uma espessura normal entre 1 a 3 mtn, mas nunca
superior a 4 mm;

* A nfo existéncia de fendas, fissuras ou poros;

» (Que a penetragio ndo apresenta descontinuidades locais excedendo 30 mm e, em profundidade,
irregularidades excedendo 3 mm;

* Que cada uma das continuidades nido excede 0,5 mm em profundidade, nem o seu comprimento total excede
40 mm num comprimento de soldadura de 300 mm;

¢ Que o numero dos poros superficiais € inferior a 5% (se o nimero de poros superficiais for superior a esta
percentagem, a soldadura deve ser sempre sujeita a um exame radiografico).

Especificacoes - tipos de processos de soldadura

Resumem-se de seguida as especificagdes recomendadas pelo Instituto de Soldadura para os

diferentes processos de soldadura abrangidos pela presente especificagio.
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Especifica¢des do Processo de Soldadura de Agos ao Carbono Grupo P-1 com passe de raiz
efetuado com o Processo de Soldadura por arco TIG e os seguintes com o Processo de Soldadura
por arco com elétrodos revestidos.

Processo

A soldadura ser4 feita pelo processo de soldadura por arco TIG, na primeira passagem, e pelo
processo de soldadura por arco com elétrodos revestidos nas passagens seguintes.

Metais de Base

Os metais de base deverdo estar de acordo com as especificagbes da AMERICAN SOCIETY FOR
MECHANICAL ENGINEERS (ASME) - "BOILER AND PRESSURE VESSEL CODE" - Section IX
-"Welding Qualifications”, os quais sao encontrados na tabela Q.W.- 422, referente aos materiais do
grupo P-1.

Metais de Adigao

Os metais de adi¢do deverdo estar de acordo com as especificagdes AWS -SFA 5.1.-69 e SFA 5.2-69
(ASME CODE SECTION II - PART C). As varetas para soldadura TIG deverio estar de acordo com
o grupo F-6 da tabela Q.W-432, e a andlise quimica do metal fundido de acordo com o grupo A-1,
da tabela Q. W-442 (ASME CODE SECTION IX).

Os elétrodos destinados a soldadura por arco com elétrodos revestidos deverdo estar de acordo com
o grupo F-4 da tabela Q.W-432, e a anélise quimica de acordo com o grupo A-1, da tabela Q. W
(ASME CODE SECTION IX).

Posicao

A qualificacio do processo de soldadura sera feita na posigio 6 G. A qualificagdo nesta posigio
qualificara o processo para todas as posigdes.

Cobre-junta

Na qualificagdo do processo de soldadura ndo devera ser utilizado cobre-junta.

Gas de Protecio

O gds de protegdo deverd ser o Argon a 89.995%. O débito dever4 variar entre 12 ¢ 16 I/min.
Processo de soldadura

A junta soldada devera ser feita em multipasses € com arco simples. A qualificagdo do processo
devera ser feita segundo o ASME CODE SECTION IX.

Espessura do metal de base

A gama de espessuras qualificadas, sendo fun¢@o da espessura de exame, devera estar de acordo
com a tabela Q.W-451.

Caracteristicas elétricas

Para o processo de soldadura por arco TIG, a corrente utilizada devera ser continua, de polaridade

direta, i.e., o polo negativo ligado a tocha e o polo positivo ao metal de base.
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Para o processo de soldadura por arco com elétrodos revestidos, a corrente devera ser continua, de
polaridade inversa.

N de Metal de diam.

Amperes Voltagem passagem adigdo elect.

1 R 6602 mm 50-80 A 15-20V

2eseg. E7018 2.15 mm 120-150 A 19-22V

Nota: O elétrodo refratdrio a usar no processo TIG é de Tu e Tu toriado. J. Junta do provete de
exame: a junta do provete de exame deverd ser a indicada.

Aspeto de soldadura

A soldadura deveri ser executada de forma a apresentar-se isenta de bordos queimados.

Limpeza

Toda a escéria devera ser retirada apds a execugao de cada passe e antes da execugdo do passe
seguinte.

Defeitos

Ni#o serdo admissiveis fissuras ou poros artificiais, os quais deverdo ser eliminados antes da
execugdo dos passes seguintes.

Estufagem dos elétrodos

Os elétrodos base deverdo ser introduzidos em estufas a temperatura de 350 °C, durante duas horas,
antes da sua utilizag@o, ou a 200 °C, durante oito horas.

Especificagdes do processo de soldadura Manual e por Arco Elétrico, com Elétrodos Revestidos, de
Agos ao Carbono Grupo P-1

Processo

A soldadura serd efetuada pelo processo de soldadura elétrica por arco com elétrodos revestidos.
Metais de Base

Os metais de base deverdo estar de acordo com a especificagido para materiais colocados no grupo 1
da tabela Q. W-422, do ASME CODE SECTION IX.

Metais de Adicéo

Os metais de adi¢do deverdo estar de acordo com as especificagdes AWS-SFA 5.1-69 (ASME
CODE SECTION H-PART C). O passe de raiz serd executado com elétrodos AWS-E 6010/6011 e
os seguintes com elétrodos AWS-E 7018 ou AWS-E 7016.

Posi¢io

A qualificagdo do processo de soldadura serd feita na posi¢éo 5 G, segundo 0 ASME CODE
SECTION IX.

Cobre-junta

Na qualificacdo do processo de soldadura ndo devera ser utilizada cobre-junta.
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Processo de soldadura

A junta soldada devera ser feita em multipasses, com arco simples.

Espessura do metal base

A gama de espessuras qualificadas, sendo fungéo de espessura de exame, devera estar de acordo
com a tabela Q.W - 451.

Caracteristicas Elétricas

A corrente a utilizar deverd ser superior, polaridade inversa, i.e., o polo positivo ligado ao elétrodo e
polo negativo ligado a pega.

Aspeto de soldadura

A soldadura devera ser executada de forma a apresentar-se isenta de bordos queimados.

Limpeza

Toda a escoria deverd ser retirada ap6s a execugio de cada passe e antes da execugio do passe
seguinte.

Defeitos

Nio serdo admissiveis fissuras ou poros superficiais, os quais deverdo ser eliminados antes da
execugdo dos passes seguintes.

Estufamento dos elétrodos

Os elétrodos bdsicos deverio ser introduzidos em estufas a temperatura de 350 °C, durante duas
horas, antes da sua utilizagdo, ou a 200 °C, durante oito horas.

Parecer sobre a soldadura de agos ao carbono galvanizado

A técnica de soldadura por arco com elétrodos revestidos de ago ao carbono galvanizado nio difere
sensivelmente da técnica utilizada para a do ago ao carbono néo revestido.

Em geral, podem ser aplicados os mesmos métodos e 0os mesmos principios, mas acentuam-se as
variantes préprias do emprego do ago ao carbono galvanizado. A soldadura do ago ao carbono
galvanizado € sempre acompanhada de uma volatilizagio de zinco, na zona da soldadura. E
recomenddvel, portanto, e antes de tudo, soldar com pequenos passes e com fracas intensidades, a
fim de vaporizar fracas quantidades de zinco.

Em soldadura topo-a-topo, a folga deverd ser um pouco maior para o ago ao carbono galvanizado do
que para o ago ao carbono ndo revestido, para facilitar a penetracio.

Com o mesmo fim, € necessario diminuir de 10 a 20 % as velocidades de soldadura e animar o
elétrodo de um movimento de vaivém (passo de peregrino).

A soldadura de angulo € de uma execugdo mais delicada, devido a presenga do zinco sobre as faces
em contacto com o banho de fuséo.

As precaugdes aconselhadas em junta topo-a-topo deveriio ser aumentadas. A velocidade de avango

deve ser ainda mais reduzida e € recomendada uma certa folga entre as superficies.
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O metal de adi¢do devera ser aco macio e, para 0 caso presente, elétrodos do tipo AWS-E 7018 ou
E-7016.

O arco deve ser muito curto.

Os didmetros aconselhados sdo para os dois primeiros passes 2,5 mm e para os seguintes 3,15 mm.
E interdito utilizar maiores didmetros. Deve ser sempre efetuada a reconstitui¢io da camada de

zinco, que podera ser feita quer por metaliza¢io quer por pintura.

15. CARPINTARIAS

151 CARACTERISTICAS

A madeira a utilizar serd bem desempenada, de fibras direitas e unidas, sem nds viciosos, fendidos
ou lascados, sem cavidades, fendas ou podridSes, resultantes ou nio, de ataques de fungos. Nao
deverdo apresentar sinais de infestamento por animais xil6fagos, manchas ou outros defeitos que
comprometam a sua duragio, resisténcia ou efeito estético, e sem os restantes defeitos constantes da
NP-180.

A madeira de falso borne serd também rejeitada.

Dever-se-a seguir, para determinagio da qualidade das madeiras e de acordo com o fim a que se
destinam, as Normas Portuguesas:

¢ NP 180 - Anomalias e defeitos de madeira;

¢ NP 987 - Madeiras serradas - medigdo de defeitos.

Deste modo, a madeira apresentar-se-a seca, ao ar, isto €, com uma humidade

média de aproximadamente 15%, perfeitamente desempenada, sem descaimentos ou falhas de
laboragio, observando nas suas caracteristicas mecinicas, ou valores para o efeito fixados pelas
Normas Portuguesas em vigor.

No caso especial dos tacos de madeira, os teores de humidade admissiveis sdo os indicados a seguir,
com a tolerdncia de + 2%.

Edificios sem aquecimento 15 a 17%.

Edificios com aquecimento local 13 a 15%.

Edificios com aquecimento central 12 a 14%.

As pecgas de madeira serdo cuidadosamente executadas, segunda as indicagSes técnicas € os
desenhos de pormenor, macicas, sem emendas, apresentando as dimensdes indicadas no projeto. A
ligacdo das pecas far-se-a sempre por intermédio de sambladuras, bem embebidas e travadas em
todos os sentidos, para que o conjunto se mantenha indeformavel.

Para a execugdo de pegas que tenham por base madeira, contraplacados, aglomerados e fibras de
madeira, como portas, lambris, painéis e balcdes, dever-se-a selecionar firmas especializadas na

execucdo desses trabalhos, de reconhecida competéncia usando pessoal especializado.
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Os contraplacados na madeira e espessuras fixadas, deverdo ser de muita boa qualidade, resistir bem
a humidade e perfeitamente limpos, sem quaisquer vergadas ou imperfei¢des, por forma a

apresentarem muito bom aspeto apenas encerados.

152 PARTICULARIDADES

Serio protegidas com produtos a base de naftalato de cobre, todas as superficies ou pegas em
contacto ou permanecendo em meios favoraveis ao aparecimento de fungos ou animais xiléfagos.
O acabamento final sobre as superficies  vista sdo objeto de especificagio prépria e conforme

indicado em desenhos de pormenores € Mapa de Acabamentos.

153 AGLOMERADOS DE MADEIRA

As placas a empregar terdo espessura, textura e cor uniforme e compactas, nao se admitindo chapas
que em qualquer zona apresentem indicios de desagregagao.

A sua aceitagio ficard dependente da apresentagdo de certificados de qualidade obtidos pelo
fabricante, de laboratério oficial.

Os aglomerados terdo faces duras e lisas e apresentardo uma certa flexibilidade.

Tolerdncia e ensaios

Tolerdncias na espessura: = 10.0

Tensdo minima de rotura a flexdo: Skg/mm?

154 CONTRAPLACADOS

O contraplacado serd sempre de primeira qualidade, com ambas as faces perfeitamente lisas, isentas
de nés, manchas, rebarbas ou outros defeitos. As juntas de topo entre as placas devem ser
perfeitamente regulares.

As faces em madeira aparente, destinadas a ficarem a cor natural, serdo pelo menos da classe 5 da
Norma NFB 53-504.

As faces destinadas a ficarem visiveis, mas pintadas serdo, pelo menos, da classe C da norma NFB
53-504.

Os contraplacados sujeitos as intempéries ou a ambientes hiimidos terdo a face exposta sem
qualquer defeito suscetivel de facilitar a penetra¢do da dgua ou de provocar a alteragio do seu
aspeto.

Os contraplacados destinados 2 utilizag@io em exteriores satisfardo as exigéncias da marca de
qualidade "CTB - Exteriores".

Os contraplacados terdo faces duras e lisas e, na sua espessura total, a tolerdncia admitida € de +

5.0%
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155 PORTAS

Compreende o fornecimento e assentamento das folhas, o fornecimento das ferragens e a sua
aplica¢io, envernizamento, pintura, colagem de laminados, chapas metélicas de prote¢do, borracha
de espera de porta nos pavimentos e paredes, como especificado nas folhas do mapa de Véos e
Mapa de Acabamentos.

Nos encabecamentos serd empregue madeira de primeira qualidade, bem seca, isenta de fendas ou
rachaduras € com textura uniforme. A folha dos revestimentos das portas ou painéis devera
apresentar-se bem colada, sem fendas ou arestas danificadas e se se tratar de um trabalho que exija

vérios pain€is os mesmos deverdo estar casados entre si, sendo a folha de uma peca inica.

156 AROS

Tratando-se de portas interiores, salvo indicag@o em contrério, os seus aros serdo solidamente
ligados por grampos de ferro € ndo por tacos de madeira, levando quatro fixacdes por ombreiras €
duas por verga.

As diferentes pecas de madeira a empregar nos aros, ligar-se-3o entre si por meio de respigas de
madeira.

Os aros das portas inferiores terdo sempre aduelas, se nada for indicado em contrario.

Para as portas interiores, a aduela serd de madeira igual a das portas, com a espessura das paredes
onde estdo inseridas, salvo especificagbes em contrério do projeto.

Os topos levardo sempre guarni¢cdes em perfil definido em projeto ou a indicar pela Fiscalizacdo, a

matar a junta com a alvenaria.

157 RODAPES

Os rodapés serdo executados nas madeiras, dimensdes e molduras indicadas no Mapa de Medigdes
ou Pecas Desenhadas.

Serdo bem aparelhados e aplanados nas faces exteriores, € terfio superiormente um mata-juntas de
acordo com o indicado pela Fiscalizagio.

Serdo pregados com pregos de aco ou aparafusados, por forma a ficarem solidamente ligados.

Se nada for especificado em contrario serdo envernizados.
158 APAINELADOS

Estes trabalhos deverdo ser executados com o maior esmero. Os painéis ou almofadas serdo bem

ligados e colados, unindo-se 0 macho e a fémea com as grades, tendo os machos ou linguetas 0.02m
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no minimo de comprimento. As pegas das grades serdo ligadas entre si por meio de respigas
engasgadas.

Os paramentos vistos serdo bem aplanados e limpos, por forma a ficarem em condi¢des de receber o
acabamento final, ndo devendo, quando 2 vista, apresentar qualquer né, marca de martelo ou outras
deformacgdes.

As grades ou caixilhos serdo pregados ou aparafusados com buchas de plastico embebidas nas
paredes.

Os parafusos nas superficies a vista devem ser colocados de forma a nao prejudicarem o aspeto,
podendo exigir-se a sua cobertura por madeira igual a do revestimento.

O numero de painéis, suas molduras, dimensdes e o acabamento final serdo indicados no Mapa de

MedigSes ¢ aprovado pela Fiscalizagéo.

159 APLICACOES DE MADEIRA

A aplicagdo de madeira macica esta prevista para as situa¢des de balcGes ¢ tampos e serdo em
madeira de Cerejeira de primeira qualidade. Para alternativa ao tipo de madeira consultar-se-a
sempre os projetistas.

A qualidade das colas a adotar tera de ser comprovada, sendo submetidas & Fiscalizagdo para
aprovacgao.

A temperatura das colas e materiais deve ser uniforme nfo sendo inferior a 10°C e nio devendo
ultrapassar os 20°C, (temperatura ideal para aplicagio). E aconselhdvel que os materiais sejam
armazenados nos espagos onde irdo ser aplicados pelo menos 5 dias antes da sua aplicagfo.

Serd necessdrio efetuar a colagem antes que a superficie da cola seque, e antes que se forme uma
pelicula superficial.

As bases do assentamento de madeira devem estar perfeitamente niveladas, sem fissura, isentas de

humidades, limpas de sujidades, compactas e estdveis.

15.10 ASSENTAMENTO

Os elementos a assentar na obra, devem estar bem secos para que n3o sejam

suscetiveis de deformagGes futuras.

Quer em execugdo quer em assentamento, deverdo ser observados cuidados esmerados em ligagoes,
sambladuras, moldados, etc.

As partes méveis deverdo trabalhar levemente, sem prisdes, ¢ deverdo apresentar uma folga sempre
igual e nunca superior a 1.5 mm em relagio as partes fixas onde se inserem. Todos os trabalhos

deverdo garantir uma perfeita rigidez de travamentos e fixagdes.
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Todos os parafusos de fixagdo de ferragem que fiqguem ou ndo aparentes, serdo de ago inox e com

dimensdes adequadas.

15.11 ARMAZENAMENTO

As madeiras serdo armazenadas por natureza, por categorias e por dimensdes e por lotes de cada
fornecimento.

O armazenamento scré realizado em telheiros ou armazéns fechados que abriguem as madeiras das
chuvas e assegurem a ventilagio suficiente para facilitar a sua secagem natural. Para isso, entre cada
duas pegas, devem ser sempre interpostas ripas com a espessura minima de 1 ¢m espagadas no

maximo de 60 cm.

16. CANTARIAS

161 CARACTERISTICAS

Deverdo ser de grao homogéneo e apertado, ndo geladigo, inatacdveis pelos agentes atmosféricos,
isentos de cavidades, abelheiras, fendas, lesins e limpos de quaisquer matérias estranhas.

Os leitos e sobreleitos ficardo em esquadria com os paramentos, aparelhados de acordo com o
fixado em projeto e sem falhas sensiveis em toda a sua extenséo.

As juntas deverdo ser bem desempenadas em esquadria com os paramentos e de forma a
apresentarem a menor espessura possivel, salvo determinacdes especiais do projeto.

Todas as pedras deverio ter a proveniéncia, dimensdes e a configuracio previstas no projeto, e

serem executadas de acordo com as condigdes especiais nele especificadas.

Amostras
O Empreiteiro providenciara para que sejam obtidas amostras de todos os tipos de pedras a usar em
obra quer para exteriores quer para interiores e devera po-las a apreciagio dos Projetistas para

Aprovagao.

162 ASSENTAMENTO

Tipo de ligacao

Consideram-se para efeitos de assentamento de cantarias para este projeto 2 diferentes tipos de
ligagdes:

¢ Tradicional usando argamassas de cimento e fazendo uso de gatos e pernes metalicos quando necessario;

¢ Sistema mecinico usando fixages metdlicas ajustiveis.
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Assentamento com argamassa

No assentamento das cantarias serdio utilizadas argamassas apropriadas para o efeito e serem
apresentadas as documentagdes técnicas dos produtos a aplicar. Deve-se molhar e limpar
convenientemente as superficies de assentamento.

Sempre que necessério, utilizar-se-do gatos e pernes para ligagao dos elementos em cantarias entre
si, ou fixagdo das mesmas, em latdo ou ferro galvanizado, colocados em nimeros que garanta uma
perfeita estabilidade dos conjuntos e localizados de forma a n3o se notar a sua existéncia.

Para "calgar” as pegas ou definir espagamentos, nao sdo permitidas palmetas de madeira,
preferindo-se a utilizagio de pequenas tiras de chumbo com as espessuras adequadas.

As juntas entre elementos de qualquer conjunto, deverdo ser executadas com o maximo esmero e de
tal forma que nio sejam percetiveis ressaltos, depressdes ou outras irregularidades.

O material para o tapamento das juntas devera ser compativel com a argamassa aplicada e deverdo
ser apresentados documentos técnicos dos produtos aplicados

Quando estejam previstas juntas trabalhadas com boquilhas ou golpes de arestas, estas devermn ser
executadas de forma a apresentarem a mesma caracteristica ao longo de todo o seu
desenvolvimento. A aplicagdo destes sistemas de afixagdo deverd ser executada de harmonia com as
prescri¢des no projeto e em conformidade com as especificagdes técnicas dos fornecedores.

A qualidade dos sistemas a utilizar deve ser comprovada por um certificado de homologagio
emitido por uma entidade reconhecida pelo Instituto Portugués de Qualidade.

Dever-se-o consultar os desenhos para informagio sobre dimensdes, juntas € casos especiats sobre

assentamento de pedra exterior utilizando o sistema de fixagdo mecéanica de pedra.

16.3 PEDRAS NATURAIS PARA ACABAMENTOS

As pedras naturais a utilizar em revestimentos, sdo obtidas por serragem da pedra natural, que néo
deve apresentar fendas nem descontinuidades, nomeadamente quando para aplicar em locais
sujeitos a acdo dos agentes atmosféricos.

A resisténcia A rotura por compressio das pedras a utilizar, serd igual ou superior a 660 kgf/cm?,
devendo as pedras destinadas a ser colocadas em zonas de grande circulagio, ter baixa porosidade e
apresentar uma tensdo de rotura por compressdo néo inferior a I 081 kgf/em?2.

A determinagio da tensdo de rotura a compressio serd feita de acordo com a especificagio E-1 56-
1964 do LNEC.

Granitos e marmores

N#o serd aceite o granito que tenha cristais de feldspato muito grosso, ou mica em grande

quantidade.
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Os mdrmores ndo deverdo apresentar 0 minimo defeito e serdo perfeitamente

cristalizados, sem fendas ou cavidades por mais insignificantes que sejam, com faces perfeitamente
desempenadas, com uma coloracio perfeita ¢ bem polidos nos paramentos que ficam a vista.

As cantarias € marmores s6 serdo empregues depois de terem perdido completamente a dgua da
pedreira e serdo rejeitadas aquelas que oferecerem uma coloragdo diferente, bem como aqueles
cujos defeitos tenham dissimulado com betume ou qualquer outra substincia.

Calcada

A execugio da calgada de paralelepipedos ou de cubos comecara pela regularizagdo do fundo da
caixa, dando-lhe a inclinagéio ¢ o perfil que forem indicados em projeto e proceder a sua
consolidagdo, regando e cilindrando ou batendo a mago, se previamente ndo for construido
macadame de fundagio.

Depois de consolidada a caixa, deverd ser espalhada uma camada de areia ou saibro com a
espessura indicada no projeto, ndo inferior a 0.06 m sobre a qual assentard a calgada.

A seguir, assentar-se-3o0, segundo as inclinagdes e os alinhamentos que forem determinados, as
pedras que devem formar as mestras e que ficardo bem firmes.

A curvatura da calgada serd regulada por meio de cérceas, segundo as indicag¢Ges da Fiscalizagio e
os perfis tipo.

A natureza e dimensdes das pedras serdo indicadas na Lista de Medig¢Ges, entendendo-se quando
nada for especificado em contrério, de que se trata de vidrago com dimensdes uniformes de 40 e 60
mm, de sec¢lo quadrada e juntas alinhadas.

As pedras serdo molhadas e assentes de forma que a espessura das juntas nfo exceda 5 mm.

Se os alinhamentos das fiadas forem inclinados a 45% formando espinha, a concavidade da espinha
deve ficar voltada para o lado descendente do trainel do arruamento.

As juntas nao deverdo ter largura superior a 10 mm.

Durante o assentamento dos paralelepipedos ou dos cubos, as juntas serdio preenchidas com areia ou
saibro e depois de concluido o assentamento, serdo todas as pedras batidas, uma a uma, com um
mago de peso nio inferior a 15 Kg até adquirirem estabilidade, a0 mesmo tempo que se rega a
calgada, exceto na primeira passagem que serd feita a seco. Nio deve ser utilizado cilindro.

Serdo levantadas e colocadas de novo, todas as pegas que formem saliéncias ou depressdes, e
substituidas, todas as que se partirem.

Concluidos todos os trabalhos de compressio da calgada, espalha-se sobre esta uma camada de areia

ou saibro.
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164 DIMENSOES, TOLERANCIAS E ACABAMENTOS

A espessura minima de pegas de dimensdes inferiores a 40 cm, serd de 2 cm, podendo ser
excecionalmente reduzida para um | cm em pegas de dimensdes ndo superiores a 30 cm, € com a
tensdo de rotura por compressao superior a 1.081 kgf/cm®, desde que a Fiscalizagio e o Projetista
aprovem.

As pegas de dimensdes superiores a 40 cm, deverdo ter uma espessura minima de 3cm, podendo
este valor reduzir-se para 2 cm, se a tensio de rotura por compressdo na pedra for superior a 831
kgf/cm? e se for aprovado por Fiscalizagdo e Projetista.

A tolerdncia das dimensdes das pecas a aplicar em revestimentos, serd de + 0.5 mm, podendo, em
casos especiais e caso a Fiscalizagdo aprove, atingir o valor de £ [.0 mm. A tolerincia na espessura
das pecas serd de + 2 mm. As pegas poderdo apresentar uma flecha inferior a 1/500 da medida do
seu lado maior. A falta de esquadria dos lados das pecas néo devera ser superior a 0.5 mm. Os
diferentes tipos de acabamentos da superficie das pegas estao definidos no projeto de arquitetura e

medig¢des correspondentes.

165 ARMAZENAMENTO
As pedras naturais a utilizar, deverdo ser armazenadas em lotes distintos, tendo bem evidente a sua
designacdo, caracteristicas e aplicag@o que lhes estd destinada, e de forma a evitar a agdo de agentes

estranhos que possam comprometer o seu bom estado de conservagéo.

17. VIDROS

17.1 CARACTERISTICAS

A chapa deverd apresentar uma cor uniforme e quando vista de cutelo apresentar a mesma
tonalidade de cor em todo o seu comprimento.

Podera apresentar um maximo de 5 "piques” por metro quadrado, que ndo devem estar situados
num circulo de cm de diametro.

A chapa ndo deve apresentar "bolhas”, ampolas, serpenteios, fiadas, cordas, pedras arranhaduras,
queimaduras, desvitrificagdes ou bolhas rebentadas, nem "bolhetes espalhados" ou "murgas”.

O empreiteiro € obrigado a apresentar dois vidros com as dimensdes dos vidros mais repetidos, para
aprovagao da Fiscalizagao.

Sendo aprovados, esses vidros constituirio padrdo para todo o fornecimento, reservando-se a
Fiscalizago o direito de verificar a identidade das caracteristicas mediante ensaios a realizar

segundo orientagdo das NP-70 e NP-177 ¢ do DTU n® 59 (1952) - "Chahier des prescritions
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rechniques genérales aplicable aux travaux de Peinture, Nettoyage de Mise en Service, Vitrorie,
Miroterie, Papiers de Tenture".

Poder4 ser efetuado no LNEC um ensaio de choque, fratura e flexdo de vidros temperados,
utilizando uma esfera de ago com o peso de 500g e dois cutelos de madeira de sec¢do triangular
distanciados 50 cm.

No ensaio de choque, a altura da queda da esfera, dada pela formula (h=250xe), onde "¢" € a
espessura da chapa da chapa em mm, ndo deve provocar a rotura de nenhuma das amostras.

No ensaio da fratura, aquela altura € aumentada de 15cm por pancada até se dar a fratura, sendo o
resultado dado pela altura de queda da esfera que provocou a fratura da chapa.

No ensaio de flexdo, determina-se a forga de rotura da chapa, aplicada a meio vao, para uma
distancia entre apoios de 200mm, num provete com cerca de 50mm de largura, e ainda a forga que,
aplicada por dois cutelos a distdncia de 100mm de 50mm de cada um dos apoios, provoca a rotura
dum provete com aquelas mesmas dimensdes. Os ensaios devem ser efetuados a uma temperatura
ambiente de 20 mais ou menos 2°C.

Nas chapas de vidro temperado, a fratura deve-se dar pela fragmentagdo do provete em particulas
com um volume da ordem dos mm?. As chapas de vidro serdo de fabrico mecénico, de qualidade
extra, segundo a NP- 1 77, se outra coisa nio for especificada.

Vidro duplo

Os vidros duplos t€m que ser rigorosamente dimensionados pela empresa vidreira.

No caso de vidros em frente a paredes cegas, estes terdo que ser sempre temperados, por forma a
impedir a sua quebra diferencial térmica.

Os vidros terdo as caracteristicas e espessuras indicadas em projeto.

Composicao quimica de vidros comerciais

Limina estriada Vidro Laminado Impresso Chapas
Na;O 14 a 16.0% 12 a 14.0% 12 a 14.0%
Ca0 8a10.0% 11 al4.0% 13a14%
Si0; 71% a73.9% 70.2% a 72.5% 70.05% a 13%
MgO 1.5% a 3.5% 0a2.0% Oal%
Fe+A1%,030.521.5%| 0.5% a 1.5%0.5% 0.5% a 1.5%

ARMAZENAMENTO

Deve haver particular cuidado, na descarga, acomodagio e armazenamento das “chapas de vidraga”,
evitando que possam quebrar nas arestas ou riscar por contactos com materiais duros ou de umas

com as outras.
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As chapas de vidro polido devem ser armazenadas quase verticais, encostadas a cavaletes de
madeira, podendo fazer-se a sobreposicio de chapas até um niimero madximo de 10, devendo sempre
ser colocado entre elas um papel grosso adequado e desde que a carga transmitida seja compativel
com as dimensdes dos vidros e sua posi¢ao. Na base, os vidros devem apoiar num material macio,
do tipo esferovite, e os cavaletes devem ter um encaixe para apoio dos vidros sem que haja o risco
de estes resvalarem.

As chapas de vidro polido destinadas aos caixilhos de fachada devem ser transportadas com toda a
seguranga, de modo a ndo se soltarem ou danificarem, devendo as chapas de maiores dimensdes €
peso ser transportadas com equipamento especial, isto €, com ventosas.

Deverio ser armazenados em recinto coberto e vedado, separados por lotes perfeitamente

identificados, s6 devendo de ai ser retiradas para transporte imediato para o local de colocagio.

173 NORMAS PORTUGUESAS APLICAVEIS

NP-69 - Chapa lisa de vidro - terminologia dos defeitos.

Fixa e define os termos a usar na designagio dos principais defeitos de chapa lisa de vidro.NP-70 -
chapa lisa de vidro -espessura € massa

Fixa os valores recomendados da espessura e da massa por unidade de chapa lisa de vidro de
superficie retangular, na sua forma inicial.

NP-177 - Chapa lisa de vidro - classificag@o e recegao.

Estabelece a classificagio da chapa lisa de vidro, fixando as caracteristicas diferenciadoras das
classes e as tolerancias.

Indica as regras para a colheita de amostras € para a recegao.

174 APLICACAO

As dimensdes e formas das chapas sero as indicadas nas Pegas Desenhadas, Lista de MedigGes €
no Mapa de Vaos, admitindo-se tolerdncia destas medidas nos valores assinalados na NP-70.

As espessuras, tipo e caracteristicas dos vidros a aplicar em obra, serdo fixadas em projeto.

A fixagdo dos vidros serd efetuada de acordo com os desenhos de pormenor e por agdo da
temperatura quer sobre eles, quer sobre a caixilharia. Todos os vidros serdo assentes com massas ou
bites apropriados, e terdo sempre as folgas necessarias em relagio aos caixilhos ou elementos onde
se inserem. Deverio ficar perfeitamente imobilizados pelas massas, bites ou parafusos de fixacdo

pontual, de modo a nao sofrerem efeitos de vibragao.
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17.5 ESPELHOS

Os espelhos serdo executados nas dimensdes indicadas no projeto, com vidro de cristal de primeira
qualidade, com 6mm de espessura. As arestas serdo polidas e os cantos quebrados. A fixagdo a
parede sera feita por colagem apropriada ou com patilhas de latdo cromado (4 por espelho)

consoante decisao da Fiscalizagao.

18. MANTAS DE LA DE VIDRO, DE BASALTO OU DE ROCHA

As mantas de 13 de vidro, de basalto ou de rocha destinadas a corre¢do actstica ¢ isclamento devem

ter as seguintes caracteristicas:

¢ Espessura nominal: conforme projeto;

» Peso especifico: 40 Kgf/m* a 80 Kgf/m?;

¢ Indice de vazios: mais de 95%;

¢ Coeficiente de absor¢do sonora em montagem a nu, em mantas de espessura igual a 30mm: na banda de
150 Hz a 300 Hz, mais de 0,50; na banda de 300 Hz a 1200 Hz, mais de 0,75;

* As mantas devem apresentar-se cosidas a uma folha de papel s6 numa das faces;

¢ Incombustivel;

e Resistente a temperaturas até 120 graus C;

e Deve repelir a d4gua,

¢ Imputrescivel e resistente a agdo de fungos.

Antes da aplicagdo destes materiais, o Empreiteiro deve apresentar a Fiscalizagdo, para efeitos de

aprovagao, uma certiddo passada pelo fabricante de que conste a indicagio de o material ter as

caracteristicas atrds indicadas, juntamente com documentagdo comprovativa (resultados de ensaios

feitos em organismos de reconhecida competéncia).

19. MASTIQUES

Deverdo ser de fébrica de reconhecida idoneidade e chegar a obra em embalagens fechadas de
origem devidamente rotuladas.

Deverdo ter as caracteristicas necessdrias de forma a satisfazerem o fim para que sdo utilizados.
Em particular, deverdo ser impermedveis e estdveis em presenga dos agentes atmosféricos,
proporcionar uma boa aderéncia as argamassas e betdes e terem a elasticidade suficiente para
poderem suportar sem deterioragdo 0os movimentos a que irdo estar submetidos.

A aplicagdo de qualquer destes produtos deverd obedecer as especificagdes dos fabricantes.

Os documentos técnicos referentes a cada produto deverdo ser presentes ao dono da obra para

apreciacio.
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20. LIMPEZA DA OBRA

Compete ao Empreiteiro mandar proceder a todas as limpezas da obra, designadamente de
caixilharias vidros, de todas as pinturas e envernizados, revestimentos interiores € exteriores, loigas
sanitdrias, etc., de modo que, quando da entrega definitiva, o edificio se encontre impecavel e

pronto a ser utilizado.
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1. OBJETIVO

As presentes Condigdes Técnicas Especiais (CTE) referem-se as especificagbes técnicas dos
materiais e a descrigdo do modo de execugio dos trabalhos identificados nas pegas escritas e
desenhadas, relativos 3 obra de “EMPREITADA DE REABILITACAO DAS COBERTURAS,
TERRACO e GARAGEM” dos PIASFA111H-LISBOA, RUA DA BOMBARDA, 74, para
orientagdo do empreiteiro. Todos os sistemas, produtos ¢ equipamentos a utilizar na obra terdo que
possuir marcagio CE de conformidade regulamentar e obedecer aos requisitos € recomendagdes do

fabricante.

2. COBERTURA/TERRACO

Levantamento do pavimento existente, impermeabilizagao e aplicagdo de novo pavimento em ladrilho
(semelhante ao existente);

Impermeabilizagéo tipo Revestech Dry 120 Pool, ou equivalente;

Pinturas com tinta de base acrilica;

Canalizagdes pluviais em PVC com didmetro semelhante ao existente;

Estdo incluidos na realizagio da empreitada todos os trabalhos de construgio civil necessarios a boa
e completa execug¢io da empreitada, nomeadamente:

Furagao de paredes e tetos;

Abertura e tapamento de rocos;

Fixagdo de equipamentos e aparelhagem, tal como: caixas, tomadas, aparelhos de iluminagdo, calhas
etc.;

Reparagio de rebocos e acabamentos.

3. GARAGENS

Reparagio das canalizagdes da rede de dguas pluviais

Reparacgio de tetos e elementos estruturais

Parede em alvenaria de tijolo cerdmico com reboco;

Pinturas com tinta de base acrilica;

Canalizagdes pluviais em PVC com didmetro semelhante ao existente;

Estdo incluidos na realizagio da empreitada todos os trabalhos de construgéo civil necessdrios a boa
e completa execugdo da empreitada, nomeadamente:

Furacgao de paredes e tetos;

Abertura e tapamento de rogos;

Fixagdo de equipamentos ¢ aparelhagem, tal como: caixas, tomadas, aparelhos de iluminacdo, calhas

etc.;
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Reparagdo de rebocos e acabamentos.

Lisboa, 15 de novembro de 2022

Pedro Batardo

Arquitecto
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EMPREITADA DE REABILITACAO DAS COBERTURAS, TERRAGO e GARAGEM
PIASFA111H-LISBOA, RUA DA BOMBARDA, 74

MAPA DE TRABALHOS

Ant.°]| DESCRIGAO DOS TRABALHOS un | Quant,

| Todos os trabalhos. materiais e equipamentos abaixo referidos devem
{ estar de acordo com as Condigoes Técnicas Especiais (CTE), Memdrias
!Descritivas {(MD), Pegas Desenhadas (PD) e demais disposi¢des do
Caderno de Encargos (CE). Para cada um dos artigos deste Mapa de
Trabalhos {MT) consideram-se incluidos todos os trabalhos e materiais

acessorios necessarios ao seu bom acabamento/funcionamento.

1| TRABALHOS PREPARATORIOS, ACESSORIOS E
COMPLEMENTARES

1.1 | Montagem, permanéncia e desmontagem de estaleiro, incluindo
instalagdes de apoio, nomeadamente IS e armazém, apoio e
tratamento junto das entidades camararias de todas as licengas
necessdrias para a execugac dos trabalhos. Limpeza da obra com a
remogao de todos os materiais e produtos a vazadouro autorizado. Vg 1,00
1.2 | Implementagdo e cumprimento do Plano de Gestédo de Residuos de
Construgao e Demoli¢ao incluindo todos os trabalhos de triagem e '
encaminhamento de materiais nao aproveitaveis com transporte
desses materiais para um operador de gestao de residucs de

construgdo e demoligao, para reciclagem ou outras formas de

valorizagédo com todos os custos inerentes, transporte e colocagéo dos .
produtos em vazadouro, e eventual indemnizagéo por
depésito.(Tratamento de entulhos conforme decreto lei 46/2008 de 12
de Margo e suas portarias). Vg 1,00
1.3 | Implementagdo e cumprimento do Planc de Seguranga e Saide de
acordo com a respetiva legislagdo em vigor tendo em conta: definigéo
do projeto e condigdes de envolvéncia ( programagéo da obra,
coordenagdo da seguranga em obra, entre outros), andlise de riscos e
medidas preventivas ( trabalhos em obra e seus elementos de apoio,
gestdo de seguranga e saude no estaleiro, processos construtivos,
plano de trabalhos, riscos especiais para os trabalhadores entre outros
} e gestao e organizagéo do estaleiro e redes em funcionamento (
redes técnicas provisérias, materiais e produtos com riscos especiais,

plano de implantagao, sinalizagdo e circulagao, entre outros) Vg 1,00
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2

2.1

2.2

2.3

2.4

25

2.6
2.7

2.8
29

2.10

3.1

4

implementagéo das necessarias medidas mitigadoras de impactos
ambientais em todas as frentes de trabalho e locais de intervengao, de

acordo com as normas ambientais regulamentares.

INTERVENGAQ TERRAGO

Abertura de rogo em paredes, muretes e pilares, para encastramento
das telas de impermeabilizagao, incluindo a sua preparagao para
receber as telas.

Desmonte de ralos de pavimento existentes, incluindo o trogo de
travessia da laje, para posterior montagem de nova prumada e novo
funil,

Revisdo as pendentes instaladas no pavimento atual, corregao se for o
caso e eliminagéo das irregularidades se as houver, no pavimento
existente.

Impermeabilizagao de terrago com membrana REVESTECH DRY 120
PQOL, incluindo cimento cola , colagem de sobreposigdes com
sealplus e reforgo onde necessario

Fornecimento e assentamento de ladrilhos idénticos aos existentes
{Custo maximo de 10,00€/m2), incluindo colas especificas para
exterior, betume das juntas, incluindo todos os trabalhos necessarios
ao seu bom funcionamento. Deverao ser deixadas juntas com 2 cm,
com guadricula de 4,00x4,00 no pavimento para permitir a sua
dilatagao.

Levantamento e reposigao de banco de pedra

Levantamento e reposigao de caixilhos de aluminio incluindo
adaptacgao dos vaos

Fornecimento e montagem de peitoris para a caixilharia

Execugao de reboco armado na zona da abertura do rogo com rede
de fibra de vidro no revestimento do sistema de impermeabilizacao
com acabamento a roscone, pronto a receber pintura.

Pintura com tinta acrilica em 2 a 3 demaos sobre muretes

FLOREIRAS
Remogao de floreiras existentes

INTERVENCAO AO NIiVEL DA CAVE
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4.1

4.2

4.3
4.4

45

4.6

Reparagdo das tubagens das prumadas pluviais contemplando trogos
danificados pelas ligagdes e/ou substituigio integral dos trogos em
analise.

Execucéo de parede de alvenariana parede do fundo com dreno no
sel interior para ocultar os problemas de infiltragéo

Execugio de reboco na parede de alvenaria

Reparagéo geral de tetos afetados por repasses com limpeza geral,
remogdo de tintas e rebocos soltos, alegramento e colmatagem de
fissuras, tratamento de armaduras caso se apresentem a vista e
posterior reparagio com argamassas néo retrateis, prontos a pintar.
(Nota: A drea indicada é a area projetada do teto e ndo inclui as dreas
correspondentes ao perimetro das vigas de betio, que deverdo ser
incluidas).

Pintura com tinta acrilica em 2 a 3 demaos sobre superficies
horizontais

Pintura com tinta acrilica em 2 a 3 demaocs sobre superficies verticais

un

m2

m2

mz

mz

2,00

100,00
100,00

160,00

160,00
360,00

vg = valor global; un = unidade(s)
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iINDICE DE PECAS DESENHADAS

N° PIASFA -FOGOS e DESIGNACAO
PIASFA 111H/LISBOA — RUA DA -

001 Planta de Localizagfo dos PIASFA
BOMBARDA N°74
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