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CAPITULO |

Disposicoes gerais

Clausula 1.2
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar
com a Universidade do Algarve no ambito do procedimento de consulta prévia que tem por
objeto a realizacao da “Empreitada para colocacdo de Barras Antipanico em Varios Edificios”,
de acordo com as condicdes estabelecidas e constantes deste Caderno de Encargos e

respetivos Anexos que o integram.

2. De acordo com a nomenclatura de referéncia aplicAvel aos Contratos Publicos CPV
(Vocabulario Comum para os Contratos Publicos) adotada pelo Regulamento (CE) n.°
2195/2002, alterado pelo Regulamento (CE) n.° 213/2008 de 28 de novembro de 2007, o
presente procedimento tem a seguinte classificacdo: 45343200-5- Instalacdo de equipamento

de combate incéndio.

Clausula 2.2
Entidade adjudicante

3. A entidade publica adjudicante é a Universidade do Algarve, NIF 505 387 271, sita no Campus
da Penha, Estrada da Penha, 8005-139 Faro, com os nimeros de telefone (+ 351) 289 800 100
e com o endereco eletrénico: contratacaopublica@ualg.pt. Horario de Funcionamento (dias
uteis): das 9:00 horas as 12:30 horas e das 14:00 horas as 17:30 horas.

Clausula 3.2
Gestor do Contrato

Para a gestdo do Contrato, por parte da entidade publica contratante, foi designada a Eng.?
Patricia do Nascimento Santos Pereira, pertencente aos Servicos Técnicos, cujo endereco

eletronico é: pnpereira@ualg.pt .
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Clausula 4.2
Disposicoes por que se rege a empreitada

1. A execucao do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Ao Cédigo dos Contratos Publicos, doravante designado por CCP;

¢) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacio complementar;

d) A restante legislacio e regulamentacdo aplicivel, nomeadamente a que respeita a
construcao, gestao de residuos de construcao e demolicdo, a revisao de precos, as
instalacées do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca, prevencao e medicina no
trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da boa arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no

Contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual e seus anexos, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com
o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo empreiteiro nos termos do disposto no
artigo 101.° desse mesmo Cdédigo;

b) Os suprimentos de erros e omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes e pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar, desde que esses
trabalhos tenham sido expressamente aceites por este 6rgao;

¢) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao Caderno de Encargos;

d) O presente Caderno de Encargos, integrado pelas clausulas contratuais e pelo projeto de
execucao;

e) A Proposta Adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a Proposta Adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no Caderno

de Encargos.

Clausula 5.2

Interpretacdao dos documentos que regem a empreitada
1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do
n.° 2 da clausula anterior, a respetiva prevaléncia é determinada pela ordem em que sao ai

indicados.
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2. Em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos e o Projeto de Execucdo, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condicdes juridicas e técnicas de execucao da empreitada e o
segundo em tudo o que respeita a definicdo da propria obra.

3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do Projeto de Execucado:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP e sem prejuizo
da remissdo direta que estes elementos fizerem para outras pecas;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar na memoéria descritiva e nas restantes pecas do
Projeto de Execucao.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula
anterior e o Contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo empreiteiro nos termos do disposto

no artigo 101.° desse mesmo Cédigo.

Clausula 6.2
Representacdao do empreiteiro

1. Durante a execucdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra com a
qualificacdo minima de engenheiro técnico civil, salvo nas matérias em que, em virtude da lei
ou de estipulacdo diversa no Caderno de Encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente

mecanismo de representacao.

2. Apos a assinatura do Contrato e antes da consignacao, o empreiteiro confirmard, por escrito,
o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo esta informacao ser
acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, assumindo a
responsabilidade pela direcao técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa

funcdo com proficiéncia e assiduidade.

3. As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucao

da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

4. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra

sempre que para tal seja convocado.

5. A Universidade do Algarve podera impor a substituicao do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuacao

profissional do diretor de obra durante a execucdo dos trabalhos da empreitada.
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6. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para

responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

7. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e sadde no trabalho e, em particular, pela correta aplicacao da

Planificacdo da Seguranca em Obra.

8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao aplicavel em

matéria de aplicacao do plano de gestdo de residuos da construcao e demolicao.

Clausula 7.2
Representacao da Universidade do Algarve

1. Durante a execucao da empreitada a Universidade do Algarve é representada por um diretor
de fiscalizacdo que poderda acumular com a funcdo de gestor do contrato em conformidade
com o artigo 290.°-A do CCP, salvo nas matérias referidas na parte final do n.° 3 da presente

Clausula.

2. A Universidade do Algarve notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo que

designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacao.

3. O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacao da Universidade do Algarve
em todas as matérias relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver
todas as questoes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as
matérias de modificacdo, resolucdo ou revogacdo do Contrato, e ainda outras que,

eventualmente venham a ser comunicadas pela Universidade do Algarve ao empreiteiro.

Clausula 8.2

Esclarecimento de duvidas

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da
execucdo dos trabalhos a que respeitam e, bem assim, dos trabalhos que estejam relacionados
com aqueles ou em que aqueles possam influir.

2. No caso das duavidas surgirem somente apés o inicio da execucao dos trabalhos referidos no
nimero anterior, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacao,
juntamente com os motivo justificativos da sua ndao apresentacdo antes do inicio daquela

execucao.
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3. Oincumprimento do disposto no niumero anterior, bem como a inexisténcia de razdes técnicas
ou outras de natureza diversa atendiveis para justificar a submissao tardia dos pedidos de
esclarecimento, torna o empreiteiro responsavel por todas as consequéncias da errada
interpretacao que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucdo das partes da

obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 9.2
Inspecao ao local

Com a assinatura do Contrato, o empreiteiro reconhece e declara expressamente ter realizado
uma inspecao ao local e ter efetuado todos os levantamentos e estudos que considerou
necessarios a boa e completa execucao dos trabalhos compreendidos na empreitada, tendo por
isso conhecimento integral dos locais, suas caracteristicas, onde serdo realizados os trabalhos

da empreitada.

Clausula 10.2
Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo, contendo uma informacao sistematica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucdo dos

trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto no artigo 345.° do CCP, deverdo ser obrigatoriamente inscritos no
livro de obra todos os factos relevantes relacionados com a execucao dos trabalhos que
constituem o objeto da empreitada, designadamente os que respeitem a reclamacdes
apresentadas pelo empreiteiro, modificacdbes do programa de trabalhos, suspensdes de
trabalhos, fixacdo de novos precos, prorrogacdes contratuais e aplicacdo de sancdes, bem
como a ele deverdo ser apensos os boletins com os resultados dos ensaios efetuados pelo

empreiteiro e pela fiscalizacao.

3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacido ou por entidades oficiais com

jurisdicdo sobre os trabalhos.
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Clausula11.2

Projeto
1. O Projeto de Execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.
2. O conjunto de pecas patenteadas no presente procedimento é o seguinte:
A Oficio Convite
B Caderno de Encargos
1. Disposicoes Gerais
2. Projeto de Execucao
a) Memoria Descritiva e Justificativa
b) Pecas Desenhadas (10 pecas)
¢) Relatério Fotografico
d) Mapa de medicoes e trabalhos
e) Plano de seguranca e saude

f) Plano de Prevencao e Gestao de Residuos de Construcao e Demolicao

Capitulo Il

Obrigacoes do empreiteiro
Seccao |

Preparacao e planeamento dos trabalhos

Clausula 12.2
Preparacao e planeamento da execucao da obra

1. O empreiteiro é responsavel:

a) Perante a Universidade do Algarve pela preparacao, planeamento e coordenacdo de todos
os trabalhos da empreitada, incluindo das tarefas e trabalhos realizados por
subcontratados, bem como pela preparacio, planeamento e execucao dos trabalhos
necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e satde no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no Plano de Seguranca e Saude, e no
plano de prevencado e gestao de residuos de construcao e demolicao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e salde no
trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea h) do n.° 4

da presente clausula.
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2. O empreiteiro devera assegurar perante a Universidade do Algarve que todos os trabalhos
compreendidos na empreitada objeto do Contrato a celebrar e detalhados no presente Caderno
de Encargos sao realizados de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
0 projeto, e com os demais termos e condicdes e especificacdes técnicas estabelecidos neste
Caderno Encargos e nos restantes documentos contratuais, cabendo-lhe assegurar a
disponibilizacao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da
empreitada e dos trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios

humanos, técnicos e equipamentos.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessOrios a execucao da
empreitada, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicao do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
empreitada, ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos edificios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e salde no trabalho;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos e para
evitar a estagnacdo de dguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) Trabalhos de triagem, reutilizacdo, remocao e encaminhamento para valorizacdo e
eliminacdo de residuos de construcao e demolicdo produzidos em obra em consequéncia

da implementacao do Plano de Prevencdo e Gestdao de Residuos de Construcao e Demolicao.
4. A preparacao e o planeamento da execucao da empreitada compreendem ainda:

a) A apresentacao pelo empreiteiro a Universidade do Algarve de quaisquer duvidas relativas

aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdao da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas a Universidade do Algarve;

c) A apresentacao pelo empreiteiro de reclamacoes relativamente a trabalhos complementares
que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do
CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacdo relativamente aos
erros e omissoes que sO lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos

neste preceito e no n.° 3 do artigo 50.° do CCP;

d) A apreciacido e decisao pela Universidade do Algarve das reclamacdes a que se refere a

alinea anterior;




UNIVERSIDADE do ALGARVE CADERNO DE ENCARGOS

e) O estudo e definicao pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizacao

dos trabalhos;

f) A elaboracao e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso

previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;
g) A aprovacdo pela Universidade do Algarve do documento referido na alinea f);

h) A elaboracio de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do Plano de
Seguranca e Saude, na fase de projeto é da responsabilidade da Universidade do Algarve,
devendo o empreiteiro, analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em
funcdo do sistema utilizado para a execucao da obra, em particular as tecnologias e a

organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro;

i) A implementacdo do Plano de Prevencao e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicao.

Clausula 13.2
Obrigacoes gerais do empreiteiro quando a execucao da empreitada
1. O empreiteiro compromete-se ainda a:

a) Fornecer os meios materiais e humanos que sejam necessarios e adequados a completa e

perfeita execucdo do Contrato a celebrar nos termos contratados;

b) Proceder com a diligéncia necessaria, nomeadamente no que respeita a recolha da
informacao prévia indispensavel, a planificacdo das circunstancias de modo, tempo e lugar,
a ordenacdo dos meios e, em geral, a antecipacao das situacoes relevantes para a execucao
da empreitada, de modo a salvaguardar que os mesmos sao feitos nos termos contratados,

sem suspensdes ou falhas que pudessem ter sido previstas;

c) Assumir os riscos inerentes ou relacionados com a realizacdo da empreitada e, bem assim,

com o fornecimento dos bens e equipamentos necessarios a prestacao dos mesmos;

d) Garantir, a todo o tempo, a adequada articulacdo e compatibilizacdo entre os trabalhos da
empreitada, de acordo com o fim a que se destinam, e a atividade e sistemas da
Universidade do Algarve que com eles estejam ou possam estar em relacdo, de modo a ndao
afetar negativamente a regular prestacao dos servicos que constituem a atividade principal

da Universidade do Algarve;

e) Nao alterar as condicdes da realizacdo da empreitada fora dos casos expressamente

previstos no presente Caderno de Encargos;

f) Executar os trabalhos compreendidos na empreitada de acordo com aqueles que sejam,

em cada momento, os procedimentos e técnicas mais atuais, completos e funcionais;
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g) Observar e garantir a confidencialidade relativamente a toda a informacdo a que venha a

ter acesso, no ambito ou em virtude do Contrato a celebrar;

h) Comunicar a Universidade do Algarve, de imediato e por escrito, qualquer circunstancia
que possa condicionar ou influir na regular execucao das prestacdes objeto do Contrato a
celebrar e, em particular, qualquer alteracdo a sua situacao juridica ou comercial, bem como

dos seus colaboradores afetos a realizacdo dos trabalhos da empreitada;

i) Prestar, de forma correta, atempada e fidedigna, todos os esclarecimentos e informacodes

que razoavelmente lhe sejam solicitados pela Universidade do Algarve;

j) Responder perante a Universidade do Algarve por quaisquer deficiéncias, defeitos,
desconformidades nos trabalhos e na obra compreendidos na empreitada, qualquer que
seja a sua origem ou 0 momento em que sejam detetados, com excecao daqueles a que,

exclusiva e comprovadamente, a Universidade do Algarve tenha dado causa;

k) Em geral, efetuar a obra e realizar os trabalhos da empreitada de acordo com as melhores
praticas e com elevada qualidade, eficiéncia, adequacao e suficiéncia, atendendo ao fim a
que se destinam, praticando todos 0s atos necessarios ao bom cumprimento das

obrigacdes para si emergentes do Contrato a celebrar.

2. O empreiteiro pode propor a Universidade do Algarve a substituicio dos métodos e técnicas
de construcdo ou dos materiais previstos no presente Caderno de Encargos e no projeto por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencido das caracteristicas finais

especificadas para a empreitada.

3. A faculdade de fiscalizacdo da execucdao do Contrato por parte da Universidade do Algarve

nao afasta ou diminui a responsabilidade do empreiteiro na sua execucao.

4. Caso a Universidade do Algarve venha a ser demandada ou a incorrer em responsabilidade,
de qualquer natureza, perante terceiros, com causa, direta, ou indireta, em quaisquer
deficiéncias, erros ou omissdes detetadas nas obras objeto da empreitada, ou na realizacao
da empreitada imputaveis ao empreiteiro, ou a terceiros por si contratados, este obriga-se a
indemnizar a Universidade do Algarve por todas as despesas que, em consequéncia, esta haja

de fazer e por todas e quaisquer quantias que tenha de desembolsar, seja a que titulo for.

5. O empreiteiro respondera igualmente pelo risco, por quaisquer danos e prejuizos causados
no ambito da execucdo das prestacdes objeto do Contrato a celebrar, a Universidade do
Algarve ou a terceiros, resultantes de circunstancias fortuitas ou imprevisiveis ou de quaisquer
outras, com excecao daquelas a que, exclusiva e comprovadamente, a Universidade do Algarve

tenha dado causa.
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6. Cabera ao empreiteiro proceder ainda a elaboracao e fornecimento de 1 (um) exemplar em
formato digital e 1 (um) exemplar em papel, das telas finais de todas as especialidades objeto
de alteracdo, bem como o fornecimento, de todos os elementos necessarios a elaboracdo da

compilacdo técnica da obra até a rececao provisoria.

Clausula 14.2
Plano de trabalhos ajustado

1. No prazo de 10 (dez) dias a contar da data da celebracdao do Contrato, a Universidade do Algarve
pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacao, que densifique e concretize o

plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracao da proposta.

2. No prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacao, deve
0 empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do
artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,

observando na sua elaboracao a metodologia fixada no presente Caderno de Encargos.

3. O plano de trabalhos ajustado nao pode implicar a alteracdao do preco contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da empreitada nem ainda alteracdes aos prazos parciais
definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente

necessario a adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.
4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusao da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucao das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a

unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacao profissional da mao de obra necessaria, em cada

unidade de tempo, a execucao da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de

tempo, a execucao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndao no presente Caderno de Encargos,

que serdao mobilizados para a realizacao da obra.

5. O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a

efetuar pela Universidade do Algarve, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.
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Clausula 15.@
Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

. A Universidade do Algarve pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos, em

vigor, por razdes de interesse publico.

. No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato, se for caso disso, em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data
da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do
CCP.

. Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade do plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este

apresentar a Universidade do Algarve um plano de trabalhos modificado.

. Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,

injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da empreitada ou
dos respetivos prazos parcelares, a Universidade do Algarve pode notificar o empreiteiro para
apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas

de correcdo que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, a Universidade do Algarve pronuncia-

se sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro, ao abrigo dos n.” 3 e 4 da presente clausula,

no prazo de 15 (quinze) dias, sendo equivalente a falta de prondncia a aceitacdao do novo plano.

. Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado

apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pela Universidade do Algarve desde que dele nao

resulte prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execucao.

. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento

do plano de pagamentos.

Seccao I

Prazos de execucao

Clausula 16.2

Prazo de execucdo da empreitada

1. O empreiteiro, obriga-se a:
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a) Iniciar a execu¢do da obra na data da conclusdao da consignacao total ou da primeira
consignacao parcial, ou ainda da data em que a Universidade do Algarve comunique ao
empreiteiro a aprovacdao do Plano de Seguranca e Salde, caso esta ultima data seja

posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucao previstos no plano de trabalhos

em vigor;

¢) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da sua
rececao provisoria no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da sua consignacdo ou da
data em que a Universidade do Algarve comunique ao empreiteiro a aprovacao da

Planificacdo de Seguranca em Obra, caso esta Ultima data seja posterior.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execuc¢do de trabalhos em relagdo ao plano
de trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas,
a tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacao da obra necessarias
a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

3. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucao de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no Caderno de Encargos ou
resulte de caso de forca maior, pode a Universidade do Algarve exigir-lhe o pagamento dos
acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da
fiscalizacao.

4. Pela conclusdo da execucdo da obra antes do prazo fixado ndo serdo atribuidos prémios ao
empreiteiro.

5. Se houver lugar a execucao de trabalhos complementares, cuja execucao prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos, e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a

conclusao da obra serd prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie dos definidos no Contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execucdo
constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na

empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no Contrato, por acordo
entre a Universidade do Algarve e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas

da execucao.

6. Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.
7. Sempre que ocorra suspensao de trabalhos ndao imputavel ao empreiteiro, considerar-se-ao

automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo global da execucao
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da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados

por essa suspensao.

Clausula 17.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo dos desvios que se verifiquem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano

em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo notifica-o dos que considera

existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos, previstos no
plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdao da obra dentro do prazo contratual, é

aplicavel o disposto no n.° 4 da clausula 14.2.

Clausula 18.2
Sancao por violacao dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execucdao da empreitada por facto imputavel
ao empreiteiro, a Universidade do Algarve pode aplicar uma sanc¢do contratual, por cada dia de

atraso, em valor correspondente a 2 %o do preco contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execucdo da empreitada por facto
imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancao

contratual, ai prevista reduzido a metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdao contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra, quando recupere o atraso na

execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucdo do Contrato.

Clausula 19.2
Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome

conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de
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a Universidade do Algarve ficar habilitada a tomar as providéncias necessarias para diminuir

Ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao diretor de fiscalizacdo, para que este possa tomar as providéncias que julgue

necessarias.

Seccao Il

Condicoes de execucao da empreitada

Clausula 20.2
Condicoes gerais de execucao dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da boa arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente Caderno de Encargos e com as demais condi¢des técnicas

contratualmente estipuladas.

2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas nos

documentos identificados nas clausulas 3.2 e 10.2.

3. O empreiteiro pode propor a Universidade do Algarve, mediante prévia consulta ao autor do
projeto, a substituicio dos métodos e técnicas de construcdao ou dos materiais previstos no
presente Caderno de Encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem

prejuizo da obtencao das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 21.2
Especificacoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcao

1. Os equipamentos, materiais e elementos de construcdao a empregar na obra terdao a qualidade,
as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos
restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes

documentos.

2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais nao fixem as respetivas

caracteristicas, o empreiteiro nao podera empregar materiais ou elementos que nao
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correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente

empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacao.

3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de constru¢do a empregar nos termos
dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Uniao
Europeia, ou, em alternativa a ambos, observar normas ou especificacdes que o empreiteiro
demonstre cabalmente que satisfazem de modo equivalente as exigéncias definidas por
aquelas normas, nesta ultima situacdo, os materiais deverdo ser submetidos a aprovacao da

Universidade do Algarve.

4. Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP, quando aplicaveis, nos casos
previstos nos n.”* 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as
caracteristicas dos materiais e elementos de construcao fixadas no projeto, ou nos restantes
documentos contratuais, ndo sao tecnhicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o
empreiteiro comunicard o facto a Universidade do Algarve e apresentard uma proposta de
alteracao fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios, para
a aplicacdao dos novos materiais e elementos de construcdo e para a execucao dos trabalhos

correspondentes.

5. A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovacao

ndao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6. Se a Universidade do Algarve, no prazo de 15 (quinze) dias, ndo se pronunciar sobre a proposta
e ndo determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e

elementos de construcdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdes das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicavel a sua

eventual diminuicao, é o regime definido no CCP.

Clausula 22.2
Materiais e elementos de construcao pertencentes a Universidade do Algarve

1. Se a Universidade do Algarve, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender
conveniente empregar na obra materiais ou elementos de construcdo que lhe pertencam ou
provenientes de outras obras ou demolicdes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo,
descontando-se, se for o caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou retificando-
se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados, sem prejuizo do disposto no artigo
381° do CCP.
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2. O disposto no numero anterior ndao sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em que o

tiver feito.

Clausula 23.2
Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construcao

1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes

documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovacao da Universidade do Algarve.

2. Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacao, considerando-se a
mesma concedida se a Universidade do Algarve ndao se pronunciar nos 15 (quinze) dias
subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste
prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pela

Universidade do Algarve ao empreiteiro.

3. O empreiteiro é obrigado a fornecer a Universidade do Algarve as amostras de materiais e

elementos de construcdo que este lhe solicitar.

4. A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em

vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5. Salvo disposicao em contrario, os encargos com a realizacao dos ensaios correrao por conta

da Universidade do Algarve.

Clausula 24.2
Reclamacao contra a ndo aprovacao de materiais e elementos de construcao

1. Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro entender
que a mesma deveria ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condicdes
contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar

a Universidade do Algarve reclamacao fundamentada no prazo de 10 (dez) dias.

2. A reclamacdo considera-se deferida se a Universidade do Algarve nao notificar o empreiteiro
da respetiva decisao nos 15 (quinze) dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de
serem exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser

comunicado, no mesmo prazo, pela Universidade do Algarve ao empreiteiro.

3. Os encargos com 0S hovos ensaios a que a reclamacao do empreiteiro dé origem serdo

suportados pela parte que decair.




UNIVERSIDADE do ALGARVE CADERNO DE ENCARGOS

Clausula 25.2
Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construcao

1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcao para a obra, ndo podem os mesmos
ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiqguem a sua

qualidade.

2. No ato de aprovacdao dos materiais e elementos de construcdao podera o empreiteiro exigir que

se colham amostras de quaisquer deles.

3. Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa

imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 26.2
Aplicacao dos materiais e elementos de construcao

Os materiais e elementos de construcao devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagbes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na
falta de tais especificacdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, 0os processos

propostos pelo empreiteiro e aprovados pela Universidade do Algarve

Clausula 27.2
Substituicao dos materiais e elementos de construcao

1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os

necessarios requisitos, os materiais e elementos de construcao que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificacoes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser

utilizados de novo.

2. As demolicdes e a remocdo e substituicio dos materiais e elementos de construcido serdo da

exclusiva responsabilidade do empreiteiro.

3. Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipoteses previstas no n.° 1 desta clausula,

podera pedir a colheita de amostras e reclamar.
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Clausula 28.2
Depdsito dos materiais e elementos de construcao nao destinados a obra

O empreiteiro ndao podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdao da Universidade do Algarve,
materiais e elementos de construcdao que ndao se destinem a execucdo dos trabalhos da

empreitada.

Clausula 29.2
Trabalhos complementares do projeto e de outros documentos

1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacao quaisquer trabalhos complementares

dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execucao dos trabalhos da empreitada.

2. O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares que lhe sejam
ordenados por escrito pela Universidade do Algarve, o qual deve entregar ao empreiteiro todos
os elementos necessarios para esse efeito, salvo quanto a este ultimo aspeto, quando o

empreiteiro tenha a obrigacdo pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucao.

3. S6 pode ser ordenada ao empreiteiro a execucao de trabalhos complementares caso a
mudanca do cocontratante ndo possa ser efetuada por razdes técnicas, designadamente em
funcdo da necessidade de assegurar a permutabilidade ou interoperabilidade com
equipamentos, servicos ou instalacdes existentes; e provoque um aumento consideravel de
custos para o dono da obra, desde que o valor dos trabalhos complementares nao exceda,

de forma acumulada, 50 % do preco contratual inicial, por aplicacao do artigo 370.° do CCP.

4. A Universidade do Algarve é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja

execucdo ordene ao empreiteiro.

5. O empreiteiro suporta metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento de erros
e omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formacao do contrato, nos termos do artigo
50.°do CCP, exceto pelos que hajam sido nessa fase identificados pelos interessados, mas nao

tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

6. Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, o empreiteiro deve, no prazo de 60 dias
contados da data da consignacao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissodes sé
detetaveis nesse momento, sob pena de ser responsavel por suportar metade do valor dos

trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.

7. O empreiteiro suporta ainda metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento
de erros e omissdes que, ndo sendo exigivel que tivessem sido detetados nem na fase de

formacdo do contrato nem no prazo a que se refere o nimero anterior, também nao tenham
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sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua

detecao.

Clausula 30.2
Alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1. Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os

elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

2. Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaoria ou nota
descritiva e explicativa da solucao seguida, com indicacdo das eventuais implicagbes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacoes

da qualidade da mesma.

3. Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragbes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pela
Universidade do Algarve e apreciadas pelo autor do projeto de execug¢do no ambito da

assisténcia técnica que a este compete.

Clausula 31.2
Mencoes obrigatodrias no local dos trabalhos da empreitada

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdio em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do
Dono da obra e do empreiteiro, com mencdo do respetivo Alvara ou nimero de Titulo de
Registo ou outros documentos, e manter cédpia dos Alvaras ou Titulos de Registo dos

subcontratados ou dos documentos, consoante os casos, no local da empreitada.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da empreitada, em bom estado de conservacao, o livro
de registo da obra e um exemplar do projeto, do Caderno de Encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos, a respeitar na execucao da empreitada, com as

alteracoes que neles hajam sido introduzidas.

3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da empreitada o horario de trabalho
em vigor, bem como a manter, a disposicdao de todos os interessados, o texto dos contratos

coletivos de trabalho aplicaveis.

4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.
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Clausula 32.2
Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente Caderno de Encargos (ensaios referidos
nas condi¢cbes técnicas gerais e especiais) e os previstos nos regulamentos em vigor e

constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando a Universidade do Algarve tiver davidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir

a realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo,

sendo, no caso contrario, por conta da Universidade do Algarve.

Clausula 33.2
Medicoes

1. As medicbes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos ndao devidamente ordenados pela Universidade do Algarve, sao feitas

no local da obra com a colaboracao do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2. As medicdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° (oitavo) dia do

més imediatamente seguinte a que respeitam.

3. A realizacdo das medicdes obedece aos seguintes critérios:
a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

¢) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre a

Universidade do Algarve e o empreiteiro.

Clausula 34.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes
da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construcao ou de
processos de construcao a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos

registados e outros direitos de propriedade industrial.
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2. No caso de a Universidade do Algarve ser demandada por infracdo na execucdo dos trabalhos
de qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de

pagar, seja a que titulo for.

3. O disposto nos numeros anteriores ndao é, todavia, aplicivel a materiais e a elementos ou
processos de construcdo definidos neste Caderno de Encargos para os quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando a Universidade do Algarve

nado indique a existéncia de tais direitos.

4. No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor da
fiscalizacdo, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve

proceder.
Clausula 35.2
Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. A Universidade do Algarve reserva-se o direito de executar ela prépria ou de mandar executar
por outrem, conjuntamente com os trabalhos da presente empreitada e no mesmo local,
quaisquer trabalhos nao incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos

contratados.

2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracido com o diretor de

fiscalizacdo, de modo a evitar atrasos na execucdao do Contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estad a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos non.° 1, deve
apresentar a sua reclamacao no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da ocorréncia, a fim
de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos

resultantes da realizacdao daqueles trabalhos.

4. No caso de verificacdao de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacao dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicdao do equilibrio
financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354 ° do CCP, a efetuar nos seguintes

termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente

verificado na realizacao da obra e;

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execuc¢dao do Contrato, que

demonstre ter sofrido.
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Seccao IV

Pessoal

Clausula 36.2

Obrigacoes gerais

1. Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal

empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem da Universidade do Algarve, o
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes da Universidade do Algarve, do empreiteiro, dos subempreiteiros

ou de terceiros.

3. A ordem referida no niumero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro

0 exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4. As quantidades e a qualificacao profissional da mao de obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 37.°
Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para
o efeito, obtenha autorizacdo da Universidade do Algarve, se necessaria, nos termos da legislacdo
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao

diretor de fiscalizacao.

Clausula 38.2
Seguranca, higiene e saude no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na

obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro
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da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos

que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe

a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
nimeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo pode tomar, a custa dele, as providéncias que se

revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo o exija,
0 empreiteiro apresenta apoélices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo

o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 39.2.

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo, pela
observancia das obrigacbes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro

da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

Seccao V

Seguros

Clausula 39.2
Contratos de seguro

1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
o periodo de execucdo do contrato, as apolices de seguro previstas no presente Caderno de
Encargos e na legislacao aplicavel, devendo exibir cdpia das mesmas, bem como do recibo de

pagamento do respetivo prémio, na data da consignacao.

2. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente seccao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apélices de seguro dos seus

subcontratados.

3. A Universidade do Algarve pode exigir, em qualquer momento, cépias das apolices e dos
recibos de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislacao
aplicavel, ndao sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a

exibicao destes documentos.
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4. Todas as apolices de seguro, e respetivas franquias previstas, constituem encargo Unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser

celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5. Os seguros previstos no presente Caderno de Encargos em nada diminuem ou restringem as

obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacbes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, a Universidade do Algarve reserva-se o direito
de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou por ele

suportados.

7. O empreiteiro obriga-se a manter as apolices de seguro validas até a data da rececao proviséria
da obra ou, no caso de seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada

momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data que deixem de o estar.

Clausula 40.2
Objeto dos contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como
apresentar comprovativo de que o pessoal contrato pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacio em

vigor em Portugal.

2. O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
profissional, responsabilidade civil automével cuja apolice deve abranger toda a frota de
veiculos de locomocao prépria afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra,
independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automoével (riscos de circulacao), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos

afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3. O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja ap6lice deve cobrir todos os
meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imodveis, armazéns,

abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis.

4. No caso dos bens imoveis referidos no nimero anterior, a apolice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro

corresponder ao respetivo valor patrimonial.
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5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével, previsto

no n.° 2 desta clausula, devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

CAPITULO III

Obrigacoes da Universidade do Algarve

Clausula 41.2
Preco e condicoes de pagamento

1. Pela execucdao da empreitada, e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
respetivo Contrato, deve a Universidade do Algarve pagar ao empreiteiro, a quantia total que
constar da proposta, a qual ndo pode exceder os € 24.700,00 (Vinte e quatro mil e
setecentos euros), acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o Empreiteiro ser

sujeito passivo desse imposto pela execucdao do Contrato.

2. Os pagamentos a efetuar pela Universidade do Algarve tém uma periodicidade mensal, sendo
0 seu montante determinado por medic6es mensais a realizar de acordo com o disposto na

clausula 33.2.

3. Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, apds a apresentacao

da respetiva fatura.

4. As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e

respetivas instrucoes fornecidos pelo diretor de fiscalizacao.

5. Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizacdo

condicionada a realizacao completa daqueles.

6. No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de

fiscalizacdo e uma outra com os valores por este nao aprovados.

7. O disposto no niumero anterior nao prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no
que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica para os valores desde logo aceites pelo

diretor da fiscalizacao.
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8. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos numeros
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente

aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 42.2

Adiantamentos ao empreiteiro

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado a Universidade do Algarve, um
adiantamento, da parte do preco da obra necessdria a aquisicio de materiais ou equipamentos

cuja utilizacao haja sido prevista no plano de trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
nimero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de
uma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,

garantia bancdria ou seguro-caucao.

3. Todas as despesas decorrentes da prestacao da caucdo prevista no numero anterior correm

por conta do empreiteiro.

4. A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido

efetuado pela Universidade do Algarve, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

5. Decorrido o prazo da execucao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberacdo da correspondente caucdo, o empreiteiro pode notificar a Universidade
do Algarve para que esta cumpra a obrigacao de liberacdo da caucao, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 (quinze) dias apés a notificacdo, a Universidade
do Algarve nao tiver dado cumprimento a referida obrigacdo, nos termos do n.° 9 do artigo
295.° do CCP.

Clausula 43.@
Reembolso dos adiantamentos
Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente

reembolsados, mediante deducao nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a

deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:
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a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto

no plano de pagamentos em vigor:

Vri=(Va/Vt) x Vpt - Vrt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior
ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o

previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri=(Va/Vt)xVpt-Vrt

Em que:
Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacao de trabalhos contratuais;
Va é o valor do adiantamento;
Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até
a0 més em que se processa o0 reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos

em vigor;

V’pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se

processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o

reembolso.

Clausula 44.2

Caucao

A prestacdo de caucdo nao é exigivel nos termos do n.° 2 do artigo 88.° do CCP.

Clausula 45.2
Mora no pagamento

Em caso de atraso da Universidade do Algarve, no cumprimento das obrigacdes de pagamento
do preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a

taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.
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Clausula 46.2
Revisao de precos

1. Arevisao dos precos contratuais, como consequéncia de alteracao dos custos de mao de obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efetuada nos

termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de Féormula.

2. A revisdo de precos obedece a férmula geral para obras de reabilitacdo ligeira de edificios -
FOS.

3. Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de precos da
empreitada sao incluidos nas situacdes de trabalhos.

CAPITULO IV

Rececao e liquidacao da obra

Clausula 47.2
Rececao provisoria

1. A rececdo proviséria da obra depende da realizacdao de vistoria, que deve ser efetuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacio do empreiteiro ou por
iniciativa da Universidade do Algarve, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos

prazos parciais de execucdao da empreitada.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo provisoria, esta

é efetuada relativamente a toda a extensao da empreitada que nao seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de rececdo provisoéria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 48.2

Prazo de garantia

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais, de

acordo com a alinea a) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP;

b) 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao estruturais

ou instalacdes, de acordo com a alinea b) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP;




UNIVERSIDADE do ALGARVE CADERNO DE ENCARGOS

¢) 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis, de acordo com a alinea c) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP.

2. Caso tenham ocorrido rececoes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos
do ndamero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido
recebidas pela Universidade do Algarve desde que suscetivel de uso independente e
autonomizavel.

3. Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacao que derivem
do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacao
para os fins a que se destina.

4. Durante o periodo de garantia o empreiteiro fica obrigado a efetuar, a expensas suas, todas
as reparacdes, correcdes ou substituiches que sejam necessarias a correcdo integral dos
defeitos ou desconformidades com o previsto no projeto, no Caderno de Encargos e no
Contrato, que venham a ser identificados na obra objeto da presente empreitada e, bem assim,
nos equipamentos fornecidos ou integrados.

5. Se os defeitos ndo forem suscetiveis de correcao a Universidade do Algarve poderd, sem custos
adicionais, exigir ao empreiteiro que repita a execucao da obra com defeito ou que substitua
os equipamentos defeituosos.

6. No caso em que o empreiteiro ndo proceda as correcoes, reparacoes e/ou substituicoes dentro
do prazo razoavelmente fixados pela Universidade do Algarve, para o efeito, se recuse a efetua-
las ou manifeste expressamente ndo as poder realizar, podera a Universidade do Algarve, sem
necessidade de quaisquer interpelacdes adicionais ao empreiteiro, realizar as necessarias
correcdes, reparacdes ou substituicdes diretamente por si ou através de terceiros, a expensas
do empreiteiro.

7. Nas situacdes descritas no nimero anterior, e para os efeitos da parte final do niimero anterior,
fica a Universidade do Algarve autorizada, sem necessidade de nova interpelacdo ou de
qualquer notificacdo prévia do empreiteiro, ou sequer de intentar qualquer acao judicial, a
executar total ou parcialmente as garantias prestadas pelo empreiteiro para custear todas as

despesas e custos em que incorra com a correcao dos defeitos.

Clausula 49.2
Rececao definitiva

1. No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a

obra para efeitos de rececao definitiva.

2. Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condicdes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.
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3. A rececdao definitiva depende, em especial, da verificacio cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que

cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia

relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso da vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificacdo dos
pressupostos previstos no nimero anterior, a Universidade do Algarve fixa o prazo para a
correcao dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual serd fixado o prazo

para a realizacdao de uma nova vistoria nos termos dos niimeros anteriores.

5. Sdo aplicaveis a vistoria e ao auto de rececao definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizacao da vistoria pela Universidade do Algarve, os preceitos que regulam a rececao
provisoria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do
CCP.

CAPITULO V

Disposicoes finais

Clausula 50.2
Deveres de colaboracao reciproca e informacao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a
prestacao reciproca de informacdes necessarias a boa execucao do contrato, sem prejuizo dos

deveres de informacao previstos no artigo. 290° do CCP.

Clausula 51.2
Subcontratacao e cessao da posicao contratual

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacao,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do
CCP.
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2. A Universidade do Algarve apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo quando
nao estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das

obrigacoes emergentes do Contrato.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no

artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar.

4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo para
que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos

subempreiteiros presentes na obra.

5. O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias ap6s a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto a Universidade

do Algarve, remetendo-lhe copia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais é

do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8. A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdao da outra,

sendo em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

9. Os subempreiteiros podem reclamar junto da Universidade do Algarve os pagamentos em

atraso que lhe sejam devidos pelo empreiteiro, nos termos do artigo 321.°- A do CCP.

Clausula 52.2
Resolucao do contrato pela Universidade do Algarve

1. Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, a Universidade do Algarve pode

resolver o Contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucdes transmitidas
no exercicio do poder de direcao sobre matéria relativa a execucdo das prestacoes

contratuais;

c) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo pela

Universidade do Algarve;
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d) Cessao da posicdao contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos
e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da
manutencdo das obrigacdes assumidas pela Universidade do Algarve contrarie o principio
da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sancdes contratuais com natureza pecunidria exceder o limite

previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;
f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Nao renovacao do valor da caucao pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre

seguranca, higiene e salide no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pela Universidade do Algarve, o
empreiteiro ndo comparecer, ap6s segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pela Universidade do Algarve para nova consignacao desde que ndo apresente

justificacao de tal falta aceite pela Universidade do Algarve;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execucao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que

seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;

[) Se o empreiteiro nao der inicio a execucdo dos trabalhos complementares decorridos 15
(quinze) dias da notificacdo da decisdo da Universidade do Algarve que indefere a

reclamacao apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execucao;

m) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pela Universidade do Algarve por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento
e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensao

advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.°
do CCP;

0) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao
for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos,

nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;
p) Por razoes de interesse plblico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos ho niumero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo da Universidade do

Algarve poder executar as garantias prestadas.
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3. No caso previsto na alinea p) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser

deduzido o beneficio que resulte da antecipacao dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 (trinta)
dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere

ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 53.2
Resolucdao do Contrato pelo empreiteiro

1. Sem prejuizo da aplicacdo das sang¢des previstas no presente Caderno de Encargos, bem como
das indemnizacoes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o Contrato nas

seguintes situacgdes:
a) Alteracdao anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel a Universidade do Algarve;

¢) Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pela Universidade do Algarve por periodo
superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% vinte e cinco) do preco

contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacido da relacdo contratual da
Universidade do Algarve, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica

da manutencao do Contrato;

e) Incumprimento pela Universidade do Algarve de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes

ao Contrato;

f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de 6 (seis) meses contados da data da

celebracao do Contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consighacoes parciais, o retardamento da consignacao
ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupcao dos trabalhos por mais de 120

(cento e vinte) dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e
resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducao superior

a 20% (vinte) do preco contratual;

i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:
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i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucao da obra, quando resulte de caso
de forca maior;
ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel

a Universidade do Algarve;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro

excederem 20% (vinte) do preco contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do nUmero anterior, apenas ha direito de resolucao quando esta
nao implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relacao
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdao do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os

interesses publicos e privados em presenca.
3. O direito de resolucao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4. Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolucao pode ser exercido mediante
declaracdao da Universidade do Algarve, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apds a rececdo
dessa declaracao, salvo se a Universidade do Algarve cumprir as obrigacdes em atraso nesse

prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 54.2
Forca maior

1. Nao sera havido como incumprimento, nem por tal poderdao ser impostas sancdes contratuais
ao empreiteiro, a ndo realizacdao pontual de qualquer prestacdo a cargo de qualquer uma das

Partes que resulte de caso de forca maior.

2. Verificado um evento de forca maior que comprovadamente impeca o cumprimento pontual
das suas obrigacdes por qualquer uma das Partes, sera o prazo para esse cumprimento
prorrogado pelo periodo correspondente a duracdo do impedimento dai resultante, sem
prejuizo de a Parte afetada dever desenvolver os melhores esforcos no sentido de minimizar

as consequéncias do evento.

3. Para efeitos do Contrato a celebrar, entende-se por caso de forca maior todo o evento
imprevisivel ou inevitavel, alheio a vontade e ao controlo das Partes, que as impeca, total ou
parcialmente, tempordria ou definitivamente, de cumprir as suas obrigacdes nos prazos

contratualmente fixados.
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4. Poderao revestir a natureza de caso de forca maior, desde que se verifiquem os requisitos do
numero anterior, nomeadamente, o estado de guerra, declarada ou nao, rebelides ou motins,
atos de terrorismo, determinacdes governamentais ou administrativas injuntivas, catastrofes
naturais, como terramotos ou inundacdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves e

embargos ou bloqueios internacionais.
5. Para efeitos do Contrato a celebrar, nao constituem caso de forca maior, designadamente:

a) Eventos que ndo constituam caso de forca maior para os subcontratados do empreiteiro,

na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do empreiteiro ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos

seus subcontratados;

c) Determinacdes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatéria ou
de outra forma resultantes do incumprimento, pelo empreiteiro, de obrigacdes ou 6nus

gue sobre o mesmo recaiam;
d) Manifestacdes populares devidas ao incumprimento, pelo empreiteiro, de normas legais;

e) Incéndios ou inundacbes com origem nas instalacbes do empreiteiro, cuja causa,
propagacao ou proporcdes se devam a dolo ou negligéncia sua ou ao incumprimento, pelo

mesmo, de normas de seguranca,
f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do empreiteiro ndo devidas a sabotagem,;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguro.

6. A Parte que invoque um evento de forca maior como causa do ndo cumprimento das suas
obrigacdes contratuais, deverd comunica-lo, fundamentadamente, a outra Parte, com a
maxima antecedéncia ou assim que possivel, informando, desde logo, do prazo previsivel para

o restabelecimento da normalidade contratual.

Clausula 55.2
Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, com expressa renlncia a qualguer outro.
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Clausula 56.2
Comunicacoes e notificacoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicacdes
entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio

ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2. Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada

a outra Parte, por escrito e por meio de carta com aviso de rececao.

Clausula 57.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no Contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 58.2
Legislacao aplicavel

Em tudo o que ndo se encontrar especialmente previsto no presente Caderno de Encargos,
aplicar-se-ao as disposicoes constantes do CCP, do Codigo do Procedimento Administrativo e

demais legislacao aplicavel.

ANEXO RGPD

REGULAMENTO GERAL SOBRE A PROTEGCAO DE DADOS

Introdugdo. Definigées no quadro do RGPD e da LPDP

1.NORMA DE PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS

Toda e qualquer norma juridica aplicavel no ambito da prote¢do de dados pessoais e da seguranga da informacgao

pessoal, seja de caracter internacional ou comunitario, seja de cardcter nacional, tal como, designadamente, o
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Regulamento Geral sobre a Protegdo de Dados, a Lei de Protecdo de Dados Pessoais e outra Legislacdo

Complementar vigente no ordenamento juridico.

2.RESPONSAVEL PELO TRATAMENTO

«Responsavel pelo tratamento», a pessoa singular ou coletiva, a autoridade publica, a agéncia ou outro organismo
que, individualmente ou em conjunto com outras, determina as finalidades e os meios de tratamento de dados

pessoais.
3.SUBCONTRATANTE

«Subcontratante», uma pessoa singular ou coletiva, a autoridade publica, agéncia ou outro organismo que trate os

dados pessoais por conta do responsavel pelo tratamento destes.

Artigo 12
(Conformidade com a NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS)

1. Cada uma das Partes deve atuar em conformidade com todas as normas vigentes no ordenamento juridico
nacional em matéria de protecdo de dados pessoais e de seguranca da informacdo, normas essas designadas

doravante por NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS, cumprindo com as respetivas obrigac&es.

2. A NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS abrange todo e qualquer tipo de norma vigente e aplicavel no
ordenamento juridico nacional bem como toda e qualquer interpretacdo ou decisdo de uma entidade administrativa
ou jurisdicional nas referidas matérias e toda e qualquer recomendacgdo, codigo de conduta ou mecanismo de

certificagdo vigente e aplicavel emitido por uma autoridade de supervisdo.

Artigo 22
(Responsavel pelo tratamento e subcontratante)

No ambito do Contrato celebrado entre a Universidade do Algarve e a [NOME DE SUBCONTRATANTE], ambas as
partes acordam que, em matérias de protecdo de dados pessoais e de seguranca da informacgao, a Universidade do
Algarve sera a entidade responsavel pelo tratamento e a [NOME DE SUBCONTRATANTE] serd a SUBCONTRATANTE,
de acordo com as definicdes e os termos gerais constantes da NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.
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Artigo 32
(Medidas técnicas e organizativas)

A SUBCONTRATANTE deve implementar e executar as medidas técnicas e organizativas adequadas de uma forma
que o tratamento satisfaga os requisitos da NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS, assegurando a defesa dos
direitos do titular dos dados e assumindo os custos pela implementagdo dessas medidas, como partes integrantes

dos servigcos objeto do Contrato.
Artigo 42
(Sub-subcontratagdo)

1. A SUBCONTRATANTE ndo esta autorizada a contratar outro subcontratante sem que a responsavel pelo

tratamento tenha dado, previamente e por escrito, autorizagao especifica ou geral.

2. Existindo uma autorizagdo geral por escrito, a SUBCONTRATANTE deve informar a responsavel pelo tratamento
de quaisquer altera¢Ges pretendidas quanto ao aumento do nimero ou a substituicdo de outros subcontratantes,

dando assim a responsavel pelo tratamento a oportunidade de se opor a tais alteragdes.

3. Se a SUBCONTRATANTE contratar outro subcontratante para a realizagdao de operagGes especificas de tratamento
de dados por conta da responsdvel pelo tratamento, sdo impostas a esse outro subcontratante, por contrato ou
outro ato normativo ao abrigo do direito da Unido ou dos Estados-Membros, as mesmas obrigacGes em matéria de
protecdo de dados que as estabelecidas neste contrato, devendo obter garantias por parte deste de que cumprird

as obrigacBes da NORMA DE PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS.

4. Se a SUBCONTRATANTE contratar outro subcontratante para a realizagdo de operagGes especificas de tratamento
de dados por conta da responsavel pelo tratamento, e se esse outro subcontratante ndo cumprir as suas obrigacoes
em matéria de protegdo de dados, o subcontratante inicial continua a ser plenamente responsavel, perante o

responsavel pelo tratamento, pelo cumprimento das obrigacGes desse outro subcontratante.

5. Se a SUBCONTRATANTE contratar outro subcontratante para a realizagdao de operagdes especificas de tratamento
de dados por conta do responsavel pelo tratamento, o contrato deve ser feito por escrito, incluindo em formato

eletrdnico.
Artigo 52
(Termos de vinculagado)

O tratamento de dados pessoais no ambito das relagdes de subcontratagdo entre as partes é regulado por este
contrato, ficando a SUBCONTRATANTE vinculada a responsavel pelo tratamento nos termos estabelecidos no
Apéndice quanto ao objeto e a duragdo do tratamento, a natureza e finalidade do tratamento, ao tipo de dados

pessoais e as categorias dos titulares dos dados, e as obrigacdes e direitos do responsavel pelo tratamento.
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Artigo 62
(Tratamento segundo instrugdes)

1. A SUBCONTRATANTE trata os dados pessoais apenas mediante instru¢Ges documentadas da responsavel pelo

tratamento.

2. O tratamento a efetuar pela SUBCONTRATANTE deve ser realizado nos termos definidos no Apéndice [Condicbes
Contratuais do Tratamento de Dados], de acordo com as revisdes e atualizagOes periddicas, por escrito, de que este
seja objeto, bem como outro qualquer tratamento que venha a ser notificado pela Universidade do Algarve a [NOME

DE SUBCONTRATANTE] no ambito do contrato.
Artigo 72
(Circulagdo e transferéncia de dados pessoais)

A SUBCONTRATANTE ndo estd autorizada, sem que a responsavel pelo tratamento tenha dado, previamente e por
escrito, autorizagdo especifica ou geral e, neste caso, cumpridas que sejam as respetivas instrugdes, a proceder a
transferéncia de dados pessoais para entidades terceiras, incluindo no que respeita as transferéncias de dados para
paises terceiros ou organizagGes internacionais, a menos que seja obrigada a fazé-lo pelo direito da Unido ou do
Estado-Membro a que esta sujeita, informando nesse caso a responsdavel pelo tratamento desse requisito juridico

antes do tratamento, salvo se a lei proibir tal informacgdo por motivos importantes de interesse publico.

Artigo 82
(Compromisso de confidencialidade)

A SUBCONTRATANTE deve assegurar que os colaboradores, trabalhadores ou pessoas autorizadas a tratar os dados
pessoais assumiram um compromisso de confidencialidade ou estdo sujeitas a adequadas obrigacGes legais de

confidencialidade;

Artigo 92
(Medidas de seguranca)

1. A SUBCONTRATANTE deve adotar todas as medidas técnicas e organizativas adequadas para assegurar um nivel
de seguranca adequado ao risco, tendo em conta as técnicas mais avancadas, os custos de aplicagdo e a natureza, o
ambito, o contexto e as finalidades do tratamento, bem como os riscos, de probabilidade e gravidade varidvel, para

os direitos e liberdades das pessoas singulares.
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2. Entre outras, a SUBCONTRATANTE deve aplicar as seguintes medidas, consoante o que for adequado:
a) medidas de pseudonimizacgao e de cifragem dos dados pessoais;

b) medidas para assegurar a confidencialidade, integridade, disponibilidade e resiliéncia permanentes dos

sistemas e dos servigcos de tratamento;

c) medidas para restabelecer a disponibilidade e o acesso aos dados pessoais de forma atempada no caso de um

incidente fisico ou técnico;

d) processos para testar, apreciar e avaliar regularmente a eficicia das medidas técnicas e organizativas para

garantir a seguranga do tratamento.

3. A SUBCONTRATANTE deve proceder a avaliagdo da adequagdo do nivel de seguranca, devendo ter em conta,

designadamente, os riscos apresentados pelo tratamento de dados que esteja a realizar.

4. ASUBCONTRATANTE deve proceder a implementac¢do de todas as medidas necessarias para prevenir a destruicdo,
perda e alteracdo acidentais ou ilicitas, a divulga¢do ou ao acesso ndo autorizados, de dados pessoais transmitidos,

conservados ou sujeitos a qualquer outro tipo de tratamento no ambito deste contrato.

Artigo 102
(Conformidade dos colaboradores ou trabalhadores)

1. A SUBCONTRATANTE é responsavel por garantir a conformidade da atividade de todos os seus colaboradores ou

trabalhadores com a NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.

2. A SUBCONTRATANTE deve garantir a implementacdo das medidas de seguranca necessdrias a respetiva
conformidade, estando obrigada a celebrar acordos de confidencialidade enquadrados em contratos escritos com

esses colaboradores ou trabalhadores.

3. Sempre que seja necessario para a realizacdo de operagOes de tratamento de dados pessoais inerentes a este
contrato, a SUBCONTRATANTE garante o consentimento, nos termos da NORMA DE PROTE(;AO DE DADOS

PESSOAIS, de todos os seus colaboradores ou trabalhadores.

4. A SUBCONTRATANTE deve adotar as medidas consideradas adequadas para garantir a fiabilidade do tratamento
dos dados pessoais pelos seus colaboradores e trabalhadores, sendo responsavel em proceder a formagao adequada

destes para garantia da atividade em conformidade com a NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.
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Artigo 112
(Assisténcia a responsavel pelo tratamento)
1. Assisténcia na resposta ao exercicio dos direitos dos titulares:

Tendo em conta a natureza do tratamento, a SUBCONTRATANTE presta assisténcia a responsavel pelo tratamento
através de medidas técnicas e organizativas adequadas, para permitir que esta cumpra a sua obrigacdo de dar
resposta aos pedidos dos titulares dos dados tendo em vista o exercicio dos seus direitos em matéria de protegao
de dados pessoais previstos na NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS, registando e notificando & responsavel
pelo tratamento, no prazo de dois dias Uteis, quer todos os pedidos dos titulares dos dados pessoais, quer as
reclamagGes ou quaisquer outros pedidos relacionados com as obrigagGes das partes em matéria de conformidade

com a NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.
2. Assisténcia nas notificagdes ou comunicagdes de violagdo de incidentes de dados pessoais:

Tendo em conta a natureza do tratamento e a informacgdo que tem ao seu dispor, a SUBCONTRATANTE deve prestar
assisténcia a responsavel pelo tratamento no sentido de este assegurar o cumprimento das obriga¢cdes previstas na
NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS em matéria de notificagdes ou comunica¢des de violagio de dados

pessoais.
3. Assisténcia na realizacdo de avaliagOes de impacto:

Tendo em conta a natureza do tratamento e a informagao que tem ao seu dispor, a SUBCONTRATANTE deve prestar
assisténcia a responsavel pelo tratamento no sentido de esta assegurar o cumprimento das obrigacdes previstas na
NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS em matéria de realizacdo de avaliagdes de impacto das operacdes de

tratamento previstas sobre a protegado de dados pessoais.
4. Assisténcia na realizagdo de consultas prévias:

Tendo em conta a natureza do tratamento e a informacdo que tem ao seu dispor, a SUBCONTRATANTE deve prestar
assisténcia a responsavel pelo tratamento no sentido de esta assegurar o cumprimento das obrigagGes previstas na

NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS em matéria de consultas prévias as autoridades de supervisio.

Artigo 122
(Conservagdo dos dados)

1. A SUBCONTRATANTE deve cumprir com os prazos exigidos pela NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS para
conservacdo dos dados pessoais, devendo seguir as instrucdes gerais ou especiais da responsavel pelo tratamento

nessa matéria.
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2. Consoante a escolha da responsavel pelo tratamento, a SUBCONTRATANTE deve apagar ou devolver-lhe todos os
dados pessoais depois de concluida a prestacdo de servigos relacionados com o tratamento, apagando as copias
existentes, a menos que a conserva¢dao dos dados seja exigida ao abrigo do direito da Unido ou dos Estados-

Membros.

Artigo 132
(Dever de prestar informagdes)

1. A SUBCONTRATANTE deve disponibilizar a responsavel pelo tratamento todas as informagGes necessarias para
demonstrar o cumprimento das obrigacdes previstas na NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS em matéria de

protecdo de dados pessoais e de seguranga da informagao.

2. Em especial, a SUBCONTRATANTE deve informar imediatamente a responsavel pelo tratamento se, no seu
entender, alguma instrucdo violar o presente regulamento ou outras disposi¢cdes do direito da Unido ou dos Estados-

Membros em matéria de prote¢do de dados.
Artigo 142
(Auditorias e inspegdes)

A SUBCONTRATANTE deve permitir ou facilitar todas as auditorias ou inspe¢Ges, conduzidas pela responsavel pelo
tratamento ou por outro auditor por esta mandatado, que sejam consideradas necessarias no ambito deste
contrato, assumindo a responsabilidade pelo pagamento dos custos acrescidos associados a essas auditorias ou

inspecGes sempre que sejam detetadas desconformidades da sua exclusiva responsabilidade.

Artigo 152
(Tratamento sob a autoridade da responsavel pelo tratamento)

A SUBCONTRATANTE ou qualquer pessoa que, agindo sob a sua autoridade, tenha acesso a dados pessoais, nao
procede ao tratamento desses dados exceto por instrugdo da responsdvel pelo tratamento, salvo se a tal for

obrigado por forga do direito da Unido ou dos Estados-Membros.

Artigo 162
(Registos das atividades de tratamento)

1. ASUBCONTRATANTE e, sendo caso disso, os seus representantes ou subcontratantes, deve conservar um registo

de todas as categorias de atividades de tratamento realizadas em nome e por conta da responsavel pelo tratamento.
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2. Deste registo devera constar:

a) O nome e contactos da SUBCONTRATANTE ou subcontratantes, bem como, sendo caso disso do representante

da responsavel pelo tratamento ou do subcontratante e do encarregado da protecdo de dados;
b) As categorias de tratamentos de dados pessoais efetuados em nome de cada responsavel pelo tratamento;

c) Se for aplicavel, as transferéncias de dados pessoais para paises terceiros ou organizagOes internacionais,
incluindo a identificagdo desses paises terceiros ou organizag¢des internacionais e, no caso das transferéncias
referidas no artigo 49.2, n.2 1, segundo paragrafo, do RGPD, a documentagdo que comprove a existéncia das

garantias adequadas;

d) Se possivel, uma descricdo geral das medidas técnicas e organizativas no dominio da seguranca referidas no

artigo 32.2, n.2 1, do RGPD.
3. O registo é efetuado por escrito, incluindo em formato eletrénico.

4. A SUBCONTRATANTE e, caso existam, os seus subcontratantes devem disponibilizar, a pedido, o registo a
responsavel pelo tratamento bem com & autoridade de controlo nos termos da NORMA DE PROTECAO DE DADOS
PESSOAIS.

Artigo 172
(Dever de cooperagio)

A SUBCONTRATANTE deve cooperar com a responsavel pelo tratamento sempre que haja necessidade de proceder

a respostas aos pedidos da autoridade de controlo, no ambito da prossecucdo das suas atribuigdes.

Artigo 182
(Dever de notificagdo de uma violagdo de dados pessoais)

1. A SUBCONTRATANTE deve implementar um sistema de gestdo de incidentes em matéria de dados pessoais e de

seguranca da informacgado.

2. Em caso de violagdo de dados pessoais, a SUBCONTRATANTE deve notificar desse facto a responsavel pelo
tratamento, sem demora injustificada e, sempre que possivel, até 12 horas apds ter tido conhecimento da mesma,
a menos que a violagdo dos dados pessoais nado seja suscetivel de resultar num risco para os direitos e liberdades

das pessoas singulares.
3. Se a notificagdo ndo for transmitida no prazo de 12 horas, deve ser acompanhada dos motivos do atraso.

4. A notificacdo referida deve, pelo menos:
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a) Descrever a natureza da violagdo dos dados pessoais incluindo, se possivel, as categorias e o numero
aproximado de titulares de dados afetados, bem como as categorias e o nimero aproximado de registos de

dados pessoais em causa;

b) Comunicar o nome e os contactos do encarregado da protegdo de dados ou de outro ponto de contacto onde

possam ser obtidas mais informacgdes;
c)Descrever as consequéncias provaveis da violagdo de dados pessoais;

d)Descrever as medidas adotadas ou propostas pela SUBCONTRATANTE para reparar a violagdo de dados

pessoais, inclusive, se for caso disso, medidas para atenuar os seus eventuais efeitos negativos;

5. Caso, e na medida em que ndo seja possivel fornecer todas as informagdes ao mesmo tempo, estas podem ser

fornecidas por fases, sem demora injustificada.

6. A SUBCONTRATANTE deve documentar quaisquer violagdes de dados pessoais, compreendendo os factos
relacionados com as mesmas, os respetivos efeitos e a medida de reparagdo adotada, disponibilizando essa

documentagdo a responsavel pelo tratamento.
Artigo 192
(Responsabilidade e indemnizagdes)

A SUBCONTRATANTE deve indemnizar a responsavel pelo tratamento por quaisquer danos causados resultantes de
dados pessoais, pela sua atuagdo ou pela atuagdao de um qualquer seu subcontratado, quer esses danos sejam
decorrentes da violagdo dos termos deste contrato, quer esses danos sejam decorrentes da violagdo dos termos da

NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.
Artigo 202
(Gabinete de Protegdo de Dados)

Para o exercicio de qualquer tipo de direitos de protecdo de dados e de privacidade ou para qualquer assunto
referente aos temas da protegdo de dados, privacidade e seguranga da informacao, os Utilizadores, Destinatarios do
servigo e Clientes ou Subcontratantes da Universidade do Algarve podem entrar em contacto com o Gabinete de
Protecdo de Dados através do correio eletrénico rgpd@ualg.pt, descrevendo o assunto do pedido e indicando um
endereco de correio eletrénico, um endereco de contacto telefénico ou um endereco de correspondéncia para

resposta.
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APENDICE

CONDICOES CONTRATUAIS DE TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS

1. Objeto do Tratamento

OperagGes de tratamento de dados pessoais necessarias a execugado do Contrato para a Empreitada para Colocagdo
de Barras Antipanico em Varios Edificios, entre a Universidade do Algarve e a [NOME DE SUBCONTRATANTE],

celebrado em [LOCAL], em [DATA] (doravante o Contrato).
2.Duragdo do Tratamento

Duragdo do tratamento enquanto o Contrato entre a Universidade do Algarve e a [NOME DE SUBCONTRATANTE],

estiver em vigor.

3.Natureza e Finalidade do Tratamento

OperacgGes de tratamento de dados pessoais realizadas para prossecugdo das seguintes finalidades contratuais: para
a Empreitada para Colocacdo de Barras Antipanico em Varios Edificios, com as funcionalidades descritas nas

especificages técnicas do Caderno de Encargos.

4.Tipos de Dados Pessoais

Todos os tipos de dados que sejam considerados dados pessoais nos termos da NORMA DE PROTECAO DE DADOS
PESSOAIS.

5.Categorias dos Titulares dos Dados

Operagdes de tratamento de dados pessoais realizadas sobre as seguintes categorias: para a Empreitada para
Colocagdo de Barras Antipanico em Varios Edificios, com as funcionalidades descritas nas especificagdes técnicas do

Caderno de Encargos.

6.Instrucoes de Tratamento

[NOME DE SUBCONTRATANTE], deve implementar e executar todas as medidas de seguranga que sejam

consideradas adequadas para garantir a prote¢do dos dados pessoais, comprometendo-se em particular a:

a) Impedir o acesso de pessoas nao autorizadas ao equipamento utilizado para o tratamento;

b) Impedir que os suportes de dados sejam lidos, copiados, alterados ou retirados sem autorizagao;
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<)

e)

f)

g)

Impedir a introdugdo ndo autorizada de dados pessoais, bem como qualquer inspe¢do, alteragdo ou
apagamento ndo autorizados de dados pessoais conservados;

Impedir que os sistemas de tratamento automatizado sejam utilizados por pessoas ndo autorizadas por
meio de equipamento de comunicag¢do de dados;

Assegurar que as pessoas autorizadas a utilizar um sistema de tratamento automatizado s6 tenham acesso
aos dados pessoais abrangidos pela sua autorizagdo de acesso;

Assegurar que possa ser verificado e determinado a organismos que os dados pessoais foram ou podem ser
transmitidos ou facultados utilizando equipamento de comunicagdo de dados;

Assegurar que possa ser verificado e determinado a posteriori quais os dados pessoais introduzidos nos
sistemas de tratamento automatizado, quando e por quem;

Impedir que, durante as transferéncias de dados pessoais ou o transporte de suportes de dados, os dados
pessoais possam ser lidos, copiados, alterados ou suprimidos sem autorizagao;

Assegurar que os sistemas utilizados possam ser restaurados em caso de interrupgao;

Assegurar que as fungdes do sistema funcionem, que os erros de funcionamento sejam assinalados
(fiabilidade);

Assegurar que os dados pessoais conservados ndo possam ser falseados por um disfuncionamento do
sistema;

Assegurar a encriptacdo de todos os dados pessoais que estiverem armazenados ou transferidos num
ambiente sem controlo fisico ou fora do sistema de controlo de acesso fisico ou ldgico; e,

Proceder a transmissao de informacgao de ficheiros via SFTP, servigos web ou correio eletrénico encriptado

com palavra-chave.

Para além destas condigGes gerais, sdo aplicaveis todas as medidas que estao previstas no Contrato ou em outros

instrumentos contratuais celebrados entre as partes para efeitos de tratamento de dados pessoais.
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MEMORIA DESCRITIVA

1 - Introducéo

A presente Memoria Descritiva tem por objetivo estabelecer os requisitos técnicos para
instalacdo e fornecimento do equipamento de seguranga: Barras antipanico em portas de saida
ao exterior para os varios espacos dos edificios nos Campi de Gambelas e Penha da

Universidade do Algarve

Segundo a norma “EN1125-Ferragens. Mecanismos antipanico operados por uma barra
horizontal. Requisitos e métodos de ensaio”, os dispositivos antipanicos sao mecanismos
horizontais aplicados em portas, destinados a salvaguardar a evacuagdo em seguranca de

aglomerados de pessoas, com previsivel existéncia de panico.

No seu cumprimento, a utilizacdo dos mesmos é recomendada em edificios publicos em geral,
areas de diversao, areas comerciais e outros. Pretende-se com estes dispositivos proporcionar

uma evacuacéao efetiva e segura através de saidas com o minimo de esfor¢o.

A execucdo da obra irAd ocorrer com os varios edificios em normal funcionamento com
pequenos ajustamentos inerentes a execuc¢do dos trabalhos. Assim, sera de fundamental
importancia a coordenacgdo dos trabalhos entre os diferentes intervenientes e o Dono de Obra
de forma a que os trabalhos decorram ao ritmo definido e simultaneamente, as atividades que

ocorrem nestes edificios, ndo sofram alteragdes significativas.

2 - Equipamentos a fornecer e instalar
Pretende-se a remocéao e instalacéo dos equipamentos:

¢ Remocao do puxador na "face interior" com a entrega a fiscalizagdo da obra garantindo
o perfeito funcionamento do puxador na "face exterior" da porta, incluem-se todos os

trabalhos e matérias inerentes para o seu perfeito acabamento.

e Fornecimento e montagem de barra antipanico com certificacdo EN 112537 7B 14 2
2 A A. para portas de uma ou duas folhas, dois pontos de fecho verticais superior e
inferior incluindo cilindro exterior com chaves amestradas e sinalizacdo PVC
fotoluminescente do tipo Sinalux Ref. P 02 92 ou equivalente para trabalhar com a
fechadura da porta para os espacgos descritos nas pecas desenhadas, incluindo todos

os trabalhos e materiais inerentes para o seu perfeito acabamento.

As portas existentes para cada um dos espacos sdo de uma ou duas folhas em aluminio e
vidro, com quadricula grande, media e pequena como se observa no relatério fotografico. As

dimensdes variam aproximadamente entre 0,60 e 0,90 m de comprimento e altura 2,10 m.
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No entanto, a porta localizada no edificio 26, piso 0 no espaco 1 difere das restantes nas suas

dimensées 1,10m x 2,10m pelo qual sé sera previsto instalar a barra numa das folhas.

Por ultimo, no decorrer da presente empreitada esclarece-se que todos os trabalhos a executar

deverdo garantir que no final do dia de trabalho todos os edificios intervencionados estdo em

condicbes de serem encerrados no periodo noturno.

Relativamente a mestragem das novas chaves o Plano de mestragem a cumprir € o seguinte:

Quantidade a

Localizacéo Estado Cdédigo
fornecer
Campus. Gambelas
] O empreiteiro devera fornecer
Edif 1 Nova Mestragem ) 2
0 c6digo ao Dono de Obra
] ) O Dono de Obra fornece o
Edif 2 Mestragem existente | 1
cédigo
) O empreiteiro devera fornecer
Edif 4 Nova Mestragem ) 2
0 c6digo ao Dono de Obra
) O empreiteiro devera fornecer
Edif 5 Nova Mestragem ) 2
0 c6digo ao Dono de Obra
) O empreiteiro devera fornecer
Edif 6 Nova Mestragem ) 2
0 c6digo ao Dono de Obra
] O empreiteiro devera fornecer
Edif 7 Nova Mestragem ) 2
0 c6digo ao Dono de Obra
Campus Penha
] O empreiteiro devera fornecer
Edif 22 ESGHT Nova Mestragem ) 2
0 c6digo ao Dono de Obra
) ) O Dono de Obra fornece o
Edif 23 ESEC Mestragem existente | 1
cbdigo
) ) O empreiteiro devera fornecer
Edif 26 Cantina Nova Mestragem ) 2
0 c6digo ao Dono de Obra
) ] O empreiteiro devera fornecer
Edif 29 Anfiteatros | Nova Mestragem o 2
0 codigo ao Dono de Obra
) o O empreiteiro devera fornecer
Edif 32 ISE Civil Nova Mestragem 2

0 c6digo ao Dono de Obra
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3.1 - Caracteristicas técnicas das barras antipanico:

e Barras antipanico com certificacdo EN 1125377B 1422AA

w
~
~
vs]
=
N
N
N
>
>

éncia a corrosao
barra

Categoria de utilizacao
Duracéo Ciclica
Peso da porta
Resisténcia ao fogo
Segurancga para as pessoas
Resisté
Seguranca dos bens
Separacéo da barra da porta
Tipo de acionamentos da
Campo de aplicacdo da porta

Categoria de utilizac8o: Existe uma Unica categoria que contempla o uso muito frequente da

barra, por pessoas ndo cuidadosas que podem causar incidentes na sua utilizago.
Duracgéo ciclica: H4 duas categorias

Grau 6 = 100.000 ciclos

Grau 7 = 200.000 ciclos

Peso da porta: Ha trés categorias

Grau 5 = Até 100 Kgs

Grau 6 = Até 200 Kgs

Grau 7 = Mais de 200 Kgs

Resisténcia ao fogo: Ha igualmente duas categorias
Grau 0 = Ndo é apta para portas corta-fogo/antifumo
Grau A = Esta apta para portas corta-fogo

Grau B = Esta apta para portas corta-fogo/antifumo

Segurancga para as pessoas: Existe uma categoria Unica que representa o grau maximo que
se pode obter em relacdo ao facto de o dispositivo antipanico dever garantir a segurancga das

pessoas.

Resisténcia a corroséo: Existem duas categorias, de acordo com a norma EN 1670
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Grau 3 = Alta resisténcia (96 horas)
Grau 4 = Altissima resisténcia (240 horas)

Seguranca dos bens: Existe uma categoria Unica que indica o grau minimo que se pode obter,
tendo em conta o facto de que a seguranca dos bens materiais dever ser considerada

secundaria em relagdo a seguranca das pessoas.
Separacédo da barra da porta: Ha duas categorias

Grau 1 = Separacdo até 150 mm (grande)

Grau 2 = Separacéo até 100 mm (normal)

Tipo de acionamento da barra: Ha duas categorias

A = Antipanico acionado por uma barra a presséo

B = Antipanico acionando por uma barra de contacto
Campo aplicacdo da porta: H4 duas categorias,

A = Porta de 1 folha, porta de 2 folhas - folha ativa ou inativa
B = Porta de 1 folha

C = Porta de 2 folhas, 1 folha inativa

e Sinalizacdo PVC Fotoluminescente Sinalux Ref. P 02 92 ou equivalente
Tamanho: Consoante a porta
(300x150) (400x200) (600x300)
Material: PVC Fotoluminescente
Tipo de fixac&o: Paralelo a parede

Cor: Verde

4 — Verificacbes

Apos a conclusdo dos trabalhos de montagem das barras antipdnico, mas antes da sua
entrada em funcionamento, devem ser verificadas (por meio de inspec¢des visuais e de

ensaios), com vista a comprovar, que as presentes Regras Técnicas foram cumpridas.

Durante a realizacdo das inspecdes e dos ensaios, devem ser tomadas as medidas adequadas
para evitar os perigos resultantes para as pessoas e 0s danos para os bens e para os

equipamentos instalados.

Empreitada para Colocagéo de Barras Antipanico em Varios Edificios 5/6



UNIVERSIDADE do ALGARVE Memoria Descritiva

5 - Normas e Regulamentos

Todos os trabalhos desta empreitada serdo executados segundo as boas regras de arte e, em
especial, em conformidade com as pecas escritas e desenhadas deste Projeto, com a
regulamentacdo indicada na Memoria Descritiva e Justificativa, com as Normas Oficiais em

vigor.

Os equipamentos deverdo estar em conformidade com as normas de qualidade e seguranga

europeias.

6 — Materiais

Todos os materiais a utilizar serdo da melhor qualidade e deverdo obedecer aos preceitos

estabelecidos pelas Normas de Seguranca.

7 — Omissodes

O adjudicatario devera observar as boas regras de arte e seguir o disposto nos regulamentos e
exigéncias especificas, bem como de outra legislagdo e normas em vigor, nos casos de

omissao.

Todos o0s materiais e equipamentos removidos devem ser transportados a vazadouro

autorizado e licenciado, correndo todos os custos por conta do adjudicatario;

As marcas ou referéncias apresentadas neste texto, nas pecas desenhadas e mapa de

quantidades sdo meramente indicativas da qualidade dos materiais a aplicar.

Maria Segura

Engenheira Civil
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MAPA DE MEDICOES DE TRABALHO

Artigo

Designacao dos Trabalhos

Unidades

N.°
de Partes

Dimensoes

Quantidades

Comp. | Largura

Altura

Parciais

Totais

0.0

Na descricdo dos articulados consideram-se integadros: o fornecimento
e aplicacdo de todos os materais, incluindo elementos acessorios e
auxiliares, bem como a utilizacdo e mobilizacdo dos equipamentos e
meios apropriados, a montagem e desmontagem de estaleiro, a adogao
de meios fisicos e humanos necessarios a execucdo e acabamento de
todos os trabalhos descritos no presente mapa de medicdes e os
necessdrios ao cumprimento integral do objetivo da empreitada
correspondente.

0.1

Todas as marcas referenciadas no presente Mapa sdo "do tipo" ou
"equivalente”.

0.2

Todas as medidas devem ser confirmadas no local de obra, previamente
a execucdo dos trabalhos.

0.3

A execucdo dos trabalhos de remoc¢do da empreitada, inclui todos os
trabalhos de limpeza e transporte a vazadouro autorizado dos produtos
sobrantes e todos os custos para deposito dos mesmos.

BARRAS ANTIPANICO - CAMPUS GAMBELAS

Al

EDIFICIO 1

Al

PISO 0

Al1.1.1

Remocao do puxador na "face interior" com a entrega a fiscalizacdo da
obra garantindo o perfeito funcionamento do puxador na "face exterior"
da porta, incluem-se todos os trabalhos e materias inerentes para o seu
perfeito acabamento

und

2,00

2,00

A1.1.2

Fornecimento e montagem de barra antipanico com a seguinte
certificagdo EN 11253 77 B 1 4 2 2 A A. para portas de duas folhas,
dois pontos de fecho verticais superior e inferior incluindo cilindro
exterior e quando aplicavel os respetivos batentes superior e inferior,
com chaves amestradas conforme descrito em meméria descritiva e
sinalizacdo PVC fotoluminescente do tipo Sinalux Ref. P 02 92 ou
equivalente para trabalhar com a fechadura da porta para o espaco
0,37, incluindo todos os trabalhos e materias inerentes para o seu
perfeito acabamento

und

1,00

1,00

Al.2

PISO 1

A1.2.1

Remocao do puxador na "face interior" com a entrega a fiscalizacdo da
obra garantindo o perfeito funcionamento do puxador na "face
exterior", incluem-se todos os trabalhos e materias inerentes para o seu
perfeito acabamento

und

4,00

4,00

A1.2.2

Fornecimento e montagem de barra antipanico com a seguinte
certificagdo EN 11253 77 B 1 4 2 2 A A. para portas de duas folhas,
dois pontos de fecho verticais superior e inferior incluindo cilindro
exterior e quando aplicavel os respetivos batentes superior e inferior
com chaves amestradas conforme descrito em meméria descritiva e
sinalizacdo PVC fotoluminescente do tipo Sinalux Ref. P 02 92 ou
equivalente para trabalhar com a fechadura da porta para no espaco
1,68 da fachada nascente, incluindo todos os trabalhos e materias
inerentes para o seu perfeito acabamento.

und

2,00

2,00

A2

Edificio 2

A2.1

PISO 1

A2.1.1

Remocao do puxador na "face interior" com a entrega a fiscalizacdo da
obra garantindo o perfeito funcionamento do puxador na "face
exterior", incluem-se todos os trabalhos e materias inerentes para o seu
perfeito acabamento

und

10,00

10,00

10,00

A2.1.2

Fornecimento e montagem de barra antipanico com a seguinte
certificagdo EN 11253 77 B 1 4 2 2 A A. para portas de duas folhas,
dois pontos de fecho verticais superior e inferior incluindo cilindro
exterior e quando aplicivel os respetivos batentes superior e inferior
com chaves amestradas conforme descrito em meméria descritiva e
sinalizacdo PVC fotoluminescente do tipo Sinalux Ref. P 02 92 ou
equivalente para trabalhar com a fechadura da porta, nas fachadas sul,
nascente e poente nos espacos 1.2.1, 1.2.2, 1,39A, 1,33 (Bar do
edificio) e 1,39F, incluindo todos os trabalhos e materias inerentes para
o seu perfeito acabamento.

und

5,00

5,00

A3

Edificio 4

A3.1

PISO 1

A3.1.1

Remocao do puxador na "face interior" com a entrega a fiscalizacdo da
obra garantindo o perfeito funcionamento do puxador na “face
exterior", incluem-se todos os trabalhos e materias inerentes para o seu
perfeito acabamento

und

10,00

10,00

10,00




A3.1.2

Fornecimento e montagem de barra antipanico com a seguinte
certificacdo EN 11253 7 7B 1 4 2 2 A A. para portas de duas folhas,
dois pontos de fecho verticais superior e inferior incluindo cilindro
exterior e quando aplicavel os respetivos batentes superior e inferior
com chaves amestradas conforme descrito em memoéria descritiva e
sinalizacdo PVC fotoluminescente do tipo Sinalux Ref. P 02 92 ou
equivalente para trabalhar com a fechadura da porta, nas fachadas
norte, nascente e poente nos espacos 1.1.2, 1.1.3, 1.41 e CPG-B1.02,
incluindo todos os trabalhos e materias inerentes para o seu perfeito
acabamento.

und

5,00

5,00

A4

Edificio 5

A4l

PISO 1

A4.1.1

Remocao do puxador na "face interior" com a entrega a fiscalizacdo da
obra garantindo o perfeito funcionamento do puxador na “face
exterior", incluem-se todos os trabalhos e materias inerentes para o seu
perfeito acabamento

und

2,00

2,00

A4.1.2

Fornecimento e montagem de barra antipanico com a seguinte
certificacdo EN 11253 76 B 1 4 2 2 A A. para portas de duas folhas,
dois pontos de fecho verticais superior e inferior incluindo cilindro
exterior com chaves amestradas conforme descrito em memobria
descritiva e sinalizacdo PVC fotoluminescente do tipo Sinalux Ref. P 02
92 ou equivalente para trabalhar com a fechadura da porta, na fachada
nascente no balcio dos servicos academicos, espaco 1.22. incluindo
todos os trabalhos e materias inerentes para o seu perfeito
acabamento.

und

1,00

A5

Edificio 6

A5.1

PISO 0

A5.1.1

Remocao do puxador na "face interior" com a entrega a fiscaliza¢dao da
obra garantindo o perfeito funcionamento do puxador na "face
exterior", incluem-se todos os trabalhos e materias inerentes para o seu
perfeito acabamento

und

2,00

2,00

A5.1.2

Fornecimento e montagem de barra antipanico com a seguinte
certificagdo EN 11253 77 B 1 4 2 2 A A. para portas de duas folhas,
dois pontos de fecho verticais superior e inferior incluindo cilindro
exterior e quando aplicavel os respetivos batentes superior e inferior
com chaves amestradas conforme descrito em meméria descritiva e
sinalizacdo PVC fotoluminescente do tipo Sinalux Ref. P 02 92 ou
equivalente para trabalhar com a fechadura da porta, na fachada sul no
espac¢o 0,9, incluindo todos os trabalhos e materias inerentes para o
seu perfeito acabamento.

und

1,00

1,00

A5.2

PISO 1

A5.2.1

Remocao do puxador na "face interior" com a entrega a fiscalizacdo da
obra garantindo o perfeito funcionamento do puxador na “face
exterior", incluem-se todos os trabalhos e materias inerentes para o seu
perfeito acabamento

und

6,00

6,00

6,00

A5.2.2

Fornecimento e montagem de barra antipanico com a seguinte
certificacdo EN 11253 77 B 1 4 2 2 A A. para portas de duas folhas,
dois pontos de fecho verticais superior e inferior incluindo cilindro
exterior e quando aplicavel os respetivos batentes superior e inferior
com chaves amestradas conforme descrito em memoéria descritiva e
sinalizacdo PVC fotoluminescente do tipo Sinalux Ref. P 02 92 ou
equivalente para trabalhar com a fechadura da porta, na fachada norte
e sul nos espacos 1,10 (Cantina principal) e 1,1, incluindo todos os
trabalhos e materias inerentes para o seu perfeito acabamento.

und

3,00

3,00

A6

Edificio 7

A6.1

PISO 1

A.6.1.1

Remocao do puxador na "face interior" com a entrega a fiscalizacdo da
obra garantindo o perfeito funcionamento do puxador na “face
exterior", incluem-se todos os trabalhos e materias inerentes para o seu
perfeito acabamento

und

4,00

4,00

4,00

A.6.1.2

Fornecimento e montagem de barra antipanico com a seguinte
certificacdo EN 11253 7 7B 1 4 2 2 A A para portas de duas folhas,
dois pontos de fecho verticais superior e inferior incluindo cilindro
exterior e quando aplicavel os respetivos batentes superior e inferior
com chaves amestradas conforme descrito em memoéria descritiva e
sinalizacdo PVC fotoluminescente do tipo Sinalux Ref. P 02 92 ou
equivalente para trabalhar com a fechadura da porta, na fachada
nascente e sul nos espacos 1.33 e 1,39 (Bar do edificio), incluindo todos
os trabalhos e materias inerentes para o seu perfeito acabamento.

und

2,00

2,00

BARRAS ANTIPANICO - CAMPUS PENHA

EDIFICIO 22 - ESGHT

PISO 0

B.1.1.1

Remocao do puxador na "face interior" com a entrega a fiscaliza¢dao da
obra garantindo o perfeito funcionamento do puxador na "face
exterior", incluem-se todos os trabalhos e materias inerentes para o seu
perfeito acabamento

und

10,00

10,00

10,00




B.1.1.2

Fornecimento e montagem de barra antipanico com a seguinte
certificacdo EN 11253 7 7B 1 4 2 2 A A para portas de duas folhas,
dois pontos de fecho verticais superior e inferior incluindo cilindro
exterior e quando aplicavel os respetivos batentes superior e inferior
com chaves amestradas conforme descrito em memoéria descritiva e
sinalizacdo PVC fotoluminescente do tipo Sinalux Ref. P 02 92 ou
equivalente para trabalhar com a fechadura da porta, nos espacos
1,27,71 e 79, incluindo todos os trabalhos e materias inerentes para o
seu perfeito acabamento.

und

5,00

5,00

B.2

EDIFICIO 23 - ESEC

B.2.1

PISO 1

B.2.1.1

Remocao do puxador na "face interior" com a entrega a fiscaliza¢dao da
obra garantindo o perfeito funcionamento do puxador na "face
exterior", incluem-se todos os trabalhos e materias inerentes para o seu
perfeito acabamento

und

2,00

2,00

B.2.1.2

Fornecimento e montagem de barra antipanico com a seguinte
certificagdo EN 11253 7 7B 1 4 2 2 A A para portas de duas folhas,
dois pontos de fecho verticais superior e inferior incluindo cilindro
exterior e quando aplicavel os respetivos batentes superior e inferior
com chaves amestradas conforme descrito em meméria descritiva e
sinalizacdo PVC fotoluminescente do tipo Sinalux Ref. P 02 92 ou
equivalente para trabalhar com a fechadura da porta, no espaco 57 -
Polidesportivo, incluindo todos os trabalhos e materias inerentes para o
seu perfeito acabamento.

und

1,00

B.3

EDIFICIO 26 - CANTINA

PISO 0

B.3.1.1

Remocao do puxador na "face interior" com a entrega a fiscaliza¢dao da
obra garantindo o perfeito funcionamento do puxador na "face
exterior", incluem-se todos os trabalhos e materias inerentes para o seu
perfeito acabamento

und

4,00

4,00

4,00

B.3.1.2

Fornecimento e montagem de barra antipanico com a seguinte
certificagdo EN 11253 77 B 1 4 2 2 A A para portas de duas folhas,
dois pontos de fecho verticais superior e inferior incluindo cilindro
exterior e quando aplicavel os respetivos batentes superior e inferior
com chaves amestradas conforme descrito em meméria descritiva e
sinalizacdo PVC fotoluminescente do tipo Sinalux Ref. P 02 92 ou
equivalente para trabalhar com a fechadura da porta, para os espa¢os
le 3, incluindo todos os trabalhos e materias inerentes para o seu
perfeito acabamento.

und

2,00

2,00

B.3.2

PISO 1

B.3.2.1

Remocao do puxador na "face interior" com a entrega a fiscaliza¢dao da
obra garantindo o perfeito funcionamento do puxador na "face
exterior", incluem-se todos os trabalhos e materias inerentes para o seu
perfeito acabamento

und

10,00

10,00

10,00

B.3.2.2

Fornecimento e montagem de barra antipanico com a seguinte
certificagdo EN 112537 7B 14 2 2 A A para portas de uma folha, dois
pontos de fecho verticais superior e inferior incluindo cilindro exterior e
quando aplicavel os respetivos batentes superior e inferior com chaves
amestradas conforme descrito em meméria descritiva e sinalizagdo PVC
fotoluminescente do tipo Sinalux Ref. P 02 92 ou equivalente para
trabalhar com a fechadura da porta, para os espacos le 2, incluindo
todos os trabalhos e materias inerentes para o seu perfeito
acabamento.

und

3,00

3,00

B.3.2.3

Fornecimento e montagem de barra antipanico com a seguinte
certificagdo EN 11253 7 7B 1 4 2 2 A A para portas de duas folhas,
dois pontos de fecho verticais superior e inferior incluindo cilindro
exterior e quando aplicavel os respetivos batentes superior e inferior
com chaves amestradas conforme descrito em meméria descritiva e
sinalizacdo PVC fotoluminescente do tipo Sinalux Ref. P 02 92 ou
equivalente para trabalhar com a fechadura da porta, para os espa¢os
le 2, incluindo todos os trabalhos e materias inerentes para o seu
perfeito acabamento.

und

2,00

2,00

B.4

EDIFICIO 29 - ANFITEATROS

B.4.1

PISO 0

B.4.1.1

Remocao das barras antipanico existentes na "face interior" com a
entrega a fiscalizacdo da obra, incluem-se todos os trabalhos e materias
inerentes para o seu perfeito acabamento

und

2,00

2,00

B.4.1.2

Fornecimento e montagem de barra antipanico com a seguinte
certificagdo EN 11253 77 B 1 4 2 2 A A para portas de duas folhas,
dois pontos de fecho verticais superior e inferior incluindo cilindro
exterior e quando aplicavel os respetivos batentes superior e inferior
com chaves amestradas conforme descrito em memoéria descritiva e
sinalizacdo PVC fotoluminescente do tipo Sinalux Ref. P 02 92 ou
equivalente para trabalhar com a fechadura da porta, para o espaco 0,2,
incluindo todos os trabalhos e materias inerentes para o seu perfeito
acabamento.

und

2,00

2,00

B.4.2

PISO 1

B.4.1.1

Remocao do puxador na "face interior" com a entrega a fiscaliza¢dao da
obra garantindo o perfeito funcionamento do puxador na "face
exterior", incluem-se todos os trabalhos e materias inerentes para o seu
perfeito acabamento

und

2,00

2,00




B.4.1.2

Fornecimento e montagem de barra antipanico com a seguinte
certificacdo EN 11253 7 7B 1 4 2 2 A A para portas de duas folhas,
dois pontos de fecho verticais superior e inferior incluindo cilindro
exterior e quando aplicavel os respetivos batentes superior e inferior
com chaves amestradas conforme descrito em memoéria descritiva e
sinalizacdo PVC fotoluminescente do tipo Sinalux Ref. P 02 92 ou
equivalente para trabalhar com a fechadura da porta, para o espaco 1,1,
incluindo todos os trabalhos e materias inerentes para o seu perfeito
acabamento.

und

1,00]

B.5

EDIFICIO 32 - ISE CIVIL

B.5.1

PISO 0

B.4.1.1

Remocao do puxador na "face interior" com a entrega a fiscaliza¢dao da
obra garantindo o perfeito funcionamento do puxador na "face
exterior", incluem-se todos os trabalhos e materias inerentes para o seu
perfeito acabamento

und

4,00

4,00

4,00

B.4.1.2

Fornecimento e montagem de barra antipanico com a seguinte
certificagdo EN 11253 7 7B 1 4 2 2 A A para portas de duas folhas,
dois pontos de fecho verticais superior e inferior incluindo cilindro
exterior e quando aplicavel os respetivos batentes superior e inferior
com chaves amestradas conforme descrito em meméria descritiva e
sinalizacdo PVC fotoluminescente do tipo Sinalux Ref. P 02 92 ou
equivalente para trabalhar com a fechadura da porta, para o espac¢o de
acesso principal do edificio, incluindo todos os trabalhos e materias
inerentes para o seu perfeito acabamento.

und

2,00

2,00

B.5.2

PISO 1

B.4.1.1

Remocao do puxador na "face interior" com a entrega a fiscalizacdo da
obra garantindo o perfeito funcionamento do puxador na “face
exterior", incluem-se todos os trabalhos e materias inerentes para o seu
perfeito acabamento

und

2,00

2,00

B.4.1.2

Fornecimento e montagem de barra antipanico com a seguinte
certificacdo EN 11253 7 7B 1 4 2 2 A A para portas de uma folhas,
dois pontos de fecho verticais superior e inferior incluindo cilindro
exterior e quando aplicavel os respetivos batentes superior e inferior
com chaves amestradas conforme descrito em memoéria descritiva e
sinalizacdo PVC fotoluminescente do tipo Sinalux Ref. P 02 92 ou
equivalente para trabalhar com a fechadura da porta, no espaco 1.17,
incluindo todos os trabalhos e materias inerentes para o seu perfeito
acabamento.

und

1,00

1,00]

NOTA:

A todos os valores acima apresentados acresce o IVA a taxa legal em vigor, se aplicavel
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0 - NOTA PREVIA

De acordo com o Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, o Plano de Seguranca e Saude
(PSS) iniciou-se em simultaneo com o projeto, devendo ser desenvolvido e especificado
pela entidade executante e aprovado pelo Dono de Obra, antes do inicio da implantacao

do estaleiro.

O Plano de Seguranca Higiene e Salilde em fase de projeto, tem por objetivo a enumeracao das
linhas orientadoras para a colocacao de barras antipanico em varios edificios, no quediz
respeito a Prevencao, Higiene e Salde no local de trabalho, de acordo com a legislacdoem

vigor.
As principais preocupacoes serao:
e Prevencao de acidentes de trabalho;
e Prevencao de doencas profissionais;
e Condicoes de higiene, salubridade e bem-estar;

¢ Acompanhamento e controlo de seguranca, sensibilizando e motivando a
participacao de todos os intervenientes em obra, de acordo com o Decreto-Lei n.°
273/2003, de 29 de outubro.
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PLANO DE SEGURANCA E SAUDE

(LOGOTIPO

EMPREITEIRO)

Folha de Aprovacao

FOLHAS DE REGISTO

Fase de Projeto

Responsavel pela Responsavel pela
B Responsavel pela Validacao
Nome: Nome: Nome:
Luisa Caramés Quinteiro
Assinatura: Assinatura: Assinatura:
Data: /__/ Data: /1

Responsavel pela Aprovacao

Fase de Execucéao
Responsavel pelo . _
) Responsavel pela Validacao
Desenvolvimento do PSS
Nome: Nome:
Assinatura: Assinatura:
Data:__ /_ / Data:___/_ /

Nome:
Assinatura:
Data: /1
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PLANO DE SEGURANCA E SAUDE

(LOGOTIPO

EMPREITEIRO)

Registo de atualizacdes e corregcées ao PSS

Registo das Atualizacdes/Correcoes ao PSS

N.° Pagina | Anexo

Descricao da alteracao Data Validacao | Aprovacao

10
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Lista de distribuicao

Exemplar n.° Entidade Data Assinatura
01 ACT
02 Dono da Obra
03 Coordenador de Seguranca em Projeto
04 Coordenador de Seguranca em Obra
05 Fiscalizacao
06 Diretor da Obra
07 Técnico de Seguranca
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PLANO DE SEGURANCA E SAUDE

(LOGOTIPO

EMPREITEIRO)

Adesdo ao Plano de Seguranc¢a e Saude

Adesdo ao PSS da empreitada:

Empreitada para a colocacdo de barras antipanico em varios edificios

Entidade executante:

estaleiro da obra.

a desenvolver no ambito da adjudicacéo;

em conformidade com a legislacao aplicavel;

Declaro sob compromisso de honra com vista ao cumprimento do disposto no
Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de outubro, que:

e Tenho perfeito conhecimento do plano de Seguranca e saude (PSS) da referida
obra, na qualidade de responsavel pela realizacdo dos trabalhos adjudicados e

pela chefia da equipa executante dos mesmos;

¢ Foram-me entregues os procedimentos de seguranca relativos aos trabalhos

e Comunicarei a equipa, pela qual sou responsavel, o PSS/e/ou procedimentos

de seguranca necessarios e adequados a execucao dos trabalhos em questao

e Colaborarei no desenvolvimento e eventual melhoria das solucées previstas

no PSS, ja devidamente divulgado pela entidade executante e acessivel no

Trabalhos
Empresa Responsavel Assinatura Data
adjudicados
/
/
/
/
INDICE
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1.INTRODUCAO

1.1 - Ambito e objetivos
O presente Plano de Seguranca e Salde (PSS) da fase de projeto é referente a Empreitada para
a colocacao de barras antipanico em varios edificios da Universidade do Algarve e que tem por

objetivo criar espacos destinados a informatica.

Foi elaborado tendo em consideracao os principios gerais da promoc¢ao da seguranca,
higiene e salde no trabalho, estabelecidos no Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de outubro,
que revoga o Decreto-Lei n.° 55/95 de 1 de julho, transpondo para a ordem juridica interna
a Diretiva n.° 92/57/CEE do Conselho de 24 de junho, que estabelece as prescricoes

minimas de seguranca e de salde a aplicar em estaleiros temporarios ou moveis.

A elaboracao do PSS deve ter em conta, quando seja esse o caso, o desenvolvimento de outras
atividades ou a presenca de elementos, ja existentes no local ou no meio envolvente que, direta

ou indiretamente, possam prejudicar ou condicionar os trabalhadores.
O presente PSS tem os seguintes objetivos principais:

e Transportar todas as indicacoes e exigéncias relevantes em matéria de seguranca e
saude da fase de projeto para a fase de execucao dos trabalhos, refletindo as
preocupacdes e as solucdes de prevencao dos riscos identificados pela Equipa de

Projeto sob a orientacao do Coordenador;

e Estabelecer as indicacdoes e exigéncias relevantes sobre prevencdo de riscos
profissionais, que devam ser considerados pelas entidades executantes na

elaboracao das suas propostas na fase de concurso;

e Sensibilizar e responsabilizar todos os intervenientes para a necessidade do

cumprimento das regras de seguranca, higiene e salde;

e Eliminar ou reduzir, através da planificacdo de todas as atividades, a probabilidade
de ocorréncia de situacdes imprevistas em obra, as quais contribuam para o aumento

do risco de acidentes;
e Contribuir para a existéncia em obra de informacao e formacao em seguranca;

e Reduzir o nimero de acidentes e incidentes no estaleiro.

Caderno de Encargos - Projeto de Execucao - Plano de Seguranca e Saude
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No quadro 1 sao apresentados, de forma resumida as obrigacées dos principais

intervenientes em matéria de seguranca e saude nos estaleiros.

Quadro 1 - Resumo das obrigacdes dos principais intervenientes em matéria de seguranca
e salde nos estaleiros

Obriga¢cdes/Responsabilidades do Dono da Obra

e Nomear Coordenadores de Seguranca em projeto e em obra, sempre que exista

essa obrigatoriedade;
e Elaborar ou mandar elaborar o PSS, quando tal for obrigatério;
e Assegurar a divulgacao do PSS;

e Aprovar o desenvolvimento e as alteracées do PSS para a execucao da obra, antes

da implantacao do estaleiro;
e Dar conhecimento, por escrito, a entidade executante, do PSS aprovado;
e Comunicar previamente a abertura do estaleiro a ACT;

e Entregar, por escrito, cépia da comunicacao prévia da abertura do estaleiro, bem

como das respetivas atualizacdes;

e Comunicar a ACT, nas 48 horas seguintes, qualquer alteracdo a Comunicacao

Prévia;
e Comunicar mensalmente a ACT a atualizacdo dos subempreiteiros;
e Elaborar ou mandar elaborar a compilacao técnica da obra;

e Assegurar que o acesso ao estaleiro seja reservado a pessoas autorizadas, de acordo
com a alinea i) do n.° 2 do artigo 19.° do DL n.° 273/2003 de 29 de outubro;

e Assegurar o cumprimento das regras de gestao e organizacao do estaleiro incluidas
no PSS.

Obrigac6es/Responsabilidades Coordenador de Seguranca em Projeto

e Assegurar que os autores do projeto contemplem a integracao dos principios gerais

de prevencao, de acordo com artigo 4.° do DL n.° 273/2003 de 29 de outubro;

¢ Elaborar ou validar o PSS, quando este for elaborado por outra pessoa;

Caderno de Encargos - Projeto de Execucao - Plano de Seguranca e Saude
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e Iniciar a organizacdo da compilacado técnica e completa-la quando nao existir

Coordenador de seguranca em obra;

e Prestar informacodes ao dono de obra no ambito da SHST

Obrigacées/Responsabilidades Coordenador de Seguranca em Obra

e Apoiar o dono de obra na elaboracgao e atualizacdao da comunicagao prévia, prevista
no artigo 15.° do DL n.° 273/2003 de 29 de outubro;

e Apreciar o desenvolvimento e as alteracdes do PSS para a execucao da obra e,

sendo caso disso, propor alteracdes a entidade executante;

e Verificar a coordenacao das atividades das empresas e dos trabalhadores

independentes, tendo em vista a prevencao dos riscos profissionais;
e Promover e verificar o cumprimento do PSS;
e Coordenar o controlo da correta aplicacao dos métodos de trabalho;
e Promover a divulgacao de informacoes sobre riscos profissionais e a sua prevencao;
e Registar as atividades de coordenacao no livro de obra;
e Assegurar que o acesso ao estaleiro é reservado a pessoas autorizadas;

e Informar o dono de obra sobre o resultado da avaliacdao da seguranca e saude
existente no estaleiro, bem como sobre as suas responsabilidades no ambito do

presente diploma;
¢ Analisar as causas de acidentes graves que ocorram no estaleiro;

e Integrar na compilacdo técnica da obra os elementos decorrentes da execucdao dos

trabalhos que dela nao constem.

Obrigac6es/Responsabilidades da Entidade Executante

e Avaliar os riscos associados a execucao da obra e definir as medidas de prevencao
adequadas e, se o plano de seguranca e salde for obrigatério propor ao dono da

obra o desenvolvimento e as adaptacoes do mesmo;

e Dar a conhecer o plano de seguranca e salde para a execucao da obra e as suas

alteracoes aos subempreiteiros e trabalhadores independentes, ou pelo menos a
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parte que os mesmos necessitam de conhecer por razdes de prevencao;

Elaborar fichas de procedimentos de seguranca para os trabalhos que impliquem
riscos especiais e assegurar que os subempreiteiros e trabalhadores independentes
e os representantes dos trabalhadores para a seguranca, higiene e satide no trabalho

que trabalhem no estaleiro tenham conhecimento das mesmas;

Assegurar a aplicacao do plano de seguranca e salude e das fichas de procedimentos
de seguranca por parte dos seus trabalhadores, de subempreiteiros e trabalhadores

independentes;

Assegurar que os subempreiteiros cumpram, na qualidade de empregadores, as
obrigacoes previstas no artigo 22.° do DL 273/2003 de 29 de outubro;

Assegurar que os trabalhadores independentes cumpram as obrigacdes previstas no
artigo 23.° DL 273/2003 de 29 de outubro;

Colaborar com o coordenador de seguranca em obra, bem como cumprir e fazer
respeitar por parte de subempreiteiros e trabalhadores independentes as diretivas

daquele;

Tomar as medidas necessarias a uma adequada organizacao e gestao do estaleiro,

incluindo a organizacao do sistema de emergéncia;

Tomar as medidas necessarias para que o acesso ao estaleiro seja reservado a

pessoas autorizadas;

Organizar um registo atualizado dos subempreiteiros e trabalhadoresindependentes

por si contratados com atividade no estaleiro, nos termos do artigoseguinte;

Fornecer ao dono da obra as informacdes necessarias a elaboracao e atualizacao da

comunicacao prévia;

Fornecer ao autor do projeto, ao coordenador de seguranca em projeto, ao
coordenador de seguranca em obra ou, na falta destes, ao dono da obra os

elementos necessarios a elaboracao da compilacao técnica da obra.

A entidade executante deve organizar um registo que inclua, em relacao a cada
subempreiteiro ou trabalhador independente por si contratado que trabalhe no estaleiro

durante um prazo superior a vinte e quatro horas:

a) A identificacao completa, residéncia ou sede e numero fiscal de contribuinte;
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b) O numero do registo ou da autorizacdo para o exercicio da atividade de empreiteiro
de obras publicas ou de industrial da construcao civil, bem como de certificacdo exigida

por lei para o exercicio de outra atividade realizada no estaleiro;
¢) A atividade a efetuar no estaleiro e a sua calendarizacao;

d) A copia do contrato em execucao do qual conste que exerce atividade no estaleiro,

quando for celebrado por escrito;

e) O responsavel do subempreiteiro no estaleiro.

Obrigacées/Responsabilidades do Empregador

Durante a execucao da obra, os empregadores devem observar as respetivas
obrigacdes gerais previstas no regime aplicavel em matéria de seguranca, higiene e

saude no trabalho e em especial:

Comunicar, pela forma mais adequada, aos respetivos trabalhadores e aos trabalhadores
independentes por si contratados o plano de seguranca e saude ou as fichas de
procedimento de seguranca, no que diz respeito aos trabalhos por si executados, e fazer

cumprir as suas especificacoes;

Manter o estaleiro em boa ordem e em estado de salubridade adequado;

Garantir as condicdes de acesso, deslocacao e circulacdo necessaria a seguranca em todos

os postos de trabalho no estaleiro;

Garantir a correta movimentacao dos materiais e utilizacao dos equipamentos de
trabalho;

Efetuar a manutencao e o controlo das instalacdes e dos equipamentos de trabalho antes

da sua entrada em funcionamento e com intervalos regulares durante a laboracao;

Delimitar e organizar as zonas de armazenagem de materiais, em especial de

substancias, preparacoes e materiais perigosos;
Recolher, em condicdes de seguranca, os materiais perigosos utilizados;
Armazenar, eliminar, reciclar ou evacuar residuos e escombros;

Determinar e adaptar, em funcao da evolucao do estaleiro, o tempo efetivo a consagrar

aos diferentes tipos de trabalho ou fases do trabalho;
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e Cooperar na articulacao dos trabalhos por si desenvolvidos com outras atividades

desenvolvidas no local ou no meio envolvente;

Cumprir as indicacdes do coordenador de seguranca em obra e da entidade

executante;

e Adotar as prescricoes minimas de seguranca e salde no trabalho revistas em

regulamentacao especifica;

¢ Informar e consultar os trabalhadores e os seus representantes para a seguranca,

higiene e salde no trabalho sobre a aplicacao das disposicoes do presente diploma.

e Quando exercer atividade profissional por conta propria no estaleiro, o empregador
deve cumprir as obrigacdes gerais dos trabalhadores previstas no regime aplicavel

em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho.

e Cada empregador deve organizar um registo que inclua, em relacao aos seus
trabalhadores e trabalhadores independentes por si contratados que trabalhem no

estaleiro durante um prazo superior a vinte e quatro horas:

a) A identificacao completa e a residéncia habitual;

b) O nimero fiscal de contribuinte;

¢) O numero de beneficiario da seguranca social;

d) A categoria profissional ou profissao;

e) As datas do inicio e do termo previsivel do trabalho no estaleiro;

f) As apolices de seguros de acidentes de trabalho relativos a todos os
trabalhadores respetivos que trabalhem no estaleiro e a trabalhadores

independentes por si contratados, bem como os recibos correspondentes.

Obrigacées/Responsabilidades do Trabalhador Independente

e Os trabalhadores independentes sao obrigados a respeitar os principios que visam

promover a seguranca e a saude, devendo, no exercicio da sua atividade:

e Cumprir, na medida em que lhes sejam aplicaveis, as obrigacdes estabelecidas no
artigo 22.° do DL n.° 273/2003 de 29 de outubro;

e Cooperar na aplicacao das disposicoes especificas estabelecidas para o estaleiro,
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respeitando as indicacoes do coordenador de seguranca em obra e da entidade

executante.

1.2 - Acompanhamento da aplicagcao do PSS
Com o objetivo de acompanhar e avaliar a adaptacdao, complemento e implementacao do
PSS, serao realizadas reunides no ambito da Seguranca e Salde da Obra com a presenca,

em principio, das pessoas com as seguintes funcées:
¢ Representante do Dono da Obra, ou da Fiscalizacao, ou ambos;
e Técnico responsavel pelo exercicio da coordenacdao de seguranca em obra;
e Responsavel do Empreiteiro pelo cumprimento e implementacédo deste PSS;
e Representante dos trabalhadores da obra.

Nestas reunides poderao ser discutidos os seguintes assuntos:
e Analise dos projetos, planos e procedimentos a preparar no ambito do PSS;
e Apoio as tarefas da Fiscalizacdo e do Coordenador de Seguranca em Obra;

e Identificacdo das alteracdes que se mostrem necessarias para a melhoria das

condicdes de seguranca;

e Analise de eventuais incidentes e acidentes, bem como os indices de sinistralidade

registados na obra.

No final de cada reuniao, sera elaborada pelo Coordenador de Seguranca e Salde uma ata,

a qual sera arquivada em anexo a este Plano (Anexo I).

1.3 - Revisado do PSS
Quando no decurso de execucao da obra, as especificacbes do PSS se revelarem
inadequadas aos processos construtivos ou aos métodos de trabalho utilizados no estaleiro,

qualquer entidade interveniente podera propor alteragoes.

Essas alteracoes deverao ser aprovadas pelo Coordenador da Obra em matéria de seguranca

e salde, responsabilizando-se igualmente pela introducao e registo das mesmas.
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O PSS é distribuido de forma controlada, de forma a garantir que todos os detentores

dispoem da versao mais atualizada.

1.4 - Distribuicao do PSS
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2 - MEMORIA DESCRITIVA

21 - Comunicacdo prévia de abertura do estaleiro

A comunicacao prévia de abertura do estaleiro devera ser efetuada pelo dono de obra a
Autoridade para as Condicdes de Trabalho (ACT) e dirigida as respetivas delegacbes que
tenham sob sua responsabilidade a area do territorio nacional onde a obra vai ser

construida.

A obrigatoriedade da elaboracdo da comunicacdo prévia verifica-se, sempre que seja

previsivel que a execucao da obra implique uma das seguintes condicoes:

e Um prazo total superior a 30 dias e, em qualquer momento, a utilizacdo simultanea de

mais de 20 trabalhadores;

e Ou, um total de mais de 500 dias de trabalho, correspondente ao somatorio dos dias

de trabalho prestados por cada um dos trabalhadores.
Devendo ser acompanhada de:

e Declaracao do autor ou autores do projeto e do coordenador de seguranca em projeto,

identificando a obra;

e Declaracdes da entidade executante, do coordenador de seguranca em obra, dofiscal
ou fiscais da obra, do diretor técnico da empreitada, do representante da entidade
executante e do diretor da obra, identificando o estaleiro e as datas previstas para

inicio e conclusao dos trabalhos.

Os elementos que devem constar do seu conteldo, encontram-se em anexo (Anexo Il) a este
PSS.

Sempre que houver alteracdes ao conteudo inicial, estas devem ser comunicadas a ACT,

como se refere de seguida:

e Tratando-se de elementos de informacao e caracterizacao constantes nos n.*1 a

13, o dono de obra deve comunica-los:
a) A ACT nas 48 horas seguintes;

b) Ao coordenador de seguranca em obra e a entidade executante, com a maior

brevidade possivel;

e Tratando-se de elementos de informacao constantes do n.°14, o dono de obra

comunica-los mensalmente, a ACT.
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A entidade executante devera afixar no estaleiro, em local bem visivel, copia da

comunicacao prévia e das suas atualizagdes.

2.2.1 - Identificacao a obra

22 - Ficha de identificacdo da obra

Nome da obra:

Empreitada para a colocacao de barras antipanico em varios

edificios

Dono da Obra
Nome:

Endereco:

Telefone:

Email:

Universidade do Algarve

Campus da Penha, 8005-139 Faro

289 800 100

st@ualg.pt

Localizacao:

Campi de Gambelas e da Penha

Universidade do Algarve

Tipo de obra:

Instalacdo de barras antipanico

Utilizacao prevista:

Data de inicio dos

trabalhos:

(preencher pela Entidade Executante)

Data prevista para a
conclusao dos

trabalhos:

(preencher pela Entidade Executante)

Valor da Adjudicacao:

(preencher pela Entidade Executante)

2.2.2 - ldentificacao dos intervenientes
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Intervenientes

Dados

Dono de obra

Nome/designacéo:

Universidade do Algarve

Morada: Campus da Penha, Estrada da Penha,

8005-139 Faro
Contactos: 289 800 100

st@ualg.pt

Autores do projeto:

Servicos Técnicos da Universidade do Algarve

Fiscalizacao:

Servicos Técnicos da Universidade do Algarve

Entidade executante: (A apresentar na fase de obra)

executante:

Representante da entidade | (A apresentar na fase de obra)

Diretor técnico da empreitada: | (A apresentar na fase de obra)

obra:

Coordenador de seguranca em | (A apresentar na fase de obra)

23 - Regulamentacao aplicavel

Indica-se a seguir de forma indicativa e ndao exaustiva um conjunto de disposicoes legais no

ambito da seguranca e saude, sem prejuizo de outra que venha a ser identificada como

pertinente.

Enquadramento Juridico da Seguranca e Higiene no Trabalho

Lei N° 102/2009, de 10 de setembro na redacao
dada pela Lei N°3/2014, de 28 de janeiro

Regime Juridico da Promocao da Seguranca e

Saude no Trabalho

Lei N°7/2009, de 7 de fevereiro

Aprova a revisao do Cédigo do Trabalho

Decreto-Lei N°159/99, de 11 de maio com as
alteracoes introduzidas pelo Decreto-Lei N°382-
A/99 de 22 de setembro

Regulamenta o seguro de acidentes de trabalho

para os trabalhadores independentes

Lei N°98/2009, de 4 de setembro

Regulamenta o regime de reparacao de acidentes
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de trabalho e de doencas profissionais, incluindo
a reabilitacao e reintegracao profissionais, nos
termos do artigo 284° do Coédigo do Trabalho,
aprovado pela Lei N°7/2009, de 12 de fevereiro

Decreto-Lei N°362/93, de 15 de outubro

Regula a informacao estatistica sobre acidentes

de trabalho e doencas profissionais

Organizacao dos Servicos de Seguranca, Higiene e Saude no Trabalho

Portaria N°71/2015, de 10 de marco

Aprova o modelo de ficha de aptidao para o
trabalho

Prescricdes Minimas de Seguranca e Saude nos Locais de Trabalho

Decreto-Lei N°347/93, de 1 de outubro,
alterado pela Lei N°113/99, de 3 de agosto

Prescricoes minimas de seguranca e de satde

nos locais de trabalho

Portaria N°987/93, de 6 de outubro

Prescricoes minimas de seguranca e de salde
nos locais de trabalho - Regulamenta o
Decreto-Lei N°347/93, de 1 de outubro

Seguranca em Estaleiros Temporarios ou Moveis

Decreto-Lei N° 41820, de 11 de agosto de
1958

Estabelece que as normas de seguranca que
devem ser obrigatoriamente adotadas para
protecao do trabalho nas obras de construcao

civil

Decreto-Lei N° 41821, de 11 de agosto de
1958

Aprova o Regulamento de Seguranca no

Trabalho da Construcao Civil

Decreto-Lei N° 46427, de10 de julho

Aprova o Regulamento das instalacoes
provisorias destinadas ao pessoal empregado

nas obras

Decreto-Lei N°273/2003, de 29 de outubro

Estabelece as regras gerais de planeamento,
organizacao e coordenacao para promover a
seguranca, higiene e salde no trabalho em
estaleiros da construcao e transpoe para o
direito interno a Diretiva N°92/57/CEE, de 24
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de junho relativa as prescricoes minimas de
seguranca e saude no trabalho a aplicar nos

estaleiros temporarios ou moveis.

Portaria N°101/96, de 3 de abril

Regulamenta as prescricoes minimas de
seguranca e de salide nos locais e postos de

trabalho dos estaleiros temporarios ou moveis

Equipamentos de Protecao Individual

Decreto-Lei N°128/93, de 22 de abril, alterado
pelo Decreto-Lei N°139/95, de 14 de junho e
Decreto-Lei N°374/98, de 24 de novembro
(artigo 1° do DL N°374/98 revogado pelo
Decreto-Lei N°320/2001)

Estabelece as exigéncias técnicas essenciais
de seguranca a observar pelos equipamentos
de protecao individual, com vista a preservar
a salde e a seguranca dos contratos de
trabalho

Decreto-Lei N°348/93, de 1 de outubro,
alterado pela Lei N°1113/99, de 3 de agosto

Prescricoes minimas em termos de salide e de
seguranca dos trabalhadores na utilizacao de
EPI

Portaria N°988/93, de 6 de outubro

Prescricoes minimas em termos de saude e de
seguranca dos trabalhadores na utilizacao de
EPI (Regulamenta o Decreto-Lei N°348/93, de

1 de outubro)

Portaria N°1113/93, de 4 de novembro, alterada
pela Portaria N°109/96, de 10 de abril e pela
Portaria N°695/97, de 9 de

agosto)

Estabelece as exigéncias técnicas essenciais

de seguranca a observar pelos equipamentos

Sinalizacdo de Seguranca

Decreto Regulamentar N° 22-A/98, de 1 de

outubro

Aprova o Regulamento de Sinalizacao do

Transito

Decreto-Lei N° 141/95, de 14 de junho,
alterado pela Lei N°113/99, de3 de agosto

Prescricoes minimas para a sinalizacao de

seguranca e de salde no trabalho

Portaria N°1456-A/95, de 11 de dezembro

Prescricoes minimas para a sinalizacdao de
seguranca e da salde no trabalho (Regulamenta
o Decreto-Lei N° 141/95, de 14

de junho)
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Maquinas, Equipamentos e Materiais de Estaleiro

Decreto-Lei n°50/2005, de 25 de fevereiro Transpoe para a ordem juridica interna a
Diretiva n.° 2001/45/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 27 de junho,
relativa as prescricdes minimas de seguranca
e de salde para a utilizacao pelos
trabalhadores de equipamentos de trabalho, e
revoga o Decreto-Lei n.° 82/99, de 16 de

marco

Decreto-Lei N°214/95, de 18 de agosto Estabelece as condicdes de utilizacao e
comercializacdo de maquinas usadas, visando
a protecdo da saude e seguranca dos

utilizadores e de terceiros

Define a complexidade e caracteristicas das
Portaria N°172/2000, de 23 de marco maquinas usadas que revistam especial

perigosidade

Estabelece as regras relativas a colocagcao no
mercado e entrada em servico das maquinas e
respetivos acessorios, transpondo para a
ordem juridica interna a Diretiva
n.° 2006/42/CE, do Parlamento Europeu e do
Decreto-Lei N°103/2008, de 24 de junho Conselho, de 17 de Maio, relativa as maquinas
e que altera a Diretiva n.° 95/16/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de
Junho, relativa a aproximacao das legislacdes
dos Estados membros respeitantes aos

ascensores
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24 - Organograma funcional

Deve indicar todas as dependéncias hierarquicas, até ao nivel da Equipa de Trabalho com

explicitacdo nominal, no que se refere a cadeia “Seguranca e Saude” e sera anexado (Anexo

Ill), pela Entidade Executante antes da abertura do Estaleiro.

DONO DE OBRA

Coordenador Coordenador
Seguranca e Saude Seguranca e Saude
(Projeto) (Obra)
Projetistas Consultores

Fiscaljzacao

Empreiteiro

Técnico de Seguranca

Diretor de Obra

Supervisor de Seguranca

Encarregado

( A apresentar pela Entidade

Executante )
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15 - Seguros de acidentes de trabalho e outros
Antes da abertura do estaleiro, devera a Entidade Executante apresentar os seguros de
acidentes de trabalho e outros, de modo a garantir que todo o pessoal empregue, incluindo

subcontratados e trabalhadores independentes, estao cobertos.

Qualquer apolice devera ser valida no inicio da execucao fisica da obra, sendo incluidos em

anexo (Anexo IV) copias dessas apolices, registando-se essa informacao em quadro proprio.

A Entidade Executante fica responsavel por permitir a permanéncia, no estaleiro, de pessoas

nao cobertas pelo seguro.

A Fiscalizacao verificara periodicamente a conformidade dos seguros de acidentes de trabalho

e outros, através da inspecao aos registos em anexo.

26 - Horario de trabalho
O horario de trabalho devera ser estabelecido pela Entidade Executante de acordo com a
legislacao em vigor, devendo ser afixado no estaleiro em local bem visivel durante o periodo

de execucao dos trabalhos.

Qualquer alteracao ao horario planeado (p.ex. trabalhos que s6 podem ser feitos a noite, horas

extras, etc.) devera ser submetida a aprovacao da Fiscalizacao.

O horario de trabalho implementado pela Entidade Executante devera ficar anexado (Anexo V)
a este plano, assim como, todos os pedidos e respetivas autorizacées de realizacao de trabalhos

fora desse horario.
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3 - CARACTERIZAGAO DA OBRA E DO LOCAL

31 - Descricdo sumaria da obra
A obra consiste na Empreitada para a colocacao de barras antipanico em varios edificios no

Campi de Gambelas e da Penha, com vista a adaptacao dos referidos espacos para laboratorio.

0 objetivo fundamental desta empreitada centra-se na dotacdo de caracteristicas do espaco

para a pratica de laboratoriais associadas.

De um modo geral os trabalhos consistem na em demolicdes, rede de aguas e esgotos,
revestimentos e rodapés, instalacao elétrica, rede de informatica, instalacido de ar

condicionado, Seguranca contra risco de incéndios e fornecimento e instalacao de bancada.

Durante o manuseamento e utilizacdo dos varios materiais previstos na empreitada,

deverao ser utilizados os equipamentos de protecao adequados.

Nas varias fases da obra, quando o PSS for omisso e sempre que tal se justifique serao
apresentados Planos de Trabalhos Especificos, com as indicacbes de seguranca a

implementar.

32 - Condicionalismos existentes no local
Definindo condicionalismo, como qualquer caracteristica da area de intervencao que possa
ser relevante quanto aos riscos associados a construcdo, torna-se necessario efetuar um

levantamento dos condicionalismos existentes no local de desenvolvimento dos trabalhos.

Na preparacao e planeamento dos trabalhos, o empreiteiro devera ter em consideracao
condicionalismos que venham a detetar e planear a implementacao de medidas necessarias

a prevencao de acidentes face aos riscos associados.

Deverao ser minimizadas todas as perturbacoes sobre a comunidade académica e sobre o

funcionamento dos espacos envolventes.
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Deverao ainda ser adotados meios e processos de trabalho que permitam reduzir o mais

possivel o impacto ambiental provocado pela execucao da obra.

Neste contexto, destacam-se os seguintes aspetos a ter em conta:

e Riscos elétricos;

e Trabalho em altura;

¢ Risco de queda, devendo a entidade executante atuar de forma a minimizar os riscos

transcritos no desenvolvimento do PSS em fase de obra.

Além destes, ja previamente identificados, outros poderao surgir durante a execucao da obra.

Nesse sentido, é apresentado o quadro seguinte, onde sao identificados os riscos e indicadas as

medidas de prevencao a adotar.

Condicionamentos existentes no local

outras vias

MEIO _
RISCOS PREVENCAO
ENVOLVENTE

Acidentes no |¢ Desabamentos - Estudo preliminar dos trabalhos
estaleiro e Sobrecargas - Maquinas adaptadas ao trabalho

- Manutencao das vias

- Sinalizacao

- EPI
Acessos e |e Dificuldades de Implantar  Sinalizacdo  temporaria

circulacao nos
corredores do
Edificio

Colisoes

(coerente, credivel, facil visibilidade)
- Criar trajetos alternativos

Sinalizacao dos Trabalhos (barreiras,
etc.)

- EPI (Coletes refletores)
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3.3 - Mapa de quantidades de trabalho
Devera constituir anexo (Anexo VI) a este Plano de Seguranca e Saude uma Lista de Quantidades
de Trabalhos, por naturezas, a qual permitira identificar os trabalhos com maior probabilidade

de risco.

34 - Plano de trabalhos
O Plano definitivo de trabalhos, a entregar pelo Empreiteiro, devera, logo que aprovadopelo

Dono da Obra, constar como anexo (Anexo VIl) a este Plano de Seguranca e Salde.

O Plano de Trabalhos situard no tempo os trabalhos e tarefas de maior risco, devendo
merecer a melhor atencao do Coordenador de Seguranca e Saude que devera tomar todas
as medidas de prevencao e protecao adequadas, incluindo recomendacdes de alteracao ao

referido Plano.

35 - Cronograma da mao-de-obra
O empreiteiro entregara apos a consignacao, um cronograma atualizado de mobilizacao de
meios humanos, que passara a constituir anexo (Anexo VIIl) a este Plano de Seguranca e

Saude.

Este cronograma devera representar as cargas de mao-de-obra, expressas em homens-
hora, ao longo dos meses de execucao da obra, sob a forma de histograma e também a

carga dos valores acumulados.

O plano de mao-de-obra permitird ao empreiteiro verificar os riscos presentes em obra de

acordo com a carga de pessoal e as diferentes categorias em estaleiro.

3.6 - Projeto do estaleiro
Constitui um anexo (Anexo IX) importante a este Plano de Seguranca e Salde e devera ser
elaborado pela Entidade Executante aquando do desenvolvimento e especificacao destePlano

a fase de execucao da obra.

Na organizacao do estaleiro deverao ser considerados os seguintes aspetos:
e O local de implantacdo e o espaco disponivel;
¢ Os condicionalismos da envolvente;

e Acessibilidades;
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e Tipo e duracao da obra;
e Materiais e equipamentos a utilizar;
e Processos construtivos.

Este projeto devera identificar e definir através de pecas escritas e desenhadas a implantagao
e caracteristicas das instalacdes de apoio a execucdo dos trabalhos (escritorios, dormitérios,
refeitério), dos equipamentos de apoio (grua, central de fabrico de betao), das
infraestruturas provisorias (rede de agua, de drenagem de efluentes, de eletricidade), e de
todos os outros elementos que as caracteristicas dos trabalhos, os processos construtivos e

métodos de trabalho a utilizar determinem.

O projeto de estaleiro devera assinalar os sentidos de circulacdo e os locais onde se colocara
a sinalizacao, de acordo com o Plano de Sinalizacao e de Circulacao do Estaleiro, bem como
escritorio, vedacoes, instalacdes sanitarias armazém de materiais, ferramentaria, estaleiro
de preparacao de armaduras, estaleiro de preparacao de cofragens redes provisorias agua

esgotos, elétrica, limpeza e recolha de lixos, etc.

Na elaboracao do Projeto de Estaleiro devera ser seguida a regulamentacao especifica aplicavel
nomeadamente o regulamento de instalacdes provisorias destinadas ao pessoalempregado nas
obras, a regulamentacdo das prescricdes minimas de seguranca e salde nos locais e postos
de trabalho, dos estaleiros temporarios ou moveis, e no caso de o estaleiro ocupar total ou

parcialmente vias publicas o regulamento de sinalizacao de transito.

Esse projeto devera ser complementado com a apresentacdao de um plano de ocupacado da

via publica e, caso aplicavel, um projeto de sinalizacdo de caracter temporario.
De uma forma geral ficam algumas recomendacoes:

e O empreiteiro devera solicitar a energia elétrica para o estaleiro tendo em conta a
poténcia adequada. A protecdo contra contactos elétricos, diretos ou indiretos, sera

assegurada pela instalacao de disjuntores diferenciais de sensibilidade apropriada;

e Deverao ser cumpridos os indices de protecao recomendados para quadros elétricos de
obras. O quadro elétrico geral da obra devera ficar em cabina especificamente

construida para o efeito;

e A ligacdo a terra devera ser assegurada nas proximidades da cabina, através de
“Piquet” de terra e condutores de cobre em local onde o terreno apresente menos

resisténcia ao escoamento da corrente elétrica;
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e O estaleiro devera ser dotado de fornecimento de agua através dos Servicos Técnicos
com ligacdo a rede existente. O contador sera instalado em “Nicho” proprio, onde se

localizara a torneira de seguranca.

e Os esgotos deverao ter ligacdo a rede publica, através de caixa existente dentro dos

limites do estaleiro;

e A manutencao das instalacoes do estaleiro devera ser assegurada de modo, que

diariamente, se proceda a sua limpeza;

e Asinstalacdes sanitarias deverao ser desinfetadas semanalmente, com a aplicacdo de

produtos adequados;

e Para deposicao do lixo, papéis, etc. deverao ser colocados recipientes proprios que
serao regularmente despejados e lavados devendo o lixo ser vazado em contentores

para recolha camararia;

e Devera ser assegurado um programa de desinfestacdo preventiva, de modo a

proceder a desratizacao e desparasitacao das instalacoes.

3.7 - Lista de trabalhos com riscos especiais
Para dar cumprimento ao Decreto-Lei n.° 273/03, no que se refere a alinea e) do n.° 2 do artigo
6.°, é apresentada uma listagem dos principais trabalhos com riscos especiais para a seguranca

e salde dos trabalhadores.

Trata-se de uma listagem nao exaustiva, sem prejuizo para outros trabalhos que, na fase
de obra e atendendo aos métodos e processos construtivos a utilizar, venham a ser
identificados, deve a Entidade Executante definir as medidas preventivas e de protecao

adequadas para garantir a seguranca e saude dos trabalhadores.

TRABALHOS COM RISCOS
ESPECIAIS

RISCOS POTENCIAIS

Instalacao de barras antipanico || aszo traumatica:

- cortes,

- perfuracoes,

- fraturas,
-amputamentos,

-prensamentos,
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Lesao por contato:
-queimaduras
-choques

-contato com produtos quimicos
temperaturas extremas e etc.

Ligacoes Elétricas Provisérias

- Sobreaquecimento

- Curto-circuito
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3.8 - Lista de materiais com risco especiais

A obra inclui alguns materiais com riscos especiais para a seguranca e saude dos trabalhadores.

Sem prejuizo de outros que venham a ser identificados, apresenta-se no quadro seguinte uma

lista ndo exaustiva de materiais que envolvam riscos especiais para a seguranca e saude dos

trabalhadores.
Materiais com riscos Ri ¢ .
especiais iscos potenciais
- Dermatoses
- Intoxicacao

Produtos qui - Dermatosesmicos

- Tonturas e nauseas
- Irritagdes cutaneas
- Inflamacao dos olhos

Para os materiais referidos e para todos os outros que venham a ser identificados, a Entidade
Executante definira, atendendo as caracteristicas dos materiais e aos processosde
manuseamento e acondicionamento, as medidas preventivas adequadas para garantir a

seguranca e saude dos trabalhadores.
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4 - ACOES PARA A PREVENCAO DE RISCOS

As acbes no ambito da prevencao de riscos profissionais a empreenderem durante a

realizacao da obra, devem ser desenvolvidas e especificadas antes da abertura do estaleiro.

Neste capitulo é definido as medidas preventivas a atender para esse desenvolvimento e

especificacao.

41 - Analise de riscos e medidas de prevencao no estaleiro

ACESSOS E CIRCULACAO

Riscos:

e Colisao
e Atropelamento

e Queda

Prevencao:

- As vias de circulacdo destinadas a veiculos devem ser implantadas com uma distancia
suficiente em relacdo as portas, portoes, passagens para pedes, corredores e escadas, ou

locais de trabalho, ou dispor de meios de protecao adequados;

- Na proximidade imediata dos portoes destinados a circulacao de veiculos, devem existir,
a menos que essa passagem seja também para os pedes, portas para a circulacao de peoes,

assinaladas de modo bem visivel e cuja passagem devera estar sempre desobstruida;

- Devera ser assegurada uma boa visibilidade e uma correta sinalizacdao dos locais de

implantacao dos portdes da obra, de modo a garantir a seguranca das entradas e saidas;
- Deverao ser definidas vias de circulacao interna, independentes para pedes e viaturas;

- As vias e saidas de emergéncia devem estar sinalizadas, permanecer desobstruidas e

conduzir o mais diretamente possivel a uma zona de seguranca;

- Devem ser demarcadas as zonas de parqueamento adequado aos veiculos em obra de

modo a que estes nao prejudiquem a circulacao dentro do estaleiro;
- As vias de circulacao devem ser regularmente verificadas e conservadas;

- Nos locais previstos na Planta do Estaleiro, deverao ser colocados todos os sinais
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considerados.

TRANSPORTE DE TRABALHADORES

Riscos:

e Queda

e Atropelamento

Prevencao:

- O transporte de trabalhadores no estaleiro e nas frentes de obra devera ser feito em

veiculos proprios, com cabine reservada ao transporte de passageiros;

- Quando forem utilizados veiculos automoveis de carga, estes deverao dispor de bancos
fixados ao veiculo e dotados de encostos sélidos, devendo ainda possuir uma cobertura com

aberturas laterais suficientes para assegurar boa ventilacao e iluminacao;

- Sempre que a altura o justifique, devem estes veiculos dispor de uma escada que facilite o

acesso;

- E proibido o transporte de trabalhadores em quaisquer atrelados, camides basculantes ou

em baldes de maquinas;

- Os condutores destes veiculos, devem observar as seguintes medidas:
a) Nao permitir o excesso de lotacdo do veiculo;
b) Antes de arrancar, certificar-se que os taipais estao bem fechados;

¢) Nao transportar simultaneamente trabalhadores e equipamentos ou materiais pesados.

MANUTENGCAO E REPARAGAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS MOVEIS

Riscos:

e Perturbacao do funcionamento
e Incéndio

e Poluicao
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e Colisao

Prevencao:

- Realizar as verificacoes periodicas e registar em ficha adequada;

adequado;

equipamento e remové-los de acordo com o Manual do Estaleiro;

andamento dos trabalhos, ou acessos, carece de autorizacao da Fiscalizacao;

- Se efetuar a reparacdo e manutencao dentro do estaleiro da obra, deve fazé-lo no local

- No caso de avaria e imobilizacdo no estaleiro local, sinalizar devidamente o veiculo ou

- A realizacao de reparacoes prolongadas em locais que possam interferir com o

- A remocao de Oleos, pneus e pecas deve estar assegurada por parte do empreiteiro;

- A zona de manutencao deve dispor de meios de combate a focos de incéndio.

FERRAMENTARIA

Riscos:

e Entalamento
¢ Contaminacao
¢ Queda de objetos

e Incéndio

Prevencao:

equipamentos e ferramentas;

sobre resguardos ou tinas de retencao, de modo a evitar derrames;

- Boa acessibilidade a zona de trabalhos para facilitar o levantamento e depdsito de

- As ferramentas suscetiveis de derramar oleos de lubrificacdo, deverdo estar assentes

- Nao serao admitidos produtos classificados como produtos quimicos perigosos;
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- E permitido a armazenagem de produtos inflamaveis e/ou explosivos, desde que no seu

conjunto nao excedam 20 litros;

- Devera existir equipamentos ferramentas e adequados ao tipo de obra, e em nimero

suficiente;
- Arrumacao em locais proprios, de modo a que nao figuem em equilibrio instavel;
- Existéncia de meios de combate a incéndios adequados;

- A entrega de ferramentas que requeiram no seu manuseamento equipamento de protecao
proprio e de distribuicao especifica, sera fornecida ao utilizador em conjunto com os

equipamentos de protecao individual recomendados;

- Verificacao do estado de utilizacao dos equipamentos e ferramentas, providenciando pela

reparacao ou substituicao sempre que estiverem em causa as condi¢oes de seguranca.

- Dar cumprimento as verificacdes constantes da listagem de cada ferramenta mecanica

portatil.

ARMAZENAGEM

Riscos:

¢ Queda de objetos
¢ Quedas ao nivel

¢ Entalamento

¢ Eletrocussao

¢ Incéndio

e Explosao

Prevencao:

- Demarcar as zonas de armazenagem separando as madeiras, o ferro, o cimento, os
equipamentos e ferramentas portateis, os combustiveis, as tintas e vernizes e outros

produtos quimicos;

- Armazenar, em local proprio, os equipamentos de protecao coletiva e individual de forma
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a garantir a sua permanente disponibilidade para utilizacao;

- Conservar os produtos e materiais de acordo com as normas técnicas homologadas ou as

recomendacodes do fabricante;

- Garantir a temperatura, luminosidade, humidade e outras caracteristicas ambientais

necessarias a manter a qualidade dos produtos e materiais;
- Optar pelo tipo de fornecimento que favoreca a movimentacao mecanica das cargas;
- Evitar a sobreocupacao de espacos;

- Arrumar os produtos e materiais em locais proprios, nomeadamente ao alcance facil da grua,
de instalacoes e equipamentos de producao fixos ou de equipamentos para a sua movimentacao

mecanica;

- Estabilizar os materiais dispostos em altura, quer quando imobilizados, quer quando em

movimentacao, nao excedendo, em pilha, a altura maxima de 2 metros;

- Nao permitir varas de ferro, tubos ou madeiras estejam salientes, que os torna pouco

visiveis e pode provocar acidentes;

- Sinalizar de forma bem visivel e adequada os produtos quimicos, manter a rotulagem

adequada e proibir o acesso de pessoas estranhas;
- Separar e isolar os materiais e produtos que possam reagir entre si;

- Instalar de forma acessivel na zona de armazenamento destes produtos os equipamentos
de protecao e meios de combate adequados a uma primeira intervencao no caso de

acidente;
- Nao armazenar substancias explosivas no estaleiro;

- Utilizar o EPI adequado.

ZONAS DE APOIO SOCIAIS, DE APOIO LOGISTICO E DE APOIO A FISCALIZAGAO

Riscos:
e Doencas
e Quedas

e Eletrocussao
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e Incéndio
e Explosao

e Intoxicacles

Prevencao:

- As instalacdes devem ser localizadas de forma a preserva-las:
a) da circulacao de veiculos;
b) do ruido;
¢) de vapores;
d) de gases;
e) de poeiras;
f) da queda de objetos.
- As instalacdes devem dispor:
a) de iluminacao adequada;
b) de ventilacao adequada;
c) de ambiente térmico adequado.
- As instalacdes, de acordo com a sua utilizacao, devem dispor de redes de:
a) Agua (incluindo o fornecimento de dgua potavel);
b) Eletricidade;
c) Gas;
d) Esgotos.
- Devem existir no estaleiro da obra os seguintes apoios sociais:
a) Instalacées sanitarias;
b) Instalacdes para vestiarios;
E eventualmente:

c) Instalacoes para refeicao;
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d) Dormitorios.
- Instalacoes sanitarias devem observar as seguintes condicdes:
a) Serem separadas em funcao dos sexos;
b) Abastecimento de agua canalizada, com sistema de descarga nas sanitas e urindis;
) lluminacao suficiente, incluindo de emergéncia;
d) Ventilacdao adequada;
e) Sistema de esgotos;
f) Pé-direito minimo de 2,60 m;
g) Pavimento liso, revestido de material resistente, facilmente lavavel,
h) Comunicar diretamente com os vestiarios;
i) Limpeza diaria;
j) Urinois (em namero de um para cada 25 trabalhadores);
k) Retretes (em nimero de uma para cada 25 trabalhadores).
- Instalacoes de vestiarios devem observar as seguintes condicoes:
a) Comunicar com as instalagdes sanitarias;
b) Serem separadas por sexos;
¢) lluminacao suficiente, incluindo de emergéncia;
d) Ventilacdao adequada;
e) Pé-direito minimo de 2,60m;

f) Area: havendo mais de 25 trabalhadores, a area destas instalacées devera

corresponder, no minimo, a 1m?por utilizador;

g) Abastecimento de agua potavel;

h) Sistema de esgotos;

i) Pavimento de betonilha ou equivalente, facilmente lavaveis;
j) Sistema de escoamento de agua através de ralos;

k) Limpeza diaria;
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) Equipamentos com:
- Cabines de banho;
- Lavatorios;
- Armarios;

- Bancos.

LIMPEZA E PROTEGCAO DO AMBIENTE

Riscos:

e Perturbacées no normal funcionamento do estaleiro

¢ Poluicao

Prevencao:

- O estaleiro devera ser mantido em estado de limpeza e arrumacao;

- Os residuos produzidos no estaleiro deverdo ser acondicionados em recipientes adequados
e removidos do local, atribuindo-se-lhes destinos finais compativeis com as suas

caracteristicas;

- Devera verificar-se se a obra ira produzir residuos toxicos ou perigosos, e definir

convenientemente o seu destino;
- A remocao de residuos perigosos deve ser feita por empresa certificada para o efeito;

- E proibido queimar e/ou enterrar residuos soélidos, bem como fazer descargas de

produtos perigosos no solo ou em cursos de agua;

- Os escombros e entulhos da obra devem ser depositados em locais especificos aprovados

pela Fiscalizacao;
- A utilizacao de vazadouros, lixeiras e aterros deve ser previamente autorizada;

- Os veiculos e equipamentos moéveis deverdo circular em condicées de limpeza, devendo

ser assegurada a lavagem dos rodados sempre que necessario.
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41 - Analise de risco e medidas de prevencao no desempenho de tarefas

PINTURA

Riscos previstos:

e Dermatoses;
e Problemas respiratorios e oculares;
e Queda ao mesmo nivel;

e Incéndio e explosao.

Medidas a implementar:

- O armazenamento de tintas e vernizes devera ser efetuado segundo a sua toxicidade

e grau de combustao;

- Tintas que possam libertar grandes quantidades de solvente s6 poderao ser

aplicadas em locais fechados se o trabalhador utilizar protecoes respiratorias;

- Seguir as indicacoes das fichas de dados de seguranca, nomeadamente a utilizacao

de equipamentos de protecao individual.

MOVIMENTAGCAO MANUAL DE CARGAS

Riscos previstos:

e Hérnia discal;
e Rotura de ligamentos;

e Lesoes musculares e das articulacoes.

Medidas a implementar:
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- Antes de proceder ao transporte manual de cargas, verificar e desimpedir toda a zona que
rodeia a carga a levantar, o local de passagem e a area ou local de armazenamento

(destino) com a finalidade de impedir quedas e escorregamentos;

Observar adequadamente os materiais com a finalidade de detetar a presenca de

rebarbas, de nos, de superficies irregulares ou escorregadias;
- Limpar os objetos que estejam sujos ou molhados;

- Ao manipular objetos cumpridos, como tubos, tabuas ou vardes, ndao colocar as maos nos

seus extremos;

- Sempre que possivel, utilizar ferramentas apropriadas no levantamento e transporte

manual de cargas;

- Interditar o levantamento de cargas com mais 30 kg em operacdes ocasionais e a 20 kg

em operacoes frequentes;
- Nunca levantar uma carga com as costas dobradas;
- Seguir na operacao de levantamento, as seguintes regras basicas:

a) Assentar os pés de um lado e de outro da carga, e depois baixar-se com a coluna

vertebral direita;

b) Utilizar os misculos da coxa, mantendo os bracgos esticados, e a fazer com que a carga

seja levantada o mais possivel, perto do corpo conservando a coluna vertebral direita.

c) Nao transportar a altura dos olhos, para assim evitar a facil de visibilidade que pode

desencadear choque ou quedas.

d) Durante o transporte de cargas compridas, ter em linha de conta a possivel presenca de

outros trabalhadores.

COLOCAGAO E UTILIZAGCAO DE LINHAS DE VIDA

Riscos previstos:

e Perfuracao;

e Queda em altura.

Caderno de Encargos - Projeto de Execucao - Plano de Seguranca e Saude

42



. (LOGOTIPO
PLANO DE SEGURANCA E SAUDE
EMPREITEIRO)

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
DIRECAO DOS SERVIGOS TECNICOS

Medidas a implementar:

- Sera nomeado o responsavel pela execucdo da tarefa e antes de os trabalhos darem inicio,
sera entregue ao trabalhador esta ficha de seguranca com a descricdo do procedimento a

adotar;

- Antes do inicio dos trabalhos planear as tarefas a executar posteriormente e ajustar as

medidas preventivas a metodologia de execucao da atividade;
- Verificar o estado de conservacao das cordas/cabos de aco, prumos, arnés e retractil;

- Delinear quais os ferros de espera que servirao de fixacao de modo a que o trabalhador

consiga aceder a todos os pontos do local de trabalho;

- As zonas de trabalho onde se recorra a esta medida deverao estar especialmente limpas e

livres de obstaculos;

- Cada linha de vida devera ser utilizada por um sé trabalhador, em casos da necessidade

de se fixarem mais de um trabalhador a linha devera ser testada com esse peso;
- As cordas ou cabos de aco deverao possuir certificado CE;

- As linhas de vida deverao ser testadas a quando da sua utilizacao em locais nunca

utilizadas, para este devera ser amarrado um peso morto com aproximadamente a 70 kg;

- As linhas de vida deverao ser testadas tendo em conta os seguintes aspetos: A altura da
linha de vida até a ultima laje - 2 m do cabo de retranca do arnés - 1.5m da altura da parte
do corpo do trabalhador até ao arnés - o abaulamento da corda a quando da for¢ca da queda
do corpo. Esta equacdao deverd no minimo dar 1.5m para que este sistema tenha

viabilidade;

- Na altura da betonagem, fixar nos pilares, ferros com diametro 25, para colocar os prumos,

onde sera amarrado a linha de vida;

- O trabalhador deve estar munido de arnés de seguranca, de cabo absorvedor de energia de
2 m ou superior, caso 0 espacamento, entre os prumos onde a amarracao da linha vidaseja

efetuado, for superior a 2 m;

- O trabalhador que executar a tarefa de colocacao de linha de vida deve comecar por colocar
os prumos para amarracao da referida linha, nesta operacao deve fixar o arnés de seguranca

aos ferros em espera dos pilares, de forma a evitar o risco de queda em altura;

- Dar varias lacadas (n6s bem esticados) na amarracao da linha de vida ao prumos, de
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forma a nao permitir que a linha de vida crie “barriga” entre os prumos;

- Garantir que em toda a periferia as linhas de vida se cruzam entre si, de forma a garantir

qgue em qualquer ponto da laje é possivel fixar o arnés a mesma;

- Colocar protecao nas pontas de ferro em espera.

INSTALACOES ELETRICAS (GERAL)

Riscos previstos:

¢ Queda em altura de pessoas e materiais e queda ao mesmo nivel;
e Falhas em sistemas elétricos e/ou pneumaticos;

e Queimaduras;

e Sobresforco devido a posturas forcadas;

e Cortes e projecoes;

e Eletrizacao/Eletrocussao;

e Incéndio e explosao.

Medidas a implementar:

- Os eletricistas em servico terao ao seu dispor equipamento de protecao individual adequado,

nomeadamente luvas isolantes;

- A protecdo contra contactos indiretos devera ser assegurada pela ligacdo a terra das
massas associadas a um dispositivo de corte automatico, face a utilizacao do sistema TT

como regime neutro;

- Nas zonas onde os cabos flexiveis, alimentando equipamento mdvel, sdo acessiveis aos
trabalhadores, as canalizacées e todos os materiais elétricos devem ser sistematicamente

protegidos por um aparelho diferencial de alta sensibilidade;

- Os aparelhos de utilizacdo portateis deverao ser alimentados por tensdo reduzida de

seguranca, ou por transformadores de isolamento ou ainda ser de classe Il de isolamento;

- O quadro elétrico geral da obra dispora de um interruptor de corte, acessivel do exterior, que
corte a corrente elétrica na totalidade da obra. Este tera que estar devidamentesinalizado e a
sua localizacao devera ser transmitida a todos os trabalhadores presentes na obra. Se o quadro

for em caixa metalica, esta estara ligada a terra;
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- A Ultima ligacao a efetuar sera o ramal de modo a evitar contacto acidental;
- Os ensaios antes de iniciados serao anunciados a todo o pessoal da obra;

- E proibida a ligacdo dos cabos sem utilizar as fichas macho-fémea;

- Os interruptores estarao todos devidamente identificados;

- Serao colocados interruptores diferenciais cujas sensibilidades minimas serdo: 300 mA.

para a instalacao de forca motriz;
- 30 mA. para a iluminacao;
- Os acessos aos quadros elétricos manter-se-ao sempre limpos e desimpedidos;

- Todas as maquinas utilizadas em obra com alimentacao elétrica, que trabalham a tensdes

superiores a 24 V serdo dotadas de ligacdo a terra;

- Os quadros volante ou “pimenteiros” de obra possuirdo igualmente ligacao a terra. Todos estes
quadros terdo de possuir um interruptor de corte geral, além de disjuntor diferenciale ainda

um disjuntor magneto térmico por cada tomada de corrente disponivel,;

- Os cabos elétricos ndo passarao em zonas de movimentacao de veiculos e carga/descarga
de materiais pesados, escombros, terras e/ou maquinas/equipamentos. Caso os cabos
tenham de passar pela zona considerada, terao de fazé-lo aereamente ou enterrados e

protegidos por uma canalizacao resistente;
- Os cabos elétricos nunca ficarao imersos em agua;

- As ligacbGes elétricas de aparelhos s6 poderdao ser feitas através de fichas e tomadas
regulamentares e estanques. A nao aplicacao deste procedimento implica a imediata suspensao

dos trabalhos até reposicao da(s) mesmafs);

- A instalacao ou utilizacao de equipamentos elétricos sé sera possivel apos estes terem

sido inspecionados por um eletricista qualificado;

- A cablagem suspensa sobre os acessos para veiculos estara obrigatoriamente colocada a

uma altura do solo de 5,0 metros ou a 2,5 metros, em caminhos pedonais;
- Os trabalhadores devem ser informados das prescricoes de seguranca a respeitar, em
situacdes que impliquem risco elétrico;

- Os quadros elétricos ndao poderao permitir a acessibilidade as pecas em tensao, devem
estar os circuitos separados, existéncia de massas metalicas a terra e circuitos de

iluminacao independentes dos circuitos das tomadas;
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- A distancia entre rede elétrica (tomada e interruptores) e a rede de agua nao sera inferior

a2,0m;

- Os equipamentos de iluminacao portateis a utilizar em obra deverdo ser de classe Il, quanto
a protecao contra contactos indiretos e deverao ser instalados de forma a nao provocarem

encadeamentos.

43 - Analise de risco e medidas de prevencao na utilizacdo dos equipamentos de
trabalho

COMPRESSOR

Riscos previstos:

e Incéndio;

e Explosao;

e Asfixia;

e Lesao corporal devido ao rebentamento ou libertacao da tubagem;
e Aspiracao de vestuario;

. Ruido.

Medidas a implementar:

- Utilizar mangueiras e unides em bom estado, livres de fugas ou desgaste e de dimensoes

corretas e adequadas a pressao de trabalho;

- Colocar a maquina num local em que o ar ambiente seja limpo e tdo fresco quanto

possivel. Se necessario podera utilizar-se uma conduta de aspiracao. Manter boa ventilacao;
- Proteger a entrada de ar de modo a evitar a aspiracao de vestuario;

- Manter em bom funcionamento os dispositivos de seguranca;

- Manter os dispositivos de fixacao bem presos;

- Manter em boas condicdes as ligacoes elétricas;

- Certificar que nao existem fugas de ar;

- Manter as portas da estrutura fechadas;
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- Nao aspirar o ar proveniente da maquina;
- Substituir o material de insonorizacao danificado;

- Fazer manutencao de acordo com as indicacbes do fabricante e executar sobre o

supervisionamento de pessoal qualificado.

FERRAMENTAS PORTATEIS ELECTRICAS E PNEUMATICAS

Riscos previstos:

e Cortes;

e Entalamentos ou esmagamentos;

o Eletrizacao/Eletrocussao;

¢ Queda em altura ou desequilibrios;

e Incéndio.

Medidas a implementar:

- Segurar firmemente os equipamentos durante a utilizacao;

- Verificar se os cabos flexiveis nao sao obstaculo as deslocacdoes e se estdao em bom

estado de conservacao;
- Nao utilizar cabos elétricos de seccbes diferentes;
- Nao pousar os equipamentos elétricos expostos a chuva;

- Limpar o equipamento apos a execucao dos trabalhos e assegurar as manutencoes

periédicas dos equipamentos;
- Utilizar os EPI’s caracteristicos de cada ferramenta;

- Assegurar que a manutencao e substituicao de pecas sao efetuadas com a ferramenta

desligada da fonte de energia;

- Se necessario utilizar meios de prevencao de quedas em altura (preferencialmente

coletivos, se nao for possivel individuais, tipo arnés de seguranca);

- Manter um extintor de po6 quimico seco ou CO2 operacional nas imediacoes;
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- As ferramentas deverao ser utilizadas limpas, nomeadamente isentas de gorduras;

Ser utilizadas para que os niveis de ruido, vibracbes, temperatura, radiacées ou

contaminacao da atmosfera ambiente de acordo com os valores estabelecidos por

regulamentacao ou normalizacao.

MOVIMENTAGCAO MECANICA DE CARGAS

Riscos previstos:

e Desequilibrio e que dos elementos ou da carga;

e Queda da carga, por rotura dos cabos ou outro elemento;
e Quedas em altura;

¢ Choque com objetos;

e Choque da carga com objetos;

e Entalamento;

e Eletrocussao;

e Cortes.

Medidas a implementar:

- Estudo prévio da estrutura e da qualidade dos elementos de apoio;

- Utilizar manobradores habilitados e conhecedores das maquinas de elevacdo. O acesso ao

local deve ser condicionado a trabalhadores especializados;
- Utilizar escadas de acesso adequadas;
Colocar protecoes coletivas que protejam eficazmente os operadores/trabalhadores;
- Devem ser feitas verificacées, nomeadamente:
¢ Do terreno e da estabilizacao do equipamento de elevacao;
e Da auséncia de linhas elétricas na proximidade;

e Do peso das cargas;
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¢ Do estado da conservacao dos cabos, lingas, e estropos e da fixacao do

equipamento de elevacao;

e Dos angulos dos estropos ou das lingas, para confirmar que nao “+e excedida a sua

carga maxima de utilizacao.

- Manter a carga em estado de equilibrio no movimento, tendo em conta as condicoes

climatéricas;
Se necessario, conduzir a movimentacao da carga com cordas de orientacéo;

- Proibir a permanéncia sob cargas suspensas.

Os meios mecanicos para elevacao e movimentacado de cargas devem ser operados

exclusivamente por pessoas autorizadas e conhecedoras das maquinas de elevacao.

REDES DE PROTEGAO ANTI-QUEDA

Riscos previstos:

¢ Queda em altura ou desequilibrios de pessoas.

Medidas a implementar:

- Este tipo de redes sao colocadas horizontalmente, sendo a dimensao do lado menor igual ou
superior a 8 metros, e geralmente fixas a elementos estruturais com uma corda perimetral.
Sao utilizadas fundamentalmente com o objetivo de prevencao, em trabalhos com riscos de

queda a niveis distintos de altura (com o maximo de 6 metros de altura).
RECOMENDACOES PARA UTILIZACAO:

- Sendo a funcao das redes a de impedir ou limitar a queda de pessoas ou de objetos, além
do conhecimento das suas caracteristicas, deve considerar-se também que as redes fazem
parte de um conjunto constituido por suportes, ancoragens e acessorios que também
necessitam de dimensionamento prévio. Como tal, para o conjunto de protecao (rede,
suporte, ancoragem e acessorios) importa conhecer os seguintes aspetos:

¢ (Capacidade de absorcao de energia e respetiva distribuicao no conjunto de protecao;
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e Forma e dimensodes que assegurem a recolha dos corpos em queda;
e Efeitos da incidéncia do meio ambiente sobre as caracteristicas das redes;

e Coeficientes de seguranca e vida util.

- Devem ser aplicadas as seguintes regras gerais de utilizacao, tendo em vista a conservacao
das caracteristicas das redes durante a sua vida util:
¢ Armazenamento em lugares secos e protegidos da luz
e Evitar danos durante a manipulacao;
e Substituicdo apd6s uma queda ou quando existam malhas com evidentes sinais de
degradacao;
e Utilizacao apenas no periodo da vida util, se forem verificadas as normas anteriores

quanto a cuidados de manutencao.

- A auséncia de normalizacdo portuguesa aplicavel as redes obriga a que os aspetos
referidos apenas possam ser verificados, considerando o cumprimento de normas

internacionais (UNE n.o 81-650-80), no caso de redes horizontais).

44 - Plano de proteg¢des coletivas

A legislacao relativa a seguranca e salde prioriza as protecdes coletivas, em relacao as
individuais.

A Entidade executante devera apresentar um Plano de Protecdes Coletivas, o qual devera

conter as medidas de protecdo coletiva propostas em face dos métodos e processos a

utilizar e da programacao prevista para os trabalhos.

Deverao ser definidos todos os equipamentos de protecao coletiva a empregar, as suas
caracteristicas e os respetivos locais de implantacdao, em funcao dos riscos a que os

trabalhadores poderao estar expostos.

As protecoes coletivas devem acompanhar a evolucao da obra e devem cobrir todas as

frentes de trabalho.

A Entidade Executante anexara (Anexo X) a este Plano, a documentacao relativa ao Plano de

Protecoes Coletivas.

Sem prejuizo de outras protecées que a Entidade Executante entenda necessario, enunciam-

se, seguidamente, alguns dos equipamentos de protecao coletiva mais correntes.

INTRUSAO NO ESTALEIRO
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EPC (s):

e Vedacao em tapumes, chapas metalicas ou outro material;

e Sinalizacao de seguranca.

Medidas de protecao coletiva:

- Vedacao total da obra;

- Sinalizacdo a entrada a proibir a “entrada de estranhos ao servico”;

forca de trabalhos, estar aberto (mas devera ser posteriormente fechado);
- Controlo de entradas no estaleiro;

- Sinalizacao em todos os locais de risco da obra.

manter o estaleiro vedado e controlado.

- Portdo da obra fechado, exceto para entrada de maquinas e quando seja necessario por

- Formacao e sensibilizacdo dos trabalhadores sobre a necessidade e importancia de

INTERFERENCIA COM TRANSITO PEDONAL

EPC (s):

e Sinalizacao de seguranca;
e Tapumes em zonas perigosas/obstaculos nas passagens pedonal;
e Passadicos/passadeiras;

e Guardas de protecao.

Medidas de protecéao coletiva:

proximidades e envolventes do estaleiro deverao ser tomadas medidas:
a) Vedar a obra para nao permitir entrada de estranhos;
b) Colocar tapumes ou redes a delimitar obstaculos na passagem;

c) Sinalizar obstaculos;

- Quando os trabalhos interfiram com a passagem de terceiros, nhomeadamente nas
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d) Colocar passadicos em zonas com depressoes nos pavimentos ou aberturas;
e) Colocar guardas de protecao;
f) Delimitar zonas de queda ou com desnivel.

- Formacao e informacao dos trabalhadores sobre a manutencao de sinalizacao e

protecées do publico.

QUEDAS AO MESMO NIiVEL/TROPECAMENTO

EPC (s):

¢ Sinalizacao de seguranca;
e Redes;
e Baias;

e (Caixa de primeiros socorros.

Medidas de protecao coletiva:

- Limpeza do estaleiro;
- Arrumacao de material, equipamentos e ferramentas;
- Desobstruir as passagens e vias de circulacao;

- Sinalizacao de obstaculos e de zonas que oferecam perigo para os trabalhadores;

- Formacao e informacao dos trabalhadores sobre regras de organizacao e seguranca.

QUEDA EM ALTURA

EPC (s):

e Sinalizacao de seguranca;
e Linha de vida;

e Redes de protecao anti-queda;
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e Guardas de protecao.

Medidas de protecao coletiva:

- Utilizacao de guarda corpos nos andaimes, plataformas de trabalho, taludes e/ou outras

zonas onde haja risco de queda em altura;
- Montagem correta de andaimes e plataformas de trabalhos;
- Utilizacao correta das escadas de mao;

- Utilizacao de linha de vida e de arnés de seguranca em todos os trabalhos em altura onde

nao seja possivel utilizacdo de guarda corpos;

- Montagem de acessérios que reiinam as condicoes de seguranca

QUEDA DE OBJETOS

EPC (s):

¢ Sinalizacao de seguranca;
e Redes;
e Baias;

e Caixa de primeiros socorros.

Medidas de protecao coletiva:

- Utilizacdo de rodapés em andaimes e plataformas de trabalho;
- Correto acondicionamento de cargas;
Cintas ou estropos em bom estado de conservacao;

- Verificacdo da documentacao obrigatéria das gruas e equipamentos de transporte e

elevacao de cargas.
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RISCOS DE INCENDIO

EPC (s):

e Sinalizacao de seguranca;
e Extintores;

¢ Caixa de primeiros socorros.

Medidas de protecao coletiva:

Dispor de sinalizacdo de seguranca junto a matérias combustiveis ou facilmente

inflamaveis;
- Dispor de extintores e sinalizacao adequada dos mesmos;
- Limpeza do estaleiro;

- Cuidados acrescidos em zonas especificas, ao lidar com certos tipos de matérias ou na

execucao de determinadas tarefas que envolvam risco de incéndio;

- Formacao e informacao dos trabalhadores sobre os fatores de risco de incéndio e como

evita-los.

ELETROCUSSAO/RISCOS ELETRICOS

EPC (s):

e Guardas de protecao;
¢ Sinalizacao de seguranca;

¢ Caixa de primeiros socorros.

Medidas de protecao coletiva:

- Colocacao de guardas de protecao (junto a postos de transformacao ou linhas elétricas;

- Colocacao de Sinalizacao de seguranca a avisar zonas de Potenciais perigos, como
quadros elétricos, redes elétricas;

- S0 os trabalhadores e pessoal devidamente autorizado poderdo fazer manutencao e
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trabalhos ligados de instalacdes elétricas, reparacoes, etc.;
- Quadros elétricos com protecao diferencial de 30maA;
- Quadros elétricos e equipamentos com ligacdo a terra;

- Formacao e informacao dos trabalhadores sobre os cuidados a ter perante a instalacao

elétrica.

ATROPELAMENTOS, ACIDENTES

EPC (s):

e Sinalizacao temporaria

¢ Sinalizacao de seguranca

e Redes

¢ Baias de sinalizacao luminosa

¢ Caixa de primeiros socorros

Medidas de protecao coletiva:

- E necessario que os trabalhadores tenham métodos de trabalho seguros, evitando

proximidades de trabalhos com outros que envolvam maquinaria;

- Os trabalhadores devem estar “sinalizados” permitindo o seu facil visionamento - colete

refletor;

- Sinalizar e delimitar caminhos/percursos no estaleiro para passagem de trabalhadores e

de maquinas;

- Formacao e informacao sobre métodos de trabalho seguros/perigosos.

INALAGAO OU CONTACTO COM SUBSTANCIAS PERIGOSAS, TOXICAS

EPC (s):

¢ Sinalizacao de seguranca;

Caderno de Encargos - Projeto de Execucao - Plano de Seguranca e Saude



) (LOGOTIPO
g PLANO DE SEGURANCA E SAUDE

EMPREITEIRO)
UNIVERSIDADE DO ALGARVE
DIRECAO DOS SERVICOS TECNICOS

e (Caixa de primeiros socorros.

Medidas de protecao coletiva:

- Sinalizar as substancias perigosas e toxicas;
- Separar convenientemente produtos no armazém e estrem devidamente rotulados;

- Nao fazer misturas, nem usar recipientes como garrafées de agua, ou de sumos para

colar produtos toxicos e perigosos;

- Formacao e informacao sobre o significado da sinalizacao de seguranca, e como lidar com

substancias perigosas e toxicas.

EXPOSICAO AO RUIDO / VIBRACOES

EPC (s):

e Sinalizacao de seguranca.

Medidas de protecao coletiva:

- Colocar sinalizacao a obrigar o uso de equipamentos nas fases de trabalho, tarefas

ou zonas que exponham os trabalhadores a riscos de ruido e vibragoes;

- Executar as tarefas que oferecam ruido e vibracées no mais curto espaco de tempo,
e por periodos nao muito prolongados, de forma a nao expor demasiado os trabalhadores

a riscos, nem incomodar a populacao que trabalha na envolvente do estaleiro;

- Formacao e informacao sobre os efeitos dos ruidos e vibracées se como evita-los.

PROJECGAO DE MATERIAIS, PARTICULAS E POEIRAS

EPC (s):

¢ Sinalizacao de seguranca;

¢ Caixa de primeiros socorros.
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Medidas de protecao coletiva:

- Sinalizacao a obrigar uso de protecao adequada;

- Em trabalhos de demolicdo ou que envolvam projecdao de matérias, particulas e poeiras

devera ser tomada especial atencado aos trabalhos na via publica:
a) proteger a zona de trabalhos do publico;
b) sinalizar ou delimitar zonas especificas;
c) desviar o pUblico para outras zonas ou percursos alternativos.

- Os trabalhadores deverao tomar medidas de protecao adequadas nomeadamente nao

permanecendo desnecessariamente em zonas perigosas ou sem protecao adequada.

- Formacao e informacao dos trabalhadores sobre métodos de trabalho seguros.

LESOES COM PEQUENAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

EPC (s):

¢ Caixa de primeiros socorros.

Medidas de protecao coletiva:

Uso adequado dos equipamentos e ferramentas;

Cuidados e atencao no manuseio das ferramentas e equipamentos;
- Nao efetuar reparacoes ou consertos sem conhecimento/autorizacao;
- Arrumacao e organizacao de ferramentas e equipamentos;

- Formacao e informacao dos trabalhadores sobre o correto manuseio e utilizacao de

ferramentas e equipamentos.

LESOES E ACIDENTES NO TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS

EPC (s):

e (Caixa de primeiros socorros.
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Medidas de protecao coletiva:

- Adocao de posturas corretas;
- Trabalho em equipa e de inter-ajuda;

- Formacao e informacao aos trabalhadores sobre o transporte manual de cargas.

45 - Plano de protec¢des individuais
Por Equipamento de Protecao Individual (EPI), entende-se qualquer equipamento ou seu
acessorio destinado a uso pessoal do trabalhador para protecao contra riscos suscetiveis

de ameacar a sua seguranca e/ou saude no desempenho das suas funcdes.

A Entidade Executante devera assegurar a utilizacdo de EPI, quando as medidas
organizacionais e de protecao coletiva ndao sejam possiveis ou suficientes para a protecao

dos trabalhadores.

O Decreto-Lei n.° 348/93, de 1 de outubro, e a Portaria n.° 988/93, de 6 de outubro,

definem regras de utilizacao dos equipamentos de protecao individual.
A selecao destes equipamentos devera considerar os seguintes fatores:

e Caracteristicas do trabalhador;

e Duracao dos EPI;

e Gravidade do risco;

e Frequéncia da exposicao ao risco;

e Caracteristicas do posto de trabalho;

e Compatibilidade entre EPI a serem utilizados simultaneamente.

Estes equipamentos devem-se encontrar limpos e em condicoes perfeitas de utilizacao,devendo
existir permanentemente em obra um stock minimo de equipamentos de protecao, de modo

a satisfazer, de imediato, qualquer necessidade.

Aquando da distribuicao dos EPI deverao ser transmitidas aos trabalhadores as instrucdes
necessarias para o seu correto uso, cabendo a estes respeitar as instrucoes de utilizacao e

participar as anomalias ou defeitos que eventualmente possam surgir.
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A Entidade Executante deve registar a distribuicao dos EPI de todos os trabalhadores,

incluindo os dos subcontratados e independentes.

Em anexo (Anexo XI), apresenta-se o modelo de ficha para registo da distribuicao de EPI, o qual

devera ser devidamente preenchido e assinado.

Aos visitantes devera ser distribuido o equipamento de protecdo individual que seja

recomendado.

Na definicao dos EPI que cada trabalhador utiliza, sao distinguidos os de uso permanente e

os de uso temporario. Os primeiros destinam - se a ser utilizados durante a permanéncia

de qualquer trabalhador no estaleiro. Os segundos serao utilizados pelo trabalhador

dependendo do tipo de tarefas que desempenha e dependendo das condicdes de trabalho

excecionais a que este possa vir a estar sujeito.

Os equipamentos de uso permanente nesta obra sao: Botas de palmilha e biqueira de aco e

capacete de protecao.

De seguida apresenta-se uma lista com situacdes de uso obrigatoério de EPI’s.

EQUIPAMENTOS DE PROTECCAO
INDIVIDUAL

SITUAGOES DE USO OBRIGATORIO

Capacetes

Em todos os trabalhos em que exista o risco de

lesGes na cabeca.

Oculos de protecéo

Em todos os trabalhos em que o risco de projecao
de particulas solidas ou liquidas e de gases se
considerem perigosos para os olhos. Para cada

caso utilizar-se-a o6culos adequados a situacao.

Luvas

Em todos os trabalhos em que se manuseie
materiais e substancias que possam produzir
lesbes nas maos.

Existem varios tipos de luvas de acordo com os

trabalhos a desenvolver.

Protetores das vias respiratorias

Em todos os trabalhos em que possa existir o
perigo de aspirar substancias toxicas ou nocivas

para a salde.

Protetores auriculares

Quando o nivel de ruido for superior a 80 db.

Calcado de protecao

Em todos os trabalhados em que existe o risco de

queda de materiais sobre o pé ou perfuracao.
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- A Em todos os trabalhos que ocorram na via publica
Colete ou suspensorios sinalizadores

ou na sua proximidade.

” Nos trabalhos em altura em que nao seja possivel
Arnés de seguranca

a utilizacao de meios de protecao coletiva contra
quedas ou como reforco dos meios de protecao

coletiva.

46 - Plano de utilizacao e de controlo dos equipamentos de estaleiro
A Entidade Executante devera elaborar um Plano de Utilizacdo e Controlo de Equipamentos

do Estaleiro, o qual devera conter:
e Listagem dos equipamentos de estaleiro que se preveja virem a ser utilizados;
e Programacao da sua utilizacao;
e Indicacdo do nimero e do tipo de equipamentos (fixos e/ou méveis);
e Tempos de permanéncia no estaleiro;
e Procedimentos de verificacdao das condicoes de operacao, manutencao e seguranca.

A Fiscalizacao podera interditar a utilizacao de qualquer equipamento que nao ofereca as

minimas condicoes de seguranca.

Pretende-se desta forma, garantir que a utilizacao dos equipamentos se faca de forma

segura, prevenindo a ocorréncia de acidentes, quase sempre com consequéncias gravosas.

Apresenta-se em anexo (Anexo Xll) os modelos da Ficha de Controlo de Equipamentos de
Estaleiro e Ficha de Procedimento de Inspecao de Equipamentos de Estaleiro, as quais

poderao ser utilizadas para este efeito.

47 - Plano de sinalizacao e de circulagdao no estaleiro

O Plano, a elaborar pela Entidade Executante, devera consubstanciar as medidas
necessarias para garantir as condicoes de acesso, deslocacao e circulacao necessarias a
seguranca de todos os trabalhadores, visitantes e transeuntes no estaleiro e nas imediacoes
afetadas, assim como do equipamento do estaleiro ou outro. Para tal, devera conter as

seguintes indicacoes:

e Sinalizacao de seguranca e de saude no estaleiro;
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e Sinalizacdo de circulacdo de pessoas e veiculos no estaleiro;

e Definicdo e localizacdo dos varios caminhos de circulacdo interna para pessoas e

veiculos, assim como os caminhos de evacuacao em caso de emergéncia.
Este plano (Anexo XlIl) devera ter em consideracao os seguintes aspetos:
e Asinalizacao devera ser eficaz, devendo ser garantida a clareza da mensagem;

e O numero e a localizacdo dos meios ou dispositivos de sinalizacdo dependerao da

importancia dos riscos, dos perigos existentes e da extensao da zona a cobrir;

e Todos os intervenientes deverao estar informados e formados sobre o significado e

ambito da sinalizacao;
e Eventuais alteracdes ao transito de viaturas e pessoas na area de intervencao.

No estabelecimento da sinalizacdo de seguranca e de circulacdo, devera ser seguida a

regulamentacao especifica em vigor, nomeadamente:

e As prescricoes minimas para a sinalizacdo de seguranca e salde constantes no
Decreto-Lei n.°.141/95 de 14 de junho e Portaria n.° 1456-A/95 de 11 de dezembro

que o regulamenta;

e A regulamentacao de sinalizacdo de caracter temporario de obras e obstaculos na

via pUblica, estipulada no Decreto Regulamentar n.° 22-A/98 de 1 de outubro.

O plano de acesso, circulacao e sinalizacdo pretende dar resposta a exigéncia do Decreto-
Lei n.° 273/2003 devendo ser tomadas medidas para garantir condicdoes de acesso e

circulacdao em seguranca.

A sinalizacao de seguranca deve dar indicacdes claras sobre obrigacdes dos trabalhadores
e demais intervenientes em estaleiro, perigos existentes em obra e proibicdes especificas.

As cores dos sinais possuem o significado e fornecem as indicacdes constantes do quadro

seguinte:
COR SIGNIFICADO QUE POSSUEM INDICACOES QUE FORNECEM
Proibicao Atitudes perigosas
Vermelho Stop; Pausa dispositivos de corte de
Perigo; Alarme o _
emergéncia; Evacuacao
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Material e equipamento de

o Identificacao e localizagcao
combate a incéndios

Amarelo | Sinal de aviso Atencao, precaucao, verificacao

Comportamento ou acao especificos -
Azul Sinal de obrigacao Obrigacao de utilizar equipamento de

protecao individual

) Portas, saidas, vias, material, postos,
Sinal de salvamento ou socorro . o
Verde locais especificos

Situacao de seguranca Regresso a normalidade

48 - Plano identificacdo e saude dos trabalhadores

De acordo com a legislacdao em vigor, a entidade empregadora devera assegurar avigilancia
da salde dos seus trabalhadores em funcao dos riscos a que se encontram expostos, tendo
em vista verificar a aptidao fisica e psiquica dos mesmos, bem como a repercussao do

trabalho e das suas condicdes na sua saude.

Devera, portanto, a Entidade Executante apresentar um Plano de Identificacao e Saude dos

Trabalhadores (Anexo X1V), o qual contemplara, no minimo, exames de salde a realizar:
e A data de entrada de cada trabalhador no estaleiro;
e Com periodicidade minima anual;
e No regresso ao trabalho apés auséncia superior a 30 dias.

Para efeito de registo e controlo dos exames a que o trabalhador é submetido, o Adjudicatario

devera preparar para cada trabalhador:

e Um cartdo a anexar ao Cartao de Cidadao, onde conste se o trabalhador esta apto ou

nao apto, a data do exame e a rubrica do Médico de Trabalho;

e Uma ficha, a ser anexada as folhas de registo geral dos trabalhadores no Estaleiro,
ou em processo proprio, em que conste o nome do trabalhador a cronologia das
inspecodes a que foi submetido, com indicacao de apto ou nao apto, a data e rubrica
do médico.

49 - Registo de ndao conformidades e acdes corretivas /preventivas

Caderno de Encargos - Projeto de Execucao - Plano de Seguranca e Saude

62



. (LOGOTIPO
PLANO DE SEGURANCA E SAUDE
EMPREITEIRO)

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
DIRECAO DOS SERVICOS TECNICOS

Sempre que se considere que uma nao conformidade apresenta gravidade significativa
(requerendo acoes corretivas/preventivas importantes) ou que embora de menor gravidade
corresponda a uma situacdao de reincidéncia, tal facto dever-se-a registar no modelo

apresentado no Anexo XV.
E da responsabilidade da Entidade Executante:
e Identificar e descrever as nao conformidades;
e Propor as acdes corretivas/preventivas a executar;
e Desenvolver dentro do prazo acordado as acdes corretivas/preventivas
e Verificar a eficacia das acdes corretivas
e Analisar as causas das nao conformidades

e Providenciar a implementacao de acdes para eliminar as causas reais e/ou

potenciais das nao conformidades.

410 - Plano de monitorizacdo e prevencao

O Plano de Monitorizacao e Prevencao visa estabelecer para os elementos/operacoes de
construcao com riscos associados, as medidas preventivas a adotar face a esses riscos, assim
como estabelecer o processo de registo de forma a comprovar a execucao das medidas

preventivas.

Consideram-se relevantes, nomeadamente, os trabalhos identificados na lista de trabalhos com

riscos especiais, a qual devera ser complementada antes da abertura do estaleiro.

A Entidade Executante devera arquivar no Anexo XVI todas as fichas de Planos de

Monitorizacao e Prevencao da obra devidamente elaboradas, assinadas e datadas.

411 - Plano de registo de acidentes e indices de sinistralidade

Com a elaboracao e implementagcao dum Plano de Seguranca e Saude, mas acima de tudocom
a observancia consciente por parte de todas os que transponham a entrada do Estaleiro ou
desempenhem as suas tarefas em qualquer frente de trabalho, pretende-se fazer diminuir o

numero de acidentes, e doencas profissionais na atividade de “construir”.
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Sempre que ocorra um acidente de trabalho (leve, grave ou mortal) deve ser efetuado um
inquérito registando-se todas as informacdes relevantes que permitam uma analise

detalhada desse acidente.

A Entidade Executante o registara esses acidentes utilizando para o efeito a ficha cujo modelo

se apresenta em anexo (Anexo XVII).

Tem assim o maior interesse os registos e a estatisticas de acidentes, seja qual for a sua

gravidade.

Em caso de acidente de que resulte morte ou lesao grave para o trabalhador ou que assuma
particular gravidade na perspetiva da seguranca do trabalho, mesmo que as consequéncias
ndo sejam graves sob o ponto de vista humano, devem ser comunicadas a ACT e ao
coordenador de seguranca em obra, no prazo mais curto possivel, nunca podendo exceder

as 24 horas, como determina o artigo 24.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro.

A comunicacao do acidente de trabalho é feita pelo respetivo empregador. Quando o acidente
envolver um trabalhador independente a comunicacao é feita pela entidade que o tiver

contratado.

Apos a ocorréncia do acidente, os intervenientes no estaleiro devem suspender todos os
trabalhos sob sua responsabilidade, que possam vir a destruir ou alterar os vestigios do

acidente.

411 - Plano de formacao e informacao aos trabalhadores
Nos termos da Lei-quadro sobre seguranca, higiene e sadde no trabalho, constitui obrigacao
da entidade empregadora assegurar a formacao e informacao dos trabalhadorestendo em

conta as funcdes que desempenham e o posto de trabalho que ocupam.
Assim, devera a Entidade Executante:
e Proporcionar condicoes para a formacao especifica de trabalhadores;
¢ Promover acoes de sensibilizacao para a totalidade dos trabalhadores;
e Calendarizar reunides periédicas por grupos de trabalhadores;
e Afixar informacdes gerais realcando aspetos essenciais.

As acdes de sensibilizacao deverao ter lugar, quer nos primeiros dias da abertura do

estaleiro, quer durante a execucao dos trabalhos, e sempre que um novo trabalhador seja
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integrado no estaleiro, devera garantir-se que lhe sejam fornecidas informacdes gerais

sobre seguranca e salde.

Para além destas acoes dirigidas a todos os trabalhadores da obra, deverao também prever-

se reunides peridédicas com os trabalhadores em atividades de maior risco.

A Entidade Executante devera providenciar para que, pelo menos um trabalhador seja

instruido em matéria de primeiros socorros.

Deve ser feita a afixacao de informacodes gerais realcando aspetos essenciais do PSS. Para
tal, dever-se-a considerar a utilizacdo de vitrinas apropriadas em local bem visivel do
estaleiro, por exemplo, junto a entrada do escritério ou do refeitério. Nessas vitrinas

devera afixar-se, por exemplo e nos casos aplicaveis:
e Quadro com o registo de telefones de emergéncia;
e (Copia da Comunicacao Prévia;

e Quadro de registo de acidentes e indices de sinistralidade, quer da obra em causa,

quer de cada uma das empresas que nela intervém,;

e Figuras com referéncias a aspetos especificos da realizacao de trabalhos ou uso de

equipamentos;

e Informacodes relativas as acdes que decorrerdao no estaleiro sobre a tematica da

seguranca e saude;
e Outras informacodes que a natureza da obra determine.

A Entidade Executante arquivara em anexo a este Plano (Anexo XVIIl), toda a documentacao

relativa a formacao e informacao dos trabalhadores.

413 - Plano de visitantes

O Projeto de Estaleiro deve prever a sinalizacao de proibicao de entrada a pessoas nao
autorizadas. Dai decorre que os visitantes (mesmo que pertencendo aos Quadros do Dono
da Obra) s6 devem entrar no estaleiro apds autorizacao da Fiscalizacao ou do Diretor de
Obra.

Esta autorizacao de entrada de visitantes no estaleiro devera compreender as seguintes

medidas de prevencao:
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e Serem sempre acompanhados por pessoa conhecedora do Estaleiro a designar pela

Entidade que subscreve a autorizacao, quando nao for a prépria;

e Utilizarem permanentemente o equipamento de protecao individual adequado aszonas
da obra a que irdo aceder (no minimo, calcado com biqueira de aco e capacete de

protecao com inscricao na frente de “Visitante”);
e Usarem um cracha com a indicacao de “Visitante”;

e Tomarem conhecimento através duma Planta do Estaleiro (eventualmente reduzida),

das principais zonas de risco.

Tomarem conhecimento através da lista a fornecer pelo Diretor de Obra dos nomes do
Coordenador de Seguranca, Chefe de Fiscalizacdo, Representante do Empreiteiro, Diretor

da Obra e Encarregado Geral.

Sempre que se preveja visitas em grupo, dever-se-a prever a existéncia em estaleiro de um
determinado numero de acompanhantes. Esse nUmero devera ser definido para cada caso,
tendo em conta o nimero maximo de visitantes permitido para cada acompanhante (por

exemplo 25).

Todas as visitas em grupo deverao ser mencionadas no livro de registo de obra organizado nos
termos previstos na regulamentacao em vigor. Devera também ser elaborada uma lista de
visitantes (Anexo XIX) onde se regista para além dos seus nomes, a entidade que a solicitou, a

data da sua realizacao.

414 - Plano de emergéncia
A obra devera dispor de um Plano de Emergéncia, a ser elaborado pela Entidade Executante,
no qual se definirdo as medidas a adotar no caso de ocorréncia de acidentecom origem

na obra, ou de uma catastrofe (incéndio, explosao, sismo, etc.).
Para o bom desempenho o plano deve:

e Prever instalacbées adequadas para prestacao dos primeiros socorros, quando a
dimensao do estaleiro ou o tipo de atividade o exigirem;

e Prever informacao passivel de ser fixada em locais chave da obra e de serdistribuida
ao pessoal, contendo a indicacao dos contactos a serem feitos numa situacao de

emergeéncia;
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e Colocar material de primeiros socorros em todos os locais onde as condicdes de

trabalho o exijam;

e Prever as medidas para assegurar a evacuacao dos trabalhadores acidentados ou

acometidos de doenca subita, a fim de lhes ser prestada assisténcia médica;

e Prever a existéncia de meios de combate a incéndios, convenientemente localizados

e sinalizados;

¢ No estaleiro e em cada uma das frentes de trabalho, deve-se manter pelo menos um

trabalhador com formacdo adequada em socorrismo permanentemente contactavel;

e Estabelecer protocolos de colaboracao com as unidades hospitalares, centros
médicos, corporacées de bombeiros e outros agentes de protecao civil, que
permitam conhecer os procedimentos a adotar nos casos de necessidade de

evacuacao urgente de sinistrados graves.

A documentacao elaborada no ambito do Plano de Emergéncia sera arquivada, pela

Entidade Executante, no Anexo XX.
Telefones de emergéncia

(A afixar em locais bem visiveis do Estaleiro)

Entidades Nl’::l;;g;;le
NUmero Nacional de Socorro (SOS) 112
Bombeiros Municipais de Faro 289 888 000
Intoxicacoes 808 250 143
Autoridade Nacional de Protecao Civil (ANPC) 289 887 510
Informacao Meteorologica 150
Policia de Seguranca Publica de Faro (PSP) 289 822 022
Guarda Nacional Republicana (G.N.R.) de Faro 289 870 110
Camara Municipal de Faro 289 870 000
Hospital de Faro, EPE 289 891 100
Centro de Informacao Anti-venenos 217 950 143
Centro de Salde de Faro 289 830 300
Farmacias de Servico 118
Eletricidade 800 506 506
Gas 800 201 722
ACT / IGT - Autoridade para as condicdes de trabalho de Lisboa 213 163 210
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ACT / IGT - Autoridade para as condicOes de trabalho de Faro 289 880 200
Companhia de Seguros

Dono de Obra 289 800 100
Coordenador de Seguranca e Saude 289 800 100
Fiscalizacdo - Direcao dos Servicos Técnicos 289 800 100
Empreiteiro

415 - Recomendac¢ées técnicas de seguranca

Apresentam-se, no Anexo XXI algumas recomendac¢des técnicas de seguranca relativas a
equipamentos a utilizar no estaleiro, assim como a operacdes previstas na execucao da
obra, sem prejuizo de outras que venham a ser identificadas na fase de desenvolvimento e

especificacao deste Plano de Seguranca e Saude, antes da abertura do estaleiro.
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ANEXO | - ATAS DA REUNIAO DA COMISSAO DE SEGURANGCA DA OBRA
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ANEXO Il - MODELO DE COMUNICAGCAO PREVIA

A ENVIAR PELO DONO DA OBRA A ACT
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Endereco completo de estaleiro

- Campus de Gambelas, Gambelas, 8005-139 Faro

Natureza e utilizacao prevista

Empreitada de para a colocacao de barras antipanico em
varios edificios

Dono da Obra

Nome: Universidade de Algarve
Endereco: Campus da Penha, Estrada da Penha, 8005-139
Faro, Telefone: 289 800 100

Autores de Projeto

Nome: Servicos Técnicos da Universidade do Algarve
Endereco: Campus da Penha, Estrada da Penha, 8005-139

Faro
Telefone: 289 800 100

Entidade Executante

Nome:
Endereco:
Telefone:

Fiscalizacao

Nome: Direcdao dos Servicos Técnicos da Universidade do
Algarve
Endereco: Campus da Penha, Estrada da Penha, 8005-139

Faro
Telefone: 289 800 100

Nome:
Diretor Técnico da Empreitada Endereco:
Telefone:
R tante da Entidad Nome:
epresentante da Entidade Endereco:
Executante 7
Telefone:
Coordenador de Seguranca em Nome: .
; Endereco:
Obra y
Telefone:

Datas previstas para o inicio e
termo dos trabalhos no estaleiro

Inicio previsto
Termo previsto:

Estimativa do n° maximo de
trabalhadores por conta de
outrem e independentes

Estimativa do n.° de empresas a
operar no estaleiro

Identificacao dos
subempreiteiros selecionados
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UNIVERSIDADE DO ALGARVE
DIRECAO DOS SERVIGOS TECNICOS

(LoGOTIPO

EMPREITEIRO)

ANEXO IIl - ORGANOGRAMA FUNCIONAL

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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(LoGOTIPO

EMPREITEIRO)

ANEXO IV - COPIA DAS APOLICES DE SEGURO

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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UNIVERSIDADE DO ALGARVE
DIRECAO DOS SERVICOS TECNICOS

PLANO DE SEGURANGA E SAUDE

(LoGOTIPO

EMPREITEIRO)

Nome da Empresa

Trabalhador Independente

E S

ou
Companhia

de Seguros

Numero
da

Apolice

Validade
da

Apolice

Modalidade **

PFC | PFS | PV

E = Empreiteiro S = Subempreiteiro

PFC = Prémio Fixo com nomes
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(LoGOTIPO
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ANEXO V - HORARIO DE TRABALHO

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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@ UAlg PLANO DE SEGURANGA E SAUDE

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
DIRECAO DOS SERVICOS TECNICOS

(LoGOTIPO

EMPREITEIRO)

Empreitada: Empreitada para a colocacdo de barras antipanico em varios edificios

ENTIDADE EXECUTANTE
Desighacao:

Endereco:

Telefone:

Fax:

HORARIO DE TRABALHO

Horario de funcionamento:

Pausa para refeicao:

Dia de descanso: Domingo

Dia complementar de descanso: Sabado

Total: 40 horas semanais
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(LoGOTIPO

EMPREITEIRO)

ANEXO VI - MAPA DE QUANTIDADES DE TRABALHO

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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UAlg PLANO DE SEGURANGA E SAUDE

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
DIRECAO DOS SERVICOS TECNICOS

(LoGOTIPO

EMPREITEIRO)

ANEXO VIl - PLANO DE TRABALHO

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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PLANO DE SEGURANGA E SAUDE

(LoGOTIPO

EMPREITEIRO)

ANEXO VIII - CRONOGRAMA DE MOBILIZACAO DE MEIOS HUMANOS

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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(LoGOTIPO
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ANEXO IX - PROJETO DE ESTALEIRO

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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DIRECAO DOS SERVICOS TECNICOS

(LoGOTIPO

EMPREITEIRO)

ANEXO X - PLANO DE PROTEGCOES COLETIVAS

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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ANEXO XI - MODELO PARA REGISTO DE EPI

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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(LoGOTIPO

EMPREITEIRO)

DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTEGAO INDIVIDUAL (E.P.l.)

Nome:
Sigla Pessoal:
Funcao:
Sigla do Servico:
Obra:
B TIPO DE RISCOS RECECAO DEVOLUCAO
DESIGNACAO DO E.P.I.
uso (1) ) (3)
Data..... /..... [..... Data..... /..... [.....
ASS. . ASS. e
Data..... /..... | Data..... [eeii ...
ASS. i, ASS. e
Data..../ .../ ... |Data.../...[...
ASS. e, ASS. i
Data ..../ .../ ... Data .../ .../ ...
ASS. e, ASS. i
Data..../ .../ ... |Data.../...[...
ASS. e, ASS. i
Data ..../ .../ ... Data .../ .../ ....
ASS. . ASS. e
Data ..../ .../ ... Data .../ .../ ...
ASS. .. ASS. i
Data..../ .../ ... |Data.../...[...
ASS. . ASS. e

(1) Indicar codigos de acordo com a tabela abaixo

(3) Assinatura de quem recebe a devolucao
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PLANO DE SEGURANCA E SAUDE
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UNIVERSIDADE DO ALGARVE
DIRECAO DOS SERVICOS TECNICOS

O - Uso obrigatério T - Uso temporario P - Utilizacdo permanente

RISCOS A PROTEGER

1 - Quedas em altura 13 - Estilhacos
2 - Quedas ao mesmo nivel 14 - Entalamento
3 - Quedas de objetos 15 - Eletrocussao
4 - Quedas por escorregamento 16 - Queimaduras
5 - Objetos pontiagudos ou cortantes 17 - Radiagcdes luminosas
6 - Esmagamento do pé 18 - Projecao de metais em fusao
7 - Torcao do pé 19 - Ruido
8 - Choque ao nivel dos maléolos 20 - Intempéries
9 - Choque ao nivel do metatarso 21 - Poeiras
10 - Choque ao nivel da perna 22 - Gases / vapores
11 - Pancadas na cabeca 23 -
12 - Cortes 24 -
DECLARACAO

Declaro que recebi os Equipamentos de Protecao Individual acima mencionados, comprometendo- me
a utiliza-los corretamente de acordo com as instrucoes recebidas e apenas para os fins paraque
os mesmos foram previstos, a conserva-los e a manté-los em bom estado, e a participar todas

as avarias ou deficiéncias de que tenha conhecimento.

Data.......... I R ASS. e
Técnico de Seguranca Diretor de Obra
Ass. Data. ...... /... /... Ass. Data. ...... [ ......... [
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PLANO DE SEGURANGA E SAUDE

(LoGOTIPO

EMPREITEIRO)

ANEXO XII - PLANO DE UTILIZACAO E DE CONTROLO DOS EQUIPAMENTOS

DE ESTALEIRO
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(LoGOTIPO
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Namero Pagina
CONTROLO DOS EQUIPAMENTOS DE APOIO
Empreitada: Codigo:
Dono da Obra: Fiscalizacao:
Coord.Seg. e Saude em Obra: Empreiteiro:
EQUIPAMENTO DE ESTALEIRO Cédigo

. Métodos de Documentos de
Verificagbes ~
verificagcao referéncia

Frequéncia de inspecéo

D|S | M

A Outra

Responsavel por elementos Diretor da obra

Data: Data:

D=Diaria S=Semanal
M=Mensal A= Anual
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DIRECAO DOS SERVICOS TECNICOS

(LoGOTIPO

EMPREITEIRO)

ANEXO XIII - PLANO DE SINALIZACAO E CIRCULACAO NO ESTALEIRO

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE EM CONFORMIDADE COM O

PROJETO DE ESTALEIRO
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(LoGOTIPO
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ANEXO XIV - PLANO DE IDENTIFICAGCAO E SAUDE DOS TRABALHADORES

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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ANEXO XV - REGISTO DE NAO CONFORMIDADES E ACOES
CORRETIVAS/PREVENTIVAS
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ANEXO XVI - PLANO DE MONITORIZACAO E PREVENCAO
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(LoGOTIPO
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PROCEDIMENTOS DE MONITORIZAGAO E PREVENGCAO

Folha n.°.

Pag.

Obra:

Codigo da obra :

Dono da obra:

Diretor:

Empreiteiro:

Coord. de seguranca e saude / fase projeto:

Coord. de seguranca e salde / fase

Operacao de construcao / Elemento de construcao: Cédigo:
Verificacao Documentos Acdes de prevencao / Frequéncia de
Riscos .. PC (Pl |OU PP
/ Tarefa de referéncia protecao inspecao
Preparado por: Assinado: Data Aprovado por: | Assinado: Data:
veveed i leven {4 0000 ] [evenn. /.
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UNIVERSIDADE DO ALGARVE
DIREGCAO DOS SERVICOS TECNICOS
REGISTO DE INSPECGCAO E PREVENGCAO
Folha n°. ........... Pag. .. /.

Obra :

Cddigo de obra

Dono de Obra :

Empreiteiro :

Localizacao / Atividade :

Operacao de Construcao /Elemento de construcao:

codigo da operacao

Verificacao / PP Controlo

Tarefa C |IN.C. |NA Empreiteiro Fiscalizacao
ASS. ASS.
Data ...... AN / Data ...... AR /...
ASS. ASS.
Data ...... AN / Data ...... AN /...
ASS. ASS.
Data ...... AN / Data ...... /AR /...
ASS. ASS.
Data ...... AN / Data ...... A /...
ASS. ASS.
Data ...... [ een. / Data ...... /...... /...

C - Conforme N.C. - nao conforme NA - nao aplicavel V - verificado PP -

ponto de paragem

Observacodes:
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(LoGOTIPO

EMPREITEIRO)

ANEXO XVII - REGISTO DE ACIDENTES DE TRABALHO
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UNIVERSIDADE DO ALGARVE
DIRECAO DOS SERVICOS TECNICOS

REGISTO DE ACIDENTES E INDICES DE SINISTRALIDADE

N° MEDIO | HOMENS N° ACIDENTES

TRABALH | /HORAS _ N° DIAS INDICE DE INDICE DE iNDICE DE iNDICE DE

DATA MORTAIS NAO . . ~
ADORES | TRABAL PERDIDOS INCIDENCIA | FREQUENCIA | GRAVIDADE DURAGAO

MORTAIS
HADAS

ANO | MES | M |AC|M |AC|M [AC|M [AC M AC M AC M AC M AC M AC
() @ @@ |G |6 | @O |6 |© (@0 [a1) |2 | (a3) (@4 (@5 (@6 | (A7) | (18) | (19 | (20)
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UNIVERSIDADE DO ALGARVE
DIRECAO DOS SERVICOS TECNICOS

EMPREITEIRO)

REGISTO DE ACIDENTE

Y Posto Médico
CAUSA DO ACIDENTE:
I Atropelamento

I Capotamento

I Coliséo de veiculos
Y [0 Compressdo por um
objeto ou entre objetos
I Contacto ¢/ energia elétrica

[ Contacto com substancias nocivas ou radia¢des

[J Choque com objetos

[ Esforgo fisico excessivo / Movimento falso

[ Explosao / Incéndio / Contacto com temperaturas extremas

[ Intoxicagao

OBRA: N°

ENTIDADE EMPREGADORA:

COMPANHIA DE SEGUROS: Apdlice N°

DADOS DO SINISTRADO: Nome: Ne°

Morada:

Estado Civil: Categoria Profissional: Idade:

Sexo: Data de Admissao ao Servigo: //

DADOS DO ACIDENTE:

Data e hora do acidente: / / as : h

Quantos sinistrados no acidente: N°s:

Testemunhas:

Local do acidente: 1 Domicilio — Trabalho [] Trabalho — Domicilio [1 Fora do estaleiro
Y Dentro do estaleiro Onde:

Breve descrigdo do acidente:

Medidas de prevencio-adotadas:

DESTINO DO SINISTRADO:

Data: / / as h [ Hospital

[J Queda em altura

[l Queda ao mesmo
nivel

{1 Queda de objetos

[ Soterramento

TIPO DE LESAO:
I Amputagao

1 Asfixia

Y Concussao / Lesdes internas
I Contusao

Y Distensado

PARTE DO CORPO ATINGIDA:
I Cabega, exceto olhos

I Olho(s)

Y Tronco, exceto coluna

Y Coluna

[ Eletrocussao
[ Entorse

1 Esmagamento
[ Ferida / Golpe
[l Fratura

[J Membros Superiores, exceto bragos, maos e dedos

[1 Brago(s)
[ Mao(s), exceto dedos
[1 Dedo(s) da méo

[ Lesdes multiplas
[ Luxagéo

[1 Queimadura

[ Traumatismo

O

[ Perna(s)

[ Pé(s), exceto dedos

[1 Dedo(s) do pé

[ Localizagdes mdltiplas

Y Membros inferiores, exceto pernas, pés e dedos 0

CONSEQUENCIAS DO ACIDENTE:

I Sem incapacidade [1 Incapacidade permanente: %
I Incapacidade temporaria - Regresso ao trabalho em / / [ Morte

OBSERVAGOES:

ENCARREGADO RESPONSAVEL PELA SEGURANGA | DIRECTOR DA OBRA

Data: / /
Ass:

Data: / /
Ass:

Data: / /
Ass:
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ANEXO XVIII - PLANO DE FORMAGAO E INFORMACAO AOS
TRABALHADORES

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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(LoGOTIPO

EMPREITEIRO)

ANEXO XIX - PLANO DE VISITANTES

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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(LoGOTIPO
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ANEXO XX - PLANO DE EMERGENCIA

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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ANEXO XXI - RECOMENDAGOES TECNICAS DE SEGURANCA
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PLANO DE PREVENCAO E GESTAO DE
UAlg RESiDUOS DE CONSTRUCAO E DEMOLICAO
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

DIRECAO DOS SERVICOS TECNICOS

1. INTRODUGAO

O Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro, estabelece o regime geral da gestdo de residuos, o regime juridico da
deposigdo de residuos em aterro e o regime da gestéo de fluxos especificos de residuos, incluindo aquele a que esta sujeita a gestdo
de residuos resultantes de obras ou demoligées de edificios ou de derrocadas, designados Residuos de Construgao e Demoligéo
(RCD). O referido diploma define, entre outros, um conjunto de metodologias e praticas a adotar nas fases de projeto e de
execucao da obra, que privilegiem a aplicagdo dos principios da prevengdo, da reducdo e da hierarquia das

operagoes de gestdo de residuos.

O presente Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demoligdo (PPGRCD) da E Empreitada de
requalificacdo do espagco E1 nos Pavilhdes de Alvenaria do Campus de Gambelas, tem como objetivo assegurar o
cumprimento dos principios gerais de gestdo de RCD e das demais normas aplicaveis constantes da legislagdo
anteriormente referida e seguir as orientagdesdas boas praticas estabelecidas no Protolo de Gestdo de Residuos de
Construgdo e Demoligéo da UE.

O presente plano é de cumprimento obrigatdrio, por parte de todos os intervenientes — empreiteiro geral (adjudicatario) e

respetivos subempreiteiros, e constitui condigao para a rece¢ao da obra, apos realizagdo da respetiva vistoria.
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PLANO DE PREVENCAO E GESTAO DE
UAlg RESiDUOS DE CONSTRUCAO E DEMOLICAO

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

DIRECAO DOS SERVICOS TECNICOS

2. ENQUADRAMENTO DO PPGRCD

2.1 CONSIDERAGOES GERAIS

A prevencdo e gestdo dos RCD é um conceito subjacente a todas as operagdes que os envolvem, desde a fase de recolha até

a situagdo extrema da eliminagdo (considerando a deposi¢do em aterro), passando por fases intermédias que visem a

possibilidade de reutilizagéo — transporte, armazenagem, triagem, tratamento e valorizagao.

A responsabilidade pela gestdo dos RCD finda apds a sua entrega a operadores de gestdo de residuos que se apresentem

devidamente licenciados ou por via da transferéncia dessa responsabilidade para entidades responsaveis pelo sistema de

gestao de residuos.

0O adjudicatario obriga-se ao cumprimento de toda a legislagdo em vigor aplicavel a gestao de residuos e a todas as atividades a

desenvolver no &mbito dos trabalhos adjudicados pela Universidade do Algarve. Em termos gerais, é da responsabilidade do

adjudicatario, o cumprimento das seguintes obrigagdes:

=
=
=

Instalar na obra um local adequado para proceder ao acondicionamento e gestdo dos RCD existentes;

Promover, sempre que possivel, a reutilizagdo de materiais através da introdugéo de produtos reciclados de RCD;
Proceder a triagem dos RCD em obra ou, caso tal ndo seja vidvel, encaminhar os materiais armazenados para um
operador licenciado;

Manter os RCD em obra o menor tempo possivel, evitando a sua acumulagao e mantendo uma correta gestao;

Possuir uma gestdo adequada de forma que os mesmos sejam considerados, sempre que possivel, um produto a
valorizar e ndo a eliminar;

Garantir que os materiais, se considerados residuos perigosos, ndo permanecem em obra por periodo superior a 2
meses;

Manter no estaleiro o Plano de Prevencao e Gestéo (que devera estar disponivel para consulta pelas entidades
fiscalizadoras);

Completar e/ou atualizar os dados referentes, quer a estimativa, quer & tipologia de Residuos de Construgéo e
Demoli¢do (RCD’s) identificados no Quadro 5 do presente plano, em conformidade com o previsto no Decreto-Lein.°

46/2008, de 12 de margo, na sua atual redagao.
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PLANO DE PREVENCAO E GESTAO DE
UAlg RESiDUOS DE CONSTRUCAO E DEMOLICAO
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

DIRECAO DOS SERVICOS TECNICOS

2.2 ENQUADRAMENTO LEGAL

Apesar de a legislagao de suporte aos trabalhos de construgéo civil se basear num conjunto de regulamentagao muito
diversificado, incluindo os aspetos em matéria de Seguranca e de Higiene do Trabalho (fora do dmbito deste Plano), no que

concerne a prevengao e gestao de residuos, ha que considerar a seguinte legislagao especifica:

= Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro (Aprova o regime geral da gestdo de residuos, o regime juridico da
deposicdo de residuos em aterro e altera o regime da gestdo de fluxos especificos de residuos, transpondo as
Diretivas (UE) 2018/849, 2018/850, 2018/851 e 2018/852), com as alteragdes introduzidas pela Retificagao n.°
3/2021, de 21 de janeiro, e a Lei n.° 52/2021, de 10 de agosto.

= Portaria n.° 209/2004, de 3 de margo (transpde a Declaragdo da Comiss@o 2001/118/CE, de 16 de janeiro — Aprovaa
Lista Europeia de Residuos (LER));

= Portaria n.° 145/2017, de 26 de abril (define as regras aplicaveis ao transporte de residuos em territorio nacional e cria as

guias eletronicas de acompanhamento de residuos (e-GAR));
= Demais legislagdo especifica aplicavel a determinadas tipologias de residuos em fungdo das especificidades da

intervencao.

2.3 PRODUGA O DE RESIDUOS DE CONSTRUGAO E DEMOLIGAO

O adjudicatario é o responsavel pela gestdo dos residuos de construgéo e demoli¢do produzidos, devendo 0 mesmo seguir a
hierarquia das operagdes de gestdo estabelecida no Regime Geral da Gestdo de Residuos, instituida no Decreto-Lei n.° 102-
D/2020, de 10 de dezembro.

As metodologias e praticas a adotar no projeto e execugdo de obras deverdo estar em conformidade com o preceituado no artigo 50.°
do Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro, visando a minimizag&o da produgéo de residuos e a maximizagéo da sua
valorizagdo, assim como favoregam os métodos construtivos que facilitem a demolicdo seletiva orientada para a aplicagédo dos
principios da prevengao e redugdo e da hierarquia dos residuos e a concegao para a desconstrugéo, de forma a recuperar e

permitir a reutilizagdo e reciclagem da maxima quantidade de elementos e/ou materiais construtivos.

Considerando que, prioritariamente, se deve prevenir e reduzir a produgéo de residuos e que, uma vez produzidos, a sua
gestdo deve seguir uma hierarquia de operagdes passando pela reutilizagdo, reciclagem, valorizagéo energética e eliminagao

(deposicéo em aterro ou tratamento fisico/quimico), deve ter-se em conta que:

= A produgdo de RCD gerados em obra devera ser minimizada;
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= Todos os materiais a adquirir e a aplicar deverdo possuir, sempre que possivel, nulo ou baixo grau de perigosidade e
deveréo ainda ser certificados;
= Deve ser privilegiado o recurso as melhores tecnologias disponiveis que permitam o prolongamento do ciclo de vida
dos materiais através da sua reutilizagao;
= Se aplicavel, os solos e rochas que ndo contenham substancias perigosas provenientes da atividade de constru¢éo
devem, sempre que possivel, ser reutilizados na obra de origem;
= 0 adjudicatario deve utilizar, sempre que possivel, os RCD em obra tendo em conta as normas técnicas nacionais e
comunitarias aplicaveis nesse ambito;
= Na auséncia de normas técnicas aplicaveis, o adjudicatario deve guiar-se pelas especificagdes técnicas definidas
pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil (LNEC), nomeadamente:
=  Guia para a utilizagdo de agregados reciclados grossos em betdes de ligantes hidraulicos (LNEC E471-
2006);
=  Guia para a reciclagem de misturas betuminosas a quente em central (LNEC E472-2006);
=  Guia para a utilizagdo de agregados reciclados em camadas néo ligadas de pavimentos (LNEC E473-2006);
=  QGuia para a utilizagao de residuos de construgdo e demolicdo em aterro e camada de leito de
infraestruturas de transporte (LNEC E474-2006).

24 RECOLHA E ARMAZENAMENTO TEMPORARIO DOS RESIDUOS EM OBRA

0 adjudicatario obriga-se a executar uma correta triagem dos residuos em obra com vista ao seu encaminhamento, por fluxos e fileiras

de materiais, para reciclagem ou outras formas de valorizagao.

De forma a assegurar uma correta triagem, o adjudicatério deve proceder & classificagdo em obra dos principais residuos a

produzir, de acordo com a Lista Europeia dos Residuos, aprovada pela Portaria n.° 209/2004, de 3 de marco.

Apos triagem, o adjudicatario deve acondicionar corretamente as diferentes tipologias de RCD em contentores trapezoidais
(abertos ou fechados), em sacos de polipropileno ou em qualquer outro meio de deposi¢ao que se revele mais adequado. Os
meios de deposicao dos residuos deverdo encontrar-se devidamente identificados, em area delimitada e devidamente

sinalizada para o efeito (ex. fitas ou correntes).

Se aplicavel, os meios de contentorizagdo para os residuos contendo substancias perigosas devem ser, preferencialmente,

metdlicos de modo a resistir a perfuragdes e a evitar possiveis derrames, bem como, a assegurar o seu fecho hermético.

O local de armazenamento destinado aos residuos perigosos deverd ainda observar o cumprimento das normas de seguranga

no armazenamento de produtos perigosos e integrar as medidas de prote¢do contra derrames acidentais e formagéo de
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lixiviados. Nesse sentido, deverdo ser construidas bacias de retengdo para colocagdo desta tipologia de residuos, as quais

deverdo igualmente encontrar-se devidamente identificados com o tipo de residuo e respetivo codigo LER.

Em alternativa, os residuos perigosos poderéo ser, de imediato, encaminhados para um operador de gestéo de residuos

licenciado evitando, dessa forma, o seu armazenamento no local.
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2.5 TRANSPO RTE E ADEQUADO EN CAMINHAMENTO ADESTINO FIN AL DOS RESIDUO S DECON

STRUCAO EDEMOLICAO

O transporte de RCD deve ser efetuado em cumprimento da legislagdo aplicavel, nomeadamente do previsto na Portaria n.°

145/2017, de 26 de abril, na sua atual redagéo, que cria as guias eletrénicas de acompanhamento de residuos (e-GAR's).

Todos os RCD a transportar deverao ser acompanhados pela emissao de e-GAR, a qual devera ser preenchida de acordo com
o disposto na Portaria n.° 145/2017, de 26 de abril e na qual devera constar a referéncia a tipologia de residuos (codigo LER),

bem como, aos dados do transportador e do respetivo destino final a atribuir ao residuo.

Se aplicavel, o adjudicatario devera assegurar o transporte coberto de materiais pulvurentos, garantindo a sua imediata

limpeza, em caso de derrame durante a carga, transporte ou descarga.

No caso de transporte de terras escavadas, deverdo ser adotadas medidas que visem minimizar a perturbagdo nas zonas

adjacentes a obra.

O adjudicatario devera, ainda, assegurar o encaminhamento de residuos para operadores de gestao que se encontrem
devidamente licenciados para o efeito, mantendo durante, pelo menos o periodo de execugéo da obra, cdpia das e-GAR's, a fim

de as mesmas se encontrarem disponiveis para efeito de fiscalizagéo pelas entidades competentes.

2.6 REGISTOS

O adjudicatario deve proceder ao registo no Sistema Integrado de Registo Eletronico de Residuos (SIRER) quando, no ato da
sua produgdo, empregue pelo menos 10 trabalhadores efou haja uma producdo didria de residuos urbanos que exceda os 1 100

litros e/ou seja responsavel pela producéo de residuos perigosos.

Devera, ainda, manter um arquivo dos certificados de rece¢do dos RCD, emitidos por parte dos operadores de gestdo de

residuos, atestando o adequado encaminhamento e destino final dos residuos produzidos em obra.
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PLANO DE PREVENGAO E GESTAO DE RESIDUOS DE CONSTRUGAO E
DEMOLICAO(PPGRCD)

I. Dados gerais da entidade responsavel pela obra

a) Universidade do Algarve

b) Campus da Penha, Estrada da Penha, 8005-139 Faro

c) Contacto 289 800 100; st@ualg.pt

d) Numero Identificagdo Pessoa Coletiva 505 387 271

e) CAE 85420

ll. Dados gerais da obra

a) Tipo de obra: Empreitada no local

b) Codigo do CPV: 45343200-5 — Instalagdo de Equipamento de Combate a incéndios

c) N° de processo de Avaliagao de Impacte Ambiental (AlA): Nao aplicavel

d) Empreitada para a colocagao de barras antipanico em varios edificios
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Ill. RESIDUOS DE CONSTRUGAO E DEMOLIGAO (RCD)

1. Caracterizagao da obra

Caracterizagdo sumaria da obra a efetuar

Instalagdo e fornecimento do equipamento de seguranga: Barras antipanico em portas de saida ao
exterior para os varios espagos dos edificios nos Campi de Gambelas e da Penha da Universidade do

Algarve

Pretende-se com estes dispositivos proporcionar uma evacuagao efetiva e segura através de saidas

com o minimo de esforgo.

A execugdo da obra ird ocorrer com os varios edificios em normal funcionamento com pequenos
ajustamentos inerentes & execugdo dos trabalhos. Assim, sera de fundamental importancia a
coordenagédo dos trabalhos entre os diferentes intervenientes e o Dono de Obra de forma a que os
trabalhos decorram ao ritmo definido e simultaneamente, as atividades que ocorrem nestes edificios,

nao sofram alteragdes significativas.

Pretende-se a remocéo e instalagdo dos equipamentos:

*  Remogéo do puxador na "face interior" com a entrega a fiscalizagéo da obra garantindo o perfeito
funcionamento do puxador na "face exterior" da porta, incluem-se todos os trabalhos e matérias inerentes

para o seu perfeito acabamento.

«  Fornecimento e montagem de barra antipanico com certificagdo EN 1125377B 14 22AA. para
portas de uma ou duas folhas, dois pontos de fecho verticais superior e inferior incluindo cilindro exterior
com chaves amestradas e sinalizagéo PVC fotoluminescente do tipo Sinalux Ref. P 02 92 ou equivalente
para trabalhar com a fechadura da porta para os espagos descritos nas pegas desenhadas, incluindo

todos os trabalhos e materiais inerentes para o seu perfeito acabamento.

Caderno de Encargos — Projeto de Execugéo — Plano de Seguranga e Saude

10



PLANO DE PREVENCAO E GESTAO DE
UAlg RESiDUOS DE CONSTRUGCAO E DEMOLICAO
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

DIREGAO DOS SERVIGOS TECNICOS

Descrigao sucinta das metodologias e praticas construtivas a adotar tendo em vista o referido no artigo 50.° do
Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro

A obra prevé a execugdo de um conjunto de trabalhos inerentes & Instalagéo e fornecimento do equipamento de seguranca:
Barras antipanico em portas de saida ao exterior para os varios espacos dos edificios nos Campi de Gambelas e da Penha da

Universidade do Algarve

De um modo geral, a obra incluird um conjunto de intervengdes cuja produgdo de residuos se encontrard associada a

producgao de materiais sobrantes.

Os residuos serdo geridos de acordo com os principios da prevengdo e redugdo e da hierarquia dos residuos, e da regulagéo
da gestdo de residuos, previstos no Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro. A solugdo de projeto adotada e métodos
construtivos adequados pretendem evitar a incorreta utilizagdo de recursos em obra,na tentativa de minimizar a producéo
de RCD. Serdo respeitadas as opgdes de prevencdo e gestdo de RCD, segundo a seguinte ordem de prioridades,

nomeadamente: prevencao, preparacdo para reutilizagdo, reciclagem, outros tipos de valorizagéo e eliminagao.

Desta forma, quer as solugdes de projeto, quer os métodos construtivos previstos para esta obra, devem respeitar os
principios atras referidos e contribuir para uma gestéo adequada de todos os materiais € RCD, designadamente: Os RCD

gerados na obra sdo corretamente triados e armazenados em contentores com a respetiva identificagéo

e encaminhados para destino final adequado, obedecendo a critérios de proximidade.
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2. Incorporagao de reciclados

a) Metodologia para a incorporagédo de reciclados de RCD:

Tendo em conta a natureza dos trabalhos previstos na empreitada nédo se encontra prevista a incorporacéo de materiais
reciclados de RCD na obra.

b) Reciclados de RCD integrados na obra:

Identificagdo dos ; . .
¢ Quantidade integrada na obra Quantidade integrada relativamente ao total

reciclados (ton oum?) de materiais usados

(%)
A definir em obra, A definir em obra, A definir em obra,
se aplicavel. se aplicavel. se aplicavel.
Valor total
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2.Prevencao de residuos

a) Metodologia de prevengédo de RCD:

De acordo com a alinea u) do Artigo 3° do Decreto-Lei n° 102-D/2020, de 10 de dezembro, «Prevengédo» significa a

adogao de medidas antes de uma substéancia, material ou produto assumir a natureza de residuo, destinadas a reduzir:

i) A quantidade de residuos produzidos, designadamente através do redesenho de processos, produtos e
adogao de novos modelos de negdcio até a otimizagdo da utilizagdo de recursos, da reutilizagdo de produtos

e do prolongamento do tempo de vida dos produtos;

i) Os impactes adversos no ambiente e salide humana resultantes dos residuos produzidos; ou iii) O teor de

substancias perigosas presentes nos materiais e nos produtos.

No sentido de prevenir a produgao de residuos, os métodos a adotar no ambito da intervengédo procurardo rentabilizar
0s materiais e produtos proporcionando, dessa forma, uma redugéo das perdas, desperdicios e/ou materiais sobrantes
g, consequentemente, da quantidade de residuos a produzir com a intervengdo. Neste sentido, em fase de obra
serd da responsabilidade do Empreiteiro/Adjudicatario implementar um sistema de controlo das atividades
construtivas, que terd como principal objetivo minimizar a producdo de residuos na obra, implementando boas
praticas. Devera também realizar-se um controlo das quantidades e/ou dimensdes dos materiais a utilizar na obra, de

forma a maximizar a sua rentabilidade, minimizando as sobras, perdas e desperdicios de material.

Sempre que possivel, os materiais serdo reutilizados em obra, evitando a produgdo de residuos.
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b) Materiais a reutilizar em obra:

Identificagdo dos materiais

Quantidade a reutilizar(ton
ou m?)

Quantidade a reutilizar relativamente ao total

de materiais usados (%)

A completar pelo adjudicatario em sede de execugéo da

obra

Valor total
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4. Acondicionamento e triagem

a)

b)

Referéncia aos métodos de acondicionamento e triagem de RCD na obra ou em local afeto a mesma:
Atendendo as caracteristicas da intervengao, devera adotar-se uma metodologia para o correto acondicionamento
e triagem dos residuos, considerando a separagéo e triagem dos diferentes RCD, identificados pelo seu codigo

LER, para o seu posterior encaminhamento a destino final adequado.

0 armazenamento dos residuos em obra devera ter por base uma logistica centralizada e organizada. No estaleiro
da obra, em local identificado e destinado ao armazenamento temporario dos residuos produzidos, deverdo ser
colocados contentores com dimensdes e caracteristicas adequadas ao acondicionamento das tipologias de
residuos definidas. Os meios de contentorizagéo serdo providenciados pelo adjudicatario, através de contrato
estabelecido com operador licenciado, face ao volume estimado e tipo de residuos originados no decorrer da

empreitada.

No caso de embalagens vazias de produtos quimicos (contaminadas), com risco para o ambiente, as mesmas deverdo

ser acondicionadas em big bags, sobre uma bacia de retencéo, até a remogao final.

Nao havendo incorporagéo de reciclados, o armazenamento temporario, em obra, funciona como plataforma de
encaminhamento das fragbes separadas para o(s) operador(es) licenciado(s). Em termos de prioridade de destino
final dos residuos sera dada primazia a reciclagem e valorizagao e, posteriormente, a deposi¢cao em aterro da

fracao de misturas.

Caso a triagem ndo esteja prevista, apresentacio da fundamentagao para a sua impossibilidade

Né&o aplicavel.
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5. Produgao de RCD

) Cédigo LER(1) Quantidades produzidas Quant_ldade para Opgragao de Quanthade para Opera_gao Sle Qua[m(_iade para 0;_)er_agao Sie
Residuo \ reciclagem reciclagem valorizagao valorizagao eliminagao eliminagdo
() (%) (2) (%) (2) (%) (3)
Embalagens de papel e cartdo 1501 01 4) 100 R5
Embalagens de plastico 1501 02 4) 100 R5
Misturas de embalagens 1501 06 (4) 100 R13
Mistura de residuos de construgdo e demoligdo nao 17 09 04 A definir em R12 100
abrangidos em 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 obra
TOTAL A definir em obra o P s = i -

(1) De acordo com a Lista Europeia de Residuos (Portaria n® 209/2004, de 3 de margo, na sua atual redagéo)

* Residuo perigoso segundo a Portaria n® 209/2004, de 3 de margo, na sua atual redag&o.

S

—_
S W

* Residuo perigoso segundo a Portaria n® 209/2004, de 3 de margo, na sua atual redag&o.

De acordo com o Anexo Il do Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro, que estabelece as operagdes de tratamento por valorizagdo.

De acordo com o Anexo | do Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro, que estabelece as operagdes de tratamento por eliminagéo.
Estes residuos estao previstos com a entrega dos materiais novos a utilizar em obra e néo possiveis de quantificar nesta fase.
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3. PRODUCAO DE RESIDUOS ASSOCIADA A IMPLEMENTAGCAO DE PLANOS DE

CONTINGENCIA PARA CONTROLO E PREVENGAO DA PROPAGAGAQ DA PANDEMIA PELA

COVID-19 POR PARTE DO EMPREITEIRO

Atendendo a necessidade de o adjudicatario assegurar as condigdes de seguranga e saude dos seus trabalhadores e dada a
atual conjuntura do pais face a evolugdo verificada com a propagacdo da pandemia pela COVID-19, é feita referéncia, no
presente Plano de Prevengéo e Gestdo de RCD'’s, a produgado de residuos decorrente da implementagao, por parte do
adjudicatario, de um conjunto de medidas, excecionais e temporarias, relacionadas com a prevengdo/mitigacao da

possibilidade de infe¢do/contagio pela COVID-19 no estaleiro da obra.

Assim, e em cumprimento de normas e orientagdes emitidas pela Dire¢cao-Geral de Saude (DGS), o adjudicatario devera
disponibilizar uma sala de isolamento para encaminhamento de qualquer trabalhador com suspeitas de infegao por

COVID- 19.

Na referida sala, devera disponibilizar um contentor de pedal, devidamente etiquetado e com saco plastico para a recolha de
residuos contaminados ou suspeitos de contaminagao, tais como lengos de papel, toalhetes, mascaras, luvas ou quaisquer outros
residuos. Os referidos residuos, considerados residuos hospitalares perigosos do Grupo lll - Risco biolégicodevem
ser recolhidos e, apds fechado o respetivo saco, devem ser colocados em novo saco plastico e encaminhados para operador

licenciado para a gestao de residuos hospitalares com risco bioldgico.

No que respeita aos residuos a produzir, tais como luvas ou mascaras de protegdo descartaveis a utilizar por parte dos
trabalhadores, os mesmos sdo, de acordo com a Orientagio n.° 010/20020, de 16 de margo, da Direcdo Geral de Saide
(DGS), considerados residuos equiparaveis a Residuos Sdlidos Urbanos (RSU) e, por esse motivo, devem ser depositados no

contentor dos residuos indiferenciados.

Neste &mbito, devera o adjudicatario adotar os seguintes procedimentos:
i. Disponibilizar contentores de pedal, devidamente etiquetados, para a deposicéo e recolha de luvas
e de mascaras de protecdo usadas por parte dos colaboradores, em local a definir em obra;

il Os contentores deverao possuir saco de plastico que possibilite a recolha dos residuos de acordo
com as boas praticas de higiene;
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i, Os sacos de plastico ndo devem ser calcados, nem apertados para a saida de ar, e devem ser
fechados com 2 nds ou com atilhos/ adesivos e encaminhados para os contentores de recolha dos
residuos indiferenciados (onde s&o vulgarmente depositados os residuos domésticos).

4- OBSERVAGOES

Durante a empreitada poderéo surgir situagdes nao previstas ou analisadas aquando da elaboragéo do presente documento pelo que,
constitui obrigagdo do adjudicatario, a revisio, ajustamento e/ou atualizagao dos dados constantes no presente
plano, em fungdo das necessidades verificadas em obra.
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Definigoes
Conforme o disposto no Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro

Residuos - quaisquer substancias ou objetos de que o detentor se desfaz ou tem a intengdo ou a obrigagdo de se desfazer.

Residuo de Construcdo e Demolicdo (RCD) — o residuo proveniente de atividades de construcéo, reconstrugdo, ampliagao,

alteragao, conservagao e demoligao e da derrocada de edificagoes.

Residuos de Equipamentos Elétricos e Eletronicos (REEE) - quaisquer Equipamentos Elétricos e Eletronicos que

constituam residuos, incluindo os componentes, subconjuntos e materiais consumiveis que fazem parte integrante do produto

no momento em que este é descartado.

Eliminacéo - qualquer operagdo de tratamento de residuos que nédo seja de valorizagao, ainda que se verifique como

consequéncia secundaria a recuperagao de substancias ou de energia.

Reutilizacdo — qualquer operacao mediante a qual produtos ou componentes que ndo sejam residuos sao utilizados

novamente para 0 mesmo fim para que foram concebidos.

Reciclagem - qualquer operagéo de valorizagdo, através da qual os materiais constituintes dos residuos s@o novamente
transformados em produtos, materiais ou substancias para o seu fim original ou para outros fins, incluindo o reprocessamento de materiais
organicos, mas excluindo a valorizagdo energética e o reprocessamento em materiais que devam ser utilizados como

combustivel ou em operagdes de enchimento.

Triagem — o ato de separagao de residuos mediante processos manuais ou mecanicos, sem alteragao das suas
caracteristicas, com vista ao seu tratamento.

Valorizacdo - qualquer operagéo de tratamento de residuos, nomeadamente as constantes do anexo i ao presente regime, cujo resultado
principal seja a utilizagdo, com ou sem transformagéo, dos residuos de modo a servirem um fim Gtil, substituindo outros materiais que,
caso contrario, teriam sido utilizados para um fim especifico ou a preparagéo dos residuos para esse fim na instalagdo ou

conjunto da economia.
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