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CADERNO DE ENCARGOS

Clausulas Gerais

Capitulo |
Disposicoes iniciais

Clausula 1.2
Objeto

1 - O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a
celebrar na sequéncia do concurso para a realizacdo da empreitada de beneficiacao de
pavimentos betuminosos em arruamentos no Casal Monte Ferreiro.

2 - A empreitada inclui trabalhos de pavimentagcdo com misturas betuminosas a quente.

3 - Local de execugéo da obra: Casal Monte de Ferreiro, Freguesia de Silveira - Torres
Vedras

Clausula 2.2
Disposicoes por que se rege a empreitada

1 - A execucado do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Ao Cédigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP” aprovado pelo Decreto-Lei n.? 18/2008, de
29 de janeiro, na sua atual redacao;

c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacao aplicavel, nomeadamente a que respeita & construcao,
a revisao de pregos, as instalacdes do pessoal, & seguranga social, a higiene, seguranga,
prevencgao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do niumero anterior, consideram-se integrados no
Contrato, sem prejuizo do disposto no n.? 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.° CCP e aceites pelo adjudicatéario nos termos do disposto no artigo 101.° desse
mesmo Cédigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissées do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissoes tenham sido expressamente aceites pelo érgao
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no n® 6 do artigo 50° do CCP;

c¢) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo projeto de execugao;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.
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Clausula 3.2
Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a
f) do n.? 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem que sao ai indicados.
2 - Em caso de divergéncia entre o programa de procedimento e as Pecas de execucgao,
prevalece o primeiro quanto a definicdo das condic¢des juridicas e técnicas de execucao da
empreitada e 0 segundo em tudo o que respeita a definigdo da prépria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pegas e as Pegas de execugao:

a) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes
partes;

b) As folhas de medi¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo
de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP,
e sem prejuizo da remissao direta que estes elementos fizerem para outras pecas;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da meméria descritiva e das Pecas de
execugao.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.? 2 da
clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Codigo dos Contratos
Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 do mesmo
Cadigo.

Clausula 4.2

Esclarecimento de duvidas
1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da
execucao dos trabalhos a que respeitam.
2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugao dos trabalhos a
que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagao
da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndao apresentacédo antes do inicio
daquela execugéo.
3 — O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a
demoligéo e reconstrugéo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
Pecas de execucao
1 - As pecas a considerar para a realizagdo da empreitada sdo as descritas no final deste
caderno de encargos.
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Capitulo Il
Obrigacoes do empreiteiro

Seccéo |
Preparacao e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2
Preparacao e planeamento da execucao da obra
1 - O empreiteiro € responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagédo, planeamento e coordenacao de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacao, planeamento e execugado dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em
geral, das normas sobre seguranga, higiene e salude no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e saude, e no plano de
prevencao e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo que acompanham as
Pecas de execucao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagédo, planeamento e coordenagéo
dos trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranga, higiene e saude
no trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea h) do
n.? 4 da presente clausula.

2 - A disponibilizacao e o fornecimento de todos 0os meios necessarios para a realizagao da
obra e dos trabalhos preparatdrios ou acessorios, incluindo os materiais e 0s meios
humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo 0 uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execugao
da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutengdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranga, higiene e saude no trabalho e de policia das vias
publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidoes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos e
para evitar a estagnagao de aguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparacgéo e o planeamento da execug¢ao da obra compreendem ainda:
a) A apresentagéo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;
c) A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes
das Pecas de execucdo que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos
previstos no n®. 4 do artigo 378.°2 do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro
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apresentar reclamagéao relativamente aos erros e omissdes que soO lhe seja exigivel
detetar posteriormente, nos termos previstos neste preceito e no n®. 1 do artigo 50.° do
CCP;

d) A apreciacao e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea
anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na
realizacao dos trabalhos;

f) A elaboracao e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.? 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacao pelo dono da obra do documento referido na alinea f);

h) A elaboracao pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico
do plano de seguranga e saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo
analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fungao do sistema
utilizado para a execugao da obra, em particular as tecnologias e a organizagdo de
trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2
Plano de pagamentos

1 O plano de pagamentos contém a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor
de cada uma das espécies de trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida
para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos a que
diga respeito.

2 - O plano de pagamentos é concluido para aprovacao pelo dono da obra antes da
data de conclusao da consignacao total ou da primeira consignagao parcial, ndo podendo
traduzir-se em altera¢des dos valores globais para cada componente da obra apresentados
em sede de apresentagao de propostas.

3 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, por facto ndo imputavel ao empreiteiro e que se mostre devidamente
justificado, deve este apresentar um plano de pagamentos adaptado ao novo plano de
trabalhos, devendo o dono da obra pronunciar-se sobre a revisdo do plano de pagamentos
no prazo de 5 dias apds notificacdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a
aceitacao.

Clausula 72-A
Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo de 21 (vinte e um) dias uteis a contar da data da celebracdo do contrato, o
dono da obra pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacao que densifique
e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaborag¢ao da proposta.

2 - No prazo de 21 (vinte e um) dias uteis a contar da data da notificagdo do plano final de
consignacao, deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e
para os efeitos do artigo 361.2 do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de
pagamentos, observando na sua elaboragdo a metodologia fixada no presente caderno de
encargos.
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3 — O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do prego contratual, nem a
alteracao do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos
no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario
a adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignagéo.
4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como
a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das
diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programagao;
b) Indicar as quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execug¢ao da empreitada;
¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execugao da empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serdao mobilizados para a realizagao da obra.
5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os
pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2

Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.
2 — No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢édo do equilibrio
financeiro do Contrato, se for caso disso, em fungado dos danos sofridos em consequéncia
dessa modificacdo, mediante reclamacao a apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar
da data da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.® 3 do artigo
354.2 do CCP.
3 — Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve
este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.
4 - Sem prejuizo do ndmero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugédo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar,
no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcéao
gue sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.
5 - Sem prejuizo do disposto no n.? 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n° 3 e 4 da presente clausula
no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagédo do novo plano.
6 — Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele
nao resulte prejuizo para a obra ou prorrogagao dos prazos de execugao.
7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.
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Seccéo |l
Prazos de execucao

Clausula 9.2
Prazo de execucao da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucgao da obra na data da conclusdo da consignacao total ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao
empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e saude, caso esta ultima data seja
posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos o0s prazos parciais vinculativos de execugao previstos no plano de
trabalhos em vigor;

c) Concluir a execugao da obra e solicitar a realizacéo de vistoria da obra para efeitos da
sua recegao proviséria no prazo maximo de 90 dias de calendario a contar da data
da sua consignagéo ou da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacgao do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucéao de trabalhos em relagéo ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdao da obra
necessarias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucgao de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou
resulte de caso de forga maior, pode o dono da obra exigir-lhe o0 pagamento dos acréscimos
de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da
fiscalizacao.

4 - Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro.

5 - Se houver lugar a execucao de trabalhos a mais cuja execugao prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a
conclusao da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugao
constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral
na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por
acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades
técnicas da execucao.

6 — Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagcao do prazo contratual previsto na
clausula anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n°. 5 do artigo 373.2 do CCP.

7 — Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos nao imputavel ao empreiteiro, considerar-
se-ao automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspenséao, o prazo global de
execucao da obra e 0s prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam
afetados por essa suspenséo.
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Clausula 10.2

Cumprimento do plano de trabalhos
1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsdes do plano em vigor.
2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que
considera existirem.
3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucao dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual,
€ aplicavel o disposto no n.? 4 da clausula 8.2.

Clausula 11.2

Multas por violacao dos prazos contratuais
1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucao da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1 %. do preco contratual inicial.
2 - No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execug¢ao da obra por facto
imputével ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.? 1, sendo o montante da sangao
contratual ai prevista reduzido a metade.
3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancao contratual
por incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugéo da obra quando recupere 0
atraso na execugao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugao do
Contrato.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra em virtude de qualquer
facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacao da obra, a fim de
o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunica esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, antes do
inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necesséarias perante a entidade concessionaria ou exploradora
daquele servigo.

Seccao |l
Condicoes de execucao da empreitada

Clausula 13.2
Condicoes gerais de execucao dos trabalhos
1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com as Pegas de execucdo, com o presente caderno de encargos e com as demais

Beneficiagdo de pavimentos betuminosos em arruamentos no Casal Monte Ferreiro 8 de 29



condigbes técnicas contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
qgue seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nos
termos da clausula 2.2.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor das
Pecas de execucéao, a substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais
previstos no presente caderno de encargos e nas Pegas de execugdo por outros que
considere mais adequados, sem prejuizo da obtengdo das caracteristicas finais
especificadas para a obra.

Clausula 14.2
Especificacoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcao

1 — Os equipamentos, materiais e elementos de construcao a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensodes, a forma e as demais caracteristicas definidas nas respetivas
Pecas de execucdo e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias
regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2 — Sempre que as Pecas de execugao e os restantes documentos contratuais nao fixem
as respetivas caracteristicas, o0 empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de
construgdo que nao correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade
inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.

3 — No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos
termos dos numeros anteriores, devem observar-se as hormas portuguesas em vigor, desde
que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido
Europeia.

4 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 50° e 378.2 do CCP quando aplicaveis, nos casos
previstos nos n%s. 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as
caracteristicas dos materiais e elementos de construcao fixadas nas Pecas de execucao ou
nos restantes documentos contratuais ndo sao tecnicamente aconselhaveis ou as mais
convenientes, 0 empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentara uma
proposta de alteragdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos
necessarios para a aplicagdo dos novos materiais e elementos de construcdo e para a
execugdo dos trabalhos correspondentes, bem como da alteracdo de pregos a que a
aplicacao daqueles materiais e elementos de construcdo possa dar lugar.

5 — A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparacdao e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as
diligéncias de aprovag¢do nao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 — Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nao
determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e
elementos de construgdo previstos nas Pecas de execugcdo e nos restantes documentos
contratuais.

7 — O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragéo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicavel a
sua eventual diminuigao, é o regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a menos»
ou para a responsabilidade por trabalhos complementares consoante a referida alteragéo
configure «trabalhos a mais ou a menos» ou «trabalhos complementares».
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Clausula 15.2
Materiais e elementos de construcao pertencentes ao dono da obra

1 — Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor das Pecas de execucao,
entender conveniente empregar na mesma, materiais ou elementos de construcao que lhe
pertengam ou provenientes de outras obras ou demolices, o empreiteiro serd obrigado a
fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou
retificando-se o prego dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2 — O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida em que o
tiver feito.

Clausula 16.2
Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construcao

1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcao a aplicar com as estabelecidas nas Pegas de execugao
e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovacao do dono
da obra

2 — Em qualquer momento poderda o empreiteiro solicitar a referida aprovagéo,
considerando-se a mesma concedida se 0 dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias
subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento
deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo,
pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e
elementos de construgéo que este Ihe solicitar.

4 — A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais
em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5 — Salvo disposi¢cdo em contrario, os encargos com a realizagao dos ensaios correrao por
conta do dono da obra.

Clausula 17.2

Reclamacao contra a nao aprovacao de materiais e elementos de construcao
1 — Se for negada a aprovagao dos materiais e elementos de construgdo e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as
condi¢des contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras
e apresentar ao dono da obra reclamacéao fundamentada no prazo de 10 dias.
2 — A reclamagéo considera-se deferida se o dono da obra n&o notificar o empreiteiro da
respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentagéo, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser
comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
3 — Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamagao do empreiteiro dé origem serao
suportados pela parte que decair.
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Clausula 18.2

Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construcao
1 — Uma vez aprovados os materiais e elementos de constru¢do para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a
sua qualidade.
2 — No ato de aprovacao dos materiais e elementos de construcao podera o empreiteiro
exigir que se colham amostras de qualquer deles.
3 — Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construgdo resultar de
causa imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2
Aplicacao dos materiais e elementos de construcao
Os materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se,
na falta de tais especificagcoes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os
processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2
Substituicao de materiais e elementos de construcao
1 — Serao rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros
Ccom 0s necessarios requisitos os materiais e elementos de constru¢ao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagcbes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a
observar e que nao possam ser utilizados de novo.

2 — As demolicoes e a remogao e substituicdo dos materiais € elementos de construcao
serédo da responsabilidade do empreiteiro.

3 — Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hip6teses previstas no n®. 1 desta
clausula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2
Deposito de materiais e elementos de construgao nao destinados a obra
O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra,
materiais e elementos de construcdo que ndo se destinem a execucao dos trabalhos da
empreitada.

Clausula 22.2
Responsabilidade pelos trabalhos complementares

1 - O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja
execugao ordene ao empreiteiro.

2 - O empreiteiro suporta metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento de
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erros e omissodes cuja detegao era exigivel na fase de formagao do contrato, nos termos do
artigo 50.%, exceto pelos que hajam sido nessa fase identificados pelos interessados mas
nao tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

3 - Sem prejuizo do disposto no numero anterior, 0 empreiteiro deve, no prazo de 60 dias
contados da data da consignagéo total ou da primeira consignagao parcial, reclamar sobre a
existéncia de erros ou omissfes sO detetdveis nesse momento, sob pena de ser
responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento
desses erros e omissoes.

4 - O empreiteiro suporta ainda metade do valor dos trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissdes que, ndo sendo exigivel que tivessem sido detetados nem
na fase de formacao do contrato nem no prazo a que se refere 0 nimero anterior, também
nao tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse
exigivel a sua detegao.

5 - Sem prejuizo do disposto nos nimeros anteriores, caso 0s erros ou omissdes decorram
do incumprimento de obrigacdes de concecao assumidas por terceiros perante o dono da
obra:
a) Deve o dono da obra exercer obrigatoriamente o direito que Ihe assista de ser
indemnizado por parte destes terceiros;
b) Fica o empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizag¢ao que assiste ao dono da
obra perante esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado
em virtude do disposto nos n.os n%s 2, 3 e 4.

6 - No caso previsto no nimero anterior, a responsabilidade dos terceiros perante o dono da
obra ou o empreiteiro, quando fundada em titulo contratual, é limitada ao triplo dos
honorarios a que tenham direito ao abrigo do respetivo contrato, salvo se a responsabilidade
em causa tiver resultado de dolo ou de negligéncia grosseira no cumprimento das suas
obrigacdes.

Clausula 23.2
Alteracoes as Pecas de execucao propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo as Pecas de execugdo, o empreiteiro deve
apresentar todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

2 - Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a meméria ou
nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais implicacoes
nos prazos e custos e, se for caso disso, pegas desenhadas e calculos justificativos e
especificagdes de qualidade da mesma.

3 — Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragcdes as Pecas de
execucao propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites
pelo dono da obra e apreciadas pelo autor das Pecas de execugado no ambito da assisténcia
técnica que a este compete.

4 - Se da alteracao aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duracéo e
solidez da obra, o empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.
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Clausula 24.2
Mencoes obrigatorias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com mengao do respetivo alvara de empreiteiro de obras
publicas ou numero de Certificado de empreiteiro de obras publicas ou dos documentos a
que se refere a Portaria n® 372/2017, de 14 de dezembro, e manter copia do alvara de
empreiteiro de obras publicas ou certificado de empreiteiro de obras publicas dos
subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.
2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro
de registo da obra e um exemplar das Pecas de execucgédo, do caderno de encargos, do
clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execugao da empreitada,
com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.
3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.
4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos das
Pecas de execucao respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2
Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos séo os especificados no presente caderno de encargos e
os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.
2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizagao de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.
3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0S mesmos ensaios € com a reparagao daquelas deficiéncias ficardo a seu
cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 26.2
Medicoes

1 - As medigGes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos nas
Pecas de execucao e os trabalhos nao devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitas
no local da obra com a colaboragéo do empreiteiro e sao formalizados em auto.
2 - As medicoes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia
do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medigOes respeitam a seguinte
ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medi¢cao que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas nas Pecas de execucgao;

c¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e o empreiteiro.
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Clausula 27.2

Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
1 — Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcao que sejam fornecidos pelo
dono da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execucao da empreitada de materiais, de
elementos de construcdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer
patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.
2 — No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugéo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas
as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de
pagar, seja a que titulo for.
3 — O disposto nos numeros anteriores nao é, todavia, aplicavel a materiais e a elementos
ou processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra nao indique
a existéncia de tais direitos.
4 — No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia
dos direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor
de fiscalizagdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como
deve proceder.

Clausula 28.2
Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos nao incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos
contratados.
2 - Os trabalhos referidos no niumero anterior sdo executados em colaboracao com o diretor
de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugcdo do Contrato ou outros
prejuizos.
3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estda a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagao simultanea dos trabalhos previstos no
n.? 1, deve apresentar a sua reclamacao no prazo de dez dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminui¢cao ou eliminagao
dos prejuizos resultantes da realizagao daqueles trabalhos.
4 - No caso de verificagdo de atrasos na execucao da obra ou outros prejuizos resultantes
da realizagdo dos trabalhos previstos no n.? 1, o empreiteiro tem direito a reposicao do
equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.% e 354.%2 do CCP, a efetuar
nos seguintes termos:

a) Prorrogagdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizacao da obra, e
b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugado do
Contrato que demonstre ter sofrido.
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Clausula 29.2
Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacao e a indemnizacao de todos 0s
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a
rececao definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugao destes ultimos, da
atuacao do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de
construcao e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragcdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no
programa do concurso e as despesas inerentes a celebracao do Contrato.

Seccéao IV
Pessoal

Clausula 30.2

Obrigacoes gerais
1 - S8o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal
empregado na execugao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal
que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de
terceiros.
3 - A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.
4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo
plano.

Clausula 31.°
Horario de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horério de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislagao aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo
programa ao diretor de fiscalizacado da obra.

Clausula 32.2
Seguranca, higiene e saude no trabalho
1 — O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em
vigor sobre seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes tempordria ou
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permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,
correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagoes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais
e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a
prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas
nos numeros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades
do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagao da
obra o exija, o empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.® 1 da
clausula 40.2.

5 — O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagao da obra,
pela observancia das obrigagdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente
no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

Capitulo 1l
Obrigacoes do dono da obra

Clausula 33.2
Preco Base, Preco contratual e condicoes de pagamento

1 - Pela execugado da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacées decorrentes
do Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total indicada na proposta
do adjudicatario, a qual ndo pode exceder o valor global de 250.000,00€ (duzentos e
cinquenta mil euros), acrescidos de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser
sujeito passivo desse imposto pela execugao do Contrato. Este valor corresponde ao Prego
base do procedimento e resulta de estimativa orcamental elaborada pelos servigcos
municipais com base em valores de ultimas empreitadas adjudicadas recentemente para
trabalhos similares.

2 - Os pagamentos serao efetuados pelo dono da obra, nos montantes determinados pelas
medigOes a realizar de acordo com o disposto na clausula 262.

3 - Os pagamentos séao efetuados no prazo maximo de 30 dias, com o limite legal de 60
dias apds a apresentacao da respetiva fatura, nos termos do artigo 299.¢ do CCP.

4 - As faturas eletrénicas e os respetivos autos de medicao séao elaborados de acordo com o
modelo e respetivas instrugcdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

5 - Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagado pelo diretor de
fiscalizagao da obra condicionada a efetiva realizagdo daqueles.

6 - No caso de falta de aprovacao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
diretor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele

devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores
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aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este nao
aprovados.

7 - O disposto no numero anterior nao prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n°. 3
relativamente a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo
aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites
em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

8 - O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, especificamente aplicaveis, nos
termos dos artigos 3709, 373.2 e 378° do CCP.

Clausula 34.2

Adiantamentos ao empreiteiro
1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do prego da obra necessaria a aquisigio de materiais ou
equipamentos cuja utilizacao haja sido prevista no plano de trabalhos.
2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de
uma caucao do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, garantia bancaria ou seguro-caucgao.
3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugao prevista no niUmero anterior
correm por conta do empreiteiro.
4 - A caucado para garantia de adiantamentos de preco € progressivamente liberada a
medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que
tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.? 2 do artigo 295.° do CCP.
5 - Decorrido o prazo da execucdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que
tenha ocorrido a liberagédo da correspondente caugéo, o empreiteiro pode notificar o dono da
obra para que este cumpra a obrigacao de liberacdo da caucao, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apés a notificacdo, o dono da obra nao
tiver dado cumprimento a referida obrigagéo, nos termos do n. 9 do artigo 295.2 do CCP.

Clausula 35.2
Reembolso dos adiantamentos
Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante dedugdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as
quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes férmulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,
segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri=(Va/Vt) x Vpt - Vrt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou
superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido
executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri=(Va/Wt) x Vpt- Vrt
em que:
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Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situagao de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do
adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,
até ao més em que se processa 0 reembolso, segundo o previsto no plano de
pagamentos em vigor;

Vpt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa 0
reembolso

Clausula 36.2
Descontos nos pagamentos

1 - Para reforgo da caugao prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagdes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos € deduzido o montante correspondente a 5% desse
pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos,
garantia bancéria ou seguro-cau¢dao, nos mesmos termos previstos no programa do
concurso para a caugao referida no numero anterior.

Clausula 37.2
Mora no pagamento
1 - Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre 0 montante em divida a
taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 38.2
Revisao de precos
1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao-
de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugao da empreitada, sera
efetuada nos termos da legislag@o sobre revisao de precos.

2 - A modalidade a adoptar € a de revisao de precos por “férmula”, em conformidade com o
artigo 5.2 do Decreto-Lei n.? 6/2004, de 6 de Janeiro.

3 - A formula de revisao de precos a aplicar é a seguinte:
Ct= 0,17x(St/S0)+0,14%(M03/M030)+0,02x(M15/M150)+0,12x(M18/M180)+0,02x(M20/M200)+

0,01%(M21/M210)+0,09%(M22/M220)+0,01x(M24/M240)+0,02x(M30/M300)+ 0,02%(M35/M350)+
0,01x(M45/M450)+ 0,01x(M48/M480)+ 0,01x(M49/M490)+0,25x(Et/Eto) +0,10

Na qual:
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Ct - é o coeficiente de atualizacdo mensal a aplicar ao montante sujeito a revisao, obtido a partir
Ct - é o coeficiente de actualizacdo mensal a aplicar ao montante sujeito a revisao, obtido
a partir de um somatorio de parcelas com uma aproximacao de seis casas decimais e
arredondadas para mais quando o valor da sétima casa decimal seja igual ou superior a 5,
mantendo-se o valor da sexta casa decimal no caso contrario.

St - é o indice dos custos de mao-de-obra relativo ao més a que respeita a revisao.

So - € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas.

Et - € o indice dos custos dos equipamentos de apoio, relativo ao més a que respeita a revisao.

Eto - € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas.

MO3, M15, M18, M20, M21, M22, M24, M30, M35, M45, M48, M49 - sio os indices dos custos dos
materiais relativos ao més a que respeita a revisao, nomeadamente, inertes, chapa de aco
galvanizada, betumes a granel, cimento em saco, explosivos, gasoleo, madeiras em pinho,
tintas para estrada, manilhas em betao, perfilados pesados e ligeiros, produtos para
ajardinamentos e geotéxteis.

M03y, M15y, M18y, M20,y, M21y, M22,, M24,, M30, M35,, M45,, M48,, M49, sao os mesmos indices,
mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas.

4 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de pregos
da empreitada serdo incluidos nas situagdes de trabalhos.

5 - Nos casos previstos na clausula 49.2 devera constar do(s) contrato(s) entre o
empreiteiro e 0s seus subempreiteiros 0 que entre eles for acordado quanto a revisao de
precos.

Seccéao V
Seguros

Clausula 39.2

Contratos de seguro
1 — O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execugao do contrato, as apélices de seguro previstas neste caderno
de encargos e na legislagao aplicavel, devendo exibir cépia das mesmas, bem como do
recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignacao.
2 - O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigagbes previstas na presente
secgao, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.
3 — O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apolices e dos recibos
de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente sec¢do ou na legislagao
aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a
exibicao destes documentos.
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4 — Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico
e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5 — Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigagdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 — Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.
7 — O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro véalidas até a data da rececao
proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares
que em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de
o0 estar.

Clausula 40.2

Objeto dos contratos de seguro
1 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho,
cuja apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em
vigor em Portugal.
2 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocgao propria afetos
a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com
as normas legais sobre responsabilidade civil automaével (riscos de circulagao), bem como a
apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se
encontram igualmente segurados.
3 — O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os
danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir
todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens iméveis, armazéns,
abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou moéveis.
4 — No caso dos bens imdveis referidos no numero anterior, a apolice deve cobrir, no
minimo, os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital
seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.
5 — O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automoével
previsto no n°. 2 desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

Capitulo IV
Representacao das partes e controlo da execucao do contrato

Clausula 41.2
Representacao do empreiteiro
1 - Durante a execugao do Contrato, o empreiteiro € representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de
encargos ou no Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagao.
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2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representagcdo a um técnico com a seguinte qualificacdo minima: Engenheiro Técnico
Civil.

3 - Apoés a assinatura do Contrato e antes da consignagao, o empreiteiro confirmara, por
escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagao técnica, devendo esta
informacao ser acompanhada por uma declaracao subscrita pelo técnico designado, com
assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e
comprometendo-se a desempenhar essa fungao com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificacées que se relacionem com os aspetos técnicos da
execugao da empreitada séo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da
obra sempre que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a
atuacao profissional do diretor de obra.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao aplicavel
em matéria de seguranga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta
aplicacao do documento referido na alinea h) do n.® 4 da clausula 62.

9 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagéo aplicavel
em matéria de aplicagéo do plano de gestao de residuos da construgao e demoligao.

Clausula 42.2

Representacao do dono da obra
1 - Durante a execucdo o dono da obra € representado por um diretor de fiscalizagdo da
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de
encargos ou no Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagao.
2 - O dono da obra notifica o empreiteiro acerca da identidade do diretor de fiscalizacdo da
obra que designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignagédo ou da
primeira consignagao parcial.
3 - O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em
todas as matérias relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente para resolver
todas as questbes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as
matérias de modificacéo, resolucédo ou revogacao do Contrato.

Clausula 43.2
Livro de registo da obra
1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas
e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, na data de assinatura do auto de
consignacao da obra, o qual contera uma informacado sistematica e de facil consulta dos
acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos. No inicio
desse livro devem registar-se os elementos que a fiscalizacdo determinar.
2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra, para além dos referidos no n°.
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3 do artigo 304°. e no n®. 3 do artigo 305°. do CCP e os indicados no decurso da execugao
da obra pelo diretor de fiscalizagdo sdo, nomeadamente, 0s seguintes:

)  Data de abertura das propostas;

) Data de assinatura do contrato;

) Valor de adjudicagao;
)
)

o O T Qo

Data de inicio da obra;

Prazo global e prazos parcelares de execugdo da obra;

)  Data prevista de conclusédo da obra.

g) Datas de inicio e conclusao dos trabalhos mais importantes;

h)  Substituicdo dos planos de trabalhos, assinalando-se o0s desvios verificados
relativamente ao plano anterior e as razdes de tais desvios;

i)  Suspensbes de trabalhos;

i) Informagdes relativas ao desenvolvimento dos trabalhos e autos de medigéo;

k)  Registo de trabalhos a mais da mesma espécie dos previstos e de espécie diferente,
e os trabalhos a menos;

)  Acidentes de trabalho ocorridos no decurso da execugao da obra;

m) Elementos entregues pela Fiscalizagao a Entidade Executante/Adjudicatario;

Dificuldades surgidas no decorrer da obra;

-> O

)
o) Esclarecimento de duvidas na interpretagao das Pegas de execugao;
p) Prorrogacdes dos prazos, global e parcelares;
q) Visitas efetuadas a obra por entidades oficiais;

r) Casos de violagdo do cumprimento de quaisquer obrigagbes da Entidade
Executante/Adjudicatario previstas neste caderno de encargos;

s) Avarias de equipamentos que impe¢am o desenvolvimento normal da obra;

t)  Ensaios de betdes e outros materiais;

u) Ensaios de funcionamento;

v)  Reprovacao e aprovacgoes de materiais;

w) Reunibes de obra;

x)  IndicagOes sobre medidas de seguranga;

y)  Outros acontecimentos importantes relacionados com a execugao da obra.
3 - O livro de registo de obra sera rubricado pelo diretor da fiscalizagdo e pela Entidade
Executante/Adjudicatario em todos os acontecimentos nele registados e ficara patente no
local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar sempre que solicitado
pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdigdo sobre os
trabalhos.
4 - A Entidade Executante/Adjudicatario, para além de entregar esse Livro de Registo de
Obra ao dono da obra, integrara copia de todas as paginas desse Livro no anexo 9, onde
incluira também os contratos (inicial e adicionais) elaborados com o dono da obra e ainda os
autos de Rececdo Proviséria (da obra na sua globalidade e/ou parciais). A entidade
responsavel pela conservagao / manutengao do produto construido competira anexar ainda
os autos de Rececao Definitiva (da obra na sua globalidade e/ou parciais).

Capitulo V
Rececao e liquidacao da obra

Clausula 44.2
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Rececao provisoria
1 - A recegao provisoria da obra depende da realizagao de vistoria, que deve ser efetuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro
ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos
parciais de execugao da obra.
2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recegao provisoria,
esta é efetuada relativamente a toda a extensédo da obra que nao seja objeto de deficiéncia.
3 — O procedimento de rececao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.°2 a 396.° do
CCP.

Clausula 45.2
Prazo de garantia
1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos n&o estruturais ou
instalagdes técnicas;
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.
2 - Caso tenham ocorrido recegdes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e
autonomizavel.
3 - Excetuam-se do disposto no n.? 1 as substituicées e os trabalhos de conservagao que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua
utilizacao para os fins a que se destina.

Clausula 46.2

Rececao definitiva
1 — No final de cada um dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada
uma nova vistoria a obra para efeitos de recegao definitiva.
2 - Se a vistoria referida no namero anterior permitir verificar que a obra se encontra em
boas condicdes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.
3 - A rececao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigbes normais de
exploracao, operacao ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagbes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.? 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos
pressupostos previstos no numero anterior, o0 dono da obra fixa o prazo para a sua corregao
dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a
realizacao de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

5 — Sao aplicaveis a vistoria e ao auto de rececao definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizagcdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a
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rececao provisoria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n. 6 do artigo
398.2 do CCP.

Clausula 47.2
Restituicao dos depdsitos e quantias retidas e liberacao da caucao

1 - Feita a rececao definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias
retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.
2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagao do empreiteiro ou corrigidos aqueles
que hajam sido detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os
defeitos identificados e nao corrigidos como sendo de pequena importancia e nao
justificativos da nao liberacdo, o contraente publico promove a liberagcdo da caugéo
destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacées contratuais, nos
seguintes termos:

a) No final do 12 ano, 30 % do valor da caugao;

b) No final do 2° ano, 30 % do valor da caugéo;

c¢) No final do 32 ano, 15 % do valor da caucao;

d) No final do 4 ano, 15 % do valor da caucao;

e) No final do 5° ano, 10 % restantes.
3 — No caso de haver lugar a recegbes definitivas parciais, a liberagdo da caugao prevista
no numero anterior € promovida na propor¢ao do valor respeitante a recegao parcial.
4 — Decorrido o prazo fixado para a liberagdo da caugdo sem que esta tenha ocorrido, o
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigagao de liberagao da
caugao, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apés a
notificagdo, o dono da obra nao tiver cumprido a referida obrigacéo, nos termos do n°. 9 do
artigo 295.2 do CCP.
5 — A mora na liberagéo, total ou parcial, da caug¢do confere ao empreiteiro o direito de
indemnizacao, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a
manutengao da caugao prestada por periodo superior ao que seria devido.
6 — Nos casos em que a caugao tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o reforgo
da garantia tenha sido efetuado em numerério, 0 empreiteiro tera direito a exigir juros de
mora calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter restituido as quantias
retidas.

Capitulo VI
Disposicoes finais

Clausula 48.2
Deveres de colaboracao reciproca e informacao
As partes estao vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a
prestacao reciproca de informagdes necessarias a boa execugao do contrato, sem prejuizo
dos deveres de informacao previstos no artigo 290.2 do CCP.

Clausula 49.2
Subcontratacao e cessao da posicao contratual
1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de
habilitagdo, desde que se encontrem cumpridos 0s requisitos constantes dos n.%s 3 e 6 do
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artigo 318.2 do CCP.

2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execugdo quando
nao estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja
fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento
das obrigacdes emergentes do Contrato.

3 — Nos casos previstos no n.® 2 do artigo 385.2 do CCP, a subcontratacdo na fase de
execucao estd sujeita a autorizagdo do dono da obra, dependente da verificagdo da
capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao
subempreiteiro na fase de formacado do Contrato, aplicando-se, com as necessarias
adaptacoes, o disposto nos n®. 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.

4 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que
for acordado quanto a revisdo de precgos.

5 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacao da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

6 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre
os subcontratados e terceiros.

7 - No prazo de cinco dias ap6s a celebracdao de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.® 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto
ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

8 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais
€ do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

9 - A cessdo da posicado contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.? 1 do artigo 317.2 do
CCP, e da prévia apresentagdo dos documentos de habilitacdo relativos ao potencial
cessionario que sejam exigidos ao cedente na fase de formagao do contrato em causa.

Clausula 50.2
Resolucao do contrato pelo dono da obra
1 - Sem prejuizo das indemnizagbes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugbes
transmitidas no exercicio do poder de dire¢cdo sobre matéria relativa a execucao das
prestacdes contratuais;

c) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono
da obra;

d) Cessao da posicao contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo
empreiteiro da manutengao das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o
principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o
limite previsto no n.% 2 do artigo 329.2 do CCP;

f)  Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
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contrato;

g) Nao renovagdo do valor da caugao pelo empreiteiro, no caso em que a tal esteja
obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacao
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignagao sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apos segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacao desde que nao apresente
justificagcéo de tal falta aceite pelo dono da obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro
que seja superior a 1/40 do prazo de execugao da obra;

)  Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15
(quinze) dias da notificacdo da decisao do dono da obra que indefere a reclamacéao
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

m) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.? 1 do artigo 366.°2 do CCP, desde que
da suspensao advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos e o empreiteiro ndo apresentar um
plano de trabalhos modificado nos termos do disposto no n.% 2 do artigo 404.%;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.® 3 do
artigo 404.2, sem prejuizo do disposto na alinea anterior;

p) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se
nao for repetida a execugao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397° do CCP;

g) Porrazdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do
dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea p) do n.? 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,
ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nimero anterior no prazo de 30
(trinta) dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente
apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva
importancia.

Clausula 51.2
Resolucao do contrato pelo empreiteiro
1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode
resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Alteracao anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputével ao dono da obra;
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¢) Incumprimento de obrigagbes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual,
excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagdo da relagdo contratual do
dono da obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da
manutengao do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f)  Se nao for feita consignagéo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebragao do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da
consignacao ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos
por mais de 120 (cento e vinte dias), seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e
os trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos nao
imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducao superior a 20% do preco contratual;

) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execuc¢ao da obra, quando resulte
de caso de for¢ca maior;

i) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao dono da obra;

m) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando
esta nao implique grave prejuizo para a realizagao do interesse publico subjacente a relagao
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengao do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolucao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.? 1, o direito de resolugdo pode ser exercido
mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 (trinta) dias ap6s a rececao
dessa declaracao, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacées em atraso nesse prazo,
acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 52.2
Foro competente
Para resolucéo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
tribunal administrativo de circulo da area territorial do Dono da Obra, com expressa renuncia
a qualquer outro.

Clausula 53.2
Comunicacoes e notificagoes
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1 - Em sede de execugao contratual, com excegao das situagées em que a Lei exija uma
formalidade especial, as notificacbes serdo efetuadas, preferencialmente, por correio

eletrénico com aviso de entrega.

2 - Qualquer alteracao das informacbdes de contacto constantes do Contrato deve ser

comunicada a outra parte.
Clausula 54.2
Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.
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Capitulo VII
CLAUSULAS TECNICAS

As pecas a considerar para execugao da obra encontram-se em ficheiros pdf e excel, em
anexo ao presente caderno de encargos.

Estéo identificados, da seguinte forma:

PECAS ESCRITAS

CE_BETUMINOSOS_Maonte Ferreiro

Fichas de Procedimentos de Seguranca

| MQT Monte Ferreiro

)
B
é Memaoria Descritiva_Monte Ferreiro
X]
i PGRCD - Monte Ferreiro

PECAS DESENHADAS

01.07-TrabPreparatorios
02.07-TrabPreparatorios?
03.07-PavDesgaste
04.07-PavDesgaste?
05.07-PormenoresConstrutivosTipo

06.07-PormencresDrenagem

[ [ [ [F [ [ [

07.07-PormenoresValetas
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