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Capitulo |
DisposicOes gerais

Clausula 1.2
Objeto
1 — O presente caderno de encargos, compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a contratacdo de servigos para
P002/2023 - Elaboragéio de Projeto de Execugéio para o Ecocentro da ZIO, Reservatério do Parque Dr.
Anténio Teixeira e Arranjos Vdrios no Agroal (42308/2022), nos termos do Programa Preliminar que se
junta (Anexo |), convite e demais legislagdo aplicavel.

Clausula 2.2
Contrato

1 — O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissGes tenham sido expressamente aceites pelo érgao
competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao Caderno de Encargos;

c¢) O presente Caderno de Encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

2 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

3 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 e o clausulado do contrato
e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.2 do Cddigo dos contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do
disposto no artigo 101.2 desse mesmo diploma legal.

Clausula 3.2
Prazo
1 - O contrato mantém-se em vigor até a entrega do projeto de execug¢do, acompanhado dos
processos/especialidades a submeter a parecer as Entidades Externas, no prazo de 120 dias apds o
inicio formal da prestagao do servico.
2 - O contrato mantém-se em vigor nos prazos atras referidos, sem prejuizo da manutengdo das
obrigacdes acessoérias decorrentes da execuc¢do do contrato por parte do adjudicatdrio.

Capitulo Il
Obrigacoes contratuais
Secgao |
Obrigacoes do Prestador de Servigos

Subseccao |
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Disposicdes gerais

Clausula 4.2
Obrigag0es principais do prestador de servigos

1 - Sem prejuizo de outras obrigacGes previstas na legislacdo aplicavel, no presente Caderno de
Encargos ou nas clausulas técnicas que se anexam, da celebracdo do contrato decorrem para o
prestador do servico a obrigacao principal de prestar o servico identificado na sua proposta;

2 — Durante a fase de execuc¢ao do contrato e com a periodicidade mensal, constitui obrigacao
do prestador do servico a apresentacdo de relatério de execucdo do contrato, com informacdo
detalhada da fase em que se encontra o processo, que sera aprovado pela entidade adjudicante.

3 — Durante a fase de concurso da empreitada a langar, o projetista a contratar, devera no prazo
maximo de 24 horas, responder aos esclarecimentos solicitados a entidade adjudicante, em fase de
concurso, que serdo solicitados pelo Municipio de Ourém.

Clausula 5.2
Conformidade e operacionalidade dos servigos
1 - O fornecedor obriga-se a prestar os servicos ao Municipio de Ourém (MO), objeto do
caderno de encargos com as caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos previstos neste Caderno
de Encargos, e demais legislagdo em vigor.

Clausula 6.2
Prestacao do servico objeto do contrato e prazo de execugao
1 - O contrato mantém-se em vigor até a entrega do projeto de execug¢do, acompanhado dos
processos/especialidades a submeter a parecer as Entidades Externas, no prazo de 120 dias apds o
inicio formal da prestacdo do servico.
2 - O contrato mantém-se em vigor nos prazos atras referidos, sem prejuizo da manutengao das
obrigacdes acessoérias decorrentes da execug¢do do contrato por parte do adjudicatario.

Secgao Il
Obriga¢6es do Municipio de Ourém

Clausula 7.2
Preco contratual e prego base
1 - Pela prestacdo do servico objeto do contrato, o Municipio de Ourém (MO) deve pagar ao
prestador do servico a quantia total que constar da proposta adjudicada a qual ndo pode exceder a
quantia de (15.000,00 €) quinze mil euros, corresponde ao prego base, acrescida de IVA a taxa legal em
vigor.
2 — Deve ser apresentado o valor para cada projeto separadamente.

Clausula 8.2
Condi¢Oes de pagamento
1. As quantias devidas pelo MO nos termos da(s) clausula(s) anterior(es), deve(m) ser paga(s) no
prazo de (60) sessenta dias, observando o cumprimento as normas estabelecidas no sistema de
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controlo interno do MO, particularmente, face a especificidade dos mecanismos de verificacdo da
regularidade orcamental, financeira e econémica subjacente aos processos de despesa publica e aos
ganhos de eficiéncia e operacionalidade, no estabelecimento de planos de gestdo de tesouraria
mensais, com periodos de pagamento delimitados temporariamente, as quais serdo emitidas da
seguinte forma:

- Com a entrega do estudo prévio - 40%;

- Com a entrega do projeto de execugao - 45%;

- Assisténcia técnica em obra - 5%.

2. A confirmacdo de cada fase, far-se-a através de um auto de honorarios, que sera assinado
pelo adjudicatario e pelo representante do MO, auto este, que apds validacdo superior, sera remetido
ao servico de contabilidade funcionando como ato de validacao da fatura.

3. Para o efeito dos nimeros anteriores, considera-se vencida a obriga¢do com a realizacdo dos
servigos objeto do contrato.

4. Em caso de discordancia por parte do MO, quanto aos valores indicados nas faturas, deve
este comunicar ao prestador de servigos, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o fornecedor
obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissao de nova fatura corrigida.

5. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.2 1 e 2, as faturas sdo pagas
através de cheque, transferéncia bancaria ou numerdrio, consoante for mais facil ao MO.

6. Nas condigdes de pagamento a apresentar pelos concorrentes ndo podem ser propostos
adiantamentos por conta dos bens a fornecer devendo refletir a fatura, os servigos efetivamente
fornecidos no periodo a que se refere.

Capitulo IlI
Penalidades contratuais e resolugao

Clausula 9.2
Penalidades contratuais

1 — Pelo incumprimento de obriga¢Ges emergentes do contrato, o municipio de Ourém pode
exigir do prestador de servigcos o pagamento de uma pena pecunidria, de montante a fixar em fun¢do da
gravidade do incumprimento da prestacdo do servigo, que poderd ascender até ao montante do prego
base do procedimento.

2 — Em caso de resolugdo do contrato por incumprimento do prestador de servigos, o Municipio
de Ourém pode exigir-lhe uma pena pecuniaria até 20% do valor do preco base do procedimento.

3 — Ao valor da pena pecunidria prevista no nimero anterior sdo deduzidas as importancias
pagas pelo prestador ao abrigo da alinea do n.2 1, desta cldusula, relativamente a prestagao de servigos
cujo incumprimento tenha determinado a respetiva resolugao.

4 — Na determinacdo da gravidade do incumprimento, o Municipio de Ourém tem em conta,
nomeadamente, a dura¢do da infracdo, a sua eventual reiteragao, o grau de culpa do prestador de
servigo e as consequéncias do incumprimento.

5 — O Municipio de Ourém pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com
as penas pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.

6 — As penas pecuniarias previstas na presente clausula ndo obstam a que o Municipio de
Ourém exija uma indemnizacdo pelo dano excedente.
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Clausula 10.2
Responsabilidade pelos erros e omissdes de projeto
No caso de surgirem erros ou omissdes que decorram do incumprimento de obrigacdes de concegao
assumidas por terceiros perante o dono de obra, serd exercido o direito que lhe assiste de ser
indemnizado, conforme preconizado no artigo 3782 do no Cédigo dos Contrato Publicos.

Clausula 11.2
Forga maior

1 — N&o podem ser impostas penalidades ao prestador, nem é havida como incumprimento, a
nao realizacao pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de
for¢a maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias
a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebragdo do contrato e
cujos efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2 — Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagGes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos
ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes governamentais ou
administrativas injuntivas.

3 — Nao constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que nao constituam for¢ca maior para os subcontratados do prestador,
na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades
dos seus subcontratados;

c¢) DeterminacGes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatdria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de
deveres ou dnus que sobre ele recaiam;

d) Manifesta¢Ges populares devidas ao incumprimento pelo prestador de normas legais;
e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagdes do fornecedor cuja causa,
propagac¢do ou proporc¢des se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento
de normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador ndo devidas a
sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4 — A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

5 — A for¢ca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacGes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento
resultante da forga maior.

Clausula 12.2
Resolugao por parte do contraente publico
1 — Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo do contrato previstos na lei, 0 municipio
de Ourém pode resolver o contrato, a titulo sancionatdrio, no caso de o prestador de servigos violar de
forma grave ou reiterada qualquer das obrigacdes que lhe incumbem.
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Clausula 13.2
Resolugdo por parte do prestador

1 — Tendo por base os fundamentos de resolucdo previstos na lei, o prestador pode resolver o
contrato quando:

2 — O direito de resolugdo é exercido por via judicial, nos termos da Clausula 14.2.

3 — Nos casos previstos no n.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante declaracao
enviada ao Municipio de Ourém, que produz efeitos trinta (30) dias apds a rececdo dessa declaracao,
salvo se este Ultimo cumprir as obrigacGes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que
houver lugar.

4 — A resolucdo do contrato nos termos dos nimeros anteriores ndo determina a repeticdo das
prestacOes ja realizadas pelo fornecedor, cessando, porém, todas as obrigacdes deste ao abrigo do
contrato, com excecdo daquelas a que se refere o artigo 444.2 do Cédigo dos Contratos Publicos.

Capitulo IV
Caugao

Clausula 14.2
Execucdo da caugdo (NAO APLICAVEL)

1 — A caucgdo prestada para bom e pontual cumprimento das obrigacdes decorrentes do
contrato, nos termos do convite, pode ser executada pelo municipio de Ourém, sem necessidade de
prévia decisdo judicial ou arbitral, para satisfacdo de quaisquer créditos resultantes de mora,
cumprimento defeituoso, incumprimento definitivo pelo fornecedor das obrigacdes contratuais ou
legais, incluindo o pagamento de penalidades, ou para quaisquer outros efeitos especificamente
previstos no contrato ou na lei.

2 — A resolucdo do contrato pelo Municipio de Ourém ndo impede a execucdo da caugao,
contanto que para isso haja motivo.

3 — A execucdo parcial ou total da caugdo referida nos nimeros anteriores constitui o prestador
de servicos na obrigacdo de proceder a sua reposicado pelo valor existente antes dessa mesma execucao,
no prazo de dez (10) dias apds a notificagdo do Municipio de OQurém para esse efeito.

4 — A caucgdo a que se referem os numeros anteriores é liberada nos termos do artigo 295.2 do
Cddigo dos contratos Publicos.

Capitulo V
Resolugdo de litigios

Clausula 15.2
Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal
administrativo e fiscal de Leiria, com expressa renuncia a qualquer outro.

Capitulo VI
Disposig¢oes finais
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Clausula 16.2
Subcontratagdo e cessao da posi¢ao contratual
A subcontratacao pelo fornecedor e a cessdo da posicao contratual por qualquer das partes depende da
autorizagdo da outra, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos.

Clausula 17.2
Comunicagdes e notificagoes
1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificaces e
comunicagles entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos
Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
2 — Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 18.2
Legislagdo aplicavel
1 - O contrato é regulado pela legislagdo portuguesa.

Ourém, 11 de janeiro de 2023

O Presidente da Cadmara Municipal,

Luis Miguel Albuguerque
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ANEXO |

CLAUSULAS TECNICAS



Clausulas Técnicas

Projeto de Execugdo para: Ecocentro da ZIO; Reservatério do Parque Dr. Antonio Teixeira; e Arranjos
Varios no Agroal

1. Enquadramento
O presente processo diz respeito a elaboragdo de trés projetos auténomos, nomeadamente:
A. Ecocentro da Zona Industrial de Qurém;
B. Reservatério Parque Dr. Antdnio Teixeira;
C. Arranjos varios no Agroal.

2. Localizagao
A. Ecocentro da Zona Industrial de Ourém

\ \ : \ i
A i & ETRS89 /.

Figura 1: Localizagdo do lote do novo Ecocentro (poligono amarelo)

B. Reservatério Parque Dr. Antdnio Teixeira

* Aegalizagho do novo ‘

reseryatorio-

)

Figura 2: Localizagdo proposta para a implementagdo do novo reservatério



C.

Arranjos varios no Agroal

Figura 3: Localiza¢do da Praia Fluvial do Agroal

3. Normas técnicas

A.

Ecocentro da ZIO — O Ecocentro da Zona Industrial de Ourém deve cumprir as “Normas
técnicas para centros de recolha operados pelas entidades referidas no n.? 3 (Versdo de 27-
04-2022), publicada pela Agéncia Portuguesa do Ambiente — APA, denominada” que visam

a definicdo dos requisitos técnicos para a construcdo e exploragdo dos Centros de Recolha.

Com a entrada em vigor do DL n.2 102-D/2020, de 10 de dezembro, as responsabilidades de
rececdo de residuos por parte da autarquia sdo maiores, o novo regime geral de gestdo de
residuo incrementa a responsabilidade dos municipios no que concerne ao planeamento da
gestdo de residuos e a sua recolha, sendo que para fazer face a esta extensdo de atribuicées
e responsabilidades é necessdrio um refor¢o de meios para o efeito e é nesse sentido que se
propde a construgdo de um novo ecocentro na zona centro do concelho, onde possam ser

rececionadas os residuos que a legislacdo imp0de, entre eles:

* Embalagens de papel e Cartdo; papel e cartdo 15 0101; 20 01 01;
* Embalagens de plastico 15 01 02;

e Plasticos Duros 20 01 39;

* Embalagens de Vidro; 20 01 02; 15 01 07;

* Monos/Monstros 20 03 07;

* Metais ferrosos e ndo ferrosos 19 12 02; 19 12 03;

* Residuos de Equipamentos Elétricos e Eletrénicos (REEE) 20 01 21*; 20 01 23 (*); 20 01 35 (*);
2001 36; 16 02 13(*); 16 02 14;

¢ Residuos de Construgdo e Demoli¢do (RCD’s) 17 01 17;
* Residuos verdes —Jardins e parques 20 02 01;

¢ Pilhas e acumuladores 20 01 33; 20 01 34%*;

* Madeiras 20 01 38;

* Poupa, téxteis 20 01 10; 20 01 11;

¢ Oleos Alimentares Usados 20 01 25;



¢ Indiferenciados (restos de mistura) 20 03 01;

e Vidro 17 02 02;
e Tintas, produtos adesivos, colas e resinas 20 01 27(*);20 01 28;
e Ldmpadas Fluorescentes 200121 (*)

e Residuos Hospitalares (Grupo IlIl) * (tratamento doméstico)

O Ecocentro deve ser dividido entre uma zona de acesso ao publico e uma zona de trabalho
vedado ao publico. O espago deve ser aproveitado de modo a conseguir-se colocar o maior
numero de benes para deposito de materiais por fileira. Deve ser previsto um local para a
colocacgdo de recipientes cobertos e estanques de reduzidas dimensdes, para o depdsito de
residuos, que de acordo com a nova legislacdo, o seu encaminhamento para tratamento

passou a ser da responsabilidade do municipio. Deve ser prevista cobertura dos cais.

Relativamente aos residuos verdes, o Ecocentro deve possuir um destrocador e local para
o mesmo ficar acondicionado e abrigado das intempéries. Deve ser previsto pelo menos um
autocompactador para o papel/cartdo e plasticos. Devem existir pelo menos trés cais para

RCD’s, para uma melhor triagem.

O Ecocentro deve prever um edificio de portaria, com atendimento ao publico, casa de

banho e instala¢Oes sociais para os funcionarios, com pequeno refeitorio.

Deve prever entrada com barreiras, balanca de pesagem com leitura automatica de

matriculas. O acesso a zona de trabalho deve ser vedado com barreiras.
Deve ser executado um cais para lavagem de ilhas ecoldgicas.

Deve ser previsto o reaproveitamento de aguas pluviais para lavagens.
O projeto deve prever todos os equipamentos.

Para que o projeto seja mais sustentavel deve ser prevista iluminacdo solar e a colocagao
de painéis fotovoltaicos que consigam alimentar os equipamentos usados durante o dia,
tais como compactadores, destrocadores e outros equipamentos de limpeza de carecam de

corrente elétrica.

B. Reservatério de Armazenamento de Agua do Furo para Rega, no Parque Dr. Anténio
Teixeira — O reservatorio atual, que existe no Parque Dr. Antdnio Teixeira, tem dimensdes
diminutas, o que ndo permite armazenar a quantidade de agua de furo, suficiente para os
consumos necessarios para a rede de rega e outras utilizaces. Por outro lado, pretende-se
abastecer os espacos verdes e parques da zona sul da cidade de Ourém, através de agua de

um reservatorio e utilizagdo das lavagens e outras fungdes.

O projeto deve considerar, pelo menos as seguintes situagoes:



- Novo Reservatdrio - Execu¢do de novo reservatério em betdo com capacidade = 200m3,
impermeabilizado e com ligagdo ao reservatorio existente, devendo ser reforgado na parte
superior, devido a passagem de viaturas pesadas no local. Os respiros devem ser em tubo de
aco galvanizado, devendo ter descargas de fundo e de superficie. O reservatério deve ter
tampas de acesso aos reservatorios e respetivas escadas, com dimensdo adequada para que
na intervencdo de limpeza ou outra estas possam ser efetuadas com meios mecanicos.
Devem estar previstas as ligacdes de dgua para abastecimento aos espacos verdes da zona

sul da cidade;

- Ligacdo de um ponto de agua do Jardim do Parque Antdénio Teixeira ao ponto de

abastecimento da rede de rega da Rua Francisco Sa Carneiro, topo da Rua Melvin Jones.

- Sistema Atual - Deve ser prevista a impermeabilizacdo do reservatério atual, bem como a
retificacdo/manutencdo de todo o sistema de bombagem, grupos hidropressores e sondas

e ainda a operagdo de manutengdo/limpeza do furo 1 e 2 (bombas e tubagem);

- Controle do Consumo - O sistema deve prever um meio de controle do caudal de agua do

reservatorio e do caudal consumido.

C. Melhoramentos na Praia Fluvial do Agroal - Na Praia Fluvial do Agroal tém sido feitos varios
investimentos, para tornar o espago mais agradavel a populacdo e aos turistas e visitantes.
Porém, ainda existe a possibilidade de serem feitos mais melhoramentos, com vista a inclusdo
e a seguranca das pessoas. Assim sendo, pretende-se que o projeto considere, pelo menos, as

seguintes situagdes:

- Rampa de Acesso a piscina — Criagdo de uma rampa de acesso a piscina, para o acesso das
pessoas com mobilidade reduzida a zona da piscina, com barreiras laterais (corrimao), de modo
a evitar quedas/deslizes para o rio para a zona da nora, uma vez que ja existe no local, uma

zona plana de acesso ao rio;

- Descarregadores — Execu¢do de uma descarga de fundo, para permitir uma limpeza mais
eficaz da piscina com o seu esvaziamento, junto a zona da nora e na escadaria oposta. Prever
ainda a renovac¢ao das comportas atuais da piscina, incluindo outro método de abertura que

facilite o fecho/abertura das mesmas;

- Lava pés — Criar infraestrutura de lava pés, na proximidade da piscina, podendo ser prevista a

utilizacdo da dgua da nora, com descarga de lava pés para o rio apds a sua utilizacdo.

- Corrimao - Aplicacdo de corrimdo em inox em torno da parede da piscina, como seguranca

aos banhistas que ndo saibam nadar;
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Figura 4: Localizagdo proposta para a colocagdo do corrimdo

- Deck - Substituicdo de deck de madeira por deck compésito na entrada da rua das termas;

- Vedacgdo/Portdo — Prever uma vedagdo/vedacdes e portdo/portdes para permitir fechar a

praia a noite, de modo a evitar o vandalismo recorrente;

- Melhoramentos na cafetaria e nos arranjos exteriores — Prever pinturas, arranjos de

pavimentos, entre outros necessarios para uma boa conservagao dos bens da autarquia.

4. Projetos e preco

Para cada um dos projetos, o projetista deve apresentar:

1. Estudo prévio, que inclui (40% do preco total):

a. Levantamento topografico;

b. Definicdo do que se vai projetar, respondendo as necessidades do dono de obra e aos
requisitos programaticos propostos e aos restantes constrangimentos, nomeadamente

orcamentais, legais e topograficos entre outros;
c. Esclarecimento de prazos e da constituicao da equipa de projeto;

d. Andlise conjunta do projeto de arquitetura e levantamento topografico.

2. Projeto de Execugdo, que inclui (45% do prego total):

a. Elaboragdo de todas as especialidades de acordo com a portaria 701H;

b. Clausulas técnicas especiais;



c. Plano de seguranca e saude;
d. Plano de gestdo de residuos de construcdo e demoligdo;
e. Medicbes;

f. Estimativa orcamental.

3. Assisténcia técnica, que inclui (5% do prego total):
a. Acompanhamento do processo em fase de concurso de acordo com o disposto no CCP;

b. Acompanhamento do processo em fase de obra de acordo com o disposto no CCP.

O custo dos trés projetos é de 15.000,00€ (+ IVA), que tem por base os precos praticados
atualmente no mercado. O orcamento total deve apresentar o preco de cada um dos projetos

discriminado.

O prazo para a elaboragdo destes projetos é de 120 dias.

5. Prazo

O prazo de execugao é de 120 dias.
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