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PARTE |
CLAUSULAS JURIDICAS
CAPITULO |
Disposigoes iniciais
CLAUSULA 1.2

Enquadramento

1. O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no
ambito do Concurso Publico, sem publicagéo de [Inuncio no Jornal Oficial da Unido Europeia,
para a realizagdo de Empreitada de Ampliagdo a Construgdao pré-existente, com
construcdo de ERPI e alargamento de SAD, da Associagado Juvenil “A Bogalha”, com
referéncia CP 01/2022.

2. [0 empreitada tem por objeto a realizagdo dos trabalhos definidos, quanto a sua espécie,
quantidade e condigdes técnicas de execugdo, no projeto de execugdo e neste caderno de
encargos.

3. O projeto a considerar para os efeitos do estabelecido no numero anterior é o definido na
clausula 52.

4. [Is condi¢des técnicas de execugao dos trabalhos da empreitada sdo as deste caderno de
encargos integrado pelo projeto de execugao e as que eventualmente vierem a ser acordadas

em fase do projeto aprovado.

CLAUSULA 22

Disposig¢des por que se rege a empreitada

1. [ execugao do contrato obedece:

1.1. As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

1.2. To do Cddigo dos Contratos Publicos, com as altera¢des introduzidas pela Lei n.°
30/2021, de 21 de maio e pelo Decreto-Lei n.° 78/2022 de 7 de novembro (doravante
designado por CCP).

1.3. o Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagao complementar;

1.4. A restante legislacdo e regulamentagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construgdo, a revisao de pregos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a
higiene, seguranca, prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante
terceiros;

1.5. As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea 1.1. do numero anterior, consideram-se integrados no
contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

2.1. O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°

desse mesmo Caodigo;
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2.2. Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
orgao competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do
CCP;

2.3. Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos integrado pelo
projeto de execucgao;

2.4. O caderno de encargos, integrado pelo programa de procedimento e pelo projeto de
€Xecugao;

2.5. []proposta adjudicada;

2.6. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario;

2.7. Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.

3. Para além dos regulamentos referidos neste caderno de encargos, fica o empreiteiro
obrigado ao pontual cumprimento de todos os demais que se encontrem em vigor e que se
relacionem com os trabalhos a realizar.

4. O dono da obra esta obrigado a definir neste caderno de encargos as especificagdes técnicas
constantes do disposto no artigo 49° do CCP.

5. O empreiteiro obriga-se a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e nao esteja
em oposicdo com os documentos do Contrato, as especificagdes técnicas definidas nos
termos do numero anterior.

6. [ fiscalizacdo pode, em qualquer momento, exigir do empreiteiro a comprovagdo do
cumprimento das disposi¢des regulamentares e normativas aplicaveis.

CLAUSULA 3.2

Interpretacdao dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nos n.°s 2.2 a 2.7
do n.° 2 da CLAUSUL 2.2, prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai indicados.
2. Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugéo prevalece o
primeiro quanto a definigdo das condig¢des juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e
o segundo em tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.
3. No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugao:
3.1. s pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
carateristicas dimensionais da obra e a disposi¢ao relativa das suas diferentes partes;
3.2. s folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP,
e sem prejuizo da remissao direta que estes elementos fizerem para outras pegas;
3.3. Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas

do projeto de execugao.
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No caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas 2.2 a 2.7 do n.° 2 da
CLAUSULLD 2.2 e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo

adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cadigo.

CLAUSULA 4.2
Esclarecimento de duvidas

Us duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da
execugao dos trabalhos a que respeitam.

No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execucgao dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagdo antes do inicio
daquela execugéao.

O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demoligédo

e reconstrugéo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

CLAUSULA 52

Projeto

. O projeto de execugdo a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no
procedimento, substituido, na parte a que dizem respeito, pelas variantes apresentadas pelo
empreiteiro (caso esteja previsto), e aceites pelo dono da obra.

O projeto de execugdo encontra-se em anexo ao presente Caderno de Encargos, cujo
conteldo se da aqui por integralmente reproduzido para os devidos efeitos legais.

Caso o empreiteiro apresente novas solugdes construtivas no dmbito da execugcado do
projeto, compete a este a elaboragcédo dos desenhos, pormenores e pecas desenhadas do
projeto de execugao previstos na alinea f) do n°® 4 da clausula 62, bem como dos desenhos
correspondentes as alteragdes surgidas no decorrer da obra.

[té a data da rececao provisoria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colegao
atualizada de todos os desenhos referidos no numero anterior, elaborados em transparentes
sensibilizados de material indeformavel e inalteravel com o tempo, ou através de outros

meios, desde que aceites pelo dono da obra.
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CAPITULO II
Obrigagoes do empreiteiro
SECAO |
Preparacao e planeamento dos trabalhos
CLAUSULA 6.2

Preparagédo e planeamento da execug¢ao da obra

O empreiteiro é responsavel:

1.1.

1.2

Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenacao de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela
preparacao, planeamento e execugao dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral,
das normas sobre segurancga, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranga e saude e no plano de prevengao e gestao
de residuos de construgdo e demolicdo que acompanham o projeto de execugao;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagéo, planeamento e coordenacgao dos
trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e saude no

trabalho em vigor.

O disponibilizagao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra

e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos,

técnicos e equipamentos competem ao empreiteiro.

O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo

0 uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execugao da obra,

designadamente:

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

[J montagem, constru¢cdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro, incluindo as
correspondentes instalagdes, redes provisoérias de agua, de esgotos, de eletricidade e
de meios de telecomunicagdes e vias internas de circulagao;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;
O transporte e remocgéao, para fora do local da obra dos produtos de escavagdo ou
residuos de limpeza, no prazo de 15 dias apos a concluséo dos trabalhos;
Oreconstrugao ou reparacao dos prejuizos que resultem das demoligbes a fazer para a
execugao da obra;

Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se
encontrem previstos no Projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto a sua
existéncia e quantidade a data da apresentagédo da proposta, quer se trate de aguas
pluviais ou de esgotos, quer de aguas de condutas, de rios, de valas ou outras;

[ conservagao das instalagdes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao
adjudicatario com vista a execugao da empreitada; Trabalhos de restabelecimento, por

meio de obras provisorias, de todas as serviddes e serventias que seja indispensavel
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alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos e para evitar a estagnagao de aguas
que 0s mesmos possam originar, caso seja aplicavel,

3.7. Trabalhos de construgao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, caso
seja aplicavel.

4. [Ipreparagao e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

4.1. [Japresentacéo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execug¢ao da empreitada;

4.2. O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

4.3. [1apresentagao pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo
378.° do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacgao
relativamente aos erros e omissdes que so lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos
termos previstos neste preceito e no n.° 2 do artigo 50.° do CCP;

4.4. (] apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea
anterior;

4.5. O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na
realizagao dos trabalhos;

4.6. [Jelaboragéo e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

4.7. ] aprovacado pelo dono da obra do documento referido no n.° 4.6 da presente
CLAUSULL.

[ elaboragao pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do
Plano de Seguranca e Saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em fungao do sistema utilizado para a execugao da obra, em particular as tecnologias
e a organizagdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro. O documento devera conter a
avaliagao dos riscos, a previsdo dos meios adequados a prevencao de acidentes relativamente
a todos os trabalhadores e a terceiros em geral, bem como a planificagdo das atividades de

prevencao, de acordo com as técnicas construtivas a utilizar em obra.

CLAUSULA 7.2

Plano de trabalhos ajustado

1. No prazo de 5 dias a contar da data da celebragdo do contrato o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignac¢ao que densifique e concretize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elaboracéo da proposta.

2. No prazo de 5 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignagao, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do
artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,

observando na sua elaboragédo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

Morada: Rua Alvaro Déria, 33, 4710-350 Braga
Telefone: 253240530 / Fax:253240531
E-mail: geral@bogalha.pt Pégina 6 de 53

bogalha



Concurso Publico CP 01/2022 — CADERNO DE ENCARGOS

bogalha

3. O plano de trabalhos ajustado ndao pode implicar a alteragdo do prego contratual nem a
alteragao do prazo de conclusédo da obra nem ainda alteragbes aos prazos parciais definidos
no plano de trabalhos constante do contrato para além do que seja estritamente necessario
a adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.

4. O plano de trabalhos ajustado carece de aprovacéo pelo dono de obra, no prazo de 5 dias
apos a notificagdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitagao.

5. O ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluido antes da data da conclusédo da
consignacgao total ou da primeira consignagao parcial.

6. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

6.1. Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusao da empreitada, bem como
a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugao das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas
e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

6.2. Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execugédo da empreitada;

6.3. Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execucédo da empreitada;

6.4. Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serdo mobiliza dos para a realizagao da obra.

7. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos
a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

CLAUSULA 8.2

Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. O dono da obra pode modificar em qualquer mo mento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

2. No caso previsto no niumero anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢cao do equilibrio
financeiro do contrato, se for caso disso, em fungdo dos danos sofridos em consequéncia
dessa modificagdo, mediante reclamacgao, que deve conter os elementos referidos no n.° 3
do artigo 354.° do CCP.

3. Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a fato imputavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4. Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugao da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar,
no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corregéo

que sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado.
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5. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre
as alteragbes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°s 3 e 4 da presente CLAUSUL
no prazo de 10 dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagao do novo plano.

6. Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nao resulte
prejuizo para a obra ou prorrogacéo dos prazos de execugao.

7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

SECAOII
Prazos de execugao
CLAUSULA 9.2

Prazo de execugao da empreitada

1. O empreiteiro obriga-se a:

1.1. Iniciar a execugao da obra na data da conclusdo da consignacéao total ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro
a aprovacgao do plano de segurancga e saude, caso esta ultima data seja posterior, sem
prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

1.2. Concluir a execugao da obra no prazo maximo indicado na proposta adjudicada, o qual
nao podera ultrapassar o prazo maximo de 540 (quinhentos e quarenta dias), a contar
da data referida no niumero anterior e ndo se suspendendo nos sabados, domingos e
feriados;

1.3. Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da
sua rececgao provisoria dentro do prazo de execugdo maximo indicado na proposta
adjudicada.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugéo de trabalhos em relagdo ao
plano de trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a
expensas suas, a tomar todas as medidas de refor¢go de meios de acéo e de reorganizagao
da obra necessarias a recuperagao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

3. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugéo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou
resulte de caso de forga maior, pode o dono da obra exigir-lhe o0 pagamento dos acréscimos
de custos das horas suplementares de servigo a prestar pelos representantes da
fiscalizacao.

4. Pela conclusdo da execugdo da obra antes do prazo méaximo fixado na proposta adjudicada,
nao seréo atribuidos prémios ao empreiteiro.

5. Se houver lugar a execugéao de trabalhos complementares cuja execugao prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para

a conclusao da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

Morada: Rua Alvaro Déria, 33, 4710-350 Braga
Telefone: 253240530 / Fax:253240531
E-mail: geral@bogalha.pt Pégina 8 de 53

bogalha



Concurso Publico CP 01/2022 — CADERNO DE ENCARGOS

bogalha

5.1. Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos no
contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de
execugao constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu
enquadramento geral na empreitada;

5.2. Quando os trabalhos complementares forem de espécie diversa dos que constam no
contrato, por acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as
particularidades técnicas da execucgéo.

6. Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagao do prazo contratual previsto na presente

CLAUSUL [, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

7. Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos nao imputavel ao empreiteiro, considerar-se-
ao automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensédo, o prazo global de
execucgao da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam

afetados por essa suspenséao.

CLAUSULA 10.2

Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsdées do plano em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que
considera existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execug¢ao dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a por em risco a conclusao da obra dentro do prazo contratual, é

aplicavel o disposto no n.° 4 da CLAUSUL( 8.2 do presente Caderno de Encargos.

CLAUSULA 11.2

Multas por violagdo dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugao da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o0 dono da obra pode aplicar uma sancéo contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 2%o do prego contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugdo da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangao
contratual ai prevista reduzido a metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sang¢ao contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execug¢ao da obra quando recupere o
atraso na execugao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugéo do

contrato.
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CLAUSULA 12.2

Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 5 dias a contar da data em que tome conhecimento
da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra
ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes,
esse fato ao diretor de fiscalizagdo da obra para que este possa tomar as providéncias que

julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

SECAO I
Condicoes de execugao da empreitada
CLAUSULA 13.2

Condigoes gerais de execugdo dos trabalhos

1. [ obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
0 projeto, com o presente caderno de encargos € com as demais condigdes técnicas
contratualmente estipuladas.

2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrices técnicas definidas nos
termos da CLAUSUL ] 2.2 do presente Caderno de Encargos.

3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicdo dos métodos e técnicas de construgdo ou dos materiais previstos no presente
caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo
da obtencgao das carateristicas finais especificadas para a obra.

CLAUSULA 142

Especificagoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgcao

1. Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensbes, a forma e as demais carateristicas definidas no respetivo projeto
e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas
nestes documentos.

2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
carateristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construgéo que
nao correspondam as carateristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos
usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.
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3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de constru¢cdo a empregar nos termos
dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido
Europeia.

4. Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP quando aplicavel, nos casos
previstos nos n.% 2 e 3 desta CLAUSUL, ou sempre que o empreiteiro entenda que as
carateristicas dos materiais e elementos de construgéo fixadas no projeto ou nos restantes
documentos contratuais ndo sao tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o
empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentara uma proposta de alteragéo
fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a
aplicagao dos novos materiais e elementos de construgao e para a execugao dos trabalhos
correspondentes, bem como da alteracado de pregos a que a aplicacdo daqueles materiais e
elementos de construgao possa dar lugar.

5. [ proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo
de preparacao e planeamento da empreitada e sempre, de modo que as diligéncias de
aprovagao nao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6. Seodonodaobra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar
a suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e elementos de
construgao previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragdo das
carateristicas técnicas dos materiais e elementos de construgdo, ou o regime aplicavel a sua
eventual diminuigéo, € o regime definido no CCP para os «responsabilidade de trabalhos

complementares».

CLAUSULA 15.2

Materiais e elementos de construgao pertencentes ao dono da obra

1. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de constru¢gdo que lhe pertengam ou
provenientes de outras obras ou demolicdes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo,
descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou retificando-
se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2. O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em que o

tiver feito.

CLAUSULA 16.2

Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construgao

1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das carateristicas dos equipamentos,

materiais e elementos de construgdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos
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restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovagao do dono da
obra.

2. Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacao, considerando-se
a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto
no caso de serem exigidos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo, no
entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao
empreiteiro.

3. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos
de construgéo que este Ihe solicitar.

4. T[Icolheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5. Salvo disposi¢cao em contrario, os encargos com a realizagdo dos ensaios correrao por conta

do dono da obra.

CLAUSULA 17.2

Reclamacgao contra a nao aprovacao de materiais e elementos de construgao

1. Se for negada a aprovagdo dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as
condi¢cdes contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras
e apresentar ao dono da obra reclamacgao fundamentada no prazo maximo de 10 dias.

2. [ reclamacgédo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da
respetiva decisdo no maximo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacéo, exceto no caso
de serem exigidos novos ensaios que impliqguem o alargamento deste prazo, devendo tal
facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3. Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamagédo do empreiteiro dé origem seréo

suportados pela parte que decair.

CLAUSULA 18.2

Efeitos da aprovagdo dos materiais e elementos de construgao

1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de constru¢cdo para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a
sua qualidade.

2. No ato de aprovacgao dos materiais e elementos de constru¢cdo podera o empreiteiro exigir
que se colham amostras de qualquer deles.

3. Se a modificagao da qualidade dos materiais e elementos de construcao resultar de causa

imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.
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CLAUSULA 19.2

Aplicagao dos materiais e elementos de construgao

Os materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na
falta de tais especificagdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os processos

propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

CLAUSULA 20.2

Substituicio de materiais e elementos de construgao

1. Serao rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com
0s necessarios requisitos os materiais e elementos de construg¢do que:

1.1. Sejam diferentes dos aprovados;

1.2. Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam
ser utilizados de novo.

2. [Is demoligbes e a remogao e substituicdo dos materiais e elementos de construgao seréo
da responsabilidade do empreiteiro.
3. Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipéteses previstas no n.° 1 desta

CLAUSUL, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

CLAUSULA 21.2

Depésito de materiais e elementos de construg¢ao nao destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra, materiais

e elementos de construgao que néo se destinem a execugao dos trabalhos da empreitada.

CLAUSULA 222

Trabalhos Complementares de Erros ou omissoées

1. O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias, contados da data de consignacéao total ou da
primeira consignacao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros e omissdes so6 detetaveis
nesse momento, sob pena de ser responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos
complementares de suprimento desses erros e omissoes.

2. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagao da obra quaisquer erros ou omissdes
dos elementos da solugao da obra por que se rege a execugao dos trabalhos, bem como das
ordens, avisos e notificagdes recebidas.

3. O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro

todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este ultimo aspeto, quando
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o empreiteiro tenha a obrigagdo pré contratual ou contratual de elaborar o projeto de
execugao.

4. S6 pode ser ordenada a execugao de trabalhos de suprimento de erros e omissdes quando
o0 somatodrio do prego atribuido a tais trabalhos com o prego de anteriores trabalhos de
suprimento de erros e omissdes e de anteriores trabalhos completares nao exceder 50% do
preco contratual.

5. O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
empreiteiro. O empreiteiro €& responsavel por metade do prego dos trabalhos
complementares de suprimentos de erros ou omissdes cuja detecao era exigivel na fase de
formacao do contrato nos termos previstos no artigo 50.° do CCP, exceto pelos que hajam
sido identificados pelos concorrentes na fase de formagao do contrato, mas que ndo tenham
sido expressamente aceites pelo dono da obra.

6. O empreiteiro é ainda responsavel por metade do valor dos trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissdes que, ndo sendo exigivel que tivessem sido detetados nem
na fase de formacgao do contrato nem no prazo a que se refere o numero anterior, também
nao tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse
exigivel a sua detecao.

CLAUSULA 23.2

Meng¢oes obrigatérias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigagbes de correntes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com mengéo do respetivo alvara ou numero de titulo de
registo e manter copia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual
e dos demais documentos a respeitar na execugao da empreitada, com as alteragdes que
neles hajam sido introduzidas.

3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposigao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos
de trabalho aplicaveis.

4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.
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CLAUSULA 24.2

Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas carateristicas
e comportamentos s&o os especificados no presente caderno de encargos de especialidades
e os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizagdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios € com a reparagao daquelas deficiéncias ficarao a seu

cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

CLAUSULA 25.2
Medicoes

1. s medi¢cbes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos n&o previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sao feitas no local da
obra com a colaboragédo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2. s medigdes serdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3. [Drealizagdo das medigbes devera obedecer aos critérios estabelecidos no projeto, neste
caderno de encargos ou no contrato.

4. Em alternativa, se os documentos referidos no niumero anterior ndo fixarem os critérios de
medicao a adotar, observar-se-ao para o efeito, pela seguinte ordem de prioridades:
4.1. Us normas oficiais de medi¢ao que porventura se encontrem em vigor;
4.2. s normas definidas no projeto de execugao;
4.3. Us normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
4.4. Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e o empreiteiro.

CLAUSULA 26.2

Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo dono
da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacdo na execugdao da empreitada de materiais, de elementos de
construgcado ou de processos de construgcdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas,
marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execucgdo dos trabalhos de

qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas
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as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de
pagar, seja a que titulo for.

3. O disposto nos numeros anteriores ndo €, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construcado definidos neste caderno de encargos para os quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra n&o indique
a existéncia de tais direitos.

4. No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, néo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de
fiscalizagdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve

proceder.

CLAUSULA 27.2

Execucgao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos nao incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de
fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugao do contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucao da empreitada esta a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizagado simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1,
deve apresentar a sua reclamacgao, no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a
fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuigédo ou eliminagéo dos prejuizos
resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

4. No caso de verificagdo de atrasos na execugao da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizagéo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicéo do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos
seguintes termos:

4.1. Prorrogagdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizagdo da obra; e
4.2. Indemnizagao pelo agravamento dos encargos previstos com a execug¢ao do contrato

que demonstre ter sofrido.

CLAUSULA 28.2

Outros encargos do empreiteiro

1. Salvo disposi¢cao em contrario deste caderno de encargos, correrdo por conta do empreiteiro,
que se considerara, para o efeito, o Unico responsavel:
a) [reparagdo e a indemnizacdo de todos os prejuizos que por motivos imputaveis ao

empreiteiro, sejam sofridos por terceiros até a rececao definitiva dos trabalhos, em

consequéncia do modo de execugao destes ultimos, da atuagdo do pessoal do
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empreiteiro ou dos seus subempreiteiros, fornecedores e tarefeiros, e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais elementos de construgao
€ equipamentos;

b) s indemnizag¢des devidas a terceiros pela constituicdo de servidbes provisérias ou pela
ocupacao temporaria de prédios particulares necessarios a execugao da empreitada.
Constituem encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas e as despesas inerentes

a celebracdo do Contrato.

SEGAO IV
Pessoal
CLAUSULA 29.2

Obrigagodes gerais

Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal
empregado na execugao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que
haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade
no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de
terceiros.

O ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro
0 exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

Us quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

CLAUSULA 30.2

Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislacao aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo

programa ao diretor de fiscalizagdo da obra.

CLAUSULA 31.2

Seguranga, higiene e saude no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na

obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no
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estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os
encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagoes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-
Ihe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagcbes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades
do empreiteiro.

4. [ntes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra
0 exija, o empreiteiro apresenta apodlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da
CLAUSUL[138.2 do presente Caderno de Encargos.

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela
observancia das obrigagdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente

no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

CAPITULO Il
Obrigagdes do dono da obra
CLAUSULA 322

Preco e condigées de pagamento

1. Pela execug¢do da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro as quantias correspondentes as
quantidades de trabalhos medidos, acrescida de IV a taxa legal em vigor, no caso de o
empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugao do contrato.

2. O preco da proposta adjudicada n&o podera ser superior ao pre¢o base, fixado no presente
procedimento em 2.910.500,00 € (dois milh6ées, novecentos e dez mil e quinhentos
euros), ao qual acrescera IV a taxa legal em vigor.

3. O valor base do procedimento foi estimado com base em consulta preliminar ao mercado,
designadamente através de parecer de peritos.

4. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medicbes mensais a realizar de acordo com o disposto no
presente Caderno de Encargos.

5. Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 30 dias apds a apresentacédo da
respetiva fatura.

6. (s faturas e os respetivos autos de medigdo sao elaborados de acordo com o modelo e

respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagao da obra.
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10.

Cada auto de medic¢ao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagéao pelo diretor de fiscalizagdo
da obra condicionada a efetiva realizagdo daqueles.
No caso de falta de aprovacgéo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor
de fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites
pelo diretor de fiscalizagao da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovou.
O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no
que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites
pelo diretor de fiscalizagcdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em
momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.
O pagamento dos trabalhos complementares e dos trabalhos complementares de suprimento
de erros e omissoes € feito nos termos previstos nos niumeros anteriores, mas com base nos
pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.°
do CCP.

CLAUSULA 33.2

Adiantamentos ao empreiteiro

O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizagao haja sido prevista no plano de trabalhos.

Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagao de
uma caugao do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,
garantia bancaria ou seguro-caugao.

Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caugéo prevista no numero anterior correm
por conta do empreiteiro.

[l caucgdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente libertada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha
sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

Decorrido o prazo da execugéo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberagao da correspondente caugdo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra
para que este cumpra a obrigacgao de liberagédo da caugéo, ficando autorizado a promové-la,
a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificagdo, o dono da obra ndo tiver dado

cumprimento a referida obrigagéo, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.
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CLAUSULA 34.2

Reembolso dos adiantamentos

1. Os adiantamentos concedidos nos termos da CLAUSUL [ anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as
quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:

1.1. Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo

o previsto no plano de pagamentos em vigor:

V'—Va Vpt £ Vrt
ri= oo ox Vpt £Vr

1.2. Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou
superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido

executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:
Vri = va V'pt £ Vrt
ri = VL x Vipt £ Vr

em que:
Vri - é o valor de cada reembolso a deduzir na situagao de trabalhos contratuais;
Va - é o valor do adiantamento;
Vt-é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do
adiantamento;
Vpt - é o valor acumulado dos trabalhos contratuais quedeveriam ter sido executados,
até ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de
pagamentos em vigor;
V’pt - é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;
Vrt - é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa
0 reembolso

CLAUSULA 35.2

Descontos nos pagamentos

1. Para reforgo da caugao prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagdes contratuais, as importancias que o empreiteiro estiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos € deduzido o montante correspondente a 5% desse
pagamento. Devendo ser considerado com substituicdo da caucgdo referenciada no artigo
88.° do CCP.

2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos,
garantia bancaria ou seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos no programa do

procedimento para a caugao referida no niumero anterior.

Morada: Rua Alvaro Déria, 33, 4710-350 Braga
Telefone: 253240530 / Fax:253240531
E-mail: geral@bogalha.pt Pagina 20 de 53

bogalha



Concurso Publico CP 01/2022 — CADERNO DE ENCARGOS

bogalha

CLAUSULA 36.2

Mora no pagamento

1. Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente @ mora, os quais seréo
obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e
incidirdo sobre a totalidade da divida.

2. O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo dono
da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos

trabalhos, as revisdes ou acertos que lhes deram origem.

CLAUSULA 37.2

Revisao de pregos

1. [ revisado dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragao dos custos de méao-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é
efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, com a nova
redacéo do Decreto-Lei n.° 73/2021, de 18 de agosto, e do Despacho n.° 1 592/2004, de 08
de janeiro, retificado por Retificagdo n.° 383/2004, de 25 de Fevereiro, publicada no D.R. n.°
47, Il Série em conjunto com o Despacho n.° 22 637/2004, na modalidade de féormula.

2. Para a empreitada, objeto do contrato, devera ser aplicada a seguinte férmula de revisao de
precos: F04 - edificios para o sector da saude.

3. De acordo com o n°® 1 do artigo 3° do Decreto-Lei n° 6/2004, de 6 de janeiro, na sua versao
atual, os concorrentes poderao propor, no ato do concurso, em documentacgao justificativa
anexa a proposta, outra(s) formula(s) de revisdo, ou ainda propor que a revisdo de certos
tipos de equipamentos seja efetuada por garantia dos respetivos pregos (de acordo com o
disposto no artigo 10° do Decreto-Lei n° 6/2004, de 6 de janeiro, na sua versao atual).

4. S6 poderao ser aceites pelo dono da obra propostas formuladas segundo o atras referido,
desde que se integrem perfeitamente nas regras e conceitos contidos no Decreto-Lei n°
6/2004, de 6 de janeiro, na sua versao atual.

5. O prazo para pagamento das revisdes e eventuais acertos, resulta da conjugagéo entre o
CCP e o artigo 17° do Decreto-Lei n® 6/2004, de 6 de janeiro, na sua versao atual.

6. [Irevisdo de precos obedece as seguintes condig¢des:

6.1. Os custos de mao-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios
praticados no mercado, sdo os indicados neste caderno de encargos ou no titulo
contratual;

6.2. [garantia de custo de mao-de-obra abrange exclusivamente as profissdes enumeradas

neste caderno de encargos;
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6.3. [J garantia de custo de mao-de-obra ndo abrange os encargos de deslocagao e de
transporte do pessoal do empreiteiro nem os agravamentos correspondentes a
prestacdo de trabalho em horas extraordinarias que ndo estejam expressamente
previstas neste caderno de encargos;

6.4. I revisdo de pregos relativa ao custo de mao-de-obra incidira sobre o valor
correspondente a percentagem fixada na legislagédo sobre reviséo de precos;

6.5. O empreiteiro obriga-se a enviar ao diretor de fiscalizagdo da obra o duplicado das
folhas de salarios pagos na obra, do qual Ihe sera passado recibo, no prazo de cinco
dias a contar da data de encerramento das folhas;

6.6. Em anexo ao duplicado das folhas de salarios, o empreiteiro obriga se a enviar também
um mapa com a relacdo do pessoal e respetivos salarios e encargos sociais a que
corresponda ajustamento de pregos no qual figurem os montantes calculados na base
dos que forem garantidos, dos efetivamente despendidos e as correspondentes
diferengas a favor do dono da obra ou do empreiteiro;

6.7. O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificagdo de quaisquer salarios ou
encargos sociais que figurem nas folhas enviadas ao diretor de fiscalizagdo da obra;

6.8. Os precos garantidos para os materiais sdo considerados como pregos no local de
origem do fornecimento ao empreiteiro e ndo incluem, portanto, os encargos de
transporte e os que a este forem inerentes, salvo se neste caderno de encargos se
especificar de outra forma;

6.9. Se para a aquisicdo de materiais de pregco garantido tiverem sido facultados
adiantamentos ao empreiteiro, as quantidades de materiais adquiridos nessas
condigdes nao sao suscetiveis de revisao de pregos a partir das datas de pagamento
dos respetivos adiantamentos;

6.10. Independentemente do direito de vigilancia sobre os pregos relativos a aquisigdo de
materiais de precgo garantido, o dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro a

justificagéo dos respetivos pregos.

SECAO VI
Seguros
CLAUSULA 38.2

Contratos de seguro

1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execugao do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno
de encargos e na legislagao aplicavel, devendo exibir cépia das mesmas, bem como do
recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignacéo.

2. O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigagbes previstas na presente secao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.
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3. O dono da obra pode exigir, em qualquer mo mento, cépias das apolices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente se¢céo ou na legislagao aplicavel,
nao sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicao destes
documentos.

4. Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigagdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7. O empreiteiro obriga-se a manter as apolices de seguro validas até a data da rececgéo
provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares
que em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de
o estar.

CLAUSULA 39.2

Objeto dos contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagao em
vigor em Portugal.

2. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogéo prépria afetos
a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com
as normas legais sobre responsabilidade civil automaével (riscos de circulagdo), bem como a
apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se
encontram igualmente segurados.

3. O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os
meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns,
abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou méveis.

4. No caso dos bens imoéveis referidos no niumero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro
corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével previsto

no n.° 2 desta CLAUSUL devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.
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CAPITULO IV
Representagao das partes e controlo da execugao do contrato
CLAUSULA 40.?

Representacdo do empreiteiro

1. Durante a execugdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo diversa no caderno de encargos
ou no contrato, se estabelecga diferente mecanismo de representagao.

2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono de obra, a confiar a sua
representagdo a um técnico com a seguinte qualificagdo minima: formagdo em Engenharia
Civil.

3. [p6s a assinatura do contrato e antes da consignac¢ao, o empreiteiro confirmara, por escrito,
o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica, devendo esta informagao
ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela diregao técnica da obra e comprometendo-
se a desempenhar essa fungao com proficiéncia e assiduidade.

4. [s ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execugao da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

6. O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser funda mentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuagéo
profissional do diretor de obra.

7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho.

9. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em

matéria de aplicagao do plano de gestédo de residuos da construgao e demoligao.

CLAUSULA 41.2

Representagao do dono da obra

1. Durante a execugao o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagao da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao distinta no caderno de
encargos ou no contrato, se estabelecga diferente mecanismo de representagao.

2. 0O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que
designe para a fiscalizagéo local dos trabalhos até a data da consignagéo ou da primeira

consignacgao parcial.
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3. O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representagdo do dono da obra em todas
as matérias relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas
as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias

de modificagao, resolu¢do ou revogacéo do contrato.

CLAUSULA 42.2
Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagéo sistematica

e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos

trabalhos.

2. Os fatos a consignar obrigatoriamente no registo da obra s&o, para além dos referidos no n.°

3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

2.1. Os problemas surgidos no desenvolvimento dos trabalhos e de cuja resolugédo possa
depender o bom andamento da empreitada;

2.2. s datas do inicio e conclusao das fases definidas no plano de trabalhos, os desvios
em relagdo as datas previstas e as razbes que eventualmente os justifiquem. [J
fiscalizagcéo registara a cada atraso verificado, quais as medidas tomadas para a sua
recuperacao;

2.3. (s datas das entregas das amostras de materiais e as respetivas aprovagdes, devendo
ser referidas as rejei¢cdes que, eventualmente tenham lugar;

2.4, [s alteragbes eventualmente efetuadas no projeto;

2.5. s ordens de suspensdo de trabalhos e os atrasos na entrega pela fiscalizagdo de
elementos técnicos, referindo nuns e noutros casos as respetivas causas;

2.6. Deventual falta de decisao da fiscalizagdo bem como as deficiéncias da direcao técnica
e da coordenagdo em matéria ambiental, de seguranca, higiene e saude por parte do
empreiteiro.

3. Olivro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais

com jurisdicdo sobre os trabalhos.

CAPITULO V
Rececéo e liquidagao da obra
CLAUSULA 43.2

Recec¢ao proviséria

1. [recegao provisoria da obra depende da realizagao de vistoria, que deve ser efetuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagédo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais

de execugao da obra.
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2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegao provisoria, esta
¢é efetuada relativamente a toda a extensao da obra que nao seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de recegao proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

CLAUSULA 442

Prazo de garantia

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

1.1. 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais (ndo se
aplica);

1.2. 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalagdes técnicas;

1.3. 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

2. Caso tenham ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham
sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e
autonomizavel.

3. Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservagao que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua

utilizagao para os fins a que se destina.

CLAUSULA 45.2

Rececao definitiva

1. No final de cada um dos prazos de garantia previsto na CLAUSUL T anterior, é realizada uma
nova vistoria a obra para efeitos de recegao definitiva.

2. Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condi¢cdes de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

3. [ rececao definitiva depende, em especial, da verificagcdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

3.1. Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢ées normais de
exploragao, operagao ou utilizagdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

3.2. Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagbes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificagdo dos
pressupostos previstos no nimero anterior, o0 dono da obra fixa o prazo para a corregao dos
problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a

realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.
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5. Sao aplicaveis a vistoria e ao auto de recegao definitiva, bem como a falta de agendamento
ou realizagao da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recegao provisoéria

quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

CLAUSULA 46.2

Restituicao dos depésitos e quantias retidas e liberagdao da caugao

1. Feita a recegao definitiva de toda a obra, sao restituidas ao empreiteiro as quantias retidas
como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2. \Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagcdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberagéo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e nao corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da
nao liberagcéo, o dono da obra promove a liberagdo da caugéo destinada a garantir o exato
e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, nos termos do artigo 295° da Lei 30/2021
de 21 de maio:

2.1. No final do primeiro ano, 30 % do valor da caugao;
2.2. No final do segundo ano, 30 % do valor da caugéo;
2.3. No final do terceiro ano, 15 % do valor da caucéo;
2.4. No final do quarto ano, 15 % do valor da caugao;
2.5. No final do quinto ano, os 10 % restantes.

3. No caso de haver lugar a recec¢des definitivas parciais, a liberagdo da caugéo prevista no
numero anterior € promovida na proporgao do valor respeitante a recegao parcial.

4. Decorrido o prazo fixado para a liberagdo da caugdo sem que esta tenha ocorrido, o
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacao de liberagdo da
caugdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a
notificagdo, o dono da obra nao tiver cumprido a referida obrigagdo, nos termos do n.° 9 do
artigo 295.° do CCP.

5. [ mora na liberagao, total ou parcial, da caugdao confere ao empreiteiro o direito de
indemnizagdo, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a
manutencgao da caugao prestada por periodo superior ao que seria devido.

6. Nos casos em que a caugédo tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o reforgo da
garantia tenha sido efetuado em numerario, o empreiteiro tera direito a exigir juros de mora

calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.

CAPITULO VI
Disposic¢oes finais
CLAUSULA 47.2
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Deveres de colaboragao reciproca e informagao

Us partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a
prestacao reciproca de informagdes necessarias a boa execugéo do contrato, sem prejuizo dos

deveres de informacéo previstos no artigo 290.° do CCP.

CLAUSULA 48.2

Subcontratagao e cessao da posi¢cao contratual

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitagao,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.°
do CCP.

2. 0O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execugdo quando nao
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento das
obrigac¢des emergentes do contrato.

3. [ subcontratagdo na fase de execugdo esta sujeita a autorizacdo do dono da obra,
dependente da verificagdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes
aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formagéo do contrato, aplicando-se,
com as necessarias adaptacdes, o disposto nos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

4. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisao de precgos.

5. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

6. O disposto nos nimeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

7. No prazo de cinco dias ap6s a celebragao de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o fato ao dono da
obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

8. [Iresponsabilidade pelo exato e pontual cumpri mento de todas as obrigagdes contratuais é
do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

9. [I cessdo da posicédo contratual e subcontratacdo por qualquer das partes depende da
autorizagao da outra, sendo em qualquer caso vedada nas situagbes previstas no n.° 1 do
artigo 317.° do CCP.
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CLAUSULA 49.2

Resolugao do contrato pelo dono da obra

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver

o contrato nos seguintes casos:

1.1. Incumprimento definitivo do contrato por fato imputavel ao empreiteiro;

1.2. Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas
no exercicio do poder de diregdo sobre matéria relativa a execugdo das prestagdes
contratuais;

1.3. Oposigéao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagao do dono da
obra;

1.4. Cessao da posi¢cao contratual ou subcontratagao realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro
da manutencéo das obrigagdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da
boa-fé;

1.5. Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

1.6. Incumprimento pelo empreiteiro de decisbes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

1.7. Nao renovagao do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

1.8. O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

1.9. Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagédo
sobre seguranga, higiene e saude no trabalho;

1.10. Se, tendo faltado a consignagdo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apds segunda notificagdo, no local, na data e na hora
indica dos pelo dono da obra para nova consignacdo desde que nado apresente
justificacao de tal falta aceite pelo dono da obra;

1.11. Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que
seja superior a 1/40 do prazo de execugédo da obra;

1.12. Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos complementares decorridos
15 dias da notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagéo
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

1.13. Se houver suspensao da execugao dos trabalhos pelo dono da obra por fato imputavel
ao empreiteiro ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensao
advenham graves prejuizos para o interesse publico;

1.14. Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;
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1.15. Se nédo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se
nao for repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

1.16. Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra
poder executar as garantias prestadas.

3. No caso previsto do ponto 1.16 do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagéo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipagédo dos ganhos previstos.

4. [ falta de pagamento da indemnizagéo prevista no numero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere

ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

CLAUSULA 50.2

Resolugao do contrato pelo empreiteiro

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

1.1. Clteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

1.2. Incumprimento definitivo do contrato por fato imputavel ao dono da obra;

1.3. Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25 % do prego contratual, excluindo
juros;

1.4. Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagao da relagdo contratual do dono
da obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da
manutencgao do contrato;

1.5. Incumprimento pelo dono da obra de decisbes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

1.6. Se nao for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracgao do contrato por fato ndo imputavel ao empreiteiro;

1.7. Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da
consignagao ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupgéo dos trabalhos por
mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

1.8. Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissdes e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e
resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugao
superior a 20% do precgo contratual.

1.9. Se a suspensdo da empreitada se mantiver:
1.9.1.Por periodo superior a um quinto do prazo de execugao da obra, quando resulte

de caso de forga maior;
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1.9.2.Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de fato
imputavel ao dono da obra;
1.10. Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20 % do preco contratual.

2. No caso previsto no ponto 1.1 do numero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizagédo do interesse publico subjacente a relagéao
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencao do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, de vendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.

O direito de resolugéo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

Nos casos previstos no ponto 1.3 do n.° 1, o direito de resolugéo pode ser exercido mediante
declaragado ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recegao dessa declaragao,
salvo se o dono da obra cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros

de mora a que houver lugar.

CLAUSULA 51.2

Gestor(es) do contrato

1 - 0 execugao do contrato serd monitorizada e sujeita a avaliagao por parte do(s) Gestor(es) do
Contrato nomeado(s) nos termos do artigo 290°-11 do CCP, pelo 6rgdo competente para a
decisao de contratar, tendo este por fungcéo a detecido de desvios, defeitos ou outras anomalias
na execugao do presente contrato pelo adjudicatario, nos termos do disposto pelo artigo 290°-[
do CCP.

2 - Caso sejam detetados desvios ou outras anomalias na execugao do presente contrato, deve
o Gestor do Contrato comunica-los ao responsavel da entidade adjudicante, propondo em

relatério fundamentado as medidas corretivas que, em cada caso, se revelem adequadas.

CLAUSULA 52.2

Foro competente

Para resolugédo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do
tribunal administrativo de circulo de onde a Entidade [ldjudicante tem sede com expressa

renuncia a qualquer outro.

CLAUSULA 53.2
Arbitragem

1. Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretacdo, execug¢ado, incumprimento,
invalidade, resolucdo ou redugdo do contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral,

devendo, nesse caso, ser observadas as seguintes regras:
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1.1. Sem prejuizo do disposto nos nimeros 1.2 e 1.4 da presente CLAUSUL ], a arbitragem
respeita as regras processuais propostas pelos arbitros;

1.2. O ftribunal arbitral tem sede no distrito onde a entidade adjudicante tem sede e é
composto por trés arbitros;

1.3. O dono da obra designa um arbitro, o empreiteiro designa um outro arbitro e o terceiro,
que preside, é cooptado pelos dois designados;

1.4. No caso de alguma das partes ndo designar arbitro ou no caso de os arbitros
designados pelas partes ndo acordarem na escolha do arbitro presidente, deve esse
ser designado pelo presidente do tribunal central administrativo territorialmente
competente.

2. O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisdo n&o cabe recurso,

salvo se as partes acordarem diversamente.

CLAUSULA 54.2

Confidencialidade e protegcido de dados pessoais

1. O empreiteiro deve guardar sigilo sobre toda a informagédo e documentagao, técnica e nao
técnica, comercial ou outra, relativa a Entidade [Idjudicante, de que possa ter conhecimento
ao abrigo ou em relagdo com a execugéo do contrato.

2. Exclui-se do dever de sigilo previsto, a informacdo e a documentagcdo que seja
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtengao pelo empreiteiro ou que
este seja legalmente obrigado a revelar, por for¢a da lei, de processo judicial ou a pedido das
entidades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

3. [s partes s6 podem divulgar as informagdes referidas nos nimeros anteriores, na medida
em que tal seja estritamente necessario a execugéo do contrato, mediante autorizagdo da
parte que as haja prestado, ou se forem estritamente necessarias ao exercicio do direito de
defesa em processo contencioso.

4. No caso previsto no numero anterior, as partes devem garantir, em reciprocidade e em
condicbes satisfatérias, a assungdo, por escrito, de idéntico compromisso de
confidencialidade pelos terceiros que acedam as informagbes abrangidas pelo dever de
confidencialidade.

5. Sao suscetiveis de serem consideradas informagdes confidenciais, sem prejuizo de outras
que as partes decidam qualificar como tal, as que, a serem divulgadas, possam causar danos
a qualquer uma das partes ou a terceiros, ou perturbar o normal desenvolvimento dos
trabalhos objeto deste Caderno de Encargos.

6. Cada uma das Partes obriga-se expressamente a tratar e manter de forma absolutamente
confidencial toda a informagéo privilegiada de que venha a tomar conhecimento, abstendo-
se de a revelar, total ou parcialmente.

7. s Partes obrigam-se expressamente a utilizar a Informagédo Privilegiada uUnica e
exclusivamente para os efeitos do presente procedimento, abstendo-se de qualquer uso fora

deste contexto e independentemente dos fins, quer em beneficio préprio quer de terceiro.

Morada: Rua Alvaro Déria, 33, 4710-350 Braga
Telefone: 253240530 / Fax:253240531
E-mail: geral@bogalha.pt Pagina 32 de 53

bogalha



Concurso Publico CP 01/2022 — CADERNO DE ENCARGOS

bogalha

8. O empreiteiro obriga-se, durante a vigéncia do contrato e mesmo apds a sua cessagao, a
nao ceder, revelar, utilizar ou discutir, com quaisquer terceiros, todas e quaisquer
informagdes e ou elementos que Ihe hajam sido confiados pela entidade adjudicante ou de
que tenha tido conhecimento no &mbito do contrato ou por causa dele.

9. Os dados pessoais a que o empreiteiro tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela
entidade adjudicante, ao abrigo do contrato, serdo tratados em estrita observancia das regras
e normas da entidade adjudicante.

10. O empreiteiro compromete-se, designadamente, a ndo copiar, reproduzir, adaptar, modificar,
alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir, divulgar ou por qualquer outra forma colocar a
disposicao de terceiros os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos
pela entidade adjudicante, ao abrigo do contrato, sem que para tal tenha sido expressamente
instruido, por escrito, pela entidade adjudicante.

11. Us Partes mais se obrigam a garantir que a obrigacdo de confidencialidade aqui prevista sera
respeitada pelos seus trabalhadores, colaboradores e/ou qualquer pessoa que, em razédo do
trabalho ou servigo que preste, possa ter acesso a tal informagéo.

12. O empreiteiro sera responsavel por qualquer prejuizo em que a entidade adjudicante venha
a incorrer em consequéncia da quebra de confidencialidade, por parte da mesma e/ou dos
seus colaboradores, em violagdo das normas legais aplicaveis e/ou do disposto no presente
contrato.

13. O empreiteiro obriga-se, em matéria de tratamento de dados pessoais, a cumprir o disposto
na Lei da Protecdo de dados Pessoais (Lei n.° 58/2019, de 08 de agosto) que assegura a
execucgao, na ordem juridica interna, do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo a protegdo das pessoas singulares no que
diz respeito ao tratamento de dados pessoais e a livre circulagdo desses dados, designado
abreviadamente por Regulamento Geral de Protegdo de Dados (RGPD), nomeadamente a:
13.1. Utilizar e tratar os dados pessoais a que tenha acesso ou que Ihe sejam transmitidos

pela entidade adjudicante, Unica e exclusivamente para efeitos da realizacdo das
prestagdes compreendidas no objeto do presente contrato;

13.2. Observar os termos e condigbes constantes dos instrumentos de legalizagdo
respeitantes aos dados tratados;

13.3. Manter os dados pessoais estritamente confidenciais, cumprindo e garantindo o
cumprimento do dever de sigilo profissional relativamente aos mesmos dados
pessoais;

13.4. Cumprir quaisquer regras relacionadas com o tratamento de dados pessoais a que a
entidade adjudicante esteja vinculado, desde que tais regras lhe sejam previamente
comunicadas;

13.5. Pér em pratica as medidas técnicas e de organizagdo necessarias a protegcédo e
tratamento dos dados pessoais tratados por conta da entidade adjudicante contra a

respetiva destruicdo, acidental ou ilicita, a perda acidental, a alteragdo, a difusdo ou o
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14.

15.

16.

17.

acesso nao autorizado, bem como contra qualquer outra forma de tratamento ilicito dos
mesmos dados pessoais;

13.6. Prestar a entidade adjudicante toda a colaboragéo de que este careca para esclarecer
qualquer questao relacionada com o tratamento de dados pessoais efetuado ao abrigo
do contrato e manter a entidade adjudicante informada em relagdo ao tratamento de
dados pessoais, obrigando-se a comunicar de imediato qualquer situagdo que possa
afetar o tratamento dos dados em causa ou que de algum modo possa dar origem ao
incumprimento das disposi¢des legais em matéria de protecdo de dados pessoais;

13.7. [ssegurar que 0s seus colaboradores cumpram todas as obrigagdes previstas no
caderno de encargos.

O empreiteiro obriga-se a garantir que as empresas por si subcontratadas cumprirdo o

disposto na Lei da Protegdo de Dados Pessoais e no RGPD e demais legislagédo aplicavel,

devendo tal obrigacdo constar dos contratos escritos que o empreiteiro celebre com outras
entidades por si subcontratadas.

O empreiteiro sera responsavel por qualquer prejuizo em que a entidade adjudicante venha

a incorrer em consequéncia do tratamento, por parte da mesma e/ou dos seus

colaboradores, de dados pessoais em violagdo das normas legais aplicaveis e/ou do disposto

no contrato.

Para efeitos do disposto nos numeros anteriores, entende-se por “colaborador”’ toda e

qualquer pessoa singular ou coletiva que preste servicos ao empreiteiro, incluindo,

designadamente, representantes legais, trabalhadores, prestadores de servicos,
procuradores e consultores, independentemente da natureza e validade do vinculo juridico
estabelecido entre o empreiteiro e o referido colaborador.

No caso em que o empreiteiro seja autorizado pela entidade adjudicante a subcontratar

outras entidades para a realizagdo da sua prestagcdo contratual, o mesmo sera o unico

responsavel pela escolha das empresas subcontratadas, bem como por toda a atuacao
destas.
CLAUSULA 55.2

Prazo do dever de sigilo

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de cinco anos a contar do

cumprimento ou cessagdo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicéo

subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos

comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianga devido as pessoas coletivas.

1.

CLAUSULA 56.2

Comunicagoes e notificagdes

Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser escritas e redigidas em
portugués:
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1.1. Na fase de formagéo do contrato devem ser efetuadas através da plataforma eletrénica
de contratagao publica utilizada pela Entidade [Idjudicante;

1.2. Na fase de execucao do contrato, podem ser efetuadas por correio eletrénico ou de
outro meio de transmissao escrita e eletrénica de dados ou por via postal, por meio de
carta registada ou de carta registada com aviso de rece¢édo para o domicilio ou sede
contratual das entidades a identificar no contrato.

2. Qualquer alteracdo das informagdes de contacto, constantes do contrato, deve ser
comunicada a outra parte, por escrito e com aviso de recegao.

3. Qualquer comunicagéo efetuada através de correio eletronico ou outro meio de transmisséo
escrita ou eletronica de dados, considera-se feita na data da respetiva expedigéo, salvo no
que respeita as comunicagdes que tenham como destinatario o Dono da Obra que sejam
efetuadas apds as 17 horas do local da rececdo ou em dia n&o util nesse mesmo local, as

quais se presumem feitas as 10 horas do dia util seguinte.

CLAUSULA 57.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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CLAUSULAS COMPLEMENTARES

1.

Disposi¢6es Gerais

1.1. Responsabilidade

a) Qualquer aprovacao, acordo ou aceitacdo por parte da Fiscalizagdo apenas tera
validade depois de fornecida por escrito. Nenhuma aprovagao, acordo ou aceitagao

podera desobrigar ou atenuar as obrigagées do Empreiteiro ao abrigo do Contrato.

1.2. Condigées do Local
b) O Empreiteiro devera notificar de imediato a Fiscalizacdo caso as condigbes
encontradas no terreno sejam significativamente diferentes das descritas na

generalidade dos Documentos do Contrato.

2. Subempreitadas

Identificagdo do pessoal: de modo que a fiscalizagdo possa distinguir o pessoal do empreiteiro

do pessoal dos subempreiteiros, deverao os operarios apresentar-se ao servigo devidamente

identificados (por empresa) quer por farda, capacete ou qualquer outro meio a comunicar a

fiscalizacao.

3. Amostras e Materiais

3.1. Geral

3.1.1.0 Odjudicatario devera submeter para aprovagéo do autor do Projeto e pelo Dono
de Obra amostras de todos os materiais € equipamentos a incorporar nos trabalhos
definitivos, com uma antecedéncia de no minimo seis semanas relativamente a
encomenda que pretende executar.

3.1.2.00s amostras deverdo ser entregues acompanhadas de uma folha normalizada com
indicagao clara do material ou equipamento em analise e devera fazer referéncia
especifica a desenhos e especificagdes relevantes. [] Fiscalizagdo tem a liberdade
de requerer certificados de testes aos materiais ou a execugdo de amostras de
qualidade de mao-de-obra para aprovagédo. Caso as amostras apresentadas nio
correspondam as expectativas, podem ser requeridas sucessivas amostras até que
as amostras apresentadas ou executadas estejam, em sua opinido, de acordo com
as Especificagdes do projeto aprovado.

3.1.3.0J submissao de amostras sera acompanhada de toda a informagao técnica,
brochuras e catalogos, necessarios a avaliagdo dos materiais e equipamentos
propostos. Esta informagédo sera entregue sob a forma de um original e duas

copias.
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3.1.4.Sempre que necessario e solicitado pela Fiscalizagdo, serdo também
apresentados diagramas e graficos que demonstrem a performance dos materiais
€ equipamentos propostos.

3.1.5.Sempre que se trate de informacdo standard de fabricantes, devera ser
inequivocamente identificada a informagéo pertinente para o projeto em questao.
Todos os custos de materiais, amostras, transporte dos mesmos e trabalhos
necessarios para testes das amostras ou trabalhos executados, conforme
requerido, especificado ou instruido pela Fiscalizagdo serdo suportados pelo
Empreiteiro.

3.1.6.Sempre que um determinado material ou equipamento n&o seja suscetivel de
apresentacao de amostra, devera ser entregue toda a informagéo solicitada nos
pontos 3.1.3.; 3.1.4. e 3.1.5.

3.1.7.No caso de serem necessarios testes aos materiais, o Empreiteiro sera
responsavel pelo fornecimento dos materiais e dos meios necessarios (agua,
eletricidade, etc.) para que os testes sejam efetuados segundo os procedimentos
e dentro do prazo tal como requerido e especificado no contrato.

3.1.8.0s amostras, até 3.1.3., deverao, sempre que necessario e/ou solicitado pela
Fiscalizagdo, definir cores e/ou texturas, devendo nestes casos ser submetidas
amostras de toda a gama de cores e texturas. Os sistemas de cores a utilizar serdo
o NCS — Natural Color System e o RTIL.

3.1.9.Uma vez aprovada uma amostra, esta sera rubricada e identificada pela
Fiscalizagdo e guardada em local seguro. [Js amostras aprovadas passarao a
constituir o padrao de qualidade da mao-de-obra e do material de acordo com o
qual sera analisado o trabalho respetivo executado em obra.

3.1.10. Sempre que exigido, o [Jdjudicatario devera apresentar os certificados de origem,
certificados de conformidade com as normas vigentes e certificados de garantia,
dos fabricantes dos materiais e/ou equipamentos aprovados e que serao
incorporados na obra.

3.2. Encomendas

3.2.1.0 [djudicatario devera fazer as encomendas dos materiais e equipamentos logo
que possivel e s6 apds a notificagdo de aprovagao emitida pela fiscalizagao.

3.2.2.Sempre que para tal solicitado pela Fiscalizagéo o [Idjudicatario devera fazer prova
da encomenda de determinado material e/ou equipamento.

3.2.3.0s encomendas nao deverao ser feitas com base nos mapas de quantidades,
sendo o Empreiteiro, o Unico responsavel pela adequabilidade da encomenda ao
projeto a executar.

3.3. Fabrico e Montagem
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3.3.1.Nao devera ser dada qualquer ordem de fabrico sem a prévia aprovagao por escrito
da Fiscalizagao.

3.3.2.Todos os materiais e equipamentos deverao ser montados de acordo com as
especificagdes escritas do fabricante.

3.3.3.Qualquer eventual conflito entre as instrugdes do fabricante e as especificagdes do
projeto devera ser de imediato comunicado a Fiscalizagédo, antes do inicio da
montagem, que decidira sobre o modo de execugédo ou montagem. Qualquer custo

decorrente da n&o observancia deste principio correra por conta do [djudicatario.

4. Solucées de execugao a adotar pelo empreiteiro quando nao indicadas no projeto

O Odjudicatario devera colocar, sempre, a consideragéo da fiscalizagcao as solugdes a adotar na

execucao dos trabalhos quando estes n&o sejam indicados no projeto, estando estas

condicionadas a aprovagao por parte da fiscalizagao.

5. Monitorizagao do plano de trabalhos

5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

No prazo de 22 dias contados da consignagao o [djudicatario devera apresentar planos
individuais que identifiquem as atividades de consulta e contratagao, apresentacéo de
amostras e pedidos de aprovacao de materiais e equipamentos e entrega de desenhos
de preparagao.

Estes planos deverdo conter o detalhe suficiente para permitir uma andlise integrada
dos diversos planeamentos e a sua interligagdo com o Planeamento Geral da
Empreitada. Estes planeamentos serdo preparados de tal forma que ndo existam
tarefas com uma duracgédo superior a 15 dias.

Mensalmente, o [ldjudicatario elaborara um planeamento bimestral das atividades do
planeamento geral para os dois meses seguintes.

Com a mesma periodicidade deverdo também ser entregues eventuais atualizagdes dos
planeamentos referidos no ponto 1.

Qualquer aprovacéao da Fiscalizagédo dos planeamentos referidos no ponto anterior nao
retira a responsabilidade do empreiteiro quanto ao cumprimento dos prazos acordados
no contrato.

[ aprovagao de qualquer planeamento, seja ele parcial ou geral, ndo confere ao
Cdjudicatario qualquer direito de extensao do prazo da empreitada.

Tendo em vista a monitorizagao e atualizagdo do planeamento, o [djudicatario devera,
sempre que para tal for solicitado, promover reunides com subempreiteiros e
fornecedores que contardo com a presenga da Fiscalizagao.

Com uma periodicidade quinzenal ou outra que venha a ser acordada, o [djudicatario
devera inspecionar a obra, conjuntamente com a fiscalizagao.

Com a mesma periodicidade devera o [djudicatario entregar um relatério de progresso

indicando claramente quaisquer restricbes ou alteragbes ao planeamento. Quaisquer
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atrasos numa atividade critica deverdo ser expostos por escrito nesse relatorio,
indicando claramente as medidas corretivas que o [djudicatario se propde implementar

de forma a recuperar o atraso.

5.10. (pds a entrega do relatério de progresso quinzenal devera o [djudicatario reunir com

a Fiscalizacdo de forma a avaliar eventuais consequéncias ou agdes a tomar em

resultado da analise desse relatério.

6. Controlo da Empreitada. Periodicidade das informagodes a Fiscalizagao

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

[ fiscalizagdo garantira e implementara um sistema de controlo da Empreitada. O
empreiteiro devera fornecer todos os documentos e informacgdes relativos as suas
atividades, métodos de execugao, planeamento, meios humanos e de equipamentos,
cronogramas financeiros e de pagamentos e outros elementos que venham a ser
solicitados pela equipa da fiscalizagao.

O controlo do progresso da obra sera feito pela Fiscalizagdo, que balizara em qualquer
momento o progresso dos trabalhos. Todas as informacdes a este respeito produzidas
pelo [djudicatario deverao ter como base o mesmo plano utilizado pela Fiscalizagao.
Os autos de medicdo mensais serao revistos pela fiscalizagdo. Qualquer informagao a
entregar pelo [djudicatério relacionada com o controle financeiro da obra devera ser
feita de acordo com o plano aprovado pela Fiscalizagao.

Todo o controle administrativo da obra sera feito pela fiscalizagdo com recurso a folhas
tipo adequadas a cada situagdo e que deverdo obrigatoriamente ser utilizadas pelo

Cdjudicatario.

7. Estaleiro

O Odjudicatario submetera a apreciagdo da Fiscalizagcdo, no prazo de sete dias, contados da

data da consignacao, a planta do estaleiro da obra, que deve conter os tragados das instalagbes

provisorias de aguas, esgotos e energia.

8. Implantagao e exploragao do estaleiro, Zona da obra, utilizagao de terrenos e acessos.

8.1.

8.2.

O [djudicatario devera ter prévio conhecimento do local da Obra, devendo para tal
proceder ao reconhecimento do mesmo, no que respeita as condigdes da parte ja
existente da construgdo, sua interligagdo com a presente empreitada, condi¢cdes de
acesso e circulagao, depdsito de materiais, instalagdes especiais, ndo podendo invocar
o seu desconhecimento para quaisquer reclamacgdes que pretenda apresentar.

O espaco, que constitui a “zona da Obra” é posto a disposi¢do do [Idjudicatario com as
limitagdes emergentes das necessidades de outros [Jdjudicatarios e fornecedores para
ocupagao relacionada com os trabalhos dentro do respetivo prazo de duragao. [J
ocupagao destes espacgos fica condicionada a prévia autorizagdo da Fiscalizagdo que

determinara, no final dos trabalhos, a remogao de macigos e estruturas provisorias.
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8.3. [aquisicdo de outros terrenos e/ou espagos que o [Idjudicatario julgar necessarios para
o desenvolvimento dos trabalhos, as indemnizagbes para a ocupagao temporaria e a
constituicdo de servidées previstas ou ndo na proposta, constituirdo encargos do
Cdjudicatario que devera em cada caso, dar completo conhecimento ao Dono da Obra
das condigcbes em que os obteve.

8.4. Os acessos existentes ou a construir necessarios para a execugao dos trabalhos da
empreitada, serdo utilizaveis sem restricbes pelo Dono da Obra e por todas as
empresas afetas ao empreendimento, devendo ser assegurada a sua utilizacdo em
boas condi¢bes durante todo o periodo de realizagao dos trabalhos. No caso de haver
a necessidade de prever acessos de caracter temporario ou provisoério, o respetivo
tracado e caracteristicas deverao ser objeto de aprovacéo da Fiscalizagdo, bem com o
respetivo programa de remog¢des ou recondicionamentos, sendo da responsabilidade

do [djudicatario a obtengéo das autorizagdes ou licengas necessarias.

9. Reposigao de espagos cedidos

O empreiteiro ndo podera, sem autorizagdo do dono da obra, realizar qualquer trabalho que
modifique as instalagbes cedidas pelo dono da obra e, se tal Ihe for expressamente exigido neste
caderno de encargos, sendo obrigado a repd-las nas condigdes iniciais uma vez concluida a
execucao da empreitada.

10. Redes provisérias

O empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes provisérias de aguas,
esgotos de energia elétrica e de telecomunicagdes que satisfagam as exigéncias da obra e do
pessoal.

11. Encargos relacionados com as redes provisoérias

[ manutencao e a exploragédo das redes provisorias, bem como as diligéncias necessarias a
obtengao das respetivas licengas, sao de conta do empreiteiro, por inclusdo dos respetivos
encargos nos pregos por ele propostos no ato do concurso.

12. Equipamento

12.1. O Empreiteiro fornecera sob sua responsabilidade, todos os equipamentos, maquinas
e utensilios necessarios a execugdo dos trabalhos da sua responsabilidade
assegurando o seu bom funcionamento.

12.2. [ instalagao, a adaptacao e a utilizacdo de equipamentos fixos ndo poderao iniciar-se
sem prévia aprovacdo pela Fiscalizagdo dos respetivos planos de montagem e
localizagao.

12.3. Us instalagdes ou equipamentos do estaleiro ndo poderéao ser retirados do servigo sem
autorizagao escrita da Fiscalizagdo que podera exigir a permanéncia de alguns, para

utilizacdo em trabalhos fora do ambito da empreitada até a Recegédo Proviséria da
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12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

empreitada, e desde que sejam tidos em conta os encargos e demais consequéncias
aplicaveis.

O Empreiteiro devera satisfazer todos os pedidos de aluguer de equipamento para
utilizagoes relacionadas com a realizagcdo do empreendimento que forem compativeis
com a execugao dos seus proprios trabalhos.

Quando for caso disso, podera a Fiscalizagao intervir no sentido de harmonizar
interesses e, se necessario, definir as prioridades a respeitar.

Os pregos contratuais incluirdo todos os encargos com montagem, transferéncia,
desmontagem e retirada dos equipamentos e também as demolicbes das
correspondentes fundagdes, macigos e estruturas, suportes e amarragoes.

E da responsabilidade e encargo do empreiteiro fornecer, instalar, operar e manter nas
melhores condigdes de funcionamento, todos os equipamentos necessarios a elevagao
de materiais, meios humanos e ferramentas para a execugao dos trabalhos referentes
a realizagado completa da empreitada. [ localizagdo dos mesmos sera proposta pelo
Empreiteiro e aprovada pela Fiscalizagao da Obra.

O custo das horas de disponibilizacdo de determinado equipamento para outras
empreitadas sera pago através da aplicagao dos pregos hora apresentados para este
equipamento e categoria de mao-de-obra, na Lista de Pregos Unitarios de Mao-de-obra
e Dluguer de Equipamentos, que conforme Programa de Concurso integra a proposta
do empreiteiro.

Se no decorrer dos trabalhos de construgéo for necessario proceder a drenagem de
aguas pluviais ou outras por bombagem ou qualquer outro meio adequado a situagéo,

esta sera efetuada pelo Empreiteiro sem acréscimo de custo para o Dono da Obra.

12.10. O Empreiteiro é responsavel pela limpeza do lixo que produz.

12.11. O Empreiteiro apresentara uma planta definitiva do estaleiro da obra com a

localizagcédo das suas instalagdes e equipamentos para aprovacgao pela Fiscalizagao

na reunido de arranque de obra.

12.12. [ aprovacgao pela Fiscalizagao de qualquer localizagao, instalagdo ou mesmo de

horario de trabalho nado traduz qualquer compromisso quanto a aprovagao pelas
Entidades Oficiais, quando aplicavel. [1 aprovagdo pelas Entidades Oficiais e

Licenciamentos sao da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro.

13. Publicidade

U instalagdo no perimetro da obra de qualquer painel ou elemento publicitario de qualquer

natureza, fica sujeito a autorizagdo expressa da fiscalizagdo ou pelo Dono da Obra.

14. Reparagao e/ou reposicédo de elementos

Sao da conta do empreiteiro, considerando-se incluidos no valor da proposta, todos os trabalhos

de reparagdo e/ou reposigdo de elementos danificados durante a execugdo dos trabalhos ou
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construcbes afetadas pela execugao da obra, os quais devem ficar concluidos no prazo de 11

dias contados a partir da conclusao da obra.

15. Materiais e mao-de-obra
15.1. Geral

15.1.1. Os materiais e equipamentos a incorporar nos trabalhos deverédo obedecer as
caracteristicas técnicas especificadas no projeto e/ou proposta e ser de
qualidade igual ou superior a indicada no projeto.

15.1.2. Os materiais e equipamentos deverao atingir as performances de acordo com os
resultados de testes publicados e deverao ser escolhidos tendo em conta a
facilidade e rapidez na obtengao de sobressalentes e pecgas de substituigao.

15.1.3. Toda a mao-de-obra a empregar nas diferentes artes sera sempre da melhor
qualidade. O Cdjudicatario devera notificar de imediato o Dono de Obra caso
entenda que a execucdo de determinado trabalho para produzir os efeitos
desejados ¢é impraticavel por inexisténcia de mao-de-obra qualificada.

15.1.4. O Dono de Obra pode, sempre que entenda necessario solicitar a carteira
profissional de determinado trabalhador de forma a comprovar a sua aptidao
para a execugao de determinado trabalho.

15.1.5. O Dono de Obra podera a qualquer momento, desde que justificadamente, exigir
a demissdo da obra de qualquer trabalhador que julgue incompetente,
descuidado, insubordinado ou de outro modo inconveniente ao normal
desenvolvimento dos trabalhos. - Os produtos com defeito ou danificados, quer
seja a chegada a obra ou apods a sua incorporagao nos trabalhos definitivos,
serdo rejeitados independentemente de quaisquer inspegdes anteriores. [is
inspegbes nao retiram responsabilidade ao [Idjudicatario, devendo ser
entendidas como uma precaugao contra eventual incuria ou erros.

15.1.6. O Odjudicatario devera de imediato remover e substituir qualquer material ou
equipamento danificado ou com defeito, correndo os custos inerentes por sua
conta. Em caso de disputa acerca da qualidade ou estado de materiais, a decisao
pertence a Fiscalizagao tendo como base os requisitos contratuais.

15.1.7. O [djudicatario devera garantir a uniformidade de fabrico dos materiais e
equipamentos a aplicar na obra, devendo materiais equivalentes ter o mesmo
fabricante de origem.

15.1.8. Todos os materiais ndo especificados e que tenham emprego na obra, deverao
satisfazer as Condi¢des Técnicas apresentadas na proposta conjuntamente com
o Caderno de Encargos. Em particular, deverao satisfazer os regulamentos que
Ihe dizem respeito: Normas Portuguesas, Documentos de Homologagao e de
Classificagdo, bem como as normas de boa construgdo. Em qualquer dos casos,
serdao submetidos sempre a aprovagao da Fiscalizagéo, que podera determinar

a realizagao de ensaios especiais para comprovagao das suas caracteristicas.
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15.2. Aprovagao de Materiais e Equipamentos
Todo e qualquer material ou equipamento a incorporar nos trabalhos sera sempre submetido a
aprovacgao do autor do projeto e da Fiscalizagéo, independentemente de se tratar de uma

alternativa ou nao.

15.3. Entrega em Obra e Armazenamento

15.3.1. O Cdjudicatario devera entregar, armazenar e manter todo o material e
equipamento com os selos e etiquetas do fabricante.

15.3.2. O (djudicatario devera prevenir quaisquer danos, adulteragdo ou sujidade dos
materiais e equipamentos durante o processo de entregas, transporte
manuseamento e armazenamento.

15.3.3. Todos os materiais e equipamentos deverao ser armazenados de acordo com as
instrugdes do fabricante, ou, na auséncia de tais indicagbes, de acordo com as
instrugdes da Fiscalizagao.

15.3.4. O Odjudicatario devera retocar quaisquer pequenos danos de pintura em
equipamentos acabados de fabrica de acordo com as instru¢des do Fabricante
ou Fornecedor e da Fiscalizagao.

15.4. Recegao de Materiais
15.4.1. Quando da recegao de cada lote, devera ser elaborado pelo Empreiteiro um
boletim de receg¢do onde deverao constar:
15.4.1.1. Identificagdo da obra
15.4.1.2. Designagao do material ou do elemento
15.4.1.3. Numero do lote
15.4.1.4. Data de entrada em obra
15.4.1.5. Decisao de rececao e visto da Fiscalizagao
15.4.2. To boletim de rececéo deverado ser anexados os seguintes documentos:
15.4.2.1. Certificado de origem
15.4.2.2. Guia de remessa
15.4.2.3. Boletins de ensaio
15.4.3. Os materiais ou elementos sujeitos a homologagao obrigatdria ou classificagdo
obrigatéria s6 poderao ser aceites quando acompanhados do respetivo
Documento de Homologagdo ou Classificagdo, passado por um laboratério
oficial.
15.4.4. O boletim de rececao e documentos anexos deverdo ser integrados no livro de
registo da obra.

15.5. Stocks, Armazenagem e Depésito de Materiais
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15.5.1.

15.5.2.

15.5.3.

15.5.4.

15.5.5.

O Empreiteiro devera possuir em depodsito as quantidades de materiais
suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com
o respetivo plano, sem prejuizo da oportuna realizagdo das necessarias
aprovagoes. O Empreiteiro € o Unico responsavel pela preservagao de todos os
materiais, durante o transporte e o armazenamento, até a sua colocagcdo em
obra.

Os materiais deverao ser armazenados ou depositados por lotes separados e
devidamente identificados, e arrumados de forma a se garantirem condi¢des
adequadas de acesso e circulagao.

Desde que a sua origem seja a mesma, a Fiscalizagdo podera autorizar que,
depois de obtida a respetiva aprovacao inicial, os materiais ndo sejam separados
por lotes, devendo, fazer-se sempre a sua separagao por tipos.

Os materiais deterioraveis pela agdo de agentes atmosféricos serdo
obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que oferegam seguranca
e protegao contra as intempéries e a humidade do solo, de forma a se assegurar
a sua boa conservagao.

Os materiais existentes em armazém ou depédsito e que sofram deterioracao

inaceitavel, serao rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos.

15.6. Remocao dos Materiais

15.6.1.

15.6.2.

15.6.3.

Os materiais rejeitados provisoriamente deverdo ser removidos para local da
obra que permita a sua perfeita identificagdo e separagao dos restantes.

Os materiais rejeitados definitivamente serdo removidos para fora do local no
prazo que a Fiscalizagao estabelecer de acordo com as circunstancias.

Em caso de falta de cumprimento pelo Empreiteiro das obrigagdes estabelecidas
nos numeros anteriores, podera a Fiscalizagao fazer transportar os materiais em
causa para onde mais lhe convenha, pagando o que for necessario, tudo a custa

do Empreiteiro.

15.7. Material Reciclado

c) [ percentagem de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados

relativamente a quantidade total de matérias-primas a usar é de aproximadamente,

10%.

16. Garantia de Qualidade

O concorrente devera disponibilizar uma equipa com experiéncia em obras similares.

16.1. Documentagao

16.1.1.

O empreiteiro devera manter registos com o objetivo de justificar a conformidade

com os requisitos especificados, incluindo o trabalho levado a cabo pelos
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subempreiteiros, fabricantes, fornecedores e autoridades de inspecao
independentes. Os registos deverao incluir:

16.1.1.1. identificacdo do elemento, item, grupo ou lote

16.1.1.2. natureza e niumero das observacgdes e ensaios

16.1.1.3. numero e tipo de deficiéncias detetadas

16.1.1.4. detalhes de qualquer agao corretiva tomada ou proposta.

16.1.2. Quaisquer registos que indiquem que material ou mao-de-obra em qualquer
parte da Obra nao esta de acordo com os requisitos especificados, devem ser
enviados sem demora ao [dministrador do Contrato juntamente com as
propostas do Empreiteiro para retificagdo. Todos os registos devem ser mantidos
no local da obra e disponibilizados para exame. Concluida a Obra, deve ser
fornecida ao [Jdministrador do Contrato uma cépia de todos os registos, a menos

que exista indicagao em contrario.

16.2. Procedimentos
O Empreiteiro devera estabelecer e manter procedimentos para controlo de todos os documentos

e dados referentes a cada atividade do plano de qualidade.

16.3. Registos de construgao
O Empreiteiro devera manter registos datados com precisao relativos a evolugédo da Obra.
Nesses registos devera constar a identificagdo e caracterizagcdo dos materiais empregues na
obra bem como o local onde foram aplicados. Dos pedidos para betonagem deverao constar as

datas e as ocorréncias das vistorias de cofragens e armaduras.

16.4. Controlo dos Subempreiteiros
Todos os trabalhos executados por subempreiteiros deverao observar o sistema de qualidade e
o Empreiteiro devera assegurar que qualquer Subempreiteiro efetua os procedimentos e

controlos necessarios estipulados pelo Contrato.

16.5. Materiais e pecgas pré-fabricadas

16.5.1. Todos os materiais e pegas pré-fabricadas devem ser fabricados e ensaiados de
acordo com o requisito especificado. Quando as provas de conformidade
dependerem apenas das inspegdes e ensaios efetuados por um Subempreiteiro,
fabricante, fornecedor ou autoridade de inspeg¢ao independente, o Empreiteiro
devera assegurar que essas provas sao satisfatorias e que sdo mantidos registos
adequados. Nao podem ser utilizados na Obra materiais ou pegas pré-fabricadas
sem que tenha sido verificada a conformidade com o especificado.

16.5.2. Todos os materiais e pegas pré-fabricadas entregues na obra devem conter o

nome do fabricante, o nome da marca ou qualquer outro dado que possa ser
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16.5.3.

16.5.4.

necessario para verificar a natureza exata do material ou da peca e relaciona-lo
com os requisitos especificados.

Os materiais e as pecgas pré-fabricadas devem ser provenientes de fornecedores
e fabricantes que tenham sido avaliados por uma instituigdo de certificacao
independente. O transporte, manuseamento e armazenamento dos materiais e
pecas pré-fabricadas, devera ser controlado de forma a evitar ma utilizagao,
danos ou deterioragao.

O Empreiteiro devera efetuar todos os procedimentos para a identificagdo e
isolamento de materiais e pegas pré-fabricadas que ndo obedegcam aos
requisitos especificados. Os certificados de ensaio da obra devem incluir o local

na Obra ou o grupo que a amostra e representa.

16.6. Materiais excluidos

Os materiais ou substancias que habitualmente se saibam, aquando da sua utilizagao, ter efeitos

nefastos, devem ser utilizados apenas conforme previsto pelas Normas Europeias em vigor no

momento da utilizagao.

16.7. Amostras

O Empreiteiro devera fornecer todas as amostras estipuladas pelo Caderno de Encargos para

aprovacgao por parte da Fiscalizagédo e fornecer um armazenamento seguro incluindo prateleiras

para apresentagao, referéncia e inspecdo de amostras aprovadas.

16.8. Variagoes

16.8.1.

16.8.2.

[s variagbes nos materiais especificados ou demonstrados nos desenhos
podem vir a ser permitidas se o Empreiteiro enviar detalhes completos da sua
proposta antes de a obra em questéo ter inicio. Esses detalhes serdo sujeitos a
aprovagao da Fiscalizagao.

Todos os dados para aprovagdo devem ser acompanhados por provas que
demonstrem que o material esta de acordo com os requisitos do Caderno de

Encargos.

16.9. Inspecao e ensaio

16.9.1.

16.9.2.

16.9.3.

O Empreiteiro sera responsavel pela execugdo de todas as inspegoes e
ensaios necessarios no seu plano de qualidade para verificar se a Obra satisfaz
os requisitos especificados.

O Empreiteiro devera possuir um sistema de identificagdo do estado da
inspecéo da Obra em todas as fases.

O Empreiteiro devera avisar por escrito com uma semana de antecedéncia a

Fiscalizagdo sempre que forem efetuadas inspegdes ou ensaios pelo
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Empreiteiro, Subempreiteiros, fabricantes, fornecedores e outros, de modo a

permitir que aqueles possam estar presentes, caso o pretendam.

16.10. Equipamento de inspec¢ao
O Empreiteiro deveréa ser responsavel pelo fornecimento, controlo, calibragem, manutencgéo e
inspecao do equipamento de medigao e ensaio adequado para demono9strar que a Obra esta
de acordo com os requisitos especificados. Este equipamento, ou semelhante, devera ser
colocado a disposi¢ao da Fiscalizacdo ou de um representante seu sempre que for necessario

para inspec¢ao da Obra.

16.11. Trabalho em nao conformidade

16.11.1. Sempre que, na opinido da Fiscalizagdo, quaisquer materiais ou trabalhos
acabados em qualquer parte da Obra, ndo estejam de acordo com o Caderno
de Encargos, a parte da Obra em questao nao sera aceite. Qualquer obra que
os Projetistas considerem ser de qualidade inferior em relagdo a uma amostra
ou protétipo aprovado ou que apresente diferengas inaceitaveis em relagao as
partes da Obra ja construidas ou que sejam posteriormente manchadas ou
danificadas, ndo sera aceite.

16.11.2. Todo o trabalho que se encontre nestas condigdes sera retirado do local e

substituido ou reparado de uma forma aprovada.

16.12. Protecdo da Obra
16.12.1. O Empreiteiro & responsavel por assegurar os trabalhos se encontram
protegidos de forma adequada no final de cada dia e durante periodos de mau
tempo. Todos os trabalhos expostos a vista na Obra concluida devem ser
protegidos contra o risco de descargas, manchas e outros danos.
16.12.2. O Empreiteiro é responsavel pelo policiamento e gestédo do transito nos limites
da obra, podendo, se considerar necessario, requisitar os servicos da Policia

Municipal.

16.13. Drenagem e Protegao
O Empreiteiro devera tomar todas as medidas necessarias de forma a manter a Obra sem agua
nos locais onde esta possa ter efeitos nefastos. Garantir a rega necessaria nos locais da obra
sempre que as condi¢des meteorolégicas o justifiquem, ou sempre que, solicitado pela

Fiscalizacdo, de modo a evitar poluicao provocada pelo pé.

16.14. Implantagao
No inicio do contrato a Entidade Executante devera estabelecer um ponto de referéncia primario

aprovado e uma linha base na qual se baseara todo e qualquer trabalho de implantagao posterior.
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17. Troca de informagao

17.1. Formatos de ficheiros para efeitos de troca de informagé&o entre todos os

intervenientes s&o estabelecidos os seguintes formatos de ficheiros:

17.1.1.
17.1.2.
17.1.3.
17.1.4.

Desenhos: (utocad _ extenséao *.DWG, *.DWF
Texto: Microsoft Word _ extensao *.doc

Ccrobat Reader _ extensao *.pdf

Folhas de calculo - Microsoft Excel _extensédo *.xls

[ alteracdo dos ficheiros enviados podera estar interdita.

17.2. Entrega de documentos

17.21.

18. Precgos

De todos os desenhos e documentos entregue pela Entidade Executante a
Fiscalizagdo, serd enviado o suporte informatico com os ficheiros
correspondentes e trés copias em papel, assinadas pelo Diretor de Obra e/ou
pelo responsavel do empreiteiro. Das versdes originais assinadas sera
imediatamente arquivada uma via no arquivo de originais da Fiscalizagao. Todas
as entregas serdao acompanhadas de uma guia de envio de documentos onde

serao discriminados item por item os documentos entregues.

18.1. Preg¢os novos

O Odjudicatario devera apresentar a justificagdo de todos os pregos unitarios de trabalhos nao

previstos no Contrato, decompondo-os em materiais, mao-de-obra de transformagéo, mao-de-

obra de colocagao e meios de transporte e de elevagao eventualmente necessarios, de forma a

permitir a Fiscalizagdo a sua analise. Todos os pregos base de eventuais futuros trabalhos

terao por base e como referéncia os precos unitarios do Contrato.

18.2. Precos de trabalhos semelhantes

Trabalhos semelhantes teréo pregos iguais, independentemente da zona da obra onde estao

previstos no Mapa de Trabalhos e Quantidades.

19. Telas Finais da Obra

19.1. Telas Finais

19.1.1.

19.1.2.

O adjudicatario devera manter permanentemente na sua posse no local da obra
uma copia de todos os desenhos de projeto, adendas, revisdes, clarificagbes e
instrugdes, que devera estar disponivel para consulta a qualquer altura pelos
representantes do Dono da Obra.

O Cdjudicatario devera garantir que todos os desvios em relagdo ao projeto de

execugao contratual serdo clara e indelevelmente assinalados a tinta vermelha
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na cépia entregue pelo Dono de Obra, representando assim fielmente o trabalho
conforme executado em cada momento.

19.1.3. Os desvios que devem obrigatoriamente ser registados, incluem em geral,
embora nado se limitando a partes da construgdo nao visiveis, todas as

construgdes que possam ter implicagées em futuras alteracées e/ou acréscimos.

19.2. Revisédo das Telas Finais
19.2.1. Os desenhos assinalados da forma acima referida deverao ser apresentados nas
reunides de projeto para confirmagado junto do Projetista e Fiscalizagdo, ou
sempre que solicitados.
19.2.2. Ussim o entenda a Fiscalizagao podera solicitar uma revisdo de todas as telas
finais antes de cada pagamento mensal devido ao empreiteiro, sendo os

desenhos considerados como corretos ou ndo, a data da revisao/inspecgao.

19.3. Entrega das Telas Finais

19.3.1. No final da obra todos os desvios, incluindo aqueles causados pelas revisdes,
clarificagcbes, adendas e instrugdes do Dono da Obra, deverao ser transferidos
para um conjunto de desenhos a fornecer pelo Dono de Obra para o efeito.

19.3.2. Cada desenho devera ter a identificagdo da Entidade Executante, arquivo e o
carimbo com a inscrigdo “certificamos que estes projetos representam a obra tal
como construida” e devera ser assinado pelo seu representante.

19.3.3. [J Entidade Executante, no prazo de um més apos a concluséo dos trabalhos,
devera entregar ao Dono de Obra 3 cépias em papel, da versao definitiva das
telas finais e uma cépia em formato digital protegido ([utocad), devidamente
organizadas em capas devidamente identificadas com os respetivos indices e
listagem de desenhos. Simultaneamente sera entregue também a verséo original

anotada e produzida ao longo da obra.

20. Obrigagoes do Empreiteiro

20.1. Constituem obrigagdes do Empreiteiro:
E da integral e exclusiva responsabilidade do Empreiteiro, relativamente aos trabalhos por si
realizados ou que venham a ser subcontratados a subempreiteiros e demais prestadores de
servigos, obter e manter os custos inerentes, todas as outras licengas relativas as obras para
além das ja obtidas e necessérias a execugcdo da Empreitada (explosivos, tapumes, ocupagéo
de vias publicas, estaleiro, trabalhos para além do horario autorizado, circulacdo de viaturas,
cargas e descargas, etc.) exigiveis atualmente ou em momento superveniente. [ eventual ndo
obtencgao de qualquer uma dessas licengas ou a sua eventual suspensao, alteragao, caducidade,

revogagao ou extingdo por qualquer outro meio Dono da Obra, nao podera ser considerada em
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caso algum como fundamento ou justificagdo para o atraso ou ndo cumprimento de qualquer

obrigagcao que recaia sobre o Empreiteiro.

20.2. Para além do previsto no Caderno de Encargos, constituem igualmente encargos

especificos do Empreiteiro, os seguintes:

20.21.

20.2.2.

20.2.3.

20.2.4.

20.2.5.

20.2.6.

20.2.7.

[J reparacao e a indemnizagdo de todos os prejuizos que sejam sofridos pelo
Dono da Obra ou por terceiros, em consequéncia do modo de execugdo dos
trabalhos, da atuacao do pessoal do Empreiteiro ou dos seus subempreiteiros,
fornecedores e prestadores de servico, nomeadamente tarefeiros e montadores,
e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais,
elementos de construgao e equipamentos;

Us indemnizacgdes devidas a terceiros pela constituicdo de serviddes provisorias,
pela ocupacao temporaria de prédios particulares necessaria a execugao da
Empreitada ou pela ocupacgéo de terrenos para depdsito ou empréstimo de solos;
[Js medidas necessarias para evitar ou reduzir, quanto possivel, incbmodos a
todas as pessoas, nomeadamente vizinhos e passantes;

O Empreiteiro é responsavel pelas indemnizagdes e reparagdes dos prejuizos
que, nomeadamente nos termos das alineas 21.2.1 e 21.2.2 anteriores, possam
ser exigidas pelo ou ao Dono da Obra e respondera, por este, em todas as agdes
em que este seja demandado para tal efeito. Os danos cuja indemnizagao esteja
a cargo do Empreiteiro serdo todos aqueles cuja indemnizagcado venha a ser
reclamada pelo lesado, exceto se vier a demonstrar que a extensao dos danos
causados é quantitativa ou qualitativamente inferior.

Sao da responsabilidade do Empreiteiro as deficiéncias e atrasos na execugao
da obra e os danos causados nos trabalhos de outros empreiteiros que tenham
origem na negligéncia, imprevidéncia, deficiéncia de meios ou erros de manobra
que lhe sejam imputaveis, ou aos seus agentes e operarios.

O Empreiteiro devera tomar todas as precaugdes necessarias para evitar que as
suas instalacdes e os trabalhos ja executados sejam danificados por chuvas,
inundacgdes, ventos, tempestades e outros fendmenos naturais.

[ reposicdo de todos os servicos afetados cuja ocorréncia se deva a
necessidade decorrente da execugao da obra, seja em consequéncia do previsto
no projeto, seja das suas eventuais alteragbes impostas pelas diversas

entidades competentes.

21. Inspegdes, ensaios e qualificacao de pessoal

21.1. (s inspecdes e ensaios a realizar quer em obra quer em laboratério serdo de encargo

do Empreiteiro e serdo programadas de acordo com os seguintes documentos:

21.1.1.
21.1.2.

Normas portuguesas aplicaveis

Controlo de Qualidade incluida na proposta.
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21.1.3. Especificagdes (Condigdes Técnicas) incluida na proposta.

21.1.4. Plano de Qualidade do Empreiteiro.

21.2,

21.3.

O Plano de Inspecéo e Ensaio prevé aplicagdes antes do inicio, durante o curso e apés
a conclusao dos diversos trabalhos, nomeadamente no que respeita a implantagcdes
topogréficas, composicdo, entrega e resisténcia do betdo, cofragem e betonagem,
equipamentos e em relagao a estruturas metalicas, inspec¢ao visual, testes por liquidos
penetrantes, radiografias e ensaios destrutivos das soldaduras e ainda verificagdes de
aperto mecanico das ligagdes.

Todos os soldadores a utilizar quer em fabrico quer em montagem terdo de possuir
certificagcao acreditada pelo ISQ a ser apresentada a Fiscalizagao até 72 horas antes

de iniciarem a sua atividade em obra.

22. Regulamentacao aplicavel

221.

22.2.

[ empreitada reger-se-a pelos regulamentos, disposicées ou normas de todas as
entidades oficiais com jurisdicdo sobre a execugdo dos trabalhos. No caso de
existirem conflitos entre documentos de diferentes autoridades, o [Idjudicatario obtera
clarificagéo por parte da Fiscalizagdo antes do prosseguimento dos trabalhos.

Compete exclusivamente ao [djudicatario a responsabilidade técnica perante as
entidades oficiais competentes, a assumir de acordo com os regulamentos oficiais em
vigor, aplicaveis aos varios trabalhos que fazem parte da empreitada. O [Jdjudicatario
obtera as licengas necessarias (ou certificar-se-a que os subempreiteiros as
obtenham) e fara prova desse facto a Fiscalizagdo. O [djudicatario ou os
subempreiteiros responsabilizar-se-do0 ainda por dar conhecimento as entidades

oficiais de todas as revisdes que afetem os trabalhos sob sua jurisdi¢ao.

23. Conclusao da Obra

23.1.

Para efeitos de recegédo provisoria, a obra considera-se concluida quando:

23.1.1. Estiver perfeitamente executada e em condigdes gerais de bom funcionamento,

depois de realizados todos os trabalhos previstos, necessarios a perfeita e

completa utilizacdo da mesma ou parte da mesma nos termos contratuais.

23.1.2. Tenham sido realizados todos os ensaios, com aprovacao do seu funcionamento.

23.1.3. Tenham sido entregues ao Dono da Obra os boletins dos ensaios realizados,

nomeadamente os dos betdes e resultados de testes.

23.1.4. Tenham sido entregues ao Dono da Obra as garantias previstas contratualmente.

23.1.5. Tenham sido entregues ao Dono da Obra as Telas Finais de todos os projetos.

23.1.6. Tenham sido entregues ao Dono da Obra o termo de responsabilidade da Obra.
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23.1.7.

Tenham sido entregues ao Dono da Obra os materiais de operagdo e

manutengao de todos os sistemas instalados no ambito desta empreitada.

23.2. Conservacao e [Issisténcia durante o prazo de garantia.

23.21.

23.2.2.

23.2.3.

23.2.4.

23.2.5.

Durante o prazo de garantia o Empreiteiro é obrigado a fazer imediatamente e
de sua conta as substituicdes de materiais ou equipamentos e a executar todos
os trabalhos de conservagédo e reparagdo que sejam indispensaveis para
assegurar o comportamento normal da obra, dentro das condi¢des especificadas
neste Caderno de Encargos. O [djudicatario transferira para o Dono de Obra
todas as garantias dadas por fabricantes sobre os produtos aplicados.
Excetuam-se do disposto do numero anterior as substituicbes e os trabalhos de
conservagao ou reparac¢ao que derivem de uso normal da obra ou de desgaste
ou depreciagdo normais consequentes da sua utilizacdo para os fins a que se
destina.

O Odjudicatario obriga-se a prestar assisténcia durante o prazo de garantia.
Entende-se por assisténcia a comparéncia, de pessoal especializado com
equipamento de manutengdo, para imediata reparagao, afinagdo ou outros,
quando for solicitado pelo Dono da Obra, durante o periodo de garantia. O
concorrente indica o tempo de resposta em caso de comunicagao de avaria. []
assisténcia deve ser garantida pelo Cdjudicatario 24 horas por dia, 365 dias por
ano.

O [djudicatario obriga-se a fazer a conservagao da obra durante o periodo de
garantia. [J conservagao € a realizagao de todas as tarefas definidas nos planos
de rotinas, a fornecer pelo préprio Cdjudicatario, sem mais encargos para o Dono
da Obra. O plano de rotina prevera as vistorias, ensaios, corre¢ao, substituicao
ou outros, de modo que a obra final funcione em perfeito estado. O plano de
rotinas € aprovado pela Fiscalizacdo, e é executado trimestralmente a partir da
rececao provisoria, coincidindo a ultima conservagdao com a data da rececao
definitiva.

O Odjudicatario é obrigado a possuir no seu armazém para entrega e montagem
imediata, durante o periodo de garantia, os materiais e equipamentos de reserva
necessarios a manutengdao, em perfeitas condigdes de utilizagdo e
funcionamento, dos materiais e equipamentos fornecidos. [ sua falta sera
penalizada pelo Dono da Obra em conformidade com os prejuizos diretos e

indiretos que efetivamente sofrer devidos a perturbagao havida.

24. Levantamento do Estaleiro

24.1. Concluidos os trabalhos objeto da presente Empreitada, o [ldjudicatario obriga-se a

levantar o estaleiro e a abandonar a Obra, deixando-a livre, devoluta e limpa no prazo
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maximo de 10 dias a contar da data de conclusao dos trabalhos, salvo se o contrario
for expressamente acordado com o Dono da Obra.

24.2. Sempre que a Fiscalizagdo fundamentadamente entenda necessario a remocéao de
parte ou parte do estaleiro, o adjudicatario devera proceder em conformidade e
reorganizar a sua area de estaleiro de forma a nao causar qualquer perturbagao ao

normal desenvolvimento dos trabalhos.

[ Diregao,

Assinado por: Adolfo Eduardo Castro Fernandes
Num. de Identificagcdo: 01773772
Data: 2023.01.16 17:00:52+00'00'

Assinado por: DOMINGOS VELOSO RIBEIRO
Num. de Identificacdo: 05995355
Data: 2023.01.16 16:55:25+00'00"
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