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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ALARGAMENTO DA VEREDA DA FIGUEIRA, FARROBO, SÃO JORGE
 1.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1.1 Montagem, desmontagem e desmontagem do Estaleiro de apoio à Obra, incluindo a gestão, acções e intervenções que assegurem a higiene e segurança no trabalho. vg 1
2 1.1.2 Execução de escavação geral para obter cotas de trabalho incluindo para a construção das fundações e muros de suporte, execução de travessias, carga transporte dos

materiais.
m3 607,33

3 1.1.3 Demolição de muros, incluindo remoção, carga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro. m2 10,2
4 1.1.4 Demolição de construções, incluindo remoção, carga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro. m3 30
5 1.1.5 Picagem do passadiço em betão existente, incluindo remoção, carga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro. m2 135,6
 1.2 MUROS
6 1.2.1 Execução de escavação geral para obter cotas de trabalho incluindo para a construção das fundações e muros de suporte, execução de travessias, carga transporte dos

materiais.
m3 68,24

7 1.2.2 Edificação de muros em betão ciclopico,  constituído por 60% de betão (com uma dosagem mínima de 250 Kg de cimento por m3) e 40% de pedra de basalto, incluindo
cofragem, óleos descofrantes, escoramentos, bueiros  de ø90 dispostos em quincôncio (afastados de 2 em 2 m) com tubos de PVC (PN6, DN 90 mm), descofragem,
andaimes e todos os trabalhos necessários:

m3 143,76

8 1.2.3 Fornecimento e execução de crespo com corante em muros de betão ciclopico e serventias. m2 180,18
 1.3 PAVIMENTAÇÃO
9 1.3.1 Fornecimento e aplicação de pavimento, em betão ligeiramente armado do tipo C30/37 com 0,15 m de espessura, incluindo rede malhasol AQ50 ou equivalente,

espalhamento, regularização e todos os trabalhos necessários.
m2 496,95

 1.4 LEVADA E ATRAVESSAMENTOS
10 1.4.1 Execução de levada em betão do tipo C16/20, argamassa de cimento e areia ao traço 1:4 e todos os trabalhos necessários (no final do troço) ml 122
11 1.4.2 Fornecimento e colocaçãode tubo PVC DN 200MM, para passagem de água de regadio. UN 1
 2 PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DO ROSAL

12 2.1 Escavação, regularização e compactação do fundo de caixa de pavimento com 0,35 m de espessura, incluindo baldeação, carga, transporte dos produtos para
vazadouro definitivo e licenciado, 25% de empolamento e todos os trabalhos necessários.

m2 1912,5

13 2.2 Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant (base) com 0,10 m de espessura, incluindo espalhamento, regularização, compactação e todos os trabalhos
necessários.

m2 1700

14 2.3 Fornecimento e aplicação de pavimento e valeta (4+0,5 m) em betão ligeiramente armado do tipo C30/37 com 0,15 m de espessura, incluindo rede malhasol AQ50 ou
equivalente, espalhamento, regularização e todos os trabalhos necessários.

m2 1912,5

15 2.4 Fornecimento e colocação de guia ou lancil em betão pré-fabricado, betão do tipo C16/20, argamassa de cimento e areia ao traço 1:4 e todos os trabalhos necessários. ml 400
16 2.5 Execução de agulheiro para recolha de águas pluviais ao pk 255m, com 0,6m de profundidade e 0,4m de largura, com fornecimento e colocação de aro e grade metálica,

incluindo todos os trabalhos necessários.
vg 1

17 2.6 Execução de levada em betão do tipo C16/20, argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, desde o agulheiro até à linha de água existente (corgo) e todos os trabalhos
necessários

ml 18

 3 BETONAGEM DO DO LEITO DO CÓRREGO
 3.1 LEITO DO CÓRREGO ENTRE OS PERFIS PR01 E PR29

18 3.1.1 Montagem, desmontagem e desmontagem do Estaleiro de apoio à Obra, incluindo a gestão, acções e intervenções que assegurem a higiene e segurança no trabalho. vg 1
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19 3.1.2 Escavação/ regularização do leito do córrego em cerca de 0,40m entre os perfis PR01 e PR29 (zona onde houve intervenção nas margens do corrego) incluindo carga,
trasnporte e colocação dos produtos a vazadouro, incluindo bombagem e esgoto de águas afluentes.

m3 322,98

20 3.1.3 Pavimentação do leito do córrego, em betão ciclópico constituído por 60% de betão simples da classe C20/25 e 40% de pedra de basalto, com acabamento sarrafeado,
incluindo bombagem e esgoto de águas afluentes e todos os trabalhos necessários.

m3 248,45

 3.2 CÓRREGO SOB A JUNTA DE FREGUESIA
21 3.2.1 Escavação/ regularização do leito do córrego em cerca de 1,0m, sob o edificio da Junta de Freguesia, incluindo carga, trasnporte e colocação dos produtos a vazadouro,

incluindo bombagem e esgoto de águas afluentes.
m3 53,07

22 3.2.2 Pavimentação do leito do córrego, em betão ciclópico constituído por 60% de betão de betão simples da classe C20/25 e  40% de pedra de basalto, com acabamento
sarrafeado, incluindo bombagem e esgoto de águas afluentes e todos os trabalhos necessários.

m3 23,43

 3.3 TRAVESSÕES
23 3.3.1 Execução de travessões, em betão ciclópico constituído por 60% de betão de betão simples da classe C12/15, com 250kg de cimento por m3, com inertes de máxima

dimensão de 3,8 cm, com a classe de exposição XA2, e  40% de pedra de basalto, com acabamento sarrafeado, incluindo bombagem e esgoto de águas afluentes e
todos os trabalhos necessários.

m3 8
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