
Município de Torres Vedras
Procedimento 154/E/CP/2019

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 - O presente documento enuncia apenas a listagem dos itens incluídos no projeto, não descrevendo as suas características técnicas. Para a correta interpretação destas medições

deverão ser consultados os restantes documentos que constituem o Projeto:
 - Memória Descritiva, Especificações Técnicas, Caderno de Encargos (CTE), Peças Desenhadas e eventuais Anexos.
 - Todos os artigos incluem fornecimento e execução, montagem ou assentamento, todos os acessórios e trabalhos complementares conforme as peças desenhadas do projeto,

nomeadamente o Caderno de Encargos e Condições Técnicas Especiais.
 - Todos os materiais, produtos e equipamentos definidos com marcas de referência, poderão ser alterados por materiais com as mesmas características técnicas sempre sujeitos à

aprovação do dono de obra e fiscalização.
 1. Estaleiro
1 1.1 Trabalhos de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro. Trabalhos necessário para garantir a segurança de todas as pessoas que

trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para
satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e saúde no trabalho e de polícia das vias públicas. Trabalhos de construção dos acessos ao estaleiro e das serventias
internas deste. Plano de Sinalização temporária.

vg 1

2 1.2 Implementação e manutenção do Plano de Segurança, Higiene e Saúde no estaleiro de obra, de acordo com legislação em vigor. Execução de todos os trabalhos e
implementação das medidas previstas nos regulamentos e normas em vigor sobre Plano de Segurança e Saúde, quer para o estaleiro; quer para os constantes da
empreitada; incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamentos e serviços. Tudo devidamente executado por pessoal especializado e no restrito
cumprimento do determinado quer pela legislação em vigor, quer pela entidade de Segurança do Dono da Obra e/ou Fiscalização.

vg 1

3 1.3 Painéis de identificação da obra que incluam imagens a cores conforme pormenor a aprovar pelo Dono de Obra. Com dimensões 1,50 m x 1,00 m. UN 1
 2. União de Freguesias de A-dos-Cunhados e Maceira
 2.1 Pavimentos
4 2.1.1 Regularização de fundo de caixa para reperfilamento da base, incluindo fornecimento e aplicação de tout-venant até 0,10m, rega e compactação por meios mecânicos,

incluíndo carga e transporte de materiais sobrantes em cumprimento do PPGRCD.
m2 3000

5 2.1.2 Abertura de caixa em pavimentos, em terreno de qualquer natureza, com qualquer processo de escavação, incluíndo rega e compactação de fundo de caixa e todos os
meios e materiais necessários à sua perfeita execução. Incluindo remoção de materiais sobrantes a vazadouro licenciado

m3 70

6 2.1.3 Fornecimento e aplicação de Base de agregados britados de granulometria continua  com 0,20m após recalque, incluindo fornecimento, espalhamento, rega e
compactação por meios mecânicos, incluíndo carga e transporte de materiais sobrantes em cumprimento do PPGRCD.

m2 280

7 2.1.4 Fresagem de pavimentos betuminosos na profundidade até 5cm, incluindo corte, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a deposito da CMTV, no COM - Centro
Operacional Municipal da Paúl, ou outro local a indicar pelo Dono de Obra

m2 7100

8 2.1.5 Fornecimento e aplicação de camada de regularização, AC 14 REG 50/70, no preenchimento de depressões ou reforço de fundações incluindo rega de colagem tipo
C57B3 (ECR1)  e restantes trabalhos complementares

t 295

9 2.1.6 Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de desgaste em betão betuminoso (AC14 surf 50/70[BD]) com 0,05m de
espessura após recalque, constituido por agregado de basalto, incluido rega de colagem  tipo C57B3 (ECR1) e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito
acabamento.

m2 12460

 2.2 Drenagem
10 2.2.1 Alteamento ou rebaixamento de caixas de concessionarias existentes na faixa de rodagem, para a nova cota do pavimento betuminoso final, incluindo todos os trabalhos

complementares  necessários.
UN 35

 3. União de Freguesias de Campelos e Outeiro da Cabeça
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 3.1 Pavimentos
11 3.1.1 Abertura de caixa em pavimentos, em terreno de qualquer natureza, com qualquer processo de escavação, incluíndo rega e compactação de fundo de caixa e todos os

meios e materiais necessários à sua perfeita execução. Incluindo remoção de materiais sobrantes a vazadouro licenciado
m3 199

12 3.1.2 Fornecimento e aplicação de Base de agregados britados de granulometria continua  com 0,20m após recalque, incluindo fornecimento, espalhamento, rega e
compactação por meios mecânicos, incluíndo carga e transporte de materiais sobrantes em cumprimento do PPGRCD.

m2 938

13 3.1.3 Regularização de fundo de caixa para reperfilamento da base, incluindo fornecimento e aplicação de tou-venant até 0,10m, rega e compactação por meios mecânicos,
incluíndo carga e transporte de materiais sobrantes em cumprimento do PPGRCD.

m2 1960

14 3.1.4 Fresagem de pavimentos betuminosos na profundidade até 5cm, incluindo corte, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a deposito da CMTV, no COM - Centro
Operacional Municipal da Paúl, ou outro local a indicar pelo Dono de Obra

m2 1445

15 3.1.5 Fornecimento e aplicação de camada de regularização, AC 14 REG 50/70, no preenchimento de depressões ou reforço de fundações incluindo rega de colagem tipo
C57B3 (ECR1)  e restantes trabalhos complementares

t 100

16 3.1.6 Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de desgaste em betão betuminoso (AC14 surf 50/70[BD]) com 0,05m de
espessura após recalque, constituido por agregado de basalto, incluido rega de colagem  tipo C57B3 (ECR1) e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito
acabamento.

m2 8693

 3.2 Drenagem
17 3.2.1 Fornecimento e execução de valetas em betão com 0,10m de espessura, com largura variável entre 0,60 e 1,00m, incluindo escavação em terreno de qualquer natureza

para abertura de caixa  de fundação, regularização e compactação do fundo de caixa, assentamento em \"tout-venant\" com 0,15m de espessura após recalque,
incluíndo rega, carga e transporte de materiais sobrantes em cumprimento do PPGRCD.e todos os materiais e meios necessários à sua perfeita execução

ml 80

18 3.2.2 Fornecimento e execução de câmaras de visita em aneis de betão pré-fabricado, com diametro inscrito de 1,00m para caixas com cota de soleira inferior a 2,50m, com
aro e tampa de ferro fundido da classe D400 (NP EN124) com inscrição , e soleira em betão C15/20 armada, criação de caleiras e pendentes, incluindo  ligações da
tubagem à caixa ou rede existente, degraus de acesso em perfil pultrudido, escavação em terreno de qualquer natureza,carga e transporte de materiais sobrantes em
cumprimento do PPGRCD. Incluindo todos os materiais e meios necessários à sua perfeita execução

UN 1

19 3.2.3 Alteamento ou rebaixamento de caixas de concessionarias existentes na faixa de rodagem, para a nova cota do pavimento betuminoso final, incluindo todos os trabalhos
complementares  necessários.

UN 29

 4. União de Freguesias de Carvoeira e Carmões
 4.1 Pavimentos

20 4.1.1 Abertura de caixa em pavimentos, em terreno de qualquer natureza, com qualquer processo de escavação, incluíndo rega e compactação de fundo de caixa e todos os
meios e materiais necessários à sua perfeita execução. Incluindo remoção de materiais sobrantes a vazadouro licenciado

m3 75

21 4.1.2 Fornecimento e aplicação de Base de agregados britados de granulometria continua  com 0,20m após recalque, incluindo fornecimento, espalhamento, rega e
compactação por meios mecânicos, incluíndo carga e transporte de materiais sobrantes em cumprimento do PPGRCD.

m2 297,5

22 4.1.3 Fresagem de pavimentos betuminosos na profundidade até 5cm, incluindo corte, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a deposito da CMTV, no COM - Centro
Operacional Municipal da Paúl, ou outro local a indicar pelo Dono de Obra

m2 4375

23 4.1.4 Fornecimento e aplicação de camada de regularização, AC 14 REG 50/70, no preenchimento de depressões ou reforço de fundações incluindo rega de colagem tipo
C57B3 (ECR1)  e restantes trabalhos complementares

t 102

24 4.1.5 Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de desgaste em betão betuminoso (AC14 surf 50/70[BD]) com 0,05m de
espessura após recalque, constituido por agregado de basalto, incluido rega de colagem  tipo C57B3 (ECR1) e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito
acabamento.

m2 6552,5

 4.2 Drenagem
25 4.2.1 Alteamento ou rebaixamento de caixas de concessionarias existentes na faixa de rodagem, para a nova cota do pavimento betuminoso final, incluindo todos os trabalhos

complementares  necessários.
UN 48

 5. União de Freguesias de Dois Portos e Runa
 5.1 Pavimentos
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26 5.1.1 Abertura de caixa em pavimentos, em terreno de qualquer natureza, com qualquer processo de escavação, incluíndo rega e compactação de fundo de caixa e todos os
meios e materiais necessários à sua perfeita execução. Incluindo remoção de materiais sobrantes a vazadouro licenciado

m3 387,5

27 5.1.2 Fornecimento e aplicação de Base de agregados britados de granulometria continua  com 0,20m após recalque, incluindo fornecimento, espalhamento, rega e
compactação por meios mecânicos, incluíndo carga e transporte de materiais sobrantes em cumprimento do PPGRCD.

m2 1629

28 5.1.3 Fresagem de pavimentos betuminosos na profundidade até 5cm, incluindo corte, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a deposito da CMTV, no COM - Centro
Operacional Municipal da Paúl, ou outro local a indicar pelo Dono de Obra

m2 5051

29 5.1.4 Fornecimento e aplicação de camada de regularização, AC 14 REG 50/70, no preenchimento de depressões ou reforço de fundações incluindo rega de colagem tipo
C57B3 (ECR1)  e restantes trabalhos complementares

t 255

30 5.1.5 Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de desgaste em betão betuminoso (AC14 surf 50/70[BD]) com 0,05m de
espessura após recalque, constituido por agregado de basalto, incluido rega de colagem  tipo C57B3 (ECR1) e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito
acabamento.

m2 6680

 5.2 Drenagem
31 5.2.1 Alteamento ou rebaixamento de caixas de concessionarias existentes na faixa de rodagem, para a nova cota do pavimento betuminoso final, incluindo todos os trabalhos

complementares  necessários.
UN 57

 6. Freguesia de Freiria
 6.1 Pavimentos

32 6.1.1 Abertura de caixa em pavimentos, em terreno de qualquer natureza, com qualquer processo de escavação, incluíndo rega e compactação de fundo de caixa e todos os
meios e materiais necessários à sua perfeita execução. Incluindo remoção de materiais sobrantes a vazadouro licenciado

m3 280

33 6.1.2 Fornecimento e aplicação de Base de agregados britados de granulometria continua  com 0,20m após recalque, incluindo fornecimento, espalhamento, rega e
compactação por meios mecânicos, incluíndo carga e transporte de materiais sobrantes em cumprimento do PPGRCD.

m2 1230

34 6.1.3 Fresagem de pavimentos betuminosos na profundidade até 5cm, incluindo corte, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a deposito da CMTV, no COM - Centro
Operacional Municipal da Paúl, ou outro local a indicar pelo Dono de Obra

m2 1360

35 6.1.4 Fornecimento e aplicação de camada de regularização, AC 14 REG 50/70, no preenchimento de depressões ou reforço de fundações incluindo rega de colagem tipo
C57B3 (ECR1)  e restantes trabalhos complementares

t 200

36 6.1.5 Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de desgaste em betão betuminoso (AC14 surf 50/70[BD]) com 0,05m de
espessura após recalque, constituido por agregado de basalto, incluido rega de colagem  tipo C57B3 (ECR1) e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito
acabamento.

m2 5690

 6.2 Drenagem
37 6.2.1 Alteamento ou rebaixamento de caixas de concessionarias existentes na faixa de rodagem, para a nova cota do pavimento betuminoso final, incluindo todos os trabalhos

complementares  necessários.
UN 14

 7. União de Freguesias de Maxial e Monte Redondo
 7.1 Pavimentos

38 7.1.1 Abertura de caixa em pavimentos, em terreno de qualquer natureza, com qualquer processo de escavação, incluíndo rega e compactação de fundo de caixa e todos os
meios e materiais necessários à sua perfeita execução. Incluindo remoção de materiais sobrantes a vazadouro licenciado

m3 150

39 7.1.2 Fornecimento e aplicação de Base de agregados britados de granulometria continua  com 0,20m após recalque, incluindo fornecimento, espalhamento, rega e
compactação por meios mecânicos, incluíndo carga e transporte de materiais sobrantes em cumprimento do PPGRCD.

m2 748,6

40 7.1.3 Fresagem de pavimentos betuminosos na profundidade até 5cm, incluindo corte, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a deposito da CMTV, no COM - Centro
Operacional Municipal da Paúl, ou outro local a indicar pelo Dono de Obra

m2 6438,9

41 7.1.4 Fornecimento e aplicação de camada de regularização, AC 14 REG 50/70, no preenchimento de depressões ou reforço de fundações incluindo rega de colagem tipo
C57B3 (ECR1)  e restantes trabalhos complementares

t 305

42 7.1.5 Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de desgaste em betão betuminoso (AC14 surf 50/70[BD]) com 0,05m de
espessura após recalque, constituido por agregado de basalto, incluido rega de colagem  tipo C57B3 (ECR1) e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito
acabamento.

m2 7037,5
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 7.2 Drenagem
43 7.2.1 Alteamento ou rebaixamento de caixas de concessionarias existentes na faixa de rodagem, para a nova cota do pavimento betuminoso final, incluindo todos os trabalhos

complementares  necessários.
UN 43

 8. Freguesia de Ponte do Rol
 8.1 Pavimentos

44 8.1.1 Abertura de caixa em pavimentos, em terreno de qualquer natureza, com qualquer processo de escavação, incluíndo rega e compactação de fundo de caixa e todos os
meios e materiais necessários à sua perfeita execução. Incluindo remoção de materiais sobrantes a vazadouro licenciado

m3 67,5

45 8.1.2 Fornecimento e aplicação de Base de agregados britados de granulometria continua  com 0,20m após recalque, incluindo fornecimento, espalhamento, rega e
compactação por meios mecânicos, incluíndo carga e transporte de materiais sobrantes em cumprimento do PPGRCD.

m2 270

46 8.1.3 Fresagem de pavimentos betuminosos na profundidade até 5cm, incluindo corte, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a deposito da CMTV, no COM - Centro
Operacional Municipal da Paúl, ou outro local a indicar pelo Dono de Obra

m2 4830

47 8.1.4 Fornecimento e aplicação de camada de regularização, AC 14 REG 50/70, no preenchimento de depressões ou reforço de fundações incluindo rega de colagem tipo
C57B3 (ECR1)  e restantes trabalhos complementares

t 261

48 8.1.5 Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de desgaste em betão betuminoso (AC14 surf 50/70[BD]) com 0,05m de
espessura após recalque, constituido por agregado de basalto, incluido rega de colagem  tipo C57B3 (ECR1) e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito
acabamento.

m2 5100

 8.2 Drenagem
49 8.2.1 Alteamento ou rebaixamento de caixas de concessionarias existentes na faixa de rodagem, para a nova cota do pavimento betuminoso final, incluindo todos os trabalhos

complementares  necessários.
UN 62

 9. Freguesia do Ramalhal
 9.1 Pavimentos

50 9.1.1 Regularização de fundo de caixa para reperfilamento da base, incluindo fornecimento e aplicação de tout-venant até 0,10m, rega e compactação por meios mecânicos,
incluíndo carga e transporte de materiais sobrantes em cumprimento do PPGRCD.

m2 2480

51 9.1.2 Abertura de caixa em pavimentos, em terreno de qualquer natureza, com qualquer processo de escavação, incluíndo rega e compactação de fundo de caixa e todos os
meios e materiais necessários à sua perfeita execução. Incluindo remoção de materiais sobrantes a vazadouro licenciado

m3 269

52 9.1.3 Fornecimento e aplicação de Base de agregados britados de granulometria continua  com 0,20m após recalque, incluindo fornecimento, espalhamento, rega e
compactação por meios mecânicos, incluíndo carga e transporte de materiais sobrantes em cumprimento do PPGRCD.

m2 2575

53 9.1.4 Fresagem de pavimentos betuminosos na profundidade até 5cm, incluindo corte, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a deposito da CMTV, no COM - Centro
Operacional Municipal da Paúl, ou outro local a indicar pelo Dono de Obra

m2 1851,5

54 9.1.5 Fornecimento e aplicação de camada de regularização, AC 14 REG 50/70, no preenchimento de depressões ou reforço de fundações incluindo rega de colagem tipo
C57B3 (ECR1)  e restantes trabalhos complementares

t 85

55 9.1.6 Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de desgaste em betão betuminoso (AC14 surf 50/70[BD]) com 0,05m de
espessura após recalque, constituido por agregado de basalto, incluido rega de colagem  tipo C57B3 (ECR1) e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito
acabamento.

m2 8041,5

 9.2 Drenagem
56 9.2.1 Alteamento ou rebaixamento de caixas de concessionarias existentes na faixa de rodagem, para a nova cota do pavimento betuminoso final, incluindo todos os trabalhos

complementares  necessários.
UN 6

 10. Freguesia de São Pedro da Cadeira
 10.1 Pavimentos

57 10.1.1 Abertura de caixa em pavimentos, em terreno de qualquer natureza, com qualquer processo de escavação, incluíndo rega e compactação de fundo de caixa e todos os
meios e materiais necessários à sua perfeita execução. Incluindo remoção de materiais sobrantes a vazadouro licenciado

m3 70

58 10.1.2 Fornecimento e aplicação de Base de agregados britados de granulometria continua  com 0,20m após recalque, incluindo fornecimento, espalhamento, rega e
compactação por meios mecânicos, incluíndo carga e transporte de materiais sobrantes em cumprimento do PPGRCD.

m2 305
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59 10.1.3 Fresagem de pavimentos betuminosos na profundidade até 5cm, incluindo corte, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a deposito da CMTV, no COM - Centro
Operacional Municipal da Paúl, ou outro local a indicar pelo Dono de Obra

m2 6519

60 10.1.4 Fornecimento e aplicação de camada de regularização, AC 14 REG 50/70, no preenchimento de depressões ou reforço de fundações incluindo rega de colagem tipo
C57B3 (ECR1)  e restantes trabalhos complementares

t 75

61 10.1.5 Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de desgaste em betão betuminoso (AC14 surf 50/70[BD]) com 0,05m de
espessura após recalque, constituido por agregado de basalto, incluido rega de colagem  tipo C57B3 (ECR1) e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito
acabamento.

m2 9407

 10.2 Drenagem
62 10.2.1 Alteamento ou rebaixamento de caixas de concessionarias existentes na faixa de rodagem, para a nova cota do pavimento betuminoso final, incluindo todos os trabalhos

complementares  necessários.
UN 55

 11. União de Freguesias de Santa Maria, São Pedro e Matacães
 11.1 Pavimentos

63 11.1.1 Abertura de caixa em pavimentos, em terreno de qualquer natureza, com qualquer processo de escavação, incluíndo rega e compactação de fundo de caixa e todos os
meios e materiais necessários à sua perfeita execução. Incluindo remoção de materiais sobrantes a vazadouro licenciado

m3 696

64 11.1.2 Fornecimento e aplicação de Base de agregados britados de granulometria continua  com 0,20m após recalque, incluindo fornecimento, espalhamento, rega e
compactação por meios mecânicos, incluíndo carga e transporte de materiais sobrantes em cumprimento do PPGRCD.

m2 3660

65 11.1.3 Fresagem de pavimentos betuminosos na profundidade até 5cm, incluindo corte, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a deposito da CMTV, no COM - Centro
Operacional Municipal da Paúl, ou outro local a indicar pelo Dono de Obra

m2 4588

66 11.1.4 Fornecimento e aplicação de camada de regularização, AC 14 REG 50/70, no preenchimento de depressões ou reforço de fundações incluindo rega de colagem tipo
C57B3 (ECR1)  e restantes trabalhos complementares

t 456

67 11.1.5 Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de desgaste em betão betuminoso (AC14 surf 50/70[BD]) com 0,05m de
espessura após recalque, constituido por agregado de basalto, incluido rega de colagem  tipo C57B3 (ECR1) e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito
acabamento.

m2 15447

 11.2 Drenagem
68 11.2.1 Alteamento ou rebaixamento de caixas de concessionarias existentes na faixa de rodagem, para a nova cota do pavimento betuminoso final, incluindo todos os trabalhos

complementares  necessários.
UN 38

 12. Freguesia da Silveira
 12.1 Pavimentos

69 12.1.1 Abertura de caixa em pavimentos, em terreno de qualquer natureza, com qualquer processo de escavação, incluíndo rega e compactação de fundo de caixa e todos os
meios e materiais necessários à sua perfeita execução. Incluindo remoção de materiais sobrantes a vazadouro licenciado

m3 75

70 12.1.2 Fornecimento e aplicação de Base de agregados britados de granulometria continua  com 0,20m após recalque, incluindo fornecimento, espalhamento, rega e
compactação por meios mecânicos, incluíndo carga e transporte de materiais sobrantes em cumprimento do PPGRCD.

m2 300

71 12.1.3 Fresagem de pavimentos betuminosos na profundidade até 5cm, incluindo corte, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a deposito da CMTV, no COM - Centro
Operacional Municipal da Paúl, ou outro local a indicar pelo Dono de Obra

m2 7324

72 12.1.4 Fornecimento e aplicação de camada de regularização, AC 14 REG 50/70, no preenchimento de depressões ou reforço de fundações incluindo rega de colagem tipo
C57B3 (ECR1)  e restantes trabalhos complementares

t 500

73 12.1.5 Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de desgaste em betão betuminoso (AC14 surf 50/70[BD]) com 0,05m de
espessura após recalque, constituido por agregado de basalto, incluido rega de colagem  tipo C57B3 (ECR1) e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito
acabamento.

m2 11829,5

 12.2 Drenagem
74 12.2.1 Alteamento ou rebaixamento de caixas de concessionarias existentes na faixa de rodagem, para a nova cota do pavimento betuminoso final, incluindo todos os trabalhos

complementares  necessários.
UN 49

 13. Freguesia de Turcifal
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 13.1 Pavimentos
75 13.1.1 Abertura de caixa em pavimentos, em terreno de qualquer natureza, com qualquer processo de escavação, incluíndo rega e compactação de fundo de caixa e todos os

meios e materiais necessários à sua perfeita execução. Incluindo remoção de materiais sobrantes a vazadouro licenciado
m3 30

76 13.1.2 Fornecimento e aplicação de Base de agregados britados de granulometria continua  com 0,20m após recalque, incluindo fornecimento, espalhamento, rega e
compactação por meios mecânicos, incluíndo carga e transporte de materiais sobrantes em cumprimento do PPGRCD.

m2 150

77 13.1.3 Regularização de fundo de caixa para reperfilamento da base, incluindo fornecimento e aplicação de tou-venant até 0,10m, rega e compactação por meios mecânicos,
incluíndo carga e transporte de materiais sobrantes em cumprimento do PPGRCD.

m2 650

78 13.1.4 Fresagem de pavimentos betuminosos na profundidade até 5cm, incluindo corte, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a deposito da CMTV, no COM - Centro
Operacional Municipal da Paúl, ou outro local a indicar pelo Dono de Obra

m2 4764

79 13.1.5 Fornecimento e aplicação de camada de regularização, AC 14 REG 50/70, no preenchimento de depressões ou reforço de fundações incluindo rega de colagem tipo
C57B3 (ECR1)  e restantes trabalhos complementares

t 370

80 13.1.6 Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de desgaste em betão betuminoso (AC14 surf 50/70[BD]) com 0,05m de
espessura após recalque, constituido por agregado de basalto, incluido rega de colagem  tipo C57B3 (ECR1) e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito
acabamento.

m2 9824

 13.2 Drenagem
81 13.2.1 Alteamento ou rebaixamento de caixas de concessionarias existentes na faixa de rodagem, para a nova cota do pavimento betuminoso final, incluindo todos os trabalhos

complementares  necessários.
UN 57

 14. Freguesia de Ventosa
 14.1 Pavimentos

82 14.1.1 Abertura de caixa em pavimentos, em terreno de qualquer natureza, com qualquer processo de escavação, incluíndo rega e compactação de fundo de caixa e todos os
meios e materiais necessários à sua perfeita execução. Incluindo remoção de materiais sobrantes a vazadouro licenciado

m3 80

83 14.1.2 Fornecimento e aplicação de Base de agregados britados de granulometria continua  com 0,20m após recalque, incluindo fornecimento, espalhamento, rega e
compactação por meios mecânicos, incluíndo carga e transporte de materiais sobrantes em cumprimento do PPGRCD.

m2 400

84 14.1.3 Fresagem de pavimentos betuminosos na profundidade até 5cm, incluindo corte, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a deposito da CMTV, no COM - Centro
Operacional Municipal da Paúl, ou outro local a indicar pelo Dono de Obra

m2 6620

85 14.1.4 Fornecimento e aplicação de camada de regularização, AC 14 REG 50/70, no preenchimento de depressões ou reforço de fundações incluindo rega de colagem tipo
C57B3 (ECR1)  e restantes trabalhos complementares

t 200

86 14.1.5 Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de desgaste em betão betuminoso (AC14 surf 50/70[BD]) com 0,05m de
espessura após recalque, constituido por agregado de basalto, incluido rega de colagem  tipo C57B3 (ECR1) e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito
acabamento.

m2 14137,5

 14.2 Drenagem
87 14.2.1 Alteamento ou rebaixamento de caixas de concessionarias existentes na faixa de rodagem, para a nova cota do pavimento betuminoso final, incluindo todos os trabalhos

complementares  necessários.
UN 74
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