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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Estaleiro
1 1.1 Montagem, manutencéo e desmontagem de estaleiro de apoio a obra vg 1
2 1.2 Desenvolvimento e implementagéo do Plano de Seguranga e Saulde, incluindo todos os fornecimentos, equipamentos e dispositivos de acordo com a legislagdo em vigor |vg 1
3 1.3 Desenvolvimento e implementacdo do Plano de Prevencao e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demoli¢do, incluindo todos os fornecimentos, equipamentos e | vg 1
dispositivos de acordo com a legislagdo em vigor (destino e gestéo dos residuos a cargo do empreiteiro)
4 14 Fornecimento de placas de Identificagdo dos intervenientes e caracteristicas fundamentais da Obra, a definir com o Dono da Obra e com a Fiscalizagao. vg 1
5 1.5 Execucédo e implementagdo de sinais de desvio e alteracéo do trafego no local de interferéncia dos trabalhos. Sinais estes referidos na meméria descritiva, e respectivos | vg 1
desenhos
2 Escavacao e demoli¢bes
2.1 Escavacao
6 21.1 Escavacgéo para abertura de caixa para base, sub-base e camadas de betuminoso a aplicar, e transporte do material de entulho e residuos para os locais a vazadouro | m3 2533,8
adequados, compactacédo da mesma e todos os trabalhos necessarios e complementares.
7 212 Escavacdo para abertura de caixa para base, para a ciclovia, e transporte do material de entulho e residuos para os locais a vazadouro adequados, compactacéo da | m3 168
mesma e todos os trabalhos necessarios e complementares.
2.2 Demoligdes
8 221 Demolicdo de pavimento em passeios, e transporte do material de entulho e residuos para os locais a vazadouro adequados, compactacdo da mesma e todos os | m2 1960,38
trabalhos necessarios e complementares.
3 Pavimentos
3.1 Estrada
9 3.11 Fornecimento e colocagdo de manta geotextil 300g/m2 sem tecido poliéster de alta tenicidade em terreno regularizado e compactado incluido todos os trabalhos | m2 4223
necessarios e complementares.
10 (3.1.2 Execucdo de sub-base granular em material britado de granulometria continua com 0,30m de espessura ap0s compactacdo e rega até a cota de projeto, incluindo | m2 4223
regularizacdo do fundo de caixa e todos os trabalhos necessarios e complementares.
11 |3.1.3 Execucgéo de base em macadame hidraulico com 0,20m de espessura incluindo regularizagéo do fundo de caixa e todos os trabalhos necessarios e complementares. m2 4223
12 |3.14 Execucdo de macadame betuminoso com 0,05m, incluindo rega de impregnacdo com betume fluidificado MC70(1,0kg/m2) e todos os trabalhos acessérios e |m2 4223
complementares conforme pegas escritas e desenhadas.
13 (3.15 Execucdo de camada de desgaste em betdo betuminoso com 0,05m, incluindo rega de colagem com emulsédo betuminosa catiénica de rotura tipo CRS1(0,7 kg/m?) e [ m2 4223
todos os trabalhos necessérios e complementares conforme pecas escritas e desenhadas.
3.2 Ciclovia
14 (3.2.1 Fornecimento e execugdo de pavimento para ciclovia em betuminoso com aditivo colorido na cor tijolo com camada de desgaste de 6cm de espessura apos|m2 810
compactacdo, incluindo rega de impregnacéo, base de agregado britado de granulometria extensa (tout-venant) com 40cm de espessura apds compactacdo e
regularizagdo do fundo da caixa, movimentos de terras e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua boa execugéo.
3.3 Lancil
15 (3.3.1 Fornecimento e assentamento de lancil guia de betdo, com as dimensées 0,80x0,80x200x1000m, assente em fundacdo de betdo C16/20, e todos os trabalhos|ml 68
acessorios e complementares conforme pegas escritas e desenhadas
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16 |3.3.2 Fornecimento e assentamento de lancil de betdo, com as dimensdes 120x150x200x1000m, assente em fundacdo de betdo C16/20, e todos os trabalhos acessorios e [ ml 682,5
complementares conforme pecas escritas e desenhadas
17 (3.3.3 Fornecimento e assentamento de lancil Rampa 12x30 de bet&o, com as dimensées 1,00x0,25x0,12x0,30m, assente em fundacéo de betdo C16/20, e todos os trabalhos | ml 323,22
acessorios e complementares conforme pegas escritas e desenhadas
3.4 Calcada
18 |34.1 Fornecimento e assentamento de calcada em cubos de Granito 10x10cm, assente em p6 de pedra tragcada a cimento com 0.10m de Tout-Venant de base, incluindo | m2 1039
movimento de terras necessarios, compactacgao e todos os trabalhos necessarios a sua boa execugéo.
19 (3.4.2 Execucéo de passadeira elevada em cubos de granito branco e preto m2 174
10/10cm, incluindo movimento de terras necessarios, compactagao e todos os trabalhos necessarios a sua boa execugao.
4 Pinturas no Pavimento
20 |44 Fornecimento e execucéo de Pintura termoplastico branco para Linha M10 - passagem para ciclistas com linha de 0.40 Relacéo 0.40/0.40m LARG ml 94
21 4.2 Fornecimento e execugéo de Pintura termoplastico branco para Linha M11- passagem para pedes com barras de 0,50 m largura m2 12
4.3 Fornecimento e execucgao de Pintura termoplastico branco para Triangulo da Rotunda (ilhas)
22 |4.3.1 Pintura termopléastico branco de triangulo cedéncia de prioridade com 2 x 0,3 m UN 3
23 |4.3.2 Linha 0,30x1 m (baias) UN 2
24 |44 Fornecimento e execucéo de Pintura termoplastico branco para Linha M11A - Passagem para Pedes com barras de 0,20 m largura m2 7,2
25 |45 Fornecimento e execucéo de Pintura termoplastico branco para Linha M1, Linha continua antes das passadeiras ml 60
26 |4.6 Fornecimento e execuc¢édo de Pintura de linha M2 descontinua spray plastico de LBT de 0,10 m LARG relagéo traco /espaco 2/4 ml 444
5 Pavimento para invisuais
27 |51 Fornecimento e assentamento de lajeta tactil \"avancar\" 40x24x6,0 cor \"vermelho\" e todos os trabalhos acessorios e complementares conforme pecas escritas e [ m2 8,800000
desenhadas 00000000
1
28 |5.2 Fornecimento e assentamento de lajeta tactil \"parar\" 40x24x6,0 cor \"vermelho\" e todos os trabalhos acessoérios e complementares conforme pecas escritas e | m2 42,3
desenhadas
5.3 Sinalizagdo Vertical
29 |5.3.1 Fornecimento e aplicagcéo de sinal A2a, incluindo tubagem aproriada para a fixagdo do mesmo com as dimensdes necessarias. UN 12
30 |5.3.2 Fornecimento e aplicagéo de sinal H6, incluindo indicador da velocidade maxima recomendavel para a transposi¢éo da lomba. UN 12
6 Rede de Abastecimento de aguas
6.1 Escavacgéao
31 |6.1.1 Escavacdo em abertura de valas para assentamento de tubagem incluindo, fecho e compactagdo da mesma e todos os trabalhos necessarios e complementares. | m3 | 482,79
6.2 Tubagem PEAD
32 |6.2.1 Fornecimento e aplicacdo de tubagem em PEAD PN 10 160mm, para conduta de abastecimento, incluindo almofada de areia, como indica o pormenor e tracado em [ ml 600
projeto, fecho de vala devidamente compactada, incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares
33 |6.2.2 Fornecimento e aplicagdo de tubagem em PEAD PN 10 32mm, para ramais de abastecimento, incluindo almofada de areia, como indica o pormenor e tragado em | ml 320
projeto, fecho de vala devidamente compactada, incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares
34 16.2.3 Fornecimento e aplicagdo de tubagem em PEAD PN 10 63mm, para ligacdo as condutas existentes nas transversais, como indica o tracado em projeto, incluindo fecho | ml 40
de vala devidamente compactada, incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares
35 |6.24 Fornecimento e aplicagdo de tubagem em PEAD PN 10 50mm, para ramais de Incendio, incluindo almofada de areia, como indica o pormenor e tracado em projeto, [ ml 44
fecho de vala devidamente compactada, incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares
36 |6.25 Fornecimento e aplicacdo de tubagem em PEAD PN 10 90mm, para ramais de Incendio, incluindo almofada de areia, como indica o pormenor e tracado em projeto, [ ml 215
fecho de vala devidamente compactada, incluindo todos os trabalhos acessoérios e complementares
6.3 Acessorios
6.3.1 Fita de sinalizacéo
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37 ]6.3.11 Fornecimento e aplicagdo de rolo de 500m de Fita sinalizagéo Azul, incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares | UN 2
6.3.2 Tés Flangeados de ferro fundido
38 |6.3.2.1 Fornecimento e aplicagdo de Té de reducdo Flangeado de ferro fundido PN 16 @150x65, parafusos e respetivo material de isolameto, incluindo todos os trabalhos | UN 9
acessorios e complementares
39 |6.3.2.2 Fornecimento e aplicacdo de Té de reducdo Flangeado de ferro fundido PN 16 @90x65, parafusos e respetivo material de isolameto, incluindo todos os trabalhos | UN 1
acessorios e complementares
40 (6.3.2.3 Fornecimento e aplicacdo de Té Flangeado de ferro fundido PN 16 @100, parafusos e respetivo material de isolameto, incluindo todos os trabalhos acessoérios e | UN 1
complementares
41 16.3.24 Fornecimento e aplicacdo de Té Flangeado de ferro fundido PN 16 @90, parafusos e respetivo material de isolameto, incluindo todos os trabalhos acessoérios e | UN 1
complementares
42 (6.3.25 Fornecimento e aplicagdo de Té Flangeado de ferro fundido PN 16 @65, parafusos e respetivo material de isolameto, incluindo todos os trabalhos acessorios e | UN 1
complementares
6.3.3 Curvas
43 ([6.3.3.1 Fornecimento e aplicagéo de curva 90° Flangeada em ferro fundido PN 16 @150, parafusos e respetivo material de isolameto, incluindo todos os trabalhos acessérios e | UN 1
complementares
44 16.3.3.2 Fornecimento e aplicacéo de curva 45° Flangeada em ferro fundido PN 16 @150, parafusos e respetivo material de isolameto, incluindo todos os trabalhos acessérios e | UN 2
complementares
6.3.4 Juntas multimateriais ferro fundido
45 (6.3.4.1 Fornecimento e aplicagdo de junta flanje multimateriais com garras DN 100, parafusos e respetivo material de isolameto, incluindo todos os trabalhos acessoérios e | UN 2
complementares
46 |6.3.4.2 Fornecimento e aplicagdo de junta flanje multimateriais com garras DN 150, parafusos e respetivo material de isolameto, incluindo todos os trabalhos acessoérios e | UN 36
complementares
47 (6.3.4.3 Fornecimento e aplicagdo de junta flanje multimateriais com garras DN 60/65, parafusos e respetivo material de isolameto,incluindo todos os trabalhos acessérios e | UN 33
complementares
48 16.3.4.4 Fornecimento e aplicagdo de junta flanje multimateriais com garras DN 80/100, parafusos e respetivo material de isolameto,incluindo todos os trabalhos acessorios e | UN 10
complementares
6.3.5 Cone de reducéao Ferro Fundido Flangeado
49 [6.3.5.1 Fornecimento e aplicagé@o de cone de redugéo ferro fundido flangeado PN 16 @150x65, incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares UN 1
50 |6.3.5.2 Fornecimento e aplicacéo de cone de reducgéo ferro fundido flangeado PN 16 @150x100, incluindo todos os trabalhos acessoérios e complementares UN 1
6.3.5.3 Vélvula de cunha elastica ferro fundido
51 |6.3.5.4 Fornecimento e aplicagdo de Valvula de cunha elastica flangeada S14 PN 16 @150, incluindo todos os trabalhos acessoérios e complementares UN 7
52 ]6.3.55 Fornecimento e aplicacdo de Valvula de cunha elastica flangeada S14 PN 16 @65, incluindo todos os trabalhos acessoérios e complementares UN 10
53 |6.3.5.6 Fornecimento e aplicagé@o de Valvula de cunha elastica flangeada S14 PN 16 @90, incluindo todos os trabalhos acessoérios e complementares UN 2
6.3.7 Abragadeira
54 16.3.7.1 Fornecimento e aplicagdo de abragadeira eletrosoldavel @160x1\" para execugdo de ramais , como indica o tragado em projeto, incluindo abertura e fecho de vala até | UN 72
80Cm de profundidade, devidamente compactada, incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares
55 ]6.3.7.2 Fornecimento e aplicac&o de abragadeira eletrosoldavel @160x1 1/2\" para execugéo de ramais de incendio, como indica o tragado em projeto, incluindo abertura e fecho | UN 7
de vala até 80Cm de profundidade, devidamente compactada, incluindo todos os trabalhos acessdrios e complementares
6.3.8 Joelho em latdo
56 |6.3.8.1 Fornecimento e aplicag&o de joelho de redugdo F/F 1\" x 3/4, incluindo todos os acessorios necessarios para completar a ligagédo do ramal novo, ao ultimo trogco do ramal | UN 72
existente ligado & habitacdo e todos trabalhos acessoérios e complementares
57 |6.3.8.2 Fornecimento e aplicagdo de joelho simples F/F 1\" 1/2, incluindo todos os acessorios necessarios para completar a ligacdo do ramal novo, ao ultimo trogco do ramal | UN 7

existente ligado & habitagdo e todos trabalhos acessoérios e complementares
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6.3.9 Massames de Betdo para absorgdo dos impulsos
58 [6.3.9.1 Execucdo de massame em betdo C25/30 em acessorios de ligacdo da rede de abastecimento, como indicam os desenhos pormenor, para a absor¢do dos impulsos | m3 0,1
gerados, incluindo todos os trabalhos acessoérios, e complementares
6.3.10 Tampas/aro
59 [6.3.10.1 |Fornecimento e montagem de tampas /aro Norinco TR 400 incluindo tubagem pvc de forma a criar o acesso as valvulas de seccionamento [UN | 13
6.3.11 Ensaio de estanquidade e desinfecgéo
60 |6.3.11.1 |Ensaio de estanquicidade com 1,5a precéo de servico, inclindo a desinfecgao das condutas | vg | 1
7 Rede de drenagem de aguas residuais e pluviais
7.1 Escavacao
61 |7.1.1 Escavac@o em abertura de valas para assentamento de tubagem incluindo todas as entivagdes necessarias a uma perfeita estabilizacdo das valas, rebaixamento do | m3 2152,59
nivel freatico quando necessario, fecho e compactacdo da mesma e todos os trabalhos necessarios e complementares.
62 |7.1.2 Demolicdo de coletor e respetiva ligacéo, incluindo remogéo, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a destino adequado ml 120
7.2 Tubagem
63 |7.2.1 Fornecimento e aplicagdo de tubagem corrugado SN8 DN200mm, para coletor de aguas pluviais, incluindo almofada de areia, como indica o pormenor e tragado em | ml 160
projeto, fecho de vala devidamente compactada, incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares
64 |7.2.2 Fornecimento e aplicagdo de tubagem corrugado SN8 DN315mm, para coletor de aguas pluviais, incluindo almofada de areia, como indica o pormenor e tragado em | ml 515
projeto, fecho de vala devidamente compactada, incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares
65 |7.2.3 Fornecimento e aplicacdo de tubagem corrugado SN8 DN400Omm, para coletor de 4guas pluviais, incluindo almofada de areia, como indica o pormenor e tracado em [ ml 395
projeto, fecho de vala devidamente compactada, incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares
66 |7.24 Fornecimento e aplicagdo de tubagem corrugado SN8 DN500mm, para coletor de aguas pluviais, incluindo almofada de areia, como indica o pormenor e tragado em [ ml 115
projeto, fecho de vala devidamente compactada, incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares
67 |7.25 Fornecimento e aplicagédo de tubagem PVC SN8 DN110mm, para ligacéo das aguas residuais ao novo coletor, incluindo almofada de areia, como indica o pormenor e | ml 65
tracado em projeto, fecho de vala devidamente compactada, incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares
7.3 Caixas de visita
7.31 Fornecimento e execucdo de caixas de visita com anéis, pré-fabricados incluindo movimento de terras, soleira com meia cana betonada \"in situ\" com bet&o de classe C 20/25,
tampas D400, degraus chumbados em ferro @ 20mm e todos os trabalhos necessarios e complementares conforme pegas escritas e desenhadas com:
68 |7.3.1.1 Caixas com h 2,00m: aneis em bet&o pré-fabricados @1000mm, cupulas excentricas @1000mm e tampa metalica @600mm UN 23
69 |7.3.1.2 Caixas com h > 2,00m: aneis em betdo armados pré-fabricados @2000mm, com Laje de cobertura armada pré-fabricada @2000mm e tampa tipo Modelo telecom [ UN 8
807x607mm
7.4 Sumidouros e grelhas
70 |7.4.1 Demolicdo de sumidouro / sargeta existente e respetiva ligagédo a rede, incluindo remocéo, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a destino adequado UN 7
71 |7.4.2 Fornecimento e instalagdo de Sumidouro pré-fabricado de betédo, de 50x30x60 cm.Aro e grelha de ferro fundido ductil, classe C-250 segundo NP EN 124, abativel e | UN 18
provida de corrente anti-roubo, de 300x300 mm, para sumidouro, Incluindo a respetiva ligagdo ao colector, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios
72 |7.43 Fornecimento e assentamento de sumidouros sifonadosdos tipo mod. Delta PSH570 ou equivalente com grelha,Incluindo a respetiva ligagao ao colector, incluindo todos | UN 20
os trabalhos e materiais necessarios
73 |7.4.4 Fornecimento e assentamento como indica do pormenor em desenho, de caleira do tipo HAURATON, modelo RECYFIX - Standard 200 tipo 010 com grelha em ferro | UN 265
fundido 2x85/20, cor preta, trancada - class C250 ou equivalente que garanta a ligagdo ao coletor a cada 5 metros, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios
7.5 Calgadas
74 175.1 Assentamento de calgada, com pedra recuperada das rua, incluindo abertura de caixa e sub-base em tout-venant m2 220
em 20Cm sobre terreno previamente compactado e nivelado, e base de
assentamento, em base de cimento e areia de 5 cm, incluindo
preenchimento de juntas em pé de pedra, e todos os trabalhos inerentes
8 Telecomunicagdes
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8.1 CAIXAS
8.1.1 Fornecimento e assentamento dos seguintes materiais:
75 18.1.1.1 Caixa de visita em betéo pré - fabricado NR1 com fundo de dimens&o 600 x 750 x 1000 de peso 800 Kg incluindo escavagéo, aterro, betdo de limpeza e todos os [ UN 15
trabalhos, materiais e mao-de-obra inerentes ao seu correcto funcionamento.
76 |8.1.1.2 Caixa de visita em betdo pré - fabricado NR2 com fundo de dimensdo 1200 x 750 x 1000 de peso 1350 Kg incluindo escavacao, aterro, betdo de limpeza e todos os | UN 5
trabalhos, materiais e méo-de-obra inerentes ao seu correcto funcionamento.
8.2 TAMPAS E AROS
8.2.1 Assentamento dos seguintes materiais:
77 18.2.11 Tampa e aro em ferro fundido de classe D400 - 750 x 600. UN 4
Aro em fundic¢éo optimizado para chumbar no betao envolvente, duas tampas triangulares com pegas de igamento
78 |8.2.1.2 Tampa e aro em aco laminado de classe B125 - 750 x 600. UN 11
Aro em aco laminado, pintado a tinta de zinco para protec¢é@o contra corrosao, tampas rectangulares rasas.
79 |8.2.1.3 Tampa e aro em ferro fundido de classe D400 - 1200 x 750. UN 4
Aro em fundigao optimizado para chumbar no betdo envolvente, duas tampas triangulares com pegas de icamento.
80 [8.2.14 Tampa e aro em ago laminado de classe B125 - 1200 x 750. UN 1
Aro em aco laminado, pintado a tinta de zinco para protec¢@o contra corroséo, tampas rectangulares rasas.
8.3 ESCAVACAO E TUBAGEM
81 |83.1 Escavagdo em terreno de qualquer natureza. [m3 | 350
8.3.2 Assentamento dos seguintes materiais:
82 |8.3.21 Tubo PEAD 110mm, enterrado em vala com almofada de areia, estando incluidos todo o tipo de trabalhos. ml 2114
83 [8.3.2.2 Tubo 63mm, enterrado em vala com almofada de areia, estando incluidos todo o tipo de trabalhos. ml 500
84 18.3.2.3 Fita verde de sinalizacao. ml 1122
9 CAP. A - REDE SUBTERRANEA DE DISTRIBUICAO EM BAIXA TENSAO
85 |9.1 Abertura e tapamento de vala em qualquer tipo de terreno, perfil BT, com 0,40 x 0,80 m (largura x profundidade). ml 485
86 |9.2 Abertura e tapamento de vala em qualquer tipo de terreno, perfil BT, com 0,50 x 1,50 m (largura x profundidade) (travessias). ml 103
87 9.3 Fornecimento e aplicacdo de tubo de PVC ou PEAD c/@=125 mm/6 Kg.cm? em travessia de rua, incluindo todos os inertes de aplicagéo e dispositivos de identificacéo e [ ml 252
sinalizacéo.
9.4 Fornecimento e instalagéo de cabo em vala aberta:
88 [9.4.1 LVAV 3 x 185 + 95 mm? ml 176
89 (9.4.2 LSVAV 4 x 95 mm?2 ml 365
90 (9.4.3 LSVAV 4 x 35 mm131 ml 65
91 (944 LSVAV 4 x 16 mm132 ml 58
9.5 Fornecimento e instalacéo de cabo instalado enfiado em tubo (travessia):
92 |95.1 LVAV 3 x 185 + 95 mm? ml 27
93 |9.5.2 LSVAV 4 x 95 mm? ml 51
94 (953 LSVAV 4 x 35 mm131 ml 36
95 (9.54 LSVAV 4 x 16 mm132 ml 38
96 |9.6 Fornecimento, instalagdo e ligagdo de armario de passeio, tipo X (5T2), com o respectivo maci¢co de fundacao e acessorios de fixacéo, incluindo o fornecimento dos | UN 3
cartuchos fusiveis.
97 9.7 Fornecimento, instalacéo e ligagdo de armario de passeio, tipo W (2 T2 + 4 T0), com o respectivo macico de fundacéo e acessorios de fixa¢éo, incluindo o fornecimento | UN 3
dos cartuchos fusiveis.
98 |9.8 Fornecimento, instalacéo e ligagdo de portinhola, tipo P100, embebida em fachada, incluindo o fornecimento dos cartuchos fusiveis. UN 3
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99 |9.9 Fornecimento e execugdo de terra Unica em armario de passeio ou caixa de distribuicdo de rede subterrénea, incluindo valas e covas necessarias, os respectivos | UN 6
eléctrodos de terra (piquets de cooperweld com @ = 15 mm e 1=2,0 m), cabo de ligagdo VV 1 x 35 mm? e respectivos acessorios em ndmero suficiente para obter uma
resisténcia de terra inferior a 20 )
100 [9.10 Subida em poste de betédo e ligacdo do cabo LSVAV 4 x 95 de alimentacdo a rede aérea, incluindo o cabo e a sua terminagéo, tubo PVC de protec¢do do cabo, [ UN 2
acessorios de fixagao e os respectivos ligadores e/ou unides.
101 (9.11 Subida em poste de betdo e ligacdo do cabo LSVAV 4 x 35 de alimentacdo a rede aérea, incluindo o cabo e a sua terminagéo, tubo PVC de protec¢do do cabo, | UN 1
acessorios de fixagao e os respectivos ligadores e/ou unides.
102 [9.12 Subida em parede e ligacdo do cabo LSVAV 4 x 95 de alimentagdo a rede aérea, incluindo o cabo e a sua terminagéo, tubo PVC de protecgdo do cabo, acessorios de | UN 7
fixac&@o e os respectivos ligadores e/ou unides.
103 [9.13 Subida em parede e ligacdo do cabo LSVAV 4 x 35 de alimentagédo a rede aérea, incluindo o cabo e a sua terminagéo, tubo PVC de proteccdo do cabo, acessorios de | UN 3
fixacdo e os respectivos ligadores e/ou unides.
9.14 CAP. B - REDE SUBTERRANEA DE ILUMINACAO PUBLICA
104 |9.14.1 Abertura e tapamento de vala em qualquer tipo de terreno, perfil BT, com 0,40 x 0,80 m (largura x profundidade) em tragcado ndo comum a rede de BT. ml 287
105 |9.14.2 Abertura e tapamento de vala em qualquer tipo de terreno, perfil BT, com 0,50 x 1,50 m (largura x profundidade) (travessias) em tracado ndo comum a rede de BT. ml 17
106 |9.14.3 Fornecimento e aplicacéo de tubo de PVC ou PEAD c/@=125 mm/6 Kg.cm? em travessia de rua comum/partilhada a/pela rede de BT. ml 192
107 |9.14.4 Fornecimento e aplicac@o de tubo de PVC ou PEAD c/@=125 mm/6 Kg.cm? incluindo todos os inertes de aplicacéo e dispositivos de identifica¢éo e sinaliza¢do, em [ ml 33
tracado ndo comum a Rede de BT.
9.14.5 Fornecimento e instalacéo de cabos em vala aberta incluindo os inertes de acondicionamento (areia lavada), em tragado comum a rede de BT:
108 |9.145.1 |LSVAV 4 x 35 mm? ml 278
109 |9.145.2 |LSVAV 4x 16 mm? ml 461
9.14.6 Fornecimento e instalagdo de cabos em vala aberta incluindo os inertes de acondicionamento (areia lavada) e os dispositivos de identificagéo (fita plastica gravada) e de sinalizagao
(rede plastica vermelha):
110 |9.14.6.1 |LSVAV 4 x 35 mm? ml 161
111 |9.14.6.2 |LSVAV 4x 16 mm? ml 281
9.14.7 Fornecimento e instalacéo de cabo enfiado em tubo (travessia):
112 |9.14.7.1 |LSVAV 4 x 35 mm? ml 49
113 |9.14.7.2 |LSVAV 4 x 16 mm? ml 83
114 |9.14.8 Fornecimento, instalacéo e ligagédo de armario de passeio, tipo W (2 T2 + 4 T00), com o respectivo macico de fundagdo e acessorios de fixagao, incluindo o fornecimento | UN 5
dos cartuchos fusiveis.
115 |9.14.9 Fornecimento, electrificacdo e instalagdo de coluna viaria metalica com 8 m de altura util, de enterrar, com braco simples de 1,25 m, incluindo abertura de cova, | UN 18
betonagem em manilha de betdo ou PVC com @ 200 mm e instalagdo de terra Unica.
116 (9.14.10 Fornecimento, electrificacéo e instalagdo de coluna viaria metalica com 8 m de altura util, de enterrar, com braco duplo de 1,25 m, incluindo abertura de cova, betonagem | UN 3
em manilha de bet&o ou PVC com @ 200 mm e instalagdo de terra Unica.
117 |9.14.11 Fornecimento, montagem e ligacéo de luminaria viaria LED de 100 W, fechada com difusor de vidro, sendo a estanquicidade do bloco o6ptico de IP66. UN 21
118 (9.14.12 Fornecimento e execucgdo de terra nica em armario de passeio de IP ou em portinhola de IP, incluindo valas e covas necessarias, os respectivos eléctrodos de terra | UN 5
(piquets de cooperweld com @ = 15 mm e 1=2,0 m), cabo de ligagdo VV 1 x 35 mm?2 e respectivos acessorios em nimero suficiente para obter uma resisténcia de terra
inferior a 20 )
119 (9.14.13 Subida em poste de betédo e ligagcdo do cabo LSVAV 4 x 16 de alimentagdo a rede aérea, incluindo o cabo e a sua terminagéo, tubo PVC de protec¢éo do cabo, | UN 1
acessorios de fixacao e os respectivos ligadores e/ou unides.
120 |9.14.14 Subida em poste de betdo e ligacdo do cabo LSVAV 4 x 35 de alimentacdo a rede aérea, incluindo o cabo e a sua terminagéo, tubo PVC de protec¢édo do cabo, | UN 1
acessorios de fixagao e os respectivos ligadores e/ou unides.
121 |9.14.15 Subida em parede e ligacdo do cabo a rede aérea, incluindo o cabo LSVAV 4 x 16 e a sua terminagao, tubo PVC de proteccao do cabo, acessorios de fixagdo e os | UN 5
respectivos ligadores e/ou unides.
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9.15 CAP. C - REDE AEREA DE DISRIBUICAO DE BAIXA TENSAO E DE
ILUMINACAO PUBLICA - MODIFICACAO E DESMONTAGENSCAP. C - REDE AEREA DE DISRIBUICAO DE BAIXA TENSAO E DE
ILUMINACAO PUBLICA - MODIFICACAO E DESMONTAGENSCAP. C - REDE AEREA DE DISRIBUICAO DE BAIXA TENSAO E DE
ILUMINACAO PUBLICA - MODIFICAGCAO E DESMONTAGENS
122 |9.15.1 Abertura e tapamento de covas para implantacéo de postes de betdo, em terreno de qualquer natureza. | m3 | 1,5
9.15.2 Fornecimento e montagem de postes de betdo com macico de betéo ciclopico (V>=0,4 m3):
123 |9.15.2.1 |9/200 UN 1
124 |9.15.2.2 9/800 UN 3
9.15.3 Fornecimento e montagem de cabos em postes de betéo, incluindo capacetes, ligadores, unides e terminais:
125 |9.15.31 LXS 4x16 mm?2 ml 76
126 |9.15.3.2 LXS 4x25 mm?2 ml 7
127 19.15.3.3 LXS 4x70 + 16 mm? ml 35
9.15.4 Fornecimento e montagem de cabos em fachada, incluindo capacetes, ligadores, uni6es e terminais:
128 (9.154.1 LXS 4x16 mm? ml 19
129 [9.15.4.2 |LXS 4x25 + 16 mm? ml 247
130 |9.15.5 Mudar e regular vao de cabo LXS 4x70 + 16 UN 1
131 |9.15.6 Montagem de candeeiro de IP recuperado da rede existente, em novo apoio de BT. UN 2
9.15.7 Desmontagens:
9.15.7.1 |Desmontagem de poste de betéo:
132 |9.15.7.1.1 | 9/200 UN 8
133 [9.15.7.1.2 | 9/400 UN 11
134 |9.15.7.1.3 | 9/600 UN 3
135 |9.15.7.1.4 | 9/1000 UN 1
9.15.7.2 [Desmontagem de cabo de tor¢cada:
136 |[9.15.7.2.1 | Rede tensa em poste até LXS 4x70 + 16 ml 722
137 |9.15.7.2.2 | Rede pousada em fachada até LXS 4x70 + 16 ml 182
138 [9.15.7.3 |Desmontagem de postalete em parede UN 2
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