
Município de Faro
Procedimento 2019/CCPE/OP/29

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 CAPITULO 1 - ESTALEIRO E SEGURANÇA
1 1.1 Montagem, desmontagem e manutenção de estaleiro e equipamentos para apoio à obra e ao seu perfeito funcionamento e todos os trabalhos e encargos inerentes,

conforme legalmente previsto.
vg 1

2 1.2 Elaboração do Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde para a Fase de Obra e respectiva  implementação de acordo  com o estipulado no DL 273/2003. vg 1
3 1.3 Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o DL 46/2008, adaptação continua à realidade da obra,

nomeadamente a rectificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega à Fiscalização dos comprovativos
previstos pela lei.

vg 1

4 1.4 Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais
inerentes.

UN 3

5 1.5 Fornecimento, montagem e desmontagem após conclusão dos trabalhos, de sinalização temporária para controlo, desvio ou interrupção de tráfego incluindo
semaforização provisoria, de acordo com plano devidamente aprovado e incluíndo todos os materiais e trabalhos necessários.

vg 1

 2 CAPITULO 2 - REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
6 2.1 Demolição/remoção de lancil incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12

de Março (Resíduos da Construção e Demolição   RCD) e Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho, Incluíndo todos os custos com deposito em vazadouro.
ml 668

7 2.2 Demolição/remoção de pavimentos rodoviários, incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei
n.º 46/2008 de 12 de Março (Resíduos da Construção e Demolição   RCD) e Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho, Incluíndo todos os custos com depósito em
vazadouro.

m2 4673

8 2.3 Demolição/remoção de calçada miúda (1378m²) e grada (611m²) incluindo carga, transporte e acondicionamento para posterior reposição(descrita em artigo próprio)
incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes

m2 1989

9 2.4 Remoção e reposicionamento de \"MUPI\"  incluindo todos os trabalhos ligações e materiais inerentes UN 1
10 2.5 Remoção e reposicionamento de painel direccional  incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes UN 2
11 2.6 Remoção de sinalização vertical incluindo carga e transporte a estaleiro municipal e todos os trabalhos e materiais inerentes UN 4
12 2.7 Remoção  e reposicionamento de sinalização vertical incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes UN 2
13 2.8 Remoção de 4 semáforos de braço e de 12 simples, incluindo desactivação dos cabos eletricos e transporte a estaleiro municipal dos semáforos, incluindo transporte a

vazadouro autorizado ou estaleiro dos sobrantes, e todos os trabalhos, materiais inerentes (de acordo com indicação da fiscalização)
vg 1

14 2.9 Remoção e reposicionamento de 1 semáforo de braço e de 1 simples, incluindo transporte a vazadouro autorizado ou estaleiro dos sobrantes, e todos os trabalhos,
materiais inerentes (de acordo com indicação da fiscalização)

vg 1

15 2.10 Corte, demolição/remoção de guarda e remate das extremidades cortadas incluindo a execução dos cantos superiores curvos, lixagem e pintura, incluindo transporte a
vazadouro autorizado dos sobrantes, e todos os trabalhos, materiais inerentes

ml 7

16 2.11 Demolição/remoção de duas guardas, incluindo transporte a vazadouro autorizado dos sobrantes, e todos os trabalhos, materiais inerentes ml 12,2
17 2.12 Demolição/remoção de dissuasores, incluindo transporte a vazadouro autorizado ou estaleiro dos sobrantes, e todos os trabalhos, materiais inerentes (de acordo com

indicação da fiscalização)
UN 5

18 2.13 Remoção de árvores existentes de modo a possibilitar o seu transplante, incluindo poda de transplante aérea e radicular, incluindo todos os trabalhos e materiais
inerentes a uma boa execução e depósito a vazadouro autorizado de produtos sobrantes

UN 5

19 2.14 Abate e remoção de árvores (na sua totalidade: copa, tronco e raiz), incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes a uma boa execução e depósito a vazadouro
autorizado de produtos sobrantes

UN 12
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 3 CAPITULO 3 - BETUMINOSO COM ABERTURA CAIXA
20 3.1 Execução de escavação a uma profundidade média de 0.50m,  para abertura de fundo de caixa de pavimento rodoviario incluindo todos os trabalhos e equipamentos,

carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março (Resíduos da Construção e
Demolição   RCD) e Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho, Incluíndo todos os custos com deposito em vazadouro e 20% para empolamento.

m3 2057

21 3.2 Fornecimento e aplicação de camada de tout venant com 0.40m de espessura após compactação, em base de fundo de caixa de pavimento rodoviário incluindo rega,
compactações várias e todos os trabalhos e equipamentos inerentes.

m3 1645,6

22 3.3 Fornecimento e aplicação de uma camada de regularização betuminosa tipo Binder com 0,05m de espessura média após compactação em faixa de rodagem,  entradas
de arruamentos e propriedades confinantes à via e área de estacionamento, incluíndo limpeza de superfícies todos os trabalhos e materiais inerentes à boa execução
dos trabahos

m2 4114

23 3.4 Fornecimento e aplicação de rega de colagem em betume 160/220, à taxa de 0.50 kg/m², incluíndo fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários. m2 4114
24 3.5 Fornecimento e aplicação de uma camada de desgaste em betão betuminoso AC12 com 0.06m de espessura média após compactação em faixa de rodagem, incluindo

concordância com entradas de arruamentos e propriedades confinantes à via, limpeza de superfícies, correcção de cotas de tampas existentes e selagem das mesmas,
correcção dos declives necessários à fluente drenagem das águas pluviais e todos os materiais e trabalhos necessários

m2 4114

 4 CAPÍTULO 4 - LANCIS
25 4.1 Fornecimento e colocação de lancil rampeado em betão com as dimensões 0.30x0.10x0.22x1,00m a delimitar rotunda e separadores rodoviários,incluindo abertura de

vala, fundação em betão e todos os trabalhos e materiais inerentes
ml 112

26 4.2 Fornecimento e colocação de lancil de betão, com dimensões (0.12x0.25x1.00)m, a implantar entre faixa de rodagem em betuminoso e passeios em calçada, de nível
com o referido passeio, incluíndo abertura de valas, fundações em betão e todos os trabalhos e materiais necessários

ml 836

27 4.3 Fornecimento e colocação de lancil-guia de betão, com dimensões (0.12x0.20x1.00)m nos locais indicados nas peças desenhadas, designadamente nas situações de
transição do betuminoso para o piso de alerta e caldeiras novas, incluíndo abertura de valas, fundações em betão e todos os trabalhos e materiais necessários

ml 473

 5 CAPÍTULO 5 - PAVIMENTOS
28 5.1 Fornecimento e aplicação de calçada em cubos calcário de cor branca, semelhante ao existente, com cerca de 0.05x0.05m, incluíndo almofada com 0.10m de espessura

média em pó de pedra, rejuntamento com pó de pedra e cimento ao traço 1:7, incluindo escavação a uma profundidade média de 0.25m  para abertura de fundo de caixa
sempre que necessário, fornecimento e aplicação de camada de tout venant com 0.15m de espessura após compactação, incluindo todos os trabalhos e materiais
inerentes e  carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes (poderá ser utilizada calçada retirada em obra (artigo 2.3) desde que
aprovada pela fiscalização)

m2 1838

29 5.2 Aplicação de calçada em cubos de calcário de 0.1m x 0.1 x 0.1m, incluíndo almofada com 0.10m de espessura média em pó de pedra, rejuntamento com pó de pedra e
cimento ao traço 1:7, incluindo escavação a uma profundidade média de 0.35m  para abertura de fundo de caixa, em terreno ou pavimento de qualquer natureza,
fornecimento e aplicação de camada de tout venant com 0.20m de espessura após compactação, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes, carga, transporte e
colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes. (poderá ser utilizada calçada retirada em obra (artigo 2.3) desde que aprovada pela fiscalização)

m2 488

30 5.3 Fornecimento e execução de piso de alerta em lajetas de betão pré-fabricadas com piso pitonado, do tipo \'Alcupel\', 0,40x0,40x0,035m, Ref. ALC011748, cor vermelha,
Ref. 020, ou equivalente, incluíndo almofada com 0.10m de espessura média em pó de pedra, rejuntamento com pó de pedra e cimento ao traço 1:7, incluindo
escavação a uma profundidade média de 0.25m  para abertura de fundo de caixa sempre que necessário, fornecimento e aplicação de camada de tout venant com
0.15m de espessura após compactação, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes e  carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos
sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março (Resíduos da Construção e Demolição   RCD) e Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho, incluíndo
todos os custos com deposito em vazadouro e 20% para empolamento.

m2 101

31 5.4 Fornecimento e execução de piso direcional em lajetas de betão pré-fabricadas com piso de padrão direcional de 8 barras, do tipo \'Alcupel\', 0.40x0.40x0.035m, Ref.
ALC011749, cor negra, Ref. 01,  ou equivalente, incluíndo almofada com 0.10m de espessura média em pó de pedra, rejuntamento com pó de pedra e cimento ao traço
1:7, incluindo escavação a uma profundidade média de 0.25m  para abertura de fundo de caixa sempre que necessário, fornecimento e aplicação de camada de tout
venant com 0.15m de espessura após compactação, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes e  carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos
produtos sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março (Resíduos da Construção e Demolição   RCD) e Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho,
incluíndo todos os custos com deposito em vazadouro e 20% para empolamento.

m2 28
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32 5.5 Remoção de calçada grada nos troços C e D a Nordeste da área de intervenção, fornecimento e aplicação de camada variável de toutvenant e sua compactação e de pó
de pedra, seguido de reassentamento dos cubos de calcario removidos anteriormente, rejuntamento e compactação, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.

m2 86

33 5.6 Fornecimento e aplicação de calçada em cubos de calcário de 0.1m x 0.1 x 0.1m, incluíndo almofada com 0.10m de espessura média em pó de pedra, rejuntamento com
pó de pedra e cimento ao traço 1:7, incluindo escavação a uma profundidade média de 0.35m  para abertura de fundo de caixa, em terreno ou pavimento de qualquer
natureza, fornecimento e aplicação de camada de tout venant com 0.20m de espessura após compactação, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes, carga,
transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes. Em alguns casos será necessária uma prévia remoção de cubos existente, cubos estes que
poderão posteriormente ser utilizados na pavimentação, desde que aprovados pela fiscalização

m2 488

34 5.7 Fornecimento e aplicação de calçada em paralelepipedos de calcário semelhantes aos existentes, para reparação de valeta, incluíndo almofada com 0.10m de espessura
média em pó de pedra, rejuntamento com pó de pedra e cimento ao traço 1:7, incluindo escavação a uma profundidade média de 0.35m  para abertura de fundo de
caixa, em terreno ou pavimento de qualquer natureza, fornecimento e aplicação de camada de tout venant com 0.20m de espessura após compactação, incluindo todos
os trabalhos e materiais inerentes, carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes. Em alguns casos será necessária uma prévia
remoção de paralelepipedos existente, paralelepipedos estes que poderão posteriormente ser reutilizados na reparação da valeta, desde que aprovados pela fiscalização

m2 488

 6 CAPÍTULO 6 - MARCAÇÕES RODOVIÁRIAS
 6.1 Execução de marcas rodoviárias com material do tipo termoplástico a quente de cor branca, incluindo pré-marcação, limpeza prévia da superfície e todos os trabalhos e materiais

inerentes:35 6.1.1 LBC (0.12) - M19 - Linha branca contínua - (linha guia) m2 9,5
36 6.1.2 LBC (0.10) -  M1 - Linha branca contínua m2 12,2
37 6.1.3 LBT (0.10) - M2(0.10) 3.00/4.00 - Linha branca descontínua m2 10,7
38 6.1.4 M4(0.10) 2.50/1.00 - Linha branca avso m2 1,5
39 6.1.5 M9 (0.30) 0.40 / 0.30 - Linha cedência passagem m2 5
40 6.1.6 M11 (Var) 0.50 / 0.50 - Passagem de Peões + Linha de paragem m2 162
41 6.1.7 M17 - Raias oblíquas + Linha delimitadora M19 m2 11,8
42 6.1.8 Simbolo triangular (6un) m2 5
 7 CAPÍTULO 7- SINALIZAÇÃO VERTICAL
 7.1 Fornecimento e aplicação de sinalética rodoviária vertical, abaixo listada, de dimensão média, em chapa de alumínio com aba, incluíndo  todos os acessórios, estrutura de apoio,

fixação e todos os trabalhos necessários para uma boa execução
 7.1.1 Sinalização de Regulamentação - Cedência de Passagem

43 7.1.1.1 B1 - Cedência de Passagem UN 4
 7.1.2 Sinalização de Regulamentação - Sinais de Obrigação

44 7.1.2.1 D1a - Sentido Obrigatório UN 4
45 7.1.2.2 D3a - Sentido Obrigação de Contornar Placa ou Obstáculo UN 3
46 7.1.3 D4 - Rotunda UN 4
 7.1.3.1 Sinalização de Regulamentação - Sinais de Proibição

47 7.1.4 C1 - Sentido Proibido UN 1
 7.1.4.1 Sinais de Indicação - Sinalização de Informação

48 7.1.5 H7 - Passagem de peões UN 12
 7.1.5.1 Sinais de Indicação - Sinalização Complementar

49 7.1.5.1.1 6b - Baia Direcional UN 4
50 7.1.5.1.2 7a - Baliza de Posição UN 3
 8 CAPÍTULO 8 - REVESTIMENTOS

51 8.1 Fornecimento e aplicação de camada de 10 cm de tijolo britado e rolado, sobre tela anti-infestantes, incluindo todos os trabalhos inerentes m3 3,3
52 8.2 Fornecimento e aplicação de tela anti-raízes tipo \"DuPont Plantex RootBarrier\" 325 g/m² (fornecido em rolos de 1x30m  ou equivalente, sob áreas de inerte, incluindo

todos os trabalhos e materiais inerentes;
m2 46
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53 8.3 Fornecimento, corte e aplicação com fixação de sulipas tipo WoodBlock da Toscca ou equivalente com as dimensões de 2,80mx0,24mx0,10m, incluindo todos os
trabalhos e materiais inerentes

UN 24

 9 CAPÍTULO 9 - MATERIAL VEGETAL
54 9.1 Plantação das árvores previamente removidas e preparadas para transplante, incluindo  abertura de cova para plantação de 1m x 1m x 1m, , fornecimento e aplicação de

terra vegetal, fertilização, tutoragem e todos os materiais e trabalhos inerentes;
UN 5

 9.2 Fornecimento e plantação das seguintes árvores, fornecidas em vaso ou torrão, incluindo  abertura de cova para plantação de 1m x 1m x 1m, , fornecimento e aplicação de terra
vegetal, fertilização, tutoragem e todos os materiais e trabalhos inerentes;

55 9.2.1 Bp- Bauhinia purpurea PAP 16, h 2m UN 17
56 9.2.2 Cs- Cupressus sempervirens \'Stricta\' PAP 16, h 2m UN 3
 10 CAPÍTULO 10 - REGA
 10.1 Fornecimento e instalação de tubagem, incluindo abertura de vala, com leito regular e isento de pedras, com 0.50m de profundidade x 0.30m, com cobertura do leito em camada de

0.20m de areia e fecho da vala, após colocação da tubagem e envolvimento da mesma com terra isenta de pedras, incluindo levantamento e reposição de pavimento quando
aplicável e atravessamento de lancis e todos os trabalhos e materiais necessários; todas as ligações entre os troços e equipamentos, bem como todos os materiais, acessórios e
trabalhos inerentes57 10.1.1 Tubo PET- AD 32mm 1\" 8BAR ml 436

58 10.1.2 Tubagem com gotejadores série XF Dripline, com espaçamento de 33cm ml 63
59 10.1.3 Tubo corrugado de 75 para atravessamentos, de acordo com peças desenhadas ml 369
 10.2 Fornecimento e instalação de valvula e filtros tipo \"Rainbird\" ou equivalente, na caixa de alojamento existente, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes

60 10.2.1 Válvula DV com solenoide de 24V montadas com válvula de esfera em PVC de 1\" UN 2
61 10.2.2 Filtro ARAG 100 Mesh 1\" UN 1
62 10.3 Fornecimento e montagem de todos os acessórios necessários para o correcto funcionamento deste sistema de rega, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes vg 1
 11 CAPÍTULO 11 - MOBILIÁRIO URBANO

63 11.1 Fornecimento e implantação de duas guardas com comprimentos de 7.20m e 5.00m, em tubos de ferro com Ø= 1.5\" com altura de 0.90m com prumos afastados de
cerca de 1.50m e uma barra central,  incluindo, pintura a tinta de esmalte e todos os materiais, acessórios e trabalhos inerentes a uma boa execução.

ml 12,2

 12 CAPÍTULO 12 - INFRAESTRUTURAS DE DRENAGEM DE AGUAS DE PLUVIAIS
 12.1 Escavações/aterro

64 12.1.1 Escavação com meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper), em terrenos de qualquer natureza, para atingir as cotas de fundo relativa à colocação das condutas, incluindo
todos os trabalhos necessários.

m3 10

65 12.1.2 Escavação com meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper), em terrenos de qualquer natureza, para atingir as cotas de fundo dos sumidouros, incluindo todos os
trabalhos necessários.

m3 8

66 12.1.3 Execução de tapamento de valas após construção da rede de drenagem, conforme pormenor tipo apresentado nas peças desenhadas.  Incluindo todos os acessórios e
trabalhos necessários para uma boa execução.

m3 16

67 12.1.4 Desmonte de sumidouro/sargeta incluindo a reposição do terreno à cota necessária ao desenvolvimento da obra, todos os acessórios e trabalhos necessários para uma
boa execução.

UN 4

 12.2 Condutas/caixas de visita/sumidouros
68 12.2.1 Fornecimento e montagem de conduta em manilhas de betão simples de 200mm de diâmetro, incluindo a camada de base com 10cm de espessura media, em areia

isenta de argilas. Incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários para uma boa execução.
ml 10

69 12.2.2 Fornecimento e assentamento de sumidouro (700mmx400mm) com grelha  em ferro fundido, classe D-400, incluindo escavação e refecho de vala, caixa de retenção e
limpeza, ligação ao coletor, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.

UN 3

70 12.2.3 Reposicionamento de sumidouros conforme as peças desenhadas, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários para um bom acabamento. UN 5
 Nota1 Nos P.U. incluem-se o fornecimento e montagem de todos os materiais e equipamentos, todos os acessório e todos os trabalhos de Construção Civil, devendo estes serem

avaliados devidamente \'in loco\'.
 Nota2 A execução dos trabalhos e pormenores deverão cumprir o exposto no C.E., MDJ e PD
 13 CAPÍTULO 13 - REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
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 13.1 TROÇO-A
71 13.1.1 Luminárias LED TECEO-1 24 LEDs /900mA, 70W  incluindo todos os acessórios de funcionamento e fixação. As luminárias deverão garantir ficha NEMA socket de 7

pinos para permitir a instalação futura do sistema inteligente de gestão. As luminárias devem permitir o futuro controlo on/off e de intensidade via o NEMA socket.
UN 24

72 13.1.2 Colunas aço galvanizado troncocónicas de Hu=8m, tipo corrente,  COM BRAÇO SIMPLES, incluindo maciço de fixação, caixa de seccionamento/protecção Interpack,
cabos e todos os acessórios de fixação e ligação, incluindo  tubos.

UN 24

73 13.1.3 Cabos LSVAV4x16, devidamente ensaiados, instalados em vala de fundo preparado de 80cm, incluindo rede de sinalização e ligações ml 865
74 13.1.4 Eléctrodos de terra em vareta de copperwel 2m, D15mm, 0.75Cu e cabo de terra respectivo em Cu35, incluindo ligadores e devidamente instalado UN 24
75 13.1.5 Travessias em PVC125 devidamente executadas (3xPEAD125) ml 76
 13.1.6 GERAL

76 13.1.6.1 Remoção de Infraestruturas de Energia Eléctrica existentes com limpezas e transporte para armazém vg 1
77 13.1.6.2 Abertura e tapamento de vala, incluindo compactação, protecções e  areia fina cirandada para envolvimento dos cabos, com as dimensões e requisitos indicados em

peças desenhadas, c/reposição de pavimento.
ml 500

 13.2 TROÇO-B
78 13.2.1 Luminárias LED TECEO-1 24 LEDs /900mA, 70W  incluindo todos os acessórios de funcionamento e fixação. As luminárias deverão garantir ficha NEMA socket de 7

pinos para permitir a instalação futura do sistema inteligente de gestão. As luminárias devem permitir o futuro controlo on/off e de intensidade via o NEMA socket.
UN 15

79 13.2.2 Colunas aço galvanizado troncocónicas de Hu=8m, tipo corrente,  COM BRAÇO SIMPLES, incluindo maciço de fixação, caixa de seccionamento/protecção Interpack,
cabos e todos os acessórios de fixação e ligação, incluindo  tubos.

UN 15

80 13.2.3 Cabos LSVAV4x16, devidamente ensaiados, instalados em vala de fundo preparado de 80cm, incluindo rede de sinalização e ligações ml 515
81 13.2.4 Eléctrodos de terra em vareta de copperwel 2m, D15mm, 0.75Cu e cabo de terra respectivo em Cu35, incluindo ligadores e devidamente instalado UN 15
82 13.2.5 Travessias em PVC125 devidamente executadas (3xPEAD125) ml 46
 13.2.6 GERAL

83 13.2.6.1 Remoção de Infraestruturas de Energia Eléctrica existentes com limpezas e transporte para armazém vg 1
84 13.2.6.2 Abertura e tapamento de vala, incluindo compactação, protecções e  areia fina cirandada para envolvimento dos cabos, com as dimensões e requisitos indicados em

peças desenhadas, c/reposição de pavimento.
ml 380

 14 CAPÍTULO 14-  INFRAESTRUTURAS TELECOMUNICAÇÕES - ITUR
 14.1 TROÇO A
 14.1.1 Câmaras de visita tipo CVR préfabricadas de betão armado, colocadas sobre base de betão simples de 10 cm de espessura, com tampa de ferro fundido dúctil, devidamente

instalada85 14.1.1.1 Tipo CVR1 UN 11
86 14.1.1.2 Tipo CVR2 UN 2
87 14.1.1.3 Tipo CVM UN 1
 14.1.2 Construção de condutas telefónicas, incluindo: abertura e fecho de valas, fornecimento e montagem de tubo PEAD 110, e TriTubo40, de acordo com as especificações anexas

88 14.1.2.1 Três furos 110+Tritubo (areia) ml 490
89 14.1.2.2 Três furos 110+Tritubo (blocos) ml 91
90 14.1.2.3 Três furos 90 (blocos) ml 59
 14.2 TROÇO B
 14.2.1 Câmaras de visita tipo CVR préfabricadas de betão armado, colocadas sobre base de betão simples de 10 cm de espessura, com tampa de ferro fundido dúctil, devidamente

instalada91 14.2.1.1 Tipo CVR1 UN 7
 14.2.2 Construção de condutas telefónicas, incluindo: abertura e fecho de valas, fornecimento e montagem de tubo PEAD 110, e TriTubo40, de acordo com as especificações anexas

92 14.2.2.1 Três furos 110+Tritubo (areia) ml 213
93 14.2.2.2 Três furos 110+Tritubo (blocos) ml 27
94 14.2.2.3 Três furos 90 (areia) ml 115
95 14.2.2.4 Três furos 90 (blocos) ml 19
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