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PROGRAMA DE CONCURSO

1. IDENTIFICACAO DO CONCURSO.

1.1.- Este concurso designa-se por “Requalificacdo do centro civico da Vila das Taipas”, e tem por objeto o
arranjo urbanistico no qual se encontra prevista a execugdo de cantarias e lajeado de granito, cubos de
granito, paralelos de basalto, betdo armado, funda¢des em estacas, infraestruturas hidraulicas de
abastecimento de &gua, residuais, abastecimento de gas, infraestruturas de electricidade e

telecomunicagdes e paisagismo, de acordo com as clausulas do caderno de encargos.

1.2. - De acordo com a nomenclatura de referéncia aplicivel aos contratos publicos CPV (Vocabulario
Comum para os contratos piblicos) adotada pelo Regulamento (CE) n.2 2195/2002, alterado pelo
Regulamento (CE) n.2 213/2008, de 28 de novembro de 2007, o objeto do presente procedimento tem a

seguinte classificagdo: 45233160-8 Vias e outras superficies empedradas.

1.3. - A adjudicac¢ido da empreitada fica condicionada a aquisi¢do, por parte do Municipio, de duas parcelas

de terreno cuja expropria¢cdo se encontra em curso.

1.4.- A sua tramitacdo ocorre integralmente na plataforma eletronica AcinGov acessivel em

http://www.acingov.pt.

2. ENTIDADE ADJUDICANTE.

2.1.- A entidade adjudicante é o MUNICIPIO DE GUIMARAES com sede em Largo Cénego José Maria Gomes,
4804-534 Guimaries, titular do nimero de identificagdo fiscal de pessoa coletiva 505 948 605 e com os nimeros

de telefone 253421200.

2.2.- Os enderecos eletrénicos para efeitos do presente concurso sdo: www.cm_guimaraes.pt. e correio

eletrénico geral@cm_guimaraes.pt constituindo, respetivamente, o sitio institucional e o enderego de correio

eletrénico.

3. ORGAO AUTOR DA DECISAO DE CONTRATAR.

3.1.- A decisdo de contratar foi tomada por deliberagdo da Camara Municipal de © Y dea—_k\\mde 1014,
ao abrigo do disposto no artigo 36.2, do Cédigo dos Contratos Publicos (doravante, neste documento, CCP),
aprovado pelo decreto-lei n.2 18/2008, de 29 de Janeiro, na sua ultima redagdo, conferida pelo decreto-lei n.2

111-B/2017, de 31 de agosto, conjugado com a alinea b) do N21 do artigo 182 do decreto-lei n.2 197/99, de 8 de
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junho, aplicavel por for¢a do disposto na alinea f) do n.2 1 do artigo 14.2, do decreto-lei n.2 18/2008, de 29 de

Janeiro.

4. REGRAS DE NATUREZA FINANCEIRA.

4.1.- Para o suporte legal da despesa inerente 3 execugdo do contrato, valem as regras constantes do

decreto-lei n.2 197/99 de 8 de Junho.

5. PECAS DO PROCEDIMENTO E REGRAS DE PREVALENCIA.

5.1.- As pecas que integram o procedimento o sdo o anuncio, o programa de concurso, o caderno de
encargos e respetivos anexos, que prevalecem sobre as indicagSes constantes da plataforma eletrénica, em caso
de divergéncia.

5.2.- As indicagdes constantes do programa de concurso e do caderno de encargos prevalecem sobre as
indicacdes do anuincio em caso de divergéncia.

5.3.- Os elementos acima indicados s3o integralmente disponibilizados na plataforma eletrdnica identificada
em 1.4, desde a data de publicagdo do antncio.

5.4.- Caso as pecas nao sejam disponibilizadas desde o dia da publicagio do anincio, ha lugar,
oficiosamente ou a pedido de qualquer interessado, a prorrogacao de prazo para apresentagao de proposta, no
minimo por periodo equivalente ao atraso verificado.

5.5.- A prorrogacio do prazo aplica-se o disposto no n.2 4 do artigo 64.2, do CCP.

5.6.- As normas do CCP prevalecem sobre quaisquer disposi¢cdes das pecas do procedimento relativas as

fases de formagio e de execugdo do contrato com aquelas desconformes.

6. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO

6.1. - Nio foi feita qualquer consulta preliminar ao mercado

7. PARECERES PREVIOS, LICENCIAMENTOS E AUTORIZACOES NECESSARIAS QUE POSSAM CONDICIONAR

O PROCEDIMENTO PRE-CONTRATUAL E A EXECUCAO DO CONTRATO.
7.1.- Constam do anexo I, a este programa de concurso, e dele fazem parte integrante, copias dos
pareceres prévios, licenciamentos e autorizagdes necessarias que possam condicionar o procedimento pré-

contratual e a execugdo do contrato.
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8. PEDIDOS DE CLASSIFICACAO DE DOCUMENTOS, ESCLARECIMENTOS, ERROS E OMISSOES E
RETIFICACOES OFICIOSAS.

8.1.- Os pedidos de classificagdo de documentos da proposta, prevista no artigo 66.2 do CCP, bem como os
esclarecimentos necessarios 8 boa compreensdo e interpretacdo das pegas do procedimento devem ser
solicitados ao 6rgdo competente para a decisio de contratar pelos interessados, por escrito, através da
plataforma eletrénica as 17:00:00 horas do dltimo dia do primeiro tergo do prazo fixado para a apresentag¢do
das propostas.

8.2.- No mesmo prazo devem apresentar ao 6rgdo competente para a decisdo de contratar uma lista na
qual identifiquem, expressa e inequivocamente, os erros e as omissoes das pecas do procedimento por si
detetados.

8.3.- Para efeitos do presente procedimento consideram-se erros e omissdes das pecas do procedimento os
que digam respeito a:

a) Aspetos ou dados que se revelem desconformes com a realidade;

b) Espécie ou quantidade de prestacdes estritamente necessérias a integral execucdo do objeto do
contrato a celebrar;

c) CondigBes técnicas de execugdo do objeto do contrato a celebrar que o interessado ndo considere
exequiveis;

d) Erros e omissdes do projeto de execuc¢do que ndo se incluam nas alineas anteriores.

8.4.- Até ao termo do segundo terco do prazo fixado para a apresentagdo das propostas, o Orgdo
competente para a decisdo de contratar deve comunicar a decisdo sobre a classificacdo de documentos, prestar
os esclarecimentos solicitados nos termos do 8.1 e pronunciar-se sobre os erros e as omissdes identificados
pelos interessados, considerando-se rejeitados todos os que, até ao final daquele prazo, ndo sejam por ele
expressamente aceites.

8.5.- Caso se pronuncie pela aceitagdo de erros e/ou de omissdes, o 6rgdo competente para a decisdo de
contratar identificara os termos do suprimento de cada um dos erros ou das omissoes aceites.

8.6.- Independentemente do previsto nos nimeros anteriores o 6rgdo competente para a decisdo de
contratar pode, oficiosamente, proceder a retificacio de erros ou omissdes das pecas do procedimento, bem
como prestar esclarecimentos, no mesmo prazo referido no n.2 8.4, ou até ao final do prazo de entrega de
propostas, caso em que havera lugar a prorrogagdo de prazo, nos termos do disposto no artigo 64.2, do CCP.

8.7.- Os esclarecimentos, as retificagbes e as listas com a identificagdo dos erros e omissdes detetados pelos
interessados, bem como, as decisGes sobre as mesmas tomadas sdo disponibilizadas na plataforma eletronica e

juntos as pecas do procedimento que se encontrem patentes para consulta, devendo todos os interessados ser
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imediatamente notificados desse facto, bem como da decisdo que tenha sido proferida sobre pedidos de
classificagdo de documentos da proposta.
8.8.- Os esclarecimentos e as retificacdes fazem parte integrante das pegas do procedimento a que dizem

respeito e prevalecem sobre estas em caso de divergéncia.

9. PRORROGACAO DE PRAZO PARA A ENTREGA DAS PROPOSTAS.

9.1.- Para além das situacdes previstas em 5.4 e 8.6, havera lugar a prorrogacdo do prazo para a
apresentac¢ao de proposta:

a) Quando as retificagdes ou os esclarecimentos previstos em 8.7 sejam comunicados para além do
prazo estabelecido para o efeito;

b) Quando as retificagdes ou a aceitacdo de erros ou de omissdes das pecas do procedimento,
independentemente do momento da sua comunicagdo, impliquem alteragées de aspetos fundamentais das
pecas do procedimento.

9.2.- Na situagdo referida na alinea a) do nimero anterior o prazo fixado para a apresentac¢ao das propostas
deve ser prorrogado, no minimo, por periodo equivalente ao do atraso verificado e, na mencionada na alinea b)
o prazo fixado para a apresentacido das propostas deve ser prorrogado, no minimo, por periodo equivalente ao
tempo decorrido desde o inicio daquele prazo até a comunicagdo das retificagSes ou a publicitagdo da decisao
de aceita¢do de erros ou de omissoes.

9.3.0 prazo fixado para apresentagdo das propostas pode, ainda, ser prorrogado pelo periodo considerado
adequado, a pedido fundamentado de qualquer interessado que tenha acedido as pegas do procedimento, o
qual aproveita a todos os interessados.

9.4.- Haver3, igualmente, lugar a prorrogagdo do prazo fixado para apresentacdo das propostas, quando a
decisdo relativa a eventual pedido de classificagdo de documentos da proposta, apresentada nos termos do
disposto no artigo 662, ndo seja comunicada ao interessado e notificada aos demais interessados até ao termo
do segundo terco do prazo fixado para a apresentagdo de propostas.

9.5.- As decisbes de prorrogacdo nos termos do disposto nos nimeros anteriores cabem ao 6rgdo
competente para a decisdo de contratar e devem ser juntas as pegas do procedimento e notificadas a todos os
interessados que as mesmas tenham acedido publicando-se imediatamente aviso daquelas decisbes, nos termos

do disposto no n.2 1 do artigo 130.2 e nos n.2s 1 a 3 do artigo 1312.

L,



MUNICIIPLQ DE Departamento de Obras Municipais
GUIMARAES

Programa de Procedimento

patrimdnio mundial
world heritoge

10. CONCORRENTES.

10.1.- Podem apresentar proposta as entidades que preencham os requisitos definidos pela entidade.
adjudicante em funcdo do objeto do contrato a celebrar e que ndo se encontrem em qualquer das situac¢des
previstas no n2 1 do artigo 552 do CCP, sem prejuizo do disposto no artigo 55.2-A.

10.2.- Nos termos do presente procedimento, a habilitagdo necessaria é a titularidade de alvara de

empreiteiro com os seguintes atributos:

i. A42 subcategoria da 12 categoria, em classe que cubra o valor global da proposta;
ii. A(s) 124, 23, 53, 72 subcategorias da 12 categoria; 62, 92, 112 subcategorias da 22 categoria; 12, 42, 92, 102, 142
subcategorias da 42 categoria, 12, 22, 42, 89, 102, 112, 132 da 52 categoria em classe correspondente, cada uma,

ao valor dos trabalhos a que lhes respeitem.

11. AGRUPAMENTOS CONCORRENTES.

11.1.- Podem igualmente ser concorrentes, agrupamentos de pessoas singulares ou coletivas, desde que
possuam as habilitagbes profissionais exigidas neste programa e na lei, sem que entre as mesmas exista
qualquer modalidade juridica de associagao.

11.2. - Os membros de um agrupamento concorrente ndo podem ser concorrentes no mesmo
procedimento, nos termos do disposto no nimero anterior, nem integrar outro agrupamento concorrente.

11.3.- Todos os membros de um agrupamento concorrente sdo solidariamente responsaveis, perante a
entidade adjudicante, pela manutencdo da proposta.

11.4.— As entidades que comp&em o agrupamento dever3o designar representante comum para a pratica
de todos os atos no ambito do presente concurso, devendo para o efeito entregar instrumentos de mandato,
emitidos por cada uma delas, ou ndo existindo representante comum, deve a proposta e todos os documentos
que a constituem ser assinados por todos os seus membros ou respetivos representantes.

11.5. - Em caso de adjudicagdo, todos os membros do agrupamento concorrente, e apenas estes, devem
associar-se, antes da celebra¢do do contrato, huma das seguintes modalidades juridicas: consércio externo de
responsabilidade soliddria ou agrupamento complementar de empresas, devendo os documentos de
habilitagdo, previstos em 20.2, exigidos nos termos do artigo 81.2, do CCP e da Portaria n.2 372/2017, de 14 de

dezembro.

12. MODO DE APRESENTACAO DAS PROPOSTAS E DOS DEMAIS DOCUMENTOS.
12.1.- A entrega da proposta do presente concurso sera efetuada através plataforma de contratacao

publica identificada em 1.4, obedecendo aos termos previstos na Lei n.2 96/2015, de 17 de agosto.
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12.2.- Quando, pela sua natureza, qualquer documento dos que constituem a proposta, ou seu elemento
integrante, ndo possa ser apresentado nos termos do 12.1, deve ser encerrado em invélucro opaco e fechado,
no rosto do qual se deve indicar a designacdo do procedimento e da entidade adjudicante e, ser entregue
diretamente ou enviado por correio registado a entidade adjudicante, devendo, em qualquer caso, a respetiva
rece¢do ocorrer dentro do prazo fixado para a apresentagdo das propostas, que deve ser registada por
referéncia a respetiva data e hora, emitindo a entidade adjudicante documento comprovativo dessa recegdo.

12.3.- Os documentos que constituem a proposta sdo obrigatoriamente redigidos em lingua portuguesa.
Porém, quando pela sua prépria natureza ou origem, estiverem redigidos noutra lingua, deve o Concorrente fazé-los
acompanhar de tradu¢iio devidamente legalizada ou tradugdo ndo legalizada mas acompanhada de declaragdo do
Concorrente nos termos da qual este declare aceitar a prevaléncia dessa traducdo nao legalizada, para todos e quaisquer
efeitos, sobre os respetivos originais.

12.4. - Se pela sua natureza ou origem os documentos que ndo possam ser redigidos em lingua portuguesa
terdo que fazer-se acompanhar de tradugdo legalizada ou em relagdo a qual o concorrente declare aceitar a sua
prevaléncia, para todos e quaisquer efeitos, sobre os respetivos originais.

12.5.— Todos os documentos carregados na plataforma eletrénica devem ser assinados nos termos dos
artigos 54.2 e 68.2 da Lei n2 96/2015, de 17 de agosto, com recurso a certificados qualificados de assinatura
eletrénica proprios ou dos seus representantes legais.

12.6. - Os documentos emitidos por entidades terceiras competentes para a sua emissdo, designadamente
certides, certificados ou atestados, devem ser assinados com recurso a certificados qualificados de assinatura
eletronica das entidades competentes ou dos seus titulares, ndo carecendo de nova assinatura por parte do
concorrente que os submete na plataforma.

12.7.- Os documentos que sejam copias eletronicas de documentos fisicos originais emitidos por entidades
terceiras, devem ser assinados com recurso a certificados qualificados de assinatura eletrénica, de quem os
submete na plataforma, atestando a sua conformidade com o documento original.

12.8. - Nos documentos eletrénicos cujo conteddo ndo seja suscetivel de representagdo como declara¢ao
escrita incluindo os que exijam processamento informatico para serem convertidos em representagao como
declaracdo escrita, a aposicio de uma assinatura eletrénica qualificada deve ocorrer em cada um dos
documentos eletrénicos que os constituem, assegurando-lhes dessa forma a for¢a probatéria de documento
particular assinado, nos termos do artigo 376.2 do Cédigo Civil e do n2 2 do artigo 32 do decreto-lei n2 290.2-
D/99, de 02 de agosto, alterado e republicado pelo decreto-lei n? 88.2/2009, de 9 de agosto, sob pena de causa

de exclusdo da proposta nos termos do artigo 146.2 do CCP.
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12.9. - Nos casos em que o certificado digital ndo possa relacionar o assinante com a sua funcdo e poder de
assinatura, deve a concorrente submeter a plataforma eletrénica um documento eletrénico oficial indicando o
poder de representacdo e a assinatura do assinante.
12.10. - Quando o interessado realizar o carregamento, na plataforma eletronica, de um ficheiro da

proposta, este deve estar ja encriptado e assinado, com recurso a assinatura eletrénica qualificada.

13. CONTEUDO DA PROPOSTA E SEUS DOCUMENTOS.
13.1. — S3o0 unicamente admitidas propostas para a totalidade do objeto do presente procedimento, sob
pena de exclusdo.

13.2. - As propostas devem ser constituidas pelos seguintes documentos:

a) Declaragdo de aceitagdo do conteido do Caderno de Encargos, elaborada em conformidade com o
modelo constante do Anexo lll. A declaracio deve ser assinada pelo concorrente ou por
representante que tenha poderes para o obrigar. Quando a proposta seja apresentada por um
agrupamento concorrente, a declaragdo deve ser assinada pelo representante comum dos membros
que o integram, caso em que devem ser juntos & declaragdo os instrumentos de mandato emitidos
por cada um dos seus membros ou, ndo existindo representante comum, deve ser assinada por todos
os seus membros ou respetivos representantes.

b) Certiddo permanente ou o respetivo cédigo de acesso;

c) Declaragdo de indica¢do do prego contratual conforme Anexo IV.

d) Declaracdo de inexisténcia de impedimentos, nos termos do n2 4 do artigo 69.2 do CPA (anexo V ao
presente programa).

13.3. - Na proposta o concorrente deve incluir os seguintes elementos:

a) Uma lista de pregos unitarios de todas as espécies de trabalho previstas no projeto de execucao.
Considera-se cumprido este requisito com preenchimento da lista disponibilizada na plataforma
eletrdnica;

b) Plano de Trabalhos da empreitada incluindo:

b1) Esquema em Diagrama do faseamento da obra;
b2) Plano de M3o-de-Obra;

b3) Plano de Equipamentos;

b4) Plano de Pagamentos e Cronograma Financeiro.

c) Meméria descritiva e justificativa do modo de execugdo da empreitada.

d) Documento sobre o Sistema de Gestdo e Controlo de Qualidade para a empreitada, o qual deve incluir o

L,
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e) Documento sobre o Sistema de Gestdo de Seguran¢a e compilacdo Técnica a implementar na execuc¢do da
empreitada, o qual deverd estar elaborado tendo como base o sistema de gestdo descrito no PSS e Compilagao
Técnica da fase projeto.

f) Documento sobre o Sistema de Acompanhamento Ambiental para a obra.

g) Documento, ou documentos, que, em fung3o do objeto do contrato a celebrar e dos aspetos da sua
execugdo submetidos a concorréncia pelo caderno de encargos, contenham os atributos com os
quais o concorrente se dispde a contratar, os quais ndo podem, em caso algum, contradizer o que o

caderno de encargos disponha.

14. PRAZO PARA APRESENTACAO DAS PROPOSTAS.

14.1. - As propostas serdo entregues, até as 17:00:00 horas do 202 dia a contar da data do envio do anuncio
para publicagdo.

14.2. - Até ao termo do prazo fixado para a apresentacio das propostas, os interessados que j3 as tenham
apresentado podem retira-las, bastando comunicarem tal facto a entidade adjudicante.

14.3.— A retirada de uma proposta ndo prejudica o direito de apresentacdo de nova proposta dentro do

respetivo prazo

15. PROPOSTAS VARIANTES.

15.1. - Ndo é admitida a apresentagdo pelos concorrentes, de propostas variantes.

16. PRAZO DA OBRIGACAO DE MANUTENCAO DAS PROPOSTAS.

16.1. - E de 120 dias o prazo da obriga¢do da manutengao das propostas.

17. ANALISE DAS PROPOSTAS, ESCLARECIMENTOS E SUPRIMENTO DE IRREGULARIDADES.

17.1.— As propostas s3o analisadas em todos os seus termos ou condigdes e atributos, em conformidade
com o disposto no n2 2 do artigo 146.2 e n2 2 do artigo 70.2, sendo excluidas aquelas cuja andlise revele alguma
das situagbes previstas nos referidos normativos, bem como as que ndo cumpram com regras especificas fixadas
no uso da faculdade do n2 4 do artigo 13.2, para a qual seja cominada causa de exclusdo nos termos da alinea n)
do n2 2 do artigo 146.2.

17.2.— Para efeitos de anélise ou da avaliacio da proposta o Juri do procedimento pode pedir aos
concorrentes quaisquer esclarecimentos sobre as propostas apresentadas que considere necessarios.

17.3.- Os esclarecimentos prestados pelos respetivos concorrentes fazem parte integrante das mesmas,

desde que ndo contrariem os elementos constantes dos documentos que as constituem, nao alterem ou
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completem os respetivos atributos, nem visem suprir omissoes que determinam a sua exclusdo nos termos do
disposto na alinea a) do n.2 2 do artigo 70.2.

17.4. - O juri deve solicitar aos concorrentes que, no prazo maximo de cinco dias, procedam ao suprimento
das irregularidades das suas propostas e candidaturas causadas por preteri¢ao de formalidades ndo essenciais e
que caregam de suprimento, incluindo a apresentagdo de documentos que se limitem a comprovar factos ou
qualidades anteriores a data de apresentagdo da proposta e desde que tal suprimento ndo afete a concorréncia
e a igualdade de tratamento.

17.5. - Os pedidos do jari formulados nos termos dos n.2s 17.2 e 17.4, bem como as respetivas respostas,
devem ser disponibilizados em plataforma eletrénica utilizada pela entidade adjudicante, devendo todos os
concorrentes ser imediatamente notificados desse facto.

17.6. - O juri procede 2 retificacio oficiosa de erros de escrita ou de célculo contidos nas propostas, desde
que seja evidente para qualquer destinatario a existéncia do erro e os termos em que o mesmo deve ser
corrigido.

17.7.- (N3o aplicivel)Nos casos em que, sobre proposta ou propostas concorrentes, se registe
consideracdes de proposta de preco anormalmente baixo, o juri ndo podera propor ou excluir a proposta com
tal fundamento, sem previamente solicitar ao respetivo concorrente que, em prazo adequado preste, por
escrito, esclarecimentos relativos aos elementos constitutivos relevantes da proposta.

17.8.— (N3o aplicavel)Para efeitos do previsto no nimero anterior o pre¢o podera ser, provisoriamente,
considerado como anormalmente baixo, desde que tenha um valor inferior ao resultante da aplicagdo da
formula . Este juizo, porém, ndo dispensa o Juri de explicar, em concreto e para cada proposta envolvida,
por que motivos tal preco é anormalmente baixo, e assim fundamentar a sua sugestdo de decisdo ao érgao

competente para a decisdo final.

18. CRITERIO DE ADJUDICAGCAO E AVALIACAO DAS PROPOSTAS.

18.1.— As propostas, relativamente as quais ndo se registe qualquer causa de exclusdo, sdo submetidas a
avaliacdo para efeitos de adjudica¢3o, de acordo com o critério fixado.

18.2.— A adjudicacdo é efetuada, de acordo com o seguinte critério:

a) Da proposta economicamente mais vantajosa, expressa pela melhor relagao qualidade-preco, nos
termos da alinea a) do n2 1 do artigo 742 do CCP, em fungdo dos fatores seguintes, e com o seguinte modelo de
avaliagao:

Preco (ponderacdo de 60%)

Valia Técnica

L
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Memoria Descritiva e Justificativa (ponderagdo de 20%)
Plano de Trabalhos (ponderagdo de 14%)
Sistema de Gestdo e Controlo da Qualidade (ponderagao de 2%)
Sistema de Gestdo de Seguranga (ponderagdo de 2%)

Sistema de Acompanhamento Ambiental (ponderagdo de 2%)
O Fator preco sera avaliado da seguinte forma:

i) Preco — com peso de 60%:
Vpc - Valor da Proposta do Concorrente.
Vpg - Valor do Prego Base
Pr - Nota atribuida ao Prego.

Pr=1/ ((Vec/Vps) X 100/ 1,05 - 100) x 650 / 12,6 + 1312,5 / 63

Os parametros internos de avalia¢gdo dos fatores: Meméria Descritiva e Justificativa, Plano de Trabalhos,
Sistema de Gestao e Controlo da Qualidade, Sistema de Gestdo de Seguranga e Sistema de Acompanhamento

Ambiental estdo definidos no anexo VI deste Programa de Procedimento.

18.3. A classificacdo final de cada proposta resulta do produto entre os coeficientes de ponderacao
correspondentes a cada fator e os valores numéricos atribuidos sendo considerada mais vantajosa a que

apresentar a pontuacdo final mais elevada, de acordo com a seguinte equacao:

CF (classificagdo final) = 0,60 x Pr + 0,20 x Notal + 0,14 x Nota2 + 0,02 x Nota3 + 0,02 x Nota4 + 0,02 x
Notab

Em que:

Pr - Nota atribuida ao Preco.

Notal — Nota atribuida 8 Meméria Descritiva e Justificativa;

Nota2 — Nota atribuida ao Plano de Trabalhos;

Nota3 — Nota atribuida ao Sistema de Gestdo e Controlo da Qualidade;
Notad — Nota atribuida ao Sistema de Gestdo de Seguranga;

Nota5 — Nota atribuida ao Sistema de Acompanhamento Ambiental

L
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NOTA: Todos os fatores e sub-fatores terdo arredondamento a trés casas decimais. A nota final sera

arredondada a trés casas decimais.

Caso existam “Classifica¢do Final” iguais para diversas propostas, utilizar-se-a como critério de desempate as

propostas que tiverem menor preco.

19. RELATORIO PRELIMINAR, AUDIENCIA PREVIA E RELATORIO FINAL.

19.1. - O Juri elabora, nos termos do artigo 146.2, do CCP, um relatério fundamentado sobre o mérito das
propostas, no qual deve propor, fundamentadamente, a exclusdo das propostas e a ordenacdo das propostas
admitidas, de acordo com o critério de adjudicagdo referido no artigo anterior.

19.2.— O relatério preliminar sera enviado a todos os concorrentes, sendo fixado um prazo ndo inferior a 5
dias Gteis, para se pronunciarem, por escrito, ao abrigo do direito de audiéncia prévia, nos termos do artigo
147.2, do CCP.

19.3. - Exercido o direito de audiéncia prévia referido no niimero anterior, ou decorrido o respetivo prazo, 0
juri pondera, se for o caso, as observacdes formuladas e elabora o relatério final de avaliacdo das propostas,
mantendo ou modificando o teor e as conclusdes do relatério preliminar, podendo ainda propor a exclusao de
qualquer proposta se verificar, nesta fase, a ocorréncia de qualquer dos motivos previstos no n.2 2 do artigo
146.2, do CCP.

19.4. - No caso previsto na parte final do namero anterior, bem como quando do relatério final resulte uma
alteragdo da ordenagdo das propostas constante do relatério preliminar, o Juri procede a nova audiéncia prévia,
nos termos previstos no n.2 2 do artigo 148.2, do CCP.

19.5. - O relatério final, juntamente com os demais documentos é submetido a apreciacdo da entidade
adjudicante, para decidir sobre a aprovagdo das propostas nele contidas, designadamente para efeitos de

decisdo de adjudica¢ao.

20. NOTIFICACAO DA DECISAO DE ADJUDICACAO.
20.1. - A decisdo de adjudicacdo é notificada, em simultdneo, a todos os concorrentes, juntamente com o
relatorio final.
20.2.- Juntamente com a notificagdo da decisdo de adjudicacdo, a entidade adjudicante notifica o
adjudicatario para:
a) Apresentar os documentos de habilitagdo:
i) Declaragio emitida conforme modelo constante do Anexo Il ao CCP (Anexo VIl ao presente

programa), acompanhado da documentagdo produzida em execugdo do artigo 55.2-A do CCP, nos

L .
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termos apontados no ponto 30., deste programa, por ter o interessado obtido a relevacao do
impedimento, ou impedimentos;
i) Documentos emitidos pelas entidades administrativas competente comprovativos de que nao
se encontra nas situagdes previstas d) e e) do n? 1, do artigo 55.2, do CCP;
iii) Certificado de registo criminal, ou na sua falta, documento equivalente, emitido pela
autoridade judicial ou administrativa competente, relativo & pessoa coletiva (se for o caso) e aos
respetivos titulares dos corpos sociais em efetividade de fungdes;
iv) Apresentar os documentos comprovativos da titularidade de habilitacdes legalmente
exigidas, nos termos da Portaria n.2 372/2017, de 14 de dezembro, nos termos do presente
programa ;

b) Prestar caucdo;

¢) Da minuta do contrato, se este for reduzido a escrito.

21. PRAZO E MODO PARA APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILUTACAO

21.1.- E concedido um prazo de 5 dias (teis, contados da data da notificagdo da adjudicacdo, para o
adjudicatario apresentar reprodugdo dos documentos de habilitagdo indicados no nimero anterior, salvo da
caugio, cujo prazo esta estabelecido no ponto 22.3 deste Programa de Procedimento;

21.2.— Os documentos de habilita¢do sdo apresentados através da plataforma eletr6nica em que decorre o
procedimento, nos termos do n.2 1 do artigo 5.2 da Portaria n.2 372/2017, de 14 de dezembro;

21.3. — A apresentacdo da reproducio dos documentos, quando esses se encontrem disponiveis na internet,
pode ser substituida pela indicagdo, pelo adjudicatario, dos enderegos onde aqueles documentos podem ser
consultados, bem como a informagdo necessdria a essa consulta, desde que o referido sitio e os documentos
dele constantes estejam redigidos em lingua portuguesa.

21.4.— Todos os documentos de habilitacio devem ser redigidos em lingua portuguesa. Quando pela sua
prépria natureza ou origem, estiverem redigidos em lingua estrangeira, deve o adjudicatario fazé-los
acompanhar de tradug¢do devidamente legalizada.

21.5.— Caso seja detetada alguma irregularidade nos documentos de habilitacdo apresentados ou nas
consultas efetuadas, que possam determinar a caducidade da adjudicagdo, o prazo para a supressio de
irregularidades detetadas, é de 5 dias uteis.

21.6.— A falta de apresentacdo dos documentos de habilitagio ou a ndo supressdo das irregularidades, no

prazo fixado determina a caducidade da adjudicagdo, sendo aplicavel o disposto no artigo 86.2, do CCP.

L
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22. CAUCAO, MODO E PRAZO DE PRESTACAO.

22.1. - Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigacdes, deve ser prestada uma caug3o no
valor de 5% do prego contratual.

22.2.- Caso o contrato preveja renovagdes o valor da caugdo tem por referéncia o seu periodo de vigéncia
inicial e cada renovacdo fica condicionada 3 prestagdo de nova caugdo, que tera por referéncia o preco de cada
um dos respetivos periodos de vigéncia.

22.3.— O prazo para o adjudicatério prestar cauc3o é de 10 (dez) dias Uteis contados da data da notificacao
da adjudicacdo, devendo essa prestagdo ser comprovada junto da entidade adjudicante no dia imediatamente
subsequente.

22.4.- A caucio pode ser prestada por dep6sito em dinheiro ou em titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, ou mediante garantia bancdria ou seguro-caugdo, a primeira solicitacao.

22.5. - Caso o adjudicatério opte prestar caucdo por garantia bancaria ou por seguro-caugdo, uma ou outra
deve ser redigida conforme minuta respetiva que se encontra em anexo VIl do presente Programa de Concurso,
constando do Anexo IX a minuta relativa a caugdo por dep6sito em dinheiro.

22.6.- A adjudica¢do caduca se, por facto que Ihe seja imputdvel, o adjudicatario ndo prestar, em tempo e

nos termos estabelecidos a caugdo que lhe seja exigida.

23. CAUSAS DE NAO ADJUDICACAO
23.1. —N3o ha lugar a adjudicacdo, extinguindo-se o procedimento, quando:
a) Nenhum concorrente haja apresentado proposta;
b) Todas as propostas tenham sido excluidas;
c) Por circunstincias imprevistas, seja necessario alterara aspetos fundamentais das pecas do
procedimento;
d) Circunstancias supervenientes relativas aos pressupostos da decisdo de contratar, o justifiquem;
23.2.— A decisio de ndo adjudicacdo, bem como os respetivos fundamentos, é notificada a todos os
concorrentes.
23.3.— A decisdo de n3o adjudicagdo com fundamento no disposto nas alineas c) e d) do ponto 23.1, confere
aos concorrentes cujas propostas ndo tenham sido excluidas, o direito a ser indemnizados pelos encargos em

que comprovadamente incorreram com a elaboracdo das respetivas propostas.

L,
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24. MINUTA DO CONTRATO

24.1.- A minuta do contrato a celebrar e os ajustamentos propostos consideram-se aceites pelo
adjudicatario quando haja aceitacdo expressa ou quando ndo haja reclamagdo nos cinco dias subsequentes a
respetiva notifica¢do.

24.2. — Eventuais reclamag¢des da minuta da minuta do contrato a celebrar s6 podem ter por fundamento a
previsio de obrigagbes que contrariem ou que ndo constem dos documentos que integram o contrato nos
termos do disposto nos n.2s 2 e 5 do artigo 96.2, do CCP, ou ainda a recusa dos ajustamentos propostos.

24.3. - Caso existam ajustamentos ao contrato que sejam aceites pelo adjudicatdrio, estes serao notificados

a todos os concorrentes cujas propostas nao tenham sido excluidas.

25. OUTORGA DO CONTRATO

25.1. - A outorga do contrato deve ter lugar no prazo de 30 dias contados da data da aceitacdo da minuta ou
da decisdo sobre a reclamacdo, mas nunca antes de:

a) Decorridos 10 dias contados da data da notificacdo da decisdo de adjudicagéo;

b) Apresentados todos os documentos de habilita¢do exigidos.

c) Comprovada a prestacio da caugio, quando esta for devida, nos termos do disposto no n21 do
artigo 90.2, do CCP;

25.2.- O 6rgdo competente para a decisdo de contratar comunica ao adjudicatdrio, com a antecedéncia
minima de cinco dias, a data, a hora e o local em que ocorrera a outorga do contrato, caso a mesma se realize
de forma presencial;

25.3. — (N3o aplicavel)Se a assinatura do contrato ocorrer por meios eletrénicos é de dias o prazo
para a outorga e remessa do contrato.

25.4. - A adjudicagdo caduca:

a) Se, por facto que lhe seja imputdvel, o adjudicatario ndo comparecer no dia, hora e local fixados
para a outorga do contrato;

b) Se, por facto que lhe seja imputdvel, o adjudicatirio ndo remeter o contrato assinado
eletronicamente, no prazo fixado;

c) Se, no caso de o adjudicatario ser um agrupamento, os seus membros ndo se tiverem associado

nos termos previstos no n.2 11.5.

L,
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26. DESPESAS E ENCARGOS.
26.1. - Sio da exclusiva responsabilidade dos concorrentes todos os encargos decorrentes da preparagdo,
elaboragdo e apresenta¢do das propostas.
26.2. - Constituem encargos do adjudicatério os referentes a prestacdo de caucdo, outorga do contrato e os

emolumentos devidos ao Tribunal de Contas, em sede de fiscalizagdo prévia, quando devidos.

27. RECURSO A AJUSTE DIRETO.

27.1. - Nos termos e para os efeitos do disposto da subalinea v, alinea a), do n? 1, do artigo 25, conjugado
com a al. q), do n21, do artigo 132.2, do CCP, desde ja se indica a possibilidade de ado¢do do procedimento de
ajuste direto para a formagdo de futuros contratos de empreitada, que consistam na repeticdo de obras

similares as do objeto do presente concurso publico.

28. EFICACIA FINANCEIRA.

28.1. - A entidade adjudicante estd sujeita a jurisdi¢do e aos poderes de controlo financeiro do Tribunal de
Contas, razio pela qual, entre outros aspetos, sempre que se atinjam os valores que exigem a fiscalizacao
financeira prévia, sera remetido o contrato para esse Tribunal, de modo a serem exercidos tais poderes, com

todas as consequéncias previstas na Lei de Organizagdo e Processo do Tribunal de Contas.

29. OUTRAS INFORMACOES.

29.1. - N3o tendo o legislador harmonizado o teor dos anexos | e II, ao Cédigo dos Contratos Publicos, ao
disposto no artigo 55.2-A e ndo podendo, em caso algum, a entidade adjudicante pretender alterar normas
formalmente legislativas, se algum interessado desejar obter uma decisdo desta entidade quanto a uma
eventual relevagio de impedimento, ou impedimentos, seus, devera solicitar isso mesmo, em requerimento
fundamentado e devidamente instruido com todos os dados necessérios, durante o periodo normal de pedido

de esclarecimentos.

30. LEGISLACAO APLICAVEL
30.1.- O presente procedimento, e o contrato que dele resulte estd sujeito ao disposto no Cadigo dos
Contratos Publicos e legislagdo complementar, sendo imediatamente aplicaveis as suas normas obrigatorias, e,

na omissdo de regras, aquelas que o Codigo prevé dispositivamente.

Guimaries, 28 de Junho de 2019 L
}
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O presidente da Camara

dWay > Do -

(Dr. Domingos Braganca)
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ANEXO1

(Consulta preliminar ao mercado)

N3o foi feita consulta preliminar ao mercado.
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ANEXO Il

Em respeito pelo disposto no n2 5, do artigo 36, do Cédigo dos Contratos Piblicos, sao os seguintes os
pareceres prévios, licenciamentos e autorizagdes necessérias que possam condicionar o procedimento ou a
execucao do contrato:

- Agéncia Portuguesa do Ambiente

- Dire¢do Regional Cultura do Norte

- Autoridade Nacional Protecdo Civil

- Vimagua

- REN Portgas

- Dire¢do Geral de Energia e Geologia

- EDP Distribuigio — Aprovagdo projeto de lluminagdo Publica
- EDP Distribuigdo — Viabilidade de alimentacdo de quiosque em baixa tensdo
- CMG - Divis3o de sistemas de informagdo - Fibra Otica

- CMG — Divisdo de transito

- CMG — Divisdo de Espacos Verdes

- Telecom - conhecimento

21
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"4 . PORTUGUESA
IEN 43
DO AMBIENTE ﬁ[05,zo
Ex.mo Senhor
Presidente da Camara Municipal de
Guimardes
LG. Conego José Maria Gomes
4804 - 534 Guimaraes
S/ referéncia Data N/ referéncia Data
NIPG n.2 8081/18 00006/DOM-DEP P.ARHN.DRHL.01422.2016 10-05-2018
Proc adm. 116/115 22.02-2018 Of. S030188-201805-
— ARHN.DRHL
Assunto: Pedido de parecer e emissdo de titulo de utilizacdo de
recursos hidricos
Requalificacdo da Ribeira da Canhota
Local: Caldas das Taipas — Caldelas - Guimaraes
Comunico a V. Exa. que a pretensao em epigrafe mereceu parecer favoravel por
parte desta ARH, pelo que foi emitida a respetiva Autorizacdo de Utilizagao dos
Recursos Hidricos nos termos do Decreto-Lei n.2 226-A/2007, de 31 de Maio, que se
envia em anexo.
Com os melhores cumprimentos,
fg Administrador Regional da ARH do Norte
e = e -
———
'nés Fonda a "‘rade
Anexo: Autorizagdo n.2 A00037/2018-RH2.1198.0
VA/
PORTUGUESA Telefone: 22 340 00 00 { Fax: 22 330 00 10 1 de 1 4{
= email: arhn.gersi@apambiente.pt '
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Cédigo de titulo: AD0037/2012-RH2.1198.0
Processo n.2: DRHL.01422/2016
Emitida em: 10/05/2018 |

AUTORIZACAO DE UTILIZACAO DOS RECURSOS HIDRICOS PARA CONSTRUCAO
Emitida nos termos do Decreto-Lei n.2 226-A/2007, de 31 de Maio

I1-IDENTIFICACAODOTITULAR S B —
: Municipio de Guimaraes, identificagio fiscal n.” 505848605, com sede no Largo Cénego José Maria Gomes, |
! codigo postal 4804-534 Guimaraes, telf. 253421272, fax. 253414198, e-mail geral@cm-guimaries.pt. |

i1 — LOCALIZACAO DA UTILIZACAO B e
; Local: Caldas das Taipas Freguesia: Caldelas Concelho: Guimaraes
Carta militar n.2 70 {1:25 000} Prédio: x urbano X rdstico {1 misto
Orio xribeirafribeiro DO albufeira O lagoa 1 estudrio 0 &guas costeiras
Margem: x esquerda X direita
Bacia Hidrografica: Ave  Sub bacia: Ribeira da Canhota

Massa de dgua: superficial i R — S

11l - CARACTERIZACAO DA UTILIZACRO e e—
Descrigao:

o tmmarin

As intervengoes a concretizar para a Requalificacio da Ribeira da Canhota entre as Termas Novas e as Termas Velhas, na drea
sujeita ao dominio hidrico, visam trazer para a superficie a ribeira, possibilitando que 0 seu curso seja parcialmente efetuado a I
céu aberto, consistindo a proposta num canal superficial composto por um leito menor permanente e um leito maior que serd
ocasionalmente inundivel. As restantes zonas envolventes serdo constituidas por um espaco verde de lazer.

A solugiio encontrada tem duas cimaras com objetivos especificos: a cimara de regularizagio e controlo dos caudais, situada
no inicio da area de intervencdo, onde a agua proveniente das tubagens sera coletada e distribuida para a ribeira a céu aberto; a

camara de saida no final deste percurso restituindo o caudal descarregado a ribeira depois dos Banhos Velhos.

A abertura da cimara de entrada permitird um controlo do caudal maximo a transferir para a zona de interven¢do, minimizando
assim a ocorréncia de inundagées.

Sempre que o caudal afluente ultrapasse o caudal definido na exploragdo, comrespondente ao caudal médio estimado para o
verdo, serd encaminhado para um bypass que fard a sua ligagio ao coletor da rede de drenagem de adguas pluviais. Apos
coletadas, estas serdo transportadas paralelamente ao canal do seu lado direito, até 4 cimara de saida, local onde confluem todas

as aguas pluviais da regido, bem como o canal a céu aberto da ribeira.

O tragado a céu aberto & constituido pelas seguintes trés zonas distintas:

- A primeira diz respeito ao leito principal da ribeira, constituindo-se como um canal que liga a cdmara de entrada & cimara de

PORTUGUESA Telefone: 22 340 0000 / Fax: 2234000 10 1de3 '

8il: arhn,geral@apambiente.
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“saida, com 0,75 m de fargura, 0.20 m de altura e cerca de 137 m de comprimento, construido em betao armado por motivos |
! técnicos, mas com o leito revestido a pedra de granito;

- A segunda diz respeito ao leito maior, sobreposta @ anterior, pontualmente inundivel, com um perfil transversal varidvel,
permitindo que a dgua faga o seu percurso por via de um canal com uma segio transversal maior sempre que ultrapasse os 0,20
m de alra no canal principal, com o leito em brita assente em geotéxtil, com uma camada de terra na parte superior,
possibilitando e promovendo o crescimento de plantas e vegetagdo rasteira. A geometria corresponde & uma segio trapezoidal

com uma altura de 0,20 m e comprimento total de 3,2 m;
- No que reporta a terceira zona, esta sera uma drea verde, nio inundavel.

A cdmara de saida estd localizada junto &s Termas Velhas e consistira numa cimara onde serdo recolhidas as Aguas |
transportadas pelo canal, as provenientes do bypass e das redes de drenagem das aguas pluviais adjacentes. |

A partir desta caixa as aguas serdo conduzidas por um coletor até a ribeira, a cerca de 50 m, continuando a céu aberto até 2

confluéncia com o Rio Ave.

IV - CONDICOES GERAIS

12 A obra serd exclusivamente utilizada para o fim licenciado, no local acima indicado, fim que ndo pode ser alterado sem
prévia autorizac3o da entidade licenciadora.

23 Aobra sera executada em conformidade com o projeto aprovado e segundo as indicagdes da entidade licenciadora.

32 O titular obriga-se a participar 3 entidade licenciadora as datas de inicio e conclusdo dos trabathos.

42 (s trabalhos deverdo estar concluidos no prazo de 24 meses.

52 O titular obriga-se a respeitar todas as leis e regulamentos aplicdveis e munir-se de quaisquer outras licencas exigiveis
por outras entidades.

62 O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorizagdo, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na
parte em que for aplicivel, e 0s que venham a ser publicados, quer as suas disposiches se harmonizem ou ndo com os
direitos e obriga¢Ges que a presente autorizagdo sejam aplicaveis.

72  Quaisquer prejuizos que surjam, provenientes da perturbagdo do escoamento das dguas e os resultantes da instabilidade
da obra, s30 da inteira responsabilidade do titular, sendo 0 mesmo responsdvel também pela sua seguranca.

82  Para efeitos de fiscalizagdo ou inspegdo, o titular fica obrigado a facultar, as entidades competentes, o acesso a drea, {
construcdes e equipamentos a que respeita esta autorizagdo. -

93  As despesas com vistorias extraordindrias inerentes a esta autorizacdo, ou as que resultarem de reclamagdes justificadas,
serdo suportadas pelo seu titular.

102 Esta autorizagdo s6 pode ser transmitida nas condig3es previstas no artigo 26.2 do Decreto-Lei n.2 226-A/2007, de 31 de
Maio.

11* Esta autorizacdo poderd, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.2 e 32.2 do
Decreto-Lei n.2 226-A/2007, de 31 de Maio.

IV — CONDICOES ESPECIFICAS == e S
i = ;
1.2 - O titular desta autoriza¢o obriga-se @ remover os materiais excedentes e os entulhos provenientes dos trabalhos, apésa |
conclusdo destes ou no decurso dos mesmos, se a fiscalizagdo assim o julgar necessdrio, devendo a zona de intervengio |

i

i

ser reposta em condigdes totalmente limpas e livres de detritos, garantindo o livre escoamento dos caudais afluentes.

REPUBLICA Fara Formoss, 254, 0045.030 PORTO /L
PORTUGUESA Telefone: 22 380 0000 / Fax: 22 340 00 10 2de3 '
email: arhn.geral@apambiente.pt

AMBIENTE
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22 - A obra devers ser previamente autorizada pelos proprietdrios dos terrenos onde a mesma se desenvolve, salvo se foi
emitida qualquer declaracao de utilidade publica tendente 3 sua expropriagdo.
33 - Da obra n3o podera resultar 0 agravamento das condi¢des de escoamento atualmente existentes, nem prejuizo para a
estabilidade das margens.
| 42 - O titular obriga-se a respeitar outras utilizagbes dos recursos hidricos devidamente tituladas, bem como quaisquer
! restricbes de utilizagdo local.

52 - Durante a execu¢do da obra devem ser tomadas medidas de prevengao, de forma a minimizar o arrastamento de sélidos
ou outros poluentes, que possam por em causa a qualidade das dguas superficiais.

62 - A realizac3o de qualquer obra no dominio hidrico ndo deve prejudicar o escoamento das linhas de 3gua, nem os direitos
adquiridos por terceiros a utilizagdo da dgua, nem colocar em risco a futura estabilidade dos leitos, margens e eventuais
estruturas hidrdulicas (pontes, agudes, levadas etc.) existentes nos locais de intervengdo ou nas suas proximidades.

42 - Da intervencio ndo pode resultar situagdo {(muro, vedacdo, etc.) que impeca o usufruto piblico de margem de dguas

publicas (artigo 21.2 da Lei n.2 54/2005, de 15/11 - serviddo de uso publico). - B

Porto, 10 de maio de 2018

T
P 0 Administratior Regional da. ARH do Norte
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%~ PORTUGUESA O NORTE - 180t oz
CULTURA _e ea <
Exmof(a) Sr.(a)
Presidente da Camara Municipal de Guimaries
Largo Cénego José Maria Gomes , .
4810-242 GUIMARAES, Portugal
Sua referéncia Sua comunicacao Oficio n.° $-2017/447205 (C.5:1232312)
64/DOM-DEP de Data 20/12/2017
27/10/2017 Proc® n.° DRCN-DSBC/2017/03-08/1660/PPA/7795
(C.5:166322)
Cdd.Manual
Assunto; Requalificacao do Centro Civico da Vila das Taipas, Freguesia das Taipas, em Guimaraes.

Vila das Taipas Guimaraes
Requerente:  Camara Municipal de Guimaraes

Comunico a V. Ex.* que por despacho do(a) Sr.(a) Director de Servicos dos Bens Culturais de 19/12/2017,
foi emitido parecer Favoravel condicionado sobre o processo acima referido, de acordo com os termos da
informacao em anexo.

A presente apreciacao fundamenta-se nas disposicOes conjugadas da Lei n.°107/2001, de 8 de
setembro, do Decreto-Lei n.° 555/99 de 16 de dezembro, na redacgio dada pelo Decreto-Lei n°® 266-
B/2012, de 31 de dezembro, do Decreto-Lei n.° 140/2009, de 15 de junho, do Decreto-Lei n.°
11472012 de 25 de maio, e do Decreto-Lei n.® 115/2012 de 25 de maio.

Com os melhores cumprimentos.
O Director de Servicos dos Bens Culturais

e G A~

{Miguel Areosa Rodrigues)

.
DRCN - Direcio Regional de Cultura do Norte: Praceta da Carreira. 5000-560 VILA REAL - Tel: +351 259 320 770: Fax: +351 259 230 779
sepaluculprneric .t : W culturaports sy pt

DSBC - Direcdo de Servicos dos Bens Culturais: Casa de Ramalde, R, Igreia de Ramatde. n® 1 414901 1 PORTO- Tel: +351 226 197 080: Fax: +251 226 179 385 dsbe drovea cuiturasoniv.pt ©
www cullunmonte govgs
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Assunto : Requalificacdo do Centro Civico da Vila das Taipas, Freguesia das Taipas, em Guimaraes.
Requerente :  Camara Municipal de Guimaraes

Local :  Vila das Taipas Guimaraes

Servidiao Zona de Protecao a Lapide das Taipas (Ara de Trajano), MN, Decreto de 16-06-1910,

Administrativa : DG, n.°® 136, de 23-06-1910.

Inf. n.°: S-2017/446271 (C.5:1229840) Cod. Manual
. DRCN-DSBC/2017/03-08/1660/PPA/7795 .
N.° Proc.: (C.5:166322) Data Ent. Proc.: 03/11/2017

Director de Servicos dos Bens Culturais Miguel Carlos Areosa Rodrigues a 19/12/2017

Aprovo condicionado nos termos da informagao.

DRCN-DSBC/2017-1660

1. Enquadramento / antecedentes:

Respeita o processo em apreciacao ao projeto de Requalificacdo do Centro Civico da Taipas, em
Guimaraes.

2, Proposta:

A proposta apresentada visa o reordenamento dos espacos publicos centrais da Vila das Taipas na
envolvente proxima da Lapide das Taipas, garantindo o reordenamento e hierarquizacao viaria, a melhoria
da mobilidade e qualificacao dos espacos, e a recupera¢io da Ribeira da Canhota que atravessa a area de
intervencao.

3. Apreciagdo da proposta:

Analisados os elementos apresentados, em face do enquadramento patrimonial existente, considera-se, na
generalidade, nao haver inconveniente na requalificacao proposta.

Entende-se, porém, ser de acautelar a adocao de uma tonalidade para a pedra de basalto que nao torme a
extensa area proposta para revestimento com este material demasiado intensa (escura).

No respeitante a plantacao/substituicao de espécies arboreas, embora os elementos da proposta ndo sejam
suficientemente clarificadores, cumpre referir que © novo espécime proposto para insercao no enfiamento
da Ara de Trajano se podera constituir como elemento perturbador na leitura do valor patrimonial, pelo
que devera ser repensada a localizacéo do referido espécime.

4. Conclusdes:

Em conformidade com o exposto, propoe-se a emissao de parecer favoravel condicionado.
Porto, 04 de dezembro de 2017

A Consideracio Superior

A técnica superior

Carla Cruz L
}

DRCN - Diregéo Regional de Cultura do None: Praccta da Carreira. 5000-560 VILA REAL Tel +351 259 330 770: Fax: +351 259 310 779
poraki cubpranene. s Wi w.culluranong. oo
DSBC - Direcdo de Servicos dos Bens Culturais: Casa de Ramalde. R. Igreja de Ramalde. n® §, 4149-011 PORTO - Tel +351 226 197 080 Fax: +351 226 179 385 Jshe.dicaculutanose pr 2
waw cylivranone gov.m
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DSBC - 2017-1660
Assunto: Requalificacao do Centro Civico das Taipas, Guimaraes

Requerente: C. M. de Guimaraes
22.11.2017

A C. M. de Guimardaes remete para parecer um projecto relativo a um conjunto de accoes a serem
efectuadas para a requalificacao do Centro Civico das Taipas.

O projecto implica um conjunto de accdes que terdo inevitavelmente impacte a nivel do solo, situacdo que
tendo em conta a sensibilidade arqueoldgica do local, obriga a que sejam tomadas medidas tendentes a
salvaguarda de vestigios daquela indole.

Os trabalhos com afectagdo do solo serdo, tudo indica, mais profundos na area de acesso aos antigos
banhos.

Pelo que antes ficou exposto considera-se que a obra tera de ser sujeita a acompanhamento arqueoldgico
geral. Na area onde os trabathos sdao mais profundos, ja referida, terdo de ser efectuadas sondagens
arqueologicas de avaliacado prévia.

Para cumprimento do exposto no paragrafo anterior devera ser remetido a esta DPRC-DSBC (via Portal do

Arquedlogo) um pedido de autorizacdo para trabalhos arqueologicos e respectivo plano de trabalhos, da
responsabilidade de um arquedlogo, para analise e autorizagao.

0 ndao cumprimento da condicionante arqueoldgica exposta podera suscitar a necessidade de serem
cumpridas outras medidas substitutivas daquela, concretamente a realizacdo de sondagens arqueoldgicas,
que permitam avaliar a existéncia de vestigios arqueoldgicos e eventuais impactes que 0s mesmos possam

ter sofrido.

Assim, propomos um parecer favoravel a pretensao, condicionado, nos termos da presente informacao. Os
resultados das sondagens arqueoldgicas poderao conduzir a necessidade de revisdo do projecto.

A consideracio superior
O técnico superior

Pedro Baére de Faria
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V. REF. Of. n.° 00070 / DOM-DEP
V. DATA 201712/15

N. REF. OF/S0/CDOS03/2018

N. DATA 2018-01-02

Ex.mo Senhor

Camara Municipal de Guimaries
Largo Conego José Maria Gomes
4810-242 Guimaraes

ASSUNTO Pedido de parecer técnico - Centro Civico das Taipas

Relativamente 20 projeto de infraestruturas de abastecimento de dgua do Centro Civico das
Taipas no que se refere a rede de combate a incéndios, para além cumprimento do Dec. Reg.
23/95 deve ser tidas em consideragio o estabelecido no art.® 12.° da Portaria n.” 1532/2008, de
29 de dezembro-Regulamento Técnico de Seguranca Contra Incéndio em Edificios e Nota
Técnica n.° 7 da ANPC — Hidrantes Exteriores, nomeadamente:

. Os modelos dos hidrantes exteriores devem obedecer i norma NP EN 14384:2007, dando
preferéncia a colocagio de marcos de incéndio relativamente a bocas-de-incéndio.

2. Sem prejuizo do estabelecido na legislagio aplicavel, os marcos de incéndio devem ser
instalados junto ao lancil dos passeios que marginam as vias de acesso deforma que, no
minimo, fiquem localizados a uma distincia ndo superior a 30 m de qualquer das saidas do
edificio que fagam parte dos caminhos de evacuagio e das bocas de alimentacio das redes
secas ou humidas, quando existam.

3. As condutas de alimentagao dos hidrantes devem ter os seguintes diimetros nominais
minimos:

e DN 100, para marcos de incéndio implantados para abastecimento dos veiculos de
socorro em edificios e recintos onde as utilizagGes-tipo sejam exclusivamente das 1" e 2*
categorias de risco;

DN 125, idem para a 3° categoria de risco;
DN 150, idem para a 4" categoria de risco;

e DN 80 para alimentagio de bocas de incéndio em edificios e recintos onde as

utilizagoes-tipo sejam exclusivamente da |* categoria de risco.

Com os melhores cumprimentos.

ANEXO: 0 ex. proc.

HA/IC Hermenegildo Abreu
AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECAO CIVL Comandsnte Cperacional Districal '
COMANDO DISTRITAL DE OPERACOES DE SOCORRO DE BRAGA - .

Rua D. Afonso Henriques, n.° 105 - §° Esq.
4700030 Brags —Portugal
T2 351 253 201 350} www prociv.pt
i1

2099/FOM,E.C.747
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Defiro nos termos da Informagdo

O Presidente do Conselho s A A
Administracao v IaT'“ l:“' 1 a g u a Divisdio de Planeamento e Projectos
Rua Rei do Pegu n® 172 fel.: +351 253 439 560
4810 - 025 - S. Sebastitio fooc +351 253 410 444
Guimardes - Porfugol vimagua@vimagua.pt

Proc. N.° 116/114

Assunto: Centro Civico da Taipas

Requerente: Camara Municipal de Guimarades

Local: Ceniro das Taipas Freguesia: Caldelas
Alv. Lot. V/Ref.® V/ Registc 069/DOM

Pretende a sec¢Go DPPU da Camara Municipal de GUIMARAES que seja analisado o processo em
assunto referente as INFRAESTRUTURAS HIDRAULICAS.

INFORMAGAO TECNICA - Aguas Residudis.

No local existe rede de drenagem de aguas residuais.
OBS.:

O projecto referenciado em assunto & de aprovar, devendo o requerente:

1- Aplicar materiais homologados, normalizados/cettificados ou aprovados pela Vimégua.

2- Executar fodos os restabelecimentos indicados no projecto, bem como os de infra-estruturas
evenlualmente ndo cadastradas e que sejam afectadas durante a obra de requadlificaciio em
quesido.

3- Substituir fodas as redes/acessérios que sejam danificadas durante a obra.

4- Comunicar previomenie na Vimagua a data de inicio dos trabalhos, os quais nGo deverdo

comecar sem a presenca da fiscalizagdo desta empresa.

L,

Py s M NOTA: 1- No projecio em assunto deverd o interessado cumprir o estipuiado no Regulamento
et eiC eil da Vimagua, ELM.SA. noD. R 23/95 de 23 de Agosto ¢ na demals legistacso aplicivel,

pErEs WO R 2- As alteragBes a efeciuar nas infra-estruturas pablicas da responsabilidade da Vimagua, ELM.
N - S.A., decomrentes do licenciamento do presente projecto, constituirfio um encargo do requerente.

Mod.00§/DPP.1

2018,DOM.EC,214
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Defiro nos termos da Informacdo v I’ ) a g u a Divisso de Planeamento e Projecios

O Presidente do Conselho
AdministragGo Rua Rei do Pegu ri® 172 fel.: 351 253 439 560
4810 - 025~ S. Sebasiido fax: +351 253 410 444
!z ,0/ 20/8’ CL‘—— Guimardes - Portugal vimogua@vimagua.p!
' Dr Amnindo Costa @
Assunto: Centro Civico da Taipas Proc. N.°116/114
Requerente: Camara Municipal de Guimardes
Local: Centro das Taipas Freguesia: Caldelas
Alv. Lot. V/Ref* V/ Registo 069/DOM

Pretende a sec¢do DPPU da Camara Muqicipol de GUIMARAES que seja andlisado o processo em
assunto referente as INFRAESTRUTURAS HIDRAULICAS.

INFORMAGCAO TECNICA - Abastecimento de Agua

No local existe rede de abastecimento de dgua. O reservatério que abastece é V. N. Sande (R1).
OBS.:

O projecto referenciado em assunto é de aprovar, devendo o requerente:

1- Aplicar materiais homologados, normalizados/certificados ou aprovados pela Vimagua.

2- Aplicar a classe PN12,5 em todas as condutas PEAD DN110 a instalar.

3- Executar fodos os restabelecimentos Indicados no projecto, bem como os de infra-eshuluras
eveniuaimente ndo cadastradas e que sejam aleciadas durante a obra de requalificacdo em
questao.

4- Substituir todas as redes/acessérios que sejam danificadas durante a obra.

5- Requerer na Vimagua a execugdo das ligagdes das novas redes as redes existentes.

é- Comunicar previomente na Vimdgua a data de inicio dos irabalhos, os quais ndo deverdo

comecar sem a presenca da fiscalizagdo desta empresa.

Planeamento e Projetos
O Técnico
\

Z! ) oti20 17
_—1 (e
B

Nﬂb dos Santos

° . s NOTmi-mmmmnbdeMommooﬁwhdanm
el'c eiC eiC da Vimdgua, ELM.S.A. no D. R. 23/95 de 23 de Agosio e na demais legistacsio aplicavel.

promps EOSIE  NTUHD 2- As alteragbes a efecluar nas infra-estruluras pibkcas da responsabiidade da Vimagua, E.LM.
= S.A., decomentes do licenciamento do presente projecto, constifuirsio um encargo do requerants.

Mod.001/DPP.1

2018,DOM,E,C,214
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REN Portgas e
Distribuicao

PROJETO ENTREGUE EM DUPLICADO.
FAZEM PARTE 5 PLANTAS NAO Exmo. Sr. Presidente da
DIGITALIZADAS Camara Municipal de Guimardes
15-01-2018-mariagf Largo Coénego José Maria Gomes
4810 - 242 GUIMARAES
Ssareferta; 2 Sea comaricaglo Nossa raferdacia pata
68/DOM-DEP 15-12-2017 DTS 00018_2018 3-1-2018

assute: Praojeto Rede Gas: Processo Camardrio:116/114{56673/17) / Processo REN Portgis:LGMR2018001
Requerente: CAMARA MUNICIPAL DE GUIMARAES
Local: REQUALIFICACAO DO CENTRO CIVICO DAS TAIPAS

freguesia: Caldelas

Ex™. Sr.:

Em resposta a Vossa solicitagdo, informamos Vs. Ex*. que, apds a andlise técnica, a REN Portgas nao encontra
qualquer 6bice a requalificagdo requerida desde que sejam observadas as disposigOes legais e regulamentares
relativamente 3 constru¢io da rede de distribuicic de gds natural afetadas pela Vossa intervengdo,
nomeadamente a portaria 386/94 com as alteracdes introduzidas pela portaria 690/2001 e as especificacdes

técnicas da REN Portgas Distribui¢do, nomeadamente a ET 601, 605 e 651.

Os trabalhos de construcdo / alterac3o de rede de distribuicio de gds natural devem ser realizados exclusivamente

pelas empresas pré qualificadas pela REN Portgds Distribuic3o, a saber: Canas/Sovestaria, Citygds, Eri,

GR4PT/Somague, Redepds e Visabeira e com a orientacio e supervisio da REN Portgds Distribui¢do.

Tendo como objetivo o acompanhamento técnico dos trabalhes, solicitamos a Vs, Ex* que nos informem

atempadamente o inicio das obras, via Telefone {Eng? Anténio Costa - 919 382 442) para, no local, dar as

orientagdes necessdrias e prestar o correspondente apoio técnico.

Ficamos a disposicio de V. Ex™. para qualquer esclarecimento complementar que julgue conveniente e

subscrevemao-nos com elevada estima e consideracao,

i
P Bruno Henrigue Santos
{Subdiretor - Engenharia e Sustentabliidade}
Em anexo: 2 Processos

E340049 / 03/01/2018

REN PORTGAS DISTRIBUIGAQ, SA. .

Rus Linhes de Torres, 41 - 4350-214Porto - Portugsl 4(
T: (+351) 225071 400- F: (+351) 225 402426

NIPC e Matricula CRC do Porto n® 501891476 - Cap. Social: 7.809,150.00euros !

2018(OM,EC,727 !
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Exmo. Senhor
Chefe de Divisdo de Estudos e Projetos da
Cdmara Municipal de Guimardes
Largo Cénego José Maria Gomes
4804-534 GUIMARAES
Nossa ref®:
Sua referéncia: Sua comunicagdo: DSRHG
P2 HM-059

ASSUNTO:  CALDAS DAS TAIPAS - Projeto de requalificacdo do Centro Civico da Vila das Taipas.

Relativamente ao assunto mencionado em epigrafe e ao pedido de parecer efetuado atrds do mail de V. Ex?

de 24 de novembro p.p., informo que estes servigos se congratulam com o referido projecto. No entanto,

tendo em consideragdo que uma parte significativa das intervengBes se situam na zona intermédia do

perimetro do protec3o do recuso hidromineral das Caldas das Taipas, fixado através da Portaria n?

138/2012, de 7 de margo, esta Diregio-Geral emite parecer favorivel ao projeto com as seguintes

condicBes:

1- Tendo presente o disposto nos artigos 462 a 482 da Lei n? 54/2015, de 22 de junho, as intervengbes que
se pretendem executar entre a 2ona atual das termas {Banhos Novos) e a zona das termas antigas
(Banhos Velhos) tém que ser efetuadas com redobrados cuidados dado os eventuais riscos de
interferéncia do recurso hidromineral, quer pela movimentacio de terras, quer pela construcdo de
muros de suporte e da estacaria para suporte dos mesmos;

2- O Diretor Técnico da concessdo das Caldas das Taipas (Eng? Joaquim Guedes, enderego eletrénico
joag.guedes@®gmail.com, telemobvel 938568721, deve acompanhar todos os trabathos e ser informado
atempadamente da calendarizacgo e inicio dos mesmos;

3- No decorrer das cbras e dentro do referido perimetro de protegdo, deve ser garantida a adequada
gest3o de todos os residuos gerados, de acordo com a legislagio em vigor, nomeadamente os Decretos
Lei n2 45/2008, de 12 de margo e o n? 73/2011, de 17 de junho;

4- Se no decorrer das obras se constatar alguma ocorréncia de dgua mineral natural, deverdo ser
suspensas imediatamente todas as agles até que o Diretor Técnico e estes Servigos se pronunciem
sobre 0 modo como os trabathos deverdo continuar.

Com os melhores cumprimentos.

A Diretora de Servigos de Recursos Hidrogeoldgicos e Geotérmicos

Carba Lauﬂ.en?ﬂ

Carla Lourengo

Com conhecimento: » Exmo. Senhor
Presidente da Dire¢3o das Taipas Turitermas — Cooperativa de
Interesse Piiblico de Responsabilidade Limitada

Largo das Termas

4805-079 CALDAS DAS TAIPAS
Av. 8 de Oulutwo, 208 (Edilicio Sia. Mavis) 4'
1089-283 Lisbos  Portugel )
Tel:21 752 27 00/300 .
Fun: 21 783 9540

LUinhe Azul: 21 792 28 81

2018 ATET 3T
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distribuicdo | CONTEM TRES PROJETOS DE SS3 e
LICENCIAMENTO NAO & -
DIGITALIZADOS o
DIRECCAO DE REDE E CLIENTES NORTE SEES
Avenida do Sol, n.? 18- 12 26-10-2016-nmacedo
4714-509 BRAGA
Telef. 253 005 000
Fax 253 005 091
Exmo. Senhor
Presidente do Municipio de Guimarades
Largo Conego José Maria Gomes
4810-242 Guimardes
Sua referéncia Sua comut{icaﬁo Nossa referéncia Data:

Carta 1265/16/RCNER 17-10- 2016

Assunto:  Aprovacao de Projeto de Infraestruturas Elétricas de lluminagdo Publica
Requerente: Cimara Municipal de Guimaraes
Localiza¢do: Centro Civico das Taipas - Caldelas - Guimardes
Processo INF 111/16-GMR

Exmo. Senhor,

Junto remetemos a V. Ex.Z, em anexo, 3 exemplares do projeto aprovado das infraestruturas elétricas de
iluminaglio em aprego, o qual deverd cumprir as condicBes técnico administrativas apresentadas em Anexo,

bem como as seguidamente referenciadas:
1. Responsabilizar-se pela execu¢do das infraestruturas elétricas, em conformidade com o projeto
aprovado e sob fiscalizacio da EDP Distribuiciio, nos termos da legislagdo e regulamentacdo aplicéveis.

2. Fornecer 3 EDP Distribuig3o, no prazo de 30 (trinta) dias, uma cole¢do de todas as pegas desenhadas do
projeto das infraestruturas elétricas, de acordo com as retificagbes aprovadas em formato digital com
extensdo dwg ou dxf, georreferenciados no sistema hayford-gauss, datum 73.

3. Solicitar e liquidar na EDP Distribui¢3o, pelo menos com 10 meses de antecedéncia, as importancias
devidas aos encargos do Requerente, designadamente:

Modificaces das redes de Baixa Tensdo, lluminacdo Piblica e Média Tens3o existentes.

4. Aligacio dos respetivos circuitos de iluminag3o publica, s6 serd possivel apds autorizagdo e celebragdo
de contratos de fornecimento de energia eléctrica pela autarquia onde se inserem estas
infraestruturas.

Constatando-se, pela andlise do projecto, que os focos fuminosos previstos n3o s3o do tipo corrente no
municipio, as despesas de conservac3o dos mesmos constituem encargo da Cimara Municipal, nos termos
previstos no n®4, arte 31 da Portaria 454/2001 de 05 de Maio. Por razdes de seguranca, serd sempre exigida
a montagem de aparelho de corte de entrada (ACE), constituindo fronteira entre as responsabilidades de
conservagio da EDP Distribuicdo e da Cmara Municipal.

Verificando-se que o equipamento de ilumina¢3o piblica previsto, ndic se encontra qualificado pela EDP

Distribui¢3o, 0 mesmo dever3 ser objecto de andlise técnica que aprovard ou ndo a sua utilizacdo. Para o
efeito, devers em tempo oportuno ser-nos facultada a correspondente informacdo técnica e

eventualmente uma amostra.

Com os melhores cumprimentos,
? DiregSo de Rede ¢ Clientes Norte

_\4“/%——“'—#
/ Mitio puimardes
Ly
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distribuigGo
CONDICOES TECNICO ADMINISTRATIVAS

Assunto:  Aprovagao de Projeto de Infraestruturas Elétricas de Hluminagdo Puablica
Requerente: Cdmara Municipal de Guimaraes
Localizacdo: Centro Civico das Taipas - Caldelas - Guimar3es
Processo INF 111/16-GMR

1. A execugdo dos trabalhos obedecerd ao Projeto previamente aprovado pela EDP Distribui¢do. Eventuais
alteracdes deverdo ser atempadamente justificadas e merecer o acordo desta Empresa e da Camara
Municipal, na parte referente 3 lluminagdo Pablica. Sempre que ocorram alteragGes/correcdes ao projeto,
¢ necessdrio, apts acordo da EDP Distribuicdo e/ou Camara Municipal, fazer entrega de uma cépia
devidamente atualizada das pegas desenhadas em suporte informdtico dwg ou dxf, com pontos
georreferenciados no sistema hayford-gauss, datum 73.

2. Dever-nos-3 ser comunicado © inicio de trabathos pela empresa responsivel pela execuglo das
infraestruturas elétricas, a qual devera cumprir uma das seguintes condigbes:

Estar certificado no “Sistema de Garantia de Qualidade”, de acordo com as Normas 1SO 9000 ou equivalentes
ou, em alternativa, ter sido qualificada no dmbito do Sistema de Qualificacdo de Fornecedores da EDP
Distribui¢do para executar os trahalhos pretendidos, atenta a sua natureza e valor;

Ser titular de Alvard, Titulo de Registo ou registo no InC}, 1.P., que habilite 3 execu¢do de trabathos incluidos na
categoria “Instalacdes eléctricas e mecinicas” e na correspondente subcategoria aplicivel, devendo o
valor orcamentado para os trabalhos a realizar nSo ultrapassar o valor das classes correspondentes a
categoria e subcategorias em causa. Tratando-se de trabalhos com valor inferior a 10% do limite fixado
para a dasse 1, o Titulo de Registo emitido pelo InCl, I.P. podera substituir o Alvara ou Titulo de Registo jd
referidos, para os mesmos efeitos. Estando em causa entidades legalmente estabelecidas noutros Estados
Membros da Unido Europeia e ndo estabelecidas em Portugal, o seu registo no inCl, L.P., podera substituir
o Alvar4 ou Titulo de Registo j& referidos, para os mesmos efeitos;

Dispor de um técnico responsivel pelo projecto {existindo projecto a seu cargo) e um técnico responsével
pela execugdo da infra-estrutura a construir e a ligar 3s redes, com base na legislagdo em vigor, devendo,
cada um deles, subscrever o correspondente termo de responsabilidade.

3. O executante deverd tomar conhecimento prévio, junto dos respetivos distribuidores ou operadores, de
todos os tracados aéreos efou subterrineos de outras canalizagBes coletivas (de energia elétrica,
telecomunicagdes, sguas, saneamento, gis, etc.) existentes no local, de modo a evitar a sua danificac3o,
responsabilizando-se integralmente pela reparag3o das partes desses tracados que eventualmente venham a
ser danificados.

4. Exclusivamente no dmbito e para os efeitos da legislac3o em vigor aplicivel ao setor elétrico, a fiscalizacdo
da obra serd sempre da responsabilidade da EOP Distribuicio. O Requerente ndio poderd dar inicio aos
trabalhos sem a EDP Distribui¢3o confirmar estarem reunidas as condigbes legais para tal, devendo, para o
efeito, apresentar um cronograma de execug3o das obras, sob pena dos mesmos poderem ndo ser aceites
por esta Empresa.

5. A natureza de alguns trabalhos que possam interferir, quer com instalagbes da EDP Distribuicdo ji
construidas, quer com idénticas instalagbes de outros operadores, deverd implicar a presenca de um
elemento da fiscalizac3o desta Empresa, pelo que os trabalhos n3o dever3o ter inicio sem que se verifigue
aquela presenga.

6. O Requerente ser3 responsdvel pela coordenacio da montagem das redes de dguas, gis, saneamento,
telefones e eletricidade para que a instalacdo da infraestrutura elétrica seja feita logo a seguir a0 das
redes de 4guas, gis e saneamento e segundo © esquema de ocupagdo do subsolo definido pela Camara
Municipal.

7. O Requerente sera 0 unico responsével pela reparacso das avarias na eventualidade das redes de energia
elétrica virem a ser danificadas na sequéncia da instalacdo de outras infraestruturas.

8 Os materiais a aplicar deverdo ser de boa qualidade e obedecer 3s especificagdes da EDP Distribuicdio.

9 As amostras dos materiais deverdo ser previamente submetidas a8 aprovacao da fiscalizacdo com a
indicac3o dos fabricantes propostos e das datas previstas para os ensaios/recegdes, 0s quais serao a
expensas do Requerente ficando os respetivos boletins arquivados nesta Empresa. Deverdo ser efetuados
ensaios de conformidade, na presenca da EDP DistribuicSo, aos materiais e equipamentos instalados,
nomeadamente cabos isolados.

10. Durante o prazo de execugdo e de garantia, o Requerente serd responsdvel pela reparac3o de todos os
defeitos ou prejuizos que se verifiquem na obra em resultado de qualquer uma das causas a seguir 4 ,

9
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t descritas, que se tornem patentes durante o periodo de garantia:
a) Defeito nos materiais e equipamento, nos processos de fabrico, construgdo e montagem;
b} Qualquer ato ou omissdc do Requerente, empreiteiros ou subempreiteiros por si contratados;
11. O Requerente serd responsavel pela consequente substituicio de qualquer pega, componente ou
equipamento defeituoso por si fornecido.
12. Todas as reparagbes e substituiches serao feitas com o minimo de demora possivel, sem encargos para a
EDP Distribuicdo e com o minimo de perturbacdo possivel para a exploracao.
1Z. Durante o periodo de garantia, todo e qualguer equipamento, componente ou peca que substituir outro
ou outros em razio da mesma garantia, ou qualquer parte da obra que tenha sido reparada, também em
raziio da mesma garantia, terd, a partir da data da sua entrada em servico, um periodo de garantia
idéntico a0 inicial.
£ da responsabilidade do requerente o fornecimento e montagem das infraestruturas que constam do
projecto aprovado ressalvando-se o seguinte:

14

Constatando-se, pela anédlise do projecto, que os focos luminosos previstos ndo sdo do tipo corrente no
municipio, as despesas de conservagdo dos mesmos constituem encargo da Cimara Municipal, nos termos
previstos no n%4, art? 31 da Portaria 454/2001 de 05 de Maio. Por razdes de seguranga, sera sempre
exigida a montagem de aparelho de corte de entrada (ACE), constituindo fronteira entre as
responsabilidades de conservag3o da EDP Distribuigio e da Camara Municipal.

Verificando-se que o equipamento de iluminagio publica previsto, ndo se encontra qualificado pela EDP
DistribuicSo, 0 mesmo devers ser objecto de andlise técnica que aprovara ou ndo a sua utilizagdo. Para o
efeito, devera em tempo oportuno ser-nos facultada a correspondente informacdo técnica e

eventualmente uma amostra.
Recomenda-se a consulta do “Guia Técnico de Urbanizagbes” disponivel no site www.edpdistribuicao.pt

~ o e
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DIRECGAO DE REDE E CLIENTES NORTE
Avenida do Sol, n.2 18 - 12

4714-509 BRAGA
Telef. 253 005 000
Fax 253 005 091
Exmo. Senhor
Presidente do Municipio de Guimardes
Largo Conego José Maria Gomes
4810-242 Guimaraes
Sua referéncia Sua comunicacio Nossa referdncia Data: -

Carta 1265/16/RCNER 17-10- 2016

Assunto:  Aprovagdo de Projeto de infraestruturas Elétricas de uminagdo Piblica

Requerente: Camara Municipal de Guimardes
Localizacdo: Centro Civico das Taipas - Caldelas - Guimardes
Processo INF 111/16-GMR

Exmo. Senhor,

Junto remetemos a V. Ex.2, em anexo, 3 exemplares do projeto aprovado das infraestruturas elétricas de
iluminagdo em aprego, o qual devera cumprir as condigoes técnico administrativas apresentadas em Anexo,
bem como as seguidamente referenciadas:

1.

Responsabilizar-se pela execugdo das infraestruturas elétricas, em conformidade com o projeto
aprovado e sob fiscalizagdo da EDP Distribuicdo, nos termos da legislaciio e regulamentacao aplicaveis.

Fornecer a EDP Distribuicao, no prazo de 30 (trinta) dias, uma colecio de todas as pegas desenhadas do
projeto das infraestruturas elétricas, de acordo com as retificagGes aprovadas em formato digital com
extensdo dwg ou dxf, georreferenciados no sistema hayford-gauss, datum 73.

Solicitar e liquidar na EDP Distribui¢do, pelo menos com 10 meses de antecedéncia, as importancias
devidas aos encargos do Requerente, designadamente:

ModificacGes das redes de Baixa Tensdo, lluminagdo Piblica e Média Tensdo existentes.

A ligacdo dos respetivos circuitos de iluminagdo publica, s6 serd possivel apds autorizacdo e celebragio
de contratos de fornecimento de energia eléctrica pela autarquia onde se inserem estas
infraestruturas.

Constatando-se, pela anilise do projecto, que os focos luminosos previstos ndo sdo do tipo corrente no
municipio, as despesas de conservacdo dos mesmos constituem encargo da Camara Municipai, nos termos
previstos no n24, art2 31 da Portaria 454/2001 de 05 de Maio. Por raz6es de seguranca, sera sempre exigida
a montagem de aparefho de corte de entrada {(ACE), constituindo fronteira entre as responsabilidades de
conservacio da EDP Distribui¢do e da Cimara Municipal.

Verificando-se que o equipamento de iluminagdo publica previsto, ndao se encontra qualificado pela EDP
Distribuicdo, o mesmo devera ser objecto de andlise técnica que aprovara ou ndo a sua utilizagdo. Para o
efeito, deverd em tempo oportuno ser-nos facultada a correspondente informacdo técnica e
eventualmente uma amostra.

Com os mefhores cumprimentos,

Diregdo de Rede e Clientes Norte

S e
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distribuigdo

CONDICOES TECNICO ADMINISTRATIVAS

Assunto:  Aprovagdo de Projeto de Infraestruturas Elétricas de lluminac3o Pablica
Requerente: Camara Municipal de Guimaries
Localizag¢do: Centro Civico das Taipas - Caldelas - Guimarzes
Processo INF 111/16-GMR

1. A execugdo dos trabalhos obedecera ao Projeto previamente aprovado pela EDP Distribuigdo. Eventuais
alteragdes deverdo ser atempadamente justificadas e merecer o acordo desta Empresa e da Camara
Municipal, na parte referente a lluminacdo Publica. Sempre que ocorram alteragbes/corregdes ao projeto,
€ necessario, apds acordo da EDP Distribuicio efou Cimara Municipal, fazer entrega de uma copia
devidamente atualizada das pegas desenhadas em suporte informdtico dwg ou dxf, com pontos
georreferenciados no sistema hayford-gauss, datum 73.

2. Dever-nos- ser comunicado o inicio de trabalhos pela empresa responsivel pela execucio das
infraestruturas elétricas, a qual devera cumprir uma das seguintes condiges:

Estar certificado no “Sistema de Garantia de Qualidade”, de acordo com as Normas iSO 9000 ou equivalentes
ou, em alternativa, ter sido qualificada no dmbito do Sistema de Qualificacio de Fornecedores da EDP
Distribuicdo para executar os trabalhos pretendidos, atenta a sua natureza e valor;

Ser titular de Alvard, Titulo de Registo ou registo no InCi, 1.P., que habilite & execuc3o de trabalhos incluidos na
categoria “Instalagbes eléctricas e mecanicas” e na correspondente subcategoria aplicivel, devendo o
valor orcamentado para os trabalhos a realizar ndo uitrapassar o valor das classes correspondentes a
categoria e subcategorias em causa. Tratando-se de trabalhos com valor inferior a 10% do limite fixado
para a classe 1, o Titulo de Registo emitido pelo InCl, I.P. podera substituir o Alvara ou Titulo de Registo j3
referidos, para os mesmos efeitos. Estando em causa entidades legalmente estabelecidas noutros Estados
Membros da Unido Europeia e ndo estabelecidas em Portugal, o seu registo no InCl, I.P., poder4 substituir
o Alvara ou Titulo de Registo ja referidos, para os mesmos efeitos;

Dispor de um técnico responsavel pelo projecto (existindo projecto a seu cargo) e um técnico responsdvel
pela execugdo da infra-estrutura a construir e a ligar as redes, com base na legislag3o em vigor, devendo,
cada um deles, subscrever o correspondente termo de responsabilidade.

3. O executante devera tomar conhecimento prévio, junto dos respetivos distribuidores ou operadores, de
todos os tracados aéreos efou subterrdneos de outras canalizacdes coletivas (de energia elétrica,
telecomunicacbes, dguas, saneamento, géas, etc.) existentes no local, de modo a evitar a sua danificacdo,
responsabilizando-se integralmente pela reparagio das partes desses tracados que eventualmente venham a
ser danificados.

4. Exclusivamente no 3mbito e para os efeitos da legislagdo em vigor aplicivel ao setor elétrico, a fiscalizacio
da obra sera sempre da responsabilidade da EDP Distribuicio. O Requerente nio poderd dar inicio aos
trabalhos sem a EDP Distribui¢do confirmar estarem reunidas as condigdes legais para tal, devendo, para o
efeito, apresentar um cronograma de execug¢do das obras, sob pena dos mesmos poderem nJo ser aceites
por esta Empresa.

5. A natureza de alguns trabalhos que possam interferir, quer com instalagbes da EDP Distribuicio ja
construidas, quer com idénticas instalagbes de outros operadores, deverd implicar a presenca de um
elemento da fiscalizagdo desta Empresa, pelo que os trabalhos ndo deverdo ter inicio sem que se verifique
aquela presenca.

6. O Requerente serd responsdvel pela coordenacdo da montagem das redes de dguas, gis, saneamento,
telefones e eletricidade para que a instalagdo da infraestrutura elétrica seja feita logo a seguir ao das
redes de dguas, gds e saneamento e segundo 0 esquema de ocupacdo do subsolo definido pela Camara
Municipal.

7. O Requerente serd o lnico responsavel pela reparagdo das avarias na eventualidade das redes de energia
elétrica virem a ser danificadas na sequéncia da instalaciio de outras infraestruturas.

8 Os materiais a aplicar deverdo ser de boa gualidade e obedecer as especificagGes da EDP Distribuicio.

9 As amostras dos materiais deverdo ser previamente submetidas a aprovagdo da fiscalizagdo com a
indicacdo dos fabricantes propostos e das datas previstas para os ensaios/rececdes, 0s quais serdo a
expensas do Requerente ficando os respetivos boletins arquivados nesta Empresa. Deverdo ser efetuados
ensaios de conformidade, na presenga da EDP Distribui¢io, aos materiais e equipamentos instalados,
nomeadamente cabos isolados.

10. Durante o prazo de execucdo e de garantia, 0 Requerente serd responsivel pela reparagio de todos os
defeitos ou prejuizos que se verifiquem na obra em resultado de qualquer uma das causas a seguir
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11.

12.

13.

14.

descritas, que se tornem patentes durante o periodo de garantia:

a) Defeito nos materiais e equipamento, nos processos de fabrico, construgdo e montagem;

b) Qualquer ato ou omissdo do Requerente, empreiteiros ou subempreiteiros por si contratados;

O Requerente serd responsavel pela consequente substituicio de qualquer pega, componente ou
equipamento defeituoso por si fornecido.

Todas as reparagbes e substituicdes serdo feitas com o minimo de demora possivel, sem encargos para a
EDP Distribui¢3o e com o minimo de perturbagio possivel para a explorac3o.

Durante o periodo de garantia, todo e gualquer equipamento, componente ou pega que substituir outro
ou outros em razio da mesma garantia, ou qualquer parte da obra que tenha sido reparada, também em
razio da mesma garantia, terd, a partir da data da sua entrada em servi¢o, um periodo de garantia
idéntico ao inicial.

£ da responsabilidade do requerente o fornecimento e montagem das infraestruturas que constam do
projecto aprovado ressalvando-se o seguinte:

Constatando-se, pela andlise do projecto, que os focos luminosos previstos n3o sdo do tipo corrente no
municipio, as despesas de conserva¢io dos mesmos constituem encargo da Cimara Municipal, nos termos
previstos no ne4, art® 31 da Portaria 454/2001 de 05 de Maio. Por razdes de seguranca, sera sempre
exigida a montagem de aparetho de corte de entrada {ACE), constituindo fronteira entre as
responsabilidades de conservacio da EDP Distribuicio e da C3mara Municipal.

Verificando-se que 0 equipamento de iluminag3o publica previsto, ndo se encontra qualificado pela EDP
Distribuig3o, 0 mesmo devera ser objecto de andlise técnica que aprovard ou ndo a sua utilizagdo. Para o
efeito, devera em tempo oportuno ser-nos facultada a correspondente informagdo técnica e

eventualmente uma amostra.
Recomenda-se a consulta do "Guia Técnico de Urbanizagbes" disponivel no site www.edpdistribuicao.pt
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DRGN DRC Norte MUNICIPIO GUIMARAES

Av. do Sol N*. 48 1° 4714-509 Braga | \
www.edpdistribuicao.pt LARGO CONEGO JOSE MARIA GOMES 9999 .
a'g"é"gos es.o‘igiiﬂs Vteis, das 8 & 20h - custo chamads local) GUIMARAES

290 506 506 (24h - chamada grtis) 4800-419 GUIMARAES

leitura do contador

800 507 507 (24h - chamada grétis)

e Pedido de Viabilidade, de 04 de Outubro de 2017
N PEDIDO VIABILIDADE: 10228237 =

N* DE REQUERENTE: 2003354480 =
Neno : o2 Alimentagio de energia eléctrica

Requerente: MUNICIPIO GUIMARAES
Local da Instalagdo: AV REPUBLICA n.? 9999 - Cédigo Postal
Poténcia Viabilizada: 3,45 KVA Tipo de Ligagédo: MONOFASICO

Exmo(s) Senhor(es)

Analisado o Pedido de Viabilidade de Alimentag3o, informamos que é viavel a alimentagéio de energia eléctrica em baixa
tensao.

Podera, no entanto, haver lugar a eventuais encargos, a suportar pelo Requisitante, os quais serdo definidos no
momento da resposta a Requisicio de Liga¢io. Esta requisicio devera ser formulada logo que a instalacéo o permita.

Informamos, ainda, que:

e Os contadores serdo obrigatoriamente agrupados em espago individualizado, junto ao quadro de colunas, por se
tratar de instalages em area comercial.

e O NIP (Numero de ldentificacsio do Prédio) sera atribuido quando for feito o pedido de Requisigio de Ligago.

Com os melhores cumprimentos,

Peta EDP Distribuicdo - Energia, S.A.

Direcgdo de Rede e Clientes Norte
Area Operacional Penafiel-Guimaries

/X

fcino Monteiro
(O Responsavel)
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NIPG: 52913/16

informac3o nr.: 99/2016
Assunto: Parecer sobre as infraestruturas para fibra ética da CMG projetadas no mbhito da Requalificacio

Urbana do Centro Histérico - Taipas

Da leitura e observagdo dos elementos referentes a Rede Piiblica “CMG FO — Telecomunicagdes”, contidos no
Projeto de Licenciamento para a Requalificacdo Urbana do Centro Histdrico-Taipas - Infraestruturas de
Telecomunicages (ITUR), no ponto “5.3. Infraestruturas para a Fibra Otica da C.M. Guimaries” da Meméria
Descritiva (documento “4234-00-06-02-003-PL-00”, P4g.5 e P3g.6) e nas “Plantas de Implantacdo Parcial ~
Folha 1/2" e “Plantas de Implantacdo Parcial ~ Folha 2/2" (documentos “4234 00 06 08 01 03 PL ver. 00" e
“4234 00 06 08 01 04 PL ver. 00", respetivamente), informo que:

a} Na globalidade os elementos vio de encontro aos requisitos solicitados para as infraestruturas de
suporte 3 rede de fibra ética da CMG;

b) Para permitir futuras conetividades a locais onde poderdo ser implementados sistemas de
telecomunicagdes complementares e de apoio as atividades do municipio, se prop&e o acrescento de
dois trogos de atravessamento de rua com caixa NR1 no final, identificados como elemento

‘ desenhado 1. e 2. na Plantas de Implantacdo Parcial — Folha 2/2 (documento 4234 00 06 08 01 04 PL
ver. 00), a lapis;

c) Se reforga a necessidade de garantir a identificaciio das tampas da rede com a marcagdo “CMG FO —
Telecomunicacdes” ou em alternativa “CMG FO”;

d)} Se reforca a necessidade de garantir a entrega de telas finais com a georreferenciacio dos elementos
da rede efetivamente colocados no territério.

A considerag3o superior.

DS, 14 de Qutubro de 2016, o especialista de informética,

R

(Jodo Lopes)

©

2016,DSI,I,I,99 Divisdo de Sistemas de Informacado pig.1/1 Mod. 238/5Q2
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Assunto: Projeto de Requalificag3o do Centro Civico da Vila das Taipas

O Programa Base do projeto de Requalificagdo do Centro Civico da Vila das Taipas foi objeto de andlise dos
servigos da DTEP, tendo para o efeito produzido duas informacdes, datadas de 29 de abril e 1 de agosto de 2016,
na qual se expressavam varias preocupacdes, designadamente de que a intervengdo venha a dar lugar a um
entrave 2 mobilidade dos moradores e utentes do comércio e servigos da drea intervencionada em particular e
na Vila de uma forma geral. As referidas informagSes constam dos anexos | e Il a presente informacao,
encontrando-se realcadas as principais preocupagdes dos nossos servigos quanto as opgbes do projeto, a data

do parecer mais recente.

Da mesma informac3o constavam ainda algumas sugestSes para o incremento da qualidade e usufruto do espacgo
publico nos percursos pedonais e a flexibilizagdo da circulagdo vidria preconizada, sem prejuizo da dissuasdo do

atravessamento da Vila pelos dois eixos, EN101 e EN310.

De acordo com a informac3o agora prestada, na qual & solicitada a emissdo de parecer da DTEP, os pressupostos
base do projeto estardo validados superiormente, remetendo aos servicos os elementos atualizados do projeto,

para consulta, sem que varias das observacdes efetuadas tenham sido tidas em consideracdo.

Da presente proposta verifica-se a manutencdo de significativos constrangimentos a circulacao vidria e fruicdo
do espaco piiblico, reiterados nas informagbes supracitadas, que se anexam e recomenda leitura atenta, pelo
que, exclusivamente no que aos elementos agora submetidos concerne, informo que:

1. os perfis transversais preconizados afiguram-se redutores no que a largura da via concerne, 3,5m,
designadamente nos tramos em curva e mudangas de direc3o nas intersegc3es, designadamente dos
veiculos pesados, de passageiros ou de mercadorias;

2. sio consideradas zonas de coexisténcia, contudo, apesar de previstas no CE, as mesmas encontram-se
por regulamentar, bem como a sua sinalizagdo aplicivel. No entanto, nao se afigura exequivel a
consignacio destes espagos, atento o art. 782-A, nomeadamente guanto 3o expresso nas alineas a), b)

e c) do nimero 1, designadamente na Praga Dr. Jo3o Antunes Guimares, ja que n3o esta prevista a

4
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circulacdio de transito entre a Rua de Santo Anténio e a Avenida da Repiblica, e na Avenida Trajano
Augusto, decorrente do nivel de servico em causa (acesso a zona termal);
as Lombas Redutoras de Velocidade (LRV) deverdo estar em conformidade com a norma técnica da
ANSR, quer nas suas carateristicas geométricas, quer na sinalizacgo vertical e horizontal aplicavel;
as passagens de pedes deverdo incorporar as marcas rodoviarias M11 —Passagem para pedes, expressas
no RST — Regulamento de Sinalizac¢iio de Trénsito, materializadas a cor branca;
atenta a legislagdo sobre mobilidade e acessibilidade para todos, a disténcia entre o limite inferior dos
sinais de transito e o pavimento devera distar 2,40m;
importa definir o condicionamento aplicivel 3 “corda” sul da Avenida da Repablica, designadamente de
apoio ao edificado;
s3o consignados locais de estacionamento reservados a moradores e comerciantes na Rua Reitor
Antunes Machado, postura que n3o tem sido adotada pelo Municipio, com a excegdo do CH intramuros
classificado, atenta a discricionariedade que a mesma introduz, pelo que ndo serd de consignar;
atento o atual estado do projeto e as implicacdes no transporte piiblico, deverdo ser definidos os seus
percurso e paragens, definindo claramente as suas implicagoes;
dever3 ainda determinar-se em planta a postura de trinsito a aplicar dos arruamentos envolventes, por
forma a submeter a deliberagio a sua aprovacio e subsequente implantacdo, por forma a dar
enquadramento as solugdes preconizadas no presente projeto, designadamente nas ruas:

a. Rua Antdnio Barros;

b. Avenida Trajano Augusto;

c. Rua Padre Silva Gongalves;

d. Rua do Prof. José Manuel Pereira

Divisdo de Transito e EspagoPiblico, 19 de dezembro de 2017

O Chef; visdo

ytastro)
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ANEXO | - Parecer UTEP de 1 de agosta de 2016

O Programa Base do projeto de Requalificagio do Centro Civico da Vila das Taipas foi objeto de analise dos
servicos da DTEP, tendo para o efeito produzido uma informagso, datada de 29 de abril de 2016, que se anexa,
na qual se expressavam varias preocupacoes, designadamente de que a intervenc3o venha a dar lugar a um
entrave 3 mobilidade dos moradores e utentes do comércio e servigos da drea intervencionada em particular e

na Vila de uma forma geral.

Da mesma informagcio constavam ainda algumas sugestdes para o incremento da qualidade e usufruto do espaco
publico nos percursos pedonais e a flexibilizagdo da circulag3o vidria preconizada, sem prejuizo da dissuasdo do

atravessamento da Vila pelos dois eixos, EN101 e EN310.

De acordo com a informagio agora prestada pelo DOM-DEP, os pressupostos base foram validados
superiormente, no dmbito de reunido realizada a 6 de julho, remetendo aos servicos os elementos atualizados
do projeto, por forma a recother contributos sobre o mesmo, sugerindo a realizagio de reunido com os

projetistas, por forma a que estes possam explicar 0 mesmo e os conceitos tidos em linha.

Sem prejuizo da realizagio da mesma, por forma a garantir um, eventual, feedback favoravel a alguns dos pontos
anteriormente focados, a presente informag3o tece desde ja uma andlise a atual proposta, parecendo-nos
razoivel a auscultagio dos visados na sua implementagdo, designadamente os operador(es) de transporte
publico — ARRIVA, TRANSDEV e EBA, Bombeiros, GNR, Associacdo Industrial e Comercial” e outras For¢as vivas”

da freguesia, algumas das quais participantes na denominada “Comiss3o de Transito”, constituida por

deliberagdo da Assembleia de Freguesia.

Na presente proposta verifica-se a manutengo d significaives constrangimentos & circulaclo vidria e fruicio
do espaco piiblico, bem como outras questdes fora do seu dmbito, mas EADH IMDIIEASOES significatiyas na
envolvente, nelo aue teltera-se 2 preacupacio mauifesiada antetiamente, designadamente:

i.  a possibilidade de privilegiar a articulagao pedonal do centro civico com a zona poente de expansao

urbana mais recente (escola secunddria), interditando a circulacdo de transito no tramo ‘mais estreito
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da Rua do Professor Manuel Jose Pereira, adjacente a atual confluéncia semaforizada, afetando-o
exclusivamente 3 circulagio pedonal. Simultaneamente, atento o peifil do conjunto Largo Anténio
Gongalves (nosto de combustivels) / Rya do Comandante Carvalho Cratg, com dois sentidos de
circulaglio, restabelecer a ligacio a0 mesma, 2 partir da Av. da Repiblica;

o estabeiecimenta de um drico sentido de trinsite na Rua Padre Siiva Goneaives, entre a Avenida da
Repdbiica e a Bua dos Bambeiros Voluntdrios, ebrigande o irénsito do lade norte da Vila, que pretende
aceder 20/ cenizn'da mesma (Avenida da Repiiblica e demais 4rea nascente da mesma), ter/de o fazer a
partir do 16 nascente da vagiante das taipas, designadamente na sua capfivéngia com a EN3a0 (Pévoa
de Lanhoso), qu, alternativamente, por aramentes subdimensionados (Tigagdo entre a variante e as
termas —envolvente da eb1 da charneca), sem capacidade para o trafego de atravessamento ou dotag¢ao
de passeios, com o consequente aumento da perigosidade, particularmente dos utentes mais
vulneraveis, os pedes;

o sentido de circulagao preconizado pafs @ Avenida de T

da Charneca, natenciande um eptroncamiento de elevada perigosidade, atenta a auséncia de
visibilidade, pelo que sugere-se a ado¢3o do sentido tinico oposto {atual) em todo este eixo;

a manutenco de dols sentidos de 1ransito ¢ estagionamento na Rua do Reitgr 4ntunes Machade nao
se afigura exequivel ou adequada & potenciacio da circulacio pedonal, atenta a drea necessdria a

mesma,
a tnibicho da salda da Alameda Rosas Guimardes para a Prageta Ferreisa'de Castro: /Z,
]
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vii.  aauséneia de qualquer requalificaco nas agruamentos confinantes, prindipaimente nas Ruas de $anto
Anténio, Anténio Barros e Rua do Reitor Antunes Machado;

viii. atento o perfil transversal da Rua 19 de junho, ndo se afigura razodvel a implementagdo de um Gnico
sentido de trénsito num arruamento com 7m de faixa de rodagem. Como tal, deveria potenciar-se o

estacionamento neste arruamento, drea limitrofe do condicionamento;

Suscitam-se ainda as seguintes questoes:
a. Como se processa 0 acesso a “corda” sul da Avenida da Republica, designadamente ao edificado?
b. Possibilidade de estabelecer gs dpis sentidgs de trdnsito no eixg Rua 19 de junho - Bua da Taipa - Rua
do Professor Manuel lose Pereira, aumentando a permeabilidade desta zona, ajenta a lngalizacio da
escalp secyndéria, das unidades de saide familiates e dipica privada, bem como do elevado mimere de

fogos habitacionais nesta zopa?

Considerando o esquema vidrio submetido, serd expectdvel um forte aumento da circulagdo automovel na
vatiante das Taigas. Como tal, afigura-se pertinente a intgrdicin de'todas as vifagens 3 esaierda naguela iz,
atenta a existéncia e localiza¢io de inlimeras rotundas que permitem a realizagdo da inversdo de marcha, sem
que para o efeito tenham de ser percorridas distancias desproporcionadas.

Esta solucdo permitiria um aumento da seguranca rodovidria e o incremento da fluidez de circulagdo nesta via,
suprimindo a sinaliza¢do luminosa no cruzamento com as Ruas Banda da Musica e Bento Ribeiro Salgado
(Barreto) [iIntermarché), ainda que mantendo a sua existéncia associada ao atravessamento de pedes.

Para além da intervenc3o na sinalizac3o luminosa, vertical e horizontal, tal medida exigiria ainda a instalaciio de
balizas flexiveis em toda a extens3do, com particular incidéncia nos cruzamentos e entroncamentos da variante.
Contudo, a entidade gestora da variante das Taipas é a Infraestruturas de Portugal, SA, pelo que qualquer

intervengdo passara obrigatoriamente pela sua autorizag3o e, eventual, execugdo.
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Transporte Publico
Considerando que a atual componente de transporte publico é composta unicamente por uma
representac3o esquematica de percurso e paragens, sem ponderagdo das atuais circulagdes, horérios ou
nimero de utentes afetados pela profunda alteragdo de circulagdo das linhas, com exce¢do do eixo
Guimardes-P6voa de Lanhoso, somos de opinido que impde-se um levantamento real de tais implicagGes.

Para o efeito devers ser promovida uma reunifio/apresentacio com os operadores interurbanos, a saber,

ARRIVA, TRANSDEV e EBA.
Importa ainda salientar que 3 alitagip de DEIEUS 15 3ssaciadas ap Wransopste miblico colgtivo
de passageios implicard ainda a wiacio de piatafo °'3 permanéoci dos wientes,

designadamente pela existéncia de abrigos e lugares sentados, ndo prevista no ambito do presente projeto,

pelo que importa salvaguardar.

Estacionamento

Atenta a planta agora apresentada, verifica-se um incremento no mimero de lugares de estacionamento
face ao estudo prévio. Contudo, submete-se a consideragdo superior a:
a. congtitvigho de Zopas de Estaci :

garantir estacionamento de proximidade nas dreas agora propostas para a Avenida da Repiiblica

imitada (parcémetros), por forma a
{22+17 lugares), Rua Padre Silva Gongalves (14 lugares) e Avenida Trajano Augusto (16 lugares);
b. eventual expansdo das mesmas 3s dreas limitrofes, designadamente na Avenida dos Bombeiros
voluntarios, decorrente do expectivel aumento da pressdo nos arruamentos na envolvente,
atenta a reducdo da capacidade de aparcamento e, eventual, adogdo de Zonas de Estacionamento
de Durag3o Limitada no centro da Vila;
Mantém-se porém a elimina¢do generalizada do estacionamento nas zonas com carater mais residencial,
designadamente no tridngulo formado pela Avenida da Republica, tramo nascente, Rua Dr. Alfredo
Fernandes e Avenida Trajano Augusto, bem como no tramo sul da Avenida da Republica, criando

significativos constrangimentos aos moradores, sem que para o efeito se deslumbrem alternativas na

envolvente.

L
@ .
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Nota: a utilizac3o do recinto da feira semanal para estacionamento devera ser analisada no 3mbito do contrato

de cedéncia do mesmo a Junta de Freguesia, sem prejuizo da realizacdo de para a sua adaptacdo para o efeito.

Outros
No ambito do projeto de execucao, deverdo ainda ser ponderadas as seguintes agdes:
= Asobrelevagiio das passagens de pebes, como elemento dissuasor da pratica de velocidades excessivas
e de trifego de atravessamento;
=  Ainstalagiio de pontos de carregamento de veiculos elétricos;

® A existéncia de locais para o estacionamento de bicicletas, bem como veiculos motorizados de duas

rodas.

L,
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ANEXO 1l — Parecer DTEP de 29 de abril de 2016

O centro da freguesia de Caldelas é cruzado por dois eixos, EN101 e EN310, sendo a Vila circundada parcialmente

pela denominada “variante das Taipas”.

0 trifego de atravessamento é dissuadido na sua passagem interior pela existéncia de sinaliza¢cdo luminosa na
confluéncia daqueles dois eixos e, no caso da EN310, pela interdi¢do de viragem a esquerda do lado nascente,
obrigando os veiculos a, querendo, fazer inversdo de marcha na rotunda de acesso ao Avepark, e, do lado poente,
pela proibicio do sentido de entrada na rua Padre Manuel José Pereira (arruamento confrontante com a escola

secundaria das Taipas).

Salienta-se que os servigos de transito ja se manifestaram em tempo sobre um estudo elaborado pela “Comiss3o
de Transito”, constituida por deliberacdo da Assembieia de Freguesia de Caldelas, cujas consideragbes nunca
tiveram provimento por parte do executivo da Junta de Freguesia, algumas das quais sdo agora evidenciadas no

Processo em curso.

Analisado o programa base do “Projeto de Requalificagdo do Centro Civico da Vila das Taipas” e, em particular,
o “Relatorio da Circulacio e Transportes” referido no mesmo, sao identificados dois conceitos de circulagdo, uma

proposta base e uma alternativa.

Atentos os objetivos e principios gerais da proposta, constantes deste Gltimo documento, designadamente na
valorizacdo do espago publico e fortalecimento urbano do centro civico, teme-se que a referida inexisténcia de
um problema de trifego atual venha a dar lugar a um entrave 3 mobilidade dos moradores e utentes do comércio
e servicos da &rea intervencionada, quer pela preconizada “manutencdo da acessibilidade automdvel

estritamente necessaria”, quer pelo afastamento do transporte ptiblico e estacionamento de proximidade.

Apesar de indissocidveis, a andlise seguinte versa as trés areas referidas, por forma a equacionar uma solucdo

que congregue as varias vertentes, se assim for entendido:

4
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Acessibilidade automdével

Conceito de Circulagdo — proposta base

Subscreve-se inteiramente o corte efetivo do trifego de atravessamento no eixo norte — sul (EN101),
contudo, a proposta de privilegiar a articulagdo pedonal do centro civico com a zona poente de expansao
urbana mais recente (escola secundaria), apenas fard sentido pela interdicdo de transito no tramo mais
estreito da Rua do Professor Manuel lose Pereira, adjacente a atual confluéncia semaforizada, afetando-o
exclusivamente a circulagdo pedonal.

Simultaneamente, atento o perfil do conjunto Largo Anténio Gongalves (posto de combustiveis) / Rua do
Comandante Carvalho Crato, com dois sentidos de circulagdo, faz todo o sentido restabelecer a ligagdo ao
mesmo, a partir da Av. da Reptiblica.

A conjugac3o de sentidos Gnicos na area de intervenc3o e arruamentos limitrofes, designadamente Avenida
da Reptiblica, Rua de Santo Anténio, Rua Anténio Barros e Praceta Ferreira de Castro, assegura um
adequado restabelecimento da circulacdo automével, sem prejuizo da implementacdo de elementos
dissuasores da pratica de velocidades excessivas, designadamente pela sobre elevagdo das passagens de
pedes.

A manutengiio de dois sentidos de trinsito na Rua do Reitor Antunes Machado ndo se afigura adegquada 2
potencia¢do da circulacdo pedonal, atenta a drea necessdria 8 mesma. Considerando a necessidade de
garantir o acesso automdvel ao edificado existente na parte superior da Avenida da Republica, serd de

considerar o estabelecimento de um eixo de circulagdo eventual junto do mesmo, com “saida” pela Rua do

Reitor Antunes Machado.
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Do programa base n3o consta a circulagio na atual Rua Dr. Alfredo Fernandes, fazendo-o contudo na
Avenida de Trajano Augusto, solugZo que devera ser objeto de andlise objetiva, atenta a localizacdo das

termas, clinica, hotel, igreja e junta de freguesia.
De igual modo, a suspens3o de circulacio de transito na Travessa dos Banhos Velhos afigura-se altamente

comprometedora da acessibilidade local, designadamente na Viela e Rua do Tojal.

Fora da zona de intervengdo, designadamente na zona de expansdo urbana, s3o considerando sentidos de
trénsito que carecem de sustentag3o, atenta a inibi¢3o do acesso & mesma, a partir do centro da Vila.

0 estabelecimento de um tnico sentido na Rua 19 de Junho, sem que para o efeito se promova a altera¢ao
do seu perfil transversal {potenciando o estacionamento na area limitrofe do condicionamento), na Rua da
Taipa ou na Rua do Professor Manuel Jose Pereira (escola secunddria), pela invers3o do mesmo, obrigaré a
que o acesso a esta zona se faga exclusivamente a partir da variante das Taipas, “partindo” o centro da Vila
em duas areas.

Ha necessidade de aumentar a permeabilidade desta zona, atenta a localizag3o da escola secundaria, das
unidades de satide familiares e clinica privada, bem como do elevado niimero de fogos habitacionais, pelo
que deveria ser considerado o estabelecimento dos dois sentidos de transito no eixo Rua 19 de Junho - Rua
da Taipa - Rua do Professor Manuel Jose Pereira, sem prejuizo da, eventual, ligacdo do segundo arruamento

diretamente 3 variante das Taipas, via atualmente sob tutela da Infraestruturas de Portugal, SA.
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Na envolvente dos bombeiros voluntarios sugere-se a implementag¢do de um Unico sentido de transito na
Rua 12 de Maio, entre o entroncamento com a Rua da Boucinha (Sul) e a Avenida 25 de Abril. Como tal,
seria implementado igualmente um nico sentido de transito na Rua da Boucinha, respeitando o sentido

horério, perdendo prioridade no entroncamento com a Rua 12 de Maio.

'3
3

Relativamente & Alameda Rosas Guimardes, qualquer alteragdo de trinsito apenas deverd ocorrer em
concomitincia com a sua requalificacdo urbanistica, 0 mesmo ndo acontecendo com a Rua de Joaquim
Ferreira Monteiro, cuja inversdo do sentido de trinsito n3o oferece qualquer entrave, por forma a
incrementar o carater de lazer desta drea, impedindo o acesso direto a partir da EN101.

£ ainda considerada uma alteragio no Largo José de Sousa e um segundo arruamento que, atuaimente, ndo
se encontra concluido, desconhecendo-se do calendario previsto para o mesmo. Ha contudo condicSes para
a implementag3o da postura submetida 3 Junta de Freguesia, originalmente em 2006, que previa a Travessa
de St. Anténio (sentido tinico Poente — Nastente), o Largo José de Sousa (sentido Gnico Poente —Nascente,

no trogo compreendido entre a Travessa de St. Anténio e 2 Rua da Matinha, e Sul — Norte, entre estae a

4,

Departamento de Servicos Urbanos e Ambiente/DivisBo de Trénsito e Espaco Publico pég. 11/14 Mod. 238/50.2 /

Rua Anténio de Barros) e a Viela de Tras do Ferreiro (sentido Unico Nascente — Poente).




MUNICIPIO DE
IFORMACAO GUIMARAES

s Conceito de Circulagdo - alternativa
A proposta alternativa mantém a atual circulagiio bidirecional no eixo da EN101, o que se afigura favorével
no caso do transporte publico, mas igualmente potenciador do tréfego de atravessamento.
S3o igualmente criados zonamentos sem continuidade no interior da variante, desagregando a Vila, caso
da zona de lazer, com acesso apenas pela EN101, e desde que origindrio de sul (Ponte), do acesso nascente
a EN101 ou desta a zona das escolas.
Mantém-se ainda varias outras questdes jd abordadas na proposta base, pelo que, atento o exposto, ndo

sera de considerar a mesma.

Transporte Piiblico
Aparentemente ndo foram equacionados inputs fundamentais na elaboracdo das propostas,
designadamente ao nivel do transporte coletivo de passageiros, que deveriam ser ponderados, sob pena
de estarem a ser preteridos relativamente ao transporte individual.
Por forma a que a questdo do transporte publico seja ponderada, 3 imagem em baixo apresenta a
localizacdo das atuais paragens, bem como o resumo dos hordrios do principal operador — ARRIVA. Esta

informac3o foi retirada do site da empresa e, como tal, sujeita a verificagdo.
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Da andlise do quadro anexo, no que concerne a drea interior da variante, é possivel comprovar a relevancia
das paragens Taipas (Perigosa) e Taipas (Casa Rosita), e, numa escala inferior, a existente face a Junta de
Freguesia, sem prejuizo da da escola secunddria, cuja predomindncia estard associada ao transporte
escolar, ainda que integrado no transporte regular.

Atentas as nossas consideragdes efetuadas sobre a proposta base, afigura-se vidvel o estabelecimento de
alternativas que n3o obriguem ao afastamento do transporte puiblico regular exclusivamente na variante,
com todos o0s inconvenientes inerentes para os seus utilizadores. Para o efeito deverdo ser criadas
plataformas “confortdveis” a permanéncia destes, designadamente pela existéncia de abrigos e lugares

sentados.

Estacionamento
O estudo contabiliza 187 lugares para estacionamento, o que se afigura limitado para real prdtica diaria,
quer legal, quer em contravengdio, em toda a drea de intervengdo.
Propde-se uma redug3o de 187 lugares no espago publico para 30, exclusivamente na Avenida da Republica,
nimero que se afigura de dificil alcance, atenta a necessidade de estabelecer os atravessamentos pedonais
e distancias de seguranca.
A eliminagio generalizada do estacionamento em toda a drea de intervengdo pressupde uma reduzida
acessibilidade ao comércio local (ex. confluéncia da Praceta Dr. Jo30 Antunes Guimardes com a Rua de
Santo Anténio, ou na zona sul da Avenida da Repubfica), bem como aos servigos {ex. correios e sede da
Junta de Freguesia). Este principio revela-se preocupante no tridngulo formado pela Avenida da Repuiblica,
tramo nascente, Rua Dr. Alfredo Fernandes e Avenida Trajano Augusto, j&é que, para além do
estacionamento de apoio a zona residencial, localizam-se outras valéncias, designadamente, as termas, a
clinica, o hotel, a igreja e a sede da Junta de Freguesia.
Face ao exposto, serd fundamental preconizar solugbes para o estacionamento de proximidade, nao
descurando a eventual criagio de uma zona de estacionamento de duragao limitada, espagos para cargas e
descargas, praca de tixis (com uma capacidade de 5 lugares), e lugares para pessoas com mobilidade
condicionada.
Nota: a utilizagio do recinto da feira semanal para estacionamento deverd ser analisada no ambito do

contrato de cedéncia do mesmo i Junta de Freguesia e obras inerentes a sua adaptacdo para o efeito. 4
)
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Outros
No ambito do projeto de execugio, deverao ainda ser consideradas outras acdes, designadamente:
= A sobrelevacio das passagens de pedes, como elemento dissuasor da prética de velocidades excessivas
e de trifego de atravessamento;
=  Ainstalacdo de pontos de carregamento de veiculos elétricos;

s A existéncia de locais para o estacionamento de bicicletas, bem como veiculos motorizados de duas

rodas.

L
@ W

Departamento de Servicos Urbanos e Ambiente/DivisSio de Transito e Espaco Piblico pég.14/14



MUNICIPIO DE
GUIMARAES

@ patrimaénio mundiol
world heritoge

INFORMACAO

Visto. Prope-se 0 envio 3 D. EP. Concordo. A o. Er-?-

[RYIN

vE oAt T R N 20
Lo i o he Y A A
O Chefe de,Divisdo O Diretor de Departamento
(—P"‘» ? - ‘ Z.V_‘ V.t‘ _‘3
Jorge Fernandes Miguel Frazdo

VG S6613]R

Assunto: Pedido de Informac3o 3 Divisio de Espacos Verdes relativa ao Projeto de Requalificagdo do Centro Civico

das Taipas

I ~ DIVISAO DE ESPAGOS VERDES

Apds, uma andlise detathada do Projeto de Requalificagdo do Centro Clvico das Taipas, informa-se que

n3o é precisa a garantia dada pelo promotor da obra em relagdo aos espagos verdes e seus componentes, uma vez

que existe uma equipa de jardineiros adstrita aquele local em permanéndia que, assegurara todos os trabalhos de

manutenc3o inerentes aquele espago. Salvaguarda-se que os equipamentos incluidos nos espagos verdes estdo

incluidos na garantia da obra.

A Consideragso Superior.

Divis3o de Espagos Verdes, 12 de janeiro 2018

O Técnjto da DEV

(Hugo Torrinha)

O\chefe de Divis3o,

N

\t\l brge Fernandes)

|
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A:

Portugal 1 rL &lo v

Rua de Santo Anténio

4810 162 GUIMARAES

v/referéncia n/referéncia: nr. Oficio: Data:
NIPG n2 56673/17 00071 / DOM-DEP 15 de dezembro de 2017

Proc adm. 116/114

Assunto:  PROJETO DO CENTRO CiVICO DAS TAIPAS

Junto remeto a V. Ex35 1 exemplar do projeto do "Centro civico das Taipas®, para

conhecimento da intervengdo que esta Camara pretende levar a efeito..

Com os melhores cumprimentos,

O Presidente da Cimara Municipal

L

4 -

(Dr. Domingos Braganca)

N ses Departamento de Obras Municipais/Divisio de Estudos e Projetos Mod. 224/5Q7
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ANEXO I

Modelo de declaracdo
[a que se refere a alinea a) do n.2 1 do artigo 57, do CCP]

1 — ... (nome, nimero de documento de identificagdo e morada), na qualidade de representante legal de (1)...
(firma, nimero de identificagdio fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, nimeros de
identificagdo fiscal e sedes), tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo a
execucdo do contrato a celebrar na sequéncia do procedimento de.. (designagao ou referéncia ao procedimento
em causa) e, se for o caso, do caderno de encargos do acordo-quadro aplicével ao procedimento, declara, sob
compromisso de honra, que a sua representada (2) se obriga a executar o referido contrato em conformidade
com o contetido do mencionado caderno de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas,
todas as suas clausulas.

2 — Declara também que executa o referido contrato nos termos previstos nos seguintes documentos, que
junta em anexo (3):

a)...

b)...

3 — Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar a execucdo do referido
contrato, ao disposto na legislagdo portuguesa aplicavel.

4 — Mais declara, sob compromisso de honra, que ndo se encontra em nenhuma das situacdes previstas no n.2
1 do artigo 55, do Cadigo dos Contratos Publicos.

5 — O declarante tem pleno conhecimento de que a prestagdo de falsas declara¢des implica, consoante o caso,
a exclusdo da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicagdo que eventualmente sobre ela recaia e
constitui contraordenagdo muito grave, nos termos do artigo 456, do Cédigo dos Contratos Publicos, a qual
pode determinar a aplicagio da sang¢do acesséria de privagdo do direito de participar, como candidato, como
concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado
para a formagdo de contratos publicos, sem prejuizo da participagdo a entidade competente para efeitos de
procedimento criminal.

6 — Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga —se, nos termos do disposto no artigo 81.2
do Cédigo dos Contratos Piblicos, a apresentar os documentos comprovativos de que ndo se encontra nas
situagdes previstas nas alineas b), d), e) e i) do n.2 1 do artigo 55, do referido Cédigo.

7 — O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a ndo apresentagdo dos documentos solicitados nos
termos do nimero anterior, por motivo que lhe seja imputdvel, determina a caducidade da adjudicacdo que
eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui contraordena¢do muito grave, nos termos do
artigo 456, do Codigo dos Contratos Piblicos, a qual pode determinar a aplicacdo da sangdo acessoria de
privacio do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento
candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formagdo de contratos puiblicos, sem
prejuizo da participacdo a entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

... (local),... (data),... [assinatura (4}].

(1) Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressdo «a sua representada».

(3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaragdo, nos termos do
disposto nas alineas b), c) e d) do n.2 1 e nos n% 2 e 3 do artigo 57.

(4) Nos termos do disposto nos n2s 4 e 5 do artigo 57.

4
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ANEXO IV

MODELO DE INDICACAO DO PRECO CONTRATUAL

F... (indicar nome, estado, profissio e morada, ou firma e sede), com sede em ........... , pessoa colectiva n? ............. ,
matriculada na Conservatéria do Registo Comercial de ................. sob 0 N2 ... , com o capital social de
................. , obriga-se a executar todos os trabalhos que constituem a empreitada de..............., no prazo de execugdo de
..., em conformidade com o Caderno de Encargos, pelo prego contratual de .......... EUFOS (coeemeermemsenonsaemcenecses euros), nos

termos do disposto nos artigos 60.2 e 97.2 do Cédigo dos Contratos Publicos, o qual ndo inclui o imposto sobre o valor

acrescentado.
Mais declara que no prego contratual acima indicado estdo incluidos todos os suprimentos de erros e omissoes que

tenham sido identificados e depois aceites pela CAMARA MUNICIPAL DE GUIMARAES, nos termos do disposto nos n.2s 5

e 7 do artigo 61.2 do Cédigo dos Contratos Publicos.
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ANEXO V

MODELO DE DECI.ARACAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS
[a que se refere o n? 4, do artigo 69, do CPA]

1 - Para efeitos do disposto no artigo 69 do Cédigo do Procedimento Administrativo (CPA) (identificag3o} .... .....
na qualidade de concorrente a prestagdo de servicos no ambito do procedimento ............ , a que se refere o
andncio datado de ........, declara, sob compromisso de honra, que a sua representada ndao se encontra
abrangida pela previsdo constante do n? 3 do artigo 69.

2 — O declarante tem pleno conhecimento de que a violagdo do disposto nos n2s 3 a 5 do artigo 69 do citado
diploma legal implica a anulagio dos atos ou contratos em gque tenham intervindo titulares de 6rgaos ou
agentes impedidos, sem prejuizo do dever de indemnizagdo da Administracdo Publica e terceiros de boa-fé
pelos danos resultantes da anulagdo do ato ou contrato.

Data,
Assinatura eletrénica qualificada
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ANEXO VI

Parametros internos de avalia¢io dos fatores indicados no ponto 18.2 deste Programa de
Procedimento.

1. MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA DO MODO DE EXECUGCAOI DA OBRA (MD)

Pretende-se, pela descricio feita, verificar o efetivo conhecimento que os concorrentes tém da
empreitada a realizar, pela descrigdo da execugdo das tarefas, identificando situagSes que dificultem a execucdo
da empreitada, assim como o modo como pretendem implantar o estaleiro (drea de ocupacdo, elementos fixos,

acessos, etc.) sua descricdo e respetiva planta.

Quadro de referéncia MD

Conteido ~ Nota
(MD)

O concorrente apresenta ter um excelente conhecimento da obra a realizar | 20 pontos
demonstradas pela descricdo da sua envolvente, pela descricdo da execugdo
das tarefas a executar, ndo se contrariando no modo de execugdo das tarefas,
pela inclusdo de fotografias tiradas pelo concorrente, descricio do estaleiro
incluindo respetiva planta com implantagdo, identificacio de situagbes que
dificultem a execugio da obra e modo das ultrapassar sem alterar aspetos do
projeto ndo submetidos a concorréncia.

O concorrente apresenta ter um muito bom conhecimento da obra a realizar | 18 pontos
demonstradas pela descricdo da sua envolvente, pela descrigdo da execucdo
das tarefas a executar, ndo se contrariando no modo de execugdo das tarefas,
pela inclusdo de fotografias tiradas pelo concorrente, descri¢do do estaleiro
incluindo respetiva planta com implantagdo e identificagdo de situagdes que
dificultem a execucdo da obra.

O concorrente apresenta ter um bom conhecimento da obra a realizar | 15 pontos
demonstradas pela descricio da sua envolvente, pela descrigdo da execugdo
das tarefas a executar, ndo se contrariando no modo de execugao das tarefas,
pela inclusdo de fotografias tiradas pelo concorrente, descricio do estaleiro
incluindo respetiva planta com implantagdo.

O concorrente apresenta ter um suficiente conhecimento da obra a realizar | 12 pontos
demonstradas pela descricdo da execugdo das tarefas a executar, ndo se
contrariando no modo de execucgdo das tarefas e pela da descri¢do do estaleiro
incluindo respetiva planta.

O concorrente apresenta ter um insuficiente conhecimento do modo como ird | 10 pontos
executar os trabalhos, contrariando-se no modo de execucdo de alguma tarefa,
ou n3o incluindo: a descri¢io do estaleiro, ou a respetiva planta, ou a descri¢do
das tarefas a executar.
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As tarefas a executar que deverdo ser descritas, e que serdo alvo de avaliacdo pelo quadro anterior sdo:
pavimentacdo em paralelos de basalto, assentamento de lajeado para o espelho de dgua, execugdo de estacas

de fundacgio, rede de aguas pluviais.

Notal =MD

2. PLANO DE TRABALHOS
A classificagdo do fator PLANO DE TRABALHOS divide-se nos seguintes subfatores:

2.1. Sequencialidade entre as atividades - (SA)
Neste subfator interessa analisar se os varios trabalhos que compdem a empreitada, tém uma
sequéncia légica demonstrada no Plano de Trabalhos (Diagrama do faseamento da obra), no qual
os trabalhos dever3o estar todos interligados desde o inicio da empreitada até ao seu final, assim-
como se o seu tempo de realizagio é adequado. O Esquema em Diagrama do faseamento da obra
devera ter como escala de tempo a semana e sob a forma de Diagrama de Barras (Grafico de

GANTT).

Quadro de referéncia SA

Contetido Nota (SA)

As atividades do Plano de Trabalhos tém um tempo de realiza¢do adequado, | 20 pontos
estdo todas interligadas e estdo corretamente sequenciadas: podendo ter até 3
deficiéncias.

O Plano de Trabalhos pode ter deficiéncias, de uma quantidade igual ou | 18 pontos
superior a 4 atividades e inferior 10% das atividades apresentadas,
relativamente ao tempo de realiza¢do das atividades, sequéncia das atividades
ou interligacdo das atividades.

O Plano de Trabalhos pode ter deficiéncias, de uma quantidade igual ou | 15 pontos
superior a 10% das atividades apresentadas e inferior 25% das mesmas
atividades, relativamente ao tempo de realizagdo das atividades, sequéncia das
atividades ou interligacao das atividades.

O Plano de Trabalhos pode ter deficiéncias, de uma quantidade igual ou | 12 pontos
superior 25% das atividades apresentadas e inferior 50% das mesmas
atividades, relativamente ao tempo de realiza¢do das atividades, sequéncia das
atividades ou interliga¢do das atividades.

O Plano de Trabalhos tem deficiéncias na maioria das atividades | 10 pontos
correspondente a um valor igual ou superior a 50% das atividades
apresentadas, relativamente ao tempo de realizagdo das atividades, sequéncia
das atividades ou interligacdo das atividades.

L,
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Caso o “Diagrama do faseamento da obra” seja constituido com menos de 50% das atividades que
compdem a lista de medigbes e orcamento, ou a escala de tempo ndo seja a semana, a classificagdo
neste subfator SA sera igual a 10, independentemente da classificacdo que a proposta obteria no

Quadro de referéncia SA.

2.2. Caminho Critico do Plano de Trabalhos da Proposta (CC)
Um dos fatores importantes na andlise de numa programacdo de trabalhos sequenciais, é o
Caminho Critico demonstrado pela programacado desses mesmos trabalhos.
As atividades a considerar, sdo as que fazem parte na lista de medic¢6es e orgamento. Caso exista
alguma atividade critica que ndo esteja prevista na lista de Medigdes e Orcamento, tomar-se-a
critica a atividade suméria que a abrange, assim como todas as atividades englobadas por essa
atividade sumdria.
Nio serdo consideradas atividades criticas: a montagem, manutencdo e desmontagem de
estaleiro, a implementagdo e desenvolvimento do Plano de Saude e Seguranca, a implementacao
e desenvolvimento do Plano Residuos (ambiente).

AC=N2 de atividades criticas ndo sumdrias/ N2 total das atividades apresentadas nao sumdrias;

Quadro de referéncia CC

Contetido _Nota (CC)

Apresentacdo de um Plano de Trabalhos cujo Caminho Critico apresente um | 20 pontos
AC<=0,2

Apresentacdo de um Plano de Trabalhos cujo Caminho Critico apresente um | 18 pontos
AC>0,2 e AC<=0,3

Apresentagdo de um Plano de Trabalhos cujo Caminho Critico apresente um | 15 pontos
AC>0,3 e AC<=04

Apresentacdo de um Plano de Trabalhos cujo Caminho Critico apresente um | 12 pontos
AC>0,4, ou que o Plano de Trabalhos ndo tenha as precedéncias das atividades
criticas.

N&o apresentacdo do Caminho Critico, ou apresenta¢ao de um Caminho Critico | 10 pontos
mal elaborado

2.3. Compatibilizacdo entre o Plano de M3o-de-obra com o Plano de Trabalhos - (PMPT)
0O modo como é elaborado um Plano de Trabalhos, esta dependente dos meios humanos que os
concorrentes tém ao seu dispor. Assim, pretende-se constatar se os meios humanos previstos sdo

os adequados e suficientes para as respetivas tarefas, assim como se aquando da altura em que

Ly
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s3o executadas as vdrias tarefas, projetadas no Plano de Trabalhos, ha coincidéncia com a Mao-

de-Obra demonstradas no respetivo Plano.

Quadro de referéncia PMPT

Consteido Nota
(PMPT)

Apresentacdio de um Plano de mobilizagdo de mao-de-obra compatibilizado | 20 pontos
com o Plano de Trabalhos proposto, podendo ter recursos humanos
insuficientes ou inadequados, ou cujo momento de execugao previsto no Plano
de Trabalhos ndo seja coincidente com o momento da utilizagdo da respetiva
mio-de-obra, até 3 atividades.

Apresentacdo de um Plano de mobilizacio de mao-de-obra em que as | 18 pontos
deficiéncias: com recursos humanos insuficientes ou inadequados ou cujo
momento de execugdo previsto no Plano de Trabalhos ndo seja coincidente
com o momento da utilizagdo da respetiva mdo-de-obra; estejam entre 4
(inclusive) atividades e inferior a 10% das atividades que compdem o Plano de
trabalhos.

Apresentacio de um Plano de mobilizagdo de mdo-de-obra em que as | 15 pontos
deficiéncias: com recursos humanos insuficientes ou inadequados ou cujo
momento de execug¢do previsto no Plano de Trabalhos ndo seja coincidente
com o momento da utilizacdo da respetiva mdo-de-obra; estejam entre 10%
(inclusive) e inferior a 25% das atividades que compSem o Plano de trabalhos.

Apresentacio de um Plano de mobilizagdo de mdo-de-obra em que as | 12 pontos
deficiéncias: com recursos humanos insuficientes ou inadequados ou cujo
momento de execucdo previsto no Plano de Trabalhos ndo seja coincidente
com o momento da utilizacdo da respetiva mao-de-obra; estejam entre 25%
(inclusive) e inferior a 50% das atividades que compSem o Plano de trabalhos.

Apresentacdo de um Plano de mobilizacdo de mao-de-obra em que as | 10 pontos
deficiéncias: com recursos humanos insuficientes ou inadequados ou cujo
momento de execugdo previsto no Plano de Trabalhos ndo seja coincidente
com o momento da utilizagio da respetiva mdo-de-obra; tenham um valor
igual ou superior a 50% das atividades que comp&em o Plano de trabalhos.

Caso o Plano de mobilizagdo de mio-de-obra seja constituido com menos de 50% das atividades que
compdem a lista de medigGes e orgamento, ou a escala de tempo ndo seja a semana, ou ndo faca a
indicagdo da mao-de-obra como preconizada no Caderno de Encargos, a classificacdo neste subcritério

PMPT sera igual a 10, independentemente da pontuagdo que obteria no quadro de referencia PMPT.

2.4. Compatibilizagdo do Plano de Equipamentos com o Plano de Trabalhos - (PEPT)
0O modo como é elaborado um Plano de Trabalhos, esta dependente dos equipamentos que os
concorrentes tém ao seu dispor. Assim, pretende-se constatar se os equipamentos previstos sdo
os adequados e suficientes para as respetivas tarefas, assim como se aquando da altura em que

8 L"
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s3o executadas as varias tarefas, projetadas no Plano de Trabalhos, ha coincidéncia com os

equipamentos demonstrados no respetivo Plano.

Quadro de referéncia PEPT

Contetido Nota
(PEPT)

Apresentacdo de um Plano de mobilizagdo de equipamentos compatibilizado com o | 20 pontos
Plano de Trabalhos proposto, podendo ter equipamentos insuficientes ou inadequados
ou cujo momento de execugdo, previso no Plano de Trabalhos, ndo seja coincidente
com o momento da utilizagio dos respetivos equipamentos, até 3 atividades.

Apresentagio de um Plano de mobilizagio de equipamentos em que as deficiéncias: | 18 pontos
com equipamentos insuficientes ou inadequados ou cujo momento de execugdo
previsto no Plano de Trabalhos n3o seja coincidente com o momento da utilizacdo dos
respetivos equipamentos; estejam entre 4 (inclusive) atividades e inferiores a 10% das
atividades que compdem o Plano de trabalhos.

Apresentacio de um Plano de mobilizacio de equipamentos em que as deficiéncias: | 15 pontos
com equipamentos insuficientes ou inadequados ou cujo momento de execug¢do
previsto no Plano de Trabalhos n3o seja coincidente com o momento da utilizagdo dos
respetivos equipamentos; estejam ente 10% (inclusive) e inferiores a 25% das
atividades que compdem o Plano de trabalhos.

Apresentacdo de um Plano de mobilizagdo de equipamentos em que as deficiéncias: | 12 pontos
com equipamentos insuficientes ou inadequados ou cujo momento de execucgdo
previsto no Plano de Trabalhos ndo seja coincidente com o momento da utilizagdo dos
respetivos equipamentos; estejam ente 25% (inclusive) e inferiores a 50% das
atividades que compdem o Plano de trabalhos.

Apresentacio de um Plano de mobilizacio de equipamentos em que as deficiéncias: | 10 pontos
com equipamentos insuficientes ou inadequados ou cujo momento de execucdo
previso no Plano de Trabalhos n3o seja coincidente com o momento da utilizacdo dos
respetivos equipamentos; tenham um valor igual ou superior a 50% das atividades que
compdem o Plano de trabalhos.

Caso o Pano de Equipamentos seja constituido com menos de 50% das atividades que comp&em a lista
de medigBes e orcamento, ou a escala de tempo ndo seja a semana, a classificacdo neste subcritério PEPT sera

igual a 10, independentemente da pontuagdo que obteria no quadro de referencia PEPT.

2.5. Grau de pormenorizag¢do do Plano de Trabalhos - (PPT)
E verificado o nimero de Trabalhos (Pardmetros) que compdem o Plano de Trabalhos entregue
pelo concorrente. O Parametro maximo, (superior ao qual ndo ha melhoria de nota), é o do
nimero de capitulos e artigos que compdem o mapa de Medic¢6es e Orcamento constante na

Plataforma eletrénica. Assim, a nota a atribuir a cada proposta para este ponto 2.5 sera:

PPT= (NPar. / Nméx) x 10 +10

L,
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- NPar - é o nimero de parametros da proposta em andlise.

- Nmax - Pardmetro Maximo

Nota2=0,30 x SA x PEN1 + 0,30 x CC + 0,15 x PMPT x PEN1 + 0,15 x PEPT x PEN1 + 0,10 x PPT

PEN1 - Penaliza¢do — Podera tomar os valores 1 ou 0,5

2.6. PenalizagGes

Embora neste momento ainda ndo seja possivel definir com exatiddo a data do inicio da empreitada, e
de modo a uniformizar os Planos de Trabalhos das vérias propostas, os concorrentes deverdao considerar a
Consignacdo no dia 9/12/2019, pelo que a data do inicio dos trabalhos devera ser a de 10/12/2019, de modo a
calcular todas as datas subsequentes.

Caso o Plano de Trabalhos ndo apresente as datas do Inicio e Final de cada atividade, ou ndo apresente a
coluna com a designagdo das precedéncias, ou ndo apresente a coluna das folgas, ou a data para inicio dos
trabalhos seja diferente de 10/12/2019, ou o periodo de execugdo dos trabalhos, previsto do Plano de
Trabalhos, seja diferente do inscrito pelo concorrente no Anexo IV ao presente Programa de Procedimento, o

valor da PEN1=0,5; caso contrario PEN1=1

Caso “Nota2” seja inferior a 10, pela aplicagdo de PEN1, entdo Nota2 = 10.

3. SISTEMA DE GESTAO E CONTROLO DE QUALIDADE,
Sendo muito amplo o espectro abrangente pela Gestdo de Qualidade numa empreitada, interessa-nos

focalizar alguns pontos que achamos mais importantes, os quais serdo classificados do seguinte modo:

3.1. Monitorizacdo dos trabalhos a executar
O concorrente apresenta um Plano de Qualidade, o qual contemple a forma de controlar os trabalhos
a executar. A andlise do Sistema de Gestdo e Controlo de Qualidade serd efetuada pela apresentacdo dos

Planos de Monitorizacio e Medicdo, os quais terdo que indicar os seguintes itens: o nome da Tarefa a

Controlar, o Parametro a Monitorizar, seus valores nominais e as respetivas tolerancias, o cargo de quem ira

fazer a monitorizacdo, a frequéncia da monitorizac¢do.

4,
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T espessura da
aralelo de basalto sub-base em
Pal P . aglomerado de 0,15m
partido .
granolometria
extensa
. espessura da
Pa2 Mlcr-ocubo de base em betdo 0,12m
granito
armado
Pa3 Muro de suporte Altura da 0,30m
sapata
avimento em saibro espessura da
Pad P i~ camada de 0,06m
estabilizado
base
espessura da
Pa5 lajeado de granito camada de 0,03m
regulariza¢ao

Tabela de obtenc3o das classificagGes, para cada parametro, conforme as tolerdncias indicadas.

Tolerancias >0,01m <=0,01m e >0,005m <=0,005m
Classificacdo a atribuir 10 15 20

para Pal

Tolerancias >0,005m <=0,005m e >0,002m <=0,002m
Classificagao a atribuir 10 15 20

para Pa2

Tolerdncias >0,01m <=0,01m e >0,003m <=0,003m
Classificagdo a atribuir | 10 15 20

para Pa3

Tolerancias >0,006m <=0,006m e >0,003m <=0,003m
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Classificacdo a atribuir | 10 15 20

para Pa4

by .

Tolerancias >0,005m <=0,005m e >0,002m <=0,002m
Classificacao a atribuir | 10 15 20

para Pa5

O preenchimento do “Quadro Pardmetros”, com especificagdo de valores incorretos nos parametros ja
incluidos no quadro, implica uma classificacdo de 10 (dez) valores para o parametro em causa.
Os concorrentes ficam vinculados as tolerdncias indicadas, sendo que estas irdo servir de referéncia na

fiscalizagdo dos trabalhos.

Nota3 = Pal1x 0,2 + Pa2 x0,2 + Pa3x 0,2 + Pa4 x0,2 + Pa5 x 0,2

4. SISTEMA DE GESTAO DE SEGURANGCA
A nota do sistema de Gestdo de Seguranga é dada pela andlise de cada um dos items da tabela seguinte.
As notas a atribuir a cada ponto, poderio variar entre O (zero) e o valor maximo especificado para cada

um dos pontos.

Cléusula
1 - Politica definida pela gestao de topo para a presente
empreitada:
1.1. A politica definida é adequada a natureza e a escala dos riscos da 0,4
SST para a empreitada. valores
1.2. Inclui um compromisso de prevencdo das lesGes e afegbes da 04
satide e melhoria continua da gestdo e do desempenho da SST para a vak')res
empreitada.
1.3. Inclui um compromisso para, no minimo, cumprir com os 0.4
requisitos legais aplicaveis e outros que o concorrente subscreva no '
A 1. . . valores
ambito da seguranca e satde no trabalho para a empreitada.
1.4. Esta prevista a comunicagdo a todas as pessoas que trabalham
sob o controlo da organizagdo da empreitada com o intuito de 04
sensibilizagdo para as obriga¢des individuais no ambito da SST paraa | valores
empreitada.
1.5. Esta prevista a disponibilidade as partes interessadas 0,4
(Subempreiteiros, fornecedores, etc.) para a empreitada. valores
1.6. Encontra-se documentada. Indicagdo de como a pretendem 0,3
implementar e manter para a empreitada. valores
2 - Planeamento:
2.1. Identificacio de perigos, aprecia¢do do risco e definicao de

i&.«l
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_ Cliusula
controlos para a empreitada.

2.1.1. Apresentacdo da metodologia de avaliagdo de riscos para a 0,5
empreitada. valores
2.1.2. Avaliagdo prévia dos riscos identificando as atividades de rotina | 0,5

e esporadicas que irdo ser desenvolvidas na empreitada. valores
2.1.3. Avaliacdo prévia dos riscos de condicionalismos identificados | 0,5
no local da obra. valores
2.2. Requisitos Legais e outros Requisitos

2.2.1. O concorrente deve identificar como pretende identificar e
aceder aos requisitos legais e outros que subscreva no dmbito da SST
e ambiente para a empreitada.

3 — Implementacdo e Operagao

3.1. Recursos, fungdes, responsabilidades, responsabilizagio e
autoridade

3.1.1. O concorrente deve indicar quais os recursos afetos a
empreitada, indispensaveis para estabelecer, implementar, manter e
melhorar o sistema de gestio da seguranca desenvolvido na
empreitada. Estes recursos incluem os recursos humanos (indicagdo
do tempo de afetacdo de cada um a empreitada) e aptiddes
especificas, as infraestruturas da organizagdo e Os recursos
tecnoldgicos e financeiros.

3.1.2. Indicacdo das atribuicdes, das responsabilidades e da
autoridade para a empreitada. Forma como estas devem ser 0,5
documentadas e comunicadas, de modo a proporcionar uma gestdo | valores
de SST eficaz. (definigdo de fungdes)

3.2. Competéncia, formag3o e sensibilizagao

3.2.1. Identificagdo das necessidades de formagdo associadas aos
riscos identificados na avaliacio de riscos das atividades a 0,5
desenvolver na empreitada e respostas a possiveis emergéncias. | valores
(Plano de Formacdo)
3.2.2. Identificagdo dos modelos de registos associados para a 0,5
empreitada. valores
3.3. Comunicagdo, participacdo e consulta

3.3.1. Definicgdo de como pretende formar uma comissdo de
seguranca para a empreitada com eleicdo de representantes dos
trabalhadores.

4 - Controlo de documentos e registos

4.1. Apresentagdo dos documentos e registos da proposta para a 0,5
empreitada, devidamente identificados e controlados. valores
5 — Controlo Operacional

5.1. O concorrente deve identificar a forma como ira efetuar o
controlo operacional dos perigos e riscos de SST identificados para a
empreitada.

6 — Preparacdo e resposta a emergéncia

6.1. O concorrente deve identificar um procedimento para identificar
e controlar as situacbes de emergéncias e acidentes potenciais que
podem ter impacto na SST na empreitada, dando resposta a estas

0,2
valores

0,5
valores

0,5
valores

0,5
valores

0,5
valores
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Cldusula

situagoes.

7 — Monitorizagdo e medi¢do do desempenho

7.1. O concorrente deve identificar a forma como pretende
implementar e manter uma monitorizacdo e medi¢gdo do seu
desempenho, de uma forma regular, as caracteristicas principiais das 0,5
suas operagdes que podem ter impacte de SST significativo na | valores
empreitada. O concorrente deve também verificar o cumprimento
legal das suas atividades no estaleiro durante as suas monitorizagdes.
8 — N3do Conformidade, acbes corretivas e agdes preventivas

8.1. O concorrente deve identificar a forma como pretende tratar as
ndo conformidades reais ou potenciais da empreitada, e a

implementacdo das agGes corretivas ou preventivas resultantes das 0,5
mesmas, tendo em vista a melhoria continua do sistema para a valores
empreitada

9 — Investigacdo de Acidentes, Incidentes

9.1. O concorrente deve identificar a forma como pretende registar, 05
investigar e analisar os acidentes e incidentes registados durante a valc;res

fase de execugdo da empreitada.

10 — Auditorias ao sistema

10.1. O concorrente deve identificar se pretende efetuar, por sua
conta, auditorias ao sistema implementado na empreitada e se existe 0,5
um planeamento efetivo dessas auditorias desde o inicio da | valores
empreitada.

Nota4=10 + Z (valores atribuidos a cada ponto)

5. SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL
A nota do sistema de Gestdo de Acompanhamento Ambiental é dada pela andlise de cada um dos items
da tabela seguinte. As notas a atribuir a cada ponto, poderdo variar entre 0 (zero) e o valor maximo

especificado para cada um dos pontos.

Clausula

1 - Planeamento:

1.1. Aspetos Ambientais

1.1.1. Apresentacdo da metodologia para efetuar a identificacdo dos aspetos
ambientais das suas atividades na empreitada e identificar os aspetos que tém ou
podem ter impacte significativo sobre o ambiente e medidas de prevencdo para os
aspetos identificados.

2 — implementac3do e Operagao

2.1. Recursos, funcdes, responsabilidades, responsabilizacdo e autoridade

s

2.1.1. O concorrente deve indicar quais os recursos afetos a empreitada,
indispensdveis para estabelecer, implementar, manter e melhorar o sistema de | 2

gestdo do ambiente desenvolvido na empreitada. Estes recursos incluem os 4
I
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Clausula

recursos humanos e aptidoes especificas, as infraestruturas da organizagao e os
recursos tecnolégicos e financeiros.

3 — Controlo Operacional

3.1. O concorrente deve identificar a forma como irda efetuar o controlo
operacional dos aspetos ambientais identificados para a empreitada.

4 — Preparagdo e resposta a emergéncia

4.1. O concorrente deve identificar um procedimento para identificar e controlar
as situagbes de emergéncias e acidentes potenciais que podem ter impacto no
ambiente na empreitada, dando resposta a estas situacdes.

5 — Monitoriza¢do e medicao do desempenho

5.1. O concorrente deve identificar a forma como pretende implementar e manter
uma monitorizacdo e medicdo do seu desempenho na empreitada, de uma forma
regular, as caracteristicas principiais das suas operagdes que podem ter impacte
ambiental significativo na empreitada. O concorrente deve também verificar o
cumprimento legal das suas atividades no estaleiro da empreitada durante as suas
monitorizagoes.

Nota5=10 + X (valores atribuidos a cada ponto)
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ANEXO VIl

Modelo de declaracdo
[a que se refere a alinea a) do n.2 1 do artigo 81.9]

1 — ... (nome, nimero de documento de identificacio e morada), na qualidade de representante legal de (1)...
(firma, nimero de identificacio fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, nimeros de
identifica¢o fiscal e sedes), adjudicatario(a) no procedimento de... (designagao ou referéncia ao procedimento
em causa), declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (2) ndo se encontra em nenhuma das
situagbes previstas no n.2 1 do artigo 55, do Codigo dos Contratos Piblicos:

2 — O declarante junta em anexo [ou indica...como enderego do sitio da Internet onde podem ser consultados
(3)] os documentos comprovativos de que a sua representada (4) ndo se encontra nas situacdes previstas nas
alineas b), d), e) e h) do n.2 1, do artigo 55, do Codigo dos Contratos Publicos.

3 — O declarante tem pleno conhecimento de que a prestagcdo de falsas declaragGes implica a caducidade da
adjudicacdo e constitui contraordena¢do muito grave, nos termos do artigo 456, do Cédigo dos Contratos
Pablicos, a qual pode determinar a aplicagdo da sang¢do acessoria de priva¢do do direito de participar, como
candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer
procedimento adotado para a formacio de contratos publicos, sem prejuizo da participagdo a entidade
competente para efeitos de procedimento criminal.

... (local),... (data),... [assinatura (5)].

(1) Aplicdvel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a
expressao «a sua representada».

(3) Acrescentar as informagoes necessarias a consulta, se for o caso.
{(4) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a
expressdo «a sua representada».

(5) Nos termos do disposto nos n2s 4 e 5, do artigo 57.

L,
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ANEXO Vil

Modelo de garantia banciria/seguro-caugcdo

Garantia bancdria/seguro de caucdo (eliminar o que ndo interessar) n.2

Em nome e a pedido de (adjudicatario), vem o(a) (instituicdo garante), pelo
presente documento, prestar, a favor de (entidade adjudicante beneficidria), uma garantia
bancéria/seguro-caucdo (eliminar o que ndo interessar), até ao montante de {por algarismos e

por extenso), destinada(o) a caucionar o integral cumprimento das obriga¢6es assumidas pelo(s) garantido(s) no

ambito do (identificacio do procedimento), nos termos dos n.2s 6 e 8/7 e 8 (eliminar o que

n3o interessar) do artigo 90, do Cédigo dos Contratos Publicos.

A presente garantia corresponde a [até 5%] do prego contratual e funciona como se estivesse constituida em
moeda corrente, responsabilizando-se o garante, sem quaisquer reservas, por fazer a entrega de toda e
qualquer importincia, até ao limite da garantia, logo que interpelado por simples notificacdo escrita por parte
da entidade beneficiaria.

Fica bem assente que o banco/companhia de seguros (eliminar o que ndo interessar) garante, no caso de vir a
ser chamado(a) a honrar a presente garantia, ndo podera tomar em consideragdo quaisquer objeg¢Ges do(s)
garantido(s), sendo-lhe igualmente vedado opor a entidade beneficidria quaisquer reservas ou meios de defesa
de que o garantido se possa valer face ao garante.

A presente garantia permanece vélida até que seja expressamente autorizada a sua libertagdo pela entidade
beneficidria, ndo podendo ser anulada ou alterada sem esse mesmo consentimento e independentemente da

liquidagdo de quaisquer prémios que sejam devidos.

[Data e assinatura do(s) representante(s) legal(ais)]

Ly
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ANEXO IX

Modelo de caug3o por depésito em dinheiro

Vai ....... com escritorio em .......... , depositar na ......... (sede, filial, agéncia ou delegagdo) da ... (institui¢ao), a
quantia de ..... € (........ euros), como caucio referente as obrigacGes decorrentes do contrato de aquisicdo da

”

prestacdo de servigos relativa ao Concurso Publico [com publicagdo de andincio no JOUE] para “...............".

Este depésito fica 3 ordem do (identificacdo da entidade adjudicante), com sede na (....), entidade a quem deve

ser remetido o respetivo conhecimento.

Data / /

Assinaturas
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