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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO (Cap. 2 do CE)
1.1 Estaleiro
1 1.1.1 Execucéo de estaleiro,termos do Art°350° do D.L. N°18/2008, adequado a dimenséo e caracteristicas da obra,tudo de modo a salvaguardar as condi¢des de higiene, | vg 1
salubridade e seguranca no trabalho, os aspectos de protec¢do ambiental e cumprir o previsto nos Regulamentos e Normas de seguranca no trabalho, no Caderno de
Encargos, no Plano de Prevencao e Gestéo de Residuos de Construcdo e Demolicdo (PPGRC&D) e nas determinacfes para este tipo de Instalagdes, incluindo ainda no
final da obra todas as reposi¢des de modo a deixar o local em condig6es, semelhantes as encontradas antes do inicio da obra.
1.2 Plano de Seguranca e Saude
2 1.2.1 Execucéo de todos os trabalhos e implementagcao das medidas previstas nas Normas e Regulamentos em vigor sobre seguranga e saude e/ou Plano de Seguranca e | vg 1
Saude nos termos do D.L. n° 283/03 de 29 de outubro, quer para o estaleiro, quer para os trabalhos constantes da obra, incluindo todos os fornecimentos e montagem de
equipamentos e servicosde acordo com o D.R 22A/98 de 01 outubro. Tudo devidamente executado por pessoal especializado e no estrito cumprimento do
determinado quer pela legislagdo em vigor quer pela entidade de seguranca do Dono da Obra e/ou Fiscalizacgao.
1.3 Planta de Prevencao e Gestao de Residuos de Construcao e Demoligdo
3 1.3.1 Fornecimento e implementacéo do plano de Prevencgéo e Gestédo de Residuos de Construcédo de demolicéo. | vg 1
1.4 Telas Finais
4 (141 Elaboracéo e fornecimento das telas finais de todos os trabalhos executados. [ca 1
2 TRABALHOS PREPARATORIOS (Cap. 9 do CE)
5 21 Limpeza e decapagem do terreno até 40 cm de profundidade em volta do D6lmen com meios mecanicos e manuais, de acordo com o especificado nas pecas |m3 204,23
desenhadas e escritas de projeto.
6 2.2 Limpeza e decapagem do restante terreno afeto a obra até 25 cm de profundidade com meios mecéanicos e manuais, de acordo com o especificado nas pecas | m3 358,03
desenhadas e escritas de projeto.
3 MOVIMENTOS DE TERRAS (Cap. 10 do CE)
7 3.1 Escavacéo do terreno para abertura de fundo de caixa dos pavimentos a executar na area de estacionamento e caminho de acesso ao D6Imen, conforme indicado nas | m3 438,85
pecas desenhadas e escritas de projeto.
8 (3.2 Escavacgéo para abertura de fundo de caixa do pavimento a realizar na area de acesso antes da ponte, conforme indicado nas pecas desenhadas e escritas de projeto. | m3 202,48
9 (33 Escavacédo para abertura de caboucos das sapatas da ponte. m3 10,08
10 (3.4 Fornecimento e aplicagdo de camadas granulares em volta do Délmen conforme especificado nas pegas desenhadas de projeto de Arquitetura e Caderno de Encargos, | m2 547,43
compostas por base em mistura de saibro e argila, na razdo 0-8mm, com uma altura variavel conforme perfil definido; camada drenante, constituida por brita 11-22 mm,
segundo a pendente da Mamoa, devidamente ligada ao dreno periférico; manta geotéxtil a envolver a camada drenante; camada em mistura de saibro e argila; camada
drenante; manta geotéxtil; camada de mistura de areia e argila 0-2 mm; manta selante mineral de alta durabilidade, composto por areia, bentonite e polimero do tipo
Trisoplast ou equivalente, que cobrira toda a superficie de subbase da Mamoa; camada de drenagem constituida por de saibro e areia 11-22mm; manta geotéxtil do tipo
Plantex Pro ou equivalente. (Medicdo em projecéo horizontal)
11 |35 Fornecimento e aplicacéo de tela drenante alveolar em polipropileno reciclado do tipo Atlantis ou equivalente e malha anti erosédo, conforme especificado nas pecas | m2 547,43
desenhadas de Projeto de Arquitetura e Caderno de Encargos. (Medi¢do em projegao horizontal)
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12 (3.6 Fornecimento e aplicacdo substrato vegetal de duas camadas, nas espessuras definidas nas pecas desenhadas de projeto de Arquitetura, sendo a inferior de solo | m2 547,43
organico de base sedimentar calcaria e o de cima um composto himus, com revestimento final constituido por sementeira de prado (sementeira de prado, com a mistura
de pelo menos oito espécies, baixa manutencao, resistente a seca e ao frio, especialmente concebidas para jardins e com baixo sistema radicular, por forma a néo
perfurar as telas) na parte superior do D6lmen. (Medi¢éo em projec&o horizontal)
4 CRIACAO DE ACESSOS E ESTACIONAMENTO (Cap. 11 do CE)
13 |41 Execucéo de parque de estacionamento, em saibro, com 20 cm de espessura, realizado em duas camadas sucessivas de 10 cm cada, devidamente compactadas até | m2 744,38
atingir 95% de compactagao relativa segundo o ensaio de Proctor Modificado, incluindo camada de base granular em tout-venant com 20 cm de espessura, de acordo
com as condi¢des estabelecidas nas pegas escritas e desenhadas de projeto.
14 (4.2 Execucdo de pavimento da area de acesso antes da ponte, composto por camada de subbase em tout-venant com 30 cm de espessura, manta de geotéxtil com 180 [ m2 285,18
g/m2, camada de base em tout-venant com 20 cm de espessura, camada de assentamento em p6 de pedra com 10 cm de espessura e cubo de granito com 11x11 cm2,
conforme indicado nas pegas escritas e desenhadas de projeto.
15 (4.3 Execugéo de pavimento do caminho de acesso depois da ponte até Délmen, em saibro, com 20 cm de espessura, realizado em duas camadas sucessivas de 10 cm [ m2 352,75
cada, devidamente compactadas até atingir 95% de compactagéo relativa segundo o ensaio de Proctor Modificado, incluindo camada de base granular em tout-venant
com 20 cm de espessura, de acordo com as condi¢des estabelecidas nas pecas escritas e desenhadas de projeto.
16 (4.4 Fornecimento e aplicagdo de grelha de enrelvamento em betdo de 60x40x10 cm nas areas de estacionamentos, conforme indicado nas pecas desenhadas de projeto. m2 289,55
17 (4.5 Fornecimento e aplicacdo de cubo de granito 11x11 cm para delimitacdo dos lugares de estacionamento, conforme indicado nas pec¢as desenhadas de projeto. UN 233
5 ESTRUTURAS E CONSOLIDACOES (Cap. 12 do CE)
18 (5.1 Execucdo de muro em taipa a volta do D6Imen, conforme especificado nas pegas escritas e desenhadas de projeto, incluindo todos os trabalhos e equipamentos | m3 129,59
necessarios a sua correta construcgao.
19 |52 Fornecimento e montagem de estrutura metalica de suporte e ligacao das pedras de compde o Délmen em aco S275JR, incluindo chapas de cobertura, nervuras, porta | kg 18112,84
metalica de acesso ao corredor, bem como todos os materiais e acessorios de ligagdo necessarios, como chapas acessorias, chumbadouros, parafusos, anilhas, porcas,
etc., além do material de adicéo para as soldaduras a efetuar. Os elementos deverdo ser decapados ao grau SA 2 1/2 e metalizados com primario EPOXI ZINCO ref2 518
da Dankal, ou equivalente, na espessura de 80 um. Este artigo compreende, ainda, pintura de acabamento em cor a definir, com espessura de 80 um.
20 |5.3 Beneficiagdo do Délmen com a reposi¢do das pedras em falta, limpeza e selagem de fendas das pedras existentes e colocagdo da pedra de fecho, incluindo todas as | vg 1
escavacdes, 0os meios de elevacao de carga e equipamentos necessarios, bem como quaisquer trabalhos complementares.
21 |54 Fornecimento e assentamento de pedras de granito no rebordo do Délmen, conforme indicado nas pecas desenhadas de projeto. m 73,29
5.5 Execucgéo de ponte pedonal em madeira para acesso até ao D6Imen, conforme especificado nas pegas desenhadas e escritas de projeto.
22 |55.1 Fornecimento e aplicagéo de betdo de limpeza da classe C12/15 X0 (P) Cl 1,0 Dmax 25 S3 na espessura indicada nas pecas desenhadas de projeto. m3 1,22
23 |5.5.2 Execucdo de muro e sapata em betdo armado, incluindo fornecimento e aplicagdo de betdo hidréfugo classe C25/30 XC2(P) Cl0,4 Dmax25 S3, fornecimento e colocagdo | m3 10,1
de armaduras moldadas em aco A500NR, fornecimento e colocagdo de cofragem simples, incluindo limpeza, descofragem, escoramentos, quando necessario, todos os
acessorios e trabalhos necessérios, conforme as pecas desenhadas do projeto. Inclui impermeabilizacéo de superficies enterradas com aplicacdo de duas demdos de
uma pintura betuminosa hidréfuga.
24 |55.3 Fornecimento e execucéo de muro em alvenaria de pedra de granito com a uma face a vista, conforme especificado nas pecas desenhadas de projeto. m3 5,7
25 |55.4 Fornecimento e montagem de elementos de madeira novos da classe C18, com tratamento em autoclave de duplo vacuo com um produto do tipo Xylofene S.O.R 40 da|m3 1,16
Xiloquimica ou equivalente, incluindo pecgas de ligacdo entre elementos de madeira e o transporte a vazadouros dos produtos sobrantes, de acordo com as pecas
desenhadas e o especificado nas Condi¢Ges Técnicas Especiais.
26 |5.5.5 Fornecimento e colocagdo de soalho com ripas de 3 cm de espessura, fixas mecanicamente ao suporte, incluindo tratamento em autoclave de duplo vacuo com um [ m2 14,84
produto do tipo Xylofene S.O.R 40 da Xiloquimica ou equivalente, pecas de fixagéo, bem como todos os trabalhos necessarios a sua correta execugao.
27 |5.6 Fornecimento e aplicagéo de lancil em pedra de granito, a semelhanca do granito existente na zona, de seccao 15x30 cm, aplicado sobre base de betédo simples C20/25 | m 265,26
X0(P) CI 1,0 Dmax25 S2 de 20 cm de espessura.
6 REVESTIMENTOS DE PAVIMENTOS INTERIORES (Cap. 14 do CE)
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28 |6.1 Fornecimento e execugdo do pavimento interior do Délmen, composto uma camada de areia 0/2 mm com uma altura média de 20 cm e posteriormente uma camada de | m2 23,42
saibro e areia 0/8 mm, com 10 cm de altura minima. Inclui-se neste trabalho a execugdo de todas as escavagfes necessarias, o fornecimento de todos os materiais e
guaisquer trabalhos complementares.
7 REVESTIMENTO DE TETOS (Cap. 15 do CE)
29 |71 Fornecimento e aplicacdo de revestido em membrana geotéxtil com fibra de coco, esticada e devidamente fixada aos perfis metalicos, cobrindo a face superior do muro | m2 70,12
de taipa e de modo a ocultar os perfis metalicos que realizam a estrutura de cobertura do Délmen.
30 |7.2 Fornecimento e aplicacdo de tela impermeabilizante no rebordo do muro de taipa que circunda do Démen, conforme indicado nas pecas desenhadas de projeto de [ m2 44,73
Arquitetura.
8 PORTA DE ACESSO AO CIRCUITO TECNICO DO DOLMEN (Cap. 16 do CE)
31 |81 Fornecimento e montagem de porta pivotante de acesso ao circuito técnico do Délmen, de dimenséo 0,85x4,80 m, realizada em perfis e chapa de ago CORTEN, malha | CJ 1
de aco e arames de aco para melhor fixacéo da terra, sendo recoberta com terra compactada e estabilizada com cal hidraulica NHL3.5, garantindo que o seu aspeto final
seja 0 mais aproximado possivel aos dos muros em taipa, conforme todos os pormenores constantes nas pecas desenhadas de projeto.
32 |82 Fornecimento e assentamento de pedra de granito para a soleira com 20,0 cm de espessura, incluindo guia talhada na pedra para rodizio. m3 0,21
9 VENTILACAO DO CIRCUITO TECNICO DO DOLMEN (Cap. 17 do CE)
33 |91 Fornecimento e aplicacdo de tubos em PVC @ 5 cm de didmetro, colocados a eixo das areas drenantes e com saidas no muro de taipa, ficando a face destes e no | ml 68,25
murete perimetral em granito.
34 9.2 Fornecimento e aplicagdo de grelhas de ago inoxidavel @ 5 cm nas extremidades dos tubos de ventilagdo. UN 5
10 ARVORES (Cap. 18 do CE)
35 |10.1 Fornecimento e plantagdo de choupo branco Populus alba L., no enquadramento da ponte e junto ao ribeiro e na envolvente a area de estacionamento, conforme [ UN 21
indicado nas pecas desenhadas de Arquitetura.
11 SUPORTE DE COMUNICACAO (Cap. 19 do CE)
36 |11.1 Fornecimento e montagem de suportes de comunicacdo compostos por 3 blocos de granito, prisma triangular, cada um com uma base de 80 cm por 1,0 m e com 1,0 m | vg 1
de altura, onde se inscrevera uma chapa gravada com a informagéo, incluindo todos os acessoérios, equipamentos e trabalhos necessérios a sua correta execugao.
12 OBRA DE CONSERVACAO E RESTAURO (Cap. 20 do CE)
12.1 ESPECIFICACOES TECNICAS
37 |12.1.1 Registo fotografico vg 1
38 |12.1.2 Exames e analises complementares vg 1
39 |12.1.3 Relatérios vg 1
12.2 OBJETO
12.2.1 Elementos a Integrar a Proposta de Intervencéo
40 |12.2.2 Levantamento do Estado de Conservagéo / Diagnéstico | vg 1
12.3 CONSERVACAO E RESTAURO
12.3.1 Limpeza
41 ([12.3.1.1 |a) Limpeza superficial (55,17 m2) vg 1
42 (12.3.1.2 |b) Limpeza quimica vg 1
43 [12.3.1.3 |c) Eliminac&o e remogéo de colonizagao biolégica (55,17 m2) vg 1
12.3.2 Remocao de Elementos Estranhos ao Suporte
44 112.3.2.1 [a)Remocgdo de argamassas ndo- funcionais e desadequadas vg 1
45 [12.3.2.2 |[b) Remocéo de elementos metalicos ndo-funcionais e oxidados vg 1
12.4 Consolidagao
46 (124.1 a) Consolidagao Superficial vg 1
47 |12.4.2 b) Consolidac¢éo Estrutural vg 1
48 125 Colagem de Fragmentos vg 1
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49 |12.6 Preenchimentos de Lacunas vg 1
50 (12.7 Estucagens e Micro-estucagens vg 1
12.8 Proposta de Tratamentos Especificos
12.8.1 Limpeza das Gravuras
51 |12.8.1.1 |[a) Limpeza superficial vg 1
52 |12.8.1.2 |b) Eliminacéo e remocéo de colonizagdo biologica vg 1
53 |12.9 Irradicagéo e Eliminagdo de Plantas Vasculares vg 1
54 112.10 Reconstitui¢cdo Estrutural vg 1
13 TRABALHOS DE ARQUEOLOGIA (Cap. 21 do CE)
55 |13.1 Escavacdo arqueolégica da estrutura de contrafortagem exterior da camara megalitica m2 60
56 |13.2 Valas de sondagem m2 80
57 |13.3 Acompanhamento Arqueologico UN 2
13.4 Registo grafico tridemensional dos motivos gravados nos esteios
58 [13.4.1 Digitalizagao tridimensional [vg | 1
135 Producéo de registos gréaficos
59 |135.1 a) Ortofotografia vg 1
60 |13.5.2 b) Imagem de sintese sombreada vg 1
61 |13.6 Estudo micro-morfélogico para deteccao de gravuras rupestres vg 1
13.7 Outros Trabalhos
62 |13.7.1 Analises laboratoriais aplicadas a arqueologia vg 1
63 |13.7.2 Relatério Final vg 1
14 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS (Cap. 22 do CE)
14.1 Coletores enterrados
14.1.1 Fornecimento e assentamento de tubo de Policloreto de Vinilo - classe BD em colectores enterrados, incluindo acessérios, abertura e fecho de valas, de acordo com o tragado
indicado nas pecas desenhadas, nos seguintes didametros:
64 [14.1.1.1 [f200mm [ml | 3582
14.1.2 Caixas de visita
14.1.2.1 |Execucéo de caixas de visita em alvenaria, com soleira e cobertura em betéo, incluindo fornecimento e assentamento de tampa rebaixada ou grelhada em ferro fundido da classe
B125, e todos os demais acessoérios e trabalhos complementares, de acordo com as pegas desenhadas e com as condigdes técnicas especiais, nas seguintes dimensdes:
65 [14.1.2.2 [0,60x 0,60 m2 e 0,55m de profundidade média [uN | 3
14.3 Geodrenos
14.3.1 Fornecimento e assentamento de tubagem de drenagem em PE perfurado enterrada (geodrenos), incluindo colocacdo de manta geotéxtil e envolvimento da tubagem em caixa de
brita. Inclui-se neste trabalho todas as escavacdes necessérias, o fornecimento de todos os materiais, quaisquer trabalhos complementares, bem como a ligacdo dos tubo de
drenagem aos tubos da drenagem periférica e posteriormente a manilha que ligara a linha de agua (ver projeto de arquitetura).
66 [14.3.1.1 [f160mm [ml | 2378
15 OUTROS TRABALHOS (Cap. 23 do CE)
67 |15.1 Fornecimento e montagem de bloco em granito com placa identificativa em agco CORTEN, chumbado em macico de betédo da classe C25/30 XC2(P) ClI0,4 Dmax25 S3,|CJ 1
incluindo aplicacéo de tela de impermeabilizacéo, bem como todos os materiais, acessorios e equipamentos necessarios a sua correta execucao, conforme pormenores
constantes nas pec¢as desenhadas de projeto.
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