
Município de Aguiar da Beira
Procedimento 2019/300.10.001/9

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO (Cap. 2 do CE)
 1.1 Estaleiro
1 1.1.1 Execução de estaleiro,termos do Artº350º do D.L. Nº18/2008, adequado à dimensão e características da obra,tudo de modo a salvaguardar as condições de higiene,

salubridade e segurança no trabalho, os aspectos de protecção ambiental e cumprir o previsto nos Regulamentos e Normas de segurança no trabalho, no Caderno de
Encargos, no Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRC&D) e nas determinações para este tipo de Instalações, incluindo ainda no
final da obra todas as reposições de modo a deixar o local em condições, semelhantes às encontradas antes do início da obra.

vg 1

 1.2 Plano de Segurança e Saúde
2 1.2.1 Execução de todos os trabalhos e implementação das medidas previstas nas Normas e Regulamentos em vigor sobre segurança e saúde e/ou Plano de Segurança e

Saúde nos termos do D.L. nº 283/03 de 29 de outubro, quer para o estaleiro, quer para os trabalhos constantes da obra, incluindo todos os fornecimentos e montagem de
equipamentos e serviçosde acordo com o D.R 22A/98 de 01 outubro. Tudo devidamente executado por pessoal especializado  e  no  estrito  cumprimento  do
determinado quer pela legislação em vigor quer pela entidade de segurança do Dono da Obra e/ou Fiscalização.

vg 1

 1.3 Planta de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição
3 1.3.1 Fornecimento e implementação do plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção de demolição. vg 1
 1.4 Telas Finais
4 1.4.1 Elaboração e fornecimento das telas finais de todos os trabalhos executados. CJ 1
 2 TRABALHOS PREPARATÓRIOS (Cap. 9 do CE)
5 2.1 Limpeza e decapagem do terreno até 40 cm de profundidade em volta do Dólmen com meios mecânicos e manuais, de acordo com o especificado nas peças

desenhadas e escritas de projeto.
m3 204,23

6 2.2 Limpeza e decapagem do restante terreno afeto à obra até 25 cm de profundidade com meios mecânicos e manuais, de acordo com o especificado nas peças
desenhadas e escritas de projeto.

m3 358,03

 3 MOVIMENTOS DE TERRAS (Cap. 10 do CE)
7 3.1 Escavação do terreno para abertura de fundo de caixa  dos pavimentos a executar na área de estacionamento e caminho de acesso ao Dólmen, conforme indicado nas

peças desenhadas e escritas de projeto.
m3 438,85

8 3.2 Escavação para abertura de fundo de caixa do pavimento a realizar na área de acesso antes da ponte, conforme  indicado nas peças desenhadas e escritas de projeto. m3 202,48
9 3.3 Escavação para abertura de caboucos das sapatas da ponte. m3 10,08

10 3.4 Fornecimento e aplicação de camadas granulares em volta do Dólmen conforme especificado nas peças desenhadas de projeto de Arquitetura e Caderno de Encargos,
compostas por  base em mistura de saibro e argila, na razão 0-8mm, com uma altura variável conforme perfil definido;  camada drenante, constituída por brita 11-22 mm,
segundo a pendente da Mamoa, devidamente ligada ao dreno periférico; manta geotêxtil a envolver a camada drenante; camada em mistura de saibro e argila; camada
drenante; manta geotêxtil; camada de mistura de areia e argila 0-2 mm; manta selante mineral de alta durabilidade, composto por areia, bentonite e polímero do tipo
Trisoplast ou equivalente, que cobrirá toda a superfície de subbase da Mamoa; camada de drenagem constituída por de saibro e areia 11-22mm; manta geotêxtil do tipo
Plantex Pro ou equivalente. (Medição em projeção horizontal)

m2 547,43

11 3.5 Fornecimento e aplicação de tela drenante alveolar em polipropileno reciclado do tipo Atlantis ou equivalente e malha anti erosão, conforme especificado nas peças
desenhadas de Projeto de Arquitetura e Caderno de Encargos. (Medição em projeção horizontal)

m2 547,43
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12 3.6 Fornecimento e aplicação substrato vegetal de duas camadas, nas espessuras definidas nas peças desenhadas de projeto de Arquitetura, sendo a inferior de solo
orgânico de base sedimentar calcária e o de cima um composto húmus, com revestimento final constituído por sementeira de prado (sementeira de prado, com a mistura
de pelo menos oito espécies, baixa manutenção, resistente à seca e ao frio, especialmente concebidas para jardins e com baixo sistema radicular, por forma a não
perfurar as telas) na parte superior do Dólmen. (Medição em projeção horizontal)

m2 547,43

 4 CRIAÇÃO DE ACESSOS E ESTACIONAMENTO (Cap. 11 do CE)
13 4.1 Execução de parque de estacionamento, em saibro, com 20 cm de espessura, realizado em duas camadas sucessivas de 10 cm cada, devidamente compactadas até

atingir  95% de compactação relativa segundo o ensaio de Proctor Modificado, incluindo camada de base granular em tout-venant com 20 cm de espessura, de acordo
com as condições estabelecidas nas peças escritas e desenhadas de projeto.

m2 744,38

14 4.2 Execução de pavimento da área de acesso antes da ponte, composto por camada de subbase em tout-venant com 30 cm de espessura, manta de geotêxtil com 180
g/m2, camada de base em tout-venant com 20 cm de espessura, camada de assentamento em pó de pedra com 10 cm de espessura e cubo de granito com 11x11 cm2,
conforme indicado nas peças escritas e desenhadas de projeto.

m2 285,18

15 4.3 Execução de pavimento do caminho de acesso depois da ponte até Dólmen, em saibro, com 20 cm de espessura, realizado em duas camadas sucessivas de 10 cm
cada, devidamente compactadas até atingir  95% de compactação relativa segundo o ensaio de Proctor Modificado, incluindo camada de base granular em tout-venant
com 20 cm de espessura, de acordo com as condições estabelecidas nas peças escritas e desenhadas de projeto.

m2 352,75

16 4.4 Fornecimento e aplicação de grelha de enrelvamento em betão de  60x40x10 cm nas áreas de estacionamentos, conforme indicado nas peças desenhadas de projeto. m2 289,55
17 4.5 Fornecimento e aplicação de cubo de granito 11x11 cm para delimitação dos lugares de estacionamento, conforme indicado nas peças desenhadas de projeto. UN 233
 5 ESTRUTURAS E CONSOLIDAÇÕES (Cap. 12 do CE)

18 5.1 Execução de muro em taipa à volta do Dólmen, conforme especificado nas peças escritas e desenhadas de projeto, incluindo todos os trabalhos e equipamentos
necessários à sua correta construção.

m3 129,59

19 5.2 Fornecimento e montagem de estrutura metálica de suporte e ligação das pedras de compõe o Dólmen em aço S275JR, incluindo chapas de cobertura, nervuras, porta
metálica de acesso ao corredor, bem como todos os materiais e acessórios de ligação necessários, como chapas acessórias, chumbadouros, parafusos, anilhas, porcas,
etc., além do material de adição para as soldaduras a efetuar. Os elementos deverão ser decapados ao grau SA 2 1/2 e metalizados com primário EPOXI ZINCO refª 518
da Dankal, ou equivalente, na espessura de 80 µm. Este artigo compreende, ainda, pintura de acabamento em cor a definir, com espessura de 80 µm.

kg 18112,84

20 5.3 Beneficiação do Dólmen com a reposição das pedras em falta, limpeza e selagem de fendas das pedras existentes e colocação da pedra de fecho, incluindo todas as
escavações, os meios de elevação de carga e equipamentos necessários, bem como quaisquer trabalhos complementares.

vg 1

21 5.4 Fornecimento e assentamento de pedras de granito no rebordo do Dólmen, conforme indicado nas peças desenhadas de projeto. m 73,29
 5.5 Execução de ponte pedonal em madeira para acesso até ao Dólmen, conforme especificado nas peças desenhadas e escritas de projeto.

22 5.5.1 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza da classe C12/15 X0 (P) Cl 1,0 Dmax 25 S3 na espessura indicada nas peças desenhadas de projeto. m3 1,22
23 5.5.2 Execução de muro e sapata em betão armado, incluíndo fornecimento e aplicação de betão hidrófugo classe C25/30 XC2(P) Cl0,4 Dmax25 S3, fornecimento e colocação

de armaduras moldadas em aço A500NR, fornecimento e colocação de cofragem simples, incluindo limpeza, descofragem, escoramentos, quando necessário, todos os
acessórios e trabalhos necessários, conforme as peças desenhadas do projeto. Inclui impermeabilização de superfícies enterradas com aplicação de duas demãos de
uma pintura betuminosa hidrófuga.

m3 10,1

24 5.5.3 Fornecimento e execução de muro em alvenaria de pedra de granito com a uma face à vista, conforme especificado nas peças desenhadas de projeto. m3 5,7
25 5.5.4 Fornecimento e montagem de elementos de madeira novos da classe C18, com tratamento em autoclave de duplo vácuo com um produto do tipo Xylofene S.O.R 40 da

Xiloquimica ou equivalente, incluindo peças de ligação entre elementos de madeira e o transporte a vazadouros dos produtos sobrantes, de acordo com as peças
desenhadas e o especificado nas Condições Técnicas Especiais.

m3 1,16

26 5.5.5 Fornecimento e colocação de soalho com ripas de 3 cm de espessura, fixas mecanicamente ao suporte, incluindo tratamento em autoclave de duplo vácuo com um
produto do tipo Xylofene S.O.R 40 da Xiloquimica ou equivalente, peças de fixação, bem como todos os trabalhos necessários à sua correta execução.

m2 14,84

27 5.6 Fornecimento e aplicação de lancil em pedra de granito, à semelhança do granito existente na zona, de secção 15x30 cm, aplicado sobre base de betão simples C20/25
X0(P) Cl 1,0 Dmax25 S2 de 20 cm de espessura.

m 265,26

 6 REVESTIMENTOS DE PAVIMENTOS INTERIORES (Cap. 14 do CE)
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28 6.1 Fornecimento e execução do pavimento interior do Dólmen, composto  uma camada de areia 0/2 mm com uma altura média de 20 cm e posteriormente uma camada de
saibro e areia 0/8 mm, com 10 cm de altura mínima. Inclui-se neste trabalho a execução de todas as escavações necessárias, o fornecimento de todos os materiais e
quaisquer trabalhos complementares.

m2 23,42

 7 REVESTIMENTO DE TETOS (Cap. 15 do CE)
29 7.1 Fornecimento e aplicação de revestido em membrana geotêxtil com fibra de coco, esticada e devidamente fixada aos perfis metálicos, cobrindo a face superior do muro

de taipa e de modo a ocultar os perfis metálicos que realizam a estrutura de cobertura do Dólmen.
m2 70,12

30 7.2 Fornecimento e aplicação de tela impermeabilizante no rebordo do muro de taipa que circunda do Dómen, conforme indicado nas peças desenhadas de projeto de
Arquitetura.

m2 44,73

 8 PORTA DE ACESSO AO CIRCUITO TÉCNICO DO DÓLMEN (Cap. 16 do CE)
31 8.1 Fornecimento e montagem de porta pivotante de acesso ao circuito técnico do Dólmen, de dimensão 0,85x4,80 m, realizada em perfis e chapa de aço CORTEN, malha

de aço e arames de aço para melhor fixação da terra, sendo recoberta com terra compactada e estabilizada com cal hidraulica NHL3.5, garantindo que o seu aspeto final
seja o mais aproximado possível aos dos muros em taipa, conforme todos os pormenores constantes nas peças desenhadas de projeto.

CJ 1

32 8.2 Fornecimento e assentamento de pedra de granito para a soleira com 20,0 cm de espessura, incluindo guia talhada na pedra para rodizio. m3 0,21
 9 VENTILAÇÃO DO CIRCUITO TÉCNICO DO DÓLMEN (Cap. 17 do CE)

33 9.1 Fornecimento e aplicação de tubos em PVC Ø 5 cm de diâmetro, colocados a eixo das áreas drenantes e com saídas no muro de taipa, ficando à face destes e no
murete perimetral em granito.

ml 68,25

34 9.2 Fornecimento e aplicação de grelhas de aço inoxidável Ø 5 cm nas extremidades dos tubos de ventilação. UN 5
 10 ÁRVORES (Cap. 18 do CE)

35 10.1 Fornecimento e plantação de choupo branco Populus alba L., no enquadramento da ponte e junto ao ribeiro e na envolvente à área de estacionamento, conforme
indicado nas peças desenhadas de Arquitetura.

UN 21

 11 SUPORTE DE COMUNICAÇÃO (Cap. 19 do CE)
36 11.1 Fornecimento e montagem de suportes de comunicação compostos por 3 blocos de granito, prisma triangular, cada um com uma base de 80 cm por 1,0 m e com 1,0 m

de altura, onde se inscreverá uma chapa gravada com a informação, incluindo todos os acessórios, equipamentos e trabalhos necessários à sua correta execução.
vg 1

 12 OBRA DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO (Cap. 20 do CE)
 12.1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

37 12.1.1 Registo fotográfico vg 1
38 12.1.2 Exames e análises complementares vg 1
39 12.1.3 Relatórios vg 1
 12.2 OBJETO
 12.2.1 Elementos a Integrar a Proposta de Intervenção

40 12.2.2 Levantamento do Estado de Conservação / Diagnóstico vg 1
 12.3 CONSERVAÇÃO E RESTAURO
 12.3.1 Limpeza

41 12.3.1.1 a) Limpeza superficial (55,17 m2) vg 1
42 12.3.1.2 b) Limpeza química vg 1
43 12.3.1.3 c) Eliminação e remoção de colonização biológica (55,17 m2) vg 1
 12.3.2 Remoção de Elementos Estranhos ao Suporte

44 12.3.2.1 a)Remoção de argamassas não- funcionais e desadequadas vg 1
45 12.3.2.2 b) Remoção de elementos metálicos não-funcionais e oxidados vg 1
 12.4 Consolidação

46 12.4.1 a) Consolidação Superficial vg 1
47 12.4.2 b) Consolidação Estrutural vg 1
48 12.5 Colagem de Fragmentos vg 1
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49 12.6 Preenchimentos de Lacunas vg 1
50 12.7 Estucagens e Micro-estucagens vg 1
 12.8 Proposta de Tratamentos Específicos
 12.8.1 Limpeza das Gravuras

51 12.8.1.1 a) Limpeza superficial vg 1
52 12.8.1.2 b) Eliminação e remoção de colonização biológica vg 1
53 12.9 Irradicação e Eliminação de Plantas Vasculares vg 1
54 12.10 Reconstituição Estrutural vg 1
 13 TRABALHOS DE ARQUEOLOGIA (Cap. 21 do CE)

55 13.1 Escavação arqueológica da estrutura de contrafortagem exterior da câmara megalítica m2 60
56 13.2 Valas de sondagem m2 80
57 13.3 Acompanhamento Arqueológico UN 2
 13.4 Registo gráfico tridemensional dos motivos gravados nos esteios

58 13.4.1 Digitalização tridimensional vg 1
 13.5 Produção de registos gráficos

59 13.5.1 a) Ortofotografia vg 1
60 13.5.2 b) Imagem de sintese sombreada vg 1
61 13.6 Estudo micro-morfólogico para detecção de gravuras rupestres vg 1
 13.7 Outros Trabalhos

62 13.7.1 Analises laboratoriais aplicadas à arqueologia vg 1
63 13.7.2 Relatório Final vg 1
 14 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS (Cap. 22 do CE)
 14.1 Coletores enterrados
 14.1.1 Fornecimento e assentamento de tubo de Policloreto de Vinilo - classe BD em colectores enterrados, incluindo acessórios, abertura e fecho de valas, de acordo com o traçado

indicado nas peças desenhadas, nos seguintes diâmetros:
64 14.1.1.1 f200mm ml 35,82
 14.1.2 Caixas de visita
 14.1.2.1 Execução de caixas de visita em alvenaria, com soleira e cobertura em betão, incluindo fornecimento e assentamento de tampa rebaixada ou grelhada em ferro fundido da classe

B125, e todos os demais acessórios e trabalhos complementares, de acordo com as peças desenhadas e com as condições técnicas especiais, nas seguintes dimensões:
65 14.1.2.2 0,60 x 0,60 m2 e 0,55m de profundidade média UN 3
 14.3 Geodrenos
 14.3.1 Fornecimento e assentamento de tubagem de drenagem em PE perfurado enterrada (geodrenos), incluindo colocação de manta geotêxtil e envolvimento da tubagem em caixa de

brita. Inclui-se neste trabalho todas as escavações necessárias, o fornecimento de todos os materiais, quaisquer trabalhos complementares, bem como a ligação dos tubo de
drenagem aos tubos da drenagem periférica e posteriormente à manilha que ligará à linha de água (ver projeto de arquitetura).

66 14.3.1.1 f160mm ml 237,8
 15 OUTROS TRABALHOS (Cap. 23 do CE)

67 15.1 Fornecimento e montagem de bloco em granito com placa identificativa em aço CORTEN, chumbado em maciço de betão da classe C25/30 XC2(P) Cl0,4 Dmax25 S3,
incluindo aplicação de tela de impermeabilização, bem como todos os materiais, acessórios e equipamentos necessários à sua correta execução, conforme pormenores
constantes nas peças desenhadas de projeto.

CJ 1
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