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PARTE | - CLAUSULAS JURIDICAS

Clausula 12 OBJETO

1. O presente Caderno de Encargos compreende as Clausulas a incluir no Contrato relativo a
Elaboracdo dos projectos de especialidades do edificio da reserva das colecdes
preservadas em meio liquido, do Museu Nacional de Historia Natural e da Ciéncia, no
Jardim Botanico Tropical da Universidade de Lisboa a celebrar na sequéncia do
procedimento pré-contratual, Ajuste direto, a adotar ao abrigo do disposto na alinea d) do
n.°1 do artigo 20.° do Cddigo dos Contratos Publicos (CCP).

2. O objeto do contrato consiste no fornecimento dos projetos de especialidades, codigos CPV
- 71300000-1 Servicos de engenharia.

Clausula 22 CONTRATO

1. Contrato € composto pelo respetivo clausulado contratual e 0s seus anexos.
2. O Contrato a celebrar integra ainda os seguintes documentos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificado, desde
que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente
para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao Caderno de Encargos;
c) O presente Caderno de Encargos;
d) A Proposta Adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a Proposta Adjudicada prestados pelo Prestador de
Servigos;

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do Contrato e
seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do Cadigo dos Contratos Publicos e aceites pelo Prestador de
Servicos nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

Clausula 32 PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

O Contrato mantém-se em vigor até a conclusdo dos servicos em conformidade com os
respetivos termos e condi¢Bes do caderno de encargos e o disposto na lei, sem prejuizo das
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obrigacOes acessorias que devam perdurar para além da cessacdo deste.

Clausula 42 PRECO BASE

O preco base que a Universidade de Lisboa determinou pela execucao de todas as prestacfes
que constituem o objeto do Contrato a celebrar é de 17.5000,00 € (dezassete mil e quinhentos
euros) e ndo inclui o IVA.

Clausula 52 CATEGORIA DA OBRA, CONSTITUICAO E OBRIGACOES DA EQUIPA

1. O Adjudicatéario devera constituir uma equipa composta pelos técnicos autores de projetos
que assegurem a elaboracédo dos projetos discriminados no ponto 4 desta clausula, tendo em
conta que obra sera de categoria I11.

2. A equipa dos técnicos autores deve observar o estatuido na Lei n® 40/2015, de 1 de junho,
com todas as alteracbes, entretanto, introduzidas e demais legislacdo aplicavel a sua
qualificacéo.

3. Para além da elaboracéo de todos os elementos necessarios aos referidos projetos é, também,
da responsabilidade do adjudicatério a coordenacéo dos projetos adjudicados, sendo do
coordenador as competéncias previstas no artigo 9.° da Lei n.° 40/2015, de 1 de junho, com
todas as alterac@es, entretanto, introduzidas, do artigo 8° da Portaria 701-H/2008, de 29 de
julho e da restante legislacdo aplicavel.

4. Os projetos a elaborar da responsabilidade do adjudicatario sdo os seguintes:

Nota: Os nimeros atribuidos as especialidades indicados no mapa que a seguir se apresenta
sd0 0s numeros a atribuir aos capitulos, para as mesmas especialidades, no mapa de
trabalhos, conforme definido no ponto 6.3 da clausula 10 deste caderno de encargos.

Ndmero a atribuir a
especialidade

3 Instalacgdes e equipamentos elétricos (incluindo a monotorizacéo
da temperatura, humidade e de concentragbes de
formaldeido/etanol);

ITED;

5 Rede de abastecimento de 4gua e servico de incéndio (incluindo
0 estudo da canalizagdo de &lcool de um deposito para 0s
laboratérios);

Rede de drenagem de aguas residuais domésticas e pluviais;

Projeto de ventilacdo, exaustdo de fumos e de climatizacao
(incluindo a controle da humidade nas &reas da reserva);

Seguranca contra risco de incéndio em edificios — SCIE;

Especialidade

Seguranca contra intruséo e vigilancia,

10 Projeto de instalagdes eletromecanicas, incluindo as de
transporte de pessoas e/ou mercadoria,;
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11 Plano de Seguranca e Saude em Projeto;
12 Projeto de comportamento téermico e certificacdo energetica;
13 Projeto acustico.

5. Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislacéo aplicavel, no Caderno de Encargos
ou nas clausulas contratuais, da celebracdo do contrato decorre para o prestador de servigos
a obrigagédo de entrega do trabalho em conformidade com a proposta aprovada com as
seguintes obrigacdes principais:

Elaboragédo do Estudo Prévio

Elaboracdo do Anteprojeto / Projeto de Licenciamento / Projeto para aprovacao da
Cémara Municipal de Lisboa

Elaboracédo do Projeto de Execucgéo
Prestacdo da respetiva Assisténcia Técnica

Coordenacdo dos projetos atras referidos

6. O prestador de servicos fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos 0s meios
humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a prestacdo do
servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizacdo necessario a perfeita e
completa execucdo das tarefas a seu cargo.

Clausula 62 FASES E PRAZOS DA PRESTACAO DO SERVICO

1. Os servicos, objeto do Contrato, compreendem as fases e prazos maximos de execucdo que
a seguir se indicam:

Estudo prévio - 15 dias de calendario

Anteprojeto / Projeto de Licenciamento / Projeto para aprovacdo da CML - 15 dias de
calendario

Projeto de Execucdo - 30 dias de calendario

Assisténcia Técnica — a prestar durante a preparacao do procedimento de formagao do
contrato de empreitada, durante a sua fase de formacéo e durante a execucédo da obra.

2. Os prazos indicados contam-se a partir da rececdo das informagdes necessarias para o

desenvolvimento dos estudos e projetos.

3. Os prazos previstos nos numeros anteriores podem ser prorrogados por iniciativa da
Universidade de Lisboa ou a requerimento do prestador de servigos devidamente
fundamentado.

Clausula 72 FORMA DA PRESTACAO DE SERVICO
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1. Para o acompanhamento da execucdo do contrato, o prestador de servicos fica obrigado a
manter, com uma periodicidade conveniente, reunides de coordenacdo com 0s projetistas de
todas as especialidades e com os representantes da Universidade de Lisboa, das quais deve
ser lavrada ata a assinar por todos os intervenientes na reuniao.

2. As reunides previstas no nimero anterior devem ser alvo de uma convocatoria escrita por
parte do prestador de servigos, o qual deve elaborar a agenda prévia para cada reuniéo.

3. O prestador de servigos fica também obrigado a apresentar & Universidade de Lisboa, com
uma periodicidade quinzenal, um relatério com a evolucao de todas as operacdes objeto dos
servigos e com o cumprimento de todas as obrigagcdes emergentes do contrato.

4. No final da execucdo do contrato, o prestador de servigos deve ainda elaborar um relatério
final, discriminando os principais acontecimentos e atividades ocorridos em cada fase de
execucdo do contrato.

5. Todos os relatorios, registos, comunicacOes, atas e demais documentos elaborados pelo
prestador de servicos devem ser integralmente redigidos em portugués.

Clausula 82 ASSISTENCIA TECNICA

A assisténcia técnica necessaria devera ser prestada nos termos do artigo 9° da Portaria 701-
H/2008 de 29 de julho, podendo a mesma ser prestada no local da obra ou em qualquer outro
local que for julgado mais conveniente pelo dono de obra.

Clausula 92 PROGRAMACAO E COORDENACAO DOS PROJETOS ADJUDICADOS

1. A programacéo e coordenacéo referente a todos os projetos referenciados no ponto 4 da
clausula 528 — CATEGORIA DA OBRA, CONSTITUICAO E OBRIGACOES DA
EQUIPA — sdo da competéncia do coordenador do projeto e devem ser prestadas, como
atras referido, nos termos do artigo 9° da Lei n.° 40/2015, de 1 de junho e no artigo 8° da
Portaria 701-H/2008, de 29 de julho, competindo-lhe, nomeadamente:

a) A coordenacdo de todas as atividades dos intervenientes nos projetos;

b) Integracdo das diferentes partes dos projetos num conjunto harmonico, de facil
interpretacdo e capaz de fornecer todos os elementos necessarios a execugéo da obra,
garantindo a adequada articulacdo das equipas de projeto em fungéo das caracteristicas
da obra e assegurando a participagdo dos seus técnicos autores;

c) Compatibilizacdo dos diversos projetos necessarios e 0 cumprimento das disposigdes
legais e regulamentares aplicaveis a cada especialidade;

d) Representante de todos os projetistas na relacdo com os diferentes intervenientes;
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e) Representante de todos os projetistas na relacdo com o dono de obra;

f) Compatibilizacdo da sua acdo com a do coordenador de seguranca e saude em fase de
projeto;

g) Programacéo de todos os projetos tendo em vista o escalonamento das suas diferentes
fases e das atividades de cada interveniente, de modo a ser dado cumprimento ao
contrato.

2. Ainda, no &mbito da coordenacdo do projeto, o coordenador sera responsavel pela juncéo
devidamente ordenada e organizada de todos os projetos, nomeadamente pela apresentacéo
do mapa de quantidades nos termos exigidos pela plataforma eletronica vortalGOV e
definido no ponto 6 da clausula seguinte.

Clausula 1028 ELEMENTOS A ENTREGAR E FORMA DE APRESENTACAO DO
PROJETO

1. Os elementos a apresentar com as diferentes fases do projeto séo os constantes na Portaria
701-H/2008 de 29 de julho.

2. A excecdo do projeto de execugio, devem ser fornecidas a Universidade de Lisboa 1 colecio
completa das pecas escritas e das pecas desenhadas constituintes de cada uma das fases atras
indicadas, dobrados em formato A4 e um CD-Rom / DVD contendo a totalidade do trabalho
em suporte digital, obrigatoriamente em pdf e em formatos editaveis - word, excel, dwg.

3. Quanto ao projeto de execucdo, devera ser fornecida 1 copia em papel e disponibilizada em
suporte digital editavel para analise e aprovacdo pelo Dono de Obra.

4. Apds aprovagido e com indicagio de “BOM P/EXECUCAO*, deverdo ser fornecidas mais 2
copias em papel e disponibilizada em suporte digital, em pdf e em formatos editaveis - word,
excel, dwg, nos termos definidos no ponto 2.

5. Relativamente aos projetos de licenciamento / aprovacdo na Camara Municipal de
Lisboa estes deverdo ser elaborados e apresentados nos termos e com o numero de copias
exigidos pelas respetivas entidades licenciadoras devendo incluir todos os elementos
necessarios e impostos por aquelas entidades.

6. De acordo com o exigido pela plataforma eletrénica ACINGOV, o Mapa de Quantidades
devera ser apresentado em formato digital (excel — formato xIsx) e deve obedecer as
seguintes normas:

6.1 Deve ser um s0, (inclui todas as especialidades a submeter a concurso de empreitada),
sem linhas de intervalo devendo a cada linha corresponder um item, com excecao de
capitulos e subcapitulos;

6.2 Deve conter todos os itens referentes a cada um dos projetos ao qual sera atribuido um
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9
6.10

namero de capitulo;

Para que a sua juncdo seja simples, cada projetista deve ter em atencdo que as medicdes
do seu projeto correspondem a um Unico capitulo numerado do mapa global (com os
subcapitulos necessarios) nos termos constantes da nota do ponto 4 da clausula 5;
Nesta sequéncia, 0 1° nivel da numeragdo dos subcapitulos e itens de cada um dos
projetos que compdem o mapa de quantidades devera ser identificado pelo numero do
respetivo capitulo;

O mapa de quantidades € composto por 8 colunas identificadas na 22 linha por
“CODIGO”, “DESIGNACAO”, “DESCRICAO”, “UNIDADE”, “OTD”, “PRECO
BASE”, “REQUISITOS” e “LOCAL DE ENTREGA”.

As colunas “DESCRICAO”, “PRECO BASE”, “REQUISITOS” e “LOCAL DE
ENTREGA” néo sao para preencher.

O cabecalho encontra-se na 12 linha e a insercdo de informacao iniciar-se-a a partir da
32

A formatac#o das células das colunas “CODIGO ”, “DESIGNACAO” e “UNIDADE”,
devera ser na categoria “geral”.

A formatacdo das células da coluna “OTD ” devera ser na categoria “nimero”.

Em nenhuma situacdo podem existir células com férmulas ou qualquer outra

formatacao.

Nota: Oportunamente, e quando solicitado pela empresa adjudicataria, sera facultado o mapa

base da Vortal em formato digital (excel) que contempla e exemplifica as respetivas
exigéncias.

7. Tendo em conta o ponto anterior, 0 Mapa Orcamental (orgamento) devera ter como base 0
Mapa de Quantidades elaborado nos termos referidos, nele devendo ser acrescentadas as
colunas referentes ao “preco unitario”, “precos totais por artigo” e ainda, “preco por
capitulo”. Dado que estas colunas ndo sdo para ser submetidas na plataforma Acingov,

devem ter as formulas que forem necessarias para os calculos dos precos.

Clausula 1128 LOCAL DE ENTREGA DOS PROJETOS E DA PRESTACAO DOS

SERVICOS

Os projetos, objeto do contrato, serdo entregues nas instalacdes da Reitoria da Universidade de
Lisboa, Area do Edificado dos Servigos Centrais da Universidade de Lisboa, Alameda da
Universidade 1649-004 Lisboa e os servicos serdo prestados no local das obras — Jardim
Botanico Tropical da Universidade de Lisboa, Largo dos Jerénimos, 1400-209, Lisboa —
podendo ser prestados noutro local a indicar, sempre que o Dono da Obra o entender por
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conveniente conforme clausula 82 deste caderno de encargos.

Clausula 122 RECECAO DOS ELEMENTOS A PRODUZIR AO ABRIGO DO
CONTRATO

1. Apds a entrega dos elementos referentes a cada fase de execucédo do contrato, a Universidade
de Lisboa procede a respetiva andlise, com vista a verificar se 0sS mesmos relnem as
caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos e funcionais definidos na Parte Il do
presente Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos
exigidos por lei.

2. No decurso da andlise a que se refere o numero anterior, o Prestador de Servicos deve
dispensar a Universidade de Lisboa os esclarecimentos necessarios e realizar as alteracoes e
complementos necessarios.

Clausula 138 TRANSFERENCIA DA PROPRIEDADE

Com a aprovacao, o projeto passara a constituir propriedade material da Entidade Adjudicante,
incluindo os direitos de autor, e ocorrera a transferéncia da posse e da propriedade dos
elementos a desenvolver ao abrigo do contrato para a Universidade de Lisboa, incluindo a
utilizacdo de imagens e dos Projetos em qualquer tipo de meio, nomeadamente impresso,
digital, video e audio, bem como a sua utilizacdo em livros e quaisquer outras publicacdes,
redes socias, websites e utilizacdo em produtos e merchandising.

Clausula 142 OBJETO DO DEVER DE SIGILO

1. O Prestador de Servigos deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacao,
técnica e ndo técnica, comercial ou outra, relativa a Universidade de Lisboa, de que possa
ter conhecimento ao abrigo ou em relacdo a execucdo do Contrato.

2. A informacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, a excecdo dos técnicos intervenientes na prestacdo de servigos, nem ser objeto de
qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e exclusivamente a
execugdo do Contrato.

3. Excluem-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacdo que sejam
comprovadamente do dominio publico & data da respetiva obtencdo pelo Prestador de
Servigos ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial
ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

4. O Prestador de Servigos responde perante a Universidade de Lisboa pela viola¢do do dever
de sigilo e pela quebra da confidencialidade dos documentos referidos no n.° 1 da presente
Clausula.

Clausula 158 PRAZO DO DEVER DE SIGILO

Elaboracéo dos projetos de especialidades do edificio da reserva das colecoes preservadas em meio liquido, do Museu Nacional de Historia
Natural e da Ciéncia, no Jardim Boténico Tropical da Universidade de Lisboa — Caderno de Encargos — Ajuste Direto

9/17



| ) LISBOA | spor | serom

Area do Edificado

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (cinco) anos a contar do
cumprimento ou cessacdo, por qualquer causa, do Contrato, sem prejuizo da sujeicdo
subsequente aos deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos comerciais
ou da credibilidade, do prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.

Clausula 168 PRECO CONTRATUAL E FASES DE PAGAMENTO

1.

4.

Pela prestacdo dos servicos objeto do Contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigac@es constantes do presente Caderno de Encargos, o Contraente Publico deve proceder
ao pagamento pontual ao Prestador de Servicos do preco constante da proposta adjudicada,
acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

. O preco referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja

responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida a Universidade de Lisboa, incluindo as
despesas de alojamento, alimentacéo e deslocacdo de meios humanos, despesas de aquisicao,
transporte, armazenamento e manutencdo de meios materiais bem como quaisquer encargos
decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licencas, sem prejuizo do
disposto no n.° 3 do artigo 97.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

. O preco a que se refere o n.° 1, que também inclui a Coordenacao de projeto, sera dividido

pelas diversas fases de execucdo do Contrato, nos seguintes termos:

e Com aentrega do Estudo Prévio — 25%

e Com a entrega do Anteprojeto / Projeto de Licenciamento / Projeto para
aprovacao na CML - 25%

e Com aaprovacdo do Projeto de Execucéao - 35%

e Pela Assisténcia Técnica — 15% do valor total da proposta adjudicada, a pagar apos a
rececao provisoria e com a entrega das telas finais.

No caso de suspensdo da empreitada, o adjudicatario tera direito a receber a percentagem
dos 15% correspondente a parte efetuada da obra.

Clausula 1728 REVISAO DE HONORARIOS

O valor dos honorarios € fixo, mesmo em relacdo a assisténcia técnica, ndo sendo, em
circunstancia alguma, objeto de revisdo mesmo que o custo da obra venha a ser superior ao
inicialmente estimado.

Clausula 188 CONDICOES DE PAGAMENTO

1.

As quantias devidas pela Universidade de Lisboa, nos termos da Clausula anterior, devem
ser pagas no prazo de 60 dias ap0s a rece¢do das respetivas faturas, as quais s6 podem ser
emitidas ap6s o vencimento da obrigacao respetiva.

. Para os efeitos do numero anterior, a obrigacé@o considera-se vencida com a comunicacgéo da
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aprovacao, pela ULisboa, da fase em questéo.

3. Em caso de discordancia por parte da Universidade de Lisboa, quanto aos valores indicados
nas faturas, deve esta comunicar ao Prestador de Servigos, por escrito, 0s respetivos
fundamentos, ficando o Prestador de Servigcos obrigado a prestar os esclarecimentos
necessarios ou proceder a emissao de nova fatura corrigida.

4. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.° 1, as faturas sdo pagas através
de transferéncia bancaria.

Clausula 192 RESPONSABILIDADES PELOS ERROS E OMISSOES

No caso de ser necessario executar trabalhos complementares para suprimento de erros e
omissbes do Projeto aplica-se o disposto no artigo 378.° do Codigo dos Contratos Pablicos
sendo, especificamente, o prestador de servicos responsabilizado por incumprimento de
obrigacGes de Concecdo, conforme previsto nos n.% 6 e 7 do referido artigo.

Clausula 20® PENALIDADES CONTRATUAIS

1. Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do Contrato, a Universidade de Lisboa pode
exigir do Prestador de Servicos o pagamento de uma san¢do pecuniaria, de montante a fixar
em funcédo da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:

a) Peloincumprimento das datas e prazos de entrega dos elementos referentes a cada fase
do Contrato, calculada da seguinte forma:
P=(VxA)/500
onde:
P — Montante da penalidade
V — Valor do contrato em atraso
A — Numero de dias em atraso

b) Por qualquer outro incumprimento a indemnizacdo ndo excederd o quantitativo
correspondente a 15% (quinze por cento) dos honorarios vincendos.

2. Na determinagéo da gravidade do incumprimento, a Universidade de Lisboa tem em conta,
nomeadamente, a duracdo da infragdo, a sua eventual reiteracéo, o grau de culpa do Prestador
de Servicos e as consequéncias do incumprimento.

3. Em caso de resolugdo do contrato por incumprimento do prestador de servigos, a
Universidade de Lisboa pode exigir-lhe uma sangdo pecuniéria de até 20% (vinte por cento)
do valor global do contrato.

4. Ao valor da sancdo pecuniaria prevista no numero anterior sdo deduzidas as importancias
pagas pelo prestador de servigos ao abrigo da alinea a) do n.° 1, relativamente aos servigos
cujo atraso na respetiva concluséo tenha determinado a resolugdo do contrato.
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5. Universidade de Lisboa pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com
as san¢des pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.

6. As sancBes pecuniarias previstas na presente clausula ndo obstam a que a Universidade de
Lisboa exija uma indemnizacédo pelo dano excedente.

Clausula 212 FORCA MAIOR

1. N&o podem ser impostas penalidades ao Prestador de Servigcos, nem é havida como
incumprimento, a ndo realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das

partes que resulte de caso de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que

impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse

conhecer ou prever a data da celebracdo do Contrato e cujos efeitos ndo Ihe fosse

razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir forca maior, se se verificarem 0s requisitos do numero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundacdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,

embargos ou blogueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinacdes

governamentais ou administrativas injuntivas.

3. Néo constituem forga maior, designadamente:

a)

b)

f)

9)

Circunstancias que ndo constituam forga maior para os subcontratados do Prestador de
Servicos, na parte em que intervenham;

Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Prestador de Servicos ou a
grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de
sociedades dos seus subcontratados;

Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatoria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo Prestador de
Servicos de deveres ou Onus que sobre ele recaiam;

Manifesta¢cOes populares devidas ao incumprimento pelo Prestador de Servigos de
normas legais;

Incéndios ou inundagBes com origem nas instalacdes do Prestador de Servigos cuja
causa, propagacdo ou proporcGes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranca;

Avarias nos sistemas informaticos ou mecénicos do Prestador de Servicos ndo devidas
a sabotagem;

Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.
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5. A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacoes

contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao
impedimento resultante da forca maior.

Clausula 222 RESOLUCAO POR PARTE DO CONTRAENTE PUBLICO

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucéo previstos na lei, a Universidade de Lisboa

pode resolver o Contrato, a titulo sancionatorio, no caso do Prestador de Servicos violar de
forma grave ou reiterada qualquer das obrigacdes que Ihe incumbem, designadamente nos
seguintes casos:

a) Pelo atraso na conclusdo dos servicos ou na entrega dos elementos referentes a cada
fase do Contrato superior a 45 dias ou comunicagao escrita do Prestador de Servicos
de que o atraso respetivo excedera esse prazo;

b) Pela verificacdo de graves erros, negligéncia ou omiss@es, imputaveis ao Prestador de
Servigos.

. O direito de resolugdo referido no numero anterior exerce-se mediante notificacdo enviada
ao Prestador de Servicos e ndo determina a repeticao das prestacdes ja realizada.

. O disposto nos nimeros anteriores ndo prejudica o direito de indemnizacdo nos termos
gerais, nomeadamente pelos prejuizos decorrentes da adocdo de novo procedimento de
formacdo de contrato, o direito ao pagamento das quantias relativas as san¢des pecuniarias
por atraso e de executar as garantias prestadas pelo adjudicatario.

Clausula 23* RESOLUCAO POR PARTE DO PRESTADOR DE SERVICOS

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, 0 Prestador de Servigos

pode resolver o Contrato quando qualquer montante que Ihe seja devido esteja em divida ha
mais de 6 meses, ou 0 montante em divida exceda 25 % do preco contratual, excluindo
juros;

. Nos casos previstos no n.° 1 da presente Clausula, o direito de resolucéo pode ser exercido
mediante declaracdo enviada a Universidade de Lisboa, que produz efeitos 30 dias apos a
sua recegdo, salvo se esta ultima cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas
dos juros de mora a que houver lugar.

. A resolucdo do Contrato nos termos dos numeros anteriores ndo determina a repeticéo das
prestacdes ja realizadas pelo Prestador de Servicos, cessando, porém, todas as obrigacoes
deste ao abrigo do Contrato (com excecdo daquelas a que se refere o artigo 444.° do Cédigo
dos Contratos Publicos).

Clausula 242 CAUCAO PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES

1. Nos termos do n° 2 do artigo 88° do CCP, néo é exigida a prestacao de caucdo. Todavia, para
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garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais, a entidade adjudicante
procedera, nos termos do n° 3 do citado artigo, a retencdo de 10% do valor dos pagamentos
a efetuar (sem IVA).

2. A entidade adjudicante pode considerar perdida a seu favor o valor retido,
independentemente de decisdo judicial, nos casos de ndo cumprimento das obrigacdes legais,
contratuais ou pré-contratuais, pela empresa adjudicatéria.

3. Os valores retidos para efeitos do ponto anterior serdo liberados nos termos do CCP e
restante legislacdo aplicavel.

Clausula 2528 TERMOS DE RESPONSABILIDADE

Nos termos do disposto nos n°% 1, 2 e 3 do artigo 21° da Lei n.° 40/2015, de 1 de junho, 0s
técnicos autores dos projetos e o coordenador de projeto, devem subscrever e apresentar a
entidade adjudicante, aguando da assinatura do contrato, os respetivos termos de
responsabilidade.

Clausula 268 SEGUROS

1. E da responsabilidade do Prestador de Servigos a cobertura, através de contratos de seguros
de responsabilidade civil, dos riscos de danos patrimoniais e ndo patrimoniais causados a
terceiros em resultado de atos, omissdes ou negligéncia por ele cometidos exclusivamente
no decurso da sua atividade.

2. O Prestador de Servicos deverda acautelar a celebracdo de contrato de seguro de
responsabilidade civil para os técnicos abrangidos pela Lei n.° 31/2009, de 3 de julho,
alterada e republicada através da Lei n.° 40/2015, de 1 de junho, de acordo com o seu artigo
24.°, e demais legislacdo em vigor a data da celebracdo do Contrato.

3. A Universidade de Lisboa pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental
da celebracéo dos contratos de seguro referidos no nimero anterior, devendo o Prestador de
Servicos fornecé-la no prazo de 5 dias Uteis.

Clausula 272 FORO COMPETENTE

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo de Circulo de Lisboa, com expressa rendncia a qualquer outro.
Cléausula 282 SUBCONTRATACAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

A subcontratacdo e a cessdo da posicdo contratual pelo Prestador de Servigos depende da
autorizacao da Universidade de Lisboa, e rege-se pelo estabelecido no Capitulo VI - Cessao
da posicéo contratual e subcontratacéo do Codigo dos Contratos Publicos.

Clausula 292 COMUNICACOES E NOTIFICACOES
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1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicacdes
entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Codigo dos Contratos
Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2. Toda e qualquer informacé&o a transmitir ao co-contratante devera ser enderegada por escrito.

3. Caso se verifique a necessidade de um entendimento verbal de carater urgente, deve o
mesmo ser ratificado por escrito, no prazo maximo de 2 dias Uteis.

4. Qualquer alteracdo das informacdes de contato constantes do Contrato deve ser comunicada
a outra parte.
Clausula 302 CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no Contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 312 LEGISLACAO APLICAVEL

O Contrato € regulado pela legisla¢do portuguesa. Em tudo o omisso no presente caderno de
encargos, observar-se-a o disposto no Codigo dos Contratos Publicos, Lei n.° 40/2015, de 1 de
junho, com as alteracGes, entretanto, introduzidas, Portaria 701-H/2008, de 29 de julho e
restante legislacao aplicavel.

Clausula 3228 NOMEACAO DE GESTOR DE CONTRATO

Para efeitos do disposto no artigo 290.°-A do CCP a Entidade Adjudicante designara um
gestor responsavel pelo contrato a celebrar no ambito do presente procedimento.
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PARTE Il - CLAUSULAS TECNICAS

Clausula1® AREA DE INTERVENCAO

O principal objetivo da intervencéo é a construcao de um edificio que ira albergar a reserva das
colecdes preservadas em meio liquido do Museu Nacional de Histdria Natural e da Ciéncia,
MNHNC, no Jardim Boténico Tropical (JBT) da Universidade de Lisboa (ULisboa).

O edificio tem uma dupla funcionalidade. Por um lado, permite reunir um espolio de grande
valor cientifico e cultural que, até a0 momento tem permanecido disperso e, na maior parte,
acondicionado de modo impréprio. Por outro lado, ao obedecer a um principio de reserva
visitavel, possibilita 0 acesso publico as instalacbes contribuindo para a valorizacdo das
colecdes.

A area de implantacéo do edificio proposto situa-se dentro de uma zona de depdsitos e residuos,
parcialmente abandonada e sem integracdo no espaco do JBT aberto ao publico. Parte da area
em causa é ocupada por uma estufa espuria sem interesse historico, desativada décadas atras e
sem valor patrimonial.

Clausula 22 ELEMENTOS A FORNECER PELA UNIVERSIDADE DE LISBOA
1. A Universidade de Lishoa fornecerd todos o0s elementos necessarios ao correto
desenvolvimento dos Projetos.

2. A Universidade de Lisboa proporcionard, sempre que possivel, apoio ao Prestador de
Servigos, promovendo as solicitacdes por diligéncias que lhe sejam indicadas pelo mesmo,
como pedidos de informacGes, reunides, audiéncias ou colaboragdo com as entidades
envolvidas no processo de aprovacdo do Projeto.

Clausula3® AMBITO DA PRESTACAO DE SERVICOS

O projeto a realizar deve ter em conta o programa e constara, sem prejuizo de outros elementos
considerados adequados pelo projetista ou constantes de regulamentacéo especifica aplicavel,
nomeadamente o estabelecido pela Portaria n® 701-H/2008, de 29 de Julho, dos seguintes
elementos:

a) Estudo Prévio, Anteprojeto / Projeto de Licenciamento / Projeto a aprovar pela
CML

b) O projeto de Execucdo deve desenvolver o Estudo Prévio ap0s a aprovagao deste
pela Universidade de Lisboa. Sera constituido por um conjunto coordenado das
informacdes escritas e desenhadas de facil e inequivoca interpretacdo por parte das
entidades intervenientes na execucéo da obra, obedecendo ao disposto na legislacao
e regulamentacdo aplicavel e deve integrar, para além do projeto ordenador, todos
0s projetos das varias especialidades necessarias a uma correta execucéo, em obra,
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da solucéo aprovada pela Universidade de Lisboa.

c) Deve ser assegurada a Programacao e Coordenacdo do Projeto, nomeadamente no
que se refere a coordenacdo das atividades dos varios intervenientes no projeto,
garantindo a adequada articulacdo da equipa de projeto e assegurando a
participacdo dos todos 0s técnicos autores, a compatibilidade entre os diversos
projetos necessarios e 0 cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares, tal
como definido no artigo 8° da Portaria n°® 701-H/2008, de 29 de Julho.

d) Os elementos atras definidos deverdo ser entregues nos termos definidos na
clausula 102 da parte juridica deste caderno de encargos.

e) A assisténcia técnica deve ser prestada, quer na fase do procedimento de formacéo
de contrato até a adjudicacdo da obra, quer durante a execucdo da obra.

Clausula 42 CONDICIONANTES ORCAMENTAIS

1. Naconcecdo dos projetos, o prestador de servigcos devera investigar e aplicar as solu¢Ges que
considerar mais econdmicas, sem descurar a sua qualidade.

2. O orgamento baseado nas quantidades e qualidades de trabalho constantes das medicGes e
mapas de quantidade, a apresentar em fase de Projeto de Execucdo, devera assegurar a
compatibilizagdo com os objetivos anunciados no nimero anterior.
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