
PEÇAS CONSTITUINTES DO PROCESSO DE CONCURSO 

EMPREITADA DOS TÚNEIS DE DRENAGEM DA CIDADE DE LISBOA E INTERVENÇÕES ASSOCIADAS

I PROGRAMA DE CONCURSO

pasta ficheiro denominação extensão escala

PP PP Programa de Procedimento pdf

PP incluído no ficheiro PP Anexo I - Documento Europeu Único de Contratação Pública, disponibilizado em formato html e pdf, nos termos previstos no Ponto 10.2, alínea a), do Programa de Procedimento pdf

PP incluído no ficheiro PP Anexo II - Modelo de Proposta, conforme previsto no Ponto 10.2, alínea b) do Programa de Procedimento pdf

PP PP_A_III_PA Anexo III - Modelo de mapa de quantidades - Parte A - Geral, conforme previsto no Ponto 10.2 alínea d) do Programa de Procedimento pdf

PP PP_A_III_PA Anexo III - Modelo de mapa de quantidades - Parte A - Geral, conforme previsto no Ponto 10.2 alínea d) do Programa de Procedimento xls

PP PP_A_III_PB Anexo III - Modelo de mapa de quantidades - Parte B - Requalificação dos espaços exteriores em Santa Apolónia, conforme previsto no Ponto 10.2 alínea d) do Programa de Procedimento pdf

PP PP_A_III_PB Anexo III - Modelo de mapa de quantidades - Parte B - Requalificação dos espaços exteriores em Santa Apolónia, conforme previsto no Ponto 10.2 alínea d) do Programa de Procedimento xls

PP incluído no ficheiro PP Anexo IV - Elementos técnicos de projeto, conforme previsto no Ponto 10.2, alínea e) do Programa de Procedimento pdf

PP incluído no ficheiro PP Anexo V - Modelos de folhas de características do equipamento e materiais, conforme previsto no Ponto 10.2, alínea g) do Programa de Procedimento pdf

PP incluído no ficheiro PP Anexo VI - Requisitos do plano de gestão do risco, conforme previsto no Ponto 10.2, alínea j) do Programa de Procedimento pdf

PP incluído no ficheiro PP Anexo VII - Modelo de lista de peças de reserva, conforme previsto no Ponto 10.2, alínea m) do Programa de Procedimento pdf

PP incluído no ficheiro PP Anexo VIII - Modelos de composição nominativa das equipas responsáveis, conforme previsto no Ponto 10.2, alínea n) do Programa de Procedimento pdf

PP incluído no ficheiro PP Anexo IX - Modelo de acordo-promessa de constituição de consórcio externo, conforme previsto no ponto 10.2, alínea o) do Programa de Procedimento pdf

PP incluído no ficheiro PP Anexo X - Modelo relativo à declaração de compromisso, de acordo com o artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, conforme previsto no Ponto 10.2, alínea q) do Programa de Procedimento pdf

PP incluído no ficheiro PP Anexo XI – Modelos relativos às declarações previstas no artigo 60.º, n.º 4 e n.º 5, do CCP, conforme previsto nos Pontos 10.2, alíneas r) e s) do PP. pdf

PP incluído no ficheiro PP Anexo XI-A - Modelo de declaração de independencia da proposta pdf

PP incluído no ficheiro PP Anexo XII - Metodologia de análise de propostas, conforme previsto no Ponto 17.2 do Programa de Procedimento pdf

PP PP_A_XIIA Anexo XII-A - Tabela para análise e classificação do fator "Valia Técnica" pdf

PP incluído no ficheiro PP Anexo XIII - Modelo de declaração conforme o disposto no artigo 81.º, n.º 1, alínea a) do CCP e Ponto 18.3, alínea a), do Programa de Procedimento pdf

PP incluído no ficheiro PP Anexo XIV - Modelos de caução, conforme previsto no Ponto 23.2 do Programa de Procedimento pdf

II CADERNO DE ENCARGOS

pasta ficheiro denominação extensão

CE/CE_1/CE_1_1 CE_1_1 Cláusulas Jurídicas pdf

CE/CE_1/CE_1_1 incluído no ficheiro II_CE_1_1 Anexo I - Gestão da Qualidade pdf

CE/CE_1/CE_1_1 incluído no ficheiro II_CE_1_1 Anexo II - Gestão Ambiental pdf

CE/CE_1/CE_1_1 incluído no ficheiro II_CE_1_1 Anexo III - Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho pdf

CE/CE_1/CE_1_1 incluído no ficheiro II_CE_1_1 Anexo IV - Gestão do Património Cultural pdf

CE/CE_1/CE_1_1 incluído no ficheiro II_CE_1_1 Anexo V - Elementos para Comunicação Prévia e Declarações pdf

CE/CE_1/CE_1_1 CE_1_1_A_VI_1_1 Anexo VI - Condicionamentos - Desvios de Trânsito - Cláusulas gerais para elaboração dos planos de desvio de trânsito pdf

CE/CE_1/CE_1_1 CE_1_1_A_VI_1_2 Anexo VI - Condicionamentos - Desvios de Trânsito - Manual de sinalização temporária para realização de trabalhos na faixa de rodagem pdf

CE/CE_1/CE_1_1 CE_1_1_A_VI_1_3 Anexo VI - Condicionamentos - Desvios de Trânsito - Fluxograma de processos para abertura de procedimentos que incluem um "Plano de Desvios de Trânsito e Sinalização Provisória" pdf

CE/CE_1/CE_1_1 CE_1_1_A_VI_1_4 Anexo VI - Condicionamentos - Desvios de Trânsito - Especificações tecnicas SLAT

CE/CE_1/CE_1_1 CE_1_1_A_VI_2_1 Anexo VI - Condicionamentos - Espaços Verdes - Planta de interferências à superficie da zona de intervenção da Avenida da Liberdade pdf

CE/CE_1/CE_1_1 CE_1_1_A_VI_2_2 Anexo VI - Condicionamentos - Espaços Verdes - Relatório técnico de avaliação visual de arvoredo - Santa Apolónia pdf

CE/CE_1/CE_1_1 CE_1_1_A_VI_3 Anexo VI - Condicionamentos - Metropolitano de Lisboa - Interferências de terceiros em estruturas ML em exploração

CE/CE_1/CE_1_1 CE_1_1_A_VI_3_1 Anexo VI - Condicionamentos - Metropolitano de Lisboa - Interferências de terceiros em estruturas ML em exploração - Inspecção técnica às estruturas do ML pdf

CE/CE_1/CE_1_1 CE_1_1_A_VI_3_2 Anexo VI - Condicionamentos - Metropolitano de Lisboa - Interferências de terceiros em estruturas ML em exploração - Projectos e monitorização das estruturas do ML pdf

CE/CE_1/CE_1_1 CE_1_1_A_VI_3_3 Anexo VI - Condicionamentos - Metropolitano de Lisboa - GALERIAS ML

CE_1_1_A_VI_3_4 Anexo VI - Condicionamentos - Metropolitano de Lisboa - Av da Liberdade 

CE_1_1_A_VI_3_5 Anexo VI - Condicionamentos - Metropolitano de Lisboa - Av. Almirante Reis

CE/CE_1/CE_1_1 CE_1_1_A_VI_3_6 Anexo VI - Condicionamentos - Metropolitano de Lisboa - Secção Sta. Apolónia

CE/CE_1/CE_1_1 CE_1_1_A_VI_4 Anexo VI - Condicionamentos - CARRIS pdf

CE/CE_1/CE_1_1 CE_1_1_A_VI_5 Anexo VI - Condicionamentos - Administração do Porto de Lisboa pdf

CE/CE_1/CE_1_1 CE_1_1_A_VI_5_1 Anexo VI - Proj APL

CE/CE_1/CE_1_1 CE_1_1_A_VI_5_2 Anexo VI - Limites de Obra

CE/CE_1/CE_1_1 CE_1_1_A_VI_5_3 Anexo VI - Batimetrias

CE/CE_1/CE_1_1 CE_1_1_A_VI_5_4 Anexo VI -liebherr harbour mobile crane type lhm 250

CE/CE_1/CE_1_1 CE_1_1_A_VI_5_5 Anexo VI - DEFENSAS_Terminal Cruzeiros

CE/CE_1/CE_1_1 CE_1_1_A_VI_6 Anexo VI - Condicionamentos -Requisitos de acessilbilidade pedonal

CE/CE_1/CE_1_1 CE_1_1_A_VI_7 Anexo VI - Condicionamentos -  infraestruturas de portugal

CE/CE_1/CE_1_1 CE_1_1_A_VI_8 Anexo VI - Condicionamentos -  Caneiro - Poço B

CE/CE_1/CE_1_1 incluído no ficheiro II_CE_1_1 Anexo VII - Identificação de Partes de Obra pdf

CE/CE_1/CE_1_1/CE_1_1_A_VIII_1/CE_1_1_A_VIII_1_1 CE_1_1_A_VIII_1_1 Anexo VIII - Litoteca - Informação do arquivo municipal da CML - Sondagens geotécnicas - Túnel Monsanto-Santa Apolónia

CE/CE_1/CE_1_1/CE_1_1_A_VIII_1/CE_1_1_A_VIII_1_2 CE_1_1_A_VIII_1_2 Anexo VIII - Litoteca - Informação do arquivo municipal da CML - Sondagens geotécnicas - Túnel Chelas-Beato

CE/CE_1/CE_1_1/CE_1_1_A_VIII_2 Anexo VIII - Litoteca - Informação do arquivo municipal da CML - Edificações na área de intervenção (buffer) dos túneis

CE/CE_1/CE_1_1/CE_1_1_A_VIII_2/AvLib230 AvLib230 Avenida da Liberdade, 230

CE/CE_1/CE_1_1/CE_1_1_A_VIII_2/AvLib232 AvLib232 Avenida da Liberdade, 232

CE/CE_1/CE_1_1/CE_1_1_A_VIII_2/AvLib234 AvLib234 Avenida da Liberdade, 234

CE/CE_1/CE_1_1/CE_1_1_A_VIII_2/AvLib236 AvLib236 Avenida da Liberdade, 236

CE/CE_1/CE_1_1/CE_1_1_A_VIII_2/AvLib238 AvLib238 Avenida da Liberdade, 238

CE/CE_1/CE_1_1/CE_1_1_A_VIII_2/AvLib240 AvLib240 Avenida da Liberdade, 240

CE/CE_1/CE_1_1/CE_1_1_A_VIII_2/AvLib245 AvLib245 Avenida da Liberdade, 245

CE/CE_1/CE_1_1/CE_1_1_A_VIII_2/AvLib247 AvLib247 Avenida da Liberdade, 247

CE/CE_1/CE_1_1/CE_1_1_A_VIII_2/RDPal20 RDPal20 Rua Duque de Palmela, 20

CE/CE_1/CE_1_1/CE_1_1_A_VIII_2/Rua Rodrigues Sampaio 63 a 75 Rua Rodrigues Sampaio 63 a 75 Rua Rodrigues Sampaio, 63 a 75

CE/CE_1/CE_1_1/CE_1_1_A_VIII_2/SMart 44_46 SMart 44_46 Rua de Santa Marta, 44 e 46

CE/CE_1/CE_1_1/CE_1_1_A_VIII_2/Quiosque Quiosque Quiosque

CE/CE_1/CE_1_1/CE_1_1_A_VIII_2/RDPal20 RDPal20 RDPal20

CE/CE_1/CE_1_1/CE_1_1_A_VIII_2/TCB_TMSA Buffer: Túnel Monsanto Santa-Apolónia e Túnel Chelas-Beato

CE/CE_1/CE_1_1/CE_1_1_A_VIII_2/Impacte dos túneis nos edificios Impacte dos túneis nos edificios Impacte dos túneis nos edificios

CE/CE_1/CE_1_1/CE_1_1_A_VIII_2/Perfil TMSA - Rua Braamcamp Largo Santa Marta-Model Perfil TMSA - Rua Braamcamp Largo Santa Marta-Model

CE/CE_1/CE_1_1/CE_1_1_A_VIII_2/Cadastro Zona TM5 Cadastro Zona TM5

CE/CE_1/CE_1_2 PA_CE_1_2 Cláusulas Técnicas - Parte A - Geral pdf

CE/CE_1/CE_1_2/PA_CE_1_2_ET_01 Especificações Técnicas - 01 - Materiais

CE/CE_1/CE_1_2/PA_CE_1_2_ET_02 Especificações Técnicas - 02 - Trabalhos

CE/CE_1/CE_1_2/PA_CE_1_2_ET_03 Especificações Técnicas - 03 - Equipamentos

CE/CE_1/CE_1_2/PA_CE_1_2_ET_04 Especificações Técnicas - 04 - Instalações Eléctricas

CE/CE_1/CE_1_2/PA_CE_1_2_ET_05 Especificações Técnicas - 05 - Ensaios e monitorização

CE/CE_1/CE_1_2 PB_CE_1_2 Cláusulas Técnicas - Parte B - Requalificação dos espaços exteriores em Santa Apolónia pdf

CE/CE_2 Elementos de Solução de Obra

CE/CE_2/CE_2_1 Programa Preliminar

CE/CE_2/CE_2_1 CE_2_1_NE Nota Explicativa pdf

CE/CE_2/CE_2_1 CE_2_1_SE Sumário Executivo pdf

CE/CE_2/CE_2_1/PA Parte A - Geral

CE/CE_2/CE_2_1/PA CE_2_1_PA_VOLI_T1 Volume I - Modelação e Zonamento Geológico e Geotécnico dos terrenos a atravessar pelos túneis de drenagem de Lisboa - Tomo 1 - Memória descritiva e justificativa pdf

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLI_T2 Volume I - Modelação e Zonamento Geológico e Geotécnico dos terrenos a atravessar pelos túneis de drenagem de Lisboa - Tomo 2 - Peças desenhadas

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLI_T2 TMSA-GG-01_1 Túnel Monsanto - Santa Apolónia (TMSA) - Planta e Perfil Parcial (Folha 01 de 05) pdf, dwf 1:2000 1:1000

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLI_T2 TMSA-GG-01_2 Túnel Monsanto - Santa Apolónia (TMSA) - Planta e Perfil Parcial (Folha 02 de 05) pdf, dwf 1:2000 1:1000

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLI_T2 TMSA-GG-01_3 Túnel Monsanto - Santa Apolónia (TMSA) - Planta e Perfil Parcial (Folha 03 de 05) pdf, dwf 1:2000 1:1000

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLI_T2 TMSA-GG-01_4 Túnel Monsanto - Santa Apolónia (TMSA) - Planta e Perfil Parcial (Folha 04 de 05) pdf, dwf 1:2000 1:1000

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLI_T2 TMSA-GG-01_5 Túnel Monsanto - Santa Apolónia (TMSA) - Planta e Perfil Parcial (Folha 05 de 05) pdf, dwf 1:2000 1:1000

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLI_T2 TCB-GG-01_1 Túnel Chelas-Beato (TCB) - Planta e Perfil Parcial (Folha 01 de 02) pdf, dwf 1:2000 1:1000
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CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLI_T2 TCB-GG-01_2 Túnel Chelas-Beato (TCB) - Planta e Perfil Parcial (Folha 02 de 02) pdf, dwf 1:2000 1:1000

CE/CE_2/CE_2_1/PA CE_2_1_PA_VOLII_T1 Volume II - Túneis de Monsanto-Santa Apolónia e Chelas-Beato - Tomo 1 - Memória descritiva e justificativa pdf

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLII_T2 Volume II - Túneis de Monsanto-Santa Apolónia e Chelas-Beato - Tomo 2 - Peças desenhadas

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLII_T2 EG-01 Enquadramento Geral - Planta Geral pdf, dwf 1:10000

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLII_T2 TMSA-01_1 Túnel Monsanto - Santa Apolónia - Planta de Implantação (Folha 01 de 04) pdf, dwf 1:2000

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLII_T2 TMSA-01_2 Túnel Monsanto - Santa Apolónia - Planta de Implantação (Folha 02 de 04) pdf, dwf 1:2000

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLII_T2 TMSA-01_3 Túnel Monsanto - Santa Apolónia - Planta de Implantação (Folha 03 de 04) pdf, dwf 1:2000

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLII_T2 TMSA-01_4 Túnel Monsanto - Santa Apolónia - Planta de Implantação (Folha 04 de 04) pdf, dwf 1:2000

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLII_T2 TMSA-02_1 Túnel Monsanto - Santa Apolónia - Perfil Longitudinal do Túnel (Folha 01 de 05) pdf, dwf H 1:2000; V 1:200

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLII_T2 TMSA-02_2 Túnel Monsanto - Santa Apolónia - Perfil Longitudinal do Túnel (Folha 02 de 05) pdf, dwf H 1:2000; V 1:200

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLII_T2 TMSA-02_3 Túnel Monsanto - Santa Apolónia - Perfil Longitudinal do Túnel (Folha 03 de 05) pdf, dwf H 1:2000; V 1:200

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLII_T2 TMSA-02_4 Túnel Monsanto - Santa Apolónia - Perfil Longitudinal do Túnel (Folha 04 de 05) pdf, dwf H 1:2000; V 1:200

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLII_T2 TMSA-02_5 Túnel Monsanto - Santa Apolónia - Perfil Longitudinal do Túnel (Folha 05 de 05) pdf, dwf H 1:2000; V 1:200

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLII_T2 TCB-01 Túnel Chelas - Beato - Planta e Perfil Longitudinal do Túnel pdf, dwf 1:2000; H 1:2000; V 1:200

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLII_T2 DT-01 Desenhos-Tipo - TMSA - Secção Tipo Do Túnel e Calha Técnica pdf, dwf 1:25

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLII_T2 DT-02 Desenhos-Tipo - TCB - Secção Tipo Do Túnel e Calha Técnica pdf, dwf 1:25

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLII_T2 DT-03 Desenhos-Tipo - Sistema Construtivo por T.B.M. pdf, dwf 1:25

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLII_T2 DT-04 Desenhos-Tipo - Sistema Construtivo por N.A.T.M. pdf, dwf 1:25

CE/CE_2/CE_2_1/PA CE_2_1_PA_VOLIII_T1 Volume III - Obras de desvio, interceção e de descarga dos túneis de Monsanto-Apolónia e de Chelas-Beato - Tomo 1 - Memória descritiva e justificativa pdf

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 Volume III - Obras de desvio, interceção e de descarga dos túneis de Monsanto-Apolónia e de Chelas-Beato - Tomo 2 - Peças desenhadas

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-EG-01 Túnel Monsanto - Santa Apolónia - Planta Geral pdf, dwf 1:10000

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-EG-02_1 Túnel Monsanto - Santa Apolónia - Planta de Implantação (Folha 01 de 04) pdf, dwf 1:2000

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-EG-02_2 Túnel Monsanto - Santa Apolónia - Planta de Implantação (Folha 02 de 04) pdf, dwf 1:2000

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-EG-02_3 Túnel Monsanto - Santa Apolónia - Planta de Implantação (Folha 03 de 04) pdf, dwf 1:2000

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-EG-02_4 Túnel Monsanto - Santa Apolónia - Planta de Implantação (Folha 04 de 04) pdf, dwf 1:2000

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-EG-03_1 Túnel Monsanto - Santa Apolónia - Perfil Longitudinal do Túnel (Folha 01 de 05) pdf, dwf H 1:2000; V 1:200

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-EG-03_2 Túnel Monsanto - Santa Apolónia - Perfil Longitudinal do Túnel (Folha 02 de 05) pdf, dwf H 1:2000; V 1:200

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-EG-03_3 Túnel Monsanto - Santa Apolónia - Perfil Longitudinal do Túnel (Folha 03 de 05) pdf, dwf H 1:2000; V 1:200

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-EG-03_4 Túnel Monsanto - Santa Apolónia - Perfil Longitudinal do Túnel (Folha 04 de 05) pdf, dwf H 1:2000; V 1:200

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-EG-03_5 Túnel Monsanto - Santa Apolónia - Perfil Longitudinal do Túnel (Folha 05 de 05) pdf, dwf H 1:2000; V 1:200

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM1-CC-01 TMSA - Obra de Desvio do Caneiro (TM1) - Construção Civil - Levantamento Topográfico  - Situação Atual pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM1-CC-02 TMSA - Obra de Desvio do Caneiro (TM1) - Construção Civil - Rede de Infraestruturas pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM1-CC-03 TMSA - Obra de Desvio do Caneiro (TM1) - Construção Civil - Planta de Localização pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM1-CC-04 TMSA - Obra de Desvio do Caneiro (TM1) - Construção Civil - Planta de Implantação pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM1-CC-05 TMSA - Obra de Desvio do Caneiro (TM1) - Construção Civil - Planta de Arranjos Exteriores pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM1-CC-06_1 TMSA - Obra de Desvio do Caneiro (TM1) - Construção Civil - Planta à cota 37 - Zona B pdf, dwf 1:200

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM1-CC-06_2 TMSA - Obra de Desvio do Caneiro (TM1) - Construção Civil - Planta à cota 42.80 - Zona A pdf, dwf 1:200

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM1-CC-06_3 TMSA - Obra de Desvio do Caneiro (TM1) - Construção Civil - Planta à cota 42.80 - Zona B pdf, dwf 1:200

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM1-CC-06_4 TMSA - Obra de Desvio do Caneiro (TM1) - Construção Civil - Planta à cota 44.90 - Zona B pdf, dwf 1:200

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM1-CC-06_5 TMSA - Obra de Desvio do Caneiro (TM1) - Construção Civil - Planta à cota 48.10 - Zona B pdf, dwf 1:200

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM1-CC-06_6 TMSA - Obra de Desvio do Caneiro (TM1) - Construção Civil - Planta à cota 52.50 - Zona B pdf, dwf 1:200

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM1-CC-06_7 TMSA - Obra de Desvio do Caneiro (TM1) - Construção Civil -Planta de Cobertura - Zona B pdf, dwf 1:200

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM1-CC-07_1 TMSA - Obra de Desvio do Caneiro (TM1) - Construção Civil - Corte AA' pdf, dwf 1:200

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM1-CC-07_2 TMSA - Obra de Desvio do Caneiro (TM1) - Construção Civil - Corte BB', CC' e DD' pdf, dwf 1:200

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM1-CC-07_3 TMSA - Obra de Desvio do Caneiro (TM1) - Construção Civil - Corte EE', FF', GG' e HH' pdf, dwf 1:200

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM1-CC-07_4 TMSA - Obra de Desvio do Caneiro (TM1) - Construção Civil - Corte II', JJ' , KK',  LL' e MM' pdf, dwf 1:200

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM1-CC-08 TMSA - Obra de Desvio do Caneiro (TM1) - Construção Civil - Alçados pdf, dwf 1:200; 1:00

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM1-CC-09 TMSA - Obra de Desvio do Caneiro (TM1) - Construção Civil - Secções 1-1' a 6-6' pdf, dwf 1:50

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM1-EM-01 TMSA - Obra de Desvio do Caneiro (TM1) - Equipamento Mecânico - Planta  e cortes - Zona 01 (Tamisadores) pdf, dwf 1:100

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM1-EM-02 TMSA - Obra de Desvio do Caneiro (TM1) - Equipamento Mecânico - Planta de equipamento- Zona 02 (Estação Elevatória) pdf, dwf 1:100

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM1-EM-03_1 TMSA - Obra de Desvio do Caneiro (TM1) - Equipamento Mecânico - Corte AA' pdf, dwf 1:200

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM1-EM-03_2 TMSA - Obra de Desvio do Caneiro (TM1) - Equipamento Mecânico - Corte BB', CC' e DD' pdf, dwf 1:200

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM1-EM-03_3 TMSA - Obra de Desvio do Caneiro (TM1) - Equipamento Mecânico - Corte EE', FF', GG' e HH' pdf, dwf 1:200

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM1-EM-03_4 TMSA - Obra de Desvio do Caneiro (TM1) - Equipamento Mecânico - Corte II', JJ' , KK' e  LL' pdf, dwf 1:200

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM1-PC-01 TMSA - Obra de Desvio do Caneiro (TM1) - Processo construtivo da Obra de Entrada -  PLANTA 1 / 2 pdf, dwf 1:200

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM1-PC-02 TMSA - Obra de Desvio do Caneiro (TM1) - Processo construtivo da Obra de Entrada -  PLANTA 2 / 2 pdf, dwf 1:200; 1:40

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM1-PC-03 TMSA - Obra de Desvio do Caneiro (TM1) - Processo construtivo da Obra de Entrada -  CORTES AA', BB', CC', DD' E EE' pdf, dwf 1:200

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM1-PC-04 TMSA - Obra de Desvio do Caneiro (TM1) - Processo construtivo da Obra de Entrada -  CORTES FF', GG', HH', II' E JJ' pdf, dwf 1:200

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM1-PC-05 TMSA - Obra de Desvio do Caneiro (TM1) - Faseamento Construtivo da Obra de Entrada (Folha 1 de 2) pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM1-PC-06 TMSA - Obra de Desvio do Caneiro (TM1) - Faseamento Construtivo da Obra de Entrada (Folha 2 de 2) pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM1-IE-01 TMSA - Obra de Desvio do Caneiro (TM1) - Instalações Elétricas - Tubagens, caixas e iluminação exterior pdf, dwf 1:250

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM1-IE-02 TMSA - Obra de Desvio do Caneiro (TM1) - Instalações Elétricas - Cabos de força motriz e comando - planta à cota 52.50m pdf, dwf 1:200

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM1-IE-03 TMSA - Obra de Desvio do Caneiro (TM1) - Instalações Elétricas - Cabos de força motriz e comando - planta à cota 52.50m pdf, dwf 1:200

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM1-IE-04 TMSA - Obra de Desvio do Caneiro (TM1) - Instalações Elétricas - Iluminação pdf, dwf 1.200

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM1-IE-05 TMSA - Obra de Desvio do Caneiro (TM1) - Instalações Elétricas - Quadro Elétrico Geral e Quadro de CFP - Esquemas Unifilares pdf, dwf s/esc

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM1-IE-06 TMSA - Obra de Desvio do Caneiro (TM1) - Instalações Elétricas - Quadro Elétrico Parcial QP1 - Esquemas Unifilares pdf, dwf s/esc

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM1-IE-07 TMSA - Obra de Desvio do Caneiro (TM1) - Instalações Elétricas - Posto de seccionamento e de transformação de cliente (PS/PTC) - Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT) - Esquema de Princípio pdf, dwf s/esc

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM2-CC-01 TMSA - Obras de interceção da Av da Liberdade (TM2) - Construção Civil e Equipamento - Levantamento Topográfico - Situação Atual pdf, dwf 1:200

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM2-CC-02 TMSA - Obras de interceção da Av da Liberdade (TM2) - Construção Civil e Equipamento - Rede de Infraestruturas pdf, dwf 1:200

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM2-CC-03 TMSA - Obras de interceção da Av da Liberdade (TM2) - Construção Civil e Equipamento - Planta de Implantação das Câmaras de Desvio de Caudal e Câmara de Vórtice pdf, dwf 1:200

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM2-CC-04 TMSA - Obras de interceção da Av da Liberdade (TM2) - Construção Civil e Equipamento - Perfil longitudinal dos coletores propostos pdf, dwf H 1:500; V 1:50

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM2-CC-05 TMSA - Obras de interceção da Av da Liberdade (TM2) - Construção Civil e Equipamento - Caixas - Cx.TM2.01 - Plantas e Cortes pdf, dwf 1:50

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM2-CC-06 TMSA - Obras de interceção da Av da Liberdade (TM2) - Construção Civil e Equipamento - Câmara de Desvio de Caudal (CDC01) - Plantas e Cortes pdf, dwf 1:100; 1:50; 1:25; 1:10

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM2-CC-07 TMSA - Obras de interceção da Av da Liberdade (TM2) - Construção Civil e Equipamento - Câmara de Desvio de Caudal (CDC02) - Plantas e Cortes pdf, dwf 1:100; 1:50; 1:25; 1:10

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM2-CC-08_1 TMSA - Obras de interceção da Av da Liberdade (TM2) - Construção Civil e Equipamento - Câmara de Vórtice (CV01) - Plantas pdf, dwf 1:100; 1:50

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM2-CC-08_2 TMSA - Obras de interceção da Av da Liberdade (TM2) - Construção Civil e Equipamento - Câmara de Vórtice (CV01) - Cortes AB e CD pdf, dwf 1:50

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM2-PC-01 TMSA - Obras de interceção da Av da Liberdade (TM2) - Processo e Faseamento Construtivo - Câmara de Vórtice (CV01) pdf, dwf 1:200

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM2-IE-01 TMSA - Obras de interceção da Av da Liberdade (TM2) - Instalações Elétricas - Câmaras de Desvio de Caudal (CDC01 e CDC02), Quadros Elétricos e Esquema Unifilar pdf, dwf 1:200; s/esc

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM3-CC-01 TMSA - Obras de interceção de Santa Marta (TM3) - Construção Civil e Equipamento - Levantamento Topográfico - Situação Atual pdf, dwf 1:200

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM3-CC-02 TMSA - Obras de interceção de Santa Marta (TM3) - Construção Civil e Equipamento - Rede de Infraestruturas pdf, dwf 1:200

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM3-CC-03 TMSA - Obras de interceção de Santa Marta (TM3) - Construção Civil e Equipamento - Planta de Implantação da Câmara de Desvio de Caudal e Câmara de Vórtice pdf, dwf 1:200

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM3-CC-04 TMSA - Obras de interceção de Santa Marta (TM3) - Construção Civil e Equipamento - Perfil longitudinal dos coletores propostos pdf, dwf H 1:200; V 1:20

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM3-CC-05 TMSA - Obras de interceção de Santa Marta (TM3) - Construção Civil e Equipamento - Caixas - Cx.TM3.01 a Cx.TM3.04 - Plantas e Cortes pdf, dwf 1:50

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM3-CC-06 TMSA - Obras de interceção de Santa Marta (TM3) - Construção Civil e Equipamento - Câmara de Desvio de Caudal (CDC03) - Plantas e Cortes pdf, dwf 1:100; 1:50; 1:25; 1:10

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM3-CC-07_1 TMSA - Obras de interceção de Santa Marta (TM3) - Construção Civil e Equipamento - Câmara de Vórtice (CV02) - Plantas pdf, dwf 1:100; 1:50

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM3-CC-07_2 TMSA - Obras de interceção de Santa Marta (TM3) - Construção Civil e Equipamento - Câmara de Vórtice (CV02) - Plantas e Cortes pdf, dwf 1:50

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM3-PC-01 TMSA - Obras de interceção de Santa Marta (TM3) - Processo e Faseamento Construtivo - Câmara de Vórtice (CV02) pdf, dwf 1:200

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM3-IE-01 TMSA - Obras de interceção de Santa Marta (TM3) - Instalações Elétricas - Câmara de Desvio de Caudal (CDC03), Quadro Elétrico e Esquema Unifilar pdf, dwf 1:200; s/esc

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM4-CC-01 TMSA - Obras de interceção da Av Almirante Reis (TM4) - Construção Civil e Equipamento - Levantamento Topográfico - Situação Atual pdf, dwf 1:200

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM4-CC-02 TMSA - Obras de interceção da Av Almirante Reis (TM4) - Construção Civil e Equipamento - Rede de Infraestruturas pdf, dwf 1:200

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM4-CC-03 TMSA - Obras de interceção da Av Almirante Reis (TM4) - Construção Civil e Equipamento - Planta de Implantação da Câmara de Desvio de Caudal e Câmara de Vórtice pdf, dwf 1:200

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM4-CC-04 TMSA - Obras de interceção da Av Almirante Reis (TM4) - Construção Civil e Equipamento - Perfil Longitudinal dos coletores propostos pdf, dwf H 1:200; V 1:20

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM4-CC-05 TMSA - Obras de interceção da Av Almirante Reis (TM4) - Construção Civil e Equipamento - Caixas - Cx.TM4.01 a Cx.TM4.03 - Plantas e Cortes pdf, dwf 1:50

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM4-CC-06_1 TMSA - Obras de interceção da Av Almirante Reis (TM4) - Construção Civil e Equipamento - Câmara de Desvio de Caudal (CDC04) - Plantas e Cortes AB e EF pdf, dwf 1:50; 1:25; 1:10

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM4-CC-06_2 TMSA - Obras de interceção da Av Almirante Reis (TM4) - Construção Civil e Equipamento - Câmara de Desvio de Caudal (CDC04) - Cortes CD e GH pdf, dwf 1:50

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM4-CC-07_1 TMSA - Obras de interceção da Av Almirante Reis (TM4) - Construção Civil e Equipamento - Câmara de  Vórtice (CV03) - Plantas pdf, dwf 1:100; 1:50

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM4-CC-07_2 TMSA - Obras de interceção da Av Almirante Reis (TM4) - Construção Civil e Equipamento - Câmara de  Vórtice (CV03) - Cortes AB, EF, GH e pormenores pdf, dwf 1:50; 1:10

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM4-CC-07_3 TMSA - Obras de interceção da Av Almirante Reis (TM4) - Construção Civil e Equipamento - Câmara de  Vórtice (CV03) - Corte CD pdf, dwf 1:50
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CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM4-CC-08 TMSA - Obras de interceção da Av Almirante Reis (TM4) - Construção Civil e Equipamento - Poço de ventilação e acesso ao Túnel no Largo do Intendente - Poço01 pdf, dwf 1:50; 1:25

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM4-PC-01 TMSA - Obras de interceção da Av Almirante Reis (TM4) - Processo e Faseamento Construtivo - Caixas e Box-culvert da Almirante Reis pdf, dwf 1:100

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM4-PC-02 TMSA - Obras de interceção da Av Almirante Reis (TM4) - Processo e Faseamento Construtivo - Poço Descarregador com Vórtice da Av. Almirante Reis (CV) pdf, dwf 1:200

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM4-IE-01 TMSA - Obras de interceção da Av Almirante Reis (TM4) - Instalações Elétricas - Câmara de Desvio de Caudal com Vórtice (CDC-CV), Quadro Elétrico e Esquema Unifilar pdf, dwf 1:200; s/esc

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM5-CC-01 TMSA - Obra de Descarga do Túnel em Santa Apolónia (TM5) - Construção Civil e Equipamento - Levantamento Topográfico - Situação Atual pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM5-CC-02 TMSA - Obra de Descarga do Túnel em Santa Apolónia (TM5) - Construção Civil e Equipamento - Rede de Infraestruturas pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM5-CC-03 TMSA - Obra de Descarga do Túnel em Santa Apolónia (TM5) - Construção Civil e Equipamento - Planta de Implantação da Obra de Saída do Túnel em santa Apolónia pdf, dwf 1:500; 1:100

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM5-CC-04 TMSA - Obra de Descarga do Túnel em Santa Apolónia (TM5) - Construção Civil e Equipamento - Perfil longitudinal do coletor pdf, dwf H 1:500; V 1:50

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM5-CC-05 TMSA - Obra de Descarga do Túnel em Santa Apolónia (TM5) - Construção Civil e Equipamento - Câmara de Válvula de Maré  - Plantas e Cortes pdf, dwf 1:25; 1:10

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM5-CC-06 TMSA - Obra de Descarga do Túnel em Santa Apolónia (TM5) - Construção Civil e Equipamento - Obra de Descarga do Túnel - Plantas e Cortes pdf, dwf 1:500; 1:100

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM5-CC-07 TMSA - Obra de Descarga do Túnel em Santa Apolónia (TM5) - Construção Civil e Equipamento - Poço de ventilação e acesso ao túnel na Rua dos Remédios - Poço02 pdf, dwf 1:50; 1:25

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM5-CC-08 TMSA - Obra de Descarga do Túnel em Santa Apolónia (TM5) - Construção Civil e Equipamento - Desvio das Condutas da EPAL - Planta pdf, dwf 1:250

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM5-CC-09 TMSA - Obra de Descarga do Túnel em Santa Apolónia (TM5) - Construção Civil e Equipamento - Desvio das Condutas da EPAL - Câmaras de Descarga de Fundo, de Ventosa, de Enfiamento de Cabos e Perfil Transversal Tipo da Vala pdf, dwf 1:50

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM5-PC -01 TMSA - Obra de Descarga do Túnel em Santa Apolónia (TM5) - Processo e Faseamento Construtivo - Recalce das Fundações dos Edifícios do Beco do Belo e da Muralha Fernandina (Folha 01 de 02) pdf, dwf 1:50; 1:20

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM5-PC -02 TMSA - Obra de Descarga do Túnel em Santa Apolónia (TM5) - Processo e Faseamento Construtivo - Recalce das Fundações dos Edifícios do Beco do Belo e da Muralha Fernandina (Folha 02 de 02) pdf, dwf 1:50

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM5-PC -03_1 TMSA - Obra de Descarga do Túnel em Santa Apolónia (TM5) - Processo e Faseamento Construtivo do Túnel na Zona A - Troço 1 ( Folha 01 de 02) pdf, dwf 1:75; 1:150

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM5-PC -03_2 TMSA - Obra de Descarga do Túnel em Santa Apolónia (TM5) - Processo e Faseamento Construtivo do Túnel na Zona A - Troço 1 ( Folha 02 de 02) pdf, dwf 1:150

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM5-PC -04_1 TMSA - Obra de Descarga do Túnel em Santa Apolónia (TM5) - Processo e Faseamento Construtivo do Túnel na Zona A - Troço 2  ( Folha 01 de 02) pdf, dwf 1:250; 1:200; 1:100

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM5-PC -04_2 TMSA - Obra de Descarga do Túnel em Santa Apolónia (TM5) - Processo e Faseamento Construtivo do Túnel na Zona A - Troço 2  ( Folha 02 de 02) pdf, dwf 1:250; 1:200; 1:100

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM5-PC -05 TMSA - Obra de Descarga do Túnel em Santa Apolónia (TM5) - Processo e Faseamento Construtivo do Túnel na Zona B - Troço 1 pdf, dwf 1:250

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM5-PC -06 TMSA - Obra de Descarga do Túnel em Santa Apolónia (TM5) - Processo e Faseamento Construtivo do Túnel na Zona B - Troço 2 pdf, dwf 1:250

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM5-PC -07 TMSA - Obra de Descarga do Túnel em Santa Apolónia (TM5) - Processo e Faseamento Construtivo - Atravessamento do muro cais de Santa Apolónia e descarga no Rio Tejo pdf, dwf 1:100; 1:50

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM5-PC -08 TMSA - Obra de Descarga do Túnel em Santa Apolónia (TM5) - Processo e Faseamento Construtivo - Elemento Defletor do Escoamento do Túnel - Planta e Corte pdf, dwf 1:200; 1:100

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM5-PC -09 TMSA - Obra de Descarga do Túnel em Santa Apolónia (TM5) - Processo e Faseamento Construtivo - Plano de Observação pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM5-PC -10 TMSA - Obra de Descarga do Túnel em Santa Apolónia (TM5) - Processo e Faseamento Construtivo - Programa geral de instrumentação ( relativo a atravessamento sob o túnel do metropolitano de Lisboa) pdf, dwf 1:500; 1:100

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM6-CC-01 TMSA - Sistema de Drenagem de AR da Zona Baixa da Bacia de Sta Apolónia - Zona Ocidental (TM6) - Construção Civil e Equipamento - Rede de Infraestruturas - Situação Atual pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM6-CC-02 TMSA - Sistema de Drenagem de AR da Zona Baixa da Bacia de Sta Apolónia - Zona Ocidental (TM6) - Construção Civil e Equipamento - Planta de Implantação da Solução Proposta pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM6-CC-03 TMSA - Sistema de Drenagem de AR da Zona Baixa da Bacia de Sta Apolónia - Zona Ocidental (TM6) - Construção Civil e Equipamento - Perfil longitudinal da conduta elevatória e do coletor de ligação à EE do Terreiro do Trigo (EE6) pdf, dwf H 1:500; V 1:50

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM6-CC-04 TMSA - Sistema de Drenagem de AR da Zona Baixa da Bacia de Sta Apolónia - Zona Ocidental (TM6) - Construção Civil e Equipamento - Perfil longitudinal do coletor unitário da Av. D. Afonso Henriques pdf, dwf H 1:500; V 1:50

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM6-CC-05 TMSA - Sistema de Drenagem de AR da Zona Baixa da Bacia de Sta Apolónia - Zona Ocidental (TM6) - Construção Civil e Equipamento - Estação Elevatória - Plantas e Cortes pdf, dwf 1:50; 1:20; 1:10

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM6-PC -01 TMSA - Sistema de Drenagem de AR da Zona Baixa da Bacia de Sta Apolónia - Zona Ocidental (TM6) - Processo e Faseamento Construtivo - Estação Elevatória pdf, dwf 1:100

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TMSA-TM5-IE-01 TMSA - Sistema de Drenagem de AR da Zona Baixa da Bacia de Sta Apolónia - Zona Ocidental (TM6) - Instalações Elétricas - Estação Elevatória, Quadro Elétrico e Esquema Unifilar pdf, dwf 1:200; 1:50; 1:10; s/esc

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TCB-EG-01 TCB - Túnel Chelas-Beato - Plantas e perfis gerais - Planta geral pdf, dwf 1:10000

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TCB-EG-02 TCB - Túnel Chelas-Beato - Plantas e perfis gerais - Planta de Localização e Perfil Longitudinal pdf, dwf 1:2000

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TCB-TC1-CC-01 TCB - Obra de Desvio dos Caneiros (TC1) - Construção Civil - Levantamento Topográfico  - Situação Atual pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TCB-TC1-CC-02 TCB - Obra de Desvio dos Caneiros (TC1) - Construção Civil - Rede de infraestruturas pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TCB-TC1-CC-03 TCB - Obra de Desvio dos Caneiros (TC1) - Construção Civil - Planta de localização pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TCB-TC1-CC-04 TCB - Obra de Desvio dos Caneiros (TC1) - Construção Civil - Planta de Implantação pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TCB-TC1-CC-05_1 TCB - Obra de Desvio dos Caneiros (TC1) - Construção Civil - Implantação da Câmara de Desvio de Caudal e Implantação e Perfil do Longitudinal do Coletor da Broma pdf, dwf 1:200; H 1:1000; V 1:100

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TCB-TC1-CC-05_2 TCB - Obra de Desvio dos Caneiros (TC1) - Construção Civil - Implantação das Câmaras de Desvio de Caudal e Implantação e Perfis Longitudinais dos Coletores do Quartel e Picheleira pdf, dwf 1:200; H 1:1000; V 1:100

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TCB-TC1-CC-06 TCB - Obra de Desvio dos Caneiros (TC1) - Construção Civil - Câmara de Desvio de Caudal da Broma - Plantas e Cortes pdf, dwf 1:50

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TCB-TC1-CC-07 TCB - Obra de Desvio dos Caneiros (TC1) - Construção Civil - Câmara de Desvio de Caudal do Quartel - Plantas e Cortes pdf, dwf 1:50

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TCB-TC1-CC-08 TCB - Obra de Desvio dos Caneiros (TC1) - Construção Civil - Câmara de Desvio de Caudal da Picheleira - Plantas e Cortes pdf, dwf 1:50

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TCB-TC1-CC-09 TCB - Obra de Desvio dos Caneiros (TC1) - Construção Civil - Obra de Desvio dos Caneiros de Chelas - Planta  de Arranjo do Recinto pdf, dwf 1:200

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TCB-TC1-CC-10_1 TCB - Obra de Desvio dos Caneiros (TC1) - Construção Civil - Obra de Desvio dos Caneiros de Chelas - Plantas às cotas 10.00  e 14.00 pdf, dwf 1:200

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TCB-TC1-CC-10_2 TCB - Obra de Desvio dos Caneiros (TC1) - Construção Civil - Obra de Desvio dos Caneiros de Chelas - Plantas à cota 22.00  e Planta de Cobertura pdf, dwf 1:200

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TCB-TC1-CC-10_3 TCB - Obra de Desvio dos Caneiros (TC1) - Construção Civil - Obra de Desvio dos Caneiros de Chelas - Cortes pdf, dwf 1:200

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TCB-TC1-CC-10_4 TCB - Obra de Desvio dos Caneiros (TC1) - Construção Civil - Obra de Desvio dos Caneiros de Chelas - Alçados pdf, dwf 1:200; 1:100

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TCB-TC1-CC-10_5 TCB - Obra de Desvio dos Caneiros (TC1) - Construção Civil - Obra de Entrada - Secções Tipo pdf, dwf 1:50

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TCB-TC1-PC-01 TCB - Obra de Desvio dos Caneiros (TC1) - Processo Construtivo - Câmaras de Desvio de Caudal da Broma, do Quartel e da Picheleira pdf, dwf 1:50

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TCB-TC1-PC-02 TCB - Obra de Desvio dos Caneiros (TC1) - Processo Construtivo e Faseamento - Obra de Desvio dos Caneiros de Chelas - Implantação pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TCB-TC1-EM-01_1 TCB - Obra de Desvio dos Caneiros (TC1) - Equipamento Mecânico - Plantas e cortes pdf, dwf 1:100

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TCB-TC1-EM-01_2 TCB - Obra de Desvio dos Caneiros (TC1) - Equipamento Mecânico - Plantas pdf, dwf 1:100

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TCB-TC1-EM-01_3 TCB - Obra de Desvio dos Caneiros (TC1) - Equipamento Mecânico - Planta pdf, dwf 1:100

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TCB-TC1-EM-01_4 TCB - Obra de Desvio dos Caneiros (TC1) - Equipamento Mecânico - Cortes pdf, dwf 1:100

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TCB-TC1-IE-01 TCB - Obra de Desvio dos Caneiros (TC1) - Instalações Elétricas - Planta de Implantação da Obra de Desvio dos Caneiros pdf, dwf 1:200

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TCB-TC1-IE-02 TCB - Obra de Desvio dos Caneiros (TC1) - Instalações Elétricas - Distribuição de Energia e Iluminação Exterior pdf, dwf 1:200

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TCB-TC1-IE-03 TCB - Obra de Desvio dos Caneiros (TC1) - Instalações Elétricas - Caminhos de Cabos e Classificação de Locais pdf, dwf 1:100

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TCB-TC1-IE-04 TCB - Obra de Desvio dos Caneiros (TC1) - Instalações Elétricas - Alimentação de Equipamentos pdf, dwf 1:100

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TCB-TC1-IE-05 TCB - Obra de Desvio dos Caneiros (TC1) - Instalações Elétricas - Rede de Terras e Pára-raios pdf, dwf 1:100

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TCB-TC1-IE-06 TCB - Obra de Desvio dos Caneiros (TC1) - Instalações Elétricas - Circuitos de Iluminação Normal pdf, dwf 1:100

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TCB-TC1-IE-07 TCB - Obra de Desvio dos Caneiros (TC1) - Instalações Elétricas - Circuitos de Iluminação de Segurança pdf, dwf 1:100

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TCB-TC1-IE-08 TCB - Obra de Desvio dos Caneiros (TC1) - Instalações Elétricas - Circuitos de Tomadas pdf, dwf 1:100

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TCB-TC1-IE-09 TCB - Obra de Desvio dos Caneiros (TC1) - Instalações Elétricas - Circuitos de Comando e Instrumentação pdf, dwf 1:100

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TCB-TC1-IE-10_1 TCB - Obra de Desvio dos Caneiros (TC1) - Instalações Elétricas - Quadro Geral - Esquema Unifilar pdf, dwf 1:100

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TCB-TC1-IE-10_2 TCB - Obra de Desvio dos Caneiros (TC1) - Instalações Elétricas - Quadro Eléctricos Parciais Q.01,Q.02 e Q.03 - Esquema Unifilares pdf, dwf

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TCB-TC1-IE-11 TCB - Obra de Desvio dos Caneiros (TC1) - Instalações Elétricas - Sistema  de Intrusão e Infraestruturas de Telecomunicações pdf, dwf 1:100

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TCB-TC1-IE-12 TCB - Obra de Desvio dos Caneiros (TC1) - Instalações Elétricas - Sistema Automático de Deteção de Incêndios pdf, dwf 1:100

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TCB-TC2-CC-01 TCB - Obra de Descarga do Túnel Chelas Beato (TC2) - Construção Civil - Levantamento Topográfico - Situação Atual pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TCB-TC2-CC-02 TCB - Obra de Descarga do Túnel Chelas Beato (TC2) - Construção Civil - Rede de Infraestruturas pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TCB-TC2-CC-03 TCB - Obra de Descarga do Túnel Chelas Beato (TC2) - Construção Civil - Planta de localização pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TCB-TC2-CC-04 TCB - Obra de Descarga do Túnel Chelas Beato (TC2) - Construção Civil - Planta de Implantação pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TCB-TC2-CC-05 TCB - Obra de Descarga do Túnel Chelas Beato (TC2) - Construção Civil - Implantação da Câmara de Desvio de Caudal e Implantação e Perfis Longitudinais do Coletor da Rua Amigos de Lisboa pdf, dwf 1:200; H 1:1000; V 1:100

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TCB-TC2-CC-06 TCB - Obra de Descarga do Túnel Chelas Beato (TC2) - Construção Civil - Câmara de Desvio de Caudal da  Rua  Amigos de Lisboa - Plantas e Cortes pdf, dwf 1:50

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TCB-TC2-CC-07 TCB - Obra de Descarga do Túnel Chelas Beato (TC2) - Construção Civil - Implantação dos Coletores na Doca Poço do Bispo pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TCB-TC2-CC-08 TCB - Obra de Descarga do Túnel Chelas Beato (TC2) - Construção Civil - Desvio das Condutas da EPAL DN600 e DN1000 da Zona Baixa - Implantação pdf, dwf 1:250

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TCB-TC2-CC-09 TCB - Obra de Descarga do Túnel Chelas Beato (TC2) - Construção Civil - Desvio das Condutas da EPAL DN600 e DN1000 da Zona Baixa - Câmara de descarga de fundo, câmara de ventosa e câmara de enfiamento de cabos - Perfil transversal tipo da vala pdf, dwf 1:50

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TCB-TC2-CC-10 TCB - Obra de Descarga do Túnel Chelas Beato (TC2) - Construção Civil - Saída do Túnel - Implantação -  Plantas e Cortes pdf, dwf 1:100

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TCB-TC2-CC-11 TCB - Obra de Descarga do Túnel Chelas Beato (TC2) - Construção Civil - Troço de ligação do tunel à descarga no Rio - Plantas e Cortes pdf, dwf 1:500; 1:100

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TCB-TC2-CC-12 TCB - Obra de Descarga do Túnel Chelas Beato (TC2) - Construção Civil - Obra de Descarga no Rio - Plantas e Cortes pdf, dwf 1:100

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TCB-TC2-CC-13 TCB - Obra de Descarga do Túnel Chelas Beato (TC2) - Construção Civil - Galerias laterais - Planta e Cortes pdf, dwf 1:250; 1:100

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TCB-TC2-PC-01 TCB - Obra de Descarga do Túnel Chelas Beato (TC2) - Estruturas e Processos Construtivos - Câmara de Desvio de Caudal da Rua Amigos de Lisboa pdf, dwf 1:50

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TCB-TC2-PC-02 TCB - Obra de Descarga do Túnel Chelas Beato (TC2) - Estruturas e Processos Construtivos - Saída do Túnel e Descarga no Rio pdf, dwf 1:500; 1:100; 1:50

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TCB-TC2-PC-03 TCB - Obra de Descarga do Túnel Chelas Beato (TC2) - Estruturas e Processos Construtivos - Saída do Túnel e Descarga no Rio -  Estacas pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TCB-TC2-PC-04 TCB - Obra de Descarga do Túnel Chelas Beato (TC2) - Faseamento Construtivo pdf, dwf 1:500; 1:100; 1:50

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TCB-TC2-PC-05 TCB - Obra de Descarga do Túnel Chelas Beato (TC2) - Estruturas e Processos Construtivos - Plano de Observações - Planta pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 TCB-TC2-PC-06 TCB - Obra de Descarga do Túnel Chelas Beato (TC2) - Estruturas e Processos Construtivos - Processo Construtivo da Ensecadeira - Plantas, cortes e pormenores pdf, dwf  1:100; 1:50

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 DT-01 Desenhos Tipo - Valas pdf, dwf 1:50; 1:20

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 DT-02_1 Desenhos Tipo - Câmaras de visita (Ø ≤ 600 mm e h ≤ 5m) ( Folha 01 de 04) pdf, dwf 1:20

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 DT-02_2 Desenhos Tipo - Câmaras de visita (Ø ≤ 600 mm e h ≤ 5m) ( Folha 02 de 04) pdf, dwf 1:20; 1:10

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 DT-02_3 Desenhos Tipo - Câmaras de visita (Ø ≤ 600 mm e h ≤ 5m) ( Folha 03 de 04) pdf, dwf 1:20; 1:10

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 DT-02_4 Desenhos Tipo - Câmaras de visita (Ø ≤ 600 mm e h ≤ 5m) ( Folha 04 de 04) pdf, dwf 1:20; 1:10

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 DT-03_1 Desenhos Tipo - Câmaras de visita (Ø>1000 mm e h<5m) Tipo I (sem mudança de direção) pdf, dwf 1:25; 1:10

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 DT-03_2 Desenhos Tipo - Câmaras de visita (Ø>1000 mm e h<5m) Tipo I (com mudança de direção , 0º<Α<10º) pdf, dwf 1:25; 1:10

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 DT-03_3 Desenhos Tipo - Câmaras de visita (Ø>1000 mm e h<5m) Tipo I (com mudança de direção , 10º<Α<20º) pdf, dwf 1:25; 1:10

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 DT-03_4 Desenhos Tipo - Câmaras de visita (Ø>1000 mm e h<5m) Tipo I (com mudança de direção , 20º<Α<30º) pdf, dwf 1:25; 1:10

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 DT-03_5 Desenhos Tipo -Câmaras de visita (Ø>1000 mm e h<5m) Tipo I (com mudança de direção , 30º<Α<40º) pdf, dwf 1:25; 1:10

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 DT-03_6 Desenhos Tipo -Câmaras de visita (Ø>1000 mm e h<5m) Tipo I (com mudança de direção , 40º<Α<50º) pdf, dwf 1:25; 1:10
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CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 DT-03_7 Desenhos Tipo -Câmaras de visita (Ø>1000 mm e h<5m) Tipo I (com mudança de direção , 50º<Α<60º) pdf, dwf 1:25; 1:10

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 DT-03_8 Desenhos Tipo -Câmaras de visita (Ø>1000 mm e h<5m) Tipo I (com mudança de direção , 60º<Α<70º) pdf, dwf 1:25; 1:10

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 DT-04 Desenhos Tipo - Caixa de Transição para Conduta Elevatória pdf, dwf 1:20; 1:10

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 DT-05 Desenhos Tipo - Caixa de Válvula de Seccionamento pdf, dwf 1:20; 1:10

CE/CE_2/CE_2_1/PA/CE_2_1_PA_VOLIII_T2 DT-06 Desenhos Tipo - Sistema construtivo por N.A.T.M. para os túneis de acesso ao T.M.S.A. pdf, dwf 1:20

CE/CE_2/CE_2_1/PB Parte B - Requalificação dos espaços exteriores em Santa Apolónia

CE/CE_2/CE_2_1/PB CE_2_1_PB_VOLIV_T1 Volume IV - Requalificação de espaços exteriores em Santa Apolónia - Tomo 1 - Memória descritiva e justificativa pdf

CE/CE_2/CE_2_1/PB CE_2_1_PB_VOLIV_T1a Volume IV - Requalificação de espaços exteriores em Santa Apolónia - Tomo 1 - Memória descritiva e justificativa - Instalação artística pdf

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 Volume IV - Requalificação de espaços exteriores em Santa Apolónia - Tomo 2 - Peças desenhadas

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_A_1_1C Arquitetura e Espaço Público - Desenhos de localização - Planta de localização: Identificação das unidades de projeto pdf, dwf 1:1000

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_A_1_2C Arquitetura e Espaço Público - Desenhos de localização - Planta de levantamento do existente pdf, dwf 1:1000

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_A_2_1_01C Arquitetura e Espaço Público - Desenhos gerais da proposta - Planta geral pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_A_2_1_02C Arquitetura e Espaço Público - Desenhos gerais da proposta - Cortes transversais pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_A_2_1_03C Arquitetura e Espaço Público - Desenhos gerais da proposta - Cortes longitudinais pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_A_2_1_04C Arquitetura e Espaço Público - Desenhos gerais da proposta - Planta com cotas planimétricas pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_A_2_1_05C Arquitetura e Espaço Público - Desenhos gerais da proposta - Plantas com cotas altimétricas pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_A_2_1_06C Arquitetura e Espaço Público - Desenhos gerais da proposta - Planta de localização do arvoredo no espaço urbano pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_A_2_1_07C Arquitetura e Espaço Público - Desenhos gerais da proposta - Planta de implantação de equipamentos de iluminação pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_A_2_1_08C Arquitetura e Espaço Público - Desenhos gerais da proposta - Planta de mobiliário e equipamento existente pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_A_2_1_09C Arquitetura e Espaço Público - Desenhos gerais da proposta - Planta de mobiliário e equipamento proposto pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_A_2_1_10C Arquitetura e Espaço Público - Desenhos gerais da proposta - Planta de coordenação com a rede de eléctrico pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_A_2_2_01C Arquitetura e Espaço Público - Desenhos gerais de alterações - Amarelos e encarnados - Planta de alterações pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_A_3_1_01C Arquitetura e Espaço Público - Desenhos parciais da proposta - Planta pdf, dwf 1:200

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_A_3_1_02C Arquitetura e Espaço Público - Desenhos parciais da proposta - Planta pdf, dwf 1:200

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_A_3_1_03C Arquitetura e Espaço Público - Desenhos parciais da proposta - Planta pdf, dwf 1:200

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_A_3_1_04C Arquitetura e Espaço Público - Desenhos parciais da proposta - Cortes pdf, dwf 1:200

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_A_3_2_01C Arquitetura e Espaço Público - Desenhos parciais - Passagem de Peões Tipo pdf, dwf 1:50

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_A_3_3_01C Arquitetura e Espaço Público - Pormenores construtivos - Perfil Tipo pdf, dwf 1:10

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_A_3_3_02C Arquitetura e Espaço Público - Pormenores construtivos pdf, dwf 1:10

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_A_3_3_03C Arquitetura e Espaço Público - Pormenores construtivos pdf, dwf 1:10

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_A_3_3_04C Arquitetura e Espaço Público - Pormenores construtivos pdf, dwf 1:10

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_A_3_4_01C Arquitetura e Espaço Público - Pormenor grelhas sumidouras pdf, dwf 1:10

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_A_3_5_01C Arquitetura e Espaço Público - Aros para caldeiras de árvores pdf, dwf 1:10

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_A_4_1_01C Arquitetura e Espaço Público - Cantarias e serralharias - Instalação artística de 'Land Art' - Desenhos de coordenação pdf, dwf 1:200

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_A_4_1_02C Arquitetura e Espaço Público - Cantarias e serralharias - Instalação artística de 'Land Art' - Desenhos de coordenação pdf, dwf 1:200

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_A_4_2_01C Arquitetura e Espaço Público - Envolvente à Capela da Boa Nova - Muros e escadas - Cantarias e guardas GR.1 e GR.2 pdf, dwf 1:50

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_A_4_2_02C Arquitetura e Espaço Público - Envolvente à Capela da Boa Nova - Muros e escadas - Cantarias e guardas GR.1 e GR.2 pdf, dwf 1:50

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_A_4_3_01C Arquitetura e Espaço Público - Muro da Rua Museu da Artilharia - Cantarias e guardas GR.3 pdf, dwf 1:50

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_A_4_4_01C Arquitetura e Espaço Público - Parque infantil pdf, dwf 1:50; 1:10

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_A_4_4_02C Arquitetura e Espaço Público - Parque infantil - Guarda GR.4 pdf, dwf 1:50

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_A_4_5_01C Arquitetura e Espaço Público - Campo de jogos pdf, dwf 1:50; 1:10

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_A_4_5_02C Arquitetura e Espaço Público - Campo de jogos - Rede de proteção GR.5 pdf, dwf 1:50

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_A_4_6_01C Arquitetura e Espaço Público - Cais de embarque elétrico - Guarda GR.6 pdf, dwf 1:50; 1:10

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_A_4_7_01C Arquitetura e Espaço Público - Pormenores de guardas pdf, dwf 1:5

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_A_5_1_01C Arquitetura e Espaço Público - Equipamento e mobiliário urbano - Banco duplo pdf, dwf 1:20

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_B_1_00C Arquitetura Paisagista e Plantações - Desenhos gerais - Plano de abates e transplantes pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_B_1_01C Arquitetura Paisagista e Plantações - Desenhos gerais - Plano de plantação de infraestruturas do solo e medidas cautelares pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_B_1_02C Arquitetura Paisagista e Plantações - Desenhos gerais - Plano de modelação do terreno e altimetria pdf, dwf 1:200

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_B_1_03C Arquitetura Paisagista e Plantações - Desenhos gerais - Plano de drenagem/pormenor pdf, dwf 1:200; 1:2

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_B_1_04C Arquitetura Paisagista e Plantações - Desenhos gerais - Planta de plantação de árvores, instalação de relvado e pormenores pdf, dwf 1:500; 1:5

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_B_1_05C Arquitetura Paisagista e Plantações - Desenhos gerais - Planta de rega e pormenores pdf, dwf 1:500; 1:2

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_C_1_01C Rede Viária - Levantamento topográfico pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_C_2_01C Rede Viária - Planta de traçado pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_C_2_02C Rede Viária - Perfis longitudinais pdf, dwf H 1:500; V 1:5

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_C_2_03C Rede Viária - Perfis longitudinais pdf, dwf H 1:500; V 1:5

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_C_2_04C Rede Viária - Planta de pormenor pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_C_2_05C Rede Viária - Perfis transversais eixo 1 pdf, dwf 1:200

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_C_2_06C Rede Viária - Perfis transversais eixo 2 e eixo 3 pdf, dwf 1:200

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_C_2_07C Rede Viária - Perfis transversais eixo 4 e eixo 5 pdf, dwf 1:200

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_C_2_08C Rede Viária - Perfis transversais eixo 6 e eixo 7 pdf, dwf 1:200

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_C_2_09C Rede Viária - Planta de pavimentos pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_C_3_01C Sinalização Viária - Sinalização SLAT - SV - SH pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_D_1_01C Fundações e Estruturas - Desenhos gerais - Marcação sondagens pavimento pdf, dwf 1:1000

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_D_2_01C Fundações e Estruturas - Desenhos parciais da Folha - Planta de fundações e planta de coberturas pdf, dwf 1:200

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_D_2_02C Fundações e Estruturas - Desenhos parciais da Folha - Corte A-A - Dimensionamento do caule pdf, dwf 1:100; 1:2

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_D_2_03C Fundações e Estruturas - Desenhos parciais da Folha - Armaduras - Planta de cobertura e cortes pdf, dwf 1:100; 1:2

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_D_3_01C Fundações e Estruturas - Desenhos parciais dos muros - Planta de fundações pdf, dwf 1:1000

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_D_3_02C Fundações e Estruturas - Desenhos parciais dos muros - Cortes e armaduras pdf, dwf 1:1000

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_E_1_01C Infraestruturas Eléctricas - Infraestruturas enterradas para redes EDP pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_E_2_01C Infraestruturas Eléctricas - Rede de média tensão pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_E_3_01C Infraestruturas Eléctricas - Rede de baixa tensão - Cadastro do existente e redes a desativar pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_E_3_02C Infraestruturas Eléctricas - Rede de baixa tensão - Rede existente a manter e rede nova pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_E_4_01C Infraestruturas Eléctricas - Rede de iluminação cadastro existente pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_E_4_02C Infraestruturas Eléctricas - Rede de iluminação nova pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_E_5_01C Infraestruturas Eléctricas - Infraestruturas enterradas da Carris pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_F_1_01C Infraestruturas de Telecomunicações - Rede da Portugal Telecom - Cadastro do existente e redes a desativar pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_F_1_02C Infraestruturas de Telecomunicações - Rede da Portugal Telecom - Rede existente a manter e rede nova pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_F_2_01C Infraestruturas de Telecomunicações - Rede da Art Telecom pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_F_3_01C Infraestruturas de Telecomunicações - Rede da Colt pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_F_4_01C Infraestruturas de Telecomunicações - Rede da Oni pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_F_5_01C Infraestruturas de Telecomunicações - Rede da Nos pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_F_6_01C Infraestruturas de Telecomunicações - STM - Rede de telecomunicações militares pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_G_1_01C Redes de Saneamento - Desenhos gerais - Planta de divisão de zonas de intervenção pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_G_1_02C Redes de Saneamento - Desenhos gerais - Planta das redes de cadastro da C.M. Lisboa pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_G_1_03C Redes de Saneamento - Desenhos gerais - Planta das redes de cadastro da P.G. D. Lisboa pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_G_1_04C Redes de Saneamento - Desenhos gerais - Planta das redes a desactivar ou a demolir pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_G_1_05C Redes de Saneamento - Desenhos gerais - Planta das redes propostas pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_G_1_06C Redes de Saneamento - Desenhos gerais - Perfis longitudinais dos colectores domésticos pdf, dwf 1:100; 1:1000

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_G_1_07C Redes de Saneamento - Desenhos gerais - Perfis longitudinais dos colectores pluviais pdf, dwf 1:100; 1:1000

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_G_2_01C Redes de Saneamento - Desenhos parciais - Pormenores construtivos (folha 1 de 2) pdf, dwf 1:10; 1:20

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_G_2_02C Redes de Saneamento - Desenhos parciais - Pormenores construtivos (folha 2 de 2) pdf, dwf 1:10; 1:20

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_G_2_03C Redes de Saneamento - Desenhos parciais - Câmara de visita em betão armado pdf, dwf 1:10; 1:20

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_G_2_04C Redes de Saneamento - Desenhos parciais - Planta e pormenor da caixa de ramal pdf, dwf 1:10; 1:20; 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_H_1_01C Redes de Abastecimento de Água - Desenhos gerais - Planta de divisão de zonas de intervenção pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_H_1_02C Redes de Abastecimento de Água - Desenhos gerais - Planta das redes de cadastro da EPAL pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_H_1_03C Redes de Abastecimento de Água - Desenhos gerais - Planta das redes a desactivar ou a demolir pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_H_1_04C Redes de Abastecimento de Água - Desenhos gerais - Planta das redes propostas pdf, dwf 1:500

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_H_2_01C Redes de Abastecimento de Água - Desenhos parciais - Pormenores construtivos pdf, dwf 1:20
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CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 4_H_2_02C Redes de Abastecimento de Água - Desenhos parciais - Planta e pormenores construtivos pdf, dwf 1:20

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 GDL260-17_001 Rede de Gás - Desenhos fornecidos pela Lisboa Gás - Projecto n.º 260/17 - Planta de localização pdf, dwf

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 GDL260-17_002 Rede de Gás - Desenhos fornecidos pela Lisboa Gás - Projecto n.º 260/17 - Implantação pdf, dwf

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 GDL260-17_003 Rede de Gás - Desenhos fornecidos pela Lisboa Gás - Projecto n.º 260/17 - Conjunto Caixa e Válvula pdf, dwf

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 GDL260-17_004 Rede de Gás - Desenhos fornecidos pela Lisboa Gás - Projecto n.º 260/17 - Caixa de Válvulas em Betão pdf, dwf

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 GL00_R_00_001 Rede de Gás - Desenhos fornecidos pela Lisboa Gás - Projecto n.º 260/17 - Fim de Linha pdf, dwf

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 GL00_R_00_004 Rede de Gás - Desenhos fornecidos pela Lisboa Gás - Projecto n.º 260/17 - Vala Tipo em Estradas pdf, dwf

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 GL00_R_00_005 Rede de Gás - Desenhos fornecidos pela Lisboa Gás - Projecto n.º 260/17 - Vala Tipo em Áreas não Pavimentadas pdf, dwf

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 GL00_R_00_009 Rede de Gás - Desenhos fornecidos pela Lisboa Gás - Projecto n.º 260/17 - Distâncias Mínimas pdf, dwf

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 GL00_R_00_010 Rede de Gás - Desenhos fornecidos pela Lisboa Gás - Projecto n.º 260/17 - Protecções pdf, dwf

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 GL00_R_00_096 Rede de Gás - Desenhos fornecidos pela Lisboa Gás - Projecto n.º 260/17 - Montagem de Válvulas de Seccionamento em PE Tipo 2 pdf, dwf

CE/CE_2/CE_2_1/PB/CE_2_1_PB_VOLIV_T2 GL00_R_00_101 Rede de Gás - Desenhos fornecidos pela Lisboa Gás - Projecto n.º 260/17 - Caixa de Manobra Tronco-Cónica pdf, dwf

CE/CE_2/CE_2_2 Anexos

CE/CE_2/CE_2_2 II.2.2 - Relatórios Técnicos das Sondagens Geológicas e Geotécnicas 

CE/CE_2/CE_2_2_1_1 CE_2_2_1_1 PlanoDrenagem_Relatório Geocontrole

CE/CE_2/CE_2_2_1_1 CE_2_2_1_GEO 29216 CML PlanoDrenagem_Relatório Completo Prospeção 

CE/CE_2/CE_2_2_1_1 CE_2_2_1_SCBV5e6 29216 CML PlanoDrenagem_RelatórioProspeçãoComplementar_Beato

CE/CE_2/CE_2_2_1 CE_2_2_1_2 Relatórios Técnicos das Sondagens Geológicas e Geotécnicas LNEC

CE/CE_2/CE_2_2_1_2 EPA Ensaios com pressiómetro e autoperfurador pdf

CE/CE_2/CE_2_2_1_2 TMSA_RS Túnel Monsanto-Santa Apolónia. Relatório Síntese pdf

CE/CE_2/CE_2_2_1_2 TMSA_ELS Túnel Monsanto-Santa Apolónia. Ensaios laboratoriais sobre solos pdf

CE/CE_2/CE_2_2_1_2 TMSA_ELR Túnel Monsanto-Santa Apolónia. Ensaios laboratoriais sobre rochas pdf

CE/CE_2/CE_2_2_1_2 TMSA_ECH Túnel Monsanto-Santa Apolónia. Ensaios in situ para determinação de condutividade hidráulica pdf

CE/CE_2/CE_2_2_1_2 TMSA_EB Túnel Monsanto-Santa Apolónia. Ensaios de bombagem pdf

CE/CE_2/CE_2_2_1_2 TMSA_ESF Túnel Monsanto-Santa Apolónia. Ensaios sísmicos entre furos pdf

CE/CE_2/CE_2_2_1_2 TMSA_MH Túnel Monsanto-Santa Apolónia. Monitorização hidrogeológica pdf

CE/CE_2/CE_2_2_1_2 TCB_RS Túnel Chelas-Beato. Relatório Síntese pdf

CE/CE_2/CE_2_2_1_2 TCB_ELS Túnel Chelas-Beato. Ensaios laboratoriais sobre solos pdf

CE/CE_2/CE_2_2_1_2 TCB_ECH Túnel Chelas-Beato. Ensaios in situ para determinação de condutividade hidráulica pdf

CE/CE_2/CE_2_2_1_2 TCB_EB Túnel Chelas-Beato. Ensaios de bombagem pdf

CE/CE_2/CE_2_2_1_2 TCB_ESF Túnel Chelas-Beato. Ensaios sísmicos entre furos pdf

CE/CE_2/CE_2_2_1_2 TCB_MH Túnel Chelas-Beato. Monitorização hidrogeológica pdf

CE/CE_2/CE_2_2_1_2 TCB_RS_Ad Túnel Chelas/Beato. Relatório síntese – Adenda pdf

CE/CE_2/CE_2_2_1_2 CE_2_2_PWD Quadro passwords Relatórios Técnicos das Sondagens Geológicas e Geotécnicas 

CE/CE_2/CE_2_2 CE_2_2_2 ENSAIOS LAB NORUEGA

CE/CE_2/CE_2_3 II.2.3 - Relatório das Sondagens Arqueológicas 

CE/CE_2/CE_2_3 CE_2_3_1 Relatório das Sondagens Arqueológicas do Beco do Belo e Santa Apolónia pdf

CE/CE_2/CE_2_3 CE_2_3_2 Relatório dos Poços de Inspecção de Fundações dos edificios na zona do Beco do Belo pdf

CE/CE_2/CE_2_3 CE_2_3_3 Pareceres DGPC pdf

CE/CE_2/CE_2_3 CE_2_3_4 Anexo I - Sondagens estruturais

CE/CE_2/CE_2_4/CE_2_4_1 II.2.4 – Cadastro da rede de Iluminação

CE/CE_2/CE_2_4/CE_2_4_1 CE_2_4_1_1 Campolide

CE/CE_2/CE_2_4/CE_2_4_1 CE_2_4_1_2 Avenida da Liberdade

CE/CE_2/CE_2_4/CE_2_4_1 CE_2_4_1_3 Rua de Santa Marta

CE/CE_2/CE_2_4/CE_2_4_1 CE_2_4_1_4 Avenida Almirante Reis

CE/CE_2/CE_2_4/CE_2_4_1 CE_2_4_1_5 Santa Apolónia

CE/CE_2/CE_2_4/CE_2_4_1 CE_2_4_1_6 Chelas

CE/CE_2/CE_2_4/CE_2_4_1 CE_2_4_1_7 Beato

CE/CE_2/CE_2_4/CE_2_4_2 II.2.4 – Cadastro da rede de Saneamento

CE/CE_2/CE_2_4/CE_2_4_2 CE_2_4_2_1 Campolide

CE/CE_2/CE_2_4/CE_2_4_2 CE_2_4_2_2 Avenida da Liberdade

CE/CE_2/CE_2_4/CE_2_4_2 CE_2_4_2_3 Rua de Santa Marta

CE/CE_2/CE_2_4/CE_2_4_2 CE_2_4_2_4 Avenida Almirante Reis

CE/CE_2/CE_2_4/CE_2_4_2 CE_2_4_2_5 Santa Apolónia

CE/CE_2/CE_2_4/CE_2_4_2 CE_2_4_2_6 Chelas

CE/CE_2/CE_2_4/CE_2_4_2 CE_2_4_2_7 Beato

CE/CE_2/CE_2_4/CE_2_4_3 II.2.4 – Cadastro da rede SLAT

CE/CE_2/CE_2_4/CE_2_4_3/CE_2_4_3_1 CE_2_4_3_1 Campolide

CE/CE_2/CE_2_4/CE_2_4_3/CE_2_4_3_2 CE_2_4_3_2 Avenida da Liberdade

CE/CE_2/CE_2_4/CE_2_4_3/CE_2_4_3_3 CE_2_4_3_3 Rua de Santa Marta

CE/CE_2/CE_2_4/CE_2_4_3/CE_2_4_3_4 CE_2_4_3_4 Avenida Almirante Reis

CE/CE_2/CE_2_4/CE_2_4_3/CE_2_4_3_5 CE_2_4_3_5 Santa Apolónia

CE/CE_2/CE_2_4/CE_2_4_3 CE_2_4_3_6 Chelas

CE/CE_2/CE_2_4/CE_2_4_3 CE_2_4_3_7 Beato

CE/CE_2/CE_2_4/CE_2_4_3 CE_2_4_3_8 Cláusulas gerais para elaboração dos planos de desvio de trânsito

CE/CE_2/CE_2_4/CE_2_4_3 CE_2_4_3_9 Manual de sinalização temporária para realização de trabalhos na faixa de rodagem

CE/CE_2/CE_2_5 II.2.5 – Cadastro das redes das Concessionárias de subsolo, nas zonas em que há intervenção à superfície

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_1 CE_2_5_1_1 APL - Santa Apolónia pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_1 CE_2_5_1_2 APL - Santa Apolónia pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_1 CE_2_5_1_3 APL - Santa Apolónia pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_1 CE_2_5_1_4 APL - Beato pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_1 CE_2_5_1_5 APL - Beato pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_2 CE_2_5_2_1 ARTELECOM - Campolide pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_2 CE_2_5_2_2 ARTELECOM - Avenida da Liberdade pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_2 CE_2_5_2_3 ARTELECOM - Rua de Santa Marta pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_2 CE_2_5_2_4 ARTELECOM - Avenida Almirante Reis pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_2 CE_2_5_2_5 ARTELECOM - Santa Apolónia pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_2 CE_2_5_2_6 ARTELECOM - Condicionantes pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_3 CE_2_5_3_1 CARRIS - Campolide pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_3 CE_2_5_3_2 CARRIS - Avenida da Liberdade pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_3 CE_2_5_3_3 CARRIS - Rua de Santa Marta pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_3/CE_2_5_3_4 CE_2_5_3_4_1 CARRIS - Avenida Almirante Reis pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_3/CE_2_5_3_4 CE_2_5_3_4_2 CARRIS - Avenida Almirante Reis pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_3/CE_2_5_3_4 CE_2_5_3_4_3 CARRIS - Avenida Almirante Reis pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_3 CE_2_5_3_5 CARRIS - Santa Apolónia pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_3 CE_2_5_3_6 CARRIS - Chelas pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_3 CE_2_5_3_7 CARRIS - Beato pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_3 CE_2_5_3_8 CARRIS - Condicionantes pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_4 CE_2_5_4_1 COLT - Avenida da Liberdade pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_4 CE_2_5_4_2 COLT - Rua de Santa Marta pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_4 CE_2_5_4_3 COLT - Santa Marta pdf

CE_2_5_4_4 COLT - Avenida Almirante Reis

CE_2_5_4_5 COLT - Santa Apolónia

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_5/CE_2_5_5_1 CE_2_5_5_1 EDP - Campolide pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_5/CE_2_5_5_2 CE_2_5_5_2 EDP - Avenida da Liberdade pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_5/CE_2_5_5_3 CE_2_5_5_3 EDP - Rua de Santa Marta pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_5/CE_2_5_5_4 CE_2_5_5_4 EDP - Avenida Almirante Reis pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_5/CE_2_5_5_5 CE_2_5_5_5 EDP - Santa Apolónia pdf
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CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_5/CE_2_5_5_6 CE_2_5_5_6 EDP - Chelas pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_5/CE_2_5_5_7 CE_2_5_5_7 EDP - Beato pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_5 CE_2_5_5_8 EDP - Condicionantes AT pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_5 CE_2_5_5_9 EDP - Condicionantes BT pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_5 CE_2_5_5_10 EDP - Condicionantes pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_6 CE_2_5_6_1 EPAL - Campolide pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_6 CE_2_5_6_2 EPAL - Avenida da Liberdade pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_6 CE_2_5_6_3 EPAL - Rua de Santa Marta pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_6 CE_2_5_6_4 EPAL - Avenida Almirante Reis pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_6 CE_2_5_6_5 EPAL - Santa Apolónia pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_6 CE_2_5_6_6 EPAL - Chelas pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_6 CE_2_5_6_7 EPAL - Beato pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_6 CE_2_5_6_8 EPAL - Condicionantes pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_6 CE_2_5_6_9 EPAL

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_7 CE_2_5_7_1 GALPENERGIA - Campolide pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_7 CE_2_5_7_2 GALPENERGIA - Avenida da Liberdade pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_7 CE_2_5_7_3 GALPENERGIA - Rua de Santa Marta pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_7 CE_2_5_7_4 GALPENERGIA - Avenida Almirante Reis pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_7 CE_2_5_7_5 GALPENERGIA - Santa Apolónia pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_7 CE_2_5_7_6 GALPENERGIA - Chelas pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_7 CE_2_5_7_7 GALPENERGIA - Beato pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_7 CE_2_5_7_8 GALPENERGIA - Condicionantes pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_7 CE_2_5_7_9 GALPENERGIA - Regras de segurança para obras a realizar perto de infraestruturas de gás natural pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_7 CE_2_5_7_10 GALPENERGIA - Termo de Responsabilidade para acesso ao SIGÁS pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_8 CE_2_5_8_1 NOS - Avenida da Liberdade pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_8 CE_2_5_8_2 NOS - Rua de Santa Marta pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_8 CE_2_5_8_3 NOS - Avenida Almirante Reis pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_8 CE_2_5_8_4 NOS - Santa Apolónia pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_9 CE_2_5_9_1 ONI - Campolide pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_9 CE_2_5_9_2 ONI - Avenida da Liberdade pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_9 CE_2_5_9_3 ONI - Rua de Santa Marta pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_9 CE_2_5_9_4 ONI - Avenida Almirante Reis pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_9 CE_2_5_9_5 ONI - Santa Apolónia pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_9 CE_2_5_9_6 ONI - Beato pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_10 CE_2_5_10_1 PT - Campolide pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_10 CE_2_5_10_2 PT - Avenida da Liberdade pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_10 CE_2_5_10_3 PT - Rua de Santa Marta pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_10 CE_2_5_10_4 PT - Avenida Almirante Reis pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_10 CE_2_5_10_5 PT - Santa Apolónia pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_10 CE_2_5_10_6 PT - Chelas pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_10 CE_2_5_10_6a PT - Chelas pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_10 CE_2_5_10_7 PT - Beato pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_11 CE_2_5_11_1 STM - Campolide pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_11 CE_2_5_11_2 STM - Avenida da Liberdade pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_11 CE_2_5_11_3 STM - Rua de Santa Marta pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_11 CE_2_5_11_4 STM - Avenida Almirante Reis pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_11 CE_2_5_11_5 STM - Santa Apolónia pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_11 CE_2_5_11_6 STM - Beato pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_11 CE_2_5_11_7 STM - Condicionantes pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_11 CE_2_5_11_8 STM - Especificações técnicas gerais referentes a construção de infraestruturas subterrâneas pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_11 CE_2_5_11_9 STM - Pormenor Tampa das Caixas de Visita tipo R_E pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_11 CE_2_5_11_10 STM - Pormenor da Conduta a 3 furos pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_12 CE_2_5_12_1 VODAFONE - Campolide pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_12 CE_2_5_12_2 VODAFONE - Avenida da Liberdade pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_12 CE_2_5_12_3 VODAFONE - Rua de Santa Marta pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_12 CE_2_5_12_4 VODAFONE - Avenida Almirante Reis pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_12 CE_2_5_12_5 VODAFONE - Santa Apolónia pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_12 CE_2_5_12_6 VODAFONE - Beato pdf

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_12 CE_2_5_12_7 VODAFONE - Condicionantes pdf

CE/CE_2/CE_2_6 CE_2_6 Impacte Ambiental pdf

CE/CE_2/CE_2_6 CE_2_6_1 Declaração de Impacte Ambiental pdf

CE/CE_2/CE_2_6 CE_2_6_2 TUA

CE/CE_2/CE_2_6 CE_2_6_3 RS_EIA_TuneisPGDL

CE/CE_2/CE_2_6 CE_2_6_4 RNT_EIA_TuneisPGDL

CE/CE_2/CE_2_6 CE_2_6_5 Anexos_eia_tuneispgdl

CE/CE_2/CE_2_6 CE_2_6_6 Entrega aditamento EIA

CE/CE_2/CE_2_6 CE_2_6_7 6_Esclarecimento_RS_EIA_PGDL - AIA 2961_Set2017

CE/CE_2 CE_2_7 II.2.7 – Requisitos para a Compilação Técnica pdf

CE/CE_2/CE_2_8 II.2.8 – Local para a fábrica de aduelas e zonas estimadas de intervenção à superfície pdf

CE/CE_2/CE_2_8 CE_2_8_1 Área de implantação para a futura construção da fábrica de aduelas

CE/CE_2/CE_2_8/CE_2_8_2 CE_2_8_2 Zonas estimadas de intervenção à superfície

CE/CE_2/CE_2_8 CE_2_8_3 Localização esquematica da obra de descarga em Sta Apolonia

CE/CE_2/CE_2_9 CE_2_9 II.2.9 - Relatório: "Ensaios hidráulicos em modelo físico da câmara de vórtice da Avenida Almirante Reis" pdf

CE/CE_2 CE_2_10 II.2.10 - Requisitos Técnicos de apoio à elaboração dos estudos e projeto de execução pdf

CE/CE_2/CE_2_11 CE_2_11 II.2.11 - Esquema de funcionamento da Bacia anti-poluição de Monsanto pdf

CE/CE_2/CE_2_11 TMSA-TM1-FH-01 Túnel Monsanto-Santa Apolónia (TMSA) - Obra de desvio do Caneiro (TM1) - Planta de funcionamento hidráulico para caudais até 6,6 m3/s (folha 01 de 04) pdf 1:250

CE/CE_2/CE_2_11 TMSA-TM1-FH-02 Túnel Monsanto-Santa Apolónia (TMSA) - Obra de desvio do Caneiro (TM1) - Planta de funcionamento hidráulico para caudais de 6,6 m3/s a 14,1 m3/s (folha 02 de 04) pdf 1:250

CE/CE_2/CE_2_11 TMSA-TM1-FH-03 Túnel Monsanto-Santa Apolónia (TMSA) - Obra de desvio do Caneiro (TM1) - Planta de funcionamento hidráulico para caudais de 14,1 m3/s até 50,1 m3/s (folha 03 de 04) pdf 1:250

CE/CE_2/CE_2_11 TMSA-TM1-FH-04 Túnel Monsanto-Santa Apolónia (TMSA) - Obra de desvio do Caneiro (TM1) - Planta de funcionamento hidráulico para caudais superiores a 50,1 m3/s (folha 04 de 04) pdf 1:250

CE/CE_2/CE_2_11 TCB-TC1-FH-01 Túnel Chelas-Beato (TCB) - Obra de desvio do Caneiro (TC1) - Planta de funcionamento hidráulico para caudais até 1,5 m3/s (folha 01 de 03) pdf 1:250

CE/CE_2/CE_2_11 TCB-TC1-FH-02 Túnel Chelas-Beato (TCB) - Obra de desvio do Caneiro (TC1) - Planta de funcionamento hidráulico para caudais de 1,5 m3/s a 36 m3/s (folha 02 de 03) pdf 1:250

CE/CE_2/CE_2_11 TCB-TC1-FH-03 Túnel Chelas-Beato (TCB) - Obra de desvio do Caneiro (TC1) - Planta de funcionamento hidráulico para caudais superiores 36 m3/s (folha 03 de 03) pdf 1:250

CE/CE_3 Plano de Segurança e Saúde

CE/CE_3 CE_3_NE Plano de Segurança e Saúde - Nota Explicativa pdf

CE/CE_3 CE_3_PA Regras a observar na elaboração e desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde e a implementar na execução de todos os trabalhos pdf

CE/CE_3 CE_3_PB Desenvolvimento das regras do PSS a observar na zona de requalificação de espaços exteriores em Santa Apolónia pdf

CE/CE_3 CE_3_PB_TR Termo de Responsabilidade pdf
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